
OBRA: CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO
LOCAL: Município de Saquarema - RJ
PRAZO: 12 MESES
Io: EMOP - 07/2021

SINAPI - 07/2021
DNIT - 01/2021

ITEM TABELA CÓDIGO
1.0 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1 EMOP 01.050.0708-0 3,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 2,00 = 2,00
1,00 x 1,00 = 1,00

soma = 3,00

1.2 EMOP 01.050.0710-0 16,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 10,00 = 10,00
1,00 x 6,00 = 6,00

soma = 16,00

1.3 EMOP 01.050.0711-0 18,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 6,00 = 6,00

soma = 18,00

1.4 EMOP 01.050.0712-0 36,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 12,00 = 12,00

soma = 36,00

1.5 EMOP 01.050.0713-0 44,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 8,00 = 8,00

soma = 44,00

1.6 EMOP 01.050.0714-0 180,00 MES

Quantidade x Meses = Total
3,00 x 12,00 = 36,00
5,00 x 12,00 = 60,00
7,00 x 12,00 = 84,00

soma = 180,00

1.7 EMOP 01.050.0716-0 135,00 MES

Quantidade x Meses = Total
3,00 x 9,00 = 27,00
6,00 x 12,00 = 72,00
3,00 x 12,00 = 36,00

soma = 135,00

1.8 EMOP 01.050.0717-0 60,00 MES

Quantidade x Meses = Total
5,00 x 12,00 = 60,00

soma = 60,00

1.9 EMOP 01.050.0719-0 60,00 MES

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 12,00 = 24,00
3,00 x 12,00 = 36,00

soma = 60,00

1.10 EMOP 01.050.0720-0 18,00 MES

MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 
ENCARGOS SOCIAIS



Quantidade x Meses = Total
2,00 x 9,00 = 18,00

soma = 18,00

1.11 EMOP 01.050.0721-0 18,00 MES

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 9,00 = 18,00

soma = 18,00

1.12 EMOP 01.050.0722-0 108,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 12,00 = 12,00
8,00 x 12,00 = 96,00

soma = 108,00

1.13 EMOP 01.050.0724-0 16,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 8,00 = 8,00
1,00 x 5,00 = 5,00
1,00 x 3,00 = 3,00

soma = 16,00

1.14 EMOP 01.050.0736-0 18,00 MES

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 9,00 = 18,00

soma = 18,00

1.15 EMOP 01.050.0751-0 24,00 MES

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 6,00 = 12,00
1,00 x 6,00 = 6,00
1,00 x 6,00 = 6,00

soma = 24,00

1.16 EMOP 01.050.0715-0 24,00 MES

Quantidade x Meses = Total
3,00 x 8,00 = 24,00

soma = 24,00

1.17 EMOP 05.105.0124-0 9,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 9,00 = 9,00

soma = 9,00

1.18 EMOP 05.105.0139-0 12,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 12,00 = 12,00

soma = 12,00

1.19 EMOP 05.105.0145-0 27,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 3,00 = 3,00
2,00 x 12,00 = 24,00

soma = 27,00

1.20 EMOP 05.105.0146-0 54,00 MES

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 3,00 = 6,00
4,00 x 12,00 = 48,00

soma = 54,00

1.21 DNIT P8019 12,00 mês 

MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

Assistente social júnior 

MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS



Quantidade x Meses = Total
2,00 x 6,00 = 12,00

soma = 12,00

1.22 DNIT P8021 6,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 6,00 = 6,00

soma = 6,00

1.23 DNIT P8042 2,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 2,00 = 2,00

soma = 2,00

1.24 DNIT P8045 18,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
3,00 x 6,00 = 18,00

soma = 18,00

1.25 DNIT P8046 12,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 6,00 = 12,00

soma = 12,00

1.26 DNIT P8047 6,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 6,00 = 6,00

soma = 6,00

1.27 DNIT P8053 14,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 7,00 = 14,00

soma = 14,00

1.28 DNIT P8125 3,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 3,00 = 3,00

soma = 3,00

1.29 DNIT P8129 24,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
2,00 x 12,00 = 24,00

soma = 24,00

1.30 DNIT P8130 12,00 mês 

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 12,00 = 12,00

soma = 12,00

2.0 19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

2.1 EMOP 19.004.0212-0 36,00 MES

Quantidade x Meses = Total
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 12,00 = 12,00
1,00 x 12,00 = 12,00

soma = 36,00

3.0 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3.1 EMOP 05.100.0020-0 21.758,00 UN

vide item código  quant (un) = quantidade (un)

1.1 01.050.0708-0 66,00 = 66,00
1.2 01.050.0710-0 352,00 = 352,00

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS

Engenheiro agrimensor/Geógrafo sênior 

Economista júnior 

Economista pleno 

Assistente social sênior 

Contador sênior 

Economista sênior 

Paleontólogo/Arqueólogo/Antropólogo sênior 

Pedagogo júnior 

Pedagogo pleno 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR
CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL



1.3 01.050.0711-0 396,00 = 396,00
1.4 01.050.0712-0 792,00 = 792,00
1.5 01.050.0713-0 968,00 = 968,00
1.6 01.050.0714-0 3.960,00 = 3960,00
1.7 01.050.0716-0 2.970,00 = 2970,00
1.8 01.050.0717-0 1.320,00 = 1320,00
1.9 01.050.0719-0 1.320,00 = 1320,00

1.10 01.050.0720-0 396,00 = 396,00
1.11 01.050.0721-0 396,00 = 396,00
1.12 01.050.0722-0 2.376,00 = 2376,00
1.13 01.050.0724-0 352,00 = 352,00
1.14 01.050.0736-0 396,00 = 396,00
1.15 01.050.0751-0 528,00 = 528,00
1.16 01.050.0715-0 528,00 = 528,00
1.17 05.105.0124-0 198,00 = 198,00
1.18 05.105.0139-0 264,00 = 264,00
1.19 05.105.0145-0 594,00 = 594,00
1.20 05.105.0146-0 1.188,00 = 1188,00
1.21 P8019 264,00 = 264,00
1.22 P8021 132,00 = 132,00
1.23 P8042 44,00 = 44,00
1.24 P8045 396,00 = 396,00
1.25 P8046 264,00 = 264,00
1.26 P8047 132,00 = 132,00
1.27 P8053 308,00 = 308,00
1.28 P8125 66,00 = 66,00
1.29 P8129 528,00 = 528,00
1.30 P8130 264,00 = 264,00

21758,00

3.2 EMOP 05.100.0022-0 21.758,00 UN

vide item código  quant (un) = quantidade (un)

1.1 01.050.0708-0 66,00 = 66,00
1.2 01.050.0710-0 352,00 = 352,00
1.3 01.050.0711-0 396,00 = 396,00
1.4 01.050.0712-0 792,00 = 792,00
1.5 01.050.0713-0 968,00 = 968,00
1.6 01.050.0714-0 3.960,00 = 3960,00
1.7 01.050.0716-0 2.970,00 = 2970,00
1.8 01.050.0717-0 1.320,00 = 1320,00
1.9 01.050.0719-0 1.320,00 = 1320,00

1.10 01.050.0720-0 396,00 = 396,00
1.11 01.050.0721-0 396,00 = 396,00
1.12 01.050.0722-0 2.376,00 = 2376,00
1.13 01.050.0724-0 352,00 = 352,00
1.14 01.050.0736-0 396,00 = 396,00
1.15 01.050.0751-0 528,00 = 528,00
1.16 01.050.0715-0 528,00 = 528,00
1.17 05.105.0124-0 198,00 = 198,00
1.18 05.105.0139-0 264,00 = 264,00
1.19 05.105.0145-0 594,00 = 594,00
1.20 05.105.0146-0 1.188,00 = 1188,00
1.21 P8019 264,00 = 264,00
1.22 P8021 132,00 = 132,00
1.23 P8042 44,00 = 44,00
1.24 P8045 396,00 = 396,00
1.25 P8046 264,00 = 264,00
1.26 P8047 132,00 = 132,00
1.27 P8053 308,00 = 308,00
1.28 P8125 66,00 = 66,00
1.29 P8129 528,00 = 528,00
1.30 P8130 264,00 = 264,00

21758,00

3.3 EMOP 05.100.0024-0 989,00 UNXMES

vide item código quantidade =
quantidade 
(unxmês)

1.1 01.050.0708-0 3,00 = 3,00
1.2 01.050.0710-0 16,00 = 16,00
1.3 01.050.0711-0 18,00 = 18,00
1.4 01.050.0712-0 36,00 = 36,00
1.5 01.050.0713-0 44,00 = 44,00
1.6 01.050.0714-0 180,00 = 180,00
1.7 01.050.0716-0 135,00 = 135,00
1.8 01.050.0717-0 60,00 = 60,00
1.9 01.050.0719-0 60,00 = 60,00

1.10 01.050.0720-0 18,00 = 18,00
1.11 01.050.0721-0 18,00 = 18,00
1.12 01.050.0722-0 108,00 = 108,00
1.13 01.050.0724-0 16,00 = 16,00
1.14 01.050.0736-0 18,00 = 18,00
1.15 01.050.0751-0 24,00 = 24,00
1.16 01.050.0715-0 24,00 = 24,00
1.17 05.105.0124-0 9,00 = 9,00
1.18 05.105.0139-0 12,00 = 12,00
1.19 05.105.0145-0 27,00 = 27,00
1.20 05.105.0146-0 54,00 = 54,00
1.21 P8019 12,00 = 12,00
1.22 P8021 6,00 = 6,00
1.23 P8042 2,00 = 2,00
1.24 P8045 18,00 = 18,00
1.25 P8046 12,00 = 12,00
1.26 P8047 6,00 = 6,00
1.27 P8053 14,00 = 14,00
1.28 P8125 3,00 = 3,00
1.29 P8129 24,00 = 24,00

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
ADEQUADAS

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL



1.30 P8130 12,00 = 12,00
989,00

3.4 EMOP 05.100.0026-0 21.758,00 UN

vide item código  quant (un) = quantidade (un)

1.1 01.050.0708-0 66,00 = 66,00
1.2 01.050.0710-0 352,00 = 352,00
1.3 01.050.0711-0 396,00 = 396,00
1.4 01.050.0712-0 792,00 = 792,00
1.5 01.050.0713-0 968,00 = 968,00
1.6 01.050.0714-0 3.960,00 = 3960,00
1.7 01.050.0716-0 2.970,00 = 2970,00
1.8 01.050.0717-0 1.320,00 = 1320,00
1.9 01.050.0719-0 1.320,00 = 1320,00

1.10 01.050.0720-0 396,00 = 396,00
1.11 01.050.0721-0 396,00 = 396,00
1.12 01.050.0722-0 2.376,00 = 2376,00
1.13 01.050.0724-0 352,00 = 352,00
1.14 01.050.0736-0 396,00 = 396,00
1.15 01.050.0751-0 528,00 = 528,00
1.16 01.050.0715-0 528,00 = 528,00
1.17 05.105.0124-0 198,00 = 198,00
1.18 05.105.0139-0 264,00 = 264,00
1.19 05.105.0145-0 594,00 = 594,00
1.20 05.105.0146-0 1.188,00 = 1188,00
1.21 P8019 264,00 = 264,00
1.22 P8021 132,00 = 132,00
1.23 P8042 44,00 = 44,00
1.24 P8045 396,00 = 396,00
1.25 P8046 264,00 = 264,00
1.26 P8047 132,00 = 132,00
1.27 P8053 308,00 = 308,00
1.28 P8125 66,00 = 66,00
1.29 P8129 528,00 = 528,00
1.30 P8130 264,00 = 264,00

21758,00

3.5 EMOP 05.100.0900-0 38.755,91 UR

_Para complemento das despesas com
escritório

Item Total mão-de-obra (R$)
1.1  R$              103.581,06 
1.2  R$              176.189,60 
1.3  R$                92.796,84 
1.4  R$              286.790,40 
1.5  R$           2.495.796,60 
1.6  R$           4.217.056,20 
1.7  R$           6.658.654,95 
1.8  R$              383.806,80 
1.9  R$              548.181,00 

1.10  R$              191.863,44 
1.11  R$              219.272,40 
1.12  R$           1.644.784,92 
1.13  R$           1.065.390,08 
1.14  R$              358.447,86 
1.15  R$              506.062,80 
1.16  R$              828.648,48 
1.17  R$                15.139,44 
1.18  R$                56.104,08 
1.19  R$              190.677,78 
1.20  R$              210.149,10 
1.21  R$                88.630,20 
1.22  R$                99.931,20 
1.23  R$                48.334,64 
1.24  R$              204.422,22 
1.25  R$              177.705,24 
1.26  R$              155.160,30 
1.27  R$              381.841,46 
1.28  R$                43.101,96 
1.29  R$              188.417,04 
1.30  R$              120.629,76 

 R$        21.757.567,85 x 5% = 1.087.878,39R$       

 Valor a ser medido 
(R$) 

Valor do item (R$)  Total (UR) 

 R$      1.087.878,39  /  R$                       28,07 = 38.755,91                

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL


