MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSULTORIA E APOIO A GESTAO
LOCAL: Municipio de Saquarema - RJ
PRAZO: 12 MESES
lo: EMOP - 07/2021
SINAPI - 07/2021
DNIT - 01/2021
ITEM TABELA CcODIGO DESCRIGAO
1.0 01 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
11 EMOP 01.050.0708-0 MAO-DE-OBRA DE GEOLOGO SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 3,00 MES
. Rkl ENCARGOS SOCIAIS 4
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 2,00 = 2,00
1,00 X 1,00 = 1,00
soma = 3,00
12 EMOP 01.050.0710-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO ESPECIALIZADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 16,00 MES
) Rt ENCARGOS SOCIAIS g
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 10,00 = 10,00
1,00 X 6,00 = 6,00
soma = 16,00
13 EMOP 01.050.0711-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIADE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 18,00 MES
) A ENCARGOS SOCIAIS g
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 6,00 = 6,00
soma = 18,00
MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
14 EMOP 01.050.0712-0 36,00 MES
SOCIAIS
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 12,00 = 12,00
soma = 36,00
15 EMOP 01.050.0713-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO COORDENADOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 44,00 MES
i o ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 4
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 8,00 = 8,00
soma = 44,00
16 EMOP 01.050.0714-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 180,00 MES
. B i ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Quantidade X Meses = Total
3,00 X 12,00 = 36,00
5,00 X 12,00 = 60,00
7,00 X 12,00 = 84,00
soma = 180,00
17 EMOP 01.050.0716-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 135,00 MES
: o ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS ’
Quantidade X Meses = Total
3,00 X 9,00 = 27,00
6,00 X 12,00 = 72,00
3,00 X 12,00 = 36,00
soma = 135,00
18 EMOP 01.050.0717-0 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 60,00 MES
) SR ENCARGOS SOCIAIS g
Quantidade X Meses = Total
5,00 X 12,00 = 60,00
soma = 60,00
19 EMOP 01.050.0719-0 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 60,00 MES
i o ENCARGOS SOCIAIS 4
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 12,00 = 24,00
3,00 X 12,00 = 36,00
soma = 60,00
MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA JUNIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE
1.10 EMOP 01.050.0720-0 18,00 MES

ENCARGOS SOCIAIS




Quantidade X Meses = Total
2,00 X 9,00 = 18,00
soma = 18,00

MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE

111 EMOP 01.050.0721-0 ENCARGOS SOCIAIS 18,00 MES
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 9,00 = 18,00
soma = 18,00
112 EMOP 01.050.0722-0 MAO-DE-OBRA DE PROJETISTA CADISTA SENIOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 108,00 MES
: R ENCARGOS SOCIAIS .
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 12,00 = 12,00
8,00 X 12,00 = 96,00
soma = 108,00
MAO-DE-OBRA DE CONSULTOR,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
1.13 EMOP 01.050.0724-0 16,00 MES
SOCIAIS
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 8,00 = 8,00
1,00 X 5,00 = 5,00
1,00 X 3,00 = 3,00
soma = 16,00
MAO-DE-OBRA DE ADVOGADO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS
114 EMOP 01.050.0736-0 18,00 MES
SOCIAIS
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 9,00 = 18,00
soma = 18,00
115 EMOP 01.050.0751-0 MAO-DE-OBRA DE ANALISTA AMBIENTAL,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE 24,00 MES
: R ENCARGOS SOCIAIS 4
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 6,00 = 12,00
1,00 X 6,00 = 6,00
1,00 X 6,00 = 6,00
soma = 24,00
116 EMOP 01.050.0715-0 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO,PARA SERVICOS DE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E 24,00 MES
’ . . : ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 4
Quantidade X Meses = Total
3,00 X 8,00 = 24,00
soma = 24,00
117 EMOP 05.105.0124-0 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 9,00 MES
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 9,00 = 9,00
soma = 9,00
118 EMOP 05.105.0139-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 12,00 MES
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 12,00 = 12,00
soma = 12,00
119 EMOP 05.105.0145-0 MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 27,00 MES
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 3,00 = 3,00
2,00 X 12,00 = 24,00
soma = 27,00
1.20 EMOP 05.105.0146-0 MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 54,00 MES
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 3,00 = 6,00
4,00 X 12,00 = 48,00
soma = 54,00
1.21 DNIT P8019 Assistente social junior 12,00 més




Quantidade X Meses = Total
2,00 X 6,00 = 12,00
soma = 12,00
122 DNIT P8021 Assistente social sénior 6,00 més
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 6,00 = 6,00
soma = 6,00
1.23 DNIT P8042 Contador sénior 2,00 més
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 2,00 = 2,00
soma = 2,00
1.24 DNIT P8045 Economista jinior 18,00 més
Quantidade X Meses = Total
3,00 X 6,00 = 18,00
soma = 18,00
1.25 DNIT P8046 Economista pleno 12,00 més
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 6,00 = 12,00
soma = 12,00
1.26 DNIT P8047 Economista sénior 6,00 més
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 6,00 = 6,00
soma = 6,00
1.27 DNIT P8053 Engenheiro agrimensor/Geodgrafo sénior 14,00 més
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 7,00 = 14,00
soma = 14,00
1.28 DNIT P8125 Paleontélogo/Arquedlogo/Antropélogo sénior 3,00 més
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 3,00 = 3,00
soma = 3,00
1.29 DNIT P8129 Pedagogo junior 24,00 més
Quantidade X Meses = Total
2,00 X 12,00 = 24,00
soma = 24,00
1.30 DNIT P8130 Pedagogo pleno 12,00 més
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 12,00 = 12,00
soma = 12,00
2.0 19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
21 EMOP 19.004.0212-0 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,COM AR 16,00 MES
: R CONDICIONADO,DIRECAO HIDRAULICA E VIDROS DIANTEIROS ELETRICOS,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL 4
Quantidade X Meses = Total
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 12,00 = 12,00
1,00 X 12,00 = 12,00
soma = 36,00
3.0 ADM ADMINISTRACAO LOCAL
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
31 EMOP 05.100.0020-0 21.758,00 UN
ADEQUADAS
vide item cédigo quant (un) = quantidade (un)
11 01.050.0708-0 66,00 = 66,00
1.2 01.050.0710-0 352,00 = 352,00




13 01.050.0711-0 396,00 = 396,00

1.4 01.050.0712-0 792,00 = 792,00
15 01.050.0713-0 968,00 = 968,00
1.6 01.050.0714-0 3.960,00 = 3960,00
17 01.050.0716-0 2.970,00 = 2970,00
1.8 01.050.0717-0 1.320,00 = 1320,00
1.9 01.050.0719-0 1.320,00 = 1320,00
1.10 01.050.0720-0 396,00 = 396,00
111 01.050.0721-0 396,00 = 396,00
112 01.050.0722-0 2.376,00 = 2376,00
113 01.050.0724-0 352,00 = 352,00
1.14 01.050.0736-0 396,00 = 396,00
115 01.050.0751-0 528,00 = 528,00
1.16 01.050.0715-0 528,00 = 528,00
117 05.105.0124-0 198,00 = 198,00
118 05.105.0139-0 264,00 = 264,00
119 05.105.0145-0 594,00 = 594,00
1.20 05.105.0146-0 1.188,00 = 1188,00
121 P8019 264,00 = 264,00
1.22 P8021 132,00 = 132,00
1.23 P8042 44,00 = 44,00
124 P8045 396,00 = 396,00
1.25 P8046 264,00 = 264,00
1.26 P8047 132,00 = 132,00
1.27 P8053 308,00 = 308,00
1.28 P8125 66,00 = 66,00
1.29 P8129 528,00 = 528,00
1.30 P8130 264,00 = 264,00
21758,00
EMOP ‘ 05.100.0022-0 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS 21.758,00 ‘ UN
ADEQUADAS
vide item codigo quant (un) = quantidade (un)
11 01.050.0708-0 66,00 = 66,00
1.2 01.050.0710-0 352,00 = 352,00
13 01.050.0711-0 396,00 = 396,00
1.4 01.050.0712-0 792,00 = 792,00
1.5 01.050.0713-0 968,00 = 968,00
1.6 01.050.0714-0 3.960,00 = 3960,00
1.7 01.050.0716-0 2.970,00 = 2970,00
1.8 01.050.0717-0 1.320,00 = 1320,00
1.9 01.050.0719-0 1.320,00 = 1320,00
1.10 01.050.0720-0 396,00 = 396,00
111 01.050.0721-0 396,00 = 396,00
112 01.050.0722-0 2.376,00 = 2376,00
113 01.050.0724-0 352,00 = 352,00
1.14 01.050.0736-0 396,00 = 396,00
1.15 01.050.0751-0 528,00 = 528,00
1.16 01.050.0715-0 528,00 = 528,00
117 05.105.0124-0 198,00 = 198,00
118 05.105.0139-0 264,00 = 264,00
1.19 05.105.0145-0 594,00 = 594,00
1.20 05.105.0146-0 1.188,00 = 1188,00
121 P8019 264,00 = 264,00
1.22 P8021 132,00 = 132,00
1.23 P8042 44,00 = 44,00
124 P8045 396,00 = 396,00
1.25 P8046 264,00 = 264,00
1.26 P8047 132,00 = 132,00
1.27 P8053 308,00 = 308,00
1.28 P8125 66,00 = 66,00
1.29 P8129 528,00 = 528,00
1.30 P8130 264,00 = 264,00
21758,00
EMOP 05.100.0024-0 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL 989,00 UNXMES
vide item codigo quantidade = quannd?de
(unxmés)
11 01.050.0708-0 3,00 = 3,00
12 01.050.0710-0 16,00 = 16,00
13 01.050.0711-0 18,00 = 18,00
14 01.050.0712-0 36,00 = 36,00
15 01.050.0713-0 44,00 = 44,00
16 01.050.0714-0 180,00 = 180,00
17 01.050.0716-0 135,00 = 135,00
18 01.050.0717-0 60,00 = 60,00
19 01.050.0719-0 60,00 = 60,00
110 01.050.0720-0 18,00 = 18,00
111 01.050.0721-0 18,00 = 18,00
112 01.050.0722-0 108,00 = 108,00
113 01.050.0724-0 16,00 = 16,00
114 01.050.0736-0 18,00 = 18,00
115 01.050.0751-0 24,00 = 24,00
1.16 01.050.0715-0 24,00 = 24,00
117 05.105.0124-0 9,00 = 9,00
118 05.105.0139-0 12,00 = 12,00
119 05.105.0145-0 27,00 = 27,00
1.20 05.105.0146-0 54,00 = 54,00
121 P8019 12,00 = 12,00
1.22 P8021 6,00 = 6,00
1.23 P8042 2,00 = 2,00
124 P8045 18,00 = 18,00
1.25 P8046 12,00 = 12,00
1.26 P8047 6,00 = 6,00
1.27 P8053 14,00 = 14,00
1.28 P8125 3,00 = 3,00

1.29 P8129 24,00 = 24,00



130 P8130 12,00 = 12,00
989,00
34 EMOP 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 21.758,00 UN
vide item codigo quant (un) = quantidade (un)
1.1 01.050.0708-0 66,00 = 66,00
1.2 01.050.0710-0 352,00 = 352,00
13 01.050.0711-0 396,00 = 396,00
14 01.050.0712-0 792,00 = 792,00
15 01.050.0713-0 968,00 = 968,00
16 01.050.0714-0 3.960,00 = 3960,00
17 01.050.0716-0 2.970,00 = 2970,00
1.8 01.050.0717-0 1.320,00 = 1320,00
1.9 01.050.0719-0 1.320,00 = 1320,00
1.10 01.050.0720-0 396,00 = 396,00
111 01.050.0721-0 396,00 = 396,00
112 01.050.0722-0 2.376,00 = 2376,00
113 01.050.0724-0 352,00 = 352,00
1.14 01.050.0736-0 396,00 = 396,00
115 01.050.0751-0 528,00 = 528,00
116 01.050.0715-0 528,00 = 528,00
117 05.105.0124-0 198,00 = 198,00
118 05.105.0139-0 264,00 = 264,00
1.19 05.105.0145-0 594,00 = 594,00
1.20 05.105.0146-0 1.188,00 = 1188,00
121 P8019 264,00 = 264,00
1.22 P8021 132,00 = 132,00
1.23 P8042 44,00 = 44,00
1.24 P8045 396,00 = 396,00
1.25 P8046 264,00 = 264,00
1.26 P8047 132,00 = 132,00
1.27 P8053 308,00 = 308,00
1.28 P8125 66,00 = 66,00
1.29 P8129 528,00 = 528,00
130 P8130 264,00 = 264,00
21758,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
3.5 EMOP 05.100.0900-0 COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES, DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO 38.755,91 UR
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL
_Para complemento das despesas com
escritorio
Item Total mio-de-obra (RS)
11 RS 103.581,06
1.2 RS 176.189,60
13 RS 92.796,84
14 RS 286.790,40
1.5 RS 2.495.796,60
1.6 RS 4.217.056,20
17 RS 6.658.654,95
18 RS 383.806,80
1.9 RS 548.181,00
1.10 RS 191.863,44
111 RS 219.272,40
112 RS 1.644.784,92
1.13 RS 1.065.390,08
114 RS 358.447,86
1.15 RS 506.062,80
116 RS 828.648,48
1.17 RS 15.139,44
118 RS 56.104,08
1.19 RS 190.677,78
1.20 RS 210.149,10
121 RS 88.630,20
1.22 RS 99.931,20
1.23 RS 48.334,64
1.24 RS 204.422,22
1.25 RS 177.705,24
1.26 RS 155.160,30
1.27 RS 381.841,46
1.28 RS 43.101,96
1.29 RS 188.417,04
1.30 RS 120.629,76
RS  21.757.567,85 X 5% = R$ 1.087.878,39
Valor a(;esr)'“ed'“ Valor do item (RS) Total (UR)
RS 1.087.87839 / RS 28,07 = 38.755,91



