
OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA AVENIDA LITORÂNEA

LOCAL: AVENIDA LITORÂNEA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 18 MESES SERVIÇOS BDI: 25,74%

IO: FORNECIMENTO BDI DIF.: 19,36%

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

1.0 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.499.357,65R$       1.884.218,78R$       

1.1 EMOP 01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO

APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE

CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 563,00 19,50R$     10.978,50R$     24,51R$     13.799,13R$     

1.2 EMOP 01.005.0003-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM

EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL

DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2 69.903,55          9,07R$     634.025,15R$     11,40R$     796.900,41R$     

1.3 EMOP 01.016.0082-A

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU

SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE

INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III

PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE

OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA DE10000M2

M2 166.631,50        1,36R$     226.618,84R$     1,71R$     284.939,86R$     

1.4 EMOP 01.018.0002-A
LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE

MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO

DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

M 10.640,83          19,54R$     207.921,72R$     24,56R$     261.338,66R$     

1.5 EMOP 01.050.0552-A

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS

ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM

AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE

FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT

M2 1.837,54            30,35R$     55.769,33R$     38,16R$     70.120,52R$     

1.6 EMOP 01.050.0165-A

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO,CORTES E

DETALHES) PARA TRATAMENTO PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS,APRESENTADO EM

AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS OPERACOES PERTINENTES E

A COORDENACAO DOS PROJETOSCOMPLEMENTARES

HA 6,99 46.680,43R$     326.296,20R$     58.695,97R$      410.284,83R$     

1.7 EMOP 01.050.0525-A
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO

EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE 15000M2,APRESENTADO EM

AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

M2 69.903,55          0,54R$     37.747,91R$     0,67R$     46.835,37R$     

2.0 02 CANTEIRO DE OBRA 1.194.617,46R$       1.502.000,71R$       

2.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 6.845,40            104,70R$     716.713,38R$     131,64R$     901.128,45R$     

2.2 EMOP 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO

SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E 

UNXM

ES
72,00 520,00R$     37.440,00R$     653,84R$     47.076,48R$     

2.3 EMOP 02.006.0020-A

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

UNXM

ES
54,00 590,41R$     31.882,14R$     742,38R$     40.088,52R$     

2.4 EMOP 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXM

ES
90,00 850,00R$     76.500,00R$     1.068,79R$     96.191,10R$     

2.5 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 375,00 841,80R$     315.675,00R$     1.058,47R$     396.926,25R$     

2.6 EMOP 02.011.0010-A
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR

LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 4.116,36            0,97R$     3.992,86R$     1,21R$     4.980,79R$     

2.7 EMOP 02.015.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00 3.622,95R$       3.622,95R$     4.555,49R$     4.555,49R$     

2.8 EMOP 02.016.0001-A
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM

BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA

3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 1.942,86R$       1.942,86R$     2.442,95R$     2.442,95R$     

2.9 EMOP 02.020.0002-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA

POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 12,00 199,98R$     2.399,76R$     251,45R$     3.017,40R$     

2.10 EMOP 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO

DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS

SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 33,00 3,01R$     99,33R$     3,78R$     124,74R$     

2.11 EMOP 02.030.0005-A
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 53,00 82,06R$     4.349,18R$     103,18R$     5.468,54R$     

3.0 03 MOVIMENTO DE TERRA 807.467,07R$     1.015.144,93R$       

3.1 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 1.642,76            83,59R$     137.318,30R$     105,10R$     172.654,07R$     

3.2 EMOP 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE

CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 634,78 66,46R$     42.187,47R$     83,56R$     53.042,21R$     

3.3 EMOP 03.010.0015-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA

EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL

ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE

DE CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE

PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS) SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

M3 27.961,41          8,05R$     225.089,35R$     10,12R$     282.969,46R$     

3.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6.058,11            50,68R$     307.025,01R$     63,72R$     386.022,76R$     
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3.5 SINAPI 102276

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.372,45            9,90R$               13.587,25R$             12,44R$              17.073,27R$             

3.6 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 3.329,92            8,79R$               29.269,99R$             11,05R$              36.795,61R$             

3.7 SINAPI 90084

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 127,71                8,53R$               1.089,36R$                10,72R$              1.369,05R$               

3.8 SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 1.071,12            7,59R$               8.129,80R$                9,54R$                 10.218,48R$             

3.9 SINAPI 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 15,92                  7,28R$               115,89R$                   9,15R$                 145,66R$                   

3.10 EMOP 03.021.0005-B
ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
M3 1.479,03            3,13R$               4.629,36R$                3,93R$                 5.812,58R$               

3.11 SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 13.008,43          3,00R$               39.025,29R$             3,77R$                 49.041,78R$             

4.0 04 TRANSPORTES 1.498.459,64R$       1.882.838,83R$       

4.1 SINAPI 95878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 1.100.893,56    1,17R$               1.288.045,46R$        1,47R$                 1.618.313,53R$       

4.2 EMOP 04.005.0350-B
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS

TRANSPORTADOS

T X KM 2.376,95            1,72R$               4.088,35R$                2,16R$                 5.134,21R$               

4.3 SINAPI 100989
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 36.635,97          4,55R$               166.693,66R$           5,72R$                 209.557,74R$           

4.4 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 7,00                    63,27R$             442,89R$                   79,55R$              556,85R$                   

4.5 EMOP 04.014.0091-B
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO

HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO
T 47,54                  40,25R$             1.913,44R$                50,61R$              2.405,94R$               

4.6 EMOP 04.014.0095-A

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3

DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA

DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 144,00                258,86R$           37.275,84R$             325,49R$            46.870,56R$             

5.0 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.765.427,25R$       2.129.910,38R$       

5.1 EMOP 05.001.0173-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM

CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA
M3 8.115,43            34,70R$             281.605,42R$           43,63R$              354.076,21R$           

5.2 EMOP 05.002.0014-A
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM

ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE

SERVICO

M2 2.566,00            10,02R$             25.711,32R$             12,59R$              32.305,94R$             

5.3 EMOP 05.001.0142-A
ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU

CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
M 3.027,89            16,24R$             49.172,94R$             20,42R$              61.829,53R$             

5.4 EMOP 05.020.0007-A
SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE

RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS URBANAS,APLICADA POR

EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 16.411,62         85,85R$            1.408.937,57R$       102,47R$           1.681.698,70R$      

6.0 06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 3.008.411,00R$       3.782.297,64R$       

6.1 SICRO COMP03-2003983
Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalaçao (código -

2003983 - DESONERADO)
M 516,52                158,60R$           81.920,07R$             199,42R$            103.004,41R$           

6.2 SICRO COMP04-2003986
Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalaçao (código -

2003986 - DESONERADO)
M 327,31                384,38R$           125.811,41R$           483,31R$            158.192,19R$           

6.3 SICRO COMP05-2003988
Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalaçao (código -

2003988 - DESONERADO)
M 453,76                585,81R$           265.817,14R$           736,59R$            334.235,07R$           

6.4 SICRO COMP06-2003990
Tubo PEAD para drenagem - D = 10000 mm - fornecimento e instalaçao (código -

2003990 - DESONERADO)
M 760,59                866,82R$           659.294,62R$           1.089,93R$        828.989,85R$           

6.5 EMOP 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES

0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS

OS MATERIAIS

UN 13,00                  2.304,36R$       29.956,68R$             2.897,50R$        37.667,50R$             

6.6 EMOP 06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES

DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE

DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE

TODOS OS MATERIAIS

UN 15,00                  2.432,41R$       36.486,15R$             3.058,51R$        45.877,65R$             

6.7 EMOP 06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES

DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE

DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS

UN 25,00                  3.037,09R$       75.927,25R$             3.818,83R$        95.470,75R$             

6.8 SINAPI 101801
CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020
UN 106,00                936,85R$           99.306,10R$             1.177,99R$        124.866,94R$           

6.9 EMOP 06.016.0015-A

TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº,TIPO AVENIDA,PARA TRAFEGOPESADO(TF-

90),DE 0,60M DE DIAMETRO,CARGA MINIMA PARA TESTE30T,RESISTENCIA MAXIMA DE 

ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUALMAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN 53,00                  322,64R$           17.099,92R$             405,68R$            21.501,04R$             

6.10 EMOP 20.067.0076-A

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM

CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA JAZIDA E SEU

TRANSPORTE AO CANTEIRO

UN 1,00                    1.618,77R$       1.618,77R$                2.035,44R$        2.035,44R$               

6.11 SINAPI 101582
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,

LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 981,93                65,52R$             64.336,05R$             82,38R$              80.891,39R$             

6.12 SINAPI 101583
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M,

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 3.643,05            82,01R$             298.766,53R$           103,11R$            375.634,88R$           

6.13 SINAPI 101584
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M,

LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020
M2 186,21                53,64R$             9.988,30R$                67,44R$              12.558,00R$             

6.14 SINAPI 101585
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,

LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 1.170,29            70,12R$             82.060,73R$             88,16R$              103.172,76R$           
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6.15 EMOP 06.069.0115-A

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM

INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO DIAMETRO INTERNO

50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO"

C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,NORMANBR

13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

M 5.635,78            43,54R$             245.381,86R$           54,74R$              308.502,59R$           

6.16 EMOP 06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 4,41                    166,33R$           733,51R$                   209,14R$            922,30R$                   

6.17 EMOP 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 495,19                103,72R$           51.361,10R$             130,41R$            64.577,72R$             

6.18 EMOP 06.100.0060-A
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A

TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE

550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 69.903,55          9,15R$               639.617,43R$           11,50R$              803.890,76R$           

6.19 EMOP 06.100.0187-A

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM

REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER EM UM DOS LADOS EM

FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A COMPRESSAODE 320KPA LARGURA

2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2.593,99            85,94R$             222.927,38R$           108,06R$            280.306,40R$           

7.0 08 BASES E PAVIMENTOS 3.164.484,13R$       3.978.848,57R$       

7.1 EMOP 08.001.0005-A
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 626,02                90,04R$             56.366,84R$             113,21R$            70.871,72R$             

7.2 EMOP 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A

COMPACTACAO
M3 1.871,12            79,46R$             148.679,19R$           99,91R$              186.943,59R$           

7.3 SINAPI 97114
EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO.

AF_11/2017
M 353,58                0,50R$               176,79R$                   0,62R$                 219,21R$                   

7.4 SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 8.733,74            68,98R$             602.453,38R$           86,73R$              757.477,27R$           

7.5 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 7.193,10            76,01R$             546.747,20R$           95,57R$              687.444,15R$           

7.6 SINAPI 92400
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015
M2 5.383,14            84,66R$             455.736,63R$           106,45R$            573.035,25R$           

7.7 EMOP 08.027.0082-A

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES

FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE

ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

M 4.929,97            89,02R$             438.865,75R$           111,93R$            551.811,31R$           

7.8 EMOP 08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-

RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS

OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 14.859,65          59,57R$             885.189,05R$           74,90R$              1.112.987,41R$       

7.9 EMOP 08.015.0068-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE

USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO O PREPARO EOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE ESPALHAMENTO,COMPACTACAO (VIDE FAMILIA 08.037) E O

TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 60,48                  461,78R$           27.928,45R$             580,64R$            35.117,10R$             

7.10 EMOP 08.037.0077-A
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM

AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O

ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA

T 60,48                  11,08R$             670,11R$                   13,93R$              842,48R$                   

7.11 EMOP 08.040.0030-A

MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES

DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE

ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 203,01                8,23R$               1.670,74R$                10,34R$              2.099,08R$               

8.0 09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 2.339.548,11R$       2.903.836,46R$       

8.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 19.232,80          10,73R$             206.367,94R$           13,49R$              259.450,47R$           

8.2 SCO PJ 04.20.0055

PISO DE GRAMA SINTÉTICA, EM ROLO, COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, NA COR

VERDE, DEMARCAÇÃO DE LINHAS COM GRAMA NA COR BRANCA, SISTEMA DE

AMORTECIMENTO COMPOSTO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

CAMADA DE AREIA ESPECIAL COM 1CM DE ESPESSURA (20 KG/M2) E GRÂNULOS DE

BORRACHA DE GRANULOMETRIA DE 0,6 A 2MM (9 KG/M2) E MÃO DE OBRA

ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO; EXCLUSIVE BASE ASFÁLTICA, MURETA PERIMETRAL

PARA CONTENÇÃO DA BASE, CANALETA PERIMETRAL PARA COLETA E ESCOAMENTO 

M2 6.047,38            138,80R$           839.376,14R$           174,52R$            1.055.388,51R$       

8.3 EMOP 09.002.0023-A
PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25

MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA
M2 359,58                17,50R$             6.292,65R$                22,00R$              7.910,76R$               

8.4 EMOP 09.003.0162-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM

ESTRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI, CURCULIGO,GENGIBRE

AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DELEITE OU SIMILAR E

CONSIDERANDO 12 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO

M2 359,58                13,20R$             4.746,45R$                16,59R$              5.965,43R$               

8.5 EMOP 09.003.0034-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DEMACACO,PITA

AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME BRANCO,CORDIA AMARELA,COQUEIRO DE VENUS,PAU

D`AGUA,LIGUSTRO CHINES,BANANEIRA FLORIDA,BANANEIRA

VERMELHA,MURTA,ESPIRRADEIRA,GUAIMBE,FILODENDROIMPERIAL,FILODENDRO,ARV

ORE DA FELICIDADE,AZALEIA BELGA,MARIAPRETA,IPE DE JARDIM OU

SIMILAR.FORNECIMENTO

UN 16,00                  3,00R$               48,00R$                      3,77R$                 60,32R$                     

8.6 EMOP 09.003.0178-A

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,40)M,TIPO

CTENANTHESETOSA(MARANTA CINZA),CALATHEA MAKOYANA(MARANTA

PAVAO),BELAMCANDA CHINENSIS(FLOR LEOPARDO), MISCANTHUS SINENSIS(CAPIM

ZEBRA),NEPHOROLEPIS PECTINATA(SAMAMBAIA PAULISTA),SANSEVIEIRATRIFASCIATA

"LAURENTII"(ESPADA DE SAO JORGE)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 16 MUDAS POR

M2.FORNECIMENTO

M2 15,80                  17,60R$             278,08R$                   22,13R$              349,65R$                   

8.7 EMOP 09.005.0041-A IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA DAM2 5.769,60            27,84R$             160.625,66R$           35,00R$              201.936,00R$           

8.8 EMOP 09.006.0030-A ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS M3 964,01                203,56R$           196.233,87R$           255,95R$            246.738,35R$           

8.9 EMOP 09.008.0010-A CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO M3 171,96                117,14R$           20.143,39R$             147,29R$            25.327,98R$             

8.10 SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 1.286,00            212,13R$           272.799,18R$           266,73R$            343.014,78R$           

8.11 EMOP 09.014.0015-A

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR

NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES

BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 9,00                    1.403,91R$       12.635,19R$             1.765,27R$        15.887,43R$             

8.12 EMOP 09.015.0304-A

BARRA SIMPLES PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E

INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDEDE 1/8",CHUMBADOS EM

BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                    1.210,20R$       2.420,40R$                1.521,70R$        3.043,40R$               
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8.13 EMOP 09.015.0306-A

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E

INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE

4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                    1.617,50R$       6.470,00R$                2.033,84R$        8.135,36R$               

8.14 EMOP 09.015.0308-A

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E

INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE

CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 7,00                    1.074,23R$       7.519,61R$                1.350,73R$        9.455,11R$               

8.15 EMOP 09.015.0310-A

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2.1/2",2"E

1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2 BALANCOS SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1

ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA

ACESS.PIVOT.,TRAVA P/CADEIR.E P/BALANCO,PISO

MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO GALVITE E

DUAS DE TINTA ESMALTE SINT.FORNEC./COLOCACAO

UN 4,00                    8.285,24R$       33.140,96R$             10.417,86R$      41.671,44R$             

8.16 EMOP 09.015.0312-A

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM

CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO

FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM

CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS

C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE COLOCACAO

UN 3,00                    2.341,14R$       7.023,42R$                2.943,74R$        8.831,22R$               

8.17 EMOP 09.015.0314-A

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD.

P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2

1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2",

CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS

ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

UN 3,00                    2.615,63R$       7.846,89R$                3.288,89R$        9.866,67R$               

8.18 EMOP 09.015.0322-A

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE

FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE

1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

UN 3,00                    2.340,47R$       7.021,41R$                2.942,90R$        8.828,70R$               

8.19 EMOP 09.015.0324-A

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE

FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE

1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 6,00                    3.085,03R$       18.510,18R$             3.879,11R$        23.274,66R$             

8.20 EMOP 09.015.0328-A

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM

TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE

PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                    1.803,87R$       3.607,74R$                2.268,18R$        4.536,36R$               

8.21 EMOP 09.015.0330-A

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM

TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE

PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                    2.319,64R$       6.958,92R$                2.916,71R$        8.750,13R$               

8.22 EMOP 09.015.0332-A

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E

INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE

DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E

2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 4,00                    5.564,45R$       22.257,80R$             6.996,73R$        27.986,92R$             

8.23 EMOP 09.015.0340-A
PRANCHA REMA-REMA,MADEIRA APARELHADA,COMPLETA COM

FERRAGENS,BRACADEIRAS,ROLAMENTOS,ETC., PINTURA E TRANSPORTE COM

DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 6,00                    736,47R$           4.418,82R$                926,03R$            5.556,18R$               

8.24 EMOP 09.015.0302-A

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1"

E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM

PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 4,00                    1.533,38R$       6.133,52R$                1.928,07R$        7.712,28R$               

8.25 EMOP 09.015.0342-A

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO

GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM

BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                    868,30R$           2.604,90R$                1.091,80R$        3.275,40R$               

8.26 EMOP 09.026.0025-A
PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE

PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 110,00                138,13R$           15.194,30R$             173,68R$            19.104,80R$             

8.27 SCO PJ 24.13.0300
ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA

NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    3.302,11R$       9.906,33R$                4.152,07R$        12.456,21R$             

8.28 SCO PJ 24.13.0400
ESQUI TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO

ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    7.510,55R$       22.531,65R$             9.443,76R$        28.331,28R$             

8.29 SCO PJ 24.13.0500
MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM SEIS FUNÇÕES DISTINTAS, EM TUBO DE AÇO

ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    5.351,55R$       16.054,65R$             6.729,03R$        20.187,09R$             

8.30 SCO PJ 24.13.0600
REMADA SENTADA, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO

ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    3.121,83R$       9.365,49R$                3.925,38R$        11.776,14R$             

8.31 SCO PJ 24.13.0700
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO

ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    3.832,11R$       11.496,33R$             4.818,49R$        14.455,47R$             

8.32 SCO PJ 24.13.0800
ROTAÇÃO VERTICAL, APARELHO TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO,

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    3.409,61R$       10.228,83R$             4.287,24R$        12.861,72R$             

8.33 SCO PJ 24.13.0900
PLACA ORIENTATIVA, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO

ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    2.864,42R$       8.593,26R$                3.601,72R$        10.805,16R$             

8.34 SCO PJ 24.13.1000
PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO

PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    4.997,11R$       14.991,33R$             6.283,36R$        18.850,08R$             

8.35 SCO PJ 24.13.1100
SIMULADOR DE CAMINHADA, TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO,

PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 3,00                    7.097,22R$       21.291,66R$             8.924,04R$        26.772,12R$             

8.36 SCO PJ 24.13.1200
SURF DUPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO

ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 6,00                    2.817,11R$       16.902,66R$             3.542,23R$        21.253,38R$             

8.37 SCO PJ 09.60.0151

ESPÉCIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M, TIPO PALMEIRA SYAGRUS

ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI / GERIVÁ), AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA

"SPINE"), LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA / FALSA LATÂNIA), RHAPIS EXCELSA

(PALMEIRA RÁFIA), ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN 255,00                135,00R$           34.425,00R$             169,74R$            43.283,70R$             

8.38 SCO PJ 24.20.0600
BICICLETÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 14 E TUBOS GALVANIZADOS (EXTERNA E

INTERNAMENTE) DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM 6 VAGAS,

CONFORME PROJETO SMAC.  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)

MOD 11,00                  2.553,41R$       28.087,51R$             3.210,65R$        35.317,15R$             

8.39 SCO PJ 09.05.0201

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2,50M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO

PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE, ABERTURA DE COVA DE (80 X 80 X 80)CM, TERRA

ESTRUMADA, ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), AMARRIO COM FITILHO E RETIRADA DO

MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁRVORE, TENTO,

DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO.(DESONERADO)

UN 271,00                186,74R$           50.606,54R$             234,80R$            63.630,80R$             
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8.40 SCO SC 39.05.0250

MOIRÃO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PARA CERCAS, COM SEÇÃO DE

DIÂMETRO DE 15CM, ALTURA LIVRE MÉDIA DE 1,30M, ENTERRADO A 1M DE

PROFUNDIDADE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL

EXCEDENTE, CONFORME PROJETO FPJ.  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)

UN 688,00                98,30R$             67.630,40R$             123,60R$            85.036,80R$             

8.41 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 8

BANCO DE JARDIM 2,20 X 0,60 X 0,45M EXECUTADO COM 10 (DEZ)PEÇAS

MAÇARANDUBA DE 5,5X12,0CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO,

EXCLUSIVE ESTE, INCLUSIVE ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM LIXAMENTO,

SELADOR E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 117,00                1.254,37R$       146.761,05R$           1.254,37R$        146.761,05R$           

9.0 11 ESTRUTURAS 1.251.483,05R$       1.573.612,38R$       

9.1 EMOP 11.048.0010-B
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL

ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 197,25                351,08R$           69.250,53R$             441,44R$            87.074,04R$             

9.2 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 7

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E

11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 498,83                2.370,01R$       1.182.232,52R$        2.980,05R$        1.486.538,34R$       

10.0 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 1.848,83R$               2.324,48R$               

10.1 SINAPI 89284

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM),

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS,

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2014

M2 25,60                  72,22R$             1.848,83R$                90,80R$              2.324,48R$               

11.0 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 2.457.625,14R$       3.090.120,40R$       

11.1 EMOP 13.002.0016-A
EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM

2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 80,00                  27,86R$             2.228,80R$                35,03R$              2.802,40R$               

11.2 SINAPI 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM,

ARMADO. AF_07/2016

M2 6.486,08            122,05R$           791.626,06R$           153,46R$            995.353,83R$           

11.3 EMOP 13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA

VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE

BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO

RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO

RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-

DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2 6.183,64            107,02R$           661.773,05R$           134,56R$            832.070,47R$           

11.4 EMOP 13.373.0025-6

PISO CONCRETO COLORIDO VERMELHO SANGUE (OXIDO FERRO VERMELHO

SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA

VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA,

EXCL.ACERTO TER RENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM

#4,2 MM(DUPLA),CONCRETO PREP. C/ BETONEIRA, RESIST. COMPRESSÃO 20MPA C/

TRANSP. CONCRETO TODA MÃO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2 7.559,66            132,55R$           1.001.997,23R$        166,66R$            1.259.893,70R$       

12.0 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 1.492.798,37R$       1.877.041,58R$       

12.1 EMOP 14.002.0212-A

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS

DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE

DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE 2"

E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 90,00                  324,70R$           29.223,00R$             408,27R$            36.744,30R$             

12.2 SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_P
M2 575,32                428,80R$           246.697,21R$           539,17R$            310.195,28R$           

12.3 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 2

DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10CM,COM

INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRASERRADA

(7,5CMX22,5CM/3"X9") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRACOM 25CM DE

DIAMETRO,TRATADO,ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M,ENTERRADO 1,00M DE

PROFUNDIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 600,00                2.028,13R$       1.216.878,16R$        2.550,17R$        1.530.102,00R$       

13.0 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 241.379,02R$           303.427,55R$          

13.1 EMOP 15.002.0606-A
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00                    12.569,26R$     25.138,52R$             15.804,58R$      31.609,16R$             

13.2 EMOP 15.002.0666-A
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO

3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 2,00                    6.468,95R$       12.937,90R$             8.134,05R$        16.268,10R$             

13.3 EMOP 15.002.0682-A
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3200MM,EM ANEIS DE

CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 2,00                    3.430,78R$       6.861,56R$                4.313,86R$        8.627,72R$               

13.4 EMOP 15.007.0415-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE

FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM

DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 21,00                  350,21R$           7.354,41R$                440,35R$            9.247,35R$               

13.5 EMOP 15.007.0425-A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-

MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOSDE

FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM 

UN 1,00                    528,46R$           528,46R$                   664,48R$            664,48R$                   

13.6 SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2017
UN 60,00                  62,64R$             3.758,40R$                78,76R$              4.725,60R$               

13.7 EMOP 15.007.0575-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 33,00                  39,38R$             1.299,54R$                49,51R$              1.633,83R$               

13.8 EMOP 15.007.0576-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 14,00                  46,96R$             657,44R$                   59,04R$              826,56R$                   

13.9 EMOP 15.007.0570-A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO

C.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 15,00                  14,10R$             211,50R$                   17,72R$              265,80R$                   

13.10 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 11.485,78          6,69R$               76.839,86R$             8,41R$                 96.595,40R$             

13.11 EMOP 15.008.0161-A

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE

FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO 

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 5.635,78            12,12R$             68.305,65R$             15,23R$              85.832,92R$             

13.12 EMOP 15.008.0225-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO

TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 720,00                14,62R$             10.526,40R$             18,38R$              13.233,60R$             

13.13 EMOP 15.009.0130-A
CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR

DE 16MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 240,00                12,48R$             2.995,20R$                15,69R$              3.765,60R$               

13.14 EMOP 15.011.0014-A

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO

TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA INSTALADA ATE

30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM

ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO

PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS

NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA

UN 6,00                    2.547,82R$       15.286,92R$             3.203,62R$        19.221,72R$             
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13.15 EMOP 15.034.0024-A
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE

CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M 144,00                42,55R$             6.127,20R$                53,50R$              7.704,00R$               
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13.16 EMOP 15.036.0071-A
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

M 279,00                9,14R$               2.550,06R$                11,49R$              3.205,71R$               

14.0 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 179.894,85R$           226.189,26R$          

14.1 EMOP 16.001.0091-A
TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER

TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 577,18                70,14R$             40.483,40R$             88,19R$              50.901,50R$             

14.2 EMOP 16.001.0089-A
TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTURA DE

QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 1.427,30            49,66R$             70.879,71R$             62,44R$              89.120,61R$             

14.3 EMOP 16.001.0102-A
TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTURADE QUALQUER

TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 51,20                  124,47R$           6.372,86R$                156,50R$            8.012,80R$               

14.4 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 11
PILAR DE MACARANDUBA APARELHADA DE 7,50x15Cm (6" X 6"). FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO
M 442,50                140,47R$           62.158,88R$             176,62R$            78.154,35R$             

15.0 17 PINTURAS 170.868,37R$           214.836,80R$          

15.1 EMOP 17.013.0030-A
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM

TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS

DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 1.020,90            88,59R$             90.441,53R$             111,39R$            113.718,05R$           

15.2 EMOP 17.025.0005-B

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR

BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E

VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA

ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

M2 516,90                34,68R$             17.926,09R$             43,60R$              22.536,84R$             

15.3 EMOP 17.017.0300-B
PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO

BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E

DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 1.286,00            16,01R$             20.588,86R$             20,13R$              25.887,18R$             

15.4 SCO PT 04.30.0103
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR,

PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2

DEMÃOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)

M2 1.604,59            26,12R$             41.911,89R$             32,84R$              52.694,73R$             

16.0 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 13.936,23R$             17.523,33R$             

16.1 EMOP 18.200.0015-A
ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO

LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE

FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAR 1,00                    2.991,63R$       2.991,63R$                3.761,67R$        3.761,67R$               

16.2 EMOP 18.200.0002-A
POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE

BUCHAS.FORNECIMENTO
PAR 4,00                    757,13R$           3.028,52R$                952,01R$            3.808,04R$               

16.3 EMOP 18.200.0003-A REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO UN 2,00                    129,95R$           259,90R$                   163,39R$            326,78R$                   

16.4 EMOP 18.200.0004-A
TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E

BUCHAS.FORNECIMENTO
PAR 1,00                    2.781,00R$       2.781,00R$                3.496,82R$        3.496,82R$               

16.5 EMOP 18.200.0005-A REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO PAR 2,00                    104,61R$           209,22R$                   131,53R$            263,06R$                   

16.6 EMOP 18.200.0020-A
BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM

TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 4",COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                    2.332,98R$       4.665,96R$                2.933,48R$        5.866,96R$               

17.0 19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 152.479,88R$           191.714,97R$          

17.1 EMOP 19.004.0252-A
VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL)

DE 1,0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL
MES 18,00                  8.142,16R$       146.558,88R$           10.237,95R$      184.283,10R$           

17.2 SINAPI 101009
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA

COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020
T 70,80                  28,13R$             1.991,60R$                35,37R$              2.504,19R$               

17.3 SINAPI 100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO

MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2.124,00            1,85R$               3.929,40R$                2,32R$                 4.927,68R$               

18.0 20 CUSTOS RODOVIÁRIOS 1.964.724,85R$       2.344.827,61R$       

18.1 EMOP 20.092.0001-A
AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 4.899,18            80,00R$            391.934,40R$          95,48R$             467.773,70R$          

18.2 EMOP 20.104.0001-A SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO M3 28.596,19         55,00R$            1.572.790,45R$       65,64R$             1.877.053,91R$      

19.0 21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.484.504,46R$       1.866.606,36R$       

19.1 EMOP 21.028.0015-A
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA

ATERRAMENTO,CONDUTORES DE 6 - 35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 60,00                  21,70R$             1.302,00R$                27,28R$              1.636,80R$               

19.2 EMOP 21.028.0080-A
CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE

CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR EFEITO DE MOLA.MODELO Nº5,PADRAO

RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 389,00                7,00R$               2.723,00R$                8,80R$                 3.423,20R$               

19.3 EMOP 21.035.0009-A
CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº

A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,30M,EXCLUSIVE

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 225,00                149,43R$           33.621,75R$             187,89R$            42.275,25R$             

19.4 EMOP 21.035.0010-A
CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº

A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60M,EXCLUSIVE

ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 6,00                    207,33R$           1.243,98R$                260,69R$            1.564,14R$               

19.5 EMOP 21.031.0015-A

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE

ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE

MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO

UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-

66 E ANSI C136.10,NOQUE COUBER.FORNECIMENTO

UN 168,00                21,80R$             3.662,40R$                27,41R$              4.604,88R$               

19.6 EMOP 21.035.0200-A
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) TIPO LEVE,COM DIAMETRO DE

56CM,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO
UN 231,00                205,00R$           47.355,00R$             257,76R$            59.542,56R$             

19.7 SCO DR 04.05.0150

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, TIPO LEVE, OU DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,

COMPLETO, ARTICULADO, DE 0,60M DE DIÂMETRO, PADRÃO RIOLUZ, ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE O

TEMPÃO. ASSENTAMENTO. (DESONERADO)

UN 231,00                60,52R$             13.980,12R$             76,09R$              17.576,79R$             

19.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 9
BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO E

COLOCACAO
UN 24,00                  43,67R$             1.048,17R$                54,91R$              1.317,84R$               

19.9 SCO IP 04.12.0800

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SEÇÃO

ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 12,00 M, ALTURA ÚTIL DE 10,00 M, CONICIDADE NORMAL,

TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 180 MM,

ENGASTADO, ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº101. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

(DESONERADO)

UN 168,00                4.709,41R$       791.180,88R$           5.921,61R$        994.830,48R$           

19.10 SCO IP 04.12.0950

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SEÇÃO

ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 15,00 M, CONICIDADE REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE 200

DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 110 MM, COM FLANGE (SAPATA), ESPECIFICAÇÃO EM-

RIOLUZ Nº101. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (DESONERADO)

UN 18,00                  9.453,10R$       170.155,80R$           11.886,32R$      213.953,76R$           

19.11 EMOP 21.031.0010-A BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO UN 168,00                9,78R$               1.643,04R$                12,29R$              2.064,72R$               

19.12 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 10

KIT DE 3 (TRÊS) PROJETORES PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE PÁTIOS OU

FACHADAS, CAMPOS DE FUTEBOL DO TIPO HOLOFOTE INDUSTRIAL MODELO

2019/2021 FLOOD LIGTH OU SIMILAR, EM LED 500W, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM POSTE.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 60,00                  2.072,63R$       124.357,80R$           2.606,12R$        156.367,20R$           

19.13 SCO IP 49.05.0600

LUMINÁRIA A LED, LEDRJ-05, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA

INSTALAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO/NÚCLEO, POTÊNCIA MÁXIMA DE 170 W, FLUXO

MÍNIMO 9000 LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE À UV,

TENSÃO DE 100/240 V, EFICIÊNCIA MÍNIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL À 70,

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20/75° C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094.

FORNECIMENTO. (DESONERADO)

UN 168,00                1.580,23R$       265.478,64R$           1.986,98R$        333.812,64R$           
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19.14 EMOP 21.031.0030-A
RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE

ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE E

BASE.ASSENTAMENTO

UN 168,00                17,18R$             2.886,24R$                21,60R$              3.628,80R$               

19.15 SCO IP 49.40.0200

COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE DESCARGA TIPO PÉTALA, COM OU

SEM REATOR INTEGRADO, EM PONTA DE BRAÇO OU POSTE RETO (AÇO OU CONCRETO)

DE 15M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA E NÚCLEO DE

FIXAÇÃO.(DESONERADO)

UN 168,00                25,42R$             4.270,56R$                31,96R$              5.369,28R$               

19.16 SCO IP 49.20.0270

NÚCLEO QUADRUPLO PARA LUMINÁRIAS EM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE

1010/1020 GALVANIZADO A FUSÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSÃO ÚNICA

EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, NÚCLEO DIÂMETRO

INTERNO DE 68MM, BRAÇOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 48MM, COMPRIMENTO DE

140MM, CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº 40.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

UN 38,00                  162,71R$           6.182,98R$                204,59R$            7.774,42R$               

19.17 SCO IP 49.20.0128

NÚCLEO DUPLO PARA LUMINÁRIAS EM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE

1010/1020 GALVANIZADO A FUSÃO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSÃO ÚNICA

EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, NÚCLEO DIÂMETRO

INTERNO DE 68MM, BRAÇOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 48MM, COMPRIMENTO DE

140MM, CONFORME DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº 40.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

PC 130,00                103,17R$           13.412,10R$             129,72R$            16.863,60R$             

20.0 EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE) 776.588,66R$           976.449,09R$          

20.1 EMOP 01.007.0080-A
POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE

PERFURACAO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE MOTOBOMBA
M 20,00                  376,94R$           7.538,80R$                473,96R$            9.479,20R$               

20.2 EMOP 01.050.0356-A

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO

EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS

ATE500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE

AS LEGALIZACOES PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS

PROJETOS COMPLEMENTARES

M2 253,77                54,24R$             13.764,48R$             68,20R$              17.307,11R$             

20.3 EMOP 01.050.0552-A

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS

ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM

AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE

FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT

M2 245,97                30,35R$             7.465,18R$                38,16R$              9.386,21R$               

20.4 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.

AF_02/2021
M3 66,11                  83,59R$             5.526,13R$                105,10R$            6.948,16R$               

20.5 SINAPI 90082

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE

E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8

M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 18,84                  8,79R$               165,60R$                   11,05R$              208,18R$                   

20.6 SINAPI 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 15,70                  7,59R$               119,16R$                   9,54R$                 149,77R$                   

20.7 SINAPI 90087

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA

HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,

EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 6,90                    7,28R$               50,23R$                      9,15R$                 63,13R$                     

20.8 EMOP 09.002.0023-A
PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25

MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA
M2 15,72                  17,50R$             275,10R$                   22,00R$              345,84R$                   

20.9 EMOP 09.003.0154-A

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA

NOBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA SP(ALAMANDA),ANTHURIUM

ANDRAEANUM(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM

ASIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),SPATHOGLOTTIS

PLICATA(ORQUIDEA VIOLETA)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 8 MUDAS POR

M2.FORNECIMENTO

M2 15,72                  24,00R$             377,28R$                   30,17R$              474,27R$                   

20.10 SINAPI 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
M3 2,32                    360,62R$           836,63R$                   453,44R$            1.051,98R$               

20.11 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 7

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E

11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 64,17                  2.370,01R$       152.083,59R$           2.980,05R$        191.229,80R$           

20.12 SINAPI 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =

(8+4). AF_11/2020

M2 75,45                  153,77R$           11.601,94R$             193,35R$            14.588,25R$             

20.13 EMOP 11.030.0080-A

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE

5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE

ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

M2 13,30                  162,24R$           2.157,79R$                204,00R$            2.713,20R$               

20.14 SINAPI 89284

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM),

PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS,

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2014

M2 707,07                72,22R$             51.064,59R$             90,80R$              64.201,95R$             

20.15 EMOP 12.035.0005-A
PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM2CM DE

ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE

FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 28,46                  434,63R$           12.369,56R$             546,50R$            15.553,39R$             

20.16 EMOP 13.002.0016-A
EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM

2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M2 146,70                27,86R$             4.087,06R$                35,03R$              5.138,90R$               

20.17 EMOP 13.001.0055-B
REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA

PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

M2 451,55                30,88R$             13.943,86R$             38,82R$              17.529,17R$             

20.18 EMOP 13.030.0210-A

REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLOS CERAMICOS TIPO "4 FACES",DE

(20X6)CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES COM JUNTAS REENTRANTESDE 1CM DE

LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE,REJUNTADAS COM CIMENTO COMUM OU

CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:3 E

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM

ESPESSURA 2,5CM

M2 139,80                179,15R$           25.045,17R$             225,26R$            31.491,34R$             

20.19 SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 406,65                66,18R$             26.912,09R$             83,21R$              33.837,34R$             

20.20 SINAPI 87265
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5

M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 18,54                  58,85R$             1.091,07R$                73,99R$              1.371,77R$               

20.21 SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².

AF_06/2014

M2 263,22                135,65R$           35.705,79R$             170,56R$            44.894,80R$             

20.22 SINAPI 87692
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014
M2 92,18                  46,85R$             4.318,63R$                58,90R$              5.429,40R$               

20.23 SINAPI 97094
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA

DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
M3 31,30                  438,19R$           13.715,34R$             550,98R$            17.245,67R$             

20.24 SINAPI 98671 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 1,50                    409,08R$           613,62R$                   514,37R$            771,55R$                   
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20.25 EMOP 13.373.0030-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA

VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE

BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,

TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A

COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2 27,00                  124,30R$           3.356,10R$                156,29R$            4.219,83R$               

20.26 EMOP 14.001.0006-A
JANELA DE PVC, DE CORRER, QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, DE

2,00X1,20M, EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 7,00                    921,70R$           6.451,90R$                1.158,94R$        8.112,58R$               

20.27 EMOP 14.003.0146-A
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,PERFIS

SERIE 28,COM 50CM DE ALTURA,EM 4 MODULOS, CONFORMEPROJETO

N°6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2,24                    942,72R$           2.111,69R$                1.185,37R$        2.655,22R$               

20.28 EMOP 14.003.0226-A
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM

VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 39,00                  1.405,55R$       54.816,45R$             1.767,33R$        68.925,87R$             

20.29 SINAPI 102169
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
M2 15,59                  297,32R$           4.635,21R$                373,85R$            5.828,32R$               

20.30 SINAPI 102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.

AF_01/2021_P
M2 106,63                428,80R$           45.722,94R$             539,17R$            57.491,69R$             

20.31 EMOP 14.006.0624-A COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO M2 0,48                    20,89R$             10,02R$                      26,26R$              12,60R$                     

20.32 EMOP 15.002.0200-A

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS DE40MM DE

ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E

SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE ALTURA,PERFAZENDO

925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E

ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00                    241,73R$           1.208,65R$                303,95R$            1.519,75R$               

20.33 EMOP 15.002.0586-A
FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF DE CONCRETO PRE-

MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                    5.844,06R$       5.844,06R$                7.348,32R$        7.348,32R$               

20.34 EMOP 15.002.0664-A
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO

2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                    2.712,37R$       2.712,37R$                3.410,53R$        3.410,53R$               

20.35 EMOP 15.002.0686-A
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM ANEIS DE

CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 2,00                    3.807,94R$       7.615,88R$                4.788,10R$        9.576,20R$               

20.36 EMOP 15.004.0045-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO

APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO

SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 12,00                  218,77R$           2.625,24R$                275,08R$            3.300,96R$               

20.37 EMOP 15.004.0060-B
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE

PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

UN 3,00                    262,17R$           786,51R$                   329,65R$            988,95R$                   

20.38 EMOP 15.004.0061-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE

PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES

UN 5,00                    355,82R$           1.779,10R$                447,40R$            2.237,00R$               

20.39 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO

INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN 9,00                    117,22R$           1.054,98R$                147,39R$            1.326,51R$               

20.40 EMOP 15.004.0063-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE

25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

UN 10,00                  168,22R$           1.682,20R$                211,51R$            2.115,10R$               

20.41 EMOP 15.004.0070-A
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO

DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO

DE PVC DE 50MM E CONEXOES

UN 1,00                    233,76R$           233,76R$                   293,92R$            293,92R$                   

20.42 EMOP 15.004.0130-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA

DEDESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTODE DOIS

OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC

50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATEO VASO,LIGACAO ESGOTO

C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE INSPECAO E TUBO

VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO

UN 14,00                  296,87R$           4.156,18R$                373,28R$            5.225,92R$               

20.43 SINAPI 89710
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 4,00                    12,44R$             49,76R$                      15,64R$              62,56R$                     

20.44 EMOP 15.004.0180-A

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA

DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE

PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 28,00                  122,20R$           3.421,60R$                153,65R$            4.302,20R$               

20.45 EMOP 15.004.0190-A
LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVCDE 50MM

SOLDAVEL,COM CONEXOES
UN 9,00                    45,08R$             405,72R$                   56,68R$              510,12R$                   

20.46 EMOP 15.007.0501-A

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS

UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E

TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00                    163,73R$           491,19R$                   205,87R$            617,61R$                   

20.47 EMOP 15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN 59,00                  293,06R$           17.290,54R$             368,49R$            21.740,91R$             

20.48 EMOP 15.015.0260-A

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2

VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",18,00M DEFIO

2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA

FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

UN 29,00                  229,19R$           6.646,51R$                288,18R$            8.357,22R$               

20.49 EMOP 15.036.0043-A
TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E

EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO

EASSENTAMENTO

M 21,70                  67,73R$             1.469,74R$                85,16R$              1.847,97R$               

20.50 EMOP 15.028.0010-A
COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE

COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E

FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 6,00                    584,19R$           3.505,14R$                734,56R$            4.407,36R$               

20.51 EMOP 16.001.0061-A
MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS

DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU

PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 

M2 129,74                50,32R$             6.528,51R$                63,27R$              8.208,64R$               

20.52 EMOP 16.001.0091-A
TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER

TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 287,91                70,14R$             20.194,00R$             88,19R$              25.390,78R$             

20.53 EMOP 16.001.0089-A
TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTURA DE

QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 454,16                49,66R$             22.553,58R$             62,44R$              28.357,75R$             

20.54 EMOP 16.001.0118-A RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO M 855,30                8,35R$               7.141,75R$                10,49R$              8.972,09R$               

20.55 EMOP 16.005.0075-A

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO

ONDE SE REQUER CONFORTO TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE

LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS

ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-

11.752,LARGURA UTIL DE 0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS 

M2 129,74                156,93R$           20.360,09R$             197,32R$            25.600,29R$             

20.56 EMOP 16.007.0025-A
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE

DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 33,46                  77,56R$             2.595,15R$                97,52R$              3.263,01R$               

20.57 EMOP 16.030.0010-A
IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE COM

PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO

(PRETO),APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 5 DEMAOS

M2 388,03                144,26R$           55.977,20R$             181,39R$            70.384,76R$             

20.58 EMOP 17.017.0155-A

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM

ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM

MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME ITEM

17.017.0100,EXCLUSIVE ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA

PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

M2 431,83                16,94R$             7.315,20R$                21,30R$              9.197,97R$               
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20.59 SCO PT 04.30.0103
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR,

PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2

DEMÃOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)

M2 392,49                26,12R$             10.251,83R$             32,84R$              12.889,37R$             

20.60 EMOP 18.002.0010-A

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM

TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL

CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193

OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM

PVC.FORNECIMENTO

UN 10,00                  247,58R$           2.475,80R$                311,30R$            3.113,00R$               

20.61 EMOP 18.002.0030-A

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE

(56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL

CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE

ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO

UN 1,00                    459,82R$           459,82R$                   578,17R$            578,17R$                   

20.62 EMOP 18.002.0065-A

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA

ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO

PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE

FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 12,00                  274,17R$           3.290,04R$                344,74R$            4.136,88R$               

20.63 EMOP 18.002.0090-A
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM

NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E

ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UN 2,00                    450,81R$           901,62R$                   566,84R$            1.133,68R$               

20.64 EMOP 18.007.0080-A
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1

REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL

CROMADO.FORNECIMENTO

UN 12,00                  103,12R$           1.237,44R$                129,66R$            1.555,92R$               

20.65 SINAPI 86910
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 5,00                    84,54R$             422,70R$                   106,30R$            531,50R$                   

20.66 EMOP 18.016.0042-A

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE

(820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS DE ESCOAMENTO TIPO

AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE

TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 5,00                    813,54R$           4.067,70R$                1.022,94R$        5.114,70R$               

20.67 SINAPI 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA

EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

UN 3,00                    265,78R$           797,34R$                   334,19R$            1.002,57R$               

20.68 EMOP 18.016.0100-A

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE

1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS

PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 2,00                    301,32R$           602,64R$                   378,87R$            757,74R$                   

20.69 SINAPI 100868
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                    293,23R$           586,46R$                   368,70R$            737,40R$                   

20.70 EMOP 18.021.0035-A

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA

APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO

OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE

VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 15527,NBR

12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO

UN 6,00                    380,00R$           2.280,00R$                477,81R$            2.866,86R$               

20.71 EMOP 18.027.0520-A
LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM

CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM

ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR. 

UN 59,00                  180,04R$           10.622,36R$             226,38R$            13.356,42R$             

20.72 EMOP 18.029.0080-A
BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE

2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                    3.261,94R$       3.261,94R$                4.101,56R$        4.101,56R$               

20.73 EMOP 18.082.0051-A
BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA

PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA

DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 30,38                  511,48R$           15.538,76R$             643,13R$            19.538,28R$             

20.74 EMOP 18.082.0050-A
BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA

PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA

DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 12,15                  511,49R$           6.214,60R$                643,14R$            7.814,15R$               

21.0 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1.369.689,00R$       1.722.246,00R$       

21.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F
ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS

COMPLEMENTARES.
% 100,00                13.696,89R$    1.369.689,00R$       17.222,46R$      1.722.246,00R$       

Elaborado por:

33.486.016,11R$                                      
26.835.593,02R$                                      

6.650.423,09R$                                        

SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (C/ BDI)
SUB TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ BDI)

TOTAL BDI
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OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA AVENIDA LITORÂNEA

LOCAL: AVENIDA LITORÂNEA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 18 MESES

CRONOGRAMA I0:
EMOP/SINAPI/SCO - 

07/2021

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC
01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.884.218,78R$              5,6268% 28,4871% 28,4871% 28,4871% 56,9742% 3,5245% 60,4987% 3,5977% 64,0964% 3,5977% 67,6941% 3,5977% 71,2917% 3,5977% 74,8894% 3,5977% 78,4871%
02 CANTEIRO DE OBRA 1.502.000,71R$              4,4854% 44,5559% 44,5559% 44,0492% 88,6050% 0,8383% 89,4433% 0,8383% 90,2816% 0,8355% 91,1172% 0,7445% 91,8617% 0,6782% 92,5399% 0,6782% 93,2181%
03 MOVIMENTO DE TERRA 1.015.144,93R$              3,0315% 0,0000% 0,0000% 2,1260% 2,1260% 7,5314% 9,6574% 10,0645% 19,7219% 10,7176% 30,4395% 10,7176% 41,1572% 9,3667% 50,5239% 9,3667% 59,8907%
04 TRANSPORTES 1.882.838,83R$              5,6227% 0,2170% 0,2170% 6,8254% 7,0423% 6,7467% 13,7890% 6,6103% 20,3994% 6,6103% 27,0097% 6,6103% 33,6200% 6,6103% 40,2304% 6,6103% 46,8407%
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.129.910,38R$              6,3605% 0,0000% 0,0000% 1,1083% 1,1083% 1,5993% 2,7076% 1,5993% 4,3070% 1,5993% 5,9063% 1,5993% 7,5056% 1,5993% 9,1050% 1,5993% 10,7043%
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 3.782.297,64R$              11,2951% 0,0122% 0,0122% 15,4083% 15,4205% 18,2593% 33,6798% 18,2593% 51,9391% 17,6902% 69,6292% 2,8632% 72,4924% 2,8632% 75,3555% 2,8632% 78,2187%
08 BASES E PAVIMENTOS 3.978.848,57R$              11,8821% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 2,0615% 2,0615% 3,3181% 5,3796% 3,7097% 9,0893% 3,7097% 12,7989% 5,6134% 18,4124%
09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 2.903.836,46R$              8,6717% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 4,5431% 4,5431% 7,3291% 11,8722% 7,3291% 19,2013%
11 ESTRUTURAS 1.573.612,38R$              4,6993% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,5533% 0,5533% 0,5533% 1,1067% 0,5533% 1,6600% 0,5533% 2,2134% 0,5533% 2,7667% 0,5533% 3,3200%
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 2.324,48R$                      0,0069% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 3.090.120,40R$              9,2280% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0070% 0,0070% 0,0070% 0,0140% 9,0896% 9,1036%

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS
1.877.041,58R$              5,6054% 0,0000% 0,0000% 0,9788% 0,9788% 0,9788% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576% 0,0000% 1,9576%

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
303.427,55R$                 0,9061% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 226.189,26R$                 0,6754% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 7,6923% 7,6923% 7,6923% 15,3846% 7,6923% 23,0769%
17 PINTURAS 214.836,80R$                 0,6415% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
17.523,33R$                    0,0523% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 7,6923% 7,6923% 7,6923% 15,3846% 7,6923% 23,0769% 7,6923% 30,7692% 7,6923% 38,4615%

19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 191.714,97R$                 0,5725% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,2584% 0,2584% 0,2584% 0,5169% 7,6525% 8,1694% 7,6525% 15,8220% 7,6525% 23,4745%
20 CUSTOS RODOVIÁRIOS 2.344.827,61R$              7,0024% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 5,3367% 5,3367% 6,7617% 12,0984% 6,7617% 18,8600% 6,7617% 25,6217% 6,7617% 32,3834% 6,7617% 39,1450%
21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.866.606,36R$              5,5742% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,8782% 1,8782% 1,8782% 3,7564% 7,4034% 11,1598% 7,4034% 18,5631% 7,4034% 25,9665%

EDIFICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , 

ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE)
976.449,09R$                 2,9159% 1,3669% 1,3669% 1,7298% 3,0966% 6,0597% 9,1563% 11,3434% 20,4997% 12,4823% 32,9820% 12,1514% 45,1334% 9,4299% 54,5633% 3,6133% 58,1766%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.722.246,00R$              5,1431% 5,5556% 5,5556% 5,5556% 11,1111% 5,5556% 16,6667% 5,5556% 22,2222% 5,5556% 27,7778% 5,5556% 33,3333% 5,5556% 38,8889% 5,5556% 44,4444%

1.319.562,72R$    1.319.562,72R$            2.085.806,93R$               3.405.369,65R$            1.314.235,04R$             4.719.604,69R$            1.524.320,75R$     6.243.925,43R$                1.570.504,51R$           7.814.429,95R$                1.287.531,40R$           9.101.961,35R$        1.327.147,27R$               10.429.108,62R$       1.626.764,10R$   12.055.872,73R$         

% % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC % % AC

01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3,5977% 82,0848% 3,5977% 85,6825% 3,5977% 89,2802% 3,5977% 92,8779% 3,5977% 96,4755% 3,5245% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
02 CANTEIRO DE OBRA 0,6782% 93,8963% 0,6782% 94,5745% 0,6782% 95,2527% 0,6782% 95,9308% 0,6782% 96,6090% 0,6782% 97,2872% 0,6782% 97,9654% 0,6782% 98,6436% 0,6782% 99,3218%
03 MOVIMENTO DE TERRA 9,3667% 69,2574% 7,2408% 76,4982% 6,6432% 83,1414% 6,4330% 89,5744% 5,7798% 95,3542% 2,3229% 97,6771% 2,3229% 100,0000% 0,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
04 TRANSPORTES 6,6103% 53,4510% 6,6103% 60,0614% 6,6103% 66,6717% 6,6103% 73,2821% 6,6103% 79,8924% 6,6103% 86,5027% 6,6103% 93,1131% 6,6103% 99,7234% 0,1383% 99,8617%
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,5993% 12,3037% 1,5993% 13,9030% 1,5993% 15,5024% 1,1083% 16,6106% 14,2677% 30,8783% 14,2677% 45,1459% 14,2677% 59,4136% 14,2677% 73,6812% 13,1594% 86,8406%
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 3,2196% 81,4383% 3,2196% 84,6579% 3,2196% 87,8775% 3,2196% 91,0971% 2,4040% 93,5010% 2,4040% 95,9050% 2,0475% 97,9525% 2,0475% 100,0000% 0,0000% 100,0000%
08 BASES E PAVIMENTOS 8,7280% 27,1404% 8,7280% 35,8684% 8,7280% 44,5965% 8,7280% 53,3245% 8,5054% 61,8299% 8,5054% 70,3353% 8,5054% 78,8406% 8,5054% 87,3460% 8,5054% 95,8514%
09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 8,2226% 27,4239% 8,2226% 35,6464% 8,7960% 44,4424% 9,4944% 53,9368% 9,4944% 63,4313% 9,4944% 72,9257% 9,4944% 82,4201% 5,8600% 88,2801% 5,8600% 94,1400%
11 ESTRUTURAS 10,0000% 13,3200% 10,0000% 23,3200% 10,0000% 33,3200% 10,0000% 43,3200% 9,4467% 52,7667% 9,4467% 62,2134% 9,4467% 71,6600% 9,4467% 81,1067% 9,4467% 90,5533%
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 12,5000% 12,5000% 12,5000% 25,0000% 12,5000% 37,5000% 12,5000% 50,0000% 12,5000% 62,5000% 12,5000% 75,0000% 12,5000% 87,5000%

13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 9,0896% 18,1932% 9,0896% 27,2829% 9,0896% 36,3725% 9,0896% 45,4622% 9,0896% 54,5518% 9,0896% 63,6414% 9,0896% 72,7311% 9,0896% 81,8207% 9,0896% 90,9104%

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS
9,8042% 11,7618% 9,8042% 21,5661% 9,8042% 31,3703% 9,8042% 41,1745% 9,8042% 50,9788% 9,8042% 60,7830% 9,8042% 70,5873% 9,8042% 80,3915% 9,8042% 90,1958%

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 33,3333% 33,3333% 33,3333% 66,6667%

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 7,6923% 30,7692% 7,6923% 38,4615% 7,6923% 46,1538% 7,6923% 53,8462% 7,6923% 61,5385% 7,6923% 69,2308% 7,6923% 76,9231% 7,6923% 84,6154% 7,6923% 92,3077%

17 PINTURAS 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 25,0000% 25,0000% 25,0000% 50,0000% 25,0000% 75,0000% 25,0000% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
7,6923% 46,1538% 7,6923% 53,8462% 7,6923% 61,5385% 7,6923% 69,2308% 7,6923% 76,9231% 7,6923% 84,6154% 7,6923% 92,3077% 7,6923% 100,0000% 0,0000% 100,0000%

19 CUSTOS RODOVIÁRIOS 7,6525% 31,1271% 7,6525% 38,7796% 7,6525% 46,4322% 7,6525% 54,0847% 7,6525% 61,7373% 7,6525% 69,3898% 7,6525% 77,0424% 7,6525% 84,6949% 7,6525% 92,3475%
20 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6,7617% 45,9067% 6,7617% 52,6684% 6,7617% 59,4300% 6,7617% 66,1917% 6,7617% 72,9533% 6,7617% 79,7150% 6,7617% 86,4767% 6,7617% 93,2383% 6,7617% 100,0000%
21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7,4034% 33,3698% 7,4034% 40,7732% 7,4034% 48,1765% 7,4034% 55,5799% 7,4034% 62,9832% 7,4034% 70,3866% 7,4034% 77,7899% 7,4034% 85,1933% 7,4034% 92,5966%

EDIFICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , 

ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE)
3,6133% 61,7898% 5,6908% 67,4806% 5,1411% 72,6217% 10,5629% 83,1846% 5,4218% 88,6064% 5,4218% 94,0282% 0,0280% 94,0562% 1,9906% 96,0468% 1,9906% 98,0374%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,5556% 50,0000% 5,5556% 55,5556% 5,5556% 61,1111% 5,5556% 66,6667% 5,5556% 72,2222% 5,5556% 77,7778% 5,5556% 83,3333% 5,5556% 88,8889% 5,5556% 94,4444%

2.122.800,16R$          14.178.672,89R$         2.121.504,45R$    16.300.177,33R$          2.127.012,06R$               18.427.189,39R$          2.187.641,24R$             20.614.830,64R$          2.416.386,67R$     23.031.217,31R$              2.379.913,78R$           25.411.131,09R$              2.247.355,71R$           27.658.486,79R$      2.238.542,48R$               29.897.029,27R$       1.960.579,51R$   31.857.608,78R$         

% % AC
01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 0,0000% 100,0000%
02 CANTEIRO DE OBRA 0,6782% 100,0000%
03 MOVIMENTO DE TERRA 0,0000% 100,0000%
04 TRANSPORTES 0,1383% 100,0000%
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 13,1594% 100,0000%
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS 0,0000% 100,0000%
08 BASES E PAVIMENTOS 4,1486% 100,0000%
09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 5,8600% 100,0000%
11 ESTRUTURAS 9,4467% 100,0000%
12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 12,5000% 100,0000%
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 9,0896% 100,0000%

14
ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, 

VIDRAÇAS E FERRAGENS
9,8042% 100,0000%

15
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E 

MECÂNICAS
33,3333% 100,0000%

16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 7,6923% 100,0000%

17 PINTURAS 0,0000% 100,0000%

18
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
0,0000% 100,0000%

19
APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, 

MECÂNICOS E ESPORTIVOS
7,6525% 100,0000%

20 CUSTOS RODOVIÁRIOS 0,0000% 100,0000%

21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7,4034% 100,0000%

EDIFICAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , 

ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE)
1,9626% 100,0000%

ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5,5556% 100,0000%

1.628.407,33R$          33.486.016,11R$         

CATEGORIA DESCRIÇÃO

48,6776%6,3355%42,3421%6,3394%

MÊS 18

4,8629% 100,0000%

MÊS 6

MÊS 10

MÊS 2 MÊS 4

23,3364%

MÊS 3

6,2289% 10,1695% 3,9247%

CATEGORIA DESCRIÇÃO

TOTAL DO ORÇAMENTO
3,9406% 3,9406%

MÊS 9

33.486.016,11R$            100,0000%
4,5521% 18,6464% 4,6900% 27,1814%14,0943%

MÊS 5
CATEGORIA DESCRIÇÃO TOTAL %

MÊS 1

6,3519% 55,0295%

MÊS 12

6,5330% 61,5625%

MÊS 11 MÊS 13

7,2161% 68,7786%

MÊS 14

7,1072% 75,8858%

MÊS 15

6,7113% 82,5971%

MÊS 7

3,9633% 31,1447%

MÊS 16

6,6850% 89,2821%

3,8450%

MÊS 8

4,8580% 36,0027%

MÊS 17

5,8549% 95,1371%
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Nº 01

TABELA UNIDADE

EMOP M2

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 30730 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) H 0,0360000 0 1,403 0,05051

1.2 EMOP INSUMO 30731 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CI) H 0,0360000 0 0,353 0,01272

1.3 EMOP INSUMO 30277 CONCRETO P/PECAS ARMADAS FCK 20MPA M3 0,1050000 0 477,353 50,12208

1.4 EMOP INSUMO 20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,6500000 3 19,810 13,26280

1.5 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,0900000 3 19,810 1,83639

1.6 EMOP INSUMO 20015 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,1600000 3 19,810 3,26469

1.7 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 1,1250000 3 14,340 16,61648

1.8 EMOP INSUMO 30734 REGUA VIBRADORA DUPLA 3,4CV (CP) H 0,0188000 0 10,919 0,20527

1.9 EMOP INSUMO 30735 REGUA VIBRADORA DUPLA 3,4CV (CI) H 0,0438000 0 0,979 0,04287

1.10 EMOP INSUMO 30693 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) H 0,0125000 0 9,151 0,11439

1.11 EMOP INSUMO 30694 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CI) H 0,0292000 0 2,083 0,06082

1.12 EMOP INSUMO 04900 PLASTICO NA COR PRETA, COM ESPESSURA DE0,15MM M2 1,2000000 0 0,750 0,90000

1.13 EMOP INSUMO 05350 OXIDO DE FERRO KG 0,1200000 0 32,880 3,94560

1.14 EMOP INSUMO 07246
TELA P/ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, DIAM.4,2MM EESPACAMENTO ENTRE ELES DE

(15X15)CM
KG 3,2500000 0 10,360 33,67000

1.15 EMOP INSUMO 14559 BRITA 3, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO T 0,0725000 0 62,000 4,49500

Nº 01

TABELA UN

EMOP M2

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 30730 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CP) H 0,0360000 0 1,403 0,05051

1.2 EMOP INSUMO 30731 VIBRADOR IMERSAO ELETR. 2CV (CI) H 0,0360000 0 0,353 0,01272

1.3 EMOP INSUMO 30277 CONCRETO P/PECAS ARMADAS FCK 20MPA M2 0,1050000 0 477,353 50,12208

1.4 EMOP INSUMO 20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,6500000 3 19,810 13,26280

1.5 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,0900000 3 19,810 1,83639

1.6 EMOP INSUMO 20015 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,1600000 3 19,810 3,26469

1.7 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 1,1250000 3 14,340 16,61648

1.8 EMOP INSUMO 30734 REGUA VIBRADORA DUPLA 3,4CV (CP) H 0,0188000 0 10,919 0,20527

1.9 EMOP INSUMO 30735 REGUA VIBRADORA DUPLA 3,4CV (CI) H 0,0438000 0 0,979 0,04287

1.10 EMOP INSUMO 30693 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CP) H 0,0125000 0 9,151 0,11439

1.11 EMOP INSUMO 30694 SOQUETE VIBRATORIO 78KG; 2,5CV (CI) H 0,0292000 0 2,083 0,06082

1.12 EMOP INSUMO 4900 PLASTICO NA COR PRETA, COM ESPESSURA DE0,15MM M2 1,2000000 0 0,750 0,90000

1.13 EMOP INSUMO 5350 OXIDO DE FERRO KG 0,2400000 0 32,880 7,89120

1.14 EMOP INSUMO 7246
TELA P/ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE ACO CA-60, DIAM.4,2MM EESPACAMENTO ENTRE ELES DE

(15X15)CM
KG 3,2500000 0 10,360 33,67000

1.15 EMOP INSUMO 14559 BRITA 3, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO T 0,0725000 0 62,000 4,49500

Nº 02

TABELA UNIDADE

EMOP M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 00435 EUCALIPTO EM TORA COM 6,00M DE COMPRIMENTO E DIAMETRO APROXIMADO DE 25CM M 1,6500000 0 71,400 117,81000

1.2 EMOP INSUMO 00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30 KG 1,0200000 0 15,940 16,25880

1.3 EMOP INSUMO 02604 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X7,50CM (3"X3") M 2,1500000 0 22,900 49,23500

1.4 EMOP INSUMO 05437 IMUNIZANTE ANTICUPIM INCOLOR PARA MADEIRA EM GALAO DE 3,6 LITROS UN 0,1320000 0 73,470 9,69804

1.5 EMOP INSUMO 05963 PARAFUSO COM ROSCA, DE (8X150MM) UN 2,0000000 0 1,960 3,92000

1.6 EMOP INSUMO 07326 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDOBRITA 1, DE 10MPA M3 0,5100000 0 285,600 145,65600

1.7 EMOP INSUMO 11389 MADEIRA APARELHADA, SECAO (2X10)CM, GRUPO III M 8,8000000 0 15,100 132,88000

1.8 EMOP INSUMO 11391 PARAFUSO EM ACO CARBONO 1020, SEXTAVADO,ROSCA PARCIAL, 8X40MM UN 10,0000000 0 0,940 9,40000

1.9 EMOP INSUMO 14574 PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO T 2,0748000 0 39,630 82,22432

1.10 EMOP INSUMO 20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS H 5,0000000 3 21,330 109,84950

1.11 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 4,7300000 3 19,810 96,51234

1.12 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 17,6200000 3 14,340 260,25092

1.13 EMOP INSUMO 30013 ESCAVACAO MAN. 1ªCAT. M3 1,5000000 0 193,691 290,53605

1.14 EMOP INSUMO 30265 LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H/HORIZ/VERT M3 0,5100000 0 97,048 49,49433

1.15 EMOP INSUMO 30292 ESCORAMENTO PARAM.VERT. 5M, APROVEIT. 2V M2 2,4000000 0 37,988 91,17000

1.16 EMOP INSUMO 30296 FORMAS CHAPAS RESINADA E PLASTIF. 3VEZES M2 2,4000000 0 75,500 181,19928

1.17 EMOP INSUMO 31068 PINUS EM PEÇAS DE 7,50 X 15,0 CM (3"X6") M 2,2100000 0 18,655 41,22821

1.18 EMOP INSUMO 31069 PINUS EM PEÇAS DE 3,75 X 22,50 CM (1.1/2"X9") M 17,2300000 0 11,919 205,35748

Nº 02

TABELA UN

EMOP M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 00435 EUCALIPTO EM TORA COM 6,00M DE COMPRIMENTO E DIAMETRO APROXIMADO DE 25CM M 1,6500000 0 71,400 117,81000

1.2 EMOP INSUMO 00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30 KG 1,0200000 0 15,940 16,25880

1.3 EMOP INSUMO 05936 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X22,50CM (3"X9") M2 2,1500000 0 85,900 184,68500

1.4 EMOP INSUMO 05437 IMUNIZANTE ANTICUPIM INCOLOR PARA MADEIRA EM GALAO DE 3,6 LITROS UN 0,1320000 0 73,470 9,69804

1.5 EMOP INSUMO 05963 PARAFUSO COM ROSCA, DE (8X150MM) UN 2,0000000 0 1,960 3,92000

1.6 EMOP INSUMO 07326 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDOBRITA 1, DE 10MPA M3 0,5100000 0 285,600 145,65600

1.7 EMOP INSUMO 11389 MADEIRA APARELHADA, SECAO (2X10)CM, GRUPO III M 8,8000000 0 15,100 132,88000

1.8 EMOP INSUMO 11391 PARAFUSO EM ACO CARBONO 1020, SEXTAVADO,ROSCA PARCIAL, 8X40MM UN 10,0000000 0 0,940 9,40000

1.9 EMOP INSUMO 14574 PO DE PEDRA, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO T 2,0748000 0 39,630 82,22432

1.10 EMOP INSUMO 20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS H 5,0000000 3 21,330 109,84950

1.11 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 4,7300000 3 19,810 96,51234

1.11 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 17,6200000 3 14,340 260,25092

1.12 EMOP INSUMO 30013 ESCAVACAO MAN. 1ªCAT. M3 1,5000000 0 193,691 290,53605

1.13 EMOP INSUMO 30265 LANCAMENTO CONC.S/ARM.2,0M3/H/HORIZ/VERT M3 0,5100000 0 97,048 49,49433

1.12 EMOP INSUMO 30292 ESCORAMENTO PARAM.VERT. 5M, APROVEIT. 2V M2 2,4000000 0 37,988 91,17000

1.13 EMOP INSUMO 30296 FORMAS CHAPAS RESINADA E PLASTIF. 3VEZES M2 2,4000000 0 75,500 181,19928

1.14 EMOP INSUMO 31068 PINUS EM PEÇAS DE 7,50 X 15,0 CM (3"X6") M 2,2100000 0 18,655 41,22821

1.15 EMOP INSUMO 31069 PINUS EM PEÇAS DE 3,75 X 22,50 CM (1.1/2"X9") M 17,2300000 0 11,919 205,35748

OBSERVAÇÃO: FORA TROCADA A PEÇA UTILIZADA PARA O PILAR A FIM DE FORTIFICAR A ESTRUTURA DO DECK.

OBSERVAÇÃO: FORA AUMENTADA A QUANTIDADE DE ÓXIDO DE FERRO, POIS A QUANTIDADE JÁ FORA UTILIZADA E VERIFICADA INSUFICIENTE PARA SE ADEQUAR A COR DESEJADA, SENDO POR ESSE MOTIVO DOBRADA, A FIM DE SE ALCANÇAR A TONALIDADE NECESSÁRIA.

COMPOSIÇÃO 2

DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10CM,COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRASERRADA 

(7,5CMX22,5CM/3"X9") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRACOM 25CM DE DIAMETRO,TRATADO,ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M,ENTERRADO 1,00M DE 

PROFUNDIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

2.028,13R$                                                   

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

14.006.0440-A

DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10CM,COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM TRAVESSAS DE MADEIRASERRADA

(7,5CMX7,5CM/3"X3") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRACOM 25CM DE DIAMETRO,TRATADO,ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M,ENTERRADO 1,00M DE

PROFUNDIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

13.373.0025-A

PISO CONCRETO COLORIDO(OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADOMONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E

SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TERRENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO

PREP.C/BETONEIRA,RESIST.COMPRESSAO 20MPAC/TRANSP.CONCRETO TODA MAO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

128,59R$                                                       

1.892,67R$                                                   

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

PISO CONCRETO COLORIDO VERMELHO SANGUE (OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE 

TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TER RENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2 MM(DUPLA),CONCRETO PREP. C/ 

BETONEIRA, RESIST. COMPRESSÃO 20MPA C/ TRANSP. CONCRETO TODA MÃO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

132,55R$                                                       13.373.0025-6
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Nº 07

TABELA UNIDADE

EMOP M3

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

1.1 EMOP INSUMO 00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 2,4000000 0 11,900 28,56000

1.2 EMOP INSUMO 00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM KG 15,0000000 0 9,800 147,00000

1.3 EMOP INSUMO 00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM KG 15,0000000 0 8,600 129,00000

1.4 EMOP INSUMO 00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM KG 8,5000000 0 8,600 73,10000

1.5 EMOP INSUMO 00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM KG 17,0000000 0 8,800 149,60000

1.6 EMOP COMPOSIÇÃO 19.007.0013-C
VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE

OPERADOR
H 0,3450000 0 1,400 0,48300

1.7 EMOP COMPOSIÇÃO 19.007.0013-E
VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE

OPERADOR
H 0,8050000 0 0,350 0,28175

1.8 EMOP INSUMO 20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,5000000 3 19,810 10,20215

1.9 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,5000000 3 19,810 10,20215

1.10 EMOP INSUMO 20015 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 8,0300000 3 19,810 163,84653

1.11 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 11,0300000 3 14,340 162,91531

1.12 EMOP INSUMO 02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDOBRITA 1, DE 30MPA M3 1,0000000 0 345,000 345,00000

1.13 EMOP COMPOSIÇÃO 54.001.0100-B FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM M2 12,0000000 0 90,860 1090,32000

1.14 EMOP INSUMO 05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM KG 10,0000000 0 9,800 98,00000

1.15 EMOP INSUMO 05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM KG 15,0000000 0 9,750 146,25000

Nº 07

TABELA UN

EMOP M3

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO
1.1 EMOP INSUMO 00004 ARAME RECOZIDO Nº 18 KG 2,4000000 0 11,900 28,56000

1.2 EMOP INSUMO 00017 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 10,0MM KG 12,0000000 0 9,800 117,60000

1.3 EMOP INSUMO 00018 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 12,5MM KG 12,0000000 0 8,600 103,20000

1.4 EMOP INSUMO 00019 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 16,0MM KG 4,0000000 0 8,600 34,40000

1.5 EMOP INSUMO 00021 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO, DE 25,0MM KG 10,0000000 0 8,800 88,00000

1.6 EMOP COMPOSIÇÃO 19.007.0013-C
VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE

OPERADOR
H 0,3450000 0 1,400 0,48300

1.7 EMOP COMPOSIÇÃO 19.007.0013-E
VIBRADOR DE IMERSAO,TUBO DE 48X480MM,COM MANGOTE DE 5,00M DECOMPRIMENTO,MOTOR ELETRICO,EXCLUSIVE

OPERADOR
H 0,8050000 0 0,350 0,28175

1.8 EMOP INSUMO 20115 MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,5000000 3 19,810 10,20215

1.9 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,5000000 3 19,810 10,20215

1.10 EMOP INSUMO 20015 MAO-DE-OBRA DE ARMADOR DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 8,0300000 3 19,810 163,84653

1.11 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 11,0300000 3 14,340 162,91531

1.12 EMOP INSUMO 02247 CONCRETO IMPORTADO DE USINA, UTILIZANDOBRITA 1, DE 30MPA M3 1,0000000 0 345,000 345,00000

1.13 EMOP COMPOSIÇÃO 54.001.0100-B FORMA DE MAD. P/MOLDAGEM M2 12,0000000 0 90,860 1090,32000

1.14 EMOP INSUMO 05844 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 06,3MM KG 10,0000000 0 9,800 98,00000

1.15 EMOP INSUMO 05845 ACO CA-50, ESTIRADO, PRECO DE REVENDEDOR, NO DIAMETRO DE 08,0MM KG 12,0000000 0 9,750 117,00000

Nº 08

TABELA UN

EMOP UN

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20045 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAISDESONERADOS H 12,0000000 3 9,230 114,08280

1.2 EMOP COMPOSIÇÃO 21.050.0085-A PARAFUSO COM CABECA SEXTAVADA DE(12X1,75X50)MM.FORNECIMENTO UN 40,0000000 0 15,940 637,60000

1.3 EMOP INSUMO 2602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") M 12,0000000 0 37,080 444,96000

1.4 SCO COMPOSIÇÃO PT 04.30.0103
ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE

LIXAMENTO, DEMAO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. (DESONERADO)
M2 2,2100000 0 26,120 57,72520

Nº 09

TABELA UNIDADE

EMOP UN

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 8023 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO, TIPO SPLIT BOLT, FABRICADO EM COBRE, PARA CABO DE 050MM2 UN 1,0000000 0 11,770 11,77000

1.2 EMOP INSUMO 20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3100000 3 19,810 6,32533

1.3 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3100000 3 14,340 4,57876

Nº 09

TABELA UN

EMOP UN

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO
1.1 EMOP INSUMO 5996 BOX DE ALUMINIO CURVO, DE 2" UN 1,0000000 0 32,770 32,77000

1.2 EMOP INSUMO 20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3100000 3 19,810 6,32533

1.3 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3100000 3 14,340 4,57876

Nº 10

TABELA UNIDADE

EMOP UN

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 5539
PROJETOR P/ILUM.DE QUADRAS DE ESPORTES,PATIOS E FACHADAS, NO DIAM.330MM, P/LAMP. INCANDESCENTE DE 200W OU

MISTA 250W
UN 1,0000000 0 148,322 148,32210

1.2 EMOP INSUMO 20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 1,0000000 3 19,810 20,40430

1.3 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 1,0000000 3 14,340 14,77020

Nº 10

TABELA UN

EMOP UN

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 SBC INSUMO 6263 KIT 2 REFLETORES HOLOFOTE INDUSTRIAL MODELO 2019 FLOOD LIGHT UN 1,5000000 0 1198,000 1797,00000

1.2 EMOP INSUMO 20060 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,0000000 3 19,810 0,00000

1.3 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,0000000 3 14,340 0,00000

1.4 EMOP COMPOSIÇÃO 25.048.0035-A
PROJETORES(TRES)EQUIPADOS COM LAMPADAS DE DESCARGA,FIXADOS EM POSTE DE CONCRETO,INCLUSIVE FERRAGENS DE

FIXACAO,EXCLUSIVEPROJETORES.COLOCACAO
UN 1,0000000 0 275,630 275,63000

OBSERVAÇÃO:  BASEADO EM PROJETO ESPECÍFICO - BANCO TIPO 1 - CONCRETO E MADEIRA; FORA ADICIONADO 20% DA QUANTIDADE VISANDO A MADEIRA SER CUSTO APARELHADO, CONFORME COMPOSIÇÃO 58.002.0435-B.

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

11.013.0110-A

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS

E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS

FORMAS

2.554,77R$                                                   

OBSERVAÇÃO: FORA UTILIZADO OS COEFICIENTES DE AÇO DA COMPOSIÇÃO 11.013.0140-A, A FIM DE SE ADEQUAR NOS PERCENTUAIS DE AÇO NECESSÁRIOS A COMPOSIÇÃO DESEJADA.

COMPOSIÇÃO 8
BANCO DE JARDIM 2,20 X 0,60 X 0,45M EXECUTADO COM 10 (DEZ)PEÇAS MAÇARANDUBA DE 5,5X12,0CM,FIXADA EM 02(DOIS) APOIOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE ESTE, 

INCLUSIVE ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM LIXAMENTO, SELADOR E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
1.254,37R$                                                   

COMPOSIÇÃO DO ITEM MONTADA

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

COMPOSIÇÃO 7
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS 

E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS 
2.370,01R$                                                   

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

COMPOSIÇÃO 9 BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO 43,67R$                                                         

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

15.017.0331-A CONECTOR MECANICO PARAFUSO FENDIDO(SPLIT-BOLT),CORPO E PORCAFABRICADO EM COBRE,PARA CABO DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO 22,67R$                                                         

18.027.0130-A
PROJETOR PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTE,PATIOS OU FACHADAS,EM ALUMINIO REPUXADO,LENTE EM VIDRO TEMPERADO(DIAMETRO=300MM),PARA

LAMPADA LED DE 25W OU MISTA DE 250W,EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
183,49R$                                                       

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

COMPOSIÇÃO 10
KIT DE 3 (TRÊS) PROJETORES PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE PÁTIOS OU FACHADAS, CAMPOS DE FUTEBOL DO TIPO HOLOFOTE INDUSTRIAL MODELO 2019/2021 

FLOOD LIGTH OU SIMILAR, EM LED 500W, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM POSTE.  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
2.072,63R$                                                   
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Nº 11

TABELA UNIDADE

EMOP M

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30 KG 0,0050000 0 15,940 0,07970

1.2 EMOP INSUMO 2602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") M 1,1000000 0 54,100 59,51000

1.3 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3000000 3 19,810 6,12129

1.4 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3000000 3 14,340 4,43106

Nº 11

TABELA UN
EMOP M

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
JULHO/2021

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO 

CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, Nº12X12A 18X30 KG 0,0050000 0 15,940 0,07970

1.2 EMOP INSUMO 2602 MACARANDUBA EM PECAS, DE 7,50X15,00CM (3"X6") M 2,4000000 0 54,100 129,84000

1.3 EMOP INSUMO 20046 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3000000 3 19,810 6,12129

1.4 EMOP INSUMO 20132 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,3000000 3 14,340 4,43106

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021

16.001.0091-A TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 70,14R$                                                         

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

OBSERVAÇÃO: PARA A QUANTIDADE DO CÓDIGO INSUMO 2602 FORA CONSIDERADO A COMPOSIÇÃO 58.002.0435-B, ONDE O INSUMO FORA MULTIPLICADO POR 2 (DOIS), A FIM DE COMPOR O PREÇO PARA A MADEIRA DE 6"X6".

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO JULHO/2021
COMPOSIÇÃO 11 PILAR DE MACARANDUBA APARELHADA DE 7,50x15Cm  (6" X 6"). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 140,47R$                                                       
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OBRA:

LOCAL:

PRAZO: 18 MESES

EMOP/SINAPI/SCO - 07/2021

SICRO - 04/2021

COMPOSIÇÕES  - 07/2021 E 04/2021

ITEM TABELAS UNID. QUANT.

21.0 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.

21.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F % 100,00

ELEMENTOS TABELAS UND QUANT.  PR. UNITÁRIO  SUB. TOTAL 

21.1.1 SINAPI 100321 MES 18,00  R$      6.360,35  R$             114.486,30 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.2 SINAPI 93563 MES 18,00  R$      4.259,39  R$               76.669,02 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.3 SINAPI 94295 MES 18,00  R$      8.975,98  R$             161.567,64 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.4 SINAPI 101403 MES 18,00  R$    23.562,46  R$             424.124,28 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.5 SINAPI 93572 MES 18,00  R$      6.018,76  R$             108.337,68 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.6 SINAPI 101390 MES 18,00  R$      5.425,61  R$               97.660,98 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.7 SINAPI 93564 MES 18,00  R$      5.399,15  R$               97.184,70 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.8 EMOP 05.105.0200-A MES 18,00  R$    12.468,62  R$             224.435,16 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.9 EMOP 05.100.0900-A UR 2.303,8955  R$            28,31  R$               65.223,28 

código → Pr. Unitário (R$) x Total (meses) = Pr. Total (R$)

21.1.1 →  R$                  6.360,35 x 18,00 =  R$           114.486,30 

21.1.2 →  R$                  4.259,39 x 18,00 =  R$             76.669,02 

21.1.3 →  R$                  8.975,98 x 18,00 =  R$           161.567,64 

21.1.4 →  R$                23.562,46 x 18,00 =  R$           424.124,28 

21.1.5 →  R$                  6.018,76 x 18,00 =  R$           108.337,68 

21.1.6 →  R$                  5.425,61 x 18,00 =  R$             97.660,98 

21.1.7 →  R$                  5.399,15 x 18,00 =  R$             97.184,70 

21.1.8 →  R$                12.468,62 x 18,00 =  R$           224.435,16 

 R$        1.304.465,76 

 Total aprcial (R$) x (%) =  total real (R$) 

 R$           1.304.465,76 x 5% =  R$             65.223,28 

 total parcial (R$) /
preço unitário do 

serviço
=  preço unitário real 

 R$                65.223,28 / 28,31 =  R$           2.303,8955 

1)

2)

Saquarema, _________ de __________________________ de 2021.

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

Observações:

Elaborado por:

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

COMPOSIÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

URBANIZAÇÃO DA ORLA DA AVENIDA LITORÂNEA

AVENIDA LITORÂNEA - SAQUAREMA/RJ

Administração Local – Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up),

fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens

necessários ao bom funcionamento do canteiro.

Os subsídios em alimentação, transporte e café da manhã (encargos complementares) estão contemplados nos itens da SINAPI dispostos acima.

DESCRIÇÃO PÇ. UNIT.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.  R$                                            13.696,89 

DESCRIÇÃO
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OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 3,80

SG Seguro + Garantia 0,32

R Risco 0,50

4,62

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,59

0,59

Grupo C Bonificação

L Lucro 6,16

6,16

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na 

legislação tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 25,74%

Saquarema, __________ de __________________ de 2021.

Elaborado por:

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DESONERADO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS

Total do grupo A

Total do grupo B

Total do grupo C

Total do grupo D

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
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OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 1,50

SG Seguro + Garantia 0,30

R Risco 0,56

2,36

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,59

0,59

Grupo C Bonificação

L Lucro 3,00

3,00

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na 

legislação tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 19,36%

Saquarema, __________ de __________________ de 2021.

Elaborado por:

Total do grupo A

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

DESONERADO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

Total do grupo B

Total do grupo C

Total do grupo D
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OBRA: URBANIZAÇÃO DA ORLA DA AVENIDA LITORÂNEA

LOCAL: AVENIDA LITORÂNEA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 18 MESES

Io: EMOP/SINAPI/SCO - 07/2021

SICRO - 04/2021

COMPOSIÇÕES  - 07/2021 E 04/2021

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

1.0 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1 EMOP 01.001.0150-A 563,00 M3

Volume de Concreto armado 

(m³)

                                      563,00 

1.2 EMOP 01.005.0003-A 69.903,55 M2

 = Área de calçada (m2)

Área total de intervenção  =                                  69.903,55 

1.3 EMOP 01.016.0082-A 166.631,50 M2

Comprimento (m) X Largura (m)  = Área (m2)

Lev. Topográfico - trechos de calçada urbaniz. = 2.901,87                 X                                          52,54  =            152.471,50 

Levantamento topográfico ciclovia passeio = 2.360,00                 X                                            6,00  =              14.160,00 

           166.631,50 

1.4 EMOP 01.018.0002-A 10.640,83 M

Perímetro (m)

Área de locação =              10.640,83 

1.5 EMOP 01.050.0552-A 1.837,54 M2

Aplicação Área (m2)

Pista de skate = 1237,54

Deck de madeira = 600,00

1837,54

1.6 EMOP 01.050.0165-A 6,99 HA

Área (m2) Conversão (ha) Área (ha)

 Área de intervenção = 69.903,55               / 10.000,00                                = 6,99                       

1.7 EMOP 01.050.0525-A 69.903,55 M2

Área (m2)

 Área de intervenção = 69.903,55             

2.0 02 CANTEIRO DE OBRA

2.1 SINAPI 98459 6.845,40 M2

Perímetro (m) Altura (m) Área (m2)

_Área considerada p/ perimetro dos trechos de obra;                   3.803,00  x 1,80                                           = 6.845,40               

2.2 EMOP 02.006.0015-A 72,00 UNXMES

Quant. (un) Meses Total (unxmês)

P/ acomodar escritório                          4,00  x 18,00                                         = 72,00                    

2.3 EMOP 02.006.0020-A 54,00 UNXMES

Quant. (un) Meses Total (unxmês)

P/ equipes de obra                          3,00  x 18,00                                         = 54,00                    

2.4 EMOP 02.006.0050-A 90,00 UNXMES

Quant. (un) Meses Total (unxmês)

P/ equipes de obra                          5,00  x 18,00                                         = 90,00                    

2.5 SINAPI 93584 375,00 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SUBURBANA,DESTINADA A REGULARIZACAO

FUNDIARIA,PROJETOS VIARIOSE DE INFRAESTRUTURA,URBANIZAZAO E ASSEMELHADOS,UTILIZANDO POLIGONAL III

PAC,DESENHO NA ESCALA DE 1:250 A 1:100 EM AREASMEDIANAMENTE OCUPADAS(ATE 50% DAS QUADRAS),EM AREAS ACIMA

DE10000M2

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA URBANIZACAO ACIMA DE

15000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA

A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-

LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRUIR

PROJETO EXECUTIVO PARA URBANIZACAO/REURBANIZACAO (GEOMETRICO,CORTES E DETALHES) PARA TRATAMENTO

PAISAGISTICO DE AREAS PUBLICAS,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS OPERACOES

PERTINENTES E A COORDENACAO DOS PROJETOSCOMPLEMENTARES

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

AF_04/2016

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO

E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E

AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO

BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE

FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT

1 de 30 ORC.001 - AV. LITORANEA - SAQUAREMA-REF.EMOP-SINAPI-07-2021-DESONERADO R9 - 21092021



Comprimento (m) largura (m) Quantidade Área (m2)

25,00                        x                                          15,00  x 1,00                       = 375,00               

_Área considerada p/ acomodar oficina, depósito;

2.6 EMOP 02.011.0010-A 4.116,36 M2

aplicação comp. (m) x altura (m) x lados (un) = total (m²)

Redes de drenagem 2.058,18                  x                                            1,00  x 2,00                       = 4.116,36            

_Área considerada p/ proteção de vala

2.7 EMOP 02.015.0001-A 1,00 UN

Quantidade (un)

P/ Instações de Canteiro                          1,00 

2.8 EMOP 02.016.0001-A 1,00 UN

Quantidade (un)

P/ Instações de Canteiro                          1,00 

2.9 EMOP 02.020.0002-A 12,00 M2

Quant. (un) Comp. (m) Altura (m)  Área (m2) 

Identificação da Obra                          2,00  x                                            3,00  x                        2,00  = 12,00                 

2.10 EMOP 02.020.0005-A 33,00 M

Quant. de Ruas 

interditadas (un)
x Largura (m) x

Largura Calçada 

(m)
=  total (m) 

                       10,00 x                                            7,00  x                        2,00 = 110,00               

Sinalização trechos de obra comp. (m) / reaprov. x utliz./dias = comp. total (m)

                     110,00 /                                          40,00  x                    132,00  = 33,00                 

2.11 EMOP 02.030.0005-A 53,00 UN

comp. (m) / taxa (un/m) = total (un)

Sinalizçaão de obra 5.261,87 / 100,00 = 53,00

3.0 03 MOVIMENTO DE TERRA

Ø (m) + Esp.Tubo (m) = ØE (m) +
Recobrimento

médio (m)
+

Embasamento 

(m)
=

Prof.

Adotada
→

Larg. Escav. 

Adotada

0,40 + 0,045 = 0,49 + 0,60 + 0,10 = Conforme Proj. → 1,09

0,60 + 0,060 = 0,72 + 0,65 + 0,12 = Conforme Proj. → 1,32

0,80 + 0,080 = 0,96 + 0,75 + 0,16 = Conforme Proj. → 1,56

1,00 + 0,100 = 1,20 + 0,85 + 0,20 = Conforme Proj. → 1,80

3.1 SINAPI 93358 1.642,76 M3

Aplicação comp. (m) x larg. (m) x altura (m) x quant. (un) = volume (m³)

Caixa ralo 1,90 x 1,30 x 1,00 x 106,00               = 261,82

Quant. (un) Área (m2) Altura (m)  Total (m3) 

_Para escavação das caixas hand-hole;                      225,00  x                                            0,28  x                        0,30  =                   18,90 

_Para caixas inspeção - Instalações eletricas                          6,00  x                                            0,28  x                        0,60  =                     1,00 

                  19,90 

P/ Intalções Eletricas  Altura (m) Extensão total (m)  Largura (m)  Total (m3) 

                         0,69  x                                    5.635,78  x                        0,35  =             1.361,04 

            1.361,04 

3.2 EMOP 03.009.0004-A 634,78 M3

Aplicação Volume (m³)

Pista de Skate =                      634,78 

                     634,78 

3.3 EMOP 03.010.0015-A 27.961,41 M3

Aplicação  Área (m²) x Altura (m) = Volume (m³)

Área de Intervenção                 69.903,55 x 0,40 =              27.961,41 

Volume total (m³) =              27.961,41 

 P/ Instalações elétricas na Av. Litornea 

DADOS TÉCNICOS PARA ITENS REF. A CATEGORIA DE MOVIMENTO DE TERRA

Tubos PEAD

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA

DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DA TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR TRATOR COMPOTENCIA EM TORNO DE 80CV COM LAMINA,EM

CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO,REGADO POR CAMINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM ROLO PE DE

CARNEIRO CONVENCIONAL,DE 2(DOIS) CILINDROS,REBOCADO POR TRATOR DE PNEUS,INTERVINDO 2(DOIS)

SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40

(QUARENTA) VEZES

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2

VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
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3.4 SINAPI 96995 6.058,11 M3

Aplicação comprimento (m) x largura (m) x

altura (m)                

= (Escavação -

Embasamento)

= volume (m³) -
volume de 

tubulação (m³)
=

Volume de 

reatero (m³)

Rede 1000mm DESAGUE - PV-1                        54,68 x                                            1,80 x                        1,78 = 175,19 - 61,84 = 113,34

Rede 1000mm PV-1 - PV-2                        11,09 x                                            1,80 x                        1,87 = 37,32 - 12,54 = 24,77

Rede 1000mm PV-2 - PV-3                        18,27 x                                            1,80 x                        1,89 = 62,15 - 20,66 = 41,48

Rede 1000mm PV-3 - PV-4                        14,19 x                                            1,80 x                        1,76 = 44,82 - 16,05 = 28,77

Rede 1000mm PV-4 - PV-5                        13,76 x                                            1,80 x                        1,73 = 42,72 - 15,56 = 27,15

Rede 1000mm PV-5 - PV-6                        34,08 x                                            1,80 x                        1,88 = 115,32 - 38,54 = 76,77

Rede 1000mm PV-6 - PV-7                        34,08 x                                            1,80 x                        1,92 = 117,78 - 38,54 = 79,23

Rede 1000mm PV-7 - PV-8                        31,85 x                                            1,80 x                        1,81 = 103,76 - 36,02 = 67,73

Rede 1000mm PV-8 - PV-9                        37,00 x                                            1,80 x                        1,65 = 109,89 - 41,85 = 68,04

Rede 1000mm PV-9 - PV-10                        31,55 x                                            1,80 x                        1,69 = 95,97 - 35,68 = 60,28

Rede 1000mm PV-10 - PV-11                        39,07 x                                            1,80 x                        1,90 = 133,26 - 44,19 = 89,07

Rede 1000mm PV-11 - PV-12                        38,91 x                                            1,80 x                        1,98 = 138,32 - 44,01 = 94,31

Rede 1000mm PV-12 - PV-13                        27,39 x                                            1,80 x                        1,91 = 94,16 - 30,98 = 63,18

Rede 1000mm PV-13 - PV-14                        14,39 x                                            1,80 x                        1,83 = 47,27 - 16,27 = 30,99

Rede 1000mm PV-14 - PV-15                        31,54 x                                            1,80 x                        1,78 = 101,05 - 35,67 = 65,37

Rede 1000mm PV-15 - PV-16                        33,27 x                                            1,80 x                        1,69 = 101,20 - 37,63 = 63,57

Rede 1000mm PV-16 - PV-17                        35,95 x                                            1,80 x                        1,63 = 105,47 - 40,66 = 64,81

Rede 1000mm PV-17 - PV-18                        35,41 x                                            1,80 x                        1,55 = 98,47 - 40,05 = 58,42

Rede 1000mm PV-18 - PV-19                        41,36 x                                            1,80 x                        1,51 = 112,41 - 46,78 = 65,63

Rede 1000mm PV-19 - PV-20                        29,75 x                                            1,80 x                        1,54 = 82,19 - 33,65 = 48,54

Rede 1000mm PV-20 - PV-21                        28,98 x                                            1,80 x                        1,53 = 79,55 - 32,78 = 46,77

Rede 1000mm PV-21 - PV-22                        27,95 x                                            1,80 x                        1,50 = 75,46 - 31,61 = 43,84

Rede 1000mm PV-22 - PV-23                        31,20 x                                            1,80 x                        1,55 = 87,04 - 35,29 = 51,75

Rede 1000mm PV-23 - PV-24                        30,37 x                                            1,80 x                        1,58 = 86,37 - 34,35 = 52,02

Rede 1000mm PV-24 - PV-25                        34,50 x                                            1,80 x                        1,53 = 95,01 - 39,02 = 55,99

Rede 800mm PV-25 - PV-26                        35,69 x                                            1,56 x                        1,99 = 110,51 - 25,83 = 84,67

Rede 800mm PV-26 - PV-27                        34,04 x                                            1,56 x                        2,12 = 112,31 - 24,64 = 87,67

Rede 800mm PV-27 - PV-28                        28,90 x                                            1,56 x                        1,82 = 82,05 - 20,92 = 61,13

Rede 800mm PV-27 - PV-29                        14,94 x                                            1,56 x                        2,04 = 47,54 - 10,81 = 36,72

Rede 800mm PV-29 - PV-30                        35,98 x                                            1,56 x                        2,05 = 114,78 - 26,04 = 88,73

Rede 800mm PV-30 - PV-31                        35,74 x                                            1,56 x                        1,92 = 106,76 - 25,87 = 80,89

Rede 800mm PV-31 - PV-32                        15,83 x                                            1,56 x                        2,02 = 49,88 - 11,46 = 38,42

Rede 800mm PV-32 - PV-33                        29,04 x                                            1,56 x                        2,11 = 95,36 - 21,02 = 74,34

Rede 800mm PV-33 - PV-34                        36,96 x                                            1,56 x                        2,23 = 128,57 - 26,75 = 101,81

Rede 800mm PV-34 - PV-35                        36,96 x                                            1,56 x                        2,00 = 115,02 - 26,75 = 88,26

Rede 800mm PV-35 - PV-36                        29,74 x                                            1,56 x                        1,59 = 73,76 - 21,53 = 52,23

Rede 800mm PV-36 - PV-37                        14,51 x                                            1,56 x                        1,65 = 37,34 - 10,50 = 26,83

Rede 800mm PV-37 - PV-38                        33,69 x                                            1,56 x                        1,73 = 90,65 - 24,39 = 66,26

Rede 800mm PV-38 - PV-39                        41,73 x                                            1,56 x                        1,83 = 118,80 - 30,21 = 88,59

Rede 800mm PV-39 - PV-40                        30,01 x                                            1,56 x                        1,94 = 90,58 - 21,72 = 68,85

Rede 600mm PV-40 - PV-41                        36,70 x                                            1,32 x                        1,88 = 91,07 - 14,94 = 76,12

Rede 600mm PV-41 - PV-42                        36,12 x                                            1,32 x                        1,82 = 86,77 - 14,71 = 72,06

Rede 600mm PV-42 - PV-43                        37,24 x                                            1,32 x                        1,77 = 86,76 - 15,16 = 71,59

Rede 600mm PV-43 - PV-44                        36,22 x                                            1,32 x                        1,72 = 81,99 - 14,75 = 67,24

Rede 600mm PV-44 - PV-45                        36,22 x                                            1,32 x                        1,67 = 79,60 - 14,75 = 64,85

Rede 600mm PV-45 - PV-46                        36,20 x                                            1,32 x                        1,62 = 77,17 - 14,74 = 62,43

Rede 600mm PV-45 - PV-47                        36,22 x                                            1,32 x                        1,57 = 74,82 - 14,75 = 60,07

Rede 600mm PV-47 - PV-48                        36,21 x                                            1,32 x                        1,51 = 71,93 - 14,74 = 57,18

Rede 600mm PV-48 - PV-49                        36,18 x                                            1,32 x                        1,45 = 69,00 - 14,73 = 54,26

Rede 400mm PV-49 - PV-50                        36,25 x                                            1,09 x                        1,37 = 54,13 - 6,84 = 47,29

Rede 400mm PV-50 - PV-51                        36,22 x                                            1,09 x                        1,30 = 51,32 - 6,83 = 44,48

Rede 400mm PV-51 - PV-52                        36,22 x                                            1,09 x                        1,17 = 46,19 - 6,83 = 39,35

Rede 400mm PV-52 - PV-53                        36,83 x                                            1,09 x                        0,98 = 39,14 - 6,95 = 32,19

Ramal de  400mm Ramais de ralo                      371,00 x                                            1,09 x                        1,09 = 440,78 - 69,96 = 370,81

Total = 3.647,14

Aplicação Volume (m³)

Estacionamento =                   1.252,04 

_Conforme 03.021.0005-1

P/ Intalções Eletricas  Altura (m) Extensão total (m)  Largura (m)  Total (m3) 

                         0,59  x                                    5.635,78  x                        0,35  =             1.158,93 

            1.158,93 

3.5 SINAPI 102276 1.372,45 M3

Aplicação comprimento (m) x largura (m) x altura (m) = volume (m³)

Rede 600mm PV-40 - PV-41 36,70  x                                            1,32 x 1,50 =                   72,66 

Rede 600mm PV-41 - PV-42 36,12  x                                            1,32 x 1,50 =                   71,51 

Rede 600mm PV-42 - PV-43 37,24  x                                            1,32 x 1,50 =                   73,73 

Rede 600mm PV-43 - PV-44 36,22  x                                            1,32 x 1,50 =                   71,71 

Rede 600mm PV-44 - PV-45 36,22  x                                            1,32 x 1,50 =                   71,71 

Rede 600mm PV-45 - PV-46 36,20  x                                            1,32 x 1,50 =                   71,67 

Rede 600mm PV-45 - PV-47 36,22  x                                            1,32 x 1,50 =                   71,71 

Rede 600mm PV-47 - PV-48 36,21  x                                            1,32 x 1,50 =                   71,69 

Rede 600mm PV-48 - PV-49 36,18  x                                            1,32 x 1,50 =                   71,63 

Rede 400mm PV-49 - PV-50 36,25  x                                            1,09 x 1,47 =                   58,08 

Rede 400mm PV-50 - PV-51 36,22  x                                            1,09 x 1,40 =                   55,27 

Rede 400mm PV-51 - PV-52 36,22  x                                            1,09 x 1,27 =                   50,13 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

 P/ Instalações elétricas na Av. Litornea 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
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Rede 400mm PV-52 - PV-53 36,83  x                                            1,09 x 1,075 =                   43,15 

Ramal de  400mm Ramais de ralo 371,00                     x                                            1,09 x 1,19 =                 481,22 

Total = 1.335,87

Aplicação comprimento (m) x largura (m)  x altura (m) = volume (m³)

PV -41                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -42                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -43                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -44                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -45                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -46                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -47                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -48                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -49                          1,40  x                                            1,40  x 1,50 =                     2,94 

PV -50                          1,40  x                                            1,40  x 1,49 =                     2,92 

PV -51                          1,40  x                                            1,40  x 1,42 =                     2,78 

PV -52                          1,40  x                                            1,40  x 1,23 =                     2,41 

PV -53                          1,40  x                                            1,40  x 1,03 =                     2,01 

Total = 36,58

3.6 SINAPI 90082 3.329,92 M3

Aplicação comprimento (m) x largura (m) x altura (m) = volume (m³)

Rede 1000mm DESAGUE - PV-1 54,68  x                                            1,80 x 1,50 =                 147,63 

Rede 1000mm PV-1 - PV-2 11,09  x                                            1,80 x 1,50 =                   29,94 

Rede 1000mm PV-2 - PV-3 18,27  x                                            1,80 x 1,50 =                   49,32 

Rede 1000mm PV-3 - PV-4 14,19  x                                            1,80 x 1,50 =                   38,31 

Rede 1000mm PV-4 - PV-5 13,76  x                                            1,80 x 1,50 =                   37,15 

Rede 1000mm PV-5 - PV-6 34,08  x                                            1,80 x 1,50 =                   92,01 

Rede 1000mm PV-6 - PV-7 34,08  x                                            1,80 x 1,50 =                   92,01 

Rede 1000mm PV-7 - PV-8 31,85  x                                            1,80 x 1,50 =                   85,99 

Rede 1000mm PV-8 - PV-9 37,00  x                                            1,80 x 1,50 =                   99,90 

Rede 1000mm PV-9 - PV-10 31,55  x                                            1,80 x 1,50 =                   85,18 

Rede 1000mm PV-10 - PV-11 39,07  x                                            1,80 x 1,50 =                 105,48 

Rede 1000mm PV-11 - PV-12 38,91  x                                            1,80 x 1,50 =                 105,05 

Rede 1000mm PV-12 - PV-13 27,39  x                                            1,80 x 1,50 =                   73,95 

Rede 1000mm PV-13 - PV-14 14,39  x                                            1,80 x 1,50 =                   38,85 

Rede 1000mm PV-14 - PV-15 31,54  x                                            1,80 x 1,50 =                   85,15 

Rede 1000mm PV-15 - PV-16 33,27  x                                            1,80 x 1,50 =                   89,82 

Rede 1000mm PV-16 - PV-17 35,95  x                                            1,80 x 1,50 =                   97,06 

Rede 1000mm PV-17 - PV-18 35,41  x                                            1,80 x 1,50 =                   95,60 

Rede 1000mm PV-18 - PV-19 41,36  x                                            1,80 x 1,50 =                 111,67 

Rede 1000mm PV-19 - PV-20 29,75  x                                            1,80 x 1,50 =                   80,32 

Rede 1000mm PV-20 - PV-21 28,98  x                                            1,80 x 1,50 =                   78,24 

Rede 1000mm PV-21 - PV-22 27,95  x                                            1,80 x 1,50 =                   75,46 

Rede 1000mm PV-22 - PV-23 31,20  x                                            1,80 x 1,50 =                   84,24 

Rede 1000mm PV-23 - PV-24 30,37  x                                            1,80 x 1,50 =                   81,99 

Rede 1000mm PV-24 - PV-25 34,50  x                                            1,80 x 1,50 =                   93,15 

Rede 800mm PV-25 - PV-26 35,69  x                                            1,56 x 1,50 =                   83,51 

Rede 800mm PV-26 - PV-27 34,04  x                                            1,56 x 1,50 =                   79,65 

Rede 800mm PV-27 - PV-28 28,90  x                                            1,56 x 1,50 =                   67,62 

Rede 800mm PV-27 - PV-29 14,94  x                                            1,56 x 1,50 =                   34,95 

Rede 800mm PV-29 - PV-30 35,98  x                                            1,56 x 1,50 =                   84,19 

Rede 800mm PV-30 - PV-31 35,74  x                                            1,56 x 1,50 =                   83,63 

Rede 800mm PV-31 - PV-32 15,83  x                                            1,56 x 1,50 =                   37,04 

Rede 800mm PV-32 - PV-33 29,04  x                                            1,56 x 1,50 =                   67,95 

Rede 800mm PV-33 - PV-34 36,96  x                                            1,56 x 1,50 =                   86,48 

Rede 800mm PV-34 - PV-35 36,96  x                                            1,56 x 1,50 =                   86,48 

Rede 800mm PV-35 - PV-36 29,74  x                                            1,56 x 1,50 =                   69,59 

Rede 800mm PV-36 - PV-37 14,51  x                                            1,56 x 1,50 =                   33,95 

Rede 800mm PV-37 - PV-38 33,69  x                                            1,56 x 1,50 =                   78,83 

Rede 800mm PV-38 - PV-39 41,73  x                                            1,56 x 1,50 =                   97,64 

Rede 800mm PV-39 - PV-40 30,01  x                                            1,56 x 1,50 =                   70,22 

Total =             3.115,20 

Aplicação comprimento (m) x largura (m)  x altura (m) = volume (m³)

PV -1                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -2                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -3                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -4                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -5                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -6                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -7                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -8                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -9                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -10                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -11                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -12                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -13                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -14                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -15                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -16                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -17                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -18                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -19                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -20                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -21                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

Pv de 1000mm

Pv até 700mm

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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PV -22                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -23                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -24                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -25                          1,70  x                                            1,70  x 1,50 =                     4,33 

PV -26                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -27                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -28                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -29                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -30                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -31                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -32                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -33                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -34                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -35                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -36                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -37                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -38                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -39                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

PV -40                          1,50  x                                            1,50  x 1,50 =                     3,37 

Total =                 158,80 

OBS: Área = (3,14 x(Diâmetro ^2))/4

P/canteiro de Obras Área (m2)  Altura (m) Quantidade Total (m3)

fossa séptica                          7,06  x                                            1,50  x                        2,00  =                   21,18 

filtro                          7,06  x                                            1,50  x                        2,00  =                   21,18 

sumidouro (acréscimo p/ exec. Rachão)                          4,52  x                                            1,50  x                        2,00  =                   13,56 

                  55,92 

3.7 SINAPI 90084 127,71 M3

Aplicação comprimento (m) x largura (m) x altura (m) = volume (m³)

Rede 600mm PV-40 - PV-41 36,70  x                                            1,32 x 0,50 =                   24,22 

Rede 600mm PV-41 - PV-42 36,12  x                                            1,32 x 0,44 =                   20,97 

Rede 600mm PV-42 - PV-43 37,24  x                                            1,32 x 0,39 =                   18,92 

Rede 600mm PV-43 - PV-44 36,22  x                                            1,32 x 0,34 =                   16,01 

Rede 600mm PV-44 - PV-45 36,22  x                                            1,32 x 0,29 =                   13,62 

Rede 600mm PV-45 - PV-46 36,20  x                                            1,32 x 0,24 =                   11,22 

Rede 600mm PV-45 - PV-47 36,22  x                                            1,32 x 0,19 =                     8,84 

Rede 600mm PV-47 - PV-48 36,21  x                                            1,32 x 0,13 =                     5,97 

Rede 600mm PV-48 - PV-49 36,18  x                                            1,32 x 0,06 =                     3,10 

Total =                 122,87 

Aplicação comprimento (m) x largura (m)  x altura (m) = volume (m³)

PV -41                          1,40  x                                            1,40  x 0,49 =                     0,96 

PV -42                          1,40  x                                            1,40  x 0,43 =                     0,84 

PV -43                          1,40  x                                            1,40  x 0,38 =                     0,74 

PV -44                          1,40  x                                            1,40  x 0,33 =                     0,64 

PV -45                          1,40  x                                            1,40  x 0,28 =                     0,54 

PV -46                          1,40  x                                            1,40  x 0,23 =                     0,45 

PV -47                          1,40  x                                            1,40  x 0,18 =                     0,35 

PV -48                          1,40  x                                            1,40  x 0,11 =                     0,21 

PV -49                          1,40  x                                            1,40  x 0,06 =                     0,11 

Total =                     4,84 

3.8 SINAPI 102278 1.071,12            M3

Aplicação comprimento (m) x largura (m) x altura (m) = volume (m³)

Rede 1000mm DESAGUE - PV-1 54,68  x                                            1,80 x 0,48 =                   47,24 

Rede 1000mm PV-1 - PV-2 11,09  x                                            1,80 x 0,57 =                   11,37 

Rede 1000mm PV-2 - PV-3 18,27  x                                            1,80 x 0,59 =                   19,40 

Rede 1000mm PV-3 - PV-4 14,19  x                                            1,80 x 0,46 =                   11,62 

Rede 1000mm PV-4 - PV-5 13,76  x                                            1,80 x 0,43 =                   10,52 

Rede 1000mm PV-5 - PV-6 34,08  x                                            1,80 x 0,58 =                   35,57 

Rede 1000mm PV-6 - PV-7 34,08  x                                            1,80 x 0,62 =                   38,03 

Rede 1000mm PV-7 - PV-8 31,85  x                                            1,80 x 0,51 =                   29,23 

Rede 1000mm PV-8 - PV-9 37,00  x                                            1,80 x 0,35 =                   23,31 

Rede 1000mm PV-9 - PV-10 31,55  x                                            1,80 x 0,39 =                   22,14 

Rede 1000mm PV-10 - PV-11 39,07  x                                            1,80 x 0,60 =                   41,84 

Rede 1000mm PV-11 - PV-12 38,91  x                                            1,80 x 0,68 =                   47,27 

Rede 1000mm PV-12 - PV-13 27,39  x                                            1,80 x 0,61 =                   30,07 

Rede 1000mm PV-13 - PV-14 14,39  x                                            1,80 x 0,53 =                   13,59 

Rede 1000mm PV-14 - PV-15 31,54  x                                            1,80 x 0,48 =                   27,25 

Rede 1000mm PV-15 - PV-16 33,27  x                                            1,80 x 0,39 =                   23,35 

Rede 1000mm PV-16 - PV-17 35,95  x                                            1,80 x 0,33 =                   21,35 

Rede 1000mm PV-17 - PV-18 35,41  x                                            1,80 x 0,25 =                   15,61 

Rede 1000mm PV-18 - PV-19 41,36  x                                            1,80 x 0,21 =                   15,63 

Rede 1000mm PV-19 - PV-20 29,75  x                                            1,80 x 0,24 =                   12,58 

Rede 1000mm PV-20 - PV-21 28,98  x                                            1,80 x 0,23 =                   11,73 

Rede 1000mm PV-21 - PV-22 27,95  x                                            1,80 x 0,20 =                   10,06 

Rede 1000mm PV-22 - PV-23 31,20  x                                            1,80 x 0,25 =                   14,04 

Rede 1000mm PV-23 - PV-24 30,37  x                                            1,80 x 0,28 =                   15,30 

Rede 1000mm PV-24 - PV-25 34,50  x                                            1,80 x 0,23 =                   14,28 

Rede 800mm PV-25 - PV-26 35,69  x                                            1,56 x 0,65 =                   35,91 

Rede 800mm PV-26 - PV-27 34,04  x                                            1,56 x 0,78 =                   41,15 

Rede 800mm PV-27 - PV-28 28,90  x                                            1,56 x 0,48 =                   21,64 

Rede 800mm PV-27 - PV-29 14,94  x                                            1,56 x 0,70 =                   16,31 

Rede 800mm PV-29 - PV-30 35,98  x                                            1,56 x 0,71 =                   39,57 

Rede 800mm PV-30 - PV-31 35,74  x                                            1,56 x 0,58 =                   32,05 

Rede 800mm PV-31 - PV-32 15,83  x                                            1,56 x 0,68 =                   16,79 

Pv até 700mm

Pv de 1000mm

Pv de 800mm

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
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Rede 800mm PV-32 - PV-33 29,04  x                                            1,56 x 0,77 =                   34,65 

Rede 800mm PV-33 - PV-34 36,96  x                                            1,56 x 0,89 =                   51,31 

Rede 800mm PV-34 - PV-35 36,96  x                                            1,56 x 0,66 =                   37,76 

Rede 800mm PV-35 - PV-36 29,74  x                                            1,56 x 0,25 =                   11,59 

Rede 800mm PV-36 - PV-37 14,51  x                                            1,56 x 0,31 =                     7,01 

Rede 800mm PV-37 - PV-38 33,69  x                                            1,56 x 0,39 =                   20,23 

Rede 800mm PV-38 - PV-39 41,73  x                                            1,56 x 0,49 =                   31,57 

Rede 800mm PV-39 - PV-40 30,01  x                                            1,56 x 0,60 =                   27,85 

Total =                 987,77 

Aplicação comprimento (m) x largura (m)  x altura (m) = volume (m³)

PV -1                          1,70  x                                            1,70  x 0,38 =                     1,09 

PV -2                          1,70  x                                            1,70  x 0,56 =                     1,61 

PV -3                          1,70  x                                            1,70  x 0,42 =                     1,21 

PV -4                          1,70  x                                            1,70  x 0,29 =                     0,83 

PV -5                          1,70  x                                            1,70  x 0,36 =                     1,04 

PV -6                          1,70  x                                            1,70  x 0,60 =                     1,73 

PV -7                          1,70  x                                            1,70  x 0,44 =                     1,27 

PV -8                          1,70  x                                            1,70  x 0,38 =                     1,09 

PV -9                          1,70  x                                            1,70  x 0,12 =                     0,34 

PV -10                          1,70  x                                            1,70  x 0,46 =                     1,32 

PV -11                          1,70  x                                            1,70  x 0,53 =                     1,53 

PV -12                          1,70  x                                            1,70  x 0,62 =                     1,79 

PV -13                          1,70  x                                            1,70  x 0,40 =                     1,15 

PV -14                          1,70  x                                            1,70  x 0,45 =                     1,30 

PV -15                          1,70  x                                            1,70  x 0,31 =                     0,89 

PV -16                          1,70  x                                            1,70  x 0,27 =                     0,78 

PV -17                          1,70  x                                            1,70  x 0,19 =                     0,54 

PV -18                          1,70  x                                            1,70  x 0,10 =                     0,28 

PV -19                          1,70  x                                            1,70  x 0,12 =                     0,34 

PV -20                          1,70  x                                            1,70  x 0,15 =                     0,43 

PV -21                          1,70  x                                            1,70  x 0,10 =                     0,28 

PV -22                          1,70  x                                            1,70  x 0,10 =                     0,28 

PV -23                          1,70  x                                            1,70  x 0,20 =                     0,57 

PV -24                          1,70  x                                            1,70  x 0,16 =                     0,46 

PV -25                          1,70  x                                            1,70  x 0,10 =                     0,28 

PV -26                          1,50  x                                            1,50  x 1,11 =                     2,49 

PV -27                          1,50  x                                            1,50  x 0,36 =                     0,81 

PV -28                          1,50  x                                            1,50  x 0,52 =                     1,17 

PV -29                          1,50  x                                            1,50  x 0,80 =                     1,80 

PV -30                          1,50  x                                            1,50  x 0,53 =                     1,19 

PV -31                          1,50  x                                            1,50  x 0,54 =                     1,21 

PV -32                          1,50  x                                            1,50  x 0,74 =                     1,66 

PV -33                          1,50  x                                            1,50  x 0,71 =                     1,59 

PV -34                          1,50  x                                            1,50  x 0,99 =                     2,22 

PV -35                          1,50  x                                            1,50  x 0,24 =                     0,54 

PV -36                          1,50  x                                            1,50  x 0,18 =                     0,40 

PV -37                          1,50  x                                            1,50  x 0,36 =                     0,81 

PV -38                          1,50  x                                            1,50  x 0,33 =                     0,74 

PV -39                          1,50  x                                            1,50  x 0,56 =                     1,26 

PV -40                          1,50  x                                            1,50  x 0,55 =                     1,23 

Total =                   41,55 

OBS: Área = (3,14 x(Diâmetro ^2))/4 

P/canteiro de Obras Área do círculo (m)  Altura (m) Quantidade Total (m3)

fossa séptica                          7,06  x                                            1,50  x                        2,00  =                   21,18 

filtro                          7,06  x                                            0,50  x                        2,00  =                     7,06 

sumidouro (acréscimo p/ exec. Rachão)                          4,52  x                                            1,50  x                        2,00  =                   13,56 

                  41,80 

3.9 SINAPI 90087 15,92 M3

OBS: Área = (3,14 x(Diâmetro ^2))/4 

P/canteiro de Obras Área (m2)  Altura (m) Quantidade Total (m3)

fossa séptica                          7,06  x                                            1,00  x                        2,00  =                   14,12 

sumidouro (acréscimo p/ exec. Rachão)                          4,52  x                                            0,20  x                        2,00  =                     1,80 

           15,92 

3.10 EMOP 03.021.0005-B 1.479,03 M3

Aplicação Área (m2)  Altura (m) Total (m3)

Estacionamento                   4.173,49  x                                            0,30  =          1.252,04 

_troca de solo de aérea de estacionamento 

Quadras de volêi e futvolêi                      687,88  x                                            0,33  =             226,99 

                1.479,03 

3.11 SINAPI 101115 13.008,43 M3

Aplicação Área (m2) x  Altura (m) = Total (m3)

Área de intervenção - Calçada                 65.042,18 x                                            0,20 =       13.008,43 

4.0 04 TRANSPORTES

4.1 SINAPI 95878 1.100.893,56 TXKM

 Total (m3) 

1                                   Escavações,  =           20.995,96 

Pv de 800mm

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020

Pv de 1000mm

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3
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Área (m²) x Altura (m)  =  Total (m3) 

2                                   Demolição - Calçada                 2.566,00 x                     0,10  =                 256,60 

Compri. (m) x Área (m²)  =  Total (m3) 

3                                   Demolição - Meio -fio                 3.027,89 x                     0,05  =                 136,25 

Área (m²) x Altura (m)  =  Total (m3) 

4                                   Concreto asfático                    504,00 x                     0,05  =                   25,20 

Volu. tot. (m3) P. esp. (t/m3) Distância (km) Total (txkm)

1                                   Bota-fora                                  20.995,96  x                        1,70  x                   30,00  =      1.070.793,96 

2                                   Bota-fora                                       256,60  x                        2,40  x                   30,00  =           18.475,20 

3                                   Bota-fora                                       136,25  x                        2,40  x                   30,00  =             9.810,00 

4                                   Concreto asfático                                          25,20  x                        2,40  x                   30,00             1.814,40 

     1.100.893,56 

4.2 EMOP 04.005.0350-B 2.376,95 T X KM

Peso (t) Distância (km) Peso (t x km)

Escavadeira                        16,90  x                                          50,00  =                    845,00 

Pá-carregadeira                          9,44  x                                          50,00  =                    471,95 

Motoniveladora                        11,80  x                                          50,00  =                    590,00 

Rolo compactador                          9,40  x                                          50,00  =                    470,00 

                2.376,95 

4.3 SINAPI 100989 36.635,97 T

Volu. tot. (m3) P. esp. (t/m3) Peso (t)

Bota-fora                 20.995,96  x                                            1,70  =              35.693,13 

Bota-fora                      256,60  x                                            2,40  =                    615,84 

Bota-fora                      136,25  x                                            2,40  =                    327,00 

             36.635,97 

4.4 EMOP 04.013.0015-A 7,00 UN

Quant. (un)

item 2.2 = 4,00    

item 2.3 = 3,00    

                         7,00 

4.5 EMOP 04.014.0091-B 47,54 T

Peso (t)

Escavadeira                        16,90 

Pá-carregadeira                          9,44 

Motoniveladora                        11,80 

Rolo compactador                          9,40 

                       47,54 

4.6 EMOP 04.014.0095-A 144,00 UN

Prazo obra (mês)
Caçambas 

por mês
Total (und)

_Quantidade estimada p/ limpeza de obra ;                        18,00  x                                            8,00 =                    144,00 

5.0 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 EMOP 05.001.0173-A 8.115,43 M3

 total(m³) 

 Instalações elétricas de eltrodutos =                                    1.380,94 

Aplicação Quant (m³)

P/ Terra preta  =                                       964,01 

 Área (m²) x  espessura (m)  =  total(m³) 

Intertravados - 6 cm                                  15.926,84 x                        0,06  =                 955,61 

Intertravados - 10 cm                                    5.383,14 x                        0,10  =                 538,31 

Meio-fio ciclovia/canteiros                                    4.457,89 x                        0,15  =                 668,68 

Calçada demolida                                    2.566,00 x                        0,10  =                 256,60 

Meio fio demolido                                       908,37 x                        0,15  =                 136,25 

Placa de grama                                  19.232,80 x                        0,12  =             2.307,93 

Grama sintética                                    6.047,38 x                        0,15  =                 907,10 

            5.770,48 

5.2 EMOP 05.002.0014-A 2.566,00 M2

Aplicação Área (m²)

Calçada Existente  =                                    2.566,00 

5.3 EMOP 05.001.0142-A 3.027,89 M

Aplicação Comprimento (m)

Meio - fio existente  =                                    3.027,89 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE

CARGA A PA

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA

EM LOCAIS AUTORIZADOS

ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL

DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS EM CARRETAS,EXCLUSIVE A CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.014.0091) E O

CUSTO HORARIO DOSEQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE

A OPERACAO
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5.4 EMOP 05.020.0007-A 16.411,62 M2

Área de pintura 

por metro (m²)
x Comprimento (m) = Total(m²)

Dermacação de Piso branco = 0,50 x                                    5.261,87 = 2.630,93               

Dermacação de Piso Vermelho = 2,50 x                                    5.261,87 = 13.154,67             

             15.785,60 

Área  (m²) x % de Pintura = Total(m²)

Demarcação Vagas Estacionamento Intertravado = 4173,49 x 15% = 626,02                  

Área (m2)

             16.411,62 

6.0 06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS

6.1 SICRO COMP03-2003983 516,52 M

 Aplicação  comprimento (m) 

ramais de 400mm = 371,00                    

rede de 400mm = 145,52                    

516,52                    

6.2 SICRO COMP04-2003986 327,31 M

 Aplicação  comprimento (m) 

rede de 600mm = 327,31                    

6.3 SICRO COMP05-2003988 453,76 M

 Aplicação  comprimento (m) 

rede de 800mm = 453,76                    

6.4 SICRO COMP06-2003990 760,59 M

 Aplicação  comprimento (m) 

rede de 1000mm = 760,59                    

6.5 EMOP 06.015.0010-A 13,00 UN

 Aplicação  quantidade (und) 

Pv até 700mm = 13,00                       

6.6 EMOP 06.015.0011-A 15,00 UN

 Aplicação  quantidade (und) 

Pv de 800mm = 15,00                       

6.7 EMOP 06.015.0013-A 25,00 UN

 Aplicação  quantidade (und) 

Pv de  1000mm = 25,00                       

6.8 SINAPI 101801 106,00 UN

 Aplicação  quantidade (und) 

caixa ralo = 106,00                    

6.9 EMOP 06.016.0015-A 53,00 UN

 Aplicação  quantidade (und) 

P/ PV'S = 53,00                       

6.10 EMOP 20.067.0076-A 1,00 UN

Aplicação  Quantidade (un) 

Desague de rede 1000mm =                          1,00 

6.11 SINAPI 101582 981,93 M2

Aplicação comp. (m) x altura (m) x lados = área (m²)

Rede 600mm PV-40 - PV-41                        36,70  x 1,50                                          x 2,00                       =          110,10 

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS

PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO,DIAMETRO DE 1,00M EM CONCRETO CICLOPICO,INCLUSIVE

FORMA,ESCAVACAO,REATERROE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIALDE REATERRO NA

JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS:

0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020

TAMPAO ARTICULADO COMPLETO DE FºFº,TIPO AVENIDA,PARA TRAFEGOPESADO(TF-90),DE 0,60M DE DIAMETRO,CARGA

MINIMA PARA TESTE30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUALMAXIMA DE 17MM,ASSENTADO

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA

DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalaçao (código - 2003983 - DESONERADO)

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA TERMOPLASTICA A BASE DE RESINAS NATURAIS E/OU SINTETICAS,EM VIAS

URBANAS,APLICADA POR EXTRUSAO,CONFORME NORMAS DO DER-RJ

Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalaçao (código - 2003988 - DESONERADO)

Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalaçao (código - 2003986 - DESONERADO)

Tubo PEAD para drenagem - D = 10000 mm - fornecimento e instalaçao (código - 2003990 - DESONERADO)

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
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Rede 600mm PV-41 - PV-42                        36,12  x 1,50                                          x 2,00                       =          108,36 

Rede 600mm PV-42 - PV-43                        37,24  x 1,50                                          x 2,00                       =          111,72 

Rede 600mm PV-43 - PV-44                        36,22  x 1,50                                          x 2,00                       =          108,66 

Rede 600mm PV-44 - PV-45                        36,22  x 1,50                                          x 2,00                       =          108,66 

Rede 600mm PV-45 - PV-46                        36,20  x 1,50                                          x 2,00                       =          108,60 

Rede 600mm PV-45 - PV-47                        36,22  x 1,50                                          x 2,00                       =          108,66 

Rede 600mm PV-47 - PV-48                        36,21  x 1,50                                          x 2,00                       =          108,63 

Rede 600mm PV-48 - PV-49                        36,18  x 1,50                                          x 2,00                       =          108,54 

         981,93 

6.12 SINAPI 101583 3.643,05 M2

Aplicação comp. (m) x altura (m) x lados = área (m²)

Rede 1000mm DESAGUE - PV-1                        54,68 x 1,50                                          x 2,00                       =          164,04 

Rede 1000mm PV-1 - PV-2                        11,09 x 1,50                                          x 2,00                       =            33,27 

Rede 1000mm PV-2 - PV-3                        18,27 x 1,50                                          x 2,00                       =            54,81 

Rede 1000mm PV-3 - PV-4                        14,19 x 1,50                                          x 2,00                       =            42,57 

Rede 1000mm PV-4 - PV-5                        13,76 x 1,50                                          x 2,00                       =            41,28 

Rede 1000mm PV-5 - PV-6                        34,08 x 1,50                                          x 2,00                       =          102,24 

Rede 1000mm PV-6 - PV-7                        34,08 x 1,50                                          x 2,00                       =          102,24 

Rede 1000mm PV-7 - PV-8                        31,85 x 1,50                                          x 2,00                       =            95,55 

Rede 1000mm PV-8 - PV-9                        37,00 x 1,50                                          x 2,00                       =          111,00 

Rede 1000mm PV-9 - PV-10                        31,55 x 1,50                                          x 2,00                       =            94,65 

Rede 1000mm PV-10 - PV-11                        39,07 x 1,50                                          x 2,00                       =          117,21 

Rede 1000mm PV-11 - PV-12                        38,91 x 1,50                                          x 2,00                       =          116,73 

Rede 1000mm PV-12 - PV-13                        27,39 x 1,50                                          x 2,00                       =            82,17 

Rede 1000mm PV-13 - PV-14                        14,39 x 1,50                                          x 2,00                       =            43,17 

Rede 1000mm PV-14 - PV-15                        31,54 x 1,50                                          x 2,00                       =            94,62 

Rede 1000mm PV-15 - PV-16                        33,27 x 1,50                                          x 2,00                       =            99,81 

Rede 1000mm PV-16 - PV-17                        35,95 x 1,50                                          x 2,00                       =          107,85 

Rede 1000mm PV-17 - PV-18                        35,41 x 1,50                                          x 2,00                       =          106,23 

Rede 1000mm PV-18 - PV-19                        41,36 x 1,50                                          x 2,00                       =          124,08 

Rede 1000mm PV-19 - PV-20                        29,75 x 1,50                                          x 2,00                       =            89,25 

Rede 1000mm PV-20 - PV-21                        28,98 x 1,50                                          x 2,00                       =            86,94 

Rede 1000mm PV-21 - PV-22                        27,95 x 1,50                                          x 2,00                       =            83,85 

Rede 1000mm PV-22 - PV-23                        31,20 x 1,50                                          x 2,00                       =            93,60 

Rede 1000mm PV-23 - PV-24                        30,37 x 1,50                                          x 2,00                       =            91,11 

Rede 1000mm PV-24 - PV-25                        34,50 x 1,50                                          x 2,00                       =          103,50 

Rede 800mm PV-25 - PV-26                        35,69 x 1,50                                          x 2,00                       =          107,07 

Rede 800mm PV-26 - PV-27                        34,04 x 1,50                                          x 2,00                       =          102,12 

Rede 800mm PV-27 - PV-28                        28,90 x 1,50                                          x 2,00                       =            86,70 

Rede 800mm PV-27 - PV-29                        14,94 x 1,50                                          x 2,00                       =            44,82 

Rede 800mm PV-29 - PV-30                        35,98 x 1,50                                          x 2,00                       =          107,94 

Rede 800mm PV-30 - PV-31                        35,74 x 1,50                                          x 2,00                       =          107,22 

Rede 800mm PV-31 - PV-32                        15,83 x 1,50                                          x 2,00                       =            47,49 

Rede 800mm PV-32 - PV-33                        29,04 x 1,50                                          x 2,00                       =            87,12 

Rede 800mm PV-33 - PV-34                        36,96 x 1,50                                          x 2,00                       =          110,88 

Rede 800mm PV-34 - PV-35                        36,96 x 1,50                                          x 2,00                       =          110,88 

Rede 800mm PV-35 - PV-36                        29,74 x 1,50                                          x 2,00                       =            89,22 

Rede 800mm PV-36 - PV-37                        14,51 x 1,50                                          x 2,00                       =            43,53 

Rede 800mm PV-37 - PV-38                        33,69 x 1,50                                          x 2,00                       =          101,07 

Rede 800mm PV-38 - PV-39                        41,73 x 1,50                                          x 2,00                       =          125,19 

Rede 800mm PV-39 - PV-40                        30,01 x 1,50                                          x 2,00                       =            90,03 

     3.643,05 

6.13 SINAPI 101584 186,21 M2

Aplicação comp. (m) x altura (m) x lados = área (m²)

Rede 600mm PV-40 - PV-41                        36,70 0,50                                          x 2,00                       =            36,70 

Rede 600mm PV-41 - PV-42                        36,12 0,44                                          x 2,00                       =            31,78 

Rede 600mm PV-42 - PV-43                        37,24 0,39                                          x 2,00                       =            28,67 

Rede 600mm PV-43 - PV-44                        36,22 0,34                                          x 2,00                       =            24,26 

Rede 600mm PV-44 - PV-45                        36,22 0,29                                          x 2,00                       =            20,64 

Rede 600mm PV-45 - PV-46                        36,20 0,24                                          x 2,00                       =            17,01 

Rede 600mm PV-45 - PV-47                        36,22 0,19                                          x 2,00                       =            13,40 

Rede 600mm PV-47 - PV-48                        36,21 0,13                                          x 2,00                       =              9,05 

Rede 600mm PV-48 - PV-49                        36,18 0,06                                          x 2,00                       =              4,70 

         186,21 

6.14 SINAPI 101585 1.170,29 M2

Aplicação comp. (m) x altura (m) x lados = área (m²)

Rede 1000mm DESAGUE - PV-1                        54,68 x 0,48                                          x 2,00                       =            52,49 

Rede 1000mm PV-1 - PV-2                        11,09 x 0,57                                          x 2,00                       =            12,64 

Rede 1000mm PV-2 - PV-3                        18,27 x 0,59                                          x 2,00                       =            21,55 

Rede 1000mm PV-3 - PV-4                        14,19 x 0,46                                          x 2,00                       =            12,91 

Rede 1000mm PV-4 - PV-5                        13,76 x 0,43                                          x 2,00                       =            11,69 

Rede 1000mm PV-5 - PV-6                        34,08 x 0,58                                          x 2,00                       =            39,53 

Rede 1000mm PV-6 - PV-7                        34,08 x 0,62                                          x 2,00                       =            42,25 

Rede 1000mm PV-7 - PV-8                        31,85 x 0,51                                          x 2,00                       =            32,48 

Rede 1000mm PV-8 - PV-9                        37,00 x 0,35                                          x 2,00                       =            25,90 

Rede 1000mm PV-9 - PV-10                        31,55 x 0,39                                          x 2,00                       =            24,60 

Rede 1000mm PV-10 - PV-11                        39,07 x 0,60                                          x 2,00                       =            46,49 

Rede 1000mm PV-11 - PV-12                        38,91 x 0,68                                          x 2,00                       =            52,52 

Rede 1000mm PV-12 - PV-13                        27,39 x 0,61                                          x 2,00                       =            33,41 

Rede 1000mm PV-13 - PV-14                        14,39 x 0,53                                          x 2,00                       =            15,10 

Rede 1000mm PV-14 - PV-15                        31,54 x 0,48                                          x 2,00                       =            30,27 

Rede 1000mm PV-15 - PV-16                        33,27 x 0,39                                          x 2,00                       =            25,95 

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR

QUE 2,5 M. AF_08/2020
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Rede 1000mm PV-16 - PV-17                        35,95 x 0,33                                          x 2,00                       =            23,72 

Rede 1000mm PV-17 - PV-18                        35,41 x 0,25                                          x 2,00                       =            17,35 

Rede 1000mm PV-18 - PV-19                        41,36 x 0,21                                          x 2,00                       =            17,37 

Rede 1000mm PV-19 - PV-20                        29,75 x 0,24                                          x 2,00                       =            13,98 

Rede 1000mm PV-20 - PV-21                        28,98 x 0,23                                          x 2,00                       =            13,04 

Rede 1000mm PV-21 - PV-22                        27,95 x 0,20                                          x 2,00                       =            11,18 

Rede 1000mm PV-22 - PV-23                        31,20 x 0,25                                          x 2,00                       =            15,60 

Rede 1000mm PV-23 - PV-24                        30,37 x 0,28                                          x 2,00                       =            17,00 

Rede 1000mm PV-24 - PV-25                        34,50 x 0,23                                          x 2,00                       =            15,87 

Rede 800mm PV-25 - PV-26                        35,69 x 0,65                                          x 2,00                       =            46,04 

Rede 800mm PV-26 - PV-27                        34,04 x 0,78                                          x 2,00                       =            52,76 

Rede 800mm PV-27 - PV-28                        28,90 x 0,48                                          x 2,00                       =            27,74 

Rede 800mm PV-27 - PV-29                        14,94 x 0,70                                          x 2,00                       =            20,91 

Rede 800mm PV-29 - PV-30                        35,98 x 0,71                                          x 2,00                       =            50,73 

Rede 800mm PV-30 - PV-31                        35,74 x 0,58                                          x 2,00                       =            41,10 

Rede 800mm PV-31 - PV-32                        15,83 x 0,68                                          x 2,00                       =            21,52 

Rede 800mm PV-32 - PV-33                        29,04 x 0,77                                          x 2,00                       =            44,43 

Rede 800mm PV-33 - PV-34                        36,96 x 0,89                                          x 2,00                       =            65,78 

Rede 800mm PV-34 - PV-35                        36,96 x 0,66                                          x 2,00                       =            48,41 

Rede 800mm PV-35 - PV-36                        29,74 x 0,25                                          x 2,00                       =            14,87 

Rede 800mm PV-36 - PV-37                        14,51 x 0,31                                          x 2,00                       =              8,99 

Rede 800mm PV-37 - PV-38                        33,69 x 0,39                                          x 2,00                       =            25,94 

Rede 800mm PV-38 - PV-39                        41,73 x 0,49                                          x 2,00                       =            40,47 

Rede 800mm PV-39 - PV-40                        30,01 x 0,60                                          x 2,00                       =            35,71 

     1.170,29 

6.15 EMOP 06.069.0115-A 5.635,78 M

= Total (m)

P/ Instalações elétricas na Av. Litornea  = 5.635,78                 

5.635,78                 

6.16 EMOP 06.085.0045-A 4,41 M3

P/ Instalação em sumidouro Área do círculo (m2)

Diâmetro sumidouro - 2,00m - 3,14

Rachão sumidouro - diâmetro 2,40m + 4,52

Área de execução rachão = 1,38

Área rachão (m2)  Altura (m) Volume (m3)

                         1,38 x                                            3,20 =                        4,41 

6.17 EMOP 06.088.0010-A 495,19 M3

Aplicação  Comprimento (m)  x Largura (m)  x Altura (m)  = Total (m3)

ramal de 400mm                      371,00  x                                            1,09  x                        0,10  =                   40,43 

rede de 400mm                      145,52                                            1,09  x                        0,10  =                   15,86 

rede de 600mm                      327,31                                            1,32  x                        0,12  =                   51,84 

rede de 800mm                      453,76                                            1,56  x                        0,16  =                 113,25 

rede de 1000mm                      760,59                                            1,80  x                        0,20  =                 273,81 

                495,19 

6.18 EMOP 06.100.0060-A 69.903,55 M2

Aplicação  Área (m²) 

Área de intervenção =                 69.903,55 

                69.903,55 

6.19 EMOP 06.100.0187-A 2.593,99 M2

aplicação  área (m²) 

Grama sintética 2.593,99

7.0 08 BASES E PAVIMENTOS

7.1 EMOP 08.001.0005-A 626,02 M3

Aplicação Área (m²) x Altura (m) = Volume (m³)

Estacionamento                   4.173,49 x 0,15 = 626,02

_P/ aplicação de intertravado 

7.2 EMOP 08.001.0008-A 1.871,12 M3

Aplicação Área (m²) x Altura (m) = Volume (m³)

Canteiro de Obras                   6.845,40 x 0,15 = 1026,81

Área (m²) x Altura (m) = Volume (m³)

Clicovia                 13.154,67 x 0,06 =                    789,28 

Quadras de volêi e futvolêi                      687,88 x 0,08 =                      55,03 

                   844,31 

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM GEOTEXTIL NAO TECIDO DE

POLIESTER EM UM DOS LADOS EM FILAMENTOS CONTINUO COM RESISTENCIA A COMPRESSAODE 320KPA LARGURA

2,OM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE

CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAMETRO NOMINAL 2",SENDO DIAMETRO INTERNO

50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO

GALV.REVEST.PVC,NORMANBR 13897/13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE

16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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7.3 SINAPI 97114 353,58 M

Área (m²) / Esspadas (m) =  Total (m) 

Piso Pista de Skate = 1.237,54                                  /                        3,50                 353,58 

7.4 SINAPI 92396 8.733,74 M2

Área (m²)

Piso Intertravado  - Cinza = 8.733,74                                  

                                   8.733,74 

7.5 SINAPI 93679 7.193,10 M2

Aplicação Área (m²)

Piso Intertravado  - Vermelho = 6.322,25                                  

Piso Intertravado  - Azul = 805,68                                      

Piso Intertravado  - Marron = 65,17                                        

                                   7.193,10 

7.6 SINAPI 92400 5.383,14 M2

Aplicação Área (m²)

Estacionamento / Circulação de Carro =                   5.383,14 

7.7 EMOP 08.027.0082-A 4.929,97 M

Aplicação Comprimento (m)

Meio-fio divisória  45 cm =                                    4.929,97 

7.8 EMOP 08.027.0042-A 14.859,65 M

Aplicação  =  Total (m) 

 Ciclovia / Canteiros  =                                  14.859,65 

7.9 EMOP 08.015.0068-A 60,48 T

Aplicação Área (m²) x Espessura (m) x
 Peso específico 

(t/m³) 
= total (t)

Quadra de Basquete = 504,00                    x 0,05                                          x 2,40                       = 60,48                 

7.10 EMOP 08.037.0077-A 60,48 T

Aplicação total (t)

Quadra de Basquete = 60,48                                        

                                         60,48 

7.11 EMOP 08.040.0030-A 203,01 M

Aplicação total (m)

Golas de árvores = 203,01                                      

                                      203,01 

8.0 09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

8.1 SINAPI 98504 19.232,80 M2

 Área (m2) 

Áreas de Grama  =              19.232,80 

8.2 SCO PJ 04.20.0055 6.047,38 M2

Área (m²)

Campo de futebol - Adulto 2  =                   1.777,99 

Campo de futebol - Infantil  =                      816,00 

Playground e Ginastica  =                   3.026,12 

Playground c/ grama azul  =                      427,27 

                  6.047,38 

8.3 EMOP 09.002.0023-A 359,58 M2

Área (m²)

Horta =                      359,58 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE

ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO O PREPARO EOS MATERIAIS,EXCLUSIVE

ESPALHAMENTO,COMPACTACAO (VIDE FAMILIA 08.037) E O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10

CM. AF_12/2015

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

CONTRATANTE,CONSIDERANDO SOMENTE O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACTACAO MECANICA

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017

MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM

TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

PISO DE GRAMA SINTÉTICA, EM ROLO, COM FIOS DE 50MM DE ALTURA, NA COR VERDE, DEMARCAÇÃO DE LINHAS COM

GRAMA NA COR BRANCA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO COMPOSTO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:

CAMADA DE AREIA ESPECIAL COM 1CM DE ESPESSURA (20 KG/M2) E GRÂNULOS DE BORRACHA DE GRANULOMETRIA DE 0,6 A

2MM (9 KG/M2) E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO; EXCLUSIVE BASE ASFÁLTICA, MURETA PERIMETRAL PARA

CONTENÇÃO DA BASE, CANALETA PERIMETRAL PARA COLETA E ESCOAMENTO DA ÁGUA E PREPARO DE TERRENO.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO

0,45M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE

0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS

MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_12/2015
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8.4 EMOP 09.003.0162-A 359,58 M2

Área (m²)

Horta =                      359,58 

8.5 EMOP 09.003.0034-A 16,00 UN

quant.(un)

Pata de Vaca  =                          6,00 

Pitangueiras  =                          5,00 

Pau-Jaques  =                          5,00 

                       16,00 

8.6 EMOP 09.003.0178-A 15,80 M2

Área (m²)

Plantas P/ Bancos de Remo =                        15,80 

8.7 EMOP 09.005.0041-A 5.769,60 DAM2

Áres de Grama 

(m²)
 /  Fator conversão  =  total (dam2) x dias = total (dam2)

Áreas de Grama = 19.232,80  /                                       100,00 =                    192,32 x 30,00                 = 5.769,60            

8.8 EMOP 09.006.0030-A 964,01 M3

Áres de Grama 

(m²)
 x  Espessura(m)  =  total (m³) 

Áreas de Grama = 19.232,80  x                                            0,05 =                    961,64 

Plantas P/ Bancos de Remo = 15,80  x                                            0,15 =                        2,37 

                   964,01 

8.9 EMOP 09.008.0010-A 171,96 M3

Área (m²) x Altura (m) = Volume (m³)

Quadras de volêi e futvolêi =                      687,88 x                                            0,25 =                    171,96 

8.10 SINAPI 102363 1.286,00 M2

Aplicação Área (m²)

Campo de futebol - adulto 2 = 344,00

Campo de futebol - infantil = 232,00

Quadra de vôlei e futevôlei - areia 1 = 216,00

 Quadra basquete = 184,00

skate = 310,00

                  1.286,00 

8.11 EMOP 09.014.0015-A 9,00 UN

Quant. (un)

Mesa de jogos   =                                            9,00 

8.12 EMOP 09.015.0304-A 2,00 UN

Quantidade (un)

Barra simples =                                            2,00 

8.13 EMOP 09.015.0306-A 4,00 UN

Quantidade (un)

Barra dupla =                                            4,00 

8.14 EMOP 09.015.0308-A 7,00 UN

Quantidade (un)

Barra parralelas =                                            4,00 

Academia 3ª idade  = 3,00                                          

7,00                                          

8.15 EMOP 09.015.0310-A 4,00 UN

Quantidade (un)

Balanço Multiuso =                                            4,00 

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,20 A 0,40)M,TIPO CTENANTHESETOSA(MARANTA CINZA),CALATHEA

MAKOYANA(MARANTA PAVAO),BELAMCANDA CHINENSIS(FLOR LEOPARDO), MISCANTHUS SINENSIS(CAPIM

ZEBRA),NEPHOROLEPIS PECTINATA(SAMAMBAIA PAULISTA),SANSEVIEIRATRIFASCIATA "LAURENTII"(ESPADA DE SAO JORGE)OU

SIMILAR E CONSIDERANDO 16 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,40 A 2,00)M,TIPO BANANA DEMACACO,PITA AZUL,AGAVE,CROTON,INHAME

BRANCO,CORDIA AMARELA,COQUEIRO DE VENUS,PAU D`AGUA,LIGUSTRO CHINES,BANANEIRA FLORIDA,BANANEIRA

VERMELHA,MURTA,ESPIRRADEIRA,GUAIMBE,FILODENDROIMPERIAL,FILODENDRO,ARVORE DA FELICIDADE,AZALEIA

BELGA,MARIAPRETA,IPE DE JARDIM OU SIMILAR.FORNECIMENTO

BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE

DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,10 A 0,40)M,TIPO JASMIM ESTRELA,CAETIZINHO,CANA DA INDIA, CANA-INDICA,BIRI,

CURCULIGO,GENGIBRE AZUL,IXORA ANA,PLANTA DA VIDA,ARARUTA,RHOEO,COPO DELEITE OU SIMILAR E CONSIDERANDO 12

MUDAS P/M2.FORNECIMENTO

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO

TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE

CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRA SIMPLES PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E

ESPESSURA DE PAREDEDE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE

PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO MULTIUSO EM TUBO DE FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2.1/2",2"E 1"E ESP.PAREDE 1/8",COMP.DE 2

BALANCOS SIMPL.C/ASSENT.MAD.APARELH.,1 ESC.DUPLA,1 BARRA SIMPL.E 1 BALANCOP/CADEIR.RODAS C/RAMPA

ACESS.PIVOT.,TRAVA P/CADEIR.E P/BALANCO,PISO MAD.INTERTRAV.REFORC.C/CAPAC.CARGA 200KG,PINT.C/UMADEMAO

GALVITE E DUAS DE TINTA ESMALTE SINT.FORNEC./COLOCACAO
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8.16 EMOP 09.015.0312-A 3,00 UN

Quantidade (un)

Balanço de 0/4 anos =                                            3,00 

8.17 EMOP 09.015.0314-A 3,00 UN

Quantidade (un)

Balanço de 5/10 anos =                                            3,00 

8.18 EMOP 09.015.0322-A 3,00 UN

Quantidade (un)

Escorrega 0/4 anos =                                            3,00 

8.19 EMOP 09.015.0324-A 6,00 UN

Quantidade (un)

Escorrega 5/10 anos =                                            6,00 

8.20 EMOP 09.015.0328-A 2,00 UN

Quantidade (un)

Gangorra 0/4 anos =                                            2,00 

8.21 EMOP 09.015.0330-A 3,00 UN

Quantidade (un)

Gangorra 5/10 anos =                                            3,00 

8.22 EMOP 09.015.0332-A 4,00 UN

Quantidade (un)

Gaiola Ginica =                                            4,00 

8.23 EMOP 09.015.0340-A 6,00 UN

Aplicação Quant. (un)

Prancha Rema -rema = 6,00                                          

8.24 EMOP 09.015.0302-A 4,00 UN

Aplicação Quant. (un)

Arco simple p/ praça = 4,00                                          

8.25 EMOP 09.015.0342-A 3,00 UN

Aplicação Quant. (un)

Prancha p/ abdominal = 3,00                                          

8.26 EMOP 09.026.0025-A 110,00 UN

Aplicação Quant. (un)

Lixeiras de coleta seletiva conj. c/ 5und. =                                       110,00 

                                      110,00 

8.27 SCO PJ 24.13.0300 3,00 UN

Quant. (un)

=                          3,00 

8.28 SCO PJ 24.13.0400 3,00 UN

Quant. (un)

Academia 3ª idade  = 3,00                         

8.29 SCO PJ 24.13.0500 3,00 UN

Quant. (un)

=                          3,00 

PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E

ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E

INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO -

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO COM SEIS FUNÇÕES DISTINTAS, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO

ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E

INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ESQUI TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA

IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

PRANCHA REMA-REMA,MADEIRA APARELHADA,COMPLETA COM FERRAGENS,BRACADEIRAS,ROLAMENTOS,ETC., PINTURA E

TRANSPORTE COM DESMONTAGEM DA DANIFICADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GANGORRA DE 0/4 ANOS COM PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA,ESTAS FIXAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO

(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE

1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA

50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E

VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE

GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO

DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO

GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTOE

COLOCACAO

BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO

TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCAVALETES TUBO FERRO GALV.2",

CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO

ESCORREGA DE 0/4ANOS C/ALTURA DE 1,17M EM MADEIRA APARELHADAE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E

INTERNAMENTE) DE 3/4"E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE

ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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8.30 SCO PJ 24.13.0600 3,00 UN

Quant. (un)

Academia 3ª idade  =                          3,00 

8.31 SCO PJ 24.13.0700 3,00 UN

Quant. (un)

Academia 3ª idade  =                          3,00 

8.32 SCO PJ 24.13.0800 3,00 UN

Quant. (un)

=                          3,00 

8.33 SCO PJ 24.13.0900 3,00 UN

Quant. (un)

Academia 3ª idade  =                          3,00 

8.34 SCO PJ 24.13.1000 3,00 UN

Quant. (un)

Academia 3ª idade  = 3,00                         

8.35 SCO PJ 24.13.1100 3,00 UN

Quant. (un)

Academia 3ª idade  =                          3,00 

8.36 SCO PJ 24.13.1200 6,00 UN

Quant. (un)

Academia 3ª idade  =                          6,00 

8.37 SCO PJ 09.60.0151 255,00 UN

Quant. (un)

Árvores – Palmeiras  =                      255,00 

8.38 SCO PJ 24.20.0600 11,00 MOD

Quantidade (mod)

Bicicletário =                                          11,00 

8.39 SCO PJ 09.05.0201 271,00 UN

Quant. (un)

Árvores – Palmeiras =                      255,00 

Plantas ornamentais =                        16,00 

                     271,00 

8.40 SCO SC 39.05.0250 688,00 UN

Perimetro de hota 

(m)
/ Diametro de Mourão (m) = total (un)

P/ Cercameto de Horta =                      103,32 /                                            0,15 =                    688,00 

8.41 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 8 117,00 UN

Quant. (un)

117,00

9.0 11 ESTRUTURAS

9.1 EMOP 11.048.0010-B 197,25 M3

Aplicação Altura  (m) Largura (m) Comprimento (m)  Total (m³) 

iluminação pública 0,10                         x 0,35                                          x 5.635,78               =                 197,25 

P/ envelopamento de duto 2" Intalações elétricas                 197,25 

9.2 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 7 498,83 M3

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE

10MPA,INCLUSIVE TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,ADENSAMENTO E ACABAMENTO

MOIRÃO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO, PARA CERCAS, COM SEÇÃO DE DIÂMETRO DE 15CM, ALTURA LIVRE MÉDIA DE

1,30M, ENTERRADO A 1M DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE,

CONFORME PROJETO FPJ.  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)

ROTAÇÃO VERTICAL, APARELHO TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO -

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

ESPÉCIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M, TIPO PALMEIRA SYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI / GERIVÁ),

AIPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA "SPINE"), LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA / FALSA LATÂNIA), RHAPIS EXCELSA

(PALMEIRA RÁFIA), ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.  FORNECIMENTO.(DESONERADO)

BICICLETÁRIO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 14 E TUBOS GALVANIZADOS (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1 1/2" E ESPESSURA

DE PAREDE DE 1/8", COM 6 VAGAS, CONFORME PROJETO SMAC.  FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.(DESONERADO)

ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO

ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

SIMULADOR DE CAMINHADA, TRIPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO -

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

REMADA SENTADA, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

BANCO DE JARDIM 2,20 X 0,60 X 0,45M EXECUTADO COM 10 (DEZ)PEÇAS MAÇARANDUBA DE 5,5X12,0CM,FIXADA EM 02(DOIS)

APOIOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE ESTE, INCLUSIVE ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM LIXAMENTO, SELADOR E 2 DEMÃOS

DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLANTIO DE ÁRVORE DE 2,50M DE ALTURA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EM LOGRADOURO PÚBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

ABERTURA DE COVA DE (80 X 80 X 80)CM, TERRA ESTRUMADA, ESTACA DE MADEIRA (TUTOR), AMARRIO COM FITILHO E

RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA ÁRVORE, TENTO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE

PASSEIO.(DESONERADO)

SURF DUPLO CONJUGADO, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA

IDADE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

PLACA ORIENTATIVA, EM TUBO DE AÇO ARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)
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Volume por und 

(m³)
x  Quantidade (un) = Total (m3)

Banco Tipo 1 = 0,20 x                                       117,00 = 23,40                    

Área (m²) x  Comprimento (m) =  total (m³) 

Banco continuo em concreto armado = 1,00 x                                          66,14 =                      66,14 

Área (m²) x  Comprimento (m) =  total (m³) 

Arquibancadas = 0,36 x                                       120,52 =                      43,38 

Área (m²) x  espessura (m) =  total (m³) 

pista skate = 1237,54 x                                            0,20 =                    247,50 

Área (m²) x  Comprimento (m) =  total (m³) 

Banco  - Remo - Parte 1 = 0,38                         x 87,61                                        =                      33,29 

Área (m²) x  espessura (m) =  total (m³) 

Banco  - Remo - Parte 2 - Circulo = 9,82                         x                                            0,50 =                        4,91 

Área (m²) x  Comprimento (m) =  total (m³) 

Banco Continuo -   Playground / Remo = 0,25                         x                                       127,96 =                      31,99 

Área (m²) x  Comprimento (m) =  total (m³) 

Alambrados = 0,08                         x                                       643,00 =                      48,22 

10.0 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

10.1 SINAPI 89284 25,60 M2

Aplicação Altura  (m) Largura (m)  Total (m²) 

Campo futebol infantil QD-B 2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

Edificações (quiosque, vestuários 

espaçõ goumert)
QD-C 2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

Campo futebol adulto 2 QD-D 2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

Quadra de vôlei e futvôlei QD-E 2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

Pista de Skate QD-F 2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

Quadra de Basquete QD-G 2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

Mureta p/ Quadrdos de distribuição 2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

2,00                                          x 1,60                       =                     3,20 

                  25,60 

11.0 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

11.1 EMOP 13.002.0016-A 80,00 M2

Aplicação Altura  (m) x Largura (m) x Lados x  Total (m²) 

Campo futebol infantil QD-B                                            2,00 x                        1,60 x                     3,00 x                     9,60 

Edificações (quiosque, vestuários 

espaçõ goumert)
QD-C                                            2,00 x                        1,60 x                     4,00 x                   12,80 

Campo futebol adulto 2 QD-D                                            2,00 x                        1,60 x                     5,00 x                   16,00 

Quadra de vôlei e futvôlei QD-E                                            2,00 x                        1,60 x                     6,00 x                   19,20 

Pista de Skate QD-F                                            2,00 x                        1,60 x                     7,00 x                   22,40 

Mureta p/ Quadrdos de distribuição                   80,00 

11.2 SINAPI 94996 6.486,08 M2

Aplicação Área (m²)

Calçadas = 6.486,08                                  

                                   6.486,08 

11.3 EMOP 13.373.0020-A 6.183,64 M2

Aplicação Área (m²)

Pista Patinação = 283,64                                      

ciclovia passeio = 5.900,00                                  

                                   6.183,64 

11.4 EMOP 13.373.0025-6 7.559,66 M2

 Aplicação  
Comprimento de 

Ciclovia (m)
x Largura (m) = Área (m²)

 Ciclovia = 2.901,87                 x 2,50                                          =                 7.254,67 

Área de Circulação - em Banco de concreto contínuo = =                    304,99 

7.559,66               

12.0 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

12.1 EMOP 14.002.0212-A 90,00 M

Comprimento (m)

Guarda-Corpo P/playground = 90,00

12.2 SINAPI 102181 575,32 M2

Aplicação Área (m²) x  Quant. de pergolados (un) =  Total (m²) 

Pergolado 1                        71,20 x 3,00                                          =                    213,60 

PISO CONCRETO COLORIDO VERMELHO SANGUE (OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO)ARMADO MONOLITICO,JUNTA

FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO BRITA, EXCL.ACERTO TER

RENO,INCL.BRITA,LONA TECIDO RESINADO, TELA SOLD.15X15CM #4,2 MM(DUPLA),CONCRETO PREP. C/ BETONEIRA, RESIST. 

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO

ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA

SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO

E TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2014

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,20M DE COMPRIMENTO E 1,00M

DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE),TRAVESSA SUPERIOR DE

2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Pergolado 2                        53,90 x 1,00                                          =                      53,90 

Pergolado 3                        89,05 x 1,00                                          =                      89,05 

Pergolado 6                        90,05 x 1,00                                          =                      90,05 

Pergolado 7                      128,72 x 1,00                                          =                    128,72 

575,32

12.3 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 2 600,00 M2

Área (m²)

Deck's de Madeira = 600,00

13.0 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

13.1 EMOP 15.002.0606-A 2,00 UN

P/ Instalação de canteiro de obras Quant. (un)

                         2,00 

13.2 EMOP 15.002.0666-A 2,00 UN

Quant. (un)

P/ Instalação de canteiro de obras                          2,00 

13.3 EMOP 15.002.0682-A 2,00 UN

Quant. (un)

P/ Instalação de canteiro de obras                          2,00 

13.4 EMOP 15.007.0415-A 21,00 UN

Aplicação Quant. (un)

QD-01 =                                            1,00 

QD-02 =                                            1,00 

QD-03 =                                            1,00 

QD-04 =                                            1,00 

QD-05 =                                            1,00 

QD-06 =                                            1,00 

QD-07 =                                            1,00 

QD-08 =                                            1,00 

QD-09 =                                            1,00 

QD-10 =                                            1,00 

QD-11 =                                            1,00 

QD-12 =                                            1,00 

QD-13 =                                            1,00 

QD-14 =                                            1,00 

QD-15 =                                            1,00 

QD-16 =                                            1,00 

QD-17 =                                            1,00 

QD-18 =                                            1,00 

QD-19 =                                            1,00 

QD-20 =                                            1,00 

QD-21 =                                            1,00 

21,00

Campo futebol infantil QD-B = 1,00                                          

Campo futebol adulto 2 QD-D = 1,00                                          

Quadra de vôlei e futvôlei QD-E = 1,00                                          

Pista de Skate QD-F = 1,00                                          

Quadra de Basquete QD-G = 1,00                                          

13.5 EMOP 15.007.0425-A 1,00 UN

Aplicação Quant. (un)

Edificações (quiosque, vestuários 

espaçõ goumert)
QD-C =                                            1,00 

1,00

13.6 SINAPI 96985 60,00 UN

Aplicação = Quant. (un)

Circuito - C1 = 2,00                                          

Circuito - C2 = 2,00                                          

Circuito - C3 = 2,00                                          

Circuito - C4 = 2,00                                          

Circuito - C5 = 2,00                                          

Circuito - C6 = 2,00                                          

Circuito - C7 = 2,00                                          

Circuito - C8 = 2,00                                          

Circuito - C9 = 2,00                                          

Circuito - C10 = 2,00                                          

Circuito - C11 = 2,00                                          

Circuito - C12 = 2,00                                          

Circuito - C13 = 2,00                                          

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 3000X4000MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM

PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 18 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO

PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

P/ Instalações iluminação pública 

da urbanização da Av. Litorena 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3200MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE

FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

DECK EM MADEIRA DE LEI APARELHADA,FORMADO POR PECAS DE 2X10CM,COM INTERVALOS DE 2,5CM E APOIADAS EM

TRAVESSAS DE MADEIRASERRADA (7,5CMX22,5CM/3"X9") E ESTRUTURA EM TORAS DE MADEIRACOM 25CM DE

DIAMETRO,TRATADO,ALTURA UTIL MEDIA DE 1,50M,ENTERRADO 1,00M DE PROFUNDIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA,100A,PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM

PORTA E BARRAMENTOSDE FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 32 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO

PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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Circuito - C14 = 2,00                                          

Circuito - C15 = 2,00                                          

Circuito - C16 = 2,00                                          

Circuito - C17 = 2,00                                          

Circuito - C18 = 2,00                                          

Circuito - C19 = 2,00                                          

Circuito - C20 = 2,00                                          

Circuito - C21 = 2,00                                          

42,00                                        

QD-B = 2,00                                          

QD-C = 2,00                                          

QD-D = 2,00                                          

QD-E = 2,00                                          

QD-F = 2,00                                          

QD-G = 2,00                                          

12,00                                        

= 6,00                                          

 quiosques / vestiários / espaço goumert

13.7 EMOP 15.007.0575-A 33,00 UN

Aplicação Quant.  (un)

QD-01 =                                            1,00 

QD-02 =                                            1,00 

QD-03 =                                            1,00 

QD-04 =                                            1,00 

QD-05 =                                            1,00 

QD-06 =                                            1,00 

QD-07 =                                            1,00 

QD-08 =                                            1,00 

QD-09 =                                            1,00 

QD-10 =                                            1,00 

QD-11 =                                            1,00 

QD-12 =                                            1,00 

QD-13 =                                            1,00 

QD-14 =                                            1,00 

QD-15 =                                            1,00 

QD-16 =                                            1,00 

QD-17 =                                            1,00 

QD-18 =                                            1,00 

QD-19 =                                            1,00 

QD-20 =                                            1,00 

QD-21 =                                            1,00 

21,00                                        

Campo futebol infantil QD-B = 2,00                                          

Campo futebol adulto 2 QD-D = 4,00                                          

Quadra de vôlei e futvôlei QD-E = 4,00                                          

Quadra de Basquete QD-G = 2,00                                          

12,00                                        

13.8 EMOP 15.007.0576-A 14,00 UN

Aplicação = total (un)

Edificações (quiosque, vestuários 

espaçõ goumert)
QD-C =                                          12,00 

Pista de Skate QD-F =                                            2,00 

P/ Instalação de quadros 14,00

13.9 EMOP 15.007.0570-A 15,00 UN

Aplicação = total (un)

Edificações (quiosque, vestuários 

espaçõ goumert)
QD-C =                                          15,00 

P/ Instalação de quadro 15,00

13.10 SINAPI 91928 11.485,78 M

Aplicação Quant. (un) x Quanti. de Fio por poste(m) = Total (m)

Postes de 2 e 4 pétalas h 10                      168,00  x                                          10,00 = 1.680,00               

Postes de relfetores - h 15                        18,00  x                                          15,00 = 270,00                  

P/ ligação de postes em caixa de distribuição 1.950,00               

 Quanti (un) Total (m)

Cabo PP 3 fio                                            3,00 = 5.850,00               

Aplicação =  Total(m) 

_Instalções eletricas eletroduto  Av litoranea = 5.635,78                 

urbanização

13.11 EMOP 15.008.0161-A 5.635,78 M

Aplicação =  Total(m) 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 P/ instalações Caixas  de Inspeção de edificações 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,MONOPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

P/ Instalações iluminação pública 

da urbanização da Av. Litorena 

Quadros de distribuição de 

energia 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,BIPOLAR,2X6MM2,ISOLAMENTO

0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
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urbanização _Instalções eletricas = 5.635,78                 

13.12 EMOP 15.008.0225-A 720,00 M

Aplicação Quant. (un) x Quant. por interligação (m) = total (m)

Quadros de força =                        24,00 x 30,00 = 720,00

P/ Ligação  eletrica rede de c/ consecionária

13.13 EMOP 15.009.0130-A 240,00 M

Aplicação Quant. (un) x compri(m) = total (m)

Quadros de força =                        24,00 x 10,00 = 240,00

P/ Ligação  eletrica rede de c/ consecionária

13.14 EMOP 15.011.0014-A 6,00 UN

Aplicação quant. (um)

Campo futebol infantil QD-B                                            1,00 

Edificações (quiosque, vestuários 

espaçõ goumert)
QD-C                                            1,00 

Campo futebol adulto 2 QD-D                                            1,00 

Quadra de vôlei e futvôlei QD-E                                            1,00 

Pista de Skate QD-F                                            1,00 

Quadra de Basquete QD-G                                            1,00 

6,00

13.15 EMOP 15.034.0024-A 144,00 M

Aplicação Quant. (un) x compri(m) = total (m)

Quadros de força                        24,00 x 6,00 = 144,00

P/  Interligação  eletrica rede de c/ consecionária

13.16 EMOP 15.036.0071-A 279,00 M

Aplicação Quant. (un) x compri(m) = total (m)

Postes de 2 e 4 pétalas h 10                      168,00 x                                            1,50 =                    252,00 

Postes de relfetores - h 15                        18,00 x                                            1,50 =                      27,00 

Ligação caixa hand-hole ao poste 279,00

14.0 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

14.1 EMOP 16.001.0091-A 577,18 M

Aplicação = Comprim. (m)  x  Quant. de pergolados (un)  =  Total (m) 

Pergolado 1 - Vigas =                        32,00  x 3,00                                           =                      96,00 

Pergolado 2 - Vigas =                        26,80  x 1,00                                           =                      26,80 

P/ urbanização Pergolado 3 - Vigas =                        26,80  x 1,00                                           =                      26,80 

Pergolado 4 - Vigas =                        21,90  x 3,00                                           =                      65,70 

Pergolado 5 - Vigas =                        12,40  x 1,00                                           =                      12,40 

Pergolado 6 - Vigas =                        62,04  x 1,00                                           =                      62,04 

Pergolado 7 - Vigas =                        33,81  x 2,00                                           =                      67,62 

Pergolado 8 - Caibros =                      219,82  x 1,00                                           =                    219,82 

                   577,18 

14.2 EMOP 16.001.0089-A 1.427,30 M

Aplicação = Comprim. (m)  x  Quant. de pergolados (un)  =  Total (m) 

Pergolado 1 - Caibros =                      142,40  x 3,00                                           =                    427,20 

Pergolado 2 - Caibros =                        89,00  x 1,00                                           =                      89,00 

Pergolado 3 - Caibros =                      178,00  x 1,00                                           =                    178,00 

Pergolado 4 - Caibros =                        80,50  x 3,00                                           =                    241,50 

Pergolado 5 - Caibros =                        63,60  x 1,00                                           =                      63,60 

Pergolado 6 - Caibros =                      180,00  x 1,00                                           =                    180,00 

Pergolado 7 - Caibros =                      124,00  x 2,00                                           =                    248,00 

1.427,30

14.3 EMOP 16.001.0102-A 51,20 M

Aplicação = Comprim. (m)  x  Quant. de pergolados (un)  =  Total (m) 

Pergolado 8 - Vigas =                        51,20  x 1,00                                           =                      51,20 

51,20

14.4 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 11 442,50 M

Aplicação = Comprim. (m)  x  Quant. de pergolados (un)  =  Total (m) 

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM

ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PILAR DE MACARANDUBA APARELHADA DE 7,50x15Cm  (6" X 6"). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 16MM2.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

ENTRADA DE SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,PARA MEDICAO TRIFASICA,1MEDIDOR,INSTALADO EM MURO,COM CARGA

INSTALADA ATE 30KW,CONSTANDO DE POSTE DE CONCRETO COMPLETO,CABINE EM ALVENARIA,COMPORTA,CAIXA PARA

INSTALACAO DO MEDIDOR,CAIXA DE CONCRETO PARA ATERRAMENTO,HASTE DE ATERRAMENTO E DEMAIS MATERIAIS

NECESSARIOS,EXCLUSIVE DISJUNTOR E FIO OU CABO DE ENTRADA E SAIDA

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X12",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO,TIPO MEDIO,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA

E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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Pergolado 1 - Pilares =                        29,50  x 3,00                                           =                      88,50 

Pergolado 2 - Pilares =                        29,50  x 1,00                                           =                      29,50 

P/ urbanização Pergolado 3 - Pilares =                        41,30  x 1,00                                           =                      41,30 

Pergolado 4 - Pilares =                        23,60  x 3,00                                           =                      70,80 

Pergolado 5 - Pilares =                        23,60  x 1,00                                           =                      23,60 

Pergolado 6 - Pilares =                        70,80  x 1,00                                           =                      70,80 

Pergolado 7 - Pilares =                        35,40  x 2,00                                           =                      70,80 

Pergolado 8 - Pilares =                        47,20  x 1,00                                           =                      47,20 

                   442,50 

15.0 17 PINTURAS

15.1 EMOP 17.013.0030-A 1.020,90 M2

 Área p/ und. (m2) x Quantide (und) = Total (m²)

Banco de Tipo 1 3,57 x 117,00 =                    417,69 

Banco 2 - face do banco 33,07 x 1,00 =                      33,07 

Banco 2 - lateal 1 33,07 x 1,00 =                      33,07 

Banco 2 - lateal 2 33,07 x 1,00 =                      33,07 

                   516,90 

Aplicação  Área(m2) 

Quadra de Basquete = 504,00

15.2 EMOP 17.025.0005-B 516,90 M2

 Área p/ und. (m2) x Quantide (und) Total (m²)

Banco de Tipo 1 3,57 x 117,00                    417,69 

Banco 2 - face do banco 33,07 x 1,00 =                      33,07 

Banco 2 - lateal 1 33,07 x 1,00 =                      33,07 

Banco 2 - lateal 2 33,07 x 1,00 =                      33,07 

                   516,90 

15.3 EMOP 17.017.0300-B 1.286,00 M2

 Área(m2) 

P/Alambrados de quadras 1.286,00

15.4 SCO PT 04.30.0103 1.604,59 M2

Aplicação = Área (m)  x  Quant. de pergolados (un)  =  Total (m) 

Pergolado 1 =                        79,24  x 3,00                                           = 237,72

Pergolado 2 =                        58,21  x 1,00                                           = 58,21

Pergolado 3 =                        95,36  x 1,00                                           = 95,36

Pergolado 4 =                        50,03  x 3,00                                           = 150,09

Pergolado 5 =                        39,84  x 1,00                                           = 39,84

Pergolado 6 =                      126,92  x 1,00                                           = 126,91

Pergolado 7 =                        76,61  x 2,00                                           = 153,22

Pergolado 8 =                      143,25  x 1,00                                           = 143,24

Deck madeira =                      600,00  x 1,00                                           = 600,00

1.604,59

16.0 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

16.1 EMOP 18.200.0015-A 1,00 PAR

Quant. (un)

Qaudra de Baquete =                          1,00 

16.2 EMOP 18.200.0002-A 4,00 PAR

Quant. (un)

Quadra de vôlei e futivôlei =                          4,00 

16.3 EMOP 18.200.0003-A 2,00 UN

Quant. (un)

Quadra de vôlei e futivôlei =                          2,00 

16.4 EMOP 18.200.0004-A 1,00 PAR

Quant. (par)

Campo de futebol infanti =                          1,00 

                         1,00 

16.5 EMOP 18.200.0005-A 2,00 PAR

PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA,SEM BRILHO,COR BRANCA,PARA AMBIENTES INTERNOS E

EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICOE DUAS DEMAOS DE MASSA

ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE

LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE CONCRETO LISO OU REVESTIMENTO,COM TINTA AQUOSA A BASE DE EPOXI INCOLOR

OU EM CORES,INCLUSIVE LIMPEZA,E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO

REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO

POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACAE BUCHAS.FORNECIMENTO

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO

DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE

COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO
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Quant. (par)

Campo de futebol adulto 2 =                          1,00 

Campo de futebol infantil =                          1,00 

                         2,00 

16.6 EMOP 18.200.0020-A 2,00 UN

Quant. (un)

Campo de futebol adulto 2 =                          2,00 

                         2,00 

17.0 19 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

17.1 EMOP 19.004.0252-A 18,00 MES

Aplicação Quant.(un) Meses  Total (mês) 

movimentação no trecho 1,00                         x 18,00                                        =                      18,00 

17.2 SINAPI 101009 70,80 T

Aplicação Quant.(un) peso DAN/unidade CONVERSÃO  Total (T) 

Postes 168,00 x 400,00 = 0,001 67,20

Postes 18,00 x 200,00 = 0,001 3,60

_ P/ intalações eletricas 70,80

17.3 SINAPI 100952 2.124,00 TXKM

Aplicação Quant.(un) peso DAN/unidade CONVERSÃO  Total (T) 

Postes 168,00 x 400,00 = 0,001 67,20

Postes 18,00 x 200,00 = 0,001 3,60

_ P/ intalações eletricas 70,80

tonelada x distância (km) = total (Txkm)

70,80 x 30,00 = 2124,00

18.0 20 CUSTOS RODOVIÁRIOS

18.1 EMOP 20.092.0001-A 4.899,18 M3

Estacinamento =                   1.252,04 

Conforme item 03.021.0005-1

Aplicação vide item volume (m³)

Drenagem 3.4 =                                    3.647,14 

Volume de reaterro de drenagem

18.2 EMOP 20.104.0001-A 28.596,19 M3

Volume(m³)

Área de intervenção =                 27.961,41 

Pista de Skate = 634,78

28.596,19

19.0 21 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

19.1 EMOP 21.028.0015-A 60,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Circuito - C1 =                          2,00 

Circuito - C2 =                          2,00 

Circuito - C3 =                          2,00 

Circuito - C4 =                          2,00 

Circuito - C5 =                          2,00 

Circuito - C6 =                          2,00 

Circuito - C7 =                          2,00 

Circuito - C8 =                          2,00 

Circuito - C9 =                          2,00 

Circuito - C10 =                          2,00 

Circuito - C11 =                          2,00 

Circuito - C12 =                          2,00 

Circuito - C13 =                          2,00 

Circuito - C14 =                          2,00 

Circuito - C15 =                          2,00 

Circuito - C16 =                          2,00 

Circuito - C17 =                          2,00 

Circuito - C18 =                          2,00 

Circuito - C19 =                          2,00 

Circuito - C20 =                          2,00 

Circuito - C21 =                          2,00 

42,00

QD-B = 2,00

QD-C = 2,00

QD-D = 2,00

QD-E = 2,00

QD-F = 2,00

SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO

BALIZA DE FUTEBOL DE CAMPO,TAMANHO OFICIAL(7,32X2.44M),EXCLUSIVE REDE,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE

4",COM PINTURA DEBASE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

CONECTOR PARAFUSO FENDIDO COM RABICHO,EM BRONZE,PARA ATERRAMENTO,CONDUTORES DE 6 -

35MM2.FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quadros de 

distribuição de 

energia 

VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,0 LITRO,INCLUSIVE MOTORISTA E

COMBUSTIVEL

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.

AF_07/2020

P/ Instalações em 

circuitos para 

urbanização da Av. 

Litorena 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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QD-G = 2,00

12,00

 P/ instalações Caixas  de 

Inspeção de edificações 
= 6,00

 quiosques / vestiários / espaço goumert

19.2 EMOP 21.028.0080-A 389,00 UN

Aplicação compri(m)

Quadra 1 =                        42,00 

Quadra 2 =                        16,00 

Quadra 3 =                        26,00 

Quadra 4 =                        18,00 

Quadra 5 =                        34,00 

Quadra 6 =                        62,00 

Quadra 7 =                      111,00 

Quadra 8 =                        80,00 

389,00

19.3 EMOP 21.035.0009-A 225,00 UN

Quant. (un)

Quadra 1 = 24,00                       

Quadra 2 = 9,00                         

Quadra 3 = 15,00                       

Quadra 4 = 9,00                         

Quadra 5 = 18,00                       

Quadra 6 = 36,00                       

Quadra 7 = 69,00                       

Quadra 8 = 45,00                       

225,00                    

19.4 EMOP 21.035.0010-A 6,00 UN

Total (un)

Caixas de Inspeção Eletrica =                          6,00 

P/ instalações de edificações =

19.5 EMOP 21.031.0015-A 168,00 UN

Aplicação compri(m)

Postes de 2 e 4 pétalas                      168,00 

168,00

19.6 EMOP 21.035.0200-A 231,00 UN

Total (un)

Intalação em caixas hand-hole =                      231,00 

19.7 SCO DR 04.05.0150 231,00 UN

Total (un)

Intalação em caixas hand-hole =                      231,00 

19.8 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 9 24,00 UN

Aplicação Quant. (un)

Quadros de força = 24,00                       

Interligação com rede de consecionaria 

19.9 SCO IP 04.12.0800 168,00 UN

Quant. (un)

Poste 4 pétalas                        38,00 

Poste 2 pétalas                      130,00 

                     168,00 

19.10 SCO IP 04.12.0950 18,00 UN

Aplicação compri(m)

Poste p/ Refletores                        18,00 

P/Campos de futebol, futevolei, basquete, pista de skate 18,00

RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA,TIPO FAIL-OFF,TENSAO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V,POTENCIA DA

CARGA 1000W OU 1800VA,CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A.CORPO EM POLICARBONATONA COR AZUL,ESTABILIZADO AO

UV;PINOS EM LATAO ESTANHADO,DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10,NOQUE

COUBER.FORNECIMENTO

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SEÇÃO ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 12,00 M, ALTURA 

ÚTIL DE 10,00 M, CONICIDADE NORMAL, TIPO LEVE, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 180 MM,

ENGASTADO, ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº101. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (DESONERADO)

Quadros de 

distribuição de 

energia 

CONECTOR TIPO CUNHA,EM LIGA DE COBRE ESTANHADO,PARA A FIXACAO DE CONDUTORES DE ALUMINIO OU COBRE,POR

EFEITO DE MOLA.MODELO Nº5,PADRAO RIOLUZ,TIPO IV.FORNECIMENTO E INSTALACAO

P/ ligações de 

consdutores elétricos 

em toda Av. 

Litoraneia 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, TIPO LEVE, OU DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COMPLETO, ARTICULADO, DE 0,60M DE

DIÂMETRO, PADRÃO RIOLUZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE O

TEMPÃO. ASSENTAMENTO. (DESONERADO)

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE

0,60X0,30M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

BOX CURVO DE ALUMINIO COM BUCHA E ARRUELA DE 50MM(2").FORNECIMENTO E COLOCACAO

TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) TIPO LEVE,COM DIAMETRO DE 56CM,PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO

P/ Intalações 

eletricas de postes, 

quadros e caixas de 

passgem de curcuito.

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SEÇÃO ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 15,00 M,

CONICIDADE REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE 200 DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 110 MM, COM FLANGE (SAPATA),

ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº101. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (DESONERADO)

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE

0,60X0,60M,EXCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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19.11 EMOP 21.031.0010-A 168,00 UN

Quant. (un)

P/ Instalações de Luminárias em Postes                      168,00 

19.12 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 10 60,00 UN

Aplicação =
Quant. adotada 

(un)

Campo de futebol Infantil =                          6,00 

Campo de futebol adulto 2 =                        12,00 

 quadra de vôlei e futevôlei - areia 1 =                        15,00 

 Pista Skate =                        21,00 

Quadra  basquete = 6,00                         

                       60,00 

19.13 SCO IP 49.05.0600 168,00 UN

Quant. (un)

168,00

19.14 EMOP 21.031.0030-A 168,00 UN

Quant. (un)

168,00

19.15 SCO IP 49.40.0200 168,00 UN

Quant. (un)

168,00

19.16 SCO IP 49.20.0270 38,00 UN

Quant. (un)

38,00

19.17 SCO IP 49.20.0128 130,00 PC

Quant. (un)

130,00

20.0 EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES (QUIOSQUE , VESTIÁRIOS , ESPAÇO GOUMERT E BANCA DE PEIXE)

20.1 EMOP 01.007.0080-A 20,00 M

 = Prof. (m)

P/ Inst. em Edificações  =                                          20,00 

20.2 EMOP 01.050.0356-A 253,77 M2

Área (m2)

Quisoque = 116,00

Vestuários = 62,97

Espaço Goumert = 67,00

Banca de peixe = 7,80

253,77

20.3 EMOP 01.050.0552-A 245,97 M2

Aplicação Área (m2)

Quisoque = 116,00

Vestuários = 62,97

Espaço Goumert = 67,00

245,97

20.4 SINAPI 93358 66,11 M3

Edificações 

COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA COM LÂMPADA DE DESCARGA TIPO PÉTALA, COM OU SEM REATOR INTEGRADO, EM PONTA DE

BRAÇO OU POSTE RETO (AÇO OU CONCRETO) DE 15M DE ALTURA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA LUMINÁRIA E NÚCLEO DE

FIXAÇÃO.(DESONERADO)

NÚCLEO QUADRUPLO PARA LUMINÁRIAS EM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSÃO,

INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSÃO ÚNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, NÚCLEO

DIÂMETRO INTERNO DE 68MM, BRAÇOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 48MM, COMPRIMENTO DE 140MM, CONFORME

DESENHO A2-1791-PD E ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº 40.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

NÚCLEO DUPLO PARA LUMINÁRIAS EM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSÃO, INTERNA E

EXTERNAMENTE POR IMERSÃO ÚNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, NÚCLEO DIÂMETRO

INTERNO DE 68MM, BRAÇOS COM DIÂMETRO EXTERNO DE 48MM, COMPRIMENTO DE 140MM, CONFORME DESENHO A2-1791-

PD E ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº 40.  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.(DESONERADO)

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,CONSIDERANDO O PROJETO

BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DE

FORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT

Edificações 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO

KIT DE 3 (TRÊS) PROJETORES PARA ILUMINAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE PÁTIOS OU FACHADAS, CAMPOS DE FUTEBOL DO

TIPO HOLOFOTE INDUSTRIAL MODELO 2019/2021 FLOOD LIGTH OU SIMILAR, EM LED 500W, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM POSTE.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

LUMINÁRIA A LED, LEDRJ-05, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO/EXTRUDADO, PARA INSTALAÇÃO EM PONTA DE BRAÇO/NÚCLEO,

POTÊNCIA MÁXIMA DE 170 W, FLUXO MÍNIMO 9000 LM, TEMPERATURA DE COR 4000/5500 K, IP 66, IK 08, RESISTENTE À UV,

TENSÃO DE 100/240 V, EFICIÊNCIA MÍNIMA 90,6 LM/W, IRC MAIOR OU IGUAL À 70, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE -20/75°

C. ESPECIFICAÇÃO: EM-RIOLUZ-094. FORNECIMENTO. (DESONERADO)

RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL,COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA

RIOLUZ;EXCLUSIVE FORNECIMENTODO RELE E BASE.ASSENTAMENTO

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU

ADMINISTRATIVOS ATE500M2,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES

PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

POCO ARTESIANO,PROFUNDIDADE ATE 50 METROS,INCLUSIVE PERFURACAO,INSTALACAO E ANALISE DA AGUA,EXCLUSIVE

MOTOBOMBA
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Quiosque  largura (um)  x  Comprimento (un )  x  altura (m)  x 
 quandidades 

de sapatas 
 x 

 Quant. De 

Edificações 
=  Total (m³) 

S1                          0,95  x                                            0,80  x                        1,00  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,76 

S2=S3=S8=S9=S11                          0,95  x                                            1,10  x                        1,00  x                     5,00  x                     1,00 =                     5,22 

S4                          0,70  x                                            0,85  x                        1,00  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,59 

S5=S15                          0,75  x                                            0,75  x                        1,00  x                     2,00  x                     1,00 =                     1,12 

S6                          1,05  x                                            1,20  x                        1,00  x                     1,00  x                     1,00 =                     1,26 

S7                          1,20  x                                            1,35  x                        1,00  x                     1,00  x                     1,00 =                     1,62 

S10                          1,30  x                                            1,50  x                        1,00  x                     1,00  x                     1,00 =                     1,95 

S12=S14                          0,55  x                                            0,70  x                        1,00  x                     2,00  x                     1,00 =                     0,77 

S13                          0,80  x                                            0,80  x                        1,00  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,64 

                  13,93 

 Seção (m²)  x  Comprimento (m)  x 
 Quant. De 

Edificações 
 Total (m³) 

Cintas Quiosque                          0,05  x                                          89,61  x                        1,00                     4,03 

Espaço Goumert  largura (um)  x  Comprimento (un )  x  altura (m)  x 
 quandidades 

de sapatas 
 x 

 Quant. De 

Edificações 
=  Total (m³) 

S1=S6                          0,55  x                                            0,70  x                        1,00  x                     2,00  x                     2,00 =                     1,54 

S2=S7                          0,75  x                                            0,75  x                        1,00  x                     2,00  x                     2,00 =                     2,25 

S3=S8                          1,15  x                                            1,15  x                        1,00  x                     2,00  x                     2,00 =                     5,29 

S4=S9                          0,80  x                                            0,95  x                        1,00  x                     2,00  x                     2,00 =                     3,04 

S5                          0,95  x                                            1,10  x                        1,00  x                     1,00  x                     2,00 =                     2,09 

                  14,21 

 Seção (m²)  x  Comprimento (m)  x 
 Quant. De 

Edificações 
 Total (m³) 

Cintas Espaço Goumert                          0,05  x                                          89,61  x                        2,00                     8,06 

Vestiários  Largura (um)  x  Comprimento (un )  x  Altura (m)  x 
 Quant. de 

sapatas 

 Quant. De 

Edificações 
=  Total (m³) 

S1=S6=S7=S9                          0,80  x                                            0,95  x                        1,00  x                     4,00 x                     2,00 =                     6,08 

S2=S4=S8                          1,00  x                                            1,15  x                        1,00  x                     3,00 x                     2,00 =                     6,90 

S3                          0,65  x                                            0,80  x                        1,00  x                     1,00 x                     2,00 =                     1,04 

S5                          1,15  x                                            1,30  x                        1,00  x                     1,00 x                     2,00 =                     2,99 

S11=S12=S14=S15                          0,55  x                                            0,70  x                        1,00  x                     4,00 x                     2,00 =                     3,08 

                  20,09 

 Seção (m²)  x  Comprimento (m)  x 
 Quant. De 

Edificações 
 Total (m³) 

Cintas Vestiários                          0,05  x                                          64,36  x                        2,00                     5,79 

20.5 SINAPI 90082 18,84 M3

 P/ Edificações quiosque/bar - 

vestuários - espaço goumert 
Área (m2) x  Altura (m) x Quantidade = Total (m3)

fossa séptica                          3,14  x                                            1,50  x                        1,00  =                     4,71 

filtro                          3,14  x                                            1,50  x                        1,00  =                     4,71 

sumidouro                          3,14  x                                            1,50  x                        2,00  =                     9,42 

                  18,84 

20.6 SINAPI 102278 15,70 M3

 P/ Edificações quiosque/bar - 

vestuários - espaço goumert 
Área (m2) x  Altura (m) x Quantidade = Total (m3)

fossa séptica                          3,14  x                                            1,50  x                        1,00  =                     4,71 

filtro                          3,14  x                                            0,50  x                        1,00  =                     1,57 

sumidouro                          3,14  x                                            1,50  x                        2,00  =                     9,42 

                  15,70 

20.7 SINAPI 90087 6,90 M3

 P/ Edificações quiosque/bar - 

vestuários - espaço goumert 
Área (m2) x  Altura (m) x Quantidade = Total (m3)

fossa séptica                          3,14  x                                            1,00  x                        1,00  =                     3,14 

sumidouro                          3,14  x                                            0,60  x                        2,00  =                     3,76 

                    6,90 

20.8 EMOP 09.002.0023-A 15,72 M2

Aplicação Quant. (un) x
Área de aplicação 

(m²)
= Área (m²)

P/ Edificações quiosques/bar                                            1,00 x 4,60 =                     4,60 

espaço gourmet                                            2,00 x 4,34 =                     8,68 

vestuários (fem./masc.)                                            2,00 x 1,22 =                     2,44 

                  15,72 

20.9 EMOP 09.003.0154-A 15,72 M2

Aplicação Área (m²)

quiosques/bar 4,60                                          

P/ Edificações espaço gourmet 8,68                                          

vestuários (fem./masc.) 2,44                                          

                                         15,72 

20.10 SINAPI 94974 2,32 M3

ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,25 A 1,00)M,TIPO SANCHEZIA NOBILIS(SANQUESIA),ALLAMANDA

SP(ALAMANDA),ANTHURIUM ANDRAEANUM(ANTURIO DE FLOR),ALOCASIA CUCULATA(INHAME CHINES),CRINUM

ASIATICUM(CRINO BRANCO),PANBANUS VEITCHI(PANDANO VEITCHI),SPATHOGLOTTIS PLICATA(ORQUIDEA VIOLETA)OU

SIMILAR E CONSIDERANDO 8 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO

PLANTIO DE PLANTAS DE COBERTURA VEGETAL,CONSIDERANDO 25 MUDAS/M2,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA PLANTA

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

Sapatas vestiários

Sapatas - quiosque

Sapatas - Espaço 

Goumert

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO

MANUAL. AF_05/2021
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Quiosque  largura (um)  x  Comprimento (un )  x  altura (m)  x 
 quandidades 

de sapatas 
 x 

 Quant. De 

Edificações 
=  Total (m³) 

S1                          0,95  x                                            0,80  x                        0,05  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,03 

S2=S3=S8=S9=S11                          0,95  x                                            1,10  x                        0,05  x                     5,00  x                     1,00 =                     0,26 

S4                          0,70  x                                            0,85  x                        0,05  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,02 

S5=S15                          0,75  x                                            0,75  x                        0,05  x                     2,00  x                     1,00 =                     0,05 

S6                          1,05  x                                            1,20  x                        0,05  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,06 

S7                          1,20  x                                            1,35  x                        0,05  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,08 

S10                          1,30  x                                            1,50  x                        0,05  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,09 

S12=S14                          0,55  x                                            0,70  x                        0,05  x                     2,00  x                     1,00 =                     0,03 

S13                          0,80  x                                            0,80  x                        0,05  x                     1,00  x                     1,00 =                     0,03 

                    0,65 

Espaço Goumert  largura (um)  x  Comprimento (un )  x  altura (m)  x 
 quandidades 

de sapatas 
 x 

 Quant. De 

Edificações 
=  Total (m³) 

S1=S6                          0,55  x                                            0,70  x                        0,05  x                     2,00  x                     2,00 =                     0,07 

S2=S7                          0,75  x                                            0,75  x                        0,05  x                     2,00  x                     2,00 =                     0,11 

S3=S8                          1,15  x                                            1,15  x                        0,05  x                     2,00  x                     2,00 =                     0,26 

S4=S9                          0,80  x                                            0,95  x                        0,05  x                     2,00  x                     2,00 =                     0,15 

S5                          0,95  x                                            1,10  x                        0,05  x                     1,00  x                     2,00 =                     0,10 

                    0,69 

Vestiários  Largura (um)  x  Comprimento (un )  x  Altura (m)  x 
 Quant. de 

sapatas 

 Quant. De 

Edificações 
=  Total (m³) 

S1=S6=S7=S9                          0,80  x                                            0,95  x                        0,05  x                     4,00 x                     2,00 =                     0,30 

S2=S4=S8                          1,00  x                                            1,15  x                        0,05  x                     3,00 x                     2,00 =                     0,34 

S3                          0,65  x                                            0,80  x                        0,05  x                     1,00 x                     2,00 =                     0,05 

S5                          1,15  x                                            1,30  x                        0,05  x                     1,00 x                     2,00 =                     0,14 

S11=S12=S14=S15                          0,55  x                                            0,70  x                        0,05  x                     4,00 x                     2,00 =                     0,15 

                    0,98 

_concreto magro  Total =                     2,32 

20.11 COMPOSIÇÃO COMPOSIÇÃO 7 64,17 M3

Aplicação
volume  

estimado(m³)
x quant.de edifiações. (un) = volume total (m³)

quiosques/bar Sapatas                          4,12 x                                            1,00 =                        4,12 

Vigas/cintas/baldrame                          6,52 x                                            1,00 =                        6,52 

Pilares                          3,81 x                                            1,00 =                        3,81 

Laje - L2  Maciça                          4,66 x                                            1,00 =                        4,66 

                     19,11 

Aplicação
volume  

estimado(m³)
x quant.de edifiações. (un) = volume total (m³)

espaço gourmet Sapatas / Cintas / Pilares                          5,56 x                                            2,00 =                      11,12 

Vigas / Laje Maciça                          5,65 x                                            2,00 =                      11,30 

                     22,42 

Aplicação
volume  

estimado(m³)
x quant.de edifiações. (un) = volume total (m³)

vestuários (fem./masc.) Sapatas / Cintas                          5,87 x                                            2,00 =                      11,74 

Vigas/Pilares                          5,45 x                                            2,00 =                      10,90 

                     22,64 

20.12 SINAPI 101963 75,45 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de laje (m²) = Área (m²)

L1-12                          1,00  x                                            5,55 =                        5,55 

L3-12                          1,00  x                                            9,00 =                        9,00 

L1-12                          2,00  x                                          11,90 =                      23,80 

L2-12                          2,00  x                                          11,90 =                      23,80 

L3-12                          2,00  x                                            6,65 =                      13,30 

                     75,45 

20.13 EMOP 11.030.0080-A 13,30 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de laje (m²) = Área (m²)

Vestiários L4-14                          2,00  x                                            6,65 =                      13,30 

                     13,30 

20.14 SINAPI 89284 707,07 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00  x                                       221,21 =                    221,21 

espaço gourmet                          2,00  x                                          52,99 =                    105,98 

vestuários (fem./masc.)                          2,00  x                                       180,67 =                    361,34 

Banca de peixe                          3,00  x                                            6,18 =                      18,54 

                   707,07 

20.15 EMOP 12.035.0005-A 28,46 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

vestuários (fem./masc.)                          2,00  x                                          14,23 =                      28,46 

Sapatas - quiosque

Sapatas - Espaço 

Goumert

Sapatas vestiários

Quiosque

Vestiários

P/ Edificações

PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CORUMBA,COM2CM DE ESPESSURA,POLIDA NAS DUAS

FACES,FIXACAO PISO OU PAREDE,EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA

MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2014

LAJE PRE-MOLDADA BETA 16,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 5,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E

ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPAE

ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE

ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
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                     28,46 

20.16 EMOP 13.002.0016-A 146,70 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

P/ Edificações quiosques/bar                          1,00  x                                          52,04 =                      52,04 

espaço gourmet                          2,00  x                                            2,78 =                        5,56 

vestuários (fem./masc.)                          2,00  x                                          44,55 =                      89,10 

                   146,70 

20.17 EMOP 13.001.0055-B 451,55 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00  x                                          60,67 =                      60,67 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00  x                                       110,64 =                    221,28 

vestuários (fem./masc.)                          2,00  x                                          75,53 =                    151,06 

Banca de peixe                          3,00  x                                            6,18 =                      18,54 

                   451,55 

20.18 EMOP 13.030.0210-A 139,80 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00  x                                          66,66 =                      66,66 

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00  x                                          36,57 =                      73,14 

                   139,80 

20.19 SINAPI 87273 406,65 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00  x                                       129,71 =                    129,71 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00  x                                            6,98 =                      13,96 

vestuários (fem./masc.)                          2,00  x                                       131,49 =                    262,98 

                   406,65 

20.20 SINAPI 87265 18,54 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

P/ Edificações Banca de peixe                          3,00  x                                            6,18 =                      18,54 

                     18,54 

20.21 SINAPI 87263 263,22 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x                                          87,54 =                      87,54 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x                                          50,62 =                    101,24 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x                                          37,22 =                      74,44 

                   263,22 

20.22 SINAPI 87692 92,18 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x                                          92,19 =                      92,18 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x                                          48,34 =                      96,67 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x                                          62,06 =                    124,11 

                   312,96 

20.23 SINAPI 97094 31,30 M3

Aplicação Quant. (un) x
Área de aplicação 

(m²)
x espessura (m) =  volume (m³) 

 quiosques/bar 1,00 x 92,19 x 0,10 = 9,22

 espaço gourmet 2,00 x 48,34 x 0,10 = 9,67

 vestuários 

(fem./masc.) 
2,00 x 62,06 x 0,10 = 12,41

31,30

20.24 SINAPI 98671 1,50 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x 0,52 =                        0,52 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 0,49 =                        0,98 

                       1,50 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,

NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

REVESTIMENTO DE PAREDE COM TIJOLOS CERAMICOS TIPO "4 FACES",DE (20X6)CM,FENDIDO AO MEIO,ASSENTES COM JUNTAS

REENTRANTESDE 1CM DE LARGURA E TAMBEM DE PROFUNDIDADE,REJUNTADAS COM CIMENTO COMUM OU CIMENTO

BRANCO, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E

AREIA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA 2,5CM

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:4,COM 2,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO

DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO,NO TRACO 1:4,COM 3CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3

PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

25 de 30 ORC.001 - AV. LITORANEA - SAQUAREMA-REF.EMOP-SINAPI-07-2021-DESONERADO R9 - 21092021



20.25 EMOP 13.373.0030-A 27,00 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

P/ Edificações Banca de peixe                          3,00  x                                            9,00 =                      27,00 

20.26 EMOP 14.001.0006-A 7,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

quiosques/bar                          1,00 x 3,00 =                        3,00 

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 2,00 =                        4,00 

7,00

20.27 EMOP 14.003.0146-A 2,24 M2

Aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²) x
Quant. de 

Edificação (un)
= área total (m²)

quiosques/bar 1,00 x 0,50 x 1,00 = 0,50 x                     1,00 = 0,50

P/ Edificações vestuários (fem./masc.) 1,35 x 0,50 x 1,00 = 0,67 x                     2,00 = 1,34

vestuários (fem./masc.) 0,50 x 0,40 x 1,00 = 0,20 x                     2,00 = 0,40

2,24

20.28 EMOP 14.003.0226-A 39,00 M2

Aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²) x
Quant. de 

Edificação (un)
= área total (m²)

quiosques/bar 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36 x                     1,00 = 3,36

vestuários (fem./masc.) 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89 x                     2,00 = 3,78

P/ Edificações vestuários (fem./masc.) 0,70 x 2,10 x 3,00 = 4,41 x                     2,00 = 8,82

vestuários (fem./masc.) 0,60 x 1,60 x 12,00 = 11,52 x                     2,00 = 23,04

39,00

20.29 SINAPI 102169 15,59 M2

Aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²) x
Quant. de 

Edificação (un)
= área total (m²)

quiosques/bar 1,00 x 1,20 x 3,00 = 3,60 x                     1,00 = 3,60

P/ Edificações quiosques/bar 1,30 x 0,50 x 1,00 = 0,65 x                     1,00 = 0,65

vestuários (fem./masc.) 2,00 x 1,20 x 2,00 = 4,80 x                     2,00 = 9,60

vestuários (fem./masc.) 1,35 x 0,50 x 1,00 = 0,67 x                     2,00 = 1,34

vestuários (fem./masc.) 0,50 x 0,40 x 1,00 = 0,20 x                     2,00 = 0,40

15,59

20.30 SINAPI 102181 106,63 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x 34,92 =                      34,91 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 21,63 =                      43,26 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 14,23 =                      28,46 

                   106,63 

20.31 EMOP 14.006.0624-A 0,48 M2

Aplicação Área (m²)

Banca de peixe - Bancada de Madeira                          0,48 

20.32 EMOP 15.002.0200-A 5,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 5,00

20.33 EMOP 15.002.0586-A 1,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 1,00

20.34 EMOP 15.002.0664-A 1,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 1,00

20.35 EMOP 15.002.0686-A 2,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 2,00

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS

SUPERPOSTOS DE40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INFERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE

300MM+1 DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE

FERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COMPENSADO DE 6MM(CHAPA DE 2,20X1,60M).FORNECIMENTO

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.

AF_01/2021_P

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE

FOSSA E MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

FOSSA SEPTICA CILINDRICA,TIPO CAMARA IMHOFF DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X4000MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SERIE25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE

FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,TIPO MAXIM-AR,PERFIS SERIE 28,COM 50CM DE ALTURA,EM 4

MODULOS, CONFORMEPROJETO N°6008/EMOP.FORNECIMENTO E COLOCACAO

JANELA DE PVC, DE CORRER, QUATRO FOLHAS,DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, DE 2,00X1,20M, EXCLUSIVE VIDROS, INCLUSIVE

FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 15CM, SOBRE TERRENO

ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO, TELA

SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEE CONCRETO E

TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
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20.36 EMOP 15.004.0045-A 12,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 6,00 =                      12,00 

                     12,00 

20.37 EMOP 15.004.0060-B 3,00 UN

Aplicação Quant. (un)

P/ Edificações Banca de peixe                          3,00 

20.38 EMOP 15.004.0061-A 5,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações quiosques/bar                          1,00 x 3,00 =                        3,00 

espaço gourmet                          2,00 x 1,00 =                        2,00 

                       5,00 

20.39 SINAPI 98102 9,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 9,00

20.40 EMOP 15.004.0063-A 10,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 5,00 =                      10,00 

20.41 EMOP 15.004.0070-A 1,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações quiosques/bar                          1,00 x 1,00 =                        1,00 

                       1,00 

20.42 EMOP 15.004.0130-A 14,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 7,00 =                      14,00 

                     14,00 

20.43 SINAPI 89710 4,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 4,00

20.44 EMOP 15.004.0180-A 28,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 28,00

20.45 EMOP 15.004.0190-A 9,00 UN

Aplicação quantidade (un)

Edificações 9,00

20.46 EMOP 15.007.0501-A 3,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
quiosques/bar                          1,00 

P/ Edificações espaço gourmet                          1,00 

vestuários (fem./masc.)                          1,00 

3,00

20.47 EMOP 15.015.0020-A 59,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

quiosques/bar                          1,00 x 15,00 =                      15,00 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 10,00 =                      20,00 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 12,00 =                      24,00 

59,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LIGACAO A COLUNA DE GORDURA DO ESGOTO DE PIAS EM TUBO DE PVCDE 50MM SOLDAVEL,COM CONEXOES

RALO SIFONADO PVC RIGIDO (150X185)X75MM,EM PAVIMENTO TERREO,COM SAIDA DE 75MM,GRELHA REDONDA E PORTA-

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE VENTILACAO.FORNECIMENTO E

INSTALACAO

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DEDESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE

DE UM CONJUNTODE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC

50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATEO VASO,LIGACAO ESGOTO C/2,00M TUBO PVC 100MM A CAIXA DE

INSPECAO E TUBO VENTILACAO,INCL.CONEXOES,EXCL.TUBO VENTILACAO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M

DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4

M. AF_12/2020

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 2 CUBAS(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE

TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM, RABICHO E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE

TUBO DE PVC DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTODO APARELHO E

REGISTRO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,RALO SECO DE PVC 100MM COM GRELHA,2,00M DE TUBO DE

PVC DE 40MM E CONEXOES
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20.48 EMOP 15.015.0260-A 29,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

quiosques/bar                          1,00 x 13,00 =                      13,00 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 4,00 =                        8,00 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 4,00 =                        8,00 

29,00

20.49 EMOP 15.036.0043-A 21,70 M

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) x Altura (m) = total (m)

P/ Edificações quiosques/bar                          1,00 x 1,00 x 3,10 =                     3,10 

espaço gourmet                          2,00 x 1,00 x 3,10 =                     6,20 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 2,00 x 3,10 =                   12,40 

_descida de calha 21,70

20.50 EMOP 15.028.0010-A 6,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

quiosques/bar                          1,00 x 2,00 =                        2,00 

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 2,00 =                        4,00 

                       6,00 

20.51 EMOP 16.001.0061-A 129,74 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x 30,96 =                      30,96 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 19,46 =                      38,92 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 29,93 =                      59,86 

                   129,74 

20.52 EMOP 16.001.0091-A 287,91 M

aplicação
 Quant. de 

edificação (un) 
 x  Comprimento (m)  =  Total (m) 

P/ Edificações  Pergolado quiosque /bar =                          1,00  x                                       105,71  =                    105,71 

 Pergolado Vestuários =                          2,00  x                                          63,50  =                    127,00 

 Pergolado espaço goumert =                          2,00  x                                          27,60  =                      55,20 

                   287,91 

20.53 EMOP 16.001.0089-A 454,16 M

aplicação
 Quant. de 

edificação (un) 
 x  Comprimento (m)  =  Total (m) 

 Pergolado quiosque /bar =                          1,00  x                                       166,16  =                    166,16 

P/ Edificações  Pergolado espaço goumert =                          2,00  x                                       144,00  =                    288,00 

                   454,16 

20.54 EMOP 16.001.0118-A 855,30 M

aplicação
 Quant. de 

edificação (un) 
 x  Comprimento (m)  =  Total (m) 

quiosque /bar =                          1,00  x                                       139,50  =                    139,50 

P/ Edificações vestiários =                          2,00  x                                       357,90  =                    715,80 

                   855,30 

20.55 EMOP 16.005.0075-A 129,74 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x 30,96 =                      30,96 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 19,46 =                      38,92 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 29,93 =                      59,86 

                   129,74 

20.56 EMOP 16.007.0025-A 33,46 M

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Total (m)

quiosques/bar                          1,00 x 5,00 =                        5,00 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 5,35 =                      10,70 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 8,88 =                      17,76 

                     33,46 

20.57 EMOP 16.030.0010-A 388,03 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x                                          33,77 =                      33,76 

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x                                       153,92 =                    307,83 

Banca de peixe                          3,00  x                                            6,18 =                      18,54 

                   360,13 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS,CONSTITUIDODE PECAS DE 3"X3" E 3"X4.1/2",EM MADEIRA

APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COBERTURA TERMO-ISOLANTE,DUPLA,TRAPEZOIDAL,GALVALUME 0,40MM,P/USO ONDE SE REQUER CONFORTO

TERMICO,DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL,S/PINTURA,RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS

ALTURA=40MM)C/RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR-11.752,LARGURA UTIL DE

0,99M,COMPRIMENTO ATE 12,00M,INCL.ACESSORIOS P/FIXACAO,ALTURA TOTAL 78,8MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU MARQUISE SUJEITA A TRAFEGOLEVE COM PROTECAO MECANICA,EXCLUSIVE

ESTA,UTILIZANDO ELASTOMERO DE POLIURETANO (PRETO),APLICADO FRIO EM 0,3KG/M2/DEMAO,COM 5 DEMAOS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°26 COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RIPA DE MADEIRA SERRADA DE 1,5X4CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERCA DE MADEIRA SERRADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURA DEQUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO

EM ALVENARIA EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

TUBO DE PVC RIGIDO DE 85MM,SOLDAVEL,INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE

RASGO.FORNECIMENTO EASSENTAMENTO

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE

1/2",18,00M DEFIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,10A,COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA
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Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

Laje de quiosques/bar                          1,00 x                                          15,09 =                      15,09 

Laje de vestuários (fem./masc.)                          2,00 x                                            6,41 =                      12,81 

                     27,90 

20.58 EMOP 17.017.0155-A 431,83 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00  x                                          58,79 =                      58,79 

espaço gourmet                          2,00  x                                       107,86 =                    215,72 

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00  x                                          78,66 =                    157,32 

                   431,83 

20.59 SCO PT 04.30.0103 392,49 M2

Bancada da Banca de Peixe  = 0,48

Quant. de 

Edificação (un)
x  Área de Pintura (m²) = total(m²)

quiosques/bar                          1,00 x                                       143,71 = 143,70

Pergolados Edificações espaço gourmet                          2,00 x                                          89,23 = 178,46

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x                                          34,93 = 69,85

                   392,01 

20.60 EMOP 18.002.0010-A 10,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 5,00 =                      10,00 

20.61 EMOP 18.002.0030-A 1,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações quiosques/bar                          1,00 x 1,00 =                        1,00 

                       1,00 

20.62 EMOP 18.002.0065-A 12,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 6,00 =                      12,00 

                     12,00 

20.63 EMOP 18.002.0090-A 2,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 1,00 =                        2,00 

                       2,00 

20.64 EMOP 18.007.0080-A 12,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 6,00 =                      12,00 

                     12,00 

20.65 SINAPI 86910 5,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

quiosques/bar                          1,00 x 3,00 =                        3,00 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 1,00 =                        2,00 

Banca de peixe                          3,00 x 1,00 =                        3,00 

                       5,00 

20.66 EMOP 18.016.0042-A 5,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações quiosques/bar                          1,00 x 3,00 =                        3,00 

espaço gourmet                          2,00 x 1,00 =                        2,00 

                       5,00 

20.67 SINAPI 86935 3,00 UN

Aplicação Quant. (un)

P/ Edificações Banca de peixe                          3,00 

20.68 EMOP 18.016.0100-A 2,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestiários (fem./mas)                          2,00 x 1,00 =                        2,00 

                       2,00 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA DE ALTA CLASSE SOBRE MADEIRA NOVA,COM ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE OU ACETINADO

SOBRE SUPERFICIE PREPARADA COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO,CONFORME ITEM 17.017.0100,EXCLUSIVE

ESTE PREPARO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE TINTA PRIMARIA SELADORA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO

BARRA DE APOIO PARA LAVATORIO DE CENTRO,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM

PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,MEDINDO 60X40CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES

ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL

EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DUPLA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (820X340X150)MM,EM CHAPA 20.304,COM 2 VALVULAS DE

ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2" X 1.1/2",EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2”OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM

CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO

ESPECIAL,BOLSADE LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE

(35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE

FIXACAO.FORNECIMENTO

TANQUE DE LOUCA BRANCA,C/COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (56X48)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS

EM METAL CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO,1158 OU SIMILAR,DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE

1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS

DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU

SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO

ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ SPARLACK CETOL (CORES) OU SIMILAR, PARA INTERIOR E EXTERIOR, INCLUSIVE

LIXAMENTO, DEMÃO DE VERNIZ SELADORA, E 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)
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20.69 SINAPI 100868 2,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações vestiários (fem./mas)                          2,00 x 1,00 =                        2,00 

                       2,00 

20.70 EMOP 18.021.0035-A 6,00 UN

Aplicação
Quant. de 

Edificação (un)
x Unidade p/ Edificação (un) = total (un)

P/ Edificações quiosques/bar                          1,00 x 2,00 =                        2,00 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 2,00 =                        4,00 

                       6,00 

20.71 EMOP 18.027.0520-A 59,00 UN

Aplicação = total (un)

P/ Edificações quiosques/bar =                        15,00 

espaço gourmet =                        20,00 

vestuários (fem./masc.) =                        24,00 

                       59,00 

20.72 EMOP 18.029.0080-A 1,00 UN

total (un)

P/ Edificações                          1,00 

20.73 EMOP 18.082.0051-A 30,38 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

quiosques/bar                          1,00 x 19,54 =                      19,54 

P/ Edificações espaço gourmet                          2,00 x 5,42 =                      10,84 

vestuários (fem./masc.)                          2,00 x 1,57 =                        3,14 

                     30,38 

20.74 EMOP 18.082.0050-A 12,15 M2

Aplicação Quant. (un) x Área de aplicação (m²) = Área (m²)

P/ Edificações Banca de peixe                          3,00 x 4,05 =                      12,15 

                     12,15 

Elaboração do Orçamento :

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 2 CUBAS (EXCLUSIVE ESTAS),SOBRE

APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BANCA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM 2CM DE ESPESSURA,COM ABERTURA PARA 1 CUBA (EXCLUSIVE ESTA),SOBRE

APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

BOMBA CENTRIFUGA SUBMERSA,PARA AGUAS SERVIDAS,DE 2CV,220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO

LUMINARIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA

ELETROSTATICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRILICO TRANSLUCIDO, SEM REATOR.

FORNECIMENTO E COLOCACAO

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA

AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 1000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM

ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME NORMAS ABNTNBR 15527,NBR 12217 E NBR 8220.FORNECIMENTO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
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APLICAÇÃO

Quant. 

(un)
Área (m²)

Comprimento 

(m)

Largura 

(m)

Altura 

(m)

Volume 

concreto (m³)

Volume Aterro 

(m³)

ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO 69.903,55

BANCO 117,00

CICLOVIA 7.254,68 2901,87 2,5

PISO INTERTRAVADO CINZA 8.733,74

PISO INTERTRAVADO VERMELHO 6.322,25

PISO INTERTRAVADO AZUL 805,68

PISO INTERTRAVADO MARROM 65,17

CALÇADA 6.486,08
CALÇADA- EXISTENTE Á DEMOLIR 2.566,00
MEIO-FIO EXISTENTE Á DEMOLIR 3.027,89

GRAMA -  CANTEIROS 19.232,80

HORTA 359,58 103,32

PLANTAS P/ BANCOS DE REMO 15,80
CAMPO DE FUTEBOL - ADULTO 2 1,00 1.777,99

CAMPO DE FUTEBOL - INFANTIL 1,00 816,00

QUADRA DE  VÔLEI  E  FUTVÔLEI - AREIA 4,00 687,88

GRAMA SINTÉTICA - PLAYGRAUND E GINASTICA 3.026,12

GRAMA SINTÉTICA -PLAYGOUND C/ GRAMA AZUL 427,27

ARVORES - PALMEIRAS 255,00

PATA DE VACA 6,00

PITANGUEIRAS 5,00

PAU-JACARES 5,00

MESA DAMA - 4  CADEIRAS 7,00

MESA DAMA - 3  CADEIRAS 2,00

DECK 1, 2 e 3 - MADEIRA DE LEI 600,00

BANCO CONTINUO DE CONCRETO 1,00 0,25 66,14 0,50 0,50

ARQUIBANCADAS 0,36 120,52

BANCO - REMO - Parte 1 0,38 87,61

BANCO - REMO - Parte 1 - CIRCULO 9,82 0,50

BANCO CONTÍNUO -   PLAYGROUND / REMO 0,25 127,96

PISTA SKATE 1.237,54 634,78

QUADRA BASQUETE 504,00
PISTA PATINAÇÃO 283,64

CIRCULAÇÃO DE BANCO CONTINUO 304,99
BARRA PARALELA 4,00

BARRA SIMPLES 2,00

BARRA DUPLA 4,00

GAIOLA GINICA (TREPA -TREPA) 4,00

BALANÇO MULTI/USO 4,00

BALANÇO 0/4 ANOS 3,00

BALANÇO 5/10 ANOS 3,00

GANGORRA 0/4ANOS 2,00

GANGORRA 5/10 ANOS 3,00

ESCORREGA  0/4 ANOS 3,00

ESCORREGA 5/10 ANOS 6,00

ARCO GRANDE 4,00

PRANCHA REMA REMA -  MADEIRA 6,00

SURF DUPLO 6,00

SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO 3,00

REMADA SENTADA 3,00

ESQUI TRIPLO 3,00

ROTAÇÃO DIAGONAL 3,00

PRANCHA ABDOMINAL 3,00

PLACA ORIENTATIVA 3,00

PARALELAS / GINSTICA 3,00

PRESSÃO DE PERNAS 3,00

ALONGADOR TRÊS ALTURAS CONJUGADO-TRIPLO 3,00

MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO 3,00

ROTAÇÃO VERTICAL -TRIPLO 3,00

MEIO - FIO- CICLOVIA 30 CM 8842,26

MEIO - FIO 30 CM 6017,39

MEIO - FIO 45 CM 4929,97

MEIO-FIO TENTO - GOLAS DE ARVORES 203,01

POSTE DE 4 PÉTALAS - 12 M 38,00

POSTE DE 2 PÉTALAS - 12 M 130,00

ELETRODUTO 2 POL. FLEXIVEL 2901,87

INTERTRAVADO CINZA - ESTACIONAMENTO 4.173,49

INTERTRAVADO - 10 CM - CIRCULAÇÃO CALÇADA 1.209,65

BICICLETÁRIO 11,00

LIXEIRA DE COLETA SELETIVA C/ 5 22,00

GUARDA-CORPO-PLAYGROUND 90,00

ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL 344,00

ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL INFANTIL 232,00

ALAMBRADO CAMPO VOLEI 216,00

ALAMBRADO CAMPO FUTEBOL BASQUETE 184,00

ALAMBRADO SKATE 310,00

CICLOVIA CALÇADA 5.900,00 2360,00 2,50

LEVANTAMENTO GERAL

Objeto: Urbanização da Orla da Avenida Litorânea
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QUIOSQUE / BAR QUANT 1,00 116,00 m2

PAREDES

PORCELANATO ACETINADO 32X45 129,71 M2

TIJOLO MACIÇO
66,66 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9X19X39 154,55 M2

EMBOÇO INTERNO 52,04 M2

EMBOÇO EXTERNO 60,67 M2

PINTTURA COM ACABAMENTO CIMENTÍCIO 58,79 M2

PISOS

PORCELANATO WHITE  60X60 87,54 M2

CONCRETO ESTRUTURAL - PISO 92,19 M2

CONCRETO ESTRUTURAL -  LAJE 10CM 52,74 M3

GRAMA 4,60 M2

GRANITO 0,52 M2

VIDRO  8MM 34,92 M2

GRANITO - BANCADAS 19,54 M2

TELHA TERMOACUSTICA  - FIBROCIMENTO 30,96 M2

CALHA 5,00 M

CAIXA DA AGUA DE 1000 L 2,00 UN

LAJE IMPERMEABILIZADA 15,09 M2

PAREDES IMPERMEABILIZADAS 33,77 M2

JANRELAS / PORTAS

JANELA DE VIDRO BAR 0,85M X 8,55M 1,00 UN

J01 - 2,00M X 1,20M 3,00 UN

J02 - 1,00MX0,50M 1,00 UN

P01 - 0,80MX2,10M 2,00 UN

MOBILIARIOS

PIA COM 2 CUBAS 3,00 UN

TANQUE P/ AREA DE SERVIÇO 1,00 UN

TOENIRAS P /PIAS 3,00 UN

TORNEIRAS P/ TANQUE 1,00 UN

ESPAÇO GOUMERT QUANT 2,00 62,97

PAREDES UNID

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9X19X39 52,99 M2

EMBOÇO INTERNO 2,78 M2

EMBOÇO EXTERNO 110,64 M2

PORCELANATO 35X45 6,98 M2

PINTURA ACABAMENTO CIMENTÍCIO 61,12 M2

PINTURA COM TINTA PVA BRANCO GELO 46,74 M2

PISOS

CONCRETO ESTRUTURAL - PISO 48,34 M2

CONCRETO ESTRUTURAL - LAJE 10CM 24,30 M3

PORCELANATO CINZA QUEIMADO 50,62 M2

GRAMA - CANTEIRO 4,34 M2

TELHA TERMOACUSTICA  - FIBROCIMENTO 19,46 M2

VIDRO DE 8MM 21,63 M2

GRANITO -BANCADA 5,42 M2

PIA BANCADA/CUBA DUPLA 2,95M 1,00 UN

TORENIRA 1,00 UN

CALHA 5,35 M

VESTUÁRIOS QUANT 2,00 67,00 m2

PAREDES

PORCELANATO 131,49 M2

TIJOLO MACIÇO
36,57 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9X19X39 144,10 M2

EMBOÇO INTERNO 44,55 M2

EMBOÇO EXTERNO 75,53 M2

LEVANTAMENTO EDIFICAÇÕES

Objeto: Urbanização da Orla da Avenida Litorânea

APLICADO ALVERARIA + 

REVESTIMENTO DE TIJOLO

APLICADO ALVERARIA + 

REVESTIMENTO DE TIJOLO
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DIVISÓRIAS DE GRANITO 28,19 M3

PINTURA EM ACAMENTO CIMENTÍCIO 78,66 M4

PISOS

GRANITO PRETO SÃO GABRIEL 0,49 M2

PORCELANATO CINZA 37,22 M2

CONTRAPISO 20,44 M2

PISO LAMINADO 20,44 M2

CONCRETO ESTRUTURAL - PISO 62,06 M2

CONCRETO ESTRUTURAL - LAJE 10CM 42,47 M2

CALHA 8,88 M

GRAMA-CANTEIRO 1,22 M

PORTAS DE JANELAS

P01 - 0,90X2,10 1,00 UN

P02 - 0,70X2,10 3,00 UN

P01 - 0,60X1,60 - P/ SANTARIOS 12,00 UN

J01 - 2,00X1,20 2,00 UN

J02 - 1,35X0,50 1,00 UN

J03 - 0,50X0,40 1,00 UN

TELHA TERMOACUSTICA  - FIBROCIMENTO 29,93 M2

VIDRO 8 MM 14,23 M2

GRANITO BANCADA 1,57 M2

MOBILIARIO

LAVATORIO /COM TONEIRAS 5,00 UN

CHUVEIRO 6,00 UN

VASO SANIRTÁRIO PDC 1,00 UN

VASO SANITARIO 6,00 UN

CAIXA D' ÁGUA - 1000L 2,00 UN

LAJE IMPERMEABILIZADA 6,41 M2

PAREDES DE LAJE IMPERMEABILIZADA 22,43 M2

BANCA DE PEIXES QUANT 3,00 7,80 m2

BANCADA DE GRANITO 4,05 M2

BANCADA DE MADEIRA 0,48 M2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 9X19X39 6,18 M2

PASTILHA BERMUDA 30X30 6,18 M2

CUBA DE COZINHA 1,00 UN

TORNEIRA 1,00 UN

Elaborado por:

Saquarema, ____ de _______________________ de 2021.
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DESCRIÇÃO QUANTID UND DESCRIÇÃO QUANTID UND
QUADRA 1 QUANTIDADE TOTAL

ELETRODUTO 561,9 M ELETRODUTO 5635,78 M
POSTE 4 PETALAS 5 UN POSTE 4 PETALAS 38 UN
POSTE 2 PÉTALAS 16 UN POSTE 2 PÉTALAS 130 UN
POSTE COM REFLETORES 0 UN POSTE COM REFLETORES 18 UN
CAIXA HANDA-HOLE 24 UN CAIXA HANDA-HOLE 225 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO 0 UN CAIXA DE INSPEÇÃO 6 UN
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 UN QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 UN
QUADRO DE FORÇA 3 UN QUADRO DE FORÇA 24 UN
CONECTOR TIPO CUNHA 42 UN CONECTOR TIPO CUNHA 389 UN

QUADRA 2 QUANTID UND
ELETRODUTO 212,7 M Quadros de distribuição Quant.
POSTE 4 PETALAS 0 UN Circuito 1 QD-1 1
POSTE 2 PÉTALAS 8 UN Circuito 2 QD-2 1
POSTE COM REFLETORES 0 UN Circuito 3 QD-3 1
CAIXA HANDA-HOLE 9 UN Circuito 4 QD-4 1
CAIXA DE INSPEÇÃO 0 UN Circuito 5 QD-5 1
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 UN Circuito 6 QD-6 1
QUADRO DE FORÇA 1 UN Circuito 7 QD-7 1
CONECTOR TIPO CUNHA 16 UN Circuito 8 QD-8 1

Circuito 9 QD-9 1
QUADRA 3 QUANTID UND Circuito 10 QD-10 1

ELETRODUTO 404,48 M Circuito 11 QD-11 1
POSTE 4 PETALAS 2 UN Circuito 12 QD-12 1
POSTE 2 PÉTALAS 11 UN Circuito 13 QD-13 1
POSTE COM REFLETORES 0 UN Circuito 14 QD-14 1
CAIXA HANDA-HOLE 15 UN Circuito 15 QD-15 1
CAIXA DE INSPEÇÃO 0 UN Circuito 16 QD-16 1
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 UN Circuito 17 QD-17 1
QUADRO DE FORÇA 1 UN Circuito 18 QD-18 1
CONECTOR TIPO CUNHA 26 UN Circuito 19 QD-19 1

Circuito 20 QD-20 1
QUADRA 4 QUANTID UND Circuito 21 QD-21 1

ELETRODUTO 233,12 M Campo infantil QD-B 1
POSTE 4 PETALAS 2 UN Edificações (quiosque, vestuários espaçõ goumert)QD-C 1
POSTE 2 PÉTALAS 7 UN Campo futebol adulto 1 QD-D 1
POSTE COM REFLETORES 0 UN Quadra de vôlei e futvôlei QD-E 1
CAIXA HANDA-HOLE 9 UN Pista de Skate QD-F 1
CAIXA DE INSPEÇÃO 0 UN Quadra de Basquete QD-G 1
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 UN
QUADRO DE FORÇA 0 UN
CONECTOR TIPO CUNHA 18 UN

QUADRA 5 QUANTID UND
ELETRODUTO 478,78 M
POSTE 4 PETALAS 2 UN
POSTE 2 PÉTALAS 15 UN
POSTE COM REFLETORES 0 UN
CAIXA HANDA-HOLE 18 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO 0 UN
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 UN
QUADRO DE FORÇA 1 UN
CONECTOR TIPO CUNHA 34 UN

QUADRA 6 QUANTID UND
ELETRODUTO 962,21 M
POSTE 4 PETALAS 10 UN
POSTE 2 PÉTALAS 21 UN
POSTE COM REFLETORES 0 UN
CAIXA HANDA-HOLE 36 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO 1 UN
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 UN
QUADRO DE FORÇA 5 UN
CONECTOR TIPO CUNHA 62 UN

QUADRA 7 QUANTID UND
ELETRODUTO 1565,99 M

LEVANTAMENTO ILUMINÇÃO
Objeto: Urbanização da Orla da Avenida Litorânea
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POSTE 4 PETALAS 4 UN
POSTE 2 PÉTALAS 25 UN
POSTE COM REFLETORES 18 UN
CAIXA HANDA-HOLE 69 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO 5 UN
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 6 UN
QUADRO DE FORÇA 10 UN
CONECTOR TIPO CUNHA 111 UN

QUADRA 8 QUANTID UND
ELETRODUTO 1216,6 M
POSTE 4 PETALAS 13 UN
POSTE 2 PÉTALAS 27 UN
POSTE COM REFLETORES 0 UN
CAIXA HANDA-HOLE 45 UN
CAIXA DE INSPEÇÃO 0 UN
QUADRO DISTRIBUIÇÃO 0 UN
QUADRO DE FORÇA 3 UN
CONECTOR TIPO CUNHA 80 UN

2 de 2 ORC.001 - AV. LITORANEA - SAQUAREMA-REF.EMOP-SINAPI-07-2021-DESONERADO R9 - 21092021


	6 - SAQUAREMA - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	4 - SAQUAREMA - CRONOGRAMA - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	8 - SAQUAREMA - COMPOSIÇÕES MONTADAS - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	7 - SAQUAREMA - MEMÓRIA DE CÁLCULO ADM LOCAL - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	9 - SAQUAREMA - COMPOSIÇÃO DE BDI - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	5 - SAQUAREMA - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	1- SAQUAREMA - LEV URBANIZAÇÃO - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	2 - SAQUAREMA - LEV EDIFICAÇÕES - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021
	3 - SAQUAREMA - LEV LUMINOTECNICO - ORLA AV. LITORÂNEA - R9 - 21092021

		2021-09-23T19:29:57-0300
	MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753




