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1-INTRODUGAO

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os requisitos técnicos minimos a
serem obedecidos pela empresa contratada na execucdao da obra de Urbanizacdo de parte da
Avenida Litoranea, Distrito de Saquarema - RJ, servindo de documento habil a a¢do da fiscalizagao
da Prefeitura.

A empresa contratada, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra,
deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto Basico (projeto de
arquitetura e projetos complementares de estrutura, instalacdes elétricas, instalacdes hidraulicas,
instalacGes de esgoto), do Orcamento e das prescricdes contidas no presente memorial,
desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Saquarema (PMS), através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, além do conhecimento das condicdes do local onde a obra serd realizada, a fim de
tomar conhecimento de todos os detalhes construtivos, da extensdo dos servicos a serem
executados e das dificuldades que poderao surgir no decorrer da obra.

O orgamento é composto por Memoéria de Cdlculo de todos os levantamentos utilizados para
obtencdo dos quantitativos dos servicos necessarios para implantacdo (Canteiro, Servicos
Preliminares e outros) e execucdo da obra (conforme a natureza do projeto) e por Planilha
Orgcamentaria contendo:
e Adescricdo, o quantitativo e a mensuracdo de cada servico, com o respectivo custo unitario
e o valor total para sua execuc¢do segundo Tabelas de Custos Referenciais (da Empresa de
Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro - EMOP, do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI, do Sistema de Custos para Obras e Servicos
de Engenharia - SCO-RIO, etc.);
e As Composicoes de Custos elaboradas pelo(a) orgamentista, quando houver
incompatibilidade (necessidades especiais ou servigcos diferenciados) com as Tabelas
Oficiais de Pregos de Servicos, apresentando a quantidade estimada do consumo
necessario por unidade de servico, com os insumos necessarios, separados por: materiais,
equipamentos e mao-de-obra, contendo o coeficiente de aplicagdo de materiais, o
coeficiente de produgdo de aplicagdo de mao-de-obra e o coeficiente de equipamentos
com seu custo hordrio e ainda os precos unitarios de todos os insumos e os de encargos
sociais;
e As CotacgGes de Precos para os insumos e servicos, em numero minimo de trés, quando ndo
constarem nas Tabelas de Custos Referenciais.

Os caélculos foram feitos em consonancia com o Projeto Basico, atendendo ao cronograma, as
especificagdes técnicas e aos critérios de medicdo pertinentes a cada assunto, tendo sido aplicados
percentuais relativos aos Beneficios e as Despesas Indiretas - BDI. O memorial descritivo foi
elaborado conforme informacdes contidas no Projeto Basico e na Planilha Orgamentaria, sendo os
Projetos, o Memorial Descritivo e a Planilha complementares entre si, devendo eventuais
discordancias serem resolvidas pela fiscalizagdo da Prefeitura.
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O canteiro de obras deverd ser planejado racionalmente para possibilitar a materializacdo do
projeto, conforme os parametros estabelecidos. Varias etapas construtivas irdo se desenvolver ao
longo do periodo estabelecido no cronograma fisico-financeiro para execugdo da obra e uma
condicdo essencial para o bom desenvolvimento da programacao e do controle dos trabalhos é que
a etapa inicial seja executada de forma satisfatéria. Nela estdo incluidas todas as providéncias que
visam dar suporte logistico e seguranca as atividades construtivas, por meio da execucdo dos
servicos preliminares e da montagem e estruturacao das instalacdes do canteiro de obra.

No cronograma fisico-financeiro o primeiro més foi destinado a essa etapa, na qual deverao ser
tomadas as medidas necessarias para assegurar uma estrutura sélida que possibilite a execucao
das demais etapas da obra. Dentre as providéncias a serem tomadas deverd ser realizada o
fechamento da area do canteiro com tapume; a loca¢do dos containers destinados a depdsito para
guarda de materiais, a escritério com banheiro e a banheiro/vestiario para os operdarios; a
colocacdo da placa de identificacdo de obra publica e das placas complementares; a solicitacdo
junto a Concessionario local da instalacdo de energia elétrica, provisoriamente, no local definitivo
indicado no projeto de instalacdes elétricas; a execucdo das instalacbes provisdrias para
fornecimento de energia elétrica aos pontos de utilizacdo na sede do canteiro e na obra; a
perfuracdo do poco artesiano na area destinada a sede do canteiro de obras, sendo realizada a
analise da dgua; a execucdo da fossa séptica séptica, do filtro anaerdbio e do sumidouro, que
servirdo para a coleta do esgoto sanitdrio proveniente do banheiro provisério do escritério e do
banheiro/vestidrio provisério para uso dos funcionérios da obra, além da compra de moveis,
utensilios, ferramentas, maquinario, equipamentos de protec¢do individual (EPI) e coletiva (EPC),
uniformes e materiais de escritdrio, do pagamento da taxa de ART/RRT relativa a execugdo da obra
e da admissao de funciondrios.

Nenhum servico da etapa “movimento de terra” de qualquer das frentes de trabalho podera ser
iniciado enquanto os servigos preliminares ndo estiverem totalmente concluidos.

Projetado para ser um local de lazer com quadras e campos de futebol, quadras, pista de skate,
academia da melhor idade, playground infantil, areas livres, pista de patinagao, ciclovia, slack line,
e areas de vivencia e contemplacdo da natureza, com os prédios a serem construidos como
estrutura de apoio, tais como: churrasqueiras, quiosque, vestiarios, banca de peixe. A area sera
mais uma opgdo de lazer e entretenimento para a populagao.
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1.1 - Obrigag¢Oes e Responsabilidades

E obrigacdo da empresa contratada arcar com todas as providéncias e despesas relativas a
contratacdo de m3o de obra, compra de materiais e compra/aluguel de equipamentos necessarios
e adequados a execugdo da obra. A mdo de obra devera ser corretamente dimensionada para
atender ao cronograma de execuc¢ao da obra, além de ser tecnicamente qualificada e especializada.
Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e os
servicos deverdo ser executados conforme o prescrito no projeto basico fornecido, no orgamento
e nas especificacdes desse memorial, em completa obediéncia aos principios de boa técnica,
atendendo as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); a cddigos, leis, decretos,
portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes a construgao civil; as normas das
Concessionarias locais de servicos publicos e as instrucdes e resolucdes dos érgaos do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia/do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CONFEA/CREA-RJ) e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RJ), além de serem atendidas
as orientacdes dos fabricantes dos materiais.

Serd de inteira responsabilidade da empresa contratada:

a) O cumprimento das prescricGes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia social e Seguro de
Acidentes de Trabalho de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
sendo, portanto, imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual (EPI) e
coletiva (EPC);

b) A elaboragdo e o devido pagamento da(o) Anotacdo/Registro (ART/RRT) de Responsabilidade
Técnica pela Execuc¢do da Obra e, quando necessario, pela Execugao de Servigos Especificos,
sendo tal(tais) documento(s) mantido(s) na obra;

c) A solicitagcdo e o cumprimento de todos os tramites relacionados ao pedido de ligagdo para
obra e ligagdes definitivas de d4gua e de energia elétrica junto as Concessiondrias e aos Org3os
Publicos;

d) O compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples defeitos de execugdo
detectados pela fiscalizagao da Prefeitura, que provenham de ma execug¢do do servigo, sem
que tal fato acarrete em ressarcimento financeiro ou material, bem como na extensdo do
prazo para conclusdo da obra.

Caberd a empresa contratada a manutencdo de um diario de obra, conforme legislacdo vigente,
permanentemente disponivel para o registro de fatos normais do andamento da obra, devendo ser
relatadas, dentre outras informacgdes:

a) Os servigos executados diariamente;

b) As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

c) Aentrada e saida de equipamentos e materiais;

d) O efetivo de pessoal;

e) Asvisitas técnicas realizadas ao canteiro de obra pelos fiscais do contrato;
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f)  As consultas a fiscalizagao da Prefeitura;

g) As modificacGes efetuadas no decorrer da obra;

h) As datas de conclusdo de etapas dos servigos de acordo com o cronograma fisico-financeiro
aprovado.

Junto a cada medicdo deverado ser anexadas cépias das pdaginas do diario referentes aos servicos
medidos e fotos comprovando a execucdo dos mesmos, sendo entregues a fiscalizagdo da
Prefeitura para que sejam analisadas, sendo posteriormente autorizado o pagamento a empresa
contratada, relativo ao trabalho executado no periodo.

A empresa contratante se submetera a fiscalizacdo exercida por profissionais habilitados,
designados pela contratante (PMS), que acompanhardo a execucdo dos servigos desde o inicio até
a conclus3o das obras, inspecionando a qualidade da m3o-de-obra e dos materiais empregados. A
fiscalizacdo da Prefeitura caberd apontar falhas de ordem técnica, de seguranca e de disciplina,
bem como determinar a necessidade de substituicdo de operarios, inclusive engenheiro, mestre de
obra ou encarregado, se os servigos nao estiverem sendo bem conduzidos ou executados.

Notas:

e Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, implicando ou ndo em alteracdo de
custo da obra ou servico, podera ser executada sem autorizacdo da fiscalizacdo da Prefeitura;

e Em caso de duvidas sobre detalhes do Projeto Basico e do Orcamento fornecidos, ou das
especificagcdes contidas nesse documento, a empresa contratada devera procurar a fiscalizagdo
da Prefeitura, que solicitara a assessoria do(a) autor(a) do Projeto e/ou do(a) responsavel pela
elaboracdo do Orgamento para solucdo dos assuntos pendentes. Havendo divergéncias entre os
desenhos e as especificacOes, a fiscalizagdo da Prefeitura devera ser consultada, a fim de
analisar as implicagdes e definir os acertos necessarios, visando a continuidade da obra;

e Todos os materiais a serem empregados deverdao obedecer as especificagdes dos projetos, do
or¢camento e dos dados contidos neste memorial. Na comprovagdao de impossibilidade de
adquirir e empregar algum material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, por
outro similar que possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e
aspecto, possuindo a mesma ordem de grandeza de pre¢o, estando sua utilizagdo condicionada
a aprovacao por parte da fiscalizagdao da Prefeitura;

e (Caberd a equipe de fiscalizacdo da Prefeitura a andlise e liberacdo das medicdes apresentadas
pela empresa contratada para o devido pagamento, bem como o ateste das notas fiscais
emitidas;

e Durante 5 (cinco) anos apds o recebimento definitivo dos servicos e obras, a empresa
contratada respondera por sua qualidade e seguranga nos termos do Artigo 618 do Cédigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicGes
gue se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento por parte da
contratante (PMS).
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2 —PROJETO EXECUTIVO

Os projetos deverdo ser elaborado respeitando-se as diretrizes do Projeto Basico fornecido pela
SMOP, bem como as determinacdes e orientacOes da fiscalizagao da prefeitura, de acordo com as
normas pertinentes da Associa¢cdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais vigentes
(municipais, estaduais e federais), com grau de detalhamento adequado a execugdo dos servigos,
apresentando perfeita compatibilizacdo entre si, sendo de responsabilidade da empresa
contratada providenciar profissional habilitado, capacitado e altamente especializado, o qual,
mantendo autonomia técnica, devera assumir a condi¢do de autor do projeto, sendo responsavel
técnico pelo mesmo.

Eventuais corre¢des e/ou alteracBes no projeto basico deverdo ser apresentadas por meio de
relatérios, durante o desenvolvimento dos projetos executivos, para andlise e aprovagao por parte
da SMOP, que atentara para sua conformidade com as prerrogativas inerentes ao Contrato. Caso
ocorram alteracBes que interfiram significativamente no resultado estético e/ou funcional das
edificacbes, as solucbes deverdo ser definidas em conjunto com a equipe de projeto e de
orcamento da SMOP, a fim de determinar a alternativa de melhor desempenho técnico e
econdmico. O projeto devera ser acompanhado das devidas especificagcdes técnicas e de memorial
descritivo e de cdlculo de quantitativo de materiais a serem utilizados, sendo todos os documentos
apresentados em meio digital, em CD, além de em cdpias impressas.

O recebimento do projeto estard condicionado a apresentacdo da respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART/Registro de Responsabilidade Técnica —RRT. O profissional
responsavel pelo projeto devera estar ciente de que podera ser solicitado a qualquer momento
pela fiscalizagao da prefeitura a prestar esclarecimentos e dirimir dividas relacionadas ao projeto
e/ou especificacbes. Caberd ainda a empresa contratada assumir os 6nus decorrentes de erros de
projeto/especificacbes, desde que devidamente comprovados.

Apds o recebimento do material, a SMOP tera um prazo de 5 dias Uteis para andlise do mesmo,
emitindo, caso tudo esteja de acordo, a autorizagdo para que o projeto seja executado.
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3 — ADMINISTRAGCAO LOCAL

Segundo o Tribunal de Contas da Unido (TCU), a administracdo local "é um componente do custo
direto da obra e compreende a estrutura administrativa de conducdo e apoio a execuc¢do da

construcdo, composta de pessoal de dire¢do técnica, pessoal de escritério e de seguranca (vigias,

porteiros, segurancas etc.) bem como, materiais de consumo, equipamentos de escritério e de

fiscalizacdo”.

3.1 - Estrutura Administrativa — Para administracdo da obra, a fim de garantir a supervisdo e a

execucdo dos servicos dentro da melhor técnica e seguranca, a empresa contratada deverd dispor

no canteiro, em tempo integral, durante todo o periodo de obra, de:

Um almoxarife — responsavel por recepcionar, conferir e armazenar os produtos e materiais no
depdsito, além de fazer os lancamentos da movimentacdao de entradas e saidas e controlar os
estoques, mantendo o depdsito organizado para facilitar a movimentacdo do material
armazenado e a armazenar;

Um mestre de obra — responsavel pela distribuicdo das frentes de trabalho com o objetivo de
cumprir as metas de producdo e os prazos estipulados pelos engenheiros; pelo
acompanhamento da execucdo dos servicos, prezando pela qualidade, produtividade das
equipes e execucdo do trabalho com seguranca para evitar acidentes; por manter o didrio de
obra atualizado, além de ser responsavel por manter a ordem dentro do canteiro e filtrar os
problemas antes de chegar ao engenheiro;

Um engenheiro civil junior — responsdvel pelo acompanhamento dos trabalhos a serem
executados, pelo monitoramento dos funcionarios, tendo a fungdo de passar ao mestre de obras
as metas determinadas para que os prazos estabelecidos sejam cumpridos; por orientar os
profissionais de todas as frentes de trabalho; por acompanhar a execu¢do dos servigos,
verificando sua conformidade com os projetos; pela elaboragdo das planilhas das medigdes dos
servigos executados e por gerenciar as compras;

Dois vigias noturnos — responsaveis pela seguranca preventiva da obra, uma vez que a vigilancia
do canteiro de obra, incluindo a guarda de materiais e equipamentos serd de inteira
competéncia da empresa contratada, ndo cabendo nenhuma responsabilidade a PMS sobre
qualquer sinistro ocorrido. A jornada de trabalho dos vigias devera ser de 12 horas, na escala
12x36 (das 19 as 7h, em dias alternados), ndo sendo permitida compensacdo de jornada entre
eles para que cumpram o descanso de 36 horas, conforme permitido na Constituicao Federal e
considerado valido pelo Ministério do Trabalho, Justica do Trabalho e Ministério Publico do
Trabalho.

Devera dispor ainda, pelo periodo de quarenta e quatro horas/més, de:

Um engenheiro civil pleno — responsavel pelo planejamento dos trabalhos a serem executados,
conforme os projetos e a planilha orgamentaria, em atendimento ao cronograma fisico-
financeiro.
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3.2 — Manutengdao do Canteiro de Obra — Como complemento da administracdo local, no
orcamento foi estabelecido um critério para contemplar as despesas da empresa contratada que
nao sao passiveis de medicdo direta, como: consumo de agua, telefone, energia elétrica, materiais
de limpeza e de escritério, computadores, méveis e utensilios, ar-condicionado, bebedouro,
pagamento de taxa de ART/RRT, fotos, uniformes, didrias, exames admissionais periddicos e
demissionais, dentre outros itens que complementam as despesas necessdrias a manuteng¢do do
canteiro e da equipe de funcionarios da obra.

Observagdo:

Apds a emissdo do termo de aceite definitivo da obra pela fiscalizagao da prefeitura, devera ser
feita a transferéncia para a PMS da responsabilidade pelos gastos com agua e energia elétrica

perante as Concessiondrias.
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4 —-CANTEIRO DE OBRAS

A empresa contratada devera proceder a montagem do canteiro de obra, observando o bom fluxo
de pessoal e material, com a estrutura necessaria para abrigar materiais e documentos e com as
instala¢cOes adequadas ao uso dos trabalhadores das diversas equipes, conforme determinacdes da
NR 18 que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organizacao.

Serdo de responsabilidade da empresa contratada:

e A seguranca fisica de seus empregados, a guarda e a conservacao de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagdes do canteiro, correndo exclusivamente
por sua conta todas as despesas com relagdo a sua montagem, manutencao e administracao,
bem como sua retirada no término da obra;

o Alimpeza periddica da obra e de seus complementos, removendo os entulhos, lixo e material
de descarte que venham a se acumular tanto no canteiro quanto em suas imediac¢0es, para
bota fora em local apropriado. O canteiro de obra e as areas que sofrerdo intervencao
deverdo ser mantidos limpos e organizados durante todo o periodo de obra.

4.1 - Placas de Identificagdo de Obra — Placas de identificacdo da obra deverdo ser fornecidas pela
empresa contratada, instaladas em local de destaque no terreno de forma a serem visiveis ao
publico, conforme orientagdo da fiscalizagdo da Prefeitura, atendendo ao modelo e as
especificagcdes a serem fornecidas pela SMOP. A placa principal da obra deverd obedecer ao padrao
do municipio para obras executadas com recurso préprio, sendo sua colocagdo feita, no maximo,
dez dias apds o inicio das obras. A placa de identificagdo da empresa contratada e as eventuais
placas de servigos subempreitados deverdo conter as seguintes identificagdes: tipo de obra, autor
do projeto, responsavel técnico pela execucdo da obra e outras informagdes complementares que
sejam necessarias, em cumprimento as exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e dos Orgidos
Fiscalizadores da Prefeitura.

Observagoes:

e As placas do tipo banner, em lona com impressao digital, deverdo ser presas em estruturas de
madeira, suficientemente resistentes para suportar a a¢do dos ventos;

e Apds o término da obra, as placas deverdo ser entregues em local a ser determinado pela
fiscalizacdo da Prefeitura.

4.2 - Locacao de Containers — No espaco destinado pela fiscalizagdo da prefeitura para montagem
da sede do canteiro de obra, deverdo ser instalados trés containeres, cada um deles com dimensdes
2,30x6,00m e 2,50m de altura, com ventilagdo e iluminagao adequadas, sendo:

e Dois para escritdrio, sem divisdes internas, com um sanitdrio — para que nele sejam realizados
servicos de escritdrio;
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e Um para escritdrio, sem divisdes internas, com um sanitdrio — para que nele sejam realizados
servicos de fiscalizacao;

e Um para depdsito, sem divisdes internas, sem sanitario - destinado a guarda de materiais,
equipamentos e ferramentas;

e Trés para sanitario/vestiario — com 4 vasos sanitarios, 8 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictério para
uso dos funciondrios da obra.

Observagoes:

e Os custos com transporte, carga e descarga dos containeres serdo de total responsabilidade da
empresa contratada;

e O container destinado a guarda de materiais devera ser locado de forma a ser facilmente
acessivel tanto para o recebimento de materiais quanto para sua utilizacdo na obra;

e Os containeres com instalacGes para escritério e com instalacdes sanitarias para uso dos
funciondrios da obra deverdo ser locados de forma a ndo prejudicarem o desenvolvimento das
atividades da obra.

4.3 — Tapume - Devera ser feito o fechamento das dreas destinadas a realizacdo de obras e espaco
livre para guarda de materiais brutos como areia e brita, sendo utilizadas telhas trapezoidais de aco
galvanizado, com espessura de 0,5mm, presas em engradamento de madeira, com altura de 1,80m
em relagdo ao nivel do terreno, com entradas para pedestres e para veiculos.

Observagoes:

e O depdsito deverd ser locado de forma a ser facilmente acessivel tanto para o recebimento de
materiais quanto para sua utilizagcdo na obra;

e O acesso de veiculos deve ser analisado em relagdo a localizagdo do estoque dos materiais, para
garantir a facilidade da entrega da mercadoria, evitando seu remanuseio;

e A entrada de funciondrios deverd ser separada da entrada de veiculos e materiais, visando a
seguranca, deixando o acesso de veiculos livre de interferéncias;

e Ao término da obra, devera ser realizada a retirada do tapume e este devera ser deixado em
local da obra informado pela fiscalizacdo, para depois ser retirado pela contratante e a
desmontagem do depdsito, do escritério e do sanitdrio ou quando seu uso nao for mais
necessario.

4.4 - Instalagao Provisdria de Alimentagao de Energia Elétrica — A empresa contratada deverd
solicitar a ligagdo provisdria de energia elétrica junto a Concessionadria local, devendo executar, as
suas expensas, as ligagdes necessarias para viabilizar a execugao da obra, conforme os padroes
exigidos pela Concessiondria. As instalagGes provisérias deverdo atender ao escritdrio com
sanitario, ao depdsito e ao sanitario para uso dos funcionarios da obra e a instalacdo da bomba de
recalque de agua do pogo ao reservatério provisério, sendo ainda providenciados pontos de
utilizacdo nas areas onde serao realizados os servigos, ficando a critério da empresa contratada a
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quantidade de pontos a serem implantados para atender, de forma satisfatdria, a demanda dos
servigos a serem executados.

4.5 — Instalagdo Proviséria para Abastecimento de Agua e Esgoto Sanitirio — A empresa
contratada devera executar, as suas expensas, as ligacées provisdrias de dgua e esgoto sanitario.

4.5.1 — Agua - As instalacdes provisérias de dgua deverdo atender aos pontos de utilizagdo no
escritério com sanitdrio e no sanitario para uso dos funcionarios da obra, sendo ainda
providenciados pontos de utilizacdo nas areas onde serdo realizados os servicos, ficando a critério
da empresa contratada a quantidade de pontos a serem implantados para atender, de forma
satisfatoria, as atividades a serem desenvolvidas.

4.5.2 - Esgoto Sanitario — As aguas residuais provenientes dos vasos sanitdrios, do mictdrio e das
caixas sifonadas a serem instaladas nos banheiros provisérios deverdo ser langadas em um conjunto
de fossa séptica, filtro anaerdbio e sumidouro, a serem instalados exclusivamente para esse fim em
espaco livre da area destinada a montagem da sede do canteiro de obra, sendo desativados ao
término da obra.

4.5.2.1 - Escava¢dao — Para instalacdo dos elementos que compordo o sistema de tratamento
individual e eliminacdo do esgoto deverdo ser realizados os servicos de escavacdo das cavas
destinadas a colocagdo dos anéis pré-moldados de concreto que formardo a fossa, o filtro e o
sumidouro e das valas para assentamento dos tubos que farao o transporte dos efluentes ao seu
destino.

4.5.2.3 — Reaterro — Ap0ds a colocacdo de todos os elementos e tubos, o reaterro das cavas/valas
devera ser feito manualmente, com material sem detritos vegetais, proveniente das escavacgées.

Observagoes:

e As instalacbes provisdrias de agua (pogo), de esgotamento sanitdrio e de energia elétrica
deverdo estar dispostas no canteiro antes da liberacdo das frentes de trabalho, sendo
executadas segundo orientag¢des da fiscalizagdo da Prefeitura;

e Deverdo ser utilizados tubos e conexdes de 100mm para condugao dos despejos sanitarios aos

diversos elementos de captagdo do sistema de tratamento e eliminagao do esgoto;

e Ao término da obra, deverd ser providenciada a retirada das instalagGes provisérias,
juntamente com a desmobilizacdo do canteiro, ocasido em que as ligagdes definitivas de
abastecimento de agua e de alimentacdo de energia elétrica deverdo estar finalizadas e em
perfeito funcionamento.
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5 — EDIFICAGOES

A empresa contratada deverd proceder a execugao dos servicos obedecendo as etapas conforme
descricdo a seguir.

6.1 — SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

6.1.1 — Locacao de Obra — A locacao das edificacdes prevista no projeto deverao ser realizadas de
acordo com a projeto basico, sendo, por uma equipe de topografia, feita a marcacdo de pontos a
partir das referéncias de nivel e de coordenadas dos vértices que delimitam as construcdes, obtidas
em levantamento a ser realizado, a partir das quais as marcacdes deverdo ocorrer. A equipe devera
proceder a afericdo das dimensdes, alinhamentos, afastamentos, angulos e outras indicacGes
constantes do projeto de arquitetura com as reais condicdes do local. Sendo encontradas
discrepancias, as ocorréncias deverdo ser objeto de comunicacdo, por escrito, a fiscalizagao da
prefeitura, a quem competird apresentar solucdo para os problemas apontados.

A montagem do gabarito é uma das etapas mais importantes da constru¢do. O lancamento das
medidas devera ser feito sobre cerca de marcagao formada por tabuas de madeira, perfeitamente
niveladas, firmemente travadas e pregadas a uma altura minima de 0,60m do solo, pontaletadas a
cada 2,00m. A cerca deverd ser montada paralela as paredes externas da edificacdo, afastada 2,00m
de seus limites ou como entender melhor a contratada, permanecendo na obra até que sejam
assentados os tijolos da primeira fiada da alvenaria. Mediante pregos cravados no topo das guias
da cerca, através de coordenadas, as medidas definidas no projeto deverdo ser marcadas. Apds as
marcacgdes estarem feitas, linhas de nylon deverdo ser esticadas entre os pregos fixados nas guias
do sentido transversal e longitudinal da cerca. A marcardo dos eixos das estacas/pilares, no
cruzamento das linhas, devera ser feita, por meio de prumo de centro. O objetivo da marcagao por
meio de aparelho topografico é obter maior precisdo das medidas, pois erros e desvios nas
marcagdes podem ocasionar desde problemas como paredes tortas e tamanhos incorretos de
compartimentos até problemas no alinhamento dos elementos da fundagdo e da estrutura.

Observagao:

A empresa contratada devera manter em perfeitas condi¢des todas e quaisquer referéncias de
nivel (RN) e de alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a locagao em qualquer tempo.

5.2- MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 — Escavagao - Os servicos de escavagdo para abertura de valas/cavas deverdo ser executados
manualmente, sendo o material remanescente utilizado no préprio terreno, para regularizacdo de
desniveis, ou removido para local apropriado a ser determinado pela fiscalizagao da Prefeitura.

Segundo os projetos de arquitetura e complementares estao previstas escavagdes:
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e Para fundac¢dao - Baseado numa investigacdo visual, bem como conhecimento das solucdes
adotadas pela vizinhanga em perguntas informais durante visita a campo para elaboracdo de
projeto basico do trecho de obra, foi concebido fundagdes diretas para as edificagdes. Devera
ser providenciada a escavacdo das cavas/valas destinadas a execucio;

e Para execucdo das instalages de eliminagdo de esgoto sanitario — Devera ser providenciada a
escavacao das cavas destinadas a colocacdo da caixa de gordura, caixas de inspecao e dos anéis
pré-moldados de concreto que formardo a fossa, o filtro e os dois sumidouros e a escavac¢do das
valas para assentamento dos tubos que compordo o sistema de eliminacdo de esgotos,
destinados a transportar e receber os efluentes das instalacdes a serem feitas;

e Para execucao das instala¢des hidraulicas - Devera ser providenciada a escavacdo das valas para
assentamento dos tubos que possibilitardo a execugao das instalagdes a serem feitas.

Observagao:

O piso de todas as cavas/valas abertas devera ser apiloado para uniformizacdo do terreno.

5.2.2 — Reaterro de Cavas/Valas — Apds a execugdo dos servicos de escavacio previstos, o reaterro
das cavas/valas devera ser feito manualmente, com material sem detritos vegetais, proveniente
das remocdes realizadas, sendo o solo devidamente compactado até que atinja o mesmo nivel de
densidade que apresentava antes das interferéncias.

Observagoes:

e Os trabalhos de reaterro deverdo ser executados com cuidados especiais, devendo o material
ser adequadamente molhado e energicamente apiloado com soquete para se evitar posteriores
trincas e desniveis por recalque das camadas aterradas;

e O material excedente, proveniente das escava¢des, devera ser utilizado para acertos de nivel do
terreno. Caso haja sobra ou rejeicdo de material, deverd ser separado para que a fiscalizagcao da
prefeitura providencie sua remogado para local adequado.

5.2.3 — Aterro — Devera ser utilizado material argilo-arenoso, préprio para aterro, compactado
mecanicamente para preenchimento da parte interna dos vaos formados pelo alicerce da
edificagdo, que ficara acima do nivel do terreno, em todos os compartimentos.

Observagao:

A compactacdo é um processo imprescindivel apds o aterramento. A utilizacdo de equipamentos
apropriados para comprimir a terra com seu peso e vibragdo, tornard o solo mais estavel e
resistente.

5.3 — SERVICOS COMPLEMENTARES

5.3.1 — Andaimes — A fim de possibilitar a execucdo de servicos diversos, estimado para uso na
construcgdo do prédio da Administracao, deverd ser providenciado o aluguel de andaimes metalicos,
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tubulares, de encaixe, tipo torre, com largura de 1,00 a 1,50m e altura de 1,00m. Os pisos de
trabalho (plataformas) deverdo ter forragdo completa, antiderrapante, sendo nivelados e fixados
de modo seguro, confeccionados em madeira de primeira qualidade. Deverdo ser realizadas
montagens e desmontagens para as movimentacoes necessarias, conforme plano de trabalho
estabelecido para execucdo dos servicos.

Observagao:

A NR 18 estabelece condicbes a serem observadas para a instalacdo e uso de andaimes nas obras,
ressaltando que os mesmos devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado,
sendo montados de modo a suportar, com seguranca, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos
e confeccionados em material de boa qualidade, sem defeitos que possam comprometer sua
resisténcia. O acesso aos andaimes devera ser seguro e nenhum tipo de escada ou meio para se
atingir lugares mais altos devera ser instalado sobre eles.

5.4 - ESTRUTURA - A estrutura de concreto, conforme projeto fornecido, deverad ser executada

seguindo-se as determinacdes da norma ABNT NBR 6118 e afins.

5.4.1 — Fundagdo — Conforme especificagdes do projeto estrutural, devera ser executada fundacdo
direta para a edificacdo associados a cintas, travando todo o sistema estrutural da fundacdo. A
locacdo das sapatas deverd obedecer ao projeto estrutural/arquiteténico executivo, sendo feita por
meio de instrumentos topograficos. O concreto adotado deverda ter resisténcia de 30Mpa. O
preparo inadequado é uma das principais causas de patologias em fundagdo, como recalques na
estrutura.

Observagoes:

5.4.2 — Lastro de Concreto — No fundo de todas as cavas e valas abertas, com excecdo das cavas
destinadas aos sumidouros, devera ser executado um lastro com espessura de 5cm, em concreto
magro preparado com betoneira, no trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita), servindo como
base de regularizacdo e como protecdo das armaduras/elementos, para ndo ocorrer o contato das
ferragens/pecas direto com o solo.

5.4.3 - Concreto com Resisténcia a Compressao de 30Mpa para Elementos Estruturais — Parte da
fundacgdo e a estrutura de sustentacdo da edificacdo (pilares e vigas) deverdo ser executadas em
concreto armado usinado. Os materiais empregados no preparo do concreto deverdo obedecer as
normas da ABNT para resisténcia a compressao, fck30MPa. O cobrimento minimo das armaduras
devera ser 3,5cm de modo geral e estruturas em contato com o solo deverdo ter 5cm.

Observagoes:


https://www.casadoconstrutor.com.br/familia/andaime
https://www.casadoconstrutor.com.br/classe/andaime/escada-para-andaime
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e Arealizacdo dos servicos devera obedecer rigorosamente ao projeto estrutural a ser elaborado
pela empresa contratada;

e As operacOes de colocacdao de armaduras e de concretagem dos elementos de fundagao e
estrutura deverao ser realizadas dentro dos requisitos do projeto e de conformidade com as
normas técnicas especificas;

e As tubulagdes que porventura tenham que atravessar as cintas ou vigas deverao ser colocadas
antes da concretagem;

e As formas deverdo apresentar perfeita estanqueidade para evitar o vazamento da argamassa,
devendo ser molhadas antes do lancamento do concreto para ndo absorverem a dgua do
concreto;

e No escoramento das formas, quando necessdrio, deverdo ser empregados caibros ou pontaletes
de madeira convenientemente espacados para apoiar as pecas de modo que ndo forme flechas
e garanta a estabilidade das formas.

5.4.4 — Impermeabilizagdo de Estruturas Enterradas — As superficies externas (laterais e parte
superior) das cintas da edificacdo deverdo receber impermeabilizagdo com duas demaos de tinta
asfaltica, a fim de protegé-las de ataque por umidade, o que pode gerar a ocorréncia de corrosdo
das armaduras, deterioracdo do concreto, dentre outras consequéncias.

5.4.5 - Concreto com Resisténcia a Compressio de 30Mpa para Piso — Em todos os
compartimentos da edificagdo, antes da execuc¢do do contrapiso, devera ser feita uma base em
concreto preparado em betoneira, para uma resisténcia fck30MPa, com 10cm de espessura. Sobre
o solo deverdo ser colocadas lonas plasticas pretas com espessura de 150 micras, sendo sobre elas
colocadas malhas de ago CA-60 (tela soldada nervurada Q-92), com barras de 4,2mm de didmetro,
armadas nos dois sentidos, com espagamento de 15 em 15cm, a fim de conferir maior resisténcia
e durabilidade ao piso e formar uma barreira que dificulte a ocorréncia de umidade nas paredes,
proveniente do solo. Deverdo ser utilizados espacadores para que a malha ndo fique em contato
com a lona plastica.

5.4.6 — Vergas e Contravergas - Nas paredes da edificacdo deverdo ser construidas, como reforgo,
vergas de concreto armado (sobre os vaos das portas e das janelas) e contravergas (sob os vdos das
janelas), em concreto preparado em betoneira, para uma resisténcia fck20MPa, no trago 1:2,7:3
(cimento/areia média/brita 1), sendo obedecidos os devidos transpasses em relacdo ao vio,
conforme condig¢Ges locais.

5.4.7 — Lajes — As lajes a serem montadas sobre todos os compartimentos da edificacdo, deverdo
ser do tipo pré-moldada, obedecendo o projeto executivo, contemplando o fornecimento e a
montagem do conjunto composto por vigotas, tijolos e armadura negativa, incluindo ainda as pecas



MEMORIAL DESCRITIVO |V MD-006.19-ONE-001 10

SETOR: FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 19 de 34

TITULO: GESTAO

URBANIZACAO DE PARTE DA AVENIDA LITORANEA

2020-2024

para seu escoramento e o capeamento com 4cm de espessura a ser executado em concreto
fck20MPa.

5.4.8 — Ensaio de Resisténcia de Concreto — A resisténcia caracteristica do concreto aos 28 dias
deverd ser de 30MPa, conforme especificacdao do projeto de estrutura, devendo ser comprovada
mediante laudos e relatérios de ensaios de resisténcia a compressdo, realizados através de
rompimento de corpos de prova e “slump test”.

O controle tecnolégico do concreto devera ser executado por empresa especializada. Os ensaios
deverdo constar, no minimo, de:

e Verificacdo da trabalhabilidade — feita através de ensaios de consisténcia, que permitirdo
constatar a consisténcia do concreto e a homogeneidade da massa; podendo ser feita pelo
ensaio de abatimento ou por outros processos de comprovada eficiéncia;

e \Verificacdo da resisténcia mecanica — feita através da ruptura de corpos de prova, moldados no
local, no momento do lancamento do concreto, a serem rompidos nas idades 3, 7 e 28 dias. O
rompimento no terceiro dia permitird ter uma avalicdo da provavel resisténcia no 28° dia.

5.5 — ALVENARIAS E DIVISORIAS

5.5.1 — Blocos Vazados de Ceramica — As paredes de todos os compartimentos da edificacdo
(inclusive das empenas) deverdo ser executadas em blocos ceramicos, vazados, de 9x19x19cm, em
alvenaria de meia vez.

Observagao:

As paredes deverdo receber como reforgos vergas sobre os vaos das portas e sobre e sob os vaos
das janelas, em concreto armado com resisténcia a compressao de 20MPa e vigas de amarracao,
em concreto armado com resisténcia a compressdo de 25MP no respaldo das lajes.

5.5.2 — Divisdrias em Granito — As paredes divisérias previstas no projeto deverdo ser em granito
cinza andorinha, ou material similar proveniente de rochas naturais, com 3cm de espessura, polido
nas duas faces, sendo utilizada argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 para fixagao das placas
entre si ou na parede, a serem colocadas:

e No Banheiro:

v" No fechamento dos boxes dos vasos sanitdrios, com altura de 1,80m, sendo as placas fixadas
no piso no contra piso e fixadas a parede no embogo;

v No fechamento da lateral esquerda sob a banca da pia, com altura de 0,90m, sendo a placa
embutida na parede.
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5.6 — REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

5.6.1 - Pisos e Rodapés em Porcelanato — Todos os compartimentos da edificacdo deverdo receber
piso em porcelanato adequado a cada ambiente, com rodapés com 7cm de altura. A execugdo do
piso deverd obedecer os conceitos apropriados a sua realizacdo e estar em conformidade com os
descritos no projeto executivo.

Observagoes:

e O nivel do piso de todos os compartimentos da edificacdo sera, no minimo, +0,10m, em relacao
ao nivel das calcadas, considerado como 0,00m;

5.6.3 — Embog¢o com Chapisco de Aderéncia — O chapisco devera ser feito com argamassa fluida de
cimento e areia lavada, no trago 1:3, para ser aplicado tanto nas superficies de alvenaria quanto
nas de concreto, com espessura média de 5mm. O emboco a ser executado apds o chapisco, devera
ser constituido por uma camada de argamassa de cimento, cal hidratada e areia lavada, no traco
1:2:8, com adicdo de plastificante, com espessura média de 1,5cm nas paredes internas e de 3cm
nas paredes externas, devendo ser aplicado:

e Com acabamento sarrafeado, dspero, na face interna das paredes destinadas a receberem
revestimento, até o teto, para assentamento das placas de ceramica;

e Com acabamento desempenado, liso, nas faces internas das paredes e nas fachadas; para
receberem revestimento final em pintura com tinta acrilica.

5.6.4 — Placas de Revestimento Ceramico — Placas de ceramica esmaltada, qualidade extra, com
dimensdes, na cor branca, deverdo ser assentadas com argamassa industrializada colante e
rejuntados com rejunte cimenticio branco.

Observagoes:

e Deverdo ser consideradas a colocagdo de pecas inteiras partindo do teto.

5.7 — ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS

5.7.1 — Esquadrias e Vidros

5.7.1.1 - Janelas de Aluminio/Vidros — Para todos os ambientes foram projetadas janelas de
aluminio anodizado, com acabamento acetinado, em perfis série 28, fixadas a alvenaria com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, sendo:
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5.7.1.2 — Caixilho Fixo de Aluminio/Vidros — Dever3o ser colocados caixilhos fixos em aluminio
anodizado, com acabamento acetinado, em perfis série 28, fixados a alvenaria com argamassa de
cimento e areia, no traco 1:3, sendo:

5.7.1.3 — Portas de Aluminio/Vidros — Foram projetadas portas de abrir em aluminio anodizado,
na cor bronze, com acabamento acetinado, em perfis série 25, conforme detalhamento na planta
de esquadrias, sendo fixadas a alvenaria com argamassa de cimento e areia, no trago 1:3, sendo:

Observagoes:

Os trabalhos de serralheria deverao ser realizados com precisdo de cortes e ajustes, empregando-
se materiais de boa qualidade e sem defeitos de fabricacdo ou falhas de laminagao, devendo na
instalacdo se obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento da peca que devera ser instalada por
meio de elementos apropriados, fixados a alvenaria, por processo adequado, de modo a assegurar
a rigidez e estabilidade do conjunto.

5.7.2 — Ferragens

5.7.2.1 - Ferragens para Portas de Abrir, de Aluminio, de Uma Folha — Os conjuntos de ferragens
destinados a colocagao das portas deverdo ser compostos por: fechadura de cilindro ovalado para
montantes estreitos, em latdo, acabamento cromado; espelho retangular, em latdo, acabamento
cromado ou roseta circular, em latdo, acabamento cromado e maganeta tipo alavanca, em latdo,
zamak ou aco zincado, acabamento cromado.

Observagao:

A instalagdo das ferragens devera ser realizada com particular cuidado: os rebaixos, encaixes ou
outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixagcdo das fechaduras e dobradicas deverdo ter a
forma exata de cada peca, sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens.
A localizagdo das pegas deverd ser medida com precisdao evitando-se discrepancias de posi¢cdo ou
diferenca de nivel perceptivel a vista.

5.8 — INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS

5.8.1 - Instalagdes Elétricas — As instalagdes elétricas deverdo ser executadas empregando-se as
melhores técnicas, as quais deverdao obedecer rigorosamente as exigéncias estabelecidas pelas
normas técnicas pertinentes, devendo ser executadas por profissional devidamente habilitado, de
acordo com as exigéncias da Concessionaria de Energia Elétrica local (ENEL), obedecendo-se os
dados especificados no projeto de instala¢des elétricas, a ser elaborado pela empresa contratada.

Observagoes:
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e O quadro de distribuicdo de energia devera estar bem fixado e alinhado com a horizontal, a uma
altura de eixo de 1,30m em relag¢do ao nivel do piso;

e No quadro de distribuicdo de energia devera existir espaco de reserva para ampliacdes futuras,
com base no numero total de circuitos com que for efetivamente equipado, conforme indicado
em tabela da norma ABNT NBR 5410;

e A fixacdo dos equipamentos ao quadro deverd assegurar perfeito contato com as partes
condutoras;

e Os disjuntores deverdo ser identificados de tal forma que haja correspondéncia com o
respectivo circuito por ele comandado;

e A bitola dos condutores e cabos, bem como o niumero de condutores instalados em cada duto
deverd obedecer as especificacdes de projeto de instalacGes elétricas e normas técnicas;

e As emendas de condutores deverdo ser executadas somente dentro de derivacao, ligacdo ou
passagem de modo a assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente. As emendas de cabos deverdo ser feitas com conectores apropriados, ndo sendo
permitidas emendas de qualquer espécie no interior do quadro;

e As descidas aos interruptores/tomadas deverdo ser feitas através de eletrodutos de PVC de
secdo circular, flexiveis, corrugados e de facil manuseio, embutidos na alvenaria;

e Os interruptores deverao ser de teclas, de embutir em caixas de PVC, protegidos por espelhos
de PVC, instalados a 1,10m do piso acabado. A linha adotada devera ser a comercial, de boa
qualidade;

e Astomadas altas deverdo ser instaladas a 2,20m do piso acabado, as tomadas médias a 1,10m
e as tomadas baixas a 0,30m, tomando-se por base para medir a altura, o eixo das caixas,
conforme recomendacgdo da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), normalizada pela
NBR 5410;

e Aposi¢doindicada para instalagao das caixas para tomadas e interruptores é no sentido vertical;

e Para se chumbar as caixas de luz ou de tomadas nas paredes, deve-se usar a mesma massa
utilizada para o embogo, assim como para o fechamento dos rasgos feitos na alvenaria para
passagem dos eletrodutos;

e AsinstalacOes deverdo ser entregues testadas;

5.8.2 — Instalagdes Hidraulicas — No sistema de abastecimento previsto, a dgua proveniente de
poco, sera armazenada apenas em reservatério superior a cada edificagdo com a finalidade de
garantir o suprimento de todas as edifica¢oes.

A alimentagdo dos pontos de consumo de agua fria devera ser feita através de um sistema onde a
agua serd proveniente do reservatorio superior.

A tubulagdo para alimentagdo dos pontos de utilizagdo previstos de instalagdes hidraulicas,
partindo do barrilete devera ser de PVC rigido, soldavel, para agua fria, DN 25mm, 32mm, 40mm e
50mm, conforme caminhamento indicado no projeto executivo.
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Os servicos deverdo ser realizados em observancia as disposi¢des contidas nas normas da ABNT,
através das disposicdes da NBR - Normas de Abastecimento de Agua Fria e demais normas legais
pertinentes e, em conformidade com as técnicas aplicdveis, seguindo rigorosamente o projeto a ser
elaborado pela empresa contratada.

Observagoes:

e Durante a obra, até a montagem dos aparelhos/instalagdo das torneiras, todas as extremidades
livres das canalizacbes deverdo ser vedadas com plugs;

e Todas as tubulacbes de distribuicdo de d4gua deverdo, antes do reaterro das valas
abertas/fechamento dos rasgos na alvenaria com capas de argamassa, ser submetidas a teste
de pressdo para averiguar a inexisténcia de vazamentos e o perfeito funcionamento das
instalacGes.

Deverdo ser instalados registros para interrup¢ao do fluxo de agua para futuras manutencdes,
sendo:

e De gaveta, bruto, em latdo, roscavel,

o Na entrada de dgua proveniente do ramal de alimentagdo geral.

De gaveta, bruto, em latdo, roscavel, com acabamento e canopla cromados
o Nas tubulagdes verticais de alimentag¢do dos pontos de utilizagdo.

5.8.3 — InstalagGes de Esgoto — A localidade ndo é servida de infraestrutura publica para coleta,
transporte, tratamento e destinacdo apropriada dos esgotos sanitarios. Em atendimento a
legislacdo municipal, o projeto prevé a utilizacdo de uma solucdo de tratamento individual, onde os
residuos sanitarios juntamente com as dguas servidas deverdo ser encaminhados, por meio de
tubulacdo apropriada, indo a uma fossa séptica onde ocorrera a primeira etapa do processo
biodigestivo, ficando os dejetos retidos no fundo do tanque, sendo os efluentes liquidos
direcionados a um tratamento complementar em um filtro anaerébio, com sua disposigdo final em
dois sumidouros a serem construidos na area livre do terreno.

Para receber as aguas residuais provenientes dos vasos sanitarios, dos mictérios, das pias/lavatdrio
e das caixas sifonadas deverdo ser instaladas nove caixas de inspe¢do em PVC destinadas a permitir
a execugao das instalagles e a inspecdo, limpeza e desobstrucdo nas tubulagées de esgoto, sem
gordura, antes de serem langados na fossa e uma caixa de gordura em PVC, a fim de separar a
gordura da agua pelo processo de decantagao, sendo:

As instalagGes a serem feitas deverao atender as normas brasileiras, através das disposi¢cdes da NBR
para Projeto, Construcdo e Operacdo de Sistemas de Tanques Sépticos, incluindo tratamento e
disposicdo de efluentes e lodo sedimentado, seguindo rigorosamente o projeto a ser elaborado
pela empresa contratada.
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Observagoes:

Deverdo ser utilizados tubos e conexdes de 40mm (esgoto secundario); 50mm (esgoto
primario/coluna de ventilacdo) e 100mm (esgoto primario/conducdo ao sistema de
tratamento) para esgotamento dos residuos sanitarios/das dguas servidas provenientes das
instalagOes a serem executadas;

Os tubos deverdo ser de PVC, embutidos na alvenaria, no piso ou enterrados no terreno,
instalados de forma que o fluxo do esgoto ocorra por gravidade, ndo podendo ser curvados
sob qualquer hipdtese, principalmente através de aquecimento. Quando houver necessidade
de mudan¢a de diregdo no caminhamento dos tubos, deverdao ser utilizadas conexdes
apropriadas;

As emendas dos tubos deverdo ser feitas com adesivo préprio e de acordo com as
recomendacdes do fabricante tomando-se o devido cuidado para se evitar a penetracdo de
cola no interior dos tubos;

Os tubos de ponta e bolsa deverao ser assentados com as bolsas voltadas para montante, isto
é, no sentido contrario ao escoamento;

O caimento das tubula¢des de condugdo de esgoto devera ser, no minimo, de 1%;

Durante a obra, até a montagem dos aparelhos, todas as extremidades livres das canalizagcGes
deverdo ser vedadas com caps;

As cavas abertas no solo para assentamento das tubulagdes sé poderdo ser fechadas apds a
verificacdo das condigdes das juntas, tubos, prote¢dao dos mesmos, niveis e declividades;

5.9 - COBERTURA

5.9.1 — Cobertura em Telhas Termo Isolante - A cobertura da edificacdo devera ser embutida feita
basicamente em telhas termo isolantes de galvalume, sobre laje a ser colocada em todos os
compartimentos. O projeto devera ser atentamente observado para correta montagem da estrutura
que sera formada pelo sistema de vigas, caibros e ripas em pecas de madeira, sendo respeitado o

caimento determinado, bem como suas saidas d’agua em calhas e condutos.

5.10 - PINTURA

Toda e qualquer superficie a ser pintada, devera estar limpa, seca e livre de quaisquer

contaminacdes, tais como dleos, graxas, poeiras, etc. A preparagdo das superficies para qualquer

tipo de revestimento é de extrema importancia para a obtengdo de um acabamento de qualidade.

Deverdo ser executados os seguintes servigos:

5.10.1 — Pintura em Verniz Sintético Sobre Madeira — Devera ser aplicado acabamento em verniz

sintético, transparente, tipo copal, sobre o madeiramento aparente do telhado, pergolado e
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divisdrias externas e em todos os compartimentos da edificagcdo, devendo todas as superficies ser
previamente lixadas.

Observagoes:

e Deverdo ser aplicadas tantas demaos de verniz quantas forem necessarias para se obter um
acabamento perfeito, no minimo de trés; devendo ser rigorosamente observado o intervalo
entre duas demaos subsequentes do produto, conforme indicagao do fabricante;

5.10.2 - Pintura com Tinta Acrilica — Deverd ser aplicado acabamento com tinta acrilica em
superficies que receberdo revestimento em emboco com acabamento desempenado, liso, ou seja,
nas faces internas das paredes e nas fachadas (inclusive empenas) e nos tetos de todos os
compartimentos da edificagao.

Observagoes:

e 0O acabamento deverad ser de alta qualidade. Antes da aplicacdo de tinta em tantas demaos
guantas forem necessarias para a obtencdo de um acabamento perfeito, no minimo de
duas, devera ser feito um preparo prévio nas superficies de paredes e empenas com uma
demdo de selador acrilico e duas demdos de massa corrida PVA, com lixamentos
necessarios;

e Deverdo ser utilizadas as cores padrao para as edificagdes municipais, conforme orientagao
da fiscalizagao da prefeitura.
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6 — URBANIZACAO

6.1 - PAVIMENTAGAO

6.1.1 — Pavimento em Piso Intertravado - Deverd ser executado piso intertravado nos locais
indicados em projeto basico de arquitetura. Antes do assentamento do piso intertravado devera ter
sido executado base e sub-base, bem como, os elementos de contengdo (neste caso, meio-fio guias),
posteriormente, a estes servicos devera ser precedida a execucdo da camada de assentamento do
intertravado a ser realizada com pé de pedra, devidamente espalhada e nivelada através de mestras
e régua metdlica a fim desta estar uniforme em toda a drea de assentamento, possuindo espessura
igual a 4,0cm. O pavimento deverd ser executado em blocos conforme basico, com de espessura
indicadas, possuindo uma resisténcia a compressdao de 35Mpa, na cor natural e de cor quando
indicado, demarcado e assentado, conforme projeto e/ou visando a menor necessidade de corte e
maior aproveitamento do material, rejuntado com pé-de-pedra e compactado uniformemente com
placa vibratoria.

6.1.2 — Guia de Concreto (meio-fio com sarjeta) - Esta etapa devera ser executada apds a execucdo
das drenagens necessarias, bem como, execucdo e regularizacdo da sub-base e base. Devera ser
executado guia (meio-fio) em concreto usinado de resisténcia a compressdo de 15Mpa, moldado in
loco, nas dimensées de 45cm (base) x 30cm (altura), através de extrusora. Ressalta-se que devera
ser executado parte para a delimitacdo do intertravado, bem como, parte para delimitacdo das areas
a serem pavimentadas. Antes da execu¢do do meio-fio, a sua locagdo deverd ser demarcada e
alinhada, bem como, deverd ser executada a regularizacdo do solo e a preparacdo da base de
assentamento do meio-fio.

6.1.3 — Ciclovia - A contratada deverd instalar guias pré-moldados em concreto com fck de 15 Mpa,
rejuntada com argamassa de cimento e areia. Toda area destinada as ciclovias, receberd
espalhamento de solo, previamente selecionado, homogeneiza¢do do solo, compactagdo de 95 %
do proctor normal, até a cota desejada. Toda a execugdo e ensaios tecnoldgicos serdo executados
de acordo com as Normas. As etapas se dardo em execugdo do Lastro de Pedra Britada que devera
ter espessura minima de 5 cm lang¢ado e regularizado. Posteriormente sera compactado com
equipamento adequado. Sobre o lastro de brita a contratada langara lona plastica preta. Todo piso
sera armado com tela soldada de aco Q 92, inclui também os servigos secunddrios como arame,
espacadores, emendas e transpasses. A tela deverd estar devidamente posicionada durante a
concretagem. Toda ciclovia serd em concreto usinado com resisténcia minima a compressao de 20
Mpa acrescido de Pigmento Vermelho e este ndo devera reduzir a resisténcia do concreto
empregado. O concreto serd lancado e adensado receberd aplicacdo de régua vibratdria, queima do
piso com a alisadora de concreto e acabamento com a utilizacdo de desempenos manuais
apropriados resultando num piso acabado apropriado a utilizagdo. Antes que ocorram fissuras o
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piso de concreto serd cortado para formacdo de juntas por meio de serra de disco diamantado na
largura minima de 3 mm e profundidade de 3cm.

6.1.4 — CBUQ - A execucgdo da capa de rolamento devera ser realizada com concreto betuminoso
usinado a quente (CBUQ), no padréo faixa C (DNIT), com CAP 50/70, possuindo 5,0cm de espessura
medida apds a compactacao. Este servico deverd ser executado sobre superficie isenta de material
solto, ndo sendo permitido a execucdo em dias de chuvas, ou quando a temperatura tiver inferior a
10°C, bem como quando a via a ser asfaltada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.
Além disso, o CBUQ somente devera ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura
ambiente for superior a 10°C.

6.1.5 — Manta Geotéxtil — Para refor¢co de subleito deverd ser executada uma camada de manta
geotéxtil de poliéster com resisténcia minima de ruptura de 16KN/M a tracdo e 550KN ao
puncionamento.

6.1.6 — Calcada em Concreto Simples - Sobre a camada granular devidamente nivelada e
regularizada, montam- se as formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;
finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto; para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. A execugao de
juntas ocorre a cada 2m. Devera ter resisténcia minima de fck 20Mpa, preparo mecanico com
betoneira. Sarrafo de madeira nao aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou equivalente
da regido Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).

6.1.7 — Piso em Concreto Armado - A contratada devera instalar guias pré-moldados em concreto
com fck de 15 Mpa, rejuntada com argamassa de cimento e areia. Toda area destinada as ciclovias,
recebera espalhamento de solo, previamente selecionado, homogeneizagdo do solo, compactacao
de 95 % do proctor normal, até a cota desejada. Toda a execugdo e ensaios tecnoldgicos serdao
executados de acordo com as Normas. As etapas se dardao em execugao do Lastro de Pedra Britada
que devera ter espessura minima de 5 cm lancado e regularizado. Posteriormente serd compactado
com equipamento adequado. Sobre o lastro de brita a contratada langara lona plastica preta. Todo
piso serd armado com tela soldada de ago Q 92, inclui também os servigos secundarios como arame,
espacadores, emendas e transpasses. A tela deverd estar devidamente posicionada durante a
concretagem. Toda ciclovia serd em concreto usinado com resisténcia minima a compressao de 20
Mpa. O concreto serd langado e adensado receberd aplicacdo de régua vibratdria, queima do piso
com a alisadora de concreto e acabamento com a utilizacdo de desempenos manuais apropriados
resultando num piso acabado apropriado a utilizagdo. Antes que ocorram fissuras o piso de concreto
serd cortado para formacgdo de juntas por meio de serra de disco diamantado na largura minima de
3 mm e profundidade de 3cm.
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6.1.8 — Piso em Grama Sintética — A grama sintética devera ser utilizada com espessura minima de
40mm — 100% polietileno e estrutura de monofilamento agrupado. A preparacdo do piso
regularizacao do terreno em toda a drea da quadra, com a execucao de caimento de 1% a partir do
eixo longitudinal para as laterais. A execuc¢do de drenagem se dara por geocomposto drenante em
polietileno de alta densidade, com revestimento de geotéxtil ndo tecido. A base de terreno natural
compactado a proctor normal 95% deverao seguir o caimento de 1% a partir do eixo longitudinal
para as laterais do campo e ndo devera ter desnivelamentos, bacias e depressdes com sistema de
amortecedor altamente flexivel com granulado especial de borracha SBR, base arenosa e tela
suporte de poliamida. O Campo de Grama Sintética devera ser demarcado conforme especificacdo
e recomendacdo do fabricante com grama branca.

6.2 — MOVIMENTO DE TERRA

O material escavado sera enquadrado pela seguinte classificagao:

e 12 Categoria: Areia, argila e picarra

e 22 Categoria: Moledo ou rocha decomposta

e 32 Categoria: Rocha viva ou blocos de rocha

e 42 Categoria: Terrenos com pedra solta do tamanho médio de pedra de mao ou argila rija.
e 52 Categoria: Lodo.

O material excedente devera ser separado, entre isentos de matérias organicas, para ser
reaproveitado no reaterro de valas/cavas e/ou aterros, bem como, em material que possuira o
destino final o bota-fora.

6.2.1 — Escavacdo com trator de esteiras — Devera ser realizada escava¢des mecanicas com trator
de esteiras nas dreas destinadas a execucdo de intertravado e calgadas e ciclovias, especificamente,
a fim de regularizar e retirar material inapropriado, realizando a substitui¢do posterior através da
recomposicao de sub-base e base, dando suporte adequado aos pavimentos que serdo construidos.

Escavacgoes — drenagem de dquas pluviais

As pilhas de material oriundas de escavagtes de valas/cavas deverdo ser colocadas de um lado da
vala de tal modo que, entre a borda da escavacdo e o pé do monte de terra fique, pelo menos, um
espaco de 30 cm. Em casos especiais podera a Fiscalizacdo determinar a retirada total do material
escavado.

Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres pelas vias de caminhamento do coletor, e a fim de
evitar o acumulo de material a beira da vala, a marcha da escavagao e do assentamento da tubulagdo
deverdo ser concomitantes.
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Quando o terreno assim o permitir a cava podera ter suas paredes em talude. Neste caso, a
inclinagdo serd a partir do dorso do tubo.

A largura util da vala (Lu) para assentamento das tubulagdes serd igual ao diametro externo do tubo
(@) mais 30cm para cada lado, sendo que a largura minima serd de 1 m. Estes valores serdo adotados
para profundidades até 2,00m a partir da qual a largura serd aumentada de 0,10m para cada metro
ou fracdo além dos 2,00m de profundidade. Qualquer altera¢cdo quanto a largura da vala podera ser
feita a critério da Fiscalizacao.

Para: H<2,00m=>Lu=@ externo+@
H > 2,00m => Lu = @ externo + 0,60m + 0,10 x
Onde: x = niUmero de vezes para cada metro ou fracdo além de 2,00m de profundidade.

As larguras das escavacgdes dos dispositivos de drenagem como: pocos de visita e caixas-ralo deverao
ser iguais as medidas internas dos dispositivos mais o acréscimo de 0,50m, para permitir a execucado
dos mesmos.

As alturas de escavacdo deverdo considerar altura média de recobrimento, bem como, o didmetro
do tubo e o embasamento.

6.2.2 — Escava¢Oes mecanizadas de vala com escavadeira hidraulica — Devera ser utilizada durante
a execucdo dos servicos de assentamento de tubulagdo, bem como, poco de visita.

6.2.3 — Escava¢OGes manuais de vala — Devera ser utilizada para a execucdo das escavagdes das
caixas-ralo.

6.2.4 — Regularizagdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente argiloso — Devera
ser executado regularizagdo e nivelamento do terreno com motoniveladora, bem como,
compactacgao a ser realizada mecanicamente através de rolo pé de carneiro, devendo o terreno estar
limpo e livre de excessos de umidade. Para a execu¢do da compactacdo o terreno deverd ser
umidificado através do auxilio de carro pipa, a fim de que a compactagdo atinja o proctor de 95% de
energia normal. Ressalta-se que o presente servico deverd ser executado em todas as areas onde
serdo assentados o pavimento, bem como, nas dreas que serdo realizadas a execu¢do do meio-fio e
do pavimento flexivel.

6.2.5 — Preparo de fundo de vala — Devera ser executado acerto do fundo das valas, com ainclinacao
necessaria a execugao do projeto, bem como, execugdao de embasamento granular a ser realizada
com pé de pedra na espessura recomendada para cada tubulagdo, em todas as valas de tubulagbes
de drenagens.

6.2.6 — Reaterro manual com compacta¢do mecanizada — Devera ser executado reaterro manual,
o preenchimento da vala serd realizado com material proveniente da escava¢dao com solo
umidificado atendendo o teor de umidade 6tima de compactacao prevista em projeto com camadas
a cada 30cm, a compactacdo do material deverd ser realizado com compactador de solos de
percussdo (soquete) com motor a gasolina, para qualificagcdo dos servigos sera exigido o grau de
compactagdo minimo de 95% do Proctor normal.
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6.3 — DRENAGEM

Marcacédo
Serdo colocadas réguas de acordo com a 0.S.G. (Ordem de Servigo para Gabarito).

Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e sera colocada e esticada uma linha de nylon
que materializard a projecao da geratriz inferior interna da tubulagdo no plano das réguas
(alinhamento e declividade). Um gabarito de madeira serd confeccionado e marcado. O greide
desejado sera obtido pela colocacdo do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e pela
coincidéncia da marca do gabarito com a linha de nylon.

Na utilizacdo deste processo deverao ser colocadas réguas intermedidrias de 10 em 10 metros.

Alinhamentos

O alinhamento da tubulagao sera verificado por intermédio de um prumo de centro que transferird
o eixo determinado pela linha de nylon para o centro do tubo. Este alinhamento sera determinado
pela coincidéncia do prumo do centro com o centro de semicirculo.

As réguas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade e deverdo apresentar perfuragdes
a fim de resguarda-las de empenos, devido a influéncia do tempo.

As réguas deverdo ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste umas com as outras, a
fim de facilitar a determinagdo da linha visada.

Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera ser tamponado a fim de
evitar a entrada de elementos estranhos.

Tubulacdes e juntas

As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de PEAD, em profundidades
compativeis a resisténcia mecanica dos mesmos, interligadas por pogos de visita distanciados e
posicionados de forma a permitir a limpeza, desobstrugdo, troca de diregdo do fluxo hidraulico e
mudancas de declividades acentuadas.

Antes da execucdo das juntas de vedagdo com argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3, deve ser
verificado se as extremidades dos tubos estdo perfeitamente limpas, observando-se que a ponta
devera ficar perfeitamente centrada em relagdo a bolsa.

Pocos de visita

Pocos de visita em alvenaria de blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes de 0,20m de
espessura, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco de 1:4 no volume, sendo as paredes
chapiscadas e revestidas internamente com a mesma argamassa, enchimento dos blocos e base em
concreto simples, tampa de concreto armado, sendo o concreto dosado para um fck = 10MPa e
degraus de ferro fundido, inclusive fornecimento de todos os materiais.
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Tamp3o completo de ferro fundido, de @ 0,60m, com 175kg, para chaminés de caixa de areia ou
poco de visita, assentado com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume. Fornecimento
e assentamento.

Caixa-ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes de uma vez (0,20m), de 0,30 x
0,90 x 0,90m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no traco 1:4 em volume,
sendo paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples fck
=10 Mpa e grelha de ferro fundido de 135kg. Fornecimento e colocacdo.

6.4 — PLANTIO DE GRAMA

As dreas que receberdo o plantio de grama deverao ter o solo revolvido manualmente, bem
como, ser limpo de quaisquer vegetacdes que possam prejudicar o plantio e o crescimento da
grama. Posteriormente, deverd ser executada aterro com terra preta vegetal com espessura igual
a 0,05m, e em seguida o plantio de gramas em placas.

Devera ser feita a irrigacdo da grama durante o periodo de pega da mesma com auxilio de
caminhdo tanque.

6.5 — Deck de Madeira

Os decks de madeira deverdo ser executados em madeira de lei tratada com imunizante
anticupim incolor, utilizados pregos de cobre para sua fixacdo do estrado de deck de 2x10cm,
deverdo ser projetados para receber carregamento adequado a sua utilizagdo. Também deverdo
ser envernizados conforme descrito nos itens de edificagdes.

6.6 — Pergolado de Madeira

Os Pergolados de madeira deverdo ser executados em madeira de lei tratada com imunizante
anticupim incolor, deverdo seguir os desenhos do projeto basico e deverdao ser envernizados
conforme descrito nos itens de edificagdes.

6.7 — Alambrados

Deverdo ser constituidos de estrutura de montantes de tubos de aco galvanizados de 2”,
travessas e escoras de 1 % ”’, com tela de arame galvanizado, fio 10 em malha quadrada de 5x5cm,
revestido, assente cobre cinta de concreto para sua fundagao.

7 - ILUMINACAO PUBLICA
O projeto desenvolvido deverd estar em conformidade com as normas técnicas.

7.1 SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EXISTENTE
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Ainfraestrutura de suprimento de energia elétrica de Média e Baixa Tensdo existente atende
a todos os pontos de derivagao dos circuitos de iluminagdo. A concessionaria de Energia deverd
avaliar as necessidades de extensdo, reforco e melhoramento de rede de distribuicdo aérea existe
para o atendimento dos pontos de derivagao.

7.2 PROJETO

O Projeto consiste na iluminagdo do trecho da obra de urbanizagdo na abrangéncia deste
memorial, utilizando produtos com tecnologia LED, gerando assim niveis de iluminacao eficientes
com baixa poténcia e grande rendimento e durabilidade. O projeto abrange a distribuicdo de
circuitos para atendimento dos pontos de iluminagdo com arranjo padrdo desenvolvido pelo
projeto basico. A tecnologia LED fornece uma combinagdo de temperatura de cor e alta eficiéncia
luminosa, ideal para iluminagdo externa ou interna. Permite instalacdo que garante os niveis de
iluminacdo recomendados para a respectiva aplicagdo, proporcionando visibilidade e seguranga
sem gerar alto consumo. A vida util longa e a baixa depreciacdo do fluxo luminoso garantem
também um custo menor de manutencdo. Todos os cabeamentos para as interligacbes das
luminarias serdo subterraneos, sendo lancados através de dutos corrugados e caixas de passagens.
Devera ser realizado aterramento minimo a cada 100 metros e nas extremidades de cada circuito.
Todo o poste devera ser conectado ao aterramento projetado. Foi considerado como premissa
deste projeto o intemperismo da localidade considerando acdo de intempéries de vento e
salinidade.

7.2.1 RAMAL DE LIGAGAO SUBTERRANEO

Os ramais de ligagOes subterraneos serdo de condutores unipolares de cobre com secdo de
6mm?, com tens3o de isolacdo de 1KV, classe de temperatura 90¢.

Os condutores deverdo seguir o padrdo de cores descritos a seguir:
- Fase 01/A: Vermelho

- Fase 02/B: Branco

- Fase 03/C: Preto

- Neutro: Azul Claro

- Aterramento: Verde

7.2.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo deverdo ser padronizados pela concessionaria. O quadro devera
ser fabricado utilizando-se obrigatoriamente chapas de aluminio com espessura minima de 1,5mm.

7.2.3 CAIXA DE INSPEGAO

Na base, ao lado dos postes, devera ser instalada uma caixa de inspe¢do com dimensdes de
minimas adequadas, com tampa de ferro fundido nodular com a inscricdo “CUIDADO
ELETRICIDADE”, conforme especificacdo. As caixas devem estar posicionadas ao lado do poste, a
tampa devera ter resisténcia minima de 125 KN, as caixas devem estar no maximo a 50 cm do poste.
A tampa da caixa de passagem deve estar nivelada com a base de concreto do passeio ou regiao
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que se aplica. Sob cada caixa devera ser colocada uma camada de brita de 10 cm, utilizar brita
numero 2. Para as caixas indicadas com aterramento, devera ser instalada uma caixa de
aterramento de 25cm dentro desta caixa de inspegao que servird como ponto de cravacao da haste
de aterramento de cobre com diametro (5/8”).

7.2.4 ELETRODUTOS

Todos os circuitos deverdo ser subterraneos, os condutores dos circuitos deverdo ser
instalados dentro de duto corrugado na cor preta de 2” de PEAD. H4 uma profundidade de 30 cm
do nivel do solo e a 20 cm acima do eletroduto devera ser instalada uma fita de cor amarela com
um texto de cor vermelha com o seguinte dizer: “CUIDADO ELETRICIDADE".

7.2.5 POSTES

Todos os postes para iluminacdo publica deverdo ser de poliéster reforcado com fibra de
vidro com altura util de 10m engastado direto no solo com minimo de 2m de profundidade

7.2.6 ALIMENTAGAO POSTE/LUMINARIA

Os ramais de ligacdes entre as Cl e as lumindrias serdo de condutores unipolares de cobre
com sec¢do de 4mm?, com tensdo de isolacdo de 1KV, classe de temperatura 902.

Os condutores deverdo seguir o padrdo de cores descritos a seguir:
- Fase 01/A: Vermelho

- Fase 02/B: Branco

- Fase 03/C: Preto

- Aterramento: Verde

7.2.7 LUMINARIA

Todos as luminarias deverdo ser a LED, IP 66, proprias para as condi¢cdes de sua aplicacdo,
adotando os principais conceitos de durabilidade e manutencao.

8 — TERMINO DA OBRA

8.1 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS — O aceite dos servicos e obras executados pela empresa
contratada, apds o recebimento de toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais
documentos contratuais, serd efetivado pela SMOP em duas etapas sucessivas: recebimento
provisdrio e recebimento definitivo.

O termo de recebimento provisoério sera lavrado apds a conclusdo dos servigos e a solicitagdo oficial
da empresa contratada para a realizagdo de uma vistoria minuciosa na obra, pela fiscalizagao da
prefeitura. Apds a vistoria, através de comunicacdo oficial, serdo indicadas as correces e
complementacdes consideradas necessarias para que se dé o recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execugdo dos ajustes.



MEMORIAL DESCRITIVO |V MD-006.19-ONE-001 10

SETOR: FOLHA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 34 de 34

TITULO: GESTAO

URBANIZACAO DE PARTE DA AVENIDA LITORANEA

2020-2024

O recebimento provisdrio s6 poderd ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicOes e
apropriagdes referentes a eventuais acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes aos pagamentos.

Tendo sido realizadas as corre¢cbes e complementagbes, apds solicitagdo oficial da empresa
contratada, mediante nova vistoria realizada pela fiscalizagdao da prefeitura, com a aprovacao de
todo servigo executado, sera realizado o recebimento definitivo das obras e servigos contratados.

13.2 — ENTREGA DA OBRA - Apds o término de todos os servicos especificados no projeto de
arquitetura e nos projetos complementares, tendo sido sanados os defeitos e/ou imperfeicdes
verificadas pela fiscalizagdo da prefeitura na vistoria final, deverd ser providenciada a
desmobilizacdo do canteiro de obra, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a limpeza
completa da adrea e dos elementos construidos/instalados, sendo responsabilidade da empresa
contratada a retirada de toda sobra de material.
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