ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA s An u AR E M A Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA R 3
ubrica:
TRABALHO E RESPEITO
COMPOSICAO E MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
OBRA: URBANIZACAO DA ORLA DA AVENIDA LITORANEA
LOCAL: AVENIDA LITORANEA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 18 MESES

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO
EMOP/SINAPI/SCO - 07/2021

SICRO - 04/2021

COMPOSICOES - 07/2021 E 04/2021

ITEM TABELAS DESCRICAO [ unib. [ auant. | PG. UNIT.
21.0 ADM ADMINISTRACAO LOCAL, UNIDADE DE REFERENCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.
211 COMPOSICAO 01.090.9999-F |ADMINISTRAGAO LOCAL, UNIDADE DE REFERENCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES. % 100,00 RS 13.696,89
ELEMENTOS TABELAS DESCRICAO UND QUANT. PR. UNITARIO ‘ SUB. TOTAL
21.1.1 SINAPI 100321 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 RS  6.360,35 ‘ RS 114.486,30
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 X 18,00 = 18,00
21.1.2 SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 ‘ RS  4.259,39 ‘ RS 76.669,02
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 X 18,00 = 18,00
21.13 SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 ‘ RS 8.97598 ‘ RS 161.567,64
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 18,00 = 18,00
21.1.4 SINAPI 101403 ‘ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 ‘ RS 23.562,46 ‘ RS 424.124,28
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 X 18,00 = 18,00
2115 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 ‘ RS  6.018,76 ‘ RS 108.337,68
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 18,00 = 18,00
21.1.6 SINAPI 101390 ‘AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 ‘ RS 5.42561 ‘ RS 97.660,98
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 X 18,00 = 18,00
2117 SINAPI 93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 18,00 ‘ RS  5.399,15 ‘ RS 97.184,70
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 18,00 = 18,00
21.1.8 EMOP 05.105.0200-A |SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO MES 18,00 ‘ RS 12.468,62 ‘ RS 224.435,16
Quantidade (un) X Meses = Total (més)
1,00 X 18,00 = 18,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
21.1.9 EMOP 05.100.0900-A |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 2.303,8955 | R$ 28,31 | RS 65.223,28
DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
coédigo > Pr. Unitario (R$) X Total (meses) = Pr. Total (R$)
21.1.1 > RS 6.360,35 x 18,00 = R$ 114.486,30
21.1.2 > R$ 4.259,39 x 18,00 = RS 76.669,02
2113 > RS 8.975,98 x 18,00 = R$ 161.567,64
21.1.4 > RS 23.562,46 X 18,00 = RS 424.124,28
21.15 > RS 6.018,76 x 18,00 = R$ 108.337,68
21.1.6 > R$ 5.425,61 x 18,00 = RS 97.660,98
21.1.7 > RS 5.399,15 «x 18,00 = R$ 97.184,70
21.1.8 > RS 12.468,62 x 18,00 = RS 224.435,16
RS 1.304.465,76
Total aprcial (R$) X (%) = total real (RS)
RS 1.304.465,76  x 5% = RS 65.223,28
total parcial (RS) / prego uanar\o do = prego unitdrio real
servico
RS 65.223,28 / 28,31 = R$ 2.303,8955
Observagées:
Administragdo Local — Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, méo de obra I, mestre, enci gado, vigia, , almoxarife, veiculos de uso da obra (carros de passeio, pick-up),

1) fotografia, material de escritério e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de dgua, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, didria, cursos de capacitagdo/treinamento e demais itens
necessdrios ao bom funcionamento do canteiro.

2) Os subsidios em alimentagéo, transporte e café da manhé (encargos estdo nos itens da SINAPI dispostos acima.
Saquarema, de de 2021.
Elaborado por:
ldel ORC.001 - AV. LITORANEA - SAQUAREMA-REF.EMOP-SINAPI-07-2021-DESONERADO R9 - 21092021



