
OBRA:

LOCAL:

PRAZO: 18 MESES

EMOP/SINAPI/SCO - 07/2021

SICRO - 04/2021

COMPOSIÇÕES  - 07/2021 E 04/2021

ITEM TABELAS UNID. QUANT.

21.0 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.

21.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F % 100,00

ELEMENTOS TABELAS UND QUANT.  PR. UNITÁRIO  SUB. TOTAL 

21.1.1 SINAPI 100321 MES 18,00  R$      6.360,35  R$             114.486,30 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.2 SINAPI 93563 MES 18,00  R$      4.259,39  R$               76.669,02 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.3 SINAPI 94295 MES 18,00  R$      8.975,98  R$             161.567,64 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.4 SINAPI 101403 MES 18,00  R$    23.562,46  R$             424.124,28 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.5 SINAPI 93572 MES 18,00  R$      6.018,76  R$             108.337,68 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.6 SINAPI 101390 MES 18,00  R$      5.425,61  R$               97.660,98 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.7 SINAPI 93564 MES 18,00  R$      5.399,15  R$               97.184,70 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.8 EMOP 05.105.0200-A MES 18,00  R$    12.468,62  R$             224.435,16 

Quantidade (un) x Meses = Total (mês)

1,00 x 18,00 = 18,00

21.1.9 EMOP 05.100.0900-A UR 2.303,8955  R$            28,31  R$               65.223,28 

código → Pr. Unitário (R$) x Total (meses) = Pr. Total (R$)

21.1.1 →  R$                  6.360,35 x 18,00 =  R$           114.486,30 

21.1.2 →  R$                  4.259,39 x 18,00 =  R$             76.669,02 

21.1.3 →  R$                  8.975,98 x 18,00 =  R$           161.567,64 

21.1.4 →  R$                23.562,46 x 18,00 =  R$           424.124,28 

21.1.5 →  R$                  6.018,76 x 18,00 =  R$           108.337,68 

21.1.6 →  R$                  5.425,61 x 18,00 =  R$             97.660,98 

21.1.7 →  R$                  5.399,15 x 18,00 =  R$             97.184,70 

21.1.8 →  R$                12.468,62 x 18,00 =  R$           224.435,16 

 R$        1.304.465,76 

 Total aprcial (R$) x (%) =  total real (R$) 

 R$           1.304.465,76 x 5% =  R$             65.223,28 

 total parcial (R$) /
preço unitário do 

serviço
=  preço unitário real 

 R$                65.223,28 / 28,31 =  R$           2.303,8955 

1)

2)

Saquarema, _________ de __________________________ de 2021.

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E 

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS 

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO

Observações:

Elaborado por:

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

COMPOSIÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

URBANIZAÇÃO DA ORLA DA AVENIDA LITORÂNEA

AVENIDA LITORÂNEA - SAQUAREMA/RJ

Administração Local – Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up),

fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens

necessários ao bom funcionamento do canteiro.

Os subsídios em alimentação, transporte e café da manhã (encargos complementares) estão contemplados nos itens da SINAPI dispostos acima.

DESCRIÇÃO PÇ. UNIT.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.  R$                                            13.696,89 

DESCRIÇÃO
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