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PROJETO BASICO

1. DA IDENTIFICACAO DO DEMANDANTE

Solicitagdo feita através da Secretaria Municipal de Transporte e Servigos
Publicos, localizada na Rua Umbelina Almeida Simdes s/n, Porto da Roga —
Saquarema — CEP 28.990-000, 6rgdo integrante da Prefeitura Municipal de Saquarema
—RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.147.670/0001-21.

2. DO OBJETO

2.1. O presente Projeto Basico — PB, tem por objeto a Contratacdo de empresa para
execucgdo dos servigos de coleta conteinerizada e transporte de residuos solidos
domiciliares feita em caminhdo compactador dotado de telemetria; coleta
tradicional e transporte de residuos solidos em caminhdo compactador de 6m?>;
coleta, transporte, tratamento, trituracdo e disposigdo final de residuos de saude,
incluindo o gerenciamento dos servi¢os; apoio a coleta seletiva; desobstrucdo de
redes e galerias pluviais utilizando caminhdo munido de equipamento para
hidrojateamento combinado a suc¢do a vacuo; e remediacdo e operacdo de local de
destinacao final de residuos solidos, com manutencgdo de célula para depdésito de
residuos solidos; sistema de drenagem de dguas (superficial e subterrinea), sistema
de drenagem de gases e sistema de drenagem de liquidos percolados.

2.2. Os servigos aqui almejados, visam a limpeza e o remanejo de residuos solidos
produzidos pelo nosso Municipio, que serdo combinadas as atividades especificas do
objeto, pela implantagdo de infraestrutura, logistica de trabalho e por instalagdes
operacionais de coleta, transporte, tratamento e destinacdo final ambientalmente
adequadas dos residuos solidos domiciliares coletados.

2.3. Todas as garantias legais oferecidas pela Contratada, sobretudo quanto as
especificagdes, quantitativos e condi¢des do objeto pretendido devem estar de acordo
com este Projeto Basico.

2.4. Os servicos que forem confiados a proponente contratada, deverao ser executados
fielmente dentro das normas técnicas exigidas por 6rgaos como INMETRO ¢ NBR’s,
e deverdo estar rigorosamente de acordo com as especificagdes e observancia as
obrigacdes para execugdo dos servigos conforme especificado neste Projeto Bésico.
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3. DA JUSTIFICATIVA

A efetivagdo do presente objeto, tem por finalidade garantir que o nosso
Municipio tenha em seu ambito territorial os servigos basicos de limpeza em geral e
conservagao de suas areas, permitindo uma limpeza urbana de qualidade ¢ mantendo
a higiene das areas publicas da cidade com atitude que envolvem: agdo de saneamento,
preservacao da saude e de nosso meio ambiente com insercao de atitudes planejadas e
adequadas tecnicamente, assegurando a nossa populagdo que a prestacao dos servicos
contratados sejam oferecidas com a devida qualidade, eficiéncia e economia,.

A contratagdo em tela, visa que o desenvolvimento dos servigos almejados,
sejam executados em conformidade com os principios basicos do desenvolvimento
ambiental sustentavel, contribuindo para obtermos uma cidade mais bonita, além da
limpeza urbana ocasionar automaticamente reflexos diretos na saude publica do
municipio e na preservacdo do nosso meio ambiente, tudo isso junto, resultado em
mais qualidade de vida a nossa populagao.

Mediante ao exposto acima, temos a real necessidade de efetuar a contratagdo
de empresa especializada em limpeza publica, por se tratar de servigo basico/essencial
e de caracteristica continua para mantem a funcionalidade de nossa Cidade.

Além disso, ¢ de responsabilidade do nosso Executivo Municipal, efetuar a
contratacdo em tela, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Saquarema, nao
possui em sua estrutura administrativa, um quadro de profissionais
adequados/especificos para oferecer os servigos basicos de limpeza/conservagao, de
modo a obtermos uma cidade limpa e conservada.

Diante de todo contexto descrito nesta justificativa, fica evidente a
imperatividade que a Administracdo Publica possui em manter a limpeza do
Municipio, tornando-se imprescindivel a concretizagao deste procedimento licitatorio,
pois trata-se do melhor meio em garantirmos um tratamento igualitario entre as
empresas interessadas, de modo a preservamos o principio da impessoalidade, da
isonomia e da moralidade, obtendo-se propostas que sejam vantajosas a Administragcao
Publica de Saquarema.
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4. DA RELAVANCIA/IMPORTANCIA DOS SERVICOS DE COLETA
URBANA

4.1. Dentre os diversos servigos de caracteristicas continuas/imprescindivel que uma
determinada Administracdo Publica tem a obrigagdo de contratar, a coleta e
tratamento de lixo se enquadra como um deles. Existem varios motivos plausiveis
pelos quais justifica-se tal contratacdo, a seguir determinaremos os principais motivos
de contratar uma empresa qualificada para a prestacao do objeto em questao. Sao eles:

4.1.1. Agentes fisicos: Trata-se dos residuos aglomerados as margens de cursos de
agua em geral ou de canais de drenagem e em encostas de morros. Devido ao acumulo
de tais residuos, acaba-se por ocorrer problemas como: assoreamentos ¢ deslizamento.

4.1.2. Agentes quimicos: Um dos maiores problemas que vem ocorrendo no cenario
mundial, ¢ a polui¢do da atmosfera de nosso planeta e um dos principais problemas
desta situagdo ¢ a queima descontrolada de lixo a céu aberto. Esta queima, libera gases
toxicos na atmosfera causando uma serie de danos a satde dos seres vivos em geral e
degradacdo do meio ambiente. O lixo acumulado também ocasiona a contaminagdo
quimica dos lencdis de dgua de nosso Municipio.

4.1.3. Agentes biolégicos: Outro fator gerando pela falta de coleta de lixo sdo os riscos
biologicos, pois lixo acondicionado de forma errada ou acumulado a céu aberto acaba
por se tornar possiveis focos de proliferagdo de diversos vetores transmissores de
doengas tais como ratos, baratas, moscas, dentre outros.

4.1.4. Agentes estéticos/bem-estar: Do ponto de vista estético, uma Cidade a qual
possui uma exposicao acentuada de lixo acumulado em seus espagos urbanos, gera, a
sua populagdo e visitantes (turistas) transtornos, tanto pelo fator mau cheiro, quanto
pela poluigdo visual e degradagao do espaco onde o lixo € jogado. Isso gera um atraso
nas atividades da cidade em especial a nossa por se tratar de uma cidade turistica.

4.1.5. Aspecto econémico/financeiro: Do ponto de vista do aspecto em questao, uma
Cidade que tenha uma coleta de lixo regular e de qualidade, acaba por obter economias
indiretas em seus custos, pois, uma cidade limpa, gera menos polui¢do de seu ambiente
urbano (solo e dguas) fazendo com que sua populagdo tenha uma maior qualidade de
vida gerando assim, menos despesas para curar doencas e descontaminar o meio
ambiente. Outro fator econdmico € a reciclagem do lixo, onde a Prefeitura podera criar
parcerias com os catadores da regido, gerando emprego e renda a sua populagao.
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5. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

5.1. A Prefeitura de Saquarema visando a limpeza e conservacao de seu territdrio, vem
por intermédio deste Projeto Bésico solicitar a contratagdo de empresa para execugdo
dos servicos de coleta conteinerizada e transporte de residuos solidos domiciliares
feita em caminhdo compactador dotado de telemetria; coleta tradicional e transporte
de residuos solidos em caminhdo compactador de 6m?> coleta, transporte,
tratamento, triturag¢do e disposi¢dao final de residuos de saude, incluindo o
gerenciamento dos servigos; apoio a coleta seletiva; desobstrugdo de redes e galerias
pluviais utilizando caminhdo munido de equipamento para hidrojateamento
combinado a sucgdo a vacuo; e remediacdo e operacgdo de local de destinacgao final
de residuos solidos, com manutengdo de célula para deposito de residuos solidos;
sistema de drenagem de dguas (superficial e subterrdnea), sistema de drenagem de
gases e sistema de drenagem de liquidos percolados.

5.2. Os servigos desejados por esta contratacdo, bem como suas especificagdes €
quantitativos, foram devidamente calculados e divididos pautando-se no processo
anterior (2017), corrigida algumas falhas detectadas em seu transcorrer. A planilha a
baixo demonstra os servigos a serem licitados:

QUANTITATIVOS
TOTAIS (ANUAL)

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS

Coleta conteinerizada e transporte
de residuos solidos domiciliares

| . . TON 26.259,72
feita em caminhdo compactador

dotado de telemetria.

5 Fornec.lmento de contentor de UN X MES 240,00
1.000 litros.

Coleta tradicional e transporte de
3 residuos solidos em caminhdo H 2.112,00
compactador de 6m”°,
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Coleta, transporte, tratamento,
trituracdo e disposicdo final de
residuos de servicos de saude, UNXH 1.056,00

incluindo o gerenciamento dos
servigos.

Desobstrugdo de redes e galerias
pluviais  utilizando  caminhdo
munido de equipamento para H 4.224,00
hidrojateamento  combinado a
sucgdo a vacuo.

5.3. O ANEXO I — SERVICOS, nos mostra com mais detalhes as caracteristicas de
cada um dos servigos a serem contratados.

6. DO PRAZO DE DURACAO E DO INICIO DO CONTRATO

6.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame, devera ter validade
de 12 (doze) meses, a ser contado a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS,
emitida e assinada pelo Secretario Municipal de Transporte e Servigos Publicos.
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6.2. O contrato serd regido pela Lei 8.666/1993, podendo ser prorrogado, por mutuo
acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses,
observado o disposto no inciso Il do art. 57 da Lei n° 8.666/1993, e desde que os
precos praticados e as condigoes contratuais sejam comprovadamente vantajosos
para a Administracdo Publica de Saquarema.

.3. Havera Ausu 1sdo au At v jOsi

6.3. Havera “clausula para rescisdo automatica em caso de perda de vantajosidade por

perda de economicidade no contrato”. Isso permitird uma maior flexibilidade ao
unicipio para conseguir contratos mais vantajosos no futuro, em contexto melhor

M trat t futuro, texto melh

que o atual, com a sinalizagdo de representantes do mercado de que o prego a ser

ofertado nao sera afetado.

7. DO VALOR ESTIMADO

7.1. Ao passar pelo setor de cotacdo da Secretaria de Obras Publicas, o valor inicial do
processo foi atualizado e assim, a estimativa justa para os gastos que a prefeitura de
Saquarema tera para o ano de 2022 com a coleta de residuos sélidos, consideramos
também, o aumento da producao de lixo domiciliar, isso porque, uma quantidade maior
de pessoas encontra-se trabalhando em home office devido a pandemia que ainda
assola o cendrio mundial foi de: R§ 31.392.331,93 (trinta e um milhdes, trezentos e
noventa e dois mil, trezentos ¢ trinta € um reais € noventa e trés centavos).

8. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

A despesa com o0 objeto presente serd assegurada por conta de recursos que
estardo livres e ndo comprometidos, conforme dotacdo or¢amentaria vigente para o
exercicio de 2022, pertinentes a Secretaria Municipal de Transporte e Servigos
Publicos, segundo informagdes orcamentarias a seguir:

SERVICO:

Programa: 18.001.18.452.0033.2.076.000.

Natureza: 3.3.90.39.04.00. (COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS
SOLIDOS)

Ficha: 1747.

Fonte: 1533 Royalties — Lei 9.478/97.
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Declara-se, por oportuno, que a despesa com a efetivacao do objeto em tela
possui adequagdo orcamentaria e financeira com a Lei Orgamentaria Anual e
compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes orcamentarias.

9. DAS DEFINICOES DOS SERVICOS

9.1. O Municipio de Saquarema esta localizado na Regido dos Lagos no Estado do Rio de
Janeiro, no litoral nordeste. Atualmente dispde seus residuos acondicionados em vazadouro
localizado em Bacaxa nas coordenadas 22°52'21.74"S e 42°28'52.82"0. Sua producao
média de residuos domiciliares ¢ estimada em aproximadamente de 2.188,31 toneladas
mensais.

9.2. Os servicos deverao ser executados em estrita conformidade com as normas
técnicas Municipais, Estaduais e Federais ¢ demais elementos técnicos relacionados
neste Projeto Basico, compreendendo:

9.2.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
9.5.1.1. DOMICILIAR

9.5.1.1.1. E considerado coleta domiciliar, a coleta dos Residuos Sélidos provenientes
de imoveis em geral, de estabelecimentos comerciais, industriais, publicos e de
prestagdes de servigos, cujos volumes produzidos por cada unidade geradora sejam
compativeis com os recipientes adotados de até 200 litros.

9.5.1.1.2. A Contratada dispora de ampla gestdo no planejamento e execuc¢do dos
servicos, compreendido o estabelecimento de itinerarios, horarios e alocagdao de
equipamentos e de pessoal necessarios de forma a tornar mais eficientes os servicos
prestados.

9.5.1.1.3. A operacionalizagdo seré alternada, a ser efetuada porta-a-porta, dos dois
lados das vias e logradouros publicos, em todas as vias publicas oficiais e abertas a
circulacdo do veiculo coletor.

9.5.1.1.4. E vetado trafegar em contramio realizando coleta, exceto em casos de
extrema urgéncia podendo ser justificavel.

9.5.1.1.5. E vedado transferir o contetido de um recipiente para outro ou atira-lo tanto
para cima da cagamba, quanto de um ajudante para o outro, ou ainda de volta ao
passeio (rua).



Processo n2: 17.142 / 2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Fls.-
pREFETURA  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SAQUAREMA  secretaria Municipal de Transporte e Servigos Publicos

TRABALHO E RESPEITO

Assinatura

9.5.1.1.6. Todas as operagdes deverao ser executadas com o minimo de ruido sob pena
de ser enquadrado na Lei n° 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais, especificamente em
seu art. 54, e sem danificar os recipientes.

9.5.1.1.7. Independentemente da organizacdo dada pela empresa vencedora, os
servicos contratados deverdo estender-se obrigatoriamente por toda a area urbana do
Municipio de Saquarema.

9.5.1.1.8. Em vias em que ndo seja possivel o trafego dos caminhdes compactadores,
devera a Contratada criar sistemas alternativos de coleta, de forma a executar com
eficiéncia os servigos. Tais servicos poderdo ser realizados através de caminhdes
basculantes. Caso ainda persista algum local sem a devida abrangéncia deste servico,
a Contratada devera dispor de alguma solugdo adequada a ser aprovada pelo 6rgao
fiscalizador.

9.5.1.1.9. A equipe padrao para execu¢ao da coleta e o transporte do residuo domiciliar
sera constituida de 01 (um) motorista e 03 (trés) garis coletores, em caminhdes
compactadores, equipados com as ferramentas e equipamentos de seguranga
adequados podendo a Contratada utilizar equipe com composic¢ao diferente do padrao,
desde que ndo afete a qualidade dos servicos prestados. Enquanto nos caminhdes
basculantes a equipe padrao devera ser composta por 01 (um) motorista e 02 (dois)
garis coletores.

9.5.1.1.10. O Caminhdo compactador devera ter capacidade minima de 15 m® e devera
conter o implemento um dispositivo inferior (DIMP) para basculamento mecanizado
dos contenedores de 1.000 litros para dentro do caminhdo compactador. Desta forma,
o servigo de Coleta passara a ter uma maior agilidade, bem como o acondicionamento
dos residuos solidos passarao a ser feito de forma mais eficaz, isto €, de forma ordeira
e organizada, evitando assim vetores em contato com os residuos.

9.5.1.1.11. A ideia ¢ que os contenedores de 1000 litros sejam disponibilizados pela
empresa Contratada na quantidade média de 20 (vinte) unidades por més a fim de a
Contratante passar a ter uma coleta conteinerizada no municipio.

9.5.1.1.12. O caminhao compactador de 6 m* devera proporcionar a coleta de residuos
de forma tradicional, feita manualmente pelos garis coletores, coletando e depositando
os residuos na parte traseira do caminhao. Para isso, esta equipe também devera coletar
e transportar os recipientes com cuidados para nao os danificar, quando do uso do saco
plastico, evitar o rompimento dos mesmos e o espalhamento de lixo nas vias, que
quando expostos, por queda na coleta, serdo varridos e recolhidos de imediato, pela
propria equipe.
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9.5.1.1.13. A empresa a ser Contratada devera manter pessoal necessario e capacitado,
com o fim de coordenagdo/operacionalizacdo dos servigos de aterro dos residuos.

9.5.1.1.14. No caso de quebra do equipamento coletor ou do aumento temporario da
quantidade de residuos, ¢ permitida a utilizacdo de caminhdo dotado de cacamba
basculante, com capacidade compativel com a do equipamento coletor.

QUAN TITATIVOS
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES
Dias de Trabalho no més 30

Quantidade média de Residuos (Ton/Més) 2.188,31

9.5.1.1.14. 0 ANEXO II - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DOS ITENS DE
SERVICO ¢ 0 ANEXO III - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS, nos mostra as
devidas composi¢des agregadas aos servigos em tela, de modo a determinarmos um valor
adequado aos mesmos.

9.5.1.2. DESTINO FINAL

9.5.1.2.1. FORMA DE APRESENTACAO:

9.5.1.2.1.1. As atividades de remediagao deverdo ser executadas considerando as
normas ¢ orientacdes técnicas definidas nas Normas Brasileiras - NBR, assim como
todas as demais normas legais e orientagdes técnicas em vigor de forma a serem aptos
de licenciamento ambiental pelo Instituto Estadual do Ambiente — INEA.

9.5.1.2.2. REMEDIACAO E OPERACAO DE LOCAL DE DESTINACAO FINAL

9.5.1.2.2.1. Os servigos € obras a serem executados, visando a remediacdo e operagao do
local de destinacgao final, obedecerdo ao Projeto elaborado que consiste, basicamente, no
que esta apresentado neste Projeto Bésico.

9.5.1.2.2.1.1. DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA AREA IMPACTADA

9.5.1.2.2.1.1.1. Levantamentos técnicos.

9.5.1.2.2.1.1.1.1. Deverao ser realizados os levantamentos imprescindiveis que se fagam
necessarias para acompanhamento da implanta¢ao do projeto.
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9.5.1.2.2.1.1.1.2. Deverdo ser realizadas sondagens, por penetracio a SPT (Standard
Penetration Test), com os ensaios de permeabilidade, caracterizagdo do solo natural e
indicagao do nivel d’agua do lencol freatico.

9.5.1.2.2.1.2. Remediagdo do Local de destino final.
9.5.1.2.3. CARACTERISTICAS DA AREA

9.5.1.2.3.1. No que se refere a area de ocupagao pelo lixo, a topografia mostrou as seguintes
caracteristicas:

9.5.1.2.3.1.1. Area total do terreno: 32.000,00 m?;

9.5.1.2.3.1.2. Area total da bacia: 62.500,00 m>.
9.5.1.2.4. DESCRICAO DAS FASES DA REMEDIACAO

9.5.1.2.4.1. A implantagdo da reconformag¢do geométrica do aterro controlado de
Saquarema sera realizada em 4 Fases:

9.5.1.2.4.1.1. Fase I - Inicia com a ocupacao do espago entre o macico central e o aterro
Verde/Inerte, implantagdo da drenagem primaria anelar marginal a Via Norte, construgao
do dique frontal de arranque, preenchimento do enrocamento para acumulo de percolados
e estabelecimento da Via Marginal sobre macico verde/inerte e aterramento com residuos
até a elevagao de projeto para a Fase 1;

9.5.1.2.4.1.2. Fase 2 - Se refere ao alteamento do macigo anterior, até a elevagao 60 m.

9.5.1.2.4.1.3. Fase 3: E quando sera ocupada faixa entre jazida e novo macico de residuos,
com impermeabilizacdo de terreno natural e construgio da Via Marginal Sul.

9.5.1.2.4.1.4. Fase 4: Completa o alteamento, permitida pela Fase 3.

Tabela 2: Vida util do empreendimento por fase.

VIDA UTIL (MESES)

79.239,60 24,11

14.921,11 4,54
21.928,44 6,67
106.466,05 32,40
222.555 67,73 (5,64 anos )

VOLUME DE RSU (MP)
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9.5.1.2.4.2. FASE 1 - Elevacéo 55

9.5.1.2.4.2.1. A Fase 1 da reconformacdo geométrica ¢ a Fase em que os macigos ja
constituidos formardo um tnico aterro de residuos com Elevagao 55,00 ao centro,
como se vé no desenho 10-SAQ-ARR-010 — Fase 1 — reconfiguragdo (Projeto
Basico).

9.5.1.2.42.2. Ao final da FASE 1 devera ser visto o maci¢o unico com plataforma
horizontal de Elevagao 55 concluido ao centro, com conformagao das Bermas de Elevagao
50 e Elevagao 47.

9.5.1.2.423. A Via Marginal Norte estard definida em campo, com revestimento
necessario para garantir o transito de caminhdes.

9.5.1.2.4.2.4. A drenagem primaria anelar de chorume marginal a Via Norte também tera
sido construida, tendo referéncia a Elevacdo 47. Se o dique estiver construido podera ser
implantado o enrocamento de pedra e interligagdo definitiva com a lagoa de
armazenamento.

9.5.1.2.4.2.5. A execucdo do dique frontal de arranque, que também esta prevista para esta
Fase 1, dependera do periodo climéatico quando for o momento possivel. Se for periodo
chuvoso a execucdao dos 2.000 metros ctbicos de aterro no dique deve ser adiada até
melhores condic¢des, ou seja, no periodo de seca regional normalmente entre os meses de
maio e agosto, pois caso contrario podera conter volume de dguas de chuvas no interior do
macico, transformando-se em chorume diluido e impossibilitando a operacdo de
aterramento nesta regiao.

9.5.1.2.4.2.6. FASE 1 - Primeira etapa: - Locacdo da Via Norte em campo.

9.5.1.2.4.2.6.1. O primeiro servico a ser realizado ¢ a loca¢do da Via Marginal Norte em
campo, com o greide estaqueado conforme desenho de projeto 4-SAQ-VIA-004 - Vias
marginais Planta e 5-SAQ-VIA-004 - Vias Marginais - Perfis e quadros de curvas
apresentados. Esta via locada em grande parte sobre o aterro verde/inerte ¢ composto por
19 estacas, 380 metros de comprimento, 7 metros de largura e margem de 3 metros externos
para futuro uso para Macrodrenagem.

9.5.1.2.4.2.6.2. Este estaqueamento sera, principalmente, a referéncia espacial para as
etapas seguintes e para a implantacao do dreno anelar Norte.
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9.5.1.2.4.2.6.3. A Estaca 0, esta localizada no ponto mais alto da area na Elevagdo 58 e
segue até a Estaca 19, com Elevagao 46,78. A Estaca 0 esta projetada para construgao com
Elevacao 54 o que significa um corte de 4 metros de solo natural ao longo da vida util do
empreendimento. Se efetivamente for solo natural (a ser confirmado em campo) este corte
pode ser realizado nos contornos projetados ao longo de 2 anos, mas se for constatada a
existéncia de residuos ja aterrados deve-se evitar este corte, assumindo entdo um greide de
maior declividade neste ponto até Estaca 5.

9.5.1.2.4.2.6.4. Na Estaca 19, ultima estaca, na Elevacao 46,78, também estd prevista um
ponto de langamento em bueiro. A Estaca 19 sera o ponto de acesso a Berma Elevacao 45
para contato com a Via Marginal Sul. Assim a Berma Elevagao 45 serd uma via de acesso
operacional e devera contar com pavimentagao adequada, com um macadame hidraulico,
para garantir transito de veiculos e equipamentos.

9.5.1.2.4.2.7. FASE 1 - Segunda Etapa: Preenchimento da drea entre o macico central
e o Aterro Verde/Inertes.

9.5.1.2.4.2.7.1. Atualmente existe um vao entre o macigo central em operacao € 0 macico
de aterro chamado de verde/inertes. Este espago devera ocupado com o aterramento diario
de residuos que chegam ao aterro até os limites de elevacdo propostos pelo projeto.

9.5.1.2.4.2.7.2. Conforme a topografia disponivel o aterramento deve ser iniciado de
montante a jusante por causa do periodo chuvoso, no ponto de referéncia da Estaca 5.

9.5.1.2.4.2.8. FASE 1 - Terceira Etapa: Drenagem de percolados.

9.5.1.2.4.2.8.1. Ao longo do periodo de aterramento do vao entre macigos, a cada cota
alcancada de montante para jusante também devera ser implantada a drenagem primaria
anelar conforme se¢oes projetadas. Como ja dito, na maior parte da rede de drenagem a
Elevacao 47 seré a referéncia para implantagdo, margeando a Via Norte desde a Estaca 5.

9.5.1.2.4.2.8.2. Também nesta Fase devera ser implantada concomitante a rede de
drenagem horizontal de percolados assim que for alcangada a plataforma de Elevagao 50,
com locag@o conforme projeto interligando os pocos de dreno vertical de gases.

9.5.1.2.4.3. FASE 2 - PLATAFORMA DE ELEVACAO 60.

9.5.1.2.4.3.1. A Fase 2 serd implantada nos mesmos limites da Fase 1, somente com o
alteamento do macigo até a elevagdo de cota 60,00.
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9.5.1.2.4.3.2. A Drenagem de biogas devera ter continuidade com o prolongamento vertical
dos drenos de biogas onde ja estiverem implantados e a construgdo de novos, seguindo o
desenho especifico.

9.5.1.2.4.3.3. Nesta Elevacao 60 devera ser realizada a implantagdo de nova rede de
drenagem horizontal de chorume, interligando com os drenos verticais.

9.5.1.2.4.3.4. Nesta Fase 2, descontado os usos volumétricos para cobertura operacional,
tem capacidade volumétrica para aterrar mais 14.921,11 m?, com vida util de 4,54 meses
para demanda de recebimento de 2.300 t/més de residuos s6lidos urbanos.

9.5.1.2.4.4. FASE 3 - NOVA AREA COM IMPERMEABILIZACAO

9.5.1.2.4.4.1. A concepcao da Fase 3 implica em preparar a area mais ao sul da gleba,
aquela entre o macigo atual e a jazida explorada para o aterramento de residuos, implantar
a impermeabiliza¢ao com manta de PEAD de 2 mm, construir a Via Marginal Sul e aterrar
esta area até a configuragdo de Elevagao 60 ao centro.

9.5.1.2.4.4.2. Nesta data/etapa, possivelmente a jazida ja foi explorada conforme projeto de
construgdo da Via Marginal Sul. Entdo devera efetivamente ser estabelecida a Via Marginal
Sul, com a faixa de Macrodrenagem garantida. Haverd um retaludamento na jazida de
modo a garantir a estabilidade do talude natural e criar condigdes para a aplicagdo de manta
de PEAD para impermeabiliza¢do, de modo a ndo permitir o contato entre Residuos e solo
natural.

9.5.1.2.4.4.3. Entao devera ser implantada uma impermeabiliza¢do com liner formado por
manta de PEAD de 2 mm lisa, (fungdo especifica de impermeabilizagdo, pois a fungao
acréscimo de atrito nao tem finalidade, pois se apoiard em macigo de solo natural como
ombreira) em toda a drea ainda ndo utilizada como aterro, tanto base quanto taludes de solo.

9.5.1.2.4.4.4. Depois da implantacdo da manta de PEAD deve-se estabelecer uma camada
de 0,50 metro de solo sobre ela para a protecao mecanica deste elemento.

9.5.1.2.4.4.5. Assim estara estabelecida a condi¢ao do uso desta faixa de terreno entre a Via
Marginal Sul e o macigo de residuos da Fase 3.

9.5.1.2.4.4.6. Como se trata de aterramento em nova area, a drenagem de percolados da
base deve ser realizada antes da operacdo de aterro na base, mas construida a posterior nas
outras camadas.
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9.5.1.2.4.4.7. Nestas condigoes da constru¢cdo da drenagem de fundo de percolados e
lancamento da drenagem de biogés desde a base ¢ costume estender um pano de geotéxtil
por sobre drenagem, para protecao desta da colmatagdo por solo. Quando o aterramento de
lixo se aproximar deste elemento a manta de geotéxtil devera ser retirada.

9.5.1.2.4.4.8. Toda a nova drenagem de percolados a ser construida devera ser direcionada
a base do dique, para se acumular no enrocamento de pedra.

9.5.1.2.44.9. A drenagem de biogas sera completada nesta Fase 3, com a implantagio
definitiva de todo o quadro de drenos.

9.5.1.2.4.4.10. Nesta Fase 3 a capacidade volumétrica deve sera acrescida em 21.928,44
m?, potencialmente uma vida util de mais 6,67 meses.

9.5.1.2.4.5. FASE 4 - ALTEAMENTO DEFINITIVO

9.5.1.2.4.5.1. A Fase 4 finalmente ¢ o alteamento definitivo do macico de aterro, ja que,
todos os limites e elementos estruturais foram estabelecidos.

9.5.1.2.4.5.2. Nesta Fase o acesso operacional sera realizado em parte do percurso na Via
Marginal Sul e por sobre o macico das Elevagdes 50 a 65 com o estabelecimento de vias
sobre o aterro de residuos.

9.5.1.2.4.5.3. Os unicos cuidados necessarios para garantir a qualidade de trafego ¢
construir estas vias operacionais com solo e agregados compactados com energia (pé de
carneiro). Sugere-se que estas vias sejam constituidas em Elevac¢ao de 40 cm da plataforma
de modo a gerenciar as aguas de chuva no plano.

9.5.1.2.45.4. A drenagem de biogas deverd ser prolongada verticalmente nos drenos
implantados na plataforma Elevacao 65.

9.5.1.2.45.5. A drenagem de percolados ndo estd prevista na Elevacdo 65, mas na
existéncia de surgéncia de chorume nos taludes, devem ser construidos drenos para
interligacdo na rede ja existente.

9.5.1.2.4.5.6. A Fase 4 agregara a capacidade volumétrica de 106.466,05 m? para RSU,
com vida util de aterramento de 32,40 meses.

9.5.1.2.5. ACESSO INTERNO E INSTALACOES DE APOIO

9.5.1.2.5.1. Serao implantadas Vias Marginais (Norte e Sul) em todo o perimetro do macigo
de residuos.
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9.5.1.2.5.2. As Folhas 4-SAQ-VIA — Vias marginais/planta ¢ 5-SAQ-VIA — Vias
marginais/ Perfis (Projeto Basico) apresentam os detalhes destas vias. Sdo vistas a locagao
em planta, com seu estaqueamento. Os quadros de coordenadas e elevacdes de cada estaca,
tanto para a Marginal Norte quanto para a Marginal Sul.

9.5.1.2.5.3. Pelas se¢des pode-se reconhecer que a implantacdo da Via Marginal Norte se
dara sobre residuos ja aterrados, com pequeno movimento de corte.

9.5.1.2.5.4. Ja a Via Marginal Sul sera implantada integralmente sobre corte em solo. A
locagdo da Via Marginal Sul se da sobre a area definida como jazida de empréstimo para
fornecimento de solo operacional, para cobertura operacional propriamente dita, mas
também para estruturar vias de acesso e o proprio dique frontal de arranque.

9.5.1.2.5.5. Assim, o processo de construcdo da geometria proposta terad inicio pela Via
Marginal Norte para permitir que ao longo da vida util, seja utilizada a exploragdo desta
jazida criando condi¢des para a implementacdo da Via Marginal Sul, sem maiores custos.

9.5.1.2.6. CALCULO DA VIDA UTIL

9.5.1.2.6.1. O projeto propde a capacidade volumétrica potencial maxima da gleba ora
ocupada pelo Aterro Controlado de Saquarema.

9.5.1.2.6.2. A conformacdo geométrica proposta e aprovada pelo estudo de estabilidade
proporciona uma capacidade volumétrica total de 254.760 m? para disposicio final.

9.5.1.2.6.3. E necessario realizar um balanco de massas para identificar qual o volume
efetivo que estard disponivel para o aterro dos residuos sélidos urbanos.

Tabela 1: Balanco de Massa possivel para o empreendimento

ITEM VOLUME (M?3)

Volume total da geometria 254.760
Volume solo operacional 20.381
Volume de cobertura final 11.824
Volume disponivel para RSU 222.555

9.5.1.2.6.4. A demanda de aterramento existente atualmente é de 2.300 t/més de residuos
solidos urbanos. Considerando uma densidade de aterramento de 0,7 t/m* tem-se uma
demanda mensal de 3.286 m>/més.
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9.5.1.2.6.5. A vida 1til ¢ relacao entre a capacidade volumétrica dada e a demanda futura.
Para o Aterro Controlado de Bacaxd, sob a geometria proposta tem vida util de 67,73
meses, 5,64 anos, ou seja, potencialmente o aterro pode atender a cidade de Saquarema até
o ano de 2027.

9.5.1.2.7. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO SUPERFICIAL
9.5.1.2.7.1. Impermeabilizagdo dos Platos e Taludes

9.5.1.2.7.1.1. No plato superior e nos taludes sera executada uma camada de solo argiloso
de espessura igual a 40 cm com a finalidade de impermeabilizar o plano, inibindo a
percolagdo de agua de chuva como também serd adicionada uma camada de protegao de
terra vegetal com 20 cm de espessura para substrato do plantio de placas de grama do tipo
batatais ou similar nos locais onde a operagao ja estiver encerrada.

9.5.1.2.7.1.2. Esse sistema de impermeabilizacdo serd adotado para todas as areas
finalizadas.

9.5.1.2.8. SISTEMA DE DRENAGEM
9.5.1.2.8.1. Aguas Pluviais — Pé e Topo de Talude (Terreno do vazadouro).

9.5.1.2.8.1.1. O sistema de drenagem superficial nas dreas em remediacao visa o desvio das
aguas superficiais “limpas”, encaminhando-as ao talvegue natural de drenagem do entorno,
minimizando o processo de infiltracdo destas aguas na massa de residuos solidos aterrada.
Estas intervengdes reduzem a vazao de chorume a ser tratada, propiciando a implementagao
de sistemas de tratamento de efluentes liquidos percolados de menor capacidade.

9.5.1.2.8.1.2. A drenagem superficial objetiva a interceptagdo e condugdo das aguas
provenientes de areas adjacentes, encostas, taludes e pistas de acesso, ao desadgue seguro,
preservando-se o aterro de efeitos destrutivos das aguas.

9.5.1.2.8.1.3. O sistema de drenagem superficial das obras de contengdo foi concebido
prevendo-se:

9.5.1.2.8.1.3.1. Canais marginais de aterro;
9.5.1.2.8.1.3.2. Canaletas de talude;
9.5.1.2.8.1.3.3. Bueiros;

9.5.1.2.8.1.3.4. Descidas d’agua de gabiao;
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9.5.1.2.8.1.4. Na concepg¢ao geométrica do aterro optou-se por implantar em todo perimetro
vias de circulagdo e trafego, com faixa de rolagem de 7 metros de largura.

9.5.1.2.8.1.5. Ao lado externo destas vias deixou-se reservada uma largura de 3 metros para
a implantacdo de canal externo perimetral com o objetivo de receber as aguas que
precipitam sobre o aterro, as 4guas que eventualmente afluem externamente para o aterro e
as conduzir para ponto de descarga na drenagem natural da area (Figura 3).

SEGAQ TIPICA DA MARGINAL

SECAC
ESC.1:125

Figura 3: Sec@o das vias de circulacdo e do canal externo perimetral.

9.5.1.2.8.1.6. Estes canais de macrodrenagem s6 serdo construidos ao final da operagao,
quando as geometrias propostas forem estabelecidas e os movimentos do macigo forem
insignificantes.

9.5.1.2.8.1.7. Na Marginal Norte, parte desta drenagem serd construida sobre aterro de
residuos e, portanto, quanto mais tardiamente for construida menor serd o trabalho de
manutencao com recuperacdo de declividades e larguras, pois os recalques de lixo
continuam por um longo tempo e sdo relevantes. Considerando que sera sobre lixo, a
melhor indicagdo € que estes canais sejam construidos em canaletas meia cana de concreto
pré-fabricada de diametro de 300 a 500 mm.

9.5.1.2.8.1.8. Propde-se a conducdo das aguas que precipitam sobre o aterro por meio de:

9.5.1.2.8.1.8.1. Terraco em solo compactado na plataforma Elevacao 65, em duas aguas,
com declividade minima de 1%;

9.5.1.2.8.1.8.2. Escadas hidraulicas em gabido, conduzindo do topo ao canal periférico de
macrodrenagem. Detalhes destas escadas podem ser vistas no desenho especifico 14-SAQ-
DET-014-DrenSup-Detalhes (Projeto Basico);
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9.5.1.2.8.1.8.3. Canaletas de bermas para transferir aguas das bermas as escadas. Estas
canaletas podem ser implantadas em sistema meia cana (300 mm ou 500 mm), valetas
triangulares impermeabilizadas em PEAD ou valetas impermeabilizadas com sistema
FORTLINER Concreto OBER, escavadas sobre solo de cobertura.

9.5.1.2.9. EFLUENTES LiQUIDOS PERCOLADOS — DRENAGEM

9.5.1.2.9.1. Na reconfiguragao do Aterro Controlado de Bacaxa adotou-se para o sistema
de drenagem dos liquidos percolados o conceito de drenagem periférica como drenagem
principal e drenagem radial como secundarias.

9.5.1.2.9.2. Assim, serdo feitos drenos secundarios radiais, escavado nos residuos ja
aterrados, nos planos e nos taludes ja estabelecidos, conectando estes fluxos de percolados
ao dreno primario a ser instalado na periferia do macigo.

9.5.1.2.9.3. Considerando a area aproximada de 30.000 metros quadrados para todo o aterro
acabado, adotou-se a estimativa de uma vazao ao final de plano de 53 metros cubicos por
dia.

RACHAO

O
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=
X
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¥
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DRENO HORIZONTAL E DE TALUDE 0,40x0,80m

ESC. 1:50
Figura 9: Secdo tipica do dreno secundario.

9.5.1.2.9.4. Para os drenos primarios anelares, periféricos propode-se a dimensao 0,70
X 0,80 m, copiada abaixo, conforme mesmo desenho de detalhe.
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Figura 10: Segao tipica do Dreno Primario Anelar, via norte.

9.5.1.2.9.5. O conceito adotado para a drenagem de liquidos percolados ¢ de um dreno
primario anelar de percolado principal em todo o perimetro do macico, direcionando o
fluxo para o pé do dique frontal; tendo drenos secundarios radiais, do centro do macico para
a borda, interligando estes mesmos drenos de percolados com os drenos verticais de biogés.

9.5.1.2.9.6. A sua implementagao se faz concomitante com a operacao de aterramento. Nas
areas onde se inicia o aterramento (como na area entre macigos central e verde/inerte) o
lancamento de um dreno anelar pode ser realizado preliminarmente a ocupagdo, mas de
maneira geral o dreno de percolados vai ser langado com escavacdo de vala de drenagem
sobre o lixo ja aterrado.

9.5.1.2.9.7. O dreno anelar deve acompanhar marginalmente as Vias Marginais Norte e
Sul. No dreno anelar marginal a Via Norte o dreno horizontal deve ter como referéncia a
Elevacado 47. Ou seja, este dreno anelar deve sempre estar abaixo do greide da Via.

9.5.1.2.9.8. A rede de drenagem horizontal deve ser construida na Elevacao 50 e Elevacao
60, interligando drenos verticais de chorume e por fim interligar-se com o dreno anelar
(referéncia de Elevagdo 47 na Via Norte).

9.5.1.2.9.9. Construtivamente faz-se a escavagao das valas, preenche com brita e recobre
com o proprio lixo.

9.5.1.2.9.10. A referéncia de construcao ¢ a interligagdo com os drenos de gas e o sentido
do centro para a borda periférica do macico. Nao importando se as declividades sejam altas,
como quando da existéncia de taludes, ou planas quando a implantacao se d4 na plataforma.
Assim, nestas condigdes a drenagem de percolados também se aproxima de uma rede de
linhas de drenagem com distancias entre si de 30 metros.
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9.5.1.2.9.11. As altas deformagdes, movimentos verticais e¢ horizontais, sem nenhuma
previsibilidade, que ocorrem ao longo do tempo de estabilizagdo de um aterro de residuos
com alta propor¢ao de fragdo organica, ndo permite a previsibilidade também do
funcionamento perfeito do dreno de percolados como meio homogéneo para fluxo de meio
poroso mais permeavel.

9.5.1.2.9.12. O necessario ¢ garantir que a densidade de meio poroso, potencialmente maior
condutor seja suficiente para nao se criar bolsdes de chorume ou gases.

9.5.1.2.9.13. O desenho 15-SAQ-DET-015-Dren Cho-Detalhes (Projeto Bésico) apresenta
os detalhes desta proposi¢ao de drenos de percolados.

9.5.1.2.9.14. DIQUE DE ARRANQUE FRONTAL
i \_
| : i \,_-—— 55 —| —
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1
Figura 10: Locagao do dique frontal Figura 11: Vista transversal do dique

9.5.1.2.9.14.1. O desenho na Folha 6-SAQ-DIQ-Dique Frontal (Projeto Bésico) e
representado na figura 10, apresenta a locacao do dique frontal de arranque e secao
caracteristica.

9.5.1.2.9.14.2. A figura 11 apresenta a se¢do transversal do dique frontal de arranque,
altura de 3 metros, largura no topo de 7 metros e largura da base em 19 metros.

9.5.1.2.9.14.3. Localizado a jusante do macigo, ele permitird uma maior eficiéncia na
gestdo do emissario final de chorume para a lagoa de acumulacao além de completar
as vias de acesso em todo o perimetro do macigo de aterro na Elevacao 43.
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9.5.1.2.9.14.4. Sua construcao sera realizada com o uso de solos, podendo ser
utilizados até a por¢ao de 50% os residuos de construcao civil triados, sem residuos
organicos ou perigosos, compactados com equipamento compactador de pé de carneiro
em camadas de 30 cm.

9.5.1.2.9.14.5. Com volume de 2.000 metros ctbicos ele se encaixara de um lado com o
macico de residuos verde/inertes e noutro em terreno natural na jazida. Os encaixes devem
ser ajustados em campo, tanto na por¢ao de jungdo com o macigo de lixo antigo quanto ao
ponto da nova geometria da jazida.

9.5.1.2.10. SISTEMA DE DRENAGEM E QUEIMA DE GASES

9.5.1.2.10.1. No aterro de Saquarema ja existem drenos de gases instalados, mas
considerando o aumento da massa e area de aterramento propde-se um aumento da
densidade da drenagem vertical, integrando novos drenos e com estes entdo incorporando-
os ao novo sistema de drenagem de biogas/percolados.

9.5.1.2.10.2. A folha de desenho 8-SAQ-DRG-Drenagem biogéas (Projeto Basico)
apresenta em planta a locacdo do Drenos de biogés na conformagao final do aterro (figura
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Figura 12: Locagao dos drenos de biogés na fase final.
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9.5.1.2.10.3. De maneira geral propde-se que sejam instalados novos pogos de drenagem
de biogés a partir da cota/Elevagao existente, em malha de distribuicao de 30 x 30 metros.
Serdo 16 drenos DGI j& implantados, que serdo somados a novos 13 drenos da
reconfiguracdo DGR, num total de 30 drenos de biogas. Para uma area de aterro de 28.405
metros quadrados significa uma distribuicao de 1 dreno por 946 metros quadrados.

9.5.1.2.10.4. Os novos drenos de biogas serdo construidos conforme figura 13 e,
apresentado na folha de desenho 15-SAQ-DET-015-Dren Cho-Detalhes (Projeto Bésico).
Os drenos verticais perpassam todas as plataformas desde a elevagdo que foi implantado.

9.5.1.2.10.5. A formag¢ado do dreno sera definida com as britas contidas em cilindro de
arranjo de 1,4 metros de diametro em tela Telcon Q335 ou similar.

[
TUBO DE CONCRETO RS
PERFURADO @ 0,40m | |-
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TELA "TELCON" Q335
OU SIMILAR

DRENO VERTICAL TIPO RANZINI ( PDR )

ESC. 1:50

Figura 13: Detalhe construtivo dos drenos de biogas.

9.5.1.2.10.6. O tamanho da brita deve ser de mao, rachdo, granulometria que confere alta
capacidade de fluxo em meio poroso.

9.5.1.2.10.7. Propde-se que sua implantacdo corresponda a sua localizacdo em planta.
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9.5.1.2.10.8. Quando se estabelecer a elevagao 50 no macigo de aterro, devem ser instalados
todos os drenos locados em niveis abaixo, e ainda incluindo os da Elevacao 50. Esta
elevacdo sera entdo a plataforma de referéncia onde serdo construidos novos drenos de

biogas.

9.5.1.2.10.9. Nesta mesma plataforma Elevagdo 50, especial atencdo deve ser dada a
escavagao de valas e implantacdo de drenos horizontais de liquidos percolados, interligando
estes horizontais com aqueles verticais de gas, conforme orientagdo do desenho 10-SAQ-
ARR-010 — Fase 1 - reconfiguracao e detalhes no 15-SAQ-DET-015-Dren Cho-Detalhes
(Projeto Basico).

9.5.1.2.10.10. Com a elevagao do macico de aterro, principalmente no centro geométrico,

nas plataformas Elevacdes 55, 60 e 65, todos os drenos de biogés devem ser completados

até a elevagdo de residuos, com a mesma proposi¢ao ¢ dimensionamento (brita de mao ou
rachdo contido em arranjo de 1,4 metros de didametro em tela Telcon Q335 ou similar).

9.5.1.2.10.11. Na elevagao final de cada dreno, quando nao havera mais nenhum

acréscimo, deve ser instalado uma tubulagdo de concreto que permitira tanto o controle

da saida (evitando fugas laterais) como também a instalacdo de um flare individual
para cada dreno vertical construido. Detalhes podem ser observados também no
desenho em referéncia, como figura 14.
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Figura 14: Detalhe dos drenos de gés.




Processo n2: 17.142 / 2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO o
oRErTURA  PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Secretaria Municipal de Transporte e Servigos Publicos

Assinatura

9.5.1.2.10.12. A queima de gases sera realizada manualmente, por um funcionario
especifico, que ira monitorar a queima visualmente pelo “flare”, certificando-se que a
chama estd constantemente acesa ¢ se os selos hidraulicos estdo sem problemas.
Eventualmente poderdo ser realizadas coletas de gases para avaliar se sua composi¢ao
percentual esta dentro dos niveis esperados. Embora os aterros estejam em ambientes
abertos, a queima dos gases ¢ recomendada para evitar a concentragdo de CH4 e CO2
no ar, pois pode reduzir o teor normal de oxigénio de 29,99%. Os desenhos referentes
a drenagem de gases e seus detalhamentos encontram-se neste Projeto Bésico.

9.5.1.2.11. ACESSO A AREA

9.5.1.2.11.1. O acesso a area se dara exclusivamente através de dois portdes juntos a
guarita e balanca, sendo um para o acesso de veiculos e equipamentos e outro para
acesso de pedestres. Os portdes serdo ambos em perfis de ago, compostos de trés folhas
e uma folha respectivamente, com as seguintes dimensoes: 2,00 m de largura x 2,00 m
de altura cada folha para o controle de veiculos e 1,00 m de largura x 2,00 m de altura
para o controle de pedestres.

9.5.1.2.12. SEGURANCA

9.5.1.2.12.1. Como refor¢o da seguranca da area, devera ser mantidos segurancas, que
dever4 monitorar a 4rea com controle de acesso e saida do terreno por 24 horas.

9.5.1.2.13. EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTO DESCRICAO ACAO

Corte, espalhamento e
compactagcdo dos residuos
recebidos. Uso permanente.

Trator de esteira

(01 equipamentos) Peso operacional 16t.

(02 equipamentos)

de 8 m?

Escavadeira Corte e carga de terra para
hidraulica Peso operacional 15t. cobertura camada de cobertura do
(01 equipamento) lixo nas células. Uso permanente.
Retro/pa Construcdo da rede de drenagem
carregadeira pluvial e outros servigos. Uso
(01 equipamento) permanente.
Caminhao . e "

Capacidade volumétrica minima | Transporte de terra. Uso
basculante

permanente.

Caminhdo pipa
(01 equipamento)

Umedecimento periodico das vias
de acesso e da preparacgdo do liner,
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se necessdrio,

em épocas de
estiagem. Uso permanente.

Rolo Compactador
pé de carneiro
(01 equipamento)

tempordrio.

Para construgcio do dique. Uso

9.5.1.2.14. EQUIPE

MAO DE OBRA FUNCAO QUANTITATIVO

Engenheiro responsavel | Responsavel técnico e coordenagao 01
01
E ~
nearre gado da Encarregado pela frente de operacao do aterro
operacio
Orienta o descarregamento nas frentes de 01
Apontador ~
operacao
Auxiliar de servicos Limpeza, auxiliar nas obras civis, drenagens, 04
gerais manutengdo geral.
Pedreiro Servigo de construgdo civil (drenagem e outros) 01
. , ~ 02
Balanceiro Responsavel pela operagao da balanga
Operador maquinas Operar de escavadeira retro escavadeira 02
Operador de trator Operar o trator de esteira 01
. . ~ 02
Motorista Movimentagao de terra
Motorista Pipa Motorista caminhdo Pipa 01
Porteiro Controlar entrada e saida de caminhdes 04
Visi . 03
igia Seguranca do empreendimento
Total 23
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9.5.1.2.15. PLANO DE MONITORAMENTO

9.5.1.2.15.1. O plano de monitoramento e controle deverd incluir, o monitoramento da
qualidade da &gua superficial e subterranea.

9.5.1.2.15.2. Devera ser implantado ainda um plano de monitoramento geotécnico.

9.5.1.2.16. PLANILHAS ORCAMENTARIAS

9.5.1.2.16.1. O or¢amento detalhado de todos os itens necessarios a execugao das obras de
remediagdo e operacdo da drea em questdo, com base no indice EMOP, segue no anexo
este material. Vide:

9.5.1.2.16.1.1. ANEXO II - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DOS ITENS
DE SERVICO;

9.5.1.2.16.1.2. ANEXO III - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS;

9.5.12.16.1.3. ANEXO IV - COMPOSICAO DE CUSTOS DA REMEDIACAO E
OPERACAO DE LOCAL DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
COM MANUTENCAO DE CELULA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS;
SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRANEA),
SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE
LIQUIDOS PERCOLADOS c;

9.5.1.2.16.1.4. ANEXO V — MEMORIA DE CALCULO DA REMEDIACAO E
OPERACAO DE LOCAL DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS,
COM MANUTENCAO DE CELULA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS;
SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRANEA),
SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE
LIQUIDOS PERCOLADOS.

9.5.1.2.17. OPERACAO E MANUTENCAO

9.5.1.2.17.1. Os servicos deverao ser executados diariamente pela empresa Contratada,
de segunda a domingo, incluindo feriados, no horario de 06 h as 18 h, com intervalo
de 1:00 hora para almogo, a partir da data em que for concedida a "autorizagdo de
inicio de execugdo dos servigos" durante a vigéncia do contrato.

9.5.1.2.17.2. A autorizagdo de inicio de execugdo dos servigos sera concedida pela
Contratante, 6rgdo que fiscalizard e coordenard os trabalhos da empresa a ser
contratada.
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9.5.1.2.17.3. A execucgdo dos servicos sera efetuada com estrita observancia das
normas técnicas de seguranca do trabalho, e outras relacionadas ao tipo de servico a
ser executado e o material transportado.

9.5.1.2.17.4. Os caminhdes compactadores se deslocardo diretamente ao local de
destinacdo final, onde efetuardo a descarga.

9.5.1.2.17.5. Os residuos organicos serdo levados ao local de destinagdo final onde
sera aterrado, segundo a técnica, com o uso de equipamentos adequados e previstos
neste Projeto Basico;

9.5.1.2.17.6. A Contratada fornecera aos funcionarios operadores do aterro todos os
equipamentos de seguranca necessario, conforme exigéncia da legislacdo de seguranga
do trabalho; uniformes, botas, bonés, luvas, mascaras, etc.; bem como todas as
ferramentas necessarias para a operacdo do aterro e da usina como: pas, enxadas,
vassouras, ancinhos de diversos tipos, dentre outros;

9.5.1.2.17.7. Descarregar os residuos solidos no patio de descarga, para os residuos
que seguirdo processamento mecanico € na area de aterramento para os que forem
processados mecanicamente.

9.5.1.2.17.8. Compactar os residuos orgéanicos, bem como os inertes em camada nao
superior a 3 metros, incluindo a cobertura intermediaria.

9.5.1.2.17.9. Aterrar diariamente os residuos solidos organicos e inertes, apods
compactados, exceto nos dias em que a condigdo climatica (chuva) nao permita, tendo,
contudo, em restabelecendo, providenciar em carater de urgéncia a cobertura dos
residuos.

9.5.1.2.17.10. Escavar material (saibro/argila) que serd utilizada na cobertura dos
residuos solidos. A jazida encontra-se no interior da area do local de destinacao final.

9.5.1.2.17.11. Responsabilizar-se pelo carregamento e pelo transporte do material que
sera utilizado na cobertura dos residuos solidos no interior do aterro controlado.

9.5.1.2.18. DA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

9.5.1.2.18.1. A Contratada deverd fazer a manutencdo de suas maquinas e
equipamentos de operagao.

9.5.1.2.18.2. A Contratada fara a manutencao de todos os equipamentos, instalagdes,
prédios e de todo o bem material e/ou patrimonial que fizerem parte do seu escopo
estabelecido em Contrato.
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9.5.1.2.19. DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

9.5.1.2.19.1. O material destinado ao aterro controlado sera coberto com argila, a ser
retirada do proprio terreno do aterro ou de areas de exploragdo mineral de argila
existente na regido, devidamente licenciada, conforme determinagdo da Contratante;

9.5.1.2.19.2. A expansdo da area util do local de destinagao final podera ser realizada
pela Contratada, respeitando os limites da propriedade;

9.5.1.2.20. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURACAO E
DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE

9.5.1.2.20.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE SAUDE
9.5.1.2.20.1.1. Entendem-se como residuos de satde a ser coletado pela Contratada os:

9.5.1.2.20.1.1.1. Residuos hospitalares Comuns - Composto por residuos
provenientes das atividades administrativas, auxiliares e gerais, que ndo tenham
entrado em contato com os pacientes doentes, logo ndo considerado como infectante
ou contaminante. Por isso, ndo representam risco a saide por serem similares aos
residuos solidos domiciliares.

9.5.1.2.20.1.1.2. Residuos Pontiagudos ou Cortantes - Qualquer residuo descartavel
que pode causar perfuracdes ou cortes. Estao incluidos: agulhas, seringas com agulhas,
vidros quebrados bisturis e dentre outros.

9.5.1.2.20.1.1.3. Equipamentos Médicos Descartados - correspondem a materiais
que nao foram contaminados e nem tiveram contato com agentes infectantes, nao
incluindo materiais e provisdes consumidas.

9.5.1.2.20.1.1.4. O servigo de coleta de residuos de saude ¢ dirigido a coleta dos
residuos provenientes dos hospitais, clinicas de saude, clinicas veterinarias,
consultério médicos e odontoldgicos, devidamente cadastradas junto aos orgaos
municipais competentes, cujos residuos estejam segregados de acordo com as normas
ambientais existentes, e devidamente esterilizados e acondicionados de acordo com a
determinagdo da Contratante, respeitado o limite méximo didrio de 20 (vinte) quilos
para os geradores privados.
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9.5.1.2.20.1.1.5. Os residuos deverao estar acondicionados em recipientes compativeis
que observem as especificagdes das normas da ABNT e separados de residuos de outra
natureza. E facultado a Contratada ndo recolher os residuos que se encontrem
acondicionados em desacordo com as normas aplicaveis, mediante imediata
comunicagdo aos 6rgaos municipais de fiscalizacao.

9.5.1.2.20.1.1.6. A Contratada dispora de ampla gestdo no planejamento e execugao
dos servigos, compreendido o estabelecimento de itinerarios, horarios e alocacdo de
equipamentos e de pessoal necessarios de forma a tornar mais eficientes os servigos
prestados.

9.5.1.2.20.1.1.7. A equipe padrao para execug¢ao a coleta e o transporte do lixo de saude
sera constituida de 01 (um) motorista e 01 (um) gari coletor equipados com as
ferramentas e equipamentos de seguranca adequados, podendo a Contratada utilizar
equipe com composicdo diferente do padrao, desde que ndo afete a qualidade dos
servigos prestados.

9.5.1.2.20.1.1.8. Os membros da equipe de coleta deverdo apanhar e transportar os
recipientes com cuidado, de forma a nao os danificar e a evitar o rompimento dos
mesmos € o espalhamento de residuos no recinto de coleta da unidade, que quando
expostos, por queda na coleta, serdo limpos e recolhidos de imediato, pela propria
equipe.

9.5.1.2.20.1.1.9. Todos os funciondrios da empresa a ser Contratada ou de empresas
subcontratadas pela primeira, quando da execugdo dos servicos, deverdo estar
equipados com os equipamentos de prote¢do individual (EP1’s).

9.5.1.2.20.1.1.10. A empresa Contratada ficard responsavel pela destinacdo final do
lixo de saude em local oficial que fornega a certificacdo da entrega do mesmo.

Quantitativos Coleta de Residuos de Saude

Dias de Trabalho no Més

Quantidade Média de Residuos (Ton/Més) 0,63

9.5.1.2.21. TRATAMENTO, TRITURACAO E DISPOSICAO FINAL DE
RESIDUOS DE SAUDE
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9.5.1.2.21.1. Todo residuo coletado devera ser transportado a unidade credenciada e
devidamente licenciada para que esta dé o tratamento devido e necessario a este tipo
de residuo. Os mesmos serdo tratados por autoclavagem, logo em seguida triturados
para a devida descaracterizagdo e, na sequéncia, dispostos em célula de aterro.

9.5.1.2.21.2. Aceita-se também o método de tratamento de incineracdo deste tipo de
residuos, desde que também seja licenciado pelo 6rgdo ambiental competente.

9.5.1.2.21.3. A Contratante, a fim de economizar em relagdo ao nimero de viagens do
veiculo (transporte) para o devido tratamento deste tipo de residuo, obriga a Contratada
a dispor de um local licenciado por 6rgdo ambiental competente para estocagem de
residuos de servigos de saude.

10. DO APOIO A COLETA SELETIVA:

10.1. Os servicos visando a implantacdo e aprimoramento da coleta Seletiva no
municipio serdo disponibilizados através de caminhao carroceria toco apropriado para
este tipo de coleta, munido de equipe propria contando com 1 (um) motorista e 2 (dois)
garis coletores.

10.2. A gestdo do servico serd disponibilizada pela Contratante a Contratada de acordo
com o planejamento a ser entregue em momento oportuno.

10.3. Sugere-se o inicio dos servigos junto ao Bairro de Jaconé para possivel expansao
do servico a ser ofertado a populacdo em momento oportuno através da Secretaria
correspondente. E por este motivo o servigo dimensionado serd remunerado por carga
horaria trabalhada.

10.4. Os matérias reciclados coletados deverdo ser encaminhados a Secretaria
responsavel para correta destinagdo dos materiais coletados.

11. DESOBSTRUCAO DAS REDES E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E
COLETA E TRANSPORTES DOS RESIDUOS ORIGINARIOS DESSAS
ATIVIDADES

11.1. Os servicos serdo prestados através de equipamento combinado de jato d'agua a
alta pressio com sucgdo por agio de vacuo (VACUO SEWER - JET), com capacidade
minima de armazenamento de 6,00 m* de material no tanque, mangueiras de captagao
de 4", para limpeza de esgotamento sanitario, inclusive equipe de operagao,
abastecimento d'dgua e transporte do material removido.
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11.2. QUANTIDADE/MES = 2 Equipamentos combinados.
12. DAS INFORMACOES GERAIS

12.1. A area abrangida para a execucdo dos servigos objeto do Edital a ser elaborado,
sera toda a area urbana do Municipio de Saquarema, compreendendo as seguintes
localidades:

AGUA BRANCA;
ALVORADA;

AREAL;

ASFALTO VELHO;
BACAXA;

BARRA NOVA;
BARREIRA;
BASILEIA;

BICUIBA;
BONSUCESSO;
BOQUEIRAO;

CAIXA D'AGUA;
CENTRO DE SAQUAREMA;
COMUM;

CONDADO;
COQUEIRAL;
ENGENHO GRANDE;
FATIMA; GRAVATA;
GUARANI;

ITAUNA;
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JACONE;

JARDIM;

JARDIM IPITANGAS;
LEIGOS;

MADRE SILVA;
MOMBACA;

MORRO DOS PREGOS;
PALMITAL;

PARQUE MARINA;
PORTO DA ROCA I;
PORTO DA ROCA II;
PORTO NOVO;

PRAIA DA BARRA NOVA;
PRAIA DA VILA;

PRAIA DE GRAVATA;
PRAIA DE ITAUNA;
PRAIA DE JACONE;
PRAIA DE MASSAMBABA;
PRAIA DO BOQUEIRAL;
PRAIA DO BOQUEIRAO;
RAIA;

RETA;

RETIRO:;

RIO DA AREIA;
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RIO MOLE;
RIO SECO;
SAMPAIO CORREA;
SAO GERALDO;
SERRA DO MATO GROSSO;
TINGUI;
VERDE VALE;
E VILATUR.

12.2. 0 ANEXO IX - MEMORIA DE CALCULO DO QUANTITATIVO DE COLETA
DE LIXO POR BAIRRO, nos mostra o quantitativo estimado mensal e anual da coleta de
residuos so6lidos nos bairros comtemplados.

12.3. As condigdes de pagamento serdo mensais, em conformidade com a planilha de
medigdo proposta vencedora, apds adimplemento da obrigacdo e mediante constatagado
em nota fiscal, por servidor da Secretaria municipal detentora do Contrato.

12.4. Nao sera permitida a permanéncia de veiculos utilizados no contrato em vias
publicas quando fora de servico.

13. DAS INSTALACOES

A empresa Contratada devera dispor de instalagdes compativeis para o bom
funcionamento do Contrato. Sugere-se instalagdes que contenham: garagem, patio de
estacionamento, escritorio para controle e planejamento das atividades e instalagdes
para atendimento de pessoal operacional (vestiario com chuveiro, sanitarios, armarios)
compativel com o niimero de funcionarios exigido no contrato.

14. DO PESSOAL

14.1. A empresa a ser contratada obriga-se a colocar a disposicdo do municipio,
durante o prazo de vigéncia do contrato, mao-de-obra necessaria a perfeita execucao
dos servigos, com estrita observancia do cumprimento das normas trabalhistas.
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14.2. Correrao por conta exclusiva da empresa Contratada todos os custos e despesas
com alimentagao, transportes e alojamento de seus empregados e prepostos, bem como
0s encargos necessarios decorrentes de sua contratagdo, tais como: saldrios e encargos
sociais inerentes as legislacdes fiscal, social, securitaria, trabalhista e previdenciaria.

14.3. Todos os empregados da empresa a ser Contratada, quando da execugdo dos
servicos, deverdo apresentar-se de uniforme, bem como estar equipado com os
equipamentos de prote¢do individual (EPI’s).

14.4. Medidas de Protecdo Individual

14.4.1. Os funcionarios executores dos servicos de coleta de residuos sélidos ¢ dos
servigos de saide, devem obrigatoriamente utilizar os EPl's abaixo, uma vez que as
tarefas exigem cuidados especiais:

14.4.1.1. Coleta de Residuos Solidos

14.4.1.2. Uniforme - Composto de blusa e calca, fabricados em tecido de boa
resisténcia e boné de protecgao.

14.4.1.3. Botas - Fechada e com solado antiderrapante.
14.4.1.4. Luvas - Do tipo raspa, podendo ser de cano curto ou longo.
14.4.2. Coleta dos Residuos de Saude

14.4.2.1. Uniforme - Composto de blusa e calca, fabricados em tecido de boa
resisténcia e boné de protecao.

14.4.2.2. Botas - Impermeabilizada, fechada, cano longo e com solado antiderrapante
14.4.2.3. Luvas - Impermeével do tipo PVC de cano longo.

14.4.2.4. Colete - De uso obrigatdrio dos funcionarios que exergam atividade noturna
na coleta.

14.4.2.5. Oculos de Protegio - Quando houver riscos de respingos de material
organico. Avental Impermedvel - usar sempre que houver riscos de respingos de
material organico.
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14.4.2.6. Os demais funcionarios deverdo utilizar EPI’s e uniformes de acordo com o
que ¢ estabelecido pelo Sindicato do Trabalho ou Ministério do Trabalho.

15. DOS EQUIPAMENTOS

15.1. As marcas, os modelos, os equipamentos e outras caracteristicas dos
equipamentos ¢ veiculos que serdo utilizados nos servigos, ficardo a critério da
Contratada, respeitados as seguintes condicdes:

15.2. Equipamento coletor compactador de residuos domiciliares: carrocerias tipo
especial para coleta de lixo montada adequadamente aos chassis, de modelo coletor
compactador com capacidade nominal minima de 15 m?®, que deverdio ser fechadas
para evitar o despejo de residuos nas vias publicas, com sistema mecénico de
esvaziamento, dotado de dispositivo inferior (DIMP) para basculamento dos container
de 1.000 litros, bem como dotado de telemetria para melhor gestdo dos residuos, e
também local para acondicionamento minimo de uma pa e uma vassoura, que
constituem equipamentos obrigatorios, com no maximo 5 (cinco) anos de uso.

15.3. Equipamento para coleta de residuos de satide: veiculo leve com capacidade de
carga minima de 500 (quinhentos) quilos, dotado de simbolos ou expressdes que o
identifique como destinado aos servicos de coleta de residuos de saude, com no
maximo 5 (cinco) anos de uso.

15.4. Os veiculos, maquinas e equipamentos deverdo ser mantidos em perfeitas
condig¢des de funcionamento.

15.5. A Contratante, desde ja, reserva-se no direito de, a qualquer momento, exigir da
Contratada a substituicdo imediata daqueles veiculos e equipamentos que nao
apresentarem as condigdes descritas.

16. DA DESTINACAO FINAL DOS RESIiDUOS

16.1. O destino final dos residuos domiciliares coletados sera no vazadouro situado em
Bacaxa.

16.2. Na hipotese de alteracao do local de destinagao final dos residuos coletados, sera
aferida a incidéncia das novas distancias para o transporte, podendo o prego unitario
contratual ser ajustado para mais ou para menos conforme as apuragdes procedidas.

16.3. Os residuos quando transportados em equipamentos abertos deverdo ser
utilizados lona rodovidria, rede de nylon, ou cobertura rigida fixada na carroceria do
veiculo para evitar o derramamento de residuos durante o trajeto.
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16.4. Sera da responsabilidade da empresa contratada o destino final dos residuos de
servicos de satde em local apropriado e legalizado para este fim que devera emitir
documento da entrega dos mesmos. As despesas decorrentes desta operagao serdao por
conta da Contratada.

17. DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS

17.1. No preco da aquisi¢ao dos servigos, deverdo estar embutidos, todos os custos
referentes aos deslocamentos até os locais de coleta/entrega.

17.2. A empresa responsavel pelo fornecimento dos servigos em tela, sera responsavel
por todos os prejuizos que possa causar ao Municipio, decorrentes de negligéncias do
ndo atendimento das nossas solicitagdes no prazo estabelecido no item incorrendo,
neste caso em multas a serem aplicadas conforme as legislagdes vigentes.

17.3. Os servigos a serem contratados por este Projeto Bésico, deverdo ser executados
minunciosamente de acordo com as condig¢des e especificados determinadas no item 5
(cinco). No caso de mal execucdo, a Contratada deverd providenciar imediata
reparacdo, sem qualquer custo adicional dentro do periodo de garantia do(s)
servicos(s).

17.4. A penalidade pelo ndo atendimento da solicitagdo feita por esta Prefeitura com
relagdo a possiveis imperfeicdes na execugao dos servigos em questdo, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, implicara em uma multa na forma estabelecida no contrato.

17.5. Os servigos especificados neste Projeto Bésico, classificam-se como comuns,
nos termos da Lei Federal n.° 10.520/2002, e¢ deverdo ser fornecidos a esta
Municipalidade de forma parcelada de acordo com quantidades solicitadas na ordem
de inicio de execugdo dos servi¢os a ser oportunamente expedida pela Secretaria
requisitante.

18. DAS CONDICOES DE GARANTIA DOS SERVICOS

18.1. A garantia dos servigos especificados neste Projeto Basico deverd ser de no
minimo de 12 meses, a contar da data da emissao da ordem de inicio de execucdo dos
servigos. Sendo assim, durante o periodo especificado, a empresa ¢ obrigado a reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucao ou de materiais empregados.
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18.2. As condigdes de garantia dos servicos, objeto deste Projeto Bésico devem
observar, no que couber, as disposi¢oes da Lei Federal n’° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidos).

18.3. Todos os custos com as eventuais substituigdes contra qualquer nao
conformidade da funcionalidade dos servigos prestados, ocorrerdo por conta da
Contratada, durante o periodo de garantia.

18.4. Consideraremos como inicio do prazo de garantia a data da emissdo da ordem de
inicio de execucdo dos servigos, desde que aceito pela Secretaria de Transporte.

18.5. Caso algum dos servigos contratados apresente alguma contradi¢do com o que
foi solicitado neste Projeto, a empresa deverd providenciar as devidas reparagcdes em
até 24 (vinte e quatro) horas.

19. DO MODO /DO PRAZO / DO LOCAL DE ENTREGA

19.1. Os servigos contratados deverdo ser fornecidos gradualmente, ao longo dos 12
(doze) meses do contrato firmado de acordo com o volume mensal de residuos gerados
pelas areas urbanas da Cidade.

19.2. Durante o periodo do Contrato, a empresa vencedora do certame devera executar
os servigos contratados, conforme as condi¢des definidas neste Projeto Bésico.

19.3. Em caso de ndo observancia dos prazos para a entrega dos servicos, falta de
equipamentos ou insumos para a execucdo dos servigos, casos fortuitos ou de forga
maior, a Contratada devera providenciar alternativas para o fornecimento dos servigos
nas mesmas condi¢des acordadas, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, apos
o recebimento da formalizagdo de descontinuidade dos itens, emitida pela Contratante,
sob pena de sofrer as sangdes previstas no contrato administrativo e na legislacao legal.

19.4. O lugar de execucdo dos servigos, serd nos diversos bairros do municipio de
nossa cidade, onde a empresa contratada efetuard a coleta do lixo domiciliar e em
seguida levando-o para o aterro sanitario efetuando o seu tratamento nos padroes
determinados de segurancga para a vida em geral e para o nosso meio ambiente.

19.5. A partir da assinatura do contrato e da expedi¢ao da ordem de inicio dos servigos,
a execucdo dos mesmos serd feita de forma parcelada.


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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20. DO RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVICOS

20.1. O objeto contratado, terd o aceite provisorio de entrega de forma que a
fiscalizacdo responsavel do contrato, analise minunciosamente a procedéncia de cada
de cada servico executado. Apos andlise, caso os mesmos tenham sido executados em
ordem com o que foi solicitado neste Projeto Basico (item 5), o fiscal os aceitara de
forma definitiva, caso contrario, o recebimento definitivo do(s) servigo(s) sera
rejeitado e a(s) empresa(s) devera se responsabilizar pelo ndo cumprimento do que foi
especificado neste Projeto Bésico, sujeitando-se a sofrer multas e san¢des previstas no
contrato e nas legislagdes vigentes.

20.2. Todas as condigoes de recebimento Provisorio/Definitivo ou nédo dos servicos
pretendidos observardo o previsto nos Arts. 73, 74, 75 e 76 da Lei Federal n°
8.666/93.

20.3. Ressaltamos ainda, caso o valor dos servicos pretendidos seja superior ao limite
estabelecido para a modalidade convite, o recebimento dos mesmos, serd efetuado por
uma comissao de no minimo 3 (trés) membros, conforme descrito no Art. 15 § 8° da
Lei federal 8.666/93.

20.4. O recebimento definitivo do objeto em tela, ndo exclui a responsabilidade da
empresa quanto aos vicios ocultos, ou seja, s6 manifestados quando da sua normal
utilizagdo pela Secretaria, nos termos do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/90).

20.5. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstidncia que
desaprove o recebimento definitivo, o mesmo ficara pendente e o0 pagamento suspenso,
ndo podendo a empresa deixar de continuar fornecendo os servigos em tela até o
saneamento das irregularidades.

20.6. Durante o periodo em que o recebimento definitivo estiver pendente e o
pagamento suspenso por culpa da empresa, ndo incidira sobre a Secretaria Municipal
de Transporte e Servigos Publicos qualquer 6nus, inclusive financeiro.

20.7. Os servigos que ndo atenderem as especificagdes constantes da solicitacdo da
Secretaria Municipal de Transporte e Servicos Publicos ou ainda executados em
desacordo com o estipulado neste projeto Bésico, serdo rejeitados, parcial ou
totalmente, conforme o caso.
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21. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

21.1. Receber o objeto nos prazos e condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico e no
contrato a ser firmado com a vencedora do certame.

21.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e da proposta, para fins de aceitagao
do(s) servigo(s) prestado(s).

21.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que sejam substituidas, reparadas
ou corrigidas.

21.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado.

21.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto Bésico.

21.6. Fornecer a Contratada os dados dos servidores autorizados a acompanhar e
fiscalizar a execucdao do Contrato e atestar os relatdrios de visita, quando necessario.

21.7. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do objeto do fornecimento,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato(s) da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

21.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de suas propostas.

21.9. Verificar se os servigos estdo de acordo com as especificacdes constantes no item
5 (cinco) deste Projeto Basico e demais condi¢des estabelecidas.

21.10. Empenhar, para cumprimento do Contrato, os recursos orcamentarios
necessarios ao pagamento.

21.11. Efetuar a inspecao padrao do objeto entregue, com vistas a verificacao de sua
adequagdo as condigdes e especificacdes pactuadas neste Projeto Basico.

21.12. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue, quando em desacordo com as
obrigacdes assumidas pelo fornecedor.
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21.13. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso ndo esteja de acordo com as
especificagdes e condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

21.14. Notificar previamente o Contratada, quando da aplicag¢ao de penalidades.

21.15. Reservar a fiscalizagdo o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no presente Projeto Basico e todo o
mais que se relacione com a futura execugao contratual, desde que nao acarrete onus
para a Prefeitura Municipal de Saquarema ou modifica¢des das obrigagdes assumidas.

21.16. Proporcionar, todas as facilidades indispensaveis a boa execucao do(s)
fornecimento(s) e/ou do(s) servigo(s) em tela.

21.17. Indicar o Fiscal do Contrato com fins de conferir no que for necessario as
condi¢des previstas neste Projeto Bésico.

21.18. Proporcionar todas as facilidades para que a(s) contratada(s) possa(m) cumprir
suas obrigacdes dentro das normas e condigdes deste processo.

21.19. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possiveis para que
os servicos sejam executados na forma estabelecida neste Projeto Bésico e no
respectivo Contrato.

21.20. Exercer o acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhado os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

21.21. Rejeitar quaisquer servigos executados equivocadamente ou em desacordo com
as autorizagdes de execucdes de servico expedidas pela Secretaria Municipal de
Transporte e Servigos Publicos e solicitar que o servigo rejeitado seja refeito sem
nenhum custo a Prefeitura de Saquarema.

21.22. Verificar e atestar, o receber a Nota Fiscal.

21.23. Rejeitar qualquer tipo de servigo prestado equivocadamente ou em desacordo
com as especificagdes exigidas neste Projeto Bésico.
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22. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

22.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste Projeto Basico
e no futuro Contrato, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do(s) servico(s). A ndo observancia das exigéncias retro,
ensejard a aplicacao das penalidades previstas no edital, na minuta contratual e na Lei
vigente.

22.2. Apresentar como condi¢do para assinatura do contrato e sempre que a contratante
exigir documento original das maquinas, veiculos e equipamentos de sua propriedade
ou arrendamento em seu nome, que sera utilizado na prestacao do servigo contratado.

22.3. Apresentar as maquinas ¢ veiculos devidamente abastecidos para o trabalho
diario, com operadores, devidamente uniformizados e, portando crachas de
identificacdo, no horario estipulado.

22.4. Manter as maquinas ¢ os veiculos em adequada condi¢ao de uso e dentro do
especificado no Projeto Basico. Serd por conta da empresa a ser Contratada a
manutengdo em geral, combustivel, troca de 6leo, lubrificagdo, etc. dos equipamentos
disponibilizados ao atendimento deste contrato.

22.5. Assumir todos os custos decorrentes da prestagdo do servigo, correndo por sua
conta, toda e qualquer despesa com limpeza, conservagao € manuten¢do das maquinas
e dos veiculos, suprimento de combustiveis e lubrificantes, toda mao-de-obra
empregada, seja na conservagdo € manutencdo, seja na prestacdo dos servicos,
incluindo ai todos os encargos sociais, previdencidrios, securitarios, administrativos,
tributarios, dentre outros por ventura incidente na presente contratagao, especialmente,
acidentes de trabalho e multas.

22.6. Utilizar para a prestagdo do servigo, veiculos licenciados em conformidade com
o codigo nacional de transito, de forma a obedecer a toda legislacdo que regulamenta
a atividade, atinente a presente contratacdo, zelando para que seus funciondrios,
prepostos e subcontratados, obedecam a legislacao vigente, assumindo toda e qualquer
responsabilidade resultante do descumprimento de refendas normas.

22.7. Disponibilizar aos seus funciondrios, prepostos e subcontratados os
equipamentos de prote¢do individual, pertinentes ao servigo a ser prestado.
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22.8. Correrao também por conta exclusivas da empresa a ser Contratada, todos os
custos e despesas de transporte, bem como os decorrentes da contratagdo, tais como:
salarios e encargos sociais inerentes a legislagao fiscal, social, securitaria, trabalhista
e previdencidria

22.9. Responder civil e criminalmente pelos danos ou prejuizos causados por seus
funciondrios, prepostos e subcontratados a terceiros e a administragdo municipal.

22.10. Submeter os veiculos a avaliacdo e fiscalizacdo das condi¢des gerais, a ser
efetuada pela contratante, sempre que solicitada.

22.11. Substituir imediatamente as maquinas e veiculos, quando constatado pela
fiscalizacdo da contratante, que estas ndo atendem as condi¢des exigidas para a
prestagao dos servigos.

22.12. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas as maquinas e os veiculos,
quando ocorrer qualquer sinistro ou avaria que impeca a execucao do servico a
contento, de maneira a ndo interromper o correto andamento dos servigos durante o
tempo necessario aos reparos.

22.13. Manter durante toda execu¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo exigidas na licitacdo.

22.14. Em se tratando de atividade diretamente ligada ao meio ambiente, torna-se
obrigatdria a visita periddica do engenheiro responsavel a fim de manter as operagoes
dentro dos padrdes e normas ambientais aceitaveis, realizando as corre¢des necessarias
quando constatada falha nas inspecoes.

22.15. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data de atendimento a solicitacdo, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacgao.

22.16. Ressarcir a Administragao Publica do equivalente a todos os danos decorrentes
de paralisacao ou interrup¢ao do fornecimento do objeto contratual, exceto quando
isso ocorrer por exigéncia da Contratante ou ainda por caso fortuito ou for¢a maior,
circunstancias devidamente comunicadas a contratante no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas, apds a sua ocorréncia.

22.17. Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
para a boa execucdo do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei
8666/93.
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22.18. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos que vier a causar
a Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos
ou estranhos, bem como por omissdes ou erro na elaboragdo de estimativas de custos
que resultem em aumento de despesa para a prefeitura de Saquarema.

22.19. Observar para que o transporte seja ele de que tipo for, obedecam as normas
adequadas relativas as: embalagens, volumes, dentre outros.

22.20. Responsabilizar-se por todas as providéncias, cautelas e obrigagdes
estabelecidas na legislacdo especifica de acidente de trabalho, quando, em ocorréncias
da espécie, forem vitimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos servicos
ou em conexao com estes, ainda que verificado o acidente em dependéncias da
Contratante.

22.21. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza
impostas & Contratante em decorréncia de descumprimento de qualquer clausula ou
condi¢do estabelecidas neste Projeto/Contrato.

22.22. Manter, durante toda a execugdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas.

22.23. Indicar preposto para representa-la durante a execugao do Contrato.

22.24. Atender a solicitagdo de servico da Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas
apos solicitacdo formal da mesma.

22.25. Ser o unico, integral e exclusivo responsavel, em qualquer caso, por todos os
danos e prejuizos de qualquer natureza que causar a Prefeitura Municipal de
Saquarema ou a terceiros, provenientes do fornecimento do(s) servigo(s) contratado(s),
respondendo por si e por seus sucessores, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento do Poder Publico contratante.

22.26. Fornecer e executar os servigos em tela rigorosamente no prazo pactuado,
mediante requisicdo da ordem inicio de servigos, cumprindo com todas as demais
obrigagdes impostas pelo presente Projeto Bésico, contrato e pela legislacdo aplicavel.

22.27. Manter, durante a futura execucdo contratual, quando for o caso, as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Contrato em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas.
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22.28. Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se
julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execucao deste Projeto
Basico.

22.29. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informagdo solicitada pela
fiscalizacao da Prefeitura Municipal de Saquarema.

22.30. Cientificar, imediatamente, a fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de
Saquarema qualquer ocorréncia anormal durante a execucdo contratual.

22.31. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeicdes dos trabalhos
executados, atendendo, assim, as reclamagdes, exigéncias ou observagdes feitas pela
fiscalizacdo da Prefeitura Municipal de Saquarema.

22.32. Comunicar a Secretaria Municipal de Transporte e Servigos Publicos, em um
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedam o prazo de entrega dos
servicos, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

22.33. Credenciar funciondrio capacitado de forma a representi-la permanentemente
junto a Secretaria Municipal de Transporte e Servicos Publicos, com a incumbéncia
de resolver todos os assuntos relativos a execucdo do Contrato, sempre por escrito,
ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgéncia de cada caso.

22.34. Permitir, a qualquer tempo, a realizacdo de inspe¢des em suas instalacdes de
trabalho, com a finalidade de verificar as condi¢cdes de manutencdes dos veiculos,
maquindrios e equipamentos solicitados pela contratacdo de modo que estejam sempre
aptos ao trabalho.

22.35. Manter durante todo o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas neste Projeto/Contrato, quando da realizacdo do
pagamento pela Secretaria Municipal de Transporte e Servicos Publicos, comunicando
imediatamente, a superveniéncia de fato impeditiva da manutengdo dessa condigao,
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

22.36. Responder pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal de
Transporte e Servigos Publicos ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execug¢ao dos servigos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento por parte deste.
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22.37. Nao transferir a terceiros, nem mesmo de forma parcial, as obrigacdes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que esta obrigada a executar,
exceto nas condigdes autorizadas por esta Secretaria Municipal de Transporte e
Servigos Publicos.

22.38. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere responsabilidade a Administragdo Publica Contratante.

22.39. A prestacdo dos servigos ndo poderd gera vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e da Administragdo Publica Contratante, vedando-se
qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

22.40. Havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressdes nos quantitativos
que se fizerem indispensaveis, sempre nas mesmas condi¢des da proposta, na forma
do preceituado do art. 65, §§ 1° e 2°, da Lei n® 8.666/93.

22.41. Segundo o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis para a contratagdo de
empresa visando a coleta de residuos solidos comuns, a contratada devera atenar os
seguintes parametros:

22.41.1. Caso se enquadre nas hipoteses do artigo 20 da Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, a Contratada devera elaborar plano de
gerenciamento de residuos solidos, sujeito a aprovacao da autoridade competente.

22.41.2. Para a elaborag¢do, implementacdo, operacionalizacdo e monitoramento de
todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos solidos, nelas incluido o
controle da disposi¢cdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, serd designado
responsavel técnico devidamente habilitado.

22.41.3. Sao proibidas, a contratada, as seguintes formas de destinagdo ou disposi¢ao
final de residuos solidos ou rejeitos:

22.41.3.1. Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
22.41.3.2. Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;

22.41.3.3. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos nao
licenciados para essa finalidade;
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22.41.3.4. Outras formas vedadas pelo poder publico.

22.42. Segundo o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis para a contratacao de
empresa visando a coleta de residuos solidos perigosos, a contratada devera atenar os
seguintes parametros:

22.42.1. Para a gestdo e operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente
contratagdo, a contratada devera observar a Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Solidos, Decreto n® 7.404, de 2010, e Instrugdo Normativa 1, 25/01/2013
—IBAMA.

22.42.2. Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de
Residuos Perigosos — CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais,
conforme classificacdo deste Projeto Bésico e da Instru¢do Normativa IBAMA n° 1,
de 25/01/2013;

22.42.3. Possuir plano de gerenciamento de residuos so6lidos aprovado pelo o6rgdo

competente e em conformidade com as exigéncias legais e normas pertinentes dos
orgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;

22.42.4. Possuir, caso exigivel, autorizacdo ou licenciamento junto ao Orgdo
competente, que comprove, no minimo, capacidade técnica e econdmica para prover
os cuidados necessarios ao gerenciamento desses residuos.

22.43. A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do
seu gerenciamento, nos termos da Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, e Decreto n® 7.404, de 2010, devera:

22.43.1. Elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao
orgdo competente;

22.43.2. Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos
sob sua responsabilidade, bem como a aperfeicoar seu gerenciamento;

22.43.3. Informar imediatamente aos Orgdos competentes sobre a ocorréncia de
acidentes ou outros sinistros relacionados aos residuos perigosos.

22.44. Ainda segundo o Guia Nacional de Contratacdes Sustentdveis para a
contratacdo de empresa visando a coleta de residuos de saude, a contratada devera
atenar os seguintes parametros:
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22.44.1. Quanto ao gerenciamento dos residuos de servicos de satide, a contratada
devera obedecer as disposi¢des do Plano de Gerenciamento de Residuos de Servicos
de Saude — PGRSS elaborado pelo 6rgao, além de obedecer as diretrizes constantes da
Lein® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugado CONAMA
n° 358, de 29/04/2005 e RDC 222, de 28/03/2018 - ANVISA.

23. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

23.1. O gestor e ou fiscal do contrato serd(ao) designado(s) pela Secretaria Municipal
de Transporte e Servicos Publicos para os fins do disposto no art. 67 da Lei Federal
n’8.666/93. No entanto, tal ato ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorréncia,
ndo implica em corresponsabilidade do Poder Publico contratante ou de seus agentes e
prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de acdo ou omissdo funcional, apurada
na forma da legislagdo vigente.

23.2. Ficara a cargo do fiscal de contrato, observar as condi¢des, prazos € o
gerenciamento da entrega. O mesmo, dentre outras atribui¢des inerentes a fungao de
fiscalizacdo, também devera atestar oportunamente se os servigos a serem adquiridos
e entregues encontram-se de acordo com as quantidades e especificagdes solicitadas
neste Projeto Basico.

23.3. Ficardo reservados a fiscalizacdo o direito e a autoridade para resolver todo e
qualquer caso singular, omisso ou duvidoso ndo previsto no presente Processo
Administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que ndo
acarrete Onus para a Prefeitura Municipal de Saquarema ou modifica¢do da contratagao.

23.4. As decisdes que ultrapassarem a competéncia do fiscal da Secretaria Municipal
de Transporte e Servigos Publicos, deverdo ser solicitadas formalmente pela empresa
contratada a autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal (Secretario da
Pasta), através dele, em tempo habil para a adog¢do de medidas convenientes.

23.5. A empresa contratada deverd aceitar, antecipadamente, todos os métodos de
inspecdo, verificacdo e controle a serem adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos, solugdes e
comunicagdes necessarios ao fiel cumprimento de suas obrigagdes nos termos do
contrato a ser firmado.
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23.6. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo em nada restringirao a responsabilidade
Unica, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratual, as
implicacdes proximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Saquarema ou
perante terceiros, do mesmo modo que a ocorréncia de irregularidades decorrentes da
execucao do objeto contratado, ndo implicara corresponsabilidade desta Prefeitura ou
de seus prepostos, devendo, ainda, a empresa contratada, sem prejuizo das penalidades
previstas, proceder ao ressarcimento imediato, ao Poder Publico contratante, dos
prejuizos apurados e imputados a falhas na execucdo do objeto em tela.

24. DAS SANCOES APLICAVEIS

24.1. A empresa que durante todo os procedimentos executados: ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida neste Projeto
Basico, ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta ou
cometer fraude, ficard impedida temporariamente de licitar e contratar com o
Municipio de Saquarema/RJ.

24.2. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas pela Contratada,
sem justificativa, podera sofrer as seguintes sancoes:

24.2.1. Serao aplicadas as sancdes contratuais sobre as condutas tipicas, caso ocorram,
observando-se as disposi¢des contidas no art. 87 da Lei Federal n°8.666/93.

24.2.2. A eventual aplicagdo de multas observard o contido no art. 55, VII e Art. 80,
Il e Arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666/93.

24.3. A aplicagdo, nos termos legais, de qualquer penalidade por parte da
Administragdo Publica realizar-se-4& em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa a Contratada.

24.4. A Secretaria Municipal de Transporte e Servigcos Publicos da Prefeitura
Municipal de Saquarema reserva-se no direito de ndo receber o objeto que esteja em
desacordo com as especificacdes e condi¢des constantes neste instrumento, podendo

aplicar as penalidades e sangdes previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto
no art. 24, XI da Lei Federal n’. 8.666/93.
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24.5. A inexecugao dos servigos solicitados, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a
mora na execucao ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o
contratado, sem prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, garantia de
defesa prévia, sujeitara a contratada as sancdes dispostas no art. 87, da lei 8.666/93
quais sejam:

24.5.1. Adverténcia;
24.5.2. Multa administrativa;

24.5.2.1. De até 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado em
casos de atraso na execugao dos servicos, limitado a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Transcorrido esse tempo, a Contratante podera considerar inexecucdo total das
obrigagdes assumidas pela empresa e assim, reincidir o contrato unilateralmente sem
prejuizos a Contratante.

24.5.2.2. De até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em casos de atraso na
execucdo dos servicos, por periodo superior ao previsto no subitem anterior ou de
inexecucgdo parcial das obriga¢des assumidas.

24.5.2.3. De até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado em casos inexecugdo
total das obrigagdes assumidas.

24.5.3. Suspensao temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administragao Publica de até 2 (dois) anos.

24.5.4. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida e reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

25. DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

25.1. O pagamento pela execugdo dos servigos em questdo, serd efetuado em moeda
corrente, através de ordem bancaria, sem juros e atualizagdo monetéria, mediante a
apresentacao de nota fiscal, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Saquarema,
devidamente atestada pelo fiscal, acompanhado de relatorio de fiscalizagdo e mapa de
execugao contratual e boletim de medigao.
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25.2. O prazo para efetuarmos o pagamento sera de até 30 (trinta) dias corridos a contar
da data de recebimento dos documentos necessarios ao pagamento citados acima. Caso
a contratada deixe de entregar quaisquer dos documentos ou entrega-los de forma
erronea, o prazo sera reiniciado a partir do atendimento dessas exigéncias.

25.3. Para efeitos de pagamento, a empresa vencedora devera apresentar juntamente a
nota fiscal, as seguintes certiddes/documentos, todos dentro da validade:

25.3.1. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

25.3.2. Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido (Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1751/14);

25.3.2.1. Autenticacdo da Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido;

25.3.3. Certidao de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), conforme art. 15, §1°, da Lei Federal n°® 8.036/90.

25.3.4. Quando possivel, serdo aceitas Certiddes Positivas de Débito com Efeitos de
Negativa — CPD-EM.

25.4. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, na pendéncia de qualquer uma das
situacdes especificadas acima.

25.5. Os documentos discriminados nos subitens 25.3.1, 25.3.2, 25.3.3 ¢ 25.3.4 devem
estar com validade vigente, caso contrario, o pagamento ficara retido até a
apresentacao de novos documentos, dentro do prazo de validade, ndo cabendo a
prefeitura de Saquarema, nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento.

25.6. Decorridos 30 (trinta) dias contados da data em que os pagamentos estiverem
retidos, sem que a empresa apresente a documentacao habil para liberagao dos seus
créditos, o Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura Municipal
de Saquarema e a empresa serd multada e sancionada de acordo com o que foi
estabelecido no contrato e nas legislagdes vigentes.

25.7. As liberacdes de pagamentos serdo efetuadas por intermédio da Controladoria
Geral do Municipio que analisara a documentagao exigida para os mesmos, enquanto
que a Secretaria Municipal de Financas (Tesouraria) executara a liquidacao, a vista
das Notas Fiscais apresentadas quando da execu¢do dos servigos, devidamente
atestada por 2 (dois) servidores, além da elaboragdo de termo circunstanciado podendo
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ser provisorio e definitivo descrevendo as condigdes que foram entregues tais servigos,
até o trigésimo dia subsequente ao recebimento definitivo dos mesmos.

25.8. E vedada a antecipagdo de pagamentos sem o correspondente prestagdo dos
servigos contratados.

25.9. Para a efetivacdo do pagamento a Contratada devera manter as mesmas
condigdes previstas no edital, neste projeto Basico e no contrato a ser firmado.

25.10. O pagamento somente serd efetuado, se a Nota Fiscal responsavel pela prestagao
dos servigos, tiver sido elaborada com os quantitativos corretos de coleta devidamente
aceitos pelo fiscal do contrato.

25.11. Deverao estar inclusos no valor global da nota, os encargos sociais, impostos,
taxas, combustivel, despesas com pessoal, manutencao dos veiculos, licengas, frete
todas as demais despesas necessarias a prestacdo dos servigos.

26. DOS REAJUSTES DE PRECOS

26.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacdo da proposta ou do
orgamento a que essa proposta se referir, podera a Contratada fazer jus ao reajuste do
valor contratual, que devera retratar a variagdo efetiva do custo de producao ou dos
insumos utilizados na consecugao do objeto contratual, na forma do que dispde o art.
40, XI, da Lei n.° 8.666/93.

26.2. A anualidade dos reajustes serd sempre contada a partir da data do fato gerador
que deu ensejo ao ultimo reajuste.

26.3. As partes convencionardao que o prazo decadencial para a Contratada solicitar o
pagamento do reajuste contratual, que deverd ser protocolizado na Unidade
Protocoladora do 6rgdo contratante, ¢ de 60 (sessenta) dias, contados da publicag¢do do
indice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito,
nos termos do art. 211, do Codigo Civil.

27. DOS ANEXOS
27.1. ANEXO I - SERVICOS.

Nos informa dados basicos dos servigos a serem contratados.

27.2. ANEXO II - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS DOS ITENS DE
SERVICO.
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Nos informa a composi¢ao de custo unitario referente cada item que compoem
0S Servigos.

27.3. ANEXO III - COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS.
Nos informa as composi¢des dos custos de modo geral de cada servigo.

27.4. ANEXO IV - COMPOSICAO DE CUSTOS DA REMEDIACAO E
OPERACAO DE LOCAL DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, COM
MANUTENCAO DE CELULA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS;
SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRANEA),
SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE
LiQUIDOS PERCOLADOS.

Nos informa a composicao de custos para a implantagdao da remediagdo e
operacao de local de destinagao de residuos solidos.

27.5. ANEXO V- MEMORIA DE CALCULO DA REMEDIACAO E OPERACAO
DE LOCAL DE DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, COM
MANUTENCAO DE CELULA PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS;
SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRANEA),
SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE
LIiQUIDOS PERCOLADOS.

Fornece a empresa vencedora, os calculos basicos para a implantacao da
remediacdo e operacao de local de destinagdo de residuos solidos.

27.6. ANEXO VI - COMPOSICAO DE CUSTOS DO APOIO OPERACIONAL E
ADMINISTRATIVO.

Nos informa a composi¢ao de custos para a implantagdo do apoio operacional e
administrativo em nosso aterro controlado.

27.7. ANEXO VII - MEMORIA DE CALCULO DO APOIO OPERACIONAL E
ADMINISTRATIVO.

Fornece a empresa vencedora, os célculos bésicos para a implantacdo do apoio
operacional e administrativo em nosso aterro controlado.

27.8. ANEXO VIII - COMPOSICAO - BDI (BENEFICIO E DESPESAS
INDIRETAS).

Nos informa o valor do BDI (Budget Difference Income — Beneficios e Despesas
Indiretas) utilizado para a composi¢des dos custos para obtermos os servigos que irdo
operacionalizar nosso aterro e a coleta de residuos solidos.



Processo n2: 17.142 / 2021

ESTADO DO RIO DE JANEIRO Fls.-
PREFEiTURA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SAQUAREMA  secretaria Municipal de Transporte e Servigos Publicos

TRABALHO E RESPEITO

Assinatura

27.9. ANEXO IX - MEMORIA DE CALCULO DO QUANTITATIVO DE
COLETA DE LIXO POR BAIRRO.

27.9.1. O ANEXO IX ao presente Projeto Basico, indica a relacao dos locais onde o
servigo adquirido sera executado, bem como o quantitativo de lixo domiciliar que sera
coletado. A aquisi¢do sera feita pela necessidade da Secretaria requisitante em manter
nossa cidade limpa e livre de doencgas causadas pelo mal acondicionamento do lixo.

27.9.2. Para o calculo dos quantitativos, foram utilizados os dados do processo
anterior.

27.9.3. A aquisigdo sera feita pela necessidade da Prefeitura em atualizar, substituir
e/ou equipar-se com servicos que atendam a demanda de sua responsabilidade.

27.10. ANEXO X - MODELO DE COTACAO.

Sabemos que a cotacdo deste procedimento serd executada via Tabela
EMOP/SCO/SINAPI, porém, caso haja a necessidade de obtermos propostas com
empresas que possuem CNAE para o objeto em questdo, o ANEXO X nos mostra o
modelo de cotagdo a ser utilizado oportunamente pelo Departamento de Compras de
modo a efetuar a cotagdo de mercado do objeto em tela.

28. DA ELABORACAO DO PROJETO BASICO.
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