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PROJETO BÁSICO 

 

1. DA IDENTIFICAÇÃO DO DEMANDANTE 

Solicitação feita através da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 

Públicos, localizada na Rua Umbelina Almeida Simões s/n, Porto da Roça – 

Saquarema – CEP 28.990-000, órgão integrante da Prefeitura Municipal de Saquarema 

– RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21. 

2. DO OBJETO 

2.1. O presente Projeto Básico – PB, tem por objeto a Contratação de empresa para 

execução dos serviços de coleta conteinerizada e transporte de resíduos sólidos 

domiciliares feita em caminhão compactador dotado de telemetria; coleta 

tradicional e transporte de resíduos sólidos em caminhão compactador de 6m³; 

coleta, transporte, tratamento, trituração e disposição final de resíduos de saúde, 

incluindo o gerenciamento dos serviços; apoio à coleta seletiva; desobstrução de 

redes e galerias pluviais utilizando caminhão munido de equipamento para 

hidrojateamento combinado a sucção a vácuo; e remediação e operação de local de 

destinação final de resíduos sólidos, com manutenção de célula para depósito de 

resíduos sólidos; sistema de drenagem de águas (superficial e subterrânea), sistema 

de drenagem de gases e sistema de drenagem de líquidos percolados. 

2.2. Os serviços aqui almejados, visam a limpeza e o remanejo de resíduos sólidos 

produzidos pelo nosso Município, que serão combinadas as atividades específicas do 

objeto, pela implantação de infraestrutura, logística de trabalho e por instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequadas dos resíduos sólidos domiciliares coletados. 

2.3. Todas as garantias legais oferecidas pela Contratada, sobretudo quanto às 

especificações, quantitativos e condições do objeto pretendido devem estar de acordo 

com este Projeto Básico. 

2.4. Os serviços que forem confiados à proponente contratada, deverão ser executados 

fielmente dentro das normas técnicas exigidas por órgãos como INMETRO e NBR’s, 

e deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações e observância às 

obrigações para execução dos serviços conforme especificado neste Projeto Básico. 
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3. DA JUSTIFICATIVA 

A efetivação do presente objeto, tem por finalidade garantir que o nosso 

Município tenha em seu âmbito territorial os serviços básicos de limpeza em geral e 

conservação de suas áreas, permitindo uma limpeza urbana de qualidade e mantendo 

a higiene das áreas públicas da cidade com atitude que envolvem: ação de saneamento, 

preservação da saúde e de nosso meio ambiente com inserção de atitudes planejadas e 

adequadas tecnicamente, assegurando a nossa população que a prestação dos serviços 

contratados sejam oferecidas com a devida qualidade, eficiência e economia,. 

A contratação em tela, visa que o desenvolvimento dos serviços almejados, 

sejam executados em conformidade com os princípios básicos do desenvolvimento 

ambiental sustentável, contribuindo para obtermos uma cidade mais bonita, além da 

limpeza urbana ocasionar automaticamente reflexos diretos na saúde pública do 

município e na preservação do nosso meio ambiente, tudo isso junto, resultado em 

mais qualidade de vida a nossa população. 

 Mediante ao exposto acima, temos a real necessidade de efetuar a contratação 

de empresa especializada em limpeza pública, por se tratar de serviço básico/essencial 

e de característica continua para mantem a funcionalidade de nossa Cidade. 

Além disso, é de responsabilidade do nosso Executivo Municipal, efetuar a 

contratação em tela, tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Saquarema, não 

possui em sua estrutura administrativa, um quadro de profissionais 

adequados/específicos para oferecer os serviços básicos de limpeza/conservação, de 

modo a obtermos uma cidade limpa e conservada. 

 Diante de todo contexto descrito nesta justificativa, fica evidente a 

imperatividade que a Administração Pública possui em manter a limpeza do 

Município, tornando-se imprescindível a concretização deste procedimento licitatório, 

pois trata-se do melhor meio em garantirmos um tratamento igualitário entre as 

empresas interessadas, de modo a preservamos o princípio da impessoalidade, da 

isonomia e da moralidade, obtendo-se propostas que sejam vantajosas a Administração 

Pública de Saquarema. 
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4. DA RELAVÂNCIA/IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS DE COLETA 

URBANA 

4.1. Dentre os diversos serviços de características continuas/imprescindível que uma 

determinada Administração Pública tem a obrigação de contratar, a coleta e 

tratamento de lixo se enquadra como um deles. Existem vários motivos plausíveis 

pelos quais justifica-se tal contratação, a seguir determinaremos os principais motivos 

de contratar uma empresa qualificada para a prestação do objeto em questão. São eles: 

4.1.1. Agentes físicos: Trata-se dos resíduos aglomerados às margens de cursos de 

água em geral ou de canais de drenagem e em encostas de morros. Devido ao acumulo 

de tais resíduos, acaba-se por ocorrer problemas como: assoreamentos e deslizamento. 

4.1.2. Agentes químicos: Um dos maiores problemas que vem ocorrendo no cenário 

mundial, é a poluição da atmosfera de nosso planeta e um dos principais problemas 

desta situação é a queima descontrolada de lixo a céu aberto. Esta queima, libera gases 

tóxicos na atmosfera causando uma serie de danos à saúde dos seres vivos em geral e 

degradação do meio ambiente. O lixo acumulado também ocasiona a contaminação 

química dos lençóis de água de nosso Município. 

4.1.3. Agentes biológicos: Outro fator gerando pela falta de coleta de lixo são os riscos 

biológicos, pois lixo acondicionado de forma errada ou acumulado a céu aberto acaba 

por se tornar possíveis focos de proliferação de diversos vetores transmissores de 

doenças tais como ratos, baratas, moscas, dentre outros.  

4.1.4. Agentes estéticos/bem-estar: Do ponto de vista estético, uma Cidade a qual 

possui uma exposição acentuada de lixo acumulado em seus espaços urbanos, gera, a 

sua população e visitantes (turistas) transtornos, tanto pelo fator mau cheiro, quanto 

pela poluição visual e degradação do espaço onde o lixo é jogado. Isso gera um atraso 

nas atividades da cidade em especial a nossa por se tratar de uma cidade turística. 

4.1.5. Aspecto econômico/financeiro: Do ponto de vista do aspecto em questão, uma 

Cidade que tenha uma coleta de lixo regular e de qualidade, acaba por obter economias 

indiretas em seus custos, pois, uma cidade limpa, gera menos poluição de seu ambiente 

urbano (solo e águas) fazendo com que sua população tenha uma maior qualidade de 

vida gerando assim, menos despesas para curar doenças e descontaminar o meio 

ambiente. Outro fator econômico é a reciclagem do lixo, onde a Prefeitura poderá criar 

parcerias com os catadores da região, gerando emprego e renda a sua população. 
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5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

5.1. A Prefeitura de Saquarema visando a limpeza e conservação de seu território, vem 

por intermédio deste Projeto Básico solicitar a contratação de empresa para execução 

dos serviços de coleta conteinerizada e transporte de resíduos sólidos domiciliares 

feita em caminhão compactador dotado de telemetria; coleta tradicional e transporte 

de resíduos sólidos em caminhão compactador de 6m³; coleta, transporte, 

tratamento, trituração e disposição final de resíduos de saúde, incluindo o 

gerenciamento dos serviços; apoio à coleta seletiva; desobstrução de redes e galerias 

pluviais utilizando caminhão munido de equipamento para hidrojateamento 

combinado a sucção a vácuo; e remediação e operação de local de destinação final 

de resíduos sólidos, com manutenção de célula para depósito de resíduos sólidos; 

sistema de drenagem de águas (superficial e subterrânea), sistema de drenagem de 

gases e sistema de drenagem de líquidos percolados. 

5.2. Os serviços desejados por esta contratação, bem como suas especificações e 

quantitativos, foram devidamente calculados e divididos pautando-se no processo 

anterior (2017), corrigida algumas falhas detectadas em seu transcorrer. A planilha a 

baixo demonstra os serviços a serem licitados: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS U.M. 
QUANTITATIVOS 

TOTAIS (ANUAL) 

1 

Coleta conteinerizada e transporte 

de resíduos sólidos domiciliares 

feita em caminhão compactador 

dotado de telemetria. 

TON 26.259,72 

2 
Fornecimento de contentor de 

1.000 litros. 
UN X MÊS 240,00 

3 

Coleta tradicional e transporte de 

resíduos sólidos em caminhão 

compactador de 6m³. 

H 2.112,00 
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4 

Coleta, transporte, tratamento, 

trituração e disposição final de 

resíduos de serviços de saúde, 

incluindo o gerenciamento dos 

serviços. 

UN X H 1.056,00 

5 Apoio à coleta seletiva. H 2.112,00 

6 

Desobstrução de redes e galerias 

pluviais utilizando caminhão 

munido de equipamento para 

hidrojateamento combinado a 

sucção a vácuo. 

H 4.224,00 

7 

Remediação e operação de local de 

destinação final de resíduos 

sólidos, com manutenção de célula 

para depósito de resíduos sólidos; 

sistema de drenagem de águas 

(superficial e subterrânea), 

sistema de drenagem de gases e 

sistema de drenagem de líquidos 

percolados. 

TON 26.518,80 

 

5.3. O ANEXO I – SERVIÇOS, nos mostra com mais detalhes as características de 

cada um dos serviços a serem contratados. 

6. DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO INÍCIO DO CONTRATO 

6.1. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame, deverá ter validade 

de 12 (doze) meses, a ser contado a partir da ORDEM DE INICIO DOS SERVIÇOS, 

emitida e assinada pelo Secretário Municipal de Transporte e Serviços Públicos. 
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6.2. O contrato será regido pela Lei 8.666/1993, podendo ser prorrogado, por mútuo 

acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, 

observado o disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, e desde que os 

preços praticados e as condições contratuais sejam comprovadamente vantajosos 

para a Administração Pública de Saquarema. 

  

6.3. Haverá “cláusula para rescisão automática em caso de perda de vantajosidade por 

perda de economicidade no contrato”. Isso permitirá uma maior flexibilidade ao 

Município para conseguir contratos mais vantajosos no futuro, em contexto melhor 

que o atual, com a sinalização de representantes do mercado de que o preço a ser 

ofertado não será afetado. 

7. DO VALOR ESTIMADO 

 

7.1. Ao passar pelo setor de cotação da Secretaria de Obras Públicas, o valor inicial do 

processo foi atualizado e assim, a estimativa justa para os gastos que a prefeitura de 

Saquarema terá para o ano de 2022 com a coleta de resíduos sólidos, consideramos 

também, o aumento da produção de lixo domiciliar, isso porque, uma quantidade maior 

de pessoas encontra-se trabalhando em home office devido a pandemia que ainda 

assola o cenário mundial foi de: R$ 31.392.331,93 (trinta e um milhões, trezentos e 

noventa e dois mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e três centavos). 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa com o objeto presente será assegurada por conta de recursos que 

estarão livres e não comprometidos, conforme dotação orçamentária vigente para o 

exercício de 2022, pertinentes à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 

Públicos, segundo informações orçamentárias a seguir: 

 

SERVIÇO: 

 

Programa: 18.001.18.452.0033.2.076.000. 

Natureza: 3.3.90.39.04.00. (COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS) 

Ficha: 1747. 

Fonte: 1533 Royalties – Lei 9.478/97. 
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 Declara-se, por oportuno, que a despesa com a efetivação do objeto em tela 

possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e 

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes orçamentárias. 

 

9. DAS DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

9.1. O Município de Saquarema está localizado na Região dos Lagos no Estado do Rio de 

Janeiro, no litoral nordeste. Atualmente dispõe seus resíduos acondicionados em vazadouro 

localizado em Bacaxá nas coordenadas 22°52'21.74"S e 42°28'52.82"O. Sua produção 

média de resíduos domiciliares é estimada em aproximadamente de 2.188,31 toneladas 

mensais. 

9.2. Os serviços deverão ser executados em estrita conformidade com as normas 

técnicas Municipais, Estaduais e Federais e demais elementos técnicos relacionados 

neste Projeto Básico, compreendendo: 

9.2.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

9.5.1.1. DOMICILIAR 

 

9.5.1.1.1. É considerado coleta domiciliar, a coleta dos Resíduos Sólidos provenientes 

de imóveis em geral, de estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e de 

prestações de serviços, cujos volumes produzidos por cada unidade geradora sejam 

compatíveis com os recipientes adotados de até 200 litros. 

9.5.1.1.2. A Contratada disporá de ampla gestão no planejamento e execução dos 

serviços, compreendido o estabelecimento de itinerários, horários e alocação de 

equipamentos e de pessoal necessários de forma a tornar mais eficientes os serviços 

prestados. 

9.5.1.1.3. A operacionalização será alternada, a ser efetuada porta-a-porta, dos dois 

lados das vias e logradouros públicos, em todas as vias públicas oficiais e abertas à 

circulação do veículo coletor. 

9.5.1.1.4. É vetado trafegar em contramão realizando coleta, exceto em casos de 

extrema urgência podendo ser justificável. 

9.5.1.1.5. É vedado transferir o conteúdo de um recipiente para outro ou atirá-lo tanto 

para cima da caçamba, quanto de um ajudante para o outro, ou ainda de volta ao 

passeio (rua). 
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9.5.1.1.6. Todas as operações deverão ser executadas com o mínimo de ruído sob pena 

de ser enquadrado na Lei nº 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais, especificamente em 

seu art. 54, e sem danificar os recipientes. 

9.5.1.1.7. Independentemente da organização dada pela empresa vencedora, os 

serviços contratados deverão estender-se obrigatoriamente por toda a área urbana do 

Município de Saquarema. 

9.5.1.1.8. Em vias em que não seja possível o tráfego dos caminhões compactadores, 

deverá à Contratada criar sistemas alternativos de coleta, de forma a executar com 

eficiência os serviços. Tais serviços poderão ser realizados através de caminhões 

basculantes. Caso ainda persista algum local sem a devida abrangência deste serviço, 

a Contratada deverá dispor de alguma solução adequada a ser aprovada pelo órgão 

fiscalizador. 

9.5.1.1.9. A equipe padrão para execução da coleta e o transporte do resíduo domiciliar 

será constituída de 01 (um) motorista e 03 (três) garis coletores, em caminhões 

compactadores, equipados com as ferramentas e equipamentos de segurança 

adequados podendo a Contratada utilizar equipe com composição diferente do padrão, 

desde que não afete a qualidade dos serviços prestados. Enquanto nos caminhões 

basculantes a equipe padrão deverá ser composta por 01 (um) motorista e 02 (dois) 

garis coletores. 

9.5.1.1.10. O Caminhão compactador deverá ter capacidade mínima de 15 m³ e deverá 

conter o implemento um dispositivo inferior (DIMP) para basculamento mecanizado 

dos contenedores de 1.000 litros para dentro do caminhão compactador. Desta forma, 

o serviço de Coleta passará a ter uma maior agilidade, bem como o acondicionamento 

dos resíduos sólidos passarão a ser feito de forma mais eficaz, isto é, de forma ordeira 

e organizada, evitando assim vetores em contato com os resíduos. 

9.5.1.1.11. A ideia é que os contenedores de 1000 litros sejam disponibilizados pela 

empresa Contratada na quantidade média de 20 (vinte) unidades por mês a fim de a 

Contratante passar a ter uma coleta conteinerizada no município. 

9.5.1.1.12. O caminhão compactador de 6 m³ deverá proporcionar a coleta de resíduos 

de forma tradicional, feita manualmente pelos garis coletores, coletando e depositando 

os resíduos na parte traseira do caminhão. Para isso, esta equipe também deverá coletar 

e transportar os recipientes com cuidados para não os danificar, quando do uso do saco 

plástico, evitar o rompimento dos mesmos e o espalhamento de lixo nas vias, que 

quando expostos, por queda na coleta, serão varridos e recolhidos de imediato, pela 

própria equipe. 
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9.5.1.1.13. A empresa a ser Contratada deverá manter pessoal necessário e capacitado, 

com o fim de coordenação/operacionalização dos serviços de aterro dos resíduos. 

9.5.1.1.14. No caso de quebra do equipamento coletor ou do aumento temporário da 

quantidade de resíduos, é permitida a utilização de caminhão dotado de caçamba 

basculante, com capacidade compatível com a do equipamento coletor. 

QUANTITATIVOS 

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

Dias de Trabalho no mês 30 

Quantidade média de Resíduos (Ton/Mês) 2.188,31 

 

9.5.1.1.14. O ANEXO II - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS ITENS DE 

SERVIÇO e o ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS, nos mostra as 

devidas composições agregadas aos serviços em tela, de modo a determinarmos um valor 

adequado aos mesmos. 

9.5.1.2. DESTINO FINAL 

 

9.5.1.2.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO:  

 

9.5.1.2.1.1. As atividades de remediação deverão ser executadas considerando as 

normas e orientações técnicas definidas nas Normas Brasileiras - NBR, assim como 

todas as demais normas legais e orientações técnicas em vigor de forma a serem aptos 

de licenciamento ambiental pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA. 

9.5.1.2.2. REMEDIAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL 

9.5.1.2.2.1. Os serviços e obras a serem executados, visando a remediação e operação do 

local de destinação final, obedecerão ao Projeto elaborado que consiste, basicamente, no 

que está apresentado neste Projeto Básico. 

9.5.1.2.2.1.1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA IMPACTADA 

9.5.1.2.2.1.1.1.  Levantamentos técnicos. 

9.5.1.2.2.1.1.1.1. Deverão ser realizados os levantamentos imprescindíveis que se façam 

necessárias para acompanhamento da implantação do projeto. 
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9.5.1.2.2.1.1.1.2. Deverão ser realizadas sondagens, por penetração a SPT (Standard 

Penetration Test), com os ensaios de permeabilidade, caracterização do solo natural e 

indicação do nível d’água do lençol freático. 

9.5.1.2.2.1.2. Remediação do Local de destino final. 

9.5.1.2.3. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

9.5.1.2.3.1. No que se refere à área de ocupação pelo lixo, a topografia mostrou as seguintes 

características:  

9.5.1.2.3.1.1. Área total do terreno: 32.000,00 m²; 

9.5.1.2.3.1.2. Área total da bacia: 62.500,00 m². 

9.5.1.2.4. DESCRIÇÃO DAS FASES DA REMEDIAÇÃO 

9.5.1.2.4.1. A implantação da reconformação geométrica do aterro controlado de 

Saquarema será realizada em 4 Fases: 

9.5.1.2.4.1.1. Fase 1 - Inicia com a ocupação do espaço entre o maciço central e o aterro 

Verde/Inerte, implantação da drenagem primaria anelar marginal a Via Norte, construção 

do dique frontal de arranque, preenchimento do enrocamento para acumulo de percolados 

e estabelecimento da Via Marginal sobre maciço verde/inerte e aterramento com resíduos 

até a elevação de projeto para a Fase 1; 

9.5.1.2.4.1.2. Fase 2 - Se refere ao alteamento do maciço anterior, até a elevação 60 m. 

9.5.1.2.4.1.3. Fase 3: É quando será ocupada faixa entre jazida e novo maciço de resíduos, 

com impermeabilização de terreno natural e construção da Via Marginal Sul. 

9.5.1.2.4.1.4. Fase 4: Completa o alteamento, permitida pela Fase 3. 

Tabela 2: Vida útil do empreendimento por fase. 

FASE VOLUME DE RSU (M3) VIDA ÚTIL (MESES) 

Fase 1 79.239,60 24,11 

Fase 2 14.921,11 4,54 

Fase 3 21.928,44 6,67 

Fase 4 106.466,05 32,40 

Total: 222.555 67,73 (5,64 anos ) 
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9.5.1.2.4.2. FASE 1 - Elevação 55 

9.5.1.2.4.2.1. A Fase 1 da reconformação geométrica é a Fase em que os maciços já 

constituídos formarão um único aterro de resíduos com Elevação 55,00 ao centro, 

como se vê no desenho 10-SAQ-ARR-010 – Fase 1 – reconfiguração (Projeto 

Básico).  

9.5.1.2.4.2.2. Ao final da FASE 1 deverá ser visto o maciço único com plataforma 

horizontal de Elevação 55 concluído ao centro, com conformação das Bermas de Elevação 

50 e Elevação 47. 

9.5.1.2.4.2.3. A Via Marginal Norte estará definida em campo, com revestimento 

necessário para garantir o trânsito de caminhões. 

9.5.1.2.4.2.4. A drenagem primaria anelar de chorume marginal a Via Norte também terá 

sido construída, tendo referência a Elevação 47. Se o dique estiver construído poderá ser 

implantado o enrocamento de pedra e interligação definitiva com a lagoa de 

armazenamento. 

9.5.1.2.4.2.5. A execução do dique frontal de arranque, que também está prevista para esta 

Fase 1, dependerá do período climático quando for o momento possível. Se for período 

chuvoso a execução dos 2.000 metros cúbicos de aterro no dique deve ser adiada até 

melhores condições, ou seja, no período de seca regional normalmente entre os meses de 

maio e agosto, pois caso contrário poderá conter volume de águas de chuvas no interior do 

maciço, transformando-se em chorume diluído e impossibilitando a operação de 

aterramento nesta região. 

9.5.1.2.4.2.6. FASE 1 - Primeira etapa:   - Locação da Via Norte em campo. 

9.5.1.2.4.2.6.1. O primeiro serviço a ser realizado é a locação da Via Marginal Norte em 

campo, com o greide estaqueado conforme desenho de projeto 4-SAQ-VIA-004 - Vias 

marginais Planta e 5-SAQ-VIA-004 - Vias Marginais - Perfis e quadros de curvas 

apresentados. Esta via locada em grande parte sobre o aterro verde/inerte é composto por 

19 estacas, 380 metros de comprimento, 7 metros de largura e margem de 3 metros externos 

para futuro uso para Macrodrenagem. 

9.5.1.2.4.2.6.2. Este estaqueamento será, principalmente, a referência espacial para as 

etapas seguintes e para a implantação do dreno anelar Norte. 
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9.5.1.2.4.2.6.3. A Estaca 0, está localizada no ponto mais alto da área na Elevação 58 e 

segue até à Estaca 19, com Elevação 46,78. A Estaca 0 está projetada para construção com 

Elevação 54 o que significa um corte de 4 metros de solo natural ao longo da vida útil do 

empreendimento. Se efetivamente for solo natural (a ser confirmado em campo) este corte 

pode ser realizado nos contornos projetados ao longo de 2 anos, mas se for constatada a 

existência de resíduos já aterrados deve-se evitar este corte, assumindo então um greide de 

maior declividade neste ponto até Estaca 5. 

9.5.1.2.4.2.6.4. Na Estaca 19, última estaca, na Elevação 46,78, também está prevista um 

ponto de lançamento em bueiro.  A Estaca 19 será o ponto de acesso a Berma Elevação 45 

para contato com a Via Marginal Sul. Assim a Berma Elevação 45 será uma via de acesso 

operacional e deverá contar com pavimentação adequada, com um macadame hidráulico, 

para garantir trânsito de veículos e equipamentos. 

9.5.1.2.4.2.7. FASE 1 - Segunda Etapa: Preenchimento da área entre o maciço central 

e o Aterro Verde/Inertes. 

9.5.1.2.4.2.7.1. Atualmente existe um vão entre o maciço central em operação e o maciço 

de aterro chamado de verde/inertes. Este espaço deverá ocupado com o aterramento diário 

de resíduos que chegam ao aterro até os limites de elevação propostos pelo projeto. 

9.5.1.2.4.2.7.2. Conforme a topografia disponível o aterramento deve ser iniciado de 

montante a jusante por causa do período chuvoso, no ponto de referência da Estaca 5. 

9.5.1.2.4.2.8. FASE 1 - Terceira Etapa: Drenagem de percolados. 

9.5.1.2.4.2.8.1. Ao longo do período de aterramento do vão entre maciços, a cada cota 

alcançada de montante para jusante também deverá ser implantada a drenagem primaria 

anelar conforme seções projetadas. Como já dito, na maior parte da rede de drenagem a 

Elevação 47 será a referência para implantação, margeando a Via Norte desde a Estaca 5. 

9.5.1.2.4.2.8.2. Também nesta Fase deverá ser implantada concomitante a rede de 

drenagem horizontal de percolados assim que for alcançada a plataforma de Elevação 50, 

com locação conforme projeto interligando os poços de dreno vertical de gases. 

9.5.1.2.4.3. FASE 2 – PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO 60. 

9.5.1.2.4.3.1. A Fase 2 será implantada nos mesmos limites da Fase 1, somente com o 

alteamento do maciço até a elevação de cota 60,00. 
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9.5.1.2.4.3.2. A Drenagem de biogás deverá ter continuidade com o prolongamento vertical 

dos drenos de biogás onde já estiverem implantados e a construção de novos, seguindo o 

desenho especifico. 

9.5.1.2.4.3.3. Nesta Elevação 60 deverá ser realizada a implantação de nova rede de 

drenagem horizontal de chorume, interligando com os drenos verticais. 

9.5.1.2.4.3.4. Nesta Fase 2, descontado os usos volumétricos para cobertura operacional, 

tem capacidade volumétrica para aterrar mais 14.921,11 m³, com vida útil de 4,54 meses 

para demanda de recebimento de 2.300 t/mês de resíduos sólidos urbanos. 

9.5.1.2.4.4. FASE 3 – NOVA ÁREA COM IMPERMEABILIZAÇÃO 

9.5.1.2.4.4.1. A concepção da Fase 3 implica em preparar a área mais ao sul da gleba, 

aquela entre o maciço atual e a jazida explorada para o aterramento de resíduos, implantar 

a impermeabilização com manta de PEAD de 2 mm, construir a Via Marginal Sul e aterrar 

esta área até a configuração de Elevação 60 ao centro. 

9.5.1.2.4.4.2. Nesta data/etapa, possivelmente a jazida já foi explorada conforme projeto de 

construção da Via Marginal Sul. Então deverá efetivamente ser estabelecida a Via Marginal 

Sul, com a faixa de Macrodrenagem garantida.   Haverá um retaludamento na jazida de 

modo a garantir a estabilidade do talude natural e criar condições para a aplicação de manta 

de PEAD para impermeabilização, de modo a não permitir o contato entre Resíduos e solo 

natural. 

9.5.1.2.4.4.3. Então deverá ser implantada uma impermeabilização com liner formado por 

manta de PEAD de 2 mm lisa, (função específica de impermeabilização, pois a função 

acréscimo de atrito não tem finalidade, pois se apoiará em maciço de solo natural como 

ombreira) em toda a área ainda não utilizada como aterro, tanto base quanto taludes de solo. 

9.5.1.2.4.4.4. Depois da implantação da manta de PEAD deve-se estabelecer uma camada 

de 0,50 metro de solo sobre ela para a proteção mecânica deste elemento. 

9.5.1.2.4.4.5. Assim estará estabelecida a condição do uso desta faixa de terreno entre a Via 

Marginal Sul e o maciço de resíduos da Fase 3. 

9.5.1.2.4.4.6. Como se trata de aterramento em nova área, a drenagem de percolados da 

base deve ser realizada antes da operação de aterro na base, mas construída a posterior nas 

outras camadas. 
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9.5.1.2.4.4.7. Nestas condições da construção da drenagem de fundo de percolados e 

lançamento da drenagem de biogás desde a base é costume estender um pano de geotêxtil 

por sobre drenagem, para proteção desta da colmatação por solo. Quando o aterramento de 

lixo se aproximar deste elemento a manta de geotêxtil deverá ser retirada. 

9.5.1.2.4.4.8. Toda a nova drenagem de percolados a ser construída deverá ser direcionada 

a base do dique, para se acumular no enrocamento de pedra. 

9.5.1.2.4.4.9. A drenagem de biogás será completada nesta Fase 3, com a implantação 

definitiva de todo o quadro de drenos. 

9.5.1.2.4.4.10. Nesta Fase 3 a capacidade volumétrica deve será acrescida em 21.928,44 

m³, potencialmente uma vida útil de mais 6,67 meses. 

9.5.1.2.4.5. FASE 4 – ALTEAMENTO DEFINITIVO 

9.5.1.2.4.5.1. A Fase 4 finalmente é o alteamento definitivo do maciço de aterro, já que, 

todos os limites e elementos estruturais foram estabelecidos. 

9.5.1.2.4.5.2. Nesta Fase o acesso operacional será realizado em parte do percurso na Via 

Marginal Sul e por sobre o maciço das Elevações 50 a 65 com o estabelecimento de vias 

sobre o aterro de resíduos. 

9.5.1.2.4.5.3. Os únicos cuidados necessários para garantir a qualidade de tráfego é 

construir estas vias operacionais com solo e agregados compactados com energia (pé de 

carneiro). Sugere-se que estas vias sejam constituídas em Elevação de 40 cm da plataforma 

de modo a gerenciar as águas de chuva no plano. 

9.5.1.2.4.5.4. A drenagem de biogás deverá ser prolongada verticalmente nos drenos 

implantados na plataforma Elevação 65. 

9.5.1.2.4.5.5. A drenagem de percolados não está prevista na Elevação 65, mas na 

existência de surgência de chorume nos taludes, devem ser construídos drenos para 

interligação na rede já existente. 

9.5.1.2.4.5.6. A Fase 4 agregará a capacidade volumétrica de 106.466,05 m³ para RSU, 

com vida útil de aterramento de 32,40 meses. 

9.5.1.2.5. ACESSO INTERNO E INSTALAÇÕES DE APOIO 

9.5.1.2.5.1. Serão implantadas Vias Marginais (Norte e Sul) em todo o perímetro do maciço 

de resíduos. 
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9.5.1.2.5.2. As Folhas 4-SAQ-VIA – Vias marginais/planta e 5-SAQ-VIA – Vias 

marginais/ Perfis (Projeto Básico) apresentam os detalhes destas vias. São vistas a locação 

em planta, com seu estaqueamento. Os quadros de coordenadas e elevações de cada estaca, 

tanto para a Marginal Norte quanto para a Marginal Sul. 

9.5.1.2.5.3. Pelas seções pode-se reconhecer que a implantação da Via Marginal Norte se 

dará sobre resíduos já aterrados, com pequeno movimento de corte. 

9.5.1.2.5.4. Já a Via Marginal Sul será implantada integralmente sobre corte em solo. A 

locação da Via Marginal Sul se dá sobre a área definida como jazida de empréstimo para 

fornecimento de solo operacional, para cobertura operacional propriamente dita, mas 

também para estruturar vias de acesso e o próprio dique frontal de arranque. 

9.5.1.2.5.5. Assim, o processo de construção da geometria proposta terá início pela Via 

Marginal Norte para permitir que ao longo da vida útil, seja utilizada a exploração desta 

jazida criando condições para a implementação da Via Marginal Sul, sem maiores custos. 

9.5.1.2.6. CÁLCULO DA VIDA ÚTIL 

9.5.1.2.6.1. O projeto propõe a capacidade volumétrica potencial máxima da gleba ora 

ocupada pelo Aterro Controlado de Saquarema. 

9.5.1.2.6.2. A conformação geométrica proposta e aprovada pelo estudo de estabilidade 

proporciona uma capacidade volumétrica total de 254.760 m3 para disposição final. 

9.5.1.2.6.3. É necessário realizar um balanço de massas para identificar qual o volume 

efetivo que estará disponível para o aterro dos resíduos sólidos urbanos. 

Tabela 1: Balanço de Massa possível para o empreendimento 

ITEM VOLUME (M3) 

Volume total da geometria 254.760 

Volume solo operacional 20.381 

Volume de cobertura final 11.824 

Volume disponível para RSU 222.555 

 

9.5.1.2.6.4. A demanda de aterramento existente atualmente é de 2.300 t/mês de resíduos 

sólidos urbanos. Considerando uma densidade de aterramento de 0,7 t/m³ tem-se uma 

demanda mensal de 3.286 m3/mês. 
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9.5.1.2.6.5. A vida útil é relação entre a capacidade volumétrica dada e a demanda futura. 

Para o Aterro Controlado de Bacaxá, sob a geometria proposta tem vida útil de 67,73 

meses, 5,64 anos, ou seja, potencialmente o aterro pode atender a cidade de Saquarema até 

o ano de 2027. 

9.5.1.2.7. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇAO SUPERFICIAL 

9.5.1.2.7.1. Impermeabilização dos Platôs e Taludes 

9.5.1.2.7.1.1. No platô superior e nos taludes será executada uma camada de solo argiloso 

de espessura igual a 40 cm com a finalidade de impermeabilizar o plano, inibindo a 

percolação de água de chuva como também será adicionada uma camada de proteção de 

terra vegetal com 20 cm de espessura para substrato do plantio de placas de grama do tipo 

batatais ou similar nos locais onde a operação já estiver encerrada. 

9.5.1.2.7.1.2. Esse sistema de impermeabilização será adotado para todas as áreas 

finalizadas. 

9.5.1.2.8. SISTEMA DE DRENAGEM  

9.5.1.2.8.1. Águas Pluviais – Pé e Topo de Talude (Terreno do vazadouro). 

9.5.1.2.8.1.1. O sistema de drenagem superficial nas áreas em remediação visa o desvio das 

águas superficiais “limpas”, encaminhando-as ao talvegue natural de drenagem do entorno, 

minimizando o processo de infiltração destas águas na massa de resíduos sólidos aterrada. 

Estas intervenções reduzem a vazão de chorume a ser tratada, propiciando a implementação 

de sistemas de tratamento de efluentes líquidos percolados de menor capacidade. 

9.5.1.2.8.1.2. A drenagem superficial objetiva a interceptação e condução das águas 

provenientes de áreas adjacentes, encostas, taludes e pistas de acesso, ao deságue seguro, 

preservando-se o aterro de efeitos destrutivos das águas. 

9.5.1.2.8.1.3. O sistema de drenagem superficial das obras de contenção foi concebido 

prevendo-se: 

9.5.1.2.8.1.3.1. Canais marginais de aterro; 

9.5.1.2.8.1.3.2. Canaletas de talude; 

9.5.1.2.8.1.3.3. Bueiros; 

9.5.1.2.8.1.3.4. Descidas d’água de gabião; 
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9.5.1.2.8.1.4. Na concepção geométrica do aterro optou-se por implantar em todo perímetro 

vias de circulação e tráfego, com faixa de rolagem de 7 metros de largura. 

9.5.1.2.8.1.5. Ao lado externo destas vias deixou-se reservada uma largura de 3 metros para 

a implantação de canal externo perimetral com o objetivo de receber as águas que 

precipitam sobre o aterro, as águas que eventualmente afluem externamente para o aterro e 

as conduzir para ponto de descarga na drenagem natural da área (Figura 3). 

Figura 3: Seção das vias de circulação e do canal externo perimetral. 

9.5.1.2.8.1.6. Estes canais de macrodrenagem só serão construídos ao final da operação, 

quando as geometrias propostas forem estabelecidas e os movimentos do maciço forem 

insignificantes. 

9.5.1.2.8.1.7. Na Marginal Norte, parte desta drenagem será construída sobre aterro de 

resíduos e, portanto, quanto mais tardiamente for construída menor será o trabalho de 

manutenção com recuperação de declividades e larguras, pois os recalques de lixo 

continuam por um longo tempo e são relevantes. Considerando que será sobre lixo, a 

melhor indicação é que estes canais sejam construídos em canaletas meia cana de concreto 

pré-fabricada de diâmetro de 300 a 500 mm. 

9.5.1.2.8.1.8. Propõe-se a condução das águas que precipitam sobre o aterro por meio de: 

9.5.1.2.8.1.8.1. Terraço em solo compactado na plataforma Elevação 65, em duas águas, 

com declividade mínima de 1%; 

9.5.1.2.8.1.8.2. Escadas hidráulicas em gabião, conduzindo do topo ao canal periférico de 

macrodrenagem. Detalhes destas escadas podem ser vistas no desenho específico 14-SAQ-

DET-014-DrenSup-Detalhes (Projeto Básico); 
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9.5.1.2.8.1.8.3. Canaletas de bermas para transferir águas das bermas as escadas. Estas 

canaletas podem ser implantadas em sistema meia cana (300 mm ou 500 mm), valetas 

triangulares impermeabilizadas em PEAD ou valetas impermeabilizadas com sistema 

FORTLINER Concreto OBER, escavadas sobre solo de cobertura. 

9.5.1.2.9. EFLUENTES LÍQUIDOS PERCOLADOS – DRENAGEM  

9.5.1.2.9.1. Na reconfiguração do Aterro Controlado de Bacaxá adotou-se para o sistema 

de drenagem dos líquidos percolados o conceito de drenagem periférica como drenagem 

principal e drenagem radial como secundarias. 

9.5.1.2.9.2. Assim, serão feitos drenos secundários radiais, escavado nos resíduos já 

aterrados, nos planos e nos taludes já estabelecidos, conectando estes fluxos de percolados 

ao dreno primário a ser instalado na periferia do maciço. 

9.5.1.2.9.3. Considerando a área aproximada de 30.000 metros quadrados para todo o aterro 

acabado, adotou-se a estimativa de uma vazão ao final de plano de 53 metros cúbicos por 

dia. 

Figura 9: Seção típica do dreno secundário. 

9.5.1.2.9.4. Para os drenos primários anelares, periféricos propõe-se a dimensão 0,70 

X 0,80 m, copiada abaixo, conforme mesmo desenho de detalhe. 
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Figura 10: Seção típica do Dreno Primário Anelar, via norte. 

9.5.1.2.9.5. O conceito adotado para a drenagem de líquidos percolados é de um dreno 

primário anelar de percolado principal em todo o perímetro do maciço, direcionando o 

fluxo para o pé do dique frontal; tendo drenos secundários radiais, do centro do maciço para 

a borda, interligando estes mesmos drenos de percolados com os drenos verticais de biogás. 

9.5.1.2.9.6. A sua implementação se faz concomitante com a operação de aterramento. Nas 

áreas onde se inicia o aterramento (como na área entre maciços central e verde/inerte) o 

lançamento de um dreno anelar pode ser realizado preliminarmente a ocupação, mas de 

maneira geral o dreno de percolados vai ser lançado com escavação de vala de drenagem 

sobre o lixo já aterrado. 

9.5.1.2.9.7. O dreno anelar deve acompanhar marginalmente as Vias Marginais Norte e 

Sul. No dreno anelar marginal a Via Norte o dreno horizontal deve ter como referência a 

Elevação 47. Ou seja, este dreno anelar deve sempre estar abaixo do greide da Via. 

9.5.1.2.9.8. A rede de drenagem horizontal deve ser construída na Elevação 50 e Elevação 

60, interligando drenos verticais de chorume e por fim interligar-se com o dreno anelar 

(referência de Elevação 47 na Via Norte). 

9.5.1.2.9.9. Construtivamente faz-se a escavação das valas, preenche com brita e recobre 

com o próprio lixo. 

9.5.1.2.9.10. A referência de construção é a interligação com os drenos de gás e o sentido 

do centro para a borda periférica do maciço. Não importando se as declividades sejam altas, 

como quando da existência de taludes, ou planas quando a implantação se dá na plataforma. 

Assim, nestas condições a drenagem de percolados também se aproxima de uma rede de 

linhas de drenagem com distancias entre si de 30 metros. 
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9.5.1.2.9.11. As altas deformações, movimentos verticais e horizontais, sem nenhuma 

previsibilidade, que ocorrem ao longo do tempo de estabilização de um aterro de resíduos 

com alta proporção de fração orgânica, não permite a previsibilidade também do 

funcionamento perfeito do dreno de percolados como meio homogêneo para fluxo de meio 

poroso mais permeável. 

9.5.1.2.9.12. O necessário é garantir que a densidade de meio poroso, potencialmente maior 

condutor seja suficiente para não se criar bolsões de chorume ou gases. 

9.5.1.2.9.13. O desenho 15-SAQ-DET-015-Dren Cho-Detalhes (Projeto Básico) apresenta 

os detalhes desta proposição de drenos de percolados. 

9.5.1.2.9.14. DIQUE DE ARRANQUE FRONTAL 

Figura 10: Locação do dique frontal                     Figura 11: Vista transversal do dique 

9.5.1.2.9.14.1. O desenho na Folha 6-SAQ-DIQ-Dique Frontal (Projeto Básico) e 

representado na figura 10, apresenta a locação do dique frontal de arranque e seção 

característica. 

9.5.1.2.9.14.2. A figura 11 apresenta a seção transversal do dique frontal de arranque, 

altura de 3 metros, largura no topo de 7 metros e largura da base em 19 metros. 

9.5.1.2.9.14.3. Localizado a jusante do maciço, ele permitirá uma maior eficiência na 

gestão do emissário final de chorume para a lagoa de acumulação além de completar 

as vias de acesso em todo o perímetro do maciço de aterro na Elevação 43. 
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9.5.1.2.9.14.4. Sua construção será realizada com o uso de solos, podendo ser 

utilizados até a porção de 50% os resíduos de construção civil triados, sem resíduos 

orgânicos ou perigosos, compactados com equipamento compactador de pé de carneiro 

em camadas de 30 cm. 

9.5.1.2.9.14.5. Com volume de 2.000 metros cúbicos ele se encaixará de um lado com o 

maciço de resíduos verde/inertes e noutro em terreno natural na jazida. Os encaixes devem 

ser ajustados em campo, tanto na porção de junção com o maciço de lixo antigo quanto ao 

ponto da nova geometria da jazida. 

9.5.1.2.10. SISTEMA DE DRENAGEM E QUEIMA DE GASES 

9.5.1.2.10.1. No aterro de Saquarema já existem drenos de gases instalados, mas 

considerando o aumento da massa e área de aterramento propõe-se um aumento da 

densidade da drenagem vertical, integrando novos drenos e com estes então incorporando-

os ao novo sistema de drenagem de biogás/percolados. 

9.5.1.2.10.2. A folha de desenho 8-SAQ-DRG-Drenagem biogás (Projeto Básico) 

apresenta em planta a locação do Drenos de biogás na conformação final do aterro (figura 

12). 

Figura 12: Locação dos drenos de biogás na fase final. 
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9.5.1.2.10.3. De maneira geral propõe-se que sejam instalados novos poços de drenagem 

de biogás a partir da cota/Elevação existente, em malha de distribuição de 30 x 30 metros. 

Serão 16 drenos DGI já implantados, que serão somados a novos 13 drenos da 

reconfiguração DGR, num total de 30 drenos de biogás. Para uma área de aterro de 28.405 

metros quadrados significa uma distribuição de 1 dreno por 946 metros quadrados. 

9.5.1.2.10.4. Os novos drenos de biogás serão construídos conforme figura 13 e, 

apresentado na folha de desenho 15-SAQ-DET-015-Dren Cho-Detalhes (Projeto Básico). 

Os drenos verticais perpassam todas as plataformas desde a elevação que foi implantado. 

9.5.1.2.10.5. A formação do dreno será definida com as britas contidas em cilindro de 

arranjo de 1,4 metros de diâmetro em tela Telcon Q335 ou similar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Detalhe construtivo dos drenos de biogás. 

9.5.1.2.10.6. O tamanho da brita deve ser de mão, rachão, granulometria que confere alta 

capacidade de fluxo em meio poroso. 

9.5.1.2.10.7. Propõe-se que sua implantação corresponda a sua localização em planta. 
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9.5.1.2.10.8. Quando se estabelecer a elevação 50 no maciço de aterro, devem ser instalados 

todos os drenos locados em níveis abaixo, e ainda incluindo os da Elevação 50. Esta 

elevação será então a plataforma de referência onde serão construídos novos drenos de 

biogás. 

9.5.1.2.10.9. Nesta mesma plataforma Elevação 50, especial atenção deve ser dada a 

escavação de valas e implantação de drenos horizontais de líquidos percolados, interligando 

estes horizontais com aqueles verticais de gás, conforme orientação do desenho 10-SAQ-

ARR-010 – Fase 1 - reconfiguração e detalhes no 15-SAQ-DET-015-Dren Cho-Detalhes 

(Projeto Básico). 

9.5.1.2.10.10. Com a elevação do maciço de aterro, principalmente no centro geométrico, 

nas plataformas Elevações 55, 60 e 65, todos os drenos de biogás devem ser completados 

até a elevação de resíduos, com a mesma proposição e dimensionamento (brita de mão ou 

rachão contido em arranjo de 1,4 metros de diâmetro em tela Telcon Q335 ou similar). 

9.5.1.2.10.11. Na elevação final de cada dreno, quando não haverá mais nenhum 

acréscimo, deve ser instalado uma tubulação de concreto que permitirá tanto o controle 

da saída (evitando fugas laterais) como também a instalação de um flare individual 

para cada dreno vertical construído. Detalhes podem ser observados também no 

desenho em referência, como figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Detalhe dos drenos de gás. 
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9.5.1.2.10.12. A queima de gases será realizada manualmente, por um funcionário 

específico, que irá monitorar a queima visualmente pelo “flare”, certificando-se que a 

chama está constantemente acesa e se os selos hidráulicos estão sem problemas. 

Eventualmente poderão ser realizadas coletas de gases para avaliar se sua composição 

percentual está dentro dos níveis esperados. Embora os aterros estejam em ambientes 

abertos, a queima dos gases é recomendada para evitar a concentração de CH4 e CO2 

no ar, pois pode reduzir o teor normal de oxigênio de 29,99%. Os desenhos referentes 

à drenagem de gases e seus detalhamentos encontram-se neste Projeto Básico. 

9.5.1.2.11. ACESSO A ÁREA 

9.5.1.2.11.1. O acesso à área se dará exclusivamente através de dois portões juntos à 

guarita e balança, sendo um para o acesso de veículos e equipamentos e outro para 

acesso de pedestres. Os portões serão ambos em perfis de aço, compostos de três folhas 

e uma folha respectivamente, com as seguintes dimensões: 2,00 m de largura x 2,00 m 

de altura cada folha para o controle de veículos e 1,00 m de largura x 2,00 m de altura 

para o controle de pedestres. 

9.5.1.2.12. SEGURANÇA 

9.5.1.2.12.1. Como reforço da segurança da área, deverá ser mantidos seguranças, que 

deverá monitorar a área com controle de acesso e saída do terreno por 24 horas.  

9.5.1.2.13. EQUIPAMENTOS  

EQUIPAMENTO DESCRIÇÃO AÇÃO 

Trator de esteira 

(01 equipamentos) 
Peso operacional 16t. 

Corte, espalhamento e 

compactação dos resíduos 

recebidos. Uso permanente. 

Escavadeira 

hidráulica 

(01 equipamento) 

Peso operacional 15t. 

Corte e carga de terra para 

cobertura camada de cobertura do 

lixo nas células. Uso permanente. 

Retro/pá 

carregadeira 

(01 equipamento) 

 

Construção da rede de drenagem 

pluvial e outros serviços. Uso 

permanente. 

Caminhão 

basculante 

(02 equipamentos) 

Capacidade volumétrica mínima 

de 8 m³ 

Transporte de terra. Uso 

permanente. 

Caminhão pipa 

(01 equipamento) 
 

Umedecimento periódico das vias 

de acesso e da preparação do liner, 
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se necessário, em épocas de 

estiagem. Uso permanente. 

Rolo Compactador 

pé de carneiro 

(01 equipamento) 

 
Para construção do dique. Uso 

temporário. 

 

9.5.1.2.14. EQUIPE  

MÃO DE OBRA FUNÇÃO QUANTITATIVO 

Engenheiro responsável Responsável técnico e coordenação 
01 

Encarregado da 

operação 
Encarregado pela frente de operação do aterro 

01 

Apontador 
Orienta o descarregamento nas frentes de 

operação 

01 

Auxiliar de serviços 

gerais 

Limpeza, auxiliar nas obras civis, drenagens, 

manutenção geral. 
04 

Pedreiro Serviço de construção civil (drenagem e outros) 01 

Balanceiro Responsável pela operação da balança 
02 

Operador máquinas Operar de escavadeira retro escavadeira 02 

Operador de trator Operar o trator de esteira 01 

Motorista Movimentação de terra 
02 

Motorista Pipa Motorista caminhão Pipa 
01 

Porteiro Controlar entrada e saída de caminhões 04 

Vigia Segurança do empreendimento 
03 

Total 
 23 
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9.5.1.2.15. PLANO DE MONITORAMENTO  

9.5.1.2.15.1. O plano de monitoramento e controle deverá incluir, o monitoramento da 

qualidade da água superficial e subterrânea. 

9.5.1.2.15.2. Deverá ser implantado ainda um plano de monitoramento geotécnico. 

9.5.1.2.16. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 

9.5.1.2.16.1. O orçamento detalhado de todos os itens necessários à execução das obras de 

remediação e operação da área em questão, com base no índice EMOP, segue no anexo 

este material. Vide:  

9.5.1.2.16.1.1. ANEXO II - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS ITENS 

DE SERVIÇO; 

9.5.1.2.16.1.2.  ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS; 

9.5.1.2.16.1.3. ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA REMEDIAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 

COM MANUTENÇÃO DE CÉLULA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA), 

SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE 

LÍQUIDOS PERCOLADOS e; 

9.5.1.2.16.1.4. ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REMEDIAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 

COM MANUTENÇÃO DE CÉLULA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA), 

SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE 

LÍQUIDOS PERCOLADOS. 

9.5.1.2.17. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

9.5.1.2.17.1. Os serviços deverão ser executados diariamente pela empresa Contratada, 

de segunda a domingo, incluindo feriados, no horário de 06 h às 18 h, com intervalo 

de 1:00 hora para almoço, a partir da data em que for concedida a "autorização de 

início de execução dos serviços" durante a vigência do contrato. 

9.5.1.2.17.2. A autorização de início de execução dos serviços será concedida pela 

Contratante, órgão que fiscalizará e coordenará os trabalhos da empresa a ser 

contratada. 
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9.5.1.2.17.3. A execução dos serviços será efetuada com estrita observância das 

normas técnicas de segurança do trabalho, e outras relacionadas ao tipo de serviço a 

ser executado e o material transportado. 

9.5.1.2.17.4. Os caminhões compactadores se deslocarão diretamente ao local de 

destinação final, onde efetuarão a descarga. 

9.5.1.2.17.5. Os resíduos orgânicos serão levados ao local de destinação final onde 

será aterrado, segundo a técnica, com o uso de equipamentos adequados e previstos 

neste Projeto Básico; 

9.5.1.2.17.6. A Contratada fornecerá aos funcionários operadores do aterro todos os 

equipamentos de segurança necessário, conforme exigência da legislação de segurança 

do trabalho; uniformes, botas, bonés, luvas, máscaras, etc.; bem como todas as 

ferramentas necessárias para a operação do aterro e da usina como: pás, enxadas, 

vassouras, ancinhos de diversos tipos, dentre outros; 

9.5.1.2.17.7. Descarregar os resíduos sólidos no pátio de descarga, para os resíduos 

que seguirão processamento mecânico e na área de aterramento para os que forem 

processados mecanicamente. 

9.5.1.2.17.8. Compactar os resíduos orgânicos, bem como os inertes em camada não 

superior a 3 metros, incluindo a cobertura intermediária. 

9.5.1.2.17.9. Aterrar diariamente os resíduos sólidos orgânicos e inertes, após 

compactados, exceto nos dias em que a condição climática (chuva) não permita, tendo, 

contudo, em restabelecendo, providenciar em caráter de urgência a cobertura dos 

resíduos. 

9.5.1.2.17.10. Escavar material (saibro/argila) que será utilizada na cobertura dos 

resíduos sólidos. A jazida encontra-se no interior da área do local de destinação final. 

9.5.1.2.17.11. Responsabilizar-se pelo carregamento e pelo transporte do material que 

será utilizado na cobertura dos resíduos sólidos no interior do aterro controlado. 

9.5.1.2.18. DA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

9.5.1.2.18.1. A Contratada deverá fazer a manutenção de suas máquinas e 

equipamentos de operação. 

9.5.1.2.18.2. A Contratada fará a manutenção de todos os equipamentos, instalações, 

prédios e de todo o bem material e/ou patrimonial que fizerem parte do seu escopo 

estabelecido em Contrato. 



  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos 

Processo nº:   17.142 / 2021 

Fls.: 

 
 

Assinatura 

 

 

          

9.5.1.2.19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

9.5.1.2.19.1. O material destinado ao aterro controlado será coberto com argila, a ser 

retirada do próprio terreno do aterro ou de áreas de exploração mineral de argila 

existente na região, devidamente licenciada, conforme determinação da Contratante; 

9.5.1.2.19.2. A expansão da área útil do local de destinação final poderá ser realizada 

pela Contratada, respeitando os limites da propriedade; 

9.5.1.2.20. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE 

9.5.1.2.20.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SAÚDE 

9.5.1.2.20.1.1. Entendem-se como resíduos de saúde a ser coletado pela Contratada os: 

9.5.1.2.20.1.1.1. Resíduos hospitalares Comuns - Composto por resíduos 

provenientes das atividades administrativas, auxiliares e gerais, que não tenham 

entrado em contato com os pacientes doentes, logo não considerado como infectante 

ou contaminante. Por isso, não representam risco à saúde por serem similares aos 

resíduos sólidos domiciliares. 

9.5.1.2.20.1.1.2. Resíduos Pontiagudos ou Cortantes - Qualquer resíduo descartável 

que pode causar perfurações ou cortes. Estão incluídos: agulhas, seringas com agulhas, 

vidros quebrados bisturis e dentre outros. 

9.5.1.2.20.1.1.3. Equipamentos Médicos Descartados - correspondem a materiais 

que não foram contaminados e nem tiveram contato com agentes infectantes, não 

incluindo materiais e provisões consumidas. 

9.5.1.2.20.1.1.4. O serviço de coleta de resíduos de saúde é dirigido à coleta dos 

resíduos provenientes dos hospitais, clínicas de saúde, clinicas veterinárias, 

consultório médicos e odontológicos, devidamente cadastradas junto aos órgãos 

municipais competentes, cujos resíduos estejam segregados de acordo com as normas 

ambientais existentes, e devidamente esterilizados e acondicionados de acordo com a 

determinação da Contratante, respeitado o limite máximo diário de 20 (vinte) quilos 

para os geradores privados. 
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9.5.1.2.20.1.1.5. Os resíduos deverão estar acondicionados em recipientes compatíveis 

que observem as especificações das normas da ABNT e separados de resíduos de outra 

natureza. É facultado à Contratada não recolher os resíduos que se encontrem 

acondicionados em desacordo com as normas aplicáveis, mediante imediata 

comunicação aos órgãos municipais de fiscalização. 

9.5.1.2.20.1.1.6. A Contratada disporá de ampla gestão no planejamento e execução 

dos serviços, compreendido o estabelecimento de itinerários, horários e alocação de 

equipamentos e de pessoal necessários de forma a tornar mais eficientes os serviços 

prestados. 

9.5.1.2.20.1.1.7. A equipe padrão para execução a coleta e o transporte do lixo de saúde 

será constituída de 01 (um) motorista e 01 (um) gari coletor equipados com as 

ferramentas e equipamentos de segurança adequados, podendo a Contratada utilizar 

equipe com composição diferente do padrão, desde que não afete a qualidade dos 

serviços prestados. 

9.5.1.2.20.1.1.8. Os membros da equipe de coleta deverão apanhar e transportar os 

recipientes com cuidado, de forma a não os danificar e a evitar o rompimento dos 

mesmos e o espalhamento de resíduos no recinto de coleta da unidade, que quando 

expostos, por queda na coleta, serão limpos e recolhidos de imediato, pela própria 

equipe. 

9.5.1.2.20.1.1.9. Todos os funcionários da empresa a ser Contratada ou de empresas 

subcontratadas pela primeira, quando da execução dos serviços, deverão estar 

equipados com os equipamentos de proteção individual (EPl’s). 

9.5.1.2.20.1.1.10. A empresa Contratada ficará responsável pela destinação final do 

lixo de saúde em local oficial que forneça a certificação da entrega do mesmo. 

Quantitativos Coleta de Resíduos de Saúde 

Dias de Trabalho no Mês 4 

Quantidade Média de Resíduos (Ton/Mês) 0,63 

 

9.5.1.2.21. TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS DE SAÚDE 

 



  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 

Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos 

Processo nº:   17.142 / 2021 

Fls.: 

 
 

Assinatura 

 

 

          

9.5.1.2.21.1. Todo resíduo coletado deverá ser transportado à unidade credenciada e 

devidamente licenciada para que esta dê o tratamento devido e necessário a este tipo 

de resíduo. Os mesmos serão tratados por autoclavagem, logo em seguida triturados 

para a devida descaracterização e, na sequência, dispostos em célula de aterro. 

9.5.1.2.21.2. Aceita-se também o método de tratamento de incineração deste tipo de 

resíduos, desde que também seja licenciado pelo órgão ambiental competente.  

9.5.1.2.21.3. A Contratante, a fim de economizar em relação ao número de viagens do 

veículo (transporte) para o devido tratamento deste tipo de resíduo, obriga a Contratada 

a dispor de um local licenciado por órgão ambiental competente para estocagem de 

resíduos de serviços de saúde.  

10. DO APOIO A COLETA SELETIVA: 

10.1. Os serviços visando a implantação e aprimoramento da coleta Seletiva no 

município serão disponibilizados através de caminhão carroceria toco apropriado para 

este tipo de coleta, munido de equipe própria contando com 1 (um) motorista e 2 (dois) 

garis coletores.  

10.2. A gestão do serviço será disponibilizada pela Contratante à Contratada de acordo 

com o planejamento a ser entregue em momento oportuno. 

10.3. Sugere-se o início dos serviços junto ao Bairro de Jaconé para possível expansão 

do serviço a ser ofertado a população em momento oportuno através da Secretaria 

correspondente. E por este motivo o serviço dimensionado será remunerado por carga 

horária trabalhada. 

10.4. Os matérias reciclados coletados deverão ser encaminhados a Secretaria 

responsável para correta destinação dos materiais coletados. 

11. DESOBSTRUÇÃO DAS REDES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E 

COLETA E TRANSPORTES DOS RESÍDUOS ORIGINÁRIOS DESSAS 

ATIVIDADES 

11.1. Os serviços serão prestados através de equipamento combinado de jato d'água a 

alta pressão com sucção por ação de vácuo (VÁCUO SEWER - JET), com capacidade 

mínima de armazenamento de 6,00 m³ de material no tanque, mangueiras de captação 

de 4", para limpeza de esgotamento sanitário, inclusive equipe de operação, 

abastecimento d'água e transporte do material removido. 
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11.2. QUANTIDADE/MÊS = 2 Equipamentos combinados. 

12. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

12.1. A área abrangida para a execução dos serviços objeto do Edital a ser elaborado, 

será toda a área urbana do Município de Saquarema, compreendendo as seguintes 

localidades:  

ÁGUA BRANCA;  

ALVORADA; 

AREAL; 

ASFALTO VELHO;  

BACAXÁ;  

BARRA NOVA; 

BARREIRA;  

BASILÉIA; 

BICUÍBA;  

BONSUCESSO;  

BOQUEIRÃO;  

CAIXA D'ÁGUA; 

CENTRO DE SAQUAREMA; 

COMUM;  

CONDADO;  

COQUEIRAL; 

ENGENHO GRANDE;  

FÁTIMA; GRAVATÁ; 

GUARANI;  

ITAÚNA;  
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JACONÉ; 

JARDIM; 

JARDIM IPITANGAS; 

LEIGOS; 

MADRE SILVA; 

MOMBAÇA; 

MORRO DOS PREGOS;  

PALMITAL;  

PARQUE MARINA; 

PORTO DA ROÇA I; 

PORTO DA ROÇA II; 

PORTO NOVO; 

PRAIA DA BARRA NOVA; 

PRAIA DA VILA; 

PRAIA DE GRAVATÁ; 

PRAIA DE ITAÚNA; 

PRAIA DE JACONÉ; 

PRAIA DE MASSAMBABA; 

PRAIA DO BOQUEIRAL; 

PRAIA DO BOQUEIRÃO; 

RAIA; 

RETA; 

RETIRO; 

RIO DA AREIA; 
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RIO MOLE; 

RIO SECO; 

SAMPAIO CORRÊA; 

SÃO GERALDO; 

SERRA DO MATO GROSSO; 

TINGUI; 

 VERDE VALE; 

E VILATUR. 

12.2. O ANEXO IX – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTITATIVO DE COLETA 

DE LIXO POR BAIRRO, nos mostra o quantitativo estimado mensal e anual da coleta de 

resíduos sólidos nos bairros comtemplados. 

12.3. As condições de pagamento serão mensais, em conformidade com a planilha de 

medição proposta vencedora, após adimplemento da obrigação e mediante constatação 

em nota fiscal, por servidor da Secretaria municipal detentora do Contrato. 

12.4. Não será permitida a permanência de veículos utilizados no contrato em vias 

públicas quando fora de serviço. 

13. DAS INSTALAÇÕES 

A empresa Contratada deverá dispor de instalações compatíveis para o bom 

funcionamento do Contrato. Sugere-se instalações que contenham: garagem, pátio de 

estacionamento, escritório para controle e planejamento das atividades e instalações 

para atendimento de pessoal operacional (vestiário com chuveiro, sanitários, armários) 

compatível com o número de funcionários exigido no contrato. 

14. DO PESSOAL 

14.1. A empresa a ser contratada obriga-se a colocar à disposição do município, 

durante o prazo de vigência do contrato, mão-de-obra necessária a perfeita execução 

dos serviços, com estrita observância do cumprimento das normas trabalhistas. 
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14.2. Correrão por conta exclusiva da empresa Contratada todos os custos e despesas 

com alimentação, transportes e alojamento de seus empregados e prepostos, bem como 

os encargos necessários decorrentes de sua contratação, tais como: salários e encargos 

sociais inerentes as legislações fiscal, social, securitária, trabalhista e previdenciária. 

14.3. Todos os empregados da empresa a ser Contratada, quando da execução dos 

serviços, deverão apresentar-se de uniforme, bem como estar equipado com os 

equipamentos de proteção individual (EPI’s). 

14.4. Medidas de Proteção Individual 

14.4.1. Os funcionários executores dos serviços de coleta de resíduos sólidos e dos 

serviços de saúde, devem obrigatoriamente utilizar os EPl's abaixo, uma vez que as 

tarefas exigem cuidados especiais:  

14.4.1.1. Coleta de Resíduos Sólidos 

14.4.1.2. Uniforme - Composto de blusa e calça, fabricados em tecido de boa 

resistência e boné de proteção. 

14.4.1.3. Botas - Fechada e com solado antiderrapante. 

14.4.1.4. Luvas - Do tipo raspa, podendo ser de cano curto ou longo. 

14.4.2. Coleta dos Resíduos de Saúde 

14.4.2.1. Uniforme - Composto de blusa e calça, fabricados em tecido de boa 

resistência e boné de proteção. 

14.4.2.2. Botas - Impermeabilizada, fechada, cano longo e com solado antiderrapante 

14.4.2.3. Luvas - Impermeável do tipo PVC de cano longo. 

14.4.2.4. Colete - De uso obrigatório dos funcionários que exerçam atividade noturna 

na coleta. 

14.4.2.5. Óculos de Proteção - Quando houver riscos de respingos de material 

orgânico. Avental Impermeável - usar sempre que houver riscos de respingos de 

material orgânico. 
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14.4.2.6. Os demais funcionários deverão utilizar EPI’s e uniformes de acordo com o 

que é estabelecido pelo Sindicato do Trabalho ou Ministério do Trabalho. 

15. DOS EQUIPAMENTOS 

15.1. As marcas, os modelos, os equipamentos e outras características dos 

equipamentos e veículos que serão utilizados nos serviços, ficarão a critério da 

Contratada, respeitados as seguintes condições: 

15.2. Equipamento coletor compactador de resíduos domiciliares: carrocerias tipo 

especial para coleta de lixo montada adequadamente aos chassis, de modelo coletor 

compactador com capacidade nominal mínima de 15 m3, que deverão ser fechadas 

para evitar o despejo de resíduos nas vias públicas, com sistema mecânico de 

esvaziamento, dotado de dispositivo inferior (DIMP) para basculamento dos container 

de 1.000 litros, bem como dotado de telemetria para melhor gestão dos resíduos, e 

também local para acondicionamento mínimo de uma pá e uma vassoura, que 

constituem equipamentos obrigatórios, com no máximo 5 (cinco) anos de uso. 

15.3. Equipamento para coleta de resíduos de saúde: veículo leve com capacidade de 

carga mínima de 500 (quinhentos) quilos, dotado de símbolos ou expressões que o 

identifique como destinado aos serviços de coleta de resíduos de saúde, com no 

máximo 5 (cinco) anos de uso. 

15.4. Os veículos, máquinas e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas 

condições de funcionamento. 

15.5. A Contratante, desde já, reserva-se no direito de, a qualquer momento, exigir da 

Contratada a substituição imediata daqueles veículos e equipamentos que não 

apresentarem as condições descritas. 

16. DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

16.1. O destino final dos resíduos domiciliares coletados será no vazadouro situado em 

Bacaxá. 

16.2. Na hipótese de alteração do local de destinação final dos resíduos coletados, será 

aferida a incidência das novas distâncias para o transporte, podendo o preço unitário 

contratual ser ajustado para mais ou para menos conforme as apurações procedidas. 

16.3. Os resíduos quando transportados em equipamentos abertos deverão ser 

utilizados lona rodoviária, rede de nylon, ou cobertura rígida fixada na carroceria do 

veículo para evitar o derramamento de resíduos durante o trajeto. 
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16.4. Será da responsabilidade da empresa contratada o destino final dos resíduos de 

serviços de saúde em local apropriado e legalizado para este fim que deverá emitir 

documento da entrega dos mesmos. As despesas decorrentes desta operação serão por 

conta da Contratada. 

17. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

17.1. No preço da aquisição dos serviços, deverão estar embutidos, todos os custos 

referentes aos deslocamentos até os locais de coleta/entrega. 

17.2. A empresa responsável pelo fornecimento dos serviços em tela, será responsável 

por todos os prejuízos que possa causar ao Município, decorrentes de negligências do 

não atendimento das nossas solicitações no prazo estabelecido no item incorrendo, 

neste caso em multas a serem aplicadas conforme as legislações vigentes. 

17.3. Os serviços a serem contratados por este Projeto Básico, deverão ser executados 

minunciosamente de acordo com as condições e especificados determinadas no item 5 

(cinco). No caso de mal execução, a Contratada deverá providenciar imediata 

reparação, sem qualquer custo adicional dentro do período de garantia do(s) 

serviços(s). 

17.4. A penalidade pelo não atendimento da solicitação feita por esta Prefeitura com 

relação a possíveis imperfeições na execução dos serviços em questão, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, implicará em uma multa na forma estabelecida no contrato.  

17.5. Os serviços especificados neste Projeto Básico, classificam-se como comuns, 

nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, e deverão ser fornecidos a esta 

Municipalidade de forma parcelada de acordo com quantidades solicitadas na ordem 

de início de execução dos serviços a ser oportunamente expedida pela Secretaria 

requisitante. 

18. DAS CONDIÇÕES DE GARANTIA DOS SERVIÇOS 

18.1. A garantia dos serviços especificados neste Projeto Básico deverá ser de no 

mínimo de 12 meses, a contar da data da emissão da ordem de início de execução dos 

serviços. Sendo assim, durante o período especificado, a empresa é obrigado a reparar, 

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o 

objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou de materiais empregados. 
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18.2. As condições de garantia dos serviços, objeto deste Projeto Básico devem 

observar, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 

de 1990 (Código de Defesa do Consumidos).  

18.3. Todos os custos com as eventuais substituições contra qualquer não 

conformidade da funcionalidade dos serviços prestados, ocorrerão por conta da 

Contratada, durante o período de garantia. 

18.4. Consideraremos como início do prazo de garantia a data da emissão da ordem de 

início de execução dos serviços, desde que aceito pela Secretaria de Transporte. 

18.5. Caso algum dos serviços contratados apresente alguma contradição com o que 

foi solicitado neste Projeto, a empresa deverá providenciar as devidas reparações em 

até 24 (vinte e quatro) horas. 

19. DO MODO / DO PRAZO / DO LOCAL DE ENTREGA 

19.1. Os serviços contratados deverão ser fornecidos gradualmente, ao longo dos 12 

(doze) meses do contrato firmado de acordo com o volume mensal de resíduos gerados 

pelas áreas urbanas da Cidade. 

19.2. Durante o período do Contrato, a empresa vencedora do certame deverá executar 

os serviços contratados, conforme as condições definidas neste Projeto Básico. 

19.3. Em caso de não observância dos prazos para a entrega dos serviços, falta de 

equipamentos ou insumos para a execução dos serviços, casos fortuitos ou de força 

maior, a Contratada deverá providenciar alternativas para o fornecimento dos serviços 

nas mesmas condições acordadas, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após 

o recebimento da formalização de descontinuidade dos itens, emitida pela Contratante, 

sob pena de sofrer as sanções previstas no contrato administrativo e na legislação legal. 

19.4. O lugar de execução dos serviços, será nos diversos bairros do município de 

nossa cidade, onde a empresa contratada efetuará a coleta do lixo domiciliar e em 

seguida levando-o para o aterro sanitário efetuando o seu tratamento nos padrões 

determinados de segurança para a vida em geral e para o nosso meio ambiente. 

19.5. A partir da assinatura do contrato e da expedição da ordem de início dos serviços, 

a execução dos mesmos será feita de forma parcelada. 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.078-1990?OpenDocument
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20. DO RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

20.1. O objeto contratado, terá o aceite provisório de entrega de forma que a 

fiscalização responsável do contrato, analise minunciosamente a procedência de cada 

de cada serviço executado. Após análise, caso os mesmos tenham sido executados em 

ordem com o que foi solicitado neste Projeto Básico (item 5), o fiscal os aceitará de 

forma definitiva, caso contrário, o recebimento definitivo do(s) serviço(s) será 

rejeitado e a(s) empresa(s) deverá se responsabilizar pelo não cumprimento do que foi 

especificado neste Projeto Básico, sujeitando-se a sofrer multas e sanções previstas no 

contrato e nas legislações vigentes. 

20.2. Todas as condições de recebimento Provisório/Definitivo ou não dos serviços 

pretendidos observarão o previsto nos Arts. 73, 74, 75 e 76 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

20.3. Ressaltamos ainda, caso o valor dos serviços pretendidos seja superior ao limite 

estabelecido para a modalidade convite, o recebimento dos mesmos, será efetuado por 

uma comissão de no mínimo 3 (três) membros, conforme descrito no Art. 15 § 8º da 

Lei federal 8.666/93. 

20.4. O recebimento definitivo do objeto em tela, não exclui a responsabilidade da 

empresa quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal 

utilização pela Secretaria, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90). 

20.5. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que 

desaprove o recebimento definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, 

não podendo a empresa deixar de continuar fornecendo os serviços em tela até o 

saneamento das irregularidades. 

20.6. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o 

pagamento suspenso por culpa da empresa, não incidirá sobre a Secretaria Municipal 

de Transporte e Serviços Públicos qualquer ônus, inclusive financeiro. 

20.7. Os serviços que não atenderem às especificações constantes da solicitação da 

Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos ou ainda executados em 

desacordo com o estipulado neste projeto Básico, serão rejeitados, parcial ou 

totalmente, conforme o caso. 
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21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Receber o objeto nos prazos e condições estabelecidas neste Projeto Básico e no 

contrato a ser firmado com a vencedora do certame. 

21.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e da proposta, para fins de aceitação 

do(s) serviço(s) prestado(s). 

21.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que sejam substituídas, reparadas 

ou corrigidas. 

21.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão/servidor especialmente designado. 

21.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Projeto Básico. 

21.6. Fornecer à Contratada os dados dos servidores autorizados a acompanhar e 

fiscalizar a execução do Contrato e atestar os relatórios de visita, quando necessário. 

21.7. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do fornecimento, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato(s) da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

21.8. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de suas propostas. 

21.9. Verificar se os serviços estão de acordo com as especificações constantes no item 

5 (cinco) deste Projeto Básico e demais condições estabelecidas. 

21.10. Empenhar, para cumprimento do Contrato, os recursos orçamentários 

necessários ao pagamento. 

21.11. Efetuar a inspeção padrão do objeto entregue, com vistas à verificação de sua 

adequação às condições e especificações pactuadas neste Projeto Básico.  

21.12. Rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue, quando em desacordo com as 

obrigações assumidas pelo fornecedor. 
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21.13. Comunicar prontamente a Contratada, qualquer anormalidade no objeto do 

Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas neste Projeto Básico. 

21.14. Notificar previamente o Contratada, quando da aplicação de penalidades. 

21.15. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente Projeto Básico e todo o 

mais que se relacione com a futura execução contratual, desde que não acarrete ônus 

para a Prefeitura Municipal de Saquarema ou modificações das obrigações assumidas. 

21.16. Proporcionar, todas as facilidades indispensáveis à boa execução do(s) 

fornecimento(s) e/ou do(s) serviço(s) em tela. 

21.17. Indicar o Fiscal do Contrato com fins de conferir no que for necessário às 

condições previstas neste Projeto Básico. 

21.18. Proporcionar todas as facilidades para que a(s) contratada(s) possa(m) cumprir 

suas obrigações dentro das normas e condições deste processo. 

21.19. Proporcionar todas as facilidades que lhes couber ou forem possíveis para que 

os serviços sejam executados na forma estabelecida neste Projeto Básico e no 

respectivo Contrato.  

21.20. Exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 

dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 

encaminhado os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

21.21. Rejeitar quaisquer serviços executados equivocadamente ou em desacordo com 

as autorizações de execuções de serviço expedidas pela Secretaria Municipal de 

Transporte e Serviços Públicos e solicitar que o serviço rejeitado seja refeito sem 

nenhum custo a Prefeitura de Saquarema. 

21.22. Verificar e atestar, o receber a Nota Fiscal.  

21.23. Rejeitar qualquer tipo de serviço prestado equivocadamente ou em desacordo 

com as especificações exigidas neste Projeto Básico.   
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22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto Básico 

e no futuro Contrato, assumindo exclusivamente seus riscos e despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do(s) serviço(s). A não observância das exigências retro, 

ensejará a aplicação das penalidades previstas no edital, na minuta contratual e na Lei 

vigente. 

22.2. Apresentar como condição para assinatura do contrato e sempre que a contratante 

exigir documento original das máquinas, veículos e equipamentos de sua propriedade 

ou arrendamento em seu nome, que será utilizado na prestação do serviço contratado. 

22.3. Apresentar as máquinas e veículos devidamente abastecidos para o trabalho 

diário, com operadores, devidamente uniformizados e, portando crachás de 

identificação, no horário estipulado. 

22.4. Manter as máquinas e os veículos em adequada condição de uso e dentro do 

especificado no Projeto Básico. Será por conta da empresa a ser Contratada a 

manutenção em geral, combustível, troca de óleo, lubrificação, etc. dos equipamentos 

disponibilizados ao atendimento deste contrato. 

22.5. Assumir todos os custos decorrentes da prestação do serviço, correndo por sua 

conta, toda e qualquer despesa com limpeza, conservação e manutenção das máquinas 

e dos veículos, suprimento de combustíveis e lubrificantes, toda mão-de-obra 

empregada, seja na conservação e manutenção, seja na prestação dos serviços, 

incluindo aí todos os encargos sociais, previdenciários, securitários, administrativos, 

tributários, dentre outros por ventura incidente na presente contratação, especialmente, 

acidentes de trabalho e multas. 

22.6. Utilizar para a prestação do serviço, veículos licenciados em conformidade com 

o código nacional de trânsito, de forma a obedecer a toda legislação que regulamenta 

a atividade, atinente à presente contratação, zelando para que seus funcionários, 

prepostos e subcontratados, obedeçam à legislação vigente, assumindo toda e qualquer 

responsabilidade resultante do descumprimento de refendas normas. 

22.7. Disponibilizar aos seus funcionários, prepostos e subcontratados os 

equipamentos de proteção individual, pertinentes ao serviço a ser prestado. 
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22.8. Correrão também por conta exclusivas da empresa a ser Contratada, todos os 

custos e despesas de transporte, bem como os decorrentes da contratação, tais como: 

salários e encargos sociais inerentes a legislação fiscal, social, securitária, trabalhista 

e previdenciária 

22.9. Responder civil e criminalmente pelos danos ou prejuízos causados por seus 

funcionários, prepostos e subcontratados a terceiros e à administração municipal. 

22.10. Submeter os veículos à avaliação e fiscalização das condições gerais, a ser 

efetuada pela contratante, sempre que solicitada. 

22.11. Substituir imediatamente as máquinas e veículos, quando constatado pela 

fiscalização da contratante, que estas não atendem as condições exigidas para a 

prestação dos serviços. 

22.12. Substituir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas as máquinas e os veículos, 

quando ocorrer qualquer sinistro ou avaria que impeça a execução do serviço a 

contento, de maneira a não interromper o correto andamento dos serviços durante o 

tempo necessário aos reparos. 

22.13. Manter durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

22.14. Em se tratando de atividade diretamente ligada ao meio ambiente, torna-se 

obrigatória a visita periódica do engenheiro responsável a fim de manter as operações 

dentro dos padrões e normas ambientais aceitáveis, realizando as correções necessárias 

quando constatada falha nas inspeções. 

22.15. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data de atendimento à solicitação, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 

22.16. Ressarcir a Administração Pública do equivalente a todos os danos decorrentes 

de paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando 

isso ocorrer por exigência da Contratante ou ainda por caso fortuito ou força maior, 

circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas, após a sua ocorrência. 

22.17. Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais 

para a boa execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 

8666/93. 
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22.18. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar 

à Contratante ou a terceiros, tendo como agente a Contratada, na pessoa de prepostos 

ou estranhos, bem como por omissões ou erro na elaboração de estimativas de custos 

que resultem em aumento de despesa para a prefeitura de Saquarema. 

22.19. Observar para que o transporte seja ele de que tipo for, obedeçam às normas 

adequadas relativas às: embalagens, volumes, dentre outros. 

22.20. Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidente de trabalho, quando, em ocorrências 

da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos serviços 

ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da 

Contratante. 

22.21. Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza 

impostas à Contratante em decorrência de descumprimento de qualquer cláusula ou 

condição estabelecidas neste Projeto/Contrato. 

22.22. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

22.23. Indicar preposto para representá-la durante a execução do Contrato. 

22.24. Atender à solicitação de serviço da Contratante em até 24 (vinte e quatro) horas 

após solicitação formal da mesma. 

22.25. Ser o único, integral e exclusivo responsável, em qualquer caso, por todos os 

danos e prejuízos de qualquer natureza que causar à Prefeitura Municipal de 

Saquarema ou a terceiros, provenientes do fornecimento do(s) serviço(s) contratado(s), 

respondendo por si e por seus sucessores, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento do Poder Público contratante.  

22.26. Fornecer e executar os serviços em tela rigorosamente no prazo pactuado, 

mediante requisição da ordem início de serviços, cumprindo com todas as demais 

obrigações impostas pelo presente Projeto Básico, contrato e pela legislação aplicável. 

22.27. Manter, durante a futura execução contratual, quando for o caso, as condições 

de habilitação e qualificação exigidas no Contrato em compatibilidade com as 

obrigações assumidas.   
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22.28. Promover por sua conta a cobertura, através de seguros, dos riscos a que se 

julgar exposta em vista das responsabilidades que lhe cabem na execução deste Projeto 

Básico. 

22.29. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação solicitada pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema.  

22.30. Cientificar, imediatamente, à fiscalização da Prefeitura Municipal de 

Saquarema qualquer ocorrência anormal durante a execução contratual. 

22.31. Corrigir, prontamente, quaisquer erros ou imperfeições dos trabalhos 

executados, atendendo, assim, as reclamações, exigências ou observações feitas pela 

fiscalização da Prefeitura Municipal de Saquarema. 

22.32. Comunicar à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, em um 

prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedam o prazo de entrega dos 

serviços, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

22.33. Credenciar funcionário capacitado de forma a representá-la permanentemente 

junto à Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, com a incumbência 

de resolver todos os assuntos relativos à execução do Contrato, sempre por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais determinados pela urgência de cada caso. 

22.34. Permitir, a qualquer tempo, a realização de inspeções em suas instalações de 

trabalho, com a finalidade de verificar as condições de manutenções dos veículos, 

maquinários e equipamentos solicitados pela contratação de modo que estejam sempre 

aptos ao trabalho. 

22.35. Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste Projeto/Contrato, quando da realização do 

pagamento pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, comunicando 

imediatamente, a superveniência de fato impeditiva da manutenção dessa condição, 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

22.36. Responder pelos danos causados diretamente à Secretaria Municipal de 

Transporte e Serviços Públicos ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, 

quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento por parte deste. 
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22.37. Não transferir a terceiros, nem mesmo de forma parcial, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada a executar, 

exceto nas condições autorizadas por esta Secretaria Municipal de Transporte e 

Serviços Públicos.  

22.38. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere responsabilidade à Administração Pública Contratante. 

22.39. A prestação dos serviços não poderá gera vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e da Administração Pública Contratante, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

22.40. Havendo necessidade, aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos 

que se fizerem indispensáveis, sempre nas mesmas condições da proposta, na forma 

do preceituado do art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 

22.41. Segundo o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para a contratação de 

empresa visando a coleta de resíduos solidos comuns, a contratada deverá atenar os 

seguintes parâmetros: 

22.41.1. Caso se enquadre nas hipóteses do artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010 – 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Contratada deverá elaborar plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, sujeito à aprovação da autoridade competente. 

22.41.2. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de 

todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído o 

controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado 

responsável técnico devidamente habilitado. 

22.41.3. São proibidas, à contratada, as seguintes formas de destinação ou disposição 

final de resíduos sólidos ou rejeitos: 

22.41.3.1. Lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos; 

22.41.3.2. Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 

22.41.3.3. Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 

licenciados para essa finalidade; 
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22.41.3.4. Outras formas vedadas pelo poder público. 

22.42. Segundo o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para a contratação de 

empresa visando a coleta de resíduos solidos perigosos, a contratada deverá atenar os 

seguintes parâmetros: 

22.42.1. Para a gestão e operação dos resíduos perigosos gerados a partir da presente 

contratação, a contratada deverá observar a Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, Decreto nº 7.404, de 2010, e Instrução Normativa 1, 25/01/2013 

– IBAMA. 

22.42.2. Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de 

Resíduos Perigosos – CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico Federal de 

Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, 

conforme classificação deste Projeto Básico e da Instrução Normativa IBAMA nº 1, 

de 25/01/2013; 

22.42.3. Possuir plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão 

competente e em conformidade com as exigências legais e normas pertinentes dos 

órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA; 

22.42.4. Possuir, caso exigível, autorização ou licenciamento junto ao órgão 

competente, que comprove, no mínimo, capacidade técnica e econômica para prover 

os cuidados necessários ao gerenciamento desses resíduos. 

22.43. A Contratada que também operar com resíduos perigosos, em qualquer fase do 

seu gerenciamento, nos termos da Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, e Decreto nº 7.404, de 2010, deverá: 

22.43.1. Elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos, a ser submetido ao 

órgão competente; 

22.43.2. Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos 

sob sua responsabilidade, bem como a aperfeiçoar seu gerenciamento; 

22.43.3. Informar imediatamente aos órgãos competentes sobre a ocorrência de 

acidentes ou outros sinistros relacionados aos resíduos perigosos. 

22.44. Ainda segundo o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis para a 

contratação de empresa visando a coleta de resíduos de saúde, a contratada deverá 

atenar os seguintes parâmetros: 
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22.44.1. Quanto ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, a contratada 

deverá obedecer às disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde – PGRSS elaborado pelo órgão, além de obedecer às diretrizes constantes da 

Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução CONAMA 

n° 358, de 29/04/2005 e RDC 222, de 28/03/2018 - ANVISA. 

23. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

23.1. O gestor e ou fiscal do contrato será(ão) designado(s) pela Secretaria Municipal 

de Transporte e Serviços Públicos para os fins do disposto no art. 67  da Lei Federal 

nº 8.666/93. No entanto, tal ato não exclui e nem reduz a responsabilidade da empresa 

contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua ocorrência, 

não implica em corresponsabilidade do Poder Público contratante ou de seus agentes e 

prepostos, salvo quanto a estes, se decorrente de ação ou omissão funcional, apurada 

na forma da legislação vigente. 

23.2. Ficará a cargo do fiscal de contrato, observar as condições, prazos e o 

gerenciamento da entrega. O mesmo, dentre outras atribuições inerentes à função de 

fiscalização, também deverá atestar oportunamente se os serviços a serem adquiridos 

e entregues encontram-se de acordo com as quantidades e especificações solicitadas 

neste Projeto Básico. 

23.3. Ficarão reservados à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e 

qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no presente Processo 

Administrativo e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não 

acarrete ônus para a Prefeitura Municipal de Saquarema ou modificação da contratação. 

23.4. As decisões que ultrapassarem a competência do fiscal da Secretaria Municipal 

de Transporte e Serviços Públicos, deverão ser solicitadas formalmente pela empresa 

contratada à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal (Secretário da 

Pasta), através dele, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.  

23.5. A empresa contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de 

inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a 

fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e 

comunicações necessários ao fiel cumprimento de suas obrigações nos termos do 

contrato a ser firmado.  
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23.6. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringirão a responsabilidade 

única, integral e exclusiva da Contratada, no que concerne ao objeto contratual, às 

implicações próximas e remotas perante a Prefeitura Municipal de Saquarema ou 

perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidades decorrentes da 

execução do objeto contratado, não implicará corresponsabilidade desta Prefeitura ou 

de seus prepostos, devendo, ainda, a empresa contratada, sem prejuízo das penalidades 

previstas, proceder ao ressarcimento imediato, ao Poder Público contratante, dos 

prejuízos apurados e imputados a falhas na execução do objeto em tela. 

24. DAS SANÇÕES APLICÁVEIS 

 

24.1. A empresa que durante todo os procedimentos executados: não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste Projeto 

Básico, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou 

cometer fraude, ficará impedida temporariamente de licitar e contratar com o 

Município de Saquarema/RJ. 

24.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela Contratada, 

sem justificativa, poderá sofrer as seguintes sanções:   

24.2.1. Serão aplicadas as sanções contratuais sobre as condutas típicas, caso ocorram, 

observando-se as disposições contidas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

24.2.2. A eventual aplicação de multas observará o contido no art. 55, VII e Art. 80, 

III e Arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93. 

24.3. A aplicação, nos termos legais, de qualquer penalidade por parte da 

Administração Pública realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada. 

24.4. A Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos da Prefeitura 

Municipal de Saquarema reserva-se no direito de não receber o objeto que esteja em 

desacordo com as especificações e condições constantes neste instrumento, podendo 

aplicar as penalidades e sanções previstas ou rescindir o contrato e aplicar o disposto 

no art. 24, XI da Lei Federal nº. 8.666/93. 
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24.5. A inexecução dos serviços solicitados, total ou parcial, a execução imperfeita, a 

mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o 

contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, garantia de 

defesa prévia, sujeitará a contratada às sanções dispostas no art. 87, da lei 8.666/93 

quais sejam: 

 

24.5.1. Advertência; 

24.5.2. Multa administrativa; 

24.5.2.1. De até 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor adjudicado em 

casos de atraso na execução dos serviços, limitado a incidência a 15 (quinze) dias. 

Transcorrido esse tempo, a Contratante poderá considerar inexecução total das 

obrigações assumidas pela empresa e assim, reincidir o contrato unilateralmente sem 

prejuízos a Contratante. 

24.5.2.2. De até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado em casos de atraso na 

execução dos serviços, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de 

inexecução parcial das obrigações assumidas. 

24.5.2.3. De até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado em casos inexecução 

total das obrigações assumidas. 

24.5.3. Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública de até 2 (dois) anos. 

24.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida e reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 

causados. 

 

25. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO  

25.1. O pagamento pela execução dos serviços em questão, será efetuado em moeda 

corrente, através de ordem bancária, sem juros e atualização monetária, mediante a 

apresentação de nota fiscal, emitida em nome da Prefeitura Municipal de Saquarema, 

devidamente atestada pelo fiscal, acompanhado de relatório de fiscalização e mapa de 

execução contratual e boletim de medição. 
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25.2. O prazo para efetuarmos o pagamento será de até 30 (trinta) dias corridos a contar 

da data de recebimento dos documentos necessários ao pagamento citados acima. Caso 

a contratada deixe de entregar quaisquer dos documentos ou entregá-los de forma 

errônea, o prazo será reiniciado a partir do atendimento dessas exigências.  

25.3. Para efeitos de pagamento, a empresa vencedora deverá apresentar juntamente à 

nota fiscal, as seguintes certidões/documentos, todos dentro da validade:  

25.3.1. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

25.3.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/14); 

25.3.2.1. Autenticação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; 

25.3.3. Certidão de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), conforme art. 15, §1º, da Lei Federal nº 8.036/90. 

 

25.3.4. Quando possível, serão aceitas Certidões Positivas de Débito com Efeitos de 

Negativa – CPD-EM.  

25.4. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, na pendência de qualquer uma das 

situações especificadas acima. 

25.5. Os documentos discriminados nos subitens 25.3.1, 25.3.2, 25.3.3 e 25.3.4 devem 

estar com validade vigente, caso contrário, o pagamento ficará retido até a 

apresentação de novos documentos, dentro do prazo de validade, não cabendo à 

prefeitura de Saquarema, nenhuma responsabilidade sobre o atraso no pagamento. 

25.6. Decorridos 30 (trinta) dias contados da data em que os pagamentos estiverem 

retidos, sem que a empresa apresente a documentação hábil para liberação dos seus 

créditos, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Prefeitura Municipal 

de Saquarema e a empresa será multada e sancionada de acordo com o que foi 

estabelecido no contrato e nas legislações vigentes. 

25.7. As liberações de pagamentos serão efetuadas por intermédio da Controladoria 

Geral do Município que analisará a documentação exigida para os mesmos, enquanto 

que a Secretaria Municipal de Finanças (Tesouraria) executará a liquidação, à vista 

das Notas Fiscais apresentadas quando da execução dos serviços, devidamente 

atestada por 2 (dois) servidores, além da elaboração de termo circunstanciado podendo 
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ser provisório e definitivo descrevendo as condições que foram entregues tais serviços, 

até o trigésimo dia subsequente ao recebimento definitivo dos mesmos.   

25.8. É vedada a antecipação de pagamentos sem o correspondente prestação dos 

serviços contratados. 

25.9. Para a efetivação do pagamento a Contratada deverá manter as mesmas 

condições previstas no edital, neste projeto Básico e no contrato a ser firmado. 

25.10. O pagamento somente será efetuado, se a Nota Fiscal responsável pela prestação 

dos serviços, tiver sido elaborada com os quantitativos corretos de coleta devidamente 

aceitos pelo fiscal do contrato. 

25.11. Deverão estar inclusos no valor global da nota, os encargos sociais, impostos, 

taxas, combustível, despesas com pessoal, manutenção dos veículos, licenças, frete 

todas as demais despesas necessárias a prestação dos serviços. 

26. DOS REAJUSTES DE PREÇOS  

26.1. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação da proposta ou do 

orçamento a que essa proposta se referir, poderá a Contratada fazer jus ao reajuste do 

valor contratual, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção ou dos 

insumos utilizados na consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 

40, XI, da Lei n.º 8.666/93.  

26.2. A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do fato gerador 

que deu ensejo ao último reajuste.  

26.3. As partes convencionarão que o prazo decadencial para a Contratada solicitar o 

pagamento do reajuste contratual, que deverá ser protocolizado na Unidade 

Protocoladora do órgão contratante, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do 

índice ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, 

nos termos do art. 211, do Código Civil. 

27. DOS ANEXOS 

27.1. ANEXO I - SERVIÇOS. 

Nos informa dados básicos dos serviços a serem contratados. 

27.2. ANEXO II - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS ITENS DE 

SERVIÇO. 
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 Nos informa a composição de custo unitário referente cada item que compõem 

os serviços. 

27.3. ANEXO III - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS. 

 Nos informa as composições dos custos de modo geral de cada serviço. 

27.4. ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA REMEDIAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE LOCAL DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM 

MANUTENÇÃO DE CÉLULA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA), 

SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE 

LÍQUIDOS PERCOLADOS. 

 Nos informa a composição de custos para a implantação da remediação e 

operação de local de destinação de resíduos sólidos. 

27.5. ANEXO V – MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REMEDIAÇÃO E OPERAÇÃO 

DE LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM 

MANUTENÇÃO DE CÉLULA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; 

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA), 

SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE 

LÍQUIDOS PERCOLADOS. 

Fornece a empresa vencedora, os cálculos básicos para a implantação da 

remediação e operação de local de destinação de resíduos sólidos. 

27.6. ANEXO VI - COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO APOIO OPERACIONAL E 

ADMINISTRATIVO. 

 Nos informa a composição de custos para a implantação do apoio operacional e 

administrativo em nosso aterro controlado. 

27.7. ANEXO VII - MEMÓRIA DE CÁLCULO DO APOIO OPERACIONAL E 

ADMINISTRATIVO. 

Fornece a empresa vencedora, os cálculos básicos para a implantação do apoio 

operacional e administrativo em nosso aterro controlado. 

27.8. ANEXO VIII - COMPOSIÇÃO - BDI (BENEFÍCIO E DESPESAS 

INDIRETAS). 

 Nos informa o valor do BDI (Budget Difference Income – Benefícios e Despesas 

Indiretas) utilizado para a composições dos custos para obtermos os serviços que irão 

operacionalizar nosso aterro e a coleta de resíduos sólidos. 
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27.9. ANEXO IX – MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUANTITATIVO DE 

COLETA DE LIXO POR BAIRRO. 

27.9.1. O ANEXO IX ao presente Projeto Básico, indica a relação dos locais onde o 

serviço adquirido será executado, bem como o quantitativo de lixo domiciliar que será 

coletado. A aquisição será feita pela necessidade da Secretaria requisitante em manter 

nossa cidade limpa e livre de doenças causadas pelo mal acondicionamento do lixo.  

27.9.2. Para o cálculo dos quantitativos, foram utilizados os dados do processo 

anterior. 

27.9.3. A aquisição será feita pela necessidade da Prefeitura em atualizar, substituir 

e/ou equipar-se com serviços que atendam a demanda de sua responsabilidade. 

27.10. ANEXO X – MODELO DE COTAÇÃO. 

Sabemos que a cotação deste procedimento será executada via Tabela 

EMOP/SCO/SINAPI, porém, caso haja a necessidade de obtermos propostas com 

empresas que possuem CNAE para o objeto em questão, o ANEXO X nos mostra o 

modelo de cotação a ser utilizado oportunamente pelo Departamento de Compras de 

modo a efetuar a cotação de mercado do objeto em tela. 

28. DA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO. 
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