
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES

i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022

COTAÇÕES - OUTUBRO/2022

ITEM TABELAS CÓDIGO UNID. QUANT.

5.0 ADM

5.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F % 100,00

ELEMENTOS TABELAS CÓDIGO UND QUANT.  PR. UNITÁRIO  SUB. TOTAL 

5.1.1 SINAPI 93565 MES 7,00  R$    19.059,58  R$             133.417,06 

QUANTIDADE (UN) x TEMPO (MESES) = TEMPO (MÊS)

1,00 x 7,00 = 7,00

5.1.2 SINAPI 93572 MES 16,00  R$       7.637,60  R$             122.201,60 

QUANTIDADE (UN) x TEMPO (MESES) = TEMPO (MÊS)

2,00 x 8,00 = 16,00

5.1.3 EMOP 05.100.0900-0 UR 406,78  R$            31,42  R$               12.781,02 

VIDE ITEM CÓDIGO → PR. UNITÁRIO (R$) x QUANT. ITEM = PR. TOTAL (R$)

5.1.1 93565 →  R$                 19.059,58 / 7,00 =  R$           133.417,06 

5.1.2 93572 →  R$                   7.637,60 / 16,00 =  R$           122.201,60 

 R$           255.618,66 

PERCENTUAL (%) x ADMINISTRAÇÃO (R$) = TOTAL (R$)

5,00% x 255.618,66R$               =  R$            12.780,93  

 VALOR DO ITEM (R$) / PR. UNITÁRIO (R$) = TOTAL (UR)

12.780,93R$                  /  R$                         31,42 = 406,78

1)

2)

Saquarema, 27 de dezembro de 2022.

Elaborado por: Graziela Alves de Araújo

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO PÇ. UNIT.

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                                                2.683,99 

DESCRIÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E

DEMISSION AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Administração Local – Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up),

fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens

necessários ao bom funcionamento do canteiro.

Os subsídios em alimentação, transporte e café da manhã (encargos complementares) devem ser orçados através dos itens específicos publicados no Sistema de Custos da EMOP e separados da administração local,

quando for necessário.

Observações:

COMPOSIÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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