
                                                                                                                                                                                                                               
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

1.0 CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES 224.049,50R$       268.523,26R$        
1.1 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 224.049,50R$       268.523,26R$        

1.1.1 EMOP 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO  

M2 3,00          258,25R$             774,75R$               309,5126R$           928,53R$                

1.1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 511,28      147,94R$             75.638,76R$          177,3060R$           90.653,01R$          

1.1.3 SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 33,63        1.285,51R$         43.231,70R$          1.540,6837R$        51.813,19R$          

1.1.4 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 15,99        1.073,26R$         17.161,42R$          1.286,3021R$        20.567,97R$          

1.1.5 SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 30,07        1.139,16R$         34.254,54R$          1.365,2832R$        41.054,06R$          

1.1.6 SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 23,95        661,33R$             15.838,85R$          792,6040R$           18.982,86R$          

1.1.7 SINAPI 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 6,00          319,56R$             1.917,36R$            382,9926R$           2.297,95R$             

1.1.8 SINAPI 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 6,00          509,70R$             3.058,20R$            610,8754R$           3.665,25R$             

1.1.9 EMOP 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA
CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLIC O 

UN 1,00          4.494,08R$         4.494,08R$            5.386,1548R$        5.386,15R$             

1.1.10 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016

UN 1,00          7.510,24R$         7.510,24R$            9.001,0226R$        9.001,02R$             

1.1.11 EMOP 15.011.0019-0

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE
AEREA,47KVA E 75KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO
DIRETA POLIFASICA(ATE 200A) CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR PO
LIFASICO(ATE 200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,C
AIXA INSPECAO,HASTE E CONECTOR
ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES 
ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES

UN 2,00          1.011,52R$         2.023,04R$            1.212,3067R$        2.424,61R$             

1.1.12 EMOP 05.001.0171-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU
ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A
PA   

M3 218,52      26,40R$               5.768,92R$            31,6404R$              6.914,06R$             

1.1.13 EMOP 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS 

UN 44,00        281,31R$             12.377,64R$          337,1500R$           14.834,60R$          

2.0 UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1 1.176.727,44R$   1.410.305,76R$    
2.1 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 6.910,37R$            8.282,05R$            

2.1.1 EMOP 01.050.0128-0
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2  

M2 500,00      12,83R$               6.415,00R$            15,3767R$              7.688,35R$             

2.1.2 EMOP 01.050.0129-0
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2  

M2 46,34        10,69R$               495,37R$               12,8119R$              593,70R$                

2.2 03 MOVIMENTO DE TERRA 26.977,15R$         32.332,07R$          

2.2.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 36,74        153,13R$             5.625,99R$            183,5263R$           6.742,75R$             

2.2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 71,70        100,83R$             7.229,51R$            120,8447R$           8.664,56R$             

2.2.3 EMOP 03.016.0015-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 43,77        10,98R$               480,59R$               13,1595R$              575,99R$                

2.2.4 EMOP 03.016.0018-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 91,87        13,30R$               1.221,87R$            15,9400R$              1.464,40R$             

2.2.5 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 397,48      7,51R$                 2.985,07R$            9,0007R$                3.577,59R$             

2.2.6 SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 35,92        3,70R$                 132,90R$               4,4344R$                159,28R$                

2.2.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 152,13      61,14R$               9.301,22R$            73,2762R$              11.147,50R$          
2.3 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 79.287,28R$         95.025,63R$          

2.3.1 EMOP 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP
ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU
PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 1.376,00  13,00R$               17.888,00R$          15,5805R$              21.438,76R$          

2.3.2 EMOP 05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE
ITEM 05.008.0008)  

M2XMES 516,00      60,00R$               30.960,00R$          71,9100R$              37.105,56R$          

2.3.3 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 344,00      25,17R$               8.658,48R$            30,1662R$              10.377,17R$          

2.3.4 EMOP 05.008.0009-0 MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES TIPO TORRE   

M 344,00      0,18R$                 61,92R$                  0,2157R$                74,20R$                  

2.3.5 EMOP 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA   

M2 516,00      0,62R$                 319,92R$               0,7430R$                383,38R$                

2.3.6 EMOP 04.020.0122-0
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)  

M2XKM 756,80      0,20R$                 151,36R$               0,2397R$                181,40R$                

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
CÓDIGOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

DESCRIÇÃO UNID.
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2.3.7 EMOP 05.001.0162-0
RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE
PROTECAO  

M2 100,69      75,43R$               7.595,04R$            90,4028R$              9.102,65R$             

2.3.8 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,24          66,60R$               15,98R$                  79,8201R$              19,15R$                  

2.3.9 EMOP 05.001.0021-0
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E
AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM  

M2 29,58        28,28R$               836,52R$               33,8935R$              1.002,56R$             

2.3.10 EMOP 05.001.0020-0

DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS
COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO  

M2 29,58        11,51R$               340,46R$               13,7947R$              408,04R$                

2.3.11 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_04/2019

M2 46,56        3,40R$                 158,30R$               4,0749R$                189,72R$                

2.3.12 SINAPI 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC.
AF_04/2019

M2 55,06        4,01R$                 220,79R$               4,8059R$                264,61R$                

2.3.13 SINAPI 99810 LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 564,96      8,73R$                 4.932,10R$            10,4629R$              5.911,11R$             

2.3.14 SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 14,18        2,89R$                 40,98R$                  3,4636R$                49,11R$                  
2.3.15 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 74,76        1,19R$                 88,96R$                  1,4262R$                106,62R$                

2.3.16 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 670,80      1,93R$                 1.294,64R$            2,3131R$                1.551,62R$             

2.3.17 SINAPI 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 24,00        10,39R$               249,36R$               12,4524R$              298,85R$                

2.3.18 SINAPI 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 10,00        5,96R$                 59,60R$                  7,1430R$                71,43R$                  

2.3.19 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4,46          15,72R$               70,11R$                  18,8404R$              84,02R$                  
2.3.20 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 4,46          5,96R$                 26,58R$                  7,1430R$                31,85R$                  
2.3.21 EMOP 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS   M3 0,22          315,65R$             69,44R$                  378,3065R$           83,22R$                  
2.3.22 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.252,68  2,33R$                 5.248,74R$            2,7925R$                6.290,60R$             

2.4 11 ESTRUTURAS 48.294,25R$         57.880,63R$          

2.4.1 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 27,18        359,68R$             9.776,10R$            431,0764R$           11.716,65R$          

2.4.2 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 27,18        350,28R$             9.520,61R$            419,8105R$           11.410,44R$          

2.4.3 EMOP 11.025.0012-0
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO  

M3 0,98          603,19R$             591,12R$               722,9232R$           708,46R$                

2.4.4 EMOP 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2
DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M3 6,12          2.523,17R$         15.441,80R$          3.024,0192R$        18.506,99R$          

2.4.5 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 17,90        17,51R$               313,42R$               20,9857R$              375,64R$                

2.4.6 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 109,21      15,83R$               1.728,79R$            18,9722R$              2.071,95R$             

2.4.7 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 7,58          76,40R$               579,11R$               91,5654R$              694,06R$                

2.4.8 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/21 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZAÇÕES

M2 10,42        84,56R$               881,11R$               101,3451R$           1.056,01R$             

2.4.9 EMOP 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 7,10          23,28R$               165,28R$               27,9010R$              198,09R$                

2.4.10 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 121,77      44,39R$               5.405,37R$            53,2014R$              6.478,33R$             

2.4.11 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 41,75        92,60R$               3.866,05R$            110,9811R$           4.633,46R$             

2.4.12 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/20
PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA
DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES DE 14CM,
MEDIDO PELA ÁREA REAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E A ALVENARIA

M2 0,22          65,95R$               14,50R$                  79,0410R$              17,38R$                  

2.4.13 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,63          17,45R$               10,99R$                  20,9138R$              13,17R$                  

2.5 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.774,12R$            8.118,78R$            

2.5.1 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 65,97        102,30R$             6.748,73R$            122,6065R$           8.088,35R$             

2.5.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/19 ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO

M2 0,22          115,41R$             25,39R$                  138,3188R$           30,43R$                  

2.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 192.189,20R$       230.338,55R$        

2.6.1 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 664,89      6,54R$                 4.348,38R$            7,8381R$                5.211,47R$             

2.6.2 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 664,89      53,85R$               35.804,32R$          64,5392R$              42.911,46R$          
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2.6.3 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 195,42      4,61R$                 900,88R$               5,5250R$                1.079,69R$             

2.6.4 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

M2 195,42      40,64R$               7.941,86R$            48,7070R$              9.518,32R$             

2.6.5 SINAPI 104457

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 243,25      91,96R$               22.369,27R$          110,2140R$           26.809,55R$          

2.6.6 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 51,32        77,82R$               3.993,72R$            93,2672R$              4.786,47R$             

2.6.7 SINAPI 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

M2 30,00        83,90R$               2.517,00R$            100,5541R$           3.016,62R$             

2.6.8 EMOP 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO
EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES
BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT
NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO

M2 383,66      105,60R$             40.514,49R$          126,5616R$           48.556,62R$          

2.6.9 SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 29,58        38,19R$               1.129,66R$            45,7707R$              1.353,89R$             

2.6.10 SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

M2 41,75        52,51R$               2.192,29R$            62,9332R$              2.627,46R$             

2.6.11 EMOP 13.380.0010-0

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO
TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA
COM GRANILH A Nº1 BRANCA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A
FUNDICAO,C OM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

M2 71,33        83,93R$               5.986,72R$            100,5901R$           7.175,09R$             

2.6.12 EMOP 13.381.0050-0 JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

M 178,31      9,09R$                 1.620,83R$            10,8943R$              1.942,56R$             

2.6.13 EMOP 05.001.0825-0
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO
ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2
POLIMENTOS M ECANICOS  

M2 493,63      43,41R$               21.428,47R$          52,0268R$              25.681,98R$          

2.6.14 SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 60,41        27,37R$               1.653,42R$            32,8029R$              1.981,62R$             

2.6.15 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020

M 10,28        120,54R$             1.239,15R$            144,4671R$           1.485,12R$             

2.6.16 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 97,38        86,20R$               8.394,15R$            103,3107R$           10.060,39R$          

2.6.17 SINAPI 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

M2 200,97      44,48R$               8.939,14R$            53,3092R$              10.713,54R$          

2.6.18 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 105,38      36,97R$               3.895,89R$            44,3085R$              4.669,22R$             

2.6.19 EMOP 13.348.0045-0
ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010   

M 181,89      95,22R$               17.319,56R$          114,1211R$           20.757,48R$          

2.7 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 193.214,88R$       231.567,93R$        

2.7.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/37

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO,
ALIZAR, EXCLUSIVE O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 8,00          984,49R$             7.875,92R$            1.179,9112R$        9.439,28R$             

2.7.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/38

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO,
ALIZAR. EXCLUSO O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 23,00        1.056,71R$         24.304,33R$          1.266,4669R$        29.128,73R$          

2.7.3 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/15

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR E ALIZAR.
NÃO INCLUSO O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00          1.218,82R$         8.531,74R$            1.460,7557R$        10.225,28R$          

2.7.4 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/16

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E
ALIZAR. NÃO INCLUSO O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00          1.116,63R$         1.116,63R$            1.338,2810R$        1.338,28R$             

2.7.5 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/17

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR E ALIZAR.
NÃO INCLUSO O BATENTE DA PORTA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          1.398,60R$         1.398,60R$            1.676,2221R$        1.676,22R$             

2.7.6 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 44,16        776,98R$             34.311,43R$          931,2105R$           41.122,25R$          

2.7.7 SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,40          839,25R$             1.174,95R$            1.005,8411R$        1.408,17R$             
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2.7.8 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/40
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, TIPO GUILHOTINA,
PARA VIDRO (EXCLUSIVE ESTE) INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFIS SÉRIE
25. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  

M2 1,00          587,75R$             587,75R$               704,4183R$           704,41R$                

2.7.9 EMOP 14.004.0015-0 VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 1,00          120,97R$             120,97R$               144,9825R$           144,98R$                

2.7.10 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/41 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, EM
VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 2,00          653,37R$             1.306,74R$            783,0639R$           1.566,12R$             

2.7.11 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/18 CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, COM TELA
TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 48,10        450,13R$             21.651,25R$          539,4808R$           25.949,02R$          

2.7.12 EMOP 14.007.0281-0 DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE
1"X3,00M.FORNECIMENTO   

M 54,95        31,57R$               1.734,77R$            37,8366R$              2.079,12R$             

2.7.13 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/43
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SÉRIE 25, EM
LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO  

M2 14,67        1.428,74R$         20.959,61R$          1.712,3448R$        25.120,09R$          

2.7.14 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/49

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO,
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 4,00          33,49R$               133,96R$               40,1377R$              160,55R$                

2.7.15 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/44

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1
CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,
EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO  

M2 3,36          1.392,28R$         4.678,06R$            1.668,6475R$        5.606,65R$             

2.7.16 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/45

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR,
TENDO 1 CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO, PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO 

M2 7,14          1.327,39R$         9.477,56R$            1.590,8769R$        11.358,86R$          

2.7.17 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/09

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM
BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTÁ INCLUÍDA NO FORNECIMENTO
E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA DE PISO

UN 2,00          498,46R$             996,92R$               597,4043R$           1.194,80R$             

2.7.18 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/08

FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/
BANDEIRA E 2 PAINÉIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,
CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTÁ INCLUÍDA NO
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA
HIDRÁULICA DE PISO

UN 2,00          1.192,03R$         2.384,06R$            1.428,6479R$        2.857,29R$             

2.7.19 EMOP 14.004.0120-0 VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU
PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 55,06        515,00R$             28.355,90R$          617,2275R$           33.984,54R$          

2.7.20 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/42 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, PARA
VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 44,56        446,28R$             19.886,23R$          534,8665R$           23.833,65R$          

2.7.21 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/46

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE
FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO COM FECHO
PARA PORTÃO; DOBRADIÇAS EM AÇO.

UN 4,00          17,52R$               70,08R$                  20,9977R$              83,99R$                  

2.7.22 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/47
FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA, DE
FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:
FECHADURA, ESPELHO, MAÇANETA, LINGUETA, TRINCOS E DOBRADIÇAS

UN 2,00          239,37R$             478,74R$               286,8849R$           573,76R$                

2.7.23 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/48
FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1 FOLHA,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:
TRINCO E DOBRADIÇAS

UN 1,00          35,58R$               35,58R$                  42,6426R$              42,64R$                  

2.7.24 SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00          273,85R$             1.643,10R$            328,2092R$           1.969,25R$             

2.8 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 237.108,15R$       284.173,14R$        

2.8.1 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN 6,00          114,58R$             687,48R$               137,3241R$           823,94R$                

2.8.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          140,15R$             140,15R$               167,9697R$           167,96R$                

2.8.3 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00          603,54R$             1.207,08R$            723,3426R$           1.446,68R$             

2.8.4 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          757,71R$             757,71R$               908,1154R$           908,11R$                

2.8.5 SINAPI 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 1,00          11,90R$               11,90R$                  14,2621R$              14,26R$                  

2.8.6 SINAPI 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 3,00          33,75R$               101,25R$               40,4493R$              121,34R$                

2.8.7 EMOP 15.007.0208-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 3,00          82,58R$               247,74R$               98,9721R$              296,91R$                

2.8.8 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40,00        12,32R$               492,80R$               14,7655R$              590,62R$                

2.8.9 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00          13,75R$               41,25R$                  16,4793R$              49,43R$                  

2.8.10 SINAPI 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,00        58,94R$               1.650,32R$            70,6395R$              1.977,90R$             

2.8.11 SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00          62,46R$               124,92R$               74,8583R$              149,71R$                

2.8.12 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          67,29R$               67,29R$                  80,6470R$              80,64R$                  

2.8.13 EMOP 15.007.0601-0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 2,00          52,73R$               105,46R$               63,1969R$              126,39R$                

2.8.14 EMOP 15.007.0605-0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          146,60R$             146,60R$               175,7001R$           175,70R$                

2.8.15 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/28 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA, MODELO
DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00          355,30R$             355,30R$               425,8270R$           425,82R$                
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
CÓDIGOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

2.8.16 EMOP 15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO  

UN 3,00          74,57R$               223,71R$               89,3721R$              268,11R$                

2.8.17 EMOP 15.007.0609-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A
225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 1,00          366,51R$             366,51R$               439,2622R$           439,26R$                

2.8.18 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4.016,00  4,42R$                 17.750,72R$          5,2973R$                21.273,95R$          

2.8.19 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 922,00      6,71R$                 6.186,62R$            8,0419R$                7.414,63R$             

2.8.20 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 208,00      9,97R$                 2.073,76R$            11,9490R$              2.485,39R$             

2.8.21 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 305,00      15,81R$               4.822,05R$            18,9482R$              5.779,20R$             

2.8.22 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 84,00        24,68R$               2.073,12R$            29,5789R$              2.484,62R$             

2.8.23 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00        27,14R$               678,50R$               32,5272R$              813,18R$                

2.8.24 SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100,00      54,01R$               5.401,00R$            64,7309R$              6.473,09R$             

2.8.25 SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 86,00        34,36R$               2.954,96R$            41,1804R$              3.541,51R$             

2.8.26 EMOP 15.036.0065-0
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAME NTO  

M 70,00        21,09R$               1.476,30R$            25,2763R$              1.769,34R$             

2.8.27 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/33 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,00        77,14R$               2.699,90R$            92,4522R$              3.235,82R$             

2.8.28 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43,00        28,01R$               1.204,43R$            33,5699R$              1.443,50R$             

2.8.29 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00          44,26R$               221,30R$               53,0456R$              265,22R$                

2.8.30 SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00          60,51R$               121,02R$               72,5212R$              145,04R$                

2.8.31 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,00        29,49R$               1.356,54R$            35,3437R$              1.625,81R$             

2.8.32 SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00        33,87R$               745,14R$               40,5931R$              893,04R$                

2.8.33 SINAPI 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00          35,89R$               35,89R$                  43,0141R$              43,01R$                  

2.8.34 SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 14,00        45,15R$               632,10R$               54,1122R$              757,57R$                

2.8.35 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 39,00        45,41R$               1.770,99R$            54,4238R$              2.122,52R$             

2.8.36 SINAPI 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 520,00      8,35R$                 4.342,00R$            10,0074R$              5.203,84R$             

2.8.37 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/25
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90 MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          95,45R$               95,45R$                  114,3968R$           114,39R$                

2.8.38 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/26 RACK 16U X 770MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          3.145,51R$         3.145,51R$            3.769,8937R$        3.769,89R$             

2.8.39 EMOP 15.019.0110-0 TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE
TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 14,00        13,37R$               187,18R$               16,0239R$              224,33R$                

2.8.40 EMOP 15.010.0100-0 CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO
CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 80,00        81,72R$               6.537,60R$            97,9414R$              7.835,31R$             

2.8.41 EMOP 15.005.0200-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 18,00        680,53R$             12.249,54R$          815,6152R$           14.681,07R$          

2.8.42 EMOP 15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 4,00          768,07R$             3.072,28R$            920,5318R$           3.682,12R$             

2.8.43 EMOP 15.005.0202-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 2,00          1.475,74R$         2.951,48R$            1.768,6743R$        3.537,34R$             

2.8.44 EMOP 15.005.0207-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 5,00          2.942,36R$         14.711,80R$          3.526,4184R$        17.632,09R$          

2.8.45 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/13 CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO INFERIOR, DE
PLÁSTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 29,00        54,79R$               1.588,91R$            65,6658R$              1.904,30R$             

2.8.46 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/34 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
SPLIT  (35X13X7CM)

UN 29,00        11,90R$               345,10R$               14,2621R$              413,60R$                
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
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2.8.47 SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,00          8,04R$                 24,12R$                  9,6359R$                28,90R$                  

2.8.48 SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 3,00          15,81R$               47,43R$                  18,9482R$              56,84R$                  

2.8.49 SINAPI 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 4,00          84,45R$               337,80R$               101,2133R$           404,85R$                

2.8.50 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/35
COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU
SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM ALVENARIA E
MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 3,00          743,51R$             2.230,53R$            891,0967R$           2.673,29R$             

2.8.51 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 28,00        62,90R$               1.761,20R$            75,3856R$              2.110,79R$             

2.8.52 SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 19,00        41,08R$               780,52R$               49,2343R$              935,45R$                

2.8.53 SINAPI 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00          71,10R$               426,60R$               85,2133R$              511,27R$                

2.8.54 SINAPI 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          48,54R$               97,08R$                  58,1751R$              116,35R$                

2.8.55 SINAPI 103013 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          74,26R$               148,52R$               89,0006R$              178,00R$                

2.8.56 SINAPI 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 42,00        10,17R$               427,14R$               12,1887R$              511,92R$                

2.8.57 SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00        7,69R$                 430,64R$               9,2164R$                516,11R$                

2.8.58 SINAPI 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00        16,04R$               256,64R$               19,2239R$              307,58R$                

2.8.59 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00          32,91R$               263,28R$               39,4426R$              315,54R$                

2.8.60 SINAPI 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

UN 3,00          52,26R$               156,78R$               62,6336R$              187,90R$                

2.8.61 SINAPI 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00        12,00R$               192,00R$               14,3820R$              230,11R$                

2.8.62 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55,00        11,05R$               607,75R$               13,2434R$              728,38R$                

2.8.63 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00          15,21R$               136,89R$               18,2291R$              164,06R$                

2.8.64 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00          19,31R$               57,93R$                  23,1430R$              69,42R$                  

2.8.65 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00          15,35R$               46,05R$                  18,3969R$              55,19R$                  

2.8.66 SINAPI 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00          17,60R$               35,20R$                  21,0936R$              42,18R$                  

2.8.67 SINAPI 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 14,00        11,80R$               165,20R$               14,1423R$              197,99R$                

2.8.68 SINAPI 104003
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00          17,14R$               34,28R$                  20,5422R$              41,08R$                  

2.8.69 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 4,00          23,48R$               93,92R$                  28,1407R$              112,56R$                

2.8.70 SINAPI 104008 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 9,00          37,22R$               334,98R$               44,6081R$              401,47R$                

2.8.71 SINAPI 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00          20,26R$               121,56R$               24,2816R$              145,68R$                

2.8.72 SINAPI 89392 CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00          29,14R$               29,14R$                  34,9242R$              34,92R$                  

2.8.73 SINAPI 89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00          17,40R$               69,60R$                  20,8539R$              83,41R$                  

2.8.74 SINAPI 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 52,00        15,27R$               794,04R$               18,3010R$              951,65R$                

2.8.75 SINAPI 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00        21,34R$               277,42R$               25,5759R$              332,48R$                

2.8.76 SINAPI 104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,00          34,60R$               173,00R$               41,4681R$              207,34R$                

2.8.77 SINAPI 89390 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 46,00        25,38R$               1.167,48R$            30,4179R$              1.399,22R$             

2.8.78 SINAPI 103997 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00        46,27R$               555,24R$               55,4545R$              665,45R$                

2.8.79 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/22 CAP, PVC, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN 2,00          16,31R$               32,62R$                  19,5475R$              39,09R$                  

2.8.80 SINAPI 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 11,00        22,77R$               250,47R$               27,2898R$              300,18R$                

2.8.81 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 50,00        27,69R$               1.384,50R$            33,1864R$              1.659,32R$             

2.8.82 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 327,00      38,22R$               12.497,94R$          45,8066R$              14.978,75R$          

2.8.83 SINAPI 94651
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 45,00        30,61R$               1.377,45R$            36,6860R$              1.650,87R$             

2.8.84 EMOP 15.003.0178-0 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          37,65R$               37,65R$                  45,1235R$              45,12R$                  
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
CÓDIGOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

2.8.85 EMOP 15.003.0180-0 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
6".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 5,00          49,13R$               245,65R$               58,8823R$              294,41R$                

2.8.86 SINAPI 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00          167,36R$             836,80R$               200,5809R$           1.002,90R$             

2.8.87 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00          59,60R$               59,60R$                  71,4306R$              71,43R$                  

2.8.88 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 4,00          42,78R$               171,12R$               51,2718R$              205,08R$                

2.8.89 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 20,00        85,61R$               1.712,20R$            102,6035R$           2.052,07R$             

2.8.90 SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 48,00        61,76R$               2.964,48R$            74,0193R$              3.552,92R$             

2.8.91 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/10 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

M 115,00      101,31R$             11.650,65R$          121,4200R$           13.963,30R$          

2.8.92 EMOP 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO
20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES
DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 20,28        151,20R$             3.066,33R$            181,2132R$           3.675,00R$             

2.8.93 SINAPI 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,25          3.315,83R$         828,95R$               3.974,0222R$        993,50R$                

2.8.94 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00          129,54R$             1.165,86R$            155,2536R$           1.397,28R$             

2.8.95 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/30
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA
QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 7,00          155,21R$             1.086,47R$            186,0191R$           1.302,13R$             

2.8.96 SINAPI 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00          132,31R$             132,31R$               158,5735R$           158,57R$                

2.8.97 EMOP 15.002.0633-0 FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          6.647,81R$         6.647,81R$            7.967,4002R$        7.967,40R$             

2.8.98 EMOP 15.002.0665-0 FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          10.039,53R$       10.039,53R$          12.032,3767R$      12.032,37R$          

2.8.99 EMOP 15.002.0689-0
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM
ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E
MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO  

UN 2,00          10.176,04R$       20.352,08R$          12.195,9839R$      24.391,96R$          

2.8.100 EMOP 06.085.0065-0 CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO   M3 7,35          179,60R$             1.320,06R$            215,2506R$           1.582,09R$             

2.8.101 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 7,00          22,78R$               159,46R$               27,3018R$              191,11R$                

2.8.102 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 43,00        28,26R$               1.215,18R$            33,8696R$              1.456,39R$             

2.8.103 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 78,00        36,25R$               2.827,50R$            43,4456R$              3.388,75R$             

2.8.104 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 127,00      41,74R$               5.300,98R$            50,0253R$              6.353,21R$             

2.8.105 SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 12,00        58,61R$               703,32R$               70,2440R$              842,92R$                

2.8.106 SINAPI 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

UN 11,00        109,02R$             1.199,22R$            130,6604R$           1.437,26R$             

2.8.107 EMOP 06.012.0200-0

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO
POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA DE 
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O D
A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR
EDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN 4,00          5.806,67R$         23.226,68R$          6.959,2939R$        27.837,17R$          

2.8.108 EMOP 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO
20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES
DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 11,85        151,20R$             1.791,72R$            181,2132R$           2.147,37R$             

2.8.109 SINAPI 104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6,00          17,70R$               106,20R$               21,2134R$              127,28R$                

2.8.110 EMOP 15.003.0069-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS 

UN 1,00          569,24R$             569,24R$               682,2341R$           682,23R$                

2.8.111 EMOP 15.001.0056-0

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E
COBERTURA COM ESPE SSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO
ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO
1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP

UN 1,00          1.709,50R$         1.709,50R$            2.048,8357R$        2.048,83R$             

2.9 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 107.368,65R$       128.681,30R$        

2.9.1 SINAPI 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 597,90      31,40R$               18.774,06R$          37,6329R$              22.500,71R$          
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
CÓDIGOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
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 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

2.9.2 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 635,91      30,86R$               19.624,18R$          36,9857R$              23.519,57R$          

2.9.3 EMOP 16.001.0092-0 TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA
COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 8,00          90,92R$               727,36R$               108,9676R$           871,74R$                

2.9.4 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 635,91      56,13R$               35.693,62R$          67,2718R$              42.778,81R$          

2.9.5 SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 17,74        93,16R$               1.652,65R$            111,6522R$           1.980,71R$             

2.9.6 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 79,99        66,77R$               5.340,93R$            80,0238R$              6.401,10R$             

2.9.7 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 8,00          74,24R$               593,92R$               88,9766R$              711,81R$                

2.9.8 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 149,36      108,07R$             16.141,33R$          129,5218R$           19.345,37R$          

2.9.9 SINAPI 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 95,59        53,35R$               5.099,72R$            63,9399R$              6.112,01R$             

2.9.10 SINAPI 98566 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 53,77        69,20R$               3.720,88R$            82,9362R$              4.459,47R$             

2.10 17 PINTURAS 128.746,36R$       154.302,15R$        

2.10.1 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 224,28      2,42R$                 542,75R$               2,9003R$                650,47R$                

2.10.2 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2 224,28      32,12R$               7.203,87R$            38,4958R$              8.633,83R$             

2.10.3 SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 224,28      19,50R$               4.373,46R$            23,3707R$              5.241,58R$             

2.10.4 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 664,89      3,97R$                 2.639,61R$            4,7580R$                3.163,54R$             

2.10.5 SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 664,89      36,05R$               23.969,28R$          43,2059R$              28.727,17R$          

2.10.6 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 664,89      19,67R$               13.078,38R$          23,5744R$              15.674,38R$          

2.10.7 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 1.242,53  3,44R$                 4.274,30R$            4,1228R$                5.122,70R$             

2.10.8 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 1.242,53  35,41R$               43.997,98R$          42,4388R$              52.731,48R$          

2.10.9 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.242,53  17,23R$               21.408,79R$          20,6501R$              25.658,36R$          

2.10.10 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 294,44      24,65R$               7.257,94R$            29,5430R$              8.698,64R$             
2.11 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 149.857,03R$       179.603,53R$        

2.11.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01

VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUÇA
BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 5,00          1.169,96R$         5.849,80R$            1.402,1970R$        7.010,98R$             

2.11.2 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00          557,79R$             2.788,95R$            668,5113R$           3.342,55R$             

2.11.3 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 5,00          40,11R$               200,55R$               48,0718R$              240,35R$                

2.11.4 EMOP 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E
COLOCACAO   

UN 10,00        33,80R$               338,00R$               40,5093R$              405,09R$                

2.11.5 EMOP 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO  

UN 10,00        39,14R$               391,40R$               46,9092R$              469,09R$                

2.11.6 SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 17,00        811,22R$             13.790,74R$          972,2471R$           16.528,20R$          

2.11.7 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO
DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXÍVEL, VÁLVULA DE
ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE
FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, COM ALAVANCA, PARA
LAVATÓRIO PNE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN 5,00          685,96R$             3.429,80R$            822,1230R$           4.110,61R$             

2.11.8 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 25,00        50,13R$               1.253,25R$            60,0808R$              1.502,02R$             

2.11.9 SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00          967,93R$             1.935,86R$            1.160,0641R$        2.320,12R$             

2.11.10 EMOP 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 25,00        41,00R$               1.025,00R$            49,1385R$              1.228,46R$             

2.11.11 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00        273,85R$             2.738,50R$            328,2092R$           3.282,09R$             

2.11.12 SINAPI 100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15,00        297,22R$             4.458,30R$            356,2181R$           5.343,27R$             

2.11.13 EMOP 18.025.0001-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO
INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIR AS,VAZAO MINIMA DE
30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O 

UN 3,00          1.081,40R$         3.244,20R$            1.296,0579R$        3.888,17R$             

2.11.14 SINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00          86,92R$               434,60R$               104,1736R$           520,86R$                

2.11.15 SINAPI 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3,00          1.039,96R$         3.119,88R$            1.246,3920R$        3.739,17R$             
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2.11.16 SINAPI 103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 18,00        1.715,48R$         30.878,64R$          2.056,0027R$        37.008,04R$          

2.11.17 SINAPI 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4,00          1.968,01R$         7.872,04R$            2.358,6599R$        9.434,63R$             

2.11.18 SINAPI 103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00          2.751,87R$         5.503,74R$            3.298,1161R$        6.596,23R$             

2.11.19 SINAPI 103262 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 5,00          6.950,29R$         34.751,45R$          8.329,9225R$        41.649,61R$          

2.11.20 SINAPI 102113 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6
A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00          1.467,39R$         2.934,78R$            1.758,6669R$        3.517,33R$             

2.11.21 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/14 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 140,00      50,36R$               7.050,40R$            60,3564R$              8.449,89R$             

2.11.22 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/39 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21,00        159,53R$             3.350,13R$            191,1967R$           4.015,13R$             

2.11.23 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/03
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000
W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 6,00          40,44R$               242,64R$               48,4673R$              290,80R$                

2.11.24 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/04

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX COM
DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2
OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 2,00          657,29R$             1.314,58R$            787,7620R$           1.575,52R$             

2.11.25 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/05

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX COM
DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2
OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 5,00          809,42R$             4.047,10R$            970,0898R$           4.850,44R$             

2.11.26 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/06 BANCA SECA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM
RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 1,90          1.172,51R$         2.227,76R$            1.405,2532R$        2.669,98R$             

2.11.27 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/07 BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 3,43          702,41R$             2.409,26R$            841,8383R$           2.887,50R$             

2.11.28 EMOP 14.004.0100-0 ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 6,00          379,28R$             2.275,68R$            454,5670R$           2.727,40R$             

3.0 UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE 2 1.453.062,71R$   1.741.493,24R$    
3.1 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 6.910,37R$            8.282,05R$            

3.1.1 EMOP 01.050.0128-0
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2  

M2 500,00      12,83R$               6.415,00R$            15,3767R$              7.688,35R$             

3.1.2 EMOP 01.050.0129-0
PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE
PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA
CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2  

M2 46,34        10,69R$               495,37R$               12,8119R$              593,70R$                

3.2 03 MOVIMENTO DE TERRA 24.859,59R$         29.794,19R$          

3.2.1 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 36,74        153,13R$             5.625,99R$            183,5263R$           6.742,75R$             

3.2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 64,07        100,83R$             6.460,17R$            120,8447R$           7.742,51R$             

3.2.3 EMOP 03.016.0015-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 30,19        10,98R$               331,48R$               13,1595R$              397,28R$                

3.2.4 EMOP 03.016.0018-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 91,87        13,30R$               1.221,87R$            15,9400R$              1.464,40R$             

3.2.5 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 360,01      7,51R$                 2.703,67R$            9,0007R$                3.240,34R$             

3.2.6 SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 35,92        3,70R$                 132,90R$               4,4344R$                159,28R$                

3.2.7 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 137,12      61,14R$               8.383,51R$            73,2762R$              10.047,63R$          
3.3 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 70.520,85R$         84.519,11R$          

3.3.1 EMOP 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP
ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU
PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 1.376,00  13,00R$               17.888,00R$          15,5805R$              21.438,76R$          

3.3.2 EMOP 05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE
ITEM 05.008.0008)  

M2XMES 516,00      60,00R$               30.960,00R$          71,9100R$              37.105,56R$          

3.3.3 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 344,00      25,17R$               8.658,48R$            30,1662R$              10.377,17R$          

3.3.4 EMOP 05.008.0009-0 MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES TIPO TORRE   

M 344,00      0,18R$                 61,92R$                  0,2157R$                74,20R$                  

3.3.5 EMOP 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA   

M2 516,00      0,62R$                 319,92R$               0,7430R$                383,38R$                

3.3.6 EMOP 04.020.0122-0
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)  

M2XKM 756,80      0,20R$                 151,36R$               0,2397R$                181,40R$                

3.3.7 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_04/2019

M2 47,16        3,40R$                 160,34R$               4,0749R$                192,17R$                

3.3.8 SINAPI 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC.
AF_04/2019

M2 55,06        4,01R$                 220,79R$               4,8059R$                264,61R$                

3.3.9 SINAPI 99810 LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 566,01      8,73R$                 4.941,26R$            10,4629R$              5.922,10R$             

3.3.10 SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 14,18        2,89R$                 40,98R$                  3,4636R$                49,11R$                  
3.3.11 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 72,87        1,19R$                 86,71R$                  1,4262R$                103,92R$                

3.3.12 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 710,77      1,93R$                 1.371,78R$            2,3131R$                1.644,08R$             

3.3.13 SINAPI 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 26,00        10,39R$               270,14R$               12,4524R$              323,76R$                

3.3.14 SINAPI 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 10,00        5,96R$                 59,60R$                  7,1430R$                71,43R$                  
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3.3.15 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 4,46          15,72R$               70,11R$                  18,8404R$              84,02R$                  
3.3.16 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 4,46          5,96R$                 26,58R$                  7,1430R$                31,85R$                  
3.3.17 EMOP 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS   M3 0,22          315,65R$             69,44R$                  378,3065R$           83,22R$                  
3.3.18 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.216,07  2,33R$                 5.163,44R$            2,7925R$                6.188,37R$             

3.4 11 ESTRUTURAS 158.594,13R$       190.074,98R$        

3.4.1 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 24,91        359,68R$             8.959,62R$            431,0764R$           10.738,11R$          

3.4.2 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 24,91        350,28R$             8.725,47R$            419,8105R$           10.457,47R$          

3.4.3 EMOP 11.025.0012-0
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO  

M3 26,28        603,19R$             15.851,83R$          722,9232R$           18.998,42R$          

3.4.4 EMOP 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2
DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M3 6,12          2.523,17R$         15.441,80R$          3.024,0192R$        18.506,99R$          

3.4.5 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/31

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO
DE 4,50M, CONSIDERANDO VIGOTAS E LAJOTAS CERÂMICAS, INCLUSIVE
CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=30MPA E
ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. FORNECIMENTO E
MONTAGEM DO CONJUNTO

M2 27,86        135,43R$             3.773,07R$            162,3128R$           4.522,03R$             

3.4.6 SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 180,87      13,67R$               2.472,49R$            16,3834R$              2.963,26R$             

3.4.7 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 97,07        15,26R$               1.481,28R$            18,2891R$              1.775,32R$             

3.4.8 SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,77        16,10R$               1.219,89R$            19,2958R$              1.462,04R$             

3.4.9 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,43        16,87R$               344,65R$               20,2186R$              413,06R$                

3.4.10 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 124,50      17,51R$               2.179,99R$            20,9857R$              2.612,71R$             

3.4.11 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 452,94      15,83R$               7.170,04R$            18,9722R$              8.593,26R$             

3.4.12 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,84        76,40R$               1.744,97R$            91,5654R$              2.091,35R$             

3.4.13 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/21 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZAÇÕES

M2 45,86        84,56R$               3.877,92R$            101,3451R$           4.647,68R$             

3.4.14 SINAPI 92459
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 51,73        145,43R$             7.523,09R$            174,2978R$           9.016,42R$             

3.4.15 SINAPI 92482 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

M2 156,42      416,61R$             65.166,13R$          499,3070R$           78.101,60R$          

3.4.16 EMOP 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 32,40        23,28R$               754,27R$               27,9010R$              903,99R$                

3.4.17 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 121,77      44,39R$               5.405,37R$            53,2014R$              6.478,33R$             

3.4.18 SINAPI 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 41,75        92,60R$               3.866,05R$            110,9811R$           4.633,46R$             

3.4.19 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M
DE VÃO. AF_03/2016

M 12,00        104,17R$             1.250,04R$            124,8477R$           1.498,17R$             

3.4.20 SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 5,20          112,56R$             585,31R$               134,9031R$           701,49R$                

3.4.21 SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 7,07          109,67R$             775,36R$               131,4394R$           929,27R$                

3.4.22 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/20
PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA
DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES DE 14CM,
MEDIDO PELA ÁREA REAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E A ALVENARIA

M2 0,22          65,95R$               14,50R$                  79,0410R$              17,38R$                  

3.4.23 SINAPI 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,63          17,45R$               10,99R$                  20,9138R$              13,17R$                  

3.5 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 35.205,33R$         42.193,57R$          

3.5.1 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 343,89      102,30R$             35.179,94R$          122,6065R$           42.163,14R$          

3.5.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/19 ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19 CM,
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO

M2 0,22          115,41R$             25,39R$                  138,3188R$           30,43R$                  

3.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 329.071,40R$       394.391,69R$        

3.6.1 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 665,94      6,54R$                 4.355,24R$            7,8381R$                5.219,70R$             

10 de 18 1-SAQUAREMA-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022



                                                                                                                                                                                                                               
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
CÓDIGOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

3.6.2 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 665,94      53,85R$               35.860,86R$          64,5392R$              42.979,23R$          

3.6.3 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 735,95      4,61R$                 3.392,72R$            5,5250R$                4.066,12R$             

3.6.4 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

M2 1.781,10  40,64R$               72.383,90R$          48,7070R$              86.752,03R$          

3.6.5 SINAPI 104457

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 243,25      91,96R$               22.369,27R$          110,2140R$           26.809,55R$          

3.6.6 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 51,32        77,82R$               3.993,72R$            93,2672R$              4.786,47R$             

3.6.7 SINAPI 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014

M2 35,40        83,90R$               2.970,06R$            100,5541R$           3.559,61R$             

3.6.8 EMOP 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO
EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES
BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT
NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO

M2 383,66      105,60R$             40.514,49R$          126,5616R$           48.556,62R$          

3.6.9 SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 531,37      38,19R$               20.293,02R$          45,7707R$              24.321,17R$          

3.6.10 SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
3CM. AF_07/2021

M2 34,64        52,51R$               1.818,94R$            62,9332R$              2.180,00R$             

3.6.11 EMOP 13.380.0010-0

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO
TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA
COM GRANILH A Nº1 BRANCA E CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A
FUNDICAO,C OM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

M2 566,01      83,93R$               47.505,21R$          100,5901R$           56.935,00R$          

3.6.12 EMOP 13.381.0050-0 JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

M 1.453,41  9,09R$                 13.211,49R$          10,8943R$              15.833,88R$          

3.6.13 SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 385,87      27,37R$               10.561,26R$          32,8029R$              12.657,65R$          

3.6.14 EMOP 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2
POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO E CORANTE 

M 59,34        71,61R$               4.249,33R$            85,8245R$              5.092,82R$             

3.6.15 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
AF_11/2020

M 58,43        120,54R$             7.043,15R$            144,4671R$           8.441,21R$             

3.6.16 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 97,38        86,20R$               8.394,15R$            103,3107R$           10.060,39R$          

3.6.17 SINAPI 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

M2 200,97      44,48R$               8.939,14R$            53,3092R$              10.713,54R$          

3.6.18 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 105,38      36,97R$               3.895,89R$            44,3085R$              4.669,22R$             

3.6.19 EMOP 13.348.0045-0
ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010   

M 181,89      95,22R$               17.319,56R$          114,1211R$           20.757,48R$          

3.7 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 212.207,92R$       254.331,09R$        

3.7.1 SINAPI 90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8,00          1.478,84R$         11.830,72R$          1.772,3897R$        14.179,11R$          

3.7.2 SINAPI 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 22,00        1.551,06R$         34.123,32R$          1.858,9454R$        40.896,79R$          

3.7.3 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/29

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7,00          1.713,17R$         11.992,19R$          2.053,2342R$        14.372,63R$          

3.7.4 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/24

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00          1.610,98R$         1.610,98R$            1.930,7595R$        1.930,75R$             
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3.7.5 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/27

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM, ESPESSURA
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          1.892,95R$         1.892,95R$            2.268,7005R$        2.268,70R$             

3.7.6 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 45,76        776,98R$             35.554,60R$          931,2105R$           42.612,19R$          

3.7.7 SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,40          839,25R$             1.174,95R$            1.005,8411R$        1.408,17R$             

3.7.8 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/41 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, EM
VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 2,00          653,37R$             1.306,74R$            783,0639R$           1.566,12R$             

3.7.9 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/18 CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, COM TELA
TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 49,70        450,13R$             22.371,46R$          539,4808R$           26.812,19R$          

3.7.10 EMOP 14.007.0281-0 DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE
1"X3,00M.FORNECIMENTO   

M 56,95        31,57R$               1.797,91R$            37,8366R$              2.154,79R$             

3.7.11 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/43
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SÉRIE 25, EM
LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO  

M2 14,67        1.428,74R$         20.959,61R$          1.712,3448R$        25.120,09R$          

3.7.12 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/49

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO,
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 4,00          33,49R$               133,96R$               40,1377R$              160,55R$                

3.7.13 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/44

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1
CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,
EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO  

M2 3,36          1.392,28R$         4.678,06R$            1.668,6475R$        5.606,65R$             

3.7.14 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/45

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR,
TENDO 1 CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO, PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO 

M2 7,14          1.327,39R$         9.477,56R$            1.590,8769R$        11.358,86R$          

3.7.15 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/09

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM
BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTÁ INCLUÍDA NO FORNECIMENTO
E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA DE PISO

UN 2,00          498,46R$             996,92R$               597,4043R$           1.194,80R$             

3.7.16 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/08

FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/
BANDEIRA E 2 PAINÉIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM,
CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTÁ INCLUÍDA NO
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA
HIDRÁULICA DE PISO

UN 2,00          1.192,03R$         2.384,06R$            1.428,6479R$        2.857,29R$             

3.7.17 EMOP 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU
PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 55,06        515,00R$             28.355,90R$          617,2275R$           33.984,54R$          

3.7.18 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/42
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, PARA
VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 44,56        446,28R$             19.886,23R$          534,8665R$           23.833,65R$          

3.7.19 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/46

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE
FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:
FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO COM FECHO
PARA PORTÃO; DOBRADIÇAS EM AÇO.

UN 4,00          17,52R$               70,08R$                  20,9977R$              83,99R$                  

3.7.20 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/47
FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA, DE
FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:
FECHADURA, ESPELHO, MAÇANETA, LINGUETA, TRINCOS E DOBRADIÇAS

UN 2,00          239,37R$             478,74R$               286,8849R$           573,76R$                

3.7.21 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/48
FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1 FOLHA,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:
TRINCO E DOBRADIÇAS

UN 1,00          35,58R$               35,58R$                  42,6426R$              42,64R$                  

3.7.22 SINAPI 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00          273,85R$             1.095,40R$            328,2092R$           1.312,83R$             

3.8 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 233.046,60R$       279.305,22R$        

3.8.1 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN 6,00          114,58R$             687,48R$               137,3241R$           823,94R$                

3.8.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          140,15R$             140,15R$               167,9697R$           167,96R$                

3.8.3 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00          603,54R$             1.207,08R$            723,3426R$           1.446,68R$             

3.8.4 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          757,71R$             757,71R$               908,1154R$           908,11R$                

3.8.5 SINAPI 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 1,00          11,90R$               11,90R$                  14,2621R$              14,26R$                  

3.8.6 SINAPI 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO
GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 3,00          33,75R$               101,25R$               40,4493R$              121,34R$                

3.8.7 EMOP 15.007.0208-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE
COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 3,00          82,58R$               247,74R$               98,9721R$              296,91R$                

3.8.8 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40,00        12,32R$               492,80R$               14,7655R$              590,62R$                

3.8.9 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00          13,75R$               41,25R$                  16,4793R$              49,43R$                  

3.8.10 SINAPI 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 28,00        58,94R$               1.650,32R$            70,6395R$              1.977,90R$             

3.8.11 SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00          62,46R$               124,92R$               74,8583R$              149,71R$                

3.8.12 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          67,29R$               67,29R$                  80,6470R$              80,64R$                  
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3.8.13 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/36 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00          100,28R$             200,56R$               120,1855R$           240,37R$                

3.8.14 EMOP 15.007.0605-0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          146,60R$             146,60R$               175,7001R$           175,70R$                

3.8.15 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/28 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA, MODELO
DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00          355,30R$             355,30R$               425,8270R$           425,82R$                

3.8.16 EMOP 15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO  

UN 3,00          74,57R$               223,71R$               89,3721R$              268,11R$                

3.8.17 EMOP 15.007.0609-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A
225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 1,00          366,51R$             366,51R$               439,2622R$           439,26R$                

3.8.18 EMOP 15.036.0143-0 ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.   

M 202,00      5,45R$                 1.100,90R$            6,5318R$                1.319,42R$             

3.8.19 SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 83,00        34,36R$               2.851,88R$            41,1804R$              3.417,97R$             

3.8.20 EMOP 15.036.0065-0
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
ASSENTAME NTO  

M 72,00        21,09R$               1.518,48R$            25,2763R$              1.819,89R$             

3.8.21 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/33 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 35,00        77,14R$               2.699,90R$            92,4522R$              3.235,82R$             

3.8.22 SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00          60,51R$               60,51R$                  72,5212R$              72,52R$                  

3.8.23 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00          44,26R$               221,30R$               53,0456R$              265,22R$                

3.8.24 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42,00        28,01R$               1.176,42R$            33,5699R$              1.409,93R$             

3.8.25 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 46,00        29,49R$               1.356,54R$            35,3437R$              1.625,81R$             

3.8.26 SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00        33,87R$               745,14R$               40,5931R$              893,04R$                

3.8.27 SINAPI 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00          35,89R$               35,89R$                  43,0141R$              43,01R$                  

3.8.28 SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00        45,15R$               632,10R$               54,1122R$              757,57R$                

3.8.29 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00          11,33R$               101,97R$               13,5790R$              122,21R$                

3.8.30 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00          17,45R$               139,60R$               20,9138R$              167,31R$                

3.8.31 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00          33,77R$               101,31R$               40,4733R$              121,41R$                

3.8.32 SINAPI 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00          14,87R$               59,48R$                  17,8216R$              71,28R$                  

3.8.33 SINAPI 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00          40,66R$               121,98R$               48,7310R$              146,19R$                

3.8.34 SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4
OU 4X2). AF_05/2015

UN 27,00        5,22R$                 140,94R$               6,2561R$                168,91R$                

3.8.35 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 4.163,00  4,42R$                 18.400,46R$          5,2973R$                22.052,65R$          

3.8.36 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 957,00      6,71R$                 6.421,47R$            8,0419R$                7.696,09R$             

3.8.37 SINAPI 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 268,00      54,01R$               14.474,68R$          64,7309R$              17.347,88R$          

3.8.38 SINAPI 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 67,00        27,14R$               1.818,38R$            32,5272R$              2.179,32R$             

3.8.39 SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 84,00        24,68R$               2.073,12R$            29,5789R$              2.484,62R$             

3.8.40 SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 137,00      15,81R$               2.165,97R$            18,9482R$              2.595,90R$             

3.8.41 SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 164,00      9,97R$                 1.635,08R$            11,9490R$              1.959,63R$             

3.8.42 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 41,00        45,41R$               1.861,81R$            54,4238R$              2.231,37R$             

3.8.43 SINAPI 98297 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 555,00      8,35R$                 4.634,25R$            10,0074R$              5.554,10R$             

3.8.44 EMOP 15.036.0143-0 ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.   

M 147,00      5,45R$                 801,15R$               6,5318R$                960,17R$                

3.8.45 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/25
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM
TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90 MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          95,45R$               95,45R$                  114,3968R$           114,39R$                

3.8.46 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/26 RACK 16U X 770MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          3.145,51R$         3.145,51R$            3.769,8937R$        3.769,89R$             

3.8.47 EMOP 15.019.0110-0 TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE
TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 14,00        13,37R$               187,18R$               16,0239R$              224,33R$                

3.8.48 EMOP 15.010.0100-0 CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO
CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 80,00        81,72R$               6.537,60R$            97,9414R$              7.835,31R$             

3.8.49 EMOP 15.005.0200-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 17,00        680,53R$             11.569,01R$          815,6152R$           13.865,45R$          
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3.8.50 EMOP 15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 5,00          768,07R$             3.840,35R$            920,5318R$           4.602,65R$             

3.8.51 EMOP 15.005.0202-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 2,00          1.475,74R$         2.951,48R$            1.768,6743R$        3.537,34R$             

3.8.52 EMOP 15.005.0204-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 1,00          1.619,61R$         1.619,61R$            1.941,1025R$        1.941,10R$             

3.8.53 EMOP 15.005.0207-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 4,00          2.942,36R$         11.769,44R$          3.526,4184R$        14.105,67R$          

3.8.54 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/13 CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO INFERIOR, DE
PLÁSTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 29,00        54,79R$               1.588,91R$            65,6658R$              1.904,30R$             

3.8.55 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/34 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM
SPLIT  (35X13X7CM)

UN 29,00        11,90R$               345,10R$               14,2621R$              413,60R$                

3.8.56 SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,00          8,04R$                 48,24R$                  9,6359R$                57,81R$                  

3.8.57 SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 6,00          15,81R$               94,86R$                  18,9482R$              113,68R$                

3.8.58 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00        22,78R$               273,36R$               27,3018R$              327,62R$                

3.8.59 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 12,00        28,26R$               339,12R$               33,8696R$              406,43R$                

3.8.60 SINAPI 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 4,00          84,45R$               337,80R$               101,2133R$           404,85R$                

3.8.61 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/35
COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU
SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM ALVENARIA E
MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO

UN 3,00          743,51R$             2.230,53R$            891,0967R$           2.673,29R$             

3.8.62 SINAPI 99629 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          48,54R$               97,08R$                  58,1751R$              116,35R$                

3.8.63 SINAPI 103013 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          74,26R$               148,52R$               89,0006R$              178,00R$                

3.8.64 SINAPI 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00          71,10R$               426,60R$               85,2133R$              511,27R$                

3.8.65 SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 22,00        41,08R$               903,76R$               49,2343R$              1.083,15R$             

3.8.66 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 29,00        62,90R$               1.824,10R$            75,3856R$              2.186,18R$             

3.8.67 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 139,00      27,69R$               3.848,91R$            33,1864R$              4.612,90R$             

3.8.68 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 341,00      38,22R$               13.033,02R$          45,8066R$              15.620,05R$          

3.8.69 SINAPI 94651
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 45,00        30,61R$               1.377,45R$            36,6860R$              1.650,87R$             

3.8.70 SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 77,00        16,24R$               1.250,48R$            19,4636R$              1.498,69R$             

3.8.71 SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 77,00        15,81R$               1.217,37R$            18,9482R$              1.459,01R$             

3.8.72 SINAPI 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 48,00        10,17R$               488,16R$               12,1887R$              585,05R$                

3.8.73 SINAPI 104001
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00        16,04R$               256,64R$               19,2239R$              307,58R$                

3.8.74 SINAPI 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 58,00        7,69R$                 446,02R$               9,2164R$                534,55R$                

3.8.75 SINAPI 89390 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 48,00        25,38R$               1.218,24R$            30,4179R$              1.460,05R$             

3.8.76 SINAPI 89594 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00        42,24R$               675,84R$               50,6246R$              809,99R$                

3.8.77 SINAPI 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 8,00          32,91R$               263,28R$               39,4426R$              315,54R$                

3.8.78 SINAPI 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00          52,26R$               156,78R$               62,6336R$              187,90R$                

3.8.79 SINAPI 89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 84,00        11,05R$               928,20R$               13,2434R$              1.112,44R$             

3.8.80 SINAPI 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 52,00        15,27R$               794,04R$               18,3010R$              951,65R$                
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
CÓDIGOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

3.8.81 SINAPI 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 11,00        22,77R$               250,47R$               27,2898R$              300,18R$                

3.8.82 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00          19,31R$               77,24R$                  23,1430R$              92,57R$                  

3.8.83 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00        15,35R$               353,05R$               18,3969R$              423,12R$                

3.8.84 SINAPI 89363 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00          12,00R$               108,00R$               14,3820R$              129,43R$                

3.8.85 SINAPI 89368 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00          17,40R$               69,60R$                  20,8539R$              83,41R$                  

3.8.86 SINAPI 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00          17,60R$               70,40R$                  21,0936R$              84,37R$                  

3.8.87 SINAPI 89369 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00          20,26R$               121,56R$               24,2816R$              145,68R$                

3.8.88 SINAPI 89392
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1,00          29,14R$               29,14R$                  34,9242R$              34,92R$                  

3.8.89 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00        15,21R$               182,52R$               18,2291R$              218,74R$                

3.8.90 SINAPI 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13,00        21,34R$               277,42R$               25,5759R$              332,48R$                

3.8.91 SINAPI 104004 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00          34,60R$               138,40R$               41,4681R$              165,87R$                

3.8.92 SINAPI 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 11,00        23,48R$               258,28R$               28,1407R$              309,54R$                

3.8.93 SINAPI 104008
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00        37,22R$               372,20R$               44,6081R$              446,08R$                

3.8.94 SINAPI 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 13,00        11,80R$               153,40R$               14,1423R$              183,84R$                

3.8.95 SINAPI 104003
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00          17,14R$               34,28R$                  20,5422R$              41,08R$                  

3.8.96 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/22 CAP, PVC, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN 2,00          16,31R$               32,62R$                  19,5475R$              39,09R$                  

3.8.97 EMOP 15.003.0178-0 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          37,65R$               37,65R$                  45,1235R$              45,12R$                  

3.8.98 EMOP 15.003.0180-0 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
6".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 5,00          49,13R$               245,65R$               58,8823R$              294,41R$                

3.8.99 SINAPI 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 5,00          167,36R$             836,80R$               200,5809R$           1.002,90R$             

3.8.100 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1,00          59,60R$               59,60R$                  71,4306R$              71,43R$                  

3.8.101 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 4,00          42,78R$               171,12R$               51,2718R$              205,08R$                

3.8.102 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 20,00        85,61R$               1.712,20R$            102,6035R$           2.052,07R$             

3.8.103 SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 50,00        61,76R$               3.088,00R$            74,0193R$              3.700,96R$             

3.8.104 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/10 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

M 105,00      101,31R$             10.637,55R$          121,4200R$           12.749,10R$          

3.8.105 SINAPI 89511 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 8,00          39,01R$               312,08R$               46,7534R$              374,02R$                

3.8.106 EMOP 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO
20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES
DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 17,52        151,20R$             2.649,02R$            181,2132R$           3.174,85R$             

3.8.107 SINAPI 97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30
LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 0,19          3.315,83R$         630,00R$               3.974,0222R$        755,06R$                

3.8.108 SINAPI 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00          129,54R$             1.165,86R$            155,2536R$           1.397,28R$             

3.8.109 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/30
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA
QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 6,00          155,21R$             931,26R$               186,0191R$           1.116,11R$             

3.8.110 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00          132,31R$             132,31R$               158,5735R$           158,57R$                

3.8.111 SINAPI 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

UN 11,00        109,02R$             1.199,22R$            130,6604R$           1.437,26R$             

3.8.112 EMOP 06.012.0200-0

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO
POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA GALERIA DE 
0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O D
A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR
EDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

UN 1,00          5.806,67R$         5.806,67R$            6.959,2939R$        6.959,29R$             
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES
CÓDIGOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

3.8.113 EMOP 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO
20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES
DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 12,50        151,20R$             1.890,00R$            181,2132R$           2.265,16R$             

3.8.114 EMOP 15.002.0633-0 FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          6.647,81R$         6.647,81R$            7.967,4002R$        7.967,40R$             

3.8.115 EMOP 15.002.0665-0 FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          10.039,53R$       10.039,53R$          12.032,3767R$      12.032,37R$          

3.8.116 EMOP 15.002.0689-0
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM
ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E
MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO  

UN 2,00          10.176,04R$       20.352,08R$          12.195,9839R$      24.391,96R$          

3.8.117 EMOP 06.085.0065-0 CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO   M3 7,35          179,60R$             1.320,06R$            215,2506R$           1.582,09R$             

3.8.118 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3,00          22,78R$               68,34R$                  27,3018R$              81,90R$                  

3.8.119 SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 63,00        36,25R$               2.283,75R$            43,4456R$              2.737,07R$             

3.8.120 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 125,00      41,74R$               5.217,50R$            50,0253R$              6.253,16R$             

3.8.121 SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

M 3,00          58,61R$               175,83R$               70,2440R$              210,73R$                

3.8.122 SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00          13,19R$               39,57R$                  15,8082R$              47,42R$                  

3.8.123 SINAPI 104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 5,00          17,70R$               88,50R$                  21,2134R$              106,06R$                

3.8.124 EMOP 15.003.0069-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS 

UN 1,00          569,24R$             569,24R$               682,2341R$           682,23R$                

3.8.125 EMOP 15.001.0056-0

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 10CM E
COBERTURA COM ESPE SSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO
ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO
1:4,CONFORME PROJETO TIPO Nº2001/EMOP

UN 1,00          1.709,50R$         1.709,50R$            2.048,8357R$        2.048,83R$             

3.9 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 107.368,65R$       128.681,30R$        

3.9.1 SINAPI 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA
NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 597,90      31,40R$               18.774,06R$          37,6329R$              22.500,71R$          

3.9.2 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 635,91      30,86R$               19.624,18R$          36,9857R$              23.519,57R$          

3.9.3 EMOP 16.001.0092-0 TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA
COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 8,00          90,92R$               727,36R$               108,9676R$           871,74R$                

3.9.4 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 635,91      56,13R$               35.693,62R$          67,2718R$              42.778,81R$          

3.9.5 SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 17,74        93,16R$               1.652,65R$            111,6522R$           1.980,71R$             

3.9.6 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO
26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 79,99        66,77R$               5.340,93R$            80,0238R$              6.401,10R$             

3.9.7 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 8,00          74,24R$               593,92R$               88,9766R$              711,81R$                

3.9.8 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 149,36      108,07R$             16.141,33R$          129,5218R$           19.345,37R$          

3.9.9 SINAPI 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 95,59        53,35R$               5.099,72R$            63,9399R$              6.112,01R$             

3.9.10 SINAPI 98566 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 53,77        69,20R$               3.720,88R$            82,9362R$              4.459,47R$             

3.10 17 PINTURAS 126.219,04R$       151.273,17R$        

3.10.1 SINAPI 102193 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA.
AF_01/2021

M2 218,61      2,42R$                 529,03R$               2,9003R$                634,03R$                

3.10.2 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2 218,61      32,12R$               7.021,75R$            38,4958R$              8.415,56R$             

3.10.3 SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 218,61      19,50R$               4.262,89R$            23,3707R$              5.109,06R$             

3.10.4 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 665,94      3,97R$                 2.643,78R$            4,7580R$                3.168,54R$             

3.10.5 SINAPI 88496 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.
AF_06/2014

M2 665,94      36,05R$               24.007,13R$          43,2059R$              28.772,53R$          

3.10.6 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 665,94      19,67R$               13.099,03R$          23,5744R$              15.699,13R$          

3.10.7 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 1.201,81  3,44R$                 4.134,22R$            4,1228R$                4.954,82R$             

3.10.8 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 1.201,81  35,41R$               42.556,09R$          42,4388R$              51.003,37R$          

3.10.9 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.201,81  17,23R$               20.707,18R$          20,6501R$              24.817,49R$          
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3.10.10 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 294,44      24,65R$               7.257,94R$            29,5430R$              8.698,64R$             
3.11 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 149.058,83R$       178.646,87R$        

3.11.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01

VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUÇA
BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 4,00          1.169,96R$         4.679,84R$            1.402,1970R$        5.608,78R$             

3.11.2 SINAPI 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA,
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00          557,79R$             2.788,95R$            668,5113R$           3.342,55R$             

3.11.3 SINAPI 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

UN 5,00          40,11R$               200,55R$               48,0718R$              240,35R$                

3.11.4 EMOP 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E
COLOCACAO   

UN 9,00          33,80R$               304,20R$               40,5093R$              364,58R$                

3.11.5 EMOP 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO  

UN 9,00          39,14R$               352,26R$               46,9092R$              422,18R$                

3.11.6 SINAPI 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 20,00        811,22R$             16.224,40R$          972,2471R$           19.444,94R$          

3.11.7 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO
DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXÍVEL, VÁLVULA DE
ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE
FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, COM ALAVANCA, PARA
LAVATÓRIO PNE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN 4,00          685,96R$             2.743,84R$            822,1230R$           3.288,49R$             

3.11.8 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 26,00        50,13R$               1.303,38R$            60,0808R$              1.562,10R$             

3.11.9 SINAPI 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE
METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 2,00          967,93R$             1.935,86R$            1.160,0641R$        2.320,12R$             

3.11.10 EMOP 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 26,00        41,00R$               1.066,00R$            49,1385R$              1.277,60R$             

3.11.11 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00          273,85R$             2.190,80R$            328,2092R$           2.625,67R$             

3.11.12 SINAPI 100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00        297,22R$             3.566,64R$            356,2181R$           4.274,61R$             

3.11.13 EMOP 18.025.0001-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO
INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIR AS,VAZAO MINIMA DE
30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O 

UN 3,00          1.081,40R$         3.244,20R$            1.296,0579R$        3.888,17R$             

3.11.14 SINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00          86,92R$               434,60R$               104,1736R$           520,86R$                

3.11.15 SINAPI 102609 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3,00          1.039,96R$         3.119,88R$            1.246,3920R$        3.739,17R$             

3.11.16 SINAPI 103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 17,00        1.715,48R$         29.163,16R$          2.056,0027R$        34.952,04R$          

3.11.17 SINAPI 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 5,00          1.968,01R$         9.840,05R$            2.358,6599R$        11.793,29R$          

3.11.18 SINAPI 103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00          2.751,87R$         5.503,74R$            3.298,1161R$        6.596,23R$             

3.11.19 SINAPI 103254 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00          3.543,73R$         3.543,73R$            4.247,1604R$        4.247,16R$             

3.11.20 SINAPI 103262 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 4,00          6.950,29R$         27.801,16R$          8.329,9225R$        33.319,69R$          

3.11.21 SINAPI 102113 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6
A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00          1.467,39R$         2.934,78R$            1.758,6669R$        3.517,33R$             

3.11.22 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/14 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 140,00      50,36R$               7.050,40R$            60,3564R$              8.449,89R$             

3.11.23 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/39 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 21,00        159,53R$             3.350,13R$            191,1967R$           4.015,13R$             

3.11.24 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/03
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000
W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 6,00          40,44R$               242,64R$               48,4673R$              290,80R$                

3.11.25 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/04

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX COM
DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2
OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 2,00          657,29R$             1.314,58R$            787,7620R$           1.575,52R$             

3.11.26 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/05

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX COM
DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXÍVEL EM
PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2
OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 5,00          809,42R$             4.047,10R$            970,0898R$           4.850,44R$             

3.11.27 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/06 BANCA SECA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM
RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 3,70          1.172,51R$         4.338,28R$            1.405,2532R$        5.199,43R$             

3.11.28 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/07 BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 4,98          702,41R$             3.498,00R$            841,8383R$           4.192,35R$             

3.11.29 EMOP 14.004.0100-0 ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 6,00          379,28R$             2.275,68R$            454,5670R$           2.727,40R$             

4.0 RESERVATÓRIO INFERIOR E ABRIGO DE BOMBAS 86.933,78R$         104.190,07R$        
4.1 03 MOVIMENTO DE TERRA 86.933,78R$         104.190,07R$        

4.1.1 EMOP 03.016.0018-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 96,33        13,30R$               1.281,18R$            15,9400R$              1.535,50R$             

4.1.2 SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 58,17        3,70R$                 215,22R$               4,4344R$                257,94R$                
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4.1.3 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 2,90          359,68R$             1.043,07R$            431,0764R$           1.250,12R$             

4.1.4 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 2,90          350,28R$             1.015,81R$            419,8105R$           1.217,45R$             

4.1.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 22,85        61,14R$               1.397,04R$            73,2762R$              1.674,36R$             

4.1.6 EMOP 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2
DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE
ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M3 22,91        2.523,17R$         57.805,82R$          3.024,0192R$        69.280,27R$          

4.1.7 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 126,16      6,54R$                 825,08R$               7,8381R$                988,85R$                

4.1.8 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER
(MAV). AF_06/2018

M2 126,16      55,25R$               6.970,34R$            66,2171R$              8.353,94R$             

4.1.9 SINAPI 98566 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 64,96        69,20R$               4.495,23R$            82,9362R$              5.387,53R$             

4.1.10 SINAPI 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 61,20        53,35R$               3.265,02R$            63,9399R$              3.913,12R$             

4.1.11 EMOP 14.002.0052-0

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE
ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO 

M2 1,08          770,25R$             831,87R$               923,1446R$           996,99R$                

4.1.12 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/49

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO,
COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE
APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 5,00          33,49R$               167,45R$               40,1377R$              200,68R$                

4.1.13 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,94        102,30R$             1.119,16R$            122,6065R$           1.341,31R$             

4.1.14 SINAPI 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,80          129,02R$             490,27R$               154,6304R$           587,59R$                

4.1.15 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 37,79        4,61R$                 174,21R$               5,5250R$                208,78R$                

4.1.16 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

M2 37,79        40,64R$               1.535,78R$            48,7070R$              1.840,63R$             

4.1.17 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 20,03        3,44R$                 68,90R$                  4,1228R$                82,57R$                  

4.1.18 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 20,03        17,23R$               345,11R$               20,6501R$              413,62R$                

4.1.19 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 3,26          649,56R$             2.117,56R$            778,4976R$           2.537,90R$             

4.1.20 SINAPI 100744
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 13,04        12,95R$               168,86R$               15,5205R$              202,38R$                

4.1.21 EMOP 15.001.0071-0

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE
(0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
(10X20X20)CM,EM PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS C/ARGAMASSA
DE CIMENTO E SAIBRO,TR ACO 1:6,C/FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,C/POR TA DE (80X50)CM GRADE CONFECCIONADA
EM FERRO CHATO DE 1/2" C/ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE
30MM,PROJETO Nº2089/EMOP

UN 1,00          901,50R$             901,50R$               1.080,4477R$        1.080,44R$             

4.1.22 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/32 HIDRÔMETRO DN 32 (1"), 7,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00          466,97R$             466,97R$               559,6635R$           559,66R$                

4.1.23 SINAPI 95644
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM PVC DN 32 (1 ), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00          232,33R$             232,33R$               278,4475R$           278,44R$                

SEM BDI 2.940.773,43R$   COM BDI 3.524.512,33R$    
5.0 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES 268.399,00R$       321.676,00R$        
5.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F 01.090.9999-F % 100,00      2.683,99R$         268.399,00R$       3.216,7600R$        321.676,00R$        

SEM BDI 3.209.172,43R$   COM BDI 3.846.188,33R$    

Saquarema, 27 de dezembro de 2022.

Graziela Alves de Araújo

2) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM ADOTADOS OS SERVIÇOS COM CUSTOS NÃO DESONERADOS.

3) OS ITENS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES DEVEM SER PAGOS EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES, CONFORME ITEM 9.3.3.2 DO
ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013 - PLENÁRIO("estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de
utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução
contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993").
METODOLOGIA:
NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI ADOTADA A FÓRMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS, SALVO NO PREÇO UNITÁRIO COM BDI, ONDE FORA UTILIZADO TRUNCAR COM QUATRO CASAS
DECIMAIS.

Elaboração do orçamento:

NOTAS:

------------------------------------- SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------

------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.
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