PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

1 5. 01.090.9999-F |01.090.9999-F % RS 321.676,00 8,3635% 8,364%

2 il 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 RS 90.653,01 2,3570% 10,720%

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA
3 3.6.4 89173  |DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, M2 RS  86.752,03 2,2555% 12,976%
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-
4 3.4.15 92482 DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. M2 RS 78.101,60 2,0306% 15,007%
AF_09/2020

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA  CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS.EXCLUSIVE ESCORAMENTO

5 4.1.6 | 11.013.0140-0 M3 RS 69.280,27 1,8013% 16,808%

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO TRACO 1:4; B)JCAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE
ESPESSURAFEITA  COM  GRANILH A N21 BRANCA E
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C OM 3
POLIMENTOS MECANICOS.EXCLUSIVE JUNTA

6 3.6.11 | 13.380.0010-0 M2 RS 56.935,00 1,4803% 18,288%

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS

7 2.10.8 96135
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

M2 RS 52.731,48 1,3710% 19,659%

EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
8 il 93207 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 RS 51.813,19 1,3471% 21,006%
EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS

9 3.10.8 96135 =
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF 05/2017

M2 RS 51.003,37 1,3261% 22,332%

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO
FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES
10 2.6.8 13.030.0255-0 |BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME M2 RS 48.556,62 1,2625% 23,595%
ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R
EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE
CHAPISCOE EMBOCO

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO
FORMATO EM TORNO DE  (30X30)CM,NAS  CORES
11 3.6.8 | 13.030.0255-0 |BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME M2 RS 48.556,62 1,2625% 24,857%
ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTER
EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE
CHAPISCOE EMBOCO

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015

12 3.6.2 90406 M2 RS 42.979,23 1,1174% 25,975%

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

13 26.2 90406 M2 RS 42.911,46 1,1157% 27,090%

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

14 29.4 94210 M2 RS 42.778,81 1,1122% 28,203%

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

15 3.94 94210 M2 RS 42.778,81 1,1122% 29,315%

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
16 3.7.6 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 RS 42.612,19 1,1079% 30,423%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
17 3.5.1 103328 | HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 RS 42.163,14 1,0962% 31,519%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO

18 2.11.19 103262 =
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

UN RS 41.649,61 1,0829% 32,602%

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
19 2.7.6 94569 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 RS 41.122,25 1,0692% 33,671%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
20 L5 93212 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. M2 RS 41.054,06 1,0674% 34,739%
AF 02/2016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
21 3.7.2 90846 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN RS 40.896,79 1,0633% 35,802%
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E

22 2.3.2 | 05.007.0007-0 DESCARGAEXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO M2XMES RS 37.105,56 0,9647% 36,767%
(VIDE ITEM 05.008.0008)
LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME

23 3.3.2 | 05.007.0007-0 M3 NG E U IERCUHELIEE) E M2XMES RS 37.105,56 0,9647% 37,731%

DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO
(VIDE ITEM 05.008.0008)

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000
24 2.11.16 103245 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 37.008,04 0,9622% 38,693%
AF 11/2021 PE
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AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000
25 3.11.16 103245 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 34.952,04 0,9087% 39,602%
AF 11/2021 PE

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS
26 2.7.19 | 14.004.0120-0 OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E M2 RS 33.984,54 0,8836% 40,486%
COLOCACAO

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS
27 3.7.17 | 14.004.0120-0 |OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E M2 RS 33.984,54 0,8836% 41,369%
COLOCACAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO

28 3.11.20 103262 =
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2021 PE

UN RS 33.319,69 0,8663% 42,236%

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
29 2.7.2 | COMP-SAQ/38 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM UN RS 29.128,73 0,7573% 42,993%
EXECUGAO DO FURO, ALIZAR. EXCLUSO O BATENTE DA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS

30 | 3105 88496 | hEMA0S. AF 06/2014

M2 RS 28.772,53 0,7481% 43,741%

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS

31 | 2105 88496 | hEMA0S. AF 06/2014

M2 RS 28.727,17 0,7469% 44,488%

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS
DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA
GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E
32 2.8.107 | 06.012.0200-0 |TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE UN RS 27.837,17 0,7238% 45,212%
CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR EDES,CALHA E A BANQUETA
REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO

CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, COM
33 3.7.9 | COMP-SAQ/18 | TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E M2 RS 26.812,19 0,6971% 45,909%
COLOCACAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

34 2.6.5 104457 M2 RS 26.809,55 0,6970% 46,606%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

35 3.6.5 104457 M2 RS 26.809,55 0,6970% 47,303%

CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, COM
36 2.7.11 | COMP-SAQ/18 | TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E M2 RS 25.949,02 0,6747% 47,978%
COLOCACAO

LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO
37 2.6.13 | 05.001.0825-0 ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 M2 RS 25.681,98 0,6677% 48,645%
POLIMENTOS M ECANICOS

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

38 2109 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 RS 25.658,36 0,6671% 49,313%

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SERIE 25,
39 2.7.13 | COMP-SAQ/43 |EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO M2 RS 25.120,09 0,6531% 49,966%
E COLOCACAO

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SERIE 25,
40 3.7.11 | COMP-SAQ/43 |EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO M2 RS 25.120,09 0,6531% 50,619%
E COLOCACAO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

4 3.109 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 RS 24.817,49 0,6452% 51,264%

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO

42 2.8.99 | 15.002.0689-0 UN RS 24.391,96 0,6342% 51,898%

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO

43 3.8.116 | 15.002.0689-0 UN RS 24.391,96 0,6342% 52,532%

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

44 3.6.9 87630 M2 RS 24.321,17 0,6323% 53,165%

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25,

45 2.7.20 | COMP-SAQ/42 =
PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 RS 23.833,65 0,6197% 53,784%

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25,

46 3.7.18 | COMP-SAQ/42 =
PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 RS 23.833,65 0,6197% 54,404%

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

47 29.2 92543 M2 RS 23.519,57 0,6115% 55,016%

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

48 302 92543 M2 RS 23.519,57 0,6115% 55,627%

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
49 2.9.1 92566 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA M2 RS 22.500,71 0,5850% 56,212%
OU  TERMOACUSTICA,  INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF 12/2015

FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E
50 BEGHI) 92566 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA M2 RS 22.500,71 0,5850% 56,797%
OU TERMOACUSTICA, INCLUSO  TRANSPORTE  VERTICAL.
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA
51 3.8.35 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M RS 22.052,65 0,5734% 57,370%
INSTALACAO. AF 12/2015
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LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
52 2.3.1 | 05.006.0001-1 UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO M2XMES RS 21.438,76 0,5574% 57,928%
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO.MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
53 3.3.1 | 05.006.0001-1 D (RIS G 0 FE WERe MY & S M2XMES RS 21.438,76 0,5574% 58,485%
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO.MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA
54 2.8.18 91926 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E M RS 21.273,95 0,5531% 59,038%
INSTALACAO. AF 12/2015

ESPELHO ou CHAPIM EM GRANITO CINZA

55 2.6.19 | 13.348.0045-0 | ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO  COMO NO  ITEM M RS 20.757,48 0,5397% 59,578%
13.348.0010
ESPELHO ou CHAPIM EM GRANITO  CINZA

56 3.6.19 | 13.348.0045-0 | ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO  COMO  NO  ITEM M RS 20.757,48 0,5397% 60,118%
13.348.0010

EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

37 LS EEEL: MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

M2 RS 20.567,97 0,5348% 60,653%

LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
58 3.11.6 86941 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM UN RS 19.444,94 0,5056% 61,158%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
59 2.9.8 98546 UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, M2 RS 19.345,37 0,5030% 61,661%
E=3MM. AF 06/2018

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA,
60 3.9.8 98546 UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, M2 RS 19.345,37 0,5030% 62,164%
E=3MM. AF 06/2018

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO (0]
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO
NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO

61 343 11.025.0012-0 M3 RS 18.998,42 0,4940% 62,658%

EXECUGCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
62 116 93210 MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E M2 RS 18.982,86 0,4935% 63,152%
EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA  CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS.EXCLUSIVE ESCORAMENTO

63 2.4.4 | 11.013.0140-0 M3 RS 18.506,99 0,4812% 63,633%

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA  CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS.EXCLUSIVE ESCORAMENTO

64 3.44 | 11.013.0140-0 M3 RS 18.506,99 0,4812% 64,114%

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

65 2.8.44 | 15.005.0207-0 UN RS 17.632,09 0,4584% 64,572%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
66 3.8.37 92988 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M RS 17.347,88 0,4510% 65,023%
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA,
67 2.11.6 86941 VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM UN RS 16.528,20 0,4297% 65,453%
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 01/2020

JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS

68 3612 | 13.381.0050-0 CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M RS 15.833,88 0,4117% 65,865%

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

69 3.10.6 88488
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 RS 15.699,13 0,4082% 66,273%

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

70 2.10.6 88488
TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2 RS 15.674,38 0,4075% 66,680%

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

71 3.8.68 89357
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

M RS 15.620,05 0,4061% 67,087%

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

72 ZE22 GEERY RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

M RS 14.978,75 0,3894% 67,476%

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER com 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
73 1.1.13 | 04.014.0095-0 |CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UN RS 14.834,60 0,3857% 67,862%
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM
15.005.0255)

74 2.8.41 | 15.005.0200-0 UN RS 14.681,07 0,3817% 68,243%
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KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
75 3.7.3 | COMP-SAQ/29 |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, UN RS 14.372,63 0,3737% 68,617%
PUXADOR, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
76 3.7.1 90845 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN RS 14.179,11 0,3687% 68,986%
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

77 3.8.53 | 15.005.0207-0 UN RS 14.105,67 0,3667% 69,353%

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

78 2.8.91 | COMP-SAQ/10
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

M RS 13.963,30 0,3630% 69,716%

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM
15.005.0255)

79 3.8.49 | 15.005.0200-0 UN RS 13.865,45 0,3605% 70,076%

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

80 3.8.104 | COMP-SAQ/10 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO M RS 12.749,10 0,3315% 70,408%

81 3.6.13 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M RS 12.657,65 0,3291% 70,737%

FILTRO  ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
82 2.8.98 | 15.002.0665-0 /MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E UN RS 12.032,37 0,3128% 71,049%
COLOCACAO

FILTRO ~ ANAEROBIO,DE  ANEIS DE CONCRETO PRE-
83 3.8.115 | 15.002.0665-0 | MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E UN RS 12.032,37 0,3128% 71,362%
COLOCACAO

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000
84 3.11.17 103248 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 11.793,29 0,3066% 71,669%
AF 11/2021 PE

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
85 241 94962 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 RS 11.716,65 0,3046% 71,974%
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

8 242 103670 ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 RS 11.410,44 0,2967% 72,270%

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE
ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

87 2.7.16 | COMP-SAQ/45 M2 RS 11.358,86 0,2953% 72,566%

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE
ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

88 3.7.14 | COMP-SAQ/45 M2 RS 11.358,86 0,2953% 72,861%

89 2.2.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 RS 11.147,50 0,2898% 73,151%

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
920 3.4.1 94962 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 RS 10.738,11 0,2792% 73,430%
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS  SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

91 2.6.17 87735 M2 RS 10.713,54 0,2785% 73,708%

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO. ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

92 3.6.17 87735 M2 RS 10.713,54 0,2785% 73,987%

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

93 3.4.2 103670
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3 RS 10.457,47 0,2719% 74,259%

9 233 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M RS 10377,17 0,2698% 74,529%
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

o5 333 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE M RS 10377,17 0,2698% 74,798%
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
96 2.7.3 | COMP-SAQ/15 |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, UN RS 10.225,28 0,2659% 75,064%
PUXADOR E ALIZAR. NAO INCLUSO O BATENTE DA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
97 26.16 94992 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 RS 10.060,39 0,2616% 75,326%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM

98 3.6.16 94992 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 RS 10.060,39 0,2616% 75,587%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
99 3.2.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 RS 10.047,63 0,2612% 75,849%

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA
100 26.4 89173  |DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, M2 RS 9.518,32 0,2475% 76,096%
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
101 2.7.1 | COMP-SAQ/37 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM UN RS 9.439,28 0,2454% 76,342%
EXECUGAO DO FURO, ALIZAR, EXCLUSIVE O BATENTE DA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000
102 2l i 103248 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 9.434,63 0,2453% 76,587%
AF 11/2021 PE

RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE
103 2.3.7 | 05.001.0162-0 [EMPILHAMENTO  LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE M2 RS 9.102,65 0,2367% 76,824%
SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
104 3.4.14 92459 ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, M2 RS 9.016,42 0,2344% 77,058%
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZACOES. AF_09/2020

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS)

105 1.1.10 93214 EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. UN RS 9.001,02 0,2340% 77,292%
AF 02/2016

106 2.10.10 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 RS 8.698,64 0,2262% 77,518%

107 3.10.10 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 M2 RS 8.698,64 0,2262% 77,744%

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

108 222 93358 M3 R 8.664,56 0,2253% 77,970%
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 s : :

109 | 2102 102197 Z'FNESZAO ZFlL’NDO Sl DI COIBRANCOEMIR DR R M2 RS 8.633,83 0,2245% 78,194%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

110 | 3411 92761 | CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 80 MM - KG RS 8.593,26 0,2234% 78,418%
MONTAGEM. AF 06/2022

11 | 21121 comp-saq/14 "UMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W - UN RS 8.449,89 0,2197% 78,637%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

112 | 31122 comp-saq14 "UMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W - UN RS 8.449,89 0,2197% 78,857%

FORNECIMENTO E INSTALACAO

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
113 3.6.15 101965 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M RS 8.441,21 0,2195% 79,076%
COM ADITIVO. AF 11/2020

PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA.

114 | 3102 102197 M2 R 8.415,56 0,2188% 79,295%
AF_01/2021 s 5 :

IMPERMEABILIZACAO DE  SUPERFICIE COM  ARGAMASSA
115 418 98556 | POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM M2 RS 8.353,94 0,2172% 79,512%

VEU DE POLIESTER (MAV). AF_06/2018

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
116 2451 103328 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 RS 8.088,35 0,2103% 79,723%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO

117 2.8.97 | 15.002.0633-0 PRE-MOLDADO,MEDINDO  2000X2400MM.FORNECIMENTO  E UN RS 7.967,40 0,2072% 79,930%
COLOCACAO
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO

118 3.8.114 | 15.002.0633-0 |PRE-MOLDADO,MEDINDO  2000X2400MM.FORNECIMENTO  E UN RS 7.967,40 0,2072% 80,137%
COLOCACAO

CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO

119 2840 | 15.010.0100-0 CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M RS 7.835,31 0,2037% 80,341%

CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO

120 3848 | 15.010.0100-0 CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M RS 7.835,31 0,2037% 80,544%

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

121 322 93358 IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 RS 7.742,51 0,2013% 80,746%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
122 3.8.36 91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M RS 7.696,09 0,2001% 80,946%
AF 12/2015

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM
AREA DE ATE 500M2

123 2.1.1 | 01.050.0128-0 M2 RS 7.688,35 0,1999% 81,146%

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM
AREA DE ATE 500M2

124 3.1.1 | 01.050.0128-0 M2 RS 7.688,35 0,1999% 81,346%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
125 2.8.19 91928 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M RS 7.414,63 0,1928% 81,538%
AF 12/2015

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE
ESPESSURA,FEITA  COM  GRANILH A N°1 BRANCA E
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C OM 3
POLIMENTOS MECANICOS.EXCLUSIVE JUNTA

126 2.6.11 | 13.380.0010-0 M2 RS 7.175,09 0,1866% 81,725%

VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE
LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

127 2.11.1 | COMP-SAQ/01 UN RS 7.010,98 0,1823% 81,907%

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS
DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA
GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E
128 3.8.112 | 06.012.0200-0 |[TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE UN RS 6.959,29 0,1809% 82,088%
CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR EDES,CALHA E A BANQUETA
REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO

TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU
129 1.1.12 | 05.001.0171-0 ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE M3 RS 6.914,06 0,1798% 82,268%
CARGA A PA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO

130 221 96527 = - "
ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3 RS 6.742,75 0,1753% 82,443%

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO

131 B2 96527 = = 2
ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_06/2017

M3 RS 6.742,75 0,1753% 82,619%

AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000
132 2.11.18 103251 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 6.596,23 0,1715% 82,790%
AF 11/2021 PE
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AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000
133 3.11.18 103251 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 6.596,23 0,1715% 82,962%
AF 11/2021 PE

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

134 24.10 98557 .
DEMAOS AF 06/2018

M2 RS 6.478,33 0,1684% 83,130%

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2

135 3.4.17 98557 .
DEMAOS AF 06/2018

M2 RS 6.478,33 0,1684% 83,298%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
136 2.8.24 92988 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M RS 6.473,09 0,1683% 83,467%
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

137 29.6 100327 2
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M RS 6.401,10 0,1664% 83,633%

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO

138 S5 100327 NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M RS 6.401,10 0,1664% 83,800%

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
139 2.8.104 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 6.353,21 0,1652% 83,965%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

140 2.3.22 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 RS 6.290,60 0,1636% 84,128%

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
141 3.8.120 89714 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 6.253,16 0,1626% 84,291%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

142 3.3.18 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 RS 6.188,37 0,1609% 84,452%

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM

143 29.9 98565
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 RS 6.112,01 0,1589% 84,611%

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM

144 BioI9 98565
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 RS 6.112,01 0,1589% 84,770%

LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO

145 BIS19 99810
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

M2 RS 5.922,10 0,1540% 84,924%

LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO

146 2.3.13 99810
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

M2 RS 5.911,11 0,1537% 85,077%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
147 2.8.21 91933 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M RS 5.779,20 0,1503% 85,228%
AF 12/2015

VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE
LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

148 3.11.1 | COMP-SAQ/01 UN RS 5.608,78 0,1458% 85,373%

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS.
FORNECIMENTO E COLOCACAQ

149 2.7.15 | COMP-SAQ/44 M2 RS 5.606,65 0,1458% 85,519%

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1
CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

150 3.7.13 | COMP-SAQ/44 M2 RS 5.606,65 0,1458% 85,665%

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO

151 3.8.43 98297
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

M RS 5.554,10 0,1444% 85,809%

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA

152 4.1.9 98566
DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 RS 5.387,53 0,1401% 85,949%

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE
153 1.1.9 | 02.015.0001-0 M EESOUNEE  STIEHD Y @CHED 63 UN RS 5.386,15 0,1400% 86,089%
OBRAS,INCLUSIVE  ESCAVA  CAO,EXCLUSIVE  REPOSICAO DA

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
154 222 100869 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 5.343,27 0,1389% 86,228%
AF 01/2020

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

155 2.10.3 102219 z =
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

M2 RS 5.241,58 0,1363% 86,365%

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

156 3.6.1 87882 M2 RS 5.219,70 0,1357% 86,500%

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

157 2.6.1 87882 M2 RS 5.211,47 0,1355% 86,636%

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO

158 2.8.36 98297 =
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019

M RS 5.203,84 0,1353% 86,771%

BANCA SECA DE AGO INOXIDAVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM

159 3.11.27 | COMP-SAQ/06 =
RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M RS 5.199,43 0,1352% 86,906%

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

160 2.10.7 88485 =
DEMAO. AF 06/2014

M2 RS 5.122,70 0,1332% 87,039%

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE

161 3.10.3 102219 z =
SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021

M2 RS 5.109,06 0,1328% 87,172%

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE
2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE

162 3.6.14 | 13.348.0075-0 M RS 5.092,82 0,1324% 87,305%

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

163 3.10.7 88485 DEMAO. AF_06/2014

M2 RS 4.954,82 0,1288% 87,434%

BANCA DE AGO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM AGO INOX
164 2.11.25 | COMP-SAQ/05 |COM DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE UN RS 4.850,44 0,1261% 87,560%
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
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BANCA DE AGO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM AGO INOX
165 3.11.26 | COMP-SAQ/05 |COM DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE UN RS 4.850,44 0,1261% 87,686%
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
166 266 87273 TIPO ESMALTAD/} EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM M2 RS 4.786,47 0,1244% 87,810%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
167 3.6.6 87273 M2 R 4.786,47 0,1244% 87,935%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS s : :

PAREDES. AF 06/2014

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

168 2.6.18 98679 LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 RS 4.669,22 0,1214% 88,056%
AF 09/2020
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

169 3.6.18 98679 LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. M2 RS 4.669,22 0,1214% 88,177%
AF 09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM CHAPA DE

170 3.4.13 | COMP-SAQ/21 =
MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZACOES

M2 RS 4.647,68 0,1208% 88,298%

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
171 | 2411 94995  |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 RS 4.633,46 0,1205% 88,419%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
172 3.4.18 94995 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M2 RS 4.633,46 0,1205% 88,539%
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

173 ERLY GEEED RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 M B2 RS LRk BRoSo%
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE

174 3850 | 15.005.0201-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE UN RS 4.602,65 0,1197% 88,779%

ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E
VAO DE 4,50M, CONSIDERANDO VIGOTAS E LAJOTAS CERAMICAS,
175 3.4.5 | COMP-SAQ/31 |INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO M2 RS 4.522,03 0,1176% 88,896%
FCK=30MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA

176 2.9.10 98566 M2 R 4.459,47 0,1159% 89,012%
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 $ ¢ ¢ ° e
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA

177 3.9.10 98566 DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1.3, E=3CM, AF.06/2018 M2 RS 4.459,47 0,1159% 89,128%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90

178 3.11.12 100869  |CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 4.274,61 0,1111% 89,239%
AF 01/2020
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000

179 3.11.19 103254  |BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 4.247,16 0,1104% 89,350%
AF 11/2021 PE

180 31128 | COMP-sAQ/o7 |BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE o RS 419235 01090% 29,450%

ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,
181 2.11.7 | COMP-SAQ/02 VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, UN RS 4.110,61 0,1069% 89,566%
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA, COM
ALAVANCA, PARA LAVATORIO PNE E ACESSORIOS DE FIXAGAO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
182 3.6.3 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 RS 4.066,12 0,1057% 89,671%
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18

183 | 2.11.22 | COMP-SAQ/39 -~ UN R 4.015,13 0,1044% 89,776%
/39 |\, _ FORNECIMENTO E INSTALACKO s : :
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18
184 | 3.11.23 | COMP-SAQ/39 -~ g g UN R 4.015,13 0,1044% 89,880%
/39 |\, _ FORNECIMENTO E INSTALACKO s : :
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
185 | 4.1.10 98565 M2 R 3.913,12 0,1017% 89,982%
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 $ ¢ ¢ ° G
BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA,COM
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT ~ NBR ~ 9050EM  ACO
186 | 21113 18025.0000:0 | oo IODELO  PRESSAOCOM 2 TORNEIR  ASVAZAO UN RS 3.888,17 0,1011% 90,083%
MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O
BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA,COM
187 | 3.11.13 | 18.025.0001-0 | ACEOSIBILIDADE,CONFORMEABNT ~ NBR = 9050EM ~ ACO UN RS 3.888,17 0,1011% 90,184%

INOXIDAVEL,MODELO  PRESSAO,COM 2 TORNEIR AS,VAZAO
MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O

188 2.8.38 | COMP-SAQ/26 GRS £ B AU COl\fl RCRESRCERVIDRORIENEERSRCH UN RS 3.769,89 0,0980% 90,282%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

189 3.8.46 | COMP-SAQ/26 GRS £ B AU COl\fl RCRESRCERVIDRORIENEERSRCH UN RS 3.769,89 0,0980% 90,380%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

190 2.11.15 102609 =
INSTALACAO. AF 06/2021

UN RS 3.739,17 0,0972% 90,477%

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E

191 3.11.15 102609 =
INSTALACAO. AF 06/2021

UN RS 3.739,17 0,0972% 90,575%
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TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

192 | 3.8.103 89512 M R 3.700,96 0,0962% 90,671%
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 s : :

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT

DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
193 | 2842 | 1500502010 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE N RS 368212 0,0857% 50.767%

ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

ALVENARIA  PARA  CAIXAS ENTERRADASATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
194 2.8.92 | 12.005.0135-1 |20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO M2 RS 3.675,00 0,0955% 90,862%
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS.EM PAREDES DE UMA VEZ(0.20M)

EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA
195 118 93583 OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO M2 RS 3.665,25 0,0953% 90,957%
E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016

196 225 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M M2 RS 3.577,59 0,0930% 91,050%
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
197 367 87271 TIPO ESMALTADA[EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM M2 RS 3.559,61 0,0925% 91,143%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS

PAREDES. AF 06/2014

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

108 2850 89512 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M RS 3.552,92 0,0924% 91,235%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
199 2.8.25 97670 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M RS 3.541,51 0,0921% 91,327%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

200 2.8.43 | 15.005.0202-0 UN RS 3.537,34 0,0920% 91,419%

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

201 3.8.51 | 15.005.0202-0 UN RS 3.537,34 0,0920% 91,511%

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M,

202 21120 102113 Q0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

UN RS 3.517,33 0,0914% 91,603%

BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M,

203 3.11.21 102113 P
Q0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

UN RS 3.517,33 0,0914% 91,694%

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
204 3.8.19 97670 REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - M RS 3.417,97 0,0889% 91,783%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2021

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
205 2.8.103 89713 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 3.388,75 0,0881% 91,871%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
206 2.11.2 86931 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X UN RS 3.342,55 0,0869% 91,958%
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
207 3.11.2 86931 BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X UN RS 3.342,55 0,0869% 92,045%
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL,
208 3.11.7 | COMP-SAQ/02 VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, UN RS 3.288,49 0,0855% 92,131%
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA, COM
ALAVANCA, PARA LAVATORIO PNE E ACESSORIOS DE FIXAGAO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

209 | 21111 100874 UN R 3.282,09 0,0853% 92,216%
INSTALACAO. AF_01/2020 s 5 :

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
210 325 101616 M2 R 3.240,34 0,0842% 92,300%
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 s 5 :

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15X10CM (SOBREPOR),
211 | 2.8.27 | COMP-SAQ/33 - UN R 3.235,82 0,0841% 92,384%
/33 | Lo RNECIMENTO E INSTALACAO s 5 :
22 3821 | CoMp-saqys3 CAXA DE PASSAGEM ELETRICA 15XISXI0CM  (SOBREPOR), N " 323582 0,08415% 52,468%

FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALVENARIA  PARA  CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
213 3.8.106 | 12.005.0135-1 |20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO M2 RS 3.174,85 0,0825% 92,551%
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS.EM PAREDES DE UMA VEZ(0.20M)

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

214 3.10.4 88484 M2 RS 3.168,54 0,0824% 92,633%
AF 06/2014
215 2104 88484 :ELI(;A/%:&DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 RS 3.163,54 0,0823% 92,716%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
216 267 87271 TIPO ESMALTADA[EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM M2 RS 3.016,62 0,0784% 92,794%
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS

PAREDES. AF 06/2014

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
217 3.4.6 92771 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG RS 2.963,26 0,0770% 92,871%
AF 06/2022

BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE

218 2.11.27 | COMP-SAQ/07 =
ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

m?2 RS 2.887,50 0,0751% 92,946%
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FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/
BANDEIRA E 2 PAINEIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE
219 2.7.18 | COMP-SAQ/08 | 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAGAO (ESTA UN RS 2.857,29 0,0743% 93,020%
INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO),
EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO

FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/
BANDEIRA E 2 PAINEIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE
220 3.7.16 | COMP-SAQ/08 | 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAGAO (ESTA UN RS 2.857,29 0,0743% 93,095%
INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAGAO DO VIDRO),
EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
221 3.8.119 89713 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 2.737,07 0,0712% 93,166%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

ESPELHO DE CRISTALAMM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

222 2.11.28 | 14.004.0100-0 M2 RS 2.727,40 0,0709% 93,237%

ESPELHO DE CRISTALAMM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

223 3.11.29 | 14.004.0100-0 M2 RS 2.727,40 0,0709% 93,308%

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE
VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM
ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

224 2.8.50 | COMP-SAQ/35 UN RS 2.673,29 0,0695% 93,377%

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE
VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PEGAS DE APOIO EM
ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

225 3.8.61 | COMP-SAQ/35 UN RS 2.673,29 0,0695% 93,447%

BANCA SECA DE AGO INOXIDAVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM

226 2.11.26 | COMP-SAQ/06 =
RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

M RS 2.669,98 0,0694% 93,516%

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

227 2.6.10 87745 M2 RS 2.627,46 0,0683% 93,584%

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

228 3.11.11 100874
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN RS 2.625,67 0,0683% 93,653%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
229 3.4.10 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM - KG RS 2.612,71 0,0679% 93,721%
MONTAGEM. AF 06/2022

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0

230 | 3.840 91933 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M RS 259590 0,0675% 93,788%
AF 12/2015 )
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM

231 | 4119 91341 | GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E| M2 RS 2537,90 0,0660% 93,854%

INSTALACAO. AF 12/2019

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
232 2.8.20 91931 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M RS 2.485,39 0,0646% 93,919%
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
233 2.8.22 91935 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M RS 2.484,62 0,0646% 93,983%
AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
234 3.8.39 91935 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M RS 2.484,62 0,0646% 94,048%
AF 12/2015

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAOC ENEL,MEDICAO
DIRETA,REDE  AEREA,47KVA  E  75KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(ATE 200A) CAIXA
POLIMERICA P/DISJUNTOR PO LIFASICO(ATE
200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,C AIXA
INSPECAO,HASTE E CONECTOR
ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES
ENTR.SAIDA.ATERRAMENTO F CONECTORES

235 1.1.11 | 15.011.0019-0 UN RS 2.424,61 0,0630% 94,111%

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

236 2.11.9 86919 UN RS 2.320,12 0,0603% 94,171%

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

237 3.11.9 86919 UN RS 2.320,12 0,0603% 94,232%

EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA,

238 1.1.7 93582
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 RS 2.297,95 0,0597% 94,291%

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 120X210CM,
239 3.7.5 | COMP-SAQ/27 |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, UN RS 2.268,70 0,0590% 94,350%
PUXADOR, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALVENARIA  PARA  CAIXAS ENTERRADASATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
240 3.8.113 | 12.005.0135-1 |20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO M2 RS 2.265,16 0,0589% 94,409%
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS.EM PAREDES DE UMA VEZ(0.20M)

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

241 3.8.42 e UN RS 2.231,37 0,0580% 94,467%
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

242 3.8.66 89987  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN RS 2.186,18 0,0568% 94,524%
INSTALACAO. AF 08/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

203 o . PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS - - PIERS AT o

MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
244 3.8.38 92984 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M RS 2.179,32 0,0567% 94,637%
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
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DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE

245 3.7.10 | 14.007.0281-0 1"X3,00M.FORNECIMENTO

M RS 2.154,79 0,0560% 94,693%

ALVENARIA  PARA  CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
246 2.8.108 | 12.005.0135-1 |20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO M2 RS 2.147,37 0,0558% 94,749%
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS.EM PAREDES DE UMA VEZ(0.20M)

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

247 | 2.835 98307 UN RS 2.122,52 0,0552% 94,805%
AF 11/2019
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM

248 | 2.851 89987  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN RS 2.110,79 0,0549% 94,859%
INSTALACAO. AF 08/2021
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES

249 | 3412 92423 ; : M2 R 2.091,35 0,0544% 94,914%
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. $ : :
AF_09/2020

Pl 270 | anEarEeg Doniadeh D REROES RO e M RS 2.079,12 0,0541% 94,968%

1"X3,00M.FORNECIMENTO

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
251 2.4.6 92761 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - KG RS 2.071,95 0,0539% 95,022%
MONTAGEM. AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
252 2.8.89 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M RS 2.052,07 0,0534% 95,075%
AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
253 3.8.102 89580 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M RS 2.052,07 0,0534% 95,128%
AF 06/2022

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZREVESTIDAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA DE
6CM,AMBAS EM CONCRETO ~ ARMADO,FCK=15MPA,COM
ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO
TIPO N22001/EMOP

254 2.8.111 | 15.001.0056-0 UN RS 2.048,83 0,0533% 95,182%

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZREVESTIDAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA DE
6CM,AMBAS EM CONCRETO ~ ARMADO,FCK=15MPA,COM
ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO
TIPO N22001/EMOP

255 3.8.125 | 15.001.0056-0 UN RS 2.048,83 0,0533% 95,235%

256 2.6.14 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M RS 1.981,62 0,0515% 95,286%

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

257 295 94223
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

M RS 1.980,71 0,0515% 95,338%

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,

258 BIOID 94223 = =
INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

M RS 1.980,71 0,0515% 95,389%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

259 2.8.10 93663 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN RS 1.977,90 0,0514% 95,441%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

260 3.8.10 93663 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN RS 1.977,90 0,0514% 95,492%

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

261 2.7.24 100874
INSTALAGAO. AF_01/2020

UN RS 1.969,25 0,0512% 95,544%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
262 3.8.41 91931 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M RS 1.959,63 0,0509% 95,594%
AF 12/2015

JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS
CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

263 2.6.12 | 13.381.0050-0 M RS 1.942,56 0,0505% 95,645%

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

264 3.8.52 | 15.005.0204-0 UN RS 1.941,10 0,0505% 95,695%

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE
265 3.7.4 | COMP-SAQ/24 |3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN RS 1.930,75 0,0502% 95,746%
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

266 2.845 | COMP-SAQ/13 CAIXA DE PASSIAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM ~COM DRENO UN RS 1.904,30 0,0495% 95,795%
INFERIOR, DE PLASTICO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

267 3854 | COMP-SAQ/13 CAIXA DE PASSIAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM ~COM DRENO UN RS 1.904,30 0,0495% 95,845%
INFERIOR, DE PLASTICO. FORNECIMENTO E COLOCACAO

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA
268 4.1.16 89173 DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, M2 RS 1.840,63 0,0479% 95,893%
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO
PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE
269 3.8.20 | 15.036.0065-0 |LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE M RS 1.819,89 0,0473% 95,940%
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

270 3.4.7 92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG RS 1.775,32 0,0462% 95,986%
AF 06/2022
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE

271 2.8.26 | 15.036.0065-0 |LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE M RS 1.769,34 0,0460% 96,032%

RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO
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KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 120X210CM,
272 2.7.5 | COMP-SAQ/17 |ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, UN RS 1.676,22 0,0436% 96,076%
PUXADOR E ALIZAR. NAO INCLUSO O BATENTE DA PORTA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

273 4.15 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 RS 1.674,36 0,0435% 96,119%

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

274 CHILE 89356 | RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 M £2 Leol:32 DUERES 2o t02
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE

275 2.8.83 94651 o M R 1.650,87 0,0429% 96,205%
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO. s : :
AF 06/2016 ) _
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAQ

276 266 sl DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 2 RS 165087 0,0429% 96,248%
FIBRA/FIBROCIMENTO ~ FORNECIMENTO  E  INSTALAGAO.
AF 06/2016
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO

277 33.12 99807 M2 R 1.644,08 0,0427% 96,291%
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 $ ¢ ¢ ° VIR
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

278 CHIEE 92000 ¢ ,pORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._12/2015 UN £2 L2 3L Q0823% 20333
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

279 3.8.25 92000 - UN R 1.625,81 0,0423% 96,375%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 $ ¢ ¢ ° 12027

280 | 2.8.100 | 06.085.0065-0 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 RS 1.582,09 0,0411% 96,417%

281 | 3.8.117 | 06.085.0065-0 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO M3 RS 1.582,09 0,0411% 96,458%

BANCA DE AGCO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM ACO INOX
282 2.11.24 | COMP-SAQ/04 |COM DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE UN RS 1.575,52 0,0410% 96,499%
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO

BANCA DE AGO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM AGO INOX
283 3.11.25 | COMP-SAQ/04 |COM DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE UN RS 1.575,52 0,0410% 96,540%
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25,

284 2.7.10 | COMP-SAQ/41 = M2 RS 1.566,12 0,0407% 96,580%
EM VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

285 378 | COMP-SAQ/41 CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO E~M BRANCO, SERIE 25, M2 RS 1.566,12 0,0407% 96,621%
EM VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCACAO
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

286 3.11.8 95547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. UN RS 1.562,10 0,0406% 96,662%
AF 01/2020
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO

287 23.16 99807 M2 RS 1.551,62 0,0403% 96,702%

DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
288 4.1.1 | 03.016.0018-1 | 12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO M3 RS 1.535,50 0,0399% 96,742%
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
289 2.11.8 95547 COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. UN RS 1.502,02 0,0391% 96,781%
AF 01/2020

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM

290 3.8.70 90443
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

M RS 1.498,69 0,0390% 96,820%

291 34.19 93188 VERGA MOl.DADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE M RS 1.498,17 0,0390% 96,859%
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
292 2.6.15 101965 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M RS 1.485,12 0,0386% 96,897%
COM ADITIVO. AF 11/2020

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
293 2.2.4 | 03.016.0018-1 |12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO M3 RS 1.464,40 0,0381% 96,936%
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
294 3.2.4 | 03.016.0018-1 |123CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO M3 RS 1.464,40 0,0381% 96,974%
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
295 3.4.8 92769 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG RS 1.462,04 0,0380% 97,012%
AF 06/2022

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

2% LR GEEES RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN RS 1.460,05 0,0380% 97,050%

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
297 3.8.71 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M RS 1.459,01 0,0379% 97,088%
40 MM. AF 05/2015

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
298 2.8.102 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 1.456,39 0,0379% 97,125%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
299 2.8.3 | COMP-SAQ/11 |COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN - UN RS 1.446,68 0,0376% 97,163%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
300 3.83 | COMP-SAQ/11 |COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN - UN RS 1.446,68 0,0376% 97,201%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

301 2.8.28 91953 -
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 1.443,50 0,0375% 97,238%
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TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE

302 | 2.8.106 98115 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. UN RS 1.437,26 0,0374% 97,276%
AF 12/2020 )
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE

303 | 3.8.111 98115 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. UN RS 1.437,26 0,0374% 97,313%
AF 12/2020

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO

304 3.8.24 91953 -
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 1.409,93 0,0367% 97,350%

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
305 2.7.7 100674 FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 RS 1.408,17 0,0366% 97,386%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
306 377/ 100674 FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 RS 1.408,17 0,0366% 97,423%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB

307 ZE GEEES RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN RS 1.399,22 0,0364% 97,459%

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
308 2.8.94 89708 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN RS 1.397,28 0,0363% 97,495%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
309 3.8.108 89708 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN RS 1.397,28 0,0363% 97,532%
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 3CM. AF 07/2021

310 2.6.9 87630 M2 RS 1.353,89 0,0352% 97,567%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
311 4.1.13 103328 HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 RS 1.341,31 0,0349% 97,602%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE
312 2.7.4 | COMP-SAQ/16 [3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM UN RS 1.338,28 0,0348% 97,637%
EXECUGAO DO FURO E ALIZAR. NAO INCLUSO O BATENTE DA
PORTA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE

313 3.8.18 | 15.036.0143-0
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M RS 1.319,42 0,0343% 97,671%

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E

314 3.7.22 100874 P
INSTALACAO. AF 01/2020

UN RS 1.312,83 0,0341% 97,705%

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA
315 2.8.95 | COMP-SAQ/30 | QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UN RS 1.302,13 0,0339% 97,739%
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E

316 3.11.10 | 18.005.0012-0 COLOCACAO UN RS 1.277,60 0,0332% 97,772%
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

317 4.13 94962 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 RS 1.250,12 0,0325% 97,805%
COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

318 2.11.10 | 18.005.0012-0 ng;é:—?:cl;HA B (AR @) (RASED ARG & UN RS 1.228,46 0,0319% 97,837%

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

319 4.1.4 103670
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3 RS 1.217,45 0,0317% 97,868%

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA
COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
320 2.7.17 | COMP-SAQ/09 FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO UN RS 1.194,80 0,0311% 97,899%
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA
HIDRAULICA DE PISO

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA
COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
321 3.7.15 | COMP-SAQ/09 FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUDA NO UN RS 1.194,80 0,0311% 97,930%
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA
HIDRAULICA DE PISO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA
322 3.8.109 | COMP-SAQ/30 | QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA UN RS 1.116,11 0,0290% 97,959%
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
323 3.8.79 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 1.112,44 0,0289% 97,988%
AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -

324 3.8.65 94495 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2021

UN RS 1.083,15 0,0282% 98,017%

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE
(0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
(10X20X20)CM,EM  PARED ES DE MEIA VEZREVESTIDAS
C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TR ACO 1:6,C/FUNDO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,C/POR TA DE
(80X50)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2"
C/ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE 30MM,PROJETO
N22089/FMOP

325 4.1.21 | 15.001.0071-0 UN RS 1.080,44 0,0281% 98,045%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
326 2.6.3 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 RS 1.079,69 0,0281% 98,073%
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM CHAPA DE

M2 R 1.056,01 0,0275% 98,100%
MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZACOES s 5 :

327 2.4.8 | COMP-SAQ/21

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
328 2.8.86 89590 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN RS 1.002,90 0,0261% 98,126%
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
329 3.8.99 89590 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN RS 1.002,90 0,0261% 98,152%
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
330 2.3.9 | 05.001.0021-0 |[REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E M2 RS 1.002,56 0,0261% 98,178%
AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO N216,ATE 0,80M DE
ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO

331 4.1.11 | 14.002.0052-0 M2 RS 996,99 0,0259% 98,204%

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10

332 2.8.93 97734
A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018

M3 RS 993,50 0,0258% 98,230%

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF 10/2022

333 4.1.7 87882 M2 RS 988,85 0,0257% 98,256%

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE

334 3844 | 15.036.0143-0 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

M RS 960,17 0,0250% 98,281%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
335 2.8.74 89367 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 951,65 0,0247% 98,306%
AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
336 3.8.80 89367 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 951,65 0,0247% 98,330%
AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" -

337 2.8.52 94495 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN RS 935,45 0,0243% 98,355%

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE
338 | 3421 93196 ; M R 929,27 0,0242% 98,379%
ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 i 5 :

PLACA DE IDENTIFICACAO  DE OBRA  PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO

339 1.1.1 | 02.020.0002-0 M2 R 928,53 0,0241% 98,403%
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E s : :
COLOCACAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
340 2.84 | COMP-SAQ/12 |[COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES UN RS 908,11 0,0236% 98,426%

NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
341 3.84 | COMP-SAQ/12 |[COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES UN RS 908,11 0,0236% 98,450%
NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS

342 3.4.16 | 01.001.0150-0 M3 RS 903,99 0,0235% 98,474%
DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR
M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

343 2.8.32 91996 N UN R 893,04 0,0232% 98,497%
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 s ¢ ¢ ° e
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

344 ERE 91996 | < /pORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF__12/2015 UN B GEER) 00232 28 220
TERCA DE MADEIRA APARELHADAEM PECAS DE 3"X6",PARA

345 2.93 | 16.001.0092-0 ’ ’ M R 871,74 0,0227% 98,543%
COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO i : :

306 393 | 16.001.0092.0 TERCA DE MADEIRA APARELHADAEM PECAS DE 3'X6'PARA " @ . e, T

COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
347 2.8.105 89849 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO M RS 842,92 0,0219% 98,587%
SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
348 2.81 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN RS 823,94 0,0214% 98,609%
0,3X0,3X0,3 M. AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
349 3.8.1 97881 MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN RS 823,94 0,0214% 98,630%
0,3X0,3X0.3 M. AF 12/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
350 2.8.23 92984 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA M RS 813,18 0,0211% 98,651%
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE

351 3.8.76 89594
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

UN RS 809,99 0,0211% 98,672%

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

352 2.8.34 91992 =
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 757,57 0,0197% 98,692%

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO

353 228 R SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 757,57 0,0197% 98,712%

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10

354 3.8.107 97734
A 30 LITROS, TAXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018

M3 RS 755,06 0,0196% 98,731%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
355 2.8.62 89362 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 728,38 0,0189% 98,750%
AF 06/2022

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
356 2.9.7 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M RS 711,81 0,0185% 98,769%
AF 07/2019

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
357 307 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M RS 711,81 0,0185% 98,787%
AF 07/2019

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO (0]
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO
NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO

358 2.43 | 11.025.0012-0 M3 RS 708,46 0,0184% 98,806%
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JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, TIPO GUILHOTINA,
359 2.7.8 | COMP-SAQ/40 | PARA VIDRO (EXCLUSIVE ESTE) INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFIS M2 RS 704,41 0,0183% 98,824%
SERIE 25. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO

360 3.4.20 93186 VERGA MOl.DADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE M RS 701,49 0,0182% 98,842%
1,5 M DE VAO. AF 03/2016

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,

361 247 92423 s M2 RS 694,06 0,0180% 98,860%
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

362 | 2.8.110 | 15.003.0069-0 | APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO UN RS 682,23 0,0177% 98,878%
GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

363 | 3.8.124 | 15.003.0069-0 | APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO UN RS 682,23 0,0177% 98,896%
GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS )
UNIRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE

364 | 2878 103997  |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 665,45 0,0173% 98,913%
AF 06/2022

s | 2101 100193 UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGRO DE FUNDO OU v RS 65047 — —
PINTURA. AF 01/2021

w6 | 3101 100193 UXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGRO DE FUNDO OU v RS 63,03 — —
PINTURA. AF 01/2021
PROJETO  EXECUTIVO  DE  SISTEMA  DE AR

67 912 | 01050.0129.0 CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM Vo RS 593,70 o —
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM
AREA DE 501 ATE 3000M2
PROJETO  EXECUTIVO  DE  SISTEMA  DE AR
CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM

368 3.1.2 | 01.050.0129-0 5 5 M2 R 593,70 0,0154% 98,977%
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM s : :
AREA DE 501 ATE 3000M2

269 S88 93654 | PISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - N RS 590,62 — —

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 10/2020

370 388 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIFiO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN RS 590,62 0,0154% 99,008%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

371 4114 93189 VERGA MOLDADA I~N LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM M RS 587,59 0,0153% 99,023%
MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF 03/2016

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
372 3.8.72 89391 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN RS 585,05 0,0152% 99,039%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
373 2.2.3 | 03.016.0015-1 |12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 RS 575,99 0,0150% 99,054%
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS

374 | 2.7.22 | COMP-SAQ/47 UN RS 573,76 0,0149% 99,068%
PECAS: FECHADURA, ESPELHO, MACANETA, LINGUETA, TRINCOS E
DOBRADICAS
FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS

375 | 3.7.20 | COMP-SAQ/47 : UN R 573,76 0,0149% 99,083%

Q47 | o Cas: FECHADURA, ESPELHO, MAGCANETA, LINGUETA, TRINCOS E s : :

DOBRADICAS

376 | 4.1.22 | COMP-SAQ/32 |HIDROMETRO DN 32 (1"), 7,0 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN RS 550,66 0,0146% 99,098%
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

377 | 3874 89383  |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN RS 534,55 0,0139% 99,112%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -

378 | 21114 86914 " UN R 520,86 0,0135% 99,125%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 i 5 :

379 | 3111 ggo1a | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - N = - — —

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
380 2.8.57 89383 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN RS 516,11 0,0134% 99,152%
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
381 2.8.56 89391 SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL UN RS 511,92 0,0133% 99,166%
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -

382 2.8.53 94497 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN RS 511,27 0,0133% 99,179%

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -

383 3.8.64 94497 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN RS 511,27 0,0133% 99,192%

DUCHINHA MANUALCOM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
384 2.11.5 | 18.007.0051-0 | CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA UN RS 469,09 0,0122% 99,204%
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
385 3.8.93 104008  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN RS 446,08 0,0116% 99,216%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A

386 2.8.17 | 15.007.0609-0 |225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E UN RS 439,26 0,0114% 99,227%
COLOCACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A

387 3.8.17 | 15.007.0609-0 |225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E UN RS 439,26 0,0114% 99,239%
COLOCACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA,

. UN R 425,82 0,0111% 99,250%
MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO i 5 :

388 2.8.15 | COMP-SAQ/28

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA,

. UN R 425,82 0,0111% 99,261%
MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCACAO i 5 :

389 3.8.15 | COMP-SAQ/28

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
390 3.8.83 90373 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN RS 423,12 0,0110% 99,272%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
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DUCHINHA MANUALCOM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
391 3.11.5 | 18.007.0051-0 | CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA UN RS 422,18 0,0110% 99,283%
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM

392 4118 88489 ~ M2 RS 413,62 0,0108% 99,294%
PAREDES, DUAS DEMAQS. AF 06/2014

303 2846 | COMP-saQy3s | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE N RS g e Sn A
PASSAGEM SPLIT (35X13X7CM)

304 3855 | COMP-saQy3s | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE N RS g e e
PASSAGEM SPLIT (35X13X7CM)
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO

395 3.4.9 92768  |ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. KG RS 413,06 0,0107% 99,326%

AF 06/2022

DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS
COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE
39 2310 | 05.001.0020-0 ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO M2 82 =l e CREENAD

CANTEIRO DE SERVICO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
397 3.8.59 89712 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 406,43 0,0106% 99,347%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E

38 2114 | 1800500130 OF T UN RS 405,09 0,0105% 99,358%
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -

399 | 2.8.49 102137 . UN R 404,85 0,0105% 99,368%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020 i : :

200 | 3860 10213, |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - N RS 40485 0,0105% 56,379%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM,
401 2.8.70 104008  |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN RS 401,47 0,0104% 99,389%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
402 3.2.3 | 03.016.0015-1 |12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- M3 RS 397,28 0,0103% 99,400%
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU

403 23.5 | 05.008.0008-1 M2 R 383,38 0,0100% 99,409%
PASSARELA i : :

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU

404 33.5 | 05.008.0008-1 M2 RS 383,38 0,0100% 99,419%
PASSARELA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

405 245 92759 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - KG RS 375,64 0,0098% 99,429%
MONTAGEM. AF 06/2022

w06 | 38105 o517 |TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E " RS 374,02 y— y—
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_ 06/2022

407 | 3114 | 18.0050013.0 |PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E N RS 364,58 y— —
COLOCACAO

ws | 287 aoz0s |TE PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- N RS 332,48 y— y—
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

0o | 3850 aozos |TE PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- N RS 332,48 y— y—

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
410 3.8.58 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 327,62 0,0085% 99,474%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA ISOLADO,

4 3313 99816 INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN RS 323,76 0,0084% 99,483%

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
412 2.8.59 94704 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN RS 315,54 0,0082% 99,491%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE
413 3.8.77 94704 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN RS 315,54 0,0082% 99,499%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.
AF 06/2016

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
414 3.8.92 89400 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN RS 309,54 0,0080% 99,507%
INSTALACAO. AF 06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2022

415 2.8.58 104001 UN RS 307,58 0,0080% 99,515%

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

416 3.8.73 104001 UN RS 307,58 0,0080% 99,523%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
417 2.8.80 103984  |RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN RS 300,18 0,0078% 99,531%
INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
418 3.8.81 103984 RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN RS 300,18 0,0078% 99,539%
INSTALACAO. AF 06/2022

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA ISOLADO,

419 23.17 99816 UN RS 298,85 0,0078% 99,546%
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019

420 28.7 15.007.0208-0 SIE (R MEIENENENE EEELE BB SSTHER)Eey UN RS 296,91 0,0077% 99,554%
3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

421 3.8.7 15.007.0208-0 ASIE (A MEIENENENE EEELE BB S/S{HERyEey UN RS 296,91 0,0077% 99,562%
3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

422 2.8.85 | 15.003.0180-0 RIALO BE GEEEAINRR SHVMEAEIEEMRD AR Een] UN RS 294,41 0,0077% 99,570%
6".FORNECIMENTO E COLOCACAO

223 3898 | 15.003.0180-0 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM UN RS 294,41 0,0077% 99,577%

6".FORNECIMENTO E COLOCACAO

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
424 2.11.23 | COMP-SAQ/03 (1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO - UN RS 290,80 0,0076% 99,585%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA
425 3.11.24 | COMP-SAQ/03 {1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO - UN RS 290,80 0,0076% 99,592%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO).
AF 11/2016

426 4.1.23 95644 UN RS 278,44 0,0072% 99,600%

DISJUNTOR/INTERRUPTOR  DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

427 2.8.16 | 15.007.0520-0 UN RS 268,11 0,0070% 99,607%

DISJUNTOR/INTERRUPTOR  DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

428 3.8.16 | 15.007.0520-0 UN RS 268,11 0,0070% 99,614%

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

429 2222 ERLE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 265,22 0,0069% 99,620%

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

430 3.8.23 91959 -
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 265,22 0,0069% 99,627%

LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ ALUMINIO/

431 23.12 99825
PVC. AF 04/2019

M2 RS 264,61 0,0069% 99,634%

LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ ALUMINIO/

432 338 99825
PVC. AF 04/2019

M2 RS 264,61 0,0069% 99,641%

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
433 4.1.2 101617 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 RS 257,94 0,0067% 99,648%
AF 08/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -

_ UN R 240,37 0,0062% 99,654%
FORNECIMENTO E INSTALACAO i 5 :

434 3.8.13 | COMP-SAQ/36

ASSENTO  SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
435 2.11.3 100849 INSTALACAO. AF_01/2020 UN RS 240,35 0,0062% 99,660%

ASSENTO  SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
436 3.11.3 100849 INSTALACAO. AF_01/2020 UN RS 240,35 0,0062% 99,667%

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

437 2.8.61 89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 230,11 0,0060% 99,673%
AF 06/2022

238 2839 | 15.019.0110-0 TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE UN RS 224,33 0,0058% 99,678%
TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

439 3847 | 15.019.0110-0 TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE UN RS 224,33 0,0058% 99,684%
TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO

240 3.8.89 29395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN RS 218,74 0,0057% 99,690%

RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
441 3.8.121 89849 FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO M RS 210,73 0,0055% 99,695%
SANITARIO. AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
442 4.1.15 87879 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 RS 208,78 0,0054% 99,701%
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
443 2.8.76 104004 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 207,34 0,0054% 99,706%
AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
444 2.8.88 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M RS 205,08 0,0053% 99,711%
AF 06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
445 3.8.101 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M RS 205,08 0,0053% 99,717%
AF 06/2022

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
446 4.1.20 100744 |SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL M2 RS 202,38 0,0053% 99,722%
METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO
MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM,

447 4.1.12 | COMP-SAQ/49 UN RS 200,68 0,0052% 99,727%
HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
248 249 | 01.001.0150-0 CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS M3 RS 198,09 0,0052% 99,732%

DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR
M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
449 2.8.67 89380 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO UN RS 197,99 0,0051% 99,738%
E INSTALACAO. AF 06/2022

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
450 33.7 99821 M2 R 192,17 0,0050% 99,743%
ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 i 5 :

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
451 2.8.101 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 191,11 0,0050% 99,748%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

452 2311 99821 AN ,DE EER GE GRS G CD &Y M2 RS 189,72 0,0049% 99,753%
ACO/ALUMINIO/PVC. AF 04/2019

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE

453 2.8.60 94706 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN RS 187,90 0,0049% 99,757%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

454 3.8.78 94706 EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN RS 187,90 0,0049% 99,762%
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO ~ E  INSTALAGAO.
AF 06/2016
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,

455 3.8.94 89380 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO UN RS 183,84 0,0048% 99,767%

E INSTALACAO. AF 06/2022
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TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

456 2.3.6 | 04.020.0122-0 M2XKM RS 181,40 0,0047% 99,772%

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)

457 3.3.6 | 04.020.0122-0 M2XKM RS 181,40 0,0047% 99,776%

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1

458 2.8.55 103013 P
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN RS 178,00 0,0046% 99,781%

VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1

459 ERLE L0302 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

UN RS 178,00 0,0046% 99,786%

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A

460 2814 | 15.007.0605-0 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN RS 175,70 0,0046% 99,790%

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A

461 3814 | 15.007.0605-0 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN RS 175,70 0,0046% 99,795%

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE TOMADA

462 3.8.34 90456
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN RS 168,91 0,0044% 99,799%

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
463 2.8.2 | COMP-SAQ/23 |COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA UN RS 167,96 0,0044% 99,804%
OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
464 3.8.2 | COMP-SAQ/23 |COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA UN RS 167,96 0,0044% 99,808%
OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
465 3.8.30 91940 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 167,31 0,0044% 99,812%
AF 12/2015

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
466 3.8.91 104004 DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 165,87 0,0043% 99,817%
AF 06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

467 2.8.63 89395
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN RS 164,06 0,0043% 99,821%

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO
MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM,
HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 6.0 MM. INCLUINDO 2 CHAVES

468 2.7.14 | COMP-SAQ/49 UN RS 160,55 0,0042% 99,825%

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO
MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM,
HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

469 3.7.12 | COMP-SAQ/49 UN RS 160,55 0,0042% 99,829%

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
470 22,6 101617 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 RS 159,28 0,0041% 99,833%
AF 08/2020

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
471 3.26 101617 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). M2 RS 159,28 0,0041% 99,838%
AF 08/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
472 2.8.96 98102 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN RS 158,57 0,0041% 99,842%
AF 12/2020

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
473 3.8.110 98102 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. UN RS 158,57 0,0041% 99,846%
AF 12/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

474 2.8.11 93664 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN RS 149,71 0,0039% 99,850%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

475 3.8.11 93664 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN RS 149,71 0,0039% 99,854%

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
476 3.8.33 91942 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 146,19 0,0038% 99,857%
AF 12/2015

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
477 2.8.71 89369 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 145,68 0,0038% 99,861%
AF 06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
478 3.8.87 89369 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 145,68 0,0038% 99,865%
AF 06/2022

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

479 CHIED EELLY SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 145,04 0,0038% 99,869%

VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4AMM DE

480 279 | 14.004.0015-0 ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 RS 144,98 0,0038% 99,873%

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
481 3.8.84 89363 RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 129,43 0,0034% 99,876%
AF 06/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
482 2.8.109 104351 DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN RS 127,28 0,0033% 99,879%
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A

483 2813 | 15.007.0601-0 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN RS 126,39 0,0033% 99,882%

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
484 3.8.29 91941 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 122,21 0,0032% 99,886%
AF 12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
485 3.831 91939 INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN RS 121,41 0,0032% 99,889%
AF 12/2015

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO

486 2.8.6 90458
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN RS 121,34 0,0032% 99,892%

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO

487 3.8.6 90458
DISTRIBUICAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN RS 121,34 0,0032% 99,895%

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -

488 2.8.54 99629 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN RS 116,35 0,0030% 99,898%
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VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" -

489 3.8.62 99629 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN RS 116,35 0,0030% 99,901%

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
490 2.8.37 | COMP-SAQ/25 | COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 90 MM, UN RS 114,39 0,0030% 99,904%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
491 3.8.45 | COMP-SAQ/25 |COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 90 MM, UN RS 114,39 0,0030% 99,907%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
492 3.8.57 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M RS 113,68 0,0030% 99,910%
40 MM. AF 05/2015

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO

493 2.8.69 89400 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN RS 112,56 0,0029% 99,913%
INSTALACAO. AF 06/2022

494 2.3.15 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 RS 106,62 0,0028% 99,916%
TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

495 3.8.123 104351 DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM UN RS 106,06 0,0028% 99,919%
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

496 3.3.11 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 RS 103,92 0,0027% 99,921%
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN

497 3.8.82 89366 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN RS 92,57 0,0024% 99,924%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25

498 3.8.86 103951 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN RS 84,37 0,0022% 99,926%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

499 2.3.19 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 RS 84,02 0,0022% 99,928%

500 3.3.15 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 RS 84,02 0,0022% 99,930%

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS
501 277 | GRS PECAS: FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO UN £2 8228 000222 22232

COM FECHO PARA PORTAQ; DOBRADICAS EM AGO.

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS

502 | 3.7.19 | COMP-SAQ/46 UN R 83,99 0,0022% 99,935%
Q/46 | e Cas: FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO s ’ ’ : Gt

COM FECHO PARA PORTAO; DOBRADICAS EM ACO.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

503 | 2873 89368 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 83,41 0,0022% 99,937%
AF_06/2022 )
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

504 | 3.8.85 89368 | RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN RS 83,41 0,0022% 99,939%
AF 06/2022

505 | 2321 | 09.006.0030.0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETALPARA EXECUCAO DE V3 RS —_ — —
GRAMADOS

Pl 5007 | eisaiEeg R0 Co TEE R WEERAANA BRIV BE M3 RS 83,22 0,0022% 99,943%
GRAMADOS

s07 | 4117 ggags  |APLICACRO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA "2 RS - e — —

DEMAO. AF 06/2014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
508 3.8.118 89711 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M RS 81,90 0,0021% 99,948%
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

509 2.8.12 93665 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN RS 80,64 0,0021% 99,950%

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -

510 3.8.12 93665 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN RS 80,64 0,0021% 99,952%

511 234 | 05.008.0009-0 MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS M RS 74,20 0,0019% 99,954%
TUBULARES TIPO TORRE

512 334 | 05.008.0009-0 MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS M RS 74,20 0,0019% 99,956%
TUBULARES TIPO TORRE

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO

513 3.8.22 91967 -
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN RS 72,52 0,0019% 99,957%

LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUCA,

514 23.18 99818
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF 04/2019

UN RS 71,43 0,0019% 99,959%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
515 2.8.87 89584 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN RS 71,43 0,0019% 99,961%
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA,

516 3314 99818 INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN RS 71,43 0,0019% 99,963%

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
517 3.8.100 89584 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN RS 71,43 0,0019% 99,965%
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,

518 | 3832 91944  |INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.  UN RS 71,28 0,0019% 99,967%
AF 12/2015 ) ]
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN

519 | 2.8.64 89366 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -|  UN RS 69,42 0,0018% 99,969%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

520 3.8.56 00447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS M RS 57,81 0,0015% 99,970%
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
521 2.8.48 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M RS 56,84 0,0015% 99,972%
40 MM. AF 05/2015

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
522 2.8.65 90373 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN RS 55,19 0,0014% 99,973%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

523 2.8.9 93656 = UN RS 49,43 0,0013% 99,974%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

524 389 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIIiO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN RS 49,43 0,0013% 99,976%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

525 2.3.14 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AGO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2 RS 49,11 0,0013% 99,977%

526 3.3.10 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AGO/ALUMINIO. AF_04/2019 M2 RS 49,11 0,0013% 99,978%
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

527

3.8.122

89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

UN

RS

47,42

0,0012%

99,979%

528

2.8.84

15.003.0178-0

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

RS

45,12

0,0012%

99,980%

529

3.8.97

15.003.0178-0

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

RS

45,12

0,0012%

99,982%

530

2.8.33

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

RS

43,01

0,0011%

99,983%

531

3.8.27

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

RS

43,01

0,0011%

99,984%

532

2N/E23

COMP-SAQ/48

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1
FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO
DAS PECAS: TRINCO E DOBRADICAS

UN

RS

42,64

0,0011%

99,985%

533

3.7.21

COMP-SAQ/48

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1
FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO
DAS PECAS: TRINCO E DOBRADICAS

UN

RS

42,64

0,0011%

99,986%

534

2.8.66

103951

JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

RS

42,18

0,0011%

99,987%

535

2.8.68

104003

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

UN

RS

41,08

0,0011%

99,988%

536

3.8.95

104003

BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

UN

RS

41,08

0,0011%

99,989%

537

2.8.79

COMP-5AQ/22

CAP, PVC, AGUA FRIA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN

RS

39,09

0,0010%

99,990%

538

3.8.96

COMP-SAQ/22

CAP, PVC, AGUA FRIA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN

RS

39,09

0,0010%

99,991%

539

2.8.72

89392

CURVA DE TRANSPOSIGCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

UN

RS

34,92

0,0009%

99,992%

540

3.8.88

89392

CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2022

UN

RS

34,92

0,0009%

99,993%

541

2.3.20

98520

APLICAGCAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

M2

RS

31,85

0,0008%

99,994%

542

3.3.16

98520

APLICAGCAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018

M2

RS

31,85

0,0008%

99,995%

543

252

COMP-SAQ/19

ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19
CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO

M2

RS

30,43

0,0008%

99,996%

544

852

COMP-SAQ/19

ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19
CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO

M2

RS

30,43

0,0008%

99,996%

545

2.8.47

90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

RS

28,90

0,0008%

99,997%

546

2.3.8

97622

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

RS

19,15

0,0005%

99,998%

547

2.4.12

COMP-SAQ/20

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES
DE 14CM, MEDIDO PELA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMAGAO E A
ALVENARIA

M2

RS

17,38

0,0005%

99,998%

548

3.4.22

COMP-SAQ/20

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES
DE 14CM, MEDIDO PELA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMAGAO E A
ALVENARIA

M2

RS

17,38

0,0005%

99,999%

549

2.85

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN

RS

14,26

0,0004%

99,999%

550

3.85

90457

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO
DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN

RS

14,26

0,0004%

99,999%

551

3.4.23

92917

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

RS

13,17

0,0003%

100,000%

552

2.4.13

92917

ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG

RS

13,17

0,0003%

100,000%
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TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:

RS 3.846.188,33

CONTR. PREVIDENCIARIA:
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