ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
1.0 CANTEIRO DE OBRA E INSTALACOES
11 02 CANTEIRO DE OBRA
111 EMOP 0202000020 | PHACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICATIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITALINCLUSIVE 300 V2
- REe SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO g
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) ~ x QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
IDENTIFICACAO DE OBRA 2,00 M 1,00 M 1,00 - 2,00
RESPONSAVEL TECNICO 1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00
3,00
112 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 [ 51128 M2
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
EM TORNO DAS UNIDADES 232,40 x 2,20 = 511,28
113 SINAPI 93207 EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 3363 w2
- EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ¢
APLICACAO AREA (W?)
ADMINISTRAGAO E COMPRAS 16,19
ENGENHARIA E FISCALIZAGAO 17,44
33,63
114 SINAPI 93584 [EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 15,99 M2
APLICACAO AREA (M?)
DEPOSITO E ALMOXARIFADO 15,99
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
115 SINAPI 93212 30,07 M2
AF_02/2016
APLICACAO AREA (M?)
BANHEIRO 4,38
wc 3,18
VESTIARIO 16,15
wc 3,18
wc 3,18
30,07
116 SINAPI 93210 EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 2395 w2
- EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 ¢
APLICACAO AREA (M?)
REFEITORIO 23,95
117 SINAPI 93582 [EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 I 6,00 M2
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
CENTRAL DE ARMADURA 3,00 x 2,00 = 6,00
118 SINAPI 93583 EXECUGAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 600 M2
- EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 g
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
CENTRAL DE FORMA 3,00 x 2,00 = 6,00
119 EMOP 02015.0001.0 | "STALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 100 N
- Rt ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PARA USO DURANTE PERIODO DA OBRA 1,00
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1.1.10 SINAPI 93214 1,00 UN
AF_02/2016
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PARA USO DURANTE PERIODO DA OBRA 1,00
ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENELMEDICAO DIRETA,REDE AEREA,47KVA E 75KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA
1111 EMOP 15.011.00100 | */MEDICAO DIRETA POLIFASICA(ATE 200A) CAIXA POLIMERICA P/DISIUNTOR PO LIFASICO(ATE 200A)INTERNA, POLICARBONATO TAMPA 200 N
- REntatad TRANSPARENTE,C ~ AIXA  INSPECAO,HASTE E  CONECTOR ~ ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES g
ENTR.SAIDA, ATERRAMENTO E CONECTORES
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE 1 1,00 PARA USO DURANTE E APOS PERIODO DA OBRA
UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE 2 1,00 PARA USO DURANTE E APOS PERIODO DA OBRA
2,00
0BS.: POSTE NAO INCLUSO.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 12CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A
1.1.12 EMOP 05.001.0171-0 |, 218,52 M3
APLICACAO AREA (M?) VOLUME (M?)
UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE 1 546,34 x 0,20 = 109,26
UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE 2 546,34 x 0,20 = 109,26
218,52
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
1.1.13 EMOP 04.014.0095-0 | CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 44,00 UN
AUTORIZADOS
APLICACAO VOLUME DE / VOLUME DA _ QUANTIDADE
ENTULHO (M?) CACAMBA (M) (UN)
ENTULHO GERADO DURANTE O PERIODO DA OBRA 218,52 / 5,00 = 44,00
2.0 UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE 1
2.1 01 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
911 EMOP 01.050.0128.0 | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA 50000 w2
- SRS CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 g
APLICACAO AREA (M?)
AREA DA CONSTRUGAO 500,00
912 EMOP 01.050.0129. | PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA 634 va
- SRR CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 g
APLICACAO AREA (M?)
AREA DA CONSTRUGAO 46,34
22 ] [ 03 |MOVIMENTO DE TERRA
| 221 | SINAPI | 96527 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 | 36,74 M3
[ CALCADAS - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
141,34 x 0,12 x 0,30
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) =  VOLUME (M%)
141,34 x 0,62 x 0,35 = 30,67
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
9,47 x 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) =  VOLUME (M%)
9,47 x 0,62 x 0,45 = 2,64
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
12,31 x 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) =  VOLUME (M%)
12,31 x 0,62 x 0,45 = 3,43
2.22 SINAPI 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 I 71,70 M3
[ TUBOS |
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
120,00 x 0,032 x 0,032
32MM ~
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30(M) x ALTURA+0,20(M) =  VOLUME (M%)
120,00 x 0,332 x 0,232 = 9,24
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
59,00 x 0,050 x 0,050
50MM ~
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30(M) x ALTURA+0,20(M) =  VOLUME (M%)
59,00 x 0,350 x 0,250 = 5,16
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
58,00 x 0,075 x 0,075
75MM ~
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30(M) x ALTURA+0,20(M) =  VOLUME (M%)
58,00 x 0,375 x 0,275 = 5,98
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
175,00 0,100 0,100
100MM -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
175,00 0,400 x 0,300 = 21,00
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
127,00 0,150 0,150
150MM -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
127,00 0,450 x 0,350 = 20,00
ELETRODUTOS
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
86,00 0,100 x 0,100
4" -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
86,00 0,400 x 0,300 = 10,32
223 EMOP 03.016.0015.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 13CATEGORIAATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- 4377 V3
- R ESCAVADEIR A, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO g
[ CAIXAS DE INSPEGAO
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 1,55
60 x 155 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 1,60 x 1,00 = 3,21
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 1,45
?60 x 145 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 1,50 x 1,00 = 3,01
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,95
?60 x 95 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 1,00 x 1,00 = 2,01
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,80
?60 x 80 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,85 x 1,00 = 1,70
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,65
@60 x 65 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,70 x 1,00 = 1,40
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,50
$60 x 50 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,55 x 1,00 = 1,10
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,40
@60 x 40 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,45 x 1,00 = 0,90
POGOS DE VISITA
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
110 1,20
$1,10 x 1,20 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 1,10 x 1,25 x 4,00 = 17,31
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CAIXA DE GORDURA
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,40 0,45
@40 x 45 cm
Pl x (R +0,50)? x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,49 x 0,50 x 1,00 = 0,76
[ CAIXAS DE AREIA
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,85
60 x 60 x 85 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,90 x 1,00 = 1,08
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,80
60x60x 80 cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M%)
,
1,10 x 1,10 x 0,85 x 1,00 = 1,02
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,75
60x60x 75 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,80 x 2,00 = 1,93
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,65
60x60x65cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M%)
,
1,10 x 1,10 x 0,70 x 2,00 = 1,69
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,55
60 x 60 x 55 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,60 x 3,00 = 2,17
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,50
60x60x 50 cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M%)
,
1,10 x 1,10 x 0,55 x 2,00 = 1,33
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,45
60 x 60 x 45 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,50 x 3,00 = 1,81
CAIXA ENTERRADA ELETRICA
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,30 x 0,30 x 0,30
30x30x30cm
C°M:';LN"3:T° * X LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
0,80 x 0,80 x 0,35 x 6,00 = 1,34
224 EMOP 0301600181 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO o187 V3
- R RETRO-E SCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO g
[ FOSSA
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,00 X 2,40
®2,00x2,40m
Pl x (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 2,25 x 2,45 x 1,00 = 17,31
4.de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022



PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
FILTRO
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
2,50 x 2,00
®2,50x2,00m
Pl x (R +0,50)? x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 3,06 x 2,05 x 1,00 = 19,72
[ SUMIDOUROS |
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,80
®2,50x2,80m
Pl x (R+0,50)2 x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 3,06 x 2,85 x 2,00 = 54,84
2.25 SINAPI 101616 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 [ 39748 | M2
[ CALGADAS - CINTAS ]
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
141,34 x 0,12 x 0,30
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) = AREA (M?)
141,34 x 0,62 = 87,63
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
9,47 x 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) = AREA (M?)
9,47 x 0,62 = 5,87
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
12,31 x 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) = AREA (M?)
12,31 x 0,62 = 7,63
TUBOS
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
120,00 x 0,032 x 0,032
32MM N P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
120,00 x 0,332 = 39,84
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
59,00 x 0,050 x 0,050
50MM N P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
59,00 x 0,350 = 20,65
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
58,00 x 0,075 x 0,075
75MM N P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30(M) = AREA (M?)
58,00 x 0,375 = 21,75
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
175,00 x 0,100 x 0,100
100MM N P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
175,00 x 0,400 = 70,00
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
127,00 x 0,150 x 0,150
150MM ~ P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
127,00 x 0,450 = 57,15
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ELETRODUTOS
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
86,00 x 0,100 x 0,100
4" -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
86,00 X 0,400 = 34,40
CAIXA DE INSPECAO
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x VARIADAS
60 cm
Pl x (R+0,50)2 X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 x 0,64 x 7,00 = 14,07
| POGO DE VISITA I
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
1,10 x 1,200
©1,10x1,20 m
Pl x (R +0,50)? X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 x 1,10 x 4,00 = 13,85
[ CAIXA DE AREIA ]
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x VARIADAS
60 x 60 cm COMPRIMENTO A
* LARGURA +0,50 (M) x QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1,00 (M)
1,60 x 1,10 x 14,00 = 24,64
2.26 SINAPI 101617 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 35,92 M2
[ FOSSA |
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,00 X 2,40
®2,00x2,40m ;
Pl x (R+0,50) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 x 2,25 x 1,00 = 7,06
FILTRO |
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,00
®2,50x2,00m )
Pl x (R+0,50) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 x 3,06 x 1,00 = 9,62
SUMIDOUROS |
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,80
©2,50x2,80m )
Pl x (R+0,50) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 x 3,06 x 2,00 = 19,24
2.27 SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 [ 15213 M3
[ CALCADAS - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA (M) = VOLUME REAL (M%)
141,34 x 0,12 x 0,30 = 5,08
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
30,67 - 4,38 - 5,08 = 21,21
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA (M) = VOLUME REAL (M%)
9,47 x 0,12 x 0,40 = 0,45
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
2,64 - 0,29 - 0,45 = 1,90
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) VOLUME REAL (M?)
12,31 x 0,12 x 0,40 0,59
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
3,43 - 0,38 - 0,59 2,46
TUBOS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
120,00 x 0,032
Pl x R? x  EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
32MM 3,14 x 0,0003 x 120,00 0,10
. ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
9,24 - 1,99 - 0,10 7,15
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
59,00 x 0,050
Pl x R? x  EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
SoMM 3,14 x 0,0006 x 59,00 0,11
~ ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
5,16 - 1,21 - 0,11 3,84
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
58,00 x 0,075
Pl x R? x  EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
J5MM 3,14 x 0,0014 x 58,00 0,25
. ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
5,98 - 1,52 - 0,25 4,21
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
175,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
100MM 3,14 x 0,0025 x 175,00 1,37
" ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
21,00 - 5,63 - 1,37 14,00
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
127,00 x 0,150
Pl x R? x  EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
150MM 3,14 x 0,0056 x 127,00 2,24
- ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
20,00 - 5,69 - 2,24 12,07
ELETRODUTOS |
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
86,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
o 3,14 x 0,0025 x 86,00 0,67
" ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
10,32 - 2,77 - 0,67 6,88
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CAIXA DE INSPEGAO - ESGOTO
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
0,60 x 1,550
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
?60 x 155 cm
3,14 x 0,09 x 1,550 x 1,00 = 0,43
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
321 - 0,10 - 0,43 = 2,68
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 1,450
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = )
P60 x 145 cm
3,14 x 0,09 x 1,450 x 1,00 = 0,40
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
3,01 - 0,10 - 0,40 = 2,51
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
0,60 x 0,950
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
$60 x 95 cm
3,14 x 0,09 x 0,950 x 1,00 = 0,26
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
2,01 - 0,10 - 0,26 = 1,65
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,800
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = )
$60 x 80 cm
3,14 x 0,09 x 0,800 x 1,00 = 0,22
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,70 - 0,10 - 0,22 = 1,38
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
0,60 x 0,650
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
@60 x 65 cm
3,14 x 0,09 x 0,650 x 1,00 = 0,18
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
1,40 - 0,10 - 0,18 1,12
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,500
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = v
@60 x 50 cm
3,14 x 0,09 x 0,500 x 1,00 = 0,14
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,10 - 0,10 - 0,14 = 0,86
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
0,60 x 0,400
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
$60 x 50 cm
3,14 x 0,09 x 0,400 x 1,00 = 0,11
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
0,90 - 0,10 - 0,11 = 0,69
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
POGOS DE VISITA
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,10 x 1,20
Pl R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLU("“:'IE)REAL
$1,10x1,20m
3,14 0,30 x 1,20 x 4,00 = 4,56
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
17,31 - 0,69 - 4,56 = 12,06
CAIXA DE GORDURA
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,40 x 0,45
Pl R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = Vo"u(mf)““'
@40 x45 cm
3,14 0,04 x 0,45 x 1,00 = 0,05
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
0,76 - 0,07 - 0,05 = 0,64
CAIXAS DE AREIA
APLICAGAO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)
0,60 0,60 x 0,85
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLU("“:'IE)REAL
60 x 60 x 85 cm
0,60 0,60 x 0,85 x 1,00 = 0,30
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,08 - 0,06 - 0,30 = 0,72
APLICAGAO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)
0,60 0,60 x 0,80
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = Vo"u(mf)““'
60 x 60 x 80 cm
0,60 0,60 x 0,80 x 1,00 = 0,28
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,02 - 0,06 - 0,28 = 0,68
APLICAGAO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)
0,60 0,60 x 0,75
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLU("“:'IE)REAL
60 x60x 75 cm
0,60 0,60 x 0,75 x 2,00 = 0,54
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,93 - 0,12 - 0,54 = 1,27
APLICAGAO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)
0,60 0,60 x 0,65
VOLUME REAL
60 % 60 x 65 cm COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = )
0,60 0,60 x 0,65 x 2,00 = 0,46
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,69 - 0,12 - 0,46 = 1,11
APLICAGAO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)
0,60 0,60 x 0,55
COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLU("“:'IE)REAL
60 x 60 x 55 cm
0,60 0,60 x 0,55 x 3,00 = 0,59
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
2,17 - 0,18 - 0,59 = 1,40
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO LARGURA (M) ~ x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,50
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =
(m°)
60 x 60 x 50 cm
0,60 x 0,60 x 0,50 x 2,00 = 0,36
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,33 - 0,12 - 0,36 = 0,85
APLICAGAO LARGURA (M) ~ x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,45
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = )
60 x 60 x 45 cm
0,60 x 0,60 x 0,45 x 3,00 = 0,48
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
1,81 - 0,18 - 0,48 1,15
CAIXA ENTERRADA ELETRICA ]
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,30 x 0,30 x 0,30
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =
(m°)
30x30x30cm
0,30 x 0,30 x 0,30 x 6,00 = 0,16
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,34 - 0,19 - 0,16 = 0,99
FOSSA |
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,00 X 2,40
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = Vo"u(mf)““'
®2,00x2,40 m
3,14 x 1,00 x 2,40 x 1,00 = 7,53
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
17,31 - 0,35 - 7,53 = 9,43
FILTRO ]
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
2,50 x 2,00
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
®2,50x2,00m
3,14 x 1,56 x 2,00 x 1,00 = 9,81
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
19,72 - 0,05 - 9,81 = 9,86
SUMIDOURO |
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,80
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = Vo"u(mf)““'
®2,50x2,80m
3,14 x 1,56 x 2,80 x 2,00 = 27,48
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
54,84 - 0,00 - 27,48 = 27,36
23 05 SERVICOS COMPLEMENTARES
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
231 EMOP 05.006.0001-1  |ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A|  1.376,00 M2XMES
OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
A"TURAI'::X'MA " X QUANT.DETORRES x MESES M2XMES
.
4,00 x 43 x 8 = 1.376,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES

232 EMOP 87 G LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E 516,00 M2XMES
- o . DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) '

QUANT. DE TORRES LARGURA x MESES M2XMES
43 x 1,50 x 8 = 516,00
233 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 344,00 M
ALTURAMAXIMA -, QUANT. DETORRES x VEZES M
1,50
4,00 x 43 x 2 = 344,00
2.3.4 EMOP 05.008.0009-0 | MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE 344,00 M
ALTURT:? XIMA - QUANT. DE TORRES X VEZES M
4,00 x 43 x 2 = 344,00
235 EMOP 05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA 516,00 M2
QUANT. DE TORRES LARGURA x VEZES m?
43 x 1,50 x 8 = 516,00
236 EMOP 00.020.0122.0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E 756,80 M2XKM
= S TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) g
ALTURA MAXIMA -
150 X QUANT.DETORRES x KM x VEZES (IDA E VOLTA) M2XKM
4,00 x 43 x 2,20 x 2 = 756,80
237 EMOP 05.001.0162.0 | RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE 10069 w2
= SR CAMADA DE PROTECAO ,
| PISOS |
APLICACAO AREA (W?)
TELHADO PRINCIPAL 1,73 caLra
43,05 CALHA E LAJE
54,78
PAREDES |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
= CALHA
TELHADO PRINCIPAL 47,93 x 0.30 1437
105,15 X 0,30 = 31,54 CALHA E LAJE
45,91
2.3.8 SINAPI 97622 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 I 0,24 I M3
APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) x ESPESSURA (M) = VOLUME (M3)
woz SANIT. PCD 05 1,00 x 0,40 x 0,15 = 0,06
PMO2 SANITARIO PCD 01 0,30 x 2,10 x 0,15 = 0,09
PMO2 SANITARIO PCD 02 0,30 x 2,10 x 0,15 = 0,09
0,24
230 EMOP 05.001.0021.0 | DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE, CONTRAPISO,CAMADA REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E 2058 V2
= SR AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM .
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
29,58
23.10 EMOP 05.001.0020.0  DEMOLICAO DE PISO DE MARMORESOLEIRASPEITORIS E ESCADAS COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE 2058 w2
= i ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO .
APLICACAO AREA (W?)
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
29,58
23.11 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 I 46,56 I M2
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
JA01 SANIT. PCD 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 03 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JAO1 ¢ = 2 FOLHAS
) FARMACIA 1,00 x 0,80 x 1,00 0,80
GUICHE 1,00 X 1,00 X 1,00 = 1,00 GUILHOTINA
JA02 CONSULTORIO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JAO6 SANIT. PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 2,00 x 0,80 x 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 2 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 COPA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRACAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 1 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
1802 SALA DE REPOUSO MASCULINO 2,00 x 0,80 x 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO FEMININO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ENFERMAGEM 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JAO6 BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1406 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 SALA DE EXPANSAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS MEDICOS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS ENFERMEIROS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
1802 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 2,00 x 0,80 x 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA04 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76 2 FOLHAS
1403 CIRCULACAO 01 2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40 4FOLHAS
JA02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
46,56
2.3.12 SINAPI 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ ALUMINIO/ PVC. AF_04/2019 ‘ 55,06 ‘ M2
APLICAGCAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
cvor SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 050 X 1,00 : 0.50 BANDEIRA
1,80 X 2,10 X 1,00 = 3,78 PORTA
8,00 X 0,70 X 1,00 = 5,60 BANDEIRA
cvoz SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,60 X 2,10 X 1,00 = 3,36 PORTA
6,40 X 2,10 X 1,00 = 13,44 PAINEIS LATERAIS
4,85 X 0,70 X 1,00 = 3,39 BANDEIRA
cvo3 SALA DE ESPERA INTERNA 02 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 PORTA
4,05 X 2,10 X 1,00 = 8,50 PAINEIS LATERAIS
5,15 X 0,70 X 1,00 = 3,60 BANDEIRA
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 01 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 PORTA
4,35 X 2,10 X 1,00 = 9,13 PAINEIS LATERAIS
55,06
2.3.13 SINAPI 99810 LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 564,96 M2
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM)/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZACAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRACAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
g TRABALHO E RESPEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
EXPURGO 1 4,90
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
POSTO DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO ENFERMAGEM 2,23
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,20
SALA DE EXPANSAO 10,15
DML 01 2,62
QUARTO DOS MEDICOS 9,01
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,84
SALA DE COLETA 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,80
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
564,96
23.14 SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 I 14,18 I M2
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
Pa03 AREA PARA COMPREESSORES 1,20 X 1,00 X 1,00 : 1,20 2 Founas
0,40 X 1,00 X 2,00 = 0,80 LATERAIS FIXAS
PAOS CIRCULAGAO 02 1,10 x 2,10 X 1,00 = 2,31 1FOLHA
PAOS CIRCULAGAO 03 1,10 x 2,10 X 1,00 = 2,31 1FOLHA
14,18
2.3.15 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 I 74,76 I M2
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PM02 SANITARIO PCD 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SANITARIO PCD 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SANITARIO PCD 03 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 ARQUIVO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 FARMACIA 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 SANIT. PCD 04 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO 03 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 SANIT. PCD 05 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 DML 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM04 CIRCULAGAO 03 1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10
PMO1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PMO1 BANHEIRO FEMININO 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PMO1 SALA DE ESTERILIZAGAO 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PMO1 EXPURGO 2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PMO1 ALMOXARIFADO 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PMO1 COPA 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PMO1 SALA ADMINISTRAGAO 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PM02 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PMO1 EXPURGO 1 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PM02 SALA DE REPOUSO MASCULINO 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SALA DE REPOUSO FEMININO 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 POSTO DE ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 BANHEIRO ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM05 SALA DE EXPANSAO 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52
PM03 DML 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 QUARTO DOS MEDICOS 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 QUARTO DOS ENFERMEIROS 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SALA DE COLETA 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
74,76
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P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.3.16 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 670,80 M2
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SANIT. PCD 01 6,46 X 2,80 = 18,08
SANIT. PCD 02 6,44 X 2,80 = 18,03
SANIT. PCD 03 6,40 X 2,80 = 17,92
SANIT. PCD 04 6,48 X 2,80 = 18,14
SANIT. CONSULTORIO 01 6,22 X 2,80 = 17,41
SANIT. PCD 05 7,90 X 2,80 = 22,12
DML 02 7,20 X 2,80 = 20,16
BANHEIRO MASCULINO 8,60 X 2,80 = 24,08
BANHEIRO FEMININO 8,60 X 2,80 = 24,08
BANHEIRO ENFERMAGEM 6,39 X 2,80 = 17,89
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 6,35 X 2,80 = 17,78
DMLO1 6,78 X 2,80 = 18,98
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 4,65 X 2,80 = 13,02
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 5,30 x 2,80 = 14,84
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 4,35 X 2,80 = 12,18
EXPURGO 02 9,50 X 2,80 = 26,60
COPA 10,60 X 2,80 = 29,68
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 X 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
EXPURGO 1 3,50 x 1,50 = 5,25 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
POSTO DE ENFERMAGEM 1,80 X 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE COLETA 3,20 X 1,50 = 4,80 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
PASTILHAS FACHADAS 146,40 X 0,90 = 131,76
PASTILHAS PLATIBANDA 133,00 X 1,35 179,55
PASTILHAS TORRE DA CAIXA D'AGUA 27,42 X 2,15 58,95
731,25
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
PMO1 0,80 X 2,10 X 4,00 = 6,72
PMO02 0,90 X 2,10 X 3,00 = 5,67
PMO03 0,90 X 2,10 X 7,00 = 13,23
JAO1 1,00 X 0,80 X 8,00 = 6,40
JAO6 1,00 X 0,40 X 3,00 = 1,20
wo1 1,00 X 0,40 X 8,00 = 3,20
PAO1 1,20 X 0,90 X 3,00 = 3,24
PAOS 1,10 X 0,90 X 2,00 = 1,98
JA03 2,00 X 0,50 X 1,00 = 1,00
Ccvol 1,80 X 0,90 X 1,00 = 1,62
Cvo2 8,00 X 0,90 X 1,00 = 7,20
Ccvo3 4,85 X 0,90 X 1,00 4,36
Ccvo4 5,15 X 0,90 X 1,00 4,63
60,45
2.3.17 SINAPI 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 24,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DMLO1 1,00 TANQUE
DML 02 1,00 TANQUE
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO 01 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO 02 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO 03 1,00 LAVATORIO
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00 LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZACAO 1,00 LAVATORIO
EXPURGO 1 1,00 LAVATORIO
EXPURGO 2 1,00 LAVATORIO
SALA DE COLETA 1,00 LAVATORIO
SANIT. PCD 01 1,00 LAVATORIO PCD
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SANIT. PCD 02 1,00 LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 03 1,00 LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 LAVATORIO PCD
24,00
2.3.18 SINAPI 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 10,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 02 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 03 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 04 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 05 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO MASCULINO 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO FEMININO 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
10,00
2.3.19 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 4,46 M2
APLICACAO AREA (M?)
JARDIM 1 1,46
JARDIM 2 3,00
4,46
2.3.20 SINAPI 98520 ‘APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 4,46 M2
APLICACAO AREA (M)
JARDIM 1 1,46
JARDIM 2 3,00
4,46
2321 EMOP 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS ‘ 0,22 M3
APLICACAO AREA (M?) x ALTURA (M) = VOLUME (Mm?°)
JARDIM 1 1,46 X 0,05 = 0,07
JARDIM 2 3,00 X 0,05 = 0,15
0,22
2.3.22 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ‘ 2.252,68 ‘ M2
- PAREDES (M?) h
APLICACAO PISOS (M?) AREA (M?)
PERIMETRO (M) PE DIREITO (M)
DEPOSITO RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65 + 7,31 X 2,80 = 23,11
ALMOXARIFADO 5,59 + 9,52 X 2,80 = 32,24
EXPURGO 5,14 + 9,52 X 2,80 = 31,79
ESTERILIZAGAO 5,14 + 9,52 X 2,80 = 31,79
BANHEIRO FEMININO 3,74 + 8,62 X 2,80 = 27,87
BANHEIRO MASCULINO 3,74 + 8,62 X 2,80 = 27,87
CIRCULAGAO 03 10,79 + 20,32 X 2,80 = 67,68
DEPOSITO RESIDUOS RECICLAVEIS 3,42 + 7,51 X 2,80 = 24,44
DEPOSITO RESIDUOS COMUNS 3,42 + 5,61 X 2,80 = 19,12
COPA 6,15 + 10,62 X 2,80 = 35,88
SALA ADMINISTRAGAO 13,00 + 14,42 X 2,80 = 53,37
CIRCULAGAO 02 6,99 + 13,81 X 2,80 = 45,65
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,59 + 22,82 X 2,80 = 94,48
CONSULTORIO 03 9,83 + 12,62 X 2,80 = 45,16
SANIT. PCD 05 3,90 + 7,92 X 2,80 = 26,07
DML 02 3,17 + 7,22 X 2,80 = 23,38
ACOLHIMENTO 04 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
ACOLHIMENTO 03 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
ACOLHIMENTO 02 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
ACOLHIMENTO 01 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
SALA DE ENFERMAGEM 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,92 + 9,82 X 2,80 = 32,41
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,83 + 15,47 X 2,80 = 58,14
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,83 + 15,47 X 2,80 = 58,14
POSTO DE ENFERMAGEM 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
BANHEIRO POSTO DE ENFERMAGEM 2,25 + 6,41 X 2,80 = 20,19
DML 01 2,63 + 6,80 X 2,80 = 21,67
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,21 + 6,37 X 2,80 = 20,04
SALA DE EXPANSAO 10,18 + 12,82 X 2,80 = 46,07
CIRCULAGAO 01 80,52 + 84,33 X 2,80 = 316,64
CONSULTORIO 02 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
SANIT. PCD 04 2,62 + 6,50 X 2,80 = 20,82
SANIT. CONSULTORIO 01 2,43 + 6,24 X 2,80 = 19,9
CONSULTORIO 01 9,12 + 12,21 X 2,80 = 433
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

&

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA & Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,42 + 17,30 X 2,80 = 66,86
ESTOCAGEM/DISPENSA DE MEDICAMENTOS 7,20 + 12,96 X 2,80 = 43,48
FARMACIA 8,63 + 11,75 X 2,80 = 41,53
SANIT. PCD 03 2,57 + 6,42 X 2,80 = 20,54
ARQUIVO 01 6,64 + 10,43 X 2,80 = 35,84
RECEPGAO E SALA DE ESPERA 52,55 + 31,11 X 2,80 = 139,65
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,13 + 12,22 X 2,80 = 43,34
SANIT. PCD 02 2,60 + 6,46 X 2,80 = 20,68
SANIT. PCD 01 2,61 + 6,48 X 2,80 = 20,75
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,83 + 12,62 X 2,80 = 45,16
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,56 + 17,90 X 2,80 = 69,68
SALA DE COLETA 11,23 + 13,42 X 2,80 = 48,8
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,87 + 12,07 X 2,80 = 42,66
QUARTO DOS MEDICOS 9,04 + 12,17 X 2,80 = 43,11
2.252,68
24 11 ESTRUTURAS
241 SINAPI e CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM‘ 2718 ‘ M3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !

CALCADAS - CINTAS

EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
141,34 x 0,12 x 0,30
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
141,34 x 0,62 x 0,05 = 4,38
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
9,47 x 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
9,47 x 0,62 x 0,05 = 0,29
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
12,31 x 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
12,31 x 0,62 x 0,05 = 0,38
ENCAMISAMENTO DE TUBOS |
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
120,00 x 0,032
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0003 x 120,00 = 0,10
32MM ~
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
120,00 x 0,132 x 0,132 = 2,09
CONCRETO (M) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
2,09 - 0,10 = 1,99
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
59,00 x 0,050
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0006 x 59,00 = 0,11
50MM ~
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
59,00 x 0,150 x 0,150 = 1,32
CONCRETO (M) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
1,32 - 0,11 = 1,21

16 de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022




P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
58,00 x 0,075
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0014 x 58,00 = 0,25
75MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10(M) =  VOLUME (M%)
58,00 x 0,175 x 0,175 = 1,77
CONCRETO (M?) - VOLUMEREAL(M®) =  VOLUME (M?)
1,77 - 0,25 = 1,52
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
175,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0025 x 175,00 = 1,37
100MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10(M) =  VOLUME (M%)
175,00 x 0,200 x 0,200 = 7,00
CONCRETO (M?) - VOLUMEREAL(M®) =  VOLUME (M?)
7,00 - 1,37 = 5,63
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
127,00 x 0,150
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0056 x 127,00 = 2,24
150MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10(M) =  VOLUME (M%)
127,00 x 0,250 x 0,250 = 7,93
CONCRETO (M?) - VOLUMEREAL(M®) =  VOLUME (M?)
7,93 - 2,24 = 5,69
ENCAMISAMENTO DE ELETRODUTOS
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
86,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0025 x 86,00 = 0,67
4" -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10(M) =  VOLUME (M%)
86,00 x 0,200 x 0,200 = 3,44
CONCRETO (M?) - VOLUMEREAL(M®) =  VOLUME (M?)
3,44 - 0,67 = 2,77
CAIXA DE INSPECAO - ESGOTO
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 1,550
?60 x 155 cm
Pl x (R +0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 1,450
?60 x 145 cm
Pl x (R +0,50)? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,950
@60 x 95 cm
Pl x (R+0,50)? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,800
@60 x 80 cm
Pl x (R+0,50)2 x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,650
@60 x 65 cm
Pl x (R +0,50)? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,500
@60 x 50 cm
Pl x (R+0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,400
@60 x 40 cm
Pl x (R+0,50)2 x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
POCOS DE VISITA |
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
1,10 1,20
Pl (R +0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 1,10 0,05 x 4,00 = 0,69
CAIXA DE GORDURA |
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,40 x 0,450
@40 x 45 cm
Pl x (R +0,50)? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,49 x 0,05 x 1,00 = 0,07
CAIXA DE AREIA - AGUAS PLUVIAIS ]
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,850
60 x 60 x 85 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,05 x 1,00 = 0,06
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,800
60x60x 80 cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
,
1,10 x 1,10 x 0,05 x 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,750
60 x 60 x 75 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,05 x 2,00 = 0,12
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,650
60x60x 65cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
,
1,10 x 1,10 x 0,05 x 2,00 = 0,12
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,550
60 x 60 x 55 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,05 x 3,00 = 0,18
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,500
60x60x 50 cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
,
1,10 x 1,10 x 0,05 x 2,00 = 0,12
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

&

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA e Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,450
60 x 60 x 45 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA(M)  x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 3,00 - 018
CAIXA ENTERRADA ELETRICA I
COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,30 X 0,30 X 0,300
COMPRIMENTO +
0,50 (V) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA(M)  x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M?)
,
0,80 x 0,80 x 0,05 x 6,00 = 0,19
| FOSSA |
DIAMETRO (M)  x  ALTURA (M)
2,00 x 2,40
Pl x (R+0,502 x ALTURA(M)  x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M%)
3,14 x 2,25 x 0,05 x 1,00 = 035
[ FILTRO |
DIAMETRO (M)  x  ALTURA (M)
2,50 x 2,00
Pl x (R+0,50)2 x ALTURA(M)  x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M%)
3,14 x 3,06 x 0,05 x 1,00 = 0,48
242 SINAPI 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMEENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [ 278 M3
APLICAGAO VOLUME (M?)
LASTRO DE CONCRETO 27,18
bas o 11025.0012.0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 008 3
A 02500820 £ opnMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO g
[ TORRE DAS CAIXAS D'AGUA - PILARES |
COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA(M)  x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
0,12 X 0,12 X 1,67 X 14,00 - 033
TORRE DAS CAIXAS D'AGUA - VIGAS I
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 193 * 152 * 152 * 193 = 15,40
1,93 + 1,92 + 1,92 + 1,93
TRANSVERSAIS 218 * 218 * 196 * %18 = 11,64
2,18 + 146 N N
EXTENSAOTOTAL(M) x  LARGURA(M)  x ALTURA(M) =  VOLUME (M)
27,04 X 0,12 X 0,15 - 048
PLATIBANDA FRONTAL - PILARES I
COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA(M)  x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
0,12 X 0,12 X 1,20 X 3,00 - 0,05
PLATIBANDA FRONTAL - VIGAS I
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 1,38 + 2,33 - 3,71
TRANSVERSAIS 1,73 + 1,78 - 3,51
EXTENSAOTOTAL(M) x  LARGURA(M)  x ALTURA(M) =  VOLUME (M)
7,22 X 0,12 X 0,15 - 012
CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E
244 EMOP 11.013.01400 | COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 6,12 M3
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CALCADAS - CINTAS ]
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA(M) =  VOLUME (M)
141,34 x 0,12 x 0,30 = 5,08
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PREFEITURA

@ ) sAnauUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema
N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA & Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA(M) =  VOLUME (M)
9,47 X 0,12 X 0,40 = 0,45
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA(M) =  VOLUME (M)
1231 X 0,12 X 0,40 = 0,59
sas Sap! I ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - 1750 ‘6
& MONTAGEM. AF_06/2022 .
[ PILARETES CAIXA D'AGUA |
] MASSA LINEAR
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x P = PESOTOTAL (KG)
N2 5,70 X 14,00 X 0,154 = 12,28
PILARETES PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(SKS: /:'AN)EAR = PESOTOTAL (KG)
N2 4,556 X 3,00 X 0,154 = 2,10
VIGAS DA CAIXA D'AGUA E PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(S:: /';LI':EAR = PESOTOTAL (KG)
N4 0,44 X 52,00 X 0,154 = 3,52
sae Sap! rrer ARMACEO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA'50 DE 80 MM -[ ‘G
& MONTAGEM. AF_06/2022 g
[ PILARETES CAIXA D'AGUA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(S:: /';LI':EAR = PESOTOTAL (KG)
N3 8,48 X 14,00 X 0,395 = 46,89
PILARETES PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(SKS: /:'AN)EAR = PESOTOTAL (KG)
N1 6,28 X 3,00 X 0,395 = 7,44
VIGAS DA CAIXA D'AGUA E PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(S:: /';LI':EAR = PESOTOTAL (KG)
NS 34,74 X 4,00 X 0,395 = 54,88
sar Sap! o223 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE S e 2
& MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ’
[ FORMAS PILARETES CAIXA D'AGUA |
COMPRIMENTO (M)  x ALTURA(M)  x LADOS X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
0,12 X 2,00 X 2,00 X 14,00 = 672
FORMAS PILARETES PLATIBANDA |
COMPRIMENTO (M)  x ALTURA(M)  x LADOS X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
0,12 X 1,20 X 2,00 X 3,00 = 0,86
2438 COMPOSIGAO COMP-SAQ/21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZAGGES [ 104 M2
[ VIGAS DA CAIXA D'AGUA |
COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
27,04 X 0,15 X 2,00 = 811
VIGAS DA CAIXA DA PLATIBANDA |
COMPRIMENTO (M)  x ALTURA(M)  x LADOS (UN) = AREA (M?)
7,70 X 0,15 X 2,00 = 231
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
249 EMOP 01.001.0150-0 COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7,10 M3
7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

VOLUME (M?)
CONCRETO 30MPA 7,10
2.4.10 SINAPI 98557 ‘lMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 ‘ 121,77 M2

[ CALCADAS - CINTAS |

EXTENSAO (M) X LARGURA (M) = AREA (M?)
141,34 x 0,12 = 16,96

EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
141,34 x 0,30 x 2,00 = 84,80

PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |

EXTENSAO (M) X LARGURA (M) = AREA (M?)
9,47 x 0,12 = 1,13

EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
9,47 x 0,40 x 2,00 = 7,57

PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |

EXTENSAO (M) X LARGURA (M) = AREA (M?)
12,31 x 0,12 = 1,47
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
12,31 x 0,40 x 2,00 = 9,84
2411 SINAPI — EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO s w2
- CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 ’
APLICACAO AREA (W?)
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
41,75
a1 COMPOSICO CoMP-sA/20 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES DE o V2
s CA el 14CM, MEDIDO PELA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMAGAO E A ALVENARIA
[ APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
0,14 x 1,60 = 0,22
2413 SINAPI — ARMAGCAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 063 G
- 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g
[ APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA ]
ALTURA (M) X MASSA(KG/M) = MASSA (KG)
1,60 x 0,395 = 0,63
2.5 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
251 SINAPI 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 6597 V2
- ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 g
TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 193 * 152 * 152 * 193 = 15,40
1,93 + 1,92 + 1,92 + 1,93
TRANSVERSAIS 218 * 218 * 196 * %18 = 11,64
2,18 + 1,46 + .
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
27,04 x 1,52 = 41,10
PLATIBANDA FRONTAL
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 1,38 + 2,33 = 3,71
TRANSVERSAIS 1,73 + 1,78 = 3,51
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
7,22 x 1,05 = 7,58
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P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01
APLICAGAO EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 9,29
TRANSVERSAIS 2,86
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
12,15 x 0,60 = 7,29
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02
APLICAGAO EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 6,44
TRANSVERSAIS 2,88
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
9,32 x 0,60 = 5,59
BALCAO DA RECEPCAO
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
4,45 x 0,75 = 3,33
BALCAO DA ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
1,20 x 0,90 = 1,08
- ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
‘ 252 ‘ COMPOSIGAO COMP-SAQ/19 | prce o 0,22 ‘ M2
[ APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
0,14 x 1,60 = 0,22
2.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E
261 SINAPI 882 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 664,89 ‘ m2
APLICACAO AREA (W?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
EXPURGO 1 4,90
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
POSTO DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO ENFERMAGEM 2,23
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,20
SALA DE EXPANSAO 10,15
DML 01 2,62
QUARTO DOS MEDICOS 9,01
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,84
SALA DE COLETA 11,20
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,80
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
664,89
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
‘ 262 ‘ SINAPI Sou00 MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 664,89 ‘ M2
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRACAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
EXPURGO 1 4,90
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
POSTO DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO ENFERMAGEM 2,23
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,20
SALA DE EXPANSAO 10,15
DML 01 2,62
QUARTO DOS MEDICOS 9,01
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,84
SALA DE COLETA 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,80
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
664,89
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
‘ 263 ‘ SINAPI ‘ CITE) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 195,42 ‘ m2
[ TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M2?)
INTERNO 28,22 x 2,00 = 56,44
EXTERNO 29,18 x 2,00 = 58,36
114,80

23 de 128

1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022



P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
PLATIBANDA FRONTAL
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 7,58 X 1,20 = 9,09
EXTERNO 7,70 X 1,20 = 9,24

18,33

APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA

PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
0,56 x 1,60 = 0,89

MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01

APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 12,06 X 0,60 = 7,23
EXTERNO 12,24 X 0,60 = 7,34

14,57

MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02

APLICAGAO EXTENSAO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 9,23 x 0,60 = 5,53
EXTERNO 9,41 x 0,60 = 5,64

11,17
BALCAO DA RECEPGAO

APLICAGAO EXTENSAO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 4,30 x 0,75 = 3,22
EXTERNO 4,60 x 0,75 = 3,45

6,67

BALCAO DA ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS |

EXTENSAO TOTAL .
™) x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
1,20 X 0,90 X 2,00 = 2,16

JANELAS - ARREMATE DO REQUADRO |

APLICAGAO ( LARGURA (M) + ALTURA (M) )x LADOS (UN) = PERIMETRO (M)

JA01 SANIT. PCD 01 ( 1,00 + 0,80 ) X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 03 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
wo1 SANITARIO PCD 04 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA

JA02 CONSULTORIO 03 ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA06 SANIT. PCD 05 ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
wo1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA

wo1 DML 02 ( 1,00 + 0,40 )X 1,00 = 1,40 FIxA

JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO ( 1,00 + 0,80 ) X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 2 ( 1,00 + 0,80 ) X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 COPA ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRAGAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 1 ( 1,00 + 0,80 ) X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO MASCULINO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO FEMININO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ENFERMAGEM ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
1A06 BANHEIRO ENFERMAGEM ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
no BANHEIRO SALA DE EXPANSAO ( 1,00 * 040 )x 2,00 - 280 Zrouss
wo1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA

JA02 SALA DE EXPANSAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
wo1 DML 01 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIxA

JA02 QUARTO DOS MEDICOS ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS ENFERMEIROS ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA ( 2,00 + 0,80 )X 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
A04 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA ( 0,95 + 0,80 ) x 2,00 = 3,50 2FOLHAS
JAO3 - = 4 FOLHAS
CIRCULACRD 01 ( 2,00 + 2,20 ) x 2,00 8,40
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
GUICHE FARMACIA ( 1,00 + 1,00 ) x 2,00 = 4,00 GUILHOTINA
178,90
EXTENSAO (M) X ESPESSURA (M) = AREA (M?)
178,90 x 0,15 = 26,83
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
264 SINAPI 89173 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA 195,42 M2
PADRAO. AF_12/2014
TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 28,22 x 2,00 = 56,44
EXTERNO 29,18 x 2,00 = 58,36
114,80
PLATIBANDA FRONTAL
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 7,58 x 1,20 = 9,09
EXTERNO 7,70 x 1,20 = 9,24
18,33
APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA
PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
0,56 x 1,60 = 0,89
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 12,06 x 0,60 = 7,23
EXTERNO 12,24 x 0,60 = 7,34
14,57
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 9,23 x 0,60 = 5,53
EXTERNO 9,41 x 0,60 = 5,64
11,17
BALCAO DA RECEPGAO
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 4,30 x 0,75 = 3,22
EXTERNO 4,60 x 0,75 = 3,45
6,67
BALCAO DA ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS |
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
1,20 x 0,90 x 2,00 = 2,16
JANELAS - ARREMATE DO REQUADRO |
APLICACAO ( LARGURA (M) + ALTURA (M) )x LADOS (UN) = PERIMETRO (M)
JA01 SANIT. PCD 01 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 03 ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
wo1 SANITARIO PCD 04 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FiXA
JA02 CONSULTORIO 03 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JAO6 =
SANIT. PCD 05 ( 1,00 + 0,40 )x 2,00 2,80 2FoLHas
wo1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
wo1 DML 02 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FiXA
1A02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
1A02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
1A02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
1A02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
1802 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 2 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 COPA ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRAGAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2FOLHAS
JA01 EXPURGO 1 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO MASCULINO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO FEMININO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ENFERMAGEM ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JAO6 BANHEIRO ENFERMAGEM ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
JAO6 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
woz ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 SALA DE EXPANSAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
woz DML 01 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 QUARTO DOS MEDICOS ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS ENFERMEIROS ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
1802 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4FOLHAS
1804 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA ( 0,95 + 0,80 ) x 2,00 = 3,50 2FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 ( 2,00 + 2,20 ) x 2,00 = 8,40 4 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
GUICHE FARMACIA ( 1,00 + 1,00 ) x 2,00 = 4,00 GUILHOTINA
178,90
EXTENSAO (M) X ESPESSURA (M) = AREA (M?)
178,90 x 0,15 = 26,83
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
‘ 265 ‘ SINAPI Ay AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 ‘ 243,25 ‘ M2 ‘
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
SANIT. PCD 01 6,46 x 2,80 = 18,08
SANIT. PCD 02 6,44 x 2,80 = 18,03
SANIT. PCD 03 6,40 x 2,80 = 17,92
SANIT. PCD 04 6,48 x 2,80 = 18,14
SANIT. CONSULTORIO 01 6,22 x 2,80 = 17,41
SANIT. PCD 05 7,90 x 2,80 = 22,12
DML 02 7,20 x 2,80 = 20,16
BANHEIRO MASCULINO 8,60 x 2,80 = 24,08
BANHEIRO FEMININO 8,60 x 2,80 = 24,08
BANHEIRO ENFERMAGEM 6,39 x 2,80 = 17,89
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 6,35 x 2,80 = 17,78
DML 01 6,78 x 2,80 = 18,98
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 4,65 X 2,80 = 13,02
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 5,30 x 2,80 = 14,84
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 4,35 x 2,80 = 12,18
274,71
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PMO1 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36
PMO2 0,90 x 2,10 x 3,00 = 5,67
PMO3 0,90 x 2,10 x 7,00 = 13,23
JAOL 1,00 x 0,80 x 6,00 = 4,80
JA06 1,00 x 0,40 x 3,00 = 1,20
wo1 1,00 x 0,40 x 8,00 = 3,20
31,46
‘ 266 ‘ SINAPI o REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 33X45 CM APLICADAS EM‘ s132 V2 ‘
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 g
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
EXPURGO 02 9,50 x 2,80 = 26,60
COPA 10,60 x 2,80 = 29,68
56,28
VAOS A SEREM DESCONTADOS ]
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PMO1 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36
JAOL 1,00 x 0,80 x 2,00 1,60
4,96
‘ 267 ‘ SINAPI P REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSGES 25X35 CM APLICADAS EM‘ 30,00 V2 ‘
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 .
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CONSULTORIO 02 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZACAO 3,10 x 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
EXPURGO 1 3,50 x 1,50 = 5,25 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
POSTO DE ENFERMAGEM 1,80 x 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE COLETA 3,20 x 1,50 = 4,80 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
30,00

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO

2.6.8 EMOP 13.030.0255-0  |EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE 383,66 M2
COM ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO
PAREDES |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
FACHADAS 146,40 x 0,90 = 131,76
PLATIBANDA 133,00 x 1,35 = 179,55
TORRE DA CAIXA D'AGUA 27,42 x 2,15 = 58,95
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01 12,06 X 060 - 723
12,24 x 0,60 = 7,34
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02 9,23 X 060 - 553
9,41 x 0,60 = 5,64
~ = BALCAO
RECEPCAO 4,30 x 0,75 3,22 g
4,60 X 0,75 = 3,45 BALCAO
~ = BALCAO
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 120 X 0,90 1,08 h
1,20 X 0,90 =_ 108 BALCAO
404,83
PILARES |
APLICAGAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 1,06 x 0,90 x 3,00 = 2,86
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PAO1 1,20 x 0,90 x 3,00 = 3,24
PAOS 1,10 x 0,90 x 2,00 = 1,98
JA03 2,00 x 0,50 x 1,00 = 1,00
cvol 1,80 x 0,90 x 1,00 = 1,62
cvo2 8,00 x 0,90 x 1,00 = 7,20
cvo3 4,85 x 0,90 x 1,00 = 4,36
cvo4 5,15 x 0,90 x 1,00 = 4,63
24,03
269 SINAPI — CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS 2058 V2
> SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 ¢
APLICACAO AREA (W?)
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
29,58
26.10 SINAPI 7705 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS 75 .
o MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 g
APLICACAO AREA (M?)
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
41,75
PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO
2.6.11 EMOP 13.380.0010-0 | TRACO 1:4; B)JCAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILH A N2l BRANCA E CIMENTO,SUPERFICIE 71,33 M2

ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C OM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

APLICACAO AREA (W?)
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
71,33
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO P
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.6.12 EMOP 13.381.0050-0 | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 178,31 M
APLICAGAO AREA (M?) x M/M? = EXTENSAO (M)
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79 x 2,50 = 36,97
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79 x 2,50 = 36,97
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31 x 2,50 = 65,77
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44 x 2,50 = 38,60
178,31
0BS.: E CONSIDERADO 2,50M/M? DE JUNTA PARA AMBIENTES ACIMA DE 10M? - QUADROS DE 1,00 x 1,00M.
‘ 2613 ‘ EMOP 05.001.0825.0 | -IMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 19363 ‘ va
o s POLIMENTOS M ECANICOS g
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRACAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
EXPURGO 1 4,90
POSTO DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO ENFERMAGEM 2,23
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,20
SALA DE EXPANSAO 10,15
DML 01 2,62
QUARTO DOS MEDICOS 9,01
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,84
SALA DE COLETA 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,80
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
493,63
26.14 SINAPI 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 I 60,41 ™M
APLICACAO PERIMETRO (M) - VAos (M) = EXTENSAO (M)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 - 2,70 = 20,10
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 12,97 - 1,80 = 11,17
SALA DE REPOUSO MASCULINO 15,47 - 0,90 = 14,57
SALA DE REPOUSO FEMININO 15,47 - 0,90 = 14,57
60,41
0BS.: FOI CONSIDERADO O RODAPE DA MAIOR SALA (SALA PARA ATIVIDADES COLETIVAS) PARA RECOMPOSICAO DOS AMBIENTES.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
‘ 2,6.15 ‘ SINAPI ‘ 101965 AF_11/2020 10,28 ‘ M
APLICAGAO LARGURA (M) + EMBUTIR (M) = EXTENSAO (M)
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 + 0,04 = 2,04
n02 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 2,00 + 0,04 = 2,04
n01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 + 0,04 = 1,04
n01 BANHEIRO FEMININO 1,00 + 0,04 = 1,04
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
n01 SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 + 0,04 = 1,04
n01 EXPURGO 2 1,00 + 0,04 = 1,04
n02 CIRCULAGAO 01 2,00 + 0,04 = 2,04
10,28
‘ 2616 ‘ SINAPI 94992 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 9738 ‘ va ‘
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 g
APLICACAO AREA (M?)
CALGADA 97,38
‘ 2617 ‘ SINAPI — CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS 20097 ‘ w2 ‘
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 g
APLICACAO AREA (W?)
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RES/DUOS COMUNS 1,94
CALGADA 97,38
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 40,81 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 173 cumn
43,05 CALHA E LAJE
200,97
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
‘ 2,6.18 ‘ SINAPI 98679 AF_09/2020 105,38 ‘ M2 ‘
APLICACAO AREA (M?)
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
CALGADA 97,38
105,38
2.6.19 EMOP 13.348.0045-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 181,89 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
PLATIBANDA 133,00
TORRE DA CAIXA D'AGUA 27,42
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01 12,15
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02 9,32
181,89
2.7 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
2.7.1 COMPOSIGAO COMP-5AQ/37 | ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO, ALIZAR, EXCLUSIVE O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALAGAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMO1 BANHEIRO MASCULINO 1,00
PMO1 BANHEIRO FEMININO 1,00
PMO1 SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
PMO1 EXPURGO 2 1,00
PMO1 ALMOXARIFADO 1,00
PMO1 COPA 1,00
PMO1 SALA ADMINISTRAGAO 1,00
PMO1 EXPURGO 1 1,00
8,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
2.7.2 COMPOSIGAO COMP-SAQ/38 | ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO, ALIZAR. EXCLUSO O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO E 23,00 UN
INSTALAGAO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PMo2 SANITARIO PCD 01 1,00
PMo2 SANITARIO PCD 02 1,00
PMo2 SANITARIO PCD 03 1,00
PMo2 ARQUIVO 01 1,00
PMo2 ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 1,00
PMO2 FARMACIA 1,00
PMo2 CONSULTORIO 01 1,00
PMo2 CONSULTORIO 02 1,00
PMo2 CONSULTORIO 03 1,00
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
PMo2 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00
PMo2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00
PMo2 SALA DE REPOUSO MASCULINO 1,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PMO2 SALA DE REPOUSO FEMININO 1,00
PMO2 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
PMO2 QUARTO DOS MEDICOS 1,00
PMO2 QUARTO DOS ENFERMEIROS 1,00
PMO2 SALA DE COLETA 1,00
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00
23,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
273 COMPOSICAO COMP-SAQ/15 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR E ALIZAR. NAO INCLUSO O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO 7,00 UN
E INSTALACAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMO3 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
PMO3 SANIT. PCD 04 1,00
PMO3 SANIT. PCD 05 1,00
PMO3 DML 02 1,00
PMO3 BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00
PMO3 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
PMO3 DML 01 1,00
7,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
274 COMPOSIGAO COMP-SAQ/16 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E ALIZAR. NAO INCLUSO O BATENTE DA PORTA - FORNECIMENTO 1,00 UN
E INSTALACAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMO4 CIRCULAGAO 03 1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 120X210CM,
275 COMPOSICAO COMP-SAQ/17 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR E ALIZAR. NAO INCLUSO O BATENTE DA PORTA. FORNECIMENTO 1,00 UN
E INSTALACAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMOS SALA DE EXPANSAO 1,00
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
‘ 276 SINAPI ‘ B FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 44,16 ‘ m2 ‘
APLICAGCAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
JA01 SANIT. PCD 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 03 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JAO6 SANIT. PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 2,00 x 0,80 x 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 2 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 COPA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRACAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 1 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
1802 SALA DE REPOUSO MASCULINO 2,00 x 0,80 x 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO FEMININO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ENFERMAGEM 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JAO6 BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1406 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 SALA DE EXPANSAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS MEDICOS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS ENFERMEIROS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
1802 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 2,00 x 0,80 x 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA04 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76 2 FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
JA02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
44,16
0BS.: ANODIZADO EM BRANCO.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
277 SINAPI G JANELA FIXA DE ALUMINIO _PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 140 M2
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1403 CIRCULAGAO 01 2,00 X 0,70 X 1,00 = 1,40
OBS.: ANODIZADO EM BRANCO.
‘ 278 ‘ COMPOSICAO ‘ COMP-$AQ/40 J/%NELA DE ALUMINIO ANODIZADO EN.I' BRANCO, TIPO GUILHOTINA, PARA VIDRO (EXCLUSIVE ESTE) INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFIS 1,00 M2
SERIE 25. FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
FARMACIA 1,00 X 1,00 X 1,00 = 1,00
279 EMOP 14.004.0015-0 VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 1,00 M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
FARMACIA 1,00 X 1,00 X 1,00 = 1,00
2.7.10 COMPOSICAO ‘ COMP-SAQ/41 ‘CAlXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, EM VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO ‘ 2,00 M2
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
wo1 SANITARIO PCD 04 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 SANITARIO PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 DML 02 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 DMLO1 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
2,00
~ CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, COM TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E
‘ 2711 ‘ COMPOSICAO COMP-SAQ/18 COLOCACAO 48,10 M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
JAO1 SANIT. PCD 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JAO01 SANIT. PCD 02 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 03 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
1A06 SANIT. PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JAO01 SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JAO01 EXPURGO 2 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JAO1 ALMOXARIFADO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 COPA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRACAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JAO1 EXPURGO 1 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO MASCULINO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE REPOUSO FEMININO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ENFERMAGEM 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA06 BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1A06 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 SALA DE EXPANSAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS MEDICOS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 QUARTO DOS ENFERMEIROS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA04 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76 2 FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 2,00 X 2,20 X 1,00 = 4,40 4 FOLHAS+FIXO
JA02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
wo1 SANITARIO PCD 04 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 Fixo
wo1 SANITARIO PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 Fixo
woz DML 02 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 Fixo
wo1 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 Fixo
wo1 DML 01 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 Fixo
PAOL DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 0,30 X 0,15 X 4,00 = 0,18 NA PORTA
PAOL DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 0,30 X 0,15 X 4,00 = 0,18 NA PORTA
PAOL DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 0,30 X 0,15 X 4,00 = 0,18 NA PORTA
48,10
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
2.7.12 EMOP 14.007.0281-0 | DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE 1"X3,00M.FORNECIMENTO 54,95 ™M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
JA01 SANIT. PCD 01 1,00
JA01 SANIT. PCD 02 1,00
JA01 SANIT. PCD 03 1,00
JA01 FARMACIA 1,00
1A02 CONSULTORIO 01 2,00
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
1A02 CONSULTORIO 02 2,00
1A02 CONSULTORIO 03 2,00
JA06 SANIT. PCD 05 1,00
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00
1802 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 2,00
JA01 BANHEIRO MASCULINO 1,00
JA01 BANHEIRO FEMININO 1,00
JA01 SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
JA01 EXPURGO 2 1,00
JA01 ALMOXARIFADO 1,00
JAO1 COPA 1,00
JA02 SALA ADMINISTRAGAO 2,00
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00
JA01 EXPURGO 1 1,00
1802 SALA DE REPOUSO MASCULINO 2,00
1802 SALA DE REPOUSO FEMININO 2,00
JA02 POSTO DE ENFERMAGEM 2,00
106 BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00
106 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
JA02 SALA DE EXPANSAO 2,00
JA02 QUARTO DOS MEDICOS 2,00
1802 QUARTO DOS ENFERMEIROS 2,00
JA02 SALA DE COLETA 2,00
n02 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 2,00
A04 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,95
nos CIRCULAGAO 01 2,00
JA02 2,00
54,95
N PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
‘ 2.7.13 ‘ COMPOSIGAO COMP-5AQ/43 COLOCACAD 14,67 ‘ M2 ‘
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
Pa03 AREA PARA COMPREESSORES 1.20 X 100 X 1,00 = 1,20 2 FotHas
0,40 X 1,00 X 2,00 = 0,80 LATERAIS FIXAS
PAOS CIRCULAGAO 02 1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31 1 FOLHA
PAOS CIRCULAGAO 03 1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31 1 FOLHA
AREA DOS RESERVATORIOS SUPERIORES 0,70 X 0,70 X 1,00 = 0,49 ACESSO - COBERTURA
14,67
‘ 2710 ‘ COMPOSICEO ‘ PSR FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 2,00 ‘ N ‘
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,00
PAOI DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,00
PAOI DEPOSITO DE RES/DUOS COMUNS 1,00
PAO3 AREA PARA COMPREESSORES 1,00
4,00
‘ 2715 ‘ COMPOSICAO - PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM‘ 336 ‘ - ‘
PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO .
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
cvo3 SALA DE ESPERA INTERNA 02 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 1FOLHA
cvoq SALA DE ESPERA INTERNA 01 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 1FOLHA
3,36
‘ 2716 ‘ COMPOSICEO ‘ PSS PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 71 ‘ w2 ‘
VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAQ ’
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
cvo1 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 2,10 X 1,00 = 3,78 2 FOLHAS
cvo2 SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,60 X 2,10 X 1,00 = 3,36 2 FOLHAS
714
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio

de Saquarema

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
2.7.17 COMPOSICAO COMP-SAQ/09 FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLU/DA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE 2,00 UN
PISO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
cvo3 SALA DE ESPERA INTERNA 02 1,00 1FOLHA
cvoq SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00 1FOLHA
2,00
FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/ BANDEIRA E 2 PAINEIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE
2.7.18 COMPOSIGAO COMP-SAQ/08 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAGAO (ESTA INCLU/DA NO FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA 2,00 UN
HIDRAULICA DE PISO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
cvor SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 2 FOLHAS
cvoz SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00 2 FOLHAS
2,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
2.7.19 EMOP 14.004.0120-0 55,06 M2
COLOCACAO
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
cvor SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 050 X 1,00 - 0,90 BANCEIRA
1,80 X 2,10 X 1,00 = 3,78 PORTA
8,00 X 0,70 X 1,00 = 5,60 BANDEIRA
cvoz SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,60 X 2,10 X 1,00 = 3,36 PORTA
6,40 X 2,10 X 1,00 = 13,44 PAINEIS LATERAIS
4,85 X 0,70 X 1,00 = 3,39 BANDEIRA
cvo3 SALA DE ESPERA INTERNA 02 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 PORTA
4,05 X 2,10 X 1,00 = 8,50 PAINEIS LATERAIS
5,15 X 0,70 X 1,00 = 3,60 BANDEIRA
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 01 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 PORTA
4,35 X 2,10 X 1,00 = 9,13 PAINEIS LATERAIS
55,06
2.7.20 COMPOSICAO COMP-SAQ/42 ‘CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO ‘ 44,56 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
cvo1 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 0,50 X 1,00 = 0,90 BANDEIRA
. = BANDEIRA
vz SALA DE RECEPCAO E ESPERA 8,00 X 0,70 X 1,00 560 ’
6,40 X 2,10 X 1,00 = 13,44 PAINEIS LATERAIS
ooz SALA DE ESPERA INTERNA 02 485 X 070 X 1,00 - 339 BANCEIRA
4,05 X 2,10 X 1,00 = 8,50 PAINEIS LATERAIS
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 01 515 X 070 X 1,00 - 3,60 BANCEIRA
4,35 X 2,10 X 1,00 = 9,13 PAINEIS LATERAIS
44,56
2721 COMPOSICAO COMPISAQ)45 FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS 200 UN
o ¢ ey PECAS: FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO COM FECHO PARA PORTAO; DOBRADIGAS EM AGO. ’
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,00 2 FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,00 2FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,00 2FOLHAS
PAO3 AREA PARA COMPREESSORES 1,00 2 FOLHAS
4,00
2.7.22 COMPOSICAO COMPISAQ47 FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS 2,00 UN
o ¢ ey PECAS: FECHADURA, ESPELHO, MACANETA, LINGUETA, TRINCOS E DOBRADICAS
APLICAGAO QUANTIDADE (UN) =
PAOS CIRCULAGAO 02 1,00
PAOS CIRCULAGAO 03 1,00
2,00
2723 COMPOSICAO S AG FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1 FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO 100 UN
o CA ey DAS PECAS: TRINCO E DOBRADIGAS ’
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PORTINHOLA RESERVATORIOS SUPERIORES 1,00 = 1FOLHA
1,00
2.7.24 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 6,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMO2 SANITARIO PCD 01 2,00 2 unidad
PMO2 SANITARIO PCD 02 2,00 ul‘llpznlzs por
PMO2 SANITARIO PCD 03 2,00
6,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.8 15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
INSTALACOES ELETRICAS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
2.8.1 SINAPI 97881 6,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS 6,00
282 COMPOSICAO compsaqzs | QUADRODE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 100 N
- ¢ e DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALACAO g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-BM 1,00
83 COMPOSICAO COMPsaq/11 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN - 200 N
- CA ey FORNECIMENTO E INSTALAGAO g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 1,00
QDC-A2 1,00
2,00
284 COMPOSICAO compsaq/iy | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 100 N
- ¢ e 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A3 1,00
2.85 SINAPI 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-BM 1,00
2.86 SINAPI 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 3,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 1,00
QDC-A2 1,00
QDC-A3 1,00
3,00
2.8.7 EMOP 15.007.0208-0 | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL E QDC-A2 1,00
QDC-A3 1,00
QDC-BM 1,00
3,00
0BS.: AS HASTES SERAO INSTALADAS NAS CAIXAS ELETRICAS ENTERRADAS.
2.88 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 40,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 17,00
QDC-A2 12,00
QDC-A3 11,00
40,00
2.8.9 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 1,00 reserva
QDC-A2 1,00 reserva
QDC-A3 1,00 reserva
3,00
2.8.10 SINAPI 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 28,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 10,00
QDC-A2 9,00
QDC-A3 9,00
28,00
2.8.11 SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-BM 2,00
2,00
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P R E F E I T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO .
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.8.12 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-BM 1,00
2.8.13 EMOP 15.007.0601-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A 63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A3 1,00 63A
QDC-A2 1,00 63A
2,00
2.8.14 EMOP 15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 1,00 100A
2.8.15 COMPOSIGAO | COMP-5AQ/28 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAGAO 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 1,00
2816 EMoP 1500705200 | DIS/UNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 300 N
< SRAERE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 1,00
QDC-A2 2,00
3,00
2.8.17 EMOP 15.007.0609-0 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 180 A 225A,50KA, MODELOCAIXA MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENTRADA DE ENERGIA (PC) 1,00 2004
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.18 SINAPI 91926 4.016,00 M
AF_12/2015
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-AL - ILUMINAGAO E TOMADAS 1.878,00
QDC-A2 - ILUMINAGAO E TOMADAS 981,00
QDC-A3 - ILUMINAGAO E TOMADAS 1.157,00
4.016,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.19 SINAPI 91928 922,00 M
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-AL - AR CONDICIONADO 295,00
QDC-A2 - AR CONDICIONADO 257,00
QDC-A3 - AR CONDICIONADO 259,00
QDC-BM - BOMBA 01 E BOMBA 02 111,00
922,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.20 SINAPI 91931 208,00 M
AF_12/2015
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-BM - BOMBAS (2F+T) 137,00
QDC-A3 - ALIMENTADOR (TERRA) 71,00
208,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2821 SINAPI 91933 305,00 M
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-A3 - ALIMENTADOR (3F+N) 284,00
QDC-A2 - ALIMENTADOR (TERRA) 21,00
305,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.22 SINAPI 91935 84,00 M
AF_12/2015
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-A2 - ALIMENTADOR (3F+N) 84,00
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
2823 SINAPI BRI FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 25,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-AL - ALIMENTADOR (TERRA) 25,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
‘ 2824 ‘ SINAPI ‘ 22582 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 100,00 ‘ M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-AL - ALIMENTADOR (3F + N) 100,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
‘ 2825 ‘ SINAPI ‘ 22E0 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ‘ 86,00 ‘ M
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-AL - ALIMENTAGAO 17,00
QDC-A3 - ALIMENTAGAO 62,00
QDC-BM - ALIMENTAGAO 7,00
86,00
‘ 2826 ‘ EMOP ‘ 15.036.0065.0 | E-ETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS, ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E 70,00 ‘ M
- e ASSENTAME NTO
APLICAGAO EXTENSAO (M)
TAC1 - TAC3 (QDC-A3) - CONDENSADORAS 7,00
TAC4 - TACY (QDC-A2) - CONDENSADORAS 12,00
TAC1 - TAC3 (QDC-A2) - CONDENSADORAS 7,00
TAC1 - TAC4 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 11,00
TAC4 - TACY (QDC-A3) - CONDENSADORAS 16,00
TAC5 - TAC10 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 17,00
70,00
2.8.27 COMPOSIGAO | COMP-SAQ/33 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO 35,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
TAC1 - TAC3 (QDC-A3) - CONDENSADORAS 4,00
TAC4 - TACY (QDC-A2) - CONDENSADORAS 6,00
TAC1 - TAC3 (QDC-A2) - CONDENSADORAS 4,00
TAC1 - TAC4 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 6,00
TAC4 - TACY (QDC-A3) - CONDENSADORAS 7,00
TAC5 - TAC10 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 7,00
CASA DA BOMBA 1,00
35,00
2.8.28 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 43,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
ALMOXARIFADO 1,00
ARQUIVO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
CIRCULAGAO 03 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 04 1,00
COPA 1,00
DEP. RESIDUOS CONTAMINADOS 1,00
DEP. RESIDUOS RECICLAVEIS 1,00
DEP. RESIDUOS COMUNS 1,00
DML 01 1,00
DML 02 1,00
ESTOCAGEM/DISPENSA DE MEDICAMENTOS 1,00
EXPURGO 01 1,00
EXPURGO 02 1,00
FARMACIA 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
QUARTO DOS ENFERMEIROS 1,00
QUARTO DOS MEDICOS 1,00
SALA ADMINISTRATIVA 1,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO E GUARDA DE 1,00
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / -
ITEM COMPOSI(,‘f)ES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE EXPANSAO 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00
SALA DE REPOUSO FEMININO 1,00
SALA DE REPOUSO MASCULINO 1,00
SANITARIO CONSULTORIO 01 1,00
SANITARIO PCD 01 1,00
SANITARIO PCD 02 1,00
SANITARIO PCD 03 1,00
SANITARIO PCD 04 1,00
SANITARIO PCD 05 1,00
43,00
2.8.29 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00 UN
APLICAcﬂO QUANTIDADE (UN)
CIRCULAGAO 02 1,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 1,00
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,00
5,00
2.8.30 SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00 UN
APLICAcﬂO QUANTIDADE (UN)
CIRCULAGAO 01 2,00
2.8.31 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 46,00 UN
APLICAcﬂO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 3,00
CIRCULAGAO 01 2,00
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00
FARMACIA 1,00
CONSULTORIO 01 2,00
CONSULTORIO 02 2,00
CONSULTORIO 03 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 2,00
CIRCULAGAO 03 1,00
ALMOXARIFADO 1,00
SALA ADMINISTRATIVA 4,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 3,00
EXPURGO 01 1,00
SALA DE REPOUSO MASCULINO 1,00
SALA DE REPOUSO FEMININO 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 3,00
SALA DE EXPANSAO 4,00
QUARTO DOS MEDICOS 1,00
QUARTO DOS ENFERMEIROS 1,00
SALA DE COLETA 1,00
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 1,00
46,00
2.8.32 SINAPI 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 22,00 UN
APLICAcﬂO QUANTIDADE (UN)
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 3,00
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 3,00
SALA DE COLETA 2,00
QUARTO DOS MEDICOS 2,00
SALA DE EXPANSAO 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE REPOUSO FEMININO 2,00
SALA DE REPOUSO MASCULINO 2,00
EXPURGO 01 1,00
COPA 1,00
EXPURGO 2 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,00
22,00
2.8.33 SINAPI 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UN
APLICAcﬂO QUANTIDADE (UN)
COPA 1,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.8.34 SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 14,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGCAO E ESPERA 3,00 v(3)
CIRCULAGAO 01 2,00 v(2)
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00 v(2)
CIRCULAGAO 03 1,00 V(1)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 4,00 TV (4)
SALA DE ESPERA INTERNA 01 2,00 v(2)
14,00
‘ INSTALAGOES DE LOGICA E DE TELEFONE
‘ 2.8.35 SINAPI 98307 ‘TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 39,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
FARMACIA 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
QUARTO DOS ENFERMEIROS 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
QUARTO DOS MEDICOS 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO 01 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CIRCULAGAO 01 2,00 LOGICA (2)
CONSULTORIO 02 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
POSTO ENFERMEGEM 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO 03 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CIRCULAGAO 03 1,00 LOGICA (1)
SALA ADMINISTRATIVA 4,00 LOGICA (2) E TELEFONE (2)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
39,00
‘ 2.8.36 ‘ SINAPI 98297 ‘CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 520,00 L\
‘ 2837 ‘ COMPOSICAO COMP-SAQ/25 CAIXA DE PASSAGEM ELETRI_CA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 90 MM, 100 UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00
2.8.38 COMPOSICAO COMP-SAQ/26 ‘RACK 16U X 770MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00
2.8.39 EMOP 15.019.0110-0 TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 14,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
CIRCULAGAO 01 2,00
CIRCULAGAO 03 1,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 4,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 2,00
14,00
2.8.40 EMOP 15.010.0100-0 CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 80,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
CIRCUITO DE TV 80,00
INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
2.8.41 EMOP 15.005.0200-0 FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 18,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
ESTOCAGEM)/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / -
ITEM COMPOSICf)ES/ cépIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE EXPANSAOQ 1,00
QUARTO DOS MEDICOS 1,00
QUARTO DOS ENFERMEIROS 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00
SALA ADMINISTRAGAO 1,00
18,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
2.8.42 EMOP 15.005.0201-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 4,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
SALA DE REPOUSO MASCULINO 1,00
SALA DE REPOUSO FEMININO 1,00
4,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
2.8.43 EMOP 15.005.0202-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 2,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
2.8.44 EMOP 15.005.0207-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 5,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 3,00
FARMACIA 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
5,00
2.8.45 COMPOSIGAO COMP-SAQ/13 | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO INFERIOR, DE PLASTICO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO 29,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE EXPANSAO 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
SALA DE ENFERMAGEM 1,00
QUARTO DOS MEDICOS 1,00
QUARTO DOS ENFERMEIROS 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
SALA ADMINISTRACAO 1,00
SALA DE REPOUSO MASCULINO 1,00
SALA DE REPOUSO FEMININO 1,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 3,00
FARMACIA 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
29,00
2.8.46 COMPOSIGAO COMP-SAQ/34 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT (35X13X7CM) 29,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
CAIXAS DE PASSAGEM SPLIT 29,00
2.8.47 SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 3,00 M
APLICACAO COMPRIMENTO (M)
TUBO DRENO AR CONDICIONADO - SALA DE ESPERA INTERNA 02 3,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.8.48 SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 3,00 M
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)
TUBO DRENO AR CONDICIONADO - SALA DE ESPERA INTERNA 02 3,00
\ INSTALACOES HIDRAULICAS
| 2849 SINAPI 102137 [ CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 4,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO INFERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
RESERVATORIO SUPERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
4,00
N COLOCAGAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PEGAS DE APOIO EM
‘ 2850 ‘ COMPOSICAO COMP-SAQ/35 ||\ /ENARIA E MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO ‘ 3,00 ‘ UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 2,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
‘ 2,851 ‘ SINAPI ‘ 89987 AF_08/2021 28,00 ‘ UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SANITARIO PCD 04 1,00
SANITARIO CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CIRCULAGAO 01 2,00
SANITARIO PCD 03 1,00
SANITARIO PCD 02 2,00
SALA DE PRODECIMENTOS FEMININA 1,00
SALA DE PRODECIMENTOS MASCULINA 1,00
SALA DE COLETA 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
SANITARIO PCD 05 1,00
DML 02 1,00
ACOLHIMENTO 04 1,00
ACOLHIMENTO 03 1,00
ACOLHIMENTO 02 1,00
ACOLHIMENTO 01 1,00
SALA ENFERMAGEM 1,00
EXPURGO 01 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
BANHEIRO POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
DML 01 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
ESTERILIZAGAO 1,00
EXPURGO 02 1,00
COPA 1,00
28,00
2.8.52 SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 19,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
LIMPEZA AGUA FRIA 3,00
BARRILETE AGUA FRIA 10,00
EXTRAVASOR AGUA FRIA 1,00
RECALQUE REUSO 2,00
RECALQUE AGUA FRIA 3,00
19,00
2.8.53 SINAPI 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 6,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BARRILETE REUSO 1,00
BARRILETE AGUA FRIA 2,00
SUCGAO REUSO 2,00
SUCGAO AGUA FRIA 1,00
6,00
2.8.54 SINAPI 99629 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BOMBA - RECALQUE REUSO 1,00
BOMBA - RECALQUE AGUA FRIA 1,00
2,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.8.55 SINAPI 103013 VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BOMBA - RECALQUE REUSO 1,00
BOMBA - RECALQUE AGUA FRIA 1,00
2,00
2856 SINAPI 49391 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 42,00 N
< AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g
APLICACAO N°DEPEGAS(UN) x  UN/PEGA (UN) QUANTIDADE (UN)
VALVULAS DE RETENGAO 2,00 X 2,00 = 4,00
REGISTROS DE GAVETA 19,00 X 2,00 = 38,00
42,00
0BS.: FORAM CONSIDERADAS 2 UNIDADES PARA CADA REGISTRO/VALVULA.
2857 SINAPI 49383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 600 N
< AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ¢
APLICAGAO N°DEPEGAS(UN) x  UN/PEGA (UN) QUANTIDADE (UN)
REGISTROS DE GAVETA 28,00 x 2,00 = 56,00
0BS.: FORAM CONSIDERADAS 2 UNIDADES PARA CADA REGISTRO/VALVULA.
2858 SINAPI 104001 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO| 1600 N
< DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ¢
APLICACAO N°DEPEGAS(UN) x  UN/PEGA (UN) QUANTIDADE (UN)
REGISTROS DE GAVETA 6,00 X 2,00 = 12,00
VALVULAS DE PE C/ CRIVO 2,00 X 2,00 = 4,00
16,00
0BS.: FORAM CONSIDERADAS 2 UNIDADES PARA CADA REGISTRO/VALVULA.
2859 SINAPI —_— ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO 800 N
< QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 g
2860 SINAPI 01706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE 300 N
< EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 g
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.61 SINAPI 89363 16,00 UN
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.62 SINAPI 89362 55,00 UN
AF_06/2022
[ 2863 | SINAPI 89395 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 I 9,00 UN
2860 SINAPI 49366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 300 N
< FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g
2865 SINAPI 00373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 300 N
< FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g
2866 SINAPI — JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 200 N
< FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 g
2867 SINAPI 49350 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 14.00 N
< INSTALAGAO. AF_06/2022 .
2868 SINAPI 104003 BUCHA DE REDUCAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 200 N
- INSTALAGAO. AF_06/2022 g
2869 SINAPI 49400 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 200 N
< INSTALAGAO. AF_06/2022 g
2870 SINAPI 104008 TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO 000 N
- E INSTALAGAO. AF_06/2022 g
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2871 SINAPI 89369 6,00 UN
AF_06/2022
287 SINAPI 49392 CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E 100 N
- INSTALAGAO. AF_06/2022 g
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2873 SINAPI 89368 4,00 UN
AF_06/2022
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO S~
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2874 SINAPI 89367 52,00 UN
AF_06/2022
[ 2875 | SINAPI I 89398 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 I 13,00 UN
[ 2876 | SINAPI I 104004 [TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 I 5,00 UN
[ 2877 | SINAPI I 89390 [UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | 46,00 UN
[ 2878 | SINAPI I 103997 [UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 | 12,00 UN
| 2879 | composicko | COMP-sAQ/22 | CAP, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. I 2,00 UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.80 SINAPI 103984 11,00 UN
AF_06/2022
[ 2881 | SINAPI I 89356 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 I 50,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUIGAO 50,00
2.8.82 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 327,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUIGAO 154,00
RECALQUE AGUA FRIA 52,00
RECALQUE REUSO 60,00
BARRILETE 14,00
EXTRAVASOR 38,00
LIMPEZA 9,00
327,00
2883 APl a6s1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE 45.00 M
< FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 .
APLICACAO EXTENSAO (M)
SUCGAO AGUA FRIA 11,00
SUCGAO REUSO 12,00
BARRILETE AGUA FRIA 4,00
BARRILETE REUSO 1,00
DISTRIBUIGAO 17,00
45,00
\ INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS
| 2884 EMOP 15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
CALHA DA COBERTURA 1,00
2.8.85 EMOP 15.003.0180-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO 5,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
CALHA DA COBERTURA 5,00
2886 sinapl — JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 500 N
- DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DESCIDAS DAS CALHAS 5,00
. APl s958 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 100 N
< DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DESCIDAS DAS CALHAS 1,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
2.8.88 SINAPI 89578 4,00 M
AF_06/2022
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL - DESCIDAS 4,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
2.8.89 SINAPI 89580 20,00 M
AF_06/2022
APLICACAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 20,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6pIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2.8.90 SINAPI 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 48,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 48,00
2.8.91 COMPOSIGAO | COMP-SAQ/10 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 115,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 115,00
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA
2.8.92 EMOP 12.005.0135-1  |DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA 20,28 M2
VEZ(0,20M)
LARGURA (M) ~ x COMPRIMENTO (M) PERIMETRO (M)
0,60 x 0,60 2,40
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) AREA (M?)
2,40 x 0,85 x 1,00 = 2,04
2,40 x 0,80 x 1,00 = 1,92
2,40 x 0,75 x 2,00 = 3,60
CAIXAS DE AREIA - AGUAS PLUVIAIS 2,40 x 0,65 x 2,00 = 3,12
2,40 x 0,55 x 3,00 = 3,96
2,40 x 0,50 x 2,00 = 2,40
2,40 x 0,45 x 3,00 = 3,24
20,28
2.8.93 SINAPI 97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018 | 0,25 M3
APLICACAO LARGURA (M) ~ x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M)
TAMPAS DAS CAIXAS DE AREIA 0,60 x 0,60 X 0,05 x 14,00 = 0,25
INSTALAGCOES SANITARIAS
2894 SINAPI . CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 5,00 N
< ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00
SANIT. PCD 02 1,00
SANIT. PCD 03 1,00
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
SANIT. PCD 05 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
CoPA 1,00
9,00
5895 COMPOSICEO coMpsaq/3o | CAVXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 200 N
< CA ey EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. .
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALAS DE PROCEDIMENTOS: FEMININA E MASCULINA 1,00
SALA DE COLETA 1,00
ACOLHIMENTO 04 1,00
ACOLHIMENTO 01 1,00
EXPURGO 02 1,00
EXPURGO 01 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
7,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
2.8.96 SINAPI 98102 1,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA RECEBER DESPEJOS DA PIA DA COPA 1,00 NA LATERAL ESQUERDA (1) DA EDIFICACAO
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICATIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E
2.8.97 EMOP 15.002.0633-0 1,00 UN
COLOCACAO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,00 NA LATERAL ESQUERDA (1) DA EDIFICACAO
2.8.98 EMOP 15.002.0665-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,00 NA LATERAL ESQUERDA (1) DA EDIFICACAO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2899 EMOP 15.002.0689.0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 200 N
< SRS ERE MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2,00 NA LATERAL ESQUERDA (2) DA EDIFICACAO
2.8.100 EMOP 06.085.0065-0 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO 7,35 M3
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,00
FILTRO
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 1,56 x 0,50 x 1,00 = 2,45
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,80
SUMIDOUROS
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 1,56 x 0,50 x 2,00 = 4,90
28,101 SINAPI _— TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 700 M
- SANITARIO. AF_08/2022 ’
APLICAGAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 3,00
DRENO DE AR CONDICIONADO 4,00
7,00
28,102 SINAPI 9712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 43.00 "
- SANITARIO. AF_08/2022 .
APLICACAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 10,00
DRENO DE AR CONDICIONADO 33,00
43,00
28,103 SINAPI — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 7800 M
- SANITARIO. AF_08/2022 ¢
APLICAGAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 58,00
VENTILAGAO 20,00
78,00
28,100 SINAPI 9714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 127,00 "
- SANITARIO. AF_08/2022 ’
APLICACAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 127,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
2.8.105 SINAPI 89849 12,00 M
AF_08/2022
APLICAGAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 12,00
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
2.8.106 SINAPI 98115 11,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
TAMPAS PARA OS POGOS DE VISITA 4,00
TAMPAS PARA AS CAIXAS DE INSPEGAO DE ESGOTO 7,00
11,00
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA
2.8.107 EMOP 06.012.0200-0  |GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO 4,00 UN
POR M3,SENDO AS PAR EDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
POGOS DE VISITA PARA ESGOTAMENTO SANITARIO 4,00
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA
2.8.108 EMOP 12.005.0135-1 | DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA 11,85 M2
VEZ(0,20M)
DIAMETRO (M) RAIO (M) Pl PERIMETRO (M)
0,60 0,30 3,14 1,88
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
APLICAGAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1,88 x 1,55 x 1,00 = 2,92
1,88 x 1,45 x 1,00 = 2,73
. 1,88 x 0,95 x 1,00 = 1,79
CAIXAS DE INSPEGAO s 050 100 - 150
PARA ESGOTO ’ x g x ’ - ’
1,88 x 0,65 x 1,00 = 1,22
1,88 x 0,50 x 1,00 = 0,94
1,88 x 0,40 x 1,00 = 0,75
11,85
28,109 SINAPI 104351 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 600 N
- PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
COLUNAS DE VENTILAGAO 6,00
INSTALACOES DE GAS
INSTALACAO  E  ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE ~FORNECIMENTO DO
2.8.110 EMOP 15.003.0069-0 | APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS 1,00 UN
NECESSARIAS
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
COPA 1,00
ABRIGO P/2 BOTUOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS ~DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIIOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE
2.8.111 EMOP 15.001.0056-0 1,00 UN
10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE
CIMENTADO, TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PROXIMO A COPA 1,00
2.9 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
201 SINAPI — FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA 597,90 w2
- TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 ’
APLICACAO AREA (M?)
TELHADO PRINCIPAL 597,90
292 SINAPI 92503 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, 635,91 va
- PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 g
APLICACAO AREA (M?)
TELHADO PRINCIPAL 597,90
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 38,01
635,91
293 EMOP 16.001.0092-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 8,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 8,00
204 SINAPI 0210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 635,91 w2
- COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 g
APLICACAO AREA (W?)
TELHADO PRINCIPAL 597,90
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 38,01
635,91
2,95 SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 17,74 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
TELHADO PRINCIPAL 17,74
2,96 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 79,99 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
TELHADO PRINCIPAL 62,49
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 17,50
79,99
2.9.7 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 8,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 8,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
2.9.8 SINAPI 98546 AF_06/2018 149,36 M2
[ PISOS
AREA (M?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 40,81 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 11,73 cana
43,05 CALHA E LAJE
95,59
PAREDES |
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 26,20 X 0,30 = 7,86 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 47,93 X 030 - 1457 cana
105,15 X 0,30 = 31,54 CALHA E LAJE
53,77
2.9.9 SINAPI 98565 [PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 I 95,59 M2
[ PISOS |
AREA (M?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 40,81 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 11,73 cana
43,05 CALHAE LAJE
95,59
2.9.10 SINAPI 98566 [PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 I 53,77 M2
[ PAREDES |
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 26,20 X 0,30 = 7,86 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 47,93 X 030 - 1457 cana
105,15 X 0,30 31,54 CALHA E LAJE
53,77
[ 210 | 17 [PINTURAS
| 2101 | SINAPI 102193 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 22428 M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) x COEFICIENTE = AREA(M?)
PMO2 SANITARIO PCD 01 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 SANITARIO PCD 02 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 SANITARIO PCD 03 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 ESTOCAGEM)/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ARQUIVO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PM02 FARMACIA 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PM02 CONSULTORIO 02 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 04 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 03 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 05 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 DML 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO4 CIRCULAGAO 03 1,00 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 6,30
PMoO1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,04
PMoO1 BANHEIRO FEMININO 0,80 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,04
PMoO1 SALA DE ESTERILIZAGAO 0,30 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
Pmo1 EXPURGO 2 0,80 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,04
Pmo1 ALMOXARIFADO 0,80 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,04
PMO1 COPA 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
Pmo1 SALA ADMINISTRAGAO 0,80 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
Pmo1 EXPURGO 1 0,80 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE REPOUSO MASCULINO 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE REPOUSO FEMININO 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 POSTO DE ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMOS SALA DE EXPANSAO 1,20 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 7,56
PMO3 DML 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PM02 QUARTO DOS MEDICOS 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 QUARTO DOS ENFERMEIROS 0,90 X 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio

de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PMO2 SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
224,28
2.10.2 SINAPI 102197 ‘PlNTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 ‘ 224,28 M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) x COEFICIENTE = AREA (M?)
PMO2 SANITARIO PCD 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SANITARIO PCD 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SANITARIO PCD 03 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ARQUIVO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 FARMACIA 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 02 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 04 0,90 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 03 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 05 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 DML 02 0,90 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 X 2,10 M 1,00 M 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 X 2,10 M 1,00 M 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 X 2,10 M 1,00 M 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO4 CIRCULAGAO 03 1,00 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 6,30
PMO1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 BANHEIRO FEMININO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 SALA DE ESTERILIZAGAO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 EXPURGO 2 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 ALMOXARIFADO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 COPA 0,80 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 SALA ADMINISTRAGAO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO1 EXPURGO 1 0,80 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE REPOUSO MASCULINO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE REPOUSO FEMININO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 POSTO DE ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO5 SALA DE EXPANSAO 1,20 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 7,56
PMO3 DML 01 0,90 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 QUARTO DOS MEDICOS 0,90 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 QUARTO DOS ENFERMEIROS 0,90 b3 2,10 b3 1,00 b3 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 0,90 X 2,10 b3 1,00 b3 3,00 5,67
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,90 X 2,10 b3 1,00 b3 3,00 5,67
224,28
2.103 SINAPI 102219 ‘PlNTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ‘ 224,28 M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) x COEFICIENTE = AREA (M?)
PMO2 SANITARIO PCD 01 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SANITARIO PCD 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SANITARIO PCD 03 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ARQUIVO 01 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 FARMACIA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 03 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 05 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 DML 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 X 2,10 M 1,00 M 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 X 2,10 M 1,00 M 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 X 2,10 M 1,00 M 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO4 CIRCULAGAO 03 1,00 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 6,30
PMO1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 BANHEIRO FEMININO 0,80 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 SALA DE ESTERILIZAGAO 0,80 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 EXPURGO 2 0,80 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 ALMOXARIFADO 0,80 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 COPA 0,80 b3 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 SALA ADMINISTRAGAO 0,80 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 X 2,10 b3 1,00 X 3,00 = 5,67
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / .
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
PMO1 EXPURGO 1 0,80 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,04
PMo2 SALA DE REPOUSO MASCULINO 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMo2 SALA DE REPOUSO FEMININO 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMo2 POSTO DE ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMOS SALA DE EXPANSAO 1,20 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 7,56
PMO3 DML 01 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMo2 QUARTO DOS MEDICOS 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMo2 QUARTO DOS ENFERMEIROS 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMo2 SALA DE COLETA 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMo2 SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMo2 SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
224,28
2,104 SINAPI 88484 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 664,89 M2
APLICACAO AREA (W?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
EXPURGO 1 4,90
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
POSTO DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO ENFERMAGEM 2,23
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,20
SALA DE EXPANSAO 10,15
DML 01 2,62
QUARTO DOS MEDICOS 9,01
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,84
SALA DE COLETA 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,80
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
664,89
2.105 SINAPI 88496 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 664,89 M2
APLICACAO AREA (W?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM | COMPOSIGOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
EXPURGO 1 4,90
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
POSTO DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO ENFERMAGEM 2,23
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,20
SALA DE EXPANSAO 10,15
DML 01 2,62
QUARTO DOS MEDICOS 9,01
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,84
SALA DE COLETA 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,80
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
664,89
2.106 SINAPI 83488 [ APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 664,89 M2
APLICACAO AREA (W?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
EXPURGO 1 4,90
SALA DE REPOUSO MASCULINO 14,79
SALA DE REPOUSO FEMININO 14,79
POSTO DE ENFERMAGEM 9,10
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
BANHEIRO ENFERMAGEM 2,23
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 2,20
SALA DE EXPANSAO 10,15
DML 01 2,62
QUARTO DOS MEDICOS 9,01
QUARTO DOS ENFERMEIROS 8,84
SALA DE COLETA 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 9,80
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
664,89
2.10.7 SINAPI 88485 [ APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 1.242,53 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 18,26 x 2,80 = 51,12
ARQUIVO 01 10,41 x 2,80 = 29,14
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 11,75 x 2,80 = 32,90
FARMACIA 11,73 x 2,80 = 32,84
SALA DE ESPERA INTERNA 02 7,61 x 2,80 = 21,30
CONSULTORIO 01 12,19 x 2,80 = 34,13
CONSULTORIO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO 03 12,60 x 2,80 = 35,28
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ESTERILIZAGAO 9,50 x 2,80 = 26,60
ALMOXARIFADO 9,50 x 2,80 = 26,60
SALA ADMINISTRAGAO 14,40 x 2,80 = 40,32
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 x 2,80 = 63,84
EXPURGO 1 9,80 x 2,80 = 27,44
SALA DE REPOUSO MASCULINO 15,45 x 2,80 = 43,26
SALA DE REPOUSO FEMININO 15,45 x 2,80 = 43,26
POSTO DE ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE EXPANSAO 12,80 x 2,80 = 35,84
QUARTO DOS MEDICOS 12,15 x 2,80 = 34,02
QUARTO DOS ENFERMEIROS 12,05 x 2,80 = 33,74
SALA DE COLETA 13,40 x 2,80 = 37,52
SALA DE ESPERA INTERNA 01 7,60 x 2,80 = 21,28
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 12,60 x 2,80 = 35,28
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 12,20 x 2,80 = 34,16
CIRCULAGAO 01 67,05 x 2,80 = 187,74
CIRCULAGAO 02 12,60 x 2,80 = 35,28
CIRCULAGAO 03 20,30 x 2,80 = 56,84
FACHADAS 128,39 x 1,90 = 243,94
1.502,79
VAOS A SEREM DESCONTADOS ]
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94
VA0S 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36
1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00
PMO1 0,80 x 2,10 x 12,00 = 20,16
PMO02 0,90 x 2,10 x 42,00 = 79,38
PMO3 0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34
o PMO4 1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20
PMOS 1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04
cvol 1,80 x 2,60 x 1,00 = 4,68
PAOS 1,10 x 2,10 x 2,00 = 4,62
JAOL 1,00 x 0,80 x 5,00 = 4,00
JA02 2,00 x 0,80 x 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40
JA04 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
PAO1 1,20 x 1,20 x 3,00 = 4,32
PAOS 1,10 x 1,20 x 2,00 = 2,64
cvol 1,80 x 1,70 x 1,00 = 3,06
JAOL 1,00 x 0,80 x 12,00 = 9,60
EXTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 1,70 x 1,00 = 3,40
JA04 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JA06 1,00 x 0,40 x 3,00 = 1,20
wo1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80
230,26
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
REVESTIVIENTOS INTERNOS CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRA:S DO LAVATD:R/O
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 x 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
EXPURGO 1 3,50 X 1,50 = 5,25 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
POSTO DE ENFERMAGEM 1,80 x 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE COLETA 3,20 X 1,50 = 4,80 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,40 x 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,40 x 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
30,00
2.10.8 SINAPI 96135 [ APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 [ 124253 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 18,26 x 2,80 = 51,12
ARQUIVO 01 10,41 x 2,80 = 29,14
ESTOCAGEM)/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 11,75 x 2,80 = 32,90
FARMACIA 11,73 x 2,80 = 32,84
SALA DE ESPERA INTERNA 02 7,61 x 2,80 = 21,30
CONSULTORIO 01 12,19 x 2,80 = 34,13
CONSULTORIO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO 03 12,60 x 2,80 = 35,28
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ESTERILIZAGAO 9,50 x 2,80 = 26,60
ALMOXARIFADO 9,50 x 2,80 = 26,60
SALA ADMINISTRAGAO 14,40 x 2,80 = 40,32
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 x 2,80 = 63,84
EXPURGO 1 9,80 x 2,80 = 27,44
SALA DE REPOUSO MASCULINO 15,45 x 2,80 = 43,26
SALA DE REPOUSO FEMININO 15,45 x 2,80 = 43,26
POSTO DE ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE EXPANSAO 12,80 x 2,80 = 35,84
QUARTO DOS MEDICOS 12,15 x 2,80 = 34,02
QUARTO DOS ENFERMEIROS 12,05 x 2,80 = 33,74
SALA DE COLETA 13,40 x 2,80 = 37,52
SALA DE ESPERA INTERNA 01 7,60 x 2,80 = 21,28
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 12,60 x 2,80 = 35,28
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 12,20 x 2,80 = 34,16
CIRCULAGAO 01 67,05 x 2,80 = 187,74
CIRCULAGAO 02 12,60 x 2,80 = 35,28
CIRCULAGAO 03 20,30 x 2,80 = 56,84
FACHADAS 128,39 x 1,90 = 243,94
1.502,79
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94
VA0S 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36
1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00
PMO1 0,80 x 2,10 x 12,00 = 20,16
PMO2 0,90 x 2,10 x 42,00 = 79,38
PMO3 0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34
o PMO4 1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20
PMO5 1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04
cvo1 1,80 x 2,60 x 1,00 = 4,68
PAOS 1,10 x 2,10 x 2,00 = 4,62
JAOL 1,00 x 0,80 x 5,00 = 4,00
JA02 2,00 x 0,80 x 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
PAOL 1,20 x 1,20 x 3,00 = 4,32
PAOS 1,10 x 1,20 x 2,00 = 2,64
cvo1 1,80 x 1,70 x 1,00 = 3,06
JAOL 1,00 x 0,80 x 12,00 = 9,60
EXTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 1,70 x 1,00 = 3,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JA06 1,00 x 0,40 x 3,00 = 1,20
wo1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80
230,26
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
REVESTIVIENTOS INTERNOS CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRA:S DO LAVATD:R/O
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 x 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
EXPURGO 1 3,50 X 1,50 = 5,25 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
POSTO DE ENFERMAGEM 1,80 x 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE COLETA 3,20 X 1,50 = 4,80 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,40 x 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,40 x 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
30,00
2.10.9 SINAPI 88489 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 [ 124253 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 18,26 x 2,80 = 51,12
ARQUIVO 01 10,41 x 2,80 = 29,14
ESTOCAGEM)/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 11,75 x 2,80 = 32,90
FARMACIA 11,73 x 2,80 = 32,84
SALA DE ESPERA INTERNA 02 7,61 x 2,80 = 21,30
CONSULTORIO 01 12,19 x 2,80 = 34,13
CONSULTORIO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO 03 12,60 x 2,80 = 35,28
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ESTERILIZAGAO 9,50 x 2,80 = 26,60
ALMOXARIFADO 9,50 x 2,80 = 26,60
SALA ADMINISTRAGAO 14,40 x 2,80 = 40,32
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 x 2,80 = 63,84
EXPURGO 1 9,80 x 2,80 = 27,44
SALA DE REPOUSO MASCULINO 15,45 x 2,80 = 43,26
SALA DE REPOUSO FEMININO 15,45 x 2,80 = 43,26
POSTO DE ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE EXPANSAO 12,80 x 2,80 = 35,84
QUARTO DOS MEDICOS 12,15 x 2,80 = 34,02
QUARTO DOS ENFERMEIROS 12,05 x 2,80 = 33,74
SALA DE COLETA 13,40 x 2,80 = 37,52
SALA DE ESPERA INTERNA 01 7,60 x 2,80 = 21,28
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 12,60 x 2,80 = 35,28
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 12,20 x 2,80 = 34,16
CIRCULAGAO 01 67,05 x 2,80 = 187,74
CIRCULAGAO 02 12,60 x 2,80 = 35,28
CIRCULAGAO 03 20,30 x 2,80 = 56,84
FACHADAS 128,39 x 1,90 = 243,94
1.502,79
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94
VA0S 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36
1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00
PMO1 0,80 x 2,10 x 12,00 = 20,16
PMO2 0,90 x 2,10 x 42,00 = 79,38
PMO3 0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34
o PMO4 1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20
PMO5 1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04
cvo1 1,80 x 2,60 x 1,00 = 4,68
PAOS 1,10 x 2,10 x 2,00 = 4,62
JAOL 1,00 x 0,80 x 5,00 = 4,00
JA02 2,00 x 0,80 x 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
PAOL 1,20 x 1,20 x 3,00 = 4,32
PAOS 1,10 x 1,20 x 2,00 = 2,64
cvo1 1,80 x 1,70 x 1,00 = 3,06
JAOL 1,00 x 0,80 x 12,00 = 9,60
EXTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 1,70 x 1,00 = 3,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JA06 1,00 X 0,40 3,00 = 1,20
wo1 1,00 X 0,40 2,00 = 0,80
230,26
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
REVESTIMENTOS INTERNOS i )
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 0,70 X 1,50 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 X 1,50 4,65 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
EXPURGO 1 3,50 X 1,50 5,25 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
POSTO DE ENFERMAGEM 1,80 X 1,50 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE COLETA 3,20 X 1,50 4,80 PAREDE ATRAS O LAVATORIO E DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,40 X 1,50 2,10 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,40 X 1,50 2,10 ATRAS DA PIA
30,00
2.10.10 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 294,44 M2
AREA (M?)
TELHADO 635,91
TRAMA DE TELHADO - COEFICIENTE CONFORME CODIGO 92543
COEFICIENTE DE =
EXTENSAO TOTAL DE
MATERIAL DE VIGA AREA DE TELHADO PERIMETRO DA PECA 2
DE MADEIRA X ) =  VIGADE MADEIRA  x ™ AREA (M2)
0,06X0,12M/M? 0,06X0,12M (M)
0,6340 X 635,91 = 403,17 X 0,36 145,14
PONTALETE - COEFICIENTES CONFORME CODIGO 92566
COEFICIENTE DE =
MATERIAL DE VIGA AREA DE TELHADO EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA " 2
DE MADEIRA x ™?) = VIGADE MADEIRA  x ™) AREA (M?)
0.06X0.12M/M? 0,06X0,12M (M)
0,2220 X 635,91 = 141,17 X 0,36 50,82
COEFICIENTE DE =
MATERIAL DE X AREA DE TELHADO _ E:T:;‘g‘:; .:I(I):I‘J“E.I:/E\ X PERIMETRO DA PECA AREA (M?)
CAIBRO DE MADEIRA (m?) - 0,05X0,06M (M) (M)
0,05X0,06M/M* e
0,5560 X 635,91 = 353,57 X 0,22 77,78
COEFICIENTE DE =
EXTENSAO TOTAL DE
MATERIAL DE VIGA AREA DE TELHADO PERIMETRO DA PECA 2
DE MADEIRA ) = VIGADE MADEIRA  x ™) AREA (W?)
0.06X0.16M/M? 0,06X0,16M (M)
0,0740 X 635,91 = 47,06 X 0,44 20,70
211 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
2111 COMPOSICAO S AGY VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 5.00 UN
o c e DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00
SANIT. PCD 02 1,00
SANIT. PCD 03 1,00
SANIT. PCD 04 1,00
SANIT. PCD 05 1,00
5,00
2112 SINAPI 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 5,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
5,00
2113 SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
5,00
2114 EMOP 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO 10,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 03 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
10,00
‘ 2115 ‘ EMOP 1 57 G5 DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E 10,00 ‘ UN ‘
PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO ’

APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 03 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO SALA DE EXPANSAQ 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
10,00

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
2.11.6 SINAPI 86941 ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 17,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE ESTERILIZACAO 1,00
EXPURGO 1 1,00
EXPURGO 2 1,00
SALA DE COLETA 1,00
17,00

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO
DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE

2117 COMPOSICAO EPEARYR FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATORIO PNE E ACESSORIOS DE FIXAGAO. FORNECIMENTO E 5,00 UN
ASSENTAMENTO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00
SANIT. PCD 02 1,00
SANIT. PCD 03 1,00
SANIT. PCD 04 1,00
SANIT. PCD 05 1,00
5,00
‘ 2.11.8 ‘ SINAPI ‘ 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 25,00 ‘ UN ‘
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO

54 de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022



P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
EXPURGO 1 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
EXPURGO 2 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
SALA DE COLETA 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO A PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00 PROXIMO A PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00 PROXIMO A PIA
25,00
‘ 2119 ‘ SINAPI 36919 TANQUE DE LOUCA BRANC/} COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, I_NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA 200 UN
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DML 01 1,00
DML 02 1,00
2,00
2.11.10 EMOP 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 25,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE EXPANSAQ 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
EXPURGO 1 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
EXPURGO 2 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
SALA DE COLETA 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO A PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00 PROXIMO A PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00 PROXIMO A PIA
25,00
2.11.11 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 10,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
SANIT. PCD 02 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
SANIT. PCD 03 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
SANIT. PCD 04 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
SANIT. PCD 05 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
10,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
‘ 2.11.12 ‘ SINAPI ‘ 100869 AF_01/2020 15,00 ‘ UN ‘
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 3,00
SANIT. PCD 02 3,00
SANIT. PCD 03 3,00
SANIT. PCD 04 3,00
SANIT. PCD 05 3,00
15,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA N° Processo:

Municipio de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM
2.11.13 EMOP 18.025.0001-0 3,00 UN
2 TORNEIR AS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,00
CIRCULAGAO 2,00
3,00
2.11.14 SINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 5,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
LADO EXTERNO CONSULTORIO 01 1,00
LADO EXTERNO CONSULTORIO 03 1,00
LADO EXTERNO DEP. RES. CONTAMINADOS 1,00
LADO EXTERNO SALA ADMINISTRACAO 1,00
LADO EXTERNO SALA DE EXPANSAO 1,00
5,00
2.11.15 SINAPI 102609 CAIXA D"AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 3,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 2,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
3,00 | |
| 21116 SINAPI 103245 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 18,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
POSTO DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE EXPANSAO 1,00
QUARTO DOS MEDICOS 1,00
QUARTO DOS ENFERMEIROS 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00
SALA ADMINISTRACAO 1,00
18,00
2.11.17 SINAPI 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
SALA DE REPOUSO MASCULINO 1,00
SALA DE REPOUSO FEMININO 1,00
4,00
2.11.18 SINAPI 103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00
2.11.19 SINAPI 103262 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 5,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00
FARMACIA 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
5,00
2.11.20 SINAPI 102113 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 1,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
2,00
2.11.21 COMPOSIGAO COMP-SAQ/14 _|LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 140,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 13,00
SANIT. PCD 01 1,00
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / -
ITEM COMPOSI(,‘f)ES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SANIT. PCD 02 1,00
SANIT. PCD 03 1,00
ARQUIVO 01 1,00
CIRCULAGAO 01 20,00
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 2,00
FARMACIA 2,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 4,00
CONSULTORIO 01 2,00
SANIT. CONSULT. 01 1,00
CONSULTORIO 02 2,00
SANIT. PCD 04 1,00
CONSULTORIO 03 2,00
SANIT. PCD 05 1,00
DML 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE CONSULTA ENFERMAGEM 1,00
CIRCULAGAO 02 2,00
CIRCULAGAO 03 3,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 2,00
EXPURGO 02 2,00
ALMOXARIFADO 2,00
DEP. RESID. CONTAMINADOS 1,00
DEP. RESID. RECICLAVEIS 1,00
DEP. RESID. COMUNS 1,00
COPA 2,00
SALA ADMINISTRATIVA 4,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 8,00
EXPURGO 01 1,00
SALA DE REPOUSO MASCULINO 4,00
SALA DE REPOUSO FEMININO 4,00
POSTO DE ENFERMAGEM 3,00
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00
SALA DE EXPANSAO 3,00
DML 01 1,00
QUARTO DOS MEDICOS 2,00
QUARTO DOS ENFERMEIROS 2,00
SALA DE COLETA 4,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 6,00
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 4,00
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 4,00
ENTRADA EXTERNA CIRCULAGCAO 02 1,00
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 9,00
140,00
2.11.22 COMPOSICAO \ COMP-SAQ/39 \ LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO 21,00 UN
APLICAcﬂO QUANTIDADE (UN)
FACHADA FRONTAL 9,00
FACHADA LATERAL DIREITA 2,00
FACHADA DOS FUNDOS 6,00
FACHADA LATERAL ESQUERDA 4,00
21,00
- RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
‘ 211.23 ‘ COMPOSICAO COMP-SAQ/03 INSTALACAO 6,00 ‘ UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
FACHADA DOS FUNDOS 3,00
FACHADA LATERAL DIREITA 3,00
6,00
BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM ACO INOX COM
2.11.24 COMPOSICAO COMP-SAQ/04 DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE 2,00 UN
MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE PROCEDIMENTOS MASCULINA 1,00 BAOS
SALA DE PROCEDIMENTOS FEMININA 1,00 BAOS
2,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM ACO INOX COM
2.11.25 COMPOSICAO COMP-SAQ/05 DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE 5,00 UN
MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
EXPURGO 02 1,00 BAO4
COPA 1,00 BAO4
EXPURGO 01 1,00 BAO4
POSTO ENFERMAGEM 1,00 BAO4
SALA DE COLETA 1,00 BAO4
5,00
2.11.26 COMPOSICAO COMP-SAQ/06 ‘BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO 1,90 M
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,90 BAO7
2.11.27 COMPOSICAO COMP-SAQ/07 ‘ BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 3,43 m?
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
RECEPGAO 4,50 X 0,60 = 2,70
FARMACIA 1,00 X 0,25 = 0,25
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,20 X 0,40 = 0,48
3,43
2.11.28 EMOP 14.004.0100-0 ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 6,00 M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
SANIT. PCD 01 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. PCD 02 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. PCD 03 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. PCD 04 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. PCD 05 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. CONSULTORIO 01 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
BANHEIRO FEMININO 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
BANHEIRO ENFERMAGEM 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE EXPANSAQ 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
6,00
3.0 UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAUDE 2
3.1 01 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
311 EMOP 01.050.0128-0 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA 500,00 M2
o T . CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE ATE 500M2 ’
APLICACAO AREA (M?)
AREA DA CONSTRUGAO 500,00
312 EMOP R AR PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA 16,30 M2
- B : CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2 g
APLICACAO AREA (M?)
AREA DA CONSTRUGCAO 46,34
T [ 03 |MOVIMENTO DE TERRA
| 321 SINAPI \ 96527 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 [ 3674 M3

[ CALCADAS - CINTAS |

EXTENSAO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M)
141,34 X 0,12 X 0,30

EXTENSAO (M) X LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) = VOLUME (M?)
141,34 X 0,62 X 0,35 = 30,67

PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |

EXTENSAO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M)
9,47 X 0,12 X 0,40

EXTENSAO (M) x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) = VOLUME (M?)
9,47 X 0,62 X 0,45 = 2,64

PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |

EXTENSAO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M)
12,31 X 0,12 X 0,40

EXTENSAO (M) X LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) = VOLUME (M?)
12,31 X 0,62 X 0,45 = 3,43
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.22 SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 64,07 M3
[ TUBOS
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
106,00 0,040 x 0,040
40MM -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
106,00 0,340 x 0,240 = 8,64
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
30,00 0,050 x 0,050
50MM -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
30,00 0,350 x 0,250 = 2,62
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
47,00 0,075 x 0,075
75MM -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
47,00 0,375 x 0,275 = 4,84
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
175,00 0,100 x 0,100
100MM -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
175,00 0,400 x 0,300 = 21,00
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
108,00 0,150 x 0,150
150MM -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
108,00 0,450 x 0,350 = 17,01
ELETRODUTOS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
83,00 0,100 x 0,100
4" -
EXTENSAO (M) LARGURA +0,30 (M) x ALTURA+0,20 (M) = VOLUME (M?)
83,00 0,400 x 0,300 = 9,96
323 EMOP 03.016.0015.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 13CATEGORIAATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- 2019 V3
- R ESCAVADEIR A, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO g
[ CAIXAS DE INSPECAO |
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,40
?60 x 40 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,450 x 2,00 = 1,80
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,50
$60 x 50 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,550 x 2,00 = 2,21
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,60
?60 x 60 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,650 x 1,00 = 1,30
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,65
@60 x 65 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,700 x 1,00 = 1,40
APLICACAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,75
@60 x 75 cm
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,800 x 1,00 = 1,60
59 de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,80
@60 x 80 cm
Pl (R +0,50)% X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 X 0,850 X 1,00 = 1,70
APLICAGAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 0,95
@60 x 95 cm
Pl (R +0,50)% X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M3)
3,14 0,64 X 1,000 X 1,00 = 2,01
APLICAGAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,60 1,10
©0,60x 1,10 m
Pl (R +0,50)% X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 X 1,150 X 1,00 = 2,31
POCOS DE VISITA
APLICAGAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
1,10 1,200
©1,10x1,20 m
Pl (R +0,50)% X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 1,10 X 1,250 X 1,00 = 4,32
CAIXA DE GORDURA
APLICAGAO DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,40 0,450
@40 x 45 cm
Pl (R +0,50)% X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,49 X 0,500 X 1,00 = 0,76
CAIXAS DE AREIA
APLICAGAO LARGURA (M) COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)
0,60 0,60 X 0,95
60 x60x 95 cm
COM:';LN(':A'\;TO * LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 1,10 X 1,00 X 1,00 = 1,21
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 0,60 X 0,90
60 x 60 x 90 cm +
COM:';LN(I;";TO LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
)
1,10 1,10 X 0,95 X 1,00 = 1,14
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 0,60 X 0,80
60 x 60 x 80 cm
COM:';LN(':A'\;TO * LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 1,10 X 0,85 X 1,00 = 1,02
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 0,60 X 0,75
60 x 60 x 75 cm +
COM:';LN(I;";TO LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
)
1,10 1,10 X 0,80 X 1,00 = 0,96
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 0,60 X 0,70
60 x60x 70 cm
COM:';LN(':A'\;TO * LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 1,10 X 0,75 X 1,00 = 0,90
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 0,60 X 0,65
60 x 60 x 65 cm +
COM:';LN(I;";TO LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
)
1,10 1,10 X 0,70 X 1,00 = 0,84
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PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,60
60 x 60 x 60 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,65 x 1,00 = 0,78
APLICACAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,55
60x60x55cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M%)
,
1,10 x 1,10 x 0,60 x 1,00 = 0,72
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,50
60 x 60 x 50 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,55 x 1,00 = 0,66
APLICACAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,45
60x60x45cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
,
1,10 x 1,10 x 0,50 x 2,00 = 1,21
CAIXA ENTERRADA ELETRICA ]
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,30 x 0,30 x 0,30
30x30x30cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
0,80 x 0,80 x 0,35 x 6,00 = 1,34
324 EMOP 0301600181 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO o187 V3
- SRR RETRO-E SCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ¢
[ FOSSA ]
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
2,00 2,40
Pl (R +0,50)2 x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M%)
3,14 2,25 x 2,45 x 1,00 = 17,31
[ FILTRO ]
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
2,50 2,00
Pl (R +0,50) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M%)
3,14 3,06 x 2,05 x 1,00 = 19,72
[ SUMIDOUROS |
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
2,50 2,80
Pl (R +0,50)? x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M%)
3,14 3,06 x 2,85 x 2,00 = 54,84
3.25 SINAPI 101616 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 360,01 M2
[ CALGADAS - CINTAS ]
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
141,34 x 0,12 x 0,30
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) = AREA (M?)
141,34 x 0,62 = 87,63
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
9,47 x 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) = AREA (M?)
9,47 x 0,62 = 5,87
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
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PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS

EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
12,31 0,12 x 0,40
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) = AREA (M?)
12,31 0,62 = 7,63
TUBOS
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
106,00 x 0,040 x 0,040
40MM ~ P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
106,00 x 0,340 = 36,04
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
30,00 x 0,050 x 0,050
50MM ~ P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
30,00 x 0,350 = 10,50
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
47,00 x 0,075 x 0,075
75MM ~ P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
47,00 x 0,375 = 17,62
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
175,00 x 0,100 x 0,100
100MM N P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
175,00 x 0,400 = 70,00
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
108,00 x 0,150 x 0,150
150MM ~ P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
108,00 x 0,450 = 48,60
ELETRODUTOS
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
83,00 x 0,100 x 0,100
4" - P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,30 (M) = AREA (M?)
83,00 x 0,400 = 33,20
CAIXA DE INSPECAO
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x VARIADAS
P60 P
Pl x (R +0,50) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 x 0,64 x 10,00 = 20,10
POCO DE VISITA ]
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
1,10 x 1,200
©1,10x1,20 m P
Pl x (R +0,50)? X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 x 1,10 x 1,00 = 3,46
CAIXA DE AREIA ]
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x VARIADAS
60 x 60 cm COMPRIMENTO A
* X LARGURA+0,50(M) x QUANTIDADE(UN) = AREA (M?)
1,00 (M)
1,60 X 1,10 X 11,00 = 19,36
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.26 SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 35,92 M2
[ FOSSA ]
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
2,00 2,40
Pl (R +0,50)2 X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 2,25 x 1,00 = 7,06
[ FILTRO
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
2,50 2,00
Pl (R +0,50) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 3,06 x 1,00 = 9,62
| SUMIDOUROS
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
2,50 2,80
Pl (R +0,50) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 3,06 x 2,00 = 19,24
3.27 SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 [ 110 M3
[ CALGADAS - CINTAS ]
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME REAL (M?)
141,34 x 0,12 x 0,30 = 5,08
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
30,67 4,38 - 5,08 = 21,21
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS ]
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME REAL (M%)
9,47 X 0,12 X 0,40 = 0,45
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
2,64 0,29 - 0,45 = 1,90
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS ]
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME REAL (M%)
12,31 x 0,12 x 0,40 = 0,59
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
3,43 0,38 - 0,59 = 2,46
TUBOS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
106,00 x 0,040
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
20MM 3,14 x 0,0004 x 106,00 = 0,13
ESCAVAGAO (M?) - ENCA“"("\SII‘:)MENTO - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M?)
8,64 - 1,94 - 0,13 = 6,57
APLICACAO EXTENSAO (M) x  DIAMETRO (M)
30,00 x 0,050
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
SoMM 3,14 x 0,0006 x 30,00 = 0,05
ESCAVAGAO (M?) - ENCA'V'(E’::V' ENTO VOLUMEREAL(M®) =  VOLUME (M?)
2,62 0,62 - 0,05 = 1,95
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
47,00 X 0,075
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
J5MM 3,14 x 0,0014 x 47,00 = 0,20
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P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
- ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M?)
4,84 - 1,23 - 0,20 = 3,41
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
175,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
100MM 3,14 x 0,0025 x 175,00 = 1,37
" ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
21,00 - 5,63 - 1,37 = 14,00
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
108,00 x 0,150
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
150MM 3,14 x 0,0056 x 108,00 = 1,90
~ ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M?)
17,01 - 4,85 - 1,90 = 10,26
ELETRODUTOS |
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
83,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
o 3,14 x 0,0025 x 83,00 = 0,65
" ENCAMISAMENTO
ESCAVAGAO (M?) - ) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
9,96 - 2,67 - 0,65 = 6,64
CAIXA DE INSPECAO ]
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,40
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
@60 x 40 cm
3,14 x 0,09 x 0,400 x 2,00 = 0,22
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,80 - 0,20 - 0,22 = 1,38
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,50
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = v
@60 x 50 cm
3,14 x 0,09 x 0,500 x 2,00 = 0,28
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
2,21 - 0,20 - 0,28 = 1,73
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
$60 x 60 cm
3,14 x 0,09 x 0,600 x 1,00 = 0,16
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,30 - 0,10 - 0,16 = 1,04
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,65
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = v
@60 x 65 cm
3,14 x 0,09 x 0,650 x 1,00 = 0,18
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
1,40 - 0,10 - 0,18 1,12
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P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,75
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
?60 x 75 cm
3,14 x 0,09 x 0,750 x 1,00 = 0,21
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,60 - 0,10 - 0,21 = 1,29
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,80
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = )
@60 x 80 cm
3,14 x 0,09 x 0,800 x 1,00 = 0,22
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
1,70 - 0,10 - 0,22 1,38
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,95
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
?60 x 95 cm
3,14 x 0,09 x 0,950 x 1,00 = 0,26
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
2,01 - 0,10 - 0,26 = 1,65
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 1,10
VOLUME REAL
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = v
?60 x 110 cm
3,14 x 0,09 x 1,100 x 1,00 = 0,31
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
2,31 - 0,10 - 0,31 = 1,90
POCOS DE VISITA |
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
1,10 x 1,20
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,30 x 1,20 x 1,00 = 1,14
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
4,32 - 0,17 - 1,14 = 3,01
CAIXA DE GORDURA |
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,40 x 0,45
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,04 x 0,45 x 1,00 = 0,05
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M%)
0,76 - 0,07 - 0,05 = 0,64
CAIXAS DE AREIA
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,95
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = "
(m?)
60 x 60 x 95 cm
0,60 x 0,60 x 0,95 x 1,00 = 0,34
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,21 - 0,06 - 0,34 = 0,81
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,90
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = .
(m3)
60 x 60 x 90 cm
0,60 X 0,60 X 0,90 X 1,00 = 0,32
ESCAVACAO (M3) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL(M?) = VOLUME (M)
1,14 - 0,06 - 0,32 = 0,76
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,80
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
60 x 60 x 80 cm
0,60 X 0,60 X 0,80 X 1,00 = 0,28
ESCAVAGAO (M3) - LASTRO (M3) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M%)
1,02 - 0,06 - 0,28 0,68
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,75
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = .
(m3)
60 x60x 75 cm
0,60 X 0,60 X 0,75 X 1,00 = 0,27
ESCAVACAO (M3) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL(M?) = VOLUME (M)
0,96 - 0,06 - 0,27 = 0,63
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,70
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
60 x60x 70 cm
0,60 X 0,60 X 0,70 X 1,00 = 0,25
ESCAVAGAO (M3) - LASTRO (M3) - VOLUMEREAL(M3?)) = VOLUME (M3)
0,90 - 0,06 - 0,25 = 0,59
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,65
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = .
(m3)
60 x 60 x 65 cm
0,60 X 0,60 X 0,65 X 1,00 = 0,23
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
0,84 - 0,06 - 0,23 = 0,55
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,60
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
60 x 60 x 60 cm
0,60 X 0,60 X 0,60 X 1,00 = 0,21
ESCAVAGAO (M3) - LASTRO (M3) - VOLUMEREAL(M?)) = VOLUME (M3)
0,78 - 0,06 - 0,21 = 0,51
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,55
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = .
(m3)
60 x 60 x 55 cm
0,60 X 0,60 X 0,55 X 1,00 = 0,19
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M)
0,72 - 0,06 - 0,19 = 0,47
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,50
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
60 x60 x50 cm
0,60 X 0,60 X 0,50 X 1,00 = 0,18
ESCAVAGAO (M3) - LASTRO (M3) - VOLUMEREAL(M3?)) = VOLUME (M3)
0,66 - 0,06 - 0,18 = 0,42
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P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICE)ES/ cépIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) M ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,45
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =
)
60 x 60 x 45 cm
0,60 X 0,60 X 0,45 X 2,00 = 0,32
ESCAVAGAO (M3) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M®) = VOLUME (M3)
1,21 - 0,12 - 0,32 = 0,77
CAIXA ENTERRADA ELETRICA |
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,30 X 0,30 X 0,30
VOLUME REAL
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = ™)
30x30x30cm
0,30 X 0,30 X 0,30 X 6,00 = 0,16
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
1,34 - 0,19 - 0,16 = 0,99
FOSSA |
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,00 x 2,40
] x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
3,14 X 1,00 X 2,40 X 1,00 = 7,53
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
17,31 - 0,17 - 7,53 = 9,61
FILTRO |
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 X 2,00
] x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
3,14 X 1,56 X 2,00 X 1,00 = 9,81
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
19,72 - 0,48 - 9,81 = 9,43
SUMIDOUROS |
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 X 2,80
] x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
3,14 X 1,56 X 2,80 X 2,00 = 27,48
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
54,84 - 0,00 - 27,48 = 27,36
33 05 SERVICOS COMPLEMENTARES
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
3.3.1 EMOP 05.006.0001-1 ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 1.376,00 M2XMES
OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
ALTURAI’;I:XIMA T ox QUANT. DE TORRES  x MESES M2XMES
)
4,00 X 43 X 8 = 1.376,00
332 EMOP T [ G LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E 516,00 M2XMES
o . . - DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) ’
QUANT. DE TORRES  x LARGURA X MESES M2XMES
43 X 1,50 X 8 = 516,00
3.3.3 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 344,00 M
ALTURA MAXIMA - X QUANT. DE TORRES x VEZES ™M
1,50
4,00 X 43 X 2 = 344,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
334 EMOP 05.008.0009-0 MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE 344,00 M
ALTURAL“:::XIMA " X QUANT.DETORRES x VEZES ™M
4,00 X 43 X 2 = 344,00
335 EMOP 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA 516,00 M2
QUANT. DE TORRES  x LARGURA X VEZES m?
43 X 1,50 X 8 = 516,00
‘ 336 EMOP ‘ 04.020.0122-0 TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 756,80 ‘ M2XKM ‘
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) !
ALTURAL“::XIMA ) QUANT. DE TORRES  x Km x VEZES (IDA E VOLTA) M2XKM
4,00 X 43 X 2,20 X 2 = 756,80
337 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 ‘ 47,16 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
JA01 SANIT. PCD 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FRALDARIO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
1A06 SANIT. PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE ENFERMAGEM 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JAO1 COPA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRAGAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA DE VACINA 1 2,00 X 0,80 X 3,00 = 4,80 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
1A06 BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1A06 BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 SALA DA DIREGAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 ESTAR TECNICO 2,00 X 0,80 X 2,00 = 3,20 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ATENDIMENTO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE PROCEDIMENTOS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA04 SALA DE VACINA 2 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76 2 FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 2,00 X 2,20 X 1,00 = 4,40 4 FOLHAS
JA02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
47,16
338 SINAPI 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AGO/ ALUMINIO/ PVC. AF_04/2019 ‘ 55,06 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
cvor SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 050 X 1,00 - 0,90 BANCEIRA
1,80 X 2,10 X 1,00 = 3,78 PORTA
8,00 X 0,70 X 1,00 = 5,60 BANDEIRA
cvoz SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,60 X 2,10 X 1,00 = 3,36 PORTA
6,40 X 2,10 X 1,00 = 13,44 PAINEIS LATERAIS
4,85 X 0,70 X 1,00 = 3,39 BANDEIRA
cvo3 SALA DE ESPERA INTERNA 02 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 PORTA
4,05 X 2,10 X 1,00 = 8,50 PAINEIS LATERAIS
5,15 X 0,70 X 1,00 = 3,60 BANDEIRA
cvosa SALA DE ESPERA INTERNA 01 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 PORTA
4,35 X 2,10 X 1,00 = 9,13 PAINEIS LATERAIS
55,06
339 SINAPI 99810 LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 566,01 M2
APLICAGAO AREA (M?)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 2,20
SALA DA DIREGAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
566,01
3.3.10 SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AGO/ALUMINIO. AF_04/2019 I 14,18 I M2
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
Pa03 AREA PARA COMPREESSORES 1,20 X 1,00 X 1,00 : 1,20 2 Founas
0,40 X 1,00 X 2,00 = 0,80 LATERAIS FIXAS
PAOS CIRCULAGAO 02 1,10 x 2,10 X 1,00 = 2,31 1FOLHA
PAOS CIRCULAGAO 03 1,10 x 2,10 X 1,00 = 2,31 1FOLHA
14,18
3.3.11 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 I 72,87 I M2
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PM02 SANITARIO PCD 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SANITARIO PCD 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 FRALDARIO 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 ARQUIVO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 FARMACIA 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 SANIT. PCD 04 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO 03 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 SANIT. PCD 05 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM03 DML 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM02 SALA DE ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 = 1,89
PM04 CIRCULAGAO 03 1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10
PMO1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
PM01 BANHEIRO FEMININO 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PMO1 SALA DE ESTERILIZACAO 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PMO1 EXPURGO 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PMO1 ALMOXARIFADO 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PMO1 COPA 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PMO1 SALA ADMINISTRACAO 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PMO2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMO1 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
PMO2 SALA DE VACINA 1 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78
PMO2 SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMO3 BANHEIRO SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMO3 BANHEIRO SALA DA DIREGAO 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMOS SALA DA DIRECAO 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52
PMO3 DMLO1 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMO2 ESTAR TECNICO 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMO2 POSTO DE ATENDIMENTO 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
PMO2 SALA DE VACINA 2 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
72,87
3.3.12 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 710,77 M2
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SANIT. PCD 01 6,46 X 2,80 = 18,08
SANIT. PCD 02 6,44 X 2,80 = 18,03
FRALDARIO 6,40 X 2,80 = 17,92
SANIT. PCD 04 6,48 X 2,80 = 18,14
SANIT. CONSULTORIO 01 6,22 X 2,80 = 17,41
SANIT. PCD 05 7,90 X 2,80 = 22,12
DML 02 7,20 X 2,80 = 20,16
BANHEIRO MASCULINO 8,60 X 2,80 = 24,08
BANHEIRO FEMININO 8,60 X 2,80 = 24,08
BANHEIRO SALA DE COLETA 6,39 X 2,80 = 17,89
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 6,35 X 2,80 = 17,78
DMLO1 6,78 X 2,80 = 18,98
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 4,65 X 2,80 = 13,02
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 5,30 x 2,80 = 14,84
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 4,35 X 2,80 = 12,18
EXPURGO 9,50 X 2,80 = 26,60
COPA 10,60 X 2,80 = 29,68
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ENFERMAGEM 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 X 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS DO LAVATORIO E DA PIA
SALA DE VACINA 1 9,60 X 1,50 = 14,40 PAREDE ATRAS DOS LAVATCRIOS E DAS PIAS
SALA DE COLETA 1,80 X 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
SALA DE VACINA 2 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRA:S DO LAVATORIO
1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
PASTILHAS FACHADAS 146,40 X 0,90 = 131,76
PASTILHAS PLATIBANDA 133,00 X 1,35 = 179,55
PASTILHAS TORRE DA CAIXA D'AGUA 27,42 X 2,15 = 58,95
PASTILHAS MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01 12,06 X 0.60 - 7.23
PASTILHAS 12,24 X 0,60 = 7,34
PASTILHAS MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02 9.23 X 0.60 - 553
PASTILHAS 9,41 X 0,60 = 5,64
PASTILHAS RECEPCAO 4,30 X 0,75 = 3,22 BALC/fo
PASTILHAS 4,60 X 0,75 = 3,45 BALCAO
PASTILHAS ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,20 X 0.0 : 1,08 BALOTD
PASTILHAS 1,20 X 0,90 = 1,08 BALCAO
771,22
VAOS A SEREM DESCONTADOS
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PMO1 0,80 X 2,10 X 4,00 = 6,72
PMO02 0,90 X 2,10 X 3,00 = 5,67
PMO03 0,90 X 2,10 X 7,00 = 13,23
JAO1 1,00 X 0,80 X 8,00 = 6,40
JAO6 1,00 X 0,40 X 3,00 = 1,20
wo1 1,00 X 0,40 X 8,00 = 3,20
PAO1 1,20 X 0,90 X 3,00 = 3,24
PAOS 1,10 X 0,90 X 2,00 = 1,98
JA03 2,00 X 0,50 X 1,00 = 1,00
Ccvol 1,80 X 0,90 X 1,00 = 1,62
Cvo2 8,00 X 0,90 X 1,00 = 7,20
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
Ccvo3 4,85 X 0,90 X 1,00 4,36
cvoa 5,15 X 0,90 X 1,00 4,63
60,45
3.3.13 SINAPI 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 26,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DML 01 1,00 TANQUE
DML 02 1,00 TANQUE
FRALDARIO 1,00 LAVATORIO
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 LAVATORIO
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO 01 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO 02 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO 03 1,00 LAVATORIO
SALA DE ENFERMAGEM 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00 LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00 LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 LAVATORIO
EXPURGO 1,00 LAVATORIO
SALA DE VACINA 1 3,00 LAVATORIO
SALA DE VACINA 2 1,00 LAVATORIO
SANIT. PCD 01 1,00 LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 LAVATORIO PCD
26,00
3.3.14 SINAPI 99818 LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 10,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 02 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 03 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 04 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. PCD 05 1,00 VASO PCD COM CAIXA ACOPLADA
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO MASCULINO 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO FEMININO 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO ENFERMAGEM 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
BANHEIRO SALA DE EXPANSAO 1,00 VASO COM CAIXA ACOPLADA
10,00
3.3.15 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 4,46 M2
APLICACAO AREA (M?)
JARDIM 1 1,46
JARDIM 2 3,00
4,46
3.3.16 SINAPI 98520 ‘APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 4,46 M2
APLICACAO AREA (M?)
JARDIM 1 1,46
JARDIM 2 3,00
4,46
3317 EMOP 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS ‘ 0,22 M3
APLICACAO AREA (M?) X ALTURA (M) = VOLUME (Mm?)
JARDIM 1 1,46 X 0,05 = 0,07
JARDIM 2 3,00 X 0,05 = 0,15
0,22
3.3.18 SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 ‘ 2.216,07 ‘ M2
APLICACAO PISOS (M?) PAREDES (") AREA (M?)
PERIMETRO (M) PE DIREITO (M)
DEPOSITO RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65 + 7,31 X 2,80 23,11
ALMOXARIFADO 5,59 + 9,52 X 2,80 32,24
EXPURGO 5,14 + 9,52 X 2,80 31,79
ESTERILIZAGAO 5,14 + 9,52 X 2,80 31,79
BANHEIRO FEMININO 3,74 + 8,62 X 2,80 27,87
BANHEIRO MASCULINO 3,74 + 8,62 X 2,80 27,87
CIRCULAGAO 03 10,79 + 20,32 X 2,80 67,68
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
DEPOSITO RESIDUOS RECICLAVEIS 3,42 + 7,51 x 2,80 = 24,44
DEPOSITO RESIDUOS COMUNS 3,42 + 5,61 x 2,80 = 19,12
COPA 6,15 + 10,62 x 2,80 = 35,88
SALA ADMINISTRAGAO 13,00 + 14,42 x 2,80 = 53,37
CIRCULAGAO 02 6,99 + 13,81 x 2,80 = 45,65
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,59 + 22,82 x 2,80 = 94,48
CONSULTORIO 03 9,83 + 12,62 x 2,80 = 45,16
SANIT. PCD 05 3,90 + 7,92 x 2,80 = 26,07
DML 02 3,17 + 7,22 x 2,80 = 23,38
ACOLHIMENTO 04 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
ACOLHIMENTO 03 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
ACOLHIMENTO 02 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
ACOLHIMENTO 01 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
SALA DE ENFERMAGEM 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,92 + 9,82 x 2,80 = 32,41
SALA DE VACINA 1 30,16 + 24,22 x 2,80 = 97,97
SALA DE COLETA 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,25 + 6,41 x 2,80 = 20,19
DML 01 2,63 + 6,80 x 2,80 = 21,67
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 2,21 + 6,37 x 2,80 = 20,04
SALA DA DIREGAO 10,18 + 12,82 x 2,80 = 46,07
CIRCULAGAO 01 80,52 + 84,33 x 2,80 = 316,64
CONSULTORIO 02 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
SANIT. PCD 04 2,62 + 6,50 x 2,80 = 20,82
SANIT. CONSULTORIO 01 2,43 + 6,24 x 2,80 = 19,9
CONSULTORIO 01 9,12 + 12,21 x 2,80 = 433
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,42 + 17,30 x 2,80 = 66,86
ESTOCAGEM/DISPENSA DE MEDICAMENTOS 7,20 + 12,96 x 2,80 = 43,48
FARMACIA 8,63 + 11,75 x 2,80 = 41,53
FRALDARIO 2,57 + 6,42 x 2,80 = 20,54
ARQUIVO 01 6,64 + 10,43 x 2,80 = 35,84
RECEPGAO E SALA DE ESPERA 52,55 + 31,11 x 2,80 = 139,65
SALA DE VACINA 2 9,13 + 12,22 x 2,80 = 43,34
SANIT. PCD 02 2,60 + 6,46 x 2,80 = 20,68
SANIT. PCD 01 2,61 + 6,48 x 2,80 = 20,75
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,83 + 12,62 x 2,80 = 45,16
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,56 + 17,90 x 2,80 = 69,68
POSTO DE ATENDIMENTO 11,23 + 13,42 x 2,80 = 48,8
ESTAR TECNICO 18,42 + 17,52 x 2,80 = 67,47
2.216,07
3.4 11 ESTRUTURAS
341 SINAPI 91962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO com‘ o1 ‘ va
- BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 g

72 de 128

CALCADAS - CINTAS

EXTENSAO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M)
141,34 X 0,12 X 0,30
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
141,34 X 0,62 X 0,05 = 4,38
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |
EXTENSAO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M)
9,47 X 0,12 X 0,40
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
9,47 X 0,62 X 0,05 = 0,29
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |
EXTENSAO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M)
12,31 0,12 X 0,40
EXTENSAO (M) X LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
12,31 X 0,62 X 0,05 = 0,38
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ENCAMISAMENTO DE TUBOS
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
106,00 x 0,040
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0004 x 106,00 = 0,13
40MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
106,00 x 0,140 x 0,140 = 2,07
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL(M?) = VOLUME (M?)
2,07 - 013 - 1,98
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
30,00 x 0,050
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0006 x 30,00 = 0,05
50MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
30,00 x 0,150 x 0,150 = 0,67
CONCRETO (M) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
0,67 - 0,05 = 0,62
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
47,00 X 0,075
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0014 x 47,00 = 0,20
75MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
47,00 x 0,175 x 0,175 = 1,43
CONCRETO (M) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
1,43 - 0,20 = 1,23
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
175,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0025 x 175,00 = 1,37
100MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
175,00 x 0,200 x 0,200 = 7,00
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL(M?) = VOLUME (M?)
7,00 - 1,37 = 5,63
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
108,00 x 0,150
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0056 x 108,00 = 1,90
150MM -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
108,00 x 0,250 x 0,250 = 6,75
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
6,75 - 1,90 = 4,85
ENCAMISAMENTO DE ELETRODUTOS
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
83,00 x 0,100
Pl x R? x  EXTENSAO(M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,0025 x 83,00 = 0,65
4" -
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
83,00 x 0,200 x 0,200 = 3,32
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
3,32 - 0,65 = 2,67
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CAIXA DE INSPECAO
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 X 0,400
@60 x 40 cm
Pl x (R +0,50)? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,05 x 2,00 = 0,20
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,500
@60 x 50 cm
Pl x (R+0,50)? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 2,00 = 0,20
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,600
@60 x 60 cm
Pl x (R+0,50)2 x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,650
@60 x 65 cm
Pl x (R +0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,750
@60 x 75 cm
Pl x (R +0,50)2 x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,800
@60 x 80 cm
Pl x (R +0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 0,950
@60 x 95 cm
Pl x (R +0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 x 1,100
©0,60x 1,10 m
Pl x (R+0,50)? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 0,64 x 0,05 x 1,00 = 0,10
| POGO DE VISITA
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
1,10 1,20
Pl (R +0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
3,14 1,10 x 0,05 x 1,00 = 0,17
[ CAIXA DE GORDURA
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
0,40 0,45
Pl (R +0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
3,14 0,49 0,05 x 1,00 = 0,07
CAIXA DE AREIA
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA (M)
0,60 0,60 x 0,950
60 x 60 x 95 cm COMPRIMENTO
0,50 (V) * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,05 x 1,00 = 0,06
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 0,60 X 0,900
60 x 60 x 90 cm COMPRIMENTO
0,50 (M) * X LARGURA+0,50 M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,800
60x60x80cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,750
60 x60x75cm COMPRIMENTO
0,50 (M) * X LARGURA+0,50 M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,700
60x60x70cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M3)
)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,650
60 x 60 x 65 cm COMPRIMENTO
0,50 (M) * X LARGURA+0,50 M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,600
60x60x 60 cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M3)
)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,550
60 x 60 x 55 cm COMPRIMENTO
0,50 (M) * X LARGURA+0,50 M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,500
60x60x 50 cm COMPRIMENTO +
0,50 (M) x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 1,00 = 0,06
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,450
60 x 60 x 45 cm COMPRIMENTO
0,50 (M) * LARGURA + 0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 X 1,10 X 0,05 X 2,00 = 0,12
CAIXA ENTERRADA ELETRICA |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,30 X 0,30 X 0,300
COMPRIMENTO +
0,50 (M) x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (m3)
)
0,80 X 0,80 X 0,05 X 6,00 = 0,19
| FOSSA |
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,00 X 2,40
Pl X (R +0,50)% x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 X 2,25 0,05 X 1,00 = 0,35
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /'SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTAGBES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
[ FILTRO
DIAMETRO(M)  x  ALTURA(M)
2,50 x 2,00
Pl x (R+0,50)* x  ALTURA(M)  x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M?)
3,14 x 3,06 x 0,05 x 1,00 - 0,48
342 SINAPI 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 [ 291 M3
APLICACAO VOLUME (M?)
LASTRO DE CONCRETO 24,91
24z o 11025.0012.0 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS| 3
4 02500820 £oRMAS, ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO -
[ SALA DE RECEPGAO E ESPERA - VIGAS INVERTIDAS |
_ " ALTURA-0,12M
APLICAGCAO EXTENSAO TOTAL (M) x LARGURA (M) x (LAJE,’ = VOLUME (M3)
v13 8,03 x 0,15 x 0,80 - 0,9
V19 8,03 x 0,15 s 0,80 - 0,9
va1 8,03 x 0,15 x 0,80 - 0,9
vala 0,82 x 0,15 x 0,50 - 0,06
Valb 3,35 x 0,15 x 0,50 - 0,25
v3da 0,82 x 0,15 x 0,50 - 0,06
v3ab 3,35 x 0,15 x 0,50 - 0,25
3,50
SALA DE RECEPCAO E ESPERA - LAJE MACICA (L37 E L40) |
APLICAGAO LARGURA(M)  x COMPRIMENTO(M) x  ALTURA(M) =  VOLUME (M?)
7 8,03 x 3,60 x 0,12 - 3,46
8,03 x 0,67 x 0,12 - 0,64
140 8,30 x 1,58 x 0,12 - 1,57
5,67
BEIRAL ]
EXTENSAO (M)  x  LARGURA(M)  x  ALTURA(M) =  VOLUME (W)
132,97 x 0,82 x 0,12 - 13,08
TORRE DAS CAIXAS D'AGUA - PILARES |
COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x  ALTURA(M)  x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M)
0,12 x 0,12 x 1,67 x 14,00 - 0,33
TORRE DAS CAIXAS D'AGUA - VIGAS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 198 * 192 * 192 * 198 - 15,40
1,93 + 1,92 + 1,92 + 1,93
TRANSVERSAIS 218 * 218 * 146 * 218 = 11,64
2,18 + 1,46 + +
EXTENSAOTOTAL(M) x  LARGURA(M)  x  ALTURA(M) =  VOLUME (M?)
27,04 x 0,12 0,15 - 0,48
PLATIBANDAS - PILARES |
COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x  ALTURA(M)  x QUANTIDADE(UN) =  VOLUME (M)
0,12 x 0,12 x 1,20 x 56,00 - 0,96
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P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES

PLATIBANDAS - VIGAS

APLICACAO EXTENSAO (M) EXTENSAO (M)
2,37 + 2,38 + 2,38 + 2,37
2,54 + 2,52 + 2,54 + 2,12
2,12 + 2,12 + 2,12 + 2,13
2,51 + 2,49 + 2,49 + 2,49
LONGITUDINAIS 2,49 + 2,52 + 2,32 + 2,30 - 77,54
2,30 + 2,30 + 2,32 + 2,49
2,46 + 2,46 + 2,46 + 2,46
2,46 + 2,48 + 1,38 + 2,33
2,32 + + +
2,08 + 2,10 + 2,10 + 2,10
2,10 + 178 + 173 + 2,03
TRANSVERSAIS 203 * 203 * 203 * 203 - 18,22
1,70 + 1,80 + 1,80 + 175
176 + 2,39 + 2,40 + 2,08
2,10 + 2,10 + 2,10 + 2,10
EXTENS(::’) ToTAL LARGURA(M)  x  ALTURA(M) =  VOLUME (M)
125,76 x 0,12 x 0,15 = 2,26

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
3.4.4 EMOP 11.013.0140-0 COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 6,12 M3
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CALCADAS - CINTAS |

EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M3)
141,34 X 0,12 X 0,30 = 5,08
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
9,47 X 0,12 X 0,40 = 0,45
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M3)
12,31 X 0,12 X 0,40 = 0,59

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,50M, CONSIDERANDO VIGOTAS E LAJOTAS CERAMICAS,
3.45 COMPOSICAO COMP-SAQ/31 INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK=30MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859. 27,86 M2
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

SALA DE RECEPCAO E ESPERA - LAJE PRE-MOLDADA |

APLICAGAO x COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) AREA (M?)
131 8,03 X 3,47 = 27,86

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

KG ‘

‘ 3.4.6 ‘ SINAPI ‘ 92771 AF_06/2022 ‘ 180,87
[ LAJE MACICA DA SALA DE RECEPCAO E ESPERA (L37 E L40) ]
. MASSA LINEAR
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO X QUANTIDADE  x (KG/M) = PESOTOTAL (KG)
N1 1,00 X 40,00 X 0,617 = 24,68
N2 3,05 X 83,00 X 0,617 = 156,19
180,87
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
3.4.7 SINAPI 92770 97,07 KG
AF_06/2022
[ LAJE MACICA DA SALA DE RECEPGAO E ESPERA ]
. MASSA LINEAR
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO X QUANTIDADE  x (KG/M) = PESOTOTAL (KG)
N6 3,84 X 64,00 X 0,395 = 97,07
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PREFEITURA

@ ) sAnauUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema
N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA & Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R}
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
348 SINAPI 92769 75,77 KG
AF_06/2022
[ LAJE MACIGA DA SALA DE RECEPGAO E ESPERA |
. MASSA LINEAR
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x (KG/M) = PESOTOTAL (KG)
N4 8,27 x 33,00 x 0,245 = 66,86
N7 0,91 X 40,00 X 0,245 = 8,91
75,77
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
3.4.9 SINAPI 92768 20,43 KG
AF_06/2022
[ LAJE MACIGA DA SALA DE RECEPGAO E ESPERA |
. MASSA LINEAR
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x (KG/M) = PESOTOTAL (KG)
N5 8,24 X 8,00 X 0,154 = 10,15
Ng 1,67 X 40,00 X 0,154 = 10,28
20,43
410 AP 2750 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -| . ‘
& MONTAGEM. AF_06/2022 g
[ PILARETES CAIXA D'AGUA |
. MASSA LINEAR
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x (KG/M) = PESOTOTAL (KG)
N2 5,70 X 14,00 X 0,154 = 12,28
PILARETES PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO  x  QUANTIDADE  x MA;(S: /:'AN)EAR = PESOTOTAL (KG)
N2 4,56 X 56,00 X 0,154 = 39,32
VIGAS DA CAIXA D'AGUA E PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(S:Q ;;::EAR = PESOTOTAL (KG)
N4 0,44 x 1076,00 x 0,154 = 72,90
sant AP o ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 80 MM -| ‘
& MONTAGEM. AF_06/2022 g
[ PILARETES CAIXA D'AGUA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(S:Q ;;::EAR = PESOTOTAL (KG)
N3 8,48 x 14,00 x 0,395 = 26,89
PILARETES PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO  x  QUANTIDADE  x MA;(S: /:'AN)EAR = PESOTOTAL (KG)
N1 6,28 X 56,00 X 0,395 = 138,91
VIGAS DA CAIXA D'AGUA E PLATIBANDA |
NUMERO DA BARRA COMPRIMENTO ~ x  QUANTIDADE  x MA(S:Q ;;::EAR = PESOTOTAL (KG)
N5 169,08 X 4,00 X 0,395 = 267,14
san2 AP arirs MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE . 2
& MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 ’
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[ FORMAS PILARETES CAIXA D'AGUA |

COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)  x LADOS X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
0,12 X 2,00 X 2,00 X 14,00 = 6,72
FORMAS PILARETES PLATIBANDA ]
COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M)  x LADOS X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
0,12 X 1,20 X 2,00 X 56,00 = 16,12
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

f@% SAQUAR EMA N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA & Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.4.13 COMPOSIGAO COMP-SAQ/21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZAGOES 45,86 M2
VIGAS DA CAIXA D'AGUA |
COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
27,04 x 0,15 x 2,00 = 8,11
VIGAS DA CAIXA DA PLATIBANDA ]
COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
125,84 x 0,15 x 2,00 = 37,75
414 SINAPI 92459 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 5173 va
- MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 g
[ SALA DE RECEPGAO E ESPERA - VIGAS INVERTIDAS |
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
v13 8,03 x 0,15 x 0,80 = 14,05
V19 8,03 x 0,15 s 0,80 = 14,05
V21 8,03 x 0,15 x 0,80 = 14,05
vala 0,82 x 0,15 x 0,50 = 0,94
v41b 3,35 x 0,15 x 0,50 = 3,85
V34a 0,82 x 0,15 x 0,50 = 0,94
v34b 3,35 x 0,15 x 0,50 = 3,85
51,73
AREA DE FORMA CONSIDERADA: ((COMPRIMENTO X ALTURA) X 2) + (COMPRIMENTO X LARGURA)
3.4.15 SINAPI 92482 [MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_09/2020 | 156,42 M2
[ SALA DE RECEPCAO E ESPERA - LAJE MACICA (L31, L37 E L40) |
APLICACAO LARGURA (M)  x COMPRIMENTO (M) = AREA (M?)
137 8,03 x 3,60 = 28,90
8,03 x 0,67 = 5,38
140 8,30 x 1,58 = 13,11
47,39
BEIRAL
EXTENSAO (M) x COMPRIMENTO (M) = AREA (M?)
132,97 x 0,82 = 109,03
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
3.4.16 EMOP 01.001.0150-0  |COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 32,40 M3
7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
VOLUME (M?)
CONCRETO 30MPA 32,40
3.4.17 SINAPI 98557 [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 [ a7 M2
[ CALGADAS - CINTAS |
EXTENSAO (M) X LARGURA (M) = AREA (M?)
141,34 x 0,12 = 16,96
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
141,34 x 0,30 x 2,00 = 84,80
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 - CINTAS ]
EXTENSAO (M) X LARGURA (M) = AREA (M?)
9,47 x 0,12 = 1,13
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
9,47 x 0,40 x 2,00 = 7,57
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 - CINTAS ]
EXTENSAO (M) X LARGURA (M) = AREA (M?)
12,31 x 0,12 = 1,47
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
12,31 x 0,40 x 2,00 = 9,84
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
3418 SINAPI 91995 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO s V2
- CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 g
APLICACAO AREA (M?)
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
41,75
3.4.19 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 I 12,00 ™M
APLICACAO ( LARGURA(M)  + TRANSPASSE(M) )x QUANTIDADE(UN) = EXTENSAO (M)
PMo2 SANIT. PCD 01 ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
PMo2 SANIT. PCD 02 ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
PMo2 FRALDARIO ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
PMO2 =
1 ARQUIVO 01 ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 1,10
VAo ( 0,80 + 0,20 ) x 1,00 = 1,00
PMo2 ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 0,90 + 0,20 ) x 1,00 - 1,10
PMo2 FARMACIA ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
PMo2 COPA ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
PMo2 SALA ADMINIST ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
PMo2 BANHEIRO FEM ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
PMo2 BANHEIRO MASC ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
12,00
3.4.20 SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 I 5,20 ™M
APLICACAO ( LARGURA(M)  + TRANSPASSE(M) )x QUANTIDADE(UN) = EXTENSAO (M)
JA01 SANIT. PCD 01 ( 1,00 + 0,30 ) x 1,00 = 1,30
JA01 SANIT. PCD 02 ( 1,00 + 0,30 ) x 1,00 = 1,30
JA01 FRALDARIO ( 1,00 + 0,30 ) x 1,00 = 1,30
JA01 FARMACIA ( 1,00 + 0,30 ) x 1,00 = 1,30
5,20
3.4.21 SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 I 7,07 ™M
APLICACAO ( LARGURA(M)  + TRANSPASSE(M) )x QUANTIDADE(UN) = EXTENSAO (M)
JA01 SANIT. PCD 01 ( 1,00 + 0,74 ) x 1,00 = 1,74
JA01 SANIT. PCD 02 ( 1,00 + 0,72 ) x 1,00 = 1,72
JA01 FRALDARIO ( 1,00 + 0,71 ) x 1,00 = 1,71
JA01 FARMACIA ( 1,00 + 0,90 ) x 1,00 = 1,90
7,07
3422 COMPOSICAO comp-sa/20 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES DE 02 .
s c e 14CM, MEDIDO PELA AREA REAL, EXCLUSIVE ARMAGAO E A ALVENARIA g
[ APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA ]
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
0,14 x 1,60 = 0,22
3423 Snapl 92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 063 ‘
s 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g
[ APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
ALTURA (M) X MASSA(KG/M) = MASSA (KG)
1,60 x 0,395 = 0,63
3.5 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
151 Sinapl 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 213,80 w2
- ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 g
TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 1,93 * 192 * 192 * 1,93 B 15,40
1,93 + 1,92 + 1,92 + 1,93
TRANSVERSAIS 218 * 218 * 1.46 * 218 B 11,64
2,18 + 1,46 + +
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
27,04 x 1,52 = 41,10
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PLATIBANDAS
APLICAGAO EXTENSAO (M) EXTENSAO (M)
2,37 + 2,38 + 2,38 + 2,37
2,54 + 2,52 + 2,54 + 2,12
2,12 + 2,12 + 2,12 + 2,13
2,51 + 2,49 + 2,49 + 2,49
LONGITUDINAIS 2,49 + 2,52 + 2,32 + 2,30 = 77,54
2,30 + 2,30 + 2,32 + 2,49
2,46 + 2,46 + 2,46 + 2,46
2,46 + 2,48 + 1,38 + 2,33
2,32 + + +
2,08 + 2,10 + 2,10 + 2,10
2,10 + 1,78 + 1,73 + 2,03
TRANSVERSAIS 203 * 203 * 203 * 203 - 18,22
1,70 + 1,80 + 1,80 + 1,75
1,76 + 2,39 + 2,40 + 2,08
2,10 + 2,10 + 2,10 + 2,10
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
125,76 x 1,05 = 132,04
CALHAS ]
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 9,30 + 8,44 + 44,65 = 62,39
TRANSVERSAIS 5,72 + + = 5,72
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
68,11 x 0,20 = 13,62
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01
APLICAGAO EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 9,29
TRANSVERSAIS 2,86
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
12,15 x 0,60 = 7,29
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02
APLICAGAO EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 6,44
TRANSVERSAIS 2,88
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
9,32 x 0,60 = 5,59
BALCAO DA RECEPGAO
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
4,45 x 0,75 = 3,33
BALCAO DA ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
1,20 x 0,90 = 1,08
PAREDES A MEIA ALTURA / INTEIRA ]
APLICAGAO EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)

oo CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 / s 6s 100 _ 65

LONGITUDINALJANELA CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 g X ’ = g
RANSVERSAL CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 / 351 150 _ 526
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 g X g - -

’ CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 / 565 100 _ .
LONGITUDINAL/PORTA CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 g X = g
LONGITUDINAL/JANELA CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 / 5,65 0,80 = 4,52

CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 X 8 - g
. CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 / 351 130 _ 456

FANSVERSAL CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 g X = g
TRANSVERSAL DML 02 1,65 X 0,80 = 1,32
LONGITUDINAL DML 02 2,11 X 1,30 = 2,74
TRANSVERSAL BANHEIRO PCD 05 1,80 X 0,40 = 0,72
LONGITUDINAL BANHEIRO PCD 05 2,11 X 0,60 = 1,26
LONGITUDINAL CONSULTORIO 01/ CONSULTORIO 02 7,02 X 0,80 = 5,61
TRANSVERSAL CONSULTORIO 01 COM SANITARIOS 3,48 X 1,30 = 4,52
LONGITUDINAL ESTOCAGEM 3,29 X 2,30 = 7,56
LONGITUDINAL ESTOCAGEM 3,29 X 2,80 = 9,21
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO - —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
TRANSVERSAL ESTOCAGEM 5,40 X 2,30 = 12,42
TRANSVERSAL ESTOCAGEM 1,10 X 2,80 = 3,08
BALCAO ESTOCAGEM 1,20 X 0,90 = 1,08
LONGITUDINAL FARMACIA 3,29 X 2,30 = 7,56
TRANSVERSAL FARMACIA 6,00 X 2,30 = 13,80
TRANSVERSAL FRALDARIO 3,70 x 2,30 = 8,51
LONGITUDINAL FRALDARIO 1,51 X 2,30 = 3,47
TRANSVERSAL ARQUIVO 01 2,35 X 2,80 = 6,58
LONGITUDINAL ARQUIVO 01 3,51 X 2,30 = 8,07
LONGITUDINAL ARQUIVO 01 3,51 X 2,80 = 9,82
LONGITUDINAL SANITARIO PCD 01/ SANITARIO PCD 02 1,50 X 2,30 = 3,45
LONGITUDINAL SANITARIO PCD 01/ SANITARIO PCD 02 1,50 X 2,80 = 4,20
TRANSVERSAL SANITARIO PCD 01/ SANITARIO PCD 02 7,50 X 2,30 = 17,25
TRANSVERSAL DEP. RESID. RECICLAVEIS 1,70 X 1,00 = 1,70
LONGITUDINAL DEP. RESID. RECICLAVEIS 2,39 X 2,30 = 5,49
LONGITUDINAL DEP. RESID. COMUNS 1,22 X 2,30 = 2,80
TRANSVERSAL PORTA COPA 1,88 X 1,00 = 1,88
TRANSVERSAL JANELA COPA 1,71 X 1,00 = 1,71
TRANSVERSAL PORTA SALA ADMINISTRAGAO 3,61 X 1,00 = 3,61
TRANSVERSAL PORTA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 0,20 = 0,36
TRANSVERSAL JANELA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,51 X 0,80 = 1,20
TRANSVERSAL JANELA SALA ADMINISTRAGAO 3,61 X 1,00 = 3,61
LONGITUDINAL ACESSO EXTERNO 2,87 X 1,50 = 4,30
LONGITUDINAL SALA DE ENFERMAGEM 2,57 X 1,00 = 2,57
TRANSVERSAL JANELA BANHEIRO MASCULINO 1,21 X 1,00 = 1,21
TRANSVERSAL PORTA BANHEIRO MASCULINO 1,21 X 2,30 = 2,78
TRANSVERSAL JANELA BANHEIRO FEMININO 1,21 X 1,00 = 1,21
TRANSVERSAL PORTA BANHEIRO FEMININO 1,21 X 2,30 = 2,78
LONGITUDINAL BANHEIRO MASCULINO/FEMININO 3,13 X 0,20 = 0,62
TRANSVERSAL JANELA ESTERILIZACAO 1,68 X 1,00 = 1,68
LONGITUDINAL ESTERILIZACAO 3,13 X 0,20 0,62
TRANSVERSAL PORTA ESTERILIZACAO 1,68 X 2,30 = 3,86
TRANSVERSAL JANELA EXPURGO 1,68 X 1,00 = 1,68
TRANSVERSAL PORTA EXPURGO 1,68 X 2,30 = 3,86
TRANSVERSAL ALMOXARIFADO 2,66 X 0,40 = 1,06
LONGITUDINAL JANELA ALMOXARIFADO 2,11 X 1,00 = 2,11
210,57
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
VAOS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
1,20 X 2,30 X 1,00 = 2,76
PMO1 0,80 X 2,10 X 7,00 = 11,76
PMO02 0,90 X 2,10 X 8,00 = 15,12
PMO03 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78
Ccvol 1,80 X 2,60 X 1,00 = 4,68
PAO1 1,20 X 2,10 X 2,00 = 5,04
PAOS 1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31
JAO1 1,00 X 0,80 X 12,00 = 9,60
JA02 2,00 X 0,80 X 8,00 = 12,80
JAO6 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 1,00 X 0,40 X 2,00 = 0,80
70,73
o ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM AREA
‘ 352 ‘ COMPOSICAO EollEssa LiQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO 022 ‘ M2
[ APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
EXTENSAO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
0,14 X 1,60 = 0,22
3.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E
361 SINAPI £2882 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 665,94 ‘ m2
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE RECEPGCAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
FRALDARIO 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM)/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / -
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 2,20
SALA DA DIREGAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
665,94
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
‘ 362 ‘ SINAPI S MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 665,94 ‘ M2

[ TETOS ]

APLICACAO AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
FRALDARIO 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRACAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 2,20
SALA DA DIRECAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
665,94
163 SINAPI 7879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 13595 va
-0 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 g
[ TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 28,22 x 2,00 = 56,44
EXTERNO 29,18 x 2,00 = 58,36
114,80
PLATIBANDAS
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 131,80 x 1,20 = 158,16
EXTERNO 133,00 x 1,20 = 159,60
317,76
APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA
PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
0,56 x 1,60 = 0,89
CALHAS |
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 9,30 + 8,44 + 44,65 = 62,39
TRANSVERSAIS 5,72 + + = 5,72
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
68,11 x 0,20 x 2,00 = 27,24
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01 |
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 12,06 x 0,60 = 7,23
EXTERNO 12,24 x 0,60 = 7,34
14,57
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 9,23 x 0,60 = 5,53
EXTERNO 9,41 x 0,60 = 5,64
11,17
BALCAO DA RECEPCAO
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 4,30 x 0,75 = 3,22
EXTERNO 4,60 x 0,75 = 3,45
6,67
BALCAO DA ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS |
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
1,20 x 0,90 x 2,00 = 2,16
JANELAS - ARREMATE DO REQUADRO |
APLICACAO ( LARGURA (M) + ALTURA (M) )x LADOS (UN) = PERIMETRO (M)
JA01 SANIT. PCD 01 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 FRALDARIO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 ( 1,00 + 0,80 )X 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JA02 CONSULTORIO 02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
wo1 SANIT. PCD 04 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 CONSULTORIO 03 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JAO6 SANIT. PCD 05 ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
wo1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
wo1 DML 02 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE ENFERMAGEM ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 COPA ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRACAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE VACINA 1 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JAO6 BANHEIRO SALA DE COLETA ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
JA06 BANHEIRO SALA DA DIRECAO ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
wo1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 SALA DA DIRECAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
wo1 DMLO1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 ESTAR TECNICO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ATENDIMENTO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE PROCEDIMENTOS ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA04 SALA DE VACINA 2 ( 0,95 + 0,80 ) x 2,00 = 3,50 2 FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 ( 2,00 + 2,20 ) x 2,00 = 8,40 4 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
180,50
EXTENSAO (M) X ESPESSURA (M) = AREA (M?)
180,50 X 0,15 = 27,07
PAREDES DA EDIFICAGAO ]
LONGITUDINAL/JANELA APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
TRANSVERSAL CONSULTC)BIO/ACOLHIMENTO o1/ 565 « 100 . 565
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ’ ’ !
LONGITUDINAL/PORTA CONSULTO,RIO/ACOLHlMENTO o1/ 3,51 X 1,50 = 5,26
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ’ " ’
LONGITUDINAL/JANELA CONSULTO,RIO/ACOLHIMENTO o1/ 5,65 X 1,00 = 5,65
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ’ ’ ’
TRANSVERSAL CONSULTCBIO/ACOLHIMENTO 03/ 5,65 X 0,80 _ 452
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 ! v ’
TRANSVERSAL CONSULTC)BIO/ACOLHIMENTO 03/ 351 « 130 . 456
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 " " ’
LONGITUDINAL DML 02 1,65 X 0,80 = 1,32
TRANSVERSAL DML 02 2,11 X 1,30 = 2,74
LONGITUDINAL BANHEIRO PCD 05 1,80 X 0,40 = 0,72
LONGITUDINAL BANHEIRO PCD 05 2,11 X 0,60 = 1,26
TRANSVERSAL CONSULTORIO 01 / CONSULTORIO 02 7,02 X 0,80 = 5,61
LONGITUDINAL CONSULTORIO 01 COM SANITARIOS 3,48 X 1,30 = 4,52
LONGITUDINAL ESTOCAGEM 3,29 X 2,30 = 7,56
TRANSVERSAL ESTOCAGEM 3,29 X 2,80 = 9,21
TRANSVERSAL ESTOCAGEM 5,40 X 2,30 = 12,42
BALCAO ESTOCAGEM 1,10 X 2,80 = 3,08
LONGITUDINAL ESTOCAGEM 1,20 X 0,90 = 1,08
TRANSVERSAL FARMACIA 3,29 x 2,30 = 7,56
TRANSVERSAL FARMACIA 6,00 X 2,30 = 13,80
LONGITUDINAL FRALDARIO 3,70 X 2,30 = 8,51
TRANSVERSAL FRALDARIO 1,51 X 2,30 = 3,47
LONGITUDINAL ARQUIVO 01 2,35 X 2,80 = 6,58
LONGITUDINAL ARQUIVO 01 3,51 X 2,30 = 8,07
LONGITUDINAL ARQUIVO 01 3,51 X 2,80 = 9,82
LONGITUDINAL SANITARIO PCD 01/ SANITARIO PCD 02 1,50 X 2,30 = 3,45
TRANSVERSAL SANITARIO PCD 01/ SANITARIO PCD 02 1,50 X 2,80 = 4,20
TRANSVERSAL SANITARIO PCD 01/ SANITARIO PCD 02 7,50 X 2,30 = 17,25
LONGITUDINAL DEP. RESID. RECICLAVEIS 1,70 X 1,00 = 1,70
LONGITUDINAL DEP. RESID. RECICLAVEIS 2,39 X 2,30 = 5,49
TRANSVERSAL PORTA DEP. RESID. COMUNS 1,22 X 2,30 = 2,80
TRANSVERSAL JANELA COPA 1,88 X 1,00 = 1,88
TRANSVERSAL PORTA COPA 1,71 X 1,00 = 1,71
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
TRANSVERSAL PORTA SALA ADMINISTRAGAO 3,61 X 1,00 = 3,61
TRANSVERSAL JANELA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 0,20 = 0,36
TRANSVERSAL JANELA SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,51 X 0,80 = 1,20
LONGITUDINAL SALA ADMINISTRAGAO 3,61 X 1,00 = 3,61
LONGITUDINAL ACESSO EXTERNO 2,87 X 1,50 = 4,30
TRANSVERSAL JANELA SALA DE ENFERMAGEM 2,57 X 1,00 = 2,57
TRANSVERSAL PORTA BANHEIRO MASCULINO 1,21 X 1,00 = 1,21
TRANSVERSAL JANELA BANHEIRO MASCULINO 1,21 X 2,30 = 2,78
TRANSVERSAL PORTA BANHEIRO FEMININO 1,21 X 1,00 = 1,21
LONGITUDINAL BANHEIRO FEMININO 1,21 X 2,30 = 2,78
TRANSVERSAL JANELA BANHEIRO MASCULINO/FEMININO 3,13 X 0,20 = 0,62
LONGITUDINAL ESTERILIZACAO 1,68 X 1,00 = 1,68
TRANSVERSAL PORTA ESTERILIZACAO 3,13 X 0,20 0,62
TRANSVERSAL JANELA ESTERILIZACAO 1,68 X 2,30 = 3,86
TRANSVERSAL PORTA EXPURGO 1,68 X 1,00 = 1,68
TRANSVERSAL EXPURGO 1,68 X 2,30 = 3,86
LONGITUDINAL JANELA ALMOXARIFADO 2,66 X 0,40 = 1,06
ALMOXARIFADO 2,11 X 1,00 = 2,11
FACHADA DOS FUNDOS 18,55 X 2,80 = 51,94
FACHADA LATERAL ESQUERDA 7,80 X 2,80 = 21,84
284,35
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
VAOS 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
1,20 X 2,30 X 1,00 = 2,76
PMO1 0,80 X 2,10 X 7,00 = 11,76
PMO02 0,90 X 2,10 X 8,00 = 15,12
PMO03 0,90 X 2,10 X 2,00 = 3,78
Ccvol 1,80 X 2,60 X 1,00 = 4,68
PAO1 1,20 X 2,10 X 2,00 = 5,04
PAOS 1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31
JAO1 1,00 X 0,80 X 12,00 = 9,60
JA02 2,00 X 0,80 X 8,00 = 12,80
JAO6 1,00 X 0,40 X 1,00 0,40
wo1 1,00 X 0,40 X 2,00 0,80
70,73
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
3.6.4 SINAPI 89173 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA 1.781,10 M2
PADRAO. AF_12/2014

TORRE DAS CAIXAS D'AGUA |

APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 28,22 x 2,00 = 56,44
EXTERNO 29,18 x 2,00 = 58,36
114,80

PLATIBANDAS

APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 131,80 x 1,20 = 158,16
EXTERNO 133,00 x 1,20 = 159,60
317,76

APOIO DO TELHADO DA TORRE DAS CAIXAS D'AGUA

PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
0,56 x 1,60 = 0,89
CALHAS |
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 9,30 + 8,44 + 44,65 = 62,39
TRANSVERSAIS 5,72 + + = 5,72
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
68,11 x 0,20 x 2,00 = 27,24

MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01

APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
INTERNO 12,06 x 0,60 = 7,23
EXTERNO 12,24 x 0,60 = 7,34

14,57

MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICACAO EXTENSAO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M2)
INTERNO 9,23 X 0,60 = 5,53
EXTERNO 9,41 X 0,60 = 5,64
11,17
BALCAO DA RECEPGAO
APLICACAO EXTENSAO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M2)
INTERNO 4,30 X 0,75 = 3,22
EXTERNO 4,60 X 0,75 = 3,45
6,67
BALCAO DA ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS |
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
1,20 x 0,90 x 2,00 = 2,16
JANELAS - ARREMATE DO REQUADRO |
APLICACAO ( LARGURA (M) + ALTURA (M) )x LADOS (UN) = PERIMETRO (M)
JA01 SANIT. PCD 01 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 FRALDARIO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
wo1 SANIT. PCD 04 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 CONSULTORIO 03 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA06 SANIT. PCD 05 ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
wo1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
wo1 DML 02 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE ENFERMAGEM ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 COPA ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRACAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS ( 1,00 + 0,80 ) x 2,00 = 3,60 2 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE VACINA 1 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JAO6 BANHEIRO SALA DE COLETA ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
JA06 BANHEIRO SALA DA DIRECAO ( 1,00 + 0,40 ) x 2,00 = 2,80 2 FOLHAS
wo1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 SALA DA DIRECAO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
wo1 DMLO1 ( 1,00 + 0,40 ) x 1,00 = 1,40 FIXA
JA02 ESTAR TECNICO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ATENDIMENTO ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE PROCEDIMENTOS ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
JA04 SALA DE VACINA 2 ( 0,95 + 0,80 ) x 2,00 = 3,50 2 FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 ( 2,00 + 2,20 ) x 2,00 = 8,40 4 FOLHAS
JA02 ( 2,00 + 0,80 ) x 2,00 = 5,60 4 FOLHAS
180,50
EXTENSAO (M) X ESPESSURA (M) = AREA (M?)
180,50 X 0,15 = 27,07
PAREDES DA EDIFICACAO ]
APLICAGCAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 18,26 X 2,80 = 51,12
SANIT. PCD 01 6,46 X 2,80 = 18,08
SANIT. PCD 02 6,44 X 2,80 = 18,03
FRALDARIO 6,40 X 2,80 = 17,92
ARQUIVO 01 10,41 X 2,80 = 29,14
ESTOCAGEM)/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 11,75 X 2,80 = 32,90
FARMACIA 11,73 X 2,80 = 32,84
SALA DE ESPERA INTERNA 02 7,61 X 2,80 = 21,30
CONSULTORIO 01 12,19 X 2,80 = 34,13
SANIT. CONSULTORIO 01 6,22 X 2,80 = 17,41
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CONSULTORIO 02 12,20 X 2,80 = 34,16
SANIT. PCD 04 6,48 X 2,80 = 18,14
CONSULTORIO 03 12,60 X 2,80 = 35,28
SANIT. PCD 05 7,90 X 2,80 = 22,12
DML 02 7,20 X 2,80 = 20,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 X 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 X 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 X 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 X 2,80 = 34,16
SALA DE ENFERMAGEM 12,20 X 2,80 = 34,16
BANHEIRO MASCULINO 8,60 X 2,80 = 24,08
BANHEIRO FEMININO 8,60 X 2,80 = 24,08
SALA DE ESTERILIZACAO 9,50 X 2,80 = 26,60
EXPURGO 9,50 X 2,80 = 26,60
ALMOXARIFADO 9,50 X 2,80 = 26,60
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 4,65 X 2,80 = 13,02
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 5,30 x 2,80 = 14,84
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 4,35 X 2,80 = 12,18
COPA 10,60 X 2,80 = 29,68
SALA ADMINISTRACAO 14,40 X 2,80 = 40,32
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 X 2,80 = 63,84
CIRCULAGAO 01 67,05 X 2,80 = 187,74
CIRCULAGAO 02 12,60 X 2,80 = 35,28
CIRCULAGAO 03 20,30 X 2,80 = 56,84
FACHADAS 128,40 X 2,80 = 359,52
1.514,75
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
INTERNAS 0,70 X 2,10 X 2,00 = 2,94
INTERNAS VA0S 0,80 X 2,10 X 2,00 = 3,36
INTERNAS 1,00 X 1,00 X 2,00 = 2,00
INTERNAS PMO1 0,80 X 2,10 X 15,00 = 25,20
INTERNAS PMO02 0,90 X 2,10 X 35,00 = 66,15
INTERNAS PMO03 0,90 X 2,10 X 11,00 = 20,79
INTERNAS PMO04 1,00 X 2,10 X 2,00 = 4,20
INTERNAS PMO5 1,20 X 2,10 X 1,00 = 2,52
INTERNAS Ccvo1 1,80 X 2,60 X 1,00 = 4,68
INTERNAS PAO1 1,20 X 2,10 X 3,00 = 7,56
INTERNAS PAOS 1,10 X 2,10 X 2,00 = 4,62
INTERNAS JAOL 1,00 X 0,80 X 12,00 = 9,60
INTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 10,00 = 16,00
INTERNAS JA03 2,00 X 2,20 X 1,00 = 4,40
INTERNAS JAO4 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76
INTERNAS JA06 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
INTERNAS wo1 1,00 X 0,40 X 6,00 = 2,40
EXTERNAS PAO1 1,20 X 2,10 X 3,00 = 7,56
EXTERNAS PAOS 1,10 X 2,10 X 2,00 = 4,62
EXTERNAS Ccvo1 1,80 X 2,60 X 1,00 = 4,68
EXTERNAS JAOL 1,00 X 0,80 X 13,00 = 10,40
EXTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 19,00 = 30,40
EXTERNAS JA03 2,00 X 2,20 X 1,00 = 4,40
EXTERNAS JAO4 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76
EXTERNAS JA06 1,00 0,40 X 3,00 = 1,20
EXTERNAS Cvo3 4,85 X 2,80 1,00 = 13,58
EXTERNAS wo1 1,00 X 0,40 X 2,00 = 0,80
255,98
‘ ‘ REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM‘ ‘
365 SINAPI 104457 243,25 M2

AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M)
SANIT. PCD 01 6,46 x 2,80
SANIT. PCD 02 6,44 x 2,80
FRALDARIO 6,40 x 2,80
SANIT. PCD 04 6,48 x 2,80
SANIT. CONSULTORIO 01 6,22 x 2,80
SANIT. PCD 05 7,90 x 2,80
DML 02 7,20 x 2,80
BANHEIRO MASCULINO 8,60 x 2,80
BANHEIRO FEMININO 8,60 x 2,80
BANHEIRO SALA DE COLETA 6,39 x 2,80
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 6,35 x 2,80
DML 01 6,78 x 2,80
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 4,65 x 2,80
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 5,30 X 2,80
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 4,35 X 2,80

= AREA (M?)
= 18,08
= 18,03
= 17,92
= 18,14
= 17,41
= 22,12
= 20,16
= 24,08
= 24,08
= 17,89
= 17,78
= 18,98
= 13,02
= 14,84
= 12,18
274,71
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio

de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
VAOS A SEREM DESCONTADOS
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
PMO01 0,80 X 2,10 X 2,00 = 3,36
PMO02 0,90 X 2,10 X 3,00 = 5,67
PMO03 0,90 X 2,10 X 7,00 = 13,23
Jao1 1,00 X 0,80 X 6,00 = 4,80
JAO6 1,00 X 0,40 X 3,00 = 1,20
wo1 1,00 X 0,40 X 8,00 = 3,20
31,46
366 SINAPI T REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM 5132 M2
s AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 g
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
EXPURGO 9,50 X 2,80 = 26,60
COPA 10,60 X 2,80 = 29,68
56,28
VAOS A SEREM DESCONTADOS
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
PMO1 0,80 X 2,10 X 2,00 = 3,36
JAO1 1,00 X 0,80 X 2,00 = 1,60
4,96
367 SINAPI 37271 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM 35.40 M2
e AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 !
APLICACAO EXTENSAO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ENFERMAGEM 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 X 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS DO LAVATORIO E DA PIA
SALA DE VACINA 1 9,60 X 1,50 = 14,40 PAREDE ATRAS DOS LAVATORIOS E DAS PIAS
SALA DE COLETA 1,80 X 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE VACINA 2 0.70 X 1,50 05 N
1,40 X 1,50 2,10 ATRAS DA PIA
35,40
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO
3.6.8 EMOP 13.030.0255-0 EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE 383,66 M2
COM ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO
PAREDES
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
FACHADAS 146,40 X 0,90 = 131,76
PLATIBANDA 133,00 X 1,35 = 179,55
TORRE DA CAIXA D'AGUA 27,42 X 2,15 = 58,95
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01 12,06 X 0,60 - 723
12,24 X 0,60 = 7,34
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02 9,23 X 0,60 - 5,53
9,41 X 0,60 = 5,64
~ = BALCAO
RECEPCAO 4,30 X 0,75 3,22 A
4,60 X 0,75 = 3,45 BALCAO
~ = BALCAO
ESTOCAGEM/DISPENSAGCAO DE MEDICAMENTOS 1,20 X 0,90 1,08 ~
1,20 X 0,90 = 1,08 BALCAO
404,83
PILARES
APLICACAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 1,06 X 0,90 X 3,00 = 2,86
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO S~
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / -
ITEM COMPOSI(,‘f)ES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICAcﬂO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (m?)
PAO1 1,20 X 0,90 X 3,00 = 3,24
PAOS 1,10 X 0,90 X 2,00 = 1,98
JA03 2,00 X 0,50 X 1,00 = 1,00
Ccvo1 1,80 X 0,90 X 1,00 = 1,62
CV02 8,00 X 0,90 X 1,00 = 7,20
Cvo3 4,85 X 0,90 X 1,00 = 4,36
CvVo4 5,15 X 0,90 X 1,00 = 4,63
24,03
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS
‘ 369 ‘ SINAPI BT SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 531,37 ‘ M2
APLICAGAO AREA (M?)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 52,53
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGCAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
CONSULTORIO 02 9,10
CONSULTORIO 03 9,80
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
SALA DE ESTERILIZACAO 5,12
EXPURGO 2 512
ALMOXARIFADO 5,57
SALA ADMINISTRACAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
SALA DA DIRECAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
531,37
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
‘ 3.6.10 ‘ SINAPI ‘ S MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 34,64 ‘ m2
APLICAGAO AREA (M?)
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
SANIT. PCD 04 2,61
SANIT. PCD 05 3,89
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
COPA 6,12
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 2,20
34,64

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA,NO
3.6.11 EMOP 13.380.0010-0 TRACO 1:4; B)JCAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE ESPESSURA,FEITA COM GRANILH A N21 BRANCA E CIMENTO,SUPERFICIE 566,01 M2
ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C OM 3 POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

APLICACAO AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
SANIT. PCD 03 2,55
ARQUIVO 01 6,61
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO P
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 2 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 2,20
SALA DA DIREGAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
PLAYGROUND DESCOBERTO 01 26,31
PLAYGROUND DESCOBERTO 02 15,44
566,01
3.6.12 EMOP 13.381.0050-0 | JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 145341 | M
APLICAGAO AREA (M?) x M/M? = EXTENSAO (M)
AMBIENTES DE ATE 10 M2 - QUADROS DE 1,00 x 1,00M 191,95 x 2,70 = 518,26
AMBIENTES ACIMA DE 10 M? - QUADROS DE 1,00 x 1,00M 374,06 x 2,50 = 935,15
1.453,41
3.6.13 SINAPI 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | 38587 M
APLICAGAO PERIMETRO (M) - VAOS (M) = EXTENSAO (M)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 31,11 - 17,05 = 14,06
ARQUIVO 01 10,41 - 1,50 = 8,91
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 12,95 - 3,00 = 9,95
FARMACIA 11,73 - 0,90 = 10,83
SALA DE ESPERA INTERNA 02 17,31 - 9,70 = 7,61
CONSULTORIO 01 12,19 - 1,80 = 10,39
CONSULTORIO 02 12,20 - 1,80 = 10,40
CONSULTORIO 03 12,60 - 1,80 = 10,80
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 - 0,90 = 11,30
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 - 0,90 = 11,30
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 - 0,90 = 11,30
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 - 0,90 = 11,30
SALA DE ENFERMAGEM 12,20 - 0,90 = 11,30
SALA DE ESTERILIZAGAO 9,50 - 0,80 = 8,70
ALMOXARIFADO 9,50 - 0,80 = 8,70
SALA ADMINISTRAGAO 14,40 - 0,80 = 13,60
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 - 2,70 = 20,10
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 9,80 - 0,80 = 9,00
SALA DE VACINA 1 24,20 - 1,80 = 22,40
SALA DE COLETA 12,20 - 0,90 = 11,30
SALA DA DIREGAO 12,80 - 1,20 = 11,60
ESTAR TECNICO 17,50 - 0,90 = 16,60
POSTO DE ATENDIMENTO 13,40 - 0,90 = 12,50
SALA DE ESPERA INTERNA 01 17,90 - 10,30 = 7,60
SALA DE PROCEDIMENTOS 12,60 - 0,90 = 11,70
SALA DE VACINA 2 12,20 - 0,90 = 11,30
CIRCULAGAO 01 84,30 - 37,25 = 47,05
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CIRCULAGAO 02 13,80 - 3,30 = 10,50
CIRCULAGAO 03 20,30 - 7,70 = 12,60
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 12,97 - 1,80 = 11,17
385,87
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA
‘ 3614 ‘ Emor 13.348.00750 |5 (MENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 59,34 ‘ M
APLICACAO LARGURA (M) + EMBUTIR (M) QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
cvoz SALA DE RECEPGAO E ESPERA ( 8,00 + 0,04 ) x 1,00 = 8,04
PMo2 SANIT. PCD 01 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 SANIT. PCD 02 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 FRALDARIO ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMO2 ARQUIVO 01 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
vio ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo2 ESTOCAGEM/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 FARMACIA ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 02 ( 4,85 + 0,04 ) x 1,00 = 4,89
PMo2 CONSULTORIO 01 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PM03 SANIT. CONSULTORIO 01 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 CONSULTORIO 02 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PM03 SANIT. PCD 04 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 CONSULTORIO 03 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PM03 SANIT. PCD 05 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PM03 DML 02 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 SALA DE ENFERMAGEM ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PAOS CIRCULAGAO 02 ( 1,10 + 0,04 ) x 1,00 = 1,14
PMO4 CIRCULACRO 03 ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
PAOS ( 1,10 + 0,04 ) x 1,00 = 1,14
PMo1 BANHEIRO MASCULINO ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo1 BANHEIRO FEMININO ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo1 SALA DE ESTERILIZAGAO ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo1 EXPURGO ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo1 ALMOXARIFADO ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo1 COPA ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo1 SALA ADMINISTRACAO ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
P02 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS ( 00 * 0,04 Ix 1,00 - 0,94
cvo1 ( 1,80 + 0,04 ) x 1,00 = 1,84
PMo1 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
PMo2 SALA DE VACINA 1 ( 0,90 + 0,04 ) x 2,00 = 1,88
PMo2 SALA DE COLETA ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PM03 BANHEIRO SALA DE COLETA ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PM03 BANHEIRO SALA DA DIRECAO ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PM03 DML 01 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMos SALA DA DIRECAO ( 1,20 + 0,04 ) x 1,00 = 1,24
PMo2 ESTAR TECNICO ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 POSTO DE ATENDIMENTO ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 01 ( 5,15 + 0,04 ) x 1,00 = 5,19
PMo2 SALA DE PROCEDIMENTOS ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
PMo2 SALA DE VACINA 2 ( 0,90 + 0,04 ) x 1,00 = 0,94
59,34
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.
‘ 3.6.15 ‘ SINAPI ‘ 101965 AF_11/2020 58,43 ‘ M
APLICAGAO LARGURA (M) + EMBUTIR (M) QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
n01 SANIT. PCD 01 ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 SANIT. PCD 02 ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 FRALDARIO ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 FARMACIA ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n02 CONSULTORIO 01 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n01 SANIT. CONSULTORIO 01 ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n02 CONSULTORIO 02 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n02 CONSULTORIO 03 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
1A06 SANIT. PCD 05 ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n02 SALA DE ENFERMAGEM ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n01 BANHEIRO MASCULINO ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 BANHEIRO FEMININO ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 SALA DE ESTERILIZAGAO ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 EXPURGO ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 ALMOXARIFADO ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 COPA ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
n02 SALA ADMINISTRAGAO ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n01 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n02 SALA DE VACINA 1 ( 2,00 + 0,04 ) x 3,00 = 6,12
n02 SALA DE COLETA ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
1A06 BANHEIRO SALA DE COLETA ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
1A06 BANHEIRO SALA DA DIREGAO ( 1,00 + 0,04 ) x 1,00 = 1,04
n02 SALA DA DIREGAO ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n02 ESTAR TECNICO ( 2,00 + 0,04 ) x 2,00 = 4,08
n02 POSTO DE ATENDIMENTO ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
n02 SALA DE PROCEDIMENTOS ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
A04 SALA DE VACINA 2 ( 0,95 + 0,04 ) x 1,00 = 0,99
JA03 CIRCULACAO 01 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
JA02 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
58,43
‘ 3616 ‘ SINAPI 91992 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 0738 ‘ . ‘
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 .
APLICACAO AREA (M?)
CALGADA 97,38
‘ 3617 ‘ SINAPI . CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS 20097 ‘ w2 ‘
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 ’
APLICACAO AREA (W?)
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
CALGADA 97,38
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 40,81 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 1,73 caLra
43,05 CALHA E LAJE
200,97
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
‘ 3.6.18 ‘ SINAPI 98679 AF_09/2020 105,38 ‘ M2 ‘
APLICAGAO AREA (M?)
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
CALGADA 97,38
105,38
3.6.19 EMOP 13.348.0045-0 | ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 181,89 ™M
APLICACAO EXTENSAO (M)
PLATIBANDA 133,00
TORRE DA CAIXA D'AGUA 27,42
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 01 12,15
MURETA PLAYGROUND DESCOBERTO 02 9,32
181,89
3.7 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRACAS E FERRAGENS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
3.7.1 SINAPI 90845 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E 8,00 UN
INSTALAGAO. AF_12/2019
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PMO1 BANHEIRO MASCULINO 1,00
PM01 BANHEIRO FEMININO 1,00
PM01 SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
PMO1 EXPURGO 1,00
PM01 ALMOXARIFADO 1,00
PMO1 COPA 1,00
PM01 SALA ADMINISTRAGAO 1,00
PM01 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00
8,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
3.7.2 SINAPI 90846 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 22,00 UN
INSTALAGAO. AF_12/2019
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PMO2 SANITARIO PCD 01 1,00
PMO2 SANITARIO PCD 02 1,00
PMO2 FRALDARIO 1,00
PMO2 ESTOCAGEM)/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00
PMO2 FARMACIA 1,00
93 de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022




P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PMO2 ARQUIVO 01 1,00
PMO2 CONSULTORIO 01 1,00
PMO2 CONSULTORIO 02 1,00
PMO2 CONSULTORIO 03 1,00
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
PMO2 SALA DE ENFERMAGEM 1,00
PMO2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00
PMO2 SALA DE VACINA 1 2,00
PMO2 SALA DE COLETA 1,00
PMO2 ESTAR TECNICO 1,00
PMO2 POSTO DE ATENDIMENTO 1,00
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00
PMO2 SALA DE VACINA 2 1,00
22,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
373 COMPOSICAO COMP-SAQ/29 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E 7,00 UN
INSTALACAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMO3 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
PMO3 SANIT. PCD 04 1,00
PMO3 SANIT. PCD 05 1,00
PMO3 DML 02 1,00
PMO3 BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00
PMO3 BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00
PMO3 DML 01 1,00
7,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
374 COMPOSIGAO COMP-SAQ/24 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMO4 CIRCULAGAO 03 1,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 120X210CM,
375 COMPOSICAO COMP-SAQ/27 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS, PUXADOR, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE - FORNECIMENTO E 1,00 UN
INSTALACAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PMOS SALA DA DIREGAO 1,00
‘ 376 ‘ SINAPI ‘ 94569 JANELA DE ALUMINIO TIPO ~MAX|M-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 25.76 ‘ M2 ‘
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 !
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
JA01 SANIT. PCD 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FRALDARIO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JAO6 SANIT. PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA02 SALA DE ENFERMAGEM 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 COPA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRACAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
1801 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00 x 0,80 x 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA DE VACINA 1 2,00 X 0,80 X 3,00 = 4,80 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA06 BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA06 BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 SALA DA DIRECAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 ESTAR TECNICO 2,00 X 0,80 X 2,00 = 3,20 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ATENDIMENTO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA Municipio

de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
JA02 SALA DE PROCEDIMENTOS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA04 SALA DE VACINA 2 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76 2 FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
JA02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
45,76
‘ 377 ‘ SINAPI G JANELA FIXA DE ALUMINIO _PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 140 ‘ M2 ‘
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1403 CIRCULAGAO 01 2,00 x 0,70 x 1,00 = 1,40
0BS.: ANODIZADO EM BRANCO.
3.7.8 COMPOSICAO COMP-SAQ/41 ‘CAleLHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, EM VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO ‘ 2,00 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
wo1 SANITARIO PCD 04 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 SANITARIO PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 DML 02 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
wo1 DML 01 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40
2,00
~ CAIXILHO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, COM TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E
‘ 3.7.9 ‘ COMPOSICAO ‘ COMP-SAQ/18 COLOCACAO 49,70 ‘ M2 ‘
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
JA01 SANIT. PCD 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SANIT. PCD 02 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FRALDARIO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 FARMACIA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 CONSULTORIO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JAO6 SANIT. PCD 05 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
1802 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4FOLHAS
JA02 SALA DE ENFERMAGEM 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 BANHEIRO FEMININO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 SALA DE ESTERILIZACAO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 EXPURGO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 ALMOXARIFADO 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA01 COPA 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA ADMINISTRACAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
1801 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00 x 0,80 x 1,00 = 0,80 2 FOLHAS
JA02 SALA DE VACINA 1 2,00 X 0,80 X 3,00 = 4,80 4 FOLHAS
JA02 SALA DE COLETA 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA06 BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA06 BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 2 FOLHAS
JA02 SALA DA DIRECAO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 ESTAR TECNICO 2,00 X 0,80 X 2,00 = 3,20 4 FOLHAS
JA02 POSTO DE ATENDIMENTO 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA02 SALA DE PROCEDIMENTOS 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
JA04 SALA DE VACINA 2 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76 2 FOLHAS
JA03 CIRCULACAO 01 2,00 X 2,20 X 1,00 = 4,40 4 FOLHAS+FIXO
JA02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 4 FOLHAS
wo1 SANITARIO PCD 04 1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40 FIXO
wo1 SANITARIO PCD 05 1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40 FIXO
wo1 DML 02 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 FIXO
wo1 BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00 x 0,40 x 1,00 = 0,40 FIXO
wo1 DMLO1 1,00 X 0,40 X 1,00 = 0,40 FIxo
PAOL DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 0,30 x 0,15 x 4,00 = 0,18 NA PORTA
PAOL DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 0,30 X 0,15 x 4,00 = 0,18 NA PORTA
PAOL DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 0,30 x 0,15 X 4,00 = 0,18 NA PORTA
49,70
3.7.10 EMOP 14.007.0281-0 DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE 1"X3,00M.FORNECIMENTO ‘ 56,95 M
APLICAGAO EXTENSAO (M) X QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
JA01 SANIT. PCD 01 1,00 X 1,00 = 1,00
JA01 SANIT. PCD 02 1,00 X 1,00 = 1,00
1801 FRALDARIO 1,00 x 1,00 = 1,00
1801 FARMACIA 1,00 x 1,00 = 1,00
1802 CONSULTORIO 01 2,00 x 1,00 = 2,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
n01 SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 x 1,00 = 1,00
n02 CONSULTORIO 02 2,00 x 1,00 = 2,00
n02 CONSULTORIO 03 2,00 x 1,00 = 2,00
1A06 SANIT. PCD 05 1,00 x 1,00 = 1,00
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 x 1,00 = 2,00
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 x 1,00 = 2,00
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 x 1,00 = 2,00
n02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 x 1,00 = 2,00
n02 SALA DE ENFERMAGEM 2,00 x 1,00 = 2,00
n01 BANHEIRO MASCULINO 1,00 x 1,00 = 1,00
n01 BANHEIRO FEMININO 1,00 x 1,00 = 1,00
n01 SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 x 1,00 = 1,00
n01 EXPURGO 1,00 x 1,00 = 1,00
n01 ALMOXARIFADO 1,00 x 1,00 = 1,00
n01 COPA 1,00 x 1,00 = 1,00
n02 SALA ADMINISTRAGAO 2,00 x 1,00 = 2,00
n01 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 x 1,00 = 1,00
n01 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00 x 1,00 = 1,00
n02 SALA DE VACINA 1 2,00 x 3,00 = 6,00
n02 SALA DE COLETA 2,00 x 1,00 = 2,00
1A06 BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 x 1,00 = 1,00
1A06 BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00 x 1,00 = 1,00
n02 SALA DA DIREGAO 2,00 x 1,00 = 2,00
n02 ESTAR TECNICO 2,00 x 2,00 = 4,00
n02 POSTO DE ATENDIMENTO 2,00 x 1,00 = 2,00
n02 SALA DE PROCEDIMENTOS 2,00 x 1,00 = 2,00
A04 SALA DE VACINA 2 0,95 x 1,00 = 0,95
JAO3 CIRCULACAO 01 2,00 X 1,00 = 2,00
JA02 2,00 X 1,00 = 2,00
56,95
- PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SERIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E
‘ 3.7.11 ‘ COMPOSIGAO COMP-SAQ/43 | 6 neacio 14,67 ‘ M2 ‘
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PA01 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,20 X 2,10 x 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PA01 DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,20 X 2,10 x 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PA01 DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,20 X 2,10 x 1,00 = 2,52 2 FOLHAS
PA03 AREA PARA COMPREESSORES 1.20 X 1,00 X 1,00 - 1,20 2Founas
0,40 X 1,00 X 2,00 = 0,80 LATERAIS FIXAS
PAOS CIRCULAGAO 02 1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31 1FOLHA
PAOS CIRCULAGAO 03 1,10 X 2,10 X 1,00 = 2,31 1FOLHA
AREA DOS RESERVATORIOS SUPERIORES 0,70 X 0,70 x 1,00 = 0,49 ACESSO - COBERTURA
14,67
‘ 3712 ‘ COMPOSICAO ‘ —_. FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 200 ‘ N ‘
CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES ¢
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,00
PAOI DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,00
PAOI DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,00
PAO3 AREA PARA COMPREESSORES 1,00
4,00
‘ 3713 ‘ composicio —_ PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM‘ 336 ‘ V2 ‘
PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO g
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 02 0,80 X 2,10 x 1,00 = 1,68 1FOLHA
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 01 0,80 X 2,10 x 1,00 = 1,68 1FOLHA
3,36
‘ 3714 ‘ COMPOSICAO ‘ RS PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 714 ‘ . ‘
VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO '
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
cvor SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 2,10 x 1,00 = 3,78 2 FOLHAS
cvoz SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,60 x 2,10 x 1,00 3,36 2 FOLHAS
7,14
FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
3.7.15 COMPOSICAO COMP-SAQ/09 | FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE 2,00 UN
PISO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
cvo3 SALA DE ESPERA INTERNA 02 1,00 1FOLHA
cvoq SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00 1FOLHA
2,00
96 de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio

de Saquarema

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/ BANDEIRA E 2 PAINEIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE
3.7.16 COMPOSICAO COMP-SAQ/08 | 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAGAO (ESTA INCLUIDA NO FORNECIMENTO E COLOCAGAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA 2,00 UN
HIDRAULICA DE PISO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
cvor SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00 2 FOLHAS
cvoz SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,00 2 FOLHAS
2,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
3.7.17 EMOP 14.004.0120-0 55,06 M2
COLOCACAO
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
cvor SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 x 050 x 1,00 - 0.0 BANDEIRA
1,80 X 2,10 X 1,00 = 3,78 PORTA
8,00 X 0,70 X 1,00 = 5,60 BANDEIRA
cvoz SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,60 X 2,10 X 1,00 = 3,36 PORTA
6,40 X 2,10 X 1,00 = 13,44 PAINEIS LATERAIS
4,85 X 0,70 X 1,00 = 3,39 BANDEIRA
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 02 0,80 X 2,10 x 1,00 = 1,68 PORTA
4,05 X 2,10 X 1,00 = 8,50 PAINEIS LATERAIS
5,15 X 0,70 X 1,00 = 3,60 BANDEIRA
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 01 0,80 X 2,10 x 1,00 = 1,68 PORTA
4,35 X 2,10 X 1,00 = 9,13 PAINEIS LATERAIS
55,06
3.7.18 COMPOSIGAO | COMP-5AQ/42 | CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO EM BRANCO, SERIE 25, PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO I 44,56 I M2
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
cvo SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,80 X 0,50 x 1,00 = 0,90 BANDEIRA
- = BANDEIRA
cvoz SALA DE RECEPGAO E ESPERA 8,00 x 0.70 x 1,00 560 .
6,40 X 2,10 X 1,00 = 13,44 PAINEIS LATERAIS
wos SALA DE ESPERA INTERNA 02 485 x 0.70 x 1,00 - 3.39 BANDEIRA
4,05 X 2,10 X 1,00 = 8,50 PAINEIS LATERAIS
= BANDEIRA
cvos SALA DE ESPERA INTERNA 01 15 x 0.70 x 1,00 3,60 .
4,35 X 2,10 X 1,00 = 9,13 PAINEIS LATERAIS
44,56
371 COMPOSICAO comp-saaas | FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS 200 N
- CA el PECAS: FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO COM FECHO PARA PORTAO; DOBRADIGAS EM AGO. g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
PAO1 DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,00 2FOLHAS
PAOL DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,00 2 FOLHAS
PAOI DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,00 2 FOLHAS
PAO3 AREA PARA COMPREESSORES 1,00 2 FOLHAS
4,00
3720 COMPOSICO coMp-saaay | FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS 200 N
i CA el PECAS: FECHADURA, ESPELHO, MAGANETA, LINGUETA, TRINCOS E DOBRADIGAS g
APLICACAO QUANTIDADE (UN) =
PAOS CIRCULAGAO 02 1,00 = 1FOLHA
PAOS CIRCULAGAO 03 1,00 = 1FOLHA
2,00
371 COMPOSICAO comp-saaag | FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1 FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO 100 N
- c e DAS PECAS: TRINCO E DOBRADIGAS g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN) =
PORTINHOLA RESERVATORIOS SUPERIORES 1,00 = 1FOLHA
1,00
3.7.22 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PMO2 SANITARIO PCD 01 2,00 2 unidades por
PMo2 SANITARIO PCD 02 2,00 porta
4,00
38 | \ 15 [INSTALAGOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
INSTALAGOES ELETRICAS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
3.8.1 SINAPI 97881 6,00 UN
AF_12/2020
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS 6,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSI(,‘f)ES/ cODIGO DESCRICI_\O QUANT. UNIDADE
COTAGOES
382 COMPOSICAO COMP-SAQ/23 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 100 UN
o CA =540/ DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO !
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QbC-BM 1,00
383 COMPOSICAO COMPiS A/ QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN - 2,00 UN
e ¢ Y FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
APLICACT\O QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 1,00
QDC-A2 1,00
2,00
384 COMPOSICAO COMP-SAQ/12 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 100 UN
o CA =540/, 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO !
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A3 1,00
3.85 SINAPI 90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUICAO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QbC-BM 1,00
3.8.6 SINAPI 90458 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 3,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 1,00
QDC-A2 1,00
QDC-A3 1,00
3,00
3.8.7 EMOP 15.007.0208-0 HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 E QDC-A2 1,00
QDC-A3 1,00
QbC-BM 1,00
3,00
OBS.: AS HASTES SERAO INSTALADAS NAS CAIXAS ELETRICAS ENTERRADAS.
3.8.8 SINAPI 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 40,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 17,00
QDC-A2 12,00
QDC-A3 11,00
40,00
3.89 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 3,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 1,00 reserva
QDC-A2 1,00 reserva
QDC-A3 1,00 reserva
3,00
3.8.10 SINAPI 93663 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 28,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 10,00
QDC-A2 9,00
QDC-A3 9,00
28,00
3.8.11 SINAPI 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QbC-BM 2,00
3.8.12 SINAPI 93665 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 1,00 UN
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO .
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.8.13 COMPOSICAO COMP-SAQ/36 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A2 1,00
QDC-A3 1,00
2,00
3.8.14 EMOP 15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-A1 1,00 100A
3.8.15 COMPOSIGAO | COMP-5AQ/28 | DISIUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAGAO 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 1,00
1816 EMoP 15.007.0520.0 | DIS/UNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 300 N
< SRAERE NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
QDC-AL 1,00
QDC-A2 2,00
3,00
3.8.17 EMOP 15.007.0609-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 180 A 225A,50KA, MODELOCAIXA MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENTRADA DE ENERGIA (PC) 1,00 2004
3.8.18 EMOP 15.036.0143-0  |ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 202,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUICAO HORIZONTAL - TOMADAS 124,00
DISTRIBUIGAO HORIZONTAL - TV 78,00
202,00
2819 sinapl 97670 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 8300 M
b FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ¢
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-AL - ALIMENTAGAO 58,00
QDC-A3 - ALIMENTAGAO 15,00
QDC-BM - ALIMENTAGAO 10,00
83,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E
3.8.20 EMOP 15.036.0065-0 72,00 M
ASSENTAME NTO
APLICACAO EXTENSAO (M)
TAC1 - TAC3 (QDC-A3) - CONDENSADORAS 7,00
TAC4 - TAC9 (QDC-A2) - CONDENSADORAS 12,00
TAC1 - TAC3 (QDC-A2) - CONDENSADORAS 7,00
TAC1 - TAC4 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 13,00
TAC4 - TACY (QDC-A3) - CONDENSADORAS 16,00
TACS - TAC10 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 17,00
72,00
3.8.21 COMPOSIGAO COMP-SAQ/33 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAGAO 35,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
TAC1 - TAC3 (QDC-A3) - CONDENSADORAS 4,00
TAC4 - TAC9 (QDC-A2) - CONDENSADORAS 6,00
TAC1 - TAC3 (QDC-A2) - CONDENSADORAS 4,00
TAC1 - TAC4 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 6,00
TAC4 - TACY (QDC-A3) - CONDENSADORAS 7,00
TACS - TAC10 (QDC-A1) - CONDENSADORAS 7,00
CASA DE BOMBAS 1,00
35,00
3.8.22 SINAPI 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
CIRCULAGAO 01 1,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO P
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.8.23 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 5,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
CIRCULAGAO 02 1,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 1,00
5,00
3.8.24 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 42,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
ALMOXARIFADO 1,00
ARQUIVO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00
CIRCULAGAO 03 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO ACOLHIMENTO 04 1,00
COPA 1,00
DEP DE RESIDUOS CONTAMINADOS 1,00
DEP DE RESIDUOS RECICLAVEIS 1,00
DEP RESIDUOS COMUNS 1,00
DML 01 1,00
DML 02 1,00
ESTAR TECNICO 1,00
ESTOCAGEM/DISPENSA DE MEDICAMENTOS 1,00
EXPURGO 1,00
FARMACIA 1,00
FRALDARIO 1,00
POSTO DE ATENDIMENTO 1,00
SALA ADMINISTRATIVA 1,00
SALA DA DIREGAO 1,00
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO E GUARDA DE 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00
SALA DE VACINA 1 2,00
SALA DE VACINAS 2 1,00
SANITARIO CONSULTORIO 01 1,00
SANITARIO PCD 01 1,00
SANITARIO PCD 02 1,00
SANITARIO PCD 04 1,00
SANITARIO PCD 05 1,00
42,00
3.8.25 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 46,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 3,00
CIRCULAGAO 01 2,00
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00
FARMACIA 1,00
CONSULTORIO 01 2,00
CONSULTORIO 02 2,00
CONSULTORIO 03 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00
SALA DE ENFERMAGEM 2,00
ALMOXARIFADO 1,00
CIRCULAGAO 03 1,00
SALA ADMINISTRATIVA 4,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 3,00
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00
SALA DE VACINA 1 2,00
SALA DE COLETA 3,00
SALA DA DIREGAO 4,00
ESTAR TECNICO 2,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
POSTO DE ATENDIMENTO 1,00
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 1,00
46,00
3.8.26 SINAPI 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 22,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
COPA 1,00
ESTAR TECNICO 2,00
EXPURGO 1,00
POSTO DE ATENDIMENTO 2,00
SALA DA DIRECAO 1,00
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO E GUARDA DE MATERIAL 3,00
SALA DE PROCEDIMENTOS 3,00
SALA DE VACINA 1 4,00
SALA DE VACINAS 2 3,00
22,00
3.8.27 SINAPI 91997 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
COPA 1,00
3.8.28 SINAPI 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 14,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00 v(3)
CIRCULAGAO 01 2,00 v(2)
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00 v(2)
CIRCULAGAO 03 1,00 v(1)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 4,00 TV (4)
SALA DE ESPERA INTERNA 01 2,00 v(2)
14,00
3.8.29 SINAPI 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 9,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00 TOMADAS BAIXAS
ACOLHIMENTO 04 2,00 TOMADAS BAIXAS
ACOLHIMENTO 03 2,00 TOMADAS BAIXAS
ACOLHIMENTO 02 2,00 TOMADAS BAIXAS
9,00
3.8.30 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 8,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ACOLHIMENTO 04 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES
ACOLHIMENTO 03 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES
ACOLHIMENTO 02 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES
FRALDARIO 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES
SANITARIO PCD 01 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES
SANITARIO PCD 02 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES
ARQUIVO 1,00 INTERRUPTOR SIMPLES
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00 INTERRUPTOR DUPLO
8,00
3.8.31 SINAPI 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 3,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00 TOMADAS ALTAS
3.8.32 SINAPI 91944 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ACOLHIMENTO 04 1,00 PONTOS DE LOGICA E TELEFONE
ACOLHIMENTO 03 1,00 PONTOS DE LOGICA E TELEFONE
ACOLHIMENTO 02 1,00 PONTOS DE LOGICA E TELEFONE
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00 PONTOS DE LOGICA E TELEFONE
4,00
3.8.33 SINAPI 91942 CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 3,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00 PONTOS DE TV
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.8.34 SINAPI 90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 27,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
CAIXA 4"x2" BAIXA 9,00
CAIXA 4"x2" MEDIA 8,00
CAIXA 4"x2" ALTA 3,00
CAIXA 4"x4" BAIXA 4,00
CAIXA 4"x4" ALTA 3,00
27,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.35 SINAPI 91926 4.163,00 M
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-A1 - ILUMINAGAO E TOMADAS 1.996,00
QDC-A2 - ILUMINAGAO E TOMADAS 1.202,00
QDC-A3 - ILUMINAGAO E TOMADAS 965,00
4.163,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.36 SINAPI 91928 957,00 M
AF_12/2015
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-A1 - AR CONDICIONADO 314,00
QDC-A2 - AR CONDICIONADO 267,00
QDC-A3 - AR CONDICIONADO 276,00
QDC-BM - BOMBA 01 E BOMBA 02 100,00
957,00
3837 SINAPI PR CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 268,00 "
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-A1 - ALIMENTADOR (3F + N) 268,00
3.8.38 SINAPI 92984 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 67.00 M
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 !
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-A1 - ALIMENTADOR (TERRA) 67,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.39 SINAPI 91935 84,00 M
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-A2 - ALIMENTADOR (3F+N) 84,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.40 SINAPI 91933 137,00 M
AF_12/2015
APLICAGAO EXTENSAO (M)
QDC-A2 - ALIMENTADOR (TERRA) 21,00
QDC-A3 - ALIMENTADOR (3F+N) 116,00
137,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.41 SINAPI 91931 164,00 M
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
QDC-BM - BOMBAS (2F+T) 135,00
QDC-A3 - ALIMENTADOR (TERRA) 29,00
164,00
\ INSTALAGOES DE LOGICA E DE TELEFONE
‘ 3.8.42 SINAPI 98307 ‘TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 41,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
FARMACIA 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE PROCEDIMENTOS 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE ATENDIMENTO 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
ESTAR TECNICO 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CIRCULAGAO 01 2,00 LOGICA (2)
CIRCULAGAO 03 1,00 LOGICA (1)
CONSULTORIO 01 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DIRECAO 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO 02 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO 03 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE VACINA 1 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE ENFERMAGEM 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA ADMINISTRATIVA 4,00 LOGICA (2) E TELEFONE (2)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
SALA DE VACINA 2 2,00 LOGICA (1) E TELEFONE (1)
41,00
‘ 3.8.43 ‘ SINAPI ‘ 98297 ‘CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 ‘ 555,00 ‘ L\
‘ 3.8.44 ‘ EMOP ‘ 15.036.0143-0 ‘ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. ‘ 147,00 ‘ L\
APLICAGAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUICAO HORIZONTAL DA INSTALAGAO TELEFONICA 147,00
3.8.45 COMPOSICAO SR GYE CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X 90 MM, 100 UN
e CA e FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00
3.8.46 COMPOSICAO COMP-SAQ/26 ‘RACK 16U X 770MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00
3.8.47 EMOP 15.019.0110-0 TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 14,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
CIRCULAGAO 01 2,00
CIRCULAGAO 03 1,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 4,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 2,00
14,00
3.8.48 EMOP 15.010.0100-0 CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO 80,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
CIRCUITO DE TV 80,00

INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
3.8.49 EMOP 15.005.0200-0 FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 17,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
ESTOCAGEM)/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE ESTERILIZACAO 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DA DIRECAO 1,00
ESTAR TECNICO 2,00
POSTO DE ATENDIMENTO 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00
SALA DE VACINA 2 1,00
17,00

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
3.8.50 EMOP 15.005.0201-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 5,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE VACINA 1 2,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
SALA ADMINISTRAGAO 1,00
5,00

103 de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022



PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R]
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
3.8.51 EMOP 15.005.0202-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 2,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
3.8.52 EMOP 15.005.0204-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 1,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
3.8.53 EMOP 15.005.0207-0 FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 4,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00
FARMACIA 1,00
4,00
3.8.54 COMPOSICAO COMP-SAQ/13 ‘CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO INFERIOR, DE PLASTICO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO 29,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DA DIREGAO 1,00
ESTAR TECNICO 2,00
POSTO DE ATENDIMENTO 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00
SALA DE VACINA 2 1,00
SALA DE VACINA 1 2,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
SALA ADMINISTRAGAO 1,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 3,00
FARMACIA 1,00
29,00
3.8.55 COMPOSICAO COMP-SAQ/34 ‘QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM SPLIT (35X13X7CM) 29,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
CAIXAS DE PASSAGEM SPLIT 29,00
3.8.56 SINAPI 90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 6,00 M
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)
DRENO AR CONDICIONADO - SALA DE ESPERA INTERNA 02 3,00 EMBUTIDO NA ALVENARIA
DRENO AR CONDICIONADO - RECEPGAO 3,00 EMBUTIDO NA ALVENARIA
6,00
3.8.57 SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 6,00 M
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)
DRENO AR CONDICIONADO - SALA DE ESPERA INTERNA 02 3,00 EMBUTIDO NA ALVENARIA
DRENO AR CONDICIONADO - RECEPGAO 3,00 EMBUTIDO NA ALVENARIA
6,00
‘ 3.8.58 ‘ SINAPI ‘ S0y TUBO !’VC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 12,00 ‘ M
SANITARIO. AF_08/2022 !
APLICAGAO EXTENSAO (M)
DRENO AR CONDICIONADO - SALA DE ESPERA INTERNA 02 3,00 EMBUTIDO NO PISO
DRENO AR CONDICIONADO - RECEPGAO 3,00 EMBUTIDO NO PISO
DRENO AR CONDICIONADO - SALA DE ESPERA INTERNA 02 3,00 EMBUTIDO NA ALVENARIA
DRENO AR CONDICIONADO - RECEPGAO 3,00 EMBUTIDO NA ALVENARIA
12,00
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
1859 APl 9712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 1200 M
< SANITARIO. AF_08/2022 g
APLICACAO EXTENSAO (M)
DRENO AR CONDICIONADO - DESAGUE PARA AS CAIXAS DE AREIA 12,00 ENTERRADO
\ INSTALAGCOES HIDRAULICAS
| 3860 SINAPI 102137 [ CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO SUPERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
RESERVATORIO SUPERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
4,00
1861 COMPOSICAO — COLOCAGAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM 300 N
- c e ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 2,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
3,00
3.8.62 SINAPI 99629 VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BOMBA - RECALQUE REUSO 1,00
BOMBA - RECALQUE AGUA FRIA 1,00
2,00
3.8.63 SINAPI 103013 VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BOMBA - RECALQUE REUSO 1,00
BOMBA - RECALQUE AGUA FRIA 1,00
2,00
3.8.64 SINAPI 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 6,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BARRILETE REUSO 1,00
BARRILETE AGUA FRIA 2,00
SUCGAO REUSO 2,00
SUCGAO AGUA FRIA 1,00
6,00
3.8.65 SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 22,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
LIMPEZA AGUA FRIA 2,00
LIMPEZA REUSO 1,00
EXTRAVASOR AGUA FRIA 1,00
EXTRAVASOR REUSO 1,00
BARRILETE AGUA FRIA 10,00
RECALQUE REUSO 3,00
RECALQUE AGUA FRIA 4,00
22,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.66 SINAPI 89987 AF_08/2021 29,00 UN

APLICACAO
CIRCULAGAO 01
SALA DE PROCEDIMENTOS
SALA DE VACINAS
COPA
PCD 02 E PCD 01
FRALDARIO
CONSULTORIO 01
SANITARIO CONSULTORIO 01
SANITARIO PCD 04
CONSULTORIO 02
EXPURGO
BANHEIRO SALA DE COLETA
SALA DE COLETA
SALA DE VACINA
SALA DE ENFERMAGEM
SALA ESTERILIZAGAO
ACOLHIMENTO 01
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QUANTIDADE (UN)
2,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO .
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ACOLHIMENTO 02 1,00
ACOLHIMENTO 03 1,00
ACOLHIMENTO 04 1,00
DML 02 E SANITARIO PCD 05 2,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
29,00
3.8.67 SINAPI 89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 139,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUIGAO AGUA FRIA E REUSO 62,00
DISTRIBUIGAO AGUA FRIA E REUSO (EMBUTIDO NA ALVENARIA) 77,00
139,00
3.8.68 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 341,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUIGAO 154,00
RECALQUE AGUA FRIA 52,00
RECALQUE REUSO 60,00
ABASTECIMENTO AGUA CONCESSIONARIA 14,00
BARRILETE 14,00
EXTRAVASOR 38,00
LIMPEZA 9,00
341,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
‘ 3.8.69 ‘ SINAPI SRR FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 45,00 ‘ M
APLICACAO EXTENSAO (M)
SUCGAO AGUA FRIA 11,00
SUCGAO REUSO 12,00
BARRILETE AGUA FRIA 4,00
BARRILETE REUSO 1,00
DISTRIBUIGAO 17,00
45,00
3.8.70 SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 77,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
COPA 3,00
PCD 02 E PCD 01 11,00
FRALDARIO 4,00
FACHADA FRONTAL ESQUEDA 4,00
SANITARIO PCD 04 4,00
EXPURGO 3,00
CONSULTORIO 02 4,00
SALA DE ENFERMAGEM 4,00
ACOLHIMENTO 01 4,00
ACOLHIMENTO 02 4,00
ACOLHIMENTO 03 4,00
ACOLHIMENTO 04 4,00
SALA ESTERILIZAGAO 3,00
DML 02 E SANITARIO PCD 05 7,00
CONSULTORIO 03 3,00
FACHADA FUNDOS ESQ. 3,00
BANHEIRO MASCULINO 4,00
BANHEIRO FEMININO 4,00
77,00
[ 3871 | SINAPI I 90466 [CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 77,00 I M
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
‘ 3872 ‘ SINAPI ‘ GEERE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 48,00 ‘ UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)  x LADOS (UN) = QUANTIDADE (UN)
VALVULAS DE RETENGAO DE 1" 2,00 x 2,00 = 4,00
REGISTROS DE GAVETA DE 1" 22,00 x 2,00 = 44,00
48,00
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO|
‘ 3873 ‘ SINAPI 2000 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 16,00 ‘ UN

APLICACAO QUANTIDADE (UN)  x LADOS (UN) = QUANTIDADE (UN)
REGISTROS DE GAVETA DE 1.1/2" 6,00 x 2,00 = 12,00
VALVULAS DE RETENGAO DE 1.1/2" 2,00 x 2,00 = 4,00
16,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3874 SINAPI R ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 58.00 UN
o AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
APLICAGAO QUANTIDADE (UN) x LADOS (UN) = QUANTIDADE (UN)
REGISTROS DE GAVETA DE 3/4" 29,00 X 2,00 = 58,00
3.8.75 SINAPI 89390 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ‘ 48,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)  x LADOS (UN) = QUANTIDADE (UN)
REGISTROS DE GAVETA DE 1" 22,00 X 2,00 = 44,00
VALVULA DE RETENGAO DE 1" 2,00 M 2,00 = 4,00
48,00
3.8.76 SINAPI 89594 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ‘ 16,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN) x LADOS (UN) = QUANTIDADE (UN)
REGISTROS DE GAVETA DE 1.1/2" 6,00 X 2,00 = 12,00
VALVULA DE PE COM CRIVO DE 1.1/2" 2,00 M 2,00 = 4,00
16,00
3877 SINAPI 94708 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO 8,00 UN
e QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 !
3878 SINAPI T ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE 300 UN
o EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 !
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.79 SINAPI 89362 84,00 UN
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.80 SINAPI 89367 52,00 UN
AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.81 SINAPI 103984 11,00 UN
AF_06/2022
38.82 SINAPI RS JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 2.00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
3.8.83 SINAPI 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 23.00 UN
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 .
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.84 SINAPI 89363 9,00 UN
AF_06/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.85 SINAPI 89368 4,00 UN
AF_06/2022
3.8.86 SINAPI GEEE JOELHO DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 2,00 UN
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 !
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.8.87 SINAPI 89369 6,00 UN
AF_06/2022
38.88 SINAPI R CURVA DE TRANSPOSIGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E 100 UN
o INSTALAGAO. AF_06/2022 !
‘ 3.8.89 ‘ SINAPI ‘ 89395 ‘TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ‘ 12,00 UN
‘ 3.8.90 ‘ SINAPI ‘ 89398 ‘TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ‘ 13,00 UN
‘ 3.8.91 ‘ SINAPI ‘ 104004 ‘TE. PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ‘ 4,00 UN
3.8.92 SINAPI 89400 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 11,00 UN
e INSTALAGAO. AF_06/2022 .
3893 SINAPI AT TE DE REDUGAO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO 10,00 UN
o E INSTALAGAO. AF_06/2022 '
3.8.98 SINAPI 89380 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 13,00 UN
e INSTALAGAO. AF_06/2022 .
3.8.95 SINAPI AT BUCHA DE REDUGAO , LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E 200 UN
o INSTALAGAO. AF_06/2022 !
‘ 3.8.96 ‘ COMPOSICAO ‘ COMP-SAQ/22 ‘CAP, PVC, AGUA FRIA, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO ‘ 2,00 UN
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
3.8.97 EMOP 15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4" FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
CALHA DA COBERTURA 1,00
3.8.98 EMOP 15.003.0180-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 6".FORNECIMENTO E COLOCACAO 5,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
CALHA DA COBERTURA 5,00
3899 SINAPI 49590 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 500 N
< DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DESCIDAS DAS CALHAS 5,00
238,100 SINAPI _— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS 100 N
- DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DESCIDAS DAS CALHAS 1,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
3.8.101 SINAPI 89578 4,00 M
AF_06/2022
APLICACAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL - DESCIDAS 4,00
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
3.8.102 SINAPI 89580 20,00 M
AF_06/2022
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL - DESCIDAS 20,00
3.8.103 SINAPI 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 50,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 50,00
3.8.104 COMPOSIGAO | COMP-SAQ/10 | TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO 105,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 105,00
3.8.105 SINAPI 89511 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 8,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 8,00
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA
3.8.106 EMOP 12.005.0135-1 | DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA 17,52 M2
VEZ(0,20M)
LARGURA (M) X COMPRIMENTO (M) PERIMETRO (M)
0,60 x 0,60 2,40
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) AREA (M?)
2,40 x 0,95 x 1,00 = 2,28
2,40 x 0,90 x 1,00 = 2,16
2,40 x 0,80 x 1,00 = 1,92
2,40 x 0,75 x 1,00 = 1,80
CAIXAS DE AREIA - AGUAS PLUVIAIS 240 X 070 X 100 - 168
2,40 x 0,65 x 1,00 = 1,56
2,40 X 0,60 X 1,00 = 1,44
2,40 x 0,55 x 1,00 = 1,32
2,40 x 0,50 x 1,00 = 1,20
2,40 x 0,45 x 2,00 = 2,16
17,52
3.8.107 SINAPI 97734 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M®. AF_01/2018 | 0,19 M3
APLICACAO LARGURA (M) X COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
TAMPAS DAS CAIXAS DE AREIA 0,60 X 0,60 x 0,05 x 11,00 = 0,19
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
INSTALAGCOES SANITARIAS
38,108 SINAPI 49708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 500 N
- ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
EXPURGO 1,00
COPA 1,00
SANIT. PCD 01 1,00
SANIT. PCD 02 1,00
SANIT. PCD 05 1,00
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
FRALDARIO 1,00
9,00
38100 | COMPOSICAO comp-sazo | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 600 N
- < e EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
ACOLHIMENTO 01 1,00
ACOLHIMENTO 04 1,00
BANHEIRO SALA DIREGAO 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00
SALA DE VACINA 1 2,00
6,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
3.8.110 SINAPI 98102 1,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA RECEBER DESPEJOS DA PIA DA COPA 1,00 NA LATERAL ESQUERDA (1) DA EDIFICACAO
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
3.8.111 SINAPI 98115 11,00 UN
AF_12/2020
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
POGOS DE VISITA 1,00
CAIXAS DE INSPEGAO DE ESGOTO 10,00
11,00
POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA
3.8.112 EMOP 06.012.0200-0  |GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE CIMENTO 1,00 UN
POR M3,SENDO AS PAR EDES,CALHA E A BANQUETA REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
POGOS DE VISITA PARA ESGOTO 1,00
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 20X20X40CM,COM ARGAMASSA
3.8.113 EMOP 12.005.0135-1  |DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE UMA 12,50 M2
VEZ(0,20M)
DIAMETRO (M) RAIO (M) ] PERIMETRO (M)
0,60 0,30 3,14 1,88
APLICAGAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1,88 x 0,40 x 2,00 = 1,50
1,88 x 0,50 x 2,00 = 1,88
1,88 x 0,60 x 1,00 = 1,13
CAIXAS DE INSPEGAO 1,88 x 0,65 x 1,00 = 1,22
PARA ESGOTO 1,88 x 0,75 x 1,00 = 1,41
1,88 x 0,80 x 1,00 = 1,50
1,88 x 0,95 x 1,00 = 1,79
1,88 x 1,10 x 1,00 = 2,07
12,50
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICATIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E
3.8.114 EMOP 15.002.0633-0 1,00 UN
COLOCACAO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,00
3.8.115 EMOP 15.002.0665-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
18116 EMOP 15.002.0689.0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 200 N
- SRS ERE MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2,00
3.8.117 EMOP 06.085.0065-0 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO 7,35 M3
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,00
FILTRO
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 1,56 x 0,50 x 1,00 = 2,45
APLICACAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
2,50 x 2,80
SUMIDOUROS
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 1,56 x 0,50 x 2,00 = 4,90
18118 SINAPI _— TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 300 M
- SANITARIO. AF_08/2022 g
APLICAGAO EXTENSAO (M)
FRALDARIO 1,00
PCD 01 1,00
PCD 02 1,00
3,00
38119 SINAPI 9713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 6300 "
- SANITARIO. AF_08/2022 .
APLICACAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 39,00
COLUNA DE VENTILAGAO 24,00
63,00
238,120 SINAPI — TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 125.00 M
- SANITARIO. AF_08/2022 g
APLICAGAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 125,00
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
3.8.121 SINAPI 89849 3,00 M
AF_08/2022
APLICACAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 3,00
18122 SINAPI 8972 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 300 N
- DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
FRALDARIO 1,00
PCD 01 1,00
PCD 02 1,00
3,00
38123 SINAPI 104351 TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 500 N
- PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 g
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
COLUNAS DE VENTILAGAO 5,00
INSTALACOES DE GAS
INSTALACAO  E  ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE ~FORNECIMENTO DO
3.8.124 EMOP 15.003.0069-0 | APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS 1,00 UN
NECESSARIAS
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
COPA 1,00
ABRIGO P/2 BOTUOES GAS DE 13KGEXCLUSIVE LIGACOES,NAS ~DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIIOLOS ~MACICOS
38125 EMOP 1500100560 | (7X¥10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZREVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM ESPESSURA DE 100 N
- SE AR 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA DE 6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM ACABAMENTO DE g
CIMENTADO, TRACO 1:4,CONFORME PROJETO TIPO N22001/EMOP
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PROXIMO A COPA 1,00
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.9 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES
301 SINAPI 92566 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA 59790 va
- TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 g
APLICACAO AREA (M?)
TELHADO PRINCIPAL 597,90
392 SINAPI _— TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, 635,91 w2
- PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 g
APLICACAO AREA (W?)
TELHADO PRINCIPAL 597,90
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 38,01
635,91
3.93 EMOP 16.001.0092-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 8,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 8,00
394 SINAPI 9210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 635,91 va
- COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 g
APLICACAO AREA (M?)
TELHADO PRINCIPAL 597,90
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 38,01
635,91
3.95 SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019 17,74 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
TELHADO PRINCIPAL 17,74
3.96 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 79,99 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
TELHADO PRINCIPAL 62,49
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 17,50
79,99
3.9.7 SINAPI 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 8,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
TELHADO AREA DAS CAIXAS D'AGUA 8,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
3.9.8 SINAPI 98546 149,36 M2
AF_06/2018
| PISOS |
APLICACAO AREA (W?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 40,81 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 1,73 caLra
43,05 CALHA E LAJE
95,59
PAREDES |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 26,20 X 0,30 = 7,86 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 47,93 X 0,30 14,37 CALHA
105,15 X 0,30 31,54 CALHA E LAJE
53,77
3.9.9 SINAPI 98565 [PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 I 95,59 M2
| PISOS |
APLICACAO AREA (W?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 40,81 LAJE
TELHADO PRINCIPAL 1,73 caLra
43,05 CALHA E LAJE
95,59
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R}
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.9.10 SINAPI 98566 PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 53,77 M2
[ PAREDES |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
AREA DAS CAIXAS D'AGUA 26,20 x 0,30 = 7,86 LAE
47,93 X 0,30 = 14,37 CALHA
TELHADO PRINCIPAL
105,15 X 0,30 = 31,54 CALHA E LAJE
53,77
[ 310 | I 17 I PINTURAS
| 3101 | SINAPI | 102193 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 21861 | M2
APLICACAO LARGURA (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE(UN) x  COEFICIENTE =  AREA(M?)
Pm02 SANITARIO PCD 01 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 SANITARIO PCD 02 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 FRALDARIO 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
M2 ARQUIVO 01 0,90 x 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 FARMACIA 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 CONSULTORIO 02 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 SANIT. PCD 04 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 CONSULTORIO 03 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 SANIT. PCD 05 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 DML 02 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
Pm02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
M2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
Pm02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
Pm02 SALA DE ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pmos CIRCULAGAO 03 1,00 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 6,30
pmo1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 BANHEIRO FEMININO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 SALA DE ESTERILIZAGAO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 EXPURGO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 ALMOXARIFADO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 CcoPA 0,80 x 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 SALA ADMINISTRAGAO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
Pm02 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
pmo1 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
Pm02 SALA DE VACINA 1 0,90 x 2,10 x 2,00 X 3,00 = 11,34
M2 SALA DE COLETA 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 BANHEIRO SALA DE COLETA 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 BANHEIRO SALA DA DIREGAO 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
pmos SALA DA DIREGAO 1,20 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 7,56
Pm03 DML 01 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 ESTAR TECNICO 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 POSTO DE ATENDIMENTO 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
M2 SALA DE PROCEDIMENTOS 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 SALA DE VACINA 2 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
218,61
3.10.2 SINAPI 102197 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 [ 21861 | M2
APLICACAO LARGURA (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE(UN) x  COEFICIENTE =  AREA(M?)
Pm02 SANITARIO PCD 01 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 SANITARIO PCD 02 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 FRALDARIO 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
pwo02 ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
Pm02 ARQUIVO 01 0,90 x 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 FARMACIA 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 CONSULTORIO 02 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 SANIT. PCD 04 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 CONSULTORIO 03 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 SANIT. PCD 05 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm03 DML 02 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pm02 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
M2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
M2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
M2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 - 5,67
M2 SALA DE ENFERMAGEM 0,90 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,67
Pmos CIRCULAGAO 03 1,00 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 6,30
pmo1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 BANHEIRO FEMININO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 SALA DE ESTERILIZAGAO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
pmo1 EXPURGO 0,80 x 2,10 x 1,00 X 3,00 = 5,04
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO :
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PMO1 ALMOXARIFADO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 COPA 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 SALA ADMINISTRAGAO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO1 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE VACINA 1 0,90 X 2,10 X 2,00 X 3,00 = 11,34
PMO2 SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO SALA DA DIRECAO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO5 SALA DA DIRECAO 1,20 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 7,56
PMO3 DML 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ESTAR TECNICO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 POSTO DE ATENDIMENTO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE VACINA 2 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
218,61
3.10.3 SINAPI 102219 ‘PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 ‘ 218,61 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) x COEFICIENTE = AREA (M?)
PMO2 SANITARIO PCD 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SANITARIO PCD 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 FRALDARIO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ARQUIVO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 FARMACIA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. CONSULTORIO 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO 03 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 SANIT. PCD 05 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 DML 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
PMO2 CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE ENFERMAGEM 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO4 CIRCULAGAO 03 1,00 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 6,30
PMO1 BANHEIRO MASCULINO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 BANHEIRO FEMININO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 SALA DE ESTERILIZAGAO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 EXPURGO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 ALMOXARIFADO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 COPA 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO1 SALA ADMINISTRAGAO 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO1 SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
PMO2 SALA DE VACINA 1 0,90 X 2,10 X 2,00 X 3,00 = 11,34
PMO2 SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO SALA DE COLETA 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO3 BANHEIRO SALA DA DIRECAO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO5 SALA DA DIRECAO 1,20 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 7,56
PMO3 DML 01 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 ESTAR TECNICO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 POSTO DE ATENDIMENTO 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE PROCEDIMENTOS 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
PMO2 SALA DE VACINA 2 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
218,61
3.10.4 SINAPI 88484 ‘APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 665,94 M2
APLICAGAO AREA (W?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
FRALDARIO 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 717
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 2,20
SALA DA DIREGAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RES/DUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
665,94
3.105 SINAPI 88496 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 665,94 M2
APLICACAO AREA (W?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
FRALDARIO 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 2,20
SALA DA DIREGAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RESIDUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
665,94
3.106 SINAPI 88488 [ APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 665,94 M2
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 52,53
SANIT. PCD 01 2,60
SANIT. PCD 02 2,58
FRALDARIO 2,55
ARQUIVO 01 6,61
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 7,17
FARMACIA 8,60
SALA DE ESPERA INTERNA 02 18,44
CONSULTORIO 01 9,09
SANIT. CONSULTORIO 01 2,42
CONSULTORIO 02 9,10
SANIT. PCD 04 2,61
CONSULTORIO 03 9,80
SANIT. PCD 05 3,89
DML 02 3,15
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 9,10
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 9,10
SALA DE ENFERMAGEM 9,10
BANHEIRO MASCULINO 3,72
BANHEIRO FEMININO 3,72
SALA DE ESTERILIZAGAO 5,12
EXPURGO 5,12
ALMOXARIFADO 5,57
COPA 6,12
SALA ADMINISTRAGAO 12,96
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 30,53
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 4,90
SALA DE VACINA 1 30,10
SALA DE COLETA 9,10
BANHEIRO SALA DE COLETA 2,23
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 2,20
SALA DA DIREGAO 10,15
DML 01 2,62
ESTAR TECNICO 18,38
POSTO DE ATENDIMENTO 11,20
SALA DE ESPERA INTERNA 01 19,57
SALA DE PROCEDIMENTOS 9,80
SALA DE VACINA 2 9,10
CIRCULAGAO 01 80,31
CIRCULAGAO 02 6,96
CIRCULAGAO 03 10,74
DEPOSITO DE RESIDUOS CONTAMINADOS 2,65
DEPOSITO DE RESIDUOS RECICLAVEIS 3,41
DEPOSITO DE RES/DUOS COMUNS 1,94
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 37,40
BEIRAIS 133,68
665,94
3.10.7 SINAPI 88485 [ APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 120181 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 18,26 x 2,80 = 51,12
ARQUIVO 01 10,41 x 2,80 = 29,14
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 11,75 x 2,80 = 32,90
FARMACIA 11,73 x 2,80 = 32,84
SALA DE ESPERA INTERNA 02 7,61 x 2,80 = 21,30
CONSULTORIO 01 12,19 x 2,80 = 34,13
CONSULTORIO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO 03 12,60 x 2,80 = 35,28
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ESTERILIZAGAO 9,50 x 2,80 = 26,60
ALMOXARIFADO 9,50 x 2,80 = 26,60
SALA ADMINISTRAGAO 14,40 x 2,80 = 40,32
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 x 2,80 = 63,84
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 9,80 x 2,80 = 27,44
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE VACINA 1 24,20 x 2,80 = 67,76
SALA DE COLETA 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DA DIREGAO 12,80 x 2,80 = 35,84
ESTAR TECNICO 17,50 x 2,80 = 49,00
POSTO DE ATENDIMENTO 13,40 x 2,80 = 37,52
SALA DE ESPERA INTERNA 01 7,60 x 2,80 = 21,28
SALA DE PROCEDIMENTOS 12,60 x 2,80 = 35,28
SALA DE VACINA 2 12,20 x 2,80 = 34,16
CIRCULAGAO 01 67,05 x 2,80 = 187,74
CIRCULAGAO 02 12,60 x 2,80 = 35,28
CIRCULAGAO 03 20,30 x 2,80 56,84
FACHADAS 128,40 x 1,90 243,96
1.465,29
VAOS A SEREM DESCONTADOS ]
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94
VA0S 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36
1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00
PMO1 0,80 x 2,10 x 12,00 = 20,16
PMO2 0,90 x 2,10 x 40,00 = 75,60
PMO3 0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34
—— PMO4 1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20
PMO5 1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04
cvo1 1,80 x 2,60 x 1,00 = 4,68
PAOS 1,10 x 2,10 x 2,00 = 4,62
JAOL 1,00 x 0,80 x 5,00 = 4,00
JA02 2,00 x 0,80 x 19,00 = 30,40
JA03 2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
PAOL 1,20 x 1,20 x 3,00 = 4,32
PAOS 1,10 x 1,20 x 2,00 = 2,64
cvo1 1,80 x 1,70 x 1,00 = 3,06
JAOL 1,00 x 0,80 x 12,00 = 9,60
EXTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 1,70 x 1,00 = 3,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
JAO6 1,00 x 0,40 x 3,00 = 1,20
wo1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80
228,08
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
REVESTIVIENTOS INTERNOS CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRA:S DO LAVATD:R/O
SALA DE ENFERMAGEM 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATGRIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 x 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS DO LAVATORIO £ DA PIA
SALA DE VACINA 1 9,60 X 1,50 = 14,40 PAREDE ATRAS DOS LAVATORIOS E DAS PIAS
SALA DE COLETA 1,80 x 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,40 x 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE VACINA 2 La0 . 150 . 210 ATRAS DA PIA
35,40
3.10.8 SINAPI 96135 [ APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 [ 120181 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 18,26 x 2,80 = 51,12
ARQUIVO 01 10,41 x 2,80 = 29,14
ESTOCAGEM)/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 11,75 x 2,80 = 32,90
FARMACIA 11,73 x 2,80 = 32,84
SALA DE ESPERA INTERNA 02 7,61 x 2,80 = 21,30
CONSULTORIO 01 12,19 x 2,80 = 34,13
CONSULTORIO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO 03 12,60 x 2,80 = 35,28
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ESTERILIZAGAO 9,50 x 2,80 = 26,60
ALMOXARIFADO 9,50 x 2,80 = 26,60
SALA ADMINISTRAGAO 14,40 x 2,80 = 40,32
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 x 2,80 = 63,84
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 9,80 x 2,80 = 27,44
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE VACINA 1 24,20 x 2,80 = 67,76
SALA DE COLETA 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DA DIREGAO 12,80 x 2,80 = 35,84
ESTAR TECNICO 17,50 x 2,80 = 49,00
POSTO DE ATENDIMENTO 13,40 x 2,80 = 37,52
SALA DE ESPERA INTERNA 01 7,60 x 2,80 = 21,28
SALA DE PROCEDIMENTOS 12,60 x 2,80 = 35,28
SALA DE VACINA 2 12,20 x 2,80 = 34,16
CIRCULAGAO 01 67,05 x 2,80 = 187,74
CIRCULAGAO 02 12,60 x 2,80 = 35,28
CIRCULAGAO 03 20,30 x 2,80 56,84
FACHADAS 128,40 x 1,90 243,96
1.465,29
VAOS A SEREM DESCONTADOS ]
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,70 x 2,10 x 2,00 = 2,94
VA0S 0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36
1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00
PMO1 0,80 x 2,10 x 12,00 = 20,16
PMO2 0,90 x 2,10 x 40,00 = 75,60
PMO3 0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34
—— PMO4 1,00 x 2,10 x 2,00 = 4,20
PMO5 1,20 x 2,10 x 2,00 = 5,04
cvo1 1,80 x 2,60 x 1,00 = 4,68
PAOS 1,10 x 2,10 x 2,00 = 4,62
JAOL 1,00 x 0,80 x 5,00 = 4,00
JA02 2,00 x 0,80 x 19,00 = 30,40
JA03 2,00 x 2,20 x 1,00 = 4,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
PAOL 1,20 x 1,20 x 3,00 = 4,32
PAOS 1,10 x 1,20 x 2,00 = 2,64
cvo1 1,80 x 1,70 x 1,00 = 3,06
JAOL 1,00 x 0,80 x 12,00 = 9,60
EXTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 18,00 = 28,80
JA03 2,00 x 1,70 x 1,00 = 3,40
JAO4 0,95 x 0,80 x 1,00 = 0,76
JAO6 1,00 x 0,40 x 3,00 = 1,20
wo1 1,00 x 0,40 x 2,00 = 0,80
228,08
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
REVESTIVIENTOS INTERNOS CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRA:S DO LAVATD:R/O
SALA DE ENFERMAGEM 0,70 x 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATGRIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 x 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS DO LAVATORIO £ DA PIA
SALA DE VACINA 1 9,60 X 1,50 = 14,40 PAREDE ATRAS DOS LAVATORIOS E DAS PIAS
SALA DE COLETA 1,80 x 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,40 x 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE VACINA 2 La0 . 150 . 210 ATRAS DA PIA
35,40
3.10.9 SINAPI 88489 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 [ 120181 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 18,26 x 2,80 = 51,12
ARQUIVO 01 10,41 x 2,80 = 29,14
ESTOCAGEM)/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 11,75 x 2,80 = 32,90
FARMACIA 11,73 x 2,80 = 32,84
SALA DE ESPERA INTERNA 02 7,61 x 2,80 = 21,30
CONSULTORIO 01 12,19 x 2,80 = 34,13
CONSULTORIO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO 03 12,60 x 2,80 = 35,28
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 12,20 x 2,80 = 34,16
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ENFERMAGEM 12,20 x 2,80 = 34,16
SALA DE ESTERILIZAGAO 9,50 x 2,80 = 26,60
ALMOXARIFADO 9,50 x 2,80 = 26,60
SALA ADMINISTRAGAO 14,40 x 2,80 = 40,32
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 22,80 x 2,80 = 63,84
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 9,80 x 2,80 = 27,44
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE VACINA 1 24,20 X 2,80 = 67,76
SALA DE COLETA 12,20 X 2,80 = 34,16
SALA DA DIREGAO 12,80 X 2,80 = 35,84
ESTAR TECNICO 17,50 X 2,80 = 49,00
POSTO DE ATENDIMENTO 13,40 X 2,80 = 37,52
SALA DE ESPERA INTERNA 01 7,60 X 2,80 = 21,28
SALA DE PROCEDIMENTOS 12,60 X 2,80 = 35,28
SALA DE VACINA 2 12,20 X 2,80 = 34,16
CIRCULAGAO 01 67,05 X 2,80 = 187,74
CIRCULAGAO 02 12,60 X 2,80 = 35,28
CIRCULAGAO 03 20,30 X 2,80 56,84
FACHADAS 128,40 X 1,90 243,96
1.465,29
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICAGCAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,70 b3 2,10 b3 2,00 = 2,94
VAos 0,80 X 2,10 X 2,00 = 3,36
1,00 X 1,00 X 2,00 = 2,00
PMO1 0,80 X 2,10 X 12,00 = 20,16
PM02 0,90 X 2,10 X 40,00 = 75,60
PMO03 0,90 X 2,10 X 6,00 = 11,34
INTERNAS PMO04 1,00 X 2,10 X 2,00 = 4,20
PMO5 1,20 X 2,10 X 2,00 = 5,04
cvol 1,80 X 2,60 X 1,00 = 4,68
PAOS 1,10 X 2,10 X 2,00 = 4,62
JAO1 1,00 X 0,80 X 5,00 = 4,00
JA02 2,00 X 0,80 X 19,00 = 30,40
JAO3 2,00 X 2,20 X 1,00 = 4,40
JA04 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76
PAO1 1,20 X 1,20 X 3,00 = 4,32
PAOS 1,10 X 1,20 X 2,00 = 2,64
cvol 1,80 X 1,70 X 1,00 = 3,06
JAO1 1,00 X 0,80 X 12,00 = 9,60
EXTERNAS JA02 2,00 X 0,80 X 18,00 = 28,80
JA03 2,00 X 1,70 X 1,00 = 3,40
JA04 0,95 X 0,80 X 1,00 = 0,76
JAO6 1,00 X 0,40 X 3,00 = 1,20
wo1 1,00 X 0,40 X 2,00 = 0,80
228,08
APLICACAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
CONSULTORIO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
REVESTIMENTOS INTERNOS CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRA:S DO LAVATD:R/O
SALA DE ENFERMAGEM 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRAS DO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 3,10 X 1,50 = 4,65 PAREDE ATRAS DO LAVATORIO E DA PIA
SALA DE VACINA 1 9,60 X 1,50 = 14,40 PAREDE ATRAS DOS LAVATCRIOS E DAS PIAS
SALA DE COLETA 1,80 X 1,50 = 2,70 ATRAS DA PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
SALA DE VACINA 2 0,70 X 1,50 = 1,05 ATRA:S DO LAVATORIO
1,40 X 1,50 = 2,10 ATRAS DA PIA
35,40
3.10.10 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 294,44 M2
AREA (M?)
TELHADO 635,91
TRAMA DE TELHADO - COEFICIENTE CONFORME CODIGO 92543
COEFICIENTE DE =
MATERIAL DE VIGA AREA DE TELHADO EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA 2
DE MADEIRA X ) = VIGADE MADEIRA  x ™ AREA (M2)
0,06X0,12M/M? 0,06X0,12M (M)
0,6340 X 635,91 = 403,17 X 0,36 = 145,14
PONTALETE - COEFICIENTES CONFORME CODIGO 92566
COEFICIENTE DE =
MATERIAL DE VIGA AREA DE TELHADO _ EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA " 2
DE MADEIRA x ™?) = VIGADE MADEIRA  x ™) AREA (M?)
0.06X0.12M/M? 0,06X0,12M (M)
0,2220 X 635,91 = 141,17 X 0,36 = 50,82
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ;
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
COEFICIENTE DE =
MATERIAL DE AREA DE TELHADO _ Ei}r::os;c; Lcl’::;:i x PERIMETRO DA PECA AREA (M?)
CAIBRO DE MADEIRA (M?) 0,05%0,06M (M) (™M)
0,05X0,06M/M? ' '
0,5560 X 635,91 = 353,57 X 0,22 = 77,78
COEFICIENTE DE =
MATERIAL DE VIGA AREA DE TELHADO  _ EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA " 2
DE MADEIRA ) = VIGADE MADEIRA  x ™) AREA (M?)
0.06X0.16M/M? 0,06X0,16M (M)
0,0740 X 635,91 = 47,06 X 0,44 = 20,70
3.1 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
3111 COMPOSICAO COMP-5AQ/01 VASO SAI\.I'ITARIO SIFONADO PAI’?A PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUCA BRANCIj COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 200 UN
DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00
SANIT. PCD 02 1,00
SANIT. PCD 04 1,00
SANIT. PCD 05 1,00
4,00
‘ 3112 ‘ SINAPI L VASO SANITARIO SIFONADO_COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM —‘ 5.00 UN ‘
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020 ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00
5,00
3.113 SINAPI 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 5,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00
5,00
3.114 EMOP 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO 9,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
9,00
‘ 3115 ‘ EMOP ‘ 18100700510 DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E 9,00 UN ‘
PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO
9,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E
3.11.6 SINAPI 86941 ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E 20,00 UN
INSTALAGAO. AF_01/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
FRALDARIO 1,00
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
SALA DE ENFERMAGEM 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
EXPURGO 1,00
SALA DE VACINA 1 3,00
SALA DE VACINA 2 1,00
20,00
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO
3117 COMPOSICAO COMP-5AQ/02 DE (45,5X35,5)CM, INCILUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE E%COAMENTO CROM{\DA, RABICHO E_M PVC, TORNEIRA DE 2.00 UN
FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA, COM ALAVANCA, PARA LAVATORIO PNE E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E ’
ASSENTAMENTO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 1,00
SANIT. PCD 02 1,00
SANIT. PCD 04 1,00
SANIT. PCD 05 1,00
4,00
‘ 3.11.8 ‘ SINAPI ‘ 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 26,00 ‘ UN ‘
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
FRALDARIO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SALA DE ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
EXPURGO 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
SALA DE VACINA 1 2,00 ENTRE LAVATORIOS E PIAS
SALA DE VACINA 2 2,00 PROXIMO AO LAVATORIO E PROXIMO A PIA
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SALA DE COLETA 1,00 PROXIMO A PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00 PROXIMO A PIA
26,00
‘ 3119 ‘ SINAPI 36919 TANQUE DE LOUCA BRANC/} COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, I_NCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA 200 ‘ UN ‘
DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DML 01 1,00
DML 02 1,00
2,00
3.11.10 EMOP 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 26,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
FRALDARIO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SANIT. CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO FEMININO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FPREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Folha:

Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA DE ENFERMAGEM 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO
EXPURGO 1,00 ENTRE LAVATORIO E PIA
SALA DE VACINA 1 2,00 ENTRE LAVATORIOS E PIAS
SALA DE VACINA 2 2,00 PROXIMO AO LAVATORIO E PROXIMO A PIA
SANIT. PCD 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 04 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SANIT. PCD 05 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
SALA DE COLETA 1,00 PROXIMO A PIA
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00 PROXIMO A PIA
26,00
3.11.11 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 8,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
SANIT. PCD 02 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
SANIT. PCD 04 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
SANIT. PCD 05 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
8,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
‘ 3.11.12 ‘ SINAPI 100869 AF_01/2020 12,00 ‘ UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SANIT. PCD 01 3,00
SANIT. PCD 02 3,00
SANIT. PCD 04 3,00
SANIT. PCD 05 3,00
12,00
BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM
‘ 31113 ‘ Emop ‘ SES22000L0 2 TORNEIR AS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O ‘ 3,00 ‘ UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPCAO E ESPERA 1,00
CIRCULAGAO 2,00
3,00
3.11.14 SINAPI 86914 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 5,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
LADO EXTERNO CONSULTORIO 01 1,00
LADO EXTERNO CONSULTORIO 03 1,00
LADO EXTERNO DEP. RES. CONTAMINADOS 1,00
LADO EXTERNO SALA ADMINISTRAGAO 1,00
LADO EXTERNO SALA DA DIREGAO 1,00
5,00
3.11.15 SINAPI 102609 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 3,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL 2,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
3,00
3.11.16 SINAPI 103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE 17,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,00
CONSULTORIO 01 1,00
CONSULTORIO 02 1,00
CONSULTORIO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE ENFERMAGEM 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,00
SALA DE COLETA 1,00
SALA DA DIREGAO 1,00
ESTAR TECNICO 2,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS / B
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
POSTO DE ATENDIMENTO 1,00
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00
SALA DE VACINA 2 1,00
17,00
3.11.17 SINAPI 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 5,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE VACINA 1 2,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 2,00
SALA ADMINISTRAGAO 1,00
5,00
3.11.18 SINAPI 103251 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 2,00
3.11.19 SINAPI 103254 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA INTERNA 01 1,00
3.11.20 SINAPI 103262 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 4,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 3,00
FARMACIA 1,00
4,00
3.11.21 SINAPI 102113 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 1,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
2,00
31122 | COMPOSIGAO |  COMP-SAQ/14 |LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 140,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE RECEPGAO E ESPERA 13,00
SANIT. PCD 01 1,00
SANIT. PCD 02 1,00
FRALDARIO 1,00
ARQUIVO 01 1,00
CIRCULAGAO 01 20,00
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 2,00
FARMACIA 2,00
SALA DE ESPERA INTERNA 02 4,00
CONSULTORIO 01 2,00
SANIT. CONSULT. 01 1,00
CONSULTORIO 02 2,00
SANIT. PCD 04 1,00
CONSULTORIO 03 2,00
SANIT. PCD 05 1,00
DML 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 01 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 02 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 03 1,00
CONSULTORIO/ACOLHIMENTO 04 1,00
SALA DE ENFERMAGEM 1,00
CIRCULAGAO 02 2,00
CIRCULAGAO 03 3,00
BANHEIRO MASCULINO 1,00
BANHEIRO FEMININO 1,00
SALA DE ESTERILIZAGAO 2,00
EXPURGO 2,00
ALMOXARIFADO 2,00
DEP. RESID. CONTAMINADOS 1,00
DEP. RESID. RECICLAVEIS 1,00
DEP. RESID. COMUNS 1,00
COPA 2,00
SALA ADMINISTRATIVA 4,00
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS 8,00
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,00
SALA DE VACINA 1 8,00
SALA DE COLETA 3,00
BANHEIRO SALA DE COLETA 1,00
BANHEIRO SALA DA DIREGAO 1,00
SALA DA DIREGAO 3,00
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P R E F E | T U RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSI(,‘f)ES/ cépIGo DESCRICI_\O QUANT. UNIDADE
COTAGOES
DML 01 1,00
ESTAR TECNICO 4,00
POSTO DE ATENDIMENTO 4,00
SALA DE ESPERA INTERNA 01 6,00
SALA DE PROCEDIMENTOS 4,00
SALA DE VACINA 2 4,00
ENTRADA EXTERNA CIRCULAGCAO 02 1,00
AREA COBERTA PARA ATIVIDADES 9,00
140,00
3.11.23 COMPOSIGAO \ COMP-SAQ/39 \ LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 21,00 UN
APLICAcﬂO QUANTIDADE (UN)
FACHADA FRONTAL 9,00
FACHADA LATERAL DIREITA 2,00
FACHADA DOS FUNDOS 6,00
FACHADA LATERAL ESQUERDA 4,00
21,00
~ RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
‘ 3.11.24 ‘ COMPOSICAO COMP-SAQ/03 INSTALACAO 6,00 ‘ UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
FACHADA DOS FUNDOS 3,00
FACHADA LATERAL DIREITA 3,00
6,00

BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM ACO INOX COM
3.11.25 COMPOSIGAO COMP-SAQ/04 DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE 2,00 UN
MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE PROCEDIMENTOS 1,00 8405
SALA DE VACINA 2 1,00 8405
2,00

BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA CENTRAL, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO EM ACO INOX COM
3.11.26 COMPOSICAO COMP-SAQ/05 DIAMETRO DE 3.1/2", SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA CROMADA, DE 5,00 UN
MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAGAO

APLICACAO QUANTIDADE (UN)
EXPURGO 1,00 BAO4
COPA 1,00 BAO4
SALA DE VACINA 1 2,00 BAO1
SALA DE COLETA 1,00 BAO4
5,00
3.11.27 COMPOSIGAO COMP-SAQ/06 ‘BANCA SECA DE AGCO INOXIDAVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 3,70 M
APLICACAO COMPRIMENTO (M) x QUANTIDADE (UN) = COMPRIMENTO (M)
SALA DE ESTERILIZAGAO 1,90 X 1,00 = 1,90 BAO7
SALA DE VACINA 1 0,90 X 2,00 = 1,80 BAO1
3,70
3.11.28 COMPOSICAO COMP-SAQ/07 ‘ BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 4,98 m?
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
RECEPCAO 4,50 X 0,60 = 2,70
FRALDARIO 1,20 X 0,55 = 0,66
ESTOCAGEM/DISPENSAGAO DE MEDICAMENTOS 1,20 X 0,40 = 0,48
SALA DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS 1,90 X 0,60 = 1,14
4,98
3.11.29 EMOP 14.004.0100-0 ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 6,00 M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
SANIT. PCD 01 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. PCD 02 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
FRALDARIO 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. PCD 04 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. PCD 05 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO - INCLINADO
SANIT. CONSULTORIO 01 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
BANHEIRO MASCULINO 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

f@% SAQUAR EMA N° Processo:

PREFEITURA MUNICIFAL DE SAQUAREMA & Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO ——
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
BANHEIRO FEMININO 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DE COLETA 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
BANHEIRO SALA DA DIRECAO 0,60 X 1,00 = 0,60 ACIMA DO LAVATORIO
6,00
4.0 RESERVATORIO INFERIOR E ABRIGO DE BOMBAS
a1 03 RESERVATORIO INFERIOR E ABRIGO DE BOMBAS
411 EMOP 0301600161 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 0633 V3
. SRR RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO '
RESERVATORIO INFERIOR |
COMPRIMENTO +
LARGURA +1,00 (M)  x X ALTURA+0,05(M) =  VOLUME (M?)
1,00 (M)
6,60 X 7,45 X 1,95 = 95,88
ABRIGO DE BOMBAS
COMPRIMENTO +
LARGURA +0,50 (M)  x X ALTURA (M) = VOLUME (M?)
0,50 (M)
4,50 X 2,00 X 0,05 = 0,45
0BS.: CONSIDERADA A ALTURA APENAS DO LASTRO DE CONCRETO.
412 SINAPI 101617 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 58,17 M2
[ RESERVATORIO INFERIOR |
COMPRIMENTO + .
+ = 2
LARGURA +1,00 (M)  x 1,00 (M) AREA (M?)
6,60 X 7,45 = 49,17
ABRIGO DE BOMBAS
COMPRIMENTO + .
+ = 2
LARGURA +0,50 (M)  x 0,50 (M) AREA (M?)
4,50 X 2,00 = 9,00
413 SINAPI 91962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 200 V3
- BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 ’
[ RESERVATORIO INFERIOR |
COMPRIMENTO
LARGURA +1,00 (M)  x o ALTURA (M) = VOLUME (M%)
1,00 (M)
6,60 X 7,45 X 0,05 = 2,45
ABRIGO DE BOMBAS
COMPRIMENTO
LARGURA +0,50 (M)  x o ALTURA (M) = VOLUME (M%)
0,50 (M)
4,50 X 2,00 X 0,05 = 0,45
414 SINAPI 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 I 2,90 m3
[ CISTERNA ]
COMPRIMENTO
LARGURA +1,00 (M)  x o ALTURA (M) = VOLUME (M%)
1,00 (M)
6,60 X 7,45 X 0,05 = 2,45
ABRIGO DE BOMBAS
COMPRIMENTO
LARGURA +0,50 (M)  x o ALTURA (M) = VOLUME (M%)
0,50 (M)
4,50 X 2,00 X 0,05 = 0,45
415 SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 I 22,85 M3
[ RESERVATORIO INFERIOR |
APLICAGAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
BASE 6,60 X 7,45 X 0,15 = 7,37
APLICAGAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M3)
CORPO DA CISTERNA C/ LAJE DE SUPERFICIE 5,60 M 6,45 M 1,75 = 63,21
N N CORPO DA CISTERNA VOLUME
APLICAGAO ESCAVAGAO (M) - LASTRO (M? - LAJEDEPISO (M) - =
< CAO (M) ) (M) (M) REATERRO (M)
REATERRO 95,88 - 2,45 - 7,37 - 63,21 = 22,85
124 de 128 1-SAQUAREMA-CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
CONCRETO  ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
416 EMOP 11.013.0140-0 | COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA 22,91 M3
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
RESERVATORIO INFERIOR |
APLICACAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
BASE 6,60 x 7,45 x 0,15 = 7,37
0,15 x 6,45 x 1,60 = 1,54
0,15 x 6,45 x 1,60 = 1,54
CORPO DA CISTERNA 015 X 560 X 160 - 134
0,15 x 5,60 x 1,60 = 1,34
0,15 x 5,30 x 1,60 = 1,27
0,30 x 4,00 x 1,60 = 1,92
LAJE DE SUPERFICIE 5,60 x 6,45 x 0,15 = 5,41
21,73
ABRIGO DE BOMBAS |
APLICAGAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
BASE 4,00 x 1,50 x 0,07 x 1,00 = 0,42
LAJE PARA APOIO
DAS BOMBAS DO 4,00 x 1,00 x 0,07 x 1,00 = 0,28
SISTEMA DE REUSO
LAJES PARA APOIO
DAS BOMBAS DE
RECALQUE DE AGUA 1,00 x 1,00 x 0,05 x 2,00 = 0,10
POTAVEL
0,80
" COMPRIMENTO +
APLICAGAO LARGURA +0,30 (M) x 0,30 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
:
TETO 4,30 x 1,80 x 0,05 x 1,00 = 0,38
417 SINAPI 7882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E 12616 va
- EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 g
[ PISO |
APLICACAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) = AREA (M)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANCA 2,50 X 4,00 - 10,00
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA REUSO 5,30 x 2,00 = 10,60
30,60
PAREDES INTERNAS |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANGCA 13,00 X 1,60 - 20,80
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 13,00 X 1,60 = 20,80
AGUA REUSO 14,60 x 1,60 = 23,36
64,96
TETO |
APLICACAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANCA 2,50 X 4,00 - 10,00
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 2,50 X 4,00 = 10,00
AGUA REUSO 5,30 x 2,00 = 10,60
30,60
a1 SINAPI 08556 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE 12616 w2
- POLIESTER (MAV). AF_06/2018 g
| PISO |
APLICAGAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANGA 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA REUSO 5,30 x 2,00 = 10,60
30,60
PAREDES INTERNAS ]
APLICAGAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANGA 13,00 x 1,60 = 20,80
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 13,00 x 1,60 = 20,80
AGUA REUSO 14,60 x 1,60 = 23,36
64,96
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P R E FE |TU RA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO —
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
TETO |
APLICAGAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANGA 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA REUSO 5,30 x 2,00 = 10,60
30,60
4.1.9 SINAPI 98566 [PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 I 64,96 M2
[ RESERVATORIO INFERIOR - PAREDES INTERNAS ]
APLICAGAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANGA 13,00 x 1,60 = 20,80
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 13,00 x 1,60 = 20,80
AGUA REUSO 14,60 x 1,60 = 23,36
64,96
4.1.10 SINAPI 98565 [PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 I 61,20 M2
[ RESERVATORIO INFERIOR - PISOS ]
APLICAGAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANGA 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA REUSO 5,30 x 2,00 = 10,60
30,60
RESERVATORIO INFERIOR - TETOS ]
APLICAGAO LARGURA (M) x COMPRIMENTO (M) = AREA (M?)
AGUA POTAVEL CLINICA DA CRIANGA 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA POTAVEL CLINICA DO IDOSO 2,50 x 4,00 = 10,00
AGUA REUSO 5,30 x 2,00 = 10,60
30,60
PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADAEMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO N216,ATE 0,80M DE
4111 EMOP 14.002.0052-0 1,08 M2
ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL 0,60 x 0,60 X 2,00 = 0,72 ACESSO - PISO
RESERVATORIO DE AGUA DE REUSO 0,60 X 0,60 x 1,00 = 0,36 ACESSO - PISO
1,08
o112 COMPOSICAO comp-saaas | FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE 500 N
- c e CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL 2,00
RESERVATORIO DE AGUA DE REUSO 1,00
CASA DE BOMBAS 2,00
5,00
4113 SINAPI 103308 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 1094 V2
i ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 g
[ ABRIGO DE BOMBAS |
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
PAREDES EXTERNAS 11,00 x 1,20 = 13,20
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PAREDES PARA APOIO DAS LAJES 100 050 200 _ AT
INTERMEDIARIAS ’ X ' x ’ - ¢
ABRIGO DE BOMBAS - DESCONTOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
VAOS DAS PORTINHOLAS 1,63 x 1,00 x 2,00 = 3,26
4.1.14 SINAPI 93189 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 I 3,80 I ™M
[ ABRIGO DE BOMBAS |
APLICACAO ( LARGURA (M) +  TRANSPASSE(M) )x QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
VAO DA PORTINHOLA ( 3,50 + 0,30 ) x 1,00 = 3,80
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

@ ) sAnauUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA & Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO P
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ c6DIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
COTACOES
a11s SINAPI 7879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 3779 V2
i COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 '
ABRIGO DE BOMBAS ]
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
PAREDES (FACES INTERNAS) 9,80 x 1,20 = 11,76
PAREDES (FACES EXTERNAS) 11,00 x 1,20 = 13,20
TETO (BORDAS) 12,20 x 0,05 = 0,61
25,57
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE SUPERIOR) 4,30 x 1,80 = 7,74
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE INFERIOR) 4,30 x 1,80 = 7,74
ABRIGO DE BOMBAS - DESCONTOS ]
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
VAO DA PORTINHOLA 1,63 x 1,00 x 2,00 = 3,26
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
4.1.16 SINAPI 89173 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA 37,79 M2
PADRAO. AF_12/2014
ABRIGO DE BOMBAS |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
PAREDES (FACES INTERNAS) 9,80 x 1,20 = 11,76
PAREDES (FACES EXTERNAS) 11,00 x 1,20 = 13,20
TETO (BORDAS) 12,20 x 0,05 = 0,61
25,57
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE SUPERIOR) 4,30 x 1,80 = 7,74
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE INFERIOR) 4,30 x 1,80 = 7,74
ABRIGO DE BOMBAS - DESCONTOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
VAO DA PORTINHOLA 1,63 x 1,00 x 2,00 = 3,26
4.1.17 SINAPI 88485 [ APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 I 20,03 I M2
[ ABRIGO DE BOMBAS |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
PAREDES (FACES EXTERNAS) 11,00 x 1,20 = 13,20
TETO (BORDAS) 12,20 x 0,05 = 0,61
13,81
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE SUPERIOR) 4,30 x 1,80 = 7,74
APLICACAO PERIMETRO (M) x LARGURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE INFERIOR) 11,60 x 0,15 = 1,74
ABRIGO DE BOMBAS - DESCONTOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
VAO DA PORTINHOLA 1,63 x 1,00 x 2,00 = 3,26
4.1.18 SINAPI 88489 [APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 I 20,03 I M2
[ ABRIGO DE BOMBAS |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
PAREDES (FACES EXTERNAS) 11,00 x 1,20 = 13,20
TETO (BORDAS) 12,20 x 0,05 0,61
13,81
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE SUPERIOR) 4,30 x 1,80 = 7,74
APLICACAO PERIMETRO (M) x LARGURA (M) = AREA (M?)
TETO (FACE INFERIOR) 11,60 x 0,15 = 1,74
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

SAQUAREMA | 2Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA Folha:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS TRABALHO E RESPEITO -
Rubrica:
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAUDE
LOCAL: RUA ESTUDANTE ELCIRA DE OLIVEIRA COUTINHO, N° 400, BARREIRA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ABRIGO DE BOMBAS - DESCONTOS |
APLICAGAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA (M?)
VAO DA PORTINHOLA 1,63 x 1,00 x 2,00 = 3,26
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
4.1.19 SINAPI 91341 3,26 M2
AF_12/2019
[ ABRIGO DE BOMBAS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PORTINHOLAS 1,63 x 1,00 x 2,00 = 3,26
4120 SINAPI 100742 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 1304 w2
e METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 ¢
[ ABRIGO DE BOMBAS - PORTINHOLAS ]
LARGURA (M) x ALTURA (M) x LADOS (UN) x DEMAOS (UN) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
1,63 x 1,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 = 13,04
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE (0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM
411 EMOP 15.001.0071.0 | PARED ES DE MEIA VEZ REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, TR ACO 1:6,C/FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 100 N
- SRR ARMADO,C/POR TA DE (80XS0)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2" C/ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE .
30MM,PROJETO N22089/EMOP
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
HIDROMETRO 1,00
4.1.22 COMPOSICAO COMP-5AQ/32 | HIDROMETRO DN 32 (1), 7,0 M*/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENTRADA DE AGUA 1,00
0123 SINAPI 95644 KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO 100 N
e INSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 ,
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENTRADA DE AGUA 1,00
Observagées: ‘
1) EPI e desgaste de ferramentas (pd, picareta, ferr carrinhos, de méo etc.) estdo considerados através de percentual aplicado sobre a méo de obra dos itens descritos no
Catdlogo de Referéncia da EMOP.
ANEXOS |

Saquarema, 27 de dezembro de 2022.

Elaborado por:
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