
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 
ACUMULADA

CLASSIFICAÇÃO ABC

1 5.1 01.090.9999-F 01.090.9999-F % 321.676,00R$          8,3635% 8,364% A
2 1.1.2 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 90.653,01R$            2,3570% 10,720% A

3 3.6.4 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 86.752,03R$            2,2555% 12,976% A

4 3.4.15 92482
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO.
AF_09/2020

M2 78.101,60R$            2,0306% 15,007% A

5 4.1.6 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M3 69.280,27R$            1,8013% 16,808% A

6 3.6.11 13.380.0010-0

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE
ESPESSURA,FEITA COM GRANILH A Nº1 BRANCA E
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C OM 3
POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

M2 56.935,00R$            1,4803% 18,288% A

7 2.10.8 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 52.731,48R$            1,3710% 19,659% A

8 1.1.3 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 51.813,19R$            1,3471% 21,006% A

9 3.10.8 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 51.003,37R$            1,3261% 22,332% A

10 2.6.8 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO
FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES
BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME
ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R
EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE
CHAPISCOE EMBOCO

M2 48.556,62R$            1,2625% 23,595% A

11 3.6.8 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO
FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES
BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME
ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R
EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE
CHAPISCOE EMBOCO

M2 48.556,62R$            1,2625% 24,857% A

12 3.6.2 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 42.979,23R$            1,1174% 25,975% A

13 2.6.2 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 42.911,46R$            1,1157% 27,090% A

14 2.9.4 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 42.778,81R$            1,1122% 28,203% A

15 3.9.4 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 42.778,81R$            1,1122% 29,315% A

16 3.7.6 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 42.612,19R$            1,1079% 30,423% A

17 3.5.1 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 42.163,14R$            1,0962% 31,519% A

18 2.11.19 103262
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 41.649,61R$            1,0829% 32,602% A

19 2.7.6 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 41.122,25R$            1,0692% 33,671% A

20 1.1.5 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 41.054,06R$            1,0674% 34,739% A

21 3.7.2 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 40.896,79R$            1,0633% 35,802% A

22 2.3.2 05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO
(VIDE ITEM 05.008.0008)  

M2XMES 37.105,56R$            0,9647% 36,767% A

23 3.3.2 05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO
(VIDE ITEM 05.008.0008)  

M2XMES 37.105,56R$            0,9647% 37,731% A

24 2.11.16 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UN 37.008,04R$            0,9622% 38,693% A
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25 3.11.16 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UN 34.952,04R$            0,9087% 39,602% A

26 2.7.19 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS
OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

M2 33.984,54R$            0,8836% 40,486% A

27 3.7.17 14.004.0120-0
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS
OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

M2 33.984,54R$            0,8836% 41,369% A

28 3.11.20 103262
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 33.319,69R$            0,8663% 42,236% A

29 2.7.2 COMP-SAQ/38

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO, ALIZAR. EXCLUSO O BATENTE DA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 29.128,73R$            0,7573% 42,993% A

30 3.10.5 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28.772,53R$            0,7481% 43,741% A

31 2.10.5 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 28.727,17R$            0,7469% 44,488% A

32 2.8.107 06.012.0200-0

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS
DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA
GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E
TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE
CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR EDES,CALHA E A BANQUETA
REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO

UN 27.837,17R$            0,7238% 45,212% A

33 3.7.9 COMP-SAQ/18
CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, COM
TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

M2 26.812,19R$            0,6971% 45,909% A

34 2.6.5 104457

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 26.809,55R$            0,6970% 46,606% A

35 3.6.5 104457

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 26.809,55R$            0,6970% 47,303% A

36 2.7.11 COMP-SAQ/18
CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25, COM
TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

M2 25.949,02R$            0,6747% 47,978% A

37 2.6.13 05.001.0825-0
LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO
ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2
POLIMENTOS M ECANICOS  

M2 25.681,98R$            0,6677% 48,645% A

38 2.10.9 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 25.658,36R$            0,6671% 49,313% A

39 2.7.13 COMP-SAQ/43
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SÉRIE 25,
EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO
E COLOCAÇÃO  

M2 25.120,09R$            0,6531% 49,966% A

40 3.7.11 COMP-SAQ/43
PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, PERFIL SÉRIE 25,
EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO
E COLOCAÇÃO  

M2 25.120,09R$            0,6531% 50,619% B

41 3.10.9 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 24.817,49R$            0,6452% 51,264% B

42 2.8.99 15.002.0689-0

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO  

UN 24.391,96R$            0,6342% 51,898% B

43 3.8.116 15.002.0689-0

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
2500X2800MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E
COLOCACAO  

UN 24.391,96R$            0,6342% 52,532% B

44 3.6.9 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 24.321,17R$            0,6323% 53,165% B

45 2.7.20 COMP-SAQ/42
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25,
PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 23.833,65R$            0,6197% 53,784% B

46 3.7.18 COMP-SAQ/42
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25,
PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 23.833,65R$            0,6197% 54,404% B

47 2.9.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 23.519,57R$            0,6115% 55,016% B

48 3.9.2 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 23.519,57R$            0,6115% 55,627% B

49 2.9.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

M2 22.500,71R$            0,5850% 56,212% B

50 3.9.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

M2 22.500,71R$            0,5850% 56,797% B

51 3.8.35 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 22.052,65R$            0,5734% 57,370% B

2 de 19 1-SAQUAREMA-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE-ORC_OUTUBRO 2022_R0_27122022



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 
ACUMULADA

CLASSIFICAÇÃO ABC

52 2.3.1 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 21.438,76R$            0,5574% 57,928% B

53 3.3.1 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE
SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL
DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA
UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO
ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

M2XMES 21.438,76R$            0,5574% 58,485% B

54 2.8.18 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21.273,95R$            0,5531% 59,038% B

55 2.6.19 13.348.0045-0
ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM
13.348.0010   

M 20.757,48R$            0,5397% 59,578% B

56 3.6.19 13.348.0045-0
ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM
13.348.0010   

M 20.757,48R$            0,5397% 60,118% B

57 1.1.4 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 20.567,97R$            0,5348% 60,653% B

58 3.11.6 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 19.444,94R$            0,5056% 61,158% B

59 2.9.8 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM. AF_06/2018

M2 19.345,37R$            0,5030% 61,661% B

60 3.9.8 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,
E=3MM. AF_06/2018

M2 19.345,37R$            0,5030% 62,164% B

61 3.4.3 11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO
NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO  

M3 18.998,42R$            0,4940% 62,658% B

62 1.1.6 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 18.982,86R$            0,4935% 63,152% B

63 2.4.4 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M3 18.506,99R$            0,4812% 63,633% B

64 3.4.4 11.013.0140-0

CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA
1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
COLOCADO,12,00M2 DE AREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O
ITEM 11.004.0022,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M3 18.506,99R$            0,4812% 64,114% B

65 2.8.44 15.005.0207-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 17.632,09R$            0,4584% 64,572% B

66 3.8.37 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17.347,88R$            0,4510% 65,023% B

67 2.11.6 86941

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 16.528,20R$            0,4297% 65,453% B

68 3.6.12 13.381.0050-0
JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS
CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 15.833,88R$            0,4117% 65,865% B

69 3.10.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 15.699,13R$            0,4082% 66,273% B

70 2.10.6 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 15.674,38R$            0,4075% 66,680% B

71 3.8.68 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15.620,05R$            0,4061% 67,087% B

72 2.8.82 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 14.978,75R$            0,3894% 67,476% B

73 1.1.13 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM
LOCAIS AUTORIZADOS 

UN 14.834,60R$            0,3857% 67,862% B

74 2.8.41 15.005.0200-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 14.681,07R$            0,3817% 68,243% B
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75 3.7.3 COMP-SAQ/29

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS,
PUXADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 14.372,63R$            0,3737% 68,617% B

76 3.7.1 90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 14.179,11R$            0,3687% 68,986% B

77 3.8.53 15.005.0207-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 14.105,67R$            0,3667% 69,353% B

78 2.8.91 COMP-SAQ/10
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

M 13.963,30R$            0,3630% 69,716% B

79 3.8.49 15.005.0200-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 13.865,45R$            0,3605% 70,076% C

80 3.8.104 COMP-SAQ/10
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

M 12.749,10R$            0,3315% 70,408% C

81 3.6.13 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 12.657,65R$            0,3291% 70,737% C

82 2.8.98 15.002.0665-0
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 12.032,37R$            0,3128% 71,049% C

83 3.8.115 15.002.0665-0
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 2500X2000MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 12.032,37R$            0,3128% 71,362% C

84 3.11.17 103248
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UN 11.793,29R$            0,3066% 71,669% C

85 2.4.1 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 11.716,65R$            0,3046% 71,974% C

86 2.4.2 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 11.410,44R$            0,2967% 72,270% C

87 2.7.16 COMP-SAQ/45

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE
ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M2 11.358,86R$            0,2953% 72,566% C

88 3.7.14 COMP-SAQ/45

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, EM 2 FOLHAS DE
ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO, PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

M2 11.358,86R$            0,2953% 72,861% C

89 2.2.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 11.147,50R$            0,2898% 73,151% C

90 3.4.1 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 10.738,11R$            0,2792% 73,430% C

91 2.6.17 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 10.713,54R$            0,2785% 73,708% C

92 3.6.17 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 10.713,54R$            0,2785% 73,987% C

93 3.4.2 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 10.457,47R$            0,2719% 74,259% C

94 2.3.3 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 10.377,17R$            0,2698% 74,529% C

95 3.3.3 97064
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 10.377,17R$            0,2698% 74,798% C

96 2.7.3 COMP-SAQ/15

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS,
PUXADOR E ALIZAR. NÃO INCLUSO O BATENTE DA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10.225,28R$            0,2659% 75,064% C

97 2.6.16 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 10.060,39R$            0,2616% 75,326% C

98 3.6.16 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 10.060,39R$            0,2616% 75,587% C

99 3.2.7 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10.047,63R$            0,2612% 75,849% C

100 2.6.4 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 9.518,32R$              0,2475% 76,096% C

101 2.7.1 COMP-SAQ/37

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO, ALIZAR, EXCLUSIVE O BATENTE DA PORTA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9.439,28R$              0,2454% 76,342% C
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102 2.11.17 103248
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UN 9.434,63R$              0,2453% 76,587% C

103 2.3.7 05.001.0162-0
RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE
SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO  

M2 9.102,65R$              0,2367% 76,824% C

104 3.4.14 92459
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 9.016,42R$              0,2344% 77,058% C

105 1.1.10 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS)
EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016

UN 9.001,02R$              0,2340% 77,292% C

106 2.10.10 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 8.698,64R$              0,2262% 77,518% C
107 3.10.10 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 8.698,64R$              0,2262% 77,744% C

108 2.2.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 8.664,56R$              0,2253% 77,970% C

109 2.10.2 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2 8.633,83R$              0,2245% 78,194% C

110 3.4.11 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8.593,26R$              0,2234% 78,418% C

111 2.11.21 COMP-SAQ/14
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8.449,89R$              0,2197% 78,637% C

112 3.11.22 COMP-SAQ/14
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM LED DE 18W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8.449,89R$              0,2197% 78,857% C

113 3.6.15 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 8.441,21R$              0,2195% 79,076% C

114 3.10.2 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2 8.415,56R$              0,2188% 79,295% C

115 4.1.8 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM
VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

M2 8.353,94R$              0,2172% 79,512% C

116 2.5.1 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 8.088,35R$              0,2103% 79,723% C

117 2.8.97 15.002.0633-0
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO
PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 7.967,40R$              0,2072% 79,930% C

118 3.8.114 15.002.0633-0
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO
PRE-MOLDADO,MEDINDO 2000X2400MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 7.967,40R$              0,2072% 80,137% C

119 2.8.40 15.010.0100-0
CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO
CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 7.835,31R$              0,2037% 80,341% C

120 3.8.48 15.010.0100-0
CABO COAXIAL RG-59,ALCANCE MAXIMO 300M,PARA INSTALACAO
CFTV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 7.835,31R$              0,2037% 80,544% C

121 3.2.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 7.742,51R$              0,2013% 80,746% C

122 3.8.36 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 7.696,09R$              0,2001% 80,946% C

123 2.1.1 01.050.0128-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM
AREA DE ATE 500M2  

M2 7.688,35R$              0,1999% 81,146% C

124 3.1.1 01.050.0128-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM
AREA DE ATE 500M2  

M2 7.688,35R$              0,1999% 81,346% C

125 2.8.19 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 7.414,63R$              0,1928% 81,538% C

126 2.6.11 13.380.0010-0

PISO DE MARMORITE,COMPREENDENDO:A)LASTRO,COM 4CM DE
ESPESSURA MEDIA,DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
GROSSA,NO TRACO 1:4; B)CAMADA DE MARMORITE,COM 1CM DE
ESPESSURA,FEITA COM GRANILH A Nº1 BRANCA E
CIMENTO,SUPERFICIE ESTUCADA APOS A FUNDICAO,C OM 3
POLIMENTOS MECANICOS,EXCLUSIVE JUNTA

M2 7.175,09R$              0,1866% 81,725% C

127 2.11.1 COMP-SAQ/01

VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE
LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 7.010,98R$              0,1823% 81,907% C

128 3.8.112 06.012.0200-0

POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO COM MEDIDAS INTERNAS
DO POCO E PROFUNDIDADE DE 1,10X1,10X1,20M,DIAMETRO DA
GALERIA DE 0,60M,TENDO O CONCRETO DAS PAREDES,FUNDO E
TAMPA 400KG E O D A BASE,CALHA E BANQUETA 300KG DE
CIMENTO POR M3,SENDO AS PAR EDES,CALHA E A BANQUETA
REVESTIDAS COM ARGAMASSA,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO
FUNDIDO

UN 6.959,29R$              0,1809% 82,088% C

129 1.1.12 05.001.0171-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU
ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE
CARGA A PA   

M3 6.914,06R$              0,1798% 82,268% C

130 2.2.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 6.742,75R$              0,1753% 82,443% C

131 3.2.1 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 6.742,75R$              0,1753% 82,619% C

132 2.11.18 103251
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UN 6.596,23R$              0,1715% 82,790% C
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133 3.11.18 103251
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UN 6.596,23R$              0,1715% 82,962% C

134 2.4.10 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 6.478,33R$              0,1684% 83,130% C

135 3.4.17 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 6.478,33R$              0,1684% 83,298% C

136 2.8.24 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6.473,09R$              0,1683% 83,467% C

137 2.9.6 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 6.401,10R$              0,1664% 83,633% C

138 3.9.6 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 6.401,10R$              0,1664% 83,800% C

139 2.8.104 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6.353,21R$              0,1652% 83,965% C

140 2.3.22 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.290,60R$              0,1636% 84,128% C

141 3.8.120 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6.253,16R$              0,1626% 84,291% C

142 3.3.18 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 6.188,37R$              0,1609% 84,452% C

143 2.9.9 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 6.112,01R$              0,1589% 84,611% C

144 3.9.9 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 6.112,01R$              0,1589% 84,770% C

145 3.3.9 99810
LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 5.922,10R$              0,1540% 84,924% C

146 2.3.13 99810
LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 5.911,11R$              0,1537% 85,077% C

147 2.8.21 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 5.779,20R$              0,1503% 85,228% C

148 3.11.1 COMP-SAQ/01

VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE
LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 5.608,78R$              0,1458% 85,373% C

149 2.7.15 COMP-SAQ/44

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1
CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO, EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  

M2 5.606,65R$              0,1458% 85,519% C

150 3.7.13 COMP-SAQ/44

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, TENDO 1
CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA
VIDRO, EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  

M2 5.606,65R$              0,1458% 85,665% C

151 3.8.43 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 5.554,10R$              0,1444% 85,809% C

152 4.1.9 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 5.387,53R$              0,1401% 85,949% C

153 1.1.9 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE
AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O 

UN 5.386,15R$              0,1400% 86,089% C

154 2.11.12 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 5.343,27R$              0,1389% 86,228% C

155 2.10.3 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 5.241,58R$              0,1363% 86,365% C

156 3.6.1 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2 5.219,70R$              0,1357% 86,500% C

157 2.6.1 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2 5.211,47R$              0,1355% 86,636% C

158 2.8.36 98297
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 5.203,84R$              0,1353% 86,771% C

159 3.11.27 COMP-SAQ/06
BANCA SECA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM
RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 5.199,43R$              0,1352% 86,906% C

160 2.10.7 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

M2 5.122,70R$              0,1332% 87,039% C

161 3.10.3 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 5.109,06R$              0,1328% 87,172% C

162 3.6.14 13.348.0075-0

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE
2CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15CM,ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE 

M 5.092,82R$              0,1324% 87,305% C

163 3.10.7 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

M2 4.954,82R$              0,1288% 87,434% C

164 2.11.25 COMP-SAQ/05

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX
COM DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 4.850,44R$              0,1261% 87,560% C
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165 3.11.26 COMP-SAQ/05

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,80X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX
COM DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 4.850,44R$              0,1261% 87,686% C

166 2.6.6 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 4.786,47R$              0,1244% 87,810% C

167 3.6.6 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 4.786,47R$              0,1244% 87,935% C

168 2.6.18 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 4.669,22R$              0,1214% 88,056% C

169 3.6.18 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 4.669,22R$              0,1214% 88,177% C

170 3.4.13 COMP-SAQ/21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZAÇÕES

M2 4.647,68R$              0,1208% 88,298% C

171 2.4.11 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 4.633,46R$              0,1205% 88,419% C

172 3.4.18 94995
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 4.633,46R$              0,1205% 88,539% C

173 3.8.67 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 4.612,90R$              0,1199% 88,659% C

174 3.8.50 15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 4.602,65R$              0,1197% 88,779% C

175 3.4.5 COMP-SAQ/31

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12, PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E
VAO DE 4,50M, CONSIDERANDO VIGOTAS E LAJOTAS CERÂMICAS,
INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO
FCK=30MPA E ESCORAMENTO, CONFORME ABNT NBR 14859.
FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO

M2 4.522,03R$              0,1176% 88,896% C

176 2.9.10 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 4.459,47R$              0,1159% 89,012% C

177 3.9.10 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 4.459,47R$              0,1159% 89,128% C

178 3.11.12 100869
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 4.274,61R$              0,1111% 89,239% C

179 3.11.19 103254
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000
BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2021_PE

UN 4.247,16R$              0,1104% 89,350% C

180 3.11.28 COMP-SAQ/07
BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE
ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 4.192,35R$              0,1090% 89,459% C

181 2.11.7 COMP-SAQ/02

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXÍVEL,
VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC,
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, COM
ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO PNE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 4.110,61R$              0,1069% 89,566% C

182 3.6.3 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 4.066,12R$              0,1057% 89,671% C

183 2.11.22 COMP-SAQ/39
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.015,13R$              0,1044% 89,776% C

184 3.11.23 COMP-SAQ/39
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, LED DE 18
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.015,13R$              0,1044% 89,880% C

185 4.1.10 98565
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 3.913,12R$              0,1017% 89,982% C

186 2.11.13 18.025.0001-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO
INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIR AS,VAZAO
MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O 

UN 3.888,17R$              0,1011% 90,083% C

187 3.11.13 18.025.0001-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO
INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIR AS,VAZAO
MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O 

UN 3.888,17R$              0,1011% 90,184% C

188 2.8.38 COMP-SAQ/26
RACK 16U X 770MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.769,89R$              0,0980% 90,282% C

189 3.8.46 COMP-SAQ/26
RACK 16U X 770MM COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.769,89R$              0,0980% 90,380% C

190 2.11.15 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3.739,17R$              0,0972% 90,477% C

191 3.11.15 102609
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3.739,17R$              0,0972% 90,575% C
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192 3.8.103 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 3.700,96R$              0,0962% 90,671% C

193 2.8.42 15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 3.682,12R$              0,0957% 90,767% C

194 2.8.92 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 3.675,00R$              0,0955% 90,862% C

195 1.1.8 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA
OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 3.665,25R$              0,0953% 90,957% C

196 2.2.5 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3.577,59R$              0,0930% 91,050% C

197 3.6.7 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 3.559,61R$              0,0925% 91,143% C

198 2.8.90 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 3.552,92R$              0,0924% 91,235% C

199 2.8.25 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.541,51R$              0,0921% 91,327% C

200 2.8.43 15.005.0202-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 3.537,34R$              0,0920% 91,419% C

201 3.8.51 15.005.0202-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 18000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SAOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 3.537,34R$              0,0920% 91,511% C

202 2.11.20 102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M,
Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 3.517,33R$              0,0914% 91,603% C

203 3.11.21 102113
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M,
Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 3.517,33R$              0,0914% 91,694% C

204 3.8.19 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3.417,97R$              0,0889% 91,783% C

205 2.8.103 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 3.388,75R$              0,0881% 91,871% C

206 2.11.2 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3.342,55R$              0,0869% 91,958% C

207 3.11.2 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3.342,55R$              0,0869% 92,045% C

208 3.11.7 COMP-SAQ/02

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM
TORNO DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXÍVEL,
VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC,
TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, COM
ALAVANCA, PARA LAVATÓRIO PNE E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 3.288,49R$              0,0855% 92,131% C

209 2.11.11 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3.282,09R$              0,0853% 92,216% C

210 3.2.5 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 3.240,34R$              0,0842% 92,300% C

211 2.8.27 COMP-SAQ/33
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.235,82R$              0,0841% 92,384% C

212 3.8.21 COMP-SAQ/33
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3.235,82R$              0,0841% 92,468% C

213 3.8.106 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 3.174,85R$              0,0825% 92,551% C

214 3.10.4 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 3.168,54R$              0,0824% 92,633% C

215 2.10.4 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 3.163,54R$              0,0823% 92,716% C

216 2.6.7 87271

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 3.016,62R$              0,0784% 92,794% C

217 3.4.6 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2.963,26R$              0,0770% 92,871% C

218 2.11.27 COMP-SAQ/07
BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE
ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 2.887,50R$              0,0751% 92,946% C
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219 2.7.18 COMP-SAQ/08

FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/
BANDEIRA E 2 PAINÉIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTÁ
INCLUÍDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO),
EXCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA DE PISO

UN 2.857,29R$              0,0743% 93,020% C

220 3.7.16 COMP-SAQ/08

FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS C/
BANDEIRA E 2 PAINÉIS FIXOS LATERAIS DE VIDRO TEMPERADO DE
10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO (ESTÁ
INCLUÍDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO),
EXCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA DE PISO

UN 2.857,29R$              0,0743% 93,095% C

221 3.8.119 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2.737,07R$              0,0712% 93,166% C

222 2.11.28 14.004.0100-0
ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 2.727,40R$              0,0709% 93,237% C

223 3.11.29 14.004.0100-0
ESPELHO DE CRISTAL,4MM DE ESPESSURA,COM MOLDURA DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 2.727,40R$              0,0709% 93,308% C

224 2.8.50 COMP-SAQ/35

COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE
VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM
ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

UN 2.673,29R$              0,0695% 93,377% C

225 3.8.61 COMP-SAQ/35

COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE
VIDRO OU SEMELHANTE DE 2.000L, INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM
ALVENARIA E MADEIRA SERRADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
RESERVATORIO

UN 2.673,29R$              0,0695% 93,447% C

226 2.11.26 COMP-SAQ/06
BANCA SECA DE AÇO INOXIDÁVEL, COM LARGURA DE 0,60M, COM
RODABANCA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M 2.669,98R$              0,0694% 93,516% C

227 2.6.10 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 2.627,46R$              0,0683% 93,584% C

228 3.11.11 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2.625,67R$              0,0683% 93,653% C

229 3.4.10 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.612,71R$              0,0679% 93,721% C

230 3.8.40 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2.595,90R$              0,0675% 93,788% C

231 4.1.19 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2.537,90R$              0,0660% 93,854% C

232 2.8.20 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2.485,39R$              0,0646% 93,919% C

233 2.8.22 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2.484,62R$              0,0646% 93,983% C

234 3.8.39 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 2.484,62R$              0,0646% 94,048% C

235 1.1.11 15.011.0019-0

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO
DIRETA,REDE AEREA,47KVA E 75KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA
POLIMERICA P/MEDICAO DIRETA POLIFASICA(ATE 200A) CAIXA
POLIMERICA P/DISJUNTOR PO LIFASICO(ATE
200A)INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,C AIXA
INSPECAO,HASTE E CONECTOR
ATERRAMENTO,MAT.NECES.EXCL.POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES 
ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E CONECTORES

UN 2.424,61R$              0,0630% 94,111% C

236 2.11.9 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2.320,12R$              0,0603% 94,171% C

237 3.11.9 86919

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE,
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA
DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2.320,12R$              0,0603% 94,232% C

238 1.1.7 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 2.297,95R$              0,0597% 94,291% C

239 3.7.5 COMP-SAQ/27

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS,
PUXADOR, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2.268,70R$              0,0590% 94,350% C

240 3.8.113 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 2.265,16R$              0,0589% 94,409% C

241 3.8.42 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 2.231,37R$              0,0580% 94,467% C

242 3.8.66 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2.186,18R$              0,0568% 94,524% C

243 3.6.10 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 2.180,00R$              0,0567% 94,581% C

244 3.8.38 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 2.179,32R$              0,0567% 94,637% C
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245 3.7.10 14.007.0281-0
DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE
1"X3,00M.FORNECIMENTO   

M 2.154,79R$              0,0560% 94,693% C

246 2.8.108 12.005.0135-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 1,60M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE
20X20X40CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO
1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DOS FUROS DOS
MESMOS,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M) 

M2 2.147,37R$              0,0558% 94,749% C

247 2.8.35 98307
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2019

UN 2.122,52R$              0,0552% 94,805% C

248 2.8.51 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2.110,79R$              0,0549% 94,859% C

249 3.4.12 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 2.091,35R$              0,0544% 94,914% C

250 2.7.12 14.007.0281-0
DOBRADICA TIPO PIANO,EM LATAO POLIDO,DE
1"X3,00M.FORNECIMENTO   

M 2.079,12R$              0,0541% 94,968% C

251 2.4.6 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.071,95R$              0,0539% 95,022% C

252 2.8.89 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 2.052,07R$              0,0534% 95,075% C

253 3.8.102 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 2.052,07R$              0,0534% 95,128% C

254 2.8.111 15.001.0056-0

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA DE
6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM
ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO
TIPO Nº2001/EMOP

UN 2.048,83R$              0,0533% 95,182% C

255 3.8.125 15.001.0056-0

ABRIGO P/2 BOTIJOES GAS DE 13KG,EXCLUSIVE LIGACOES,NAS
DIM.(1,00X0,50X1,10)M,ALVENARIA TIJOLOS MACICOS
(7X10X20CM),PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:6,PISO COM
ESPESSURA DE 10CM E COBERTURA COM ESPE SSURA DE
6CM,AMBAS EM CONCRETO ARMADO,FCK=15MPA,COM
ACABAMENTO DE CIMENTADO,TRACO 1:4,CONFORME PROJETO
TIPO Nº2001/EMOP

UN 2.048,83R$              0,0533% 95,235% C

256 2.6.14 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 1.981,62R$              0,0515% 95,286% C

257 2.9.5 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 1.980,71R$              0,0515% 95,338% C

258 3.9.5 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM,
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 1.980,71R$              0,0515% 95,389% C

259 2.8.10 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.977,90R$              0,0514% 95,441% C

260 3.8.10 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1.977,90R$              0,0514% 95,492% C

261 2.7.24 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1.969,25R$              0,0512% 95,544% C

262 3.8.41 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1.959,63R$              0,0509% 95,594% C

263 2.6.12 13.381.0050-0
JUNTA PLASTICA 17X3MM,PARA PISOS
CONTINUOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 1.942,56R$              0,0505% 95,645% C

264 3.8.52 15.005.0204-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT
DE 24000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 1.941,10R$              0,0505% 95,695% C

265 3.7.4 COMP-SAQ/24

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.930,75R$              0,0502% 95,746% C

266 2.8.45 COMP-SAQ/13
CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO
INFERIOR, DE PLÁSTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1.904,30R$              0,0495% 95,795% C

267 3.8.54 COMP-SAQ/13
CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO
INFERIOR, DE PLÁSTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1.904,30R$              0,0495% 95,845% C

268 4.1.16 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA
DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO
PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 1.840,63R$              0,0479% 95,893% C

269 3.8.20 15.036.0065-0
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO  

M 1.819,89R$              0,0473% 95,940% C

270 3.4.7 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 1.775,32R$              0,0462% 95,986% C

271 2.8.26 15.036.0065-0
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",EXCLUSIVE
LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAME NTO  

M 1.769,34R$              0,0460% 96,032% C
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272 2.7.5 COMP-SAQ/17

KIT DE PORTA DE MADEIRA, DE CORRER, PARA PINTURA, SEMI-OCA
(PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 120X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO, ROLDANAS,
PUXADOR E ALIZAR. NÃO INCLUSO O BATENTE DA PORTA.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.676,22R$              0,0436% 96,076% C

273 4.1.5 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1.674,36R$              0,0435% 96,119% C

274 2.8.81 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1.659,32R$              0,0431% 96,162% C

275 2.8.83 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 1.650,87R$              0,0429% 96,205% C

276 3.8.69 94651

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

M 1.650,87R$              0,0429% 96,248% C

277 3.3.12 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 1.644,08R$              0,0427% 96,291% C

278 2.8.31 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.625,81R$              0,0423% 96,333% C

279 3.8.25 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.625,81R$              0,0423% 96,375% C

280 2.8.100 06.085.0065-0 CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO   M3 1.582,09R$              0,0411% 96,417% C
281 3.8.117 06.085.0065-0 CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO   M3 1.582,09R$              0,0411% 96,458% C

282 2.11.24 COMP-SAQ/04

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX
COM DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1.575,52R$              0,0410% 96,499% C

283 3.11.25 COMP-SAQ/04

BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 1,40X0,55M, COM 1 CUBA
CENTRAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO EM AÇO INOX
COM DIÂMETRO DE 3.1/2", SIFÃO 1680 1.1/2" X 1.1/2", ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM E TORNEIRA
CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1.575,52R$              0,0410% 96,540% C

284 2.7.10 COMP-SAQ/41
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25,
EM VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 1.566,12R$              0,0407% 96,580% C

285 3.7.8 COMP-SAQ/41
CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, SÉRIE 25,
EM VENEZIANA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO   

M2 1.566,12R$              0,0407% 96,621% C

286 3.11.8 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1.562,10R$              0,0406% 96,662% C

287 2.3.16 99807
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 1.551,62R$              0,0403% 96,702% C

288 4.1.1 03.016.0018-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 1.535,50R$              0,0399% 96,742% C

289 2.11.8 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF_01/2020

UN 1.502,02R$              0,0391% 96,781% C

290 3.8.70 90443
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1.498,69R$              0,0390% 96,820% C

291 3.4.19 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1.498,17R$              0,0390% 96,859% C

292 2.6.15 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 1.485,12R$              0,0386% 96,897% C

293 2.2.4 03.016.0018-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 1.464,40R$              0,0381% 96,936% C

294 3.2.4 03.016.0018-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 1.464,40R$              0,0381% 96,974% C

295 3.4.8 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 1.462,04R$              0,0380% 97,012% C

296 3.8.75 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1.460,05R$              0,0380% 97,050% C

297 3.8.71 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 1.459,01R$              0,0379% 97,088% C

298 2.8.102 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1.456,39R$              0,0379% 97,125% C

299 2.8.3 COMP-SAQ/11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.446,68R$              0,0376% 97,163% C

300 3.8.3 COMP-SAQ/11
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.446,68R$              0,0376% 97,201% C

301 2.8.28 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.443,50R$              0,0375% 97,238% C
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302 2.8.106 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

UN 1.437,26R$              0,0374% 97,276% C

303 3.8.111 98115
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

UN 1.437,26R$              0,0374% 97,313% C

304 3.8.24 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1.409,93R$              0,0367% 97,350% C

305 2.7.7 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1.408,17R$              0,0366% 97,386% C

306 3.7.7 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1.408,17R$              0,0366% 97,423% C

307 2.8.77 89390
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1.399,22R$              0,0364% 97,459% C

308 2.8.94 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1.397,28R$              0,0363% 97,495% C

309 3.8.108 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1.397,28R$              0,0363% 97,532% C

310 2.6.9 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 1.353,89R$              0,0352% 97,567% C

311 4.1.13 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.341,31R$              0,0349% 97,602% C

312 2.7.4 COMP-SAQ/16

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO E ALIZAR. NÃO INCLUSO O BATENTE DA
PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1.338,28R$              0,0348% 97,637% C

313 3.8.18 15.036.0143-0
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.   

M 1.319,42R$              0,0343% 97,671% C

314 3.7.22 100874
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1.312,83R$              0,0341% 97,705% C

315 2.8.95 COMP-SAQ/30
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA
QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1.302,13R$              0,0339% 97,739% C

316 3.11.10 18.005.0012-0
PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 1.277,60R$              0,0332% 97,772% C

317 4.1.3 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 1.250,12R$              0,0325% 97,805% C

318 2.11.10 18.005.0012-0
PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 1.228,46R$              0,0319% 97,837% C

319 4.1.4 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 1.217,45R$              0,0317% 97,868% C

320 2.7.17 COMP-SAQ/09

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA
COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTÁ INCLUÍDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA
HIDRÁULICA DE PISO

UN 1.194,80R$              0,0311% 97,899% C

321 3.7.15 COMP-SAQ/09

FERRAGENS PARA PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 1 FOLHA
COM BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONSTANDO DE
FORNECIMENTO SEM COLOCACAO (ESTÁ INCLUÍDA NO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DO VIDRO), EXCLUSIVE MOLA
HIDRÁULICA DE PISO

UN 1.194,80R$              0,0311% 97,930% C

322 3.8.109 COMP-SAQ/30
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA
QUADRADA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 1.116,11R$              0,0290% 97,959% C

323 3.8.79 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 1.112,44R$              0,0289% 97,988% C

324 3.8.65 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1.083,15R$              0,0282% 98,017% C

325 4.1.21 15.001.0071-0

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE
(0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
(10X20X20)CM,EM PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS
C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TR ACO 1:6,C/FUNDO DE
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,C/POR TA DE
(80X50)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2"
C/ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE 30MM,PROJETO
Nº2089/EMOP

UN 1.080,44R$              0,0281% 98,045% C

326 2.6.3 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.079,69R$              0,0281% 98,073% C

327 2.4.8 COMP-SAQ/21
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, SEM ESCORAMENTO, 6 UTILIZAÇÕES

M2 1.056,01R$              0,0275% 98,100% C

328 2.8.86 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1.002,90R$              0,0261% 98,126% C

329 3.8.99 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1.002,90R$              0,0261% 98,152% C
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330 2.3.9 05.001.0021-0
DEMOLICAO A PONTEIRO,DE BASE SUPORTE,CONTRAPISO,CAMADA
REGULARIZADORA OU DE ASSENTAMENTO DE TACOS,CERAMICAS E
AZULEJOS,C OM ESPESSURA ATE 4CM  

M2 1.002,56R$              0,0261% 98,178% C

331 4.1.11 14.002.0052-0

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE
ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO 

M2 996,99R$                  0,0259% 98,204% C

332 2.8.93 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 993,50R$                  0,0258% 98,230% C

333 4.1.7 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

M2 988,85R$                  0,0257% 98,256% C

334 3.8.44 15.036.0143-0
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE
32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO.   

M 960,17R$                  0,0250% 98,281% C

335 2.8.74 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 951,65R$                  0,0247% 98,306% C

336 3.8.80 89367
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 951,65R$                  0,0247% 98,330% C

337 2.8.52 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 935,45R$                  0,0243% 98,355% C

338 3.4.21 93196
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE
ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 929,27R$                  0,0242% 98,379% C

339 1.1.1 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO  

M2 928,53R$                  0,0241% 98,403% C

340 2.8.4 COMP-SAQ/12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES
NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 908,11R$                  0,0236% 98,426% C

341 3.8.4 COMP-SAQ/12
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES
NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 908,11R$                  0,0236% 98,450% C

342 3.4.16 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS
DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR
M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 903,99R$                  0,0235% 98,474% C

343 2.8.32 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 893,04R$                  0,0232% 98,497% C

344 3.8.26 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 893,04R$                  0,0232% 98,520% C

345 2.9.3 16.001.0092-0
TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA
COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 871,74R$                  0,0227% 98,543% C

346 3.9.3 16.001.0092-0
TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA
COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 871,74R$                  0,0227% 98,565% C

347 2.8.105 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 842,92R$                  0,0219% 98,587% C

348 2.8.1 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 823,94R$                  0,0214% 98,609% C

349 3.8.1 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 823,94R$                  0,0214% 98,630% C

350 2.8.23 92984
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 813,18R$                  0,0211% 98,651% C

351 3.8.76 89594
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 809,99R$                  0,0211% 98,672% C

352 2.8.34 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 757,57R$                  0,0197% 98,692% C

353 3.8.28 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 757,57R$                  0,0197% 98,712% C

354 3.8.107 97734
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 755,06R$                  0,0196% 98,731% C

355 2.8.62 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 728,38R$                  0,0189% 98,750% C

356 2.9.7 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 711,81R$                  0,0185% 98,769% C

357 3.9.7 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M 711,81R$                  0,0185% 98,787% C

358 2.4.3 11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO
NAS FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E
ACABAMENTO  

M3 708,46R$                  0,0184% 98,806% C
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359 2.7.8 COMP-SAQ/40
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRANCO, TIPO GUILHOTINA,
PARA VIDRO (EXCLUSIVE ESTE) INCLUSIVE BORBOLETAS, EM PERFIS
SÉRIE 25. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO  

M2 704,41R$                  0,0183% 98,824% C

360 3.4.20 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 701,49R$                  0,0182% 98,842% C

361 2.4.7 92423

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 694,06R$                  0,0180% 98,860% C

362 2.8.110 15.003.0069-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS 

UN 682,23R$                  0,0177% 98,878% C

363 3.8.124 15.003.0069-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS 

UN 682,23R$                  0,0177% 98,896% C

364 2.8.78 103997
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 665,45R$                  0,0173% 98,913% C

365 2.10.1 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

M2 650,47R$                  0,0169% 98,930% C

366 3.10.1 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU
PINTURA. AF_01/2021

M2 634,03R$                  0,0165% 98,947% C

367 2.1.2 01.050.0129-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM
AREA DE 501 ATE 3000M2  

M2 593,70R$                  0,0154% 98,962% C

368 3.1.2 01.050.0129-0

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR
CONDICIONADO,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM
AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATAN TE,EM PREDIOS COM
AREA DE 501 ATE 3000M2  

M2 593,70R$                  0,0154% 98,977% C

369 2.8.8 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 590,62R$                  0,0154% 98,993% C

370 3.8.8 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 590,62R$                  0,0154% 99,008% C

371 4.1.14 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 587,59R$                  0,0153% 99,023% C

372 3.8.72 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 585,05R$                  0,0152% 99,039% C

373 2.2.3 03.016.0015-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 575,99R$                  0,0150% 99,054% C

374 2.7.22 COMP-SAQ/47

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS
PECAS: FECHADURA, ESPELHO, MAÇANETA, LINGUETA, TRINCOS E
DOBRADIÇAS

UN 573,76R$                  0,0149% 99,068% C

375 3.7.20 COMP-SAQ/47

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 1 FOLHA,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS
PECAS: FECHADURA, ESPELHO, MAÇANETA, LINGUETA, TRINCOS E
DOBRADIÇAS

UN 573,76R$                  0,0149% 99,083% C

376 4.1.22 COMP-SAQ/32 HIDRÔMETRO DN 32 (1"), 7,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 559,66R$                  0,0146% 99,098% C

377 3.8.74 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 534,55R$                  0,0139% 99,112% C

378 2.11.14 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 520,86R$                  0,0135% 99,125% C

379 3.11.14 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 520,86R$                  0,0135% 99,139% C

380 2.8.57 89383
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 516,11R$                  0,0134% 99,152% C

381 2.8.56 89391
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 511,92R$                  0,0133% 99,166% C

382 2.8.53 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 511,27R$                  0,0133% 99,179% C

383 3.8.64 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 511,27R$                  0,0133% 99,192% C

384 2.11.5 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO  

UN 469,09R$                  0,0122% 99,204% C

385 3.8.93 104008
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 446,08R$                  0,0116% 99,216% C

386 2.8.17 15.007.0609-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A
225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 439,26R$                  0,0114% 99,227% C

387 3.8.17 15.007.0609-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 180 A
225A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 439,26R$                  0,0114% 99,239% C

388 2.8.15 COMP-SAQ/28
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA,
MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 425,82R$                  0,0111% 99,250% C

389 3.8.15 COMP-SAQ/28
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, DE 125A, 10KA,
MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 425,82R$                  0,0111% 99,261% C

390 3.8.83 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 423,12R$                  0,0110% 99,272% C
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391 3.11.5 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO  

UN 422,18R$                  0,0110% 99,283% C

392 4.1.18 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 413,62R$                  0,0108% 99,294% C

393 2.8.46 COMP-SAQ/34
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
PASSAGEM SPLIT  (35X13X7CM)

UN 413,60R$                  0,0108% 99,304% C

394 3.8.55 COMP-SAQ/34
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE
PASSAGEM SPLIT  (35X13X7CM)

UN 413,60R$                  0,0108% 99,315% C

395 3.4.9 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 413,06R$                  0,0107% 99,326% C

396 2.3.10 05.001.0020-0

DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE,SOLEIRAS,PEITORIS E ESCADAS
COMRESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO,INCLUSIVE EM PILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO  

M2 408,04R$                  0,0106% 99,337% C

397 3.8.59 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 406,43R$                  0,0106% 99,347% C

398 2.11.4 18.005.0013-0
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E
COLOCACAO   

UN 405,09R$                  0,0105% 99,358% C

399 2.8.49 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 404,85R$                  0,0105% 99,368% C

400 3.8.60 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 404,85R$                  0,0105% 99,379% C

401 2.8.70 104008
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 401,47R$                  0,0104% 99,389% C

402 3.2.3 03.016.0015-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 397,28R$                  0,0103% 99,400% C

403 2.3.5 05.008.0008-1
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA   

M2 383,38R$                  0,0100% 99,409% C

404 3.3.5 05.008.0008-1
MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA   

M2 383,38R$                  0,0100% 99,419% C

405 2.4.5 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 375,64R$                  0,0098% 99,429% C

406 3.8.105 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 374,02R$                  0,0097% 99,439% C

407 3.11.4 18.005.0013-0
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E
COLOCACAO   

UN 364,58R$                  0,0095% 99,448% C

408 2.8.75 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 332,48R$                  0,0086% 99,457% C

409 3.8.90 89398
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 332,48R$                  0,0086% 99,466% C

410 3.8.58 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 327,62R$                  0,0085% 99,474% C

411 3.3.13 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 323,76R$                  0,0084% 99,483% C

412 2.8.59 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 315,54R$                  0,0082% 99,491% C

413 3.8.77 94704

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 315,54R$                  0,0082% 99,499% C

414 3.8.92 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 309,54R$                  0,0080% 99,507% C

415 2.8.58 104001

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 307,58R$                  0,0080% 99,515% C

416 3.8.73 104001

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 307,58R$                  0,0080% 99,523% C

417 2.8.80 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 300,18R$                  0,0078% 99,531% C

418 3.8.81 103984
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 300,18R$                  0,0078% 99,539% C

419 2.3.17 99816
LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 298,85R$                  0,0078% 99,546% C

420 2.8.7 15.007.0208-0
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM
3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 296,91R$                  0,0077% 99,554% C

421 3.8.7 15.007.0208-0
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM
3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 296,91R$                  0,0077% 99,562% C

422 2.8.85 15.003.0180-0
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
6".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 294,41R$                  0,0077% 99,570% C

423 3.8.98 15.003.0180-0
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
6".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 294,41R$                  0,0077% 99,577% C

424 2.11.23 COMP-SAQ/03
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 290,80R$                  0,0076% 99,585% C

425 3.11.24 COMP-SAQ/03
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA
1000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 290,80R$                  0,0076% 99,592% C
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426 4.1.23 95644

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA
INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1 ), PARA 1 MEDIDOR
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).
AF_11/2016

UN 278,44R$                  0,0072% 99,600% C

427 2.8.16 15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN 268,11R$                  0,0070% 99,607% C

428 3.8.16 15.007.0520-0

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE
AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE 
NOMINAL(IN)25AX240V,SENSIBILIDADE 
30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

UN 268,11R$                  0,0070% 99,614% C

429 2.8.29 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 265,22R$                  0,0069% 99,620% C

430 3.8.23 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 265,22R$                  0,0069% 99,627% C

431 2.3.12 99825
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/
PVC. AF_04/2019

M2 264,61R$                  0,0069% 99,634% C

432 3.3.8 99825
LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/
PVC. AF_04/2019

M2 264,61R$                  0,0069% 99,641% C

433 4.1.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2 257,94R$                  0,0067% 99,648% C

434 3.8.13 COMP-SAQ/36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 240,37R$                  0,0062% 99,654% C

435 2.11.3 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 240,35R$                  0,0062% 99,660% C

436 3.11.3 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 240,35R$                  0,0062% 99,667% C

437 2.8.61 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 230,11R$                  0,0060% 99,673% C

438 2.8.39 15.019.0110-0
TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE
TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 224,33R$                  0,0058% 99,678% C

439 3.8.47 15.019.0110-0
TOMADA COAXIAL,DE EMBUTIR,COMPLETA,PARA ANTENA DE
TV.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 224,33R$                  0,0058% 99,684% C

440 3.8.89 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 218,74R$                  0,0057% 99,690% C

441 3.8.121 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 210,73R$                  0,0055% 99,695% C

442 4.1.15 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 208,78R$                  0,0054% 99,701% C

443 2.8.76 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 207,34R$                  0,0054% 99,706% C

444 2.8.88 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 205,08R$                  0,0053% 99,711% C

445 3.8.101 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 205,08R$                  0,0053% 99,717% C

446 4.1.20 100744
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL
METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 202,38R$                  0,0053% 99,722% C

447 4.1.12 COMP-SAQ/49

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO
MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM,
HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 200,68R$                  0,0052% 99,727% C

448 2.4.9 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
CONSTANDO DE COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS
DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR
M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 198,09R$                  0,0052% 99,732% C

449 2.8.67 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 197,99R$                  0,0051% 99,738% C

450 3.3.7 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

M2 192,17R$                  0,0050% 99,743% C

451 2.8.101 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 191,11R$                  0,0050% 99,748% C

452 2.3.11 99821
LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM
AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

M2 189,72R$                  0,0049% 99,753% C

453 2.8.60 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 187,90R$                  0,0049% 99,757% C

454 3.8.78 94706

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,
DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016

UN 187,90R$                  0,0049% 99,762% C

455 3.8.94 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 183,84R$                  0,0048% 99,767% C
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456 2.3.6 04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)  

M2XKM 181,40R$                  0,0047% 99,772% C

457 3.3.6 04.020.0122-0

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA
DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE
CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM
04.021.0010)  

M2XKM 181,40R$                  0,0047% 99,776% C

458 2.8.55 103013
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 178,00R$                  0,0046% 99,781% C

459 3.8.63 103013
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 178,00R$                  0,0046% 99,786% C

460 2.8.14 15.007.0605-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A
100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 175,70R$                  0,0046% 99,790% C

461 3.8.14 15.007.0605-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A
100A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 175,70R$                  0,0046% 99,795% C

462 3.8.34 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN 168,91R$                  0,0044% 99,799% C

463 2.8.2 COMP-SAQ/23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 167,96R$                  0,0044% 99,804% C

464 3.8.2 COMP-SAQ/23
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 167,96R$                  0,0044% 99,808% C

465 3.8.30 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 167,31R$                  0,0044% 99,812% C

466 3.8.91 104004
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 165,87R$                  0,0043% 99,817% C

467 2.8.63 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 164,06R$                  0,0043% 99,821% C

468 2.7.14 COMP-SAQ/49

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO
MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM,
HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 160,55R$                  0,0042% 99,825% C

469 3.7.12 COMP-SAQ/49

FORNECIMENTO DE CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO
MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM,
HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM
DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 160,55R$                  0,0042% 99,829% C

470 2.2.6 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2 159,28R$                  0,0041% 99,833% C

471 3.2.6 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A
1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020

M2 159,28R$                  0,0041% 99,838% C

472 2.8.96 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 158,57R$                  0,0041% 99,842% C

473 3.8.110 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 158,57R$                  0,0041% 99,846% C

474 2.8.11 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 149,71R$                  0,0039% 99,850% C

475 3.8.11 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 149,71R$                  0,0039% 99,854% C

476 3.8.33 91942
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 146,19R$                  0,0038% 99,857% C

477 2.8.71 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 145,68R$                  0,0038% 99,861% C

478 3.8.87 89369
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 145,68R$                  0,0038% 99,865% C

479 2.8.30 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 145,04R$                  0,0038% 99,869% C

480 2.7.9 14.004.0015-0
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 144,98R$                  0,0038% 99,873% C

481 3.8.84 89363
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 129,43R$                  0,0034% 99,876% C

482 2.8.109 104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 127,28R$                  0,0033% 99,879% C

483 2.8.13 15.007.0601-0
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR,DE 40 A
63A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 126,39R$                  0,0033% 99,882% C

484 3.8.29 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 122,21R$                  0,0032% 99,886% C

485 3.8.31 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 121,41R$                  0,0032% 99,889% C

486 2.8.6 90458
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 121,34R$                  0,0032% 99,892% C

487 3.8.6 90458
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015

UN 121,34R$                  0,0032% 99,895% C

488 2.8.54 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 116,35R$                  0,0030% 99,898% C
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489 3.8.62 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 116,35R$                  0,0030% 99,901% C

490 2.8.37 COMP-SAQ/25
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90 MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 114,39R$                  0,0030% 99,904% C

491 3.8.45 COMP-SAQ/25
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC,
COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 200 X 200 X 90 MM,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 114,39R$                  0,0030% 99,907% C

492 3.8.57 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 113,68R$                  0,0030% 99,910% C

493 2.8.69 89400
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 112,56R$                  0,0029% 99,913% C

494 2.3.15 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 106,62R$                  0,0028% 99,916% C

495 3.8.123 104351
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 106,06R$                  0,0028% 99,919% C

496 3.3.11 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 103,92R$                  0,0027% 99,921% C

497 3.8.82 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 92,57R$                    0,0024% 99,924% C

498 3.8.86 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 84,37R$                    0,0022% 99,926% C

499 2.3.19 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 84,02R$                    0,0022% 99,928% C
500 3.3.15 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 84,02R$                    0,0022% 99,930% C

501 2.7.21 COMP-SAQ/46

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS
PECAS: FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO
COM FECHO PARA PORTÃO; DOBRADIÇAS EM AÇO.

UN 83,99R$                    0,0022% 99,932% C

502 3.7.19 COMP-SAQ/46

FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, 2 FOLHAS,
DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS
PECAS: FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO; TRINCO
COM FECHO PARA PORTÃO; DOBRADIÇAS EM AÇO.

UN 83,99R$                    0,0022% 99,935% C

503 2.8.73 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 83,41R$                    0,0022% 99,937% C

504 3.8.85 89368
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 83,41R$                    0,0022% 99,939% C

505 2.3.21 09.006.0030-0
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE
GRAMADOS   

M3 83,22R$                    0,0022% 99,941% C

506 3.3.17 09.006.0030-0
ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE
GRAMADOS   

M3 83,22R$                    0,0022% 99,943% C

507 4.1.17 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO. AF_06/2014

M2 82,57R$                    0,0021% 99,945% C

508 3.8.118 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 81,90R$                    0,0021% 99,948% C

509 2.8.12 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 80,64R$                    0,0021% 99,950% C

510 3.8.12 93665
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 80,64R$                    0,0021% 99,952% C

511 2.3.4 05.008.0009-0
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES TIPO TORRE   

M 74,20R$                    0,0019% 99,954% C

512 3.3.4 05.008.0009-0
MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES TIPO TORRE   

M 74,20R$                    0,0019% 99,956% C

513 3.8.22 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 72,52R$                    0,0019% 99,957% C

514 2.3.18 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 71,43R$                    0,0019% 99,959% C

515 2.8.87 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 71,43R$                    0,0019% 99,961% C

516 3.3.14 99818
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 71,43R$                    0,0019% 99,963% C

517 3.8.100 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 71,43R$                    0,0019% 99,965% C

518 3.8.32 91944
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 71,28R$                    0,0019% 99,967% C

519 2.8.64 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 69,42R$                    0,0018% 99,969% C

520 3.8.56 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 57,81R$                    0,0015% 99,970% C

521 2.8.48 90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 56,84R$                    0,0015% 99,972% C

522 2.8.65 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55,19R$                    0,0014% 99,973% C

523 2.8.9 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 49,43R$                    0,0013% 99,974% C

524 3.8.9 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 49,43R$                    0,0013% 99,976% C

525 2.3.14 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 49,11R$                    0,0013% 99,977% C
526 3.3.10 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 49,11R$                    0,0013% 99,978% C
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 
ACUMULADA

CLASSIFICAÇÃO ABC

527 3.8.122 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 47,42R$                    0,0012% 99,979% C

528 2.8.84 15.003.0178-0
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 45,12R$                    0,0012% 99,980% C

529 3.8.97 15.003.0178-0
RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 45,12R$                    0,0012% 99,982% C

530 2.8.33 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43,01R$                    0,0011% 99,983% C

531 3.8.27 91997
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43,01R$                    0,0011% 99,984% C

532 2.7.23 COMP-SAQ/48
FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1
FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO
DAS PECAS: TRINCO E DOBRADIÇAS

UN 42,64R$                    0,0011% 99,985% C

533 3.7.21 COMP-SAQ/48
FORNECIMENTO DE FERRAGENS PARA PORTINHOLAS DE ABRIR, 1
FOLHA, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO
DAS PECAS: TRINCO E DOBRADIÇAS

UN 42,64R$                    0,0011% 99,986% C

534 2.8.66 103951
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25
MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 42,18R$                    0,0011% 99,987% C

535 2.8.68 104003
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 41,08R$                    0,0011% 99,988% C

536 3.8.95 104003
BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 41,08R$                    0,0011% 99,989% C

537 2.8.79 COMP-SAQ/22
CAP, PVC, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN 39,09R$                    0,0010% 99,990% C

538 3.8.96 COMP-SAQ/22
CAP, PVC, ÁGUA FRIA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO

UN 39,09R$                    0,0010% 99,991% C

539 2.8.72 89392
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,92R$                    0,0009% 99,992% C

540 3.8.88 89392
CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,92R$                    0,0009% 99,993% C

541 2.3.20 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 31,85R$                    0,0008% 99,994% C
542 3.3.16 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 31,85R$                    0,0008% 99,995% C

543 2.5.2 COMP-SAQ/19
ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19
CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO

M2 30,43R$                    0,0008% 99,996% C

544 3.5.2 COMP-SAQ/19
ALVENARIA DE MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X14X19
CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO

M2 30,43R$                    0,0008% 99,996% C

545 2.8.47 90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 28,90R$                    0,0008% 99,997% C

546 2.3.8 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 19,15R$                    0,0005% 99,998% C

547 2.4.12 COMP-SAQ/20

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES
DE 14CM, MEDIDO PELA ÁREA REAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E A
ALVENARIA

M2 17,38R$                    0,0005% 99,998% C

548 3.4.22 COMP-SAQ/20

PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 15MPA EM VAZIOS DE
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X14X19CM, EM PAREDES
DE 14CM, MEDIDO PELA ÁREA REAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E A
ALVENARIA

M2 17,38R$                    0,0005% 99,999% C

549 2.8.5 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 14,26R$                    0,0004% 99,999% C

550 3.8.5 90457
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN 14,26R$                    0,0004% 99,999% C

551 3.4.23 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,17R$                    0,0003% 100,000% C

552 2.4.13 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO,
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,17R$                    0,0003% 100,000% C

3.846.188,33R$     CONTR. PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADOTOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:
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