
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ

PRAZO: 8 MESES

i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

ITEM TABELAS CÓDIGO UNID. QUANT.
6.0 ADM
6.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F % 100,00

ELEMENTOS TABELAS CÓDIGO UND QUANT.  PR. UNITÁRIO  SUB. TOTAL 
6.1.1 SINAPI 93565 MES 8,00  R$   19.059,58  R$   152.476,64 

QUANTIDADE (UN) x TEMPO (MESES) = TEMPO (MÊS)
1,00 x 8,00 = 8,00

6.1.2 SINAPI 93572 MES 8,00  R$     7.637,60  R$      61.100,80 

QUANTIDADE (UN) x TEMPO (MESES) = TEMPO (MÊS)
1,00 x 8,00 = 8,00

6.1.3 EMOP 05.105.0204-0 MES 8,00  R$   12.348,16  R$      98.785,28 

QUANTIDADE (UN) x TEMPO (MESES) = TEMPO (MÊS)
1,00 x 8,00 = 8,00

6.1.4 EMOP 05.100.0900-0 UR 497,08  R$           31,42  R$      15.618,25 

VIDE ITEM CÓDIGO → PR. UNITÁRIO (R$) x QUANT. ITEM = PR. TOTAL (R$)
6.1.1 93565 →  R$                  19.059,58 / 8,00 =  R$            152.476,64 
6.1.2 93572 →  R$                    7.637,60 / 8,00 =  R$              61.100,80 
6.1.3 05.105.0204-0 →  R$                  12.348,16 / 8,00 =  R$              98.785,28 

 R$            312.362,72 

PERCENTUAL (%) x ADMINISTRAÇÃO (R$) = TOTAL (R$)

5,00% x 312.362,72R$                =  R$            15.618,14  

 VALOR DO ITEM (R$) / PR. UNITÁRIO (R$) = TOTAL (UR)
15.618,14R$                   /  R$                          31,42 = 497,08

1)

2)

Saquarema, 19 de dezembro de 2022.

Elaborado por: Graziela Alves de Araújo

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO PÇ. UNIT.

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES  R$                                      3.279,80 
DESCRIÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSION AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

Administração Local – Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio,
pick-up), fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento
e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro.

Os subsídios em alimentação, transporte e café da manhã (encargos complementares) devem ser orçados através dos itens específicos publicados no Sistema de Custos da EMOP e separados da
administração local, quando for necessário.

Observações:

COMPOSIÇÃO E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A
JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS  
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