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PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICA TRABALHO E RESPEITO Rubrica:
COMPOSICAO E MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRACAO LOCAL
OBRA: CONSTRUCAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
ITEM TABELAS CODIGO DESCRIGAO [ uniD. JQuant] PC. UNIT.
6.0 ADM ADMINISTRAGAO LOCAL
6.1 COMPOSICAO 01.090.9999-F |ADMINISTRAGAO LOCAL, UNIDADE DE REFERENCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES % 100,00 | RS 3.279,80
ELEMENTOS TABELAS coDIGO DESCRICAO UND QUANT. | PR.UNITARIO ‘ SUB. TOTAL
6.1.1 SINAPI 93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8,00 | RS 19.059,58 ‘ RS 152.476,64
QUANTIDADE (UN) X TEMPO (MESES) = TEMPO (MES)
1,00 X 8,00 = 8,00
6.1.2 SINAPI 93572 ‘ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES ‘ 8,00 ‘ RS 7.637,60 ‘ RS 61.100,80
QUANTIDADE (UN) X TEMPO (MESES) = TEMPO (MES)
1,00 X 8,00 = 8,00
613 EMoP 05.105.0204-0 SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A MES 800 |RS 1234816 RS 9878528
o B : JORNADA NORMAL DE TRABALHO. O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS ! et e
QUANTIDADE (UN) X TEMPO (MESES) = TEMPO (MES)
1,00 X 8,00 = 8,00
UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBR A,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
6.1.4 EMOP 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E UR 497,08 | RS 31,42 |RS  15.618,25
DEMISSION AIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
VIDE ITEM CcODIGO -  PR.UNITARIO (R$)  x QUANT. ITEM = PR. TOTAL (R$)
6.1.1 93565 > R$ 19.059,58 / 8,00 = RS 152.476,64
6.1.2 93572 > RS 7.637,60 / 8,00 = RS 61.100,80
6.1.3 05.105.0204-0 > R$ 12.348,16 / 8,00 = RS 98.785,28
RS 312.362,72
PERCENTUAL (%) x ADMINISTRACAO (R$) = TOTAL (R$)
5,00% x RS 312.362,72 = R$ 15.618,14
VALORDOITEM (R$) /  PR.UNITARIO (R$) = TOTAL (UR)
RS 15.618,14 / RS 31,42 = 497,08
Observagdes:
Administragdo Local — Engenh da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mdo de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veiculos de uso da obra (carros de passeio,
1) pick-up), fotografia, material de escritdrio e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de dgua, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, didria, cursos de capacitagdo/treinamento
e demais itens necessdrios ao bom funcionamento do canteiro.
2 Os subsidios em alimentagéo, transporte e café da manhé (encargos complementares) devem ser orcados através dos itens especificos publicados no Sistema de Custos da EMOP e separados da
administragéo local, quando for necessdrio.

Saquarema, 19 de dezembro de 2022.
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