ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
1.0 CANTEIRO DE OBRA E INSTALAGOES PRELIMINARES
11 02 CANTEIRO DE OBRA
111 EvoP 02.020.0002.0 | PYACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES 300 ™2
- ST D E MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
IDENTIFICAGAO DE OBRA 2,00 X 1,00 x 1,00 = 2,00
RESPONSAVEL TECNICO 1,00 x 1,00 X 1,00 = 1,00
3,00
[[112] SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 I 481,40 I M2
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
DIVISAS DO TERRENO COM RUA ALMEIDA MARQUES E COM ESTRADA 18,82 520 ~ o
SAMPAIO CORREA/JACONE ’ X g - ’
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
113 SINAPI 93207 33,63 M2
AF_02/2016
APLICAGAO AREA (M?)
ADMINISTRAGAO E COMPRAS 16,19
ENGENHARIA E FISCALIZACAO 17,44
33,63
[[114 ] SINAPI 93584 [EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 15,99 M2
APLICACAO AREA (M?)
DEPOSITO E ALMOXARIFADO 15,99
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
115 SINAPI 93212 30,07 M2
AF_02/2016
APLICACAO AREA (M?)
BANHEIRO 4,38
we 3,18
VESTIARIO 16,15
we 3,18
wc 3,18
30,07
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
116 SINAPI 93210 23,95 M2
AF_02/2016
APLICACAO AREA (M?)
REFEITORIO 23,95
[[117 ] SINAPI 93582 EXECUGCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 [ 6,00 M2
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
CENTRAL DE ARMADURA 3,00 x 2,00 = 6,00
118 SINAPI 93583 EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 6.00 "2
- 5 EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 .
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
CENTRAL DE FORMA 3,00 X 2,00 = 6,00
119 [ 02.015.0001.0 | NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 100 N
- R ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLIC O ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA USO DURANTE PERIODO DA OBRA 1,00
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
1.1.10 SINAPI 93214 1,00 UN
AF_02/2016
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA USO DURANTE PERIODO DA OBRA 1,00
1111 [ 02.016.0001.0 | NSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100 N
- S 100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA USO DURANTE PERIODO DA OBRA 1,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA R Bercesso

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
1.2 03 MOVIMENTO DE TERRA
121 SINAPI 08525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 421450 "2
- TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 e
APLICACAO AREA (M?)
AREA DO TERRENO 4.214,50
[[122] EMOP 03.020.0200-0 | ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 1.640,25 M3
APLICACAO VOLUME (M?)
PERFISB-C 106,95
PERFIS C- D 619,65
PERFISD - E 913,65
1.640,25
ATERRO COM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO ESCAVADEIRAEM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
1.2.3 EMOP 03.010.0019-0 ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90% COM SOQUETE VIBRATORIO,INTE RVINDO 2(DOIS) 692,09 M3
SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA
APLICACAO VOLUME (M?)
PERFISA-B 189,22
PERFIS B - C 275,10
PERFISC-D 173,32
PERFISD - E 54,45
692,09
2.0 URBANIZAGAO INTERNA E EXTERNA
2.1 03 MOVIMENTO DE TERRA
211 SINAPI 6521 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA 4719 3
- COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
[ MURETA - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 X 0,60 x 0,25
COM:’;'DM(;N)TO * LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
1,10 X 1,10 x 0,30 x 60,00 = 21,78
MURETA - FUSTES
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,14 X 0,30 x 0,35
df=0,60-0,25(blocos)=0,35cm
COMPRIMENTO E MPRIMENTG
o 0+ X LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
LARGURA 0,50 (M)
CONFORME BLOCOS 1,10 x 1,10 x 0,35 X 60,00 = 25,41
[ 212 ] SINAPI 96527 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 I 37,47 I M3
[ MURETA - VIGA BALDRAME |
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,05(M) = VOLUME (M?)
164,72 X 0,65 x 0,35 = 37,47
[ 213 ] SINAPI 93358 [ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 283,52 M3
[ TUBOS PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
132,95 x 0,200 x 0,200
200MM _
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M?)
132,95 X 0,700 X 0,500 = 46,53
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
20,30 x 0,300 x 0,300
300MM _
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M?)
20,30 x 0,800 X 0,600 = 9,74
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
16,17 x 0,400 x 0,400
400MM _
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50(M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M?)
16,17 x 0,900 x 0,700 = 10,18
2 de 63 1-SAQUAREMA-CEMITERIO E CAPELA SAMPAIO CORREA-ORC_OUTUBRO 2022_R0_19122022.xIsx




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CAIXA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 X 1,00 X 1,00
CAIXAS COM GRELHA
COMZF;'DM(;N)TO * X LARGURA+050(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
,
1,10 X 1,50 X 1,05 X 23,00 = 39,84
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,80 X 0,80 X 0,80
CAIXAS DE PASSAGEM
COM:’;'DM(;N)TO * X LARGURA+050(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
1,30 x 1,30 X 0,85 x 8,00 = 11,49
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,30 X 0,30 x 0,30
CAIXAS DE
30X30X30CM
COMSRS'OM('&TO * X LARGURA+050(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
0,80 x 0,80 X 0,35 X 30,00 = 6,72
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,40 X 0,40 X 0,40
CAIXAS DE
40X40X40CM
COM:’;'DM(;N)TO * X LARGURA+050(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
0,90 x 0,90 x 0,45 X 2,00 = 0,72
ELETRODUTOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS
APLICAGAO EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
418,80 X 0,040 x 0,040
1.1/4" _
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
418,80 X 0,540 X 0,70 = 158,30 ELETRICA
[ 214 ] SINAPI 101616 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 581,13 M2
[ MURETA - BLOCOS
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 X 0,60 x 0,25
COMPRIMENTO + | \RGURA +0,50 (M) x QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
0,50 (M)
1,10 x 1,10 x 60,00 = 72,60
MURETA - VIGA BALDRAME
EXTENSAO (M) x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
164,72 X 0,65 = 107,06
TUBOS PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
132,95 x 0,200 x 0,200
200MM _ )
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
132,95 x 0,700 = 93,06
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
20,30 x 0,300 x 0,300
300MM _ )
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
20,30 x 0,800 = 16,24
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
16,17 x 0,400 x 0,400
400MM _ .
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
16,17 x 0,900 = 14,55
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CAIXA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 X 1,00 X 1,00
CAIXAS COM GRELHA
COMPRIMENTO + | \RGURA+0,50 (M) x QUANTIDADE (UN) AREA (M?)
0,50 (M)
1,10 x 1,50 x 23,00 37,95
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,80 X 0,80 X 0,80
CAIXAS DE PASSAGEM
COMPRIMENTO + | \RGURA+0,50 (M) x QUANTIDADE (UN) AREA (M?)
0,50 (M)
1,30 x 1,30 x 8,00 13,52
ELETRODUTOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS
APLICACAO EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
418,80 X 0,040 X 0,040
1.1/4" _ )
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
418,80 X 0,540 = 226,15 ELETRICA
[ 215 ] SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 308,27 M3
[ MURETA - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,60 X 0,60 x 0,25 60,00 = 5,40
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
21,78 - 3,63 - 5,40 12,75
MURETA - FUSTES |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,14 X 0,30 x 0,35 60,00 = 0,88
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M%) VOLUME (M?)
25,41 - 0,00 - 0,88 24,53
MURETA - VIGA BALDRAME |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) VOLUME REAL (M?)
164,72 X 0,15 x 0,30 7,41
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M%) VOLUME (M?)
37,47 - 5,35 - 7,41 24,71
TUBOS PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
132,95 x 0,200
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
200MM 3,14 x 0,0100 x 132,95 4,18
ESCAVACAO (M%) - ENCAMISAMENTO (M® -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
46,53 . 0,00 - 4,18 42,35
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
20,30 x 0,300
Pl x R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
300MM 3,14 x 0,0225 X 20,30 1,43
ESCAVAGAO (M%) - ENCAMISAMENTO (M® -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
9,74 - 0,00 - 1,43 8,30
APLICAGAO EXTENSAO (M) x DIAMETRO (M)
16,17 x 0,400
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
400MM 3,14 x 0,0400 X 16,17 2,03
ESCAVACAO (M%) - ENCAMISAMENTO (M® -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
10,18 . 0,00 - 2,03 8,14
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CAIXA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,60 X 1,00 X 1,00 23,00 = 13,80
CAIXAS COM GRELHA
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
39,84 - 1,89 - 13,80 24,15
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,80 X 0,80 X 0,80 8,00 = 4,09
CAIXAS DE PASSAGEM
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
11,49 - 0,67 - 4,09 6,73
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,30 X 0,30 x 0,30 30,00 = 0,81
CAIXAS DE
30X30X30CM _
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
6,72 - 0,00 - 0,81 5,91
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,40 X 0,40 x 0,40 2,00 = 0,12
CAIXAS DE
40X40X40CM _
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
0,72 - 0,00 - 0,12 0,60
ELETRODUTOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS
APLICACAO EXTENSAO (M) x DIAMETRO (M)
418,80 x 0,040
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
11/4" 3,14 X 0,0004 X 418,80 0,52
ESCAVAGAO (M?) - ENCAMISAMENTO (M* -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
158,30 - 7,68 - 0,52 150,10 ELETRICA
2.2 08 BASES E PAVIMENTOS
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
221 SINAPI 92398 289,72 M2
AF_10/2022
APLICACAO AREA (M?)
ESTACIONAMENTO 289,72
‘ 222 SINAPI 93681 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 ‘ 24,21 M2 ‘
APLICACAO AREA (M?)
ESTACIONAMENTO PCD 24,21
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
223 SINAPI 92397 486,81 M2
AF_10/2022
APLICACAO AREA (M?)
PASSEIO GERAL 449,43
PERGOLADO 01 15,80
PERGOLADO 02 21,58
486,81
[ 224 ] SINAPI 93679 [EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 251,33 M2
APLICACAO AREA (M?)
PASSEIO GERAL 251,33
225 SINAPI 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 200,63 "
- CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 .
APLICACAO EXTENSAO (M)
PASSEIO PUBLICO 200,63
226 SINAPI 94274 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 151 ”
- CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 .
APLICAGAO EXTENSAO (M)
PASSEIO PUBLICO 21,51
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA

N° Processo:

SAUUAREMA Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
227 SINAPI 04279 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSGES 39X6,5X6,5X19 35962 M
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 ’
APLICACAO EXTENSAO (M)
ESTACIONAMENTO 69,62
PASSEIO PUBLICO (RAMPAS) 3,60
CANTEIRO 02 8,02
CANTEIRO 03 22,96
CANTEIRO 04 17,71
CANTEIRO 05 15,80
CANTEIRO 06 11,86
CANTEIRO 07 11,10
CANTEIRO 08 9,22
CANTEIRO 09 61,22
CANTEIRO 11 13,97
CANTEIRO 12 46,89
CANTEIRO 13 44,94
CANTEIRO 14 12,84
CANTEIRO 15 9,87
359,62
228 SINAPI 94280 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM COI\_ICRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 04,91 M
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 g
APLICACAO EXTENSAO (M)
CANTEIRO 02 15,51
CANTEIRO 03 0,87
CANTEIRO 04 0,99
CANTEIRO 05 0,80
CANTEIRO 06 4,53
CANTEIRO 07 0,54
CANTEIRO 08 1,92
CANTEIRO 09 1,51
CANTEIRO 11 2,27
CANTEIRO 13 0,73
CANTEIRO 15 65,24
94,91
[ 23 ] 09 [SERVICOS DE PARQUES E JARDINS
| 231 | SINAPI 98504 [PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 425,00 M2
APLICACAO AREA (M?)
CANTEIRO 01 133,46
CANTEIRO 02 44,34
CANTEIRO 03 22,92
CANTEIRO 04 13,38
CANTEIRO 05 10,12
CANTEIRO 06 39,14
CANTEIRO 08 5,28
CANTEIRO 10 28,56
CANTEIRO 11 11,65
CANTEIRO 14 21,09
CANTEIRO 15 95,06
425,00
[ 232 ] SINAPI 98520 [APLICAGAO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 484,14 M2
APLICACAO AREA (M?)
CANTEIRO 01 133,46
CANTEIRO 02 44,34
CANTEIRO 03 22,92
CANTEIRO 04 13,38
CANTEIRO 05 10,12
CANTEIRO 06 39,14
CANTEIRO 07 4,37
CANTEIRO 08 5,28
CANTEIRO 09 13,46
CANTEIRO 10 28,56
CANTEIRO 11 11,65
CANTEIRO 12 31,12
CANTEIRO 13 10,19
CANTEIRO 14 21,09
CANTEIRO 15 95,06
484,14
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

F] H EFE ITU HA Municipio de Saquarema

N° Processo:

SABUAREMA Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
233 EMOP 09.006.0030-0  |ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS 24,12 M3
APLICACAO AREA (M?) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
CANTEIRO 01 133,46 x 0,05 = 6,67
CANTEIRO 02 44,34 X 0,05 = 2,21
CANTEIRO 03 22,92 x 0,05 = 1,14
CANTEIRO 04 13,38 X 0,05 = 0,66
CANTEIRO 05 10,12 x 0,05 = 0,50
CANTEIRO 06 39,14 X 0,05 = 1,95
CANTEIRO 07 4,37 x 0,05 = 0,21
CANTEIRO 08 5,28 X 0,05 = 0,26
CANTEIRO 09 13,46 x 0,05 = 0,67
CANTEIRO 10 28,56 X 0,05 = 1,42
CANTEIRO 11 11,65 X 0,05 = 0,58
CANTEIRO 12 31,12 X 0,05 = 1,55
CANTEIRO 13 10,19 X 0,05 = 0,50
CANTEIRO 14 21,09 X 0,05 = 1,05
CANTEIRO 15 95,06 X 0,05 = 4,75
24,12
‘ 234 ‘ SINAPI 98510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 496,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
CANTEIRO 01 57,00
CANTEIRO 02 36,00
CANTEIRO 03 15,00
CANTEIRO 04 15,00
CANTEIRO 05 15,00
CANTEIRO 06 15,00
CANTEIRO 07 22,00
CANTEIRO 08 9,00
CANTEIRO 09 91,00
CANTEIRO 11 12,00
CANTEIRO 12 5,00
CANTEIRO 13 115,00
CANTEIRO 14 11,00
CANTEIRO 15 78,00
496,00
[ 235 ] SINAPI 98511 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 53,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
CANTEIRO 01 14,00
CANTEIRO 02 4,00
CANTEIRO 03 3,00
CANTEIRO 04 3,00
CANTEIRO 05 3,00
CANTEIRO 06 3,00
CANTEIRO 08 2,00
CANTEIRO 11 2,00
CANTEIRO 12 7,00
CANTEIRO 14 1,00
CANTEIRO 15 6,00
PASSEIO 5,00
53,00
‘ ‘ BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (10X2)CM,FIXADASEM ESTRUTURA DE (7,50X3,75)CM,CONFORME DETALHE N2 ‘
236 EMOP 09.013.0010-0 4,00 M
6026/EMOP
APLICACAO COMPRIMENTO (M) x  QUANTIDADE (UN) = COMPRIMENTO (M)
PROXIMO AO PERGOLADO 2,00 x 2,00 = 4,00
24 11 ESTRUTURAS
241 SINAPI — CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ‘ 1922 ‘ V3
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 g
MURETA - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,60 x 0,25
COMZ’Z'ON';WN)TO * LARGURA +0,50 (M)  x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
1,10 x 1,10 x 0,05 X 60,00 = 3,63
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
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TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
MURETA - VIGA BALDRAME |
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
164,72 X 0,65 X 0,05 = 535
CAIXA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 x 1,00 x 1,00
CAIXAS COM GRELHA
COM;';'DM(;N)TO * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
1,10 x 1,50 x 0,05 x 23,00 = 1,89
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,80 x 0,80 x 0,80
CAIXAS DE PASSAGEM
COM;?:"(%TO * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
1,30 x 1,30 X 0,05 X 8,00 0,67
ELETRODUTOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
418,80 x 0,040
] X R? X EXTENSAO (M) = VOLUME REAL (M3)
3,14 X 0,0004 X 418,80 = 0,52
1.1/4" _
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
418,80 x 0,140 x 0,140 = 8,20
CONCRETO (M3) - VOLUME REAL (M3) = VOLUME (M3)
8,20 - 0,52 = 7,68 ELETRICA
[ 242 ] SINAPI 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 19,22 M3
APLICAGAO VOLUME (M?)
LASTRO DE CONCRETO 19,22
243 SINAPI 10488 COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 2220 3
o 25 MPA. AF_11/2022 4
[ MURETA - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
0,60 x 0,60 x 0,25 x 60,00 = 5,40
MURETA - FUSTES |
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?3)
0,14 x 0,30 x 0,35 x 60,00 = 0,88
MURETA - VIGA BALDRAME |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
164,72 x 0,15 X 0,30 = 7,41
MURETA - PILARES |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
0,14 x 0,30 x 0,30 X 54,00 = 0,68
LATERAIS DOS COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
PORTOES 0,14 x 0,30 X 2,00 X 6,00 0,50
MURETA - VIGA |
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
162,92 x 0,15 x 0,30 = 7,33
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
244 EMOP 01.001.0150-0  |COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 22,20 ™3
E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
APLICAGAO VOLUME (M?)
CONCRETO 25MPA 22,20
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PREFEITURA
SAQUAREMA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
245 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 57,64 M2
MURETA - VIGA BALDRAME
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
FACE SUPERIOR 164,72 X 0,15 = 24,70
EXTENSAO (M) X 1/3ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
LATERAIS 164,72 x 0,10 x 2,00 = 32,94
[ 246 | EMOP 08.001.0002-1 | BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO 76,02 M3
APLICAGAO AREA (M?) x ALTURA (M) = VOLUME (M3)
PASSEIO INTERNO 1.520,43 x 0,05 = 76,02
247 COMPOSICAO P — EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 152043 "2
- ¢ S CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA PLASTICA 150 MICRA oo
APLICAGAO AREA (M?)
PASSEIO INTERNO 1.520,43
2.5 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
251 SINAPI 103318 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 16,61 ™2
> COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 g
MURETA |
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
162,92 x 0,30 = 48,87
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PILARES 0,14 x 0,30 x 54,00 = 2,26
2.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
261 SINAPI 47870 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM 230,49 ™2
> PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 !
MURETA - ALVENARIA, VIGA E PILARES |
EXTENSAO (M) x ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
162,92 x 0,60 x 2,00 = 195,50
EXTENSAO (M) X LARGURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
FACE SUPERIOR 162,92 x 0,15 x 1,00 = 24,43
PILARES DAS LATERAIS DOS PORTOES |
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PILARES 0,88 x 2,00 x 6,00 = 10,56
262 COMPOSICAO compsaq/za | EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:6 COM ADICAO DE PLASTIFICANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, 230,49 ™2
> c Y APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM g
[ MURETA - ALVENARIA, VIGA E PILARES |
EXTENSAO (M) x ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
162,92 x 0,60 X 2,00 = 195,50
EXTENSAO (M) X LARGURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
FACE SUPERIOR 162,92 x 0,15 x 1,00 = 24,43
PILARES DAS LATERAIS DOS PORTOES |
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PILARES 0,88 X 2,00 x 6,00 = 10,56
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM
263 EMOP 13.030.0255-0  |TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM 10,56 M2
ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO
[ PILARES DAS LATERAIS DOS PORTOES |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
PILARES 0,88 x 2,00 x 6,00 = 10,56
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
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SAQUAREMA
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Municipio de Saquarema
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Folha:
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
264 COMPOSICAO . EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 1703 2
h ¢ : CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA PLASTICA 150 MICRA g
APLICACAO AREA (M?) X  QUANTIDADE (UN) =  AREATOTAL (M?)
RAMPAS PNE - PASSEIO PUBLICO 3,18 x 3,00 = 9,54
RAMPA ACESSO AO OSSARIO 02 3,98 x 1,00 = 3,98
RAMPA ACESSO AO OSSARIO 03 4,41 x 1,00 - 4,41
17,93
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
2.6.5 SINAPI 98679 17,93 M2
AF_09/2020
APLICACAO AREA (M?) X QUANTIDADE (UN) =  AREA TOTAL (M?)
RAMPAS PNE - PASSEIO PUBLICO 3,18 X 3,00 = 9,54
RAMPA ACESSO AO OSSARIO 02 3,98 x 1,00 = 3,98
RAMPA ACESSO AO OSSARIO 03 4,41 x 1,00 - 4,41
17,93
‘ 2.6.6 ‘ SINAPI 101094 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 86,00 M
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)
AREA EXTERNA - DIRECIONAL 73,00
AREA EXTERNA - ALERTA 13,00
86,00
[[27 ] [ 14 [ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS \
[ 271 composicho | COMP-SAQ/12 _|GRADIL EM ALUMINIO, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" [ 24108 | M2 |
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
GRADIL MURETA 162,92 x 1,40 x 1,00 = 228,08
ps 2,00 X 2,00 x 1,00 = 4,00
p7 PORTOES 1,85 x 2,00 x 1,00 = 3,70
] 2,65 X 2,00 x 1,00 = 5,30
241,08
2.8 \ \ 15 \lNSTALAc(')Es ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
INSTALAGOES ELETRICAS
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
2.8.1 SINAPI 97881 30,00 UN
AF_12/2020
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
AREA EXTERNA - INSTALAGOES DOS POSTES 30,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
2.8.2 SINAPI 97882 2,00 UN
AF_12/2020
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
AREA EXTERNA - INSTALAGOES DOS POSTES 2,00
~ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICTAO DE ENERGIA ELETRICA -
‘ 2.83 ‘ COMPOSIGAO ’ COMP-SAQ/26 | ECIMENTO E INSTALACAO 418,80 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
AREA EXTERNA - INSTALAGOES DOS POSTES 418,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.8.4 SINAPI 91934 1.144,00 v
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
AREA EXTERNA - INSTALAGOES DOS POSTES 1.144,00
INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS
285 COMPOSICEO COMP-5AQ/20 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM 13295 M
< C h LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO i
APLICACAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 132,95
286 SINAPI 95567 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM 2030 M
- LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 .
APLICACAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 20,30
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287 SINAPI 95568 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM 1617 M
- LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 g
APLICACAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 16,17
[ 2838 ] SINAPI 97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 23,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 23,00
ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM ARGAMASSA DE
289 EMOP 12.005.0130-1  |CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 E CONCRETO 20MPA,PARA PREENCHIMENTO DO S FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES DE MEIA 17,92 M2
VEZ(0,10M)
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
CAIXA P/ CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 2,80 X 0,80 x 8,00 = 17,92
[2810] EMOP 20.028.0020-0 | TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM) I 5,12 I M2
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
CAIXAS DE PASSAGEM 0,80 x 0,80 x 8,00 = 5,12
[29 ] \ 17 [PINTURAS
| 291 | SINAPI | 88415 | APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 I 219,93 M2
[ MURETA - ALVENARIA, VIGA E PILARES |
EXTENSAO (M) x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
162,92 x 0,60 x 2,00 = 195,50
EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
FACE SUPERIOR 162,92 x 0,15 X 1,00 = 24,43
[[292] SINAPI 96135 [APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017 [ 219,93 M2
[ MURETA - ALVENARIA, VIGA E PILARES |
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
162,92 x 0,60 x 2,00 = 195,50
EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
FACE SUPERIOR 162,92 x 0,15 x 1,00 = 24,43
[ 293 ] SINAPI 95626 [APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 [ 219,93 M2
[ MURETA - ALVENARIA, VIGA E PILARES |
EXTENSAO (M) X ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
162,92 x 0,60 x 2,00 = 195,50
EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
FACE SUPERIOR 162,92 x 0,15 x 1,00 = 24,43
[ 294 ] EMOP 17.014.0015-0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO [ 50,06 [ KG
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
GRADIL MURETA 162,92 x 1,40 x 1,00 = 228,08
s 2,00 X 2,00 x 1,00 = 4,00
p7 PORTOES 1,85 x 2,00 x 1,00 = 3,70
P8 2,65 X 2,00 x 1,00 = 5,30
241,08
AREA (M?) x LADOS (UN) / M?/KG = MASSA (KG)
241,08 x 2,00 / 9,63 = 50,06
0BS.: O VALOR EM M%/KG E RESULTANTE DE CALCULO DE RENDIMENTO DE TINTAS EM PO PARA PINTURA ELETROSTATICA DA APOSTILA DA WEG.
A TINTA UTILIZADA PARA PARAMETRO DE CALCULO, FOI A TINTA EM PO POLITHERM 26 (TP 26 R LI BRAN 61290 BR), COM PESO ESPECIFICO DE 1,73G/CM? E CAMADA DE APLICACAO DE 60um.
[ 295 | COMPOSICAO |  COMP-5AQ/06 _ |PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS I 15,30 M2
APLICAGAO AREA (M?) X  QUANTIDADE (UN) =  AREATOTAL (M?)
VAGAS PNE 2,88 x 2,00 = 5,76
RAMPAS PNE 3,18 x 3,00 = 9,54
15,30
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA

N° Processo:

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
296 SINAPI 102507 PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 152,22 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
VAGAS ESTACIONAMENTO 152,22
2.10 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
POSTE COMPOSTO DE POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO - PRFV, SECAO UNICA, ALTURA TOTAL DE 9,00 M, CONICIDADE
2.10.1 sco IP05.12.0450  |REDUZIDA, CARGA NOMINAL DE 60 DAN, DIAMETRO NO TOPO DE 60 MM, COM FLANGE (SAPATA), ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N101. 25,00 UN
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
AREA EXTERNA 25,00
2102 COMPOSICAO COMP-SAQ/04 LUMINARIA PARA ILUMINAC;&O PUBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM TRES PETALAS, PARA LAMPADA LED DE 100W, EQUIPADA COM 25.00 UN
e ¢ -SAQ/! CELULA FOTOELETRICA, INCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO g
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
AREA EXTERNA 25,00
~ RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAC;&O EXTERNA 2000 W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METALICO - FORNECIMENTO E
2103 | COMPOSIGAO COMP-5AQ/03 ~ 5,00 UN
INSTALAGAO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
AREA EXTERNA - INSTALAGOES DOS POSTES 5,00
3.0 GAVETAS E OSSARIOS MORTUARIOS
3.1 01 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
311 EMOP o LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 67526 M
- Se e FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR .
APLICACAO PERIMETRO (M)  x  QUANTIDADEDE _  PERIMETRO TOTAL
MODULOS (UN) (M)
MODELO TIPO A 37,27 x 11,00 = 409,97
MODELO TIPO B 37,27 X 1,00 = 37,27
MODELO TIPO C 26,81 X 2,00 = 53,62
MODELO TIPO D 21,58 X 2,00 = 43,16
MODELO TIPO E 25,92 x 1,00 = 25,92
MODELO TIPO F 34,82 X 1,00 = 34,82
MODELO TIPO G 14,26 X 1,00 = 14,26
OSSARIOS 01 9,62 X 1,00 = 9,62
OSSARIOS 02 29,60 x 1,00 = 29,60
OSSARIOS 03 17,02 X 1,00 = 17,02
675,26
[[32 ] [ 03 [MOVIMENTO DE TERRA \
| 321 | SINAPI | 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 I 78,91 M3 |
[ TUBOS PARA ENTRADA DE AR E SAIDA DE GASES |
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
462,53 X 0,025 x 0,025
25MM "
EXTENSAO (M) x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M3)
462,53 X 0,525 x 0,325 = 78,91
[ 322 ] SINAPI 101616 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 I 242,82 M2
[ TUBOS PARA ENTRADA DE AR E SAIDA DE GASES |
APLICAGAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
462,53 x 0,025 X 0,025
25MM " 5
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
462,53 x 0,525 = 242,82
[ 323 ] SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 I 71,68 M3
[ TUBOS PARA ENTRADA DE AR E SAIDA DE GASES |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
462,53 x 0,025
Pl x R? x EXTENSAO (M) = VOLUME REAL (M?)
25MM 3,14 x 0,0002 X 462,53 = 0,23
ESCAVAGAO (M%) - ENCAMISAMENTO (M® - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
78,91 - 7,00 - 0,23 = 71,68
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA R Bercesso

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.3 11 ESTRUTURAS
331 SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 700 V3
= BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 !
TUBOS PARA ENTRADA DE AR E SAIDA DE GASES |
APLICACAO EXTENSAO (M)  x DIAMETRO (M)
462,53 x 0,025
Pl x R? x EXTENSAO (M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 X 0,0002 X 462,53 = 0,22
25MM _
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
462,53 x 0,125 X 0,125 = 7,22
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
7,22 - 0,22 = 7,00
[ 332] SINAPI 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 7,00 M3
APLICACAO VOLUME (M?)
LASTRO DE CONCRETO 7,00
333 EvoP 1109500000 | CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 17168 V3
= S FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO '
APLICACAO VOLUME (M?)
LAJES DE PISO 171,68
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
334 EMOP 01.001.0150-0  |COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 171,68 M3
E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
APLICACAO VOLUME (M?)
CONCRETO 25MPA 171,68
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM.
335 SINAPI 92768 7.203,80 KG
AF_06/2022
APLICACAO MASSA (KG)
LAJES DE PISO - ARMACAO INFERIOR - EIXO X 1.795,10
LAJES DE PISO - ARMAGAO INFERIOR - EIXO Y 1.806,80
LAJES DE PISO - ARMAGAO SUPERIOR - EIXO X 1.795,10
LAJES DE PISO - ARMACAO SUPERIOR - EIXO Y 1.806,80
7.203,80
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
3.3.6 SINAPI 92769 365,20 KG
AF_06/2022
APLICACAO MASSA (KG)
LAJES DE PISO - ARMACAO INFERIOR - EIXO X 99,20
LAJES DE PISO - ARMAGAO INFERIOR - EIXO Y 266,00
365,20
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
337 SINAPI 92770 21,00 KG
AF_06/2022
APLICACAO MASSA (KG)
LAJES DE PISO - ARMAGAO INFERIOR - EIXO X 14,10
LAJES DE PISO - ARMAGAO INFERIOR - EIXO Y 6,90
21,00
338 SINAPI 97086 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 108.89 ™2
- 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 g
APLICACAO AREA (M?)
LAJES DE PISO 108,89
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE A FRIO.FORNECIMENTO E
339 EMOP 11.018.0080-0 52,81 M2
COLOCACAO
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
ENTRE LAJES DE PISO E PASSEIO INTERNO 660,13 x 0,08 = 52,81
[33.10] EMOP 08.001.0002-1 | BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO [ 53,64 M3
APLICACAO AREA (M?) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
LAJES DE PISO 1.072,99 x 0,05 = 53,64
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.3.11 SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 1.072,99 M2
APLICACAO AREA (M?)
LAJES DE PISO 1.072,99
3312 | COMPOSICEO compsaq/zy  |CONWUNTO DE 3 GAVETAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO, NAS SEGUINTES DIMENSOES 2,24x0,80x0,60M, INCLUSIVE TAMPA - 115,00 N
e ¢ -SAQ/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
APLICACAO QUANTIDADE POR QUANTIDADEDE  _ QUANTIDADE TOTAL
MODULO (UN) MODULOS (UN) (UN)
MODELO TIPO A 50,00 x 11,00 = 550,00
MODELO TIPO B 45,00 X 1,00 = 45,00
MODELO TIPO C 30,00 x 2,00 = 60,00
MODELO TIPO D 20,00 X 2,00 = 40,00
MODELO TIPO E 20,00 x 1,00 = 20,00
715,00
3313 | COMPOSICAO compsaq/ag | CONUNTO DE 2 GAVETAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO (OBESO), NAS SEGUINTES DIMENSOES 2,15x1,23x0,60M, INCLUSIVE TAMPA - 60.00 N
= ¢ -SAQ/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO g
APLICACAO QUANTIDADE POR QUANTIDADE DE QUANTIDADE TOTAL
MODULO (UN) MODULOS (UN) (UN)
MODELO TIPO F 50,00 x 1,00 = 50,00
MODELO TIPO G 10,00 X 1,00 = 10,00
60,00
3314 |  COMPOSICAOD compsaQ/ae | CONUNTO DE 3 NICHOS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO (OSSARIOS), NAS SEGUINTES DIMENSOES 0,33x0,28x0,60M, INCLUSIVE TAMPA - 626,00 N
= c -SAQ/ FORNECIMENTO E INSTALAGAO g
APLICACAD QUANTIDADE POR QUANTIDADEDE _ QUANTIDADE TOTAL
MODULO (UN) MODULOS (UN) (UN)
MODELO TIPO A 24,00 X 11,00 = 264,00
MODELO TIPO B 24,00 x 1,00 = 24,00
MODELO TIPO C 24,00 X 2,00 = 48,00
MODELO TIPO D 24,00 x 2,00 = 48,00
OSSARIOS 01 22,00 X 1,00 = 22,00
OSSARIOS 02 144,00 x 1,00 = 144,00
OSSARIOS 03 76,00 X 1,00 = 76,00
626,00
[3315] COMPOSIGRO |  COMP-5AQ/25 _ |EQUIPAMENTO PARA INATIVAGAO DE GASES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
TRATAMENTO DAS EMISSOES 1,00
3.4 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
341 COMPOSIGAO COMP-SAQ/30  |PLACA EM GRANITO, POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, TIPO VERDE UBATUBA, COM FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025CM? - FORNECIMENTO 173,52 M2
APLICACAD QUANTIDADE DE QUANTIDADEPOR  _ QUANTIDADE TOTAL
CONJUNTOS (UN) MODULO (UN) (UN)
CONJUNTO DE 3 NICHOS PRE-MOLDADOS 626,00 X 3,00 = 1.878,00
. ANTIDADE TOTAL .
APLICACAO au (uN) ° x COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) = AREA(M?)
CONJUNTO DE 3 NICHOS PRE-MOLDADOS 1.878,00 x 0,33 X 0,28 = 173,52
‘ 342 COMPOSICAO ‘ COMP-SAQ/31  |PLACA EM GRANITO, POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, TIPO VERDE UBATUBA, COM FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025CM? - FORNECIMENTO ‘ 1.118,16 M2 ‘
APLICACAO QUANTIDADEDE _ QUANTIDADE POR QUANTIDADE TOTAL
CONJUNTOS (UN) MODULO (UN) (UN)
CONJUNTO DE 3 GAVETAS PRE-MOLDADAS 715,00 X 3,00 = 2.145,00
CONJUNTO DE 2 GAVETAS PRE-MOLDADAS 60,00 x 2,00 = 120,00
- UANTIDADE TOTAL .
APLICACAO a uN) COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) = AREA(M?)
CONJUNTO DE 3 GAVETAS PRE-MOLDADAS 2.145,00 x 0,80 X 0,60 = 1.029,60
CONJUNTO DE 2 GAVETAS PRE-MOLDADAS 120,00 x 1,23 X 0,60 = 88,56
1.118,16
[ 35 ] I 14 [ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS |
[ 351 [ composicho | cOMP-5AQ/12 _ |GRADIL EM ALUMINIO, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" \ 5,10 M2 |
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
GRADIL MODELO TIPO B - AREA DO EQUIPAMENTO PARA 0,35 x 2,00 x 2,00 = 1,40
P7 INATIVAGAO DE GASES 1,85 X 2,00 X 1,00 = 3,70
5,10
14 de 63 1-SAQUAREMA-CEMITERIO E CAPELA SAMPAIO CORREA-ORC_OUTUBRO 2022_R0_19122022.xIsx




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3.6 15 INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
3.6.1 SINAPI 96636 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 5.669,94 M
APLICACAO EXTENSAO TOTAL (M)
DISTRIBUICAO 462,53
% M QUANTIDADE DE "
APLICACAO EXTENSAO (M =
¢ M x T ebuLos (UN) EXTENSAO TOTAL (M)
MODELO TIPO A 270,03 X 11,00 = 2.970,33
MODELO TIPO B 261,92 X 1,00 = 261,92
MODELO TIPO C 297,43 X 2,00 = 594,86
MODELO TIPO D 297,43 x 2,00 = 594,86
MODELO TIPO E 108,52 X 1,00 = 108,52
MODELO TIPO F 338,46 X 1,00 = 338,46
MODELO TIPO G 338,46 X 1,00 = 338,46
5.207,41
[[362 ] SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 0,74 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUIGAO 0,74
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
3.6.3 SINAPI 96748 . 254,00 UN
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO 42,00
APLICACAO QUANTIDADE (UN) QUANTIDADEDE  _ QUANTIDADE TOTAL
MODULOS (UN) (UN)
MODELO TIPO A 8,00 X 11,00 = 88,00
MODELO TIPO B 24,00 X 1,00 = 24,00
MODELO TIPO C 16,00 X 2,00 = 32,00
MODELO TIPO D 16,00 x 2,00 = 32,00
MODELO TIPO E 4,00 x 1,00 = 4,00
MODELO TIPO F 16,00 x 1,00 = 16,00
MODELO TIPO G 16,00 x 1,00 = 16,00
212,00
364 sinapl 20366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - 200 N
> FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO 2,00
[ 365 ] SINAPI 96639 LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 1.466,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO 86,00
APLICACAO QUANTIDADE (UN) x  QUANTIDADEDE _ QUANTIDADE TOTAL
MODULOS (UN) (UN)
MODELO TIPO A 80,00 x 11,00 = 880,00
MODELO TIPO B 70,00 x 1,00 = 70,00
MODELO TIPO C 60,00 x 2,00 = 120,00
MODELO TIPO D 60,00 X 2,00 = 120,00
MODELO TIPO E 30,00 x 1,00 = 30,00
MODELO TIPO F 80,00 X 1,00 = 80,00
MODELO TIPO G 80,00 x 1,00 = 80,00
1.380,00
1656 SINAPI 89380 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E 200 N
> INSTALACAO. AF_06/2022 ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO 2,00
TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3.6.7 SINAPI 96665 481,00 UN
AF_08/2022
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO 67,00
. DADE DE DADE L
APLICACAO QUANTIDADE (UN)  x  ZUANTIDA = QUANTIDADETOTA
MODULOS (UN) (uN)
MODELO TIPO A 16,00 x 11,00 = 176,00
MODELO TIPO B 22,00 x 1,00 = 22,00
MODELO TIPO C 36,00 x 2,00 = 72,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

N° Processo:

P H EFE ITU RA Municipio de Saquarema

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
MODELO TIPO D 36,00 x 2,00 = 72,00
MODELO TIPO E 8,00 x 1,00 = 8,00
MODELO TIPO F 32,00 x 1,00 = 32,00
MODELO TIPO G 32,00 X 1,00 = 32,00
414,00
[ 3638 ] SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO 4,00
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE D\STRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO.
3.6.9 SINAPI 96657 6,00 UN
AF_08/2022
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO 6,00
[ 3610 COMPOSICRO |  COMP-5AQ/05  |NIPLE, EM PVC, DN 25 (1"}, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 6,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO 6,00
\ 3.6.11 \ SINAPI 95250 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 6,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO 6,00
[ 37 ] 17 [PINTURAS
[ 371 ] EMOP 17.014.0015:0 | PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO I 1,05 KG
APLICAGAO COMPRIMENTO (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
GRADIL MODELO TIPO B - AREA DO EQUIPAMENTO PARA 0,35 X 2,00 X 2,00 = 1,40
P7 INATIVAGAO DE GASES 1,85 X 2,00 x 1,00 = 3,70
5,10
AREA (M?) x LADOS (UN) / M?/KG = MASSA (KG)
5,10 x 2,00 / 9,63 = 1,05
0BS.: 0 VALOR EM M?/KG E RESULTANTE DE CALCULO DE RENDIMENTO DE TINTAS EM PO PARA PINTURA ELETROSTATICA DA APOSTILA DA WEG.
A TINTA UTILIZADA PARA PARAMETRO DE CALCULO, FOI A TINTA EM PO POLITHERM 26 (TP 26 R LI BRAN 61290 BR), COM PESO ESPECIFICO DE 1,73G/CM? E CAMADA DE APLICACA'O DE 60um.
4.0 PERGOLADOS
41 03 MOVIMENTO DE TERRA
411 SINAPI 96521 ESCAVACﬁO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAC‘AO PARA 2,26 M3
- 2 COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 ’
[ PERGOLADO 1 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,40 X 0,40 X 0,30
MPRIMENT(
o 0,50 (M) o+ x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
0,90 x 0,90 x 035 X 4,00 = 1,13
PERGOLADO 2 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,40 x 0,40 X 0,30
comzr;l;n(mm * X LARGURA+050(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
)
0,90 x 0,90 X 0,35 X 4,00 = 1,13
[[a12 ] SINAPI 101616 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 [ 6,48 M2
[ PERGOLADO 1 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,40 X 0,40 x 0,30
E <
COMPRIMENTO + LARGURA +0,50 (M) x  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
0,50 (M)
0,90 x 0,90 x 4,00 = 3,24
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PERGOLADO 2 - BLOCOS
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,40 X 0,40 X 0,30
COMPRIMENTO + | \RGURA+0,50 (M) x QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
0,50 (M)
0,90 x 0,90 x 4,00 = 3,24
[[a13] SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 [ 1,56 M3
[ PERGOLADO 1 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,40 X 0,40 X 0,30 x 4,00 = 0,19
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?3)
1,13 - 0,16 - 0,19 = 0,78
PERGOLADO 2 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,40 X 0,40 X 0,30 x 4,00 = 0,19
ESCAVAGAO (M?) - LASTRO (M3) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M%)
1,13 - 0,16 - 0,19 = 0,78
4.2 11 ESTRUTURAS
421 SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 032 3
o BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 4
PERGOLADO 1 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,40 X 0,40 x 0,30
COM:’;'DM(mm * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
0,90 x 0,90 x 0,05 x 4,00 = 0,16
PERGOLADO 2 - BLOCOS
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
0,40 X 0,40 x 0,30
MPRIMENT(
o 0,50 (M) 0+ x LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?3)
0,90 x 0,90 x 0,05 X 4,00 = 0,16
[ 422 ] SINAPI 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 I 0,32 I M3
APLICACAO VOLUME (M?)
LASTRO DE CONCRETO 0,32
423 SINAPI 10488 COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 038 3
- 25 MPA. AF_11/2022 ’
[ PERGOLADO 1 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
0,40 X 0,40 X 0,30 X 4,00 = 0,19
PERGOLADO 2 - BLOCOS |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
0,40 x 0,40 x 0,30 X 4,00 = 0,19
[ a3 | I 16 [COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGGES |
[ 431 ] EMOP | 16.001.0092-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6", PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO \ 96,40 M |
[ PERGOLADO 1 |
APLICACAO EXTENSAO (M) X QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
VIGAS 4,00 x 8,00 = 32,00
APLICACAO ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
MONTANTES 2,70 X 6,00 = 16,20
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
PERGOLADO 2
APLICACAO EXTENSAO (M)  x  QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
VIGAS 4,00 X 8,00 = 32,00
APLICACAO ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
MONTANTES 2,70 X 6,00 = 16,20
[[432] EMOP 16.001.0094-0 | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO I 14,00 M
[ PERGOLADO 1 |
APLICACAO EXTENSAO (M) X QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
VIGAS 3,50 X 2,00 = 7,00
PERGOLADO 2
APLICACAO EXTENSAO (M)  x  QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
VIGAS 3,50 X 2,00 = 7,00
[ 433 ] COMPOSICAO |  COMP-5AQ/11 _|PILAR EM MADEIRA APARELHADA, COM 20X20CM, EXCLUSIVE ESCAVACAO, FUNDACAO E REATERRO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 24,80 M
[ PERGOLADO 1 |
APLICACAO ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
PILARES 3,10 X 4,00 = 12,40
PERGOLADO 2
APLICACAO ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
PILARES 3,10 X 4,00 = 12,40
[[434 ] EMOP 16.012.0005-0 _ |ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONATO,EXCLUSIVE ESTA FORNECIMENTO E COLOCACAO [ 28,00 M2
[ PERGOLADO 1 |
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
COBERTURA 4,00 X 3,50 = 14,00
PERGOLADO 2
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
COBERTURA 4,00 X 3,50 = 14,00
[[435 ] EMOP 14.005.0025-0 _ |PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA DE10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO [ 28,00 M2
[ PERGOLADO 1 |
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
COBERTURA 4,00 X 3,50 = 14,00
PERGOLADO 2
APLICACAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
COBERTURA 4,00 X 3,50 = 14,00
[ a4 ] 17 [PINTURAS
| 441 | SINAPI 102234 [PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 I 70,92 M2
[ PERGOLADO 1 |
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x EXTENSAO (M) x  QUANTIDADE (UN) AREA (M?)
VIGAS 0,45 X 4,00 x 8,00 14,40
0,55 x 3,50 X 2,00 3,85
18,25
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) AREA (M?)
MONTANTES 0,45 x 2,70 X 6,00 7,29
PILARES 0,80 x 3,10 x 4,00 9,92
17,21
PERGOLADO 2 |
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x EXTENSAO (M) X QUANTIDADE (UN) AREA (M?)
VIGAS 0,45 x 4,00 x 8,00 14,40
0,55 X 3,50 x 2,00 3,85
18,25
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
MONTANTES 0,45 X 2,70 x 6,00 = 7,29
PILARES 0,80 X 3,10 x 4,00 = 9,92
17,21
[[a42 ] SINAPI 102213 [PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS. AF_01/2021 [ 70,92 M2
[ PERGOLADO 1 |
APLICACAO PERIMETRO (M) x EXTENSAO (M)  x  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
ViGAS 0,45 X 4,00 x 8,00 = 14,40
0,55 X 3,50 x 2,00 = 3,85
18,25
APLICACAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
MONTANTES 0,45 X 2,70 X 6,00 = 7,29
PILARES 0,80 X 3,10 x 4,00 = 9,92
17,21
PERGOLADO 2 |
APLICACAO PERIMETRO (M) x EXTENSAO (M)  x  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
ViGAS 0,45 X 4,00 x 8,00 = 14,40
0,55 X 3,50 x 2,00 = 3,85
18,25
APLICAGAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) x  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
MONTANTES 0,45 X 2,70 X 6,00 = 7,29
PILARES 0,80 X 3,10 x 4,00 = 9,92
17,21
5.0 CAPELA MORTUARIA
5.1 01 SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO
s11 [ 01.018.0002.0 | -OCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O 1285 "
- SIS FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A CONSTRU IR g
PERIMETRO (M)
CONSTRUGAO 72,85
5.2 03 MOVIMENTO DE TERRA
521 SINAPI 6521 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA 3338 3
- COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 4
[ BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 1 |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,30 X 0,58 x 0,50
COM:RD';"(I;;')TO * X LARGURA+1,00(M) x ALTURA+005(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
2,30 x 1,58 x 0,55 x 2,00 = 3,99
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 2
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,26 x 0,54 x 0,50
E
COM:F:)':,V'(N':')TO * LARGURA +1,00 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
2,26 x 1,54 x 0,55 X 4,00 = 7,65
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 3 |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,26 X 0,54 X 0,45
COM:F;;"(;N)TO * X LARGURA+1,00(M) x ALTURA+005(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
"
2,26 x 1,54 X 0,50 X 5,00 = 8,70
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 4 |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,54 x 0,54 x 0,45
E
COM:F:)':"(N':')TO * LARGURA +1,00 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
1,54 x 1,54 x 0,50 x 11,00 = 13,04
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
522 SINAPI 96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 45,63 M3
[ VIGAS BALDRAME
4,40 + 2,05 + 2,05 + 4,40 =
4,05 + 4,70 + 4,05 + 4,35 =
LONGITUDINAIS 4,35 + 435 + 4,70 + 4,35 = 76,33
4,35 + 4,70 + 4,20 + 7,64 =
7,64 + + + =
3,60 + 3,45 + 2,95 + 1,80 =
1,50 + 5,37 + 3,30 + 2,05 =
TRANSVERSAIS 3,60 + 3,45 + 3,30 + 3,30 = 64,09
2,05 + 3,60 + 3,45 + 5,37 =
1,80 + 2,95 + 3,60 + 3,60 =
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) = VOLUME (M?)
140,42 X 0,65 x 0,50 = 45,63
[523] SINAPI 93358 [ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 [ 84,24 M3
[ CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,30 X 0,30 X 0,30
COM:';'OM(;N)TO * X LARGURA+050(M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M)
0,80 x 0,80 X 0,35 x 2,00 = 0,44
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,40 X 0,40 x 0,40
MPRIMENTG
co 050 (M) 0% . LARGURA+050(M) x ALTURA+0,05 (M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
0,90 x 0,90 x 0,45 X 2,00 = 0,72
CAIXA DE GORDURA SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,40 X 0,45
Pl X (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,49 x 0,50 x 1,00 = 0,76
CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO SANITARIO
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 X 0,925
Pl X (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 X 0,64 x 0,975 3,00 = 5,88
CAIXA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,60 X 0,60 X 0,60
COM:F;LM(LN)TO * X LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
)
1,10 X 1,10 X 0,60 X 4,00 = 2,90
CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALACAO DE LOGICA
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,30 x 0,30 x 0,30
E
COMZZ'OM(N':')TO * LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
0,80 x 0,80 x 0,35 X 4,00 = 0,89
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Municipio de Saquarema

PREFEITURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
TUBOS PARA INSTALACOES DE HIDRAULICA, DE ESGOTO SANITARIO, DE AGUAS PLUVIAIS E DE AR-CONDICIONADO
APLICACAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
95,00 0,025 X 0,025
25MM ~
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M)
95,00 0,525 x 0,325 = 16,20
APLICACAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) x ALTURA (M)
21,00 0,032 X 0,032
32MM _
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M)
21,00 0,532 x 0,332 = 3,70
APLICACAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
24,00 0,040 X 0,040
40MM "
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M?3)
24,00 0,540 x 0,340 = 4,40
APLICACAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
4,00 0,050 X 0,050
50MM _
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M)
4,00 0,550 x 0,350 = 0,77
APLICACAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
16,00 0,100 X 0,100
100MM _
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M?3)
16,00 0,600 x 0,400 = 3,84
APLICACAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
34,00 0,150 x 0,150
150MM _
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA+0,30 (M) = VOLUME (M?3)
34,00 0,650 X 0,450 = 9,94
ELETRODUTOS PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE LOGICA E TELEFONE
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
61,60 0,050 x 0,050
1.1/2" _
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?3)
61,60 0,550 X 0,70 = 23,71 ELETRICA
APLICAGAO EXTENSAO (M) LARGURA (M) X ALTURA (M)
26,70 0,040 x 0,040
1.1/4" _
EXTENSAO (M) LARGURA +0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?3)
26,70 0,540 X 0,70 = 10,09 LOGICA
524 EvoP 03.016.0015.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIAATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO- 26,00 ™3
o ST ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO ’
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
5,00 3,00
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 6,25 1,50 x 2,00 = 58,90
FOSSA
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
1,20 2,00
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 1,21 1,50 x 1,00 = 5,70
FILTRO
DIAMETRO (M) ALTURA (M)
1,20 2,00
Pl (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 1,21 X 1,50 x 1,00 = 5,70
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SUMIDOURO
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
1,20 X 2,00
Pl x (R+0,50) X ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE(UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 1,21 x 1,50 x 1,00 = 5,70
525 EMoP 03.016.0018.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO 6713 3
- Rattad RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO g
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
5,00 X 3,00
] X (R +0,50) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M3)
3,14 X 6,25 X 1,55 X 2,00 = 60,86
FOSSA
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
1,20 X 2,00
] X (R +0,50) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 X 1,21 X 0,55 X 1,00 = 2,09
FILTRO
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
1,20 X 2,00
] X (R +0,50) x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 X 1,21 x 0,55 x 1,00 = 2,09
SUMIDOURO
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
1,20 X 2,00
Pl X (R +0,50)* x ALTURA+0,05(M) x QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 1,21 x 0,55 x 1,00 = 2,09
[ 526 ] SINAPI 101616 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 I 25349 | M2
[ VIGAS BALDRAME
4,40 + 2,05 + 2,05 + 4,40 =
4,05 + 4,70 + 4,05 + 4,35 =
LONGITUDINAIS 435 + 4,35 + 4,70 + 4,35 = 76,33
4,35 + 4,70 + 4,20 + 7,64 =
7,64 + + + =
3,60 + 3,45 + 2,95 + 1,80 =
1,50 + 5,37 + 3,30 + 2,05 =
TRANSVERSAIS 3,60 + 3,45 + 3,30 + 3,30 = 64,09
2,05 + 3,60 + 3,45 + 537 =
1,80 + 2,95 + 3,60 + 3,60 =
EXTENSAO (M) x LARGURA +0,50 (M) = AREA (M?)
140,42 x 0,65 91,27
CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO SANITARIO
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 x 0,925
Pl x (R +0,50) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 X 0,64 x 3,00 = 6,03
TUBOS PARA INSTALACOES DE HIDRAULICA, DE ESGOTO SANITARIO, DE AGUAS PLUVIAIS E DE AR-CONDICIONADO
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
95,00 X 0,025 x 0,025
25MM _ .
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
95,00 X 0,525 49,87
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
21,00 X 0,032 X 0,032
32MM ~ o
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
21,00 X 0,532 = 11,17
APLICACAO EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
24,00 X 0,040 X 0,040
40MM - P
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
24,00 x 0,540 = 12,96
APLICACAO EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
4,00 x 0,050 X 0,050
50MM ~ .
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
4,00 x 0,550 = 2,20
APLICACAO EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
16,00 x 0,100 X 0,100
100MM _ )
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
16,00 x 0,600 = 9,60
APLICACAO EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
34,00 x 0,150 X 0,150
150MM ~ .
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
34,00 X 0,650 = 22,10
ELETRODUTOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA E TELEFONE
APLICACAO EXTENSAO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M)
61,60 x 0,050 x 0,050
1.1/2" _ .
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
61,60 X 0,550 = 33,88 ELETRICA
APLICAGAO EXTENSAO (M) X LARGURA (M) X ALTURA (M)
26,70 x 0,040 x 0,040
1.1/4" _ .
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) = AREA (M?)
26,70 X 0,540 = 14,41 LOGICA
[ 527 ] SINAPI 101617 [PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 115,32 M2
[ BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 1 |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,30 x 0,58 x 0,50
COMPRIMENTO + | \RGURA+1,00(M) x QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1,00 (M)
2,30 x 1,58 x 2,00 = 7,26
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 2 |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,26 X 0,54 X 0,50
COMPRIMENTO + | \RGURA+1,00(M) x QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1,00 (M)
2,26 X 1,54 X 4,00 = 13,92
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 3 |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) X ALTURA (M)
1,26 x 0,54 x 0,45
COMPRIMENTO + LARGURA +1,00 (M) x QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1,00 (M)
2,26 x 1,54 x 5,00 = 17,40
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 4 |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,54 X 0,54 X 0,45
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
COMPRIMENTO + | \RGURA+1,00(M) x QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1,00 (M)
1,54 x 1,54 x 11,00 = 26,08
RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS |
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
5,00 X 3,00
Pl x (R+0,50) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 X 6,25 2,00 = 39,26
FOSSA |
DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,20 X 2,00
Pl x (R+0,50) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 X 1,21 1,00 = 3,80
FILTRO |
DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,20 X 2,00
Pl x (R+0,50) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 X 1,21 1,00 = 3,80
SUMIDOURO |
DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,20 X 2,00
Pl x (R +0,50) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
3,14 X 1,21 x 1,00 = 3,80
[ 528 ] SINAPI 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 212,28 M3
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BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 1

COMPRIMENTO (M)
1,30

ESCAVAGAO (M?)
3,99

X

LARGURA (M)
0,58

LASTRO (M)
0,36

X ALTURA (M)

X 0,50

- VOLUME REAL (M)
- 0,75

x

QUANTIDADE (UN) =
2,00 =

VOLUME (M?)
2,88

BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 2

COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =
1,26 X 054 x 0,50 x 4,00 =
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M?)
7,65 - 0,69 - 1,36 = 5,60
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 3 |
COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA(M) ~ x  QUANTIDADE (UN) =
1,26 X 054 x 045 x 5,00 =
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M?)
8,70 - 0,87 - 1,53 = 6,30
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 4 |
COMPRIMENTO (M) x  LARGURA(M)  x ALTURA(M)  x  QUANTIDADE (UN) =
0554 X 054 x 045 x 11,00 =
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) =  VOLUME (M?)
13,04 - 1,30 - 1,44 = 10,30
VIGAS BALDRAME |
4,40 + 2,05 + 2,05 + 4,40 =
4,05 + 4,70 + 4,05 + 435 =
LONGITUDINAIS 435 + 435 + 4,70 + 4,35 =
435 + 4,70 + 4,20 + 7,64 =
7,64 + + + =

1-SAQUAREMA-CEMITERIO E CAPELA SAMPAIO CORREA-ORC_OUTUBRO 2022_R0_19122022 xlsx

VOLUME REAL (M?)
0,75

VOLUME REAL (M?)
1,36

VOLUME REAL (M?)
1,53

VOLUME REAL (M?)
1,44

76,33




PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
3,60 + 3,45 + 2,95 + 1,80 =
1,50 + 537 + 3,30 + 2,05 =
TRANSVERSAIS 3,60 + 3,45 + 3,30 + 3,30 = 64,09
2,05 + 3,60 + 3,45 + 537 =
1,80 + 2,95 + 3,60 + 3,60 =
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME REAL (M?)
140,42 x 0,15 X 0,45 = 9,47
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
45,63 - 4,56 - 9,47 = 31,60
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA |
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,30 x 0,30 X 0,30 X 2,00 = 0,05
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
0,44 - 0,06 - 0,05 = 0,33
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA |
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,40 x 0,40 X 0,40 X 2,00 = 0,12
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
0,72 - 0,08 - 0,12 = 0,52
CAIXA DE GORDURA SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO |
DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
0,40 X 0,45
Pl x R? x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M%)
3,14 x 0,04 X 0,45 1,00 = 0,05
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M3) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M%)
0,76 - 0,07 - 0,05 = 0,64
CAIXA DE INSPEGAO PARA ESGOTO SANITARIO |
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
0,60 X 0,925
Pl X R? X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
3,14 x 0,09 X 0,93 X 3,00 = 0,78
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
5,88 - 0,30 - 0,78 = 4,80
CAIXA PARA CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS |
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M3)
0,60 x 0,60 x 0,60 X 4,00 = 0,86
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL (M?) = VOLUME (M?)
2,90 - 0,00 - 0,86 = 2,04
CAIXA DE PASSAGEM PARA INSTALACAO DE LOGICA |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M?)
0,30 x 0,30 x 0,30 X 4,00 = 0,10
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) - VOLUMEREAL(M?) = VOLUME (M?)
0,89 - 0,12 - 0,10 = 0,67
RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
PEDRA-DE-MAO 5,00 x 0,50
Pl x R? x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME REAL (M%)
3,14 x 6,25 x 0,50 x 2,00 = 19,63
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
BICA CORRIDA 5,00 x 0,05
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
Pl R? x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME REAL (M?)
3,14 6,25 X 0,05 2,00 1,96
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
BASE EM CONCRETO 3,33 X 0,10
Pl R? x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME REAL (M?)
3,14 2,77 X 0,10 2,00 1,74
APLICACAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
ALVENARIA 2,93 X 2,20
Pl R? X ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME REAL (M)
3,14 2,15 X 2,20 2,00 29,66
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
LAJE 2,93 X 0,13
Pl R? X ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME REAL (M)
3,14 2,15 X 0,13 2,00 1,75
ESCAVAGAO (M?) - VOLUMES REAIS (M?) VOLUME (M?)
119,76 - 54,74 65,02
FOSSA
DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,20 X 2,00
Pl R? x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME REAL (M?)
3,14 0,36 X 2,00 1,00 2,26
ESCAVAGAO (M3) - LASTRO (M3) VOLUME REAL (M3) VOLUME (M3)
7,79 - 0,19 2,26 5,34
FILTRO |
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
1,20 X 2,00
PI R? X ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME REAL (M3)
3,14 0,36 X 2,00 1,00 2,26
ESCAVAGAO (M%) - LASTRO (M?) VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
7,79 - 0,19 2,26 534
SUMIDOURO |
DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,20 X 2,50
Pl R? x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) VOLUME REAL (M?)
3,14 0,36 X 2,50 1,00 2,82
ESCAVACAO (M?) - LASTRO (M3) VOLUME REAL (M3) VOLUME (M%)
7,79 . 0,00 2,82 4,97

TUBOS PARA INSTALACOES DE HIDRAULICA, DE ESGOTO SANITARIO, DE AGUAS PLUVIAIS E DE AR-CONDICIONADO |

APLICAGAO

25MM

APLICAGAO

32MM
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EXTENSAO (M)
95,00

Pl
3,14

ESCAVAGAO (M?)
16,20

EXTENSAO (M)
21,00

Pl
3,14

ESCAVAGCAO (M?)
3,70

x

DIAMETRO (M)
0,025

R?
0,0002

ENCAMISAMENTO (M3
1,44

DIAMETRO (M)
0,032

R?
0,0003

ENCAMISAMENTO (M*
0,34

EXTENSAO (M)
95,00

VOLUME REAL (M?)
0,05

EXTENSAO (M)
21,00

VOLUME REAL (M?)
0,02

VOLUME REAL (M?)
0,05

VOLUME (M?)
14,71

VOLUME REAL (M?)
0,02

VOLUME (M?)
3,34
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICACAO EXTENSAO (M)  x DIAMETRO (M)
24,00 X 0,040
Pl x R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
40MM 3,14 X 0,0004 X 24,00 0,03
ESCAVAGAO (M?) - ENCAMISAMENTO (M* -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
4,40 - 0,16 - 0,03 4,21
APLICACAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
4,00 x 0,050
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
50MM 3,14 X 0,0006 X 4,00 0,007
ESCAVAGAO (M?) - ENCAMISAMENTO (M? -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
0,77 - 0,09 - 0,01 0,67
APLICACAO EXTENSAO (M) x DIAMETRO (M)
16,00 x 0,100
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
100MM 3,14 X 0,0025 X 16,00 0,12
ESCAVAGAO (M?) - ENCAMISAMENTO (M* -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
3,84 - 0,52 - 0,12 3,20
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
34,00 x 0,150
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
150MM 3,14 X 0,0056 X 34,00 0,60
ESCAVAGAO (M?) - ENCAMISAMENTO (M? -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
9,94 - 1,44 - 0,60 7,90
ELETRODUTOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA E TELEFONE |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
61,60 x 0,050
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
11/2" 3,14 X 0,0006 x 61,60 0,12
ESCAVAGAO (M?) - ENCAMISAMENTO (M* -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
23,71 - 1,26 - 0,12 22,33 ELETRICA
APLICAGAO EXTENSAO (M) X DIAMETRO (M)
26,70 X 0,040
Pl X R? x EXTENSAO (M) VOLUME REAL (M?)
1.1/4" 3,14 X 0,0004 x 26,70 0,03
ESCAVAGAO (M?) - ENCAMISAMENTO (M? -  VOLUME REAL (M?) VOLUME (M?)
10,09 - 0,49 - 0,03 9,57 LOGICA
5.3 05 SERVICOS COMPLEMENTARES
LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO
53.1 EMOP 05.006.0001-1  |ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 1.176,00 M2XMES
OBRA,PLATAFORMA OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES
ALTURA MAXIMA - 1,5( x  QUANT. DE TORRES  x MESES M2XMES
7,00 x 21 X 8 = 1.176,00
532 EMoP 05.007.0007.0 | LOCACAO  DE  PASSARELA  METALICAPERFURADA,PARA  ANDAIME ~ METALICO TUBULAR,INCLUSIVE  TRANSPORTE,CARGA  E 252,00 M2XMES
= Rl DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008) i
QUANT. DE TORRES ~ x LARGURA X MESES M2XMES
21 x 1,50 x 8 = 252,00
[ 533 ] SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO FORREJEXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 294,00 M
ALTURA MAXIMA - 1,5( x  QUANT. DE TORRES  x VEZES Y]
7,00 x 21 x 2 = 294,00
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P H EFE ITU HA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SAEUAREMH Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.3.4 EMOP 05.008.0009-0 MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES TIPO TORRE 294,00 M
ALTURA MAXIMA -1,5( x  QUANT. DE TORRES  x VEZES M
7,00 X 21 X 2 = 294,00
‘ 5.3.5 ‘ EMOP 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA 441,00 M2
QUANT. DE TORRES  x LARGURA X VEZES m?
21 X 1,50 X 14 = 441,00
536 EMOP 04.020.0122-0 TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E 2.116,80 M2XKM
- e TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) R
ALTURA MAXIMA - 1,5( x  QUANT. DE TORRES ~ x KM x  VEZES (IDA E VOLTA) M2XKM
7,00 X 21 X 7,20 X 2 = 2.116,80
‘ 5.3.7 ‘ SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ALUMINIO/PVC. AF_04/2019 ‘ 36,64 ‘ M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
J1 1,60 X 1,20 X 2,00 = 3,84 4 FOLHAS
1 = 4 FOLHAS
SALA DE ESPERA 2,00 X 1,50 X 2,00 6,00
J5 (ACIMA DA J4) 2,00 X 0,80 X 2,00 = 3,20 PAINEL FIXO
J6 (ACIMA DA P1) 2,60 X 0,80 X 1,00 = 2,08 PAINEL FIXO
J1 1,60 X 1,20 X 2,00 = 3,84 4 FOLHAS
14 SALA 01 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
J5 (ACIMA DA J4) 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
52 ENFERMARIA 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
2 BANHEIRO PNE 01 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
i1 ADMINISTRAGAO 1,60 x 1,20 X 1,00 = 1,92 4 FOLHAS
3 CAFE 1,60 X 0,80 x 1,00 = 1,28 4 FOLHAS
52 BANHEIRO PNE 02 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
J1 1,60 X 1,20 X 2,00 = 3,84 4 FOLHAS
14 SALA 02 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
J5 (ACIMA DA J4) 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
36,64
[ 538 ] SINAPI 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM ACO/ ALUMINIO/ PVC. AF_04/2019 [ 9,31 [ M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
P1 SALA DE ESPERA 2,60 X 2,45 x 1,00 = 6,37 4 FOLHAS
P4 HALL 02 1,40 x 2,10 X 1,00 = 2,94 2 FOLHAS
9,31
‘ 5.3.9 ‘ SINAPI 99810 LIMPEZA DE PISO DE MARMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 191,00 M2
APLICACAO AREA (M?)
VARANDA 14,40
SALA DE ESPERA 84,72
HALL 01 2,48
SALA 01 25,44
ENFERMARIA 4,05
BANHEIRO PNE 01 6,35
ADMINISTRACAO 8,25
CAFE 6,77
BANHEIRO PNE 02 6,35
HALL 02 6,75
SALA 02 25,44
191,00
‘ 5.3.10 ‘ SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM ACO/ALUMINIO. AF_04/2019 ‘ 0,56 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) x  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
6 ABRIGO DE GAS 0,80 X 0,70 x 1,00 = 0,56 1FOLHA
‘ 53.11 ‘ SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 ‘ 10,71 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
P2 ENFERMARIA 0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68
P3 BANHEIRO PNE 01 0,90 X 2,10 X 1,00 = 1,89
P2 ADMINISTRAGAO 0,80 X 2,10 X 2,00 = 3,36
Pz CAFE 0,90 X 2,10 x 1,00 = 1,89
P3 BANHEIRO PNE 02 0,90 x 2,10 X 1,00 = 1,89
10,71
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.3.12 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGAO MANUAL. AF_04/2019 189,35 M2
REV. CERAMICO PAREDES INTERNAS
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M)
BANHEIRO PNE 01 10,30 X 3,70 = 38,11
CAFE 10,70 X 3,70 = 39,59
BANHEIRO PNE 02 10,30 X 3,70 = 38,11
115,81
PASTILHAS ESTRUTURA ARQUITETONICA
APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
2,90 X 3,65 = 10,58 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (EXTERNO) 2,90 X 2,14 = 6,20 LATERAL ESQUERDA
RESERVATORIOS = 17,25 FRENTE
= 12,97 FUNDOS
4,65 X 4,31 = 20,04 FRENTE
ESTRUTURA ARQUITETONICA 0,15 X 2,95 = 0,44 LATERAL DIREITA
0,15 X 2,95 = 0,44 LATERAL ESQUERDA
67,92
PASTILHAS PORTAL DE ENTRADA
APLICACAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
0,15 X 1,39 = 0,20 INTERNO
0,15 X 1,39 = 0,20 INTERNO
0,15 X 2,53 = 0,37 INTERNO
0,15 X 2,53 = 0,37 INTERNO
= 0,83 INTERNO
= 0,83 INTERNO
= 2,28 INTERNO
= o
FACHADA FRONTAL 217 INTERN
0,15 X 1,37 = 0,20 EXTERNO
0,15 X 1,37 = 0,20 EXTERNO
0,15 X 2,50 = 0,37 EXTERNO
0,15 X 2,31 = 0,34 EXTERNO
= 0,83 EXTERNO
= 0,83 EXTERNO
= 2,28 EXTERNO
= 2,17 EXTERNO
14,47
VAOS A SEREM DESCONTADOS
APLICACAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
VAO 0,90 x 1,05 x 1,00 = 0,94 BALCAO
P3 0,90 x 2,10 X 3,00 = 5,67
INTERNAS
J2 0,80 X 0,60 X 2,00 = 0,96
13 1,60 x 0,80 X 1,00 = 1,28
8,85
‘ 5.3.13 ‘ SINAPI 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUGA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00 LAVATORIO PCD
BANHEIRO PNE 02 1,00 LAVATORIO PCD
2,00
‘ 53.14 ‘ COMPOSIGAO ‘ COMP-5AQ/23 ‘LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUGA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00 VASO PCD
BANHEIRO PNE 02 1,00 VASO PCD
2,00
‘ 5.3.15 ‘ COMPOSICAO COMP-SAQ/24 ‘LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
CAFE 1,00 PIA
5.3.16 EMOP ‘ 05.001.0171-0 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 123CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA ‘ 42,65 M3
APLICAGAO AREA (M?) VOLUME (M?)
CAPELA MORTUARIA 213,27 X 0,20 = 42,65
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
5.3.17 EMOP 04.014.0095-0  |CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS 9,00 UN
AUTORIZADOS
APLICAGAO VOLUME DE / VOLUME DA _  QUANTIDADE
ENTULHO (M?) CACAMBA (M?/UN) (UN)
ENTULHO GERADO DURANTE O PER/ODO DA OBRA 42,65 / 5,00 = 9,00
5.4 11 ESTRUTURAS
sa1 SINAPI 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM 1220 V3
- BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 g
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 1
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,30 X 0,58 x 0,50
COM:F;"';";WN)TO * X LARGURA+1,00(M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
2,30 x 1,58 X 0,05 X 2,00 = 0,36
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 2
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,26 X 0,54 X 0,50
COM:':::’V'(mm * X LARGURA+1,00(M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
2,26 x 1,54 x 0,05 x 4,00 = 0,69
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 3
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
1,26 x 0,54 x 0,45
MPRIMENT
co 1,00 (M) 0% LARGURA+1,00(M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
2,26 x 1,54 x 0,05 x 5,00 = 0,87
BLOCOS DE COROAMENTO - TIPO 4
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M)
0,54 X 0,54 x 0,45
Com:';';"(mm * LARGURA +1,00 (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
1,54 X 1,54 x 0,05 x 11,00 = 1,30
VIGAS BALDRAME
4,40 + 2,05 + 2,05 + 4,40 =
4,05 + 4,70 + 4,05 + 4,35 =
LONGITUDINAIS 4,35 + 4,35 + 4,70 + 4,35 = 76,33
4,35 + 4,70 + 4,20 + 7,64 =
7,64 + + + =
3,60 + 3,45 + 2,95 + 1,80 =
1,50 + 5,37 + 3,30 + 2,05 =
TRANSVERSAIS 3,60 + 3,45 + 3,30 + 3,30 = 64,09
2,05 + 3,60 + 3,45 + 5,37 =
1,80 + 2,95 + 3,60 + 3,60 =
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,50 (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
140,42 0,65 x 0,05 = 4,56
CAIXA DE INSPECAO
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
0,60 X 0,925
Pl x (R+0,50) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M)
3,14 x 0,64 x 0,05 x 3,00 = 0,30
FOSSA
DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
1,20 X 2,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES
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TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
Pl x (R +0,50) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
3,14 X 1,21 X 0,05 1,00 = 0,19
FILTRO |
DIAMETRO (M) x ALTURA (M)
1,20 X 2,00
Pl x (R +0,50) x ALTURA (M) QUANTIDADE (UN) =  VOLUME (M?)
3,14 X 1,21 X 0,05 1,00 = 0,19
ENCAMISAMENTO DE TUBOS |

EXTENSAO (M)
95,00

Pl
3,14

EXTENSAO (M)
95,00

CONCRETO (M)
1,48

EXTENSAO (M)
21,00

Pl
3,14

EXTENSAO (M)
21,00

CONCRETO (M?)
0,36

EXTENSAO (M)
9,00

Pl
3,14

EXTENSAO (M)
9,00

CONCRETO (M?)
0,17

EXTENSAO (M)
4,00

Pl
3,14

EXTENSAO (M)
4,00

CONCRETO (M?)
0,09

EXTENSAO (M)
16,00

Pl
3,14

EXTENSAO (M)
16,00

CONCRETO (M?)
0,64

X DIAMETRO (M)

X 0,025
x R? X
X 0,0002 X

x LARGURA +0,10 (M) x
X 0,125 X

- VOLUME REAL (M?) =
- 0,040 =

X DIAMETRO (M)

X 0,032
x R? X
X 0,0003 X

x LARGURA +0,10 (M) x
X 0,132 X

- VOLUME REAL (M?) =
- 0,02 =

X DIAMETRO (M)

X 0,040
X R? X
X 0,0004 X

x LARGURA+0,10 (M) x
X 0,140 M

- VOLUME REAL (M?) =
- 0,01 =

X DIAMETRO (M)

X 0,050
X R? X
X 0,0006 X

x LARGURA +0,10 (M) x
X 0,150 X

- VOLUME REAL (M%) =
- 0,00 =

X DIAMETRO (M)

X 0,100
X R? X
X 0,0025 X

x LARGURA +0,10 (M) x
X 0,200 X

- VOLUME REAL (M%) =
- 0,12 =

EXTENSAO (M)
95,00

ALTURA +0,10 (M)
0,125

VOLUME (M?)
1,44

EXTENSAO (M)
21,00

ALTURA +0,10 (M)
0,132

VOLUME (M?)
0,34

EXTENSAO (M)
9,00

ALTURA +0,10 (M)
0,140

VOLUME (M?)
0,16

EXTENSAO (M)
4,00

ALTURA +0,10 (M)
0,150

VOLUME (M?)
0,09

EXTENSAO (M)
16,00

ALTURA +0,10 (M)
0,200

VOLUME (M?)
0,52

VOLUME REAL (M?)
0,04

VOLUME (M?)
1,48

VOLUME REAL (M?)
0,02

VOLUME (M?)
0,36

VOLUME REAL (M?)
0,01

VOLUME (M?)
0,17

VOLUME REAL (M?)
0,00

VOLUME (M?)
0,09

VOLUME REAL (M?)
0,12

VOLUME (M?)
0,64
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022

COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
APLICACAO EXTENSAO (M)  x DIAMETRO (M)
32,00 X 0,150
Pl x R? x EXTENSAO (M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 X 0,0056 X 32,00 = 0,56
150MM
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
32,00 x 0,250 X 0,250 = 2,00
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
2,00 - 0,56 1,44
ENCAMISAMENTO DE ELETRODUTOS
APLICACAO EXTENSAO (M) x DIAMETRO (M)
61,60 x 0,050
Pl X R? x EXTENSAO (M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 X 0,0006 X 61,60 = 0,12
1.1/2"
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10 (M) = VOLUME (M?)
61,60 x 0,150 X 0,150 = 1,38
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
1,38 - 0,12 = 1,26 ELETRICA
APLICACAO EXTENSAO (M) x DIAMETRO (M)
26,70 x 0,040
Pl X R? x EXTENSAO (M) = VOLUME REAL (M?)
3,14 X 0,0004 X 26,70 = 0,03
1.1/4"
EXTENSAO (M)  x LARGURA+0,10(M) x ALTURA+0,10(M) = VOLUME (M?)
26,70 x 0,140 x 0,140 = 0,52
CONCRETO (M?) - VOLUME REAL (M?) = VOLUME (M?)
0,52 - 0,03 = 0,49 LOGICA
0BS.: 0S FUNDOS DOS SUMIDOUROS NAO DEVERAO RECEBER LASTRO DE CONCRETO.
[ 542 ] SINAPI 103670 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 14,20 M3
APLICAGAO VOLUME (M?)
LASTRO DE CONCRETO 14,20
a3 emop ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE 29700 "
- 10.004.0130-0 | gxre_ ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 25 OKN (25TF),CONFORME ABNT NBR 16258.FORNECIMENTO ’
APLICAGAO ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
ESTACAS 9,00 x 33,00 = 297,00
CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A
544 EMOP 10.004.0215-0 297,00 M
PARTIR DO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN (60TF)
APLICACAO ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO TOTAL (M)
ESTACAS 9,00 x 33,00 = 297,00
[ 545 ] EMOP 10.004.0275-0  |EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN(60TF) [ 33,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ESTACAS 33,00
[ 546 EMOP 10.012.0001-0 | ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO AXIAL ATE 600KN 33,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ESTACAS 33,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA

N° Processo:

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE
5.4.7 EMOP 04.025.0205-0 HORAS IMPROD UTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA ALEM DE 1,40 UN
25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL
CONSIDERAGOES: 1. Transporte de carga de material do Rio de Janeiro para Saquarema;
APLICACAO ACRESCIMO (UN/KM) x  ADICIONAL(KM) =  ADICIONAL (UN)
0,5% M 80,50 = 0,40
BATE-ESTACAS
25KM (UN) + ADICIONAL (UN) = QUANTIDADE (UN)
1,00 + 0,40 = 1,40
‘ 5.4.8 EMOP ‘ 04.014.0091-1 CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE A OPERACAO 5,00 T ‘
APLICAGAO MASSA (T) X IDA E VOLTA (UN) = MASSA (T)
BATE-ESTACAS 2,50 X 2,00 = 5,00
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
5.4.9 EMOP 04.005.0100-0 COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO 3.542,69 TXKM
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T
CONSIDERAGOES: 1. Transporte de carga de material do Rio de Janeiro para Saquarema;
2. Estacas pré-moldadas de concreto de 260mm e peso especifico do concreto armado de 2,50 t/m?.
APLICACAO ] x R? = AREA DA SECAO (M?)
3,14 X 0,01 = 0,05
AREA DA SECAO (M?) x EXTENSAO TOTAL (M) x °ESO ESPECIFICO (T/M? = MASSA (T)
ESTACAS 0,05 X 297,00 X 2,50 = 33,58
MASSA (T) X DISTANCIA (KM) = TXKM
33,58 X 105,50 = 3.542,69
5.4.10 EMOP LGRS (95 CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 601 M3
- e - FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO ’
APLICAGAO VOLUME (M?)
PILARES 6,01
5411 EMOP 11.025.0012-0 CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS 27.49 M3
- e 3 FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO ’
APLICAGAO VOLUME (M?)
BLOCOS DE COROAMENTO 5,03
VIGAS BALDRAME 10,37
VIGAS 11,67
VIGAS ELEMENTOS DA FACHADA 0,42
27,49
5412 EMOP 11.003.0006-0 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE 174 M3
o . . a MATERIAIS, TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO ’
| RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
BASE EM CONCRETO 3,33 X 0,10
Pl X R? X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 X 2,77 X 0,10 X 2,00 = 1,74
‘ 5.4.13 ‘ SINAPI 96543 ‘ARMA(;/-\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 ‘ 13,60 KG
APLICAGAO MASSA (KG)
BLOCOS DE COROAMENTO 13,60
‘ 5.4.14 ‘ SINAPI 96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 556,40 KG
APLICAGAO MASSA (KG)
BLOCOS DE COROAMENTO 105,00
VIGAS BALDRAME 451,40
556,40
‘ 5.4.15 ‘ SINAPI 96545 ‘ARMAC/-\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 159,80 KG
APLICAGAO MASSA (KG)
BLOCOS DE COROAMENTO 14,10
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Municipio de Saquarema

PREFEITURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
VIGAS BALDRAME 145,70
159,80
[ 546 ] SINAPI 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 187,20 KG
APLICACAO MASSA (KG)
BLOCOS DE COROAMENTO 30,40
VIGAS BALDRAME 156,80
187,20
[ 5.4.17] SINAPI 96547 [ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 112,80 KG
APLICACAO MASSA (KG)
BLOCOS DE COROAMENTO 26,00
VIGAS BALDRAME 86,80
112,80
418 SINAPI 96541 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 3091 "2
- UTILIZAGOES. AF_06/2017 g
APLICACAO AREA (M?)
BLOCOS DE COROAMENTO 30,94
5419 SINAPI 96542 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 16142 "2
- MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 g
APLICACAO AREA (M?)
VIGAS BALDRAME 161,42
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
5.4.20 SINAPI 92760 705,70 KG
AF_06/2022
APLICACAO MASSA (KG)
PILARES 207,70
VIGAS 485,80
VIGAS ELEMENTOS DA FACHADA 12,20
705,70
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
5.4.21 SINAPI 92761 78,70 KG
AF_06/2022
APLICACAO MASSA (KG)
PILARES 1,40
VIGAS 60,80
VIGAS ELEMENTOS DA FACHADA 16,50
78,70
5422 SINAPI 92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - 49330 ‘G
- MONTAGEM. AF_06/2022 g
APLICACAO MASSA (KG)
PILARES 221,10
VIGAS 272,20
493,30
5423 SINAPI 92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - 766,20 -
- MONTAGEM. AF_06/2022 ,
APLICACAO MASSA (KG)
PILARES 419,70
VIGAS 346,50
766,20
5424 SINAPI 92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - 200,00 -
- MONTAGEM. AF_06/2022 ’
APLICACAO MASSA (KG)
PILARES 186,10
VIGAS 13,90
200,00
5425 SINAPI 92765 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - 89.40 -
- MONTAGEM. AF_06/2022 ’

APLICAGAO MASSA (KG)
PILARES 89,40
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5426 SINAPI 92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 10896 2
- MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 g
APLICACAO AREA (M?)
PILARES 108,96
5427 SINAPI 92459 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 18780 2
- MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 '
APLICACAO AREA (M?)
VIGAS ELEMENTOS DA FACHADA 6,97
VIGAS 180,83
187,80
5428 SINAPI 100488 COMPOSIGAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 516 3
- 25 MPA. AF_11/2022 ’
[ PLATIBANDAS - PILARES |
COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
0,30 X 0,15 X 1,20 x 24,00 = 1,29
PLATIBANDAS - VIGAS |
APLICACAO EXTENSAO (M) EXTENSAO (M)
2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,05
LONGITUDINAIS 2,15 + 2,15 + 0,50 + 0,50 = 21,55
2,68 + 2,68 + 2,69 +
2,25 + 2,25 + 2,25 + 2,80
TRANSVERSAIS 225 * 2,46 * 245 * 210 = 33,90
2,10 + 2,60 + 2,44 + 2,25
2,80 + 2,90 + +
EXTENSAO TOTAL (M) x LARGURA (M) x ALTURA (M) = VOLUME (M?)
55,45 X 0,15 x 0,30 = 2,49
ESTRUTURA ARQUITETONICA (RESERVATORIOS) - PILARES |
COMPRIMENTO (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M3)
0,30 X 0,15 x 3,65 x 2,00 = 0,32
0,30 X 0,15 x 2,60 x 2,00 = 0,23
0,30 X 0,15 x 2,14 x 2,00 = 0,19
0,74
ESTRUTURA ARQUITETONICA (RESERVATORIOS) - VIGAS
APLICAGAO EXTENSAO (M) EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 2,10 + 2,10 + 2,82 + 2,82 = 9,84
TRANSVERSAIS 2,27 + 2,27 + + = 4,54
EXTENSAO TOTAL (M) x LARGURA (M) X ALTURA (M) = VOLUME (M%)
14,38 X 0,15 x 0,30 = 0,64
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
5.4.29 EMOP 01.001.0150-0 COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 49,59 M3
E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS
APLICACAO VOLUME (M?)
CONCRETO 25MPA 11,17
CONCRETO 30MPA 38,42
49,59
\ 5.4.30 \ SINAPI 98557 ‘IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 63,18 M2
[ VIGAS BALDRAME |
4,40 + 2,05 + 2,05 + 4,40 =
4,05 + 4,70 + 4,05 + 4,35 =
LONGITUDINAIS 4,35 + 4,35 + 4,70 + 4,35 = 76,33
4,35 + 4,70 + 4,20 + 7,64 =
7,64 + + + =
3,60 + 3,45 + 2,95 + 1,80 =
1,50 + 5,37 + 3,30 + 2,05 =
TRANSVERSAIS 3,60 + 3,45 + 3,30 + 3,30 = 64,09
2,05 + 3,60 + 3,45 + 5,37 =
1,80 + 2,95 + 3,60 + 3,60 =
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
EXTENSAO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
FACE SUPERIOR 140,42 X 0,15 = 21,06
EXTENSAO (M) X 1/3ALTURA (M) X LADOS (UN) = AREA (M?)
LATERAIS 140,42 x 0,15 x 2,00 = 42,12
s431| COMPOSICAO COMP-SAQ36 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 21327 ™2
- c -SAQ/ CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA PLASTICA 150 MICRA ’
APLICACAO AREA (M?)
AREA DA CONSTRUCAO 213,27
LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA
5.4.32 EMOP 11.030.0060-0  |NEGATIVA,INCLUSI VE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=30MPA E E SCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 229,84 M2
14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM D O CONJUNTO
APLICAGAO AREA (M?)
LAJE DE COBERTURA 216,36
RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL 6,74
RESERVATORIO DE AGUA DE REUSO 6,74
229,84
[ 5433] SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 16,35 M
APLICACAO ( LARGURA (M) +  TRANSPASSE (M) )x QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
vio HALL 01 ( 1,50 + 0,10 ) x 1,00 = 1,60
vios SALA 01 ( 1,20 + 0,20 ) x 2,00 = 2,80
P2 ENFERMARIA ( 0,80 + 0,20 ) x 1,00 = 1,00
P3 BANHEIRO PNE 01 ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
P2 ADMINISTRACAO ( 0,80 + 0,10 ) x 2,00 = 1,80
P3 CAFE ( 0,90 + 0,10 ) x 1,00 = 1,00
p3 BANHEIRO PNE 02 ( 0,90 + 0,20 ) x 1,00 = 1,10
VAo =
HALL 02 ( 1,50 + 0,10 ) x 1,00 1,60
pa ( 1,40 + 0,15 ) x 1,00 = 1,55
vAos SALA 02 ( 1,20 + 0,20 ) x 2,00 = 2,80
16,35
[ 5.4.34] SINAPI 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,00 M
APLICACAO ( LARGURA (M) +  TRANSPASSE (M) )x QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
p1 SALA DE ESPERA ( 2,60 + 0,40 ) x 1,00 = 3,00
[5435 ] SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 3,30 M
APLICACAO ( LARGURA (M) +  TRANSPASSE (M) )x QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
2 ENFERMARIA ( 0,80 + 0,30 ) x 1,00 = 1,10
2 BANHEIRO PNE 01 ( 0,80 + 0,30 ) x 1,00 = 1,10
2 BANHEIRO PNE 02 ( 0,80 + 0,30 ) x 1,00 = 1,10
3,30
[5.436 ] SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 5,10 M
APLICACAO ( LARGURA (M) +  TRANSPASSE (M) )x QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
2 ENFERMARIA ( 0,80 + 0,90 ) x 1,00 = 1,70
2 BANHEIRO PNE 01 ( 0,80 + 0,90 ) x 1,00 = 1,70
2 BANHEIRO PNE 02 ( 0,80 + 0,90 ) x 1,00 = 1,70
5,10
[ 5437 ] SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 32,91 M
APLICACAO ( LARGURA (M) +  TRANSPASSE(M) )x QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
s ( 2,00 + 0,33 ) x 2,00 = 4,66
1 SALA DE ESPERA ( 1,60 + 0,40 ) x 2,00 = 4,00
I5EI6 ( 7,65 + 0,00 ) x 1,00 = 7,65
J1 ( 1,60 + 0,40 ) x 1,00 = 2,00
1 SALA 01 ( 1,60 + 0,35 ) x 1,00 = 1,95
J4 ( 2,00 + 0,40 )X 1,00 = 2,40
1 ADMINISTRACAO ( 1,60 + 0,40 ) x 1,00 = 2,00
3 CAFE ( 1,60 + 0,30 ) x 1,00 = 1,90
51 ( 1,60 + 0,40 ) x 1,00 = 2,00
1 SALA 02 ( 1,60 + 0,35 ) x 1,00 = 1,95
s ( 2,00 + 0,40 ) x 1,00 = 2,40
32,91
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA N Brooeuse:

SABUAREMA Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.4.38 SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 38,44 M
APLICACAO ( LARGURA (M) +  TRANSPASSE (M) )x QUANTIDADE(UN) = EXTENSAO (M)
“ ( 2,00 + 0,52 ) x 2,00 = 5,04
i1 SALA DE ESPERA ( 1,60 + 1,20 ) x 2,00 = 5,60
I5EJ6 ( 7,65 + 0,00 ) x 1,00 = 7,65
i1 ( 1,60 + 1,20 ) x 1,00 = 2,80
J1 SALA 01 ( 1,60 + 0,35 ) x 1,00 = 1,95
4 ( 2,00 + 1,20 ) x 1,00 = 3,20
i1 ADMINISTRAGAO ( 1,60 + 0,75 ) x 1,00 = 2,35
3 CAFE ( 1,60 + 0,30 ) x 1,00 = 1,90
51 ( 1,60 + 1,20 ) x 1,00 = 2,80
i1 SALA 02 ( 1,60 + 0,35 ) x 1,00 = 1,95
s ( 2,00 + 1,20 ) x 1,00 = 3,20
38,44
5430 MOP 11003.0064.0 | PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE 18.08 "2
o . . A 15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA ’
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
ALTURA (M) x  N°DEFUROS(UN) x QUANTIDADE (UN) x LARGURA (M) = AREA(M?)
2,20 x 8,00 x 2,00 x 0,20 = 7,04
CIRCUNFERENCIA (M) x  N°DEFIADAS (UN) x QUANTIDADE (UN) x ALTURA (M) = AREA (M?)
9,20 x 3,00 X 2,00 x 0,20 = 11,04
5.4.40 SINAPI 52919 ARMA(}T\O DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACﬁES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 55,76 XG
- 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
ALTURA (M) x N°DEFUROS(UN) x QUANTIDADE (UN) x MASSA (KG/M) = MASSA (KG)
2,20 x 8,00 X 2,00 x 0,617 = 21,71
CIRCUNFERENCIA (M) x  N°DEFIADAS (UN) x QUANTIDADE (UN) x  MASSA (KG/M) =  MASSA (KG)
9,20 x 3,00 x 2,00 x 0,617 = 34,05
\ 5.4.41 \ EMOP 20.098.0001-0 ‘PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO \ 19,63 \ M3
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
PEDRA-DE-MAO 5,00 X 0,50
Pl x R? x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 6,25 X 0,50 x 2,00 = 19,63
\ 5.4.42 \ EMOP 20.097.0004-0 ‘BRITA CORRIDA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO \ 1,96 M3
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
BICA CORRIDA 5,00 X 0,05
Pl x R? x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 6,25 x 0,05 x 2,00 = 1,9
[ 5.4.43 ] SINAPI 97092 [ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 [ 54,17 KG
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICAGAO DIAMETRO (M)  x ALTURA (M)
BASE EM CONCRETO 3,33 x 0,10
Pl x R? X QUANTIDADE (UN) x KG/M? = MASSA (KG)
3,14 x 2,77 x 2,00 x 3,11 = 54,17
[ 5.4.44 EMOP 20.092.0001-0 | AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO [ 3,38 M3
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS |
APLICACAO AREA (M?) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
ENCHIMENTO 1,54 x 1,10 X 2,00 = 3,38
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022

COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.5 12 ALVENARIAS E DIVISORIAS
551 SINAPI 103328 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 451,02 2
-~ ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 '
PAREDES COM VIGAS DE H=0,45M |
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 4,40 * 2,05 * 2,05 M 440 b 25,35
4,05 + 4,05 + 435 + =
3,60 + 3,45 + 2,95 + 3,30 =
TRANSVERSAIS 2,05 * 3,60 * 3,45 M 3,30 44,95
2,05 + 3,60 + 3,45 + 2,95 =
3,60 + 3,60 + + =
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
70,30 x 3,55 = 249,56
PAREDES COM VIGAS DE H=0,60M |
APLICAGAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 4,35 + 4,20 + = 8,55
TRANSVERSAIS 5,37 + 5,37 + = 10,74
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
19,29 x 3,40 = 65,58
PAREDES COM VIGAS INVERTIDAS |
APLICACAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 7,64 + 7,64 + = 15,28
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
15,28 x 4,00 = 61,12
PAREDES SEM VIGAS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 4,35 + + = 4,35
TRANSVERSAIS 3,30 + 1,50 + = 4,80
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
9,15 x 4,00 = 36,60
PAREDES DO ABRIGO DE GAS
APLICAGAO EXTENSAO (M)
LONGITUDINAL 0,95
TRANSVERSAL 0,45
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
1,40 x 0,70 = 0,98
CALHAS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) = EXTENSAO (M)
LONGITUDINAIS 11,10 + + = 11,10
TRANSVERSAIS 12,60 + 12,60 + = 25,20
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
36,30 x 0,20 = 7,26
FECHAMENTOS/APOIOS DOS TELHADOS
APLICACAO AREA (M?)
0,78
TELHADOS 0,49
3,34
4,61
PLATIBANDAS
APLICAGAO EXTENSAO (M) EXTENSAO (M)
2,05 + 2,05 + 2,05 + 2,05
LONGITUDINAIS 2,15 + 2,15 + 0,50 + 0,50 = 21,55
2,68 + 2,68 + 2,69 +
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Municipio de Saquarema

PREFEITURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SAQUAREMA

Folha:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2,25 + 2,25 + 2,25 + 2,80
TRANSVERSAIS 225 * 2,46 * 245 * 10 = 33,90
2,10 + 2,60 + 2,44 + 2,25
2,80 + 2,90 + +
EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
55,45 x 0,90 = 49,90
ESTRUTURA ARQUITETONICA TORIOS) |
APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
2,90 X 3,65 = 10,58 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (INTERNO) 2,90 X 2,14 = 6,20 LATERAL ESQUERDA
RESERVATORIOS = 17,25 FRENTE
= 12,97 FUNDOS
47,00
ESTRUTURA ARQUITETONICA |
APLICACAO EXTENSAO TOTAL (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
ESTRUTURA ARQUITETONICA 3,40 X L70 - 578
3,40 x 1,70 = 5,78
11,56
PORTAL DE ENTRADA
APLICACAO AREA (M?)
0,83
PORTAL DE ENTRADA 083
2,28
2,17
6,11
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,90 x 1,05 x 1,00 = 0,94
VA0S 1,20 x 2,10 x 4,00 = 10,08
1,50 X 2,10 x 2,00 = 6,30
P1 2,60 x 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 X 2,10 x 3,00 = 5,04
P3 0,90 x 2,10 x 3,00 = 5,67
P4 1,40 X 2,10 x 1,00 = 2,94
i1 1,60 x 1,20 x 7,00 = 13,44
2 0,80 x 0,60 x 3,00 = 1,44
13 1,60 x 0,80 x 1,00 = 1,28
14 2,00 x 0,80 x 4,00 = 6,40
15 2,60 x 0,80 x 1,00 = 2,08
FACHADA FRONTAL - 10,23
= 17,05
89,26
552 SINAPI 103318 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 1048 ™2
> COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 4
[ RESERVATORIOS ENTERRADOS PARA SISTEMA DE AGUA POTAVEL E DE CAPTACAO DE AGUAS PLUVIAIS |
CIRCUNFERENCIA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
9,20 x 2,20 x 2,00 = 40,48
5.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
s61 SINAPI 47882 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E 2127 2
> EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 g
APLICACAO AREA (M?)
VARANDA 21,27
62 SINAPI 90406 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 2127 2
> MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 g
APLICACAO AREA (M?)
VARANDA 21,27
39 de 63 1-SAQUAREMA-CEMITERIO E CAPELA SAMPAIO CORREA-ORC_OUTUBRO 2022_R0_19122022.xIsx




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema
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Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
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COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.6.3 SINAPI T CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM 1.069.64 M2
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 !
PAREDES INTERNAS DA EDIFICACAO
APLICACAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE ESPERA 44,78 X 4,00 = 179,12
HALL 01 6,30 X 4,00 = 25,20
SALA 01 20,40 X 4,00 = 81,60
ENFERMARIA 8,40 X 4,00 = 33,60
BANHEIRO PNE 01 10,30 X 4,00 = 41,20
ADMINISTRAGAO 11,60 X 4,00 = 46,40
CAFE 10,70 x 4,00 = 42,80
BANHEIRO PNE 02 10,30 X 4,00 = 41,20
HALL 02 12,00 X 4,00 = 48,00
SALA 02 20,40 X 4,00 = 81,60
620,72
PAREDES EXTERNAS DA EDIFICACAO
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
9,25 X 1,35 = 12,48
3,55 X 4,02 = 14,27
3,55 X 3,96 = 14,05
8,65 X 1,24 = 10,72
8,65 X 2,48 = 21,45
0,15 X 1,39 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 1,39 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 2,53 = 0,37 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 2,53 = 0,37 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
= 0,83 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
FACHADA FRONTAL = 0,83 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
= 2,28 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
= 2,17 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 1,37 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
0,15 X 1,37 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
0,15 X 2,50 = 0,37 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
0,15 X 2,31 = 0,34 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 0,83 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 0,83 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 2,28 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 2,17 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
4,65 X 4,06 = 18,87 ESTRUTURA ARQUITETONICA
2,30 X 5,35 = 12,30
FACHADA DOS FUNDOS 2,20 x 535 b 13,77
5,00 X 5,35 = 26,75
2,20 X 5,35 = 11,77
2,30 X 5,35 = 12,30
2,30 X 1,35 = 3,10
5,37 X 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL ESQUERDA 7,80 X 5,35 = 41,73
3,25 X 5,35 = 17,38
2,40 X 5,35 = 12,84
2,30 X 1,35 = 3,10
537 X 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL DIREITA 7,80 X 5,35 = 41,73
3,25 X 5,35 = 17,38
2,40 x 5,35 = 12,84
388,74
ESTRUTURA ARQUITETONICA
APLICACAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
2,72 X 3,65 = 9,92 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (INTERNO) 2,72 X 2,14 = 5,82 LATERAL ESQUERDA
RESERVATORIOS = 14,67 FRENTE
= 12,10 FUNDOS
2,90 X 3,65 = 10,58 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (EXTERNO) 2,90 X 2,14 = 6,20 LATERAL ESQUERDA
RESERVATORIOS = 17,25 FRENTE
= 12,97 FUNDOS
4,65 X 4,31 = 20,04 FRENTE
ESTRUTURA ARQUITETONICA 0,15 X 2,95 = 0,44 LATERAL DIREITA
0,15 X 2,95 = 0,44 LATERAL ESQUERDA
110,43
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
CALHAS |
APLICACAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA(W?)
11,10 X 0,20 x 2,00 = 4,44
CALHAS 12,60 x 0,20 x 2,00 = 5,04
12,60 X 0,20 x 2,00 = 5,04
14,52
FECHAMENTOS/APOIOS DOS TELHADOS |
AREA (M?) x LADOS (UN) = AREA (M?)
0,78 x 2,00 = 1,56
TELHADOS 0,49 X 2,00 = 0,98
3,34 x 2,00 = 6,68
9,22
PAREDES INTERNAS DA PLATIBANDA |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
PLATIBANDA 26,57 x 1,20 = 31,88
35,55 X 1,20 = 42,66
74,54
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,90 X 1,05 x 2,00 = 1,89
VA0S 1,20 x 2,10 x 8,00 = 20,16
1,50 X 2,10 x 4,00 = 12,60
P1 2,60 x 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 X 2,10 x 5,00 = 8,40
P3 0,90 x 2,10 x 6,00 = 11,34
INTERNAS P4 1,40 X 2,10 X 1,00 = 2,94
1 1,60 x 1,20 x 7,00 = 13,44
12 0,80 x 0,60 x 3,00 = 1,44
13 1,60 x 0,80 x 1,00 = 1,28
14 2,00 x 1,50 x 4,00 = 12,00
15 2,00 x 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 x 0,80 x 1,00 = 2,08
P1 2,60 x 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
P4 1,40 x 2,10 x 1,00 = 2,94
P6 0,80 x 0,70 x 1,00 = 0,56
exrernas 1 1,60 x 1,20 x 7,00 = 13,44
12 0,80 x 0,60 x 3,00 = 1,44
13 1,60 x 0,80 x 1,00 = 1,28
14 2,00 x 1,50 x 4,00 = 12,00
15 2,00 x 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 x 0,80 x 1,00 = 2,08
148,53
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
56.4 SINAPI 89173 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA 520,38 M2
PADRAO. AF_12/2014
PAREDES INTERNAS DA EDIFICACAO |
APLICAGAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE ESPERA 44,78 X 4,00 = 179,12
HALL 01 6,30 x 4,00 = 25,20
SALA 01 20,40 X 4,00 = 81,60
ENFERMARIA 8,40 x 4,00 = 33,60
BANHEIRO PNE 01 10,30 X 4,00 = 41,20
ADMINISTRACAO 11,60 x 4,00 = 46,40
CAFE 10,70 X 4,00 = 42,80
BANHEIRO PNE 02 10,30 X 4,00 = 41,20
HALL 02 12,00 X 4,00 = 48,00
SALA 02 20,40 x 4,00 = 81,60
620,72
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,90 x 1,05 x 2,00 = 1,89
VA0S 1,20 X 2,10 X 8,00 = 20,16
1,50 x 2,10 x 4,00 = 12,60
P1 2,60 X 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 x 2,10 x 5,00 = 8,40
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022

COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
P3 0,90 X 2,10 X 6,00 = 11,34
INTERNAS P4 1,40 X 2,10 X 1,00 = 2,94
1 1,60 X 1,20 X 7,00 = 13,44
J2 0,80 X 0,60 X 3,00 = 1,44
13 1,60 X 0,80 X 1,00 = 1,28
Ja 2,00 X 1,50 X 4,00 = 12,00
5 2,00 X 0,80 X 4,00 = 6,40
J6 2,60 X 0,80 X 1,00 = 2,08
100,34
‘ 5.6.5 COMPOSICAO ‘ COMP-5AQ/32 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:6 COM ADICAO DE PLASTIFICANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ‘ 549,26 ‘ M2 ‘
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25 MM
[ PAREDES EXTERNAS DA EDIFICAGAO |
APLICACAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
9,25 X 1,35 = 12,48
3,55 X 4,02 = 14,27
3,55 X 3,96 = 14,05
8,65 X 1,24 = 10,72
8,65 X 2,48 = 21,45
0,15 X 1,39 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 1,39 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 2,53 = 0,37 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 2,53 = 0,37 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
= 0,83 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
FACHADA FRONTAL = 0,83 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
= 2,28 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
= 2,17 PORTAL DE ENTRADA - INTERNO
0,15 X 1,37 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
0,15 X 1,37 = 0,20 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
0,15 X 2,50 = 0,37 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
0,15 X 2,31 = 0,34 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 0,83 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 0,83 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 2,28 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
= 2,17 PORTAL DE ENTRADA - EXTERNO
4,65 X 4,06 = 18,87 ESTRUTURA ARQUITETONICA
2,30 X 535 = 12,30
FACHADA DOS FUNDOS 2,20 x 535 - 1,77
5,00 X 5,35 = 26,75
2,20 X 5,35 = 11,77
2,30 X 535 = 12,30
2,30 X 1,35 = 3,10
537 X 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL ESQUERDA 7,80 X 5,35 = 41,73
3,25 X 5,35 = 17,38
2,40 X 5,35 = 12,84
2,30 X 1,35 = 3,10
5,37 X 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL DIREITA 7,80 X 5,35 = 41,73
3,25 X 5,35 = 17,38
2,40 X 5,35 = 12,84
388,74
ESTRUTURA ARQUITETONICA |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
2,72 X 3,65 = 9,92 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (INTERNO) 2,72 X 2,14 = 5,82 LATERAL ESQUERDA
RESERVATORIOS = 14,67 FRENTE
= 12,10 FUNDOS
2,90 X 3,65 = 10,58 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (EXTERNO) 2,90 X 2,14 = 6,20 LATERAL ESQUERDA
RESERVATORIOS = 17,25 FRENTE
= 12,97 FUNDOS
4,65 X 4,31 = 20,04 FRENTE
ESTRUTURA ARQUITETONICA 0,15 x 2,95 = 0,44 LATERAL DIREITA
0,15 X 2,95 = 0,44 LATERAL ESQUERDA
110,43
CALHAS |
APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) x LADOS (UN) = AREA (M?)
11,10 X 0,20 X 2,00 = 4,44
CALHAS 12,60 x 0,20 X 2,00 = 5,04
12,60 X 0,20 X 2,00 = 5,04
14,52
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Municipio de Saquarema

PREFEITURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
FECHAMENTOS/APOIOS DOS TELHADOS |
AREA (M?) X LADOS (UN) = AREA (M?)
0,78 X 2,00 = 1,56
TELHADOS 0,49 x 2,00 = 0,98
3,34 X 2,00 = 6,68
9,22
PAREDES INTERNAS DA PLATIBANDA |
APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
PLATIBANDA 26,57 x 1,20 = 31,88
35,55 X 1,20 = 42,66
74,54
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
P1 2,60 X 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
P4 1,40 X 2,10 x 1,00 = 2,94
P6 0,80 x 0,70 x 1,00 = 0,56
1 1,60 X 1,20 x 7,00 = 13,44
EXTERNAS
12 0,80 x 0,60 x 3,00 = 1,44
;3 1,60 X 0,80 x 1,00 = 1,28
14 2,00 x 1,50 x 4,00 = 12,00
15 2,00 X 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 x 0,80 x 1,00 = 2,08
48,19
66 SINAPI 87273 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM 106,96 ™2
> AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 g
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
BANHEIRO PNE 01 10,30 x 3,70 = 38,11
CAFE 10,70 x 3,70 = 39,59
BANHEIRO PNE 02 10,30 x 3,70 = 38,11
115,81
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
VAO 0,90 x 1,05 x 1,00 = 0,94 BALCAO
P3 0,90 x 2,10 x 3,00 = 5,67
2 0,80 x 0,60 x 2,00 = 0,96
13 1,60 x 0,80 x 1,00 = 1,28
8,85
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO EM
5.6.7 EMOP 13.030.0255-0  |TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME ABNT NBR 16928,ASSENTE COM 82,39 M2
ARGAMASSA COLANTE,R EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCOE EMBOCO
[ ESTRUTURA ARQUITETONICA |
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
2,90 X 3,65 = 10,58 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (EXTERNO) 2,90 X 2,14 = 6,20 LATERAL ESQUERDA
RESERVATORIOS = 17,25 FRENTE
= 12,97 FUNDOS
4,65 x 4,31 = 20,04 FRENTE
ESTRUTURA ARQUITETONICA 0,15 X 2,95 = 0,44 LATERAL DIREITA
0,15 x 2,95 = 0,44 LATERAL ESQUERDA
67,92
PORTAL DE ENTRADA |
APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
0,15 X 1,39 = 0,20 INTERNO
0,15 X 1,39 = 0,20 INTERNO
0,15 x 2,53 = 0,37 INTERNO
0,15 X 2,53 = 0,37 INTERNO
= 0,83 INTERNO
= 0,83 INTERNO
= 2,28 INTERNO
= INTERNO
FACHADA FRONTAL 217
0,15 x 1,37 = 0,20 EXTERNO
0,15 X 1,37 = 0,20 EXTERNO
0,15 x 2,50 = 0,37 EXTERNO
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA

N° Processo:

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
0,15 x 2,31 = 0,34 EXTERNO
= 0,83 EXTERNO
= 0,83 EXTERNO
= 2,28 EXTERNO
= 2,17 EXTERNO
14,47
‘ CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS ‘
5.6.8 SINAPI 87640 M 157,13 M2
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE ESPERA 84,72
HALL 01 2,48
SALA 01 25,44
ENFERMARIA 4,05
ADMINISTRAGAO 8,25
HALL 02 6,75
SALA 02 25,44
157,13
‘ 569 SINAPI ‘ 87630 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS 2117 ‘ "2
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 g
APLICACAO AREA (M?)
VARANDA 14,40
CAFE 6,77
21,17
5610 SINAPI ‘ 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS 1270 ‘ "2
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 g
APLICACAO AREA (M?)
BANHEIRO PNE 01 6,35
BANHEIRO PNE 02 6,35
12,70
611 SINAPI 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 19100 "2
BETONEIRA, COLOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 ’
APLICAGAO AREA (M?)
VARANDA 14,40
SALA DE ESPERA 84,72
HALL 01 2,48
SALA 01 25,44
ENFERMARIA 4,05
BANHEIRO PNE 01 6,35
ADMINISTRAGAO 8,25
CAFE 6,77
BANHEIRO PNE 02 6,35
HALL 02 6,75
SALA 02 25,44
191,00
[5612] SINAPI 101741 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 [ 97,58 M
APLICAGAO PERIMETRO (M) - VAOS (M) = EXTENSAO (M)
SALA DE ESPERA 44,78 B 11,50 = 33,28
HALL 01 6,30 - 3,50 = 2,80
SALA 01 20,40 B 2,40 = 18,00
ENFERMARIA 8,40 - 0,80 = 7,60
ADMINISTRAGAO 11,60 B 1,60 = 10,00
HALL 02 12,00 - 4,10 = 7,90
SALA 02 20,40 B 2,40 = 18,00
97,58
[ 5613 ] SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 [ 23,11 [ M
APLICACAO LARGURA (M) + EMBUTIR (M) QUANTIDADE (UN) =  EXTENSAO (M)
PORTAL VARANDA ( 6,45 + 0,04 ) x 1,00 = 6,49
RAMPA ( 2,60 + 0,00 ) x 1,00 = 2,60
p1 SALA DE ESPERA ( 2,60 + 0,04 ) x 1,00 = 2,64
vios SALA 01 ( 1,20 + 0,00 ) x 2,00 = 2,40
P2 ENFERMARIA ( 0,80 + 0,00 ) x 1,00 = 0,80
p3 BANHEIRO PNE 01 ( 0,90 + 0,00 ) x 1,00 = 0,90
P2 ADMINISTRACAO ( 0,80 + 0,00 ) x 1,00 = 0,80
P2 ( 0,80 + 0,04 ) x 1,00 = 0,84
P3 CAFE ( 0,90 + 0,00 ) x 1,00 = 0,90
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA R Bercesso

SABUAREMA Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
p3 BANHEIRO PNE 02 ( 0,90 + 0,00 )x 1,00 = 0,90
Pa HALL 02 ( 1,40 + 0,04 ) x 1,00 = 1,44
vAos SALA 02 ( 1,20 + 0,00 )x 2,00 = 2,40
23,11
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. ‘ ‘
5.6.14 SINAPI 101965 34,60 M
AF_11/2020
APLICACAO LARGURA (M) + EMBUTIR (M) QUANTIDADE (UN) = EXTENSAO (M)
J1 ( 1,60 + 0,04 ) x 2,00 = 3,28
] SALA DE ESPERA ( 2,00 + 0,04 ) x 2,00 = 4,08
5 ( 2,00 + 0,04 )x 2,00 = 4,08
J6 ( 2,60 + 0,04 ) x 1,00 = 2,64
51 ( 1,60 + 0,04 )x 2,00 = 3,28
4 SALA 01 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
5 ( 2,00 + 0,04 )x 1,00 = 2,04
2 ENFERMARIA ( 0,80 + 0,04 )x 1,00 = 0,84
2 BANHEIRO PNE 01 ( 0,80 + 0,04 )x 1,00 = 0,84
i1 ADMINISTRAGAO ( 1,60 + 0,04 )x 1,00 = 1,64
3 CAFE ( 1,60 + 0,04 ) x 1,00 = 1,64
2 BANHEIRO PNE 02 ( 0,80 + 0,04 )x 1,00 = 0,84
51 ( 1,60 + 0,04 )x 2,00 = 3,28
4 SALA 02 ( 2,00 + 0,04 ) x 1,00 = 2,04
5 ( 2,00 + 0,04 )x 1,00 = 2,04
34,60
5615| COMPOSICEO ‘ COMP-5AQ/38 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ‘ 75,54 ™2 ‘
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA PLASTICA 150 MICRA
APLICACAO AREA (M?)
CALGADA 75,54
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS
56.16 SINAPI 87735 MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 ‘ 124,67 M2 ‘
APLICACAO AREA (M?)
CALGADA 75,54
RAMPA 3,24
CALHAS E AREA TECNICA 22,32 SOBRE LAJE, ANTES DE IMPERMEABILIZAGAO
AREA IMPERMEAVEL (COM PINGADEIRA) 1,83 SOBRE LAJE, ANTES DE IMPERMEABILIZACAO - COM CAIMENTO
RESERVATORIOS ENTERRADOS 21,74 SOBRE LAJE
124,67
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. ‘ ‘
5.6.17 SINAPI 98679 100,52 M2
AF_09/2020
APLICAGAO AREA (M?)
CALGADA 75,54
RAMPA 3,24 SOBRE LAJE
RESERVATORIOS ENTERRADOS 21,74
100,52
\ 5.6.18 \ EMOP 13.348.0045-0  |ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010 83,63 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
PLATIBANDA 63,28
ESTRUTURA ARQUITETONICA 3,70
ESTRUTURA ARQUITETONICA (RESERVATORIOS) 16,65
83,63
REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM ESP.,PINTURA PVDF
(FLUOR CAR BONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY
5619 Emor 13.168.0010-0 |\ a5 FACES PINTADAS ,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO),INCLSUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS INSUMOS 57,55 m2
NECES.A COLOC.FORN.COLOC.
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
25,11 x 2,20 = 55,24
VARANDA 1,86 FRONTAL - TESTADA
0,45 FUNDOS - TESTADA
57,55
5620 | COMPOSICAO ‘ COMP-SAQ/18 PISO TATIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE 5MM, 11,07 ‘ w2 ‘
COLORIDO, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCAGAO
APLICAGAO AREA (M?)
VARANDA 0,63 ALERTA
0,94 DIRECIONAL
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA

N° Processo:

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
ALERTA
SALA DE ESPERA 470
5,70 DIRECIONAL
11,97
‘ 5.6.21 ‘ EMOP 13.010.0015-0 PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME ITEM13.003.0001 4,25 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
AREA IMPERMEAVEL 4,25
5.7 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAGAS E FERRAGENS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
5.7.1 SINAPI 90845 ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E 3,00 UN
INSTALAGAO. AF_12/2019
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
P2 ENFERMARIA 1,00
P2 ADMINISTRACAO 2,00
3,00
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
5.7.2 SINAPI 90846 ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E 3,00 UN
INSTALAGAO. AF_12/2019
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
P3 BANHEIRO PNE 01 1,00
3 CAFE 1,00
P3 BANHEIRO PNE 02 1,00
3,00
573 EMOP 14.003.0205-0 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS 204 M2
o ) . : PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
APLICACAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
P4 HALL 02 1,40 X 2,10 X 1,00 = 2,94 2 FOLHAS
574 EMOP 14.003.0210-0 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM 2 FOLHAS, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 318 M2
o ) ) : VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO ’
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
P1 SALA DE ESPERA 1,30 X 2,45 X 1,00 = 3,18 4 FOLHAS
‘ 5.7.5 ‘ COMPOSIGAO ‘ COMP-5AQ/33 ‘CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, SERIE 25, PARA VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO ‘ 11,66 ‘ M2
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
P1 0,65 X 2,45 X 2,00 = 3,18 PAINEIS LATERAIS
J5 (ACIMA DA J4) SALA DE ESPERA 2,00 X 0,80 X 2,00 = 3,20 PAINEL FIXO
J6 (ACIMA DA P1) 2,60 X 0,80 X 1,00 = 2,08 PAINEL FIXO
J5 (ACIMA DA J4) SALA 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
J5 (ACIMA DA J4) SALA 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
11,66
576 COMPOSICAO COMP-SAQ/3 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SERIE 25. 26,72 M2
o c -SAQ/35 FORNECIMENTO E COLOCAGAO !
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
i = 4 FOLHAS
SALA DE ESPERA 1,60 X 1,20 X 2,00 3,84
14 2,00 X 1,50 X 2,00 = 6,00 4 FOLHAS
i = 4 FOLHAS
SALA 01 1,60 X 1,20 X 2,00 3,84
14 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
J1 ADMINISTRAGAO 1,60 X 1,20 X 1,00 = 1,92 4 FOLHAS
3 CAFE 1,60 X 0,80 X 1,00 = 1,28 4 FOLHAS
i = 4 FOLHAS
SALA 02 1,60 X 1,20 X 2,00 3,84
14 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
26,72
577 COMPOSICAO COMP-5AQ/34 JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE 144 M2
o < B COMANDO, EM PERFIS SERIE 25. FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
APLICACAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
2 ENFERMARIA 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
2 BANHEIRO PNE 01 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
12 BANHEIRO PNE 02 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
1,44
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.7.8 EMOP 14.004.0025-0 | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 44,51 M2
PORTAS
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
P4 HALL 02 1,40 X 2,10 X 1,00 = 2,94 PORTA
P1 SALA DE ESPERA 2,60 X 2,45 X 1,00 = 6,37 PORTA+PAINEIS
9,31
PAINEIS FIXOS
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
J5 (ACIMA DA J4) = 0
¢ ) SALA DE ESPERA 2,00 X 0,80 X 2,00 3,20 PAINEL FIX(
J6 (ACIMA DA P1) 2,60 X 0,80 X 1,00 = 2,08 PAINEL FIXO
15 (ACIMA DA J4) SALA 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
J5 (ACIMA DA J4) SALA 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
8,48
JANELAS DE CORRER
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
J1 =
SALA DE ESPERA 1,60 x 1,20 x 2,00 3,84 4 FOLHAS
“ 2,00 X 1,50 x 2,00 = 6,00 4FOLHAS
J1 =
SALAOL 1,60 x 1,20 x 2,00 3,84 4 FOLHAS
“ 2,00 X 1,50 x 1,00 = 3,00 4FOLHAS
J1 ADMINISTRACAO 1,60 X 1,20 X 1,00 = 1,92 4 FOLHAS
3 CAFE 1,60 X 0,80 x 1,00 = 1,28 4 FOLHAS
J1 =
SALA 02 1,60 X 1,20 X 2,00 3,84 4 FOLHAS
1 2,00 X 1,50 x 1,00 = 3,00 4FOLHAS
26,72
[579] EMOP 14.004.0048-0 | VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ 1,44 M2
[ JANELAS MAXIM-AR
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
2 ENFERMARIA 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
2 BANHEIRO PNE 01 0,80 x 0,60 x 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
2 BANHEIRO PNE 02 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
1,44
[57.10] EMOP 14.003.0225-0 _ |PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO | 0,56 I M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
3 ABRIGO DE GAS 0,80 x 0,70 X 1,00 = 0,56
FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO
s711 emop 14.007.0266.0  |OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAREM LATAO,ACABAMENTO 100 N
o R CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ’
ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
P6 ABRIGO DE GAS 1,00
5712 EvoP 10.002.0052.0 | ORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO N16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM 072 ™2
- ST GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO '
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL 0,60 x 0,60 = 0,36 ACESSO - PISO
RESERVATORIO DE AGUA DE REUSO 0,60 x 0,60 = 0,36 ACESSO - PISO
0,72
[5713] EMOP 14.007.0326-0 | CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO CHAVE.FORNECIMENTO 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO DE AGUA DE REUSO 1,00
2,00
5714 |  COMPOSICAO COMP-5AQ/08 FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM 100 N
o < : COLOCAGAO (ESTA INCLU/DA NO FORNECIMENTO E COLOCAGAO DO VIDRO), INCLUSIVE MOLA HIDRAULICA DE PISO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
P4 HALL 02 1,00 2 FOLHAS DE ABRIR
47 de 63 1-SAQUAREMA-CEMITERIO E CAPELA SAMPAIO CORREA-ORC_OUTUBRO 2022_R0_19122022.xIsx




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA N Brooeuse:

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5715 EvoP 14.007.0270.0 | ECHADURA DE CILINDRO  OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO  CROMADO PARA PORTAS DE CORRERDE FERRO OU 100 N
o A ALUMINIO.FORNECIMENTO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
p1 SALA DE ESPERA 1,00
5716 EMoP 1400703960 |TRILHO DE ALUMINIO PARA  ROLDANASEM ~ESQUADRIAS DE CORRER,OCO,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE 200 N
o SRR 30X29MM.FORNECIMENTO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
P1 SALA DE ESPERA 2,00 INFERIOR E SUPERIOR
5717 MOP 14.002.0250.0 | ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO 630 M
o R REDONDO DE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO ’
APLICACAO EXTENSAO (M)
PAREDE EXTERNA DO HALL 02 6,30
5.8 15 \INSTALAcOEs ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E MECANICAS
INSTALACOES ELETRICAS
ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENELMEDICAO DIRETA,REDE AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA
ss1 COMPOSICEO coMP-saQ/3g | F/MEDICAO DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISIUNTOR POLIFASICO (ATE 1004) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA 100 N
= c -SAQ/ TRANSPARENTE,CAIXA | NSPECAO,HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO,MAT.NECESSARIOS,INCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES '
ENTR.SAIDA, ATERRAMENTO E CONECTORES
APLICAGCAO QUANTIDADE (UN)
PARA USO APOS PERIODO DA OBRA 1,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
5.8.2 SINAPI 97881 2,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA ATE QDL 2,00
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
583 SINAPI 97882 2,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA ATE QDL 2,00
584 SINAPI 97667 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 6160 M
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 .
APLICAGAO EXTENSAO (M)
ENTRADA DE ENERGIA 61,60
s8s SINAPI 91856 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 15.00 M
s INSTALACAO. AF_12/2015 '
APLICAGAO EXTENSAO (M)
INSTALAGOES INTERNAS 15,00
586 SINAPI 1854 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 17.00 M
s INSTALACAO. AF_12/2015 !
APLICACAO EXTENSAO (M)
INSTALAGOES INTERNAS 17,00
587 SINAPI 91852 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 240,70 "
- INSTALAGAO. AF_12/2015 '
APLICACAO EXTENSAO (M)
INSTALAGOES INTERNAS 240,70
s COMPOSICEO COMP-sAQ/22 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 100 N
e C ) DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAGAO !
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ADMINISTRAGAO 1,00
[ 589 ] SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 11,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
QDL NA ADMINISTRAGAO 11,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA

N° Processo:

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.8.10 SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
QDL NA ADMINISTRAGAO 4,00
[ 5811] SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 5,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
QDL NA ADMINISTRAGAO 5,00
‘ 5.8.12 ‘ SINAPI 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 1,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
QDL NA ADMINISTRAGAO 1,00
[ 5813 ] EMOP 15.007.0605-0 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENTRADA DE SERVIGO (PC) 1,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.8.14 SINAPI 91924 439,80 M
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
INSTALAGOES INTERNAS 439,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.8.15 SINAPI 91926 821,60 M
AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
INSTALA(;@ES INTERNAS 821,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.8.16 SINAPI 91930 306,60 M
AF_12/2015
APLICAGAO EXTENSAO (M)
INSTALAC@ES INTERNAS 306,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.8.17 SINAPI 91934 33,10 M
AF_12/2015
APLICAGAO EXTENSAO (M)
ENTRADA DE ENERGIA 33,10
s818 SINAPI 92086 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - 132.40 M
e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 ’
APLICAGAO EXTENSAO (M)
ENTRADA DE ENERGIA 132,40
‘ 5.8.19 ‘ SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALA(;/‘&O. AF_12/2015 43,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGOES INTERNAS 43,00
[ 5.820] SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 44,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGOES INTERNAS 44,00
[5821] SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 8,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGOES INTERNAS 8,00
[5.8.22] SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGOES INTERNAS 2,00
5823 SINAPI 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 200 N
- INSTALAGAO. AF_12/2015 .
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGOES INTERNAS 2,00
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Municipio de Saquarema

PREFEITURA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SAQUAREMA

Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.8.24 SINAPI 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 7,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGOES INTERNAS 7,00
[ 5825 ] SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 10,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGOES INTERNAS 10,00
INSTALACOES HIDRAULICAS
ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE (0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,EM
PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,TR ACO 1:6,C/FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
5.8.26 EMOP 15.001.0071-0 . . 1,00 UN
ARMADO,C/POR TA DE (80XS0)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO CHATO DE 1/2" C/ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE
30MM,PROJETO N22089/EMOP
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA INSTALAGAO DE HIDROMETRO 1,00
[5827] EMOP 15.001.0079-0  |HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA ENTRADA DE AGUA POTAVEL 1,00
[ 5.8.28] SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ABRIGO DE HIDROMETRO - PARA ENTRADA DE AGUA POTAVEL 2,00
ENTRADA DO RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
DISTRIBUICAO PARA TORNEIRAS DE JARDIM 1,00
4,00
RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE
5.8.29 EMOP 18.021.0048-0  |VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000LINCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E 2,00 UN
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,12217 E 8220.FORNECIMENTO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO INFERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
2,00
[ 5.830] SINAPI 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO SUPERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
RESERVATORIO INFERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
4,00
\ 5.8.31 \ SINAPI 103010 VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM CRIVOS, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO INFERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
2,00
ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (1,20X0,60X0,80)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,PAREDES DE MEIA
5.8.32 EMOP 15.001.0076-0  |VEZ ,RESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 1,00 UN
ARMADO,PORTA DE (100X 60)CM EM CHAPA DE FERRO N216 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO N22799/EMOP
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA BOMBAS 1,00
[5833] SINAPI 102111 BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 | 3,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 1,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 2,00 INFERIOR (1) E SUPERIOR/ENTRE RESERVATORIOS (1)
3,00
[5.834] SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 4,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SISTEMA DE AGUA POTAVEL 1,00 BOMBA - SUBIDA
SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00 BOMBA - SUBIDA
RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00
RESERVATORIO SUPERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00
4,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022

COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ copiGo DESCRICAO QUANT UNIDADE
COTAGOES
5835 EvoP 1502800100 |COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE COM 1000LINCLUSIVE PECAS DE APOIO EM 2,00 N
ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL 1,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
2,00
[ 5.8.36 | SINAPI 102607 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
DISTRIBUIGAO DE AGUA POTAVEL 1,00
REAPROVEITAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS 1,00
2,00
[5837] SINAPI 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00 LIMPEZA
RESERVATORIO SUPERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00 LIMPEZA
2,00
5838 SINAPI 91788 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM ‘ .00 M ‘
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 g
APLICAGAO EXTENSAO (M)
RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA POTAVEL 1,00 EXTRAVASOR
1,00 LIMPEZA
RESERVATORIO SUPERIOR DE REAPROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL 1,00 EXTRAVASOR
1,00 LIMPEZA
RESERVATORIOS SUPERIORES ATE CALHA 4,00
8,00
5839 ‘ SINAPI 91786 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, 56,00 " ‘
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 g
APLICAGAO EXTENSAO (M)
ENTRADA DE AGUA ATE HIDROMETRO 3,00 ENTERRADO
ENTRADA DE AGUA DE HIDROMETRO ATE RESERVATORIO INFERIOR 12,00 ENTERRADO
RESERVATORIO SUP. DE AGUA POTAVEL ATE COLUNA DE DISTRIBUICAO 1,00
RESERV. SUP. DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL ATE COLUNA DE DISTRIBUIGAO 1,00
COLUNA DE DISTRIBUIGAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL 1,00
COLUNA DE DISTRIBUIGAO DO SISTEMA DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL 1,00
DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL 9,00
DISTRIBUIGAO DO SISTEMA DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL 22,00 VASO DO BANHEIRO PNE 01
DISTRIBUICAO PARA TORNEIRAS DE JARDIM 6,00 ENTERRADO
56,00
5840 SINAPI 91785 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM ‘ 130,00 M ‘
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ’
APLICAGAO EXTENSAO (M)
RESERVATORIO INFERIOR DE AGUA POTAVEL ATE BOMBA 4,00 ENTERRADO
RESERVATORIO INFERIOR DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL ATE BOMBA 5,00 ENTERRADO
BOMBA DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL ATE COLUNA DE RECALQUE 1,00
BOMBA DO SIST. DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL ATE COLUNA DE RECALQUE 2,00
COLUNA DE RECALQUE DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL 5,00
COLUNA DE RECALQUE DO SISTEMA DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL 5,00
COLUNA DE RECALQUE ATE RESERVATORIO SUPERIOR DE AGUA POTAVEL 9,00
COLUNA DE RECALQUE ATE RESERV. SUP. DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL 11,00
9,00 LAVATORIO DO BANHEIRO PNE 01
DISTRIBUIGAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL 34,00 PONTO DO BANHEIRO PNE 01 ATE CASA DE MAQUINAS - ENTERRADO
7,00 BANCADA DE PIA DO CAFE
DISTRIBUICAO PARA TORNEIRAS DE JARDIM 38,00 ENTERRADO
130,00
s841 SINAPI 91784 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLD/{\/EL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM ‘ 12,00 ‘ " ‘
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015 ’
APLICAGAO EXTENSAO (M)
DISTRIBUIGAO DO SISTEMA DE REAPROV. DE AGUA PLUVIAL 7,00 VASO DO BANHEIRO PNE 02
DISTRIBUICAO DO SISTEMA DE AGUA POTAVEL 5,00 LAVATORIO DO BANHEIRO PNE 02
12,00
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

N° Processo:

P H EFE ITU HA Municipio de Saquarema

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.8.42 SINAPI 89986 4,00 UN
AF_08/2021
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00
BANHEIRO PNE 02 2,00
SALA DE ESPERA 1,00
4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
5.8.43 SINAPI 89987 2,00 UN
AF_08/2021
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00
CAFE 1,00
2,00
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO
844 SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 400 N
o ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 4
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA 1,00
BANHEIRO PNE 01 1,00
CAFE 1,00
BANHEIRO PNE 02 1,00
4,00
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
5.8.45 SINAPI 98102 1,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA RECEBER DESPEJOS DA PIA DO CAFE 1,00 NOS FUNDOS (1) DA EDIFICACAO
CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS
SUPERPOSTOS DE 40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANEL INF ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE
5.8.46 EMOP 15.002.0200-0 3,00 UN
300MM,1 DE 150MM E 1 DE 7SMM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E
ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 3,00 NOS FUNDOS (3) DA EDIFICAGAO
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E
5.8.47 EMOP 15.001.0080-0 3,00 UN
COLOCACAO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 3,00 NOS FUNDOS (3) DA EDIFICACAO
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E
5.8.48 EMOP 15.002.0623-0 1,00 UN
COLOCACAO
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,00 NA LATERAL ESQUERDA (1) DA EDIFICACAO
[ 5849 | EMOP 15.002.0662-0 | FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,00 NA LATERAL ESQUERDA (1) DA EDIFICACAO
5850 EvoP 15.002.0660.0 | SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 1200X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 100 N
- AT MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 1,00 NA LATERAL ESQUERDA (1) DA EDIFICACAO
[ 5.851] EMOP 06.085.0065-0 | CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO 1,12 M3
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,20 X 2,00
FILTRO
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M)
3,14 x 0,36 x 0,50 x 1,00 = 0,56
APLICAGAO DIAMETRO (M) X ALTURA (M)
1,20 X 2,00
SUMIDOURO
Pl x R? x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = VOLUME (M?)
3,14 x 0,36 x 0,50 x 1,00 = 0,56
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

P H EFE ITU HA Municipio de Saquarema

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5852 SINAPI 9711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 9,00 M
- SANITARIO. AF_08/2022 ’
APLICACAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 9,00 ENTERRADO
s8.53 SINAPI 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 4,00 M
- SANITARIO. AF_08/2022 .
APLICACAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 4,00 ENTERRADO
s850 SINAPI 89798 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 13.00 M
- VENTILAGAO. AF_08/2022 ’
APLICACAO EXTENSAO (M)
VENTILACAO 2,00
COLUNA DE VENTILACAO 11,00
13,00
5855 SINAPI 80714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 16.00 M
e SANITARIO. AF_08/2022 ’
APLICACAO EXTENSAO (M)
PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 16,00 ENTERRADO
‘ INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS |
| 5856 | EMOP 15.003.0178-0 | RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM 4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 3,00 UN |
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
AREA TECNICA 3,00
[ 5857 ] SINAPI 89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 4,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 3,00
BUZINOTES 1,00
4,00
5.8.58 ‘ SINAPI ‘ 89580 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 ‘ 4,00 M ‘
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL - DESCIDA 4,00
[ 5859 SINAPI 104166 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 34,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL 32,00 ENTERRADO
EXTRAVASOR 2,00 ENTERRADO
34,00
58,60 SINAPI 101808 CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES 200 N
e INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020 !
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 4,00 NA LATERAL ESQUERDA (1), NA LATERAL DIREITA (2) E NOS FUNDOS (1) DA EDIFICACAO
INSTALAGOES DE TELEFONE E DE LOGICA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
5.8.61 SINAPI 97881 4,00 UN
AF_12/2020
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
INSTALAGAO DA ENTRADA ATE PONTO 4,00
5862 | COMPOSICAO . ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - 26.70 M
- < : FORNECIMENTO E INSTALAGAO '
APLICACAO EXTENSAO (M)
INSTALACAO DA ENTRADA ATE PONTO 26,70
863 SINAPI — ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 350 M
- INSTALACAO. AF_12/2015 ,

APLICACAO EXTENSAO (M)
INSTALAGAO DA ENTRADA ATE PONTO 3,50
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

Municipio de Saquarema

PREFEITURA

N° Processo:

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.8.64 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ADMINISTRACAO 1,00 LOGICA E TELEFONE (1)
[ 5865 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ADMINISTRACAO 1,00 LOGICA E TELEFONE (1)
INSTALAGOES DE AR-CONDICIONADO
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
5.8.66 EMOP 15.005.0200-0  |FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 1,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENFERMARIA 1,00
[ 5.867 SINAPI 103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ENFERMARIA 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
5.8.68 EMOP 15.005.0201-0  |FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 1,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ADMINISTRACAO 1,00
[ 5.8.69 | SINAPI 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 1,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ADMINISTRACAO 1,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
5.8.70 EMOP 15.005.0207-0  |FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 2,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA 01 1,00
SALA 02 1,00
2,00
[5871] SINAPI 103262 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA 01 1,00
SALA 02 1,00
2,00
INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
5.8.72 EMOP 15.005.0208-0  |FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E 2,00 UN
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM 15.005.0255)
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA 2,00
[5873] SINAPI 103264 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE 2,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA 2,00
[5874] COMPOSICAO |  COMP-SAQ/13 _|CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO INFERIOR, DE PLASTICO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO 6,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA 2,00
SALA 01 1,00
ENFERMARIA 1,00
ADMINISTRACAO 1,00
SALA 02 1,00
6,00
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
5.8.75 SINAPI 97328 . 15,00 M
CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
ENFERMARIA 15,00
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P H EFE ITU HA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM
5.8.76 SINAPI 97329 . 14,00 M
CONDENSADORA INDIVIDUAL BFORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
APLICACAO EXTENSAO (M)
ADMINISTRACAO 14,00
5877 |  Ccomposicko comp-saq/1s | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM 17.00 M
e c -SAQ/ CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
APLICACAO EXTENSAO (M)
SALA 01 14,00
SALA 02 3,00
17,00
5878 |  CoMPOSICO comp-saq/16 | TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM 24,00 M
e c -SAQ/ CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO .
APLICACAO EXTENSAO (M)
SALA DE ESPERA 24,00
[5879] SINAPI 89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 26,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
SALA 01 9,00
ENFERMARIA 6,00
ADMINISTRACAO 5,00
SALA 02 6,00
26,00
[5880 [ COMPOSICRO |  COMP-SAQ/10  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 21,00 M
APLICACAO EXTENSAO (M)
SALA DE ESPERA 21,00
[ 5881 ] SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 35,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
SALA DE ESPERA 21,00
SALA 01 6,00
ENFERMARIA 3,00
ADMINISTRACAO 2,00
SALA 02 3,00
35,00
[ 5882 ] SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 35,00 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
SALA DE ESPERA 21,00
SALA 01 6,00
ENFERMARIA 3,00
ADMINISTRACAO 2,00
SALA 02 3,00
35,00
INSTALAGOES DE GAS
INSTALACAO  E  ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE ~FORNECIMENTO DO
5.8.83 EMOP 15.003.0069-0 " 1,00 UN
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS NECESSARIAS
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
ATE ABRIGO EXTERNO ABAIXO DA PIA 1,00
[ 59 ] [ 16 [COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGGES
| 591 | SINAPI | 96113 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS 176,60 M2
APLICACAO AREA (M?)
SALA DE ESPERA 84,72
HALL 01 2,48
SALA 01 25,44
ENFERMARIA 4,05
BANHEIRO PNE 01 6,35
ADMINISTRACAO 8,25
CAFE 6,77
BANHEIRO PNE 02 6,35
HALL 02 6,75
SALA 02 25,44
176,60

55 de 63 1-SAQUAREMA-CEMITERIO E CAPELA SAMPAIO CORREA-ORC_OUTUBRO 2022_R0_19122022 xlsx



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

N° Processo:

P H EFE ITU HA Municipio de Saquarema

SAEUAREMH Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
502 SINAPI FABRICAGAO E INSTALAGAO DE PONTALETES DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA 16311 2
= 100382 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM EDIFICIO RESIDENCIAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ’
APLICACAO AREA (W?)
TELHADO PRINCIPAL 163,11
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
593 SINAPI 92543 A P 179,94 M2
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
APLICACAO AREA (M?)
TELHADO PRINCIPAL 163,11
TELHADO RESERVATORIO SUPERIOR 16,83
179,94
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
594 SINAPI 94210 P " i 179,94 M2
COM INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
APLICAGAO AREA (M?)
TELHADO PRINCIPAL 163,11
TELHADO RESERVATORIO SUPERIOR 16,83
179,94
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO.
5.9.5 SINAPI 100435 61,86 M
AF_07/2019
APLICACAO EXTENSAO (M) EXTENSAO (M)
4,70 + 2,20 + 2,20
2,54 + 3,33 + 0,40
0,40 + 3,93 + 3,93
TELHADO PRINCIPAL 2,16 + 2,16 + 3,01 = 61,86
3,11 + 2,11 + 4,55
10,66 + 5,67 + 2,40
2,40 + +
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
596 SINAPI 98546 36,73 M2
AF_06/2018
[ PISOS |
APLICAGAO AREA (M?)
CALHAS E AREA TECNICA 22,32
AREA IMPERMEAVEL (COM PINGADEIRA) 1,83
24,15
PAREDES |
APLICAGAO EXTENSAO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
CALHAS E AREA TECNICA 58,69 x 0,20 = 11,73
AREA IMPERMEAVEL (COM PINGADEIRA) 4,25 M 0,20 = 0,85
12,58
[[597 ] SINAPI 98565 [PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 24,15 M2
[ PISOS |
APLICACAO AREA (M?)
CALHAS E AREA TECNICA 22,32
AREA IMPERMEAVEL (COM PINGADEIRA) 1,83
24,15
[ 5938 ] SINAPI 98566 [PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 12,58 M2
[ PAREDES |
APLICAGAO PERIMETRO (M)  x ALTURA (M) = AREA (M?)
CALHAS E AREA TECNICA 58,69 x 0,20 = 11,73
AREA IMPERMEAVEL (COM PINGADEIRA) 4,25 X 0,20 = 0,85
12,58
599 SINAPI 98556 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE 1682 ™2
- POLIESTER (MAV). AF_06/2018 i
[ PISOS |
APLICACAO AREA (M?)
BANHEIRO PNE 01 6,35
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
BANHEIRO PNE 02 6,35
12,70
PAREDES |
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
BANHEIRO PNE 01 10,30 X 0,20 = 2,06
BANHEIRO PNE 02 10,30 x 0,20 = 2,06
4,12
5910 SINAPI ‘ 98558 TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM VEU DE 200 ‘ N ‘
POLIESTER (MAV). AF_06/2018 ’
[ RALOS |
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00
BANHEIRO PNE 02 1,00
2,00
[ 510 ] [ 17 [PINTURAS
[ 5101 | SINAPI | 102197 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 \ 32,13 \ M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN)  x COEFICIENTE = AREA(W?)
P2 ENFERMARIA 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
p3 BANHEIRO PNE 01 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
P2 ADMINISTRAGAO 0,80 x 2,10 X 2,00 x 3,00 = 10,08
P3 CAFE 0,90 X 2,10 X 1,00 x 3,00 = 5,67
P3 BANHEIRO PNE 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
32,13
[510.2] SINAPI 102219 [PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 [ 32,13 [ M2
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN)  x COEFICIENTE = AREA(W?)
P2 ENFERMARIA 0,80 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,04
P2 BANHEIRO PNE 01 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
P2 ADMINISTRAGAO 0,80 X 2,10 X 2,00 X 3,00 = 10,08
p3 CAFE 0,90 x 2,10 x 1,00 x 3,00 = 5,67
P3 BANHEIRO PNE 02 0,90 X 2,10 X 1,00 X 3,00 = 5,67
32,13
[5.103] SINAPI 88484 [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 197,87 M2
APLICACAO AREA (M?)
VARANDA 21,27
SALA DE ESPERA 84,72
HALLO1 2,48
SALA 01 25,44
ENFERMARIA 4,05
BANHEIRO PNE 01 6,35
ADMINISTRACAO 8,25
CAFE 6,77
BANHEIRO PNE 02 6,35
HALL 02 6,75
SALA 02 25,44
197,87
[5.104] COMPOSICAO |  COMP-5AQ/19  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS 197,87 M2
APLICACAO AREA (M?)
VARANDA 21,27
SALA DE ESPERA 84,72
HALL 01 2,48
SALA 01 25,44
ENFERMARIA 4,05
BANHEIRO PNE 01 6,35
ADMINISTRAGAO 8,25
CAFE 6,77
BANHEIRO PNE 02 6,35
HALL 02 6,75
SALA 02 25,44
197,87
[ 5.105] SINAPI 88488 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 197,87 M2
APLICACAO AREA (M?)
VARANDA 21,27
SALA DE ESPERA 84,72
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
HALL 01 2,48
SALA 01 25,44
ENFERMARIA 4,05
BANHEIRO PNE 01 6,35
ADMINISTRACAO 8,25
CAFE 6,77
BANHEIRO PNE 02 6,35
HALL 02 6,75
SALA 02 25,44
197,87
[ 52056 | SINAPI 88485 [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 [ 366,87 M2
APLICACAO PERIMETRO (M) x ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE ESPERA 44,78 X 3,70 = 165,68
HALL 01 6,30 x 3,70 = 23,31
SALA 01 20,40 X 3,70 = 75,48
ENFERMARIA 8,40 x 3,70 = 31,08
ADMINISTRAGAO 11,60 X 3,70 = 42,92
HALL 02 12,00 x 3,70 = 44,40
SALA 02 20,40 X 3,70 = 75,48
458,35
VAOS A SEREM DESCONTADOS
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,90 X 1,05 x 1,00 = 0,94
VA0S 1,20 x 2,10 x 8,00 = 20,16
1,50 X 2,10 x 4,00 = 12,60
P1 2,60 x 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 X 2,10 x 5,00 = 8,40
NTERNOS P3 0,90 x 2,10 x 3,00 = 5,67
P4 1,40 X 2,10 x 1,00 = 2,94
1 1,60 x 1,20 x 7,00 = 13,44
2 0,80 X 0,60 x 1,00 = 0,48
i 2,00 x 1,50 x 4,00 = 12,00
15 2,00 x 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 x 0,80 x 1,00 = 2,08
91,48
\ 5.10.7 \ COMPOSICAO \ COMP-SAQ/09 ‘APLICACT\O E LIXKAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS \ 366,87 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE ESPERA 44,78 x 3,70 = 165,68
HALL 01 6,30 x 3,70 = 23,31
SALA 01 20,40 x 3,70 = 75,48
ENFERMARIA 8,40 x 3,70 = 31,08
ADMINISTRACAO 11,60 x 3,70 = 42,92
HALL 02 12,00 x 3,70 = 44,40
SALA 02 20,40 x 3,70 = 75,48
458,35
VAOS A SEREM DESCONTADOS
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,90 x 1,05 x 1,00 = 0,94
VA0S 1,20 X 2,10 X 8,00 = 20,16
1,50 x 2,10 x 4,00 = 12,60
P1 2,60 X 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 x 2,10 x 5,00 = 8,40
NTERNOS P3 0,90 X 2,10 x 3,00 = 5,67
P4 1,40 x 2,10 x 1,00 = 2,94
1n 1,60 X 1,20 x 7,00 = 13,44
12 0,80 x 0,60 x 1,00 = 0,48
iz 2,00 X 1,50 x 4,00 = 12,00
15 2,00 x 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 X 0,80 x 1,00 = 2,08
91,48
[5.108] SINAPI 88489 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 I 366,87 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
SALA DE ESPERA 44,78 X 3,70 = 165,68
HALL 01 6,30 x 3,70 = 23,31
SALA 01 20,40 X 3,70 = 75,48
ENFERMARIA 8,40 x 3,70 = 31,08
ADMINISTRACAO 11,60 X 3,70 = 42,92
HALL 02 12,00 x 3,70 = 44,40
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
SALA 02 20,40 x 3,70 = 75,48
458,35
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
0,90 x 1,05 x 1,00 = 0,94
VA0S 1,20 X 2,10 x 8,00 = 20,16
1,50 x 2,10 x 4,00 = 12,60
P1 2,60 X 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 X 2,10 x 5,00 = 8,40
NTERNOS P3 0,90 x 2,10 x 3,00 = 5,67
P4 1,40 X 2,10 x 1,00 = 2,94
1 1,60 x 1,20 x 7,00 = 13,44
2 0,80 X 0,60 x 1,00 = 0,48
14 2,00 x 1,50 x 4,00 = 12,00
15 2,00 X 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 x 0,80 x 1,00 = 2,08
91,48
[5.109] SINAPI 88415 [APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 I 371,04 M2
APLICAGAO EXTENSAO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
9,25 x 1,35 = 12,48
3,55 X 4,11 = 14,59
FACHADA FRONTAL 3,55 x 4,37 = 15,51
8,65 X 1,24 = 10,72
8,65 x 2,51 = 21,71
4,65 X 4,06 = 18,87
2,30 x 5,35 = 12,30
FACHADA DOS FUNDOS 220 X 5,35 - 1,77
5,00 x 5,35 = 26,75
2,20 X 5,35 = 11,77
2,30 x 5,35 = 12,30
2,30 X 1,35 = 3,10
5,37 x 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL ESQUERDA 7,80 x 5,35 = 41,73
3,25 x 5,35 = 17,38
2,40 X 5,35 = 12,84
2,30 x 1,35 = 3,10
537 x 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL DIREITA 7,80 x 5,35 = 41,73
3,25 x 5,35 = 17,38
2,40 x 5,35 = 12,84
2,87 X 3,65 = 10,47 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (INTERNO) 287 x 214 - 6,14 LATERAL ESQUERDA
X = 14,27 FRENTE
X = 12,04 FUNDOS
419,23
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
P1 2,60 x 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
P4 1,40 x 2,10 x 1,00 = 2,94
P6 0,80 X 0,70 x 1,00 = 0,56
xXTERNAS 1 1,60 x 1,20 x 7,00 = 13,44
12 0,80 X 0,60 x 3,00 = 1,44
13 1,60 x 0,80 x 1,00 = 1,28
iz 2,00 X 1,50 x 4,00 = 12,00
I 2,00 x 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 X 0,80 x 1,00 = 2,08
48,19
[5.10.10] SINAPI 88423 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 I 371,04 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
9,25 X 1,35 = 12,48
3,55 x 4,11 = 14,59
FACHADA FRONTAL 3,55 X 4,37 = 15,51
8,65 x 1,24 = 10,72
8,65 X 2,51 = 21,71
4,65 x 4,06 = 18,87
2,30 X 5,35 = 12,30
FACHADA DOS FUNDOS 2,20 x 535 - n.7
5,00 X 5,35 = 26,75
2,20 x 5,35 = 11,77
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

TRABALHO E RESPEITO

PREFEITURA
SAQUAREMA

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSICOES - OUTUBRO/2022
COTAGOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ copIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
2,30 x 5,35 = 12,30
2,30 X 1,35 = 3,10
5,37 x 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL ESQUERDA 7,80 X 5,35 = 41,73
3,25 x 5,35 = 17,38
2,40 X 5,35 = 12,84
2,30 x 1,35 = 3,10
5,37 X 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL DIREITA 7,80 x 5,35 = 41,73
3,25 X 5,35 = 17,38
2,40 X 5,35 = 12,84
2,87 X 3,65 = 10,47 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (INTERNO) 287 X 214 - 614 LATERAL ESQUERDA
X = 14,27 FRENTE
X = 12,04 FUNDOS
419,23
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
Pl 2,60 X 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68
P4 1,40 X 2,10 x 1,00 = 2,94
P6 0,80 x 0,70 x 1,00 = 0,56
xTERNAS n 1,60 X 1,20 x 7,00 = 13,44
12 0,80 x 0,60 x 3,00 = 1,44
13 1,60 X 0,80 x 1,00 = 1,28
14 2,00 x 1,50 x 4,00 = 12,00
15 2,00 X 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 x 0,80 x 1,00 = 2,08
48,19
\ 5.10.11 \ SINAPI 95626 [APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_11/2016 \ 371,04 M2
APLICAGAO PERIMETRO (M) X ALTURA (M) = AREA (M?)
9,25 x 1,35 = 12,48
3,55 x 4,11 = 14,59
FACHADA FRONTAL 3,55 x 4,37 = 15,51
8,65 x 1,24 = 10,72
8,65 x 2,51 = 21,71
4,65 X 4,06 = 18,87
2,30 x 5,35 = 12,30
FACHADA DOS FUNDOS 220 X 5,35 - 177
5,00 x 5,35 = 26,75
2,20 x 5,35 = 11,77
2,30 x 5,35 = 12,30
2,30 X 1,35 = 3,10
5,37 x 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL ESQUERDA 7,80 x 5,35 = 41,73
3,25 x 5,35 = 17,38
2,40 x 5,35 = 12,84
2,30 x 1,35 = 3,10
5,37 x 5,35 = 28,72
FACHADA LATERAL DIREITA 7,80 x 5,35 = 41,73
3,25 X 5,35 = 17,38
2,40 x 5,35 = 12,84
2,87 X 3,65 = 10,47 LATERAL DIREITA
ESTRUTURA ARQUITETONICA (INTERNO) 287 x 214 - 614 LATERAL ESQUERDA
X = 14,27 FRENTE
x = 12,04 FUNDOS
419,23
VAOS A SEREM DESCONTADOS |
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) =  AREA(M?)
Pl 2,60 x 2,45 x 1,00 = 6,37
P2 0,80 X 2,10 x 1,00 = 1,68
P4 1,40 x 2,10 x 1,00 = 2,94
P6 0,80 X 0,70 x 1,00 = 0,56
xXTERNAS n 1,60 x 1,20 x 7,00 = 13,44
12 0,80 X 0,60 X 3,00 = 1,44
;3 1,60 x 0,80 x 1,00 = 1,28
14 2,00 X 1,50 X 4,00 = 12,00
15 2,00 x 0,80 x 4,00 = 6,40
16 2,60 X 0,80 x 1,00 = 2,08
48,19
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.10.12 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 79,34 M2
TRAMA DE TELHADO - COEFICIENTE CONFORME CODIGO 92543
M(;OTEETIII(I::’;EEV[I):A AREA DE TELHADO EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA
DE MADEIRA X ™2 = VIGA DE MADEIRA X ™) = AREA (M?)
0,06X0,12M (M)
0,06X0,12M/M?
0,6340 X 179,94 = 114,08 X 0,36 = 41,06
PONTALETE - COEFICIENTES CONFORME CODIGO 100382
M(i\OTEE;II(Zf';LEV[I)(ESA AREA DE TELHADO EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA
DE MADEIRA X ™?) = VIGA DE MADEIRA ™) ¢ = AREA (M?)
0,06X0,12M (M)
0.06X0.12M/M?
0,2220 X 163,11 = 36,21 X 0,36 = 13,03
COEFICIENTE DE ~
MATERIAL DE AREA DE TELHADO EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA
CAIBRO DE MADEIRA  * ™) = CAIBRO DE MADEIRA ™ = AREA (M?)
0,05X0,06M/M? 0,05X0,06M (M)
0,5560 X 163,11 = 90,68 X 0,22 = 19,94
M(i\OTEE;II(Zf';LEV[I)(ESA AREA DE TELHADO EXTENSAO TOTAL DE PERIMETRO DA PECA
DE MADEIRA ™?) = VIGA DE MADEIRA ™) ¢ = AREA (M?)
0,06X0,16M (M)
0.06X0.16M/M?
0,0740 X 163,11 = 12,07 X 0,44 = 5,31
‘ 5.10.13 ‘ EMOP 17.014.0015-0 ‘PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO 9,65 KG
[ PORTAS
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
P4 HALL 02 1,40 X 2,10 X 1,00 = 2,94 PORTA
P1 SALA DE ESPERA 2,60 X 2,45 X 1,00 = 6,37 PORTA+PAINEIS
P6 ABRIGO DE GAS 0,80 X 0,70 X 1,00 = 0,56 PORTA
9,87
PAINEIS FIXOS
APLICACAO LARGURA (M) x ALTURA (M) X QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
15 (ACIMA DA J4] =
f ) SALA DE ESPERA 2,00 x 0,80 x 2,00 3,20 PAINEL FIXO
J6 (ACIMA DA P1) 2,60 X 0,80 X 1,00 = 2,08 PAINEL FIXO
J5 (ACIMA DA J4) SALA 01 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
J5 (ACIMA DA J4) SALA 02 2,00 X 0,80 X 1,00 = 1,60 PAINEL FIXO
8,48
JANELAS DE CORRER
APLICAGAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
1 =
SALA DE ESPERA 1,60 x 1,20 x 2,00 3,84 4FOLHAS
4 2,00 X 1,50 X 2,00 = 6,00 4 FOLHAS
1 =
SALA 01 1,60 X 1,20 X 2,00 3,84 4 FOLHAS
4 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
1 ADMINISTRAGAO 1,60 x 1,20 X 1,00 = 1,92 4 FOLHAS
3 CAFE 1,60 X 0,80 X 1,00 = 1,28 4 FOLHAS
1 =
SALA 02 1,60 X 1,20 X 2,00 3,84 4 FOLHAS
4 2,00 X 1,50 X 1,00 = 3,00 4 FOLHAS
26,72
JANELAS MAXIM-AR
APLICACAO LARGURA (M) X ALTURA (M) X  QUANTIDADE (UN) = AREA (M?)
12 ENFERMARIA 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
2 BANHEIRO PNE 01 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
12 BANHEIRO PNE 02 0,80 X 0,60 X 1,00 = 0,48 MAXIM-AR
1,44
AREA (M?) X LADOS (UN) / M?/KG = MASSA (KG)
46,51 X 2,00 / 9,63 = 9,65
0BS.: 0 VALOR EM M?/KG E RESULTANTE DE CALCULO DE RENDIMENTO DE TINTAS EM PO PARA PINTURA ELETROSTATICA DA APOSTILA DA WEG.
A TINTA UTILIZADA PARA PARAMETRO DE CALCULO, FOI A TINTA EM PO POLITHERM 26 (TP 26 R LI BRAN 61290 BR), COM PESO ESPECIFICO DE 1,73G/CM? E CAMADA DE APLICACAO DE 60um.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.11 18 APARELHOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ELETRICOS, MECANICOS E ESPORTIVOS
5111 COMPOSICAO COMP-SAQ/01 VASO SANITARIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUGA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 2.00 UN
o C -SAQ/ DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00
BANHEIRO PNE 02 1,00
2,00
‘ 5.11.2 ‘ EMOP 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E COLOCACAO 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
BANHEIRO PNE 02 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
2,00
5113 EMOP 18.007.0051-0 DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E 2.00 UN
o . . a PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO ’
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
BANHEIRO PNE 02 1,00 PROXIMO AO VASO SANITARIO PCD
2,00
LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE
5114 COMPOSICAO COMP-SAQ/02 (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFAO EM PVC FLEXIVEL, VALVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE FECHAMENTO 200 UN
o c -SAQ/ AUTOMATICO DE MESA, COM ALAVANCA, ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATORIO PNE E ACESSORIOS DE FIXAGCAO. ’
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00
BANHEIRO PNE 02 1,00
2,00
5115 SINAPI ‘ 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 ‘ 2,00 UN ‘
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
BANHEIRO PNE 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
2,00
‘ 5.11.6 ‘ EMOP 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 2,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
BANHEIRO PNE 02 1,00 PROXIMO AO LAVATORIO PCD
2,00
‘ 5.11.7 ‘ SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 4,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
BANHEIRO PNE 02 2,00 LADO INTERNO E LADO EXTERNO
4,00
5.11.8 SINAPI ‘ 100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ‘ 4,00 UN ‘
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
BANHEIRO PNE 01 2,00
BANHEIRO PNE 02 2,00
4,00
5119 EMOP 18.025.0001-0 BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 1.00 UN
o B A TORNEIR AS,VAZAO MINIMA DE 30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O ’
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA 1,00
‘ 5.11,10‘ COMPOSICAO COMP-SAQ/14 ‘LUMINARIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 43,00 UN
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APLICACAO
VARANDA
SALA DE ESPERA
HALL 01
SALA 01
ENFERMARIA

QUANTIDADE (UN)

4,00
19,00
1,00
4,00
1,00
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P H EFE ITU HA Municipio de Saquarema

ESTADO DO RIO DE JANEIRO N° Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

SABUAREM‘\ Folha:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: CONSTRUGAO DO NOVO CEMITERIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORREA
LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORREA/JACONE - SAMPAIO CORREA - SAQUAREMA/R)
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP /SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022
COMPOSIGOES - OUTUBRO/2022
COTACOES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022

TABELAS /
ITEM | COMPOSIGOES/ cODIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
BANHEIRO PNE 01 2,00
ADMINISTRAGAO 2,00
CAFE 2,00
BANHEIRO PNE 02 2,00
HALL 02 2,00
SALA 02 4,00
43,00
‘ 5.11.11 ‘ SBC 9551 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA 13,00 UN
APLICACAO QUANTIDADE (UN)
FACHADA LATERAL DIREITA 6,00
FACHADA DOS FUNDOS 1,00
FACHADA LATERAL ESQUERDA 6,00
13,00
51112 COMPOSICAO COMP-SAQ/17 BANCADA GRANITO CINZA 2,05 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, 100 UN
e C -SAQ/ ENGATE FLEXIVEL 40 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2@U 3/47 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNEC. E INSTALACAO 4
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
CAFE 1,00
‘ 5.11.13 ‘ EMOP 18.082.0105-0 FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE 10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3,25 M
APLICAGAO EXTENSAO (M)
CAFE 3,25 FUNDOS E LATERAIS DA BANCADA DA PIA
‘ 5.11.14‘ COMPOSIGAO ‘ COMP-5AQ/07 ‘BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCAGAO ‘ 0,36 m?
APLICAGAO COMPRIMENTO (M)  x LARGURA (M) = AREA (M?)
CAFE 0,90 x 0,40 = 0,36
\ 5.11.15\ SINAPI 86916 TORNEIRA PLASTICA 3/4®ARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 \ 3,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
JARDIM 3,00
51116 EMOP 05.057.0015-0 MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO,MEDINDO 54X39CM,PARASINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,EXCLUSIVE 1.00 UN
o 5.057.0015- PEDESTAL.FO RNECIMENTO E COLOCACAO .
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA DE ESPERA 1,00
‘ 5.11.17 ‘ EMOP 05.057.0010-0 PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM BRAILLE,MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 5,00 UN
APLICAGAO QUANTIDADE (UN)
SALA 01 1,00
SALA 02 1,00
BANHEIRO PNE 01 1,00
BANHEIRO PNE 02 1,00
ADMINISTRACAO 1,00
5,00
Observagdes:
1) EPI e desgaste de ferramentas (pd, picareta, f carrinhos, i de mdo etc.) estdo considerados através de percentual aplicado sobre a méo de obra dos itens descritos no Catdlogo de Referéncia da
EMOP.
ANEXOS

Saquarema, 19 de dezembro de 2022.

Elaborado por: Graziela Alves de Aradjo
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