
                                                                                                                                                                                                                               
OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

1.0 CANTEIRO DE OBRA E INSTALAÇÕES PRELIMINARES 219.917,32R$       263.570,51R$        
1.1 02 CANTEIRO DE OBRA 201.850,21R$       241.917,40R$        

1.1.1 EMOP 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO
BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO
DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES D E MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO  

M2 3,00          258,25R$             774,75R$               309,5126R$             928,53R$                

1.1.2 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 481,40      147,94R$             71.218,31R$          177,3060R$             85.355,10R$          

1.1.3 SINAPI 93207
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 33,63        1.285,51R$         43.231,70R$          1.540,6837R$         51.813,19R$          

1.1.4 SINAPI 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 15,99        1.073,26R$         17.161,42R$          1.286,3021R$         20.567,97R$          

1.1.5 SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_02/2016

M2 30,07        1.139,16R$         34.254,54R$          1.365,2832R$         41.054,06R$          

1.1.6 SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

M2 23,95        661,33R$             15.838,85R$          792,6040R$             18.982,86R$          

1.1.7 SINAPI 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 6,00          319,56R$             1.917,36R$            382,9926R$             2.297,95R$             

1.1.8 SINAPI 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU
CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 6,00          509,70R$             3.058,20R$            610,8754R$             3.665,25R$             

1.1.9 EMOP 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVA CAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO
LOGRADOURO PUBLIC O 

UN 1,00          4.494,08R$         4.494,08R$            5.386,1548R$         5.386,15R$             

1.1.10 SINAPI 93214
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM
CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_02/2016

UN 1,00          7.510,24R$         7.510,24R$            9.001,0226R$         9.001,02R$             

1.1.11 EMOP 02.016.0001-0
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE
100A, CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR  

UN 1,00          2.390,76R$         2.390,76R$            2.865,3258R$         2.865,32R$             

1.2 03 MOVIMENTO DE TERRA 18.067,11R$         21.653,11R$          

1.2.1 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR
DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 4.214,50  0,44R$                 1.854,38R$            0,5273R$                 2.222,30R$             

1.2.2 EMOP 03.020.0200-0 ESCAVACAO MECANICA,PARA ACERTO DE TALUDES,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3   

M3 1.640,25  6,34R$                 10.399,18R$          7,5984R$                 12.463,27R$          

1.2.3 EMOP 03.010.0019-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ESPALHADO POR RETRO
ESCAVADEIRA,EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL
ADENSADO,REGADO POR CA MINHAO TANQUE E COMPACTADO A 90%
COM SOQUETE VIBRATORIO,INTE RVINDO 2(DOIS)
SERVENTES,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA TERRA 

M3 692,09      8,40R$                 5.813,55R$            10,0674R$               6.967,54R$             

2.0 URBANIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA 908.807,65R$       1.089.205,55R$    
2.1 03 MOVIMENTO DE TERRA 59.891,78R$         71.780,23R$          

2.1.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 47,19        49,90R$               2.354,78R$            59,8051R$               2.822,20R$             

2.1.2 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 37,47        153,13R$             5.737,78R$            183,5263R$             6.876,73R$             

2.1.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 283,52      100,83R$             28.587,32R$          120,8447R$             34.261,88R$          

2.1.4 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 581,13      7,51R$                 4.364,28R$            9,0007R$                 5.230,57R$             

2.1.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 308,27      61,14R$               18.847,62R$          73,2762R$               22.588,85R$          
2.2 08 BASES E PAVIMENTOS 127.881,89R$       153.266,38R$        

2.2.1 SINAPI 92398
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2 289,72      90,22R$               26.138,53R$          108,1286R$             31.327,01R$          

2.2.2 SINAPI 93681
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 24,21        97,12R$               2.351,27R$            116,3983R$             2.818,00R$             

2.2.3 SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2 486,81      72,31R$               35.201,23R$          86,6635R$               42.188,65R$          

2.2.4 SINAPI 93679
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

M2 251,33      92,81R$               23.325,93R$          111,2327R$             27.956,11R$          

2.2.5 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 200,63      63,00R$               12.639,69R$          75,5055R$               15.148,66R$          

2.2.6 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 21,51        68,17R$               1.466,33R$            81,7017R$               1.757,40R$             

2.2.7 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.
AF_05/2016

M 359,62      57,79R$               20.782,43R$          69,2613R$               24.907,74R$          

2.2.8 SINAPI 94280

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.
AF_05/2016

M 94,91        62,97R$               5.976,48R$            75,4695R$               7.162,81R$             

2.3 09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS 45.745,26R$         54.825,62R$          
2.3.1 SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 425,00      15,72R$               6.681,00R$            18,8404R$               8.007,17R$             
2.3.2 SINAPI 98520 APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 484,14      5,96R$                 2.885,47R$            7,1430R$                 3.458,21R$             
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2.3.3 EMOP 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS   M3 24,12        315,65R$             7.613,47R$            378,3065R$             9.124,75R$             

2.3.4 SINAPI 98510 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 496,00      43,10R$               21.377,60R$          51,6553R$               25.621,02R$          

2.3.5 SINAPI 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR
QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN 53,00        74,00R$               3.922,00R$            88,6890R$               4.700,51R$             

2.3.6 EMOP 09.013.0010-0
BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE
(10X2)CM,FIXADASEM ESTRUTURA DE (7,50X3,75)CM,CONFORME
DETALHE Nº 6026/EMOP   

M 4,00          816,43R$             3.265,72R$            978,4913R$             3.913,96R$             

2.4 11 ESTRUTURAS 248.591,56R$       297.936,97R$        

2.4.1 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 19,22        359,68R$             6.913,04R$            431,0764R$             8.285,28R$             

2.4.2 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 19,22        350,28R$             6.732,38R$            419,8105R$             8.068,75R$             

2.4.3 SINAPI 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

M3 22,20        2.709,18R$         60.143,79R$          3.246,9522R$         72.082,33R$          

2.4.4 EMOP 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 22,20        23,28R$               516,81R$               27,9010R$               619,40R$                

2.4.5 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 57,64        44,39R$               2.558,63R$            53,2014R$               3.066,52R$             

2.4.6 EMOP 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO   

M3 76,02        216,33R$             16.445,40R$          259,2715R$             19.709,81R$          

2.4.7 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/37

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA
PLÁSTICA 150 MICRA

M2 1.520,43  102,13R$             155.281,51R$       122,4028R$             186.104,88R$        

2.5 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 4.634,43R$            5.554,36R$            

2.5.1 SINAPI 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 46,61        99,43R$               4.634,43R$            119,1668R$             5.554,36R$             

2.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 31.188,50R$         37.379,40R$          

2.6.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 230,49      4,61R$                 1.062,55R$            5,5250R$                 1.273,45R$             

2.6.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/32

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 COM ADIÇÃO
DE PLASTIFICANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25
MM

M2 230,49      55,85R$               12.872,86R$          66,9362R$               15.428,12R$          

2.6.3 EMOP 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO
EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES
BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME
ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R
EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE 

M2 10,56        105,60R$             1.115,13R$            126,5616R$             1.336,49R$             

2.6.4 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/37

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA
PLÁSTICA 150 MICRA

M2 17,93        102,13R$             1.831,19R$            122,4028R$             2.194,68R$             

2.6.5 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 17,93        36,97R$               662,87R$               44,3085R$               794,45R$                

2.6.6 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 86,00        158,65R$             13.643,90R$          190,1420R$             16.352,21R$          

2.7 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 160.580,97R$       192.456,28R$        
2.7.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/12 GRADIL EM ALUMÍNIO, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 241,08      666,09R$             160.580,97R$       798,3088R$             192.456,28R$        
2.8 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 73.966,27R$         88.648,48R$          

2.8.1 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN 30,00        114,58R$             3.437,40R$            137,3241R$             4.119,72R$             

2.8.2 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN 2,00          177,91R$             355,82R$               213,2251R$             426,45R$                

2.8.3 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/26
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 418,80      11,50R$               4.816,20R$            13,7827R$               5.772,19R$             

2.8.4 SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 1.144,00  23,64R$               27.044,16R$          28,3325R$               32.412,38R$          

2.8.5 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/20

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

M 132,95      92,54R$               12.303,19R$          110,9091R$             14.745,36R$          

2.8.6 SINAPI 95567

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 20,30        109,25R$             2.217,77R$            130,9361R$             2.658,00R$             

2.8.7 SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 16,17        133,78R$             2.163,22R$            160,3353R$             2.592,62R$             

2.8.8 SINAPI 97933 CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

UN 23,00        823,00R$             18.929,00R$          986,3655R$             22.686,40R$          

2.8.9 EMOP 12.005.0130-1

ALVENARIA PARA CAIXAS ENTERRADAS,ATE 0,80M DE
PROFUNDIDADE,COM BLOCOS DE CONCRETO DE 10X20X40CM,COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E CONCRETO
20MPA,PARA PREENCHIMENTO DO S FUROS DOS MESMOS,EM PAREDES
DE MEIA VEZ(0,10M) 

M2 17,92        92,86R$               1.664,05R$            111,2927R$             1.994,36R$             
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LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

 COTAÇÕES
CÓDIGOS

2.8.10 EMOP 20.028.0020-0 TAMPA PARA CAIXA COLETORA,EM CONCRETO ARMADO,INCLUSIVE
TODOSOS MATERIAIS E COLOCACAO (ESPESSURA DE 6CM)   

M2 5,12          202,24R$             1.035,46R$            242,3846R$             1.241,00R$             

2.9 17 PINTURAS 15.293,69R$         18.329,44R$          

2.9.1 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 219,93      3,95R$                 868,72R$               4,7340R$                 1.041,14R$             

2.9.2 SINAPI 96135 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 219,93      35,41R$               7.787,72R$            42,4388R$               9.333,56R$             

2.9.3 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 219,93      19,39R$               4.264,44R$            23,2389R$               5.110,93R$             

2.9.4 EMOP 17.014.0015-0 PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO   KG 50,06        12,00R$               600,72R$               14,3820R$               719,96R$                
2.9.5 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/06 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS M2 15,30        44,29R$               677,63R$               53,0815R$               812,14R$                

2.9.6 SINAPI 102507 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM,
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 152,22      7,19R$                 1.094,46R$            8,6172R$                 1.311,71R$             

2.10 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 141.033,30R$       169.028,39R$        

2.10.1 SCO IP 05.12.0450

POSTE COMPOSTO DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO -
PRFV, SEÇÃO ÚNICA, ALTURA TOTAL DE 9,00 M, CONICIDADE REDUZIDA,
CARGA NOMINAL DE 60 DAN, DIÂMETRO NO TOPO DE 60 MM, COM
FLANGE (SAPATA), ESPECIFICAÇÃO EM-RIOLUZ Nº101. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

UN 25,00        4.278,57R$         106.964,25R$       5.127,8661R$         128.196,65R$        

2.10.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/04
LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM
TRÊS PÉTALAS, PARA LÂMPADA LED DE 100W, EQUIPADA COM CÉLULA
FOTOELÉTRICA, INCLUSIVE LÂMPADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 25,00        1.351,23R$         33.780,75R$          1.619,4491R$         40.486,22R$          

2.10.3 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/03
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 2000
W, INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 5,00          57,66R$               288,30R$               69,1055R$               345,52R$                

3.0 GAVETAS E OSSÁRIOS MORTUÁRIOS 2.252.148,34R$   2.638.804,46R$    
3.1 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 17.111,08R$         20.507,57R$          

3.1.1 EMOP 01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A
CONSTRU IR 

M 675,26      25,34R$               17.111,08R$          30,3699R$               20.507,57R$          

3.2 03 MOVIMENTO DE TERRA 14.162,57R$         16.973,82R$          

3.2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 78,91        100,83R$             7.956,49R$            120,8447R$             9.535,85R$             

3.2.2 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 242,82      7,51R$                 1.823,57R$            9,0007R$                 2.185,54R$             

3.2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 71,68        61,14R$               4.382,51R$            73,2762R$               5.252,43R$             
3.3 11 ESTRUTURAS 1.388.762,02R$   1.604.036,61R$    

3.3.1 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 7,00          359,68R$             2.517,76R$            431,0764R$             3.017,53R$             

3.3.2 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 7,00          350,28R$             2.451,96R$            419,8105R$             2.938,67R$             

3.3.3 EMOP 11.025.0009-0
CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO  

M3 171,68      590,59R$             101.392,49R$       707,8221R$             121.518,89R$        

3.3.4 EMOP 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 171,68      23,28R$               3.996,71R$            27,9010R$               4.790,04R$             

3.3.5 SINAPI 92768
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7.203,80  16,87R$               121.528,10R$       20,2186R$               145.650,75R$        

3.3.6 SINAPI 92769
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 365,20      16,10R$               5.879,72R$            19,2958R$               7.046,82R$             

3.3.7 SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00        15,26R$               320,46R$               18,2891R$               384,07R$                

3.3.8 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 108,89      156,52R$             17.043,46R$          187,5892R$             20.426,58R$          

3.3.9 EMOP 11.018.0080-0
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO DE ISOPOR,NA ESPESSURA DE
2CM,INCLUSIVE IMPERMEABILIZANTE A FRIO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

M2 52,81        37,25R$               1.967,17R$            44,6441R$               2.357,65R$             

3.3.10 EMOP 08.001.0002-1 BASE DE BRITA GRADUADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO   

M3 53,64        216,33R$             11.603,94R$          259,2715R$             13.907,32R$          

3.3.11 SINAPI 97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

M2 1.072,99  1,65R$                 1.770,43R$            1,9775R$                 2.121,83R$             

3.3.12 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/27
CONJUNTO DE 3 GAVETAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, NAS
SEGUINTES DIMENSÕES 2,24x0,80x0,60M, INCLUSIVE TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 715,00     996,82R$            712.726,30R$      1.140,8600R$         815.714,90R$       

3.3.13 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/28
CONJUNTO DE 2 GAVETAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO (OBESO),
NAS SEGUINTES DIMENSÕES 2,15x1,23x0,60M, INCLUSIVE TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 60,00       1.479,32R$        88.759,20R$        1.693,0800R$         101.584,80R$       

3.3.14 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/29
CONJUNTO DE 3 NICHOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO (OSSÁRIOS),
NAS SEGUINTES DIMENSÕES 0,33x0,28x0,60M, INCLUSIVE TAMPA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 626,00     354,32R$            221.804,32R$      405,5100R$             253.849,26R$       

3.3.15 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/25 EQUIPAMENTO PARA INATIVAÇÃO DE GASES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00         95.000,00R$      95.000,00R$        108.727,5000R$    108.727,50R$       

3.4 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 526.807,79R$       631.379,03R$        

3.4.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/30
PLACA EM GRANITO, POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, TIPO VERDE
UBATUBA, COM FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025CM² -
FORNECIMENTO

M2 173,52      389,14R$             67.523,57R$          466,3842R$             80.926,98R$          

3.4.2 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/31
PLACA EM GRANITO, POLIDO, 2CM DE ESPESSURA, TIPO VERDE
UBATUBA, COM FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025CM² -
FORNECIMENTO

M2 1.118,16  410,75R$             459.284,22R$       492,2838R$             550.452,05R$        
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

 COTAÇÕES
CÓDIGOS

3.5 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 3.397,05R$            4.071,37R$            
3.5.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/12 GRADIL EM ALUMÍNIO, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" M2 5,10          666,09R$             3.397,05R$            798,3088R$             4.071,37R$             
3.6 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 301.895,23R$       361.820,96R$        

3.6.1 SINAPI 96636 TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 5.669,94  48,36R$               274.198,29R$       57,9594R$               328.626,32R$        

3.6.2 SINAPI 89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,74          38,22R$               28,28R$                  45,8066R$               33,89R$                  

3.6.3 SINAPI 96748
JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 254,00      10,05R$               2.552,70R$            12,0449R$               3.059,40R$             

3.6.4 SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00          19,31R$               38,62R$                  23,1430R$               46,28R$                  

3.6.5 SINAPI 96639 LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1.466,00  12,37R$               18.134,42R$          14,8254R$               21.734,03R$          

3.6.6 SINAPI 89380
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 2,00          11,80R$               23,60R$                  14,1423R$               28,28R$                  

3.6.7 SINAPI 96665 TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 481,00      12,84R$               6.176,04R$            15,3887R$               7.401,96R$             

3.6.8 SINAPI 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00          15,21R$               60,84R$                  18,2291R$               72,91R$                  

3.6.9 SINAPI 96657
CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2022

UN 6,00          24,21R$               145,26R$               29,0156R$               174,09R$                

3.6.10 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/05 NIPLE, EM PVC, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 6,00          35,44R$               212,64R$               42,4748R$               254,84R$                

3.6.11 SINAPI 95250 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00          54,09R$               324,54R$               64,8268R$               388,96R$                

3.7 17 PINTURAS 12,60R$                 15,10R$                  
3.7.1 EMOP 17.014.0015-0 PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO   KG 1,05          12,00R$               12,60R$                  14,3820R$               15,10R$                  
4.0 PERGOLADOS 55.411,05R$         66.410,14R$          
4.1 03 MOVIMENTO DE TERRA 256,80R$               307,78R$                

4.1.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 2,26          49,90R$               112,77R$               59,8051R$               135,15R$                

4.1.2 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 6,48          7,51R$                 48,66R$                  9,0007R$                 58,32R$                  

4.1.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,56          61,14R$               95,37R$                  73,2762R$               114,31R$                
4.2 11 ESTRUTURAS 1.256,65R$            1.506,11R$            

4.2.1 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,32          359,68R$             115,09R$               431,0764R$             137,94R$                

4.2.2 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 0,32          350,28R$             112,08R$               419,8105R$             134,33R$                

4.2.3 SINAPI 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

M3 0,38          2.709,18R$         1.029,48R$            3.246,9522R$         1.233,84R$             

4.3 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 50.567,21R$         60.604,78R$          

4.3.1 EMOP 16.001.0092-0 TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X6",PARA
COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 96,40        90,92R$               8.764,68R$            108,9676R$             10.504,47R$          

4.3.2 EMOP 16.001.0094-0 TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X9",PARA
COBERTURADE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 14,00        134,47R$             1.882,58R$            161,1622R$             2.256,27R$             

4.3.3 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/11
PILAR EM MADEIRA APARELHADA, COM 20X20CM, EXCLUSIVE
ESCAVAÇÃO, FUNDACAO E REATERRO. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

M 24,80        318,74R$             7.904,75R$            382,0098R$             9.473,84R$             

4.3.4 EMOP 16.012.0005-0 ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE
POLICARBONATO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 28,00        468,03R$             13.104,84R$          560,9339R$             15.706,14R$          

4.3.5 EMOP 14.005.0025-0 PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,COM ESPESSURA
DE10MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 28,00        675,37R$             18.910,36R$          809,4309R$             22.664,06R$          

4.4 17 PINTURAS 3.330,39R$            3.991,47R$            
4.4.1 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 70,92        24,65R$               1.748,17R$            29,5430R$               2.095,18R$             

4.4.2 SINAPI 102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 70,92        22,31R$               1.582,22R$            26,7385R$               1.896,29R$             

5.0 CAPELA MORTUÁRIA 942.904,97R$       1.130.070,13R$    
5.1 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 1.846,01R$            2.212,44R$            

5.1.1 EMOP 01.018.0002-0

LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE
MARCACAO,INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNEC IMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A
CONSTRU IR 

M 72,85        25,34R$               1.846,01R$            30,3699R$               2.212,44R$             

5.2 03 MOVIMENTO DE TERRA 34.183,36R$         40.968,73R$          

5.2.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 33,38        49,90R$               1.665,66R$            59,8051R$               1.996,29R$             

5.2.2 SINAPI 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 45,63        153,13R$             6.987,32R$            183,5263R$             8.374,30R$             

5.2.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 84,24        100,83R$             8.493,91R$            120,8447R$             10.179,95R$          

5.2.4 EMOP 03.016.0015-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIR A,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 76,00        10,98R$               834,48R$               13,1595R$               1.000,12R$             

5.2.5 EMOP 03.016.0018-1
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
RETRO-E SCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO  

M3 67,13        13,30R$               892,82R$               15,9400R$               1.070,05R$             

5.2.6 SINAPI 101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 253,49      7,51R$                 1.903,70R$            9,0007R$                 2.281,58R$             

5.2.7 SINAPI 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 115,32      3,70R$                 426,68R$               4,4344R$                 511,37R$                

5.2.8 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 212,28      61,14R$               12.978,79R$          73,2762R$               15.555,07R$          
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5.3 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 44.467,00R$         53.293,60R$          

5.3.1 EMOP 05.006.0001-1

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME
E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE
TRANSP ORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA
OU PASSA RELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES

M2XMES 1.176,00  13,00R$               15.288,00R$          15,5805R$               18.322,66R$          

5.3.2 EMOP 05.007.0007-0

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME
METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E
DESCARGA,EXCLUSIVE AN DAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE
ITEM 05.008.0008)  

M2XMES 252,00      60,00R$               15.120,00R$          71,9100R$               18.121,32R$          

5.3.3 SINAPI 97064 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

M 294,00      25,17R$               7.399,98R$            30,1662R$               8.868,86R$             

5.3.4 EMOP 05.008.0009-0 MOVIMENTACAO HORIZONTAL DE ANDAIME COM ELEMENTOS
TUBULARES TIPO TORRE   

M 294,00      0,18R$                 52,92R$                  0,2157R$                 63,41R$                  

5.3.5 EMOP 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU
PASSARELA   

M2 441,00      0,62R$                 273,42R$               0,7430R$                 327,66R$                

5.3.6 EMOP 04.020.0122-0
TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE
PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E
TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)  

M2XKM 2.116,80  0,20R$                 423,36R$               0,2397R$                 507,39R$                

5.3.7 SINAPI 99821 LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC.
AF_04/2019

M2 36,64        3,40R$                 124,57R$               4,0749R$                 149,30R$                

5.3.8 SINAPI 99825 LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC.
AF_04/2019

M2 9,31          4,01R$                 37,33R$                  4,8059R$                 44,74R$                  

5.3.9 SINAPI 99810 LIMPEZA DE PISO DE MÁRMORE/GRANITO UTILIZANDO DETERGENTE
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 191,00      8,73R$                 1.667,43R$            10,4629R$               1.998,41R$             

5.3.10 SINAPI 99824 LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019 M2 0,56          2,89R$                 1,61R$                    3,4636R$                 1,93R$                     
5.3.11 SINAPI 99822 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 M2 10,71        1,19R$                 12,74R$                  1,4262R$                 15,27R$                  

5.3.12 SINAPI 99807 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO
DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 189,35      1,93R$                 365,44R$               2,3131R$                 437,98R$                

5.3.13 SINAPI 99816 LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE
METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

UN 2,00          10,39R$               20,78R$                  12,4524R$               24,90R$                  

5.3.14 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/23 LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA,
INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES

UN 2,00          5,96R$                 11,92R$                  7,1430R$                 14,28R$                  

5.3.15 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/24 LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES

UN 1,00          9,75R$                 9,75R$                    11,6853R$               11,68R$                  

5.3.16 EMOP 05.001.0171-0
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU
ENTULHO,EM CARRINHOS,A 20,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A
PA   

M3 42,65        26,40R$               1.125,96R$            31,6404R$               1.349,46R$             

5.3.17 EMOP 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO
CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE
CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR
UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS
AUTORIZADOS 

UN 9,00          281,31R$             2.531,79R$            337,1500R$             3.034,35R$             

5.4 11 ESTRUTURAS 343.890,48R$       412.152,45R$        

5.4.1 SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 14,20        359,68R$             5.107,45R$            431,0764R$             6.121,28R$             

5.4.2 SINAPI 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 14,20        350,28R$             4.973,97R$            419,8105R$             5.961,30R$             

5.4.3 EMOP 10.004.0130-0

ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,MEDIDA A PARTIR DA COTA
DEARRASAMENTO,EXCLUSIVE EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE
BATE- ESTACAS,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE
ATE 25 0KN (25TF),CONFORME ABNT NBR 16258.FORNECIMENTO 

M 297,00      66,85R$               19.854,45R$          80,1197R$               23.795,55R$          

5.4.4 EMOP 10.004.0215-0

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-
ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA 04.025),MEDIDA A PARTIR DO
NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHO DE
COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN (60TF) 

M 297,00      70,00R$               20.790,00R$          83,8950R$               24.916,81R$          

5.4.5 EMOP 10.004.0275-0 EMENDA METALICA EM ESTACA PRE-FABRICADA,PARA CARGA DE
TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE 600KN(60TF)   

UN 33,00        99,91R$               3.297,03R$            119,7421R$             3.951,48R$             

5.4.6 EMOP 10.012.0001-0 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO
DECOMPRESSAO AXIAL ATE 600KN   

UN 33,00        156,60R$             5.167,80R$            187,6851R$             6.193,60R$             

5.4.7 EMOP 04.025.0205-0

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-
ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 2,5T,COM TORRE,INCLUSIVE
HORAS IMPROD UTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA
IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA DESMONTAGEM.PARA DISTANCIA
ALEM DE 25KM,ACRESCENTAR 0,5% PARA CADA KM ADICIONAL

UN 1,40          26.826,07R$       37.556,49R$          32.151,0448R$       45.011,46R$          

5.4.8 EMOP 04.014.0091-1
CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS PESADOS,EM
CARRETAS,EXCLUSIVE O CUSTO HORARIO DO EQUIPAMENTO DURANTE
A OPERACAO   

T 5,00          52,58R$               262,90R$               63,0171R$               315,08R$                

5.4.9 EMOP 04.005.0100-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO S ERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H ,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,CONSIDERANDO O CAMINHAO
EQUIPADO COM GUINDAUTODE 3,5T

T X KM 3.542,69  1,31R$                 4.640,92R$            1,5700R$                 5.562,02R$             

5.4.10 EMOP 11.025.0009-0
CONCRETO BOMBEADO,FCK=25MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO  

M3 6,01          590,59R$             3.549,44R$            707,8221R$             4.254,01R$             

5.4.11 EMOP 11.025.0012-0
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENT O,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO  

M3 27,49        603,19R$             16.581,69R$          722,9232R$             19.873,15R$          

5.4.12 EMOP 11.003.0006-0

CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,P REPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO  

M3 1,74          672,93R$             1.170,89R$            806,5066R$             1.403,32R$             

5.4.13 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 13,60        21,61R$               293,89R$               25,8995R$               352,23R$                
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5.4.14 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 556,40      19,96R$               11.105,74R$          23,9220R$               13.310,20R$          

5.4.15 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 159,80      18,41R$               2.941,91R$            22,0643R$               3.525,87R$             

5.4.16 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 187,20      16,33R$               3.056,97R$            19,5715R$               3.663,78R$             

5.4.17 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 112,80      13,76R$               1.552,12R$            16,4913R$               1.860,21R$             

5.4.18 SINAPI 96541
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 30,94        223,28R$             6.908,28R$            267,6010R$             8.279,57R$             

5.4.19 SINAPI 96542
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 161,42      106,97R$             17.267,09R$          128,2035R$             20.694,60R$          

5.4.20 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 705,70      16,71R$               11.792,24R$          20,0269R$               14.132,98R$          

5.4.21 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 78,70        15,83R$               1.245,82R$            18,9722R$               1.493,11R$             

5.4.22 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 493,30      14,19R$               6.999,92R$            17,0067R$               8.389,40R$             

5.4.23 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 766,20      11,98R$               9.179,07R$            14,3580R$               11.001,09R$          

5.4.24 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 200,00      11,62R$               2.324,00R$            13,9265R$               2.785,30R$             

5.4.25 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,40        13,29R$               1.188,12R$            15,9280R$               1.423,96R$             

5.4.26 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 108,96      76,40R$               8.324,54R$            91,5654R$               9.976,96R$             

5.4.27 SINAPI 92459
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 187,80      145,43R$             27.311,75R$          174,2978R$             32.733,12R$          

5.4.28 SINAPI 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK =
25 MPA. AF_11/2022

M3 5,16          2.709,18R$         13.979,36R$          3.246,9522R$         16.754,27R$          

5.4.29 EMOP 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAG EM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE
PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAI OS DE RESISTENCIA A
COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP T EST",MEDIDO POR M3 DE
CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 49,59        23,28R$               1.154,45R$            27,9010R$               1.383,61R$             

5.4.30 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2
DEMÃOS AF_06/2018

M2 63,18        44,39R$               2.804,56R$            53,2014R$               3.361,26R$             

5.4.31 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/36

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA
PLÁSTICA 150 MICRA

M2 213,27      125,78R$             26.825,10R$          150,7473R$             32.149,87R$          

5.4.32 EMOP 11.030.0060-0

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO
DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA
NEGATIVA,INCLUSI VE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM
CONCRETO FCK=30MPA E E SCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR
14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM D O CONJUNTO

M2 229,84      201,03R$             46.204,73R$          240,9344R$             55.376,36R$          

5.4.33 SINAPI 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 16,35        104,17R$             1.703,17R$            124,8477R$             2.041,25R$             

5.4.34 SINAPI 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,00          129,02R$             387,06R$               154,6304R$             463,89R$                

5.4.35 SINAPI 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5
M DE VÃO. AF_03/2016

M 3,30          112,56R$             371,44R$               134,9031R$             445,18R$                

5.4.36 SINAPI 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 5,10          109,67R$             559,31R$               131,4394R$             670,34R$                

5.4.37 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 32,91        128,16R$             4.217,74R$            153,5997R$             5.054,96R$             

5.4.38 SINAPI 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 38,44        122,49R$             4.708,51R$            146,8042R$             5.643,15R$             

5.4.39 EMOP 11.003.0064-0
PREENCHIMENTO COM CONCRETO DE 25MPA EM VAZIOS DE
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,EM PAREDES DE
15CM,MEDIDO PE LA AREA REAL,EXCLUSIVE ARMACAO E A ALVENARIA  

M2 18,08        69,49R$               1.256,37R$            83,2837R$               1.505,76R$             

5.4.40 SINAPI 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,76        15,33R$               854,80R$               18,3730R$               1.024,47R$             

5.4.41 EMOP 20.098.0001-0 PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO   

M3 19,63        146,16R$             2.869,12R$            175,1727R$             3.438,64R$             

5.4.42 EMOP 20.097.0004-0 BRITA CORRIDA,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO   

M3 1,96          96,04R$               188,23R$               115,1039R$             225,60R$                

5.4.43 SINAPI 97092 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG 54,17        17,75R$               961,51R$               21,2733R$               1.152,37R$             

5.4.44 EMOP 20.092.0001-0 AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO
DE JANEIRO.FORNECIMENTO   

M3 3,38          118,50R$             400,53R$               142,0222R$             480,03R$                

5.5 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 50.164,26R$         60.121,85R$          

5.5.1 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 451,02      102,30R$             46.139,34R$          122,6065R$             55.297,98R$          
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

 COTAÇÕES
CÓDIGOS

5.5.2 SINAPI 103318
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 40,48        99,43R$               4.024,92R$            119,1668R$             4.823,87R$             

5.6 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS 191.739,42R$       229.799,49R$        

5.6.1 SINAPI 87882

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_10/2022

M2 21,27        6,54R$                 139,10R$               7,8381R$                 166,71R$                

5.6.2 SINAPI 90406

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 21,27        53,85R$               1.145,38R$            64,5392R$               1.372,74R$             

5.6.3 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.069,64  4,61R$                 4.931,04R$            5,5250R$                 5.909,76R$             

5.6.4 SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.
AF_12/2014

M2 520,38      40,64R$               21.148,24R$          48,7070R$               25.346,14R$          

5.6.5 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/32

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 COM ADIÇÃO
DE PLASTIFICANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA DE 25
MM

M2 549,26      55,85R$               30.676,17R$          66,9362R$               36.765,37R$          

5.6.6 SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 106,96      77,82R$               8.323,62R$            93,2672R$               9.975,85R$             

5.6.7 EMOP 13.030.0255-0

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS COM
MEDIDASEM TORNO DE (10X10)CM,EM PLACA TELADA NO FORMATO
EM TORNO DE (30X30)CM,NAS CORES
BRANCO,CINZA,BEGE,CREME,AZUL,MARROM E P RETO,CONFORME
ABNT NBR 16928,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,R
EJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE 

M2 82,39        105,60R$             8.700,38R$            126,5616R$             10.427,41R$          

5.6.8 SINAPI 87640

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.
AF_07/2021

M2 157,13      44,78R$               7.036,28R$            53,6688R$               8.432,97R$             

5.6.9 SINAPI 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 21,17        38,19R$               808,48R$               45,7707R$               968,96R$                

5.6.10 SINAPI 87755

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 12,70        50,58R$               642,36R$               60,6201R$               769,87R$                

5.6.11 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

M2 191,00      88,24R$               16.853,84R$          105,7556R$             20.199,31R$          

5.6.12 SINAPI 101741 RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 M 97,58        27,37R$               2.670,76R$            32,8029R$               3.200,90R$             

5.6.13 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 23,11        118,10R$             2.729,29R$            141,5428R$             3.271,05R$             

5.6.14 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM
ADITIVO. AF_11/2020

M 34,60        120,54R$             4.170,68R$            144,4671R$             4.998,56R$             

5.6.15 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/38

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, INCLUSIVE LONA
PLÁSTICA 150 MICRA

M2 75,54        87,04R$               6.575,00R$            104,3174R$             7.880,13R$             

5.6.16 SINAPI 87735

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

M2 124,67      44,48R$               5.545,32R$            53,3092R$               6.646,05R$             

5.6.17 SINAPI 98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 100,52      36,97R$               3.716,22R$            44,3085R$               4.453,89R$             

5.6.18 EMOP 13.348.0045-0
ESPELHO OU CHAPIM EM GRANITO CINZA
ANDORINHA,20X2CM,POLIDO,ASSENTADO COMO NO ITEM 13.348.0010   

M 83,63        95,22R$               7.963,24R$            114,1211R$             9.543,94R$             

5.6.19 EMOP 13.168.0010-0

REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT.C/PAINEL
ALUM.COMPOSTO,SENDO DUAS LAMINAS ALUM.C/0,3MM
ESP.,PINTURA PVDF (FLUOR CAR BONO) KYNNAR 500,NO SISTEMA COIL
COATING,ESP.DO COMPOSTO DE 4MM,PINTURA PROTEGIDA POR FILME
HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS ,NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA
DENSIDADE (RIGIDO),INCL.SUBESTRUTURA DE ALUM.E DEMAIS
INSUMOS NECES.A COLOC.FORN.COLOC.

M2 57,55        950,00R$             54.672,50R$          1.138,5750R$         65.524,99R$          

5.6.20 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/18

PISO TÁTIL DE BORRACHA, ALERTA OU DIRECIONAL, PARA PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECÍFICAS, 25X25CM, ESPESSURA DE 5MM,
COLORIDO, COLADO SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

M2 11,97        268,64R$             3.215,62R$            321,9650R$             3.853,92R$             

5.6.21 EMOP 13.010.0015-0 PINGADEIRA DE 4X0,5CM,EXECUTADA EM MASSA UNICA CONFORME
ITEM13.003.0001   

M 4,25          17,86R$               75,90R$                  21,4052R$               90,97R$                  

5.7 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 52.025,50R$         62.352,50R$          

5.7.1 SINAPI 90845

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00          1.478,84R$         4.436,52R$            1.772,3897R$         5.317,16R$             
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

TABELAS/ 
COMPOSIÇÕES/ 

 COTAÇÕES
CÓDIGOS

5.7.2 SINAPI 90846

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00          1.551,06R$         4.653,18R$            1.858,9454R$         5.576,83R$             

5.7.3 EMOP 14.003.0205-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE
ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS
PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 2,94          1.154,26R$         3.393,52R$            1.383,3806R$         4.067,13R$             

5.7.4 EMOP 14.003.0210-0

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM 2
FOLHAS, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2
VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE
FECHADURA.FORNECIMEN TO E COLOCACAO 

M2 3,18          1.269,96R$         4.038,47R$            1.522,0470R$         4.840,10R$             

5.7.5 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/33 CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, SÉRIE 25, PARA
VIDRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 11,66        388,07R$             4.524,89R$            465,1018R$             5.423,08R$             

5.7.6 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/35
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS 
FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SÉRIE 25.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 26,72        535,33R$             14.304,01R$          641,5930R$             17.143,36R$          

5.7.7 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/34
JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, TIPO MAXIM-AR, COM
1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA DE HASTE DE COMANDO,
EM PERFIS SÉRIE 25. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 1,44          932,38R$             1.342,62R$            1.117,4574R$         1.609,13R$             

5.7.8 EMOP 14.004.0025-0 VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 44,51        196,92R$             8.764,90R$            236,0086R$             10.504,74R$          

5.7.9 EMOP 14.004.0048-0 VIDRO JATEADO COM 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

M2 1,44          246,83R$             355,43R$               295,8257R$             425,98R$                

5.7.10 EMOP 14.003.0225-0 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM
VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M2 0,56          1.242,38R$         695,73R$               1.488,9924R$         833,83R$                

5.7.11 EMOP 14.007.0266-0

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU
ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA
DE CILINDRO OVALADO P ARA MONTANTES ESTREITOS,EM
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM
LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR E M
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM
LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE
DOBRADICA

UN 1,00          121,91R$             121,91R$               146,1091R$             146,10R$                

5.7.12 EMOP 14.002.0052-0

PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA
ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE
ALTURA,COM GUAR NICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A
CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNEC IMENTO E COLOCACAO 

M2 0,72          770,25R$             554,58R$               923,1446R$             664,66R$                

5.7.13 EMOP 14.007.0326-0 CADEADO DE 30MM ADAPTADO PARA USO DE UMA SO
CHAVE.FORNECIMENTO   

UN 2,00          32,05R$               64,10R$                  38,4119R$               76,82R$                  

5.7.14 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/08

FERRAGENS P/ PORTAS (CONJUNTO COMPLETO) DE 2 FOLHAS DE VIDRO
TEMPERADO DE 10MM, CONST. DE FORNECIMENTO SEM COLOCAÇÃO
(ESTÁ INCLUÍDA NO FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DO VIDRO),
INCLUSIVE MOLA HIDRÁULICA DE PISO

UN 1,00          1.221,61R$         1.221,61R$            1.464,0995R$         1.464,09R$             

5.7.15 EMOP 14.007.0270-0
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO
CROMADO PARA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU
ALUMINIO.FORNECIMENTO   

UN 1,00          166,52R$             166,52R$               199,5742R$             199,57R$                

5.7.16 EMOP 14.007.0396-0
TRILHO DE ALUMINIO PARA ROLDANAS,EM ESQUADRIAS DE
CORRER,OCO,COM 3,00M POR APROXIMADAMENTE
30X29MM.FORNECIMENTO   

UN 2,00          19,72R$               39,44R$                  23,6344R$               47,26R$                  

5.7.17 EMOP 14.002.0250-0
ESCADA DE MARINHEIRO,COM LARGURA DE 0,40M,EXECUTADA EM
BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4",SENDO OS DEGRAUS EM FERRO
REDONDO DE 5/8",ESPACADOS DE 30CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO  

M 6,30          531,44R$             3.348,07R$            636,9308R$             4.012,66R$             

5.8 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 124.587,23R$       149.317,27R$        

5.8.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/39

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO ENEL,MEDICAO DIRETA,REDE
AEREA,24KVA E 38KVA,TRIFASICA,INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAO
DIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA P/DISJUNTOR POLIFASICO (ATE
100A) INTERNA,POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE,CAIXA I
NSPECAO,HASTE E CONECTOR
ATERRAMENTO,MAT.NECESSARIOS,INCLUSIVE
POSTE,DISJUNTOR,CONDUTORES ENTR.SAIDA,ATERRAMENTO E 

UN 1,00          2.043,02R$         2.043,02R$            2.448,5594R$         2.448,55R$             

5.8.2 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN 2,00          114,58R$             229,16R$               137,3241R$             274,64R$                

5.8.3 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UN 2,00          177,91R$             355,82R$               213,2251R$             426,45R$                

5.8.4 SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 61,60        12,60R$               776,16R$               15,1011R$               930,22R$                

5.8.5 SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00        14,25R$               213,75R$               17,0786R$               256,17R$                

5.8.6 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 17,00        11,21R$               190,57R$               13,4351R$               228,39R$                

5.8.7 SINAPI 91852
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 240,70      10,09R$               2.428,66R$            12,0928R$               2.910,73R$             

5.8.8 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/22
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36
DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00          729,07R$             729,07R$               873,7903R$             873,79R$                

5.8.9 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00        11,57R$               127,27R$               13,8666R$               152,53R$                

5.8.10 SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00          54,57R$               218,28R$               65,4021R$               261,60R$                

5.8.11 SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00          56,06R$               280,30R$               67,1879R$               335,93R$                
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PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
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5.8.12 SINAPI 93670 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00          75,15R$               75,15R$                  90,0672R$               90,06R$                  

5.8.13 EMOP 15.007.0605-0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 80 A 100A,3KA,MODELO
DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          146,60R$             146,60R$               175,7001R$             175,70R$                

5.8.14 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 439,80      3,12R$                 1.372,17R$            3,7393R$                 1.644,54R$             

5.8.15 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 821,60      4,42R$                 3.631,47R$            5,2973R$                 4.352,26R$             

5.8.16 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 306,60      9,29R$                 2.848,31R$            11,1340R$               3.413,68R$             

5.8.17 SINAPI 91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 33,10        23,64R$               782,48R$               28,3325R$               937,80R$                

5.8.18 SINAPI 92986
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 132,40      37,36R$               4.946,46R$            44,7759R$               5.928,32R$             

5.8.19 SINAPI 91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43,00        12,35R$               531,05R$               14,8014R$               636,46R$                

5.8.20 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,00        17,45R$               767,80R$               20,9138R$               920,20R$                

5.8.21 SINAPI 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00          28,01R$               224,08R$               33,5699R$               268,55R$                

5.8.22 SINAPI 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00          44,26R$               88,52R$                  53,0456R$               106,09R$                

5.8.23 SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 2,00          50,06R$               100,12R$               59,9969R$               119,99R$                

5.8.24 SINAPI 91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00          33,87R$               237,09R$               40,5931R$               284,15R$                

5.8.25 SINAPI 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00        29,49R$               294,90R$               35,3437R$               353,43R$                

5.8.26 EMOP 15.001.0071-0

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE
(0,90X0,50X0,60)M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE
(10X20X20)CM,EM PARED ES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS C/ARGAMASSA
DE CIMENTO E SAIBRO,TR ACO 1:6,C/FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,C/POR TA DE (80X50)CM GRADE CONFECCIONADA
EM FERRO CHATO DE 1/2" C/ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO DE
30MM,PROJETO Nº2089/EMOP

UN 1,00          901,50R$             901,50R$               1.080,4477R$         1.080,44R$             

5.8.27 EMOP 15.001.0079-0 HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTO   UN 1,00          436,11R$             436,11R$               522,6778R$             522,67R$                

5.8.28 SINAPI 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00          41,08R$               164,32R$               49,2343R$               196,93R$                

5.8.29 EMOP 18.021.0048-0

RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL
OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE
VIDRO OU POLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE
5000L,INCLUSIVE TAMP A DE VEDACAO COM ESCOTILHA E
FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 155 27,12217 E 8220.FORNECIMENTO

UN 2,00          2.699,83R$         5.399,66R$            3.235,7462R$         6.471,49R$             

5.8.30 SINAPI 102137 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 4,00          84,45R$               337,80R$               101,2133R$             404,85R$                

5.8.31 SINAPI 103010 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          38,77R$               77,54R$                  46,4658R$               92,93R$                  

5.8.32 EMOP 15.001.0076-0

ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE (1,20X0,60X0,80)M,EM
ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,PAREDES DE MEIA
VEZ ,RESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO
1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,PORTA DE (100X 60)CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E
CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2799/EMOP

UN 1,00          1.201,29R$         1.201,29R$            1.439,7460R$         1.439,74R$             

5.8.33 SINAPI 102111 BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 
1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 3,00          934,75R$             2.804,25R$            1.120,2978R$         3.360,89R$             

5.8.34 SINAPI 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00          26,99R$               107,96R$               32,3475R$               129,39R$                

5.8.35 EMOP 15.028.0010-0

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO
OUSEMELHANTE COM 1000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM
ALVENARIA E MADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO
HIDRAULICA,EXCLUSIVE F ORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

UN 2,00          718,93R$             1.437,86R$            861,6376R$             1.723,27R$             

5.8.36 SINAPI 102607 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2,00          457,79R$             915,58R$               548,6613R$             1.097,32R$             

5.8.37 SINAPI 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          71,10R$               142,20R$               85,2133R$               170,42R$                

5.8.38 SINAPI 91788

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M 8,00          50,07R$               400,56R$               60,0088R$               480,07R$                

5.8.39 SINAPI 91786

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS
DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,
SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 56,00        37,50R$               2.100,00R$            44,9437R$               2.516,84R$             

5.8.40 SINAPI 91785

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 130,00      53,89R$               7.005,70R$            64,5871R$               8.396,32R$             

5.8.41 SINAPI 91784

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM
RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,00        55,15R$               661,80R$               66,0972R$               793,16R$                
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5.8.42 SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00          54,97R$               219,88R$               65,8815R$               263,52R$                

5.8.43 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00          62,90R$               125,80R$               75,3856R$               150,77R$                

5.8.44 SINAPI 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00          59,86R$               239,44R$               71,7422R$               286,96R$                

5.8.45 SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN 1,00          132,31R$             132,31R$               158,5735R$             158,57R$                

5.8.46 EMOP 15.002.0200-0

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,4 ANEIS SUPERPOSTOS
DE 40MM DE ESPESSURA,600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1
ANEL INF ERIOR(ENTRADA E SAIDA),DE 300MM+1 DE 300MM,1 DE
150MM E 1 DE 75MM DE ALTURA,PERFAZENDO 925MM DE ALTURA
TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO E
ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 3,00          461,34R$             1.384,02R$            552,9159R$             1.658,74R$             

5.8.47 EMOP 15.001.0080-0
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA
CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 3,00          61,76R$               185,28R$               74,0193R$               222,05R$                

5.8.48 EMOP 15.002.0623-0 FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          1.904,55R$         1.904,55R$            2.282,6031R$         2.282,60R$             

5.8.49 EMOP 15.002.0662-0 FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO
1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 1,00          1.806,18R$         1.806,18R$            2.164,7067R$         2.164,70R$             

5.8.50 EMOP 15.002.0669-0
SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO
1200X2000MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE
FOSSA E MANILHAS.FORN ECIMENTO E COLOCACAO  

UN 1,00          1.849,55R$         1.849,55R$            2.216,6856R$         2.216,68R$             

5.8.51 EMOP 06.085.0065-0 CAMADA DE BRITA N°4 PARA FILTRO BIOLOGICO   M3 1,12          179,60R$             201,15R$               215,2506R$             241,08R$                

5.8.52 SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,00          22,78R$               205,02R$               27,3018R$               245,71R$                

5.8.53 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,00          28,26R$               113,04R$               33,8696R$               135,47R$                

5.8.54 SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
AF_08/2022

M 13,00        12,15R$               157,95R$               14,5617R$               189,30R$                

5.8.55 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 16,00        41,74R$               667,84R$               50,0253R$               800,40R$                

5.8.56 EMOP 15.003.0178-0 RALO DE COBERTURA SEMI-ESFERICO(TIPO ABACAXI),COM
4".FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 3,00          37,65R$               112,95R$               45,1235R$               135,37R$                

5.8.57 SINAPI 89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 4,00          61,76R$               247,04R$               74,0193R$               296,07R$                

5.8.58 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 4,00          85,61R$               342,44R$               102,6035R$             410,41R$                

5.8.59 SINAPI 104166 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 34,00        92,62R$               3.149,08R$            111,0050R$             3.774,17R$             

5.8.60 SINAPI 101808
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS
MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020

UN 4,00          440,54R$             1.762,16R$            527,9871R$             2.111,94R$             

5.8.61 SINAPI 97881
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020

UN 4,00          114,58R$             458,32R$               137,3241R$             549,29R$                

5.8.62 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/26
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 1/4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 26,70        11,50R$               307,05R$               13,7827R$               367,99R$                

5.8.63 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,50          11,21R$               39,23R$                  13,4351R$               47,02R$                  

5.8.64 SINAPI 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00          17,45R$               17,45R$                  20,9138R$               20,91R$                  

5.8.65 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00          45,41R$               45,41R$                  54,4238R$               54,42R$                  

5.8.66 EMOP 15.005.0200-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
9000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMENT O DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXA CAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDENS ADOR/EVAPORADOR(VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 1,00          680,53R$             680,53R$               815,6152R$             815,61R$                

5.8.67 SINAPI 103245 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00          1.715,48R$         1.715,48R$            2.056,0027R$         2.056,00R$             

5.8.68 EMOP 15.005.0201-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
12000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 1,00          768,07R$             768,07R$               920,5318R$             920,53R$                

5.8.69 SINAPI 103248 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1,00          1.968,01R$         1.968,01R$            2.358,6599R$         2.358,65R$             

5.8.70 EMOP 15.005.0207-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
36000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 2,00          2.942,36R$         5.884,72R$            3.526,4184R$         7.052,83R$             

5.8.71 SINAPI 103262 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00          6.950,29R$         13.900,58R$          8.329,9225R$         16.659,84R$          
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL EM SAMPAIO CORRÊA

LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ
PRAZO: 8 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - OUTUBRO/2022

COMPOSIÇÕES - OUTUBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%
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 COTAÇÕES
CÓDIGOS

5.8.72 EMOP 15.005.0208-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE
48000 BTU'S,COM 1 CONDENSADOR E 1 EVAPORADOR,(VIDE
FORNECIMEN TO DO APARELHO NA FAMILIA 18.030)INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIX ACAO,EXCLUSIVE ALIMENTACAO ELETRICA E
INTERLIGACAO AO CONDEN SADOR/EVAPORADOR (VIDE ITEM
15.005.0255)

UN 2,00          3.910,48R$         7.820,96R$            4.686,7102R$         9.373,42R$             

5.8.73 SINAPI 103264 AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 2,00          8.624,65R$         17.249,30R$          10.336,6430R$       20.673,28R$          

5.8.74 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/13 CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM COM DRENO INFERIOR, DE
PLÁSTICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 6,00          54,79R$               328,74R$               65,6658R$               393,99R$                

5.8.75 SINAPI 97328

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 15,00        50,17R$               752,55R$               60,1287R$               901,93R$                

5.8.76 SINAPI 97329

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 14,00        62,60R$               876,40R$               75,0261R$               1.050,36R$             

5.8.77 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/15
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 17,00        159,15R$             2.705,55R$            190,7412R$             3.242,60R$             

5.8.78 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/16
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM
CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 24,00        150,60R$             3.614,40R$            180,4941R$             4.331,85R$             

5.8.79 SINAPI 89865 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 26,00        20,30R$               527,80R$               24,3295R$               632,56R$                

5.8.80 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 21,00        33,22R$               697,62R$               39,8141R$               836,09R$                

5.8.81 SINAPI 90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 35,00        16,24R$               568,40R$               19,4636R$               681,22R$                

5.8.82 SINAPI 90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 35,00        15,81R$               553,35R$               18,9482R$               663,18R$                

5.8.83 EMOP 15.003.0069-0

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FOGAO A GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO
APARELHO),COMPREENDENDO:5,00M DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE 1/2",CONEXOES,REGULADORES E DEMAIS PECAS
NECESSARIAS 

UN 1,00          569,24R$             569,24R$               682,2341R$             682,23R$                

5.9 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 39.588,84R$         47.447,20R$          

5.9.1 SINAPI 96113 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF_05/2017_PS

M2 176,60      43,11R$               7.613,22R$            51,6673R$               9.124,44R$             

5.9.2 SINAPI 100382

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 163,11      31,40R$               5.121,65R$            37,6329R$               6.138,30R$             

5.9.3 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 179,94      30,86R$               5.552,94R$            36,9857R$               6.655,20R$             

5.9.4 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

M2 179,94      56,13R$               10.100,03R$          67,2718R$               12.104,88R$          

5.9.5 SINAPI 100435
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO.
AF_07/2019

M 61,86        66,71R$               4.126,68R$            79,9519R$               4.945,82R$             

5.9.6 SINAPI 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM.
AF_06/2018

M2 36,73        108,07R$             3.969,41R$            129,5218R$             4.757,33R$             

5.9.7 SINAPI 98565 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 24,15        53,35R$               1.288,40R$            63,9399R$               1.544,14R$             

5.9.8 SINAPI 98566 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

M2 12,58        69,20R$               870,53R$               82,9362R$               1.043,33R$             

5.9.9 SINAPI 98556
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /
MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER
(MAV). AF_06/2018

M2 16,82        55,25R$               929,30R$               66,2171R$               1.113,77R$             

5.9.10 SINAPI 98558
TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE
POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

UN 2,00          8,34R$                 16,68R$                  9,9954R$                 19,99R$                  

5.10 17 PINTURAS 45.945,68R$         55.065,75R$          

5.10.1 SINAPI 102197 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.
AF_01/2021

M2 32,13        32,12R$               1.032,01R$            38,4958R$               1.236,87R$             

5.10.2 SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 32,13        19,50R$               626,53R$               23,3707R$               750,90R$                

5.10.3 SINAPI 88484 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 197,87      3,97R$                 785,54R$               4,7580R$                 941,46R$                

5.10.4 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/19 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS M2 197,87      41,51R$               8.213,58R$            49,7497R$               9.843,97R$             

5.10.5 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 197,87      19,67R$               3.892,10R$            23,5744R$               4.664,66R$             

5.10.6 SINAPI 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 366,87      3,44R$                 1.262,03R$            4,1228R$                 1.512,53R$             

5.10.7 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/09 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS

M2 366,87      15,54R$               5.701,15R$            18,6246R$               6.832,80R$             

5.10.8 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 366,87      17,23R$               6.321,17R$            20,6501R$               7.575,90R$             

5.10.9 SINAPI 88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 371,04      3,95R$                 1.465,60R$            4,7340R$                 1.756,50R$             

5.10.10 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 371,04      19,89R$               7.379,98R$            23,8381R$               8.844,88R$             

5.10.11 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016

M2 371,04      19,39R$               7.194,46R$            23,2389R$               8.622,56R$             

5.10.12 SINAPI 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 79,34        24,65R$               1.955,73R$            29,5430R$               2.343,94R$             
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LOCAL: RUA ALMEIDA MARQUES COM ESTRADA SAMPAIO CORRÊA/JACONÉ - SAMPAIO CORRÊA - SAQUAREMA/RJ
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COTAÇÕES - SETEMBRO E OUTUBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%
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5.10.13 EMOP 17.014.0015-0 PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO   KG 9,65          12,00R$               115,80R$               14,3820R$               138,78R$                
5.11 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS 14.467,19R$         17.338,85R$          

5.11.1 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01

VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD SEM FURO FRONTAL DE LOUÇA
BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 2,00          1.169,96R$         2.339,92R$            1.402,1970R$         2.804,39R$             

5.11.2 EMOP 18.005.0013-0 PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTRO E
COLOCACAO   

UN 2,00          33,80R$               67,60R$                  40,5093R$               81,01R$                  

5.11.3 EMOP 18.007.0051-0
DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA
BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PA RA FIXACAO.FORNECIMENTO  

UN 2,00          39,14R$               78,28R$                  46,9092R$               93,81R$                  

5.11.4 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO
DE (45,5X35,5)CM, INCLUSIVE SIFÃO EM PVC FLEXÍVEL, VÁLVULA DE
ESCOAMENTO CROMADA, RABICHO EM PVC, TORNEIRA DE
FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE MESA, COM ALAVANCA,
ANTIVANDALISMO DE 85MM, PARA LAVATÓRIO PNE E ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 2,00          685,96R$             1.371,92R$            822,1230R$             1.644,24R$             

5.11.5 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00          50,13R$               100,26R$               60,0808R$               120,16R$                

5.11.6 EMOP 18.005.0012-0 PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLASTICO ABS.FORNECIMENTO E
COLOCACAO   

UN 2,00          41,00R$               82,00R$                  49,1385R$               98,27R$                  

5.11.7 SINAPI 100874 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00          273,85R$             1.095,40R$            328,2092R$             1.312,83R$             

5.11.8 SINAPI 100869 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00          297,22R$             1.188,88R$            356,2181R$             1.424,87R$             

5.11.9 EMOP 18.025.0001-0

BEBEDOURO PURIFICADOR,DE COLUNA,COM
ACESSIBILIDADE,CONFORMEABNT NBR 9050,EM ACO
INOXIDAVEL,MODELO PRESSAO,COM 2 TORNEIR AS,VAZAO MINIMA DE
30L/H,CONFORME ABNT NBR 16236.FORNECIMENT O 

UN 1,00          1.081,40R$         1.081,40R$            1.296,0579R$         1.296,05R$             

5.11.10 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/14 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM LED DE 18W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 43,00        43,89R$               1.887,27R$            52,6021R$               2.261,89R$             

5.11.11 SBC 9551 ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 13,00        135,13R$             1.756,69R$            161,9533R$             2.105,39R$             

5.11.12 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/17

BANCADA GRANITO CINZA 2,05 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4 ,
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO

UN 1,00          1.485,93R$         1.485,93R$            1.780,8871R$         1.780,88R$             

5.11.13 EMOP 18.082.0105-0 FRONTISPICIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA,COM SECAO DE
10X2CM,INCLUSIVE REJUNTAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

M 3,25          63,84R$               207,48R$               76,5122R$               248,66R$                

5.11.14 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/07 BANCA SECA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA.
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M² 0,36          702,41R$             252,86R$               841,8383R$             303,06R$                

5.11.15 SINAPI 86916 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN 3,00          31,95R$               95,85R$                  38,2920R$               114,87R$                

5.11.16 EMOP 05.057.0015-0
MAPA TATIL(BRAILLE/RELEVO) EM ACRILICO,MEDINDO
54X39CM,PARASINALIZACAO E LOCALIZACAO DE AMBIENTES,EXCLUSIVE
PEDESTAL.FO RNECIMENTO E COLOCACAO  

UN 1,00          949,70R$             949,70R$               1.138,2154R$         1.138,21R$             

5.11.17 EMOP 05.057.0010-0 PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO INOXIDAVEL,ESCRITA EM
BRAILLE,MEDINDO 8X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO   

UN 5,00          85,15R$               425,75R$               102,0522R$             510,26R$                

SEM BDI 4.379.189,33R$   COM BDI 5.188.060,79R$    
6.0 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES 327.980,00R$       393.084,00R$        
6.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F 01.090.9999-F % 100,00      3.279,80R$         327.980,00R$       3.930,8400R$         393.084,00R$        

SEM BDI 4.707.169,33R$   COM BDI 5.581.144,79R$    

Saquarema, 19 de dezembro de 2022.

Graziela Alves de Araújo

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.
NOTAS:

------------------------------------- SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------

------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------

2) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM ADOTADOS OS SERVIÇOS COM CUSTOS NÃO DESONERADOS.
3) OS ITENS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES DEVEM SER PAGOS EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES, CONFORME ITEM 9.3.3.2 DO
ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013 - PLENÁRIO("estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de
utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução
contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993").
METODOLOGIA:
NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI ADOTADA A FÓRMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS, SALVO NO PREÇO UNITÁRIO COM BDI, ONDE FORA UTILIZADO TRUNCAR COM QUATRO CASAS
DECIMAIS.

Elaboração do orçamento:
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