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1 INTRODUGAO

O presente memorial descritivo refere-se a Ordem de Servigo n°
028/2022, a fim de atender a necessidade da administragdo publica,
quanto a execugd@o de licitagcdo para a contratacdo de empresa
especializada para execuc@o de obras de construgdo de 8

EDIFICACOES DENOMINADAS CONEXAO DO FUTURO.

Logo, o presente memorial descritivo tem por objetivo
estabelecer as diretrizes gerais e os requisitos técnicos minimos a
serem obedecidos pela CONTRATADA na execugdo da obra, fixando
pardmetros a serem atendidos para materiais, servicos equipamentos,
sendo parte integrante do contrato de obras e servigos, servindo de

documento hébil & agdo da FISCALIZAGAO DA PREFEITURA.

A CONTRATADA, antes do inicio de qualquer uma das atividades
relacionadas com a obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento
total e perfeito de todos os projetos existentes, bem como, do
Oorcamento e das prescricbes contidas no presente Memorial,
desenvolvidos pelo Consoércio Quanta/Tetris/Flex através do contrato
n° 006/2022 e pela ordem de servigo n° 028-2022, através da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econémico, além do conhecimento das
condicbdes do local onde a obra serd realizada, a fim de tomar
conhecimento de todos os detalhes construtivos, da extensdo dos
servicos a serem executados e das dificuldades que poderdo surgir no
decorrer da obra.
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N&o se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou
defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo,
dadvidas ou esquecimento das cldusulas e condigdes, do contrato, dos
projetos, das especificacgdes técnicas, do memorial, bem como de tudo
o que estiver contido nas normas, especificagdes, métodos da ABNT e
outras normas pertinentes citadas ou ndo neste memorial. A existéncia
e a atuagdo da FISCALIZAGAO em nada diminuir@o a responsabilidade
dnica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne dos
servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de
conformidade com o contrato, o Cbédigo Civil e demais leis ou
regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Caso haja discrepdncias, as condicdes especiais do contrato,
especificagdes técnicas gerais e memoriais, deverd o fato, de qualquer
forma, ser comunicado com a devida antecedéncia & FISCALIZAGAO,
para as providéncias e compatibilizagdes necessarias.

Fica reservado a Secretaria Municipal de Educacdo, através de
sua FISCALIZAGAO o direito e autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial e nos demais, que
ndo seja definido em outros documentos contratuais, como o préprio
contrato ou outros elementos fornecidos.

As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas “In loco’,
antes da execucdo de qualquer servico.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servigos necessarios d

execucd@o do objeto oriundo dos documentos contratuais deverd ser

Pagina 10 de 203
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complementada em todos os detalhes ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente deverd efetuar todas as correcgoées,
interpretagées e compatibilizagées que forem julgadas necessdrias,
para o término dos servicos de maneira satisfatoria, sempre em
conjunto com a FISCALIZAGAO.

Ressalta-se que o orgamento que compde os documentos
técnicos, junto com este Memorial Descritivo, &€ composto por Memoéria
de Cdlculo de todos os levantamentos utilizados para obtengdo dos
quantitativos dos servicos necessdrios para implantacdo (Canteiro,
Servicos Preliminares dentre outros) e execucéo da obra (conforme a

natureza do projeto) e por Planilha Orgamentdria contendo:

a) A descric@o, o quantitativo e a mensuracdo de cada servico,
com o respectivo custo unitdrio e o valor total para sua
execucdo segundo Tabelas de Custos Referenciais (da
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro -
EMOP, do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcdo Civil - SINAPI, do Sistema de Custos para Obras
e Servicos de Engenharia - SCO-RIO, Informativo SBC,
COTAGOES, etc.);

b) As Composicdes de Custos elaboradas pelo(a) orcamentista,
guando houver incompatibilidade (necessidades especiais
ou servicos diferenciados) com as Tabelas Oficiais de Precos

de Servigos, apresentando a quantidade estimada do

Pagina 1 de 203
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consumo necessdario por unidade de servigo, com os insumos
necessarios, separados por: materiais, equipamentos e mdo-
de-obra, contendo o coeficiente de aplicagcdo de materiais, o
coeficiente de producdo de aplicacdo de mdo-de-obra e o
coeficiente de equipamentos com seu custo hordrio e ainda
0s pregos unitdrios de todos os insumos e os de encargos
sociais;

c) As Cotacgées de Precos para os insumos e servigcos, em nimero
minimo de trés, quando ndo constarem nas Tabelas de Custos

Referenciais.

Os cdlculos foram feitos em consond@ncia com o Projetos Bdsicos
e Executivos, atendendo ao cronograma, ds especificagdes técnicas e
aos critérios de medi¢cdo pertinentes a cada assunto, tendo sido
aplicados percentuais relativos ds composi¢gées disponiveis de
Bonificagcdo de Despesas Indiretas - BDl. O memorial descritivo foi
elaborado conforme informagdées contidas no Projeto Bdsico e
Executivo e na Planilha Orcamentdria, sendo o Projeto, o Memorial
Descritivo e a Planilha complementares entre si.

E da maxima importancia, que o(s) Engenheiro(s)
Residente/Arquiteto(s) Residente e/ou R.T. promova(m) um trabalho
de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores
especializados, envolvidos nos servigos, durante todas as fases de
organizagdo e construgdo. A coordenagdo deverd ser precisq,

enfatizando-se a importédncia do planejamento e da previsdo. N&do
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ser@o toleradas solugbes parciais ou improvisadas, ou que ndo
atendam & melhor técnica preconizada para os servigos objetos desta
licitagdo.

O canteiro de obras deverd ser planejado racionalmente para
possibilitar a materializagdo do projeto, conforme os pardmetros
estabelecidos. Vdrias etapas construtivas irGo se desenvolver ao longo
do periodo estabelecido no cronograma fisico-financeiro para
execucdo da obra e uma condicdo essencial para o bom
desenvolvimento da programacdo e do controle dos trabalhos é que a
etapa inicial seja executada de forma satisfatéria. Nela estdo incluidas
todas as providéncias que visam dar suporte logistico e seguranca 4as
atividades construtivas, por meio da execuco dos servigos
preliminares e da montagem e estruturagdo das instalagées do
canteiro de obra.

A contratada ficard responsdvel por realizar a montagem do
canteiro assegurando uma estrutura sélida que possibilite a execugdo
das demais etapas da obra, atendendo & todas as normas
trabalhistas, bem como, de seguranca no trabalho,; além da
colocacdo de placa de identificacdo de obra publica e placas
complementares; pela marcagdo da obra, além da compra de moéveis,
utensilios, ferramentas, maquindrio, equipamentos de protecdo
individual (EPI) e coletiva (EPC), uniformes e materiais de escritorio, do
pagamento da taxa de ART/RRT relativa d execucdo da obra e da

admissdo de funciondrios.
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2 DOOBJETO

O presente objeto consiste na realizagcdo de servicos para
execugdo de obra de Construgédo de 08 conexdes do futuro, em Areal,
no municipio de Saquarema/RJ, as conexdes seréo compostas

conforme Quadro 1:

Quadro 1 - Composi¢céo do Conexdes do futuro

EDIFICAGOES
CENTRO DE TREINAMENTO |
CENTRO DE TREINAMENTO I
CENTRO DE TREINAMENTO llI
CENTRO DE TREINAMENTO IV

ESCOLA DE ARTE
ESCOLA DE DANGA
ESCOLA DE MODA
ESCOLA DE MUSICA

Fonte: Consércio Quanta/Tetris/Flex

X [ X[ X[ X | X|X|X]| X

2.1 Conexoes do futuro

As conexbes do futuro ser@o inseridas em terreno da
administragdo publica municipal localizado no campo de aviagdo,
proximo das ruas Coronel Madureira e Bardo de Saquarema, no bairro

de Areal - 1° distrito — Saquarema/RJ.
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Figura 1- Localizagdo da drea

A Construg@o do Conexdes do Futuro visa o engajamento dos
estudantes do ensino fundamental Il da rede municipal de ensino para
que desenvolva novas competéncias, além da articulagdo de diversas
experiencias educativas que os alunos possam vivenciar dentro e fora

do contexto escolar.

Visando a funcionalidade, conforto e integragdo dos ambientes
foram idealizados espacos amplos, com boa Iuminosidade e
ventilagcdo, e com acessivel conservacdo, limpeza e manutencdo,

visando enaltecer as dreas comuns e de fluxo de pessoas.
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2.2 Dos materiais

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de
Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira
qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da
linha do material a ser utilizado, satisfazer as especificagbes da
ABNT/INMETRO e devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Material, equipamento ou servigo equivalente tecnicamente é
aquele que apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou
seja, de igual valor, desempenham idéntica fungdo e se presta as
mesmas condi¢des do material, equipamento ou servigo especificado,
sendo que para sua utilizagcdo deverd haver aprovacdo prévia da
FISCALIZACAO.

O material, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovagdo da FISCALIZACAO deverd, dentro de 72 horas, ser retirado e
substituido pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a Secretaria
Municipal de Educagdo.

Os materiais deverdo ser armazenados em locais apropriados,
cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob
a responsabilidade da CONTRATADA, deverd ser estudado, sempre
anteriormente, os locais para estocagem tempordria proxima dos
trechos autorizados.

E vedado a utilizagdo de materiais, em substituicio aos
tecnicamente indicados para o fim a que se destinam. N&o serd
permitido o emprego de materiais usados e ou danificados.
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Quando houver motivos ponderdveis para a substituicdo de um
material especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil,
apresentard, por escrito, por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta
de substituicdo, instruindo-a com as razdées determinadas do pedido
de orgcamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre
as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovacdo pela SEMOP, dos pedidos de substituicdo,
s serdo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaragcéo de que a substituicdo se fard sem 6énus para a
CONTRATANTE, no caso de materiais equivalentes.

- Apresentagd@o de provas, pelo interessado, da equivaléncia
técnica do produto proposto ao especificado, compreendendo como
peca fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais,
efetuado por laboratério tecnolégico idbneo, a critério da
FISCALIZACAO.

- Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO,
apos satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderdveis ou aprovada a
possibilidade de atendé-las.

A FISCALIZACAO deverd ter livre acesso a todos os almoxarifados
de materiais, ferramentas etc., para acompanhar os trabalhos.

E de grande importancia que a CONTRATADA utilize métodos de
trabalho que permitam minimizar o desperdicio de materiais durante
a execucd@o dos servigos, conjuntura esta que contribuird para a

reducdo do volume de entulho periddico.
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2.3 Obrigacodes e responsabilidades

E obrigacéo da CONTRATADA arcar com todas as providéncias e
despesas relativas & contratagdo de mdo de obra, compra de
materiais e compra/aluguel de equipamentos necessdrios e
adequados @ execugdo da obra. A mdo-de-obra deverd ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de
Execucdo da Obra, além de ser tecnicamente qualificada e
especializada. Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e os servicos dever@o ser
executados conforme o prescrito no projeto bdsico fornecido, nos
projetos executivos a serem elaborados, no orgcamento e nas
especificagbes desse memorial, em completa obediéncia aos
principios de boa técnica, atendendo ds normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); a codigos, leis, decretos,
portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais pertinentes a
construcdo civil; ds normas das Concessiondrias locais de servigos
publicos e as instru¢des e resolugdes dos érgdos do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia/do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CONFEA/CREA-RJ) e do Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-RJ), além de serem atendidas as orientagbes dos

fabricantes dos materiais.

Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA:

a) O cumprimento das prescricées referentes das Leis Trabalhistas,
Previdéncia social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com
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as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo,
portanto, imprescindivel a utilizacdo de equipamentos de protecdo
individual (EPI) e coletiva (EPC);

b) A elaboragéo e o devido pagamento da(o) Anotagéo/Registro
(ART/RRT) de Responsabilidade Técnica pela Execucdo da Obra e,
quando necessario, pela Execucdo de Servigos Especificos, sendo
tal(is) documento(s) mantido(s) na obra;

c) A solicitag@o e o cumprimento de todos os trdmites relacionados ao
pedido de ligacgbes provisérias para obra e ligagdes definitivas de
dgua e de energia elétrica junto s Concessiondrias e aos Orgdos
PUblicos, bem como, aprovagdo dos projetos executivos de Protecdo
contra a Incéndio junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro, além de outras licengas e/ou autorizacdes que se fizerem
necessarias e estejam previstas no escopo da planilha orgcamentaria
e/ou neste Memorial Descritivo;

d) O compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples
defeitos de execugdo detectados pela FISCALIZAGAO, que
provenham de ma execucdo do servigco, sem que tal fato acarrete
ressarcimento financeiro ou material, bem como na extensdo do
prazo para conclusdo da obra;

e) O cumprimento adequado do cronograma fisico-financeiro, sem
desculpas por atrasos por falta de equipamentos e/ou materiais.

f) Solicitar aprovagéo prévia a FISCALIZAGAO, caso haja a necessidade
de troca do profissional residente ou R.T. da CONTRATADA, cujo

curriculum também deverd ser apresentado para fins de aprovagdo,
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estar compativel com o grau de experiéncia apresentado na

licitagdo;

g) Solicitar autorizag@o prévia formal & FISCALIZAGAO para realizacéo

de subcontratagbes quando necessdrio, caso 0 mesmo seja
permitido pelo Projeto Basico e os demais elementos do edital, ndo
sendo permitida a realizagcdo de subcontratacdes das parcelas de
maior relevancia;

NAO EXECUTAR qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessdrios do andamento ou seguranga

dos servicos.

Caberd ad CONTRATADA a manutengdo de um didario de obraq,

conforme legislag@o vigente, permanentemente disponivel para o

registro de fatos normais do andamento da obra, devendo ser

relatadas, dentre outras informagdes, devendo este ser mantido no

canteiro a fim de permitir que a FISCALIZAGAO possa manifestar sua

atuacdo em pontos especificos quando for necessdrio, devendo

conter:

Os servigos executados diariamente;
As condi¢gbes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;
A entrada e saida de equipamentos e materiais;
O efetivo de pessoal;
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e As visitas técnicas realizadas ao canteiro de obra pelos FISCAIS DO
CONTRATO;

e As consultas & FISCALIZACGAO DA PREFEITURA e as
orientagées/autorizacées dadas por elg;

e As modificagbes efetuadas no decorrer da obra, acompanhadas
das justificativas técnicas para estes;

e As datas de concluséo de etapas dos servicos de acordo com 0O

cronograma fisico-financeiro aprovado.

Junto & cada medi¢cdo deverdo ser anexadas copias das pdaginas
do didrio referentes aos servicos medidos e relatério fotografico
comprovando & execugdo dos mesmos, sendo entregues d
FISCALIZAGAO DA PREFEITURA para que sejam analisadas, sendo
posteriormente autorizado o pagamento d CONTRATADA, relativo ao
trabalho executado no periodo.

A CONTRATADA se submeterd & fiscalizagdo exercida por
profissionais habilitados, designados pela contratante (PMS), que
acompanhard@o a execucdo dos servigos desde o inicio até a concluséo
das obras, inspecionando a qualidade da mdo-de-obra e dos
materiais empregados. A FISCALIZAGAO DA PREFEITURA caberd
apontar falhas de ordem técnica, de seguranca e de disciplina, bem
como determinar a necessidade de substituicdo de operdrios, inclusive

engenheiro, mestre-de-obras ou encarregado, se os servicos ndo

estiverem sendo bem conduzidos ou executados.

Notas:
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d) Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagoes,
implicando ou ndo em alteracdo de custo da obra ou servico,
poderd ser executada sem autorizagdo da FISCALIZAGAO DA
PREFEITURA;

e) Em caso de davidas sobre detalhes do Projeto Bdasico e do
Orcamento fornecidos, ou das especificagbes contidas nesse
memorial, a CONTRATADA deverd procurar a FISCALIZAGAO DA
PREFEITURA, que solicitard a assessoria do(a) autor(a) do Projeto
efou do(a) responsdvel pela elaboragéo do Orcamento para
solugdo das questdes pendentes. Havendo divergéncias entre os
desenhos e as especificacées, a FISCALIZAGAO DA PREFEITURA
deverd ser consultada, a fim de analisar as implicagdes e definir os
acertos necessdrios, visando a continuidade da obra;

f) Todos os matericis a serem empregados deverdo obedecer ds
especificagbes dos projetos, do orcamento e dos dados contidos
neste memorial. Na comprovacdo de impossibilidade de adquirir e
empregar algum material especificado deverd ser solicitada sua
substituicdo, por outro que possua, comprovadamente, equivaléncia
nos itens qualidade, resisténcia e aspecto, possuindo a mesma
ordem de grandeza de preco, estando sua utilizagdo condicionada
a aprovagdo por parte da FISCALIZAGAO;

g) Caberd a equipe de FISCALIZAGAO a andlise e liberacdo das
medi¢gées apresentadas pela CONTRATADA para o devido

pagamento, bem como o ateste das notas fiscais emitidas.
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3 DAEXECUGAO DOS SERVIGOS

Todos os servigos necessdrios para execugdo da obra deverdo
ser executados conforme prescrito nos projetos fornecidos, nas normas
vigentes sobre cada assunto e nas orientagdes dos fabricantes dos
materiais.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a
seqguir, terdo validade contratual para todos os fins de direito, as
normas editadas pela ABNT, PMS, Concessiondria de energia, Codigos
Civis, Ministério do Trabalho, CONAMA, INEA e outras que se fizerem
necessarias, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e

servigos objetos do contrato.
3.1 PROJETO EXECUTIVO

O projeto Executivo deverd seguir a Orientacdo Técnica — IBRAOP
008/2020 - Projeto Executivo, do Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Pdblicas, bem como, as orientacdes aqui dispostas. Estes
deverd@o ser apresentados em Autocad e PDF em midia digital, bem
como, impressos em pranchas em tamanho Al e ou A0 devidamente
assinados arquivados em fichdrio com controle de emiss@o de
pranchas, constando no carimbo revisGo, data, nomenclatura e
paginagdo, acompanhadas de Anotagdo de Responsabilidade
Técnica dos profissionais responsdveis, devidamente quitada,
acompanhados de Memorial de Cdlculo e quadro de quantitativos de
materiais, a fim de que os dados fornecidos no Projeto Bdsico e na
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Planilha Orgamentdria sejam ratificados pela Secretaria Municipal de
Educacdo.

O inicio da execugcdo dos servigos estd condicionado a
apresentagdo e aprovacgdo do projeto executivo pela FISCALIZACAO e
pela Secretaria Municipal de Educacdo, que terd apds o recebimento
do material, um prazo de 10 dias corridos para andlise deles, emitindo,
caso tudo esteja de acordo, a autorizagdo para o inicio das atividades
relacionadas aos projetos apresentados. N&o obstante, em situagdes
que os projetos dependam de outras disciplinas para serem
aprovados, e 0s mesmos ndo tenham sido apresentados, o prazo da
SEMOP s6 passard a contar a partir da entrega do conjunto necessario
a avaliagdo adequada do conjunto de servigos necessarios.

Eventuais divergéncias deverdo ser sanadas durante a
elaboragdo dos projetos até a etapa de entrega destes a FISCALIZACAO
para andlise.

Apbs a aprovacdo dos projetos a CONTRATADA deverd manter
uma coépia dos projetos no canteiro de obras, com o carimbo de

aprovagdo da FISCALIZACAO.
3.1.1 Estudos Técnicos Especializados

Ressalta-se que, ndo serd necessdrio a execugcdo de
levantamento topogrdafico planialtimétrico, nem a execucdo de
servigos de sondagem, uma vez que, os mesmos j& foram realizados,

sendo este fornecidos em anexo. Quaisquer alteragdes no terreno,
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posteriormente, a data do levantamento topogrdfico, ndo serd de

responsabilidade deste memorial descritivo.

3.1.2 Projeto Executivo Instalagées de Esgoto Sanitdrio e Aguas

Pluviais

O projeto Executivo de Instalagdes de Esgoto deverd considerar,
principalmente, as NBR 8160/1999 - Sistemas prediais de esgoto
sanitdrio — Projeto e execucdo e NBR 10844/1989 - Instalacées Prediais
de daguas Pluviais — Procedimento, além do Cbédigo de Obras
Edificacées- Lei Complementar n° 25/2013 do municipio de Saquarema.

O projeto deverd conter as seguintes informagdes abaixo,
devendo seguir o projeto bdsico como parédmetro, a fim de que haja
compatibilidade com o presente memorial descritivo e planilha

orcamentdria.

e Plantas de todo o prédio, com representacdo de coletores,
prumadas, ramais, ventilacées, redes e pontos de consumo/
atendimento, com especificagdo dos materiais, conexdes e
di@metro das tubulagdes em escala 1:100 com detalhamento
em escala 1:25;

e Esquemas verticais das instalacées (cortes) em escala 1:50;

e Detalhamento dos sistemas especiais, fechamento e vedacgéo
do esgoto, caixas de passagem etc. em escala 1:100;

e Esquema isométrico de cada drea molhada, com indicagéo
de cotas verticais e horizontais em escala 1:50;
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e Planta de locagdo e dimensdes dos furos necessdrios na
estrutura dos edificios com aprovacdo por escrito do
projetista estrutural com escala 1:125, com detalhamento em
escala 1:25;

e Previsdo e detalhamento da Fossa, Filtro e Sumidouro em
escala 1:50, quando for necessdrio; sendo necessdrio o
detalhamento do sistema também de estagdo de tratamento
de esgoto;

e Planta das edificagcdes, com indicagdo da interligacdo do
sistema de coleta de dgua ao sistema de reutilizagéo,
mostrando armazenamento, sistema de filtragem,
motobombas, linha de conducdo das tubulagdes, etc. em
escala 1:100;

e Detalhes dos condutores, coletores, caixas de passagem,
filtros, motobombas, etc. em escala 1:100;

e Detalhamento de canaletas, pogos de visita, bocas de lobo
e/ou caixas-ralo, ter outros em escala 1:50;

e O projeto deverd estar devidamente compatibilizado com as
demais disciplinas necessdrias & execugdo da obra;

e Memorial descritivo de projeto, materiais empregados e
métodos de cdlculo em via assinada e carimbada pelo
engenheiro(a) responsdvel, bem como, arquivo em midia
digital em formato de texto em arquivo de extensdo “docx”,

bem como, em docx e PDF;

Pagina 26 de 203
Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia & Projos

e Planilha quantitativa de materiais com unidades respectivas
impressa assinada e carimbada pelo engenheiro(a)
responsdvel, bem como, arquivo digital editdvel em “xIs” e

“PDF.
3.1.3 Projeto Executivo Instalagdes Hidraulicas

O projeto Executivo de Instalagées de Agua Fria deverd
considerar, principalmente, NBR 5626/2020 - Sistemas Prediais de
dgua fria e dgua quente — Projeto, execugdo, operagdo e manutengdo.
Bem como, as normas e procedimentos editadas pela concessiondria
de fornecimento de dgua.

O projeto deverd conter as seguintes informagdes abaixo,
devendo seguir o projeto bdsico como par@metro, a fim de que haja
compatibilidade com o presente memorial descritivo e planilha

orcamentdaria.

e Planta de situacdo das edificagdes, com indicagdo das aducgoes
(ramal de alimentagdo de rede publica) em escala 1:100;

e Estudo criterioso para a distribuicdo das instalagées de forma que
cause a menor quantidade de rasgos, furos e intervengdes no
edificio.

e Plantas de todo o prédio, com representacdo dos reservatdrios que
forem necessdrios (cisternas e caixas de dguo), barriletes,

prumadas, redes e pontos de consumo/dtendimento, com
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especificagdes dos materiais e diGmetro das tubulagdes em escala

1:100;

Esquemas verticais das tubulagées (cortes) em escala em 1:50;

Esquema isométrico geral e de cada drea molhada, com indicagdo

de cotas verticais e horizontais em escala 1:50;

Planta de locacdo e dimensdes dos furos necessdrios na estrutura

de edificio com aprovacdo por escrito do projetista estrutural em

escala 1:100 com detalhamento em escala 1:20;

O projeto deverd estar devidomente compatibilizado com as

demais disciplinas necessdrias a execuc¢do da obra;

Memorial descritivo de projeto, materiais empregados e métodos de

cdlculo em via assinada e carimbada pelo engenheiro(a)

responsdvel, bem como, arquivo em midia digital em formato de

texto em arquivo de extens@o “docx”, bem como, em docx e PDF;

Planilha quantitativa de materiais com unidades respectivas

impressa assinada e carimbada pelo engenheiro(a) responsavel,

bem como, arquivo digital editdvel em “xIs” e “PDF.

3.1.4 Projeto Executivo Instalagdo e Prevengdo Contra Incéndio e

SPDA

O projeto Executivo de Instalagdes de Prevengdo Contra Incéndio

e SPDA deverd considerar, principalmente, as NBR 13714/2000 -

Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate incéndio, NBR

10898/2013 - Sistema de lluminag&o de Emergéncia, NBR 5419/2018 -

Parte 1, 2, 3, 4 — Proteg@o Contra Descargas Atmosféricas e as Notas
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Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro: NT 01 — 4
- Classificac@o das Edificacdes e dreas de Risco quanto ao risco de
incéndio e panico — 2019, NT 2 — 01 — Sistema de protecdo por extintores
de incéndio — 2020, NT 2 — 05 - Sinalizagdo de Seguranga contra
incéndio — 2020, entre outras.
O projeto deverd conter as seguintes informagdes abaixo,
devendo seguir o projeto bdsico como paradmetro, a fim de que haja
compatibilidade com o presente memorial descritivo e planilha

orcamentdria.
3.1.5 Projeto Executivo de Instalacgdo de Prevengdo Contra Incéndio

O Plano de Seguranca contra Incéndio e Pdanico, deverd ser
executado atendendo ao Cédigo de Seguranca Contra Incéndio e
Panico e demais legislagées e normatizagées do Corpo de Bombeiros
do Rio de Janeiro e da ABNT.

O Projeto — Plano de Seguranga Contra Incéndio e Panico — PSCIP,
serd entregue necessariomente aprovado pelo Corpo de Bombeiros,
sendo aceito, apenas com autorizagdo do corpo de bombeiros para

execucdo dos servigos e que deverd ser composto por:

Projeto de risco e quadro de estatistica;

e Projeto de implantagdo com acessos em escala 1:100;

e Localizagdo e especificagdes das portas corta-fogo em escala 1:100
com detalhamento em escala 1:25;

e Projeto constando controle de materiais e acabamento;
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e Projeto de Plano de Fuga, saidas de emergéncia e iluminagdo de
emergéncia;

e Projeto da sinalizagdo de emergéncia em escala 1:100;

e Projeto de extintores em escala 1:100;

e Projeto de hidrantes e/ou rede de hidrantes em escala 1:100;

e Plantas e cortes constando todos os materiais de acabamento e
revestimento em escala 1:100;

e Na protecdo por hidrantes, constar a planta da rede isométricq,
seguindo os padrdes de escala estabelecidos em dgua frig;

e Prancha constando todos os detalhamentos necessdrios em
escalas 1:25 ou 1:50, estando compativel com o que serd detalhado;

e Planilha quantitativa de materiais com unidades respectivas;

¢ Indicacdo da reserva de dgua a ser utilizada em caso de incéndio;

e Sistemas de Detecgdo de Fumacga e Fogo e Alarme contra Incéndio
em escala 1;125 com detalhamento em escala 1:25, caso necessdrio.

e O projeto deverd estar devidomente compatibilizado com as
demais disciplinas necessdrias a execu¢do da obra;

e Memorial descritivo de projeto, materiais empregados e métodos de
cdlculo em via assinada e carimbada pelo engenheiro(o)
responsdvel, bem como, arquivo em midia digital em formato de
texto em arquivo de extens@o “docx”, bem como, em docx e PDF;

e Planilha quantitativa de materiais com unidades respectivas
impressa assinada e carimbada pelo engenheiro(a) responsavel,

bem como, arquivo digital editdvel em “xIs” e “PDF.
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3.1.6 Projeto Executivo de Instalagdo de SPDA

O Projeto executivo deverd seguir as Normas da ABNT, NBR 5419-
1:2015 - Protec¢do por descargas atmosféricas Parte 1: Principios Gerais;
NBR 5419-2:2015 versdo corrigida: 2018 - Protecdo contra descargas
atmosféricas Parte 2: Gerenciamento de risco; NBR 5419-3:2015 versdo
corrigida:2018 — Protecdo contra descargas atmosféricas Parte 3:
Danos fisicos a estrutura e perigos @ vida; NBR 5419-4 :2015 versdo
corrigida: 2018, rege informagdes projeto, instalagdo, inspegdo,
manutengcdo e ensaio de sistemas protecdo elétricos e eletrénicos
(Medidas de Protecdo Contra Surto - MPS); dentre outras Normas e

Normativas que se fagam necessdrias para elaboragdo do mesmo.

e Projeto das instalagées da tubulagdo, dos cabos e dos sistemas de
protecdio contra surtos em baixa tensdo, detecgcdo de incéndio e
SPDA em escala 1:100;

e Prever aterramento individual para as salas identificadas no Projeto
Arquiteténico — Sala de Informatica e separado para o conjunto do
setor administrativo.

e Planta de locagdo e dimensdes dos furos necessdrios na estrutura
das edificagcdes em escala 1100 com detalhamento em escala 1:25,
aprovacgdo por escrito e assinada pelo engenheiro estrutural;

e Detalhamentos necessdrios a perfeita execu¢gdio do projeto em

escala 1:50 e/ou 1:25;

Pagina 31de 203
Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia & Projos
e Detalhamento das ligagdes a estrutura, detalhamento do tipo de
para-raio, suds respectivas ligagdes, sistemas de conexdes e
detalhes de montagem,;
e O projeto deverd estar devidomente compatibilizado com as
demais disciplinas necessdarias d execu¢do da obra;
e Memorial descritivo de projeto, materiais empregados e métodos de
cdlculo em via assinada e carimbada pelo engenheiro(a)
responsdvel, bem como, arquivo em midia digital em formato de

texto em arquivo de extens@o “docx”, bem como, em docx e PDF;

Planilha quantitativa de materiais com unidades respectivas
impressa assinada e carimbada pelo engenheiro(a) responsavel, bem

como, arquivo digital editdvel em “xIs” e “PDF.

3.1.7 Projeto Executivo de Telematica (Instalagéio Telefénicas,
Sistema de Rede em Cabeamento Estruturado de Voz e Dados,

Logica em Rede Estrutura e Wireless

O projeto Executivo de Instalagcdes de Telemdatica deverd
considerar, principalmente, NBR 1669-1/2020 - Cabeamento
estruturado, NBR 14565/2019 — Cabeamento estruturado para edificios
comerciais, NBR 16415/2015 — Caminhos e espacos para cabeamento
estruturado, entre outras.

O projeto deverd conter as seguintes informagdes abaixo,

devendo seguir o projeto bdsico como parédmetro, a fim de que haja
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compatibilidade com o presente memorial descritivo e planilha

orgamentaria.

e Plantas geral do pavimento, indicando caminhamentos e bitolas
das tubulagbdes, cablagem e posicionamento dos quadros, caixas
de saida e calhas suspensas em escala 1:00, com detalhamento em
escala 1:50 e/ou1:25,em compatibilidade com o que serd detalhado;

e Corte esquemdatico das tubulagdes com cablagem.

e Cortes esquemdticos das entradas de cablagem em cada salq,
constando cota de assentamento das tubulacgdes, eletrocalhas,
entre outros, em escala 1:50;

e Planta de situacdo e locagdo da edificagdo com indicacdo da
entrada e interligacdo de légica & rede principal do prédio em
escala 11100 e detalhamento em escala 1:25;

e Detalhamentos dos racks, painéis, entre outros equipamentos
necessarios & perfeita execucdo dos projetos em escalas 1:50 e/ou
1:25 em compatibilidade com o que estard sendo detalhado;

e Quadro de cargaq, locacdo, dimensionamento e detalhamentos de
pontos de telefonia, 16gica, circuitos, tubulacdes e racks que se
fizerem necessdrios para atendimento aos pontos indicados em
projeto de arquitetura.

e Planta de locacdo e dimensbes dos furos necessarios na estrutura
das edificagcdes em escala 1:125 com detalhamento em escala 1:25,

aprovacdo por escrito e assinado pelo(a) engenheiro(a) estrutural;
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O projeto deverd estar devidomente compatibilizado com as

demais disciplinas necessdrias & execugdo da obra;

e Memorial descritivo de projeto, materiais empregados e métodos de
cdlculo em via assinada e carimbada pelo engenheiro(a)
responsdvel, bem como, arquivo em midia digital em formato de
texto em arquivo de extens@o “docx”, bem como, em docx e PDF;

e Planilha quantitativa de materiais com unidades respectivas
impressa assinada e carimbada pelo engenheiro(a) responsavel,
bem como, arquivo digital editdvel em “xIs” e “PDF;

e O presente projeto serd aprovado pela Administragdo Publica

Municipal pelo setor competente (Tecnologia da Informacéo).
3.1.8 Projeto Executivo de sistema de ar-condicionado

O projeto Executivo de sistema de ar-condicionado deverd
considerar, principalmente, NBR 1669-1/2020 - Cabeamento
estruturado, NBR 14565/2019 — Cabeamento estruturado para edificios
comerciais, NBR 16415/2015 — Caminhos e espacos para cabeamento
estruturado, entre outras.

O projeto deverd seguir o projeto bdsico como pardmetro, a fim
de que haja compatibilidade com o presente memorial descritivo e

planilha orgamentaria.
3.2 ADMNISTRAQI\O LOCAL

Segundo o Tribunal de Contas da Unido (TCu), a administragcéo
local "¢ um componente do custo direto da obra e compreende a
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estrutura administrativa de conducdo e apoio a execucdo da
construgdo, composta de pessoal de diregdo técnica, pessoal de
escritério e de seguranca (vigias, porteiros, segurancas etc.) bem
como, materiais de consumo, equipamentos de escritério e de
fiscalizagdo”.

Desta forma, a planilha or¢camentdria do presente objeto
provisionou a seguinte estrutura para a administragéo local da obra, a

fim de atender todas as necessidades gerenciais da obra.
3.2.1 Estrutura Administrativa

Para administragcdo da obra, a fim de garantir a superviséo e a
execucd@o dos servigos dentro da melhor técnica e seguranga, d
empresa contratada deverd dispor no canteiro, durante todo o tempo

de obrqg, de:

e Encarregado Geral de Obra: E o profissional que coordena as
equipes de trabalho, ele quem acompanha os profissionais na
obra, supervisionando se tudo estd sendo executado conforme
previsto em projeto, ele quem coloca em prdtica todas as
metas que o mestre de obras defini, de modo que tudo possa
ser cumprido dentro do prazo determinado.

e Mestre-de-obras: Responsavel pela distribui¢do das frentes de
trabalho com o objetivo de cumprir as metas de producdo e
oS prazos estipulados pelo engenheiro; pelo
acompanhamento da execugdo dos servigos, prezando pela
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qualidade, produtividade das equipes e execugdo do trabalho
com seguranga pdra evitar acidentes; por orientar os
profissionais de todas as frentes de trabalho; por manter o
didrio de obra atualizado, além de ser responsdvel por manter
a ordem dentro do canteiro e filtrar os problemas antes de
chegar ao engenheiro.

e Almoxarife: E o profissional responsdvel pela organizagéo é
controle do almoxarifado. Ele quem faz o controle dos insumos,
controlando a quantidade, o armazenamento, validade,
reposicdo, controle do uso, pesquisa de fornecedores, faz o
registro das compras feitas e as que necessitam fazer e a
conferéncia de notas.

¢ Vigia diurno: Responsdvel por zelar pelo canteiro e pela obra,
no periodo diurno, percorrendo-os sistematicamente e
inspecionando suas dependéncias, para evitar incéndios,
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras
anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando,
orientando e encaminhando-as para os lugares desejados,
bem como, fazem manutengdes simples nos locais de
trabalho.

¢ Vigia noturno: Responsavel por zelar pelo canteiro e pela obra,
no periodo noturno, percorrendo-os sistematicamente e
inspecionando suas dependéncias, para evitar incéndios,
roubos, entrada de pessoas estranhas e outras

anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando,
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orientando e encaminhando-as para os lugares desejados,
bem como, fazem manutengdes simples nos locais de
trabalho.
Engenheiro Civil Senior: Responsdvel pelo planejaomento dos
trabalhos a serem executados, conforme os projetos e a
planilha orgcamentdrioa, em atendimento ao cronograma
fisico-financeiro, tendo a fungdo de passar ao encarregado e
mestre-de-obras as metas determinadas para que os prazos
estabelecidos sejaom cumpridos; por acompanhar a execugdo
dos servicos, verificando sua conformidade com os projetos;
por gerenciar as compras e por elaborar as planilhas das
medi¢cdes dos servigos executados, bem como, gerenciar
adequadamente a logistica da execugdo da obra, junto ao
cronograma de planejomento e o0s projetos executivos,
gerenciamento de licengas e aprovacdes necessdrias a
execucdo da obraq, entre outras atividades.
Engenheiro Civil Pleno: Responsavel por atender as demandas
do Engenheiro Civil Sénior, minimizando as davidas que
possam vir a surgir durante a execugdo das obras, no campo
da sua areq, a fim de manter a compatibilizag@o dos projetos
com a execucdo das obras, para que os prazos estabelecidos
sejam cumpridos.
Arquiteto Sénior: Responsdvel por atender as demandas dos
Engenheiros Civis Pleno, bem como, do Engenheiro Civil

Coordenador, minimizando as davidas que possam Vir a surgir
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durante a execugdo das obras, nos campos das instalagdes no
geral e estruturas, a fim de manter a compatibilizagdo dos
projetos com a execugdo das obras, para que 0s prazos
estabelecidos sejom cumpridos.

e Técnico em Seguranca do Trabalho: E o responsével em
analisar e avaliar o ambiente do canteiro de obra, Ele quem
planeja e acompanha as praticas de prevencdo de acidentes,
tem a responsabilidade de orientar e documentar as
atividades no canteiro, conforme a NR4- Ird atuar na inspe¢do
das instalagdes e equipamentos de seguranga, fiscalizar as
condicdes de trabalho, elaborando relatérios com propostas
de prevencdo, apresentando estatisticas de acidentes, além
de deixar os funciondrios cientes das normas de seguranca e

combate a incéndio.
3.2.2 Manutengdio do Canteiro de Obras

Como complemento da administragd@o local, no orgamento foi
estabelecido um critério para contemplar as despesas da
CONTRATADA que ndo sd@o passiveis de medi¢cdo direta, como:
consumo de agua, telefone, energia elétrica, materiais de limpeza e de
escritério, computadores, licenga de obra, mdveis e utensilios, ar-
condicionado, bebedouro, pagamento de taxa de ART/RRT, fotos,
uniformes, didrias, exames admissionais periddicos e demissionais,
dentre outros itens que complementam as despesas necessdrias d
manuten¢do do canteiro e da equipe de funciondrios da obra. Este
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provisionamento fora realizado em cima dos profissionais que
constam na memoria de cdlculo da Administracdo local, considerando

que estes que movimentardo os escritorios.
3.3 CANTEIRO DE OBRA

A CONTRATADA deverd@ proceder & montagem do canteiro de
obras, observando o fluxo de pessoal, material e equipamentos, com
estrutura necessdria para abrigar materiais, documentos e
equipamentos de prote¢cdo individual e coletiva, com as instalagdes
necessarias ao uso dos trabalhadores, conforme determinagées da NR
18 - Condigées e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da
Construgdo, NBR 12284/1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de Obras
— Procedimentos e NR 06 — Equipamento de Protecdo Individual - EPI,
que estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e
organizagdo. Além disso, este deverd estar devidamente sinalizado,
conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo no Transito — Volume VIl —
Sinalizagdo Tempordria. O canteiro principal deverd ser montado em
terreno localizado no bairro Areal — 1° Distrito — SqquoremG/RJ, sendo
este de propriedade da Administracdo Plblica Municipal (figura 01).

Serd&o de responsabilidade da CONTRATADA:

1. A seguranca fisica de seus empregados, a guarda e a
conservacdo de todos o0s materiqis, equipamentos,
ferramentas, utensilios e instalagées do canteiro, correndo
exclusivamente por sua conta todas as despesas com relagdo
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d sua montagem, manutengdo e administragdo, bem como
sua retirada no término da obrao;

2. A limpeza periddica da obra e de seus complementos,
removendo os entulhos, lixo e material de descarte que
venham a se acumular tanto no canteiro quanto em suas
imediagdes, para bota fora em local apropriado. O canteiro de
obra e as dreas que sofrerdo intervengdo deverdo ser
mantidos limpos e organizados durante todo o periodo de

obra.
3.3.1 Placa de Identificagdo de Obra Publica

Deverdo ser instaladas placas de identificagdo, sendo uma de
identificacdo de obra puUblica e uma de dados técnicos atendendo as
exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAQUAREMA, ambas fornecidas pela CONTRATADA, instaladas em local
de destaque no terreno de forma a serem visiveis ao publico, conforme
orientagdo da FISCALIZACAO, atendendo ao modelo e as
especificagbées a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de
Educacdo.

As placas de identificagdo de obra pUblica deverdo obedecer ao
padrdo do municipio de Saquarema para obras executadas com
recurso proprio, sendo sua colocagdo no prazo méximo de 10 (dez) dias
apds a Ordem de Inicio dos servigos, possuindo dimensdes de 1,00m x
2,00m; enquanto a placa de identificagdo de responsabilidade técnica
deverd constar os dados de identificagdo da CONTRATADA, constando:
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tipo de obra, autor do projeto, responsdvel técnico pela execucdo de
obra e outras informagdes complementares que sejom necessarias,
em cumprimento as exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e dos érgdos
Fiscalizadores da Prefeitura, conforme art. 16 da Lei Federal n° 5.194/1966
e a Resoluc@o do CONFEA n° 407/1996 nas dimensdes iguais a 1,00m x
100m. Ambas deverdo ser executadas do tipo Banner/plotter,
constituidas por lona e impress@o digital, afixadas em suportes de
madeiras, suficientemente resistentes para suportar a agdo dos
ventos.

Ressalta-se que a manutencdo das placas é de total
responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar permanecer do
longo de todo o periodo da obra, ndo sendo admitidas a falta das
mesmas por quaisquer razdées, bem como, ndo sendo admitida
cobrancga extra, por agées de vandalismo e/ou acées naturais. Estas
deverdo ser ao final da obra desmontadas e entregue em local a ser

determinado pela FISCALIZACAO.
3.3.2 Tapume

Deverd ser executado tapume com telha metdlica com altura de
2,20m, fixadas em todo o perimetro Das futuras edificagdes, visando o
fechamento e promovendo o isolamento da drea de trabalho,
impedindo o acesso de pessods estranhas ao servigo e garantindo a
seguranga dos trabalhadores da obra e das pessoas que circularem
em suas imediagodes, constando de entrada para veiculos e mdaquinas,
bem como, para pedestres. Em caso de danos ao tapume, este deve
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ser imediatamente recomposto por estrutura igual ao anterior, ndo

sendo admitidas cobrangas pela manutengdo deste.
3.3.3 Infraestrutura Administrativa e de Execugdo

Deverdo ser instalados as seguintes estruturas provisérias para
garantir o controle administrativo da obra, bem como, atender as
normas vigentes do Ministério do Trabalho, relativos ds condi¢des do
meio ambiente e satde do trabalhador, bem como sua seguranga.

Ressalta-se que todos as estruturas provisérias construidas, que
ndo sejam alugadas deverdo ser desmontadas com cuidado e o
material deverd ser entregue em local indicado pela FISCALIZACAO,
considerando que o material fora pago, sendo desta forma
propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA.

A montagem destes deverd seguir adequadamente os catdlogos
de composi¢des de custo unitdrios aos quais sdo parte, em caso de
dUvidas a CONTRATADA deverd se dirigir a FISCALIZACAO para sand-las.

E imprescindivel que a locag@o das estruturas provisorias
necessarias, a montagem do canteiro de obras, sejam construidas de
forma que ndo atrapalhem & execucdo da obra, garantindo total
seguranca dos servigos e cumprimento dos prazos estabelecidos no

cronograma fisico-financeiro.
3.3.4 Pisocimentado

Deverd ser executado no canteiro de obras, piso cimentado no
traco de 1:3, cimento e areia média umida, com acabamento rdstico,
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espessura de 4,00cm em preparo mecdnico com betoneira de 400L.

Utilizando junta plastica de dilatagdo de pisos 17 x 3 mm na cor cinza.
3.3.5 Galpédo

Deverd ser instalado galpdo aberto pra oficinas e depdsito de
canteiro de obras a ser executado em estrutura de madeira de lei, bem
como, cobertura em telhas de cimento sem amianto onduladas, de
6mm de espessura, com piso cimentado, servindo para o

armazenamento de blocos, tijolos, ago, etc.
3.3.6 Central de agregados

Deverd ser executado uma central de agregados para
armazenamento dos materiais que serdo utilizados na producdo de
concretos, argamassas, entre outros. Este deverd ser construido
possuindo base em piso cimentado no trago 1:3 (cimento e areia), com
acabamento rdstico, espessura de 4cm, sendo as divisérias e as
paredes externas da central de agregados a serem executadas com

chapa de madeira compensada resinada.
3.3.7 Central de Armadura

Deverd ser executada uma central de armadura construida em
fundagdo e pilares compostas por estacas de madeira de 7,5cm x
7,5cm, uma das paredes do barracdo fechada até 1,10 de altura com
chapa de madeira compensada resinada na espessura de 10mm,

pintura em tinta latex acrilica branca, cobertura em telha de

Pagina 43 de 203

Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

&) Quanta’ 1'|.ETR|S FLEX

Engenharia & Projos
fiorocimento ondulada na espessura de 6mm, piso em lastro de
concreto ndo estrutural até a projecdo da cobertura com espessura de
5cm; as instalagdes elétricas deverdo ser precedidas com quadro de
distribuicdo, disjuntores, eletroduto rigido de 20mm, conduletes
flexiveis de 3/4" cabos de cobre de 2,5mm? e 15mm? tomadas e
interruptores, lumindrias tipo calha de sobrepor com 2 lIGdmpadas
tubulares de 36w, inclusive aterramento das instalagées; a central
também deverd possuir extintores de incéndio de dgua pressurizada
de 10 litros e de p6 quimico (PQS) de 4kg.

Figura 2 — Layout da central de armadura em madeira — cédigo 93582

(SINAPI)

AMCADS DE CORTE E DO

BARCADA D COATE £ DOHRA

Figura 1 = Layout de referéncia de central de armaduras em canteiro de obra utilizado para
fins de especificagdo.

Fonte: Caderno Técnico de Composi¢cdes para “Instalagdes para Canteiros

de Obras” - SINAPI (afericéo 12/2016, atualizagéo 05/2021).

3.3.8 Central de Formas

Deverd ser executado para atender as necessidades do canteiro
de obras uma central de férmas construida em fundagdo e pilares

compostas por estacas de madeira de 7,5cm x 7,5cm, com uma parede
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em madeira compensada resinada com espessura igual a 10mm,
fechando uma das laterais até a altura de 1,10m, pintura em tinta latex
acrilica branca, bem como, piso em lastro de concreto ndo estrutural
na espessura de 5cm, cobertura com telhas de fibrocimento na
espessura igual a 6,0mm, ndo incluso mobilidrio e equipamentos; as
instalagbes elétricas deverdo ser precedidas com quadro de
distribuicdo, disjuntores, eletroduto rigido de 20mm, conduletes
flexiveis de 3/4", cabos de cobre de 2,56mm? e 1,5mm? tomadas e
interruptores, lumindrias tipo calha de sobrepor com 2 Idmpadas
tubulares de 36w, inclusive aterramento das instalagées; a central
também deverd possuir extintores de incéndio de dgua pressurizada
de 10 litros e de p6 quimico (PQS) de 4kg.

Figura 3 — Layout central de férmas em madeira — cédigo 93583

(SINAPI)

BANCADA

PROUECAD DA COBERTURA / CALCADA

Figura 2 — Layout de referéncia de central de formas e de produgdo de argamassa e
concreto em canteiro de obra utilizado para fins de especificagdo.
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3.3.9 Container para sanitario/vestidrio

Deverdo ser instalados containers para sanitdrio/vestidrio,
medindo 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50m de altura,
em chapas de aco c/nervuras trapezoidais, isolamento termo-acustico
no forro, chassis reforcado e piso emm compensado naval, incluidos
instalacbes elétricas e hidro -sanitdrias, compostas pelos acessorios: 4

vasos sanitdrios, 1 lavatério, 1 mictorio e 4 chuveiros.
3.3.10 Container para escritério sem banheiro

Deverdo ser instalados containers para escritério sem wc,
composto de chapas de ago c/nervuras trapezoidais, com isolamento
termoacustico no forro, chassis reforgcados e piso em compensado
naval, incluindo instalagdes elétricas, medindo 2,20m de largura, 6,20m
de comprimento e 2,50 de altura. Este deverdo servir para dar apoio
técnico d obra com o armazenamento de projetos, consultas diretas,
armazenamento de materiais técnicos; armazenamento de materiais
de protecdo individual e coletiva, ferramentas especificas,
armazenamento de amostras de materiais, corpos de provas, e
armazenamento de outros materiais necessarios ao apoio técnico dos

servigos.
3.3.11 Container para escritério com banheiro

Deverdo ser instalados containers para escritério com wc,
composto de chapas de ago c/nervuras trapezoidais, com isolamento
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termoacustico no forro, chassis reforgados e piso em compensado
naval, incluindo instalagdes elétricas e instalagdes hidrossanitdrias,
medindo 2,20m de largura, 6,20m de comprimento e 2,50 de altura.
Destes quatro containers, um deverd atender ao responsdvel técnico
da obra (engenheiro civil senior), dois deverdo atender a equipe
técnica designada para cada local, e o Ultimo deverd atender a
fiscalizacdo efou apoio técnico (engenheiro civil sénior, engenheiro
pleno e arquiteto sénior), que transitaram por todas as obras, ndo

tendo um local especifico para estes.
3.3.12 Aimoxarifado

Deverd ser executado almoxarifado no canteiro de obras em
chapa de madeira compensada, incluindo prateleiras. O almoxarifado
deverd possuir fundagcdo em baldrame de blocos de concreto com
espessura de 20cm, paredes em chapa de madeira compensada
resinada de espessura igual a 10mm, forro em pvc liso branco em
réguas de 10cm, cobertura com telha em fibrocimento de 6mm, piso
em concreto ndo estrutural, porta nas dimensdes minimas de
1,00mx2,10m em aluminio de abrir tipo veneziana, cinco janelas de ago
basculantes minimas de 0,80x0,60m, pintura externa e interna com
tinta latex acrilica branca; As instalagées elétricas deverdo ser
executadas com eletrodutos rigidos de 20mm e conduletes de 3/4",
quadro de distribuicdo, disjuntores, lumindrias tipo spot de sobrepor
com uma ldmpada 15w e lumindrias tipo calha de sobrepor com 2
ldmpadas tubulares de 36w; seguranga do ambiente deverd ser
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realizada com 16 (dezesseis) extintores de incéndio portdteis, sendo 8
(oito) de dgua pressurizada 10 litros e 8 (oito) de pd quimico (PQS) 4kg,
bem como, prote¢gdo com tela pldstica tecida branca e laranja na
entrada para isolar os trabalhadores. A composicdo da estrutura do
refeitério, bem como, do desenho a seguir do layout padréo, do mesmo
fora retirado do Caderno Técnico de Composic¢des para “Instalacdes
para Canteiros de Obras” do Sistema Nacional de Pesquisas de Custos
e indices da construcéo Civil — SINAPI (afericdo 12/2016, atualizac@o

05/2021).

Figura 4 — Layout do almoxarifado em madeira — cédigo 93208

(SINAPI)
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J1 J

A .
M ALMOXARIFADO 31

J

J1 P3

projegao cobertura

Figura 1 — Layout de referéncia de almoxarifado em canteiro de obra, em chapa
compensada, utilizado para fins de especificacao.

Fonte: Caderno Técnhico de Composicdes para “Instalagées para Canteiros

de Obras” - SINAPI (aferigéo 12/2016, atualizagéo 05/2021).

3.3.13 Guarita

A contratada deverd executar guarita para vigia a fim de manter
o monitoramento do canteiro de obras, devendo este ser executado

com fundagdes em estacas de madeira de 7,5x7,5cm, paredes em
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chapa de madeira compensada resinada na espessura de 10mm,
pintura com tinta Iatex acrilica nos dois lados cor branca, cobertura em
telha de fibrocimento onduloda com espessura de 6mm, porta de
madeira de 0,80x2,10m, janela de madeira do tipo cedrinho ou angelim
de abrir 4 folhas (2 venezianas e 2 guilhotinas), piso em lastro de
concreto magro de 3cm; as instalagdes elétricas deverdo ser
precedidas de as instalacdes elétricas deverdo ser precedidas com
quadro de distribuicdo, disjuntores, eletroduto rigido de 20mm,
conduletes flexiveis de 1/2" e 1,5mm?, interruptor simples com uma
tomada, lumindrias tipo spot de sobrepor com Idmpada de 45w.

Figura 5 — Layout guarita em madeira — codigo 93585 (SINAPI)

P1

J1

PROJEGAO DA COBERTURA

CALGADA

Figura 4 — Layout de referéncia da guarita em canteiro de obra, em chapa de madeir:
compensada, utilizado para fins de especificagao

Fonte: Caderno Téchico de Composi¢des para “Instalagcées para Canteiros

de Obras” - SINAPI (aferigéo 12/2016, atualizagéo 05/2021).
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3.3.14 Reservatorio elevado

Deverd ser executado reservatérios elevados para atender a
demanda do canteiro de obras, a ser construido através de uma
estrutura de madeira: pilares em madeira de eucalipto tratado rolicas
com diémetro de 20 a 24cm, chumbados em concreto de resisténcia a
compressd@o igual a 20MPg, executa-se o travamento e base para o
assoalho com pontalete de 7,5x7,5cm de macgaranduba ou angelim,
bem como, contraventamento em tdbuas e assoalho em compensado
de madeira resinada na espessura de 10mm. Nestes deverdo ser
precedidas a instalagdo de caixas d’dgua de 2.000 litros de polietileno,
bem como, toda a instalagcdo hidrdulica necessdria ao abastecimento
das estruturas provisérias do canteiro que necessitem de dgua potdvel.

Figura 6 — Layout reservatério elevado — cédigo 93243 (SINAPI)

Figura 1 — Layout de referéncia de reservatdrio elevado de agua em canteiro de obra,
utilizado para fins de especificagao.

Fonte: Caderno Técnico de Composi¢cdes para “Instalagées para Canteiros
de Obras” - SINAPI (afericéo 12/2016, atualizagéo 05/2021).
Pagina 51 de 203

Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia e Projetos

3.3.15 Refeitorio

Deverdo ser construidos refeitérios a serem executados em
chapa de madeira compensada, ndo incluindo mobiligrio e
equipamentos. Os refeitorios deverdo possuir fundagdo em baldrame
de blocos de concreto na largura de 20cm, paredes em chapa de
madeira compensada resinada na espessura igual a 10mm paredes
em chapa de madeira compensada, forro em pvc liso branco em
réguas de 10cm, cobertura com telha em fibrocimento ondulada na
espessura igual a 6mm, piso em concreto ndo estrutural, porta de
0,80x2,10m semi-ocaq, pintura externa e interna com tinta latex acrilica
branca; a drea de apoio do refeitério deverd contar com bancada de
marmore sintético 1,20x0,60 com cuba integrada, sifdo em pldstico
flexivel, torneira cromada longa de parede, longa, valvula em pldstico
cromado tipo americana, lavatério de louca branca suspenso padréo
popular com medidas em torno de 29,5x39cm, com sifédo em pldstico
flexivel, engate flexivel em pldstico 30cm, torneira cromada de mesa
padrdo popular. As instalacdes elétricas deverdo ser executadas com
eletrodutos rigidos de 20mm e conduletes de 3/4" , quadro de
distribuicdo, disjuntores, tomadas para atender aos equipamentos
internos na drea de apoio, lumindrias tipo calha de sobrepor com 2
(duas) ldmpadas tubulares de 36w; a contratada, também, ficard
responsd@vel por realizar todas as instalagdes hidrossanitdrias
necessarias, tais como: tubos, conexdes e caixas de gordura para a

ligagcdo das instalagdes hidrdulicas e de esgotamento sanitdario do
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refeitdrio; a seguranca do ambiente deverd ser realizada com
extintores de incéndio portateis de dgua pressurizada 10 litros e pd
quimico (PQS) 4kg, bem como, protecéio com tela plastica tecida
branca e laranja na entrada para isolar os trabalhadores. A
composi¢@o da estrutura do refeitdrio, bem como, do desenho a seguir
do layout padrdo, do mesmo fora retirado do Caderno Técnico de
Composicdes para “Instalagcdes para Canteiros de Obras” do Sistema
Nacional de Pesquisas de Custos e indices da construg@o Civil — SINAPI
(afericao 12/2016, atualizagéo 05/2021).

Figura 7 — Layout refeitério em madeira — codigo 93210 (SINAPI)

REFEITORIO

aquecedor

2 e
bebedouro de aimento

P1
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Figura 1 — Layout de referéncia de refeitério em canteiro de obra, em chapa de me
compensada, utilizado para fins de especificacao.
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Fonte: Caderno Técnhico de Composicdes para “Instalacées para Canteiros

de Obras” - SINAPI (afericéo 12/2016, atualizagéo 05/2021).

3.3.16 Instalagdes provisorias de energia elétrica, ligagoes de agua e

coleta de esgoto

3.3.16.1 Ligagdo proviséria energia elétrica

A empresa contratada deverd solicitar a ligagdo proviséria de
energia elétrica junto & Concessiondria Enel, devendo executar, as suas
expensas, as ligagdes necessarias para viabilizar a execugdo da obra.
A instalagd@o deverd atender & todas as infraestruturas provisérias que
ser@o construidas, sendo ainda providenciados pontos de utilizagéo
nas dreas onde serdo realizados os servigos, ficando a critério da
empresa contratada a quantidade de pontos a serem implantados
para atender, de forma satisfatéria, a demanda dos servigos a serem

executados.

3.3.16.2 Ligacgdo provisoria de abastecimento de agua

A CONTRATADA deverd solicitar a ligagdo proviséria de agua
junto & Concessiondria de fornecimento de dgua. As instalagdes
provisérias deverdo atender aos pontos de utilizagdo de dgua no
sanitdrio para uso dos funciondrios da obra e no banheiro do escritorio,
sendo ainda providenciados pontos nas dreas onde serdo realizados

os servicos, ficando a critério da CONTRATADA a quantidade de pontos

a serem implantados para atender, de forma satisfatéria, a
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necessidade das atividades a serem desenvolvidas. Para o
armazenamento de dgua deverd ser construido dois reservatorios
elevados de 2.000 litros cada, apoiado em estrutura de madeira, sendo

a dgua direciona aos pontos de utilizagdo.

3.3.16.3 Ligagdo provisoria de coleta de esgoto

Deverd ser providenciado a realizagdo de ligagdes provisérias de
coleta de esgoto, provenientes dos vasos sanitdrios, do mictério e
lavatérios a serem instaladas nos vestidrios/sanitdrios, até os

dispositivos de destinag¢do final.
Observacgodes:

e Ainstalagdo proviséria de energia elétrica deverd estar disposta
no canteiro antes da liberagdo das frentes de trabalho, sendo
executadas conforme os padrdes exigidos pela Concessiondria
local, segundo orientagbes da fiscalizagdo da Prefeitura;

e O acesso de veiculos deve ser analisado em relagdo d
localizagdo do estoque dos materiais, para garantir a
facilidade da entrega dos mesmos, evitando seu remanuseio;

e Aentrada de funciondrios devera ser separada da entrada de
veiculos e materiais, visando a seguranca e menos
interferéncias;

e Ao término da obra, deverd ser providenciada a retirada das
instalagdes provisérias, juntamente com a desmobilizagdo do

canteiro, ocasio em que as ligacdes definitivas de
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abastecimento de dgua e de alimentacdo de energia elétrica

deverdo estar finalizadas e em perfeito funcionamento
3.3.17 Regularizagéo e limpeza de terreno

A limpeza do terreno deverd ser feita com trator de esteira, com
poténcia em torno de 200CV, dentro dos critérios de seguranca,
inclusive para as edificagdes vizinhas, constando da remocdo de
camada vegetal, de vegetacdo, de pequenas drvores e de materiais
para descarte encontrados no local. Toda a drea do terreno deverd
ficar limpa, isenta de raizes e tocos de darvores, bem como de material
org@nico que possa comprometer os servigos de escavagdo/execugao
da fundacgdo.

O material proveniente da limpeza deverd ser retirado e
destinado a um local apropriado, sendo carregado em caminhdo
através de pd carregadeira e transportado por caminhdo basculante
de 18 m?, em velocidades conforme for possivel pelo transito e pelas

condicoes das vias, bem como, material que estd sendo transportado.

3.4 TERRAPLANAGEM/MOVIMENTOS DE TERRA

3.4.1 Escavagoes em geral

Nas escavagdes necessdrias para todas as conexdes do futuro
deverd ser aplicado as cotas de nivel referentes nos projetos de

implantagdo de cada edificagéo, os volumes serdo obtidos através de
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secoes espapagadas entre si tanto na diregdo vertical quanto na

horizontal.

Com a abertura de valas oriundos das escavacgdes terd que
possibilitar apds serem concluidas, condicées adequadas para a
montagem de formas e armagdes, objetivando a construgdo de
sapatas, blocos, baldrames, instalagcdes de dispositivos de esgoto
(tubulagées, caixas de inspecgdo), tubulacdes de dagua fria, dguas
pluviais (tubulacées, caixas de passagem, caixas-ralo), instalacées
elétricas (tubulagées, caixas de passagem, caixas de aterramento),
SPDA (cabos, caixas de aterramento), instalagées gas (tubulacées e
conexdes), reservatorios enterrados de dgua potdvel dentre outros

dispositivos necessdrios para concepgdo do objeto final.

Faram previstas escavagdes manuadis e mecanizadas, iniciando
com ds escavagoes a céu aberto, para limpeza de terreno com trator
de esteiras com poténcia de 200 cv e remogdo de camadas de dreas
extensivas dever@io ser executadas com trator de esteiras com
poténcia 150hp e ldmina de 3,18 M3, a ser utilizada na retirada do
material tipo topsoil (camada superficial de solo), a ser executado em
todo terreno de implantagcdo da edificagdo e regularizagcdo conforme

prevista em projeto executivo de terraplanagem.

Os materiais provenientes das escavacgodes tipo de limpeza de
terreno e topsoil dever@io ser totalmente descartados devido a
carregarem impurezas da camada vegetal e das demoli¢gées, ndo

sendo possivel a sua reutilizagdo.
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As escavagodes necessdarias para tubulagdées dutos, eletrodutos e

caixas diversas a serem instaladas deverd ser realizada de forma

manual para profundidades até 1,30m, e seguir as cotas de escavagdo

confirme projeto executivo.

As escavagbes realizadas para reservatérios e alguns
dispositivos estruturais (fundacées) enterrados deverdo ser feitas
mecanicamente com retroescavadeiras para reservatorios deverdo

ser realizadas com escavadeira hidrdaulica.

O empilhamento do material escavado deverd ser disposto pelo
menos a 1,560m de distéincia das valas, a fim de néo influenciarem
negativamente na estabilidade destas, reduzindo o risco para os

trabalhadores.

3.4.2 Aterros/Reaterro

Os aterros deverdo ser realizados até a cota de implantagdo de
secdo de projeto executivo de terraplanagem e urbanizagdo,
respeitando os projetos executivos de arquitetura e estrutura. Estes
devem ser executados de forma que ndo haja posteriores abatimentos

do solo, compactados & proctor 90%.

Os aterros para compor os greides de implantagdo necessaria
na urbanizacdo deverd ser executado com material proveniente de
escavacdo, com espalhamento e compactagdo a serem realizados

manualmente, em camadas de 20cm.
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O reaterro das cavas/valas serd processado até o
restabelecimento dos niveis necessdrios conforme projetos executivos
nos dispositivos de instalagées gerais (dgua frig, hidro-sanitdrias,
elétricas, SPDA, gds e bem como caixas enterradas a serem instaladas
para as edificagdes, para os muros de contengdo deverdo ser

utilizados material de reaproveitamento das escavacgdes realizadas.

Os servigos de reaterro deverdo ser executados de forma manual
para os dispositivos de (instalacées elétricas dos dutos e eletrodutos,
esgoto e 40% de SPDA, com compactagdo manual;, enquanto no
reaterro dos para fundacées (blocos/arranques), reservatérios e 60%
de SPDA deverd@ ser executado manualmente e a compactacdo deve
ser realizadas com soquete vibratério. Sendo em ambos os casos
executado em camadas de 20cm de altura a proctor normalmente

igual a 90%.

3.5 CARGAS E TRANSPORTES

O transporte de materiais deverd ser realizado por caminhdo
basculante, em velocidade média adotada de 35 km/h com
capacidade util para 18m3. A carga destes materiais no caminhdo
deverd ser realizada por auxilio de pd carregadeira com cagcamba com
capacidade de 1,70 a 2,80m?3. Para estacas foi considerado transporte

até 25km.
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3.6 DAS CONSIDERAGOES GERAIS DE SERVIGCOS

3.6.1 Da Seguranca do Trabalho e da Obra

Durante a execu¢do dos servigos, deverd a Contratada adotar
todos os meios necessdrios para garantir a seguranga de seus
funciondrios e de terceiros, bem como de todos os equipamentos
utilizados, independentemente da transferéncia dos riscos a
companhias ou institutos seguradores.

Para tanto, a Contratada deverd cumprir fielmente o
estabelecido na legislagdo nacional, concernente & seguranga do
trabalho e da obra, incluida a higiene do trabalho, bem como observar
as normas impostas pela Comissé@o de Fiscalizagdo, especificas para a
seguranga de cada tipo de servico, sendo a Unica responsdvel pela
seguranga, guarda e conservagdo de todos os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegdo destes

e das instalagbées da obra.
3.6.2 Concretos e argamassas

O concreto serd dosado racionalmente para a resisténcia
estabelecida, composto de cimento, dgua, agregado miudo, agregado
graddo. Quando necessdrio, poderdo ser adicionados aditivos
redutores de dagua, retardadores ou aceleradores de pegaq,
plastificantes, incorporadores de ar e outros, desde que proporcionem
no concreto efeitos benéficos, conforme aprovagdo em ensaio de
laboratério.
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O fornecimento, montagem, operagdo e manutengdo de todos
0s equipamentos necessdrios & preparacdo e manutengdo do
concreto, serdo feitos pela empreiteira.

Dadas as caracteristicas peliculares do comportamento dos
cimentos, eventuais misturas de diferentes marcas poderdo implicar
em efeitos inconvenientes, tais como trincas, fissuras e mudanga de
colorag@o no caso de usar concreto aparente etc. Desta forma, o
emprego de misturas de cimento ficard na dependéncia de uma
aprovagdo da FISCALIZACAO. O armazenamento do cimento deverd ser
feito com protegdo total contra intempéries, umidade do solo e outros
agentes nocivos a suas qualidades. A disposi¢do dos lotes deverd ser
feita sobre controle de empilhamento e idade.

O agregado middo a ser utilizado para o preparo do concreto
poderd ser areia natural, isto &, quartzosa, de grdos angulosos, e
dspera, ou artificial, proveniente da britagem de rochas estdveis ndo
devendo, em ambos os casos, conter quantidades nocivas de
impurezas orgdnicas ou terrosas, ou de material pulverulento.

Deverd sempre ser evitada a predominéncia de uma ou duas
dimensodes (formas achatadas ou alongados) e a ocorréncia de mais
de quatro por cento de mica. O armazenamento de areia deverd
oferecer condi¢gbées que ndo permitam a mistura de materiais
estranhos, tais como agregados graddos, madeiras, dleos etc.

Como agregado gratdo, deverd ser utilizado pedra britada, com
arestas vivas, isento de pd de pedra ou materiais orgdnicos ou terrosos.

Os materiais deverdo ser duros, resistentes e durdveis. Os grdos dos
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agregados deverdo apresentar uma conformagdo uniforme. A
resisténcia propria de ruptura dos agregados deverd ser superior d
resisténcia do concreto.

O armazenamento do agregado graddo deverd obedecer ds
mesmas recomendagdes relativas ao armazenamento da areia.
Poderdo ser utilizados, a depender da classe do concreto, dois tipos de
agregados graudos (o di@metro maximo sera fixado em cada caso, de

acordo com a NBR 6118 da ABNT):

e Britan°1, diGmetro méaximo de 19mm;

e Britan°2, didGmetro maximo de 38mm.

A agua deverd ser medida em volume e ndo apresentar
impurezas que possam vir a prejudicar as reagdes da dgua com
composto do cimento, com sais dlcalis ou materiais orgdnicos em
suspensdo. Os limites mdximos tolerdveis dessas impurezas séo
especificados na NBR 6118 da ABNT. Deverdo ser feitos, em laboratério,
ensaio com a dgua da argamassa de acordo com a NBR 7215 da ABNT.
As resisténcias obtidas com dgua de reconhecida boa qualidade e
sem impurezas, aos sete e aos vinte e oito dias de idade. A critério da
FISCALIZACAO poderdo ser utilizados aditivos aceleradores de pegq,
incorporadores de ar e outros, observadas, rigorosamente, as
especificagdes nacionais e recomendagdes do fabricante. Admitir-se-
& utilizagdo de aditivos cujas propriedades tenham sido verificadas

experimentalmente em laboratério idéneo.
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A propor¢cdo da mistura deverd ser determinada por qualquer

método de dosagem racional e deverd estar baseada na pesquisa dos

agregados mais adequados, sua respectiva granulometria e na melhor

relagdo dgua/cimento, com a finalidade de assegurar:

¢ Uma mistura pldstica e trabalhdvel, segundo as necessidades
de utilizagdo;

e Um produto que ndo apresente um aumento excessivo de
temperatura na concretagem e que, apdés uma cura
apropriada e um adequado periodo de endurecimento, tenha
resisténcia, impermeabilidade e durabilidade, de acordo com

as necessidades da obra onde vier a ser aplicado.

Os tragos de concreto, bem como os materiais a serem utilizados
na mistura, deverdo ser submetidos a aprovagdo da FISCALIZACAO. Os
tracos previstos estdo descritos no decorrer do material.

A classe do concreto a ser empregado estd indicada nas
pranchas do projeto estrutura, devendo o projeto executivo, atender as
mesmas especificacdes e/ou justificar tecnicamente a necessidade de
alteracdes.

Langcamento.

O concreto deverd ser depositado nos locais de aplicacéo,
diretamente em sua posigdo final, evitando-se a sua segregagdo.
N&o serd permitido o langamento do concreto com alturas
superiores a 2,00 metros, devendo-se usar funil e tubos metdlicos
articulados de chapa de ago para o langcamento.
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Antes do langcamento do concreto, os locais a serem
concretados, deverdo ser vistoriados e retirados destes quaisquer tipos
de residuos prejudiciais ao concreto.
Cura
A cura do concreto deverd ser feita por um periodo minimo de 3
dias apds o langamento garantindo uma umidade constante neste
periodo, de tal forma que a resisténcia do concreto, preestabelecidq,

seja atingida.
3.6.3 Armaduras

As armaduras deverdo obedecer ds medidas estabelecidas no
projeto estrutural, sempre seguindo o diGmetro das barras de ago
conforme detalhamento e tabela de agcos de cada pecga.

No projeto executivo a especificagdo dos agos obedecerd ao
sistema de classificagdo estabelecido pela ABNT.

A estocagem do aco é fundamental para a manutengd@o de sua
qualidade. Assim sendo, deverd ser colocado em local abrigado das
intempéries, sobre estrados a 7,5cm (minimo) do piso ou 30cm do
terreno natural.

Antes de serem cortadas, as barras de aco deverdo ser
desempenadas rigorosamente.

Os trabalhos de desempenamento, corte e dobramento, deverdo
ser executados com cuidado, a fim de que ndo fiquem prejudicadas as

caracteristicas mecdnicas do material.
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Para manter ou separar as armaduras nas posigcoes
correspondentes, poderdo ser usados dispositivos metdlicos, de
concreto ou de pldsticos de dimensodes e resisténcias adequadas, a
critério da FISCALIZACAO.

Os agos de categoria CA-50 ou CA-60 ndo podem ser dobrados
em posicéo qualquer senéo naquelas indicadas em projeto, quer para
o transporte, quer para facilitar a montagem ou o travamento de
férmas nas dilatagodes.

A armadura deve ser colocada limpa na férma (isenta de crostas
soltas de ferrugem, terra, 6leo ou groxa) e ser fixada de forma tal que
ndo apresente risco de deslocamento durante a concretagem. Bem
como, deve ser mantida afastada da férma por meio de espagadores
plasticos industrializados. Estes devem estar solidamente, amarrados
a armadura, ter resisténcia igual ou superior d do concreto das pecas
estruturais ds quais estdo incorporados e, ainda, devem estar limpos,
isentos de ferrugem ou poeira. Os espagadores devem ter dimensoes
que atendam ao cobrimento nominal indicado em projeto. Cuidado
especial deve ser tomado para garantir o minimo indicado em projeto
para o cobrimento nominal das armaduras das faces inferiores de
lajes, pilares, fundagdes e vigas.

As emendas ndo projetadas s6 devem ser aprovadas pela
Fiscalizag@o se estiverem de acordo com as normas técnicas ou

mediante aprovagdo do autor do projeto estrutural.
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3.6.4 Formas e escoramento

As férmas devem estar de acordo com o projeto
basico/executivo de estrutura e as normas da ABNT. A execucdo das
féormas e seus escoramentos devem garantir nivelamento, prumo,
esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o
aparecimento de ondulagdes na superficie do concreto acabado. A
CONTRATADA deverd dimensionar os travamentos e escoramentos das
férmas de acordo com os esforgcos e por meio de elementos de
resisténcia adequada e em quantidade suficiente, considerando o
efeito do adensamento do concreto. As cotas e niveis devem obedecer,
rigorosamente, o projeto executivo de estrutura.

As formas a serem utilizadas devem ser alinhadas e
desempenadas a fim de garantir a perfeita execucdo dos servigos,
devendo serem armazenadas deitadas, evitando que haja
flambamento das mesmas.

Todas as férmas, formadas por madeira de 3% devem ser
escovadas, rejuntadas e molhadas, antes da concretagem para néo
haver absor¢cdo da dgua destinada & hidratagdo do concreto.
Salienta-se que é permitido o reaproveitomento do material e das
proprias pegas no caso de elementos repetitivos, e desde que se faga
a limpeza conveniente e que o material ndo apresente deformagodes
inaceitaveis.

As férmas e escoramentos devem ser retirados de acordo com

as normas da ABNT;
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3.6.5 Controle Tecnholdgico do Concreto

E imprescindivel que seja feito o controle do concreto através da
realizagdo de ensaios laboratoriais por firma especializada e iddneq,
credenciadas ou autorizadas pelo INMETRO, ndo vinculada a
CONTRATADA e ao fornecedor do material sob teste.

A CONTRATADA deverd fornecer todas as coépias dos laudos
oriundos dos ensaios & FISCALIZACAO, para a informagdo deste e
registro no Didrio de Obras.

Serdo de inteira responsabilidoade da CONTRATADA todas as
despesas referentes aos ensaios laboratoriais, sendo estes realizados
sempre que d FISCALIZACAO julgar necessdrio.

Deverdo ser realizados a verificagcdo da trabalhabilidade através
de ensaios de consisténcia, que permitirdo constatar a consisténcia do
concreto e a homogeneidade da massa, através da execugdo do
ensaio de abatimento (“slump teste”), bem como, a verificacéo da
resisténcia mecdnica a ser realizada através da ruptura de corpos de
prova, moldados no local, no momento do langamento do concreto, a
serem rompidos aos 28° dia de idade, devendo ser colhido pelo menos
2 (duas) unidades por caminhé&o, a fim de permitir a execucdo de
contra-prova caso necessdrio.

E imprescindivel que a CONTRATADA mantenha atualizado uma
planta e uma planilha de rastreamento dos corpos de prova moldados
em cada concretagem, constando data, nimero da nota fiscal, horario

de chegada do caminhd&o, hordrio de concretagem, cbédigo de
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identificag@o dos corpos de prova colhidos, elementos construtivos
gue foram concretados com cada caminhdo e/ou traco de concreto,
permitindo identificar os elementos estruturais que possam vir a néo
atingir as resisténcias estabelecidas em projeto. Caso isto ocorra, serd
necessario a apresentacdo de cdlculo e justificativa técnica assinada
por engenheiro civil habilitado, acompanhado de anotagdo de
responsabilidade técnica autorizando o elemento construtivo a
continuar de pé, caso contrdrio o mesmo deverd ser demolido visando

prevenir possiveis acidentes.
3.6.6 Andaimes

A fim de possibilitar a execuc@o de servicos diversos, ao longo de
da obra, deverd ser providenciado o aluguel de andaimes metdlicos,
tubulares sobre sapatas fixas para as dreas de fachada, e andaimes
tipo torre sobre rodizios. Os pisos de trabalho (plataformas) deverdo ter
forragco completa, serem do tipo passarela metdlica perfurada,
antiderrapante, sendo nivelados e fixados de modo seguro. Dever&o ser
realizadas montagens e desmontagens para as movimentagoes
necessarias, conforme plano de trabalho estabelecido para execugdo

dos servicos.
Observacdo:

A NR 18 estabelece condigcbes a serem observadas para a
instalagdo e uso de andaimes nas obras, ressaltando que 0s mesmos
devem ser dimensionados por profissional legalmente habilitado,
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sendo montados de modo a suportar, com seguranga, ds cargas de
trabalho a que estardo sujeitos e confeccionados em material de boa
qualidade, sem defeitos que possam comprometer sua resisténcia. O
acesso aos andaimes deverd ser seguro e nenhum tipo de escada ou

meio para se atingir lugares mais altos deverad ser instalado sobre eles.
3.6.7 Destinagdo dos residuos da obra

Os residuos provenientes do canteiro de obras deverdo ser
retirados através de cacamba de acgo tipo container com capacidade
para 5m? sendo provisionado a utilizagcdo de 2,00 unidades por
semana a serem transportados para local devidamente licenciado,
estas servir@o para a retirada de residuos de embalagens no geral, lixo
orgdnico, entre outros que ndo sdo possiveis o descarte no terreno
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Saquarema.

Os residuos provenientes de solos ou residuos da construgdo civil
como agregados poderdo ser destinados para o terreno
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Saquarema no endereco
Rua Bicuiba, s/ ne Soquoremo/RJ, nas coordenadas: latitude: -
22.877531° e -42.394257°.

N&o serd permitido a queima de nenhum tipo de vegetacdo, nem
dos residuos destas, devendo o material ser acondicionados em
trechos da obra, para serem devidomente removidos e transportados
para local apropriado, sendo a agdéo de queima considerada crime

ambiental.
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A contratada deverd atender a NOP-INEA-35 - Norma

operacional para o Sistema online de Manifestos de Transporte de

Residuos para a realizagcdo de transporte de residuos vegetais e

residuos da construcdo civil. S6 serd aceita o manifesto de residuos

pelo sistema online do INEA, devendo a empresa solicitar a vinculagdo

desta em 30 dias.

Os caminhbes de transporte de materiais deverdo ser lonados,
bem como, adotar outras medidas que evitem o carreamento e o

transbordamento de material particulado para as vias publicas.

Ndo €& autorizado em hipdtese alguma a readlizagdo de
manutencdo de equipamentos e veiculos no canteiro de obras efou
qualquer local do trecho de execugd@o de obra, devendo ser evitado o
derramamento de 6leo ou graxa nos trechos da obra, caso ocorra
deverd ser realizado o recolhimento do material para a destinagdo

adequada.

3.7 SERVIGCOS PRELIMINARES

3.7.1 Limpezado Terreno

A limpeza do terreno deverd ser feita com trator de esteiras,
dentro dos critérios de seguranca, inclusive para as edificagdes
vizinhas, constando da remogd&o de camada vegetal, de vegetagdo, de
pequenas darvores e de materiais para descarte encontrados no local,
sendo vedada sua incineragcdo. Toda a drea do terreno deverd ficar
limpa, isenta de raizes e tocos de darvores, bem como de material
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orgdnico que possa comprometer os servigos de escavagdo/execugdo
da fundacgdo.

O material proveniente da limpeza deverd ser retirado e
destinado a um local apropriado, sendo carregado em caminh&o
através de pd carregadeira e transportado por caminh&o basculante

de 18 m?,
3.7.2 Locagdo de Obra com Aparelho Topogrdafico

A locagdo da dos elementos construtivos previsto no projeto
deverd ser realizada de acordo com os projetos fornecidos, sendo, por
uma equipe de topografia, feita a marcagdo de pontos a partir das
referéncias de nivel e de coordenadas dos vértices que delimitam as
estruturas, obtidas em levantamento topogréfico ja realizado fornecido
em anexo, a partir das quais as marcagdes deverdo ser realizadas. A
equipe deverd proceder a afericdo das dimensdes, alinhamentos,
afastamentos, dngulos e outras indicagdes constantes do projeto de
arquitetura com as reais condicdées do local. Sendo encontradas
discrepdncias, as ocorréncias deverdo ser objeto de comunicacdo, por
escrito, & FISCALIZAGAO, a quem competird apresentar solugéo para
0s problemas apontados.

Observacdo:

A empresa contratada deverd manter em perfeitas condicdes

todas as referéncias de nivel (RN) e de alinhamento, o que permitird

reconstruir ou aferir a locagéo em qualquer tempo.
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3.8 INFRAESTRUTURAS

3.8.1 Fundagdes Rasas e Profundas

Para fundacdes das conexbes do futuro serdo realizadas
fundagdes com blocos de coroamento. Estas estruturas deverd@o seguir
fielmente o Projeto Executivo Estrutural além de obedecer a todas as
especificagbes e resisténcias caracteristicas necessdrias para
concretos, respeitando também seu tempo de cura para que a mesmad
obtenha melhor desempenho.

Deverdo ser executados estacas pré-moldadas de concreto com
diGmetros de 26cm e 33cm, que serdo introduzidas em terreno com
golpes sucessivos de martelo com o auxilio de equipamento tipo bate-
estacas, sendo realizado apds este servico o arrasamentos das
estacas cravadas. As estacas deverdo seguir exatamente as
especificagdes de resisténcias de concreto, profundidade de cravacgdo
e dimensodes dos dimetros conforme projeto executivo.

Apbs a execucdo das estacas deverdo ser executados os blocos
de coroamento que consolidardo o final das estruturas de fundacgoes,
estes deverdo ser realizados respeitando dimensoées e especificagcdes
conforme os projetos executivos estruturais.

As escavagodes dos blocos de coroamento devem ser realizadas
conforme se¢do de movimentos de terras, respeitando a dimensodes
dos projetos mencionados, devendo durante a execucdo das

estruturas as valas/cavas estarem livres de dgua.
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Deverd ser executado lastro de concreto no fundo de todas as
valas de fundag@o para blocos de coroamento em dimensdes
especificadas no Projeto Executivo Estrutural, com espessura de 5,0 cm
de espessura no traco 1:45:45 (cimento, areia média e brita 1)
preparado em betoneira.
Os concretos a serem empregados nas estruturas de fundagdes
deverd seguirem rigorosamente as resisténcias caracteristicas

especificadas em projetos executivos estruturais.
3.8.2 Reservatoérios enterrados (cisternas)

Os reservatérios enterrados deverdo ser executados em
estruturas de concreto armado, compondo tanto as paredes, quanto
laje de fundo e loje de teto, sendo este dltimo mencionado com
abertura, na dimensdo de 0,60x0,60m para propiciar a entrada na
mesma para a realizagdo de limpezas. A execucdo desta estrutura
deverd seguir todas as especificagdes do projeto executivo estrutural,
quanto as dimensodes, resisténcias do concreto, disposi¢coes e tipos de
armaduras. As escavagdes destes dispositivos devem seguir a segdes
de movimentagdo de terra atendo as suas necessidades,
espacamentos para aplicagdo de formas escoramento.

Antes do lancamento do concreto, assegurar-se que das
armaduras atendem a todas as disposicées do projeto estrutural.
Certificar-se que estd correta a montagem das férmas (geometria dos
elementos, nivelaomento, estanqueidade etc.) e do cimbramento, e
verificar a condi¢@o de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar
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a fuga de pasta de cimento, bem como, verificar se a resisténcia
caracteristica ef/ou o trago declarado corresponde ao recebido em
obra, se o concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo
decorrido desde a saida da usina até a chegada na obra), verificacées
com base na nota fiscal / documento de entrega, apds a verificagdo
da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia & compress@o do concreto, langar
o material com baldes igcados por polias e adensd-lo com uso de
vibrador de imerséo, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto, adensar o concreto de forma homogéneaq, conforme NBR
14931:2004- Execugdo de Estruturas de concreto armado, a fim de néo
se formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a
causar exsudacdo da pasta e/ou segregacdo do material, além de
tomar todas as precaugdes necessdrias para garantir a espessura e

planicidade da laje e paredes.
3.9 SUPERESTRUTURA

Antes do lancamento do concreto para a execugcdo das
superestruturas, deverd ser assegurado que as armaduras atendem a
todas as disposi¢des do projeto estrutural. Certificar-se que estd
correta @ montagem das férmas (geometria dos elementos,
nivelomento, estanqueidade etc.) e do cimbramento, e verificar a
condicdo de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a fuga de
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pasta de cimento, bem como, verificar se a resisténcia caracteristica
ef/ou o trago declarado corresponde ao recebido em obra, se o
concreto estd com a trabalhabilidade especificada e se ndo foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido
desde a saida da usina até a chegada na obra), verificagées com base
na nota fiscal / documento de entrega, apds a verificagdo da
trabalhabilidade (abatimento [/ “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia & compress@o do concreto, langar
o material com baldes igcados por polias e adensd-lo com uso de
vibrador de imerséo, de forma a que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
de concreto, adensar o concreto de forma homogéneaq, conforme NBR
14931:2004- Execugdo de Estruturas de concreto armado, a fim de ndo
se formarem ninhos, evitando-se vibragcdées em excesso que venham a
causar exsudacdo da pasta ef/ou segregacdo do material, além de
tomar todas as precaugdes necessdrias para garantir a espessura e

planicidade da laje e paredes
3.9.1 Vigas Baldrames [ Cintas inferiores

Devem ser executados a escavagdes atendendo as segdes de
movimentos de terrag, posteriormente os fundos de valas/cavas devem
ser devidamente preparados através da retirada do material solto e da
regularizagdo do mesmo. Em seguida deverdo ser aplicados os lastros
de concreto no fundo de todas as valas/cavas destinados a execucdo
de vigas baldrames onde serdo executados os baldrames/cintas
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inferiores em dimensdes de comprimento e largura especificadas no

Projeto Bdasico Estrutural.

Os baldrames/cintas inferiores deveréo ser executados em
disposi¢bes, dimensdes, com armaduras CA-50 e CA-60 e com
concreto usinado possuindo resisténcia & compressdo, conforme

Projeto Executivo Estrutural.

Apbs a execucdo destas estruturas, antes de se proceder o
reaterro, deverd ser executado as impermeabilizagdes, tanto nas
laterais quanto na parte superior, a serem realizadas conforme tépico

especifico em impermeabilizagdes deste memorial descritivo.
3.9.2 Pilares

Os pilares da conexdo do futuro dever@o ser executados em
consondncia ao Projeto Executivo Estrutural de cada edificagéo efou
estrutura especificas, em disposicées e dimensdes, contendo
armaduras CA-50 e CA-60, além de concretos com resisténcias
caracteristicas & compress@o, conforme os Projeto Executivos
Estruturais, as formas em chapas resinadas e escoramentos
necessarias para a concepgdo do objeto mencionado. Estes deverdo
ser executados de forma que os langamentos das concretagens néo
excedam 2,00m de altura, sendo aplicados janelas de concretagem
para a execugdo destes servigos. Os pilares deverdo ser devidamente
escorados, evitando flambagem das formas e garantindo o
alinhamento perfeito destas estruturas em conson@ncia com as
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disposicbes descritas nos projetos executivos estruturais. As

armaduras deverdo respeitar os cobrimentos informados.
3.9.3 Lajes

Para o langcamento do concreto, verificar se as armaduras
atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural e que todos as
instalagbes a serem embutidas, foram adequadamente instalados nas
férmas averiguando os gabaritos para introdugdo de furos nas vigas e
lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e outros, devendo assegurar a
correta montagem das férmas geometria e nivelamentos dos
elementos, verificar a condi¢cdo de estanqueidade das férmas, para

impedir o escoamento do concreto;
3.9.4 Lajes Pré - Moldadas

Foram projetadas lajes pré-moldada beta 12, para sobrecarga de
3,5KN/M? e véo de 4,10m, considerando vigotas, com EPS, inclusive
capeamento de 4,00 e 5,00cm com resisténcia de 35Mpa para lajes do
1° e 2° pavimento e capeamento de 5cm com resisténcia de 30Mpa
para o abrigo do lixo. E um tipo de laje pré— moldada de concreto que
possem em sua composi¢cdo vigotas pré-moldadas com armacdes
trelicadas em alturas variadas conforme projeto estrutural executivo
combinadas com elementos intermedidrios inertes a ser executado
com poliestireno expandido mais conhecido como EPS; essa estrutura
deverd ser executada conforme o projeto executivo estrutural, devendo
atender suas especificidades e resisténcia caracteristicas (FCK) do
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concreto, além de respeitar o tempo de cura do concreto devem

respeitas Normas da ABNT vigentes especialmente NBR 14859.
3.9.5 Vigas superiores

As vigas/cintas superiores e de cobertura deverdo ser
executados em disposi¢cées e dimensdes, conforme projeto executivo
estrutural, contendo armaduras de ago CA-50 e CA-60, dispostas de
forma adequada, respeitando os espagamentos. Além disso, deverdo
ser utilizados concretos usinados de resisténcia & compressdo
conforme especificagdes dos Projetos Executivos Estruturais, onde
estdo relacionadas todas as informacdes necessdrias a perfeita
execucgdo das estruturas para a concepg¢do do objeto na conexdo do

futuro.
3.9.6 Alvenarias de vedacgdo e estruturais

Para a execucdo desta etapa deverdo ser seguidas, além de
outras que sejam pertinentes a execugdo dos servigcos, as seguintes

normas abaixo:

e ABNT NBR 16868-1/2020: Alvenaria Estrutural — Parte 1: Projeto;
e ABNT NBR 16868-2/2020: Alvenaria Estrutural — Parte 2
Execucdo e controle de obras;
o ABNTNBR16868-3/2020: Alvenaria Estrutural — Parte 3: Métodos
de ensaqios;
e ABNT NBR 5382: Verificacdo de ilumindncia de interiores;
Pagina 78 de 203

Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

&Y Quanta

o
TETRIS

ABNT NBR 8545/1984 - Execucdo de alvenaria sem fungdo

estrutural de tijolos e blocos cerdmicos.

NBR 16868-1:2020 Versd@o corrigida — Alvenaria Estrutural -

Parte 1: Projetos.

NBR 15270-2:2017 — Componentes cer@dmicos — Blocos e tijolos

para alvenaria — Parte 2: Métodos e ensaios.

NBR 15270-1:2017 — Componentes cerdmicos — Blocos e tijolos

para alvenaria — Parte 1: Requisitos.

NBR 15873:2010 — Coordenacdo modular para edificagdes.

NBR 16868-3:2020 —Alvenaria estrutural — Parte 3: Métodos de

ensaio.

NBR 13281:2005 - Argamassa para assentamento e

revestimento de paredes e tetos — Requisitos.

As disposicées das paredes devem ser executadas conforme

projeto bdsico de arquitetura e conforme meméria de cdlculo do

presente objeto. A construcdo destas deverd obedecer a execugdo de

juntas com 1,0cm de espessura, tanto na vertical quanto na horizontal,

observando o devido prumo, alinhamento e nivelamento, ficando

regularmente em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.

Nas ligagbes entre alvenarias de vedacdo e pilares deverdo ser

executadas tela metdlica eletro soldada de malha 15x15mm, conforme

cada tipo de alvenaria a ser executadaq, fixadas por pinos de aco

zincado, quando a ligacdo for entre a alvenaria e estruturas em

concreto, e/ou, apenas, sem o pino de aco quando a ligagdo for com
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outra parede seca de alvenaria. A tela deve ser previaomente fixada a
cada duas fiadas de blocos, visando mitigar trincas e fissuras

causadas por dilatagdo de materiais diferentes nestas juncodes.

N&o serdo admitidos servigos que utilizem a alvenaria de
vedagcdo como férma para execucdo de pilares e vigas, devido a
grande probabilidade de ocorréncia de desalinhamento e flambagem
das vigas sobre a alvenaria criando esforgos ndo previstos no projeto

de estruturas.

Nesse sentido, deverd ser executado, primeiramente, as vigas
para, posteriormente, proceder a execugdo do encunhamento das

alvenarias.

Na execucdo faz-se necessario a demarcacdo da alvenaria com
materializagéo dos eixos ortogonais de referéncia, demarcagdo das
faces das paredes a partir destes eixos, execucdo da primeira fiada e
elevagdo da alvenaria com assentamento dos componentes com a

utilizag@o de argamassa
3.9.7 Alvenaria Estrutural

Foram projetadas algumas paredes e estruturas em blocos de
alvenaria estrutural de cerémica, fazendo-se o uso de blocos nas
dimensdes de 19x19x39cm, 14x19x39cm, 9x19x29cm; assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8, com preparo
mecanico (betoneira) aplicado com colher de pedreiro, e tela metdlica
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eletro soldada de malha 15x15mm, fio com didmetro de 1,20 a 1,70mm e

dimensbes de 17,5x50cm, 12x50cm e 7,5x50cm.
3.9.8 Alvenaria em drywall

Foram projetadas paredes com placas de gesso acartonado
(drywall) tipo RU, para uso interno em sanit@rios masculino, feminino e
PCD, com uma face simples e estrutura metdlica com guia simples,
sem vdos. Para o hall e drea técnica estd previsto placas de gesso
acartonado com duas faces simples e estrutura metdlica com guias

simples, com vdo.

Também foi previsto parede de drywall com espessura de
140mm, autoportantes 90mm, guias horizontais 90mm sem adicdo e
com adicdo de feltro de 1a de rocha, de acordo com projeto e memoria

de cdlculo orgcamentdria.
3.9.9 Alvenarias de Vedagéo e encunhamento

Foram previstos alvenarias de vedacdo de bloco cerdmicos, que
devem ser executados inicialmente posicionando os dispositivos de
amarragdo da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto
e fixa-los, demarcar a alvenaria, materializagdo dos eixos de referéncia,
demarcagdo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais,
posicionamento dos escantilhbes para demarcagdo vertical das
fiadas, execugdo da primeira fiada o assentamento dos blocos com a
utilizagdo de argamassa aplicada com palheta, bisnaga, ou colher de
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pedreiro formando-se dois corddes continuos e a execucdo de vergas

e contravergas concomitante com a elevagd@o da alvenaria.
3.9.10 Encunhamento

O encunhamento das alvenarias de vedacdo deverd ser
realizado através do preenchimento completo do véo entre a alvenaria
e a estrutura de concreto armado com argamassa no trago 1:2:9
(cimento; cal e areia), preparada em betoneira de 600 litros, com

aplicagcdo manual através de auxilio de bisnaga.
3.9.11 Vergas e Contravergas

Deverdo ser executadas, como reforgo, a fim de mitigar possiveis
aparigdes de vicios construtivos como trincas, fissuras e rachaduras,
vergas de concreto armado (sobre os véos livres e os vdos das portas
e das jonelas) e contravergas (sob os véios das jonelos), em concreto
preparado em betoneira, para uma resisténcia fck20MPa, no trago

1:2,7:3 (cimento/areia média/brita 1).

As vergas deverdo possuir dimensbes, conforme a largura do véo
mais a largura de transpasses para cada lado, de acordo com a tabela
1, bem como, a altura disposta na tabela 2, observando sempre a

condig¢do local.

Tabela 1 — Comprimento de transpasse de vergas

JANELAS
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Véos de janelas e/ou aberturas  Vdos de janelas e/ou aberturas

semelhantes até 1,50m semelhantes acima de 1,50m
Transpasse de no minimo 0,15m Transpasse de no minimo 0,20 m
PORTAS
Véos de portas e/ou aberturas Véos de portas e/ou aberturas
semelhantes até 1,50m semelhantes acima de 1,50m
Transpasse de no minimo 0,10 m Transpasse de no minimo 0,20 m

Fonte: SINAPI - Cadernos técnicos de composi¢cdes para verga, contraverga, fixagdo

de alvenaria de vedagdo e cinta de amarragdo de alvenaria

Tabela 2 — Altura de vergas e contravergas

JANELAS
Véos de janelas e/ou aberturas Véos de janelas e/ou aberturas
semelhantes até 1,50m semelhantes acima de 1,50m
Minimo de 0,10 m Minimo de 0,17 m
PORTAS
Véos de portas e/ou aberturas Véos de portas e/ou aberturas
semelhantes até 1,50m semelhantes acima de 1,50m
Minimo de 0,10 m Minimo de 0,17 m

Fonte: SINAPI - Cadernos técnicos de composi¢cbes para verga, contraverga,

fixagdo de alvenaria de vedagdo e cinta de amarragcdo de alvenaria

As contravergas deverdo possuir dimensdes a largura do véo

mais a largura de transpasses para cada lado, de acordo com a tabela
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3, bem como, a altura disposta na tabela 4, observando sempre a

condic¢do local.

Tabela 3 — Comprimento de transpasse de contravergas

Véos de janelas e/ou aberturas Véos de janelas e/ou aberturas
semelhantes até 1,50m semelhantes acima de 1,50m
Transpasse de no minimo 0,35 m Transpasse de no minimo 0,60 m

Fonte: SINAPI - Cadernos técnicos de composi¢cbes para verga, contraverga,
fixacdo de alvenaria de vedagdo e cinta de amarragdo de alvenaria — volume de
concreto disposto na composi¢cdo de custo unitdrio dos itens utilizados no

orgamento

Tabela 4 — Altura de vergas e contravergas
Véos de janelas e/ou aberturas  Vdos de janelas e/ou aberturas
semelhantes até 1,50m semelhantes acima de 1,50m
Minimo de 0,10 m Minimo de 0,10 m
Fonte: SINAPI - Cadernos técnicos de composi¢cbes para verga, contraverga,
fixacdo de alvenaria de vedagdo e cinta de amarragdo de alvenaria — volume de

concreto disposto na composi¢cédo de custo unitdrio dos itens utilizados no

orgamento

Tantas vergas e contravergas deverdo ser executadas com
concreto no trago em volume 1:2:7:3 (cimento, areia e pedrisco) para
com resisténcia a compressdo igual a Fck 20 Mpa, preparado
mecanicamente em betoneira, armadas com ago CA-50 e CA-60, com
diémetro variados, distanciados da parede das formas através de

espacadores pldsticos industrializados circulares. A montagem das
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féormas para tal execugdo deverd seguir tépico especifico, a ser
executado com madeira serrada com tdbuas de espessura igual a
256mm e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as

laterais e fundo de vigas com aplicagéo de desmoldante.
3.9.12 Lajes de Piso e Radier

Deverd ser executado na conexdo do futuro dois tipos de
metodologias diferentes para as edificagdes, sendo aplicado lajes de

piso/radier conforme projeto executivo de estrutura.

Serdo realizados bases e lajes de pisos nas edificagées que
iniciasse com acerto e compactacdo mecdnica com compactado de
solos a percussd@o, devendo obter uma drea totalmente nivelada e
compactada, posteriormente realizando o langcamento lastro com
material granular com pedra britada de n°2 na espessura de 10 cm e
aplicado a camada separadora em lona pldastica na espessura de 200
micras, apds esta etapa, coloca-se tela (armadura) e apds este é
realizado a concretagem de todos os pisos com concreto de
resisténcia caracteristica de 30 MPA, a realizado seu adensamento
com uso de vibrador de imers@o de forma que toda a armadura e os
componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa
do concreto e realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de
vai-e-vem. regularizar a superficie utilizando rodo de corte e esperar a

cura do concreto, posteriormente a retirada das formas somente
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quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as

cargas, conforme NBR 14931:2004.
3.10 COBERTURA

As coberturas serdo executadas com telhas onduladas de
fiorocimento com estrutura em madeira e telha termoacuUsticas com
estrutura metdlica, de acordo com seu respectivo projeto bdsico ef/ou
executivo. Deverdo ser tomados cuidados necessdrios para
proporcionar uma adequada ventilagdo da superficie cobertq,

defendendo-aq, ainda, da agdo de eventuais chuvas de vento.
3.10.1 Telhas

Deverd&o ser obedecidas todas as especificagdes do fabricante
das telhas e sua fixagdo. O material a ser aplicado na cobertura das
edificagbes serd de telhas onduladas de fibrocimento, possuindo
espessura de 6mm e 8mm, com recobrimento lateral de 1 %4 de ondaq,
as inclinagdes deverdo ser executadas conforme especificado no
respectivo projeto.

Para as coberturas que terdo sua estrutura executada com
madeira, no caso das telhas de fibrocimento, antes do inicio dos
servicos de colocagdo das telhas devem ser conferidas as disposicoes
de tesouras, meia-tesouras, tergas, elementos de contraventamento e
outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tergas, de
forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no
projeto e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das
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telhas; A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre
alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem
deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas
montadas simultaneamente no sentido contrdrio aos ventos (telhas a
barlavento recobrem telhas a sotovento),' - Realizar o corte diagonal
dos cantos das telhas intermedidrias, a fim de evitar o remonte de
quatro espessuras, com a utilizagdo de disco diamantado; na
marcagdo da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das
telhas (11/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm,
20cm etc.); Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma
dist@ncia minima de 5cm da extremidade livre da telha; -Fixar as telhas
utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura para fixagdo
com parafuso zincado de cabeca sextavada 5/16” x 250mm nas
posicées previstas no projeto efou de acordo com prescricéio do

fabricante das telhas.

3.10.2 Madeiramento e Estrutura metdlica

As edificagcdes que levarem madeirame, a estrutura para
implantag¢do do telhado, deverd ser composta por trama de madeirq,
composta por tergas de até duas dguas para telha ondulada de
fibrocimento, metdlica, pldstica ou termoacdstica.

Deverd ser posicionado as ter¢gas conforme previsto no projeto,
conferindo distdncia entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensGo do pano, distanciamento,

esquadro e paralelismo entre as tergas; - Fixar as tergas na estrutura
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de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em
relacdo a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4
cm na peca de apoio; - Rebater as cabecgas de todos os pregos, de
forma a ndo causar ferimentos nos montadores do telhado ou em

futuras operagdes de manutengdo.

3.10.3 Rufos

No encontro com as platibandas da edificagéo/paredes,
deverdo ser utilizados rufos em chapas de ago galvanizado nidmero 26,
corte de 33cm, servindo de cobrimento para os referidos encontros
suscetiveis & entrada de dgua.

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo
a secdo transversal e o posicionamento especificado para os rufos,
promover a unido das pegas em aco galvanizado mediante fixagdo
com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apds
conveniente limpeza [ aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas,
fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos
de ago inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos
com selante a base de poliuretano. Colocar cordd@o de selante em todo
o encontro do rufo com a alvenaria.

Figura 8 - Detalhe da instalagdo do rufo

Pagina 88 de 203

Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

&) Quanta’ 1'|.ETR|S FLEX

Engenharia e Projetos

RUFO

3.10.4 Cumeeiras

No acabamento dos telhados das edificacdes deverdo ser
utilizadas cumeeira do tipo galvalume com espessura de 5mm.

As pecas da cumeeira devem ser montadas no sentido contrdrio
aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, pec¢as a barlavento
recobrem pecgas a sota-vento; deve-se dispor as pecas da cumeeira e
efetuar duas fixagcdes em cada aba com os dispositivos de fixagcdo
aplicados nas cristas das ondas, utilizando parafusos de 150mm ou
110mm, ou ganchos com rosca. N&o aplicar pressdo em excesso Nnos
dispositivos de fixagdo, o que pode provocar a ocorréncia de fissuras

nas pegas.

3.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS, ESGOTOS, PLUVIAIS, ELETRICAS,
TELEMATICA, SPDA, PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO E GAS

3.11.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS

A execugdo dos servigos de instalagdes hidrdulicas deverd seguir
o projeto bdsico, respeitando adequadamente a normas técnicas,
correlacionadas abaixo, assim como outras que se fizerem necessarias
a adequada execugdo dos servigos.
Pagina 89 de 203

Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia e Projetos

e ABNT NBR 5626, Instalacdo predial de dgua fria;

e ABNT NBR 5648, Tubo e conexdes de PVC-U com junta soldavel
para sistemas prediais de dgua fria — Requisitos;

e ABNT NBR 5680, Dimensées de tubos de PVC rigido;

e ABNT NBR 5683, Tubos de PVC - Verificagdo da resisténcia a
pressdo hidrostatica internag;

e ABNT NBR 982], Conexdes de PVC rigido de junta solddvel para
redes de distribuicdo de dgua — Tipos — Padronizagdo;

¢ Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo I, da CLT,
relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho:

e NR 24 - Condi¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho;

e DMAE - Cbodigo de Instalagdes Hidrdulicas;

¢ Normas Regulamentadoras do Capitulo V - Titulo Il, da CLT,
relativas @ Seguranga e Medicina do Trabalho:

¢ NR 24 - Condigbes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de
Trabalho;

o DMAE - Cbdigo de Instalagées Hidrdulicas;

e EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalagées Sanitdrias Modulares.

Foi considerado um sistema indireto, ou seja, a Ggua proveniente
da rede pUblica ndo se dirige, diretamente, aos pontos de consumo,
ficando armazenada em reservatério, com intuito principal de garantir
o suprimento de dgua da edificagdo em caso de interrupgdo do
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abastecimento pela concessiondria local de dgua e uniformizar a
press@o nos pontos e tubulagées da rede predial.

As tubulagées e equipamentos para instalagdes hidrdulicas sdo
tubulagdes em PVC solddvel marrom de 20mm, 25mm, 32mm e 40mm
para abastecimentos de reservatérios e ligagdes internas da
edificacdo, sendo o de 32mm de PVC solddvel também para sucgdo.

A instalagcdo deverd seguir os projetos bdsicos de instalagcdes
hidrdulicas fornecidos.

O abastecimento de dgua para a edificagdo chegard por ponto
de abastecimento da concessiondria local, apds passar por cavalete
de medicdo de dgua e pelo hidrémetro da edificagéo, que deverd ser
protegido por abrigo para hidrémetro (projeto n° 2089/EMOP), a serem
executados nas dimensdes de (O,90x0,50x0,60)m, em alvenaria de
tijolos furados de (10x20x20)cm, em paredes de meia vez, revestidas
com argamassa de cimento e areia com adi¢do de plastificante, trago
1:6, com fundo de concreto e tampa de concreto armado, com porta de
(80x50)cm, grade confeccionada em ferro chato de 2" com espessura
de 1/8" e cadeado simples de 35mmx30mm. Estes serdo necessAarios
para atender ao abastecimento direto dos reservatérios inferiores de
agua potdavel, que por sua vez, serdo responsdveis pelo abastecimento
dos reservatorios superiores alimentando assim as edificacées. E
importante salientar que cada edificagdo deverd possuir sua entrada
de dgua individual, considerando, que estas terdo consumos diferentes
deste servico, permitindo assim, um maior controle do o6érgdo

administrador dos consumos e reais necessidades de cada edificagdo.
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Ressalta-se que a composicdo montada para tal servico baseou-se na
tabela de custos EMOP, sendo levado como pardmetro

Projeto n° 2089/EMOP — Detalhes de abrigo para hidrémetro.

CAIXILHO CONFECCIONADO EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 5/8" E ESPESSURA DE 1/8".

GRADE COMFECCIONADA EM FERRO CANTOMEIRA DE ABAS IGUAIS DE 1/2" E
FERRO CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA DE 1/8".

FERRO CANTOMEIRA DE ABAS IGUAIS

———— FERRO CHATO

TABELA DAS DIMENSOES INTERNAS DA CAIXA DE PROTEGAO NO MURO

DIMENSOES INTERMAS {m) DIMENSDES PORTA (m) [FOSIGRO DO RAMAL E AUMENTADOR
HIDROMETRO
COMP LARG ALT COMP ALT P E "
c L M
172 & 3787 0.45 oaz2 0.42 0.46 0.43 0as 0.20 015

0OBS.: DIMENSOES EM METROS

CAIXILHO GRADE
ALT=0.43
€=0.46 i
S8
S
MURO
FERRO CHATO 1/2" SOLDADO PARA FIXAGAO DA GRADE
15
0 \D TR
C i ] o s 3
. f‘ '
M 3 ' 4
c L T Y
.4
9 LR S A
q C -H-d
DR R FUNDO DA CAIXA CONFECCIONADO NO TRAGO 1/3
: y, e COM ESPESSURA DE 3CM

AT,
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10

T,

] /"3°\ CORTE LATERAL
c \ 01/ ESC. 1:10 .

PM

| .

= lin
—

M—FPM

PC

[ 4\ PLANTA BAIXA EA N e
\ .01/ EsC. 1:10

a0

TABELA DAS DIMENSOES DA CAIXA DE PROTEGAO NA PARTE INTERNA DO IMOVEL

DIMEMSOES INTERNAS (m) DIMENSEES PORTA (m) (POSICAD DO RAMAL E ALIMENTADOR
HIDROMETRD COMP LARG ALT COMP ALT . £ .

C L M PC P
1" 0,90 0.50 0,60 0.80 0.50 015 0.25 015
1.1,/2" 1.10 0.60 070 1.00 0.60 0.20 0.0 0.20
27 ¢ffiltre intemo 1.10 0.60 0.70 1.00 0.60 0.20 0.40 0.20
77 ¢/ffiltro externo 1.70 0.70 0,80 1.40 0.70 0.30 0.50 015
3 g/ffiltre externo 2.80 0.90 1.10 2,50 0.20 0.40 0.80 0.20
4% ¢ /ffiltre externo 3.30 1.00 1.20 2.80 1.10 0.40 0.70 0.20
87 ¢/ffiltro externo 3,80 110 1.50 3,50 1.40 0.40 0.70 0.20

0BS.: DIMENSOES EM METROS
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CEDAE CLIENTE
7' o/fitro etemo | 170 070 080 140 o 0.3
3 o/fitro xtomo | 280 050 110 250 090 040
& ¢/fitre exteme 1% 1.00 120 290 110 0.40
15 15 [ c,’lﬂm extemo 380 110 150 350 140 0.40
T 0BS.: DIMENSOES EM METROS
AN . |8
e
C
(DISTANCIA MAXIMA) ;
M
@i
PASSEID PISO ACABADO e e E
R R T R R T R I T e
o / / 7 / // //>>x
A e e | Y A A A
J

RAMAL A SER EXECUTADO P/CEDAE RAMAL A SER EXECUTADO P/CLIENTE

NOTAS:

1 — A CAIXA PROTETORA DO HIDROMETRO DEVERA SER CONSTRUIDA
EM ALVERNARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS DE CONCRETO E A
COBERTURA EM LAJE PREMOLDADA.

2 — A CAIXA PROTETORA DEVERA SER EMBOGADA, EXTERNAMENTE
E INTERNAMENTE ANTES DE SER PEDIDA A LIGAGAD. SOMENTE
SEU PISO DEVERA SER FEITO APOS A EXECUGAQO DA LIGAGAQ
PELA CEDAE.

3 — A CAIXA PROTETORA DEVERA SER FECHADA FOR UMA FORTA
DE MADEIRA OU METAL, DAS DIMENSOES CONSTANTES, NA TABELA.

4 — A GUARDA DO APARELHO E DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

WODIFCAZAG: pEsCRRD: DATA: APROVACRD:
EUBSTITLN FRANCHA N 1 SUBSTITUDA PELA  SRANCHA Ne:
CLIENTE! DATA:
ouT/2020
MOVEL: ARG
EWDERERT: MUmICiFIO:
WATUREZA DA DBRA: PROJETD:
INST /HIDRALLICA
2083
TTULD DA PRANCHA: ESCALA: PRANCHA N° -
ABRIGO DE HIDROMETRO _
PROJETO TIPO W' 2089 1-1e 01/01
N DO TERRENO: COMSTRLUIDA: A CONSTRUR: TOTAL:
PROJETO: DESENHISTA: #PROVACED DO PROJETD: REwSAg:

oo
DEINS DRS.
SEINFRA — SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

EMOP — EMPRESA DE O8RAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Fonte: Catdlogo da Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

O sistema de reserva superior das edificagdes, bem como,
distribuicdo consiste em instalacdo de reservatérios em polietileno,
para reserva de dgua potdvel e para dgua de reuso. O local de
instalacdo deverd seguir fielmente o projeto bdsico de instalagdo
hidraulica.

Além disso, deverd ser instalado nos reservatérios, de agua
potdvel, para controle dos niveis, chave torneira de boia, bem como,
nas caixas d’dgua de dgua de reuso. Ambas deverdo possuir bombas
a serem instaladas conforme projeto bdsico de instalagées hidrdulicas

a serem acionadas através de quadro de comando.

Figura 9 - Esquema elétrico de um sistema automatico
acionado por quadro de comando para ligar/desligar
uma bomba para recalque de dgua, usando chaves de boia

automaticas

[ BOMBA |
LIGADA

Posicdo das chaves
microswitch nas
hoias Eletronivel

RESERVATORIO
{ SUPERIOR

I

ELETRONIVEL 2

l

RESERVATORIO
INFERIOR

ELETRONIVEL 1

Os sistemas de dguas de reuso e de dgua potdvel deverdo ser

totalmente independentes. O sistema de dgua de reuso ird abastecer
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vasos sanitdrios conforme projeto bdsico de instalagdes hidrdulicas
ressalta-se que na falta de chuvas, o reservatério inferior de dgua de
reuso deverd possuir entrada de dagua potdvel, conforme projeto
bdsico de instalagées hidrdulicas.

Os reservatoérios de dgua potdvel dever@io ser equipados com
tubulacdes de succdo, a serem executadas com tubos de 32mm,
valvulas de pé com crivo, bem como, flanges, conexdes de 90° e
bombas centrifugas e autoaspirantes, abrigadas em casas de
bombas, a serem executadas nas dimensbdes de (1,20x0,60x0,80)m em
alvenaria de tijolos furados de (10x20x20)cm, paredes de meia vez,
revestidas com argamassa de cimento e saibro no trago 1:6, com fundo
de concreto e tampa de concreto armado, porta de (100x60)cm em

chapa de ferro n° 16 e cadeado de 30mm, conforme projeto n°

2799/EMOP.
B = :[8 T
(= W&
PORTA 15 Y
7
()
A . .T;
TN 778 AN
o/ \oi/
+10
e - T4 N 9] /7 o
Y Y L = ;
A
(©lw i
\1_7’/
/17 VISTA FRONTAL /A PLANTA BAXA
\ovy ESC. 1:10 \01/ £sC. 1110
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10
15
3
M A 1718 i
<
a
A <
C
L # P
<
It
i E “ M < = o “ o
N - L 4 - 4 4 ti ! [ -
S S S
/ 27\ CORTE aA / 3"\ CORTE BB
\ 01/ EsC. 1110 {01/ Esc. 10
CAIXILHO PORTA
GONZO DE FERRO PORTA CADEADO
CAIXILHO " "
I — CAIXILHO CONFECCIONADO EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 3/4" E ESPESSURA DE 1/8".

PORTA CONFECCIONADA EM FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS DE 5/8” E ESPESSURA DE 1/8" E

PORTA
- CHAPA DE FERRO NOMERO 16.

FERRO CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS

GONZO DE FERRC
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MOTAS:

1 — A CAIXA PROTETORA DAS BOMBAS DEVERA SER CONSTRUIDA
EM ALVERMNARIA DE TIJOLOS OU BLOCOS DE CONCRETO E A
COBERTURA EM LAJE PREMOLDADA.

2 — A CAIXA PROTETORA DEVERA SER EMBOGADA, EXTERNAMEMTE
E INTERNAMENTE.

3 — A CAIXA PROTETORA DEVERA SER FECHADA POR UMA PORTA
DE METAL, DAS DIMENSOES CONSTANTES, MA TABELA.

WODIFICAZRO: pescAipio: oaTA: APROvECED:

SUBSTITIA PRANCHA N SUBSTITUIDA PELA  PRANCHA M*:

CLENTE: oaTa

MEVEL: chmE0:
ouT/2020

ENDEREGD: MumaciPI:

NATUREZA D OBRUA:

PROJETO:

INST/HIDRAULICA
2799

TTULD DA PRANCHA: ESCALA: FRANCHA N :
ABRIGD DE BOMBAS
1-10 01/01
PROJETO TWPO N* 2799 /
AREAS: DO TERREND: CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
ALTOR DO PROJETC: o weko DO PROVETO: REVISAD:
DEINS D.R.S.
SEINFRA — SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
€
EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLUICAS DD ESTADO DO RIO DE JANEIRD

Fonte: Catélogo de Empresa de Obras Publicas do Estado do RJ

A alimentacd@o dos reservatdrios superiores serd realizada
através de tubulacdo de PVC solddvel, oriunda do reservatério inferior.

Os reservatérios superiores de dgua potdavel serdo interligados
através de barriletes a serem executados com tubos de PVC nos
di@metros 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, inclusive registros de gaveta
compativeis com cada interligagdo e conexdes, sendo a distribuicéo
realizada através de prumadas, assim como, seus registros de gaveta.
Nestes reservatérios, também, deverdo ser instalados tubos de

limpeza, que deverdo ser interligados entre estes, devendo ser
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executada em tubo de PVC de diGmetro igual a 40mm, inclusive tubo
de ventilagdo a ser executado no barrilete, também, no diGmetro de
40mm.

Para a realizagdo de manutengdo deverdo ser instalados
registros de gaveta de 17, 3/4" e 1/2", conforme posicionamentos
estipulados em projeto bdsico de instalagbes hidrdulicas das
respectivas edificagdes, sendo estes acompanhados de canopla a fim
de dar o perfeito acabamento. Além disso, deverdo ser instalados
registros de pressdo de 1/2" com canopla cromada, onde deverd ser
instalado os chuveiros, conforme posicionamento do projeto bdsico

arquitetdnico e projeto bdsico de instalagdes hidrdulicas.

Observacoes:

e Na execucdo das instalagdes dever@o ser utilizados tubos e
conexdes de PVC rigido, soldaveis, para dgua frig;

e As tubulagdes aparentes deverdo ser fixadas por bracadeiras que
deverdo apresentar superficie interna lisa;

e Todas as tubulagdes de distribuicdo de dgua deverdo ser, antes do
reaterro das valas abertas/fechamento dos rasgos na alvenaria
com capas de argamassa, submetidas a teste de pressdo para
averiguar a inexisténcia de vazamentos e o perfeito funcionamento
das instalacées, sendo a pressdo minima de 6kg/cm por 24h, sem
apresentar perda de pressdo;

e Ostubos devem ser soldados a suas conexdes, com adesivo pldstico,

apds lixamento com lixa d'dgua e limpeza com solugdo
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desengordurante da superficie a ser soldada, o adesivo deverd ser
aplicado na conexdo e na ponta do tubo, retirando os excessos.
Deverd ser aguardado o periodo de 12 horas antes de submeter as
tubulagdes a pressdes ou testes de estanqueidades.

e Para conexdes de tubos aos registros, bem como, bombas e outros
dispositivos que sejam necessdrios deverdo ser utilizados
adaptadores e fita veda rosca, sendo rosqueado com chave grifo até
a completa vedagdo. Nos registros que possuirem acabamento
cromado, deverd ser fixado a canopla com a prensa e colocado
posteriormente o acabamento.

e Avdlvula de pé com crivo a ser instalada nos reservatérios inferiores
deverdo distar 30cm do fundo desses;

e Todos as derivagdes de PVC para pecas metdlicas deverdo possuir
conexdes com rosca interna de latdo;

e Durante a obra, até a montagem dos aparelhos/instalacdo das
torneiras, todas as extremidades livres das canalizagdes deverdo ser
vedadas com plugs;

e As tubulagdes que perfurem elementos estruturais ndo devem ser
solidarias com os mesmos, antes da concretagem devem-se deixar
passagens com tubos de diGmetro um ponto acima do tubo

passante.
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3.11.2 INSTALAGOES DE ESGOTO

Nestes etapa serd descrita sobre a execugdo dos servigos de
instalagdes de esgotamento sanitdrio. Ressalta-se que os projetos
bdsicos se encontram subdivididos entre projetos bdsicos de
instalagbées de esgoto das edificagbes, bem como, projeto de
instalacées de esgoto da urbanizagdo, onde neste Ultimo mencionado
se encontram disponiveis as caixas de inspecdo, os encaminhamentos
até o destino de tratamento final do esgotamento sanitdrio adotado.
Os projetos de instalagées de esgoto das edificagdes apresentam toda
a interligagdo dos ambientes dos quais estdo sendo coletados os

residuos até as respectivas caixas de inspegéo efou caixas de gordura.

3.11.2.1 Instalagdes de esgotamento sanitdrio das edificagoes

Os servicos de instalagées de esgoto deverdo obedecer as
nomas pertinentes para conforme ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais
de esgoto sanitdrio - Projeto e execucdo, ABNT NBR 5688:2018 -
Sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitério e ventilagdo -
Tubos e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos, além de outras normas
que sejam pertinentes para o melhor desempenho das instalagcdes

sanitarias.

Deverdo ser instalados tubulagées de ventilagdo nos diGmetros
de 40, 50 e 75mm, a fim de se evitar possiveis retornos de odores dos

ramais de encaminhamento de esgoto.
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Os tubos devem ser sempre unidos por bolsa efou conex&o

apropriada (luva de correr ou luva simples de acordo com as ligagées

a serem realizadas), sendo vedado qualquer outro método de unid@o

ndo condicionado em norma técnica.

As tubulagbes de ramal de descarga, ramal de esgoto e coletor

primario deverd@o possuir as seguintes declividades:

a) 2% para tubulagées com di@metro nominal igual ou inferior a
75mm;
b) 1% para tubulagdes com di@metro nominal igual ou superior a

100mm.

As juntas podem ser solddveis com auxilio de adesivo pldastico
e/ou elasticas com anel de borracha. Né&o é permitido aplicar adesivo

plastico junto com o anel de borracha.

Na execucdo das juntas deve-se deixar um recuo ao final dos
encaixes de bmm para tubulagdes expostas e 2mm para tubulacdes

enterradas a fim de permitir a dilatagdo da junta.

As tubulagdes verticais que ndo forem chumbadas as paredes,
devem ser fixadas por abragadeiras e parafusos, sendo estes

conjuntos espagados a cada 2,00m.

Toda tubulacdo de ventilagdo horizontal deverd possuir

aclividade minima de 1%.
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Os pontos de entrada de esgotos nas paredes serdo nas

seguintes alturas a partir do piso acabado:

Lavatodrios dos banheiros masculinos e femininos: h= 55cm;
Lavatério banheiro PCD: h=55cm;

Pias: h=55cm;

Tanque: h= 55cm;

Mictério: h=53cm;

Bebedouro: h= 60cm.

o 0N wN =

As tubulagdes que perfurarem elementos estruturais ndo devem
ser solid@rios com os mesmos, antes da concretagem devem-se deixar

passagens com tubos de didmetro um ponto acima do tubo passante.

Todos os tampdes que forem executados em locais onde existam

trénsito de veiculos deverd ser do tipo pesado.

A especificacdo das séries dos projetos estd indicada em cada

projeto bdsico de instalagdes hidrossanitérios.

Deverdo ser instaladas caixas sifonadas 100x100x50mm, com
junta eldstica, com porta grelha e grelha, caixas sifonadas
150x185x75mm com junta eldstica, com porta grelha e grelha, ralos
sifonados articuldveis PVC de 100x40mm, com porta grelha e grelha.

Os tubos e conexbes e seus devidos diGdmetros estdo
especificados nos projetos bdsicos de instalacdes de esgoto das

edificacdes.

As caixas de inspe¢do, caixas de gordura e destinagdo final estéo
descritas no préximo tépico.
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Consideragdo:

e Os tubos deverdo ser de PVC, embutidos na alvenaria, no piso ou
enterrados no terreno, ndo podendo ser curvados sob qualquer
hipbtese, principalmente, através de aquecimento. Quando
houver necessidade de mudancga de dire¢gdo no caminhamento
dos tubos, deverdo ser utilizadas conexdes apropriadas;

e Ostubos de ponta e bolsa deverdo ser assentados com as bolsas
voltadas para montante, isto & no sentido contrdrio ao
escoamento;

e As cavas abertas no solo para assentamento das tubulagdes s6
poderdo ser fechadas apds a verificagcdo das condicdes das

juntas, tubos, protecdo dos mesmos, niveis e declividades;

3.11.2.2 Instalagdes de esgotamento geral até o encaminhamento a
destinagdo do tratamento final

Marcacgéo

Apbs a escavacdo e embasamento da tubulagcdo com po-de-
pedra, serdo colocadas réguas de acordo com o Projeto Bdsico de

Instalagbes de Esgoto - Urbanizagdo.

Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas serd
colocada e esticada uma linha de nylon que materializard a projecéo
da geratriz inferior interna da tubulagdo no plano das réguas
(alinhamento e declividade). Um gabarito de madeira serd
confeccionado e marcado. O greide desejado serd obtido pela
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colocacdo do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e pela

coincidéncia da marca do gabarito com a linha de nylon.

Na utilizagcdo deste processo deverdo ser colocadas réguas

intermedidrias de 10 em 10 metros.

A declividade das instalagées de esgotamento sanitdrio deverd

respeitar fielmente o projeto basico.

Alinhamentos

O alinhamento da tubulagcéo serd verificado por intermédio de
um prumo de centro que transferird o eixo determinado pela linha de
nylon para o centro do tubo. Este alinhamento serd determinado pela

coincidéncia do prumo do centro com o centro de semicirculo.

As réguas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade
e deverdo apresentar perfuragdes a fim de resguardd-las de empenos,

devido d influéncia do tempo.

As réguas deverdo ser pintadas com cores vivas e que
apresentem contraste umas com as outras, a fim de facilitar a

determinagdo da linha visada.

Sempre que for interrompido o trabalho, o Ultimo tubo assentado
deverd ser tamponado a fim de evitar a entrada de elementos

estranhos.

Tubulacgdes e juntas
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As redes de esgoto foram projetadas prevendo o uso tubos de
PVC de série reforcada, em profundidades compativeis d resisténcia
mecdnica dos mesmos, interligadas por caixas de inspecdo e pogos de
visita distanciados e posicionados de forma a permitir a limpezaq,
desobstrugdo, troca de diregdo do fluxo hidrdulico e mudangas de

declividades acentuadas.

3.11.2.3 Caixas de gordura

Copas terdo suas instalagdes de esgoto separadas dos outros
equipamentos, direcionadas a caixas de gordura antes da ligagdo com
caixas de inspegdo. As caixas de gordura sdo destinadas “a reter, na
sua parte superior, as gorduras, graxas e 6leos contidos no esgoto,
formando camadas que devem ser removidas periodicamente” (ABNT

NBR 8160:1999).

e Caixa de gordura especial de alvenaria de tijolos macigos
(7x10x20cm), em paredes de uma vez (0,20m), medindo
1,00x1,00x0,90m, com revestimento interno em argamassa
de cimento e areia com aditivo impermeabilizante com
espessura de 1,0cm no tracgo 1:3 (cimento e areio), com

tampdo de ferro fundido;

3.11.2.4 Caixas de Inspecédo

As caixas de inspecdo (Cl) deverdo ser executados em anéis de

concreto pré-moldados, com profundidade de acordo com o Projeto
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Bdasico de Esgoto, sendo as Cl com diGmetro interno de 60cm e

profundidade de até 1,00m.
3.11.3 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema de dguas pluviais tem como objetivo escoar de
maneira rdpida as dguas oriundas das precipitagcbes a serem
captadas nas calhas das coberturas das edificagcdes, bem como,
disciplinar seu escoamento para armazenamento nos reservatoérios
indicados. O projeto bdsico de instalagdes de dguas pluviais deverd ser
atentamente observado para que seja feito o correto posicionamento
dos dispositivos previstos, sendo respeitados os caimentos
determinados.

A norma da ABNT que estabelece os pardmetros a serem
obedecidos no projeto e na execugdo das instalagdes prediais de
dguas pluviais &€ a NBR 10844 - Instalagées Prediais de Aguas Pluvidis.

A captagdo deverd ser realizada através de calhas que
encaminhardo as dguas pluviais recolhidas até os tubos de queda
mais proximos, que por sua vez, seréio conectados em caixas-ralo e/ou
caixas de inspecdo, exceto na escola, onde o armazenamento das
dguas pluviais deverd ser realizado por um reservatério aterrado.

Os tubos e conexdes utilizados deverdo ser em série reforgcadas.
Os diGmetros das tubulagbes a serem executadas, bem como,
inclinagées deverdo respeitar as indicagdes previstas no projeto basico

de instalagées de dguas pluviais das respectivas edificagoes.
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As calhas das edificagbes deverdo ser realizadas através de
reconformagcdo das inclinagbes através de argamassas de
regularizagdo, bem como, execugdo das impermeabilizacdes
pertinentes. Ndo obstante, a quadra poliesportiva do Prédio
Educacional devera receber calha circular de PVC a ser posicionada ao
final do telhado.

Ressalto-se que os projetos bdsicos das edificagdes
contemplam a captacdo (calhas e ralos semiesféricos), bem como, o
encaminhamento vertical (prumadas até a conexdo de troca de
sentido), sendo 0 encaminhamento horizontal apresentado em projeto
de drenagem da urbanizagcdo, contendo este os encaminhamentos até
as caixas de passagem, bem como, as redes troncas até o desague a
jusante da rede.

Observacgodes:

e Os tubos devem ser sempre unidos por bolsa e/ou conexdo
apropriada (luva de correr ou luva simples de acordo com as
ligagbes a serem realizadas), sendo vedado qualquer outro
método de unido ndo condicionado em norma técnica;

e As juntas devem ser eldsticas (com anel de borracha), ndo é
permitido aplicar adesivo pldstico junto com o anel de borracha;

¢ Na execugdo das juntas deve-se deixar um recuo ao final dos
encaixes de b5mm para tubulagdes expostas e 2 mm para

tubulagées enterradas a fim de permitir a dilatagdo da junta;
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e As tubulagbes que perfurem elementos estruturais ndo devem
ser soliddrias com os mesmos, antes da concretagem devem-se
deixar passagens com tubos de di@metro um ponto diGmetro
acima do tubo passante;

e As cavas abertas no solo para assentamento das tubulagées s6
poderd&o ser fechadas apds a verificagdo das condicdes das
juntas, tubos, protecdo dos mesmos, niveis e declividades;

e Os tubos ndo poderdo ser curvados sob qualquer hipbtese,
principalmente através de aquecimento. Quando houver
necessidade de mudanga de dire¢do no caminhamento dos
tubos, deverdo ser utilizadas conexdes apropriadas;

e As calhas devem possuir inclinagdo minima de 1%.

3.11.4 INSTALAGOES ELETRICAS

3.11.4.1 INFRAESTRUTURA DAS INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas deverdo ser executadas de forma que
garantam a seguranga de todos os usudrios da edificagéo, ndo sendo
admitidas solugdes improvisadas que possam vir a ocasionar mau

funcionamentos dos aparelhos e/ou ocasionar acidentes.

Todas as instalagdes deverdo ser devidamente aterradas. Abaixo
segue algumas normas que devem ser atendidas. Ressalta-se que a
mencdo destas, ndo tira a responsabilidade da contratada de seguir
todas as normativas envolventes ao tema, além das necessdrias a
ligagcdo de energia proviséria e definitiva junto a concessiondria de

energia.
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Serd de responsabilidade do projeto de urbanizagdo a
implantagdo da entrada de energiaq, ficando predefinida o ponto de

espera.
NR 10: Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

ABNT NBR 5123: Relé fotelétrico e tomada para iluminagdo -

Especificagcdo e método de ensaio;

ABNT NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos -

Especificacdo;

ABNT NBR 5370: Conectores de cobre para condutores elétricos

em sistemas de poténcia;
ABNT NBR 5382: Verificag@o de ilumindncia de interiores;
ABNT NBR 5410: Instalagées elétricas de baixa tensdo;
ABNT NBR 5413: lumindncia de interiores;

ABNT NBR 5444: Simbolos gréficos para instalacées elétricas

prediais;
ABNT NBR 5461: lluminagdo;
ABNT NBR 5471: Condutores elétricos;

ABNT NBR 6516: Starters - A descarga luminescente;
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ABNT NBR 6689: Requisitos gerais para condutos de instalagdes

elétricas prediais;

ABNT NBR 8133: Rosca para tubos onde a vedagdo ndo é feita pela

rosca - Designac¢do, dimensdes e tolerdncias;

ABNT NBR 9312: Receptdculo para ldmpadas fluorescentes e

starters - Especificagdo;
ABNT NBR 10898: Sistema de iluminagdo de emergéncia;

ABNT NBR 11839: Dispositivo-fusiveis de baixa tensdo para

protecdo de semicondutores - Especificacdo;

ABNT NBR 11841: Dispositivo-fusiveis de baixa tenséo, para uso por

pessoas autorizadas - Fusiveis com contatos tipo faca - Especificacdo;

ABNT NBR 11848: Dispositivo-fusiveis de baixa tens@o para uso por
pessoas autorizadas - Fusiveis com contatos aparafusados -

Especificacdo;

ABNT NBR 11849: Dispositivo-fusiveis de baixa tens@o para uso por
pessoas autorizadas - Fusiveis com contatos cilindricos -

Especificacdo;

ABNT NBR 12090: Chuveiros elétricos - Determinacgdo da corrente

de fuga - Método de ensaio;

ABNT NBR 12483: Chuveiros elétricos - Padronizag¢do;
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ABNT NBR 14011: Aquecedores instant@neos de dgua e torneiras

elétricas - Requisitos;

ABNT NBR 14012: Aquecedores instantGneos de dgua e torneiras
elétricas - Verificagcdo da resisténcia ao desgaste ou remocgdo da

marcagdo - Método de ensaio;

ABNT NBR 14016: Aquecedores instantneos de dgua e torneiras

elétricas - Determinagdo da corrente de fuga - Método de ensaio;

ABNT NBR 14417: Reatores eletrénicos alimentados em corrente
alternada para Idmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e

de segurancga;

ABNT NBR 14418: Reatores eletronicos alimentados em corrente
alternada para Idmpadas fluorescentes tubulares - Prescrigbes de

desempenho;

ABNT NBR 14671: Ldmpadas com filamento de tungsténio para uso

doméstico e iluminagdo geral similar - Requisitos de desempenho.

ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de Idmpadas, porta-ldmpadas, bem
como gabaritos para o controle de intercambialidade e seguranga -

Parte 1: Bases de [Gmpadas;

ABNT NBR IEC 60081: Ldmpadas fluorescentes tubulares para

iluminagdo geral;

ABNT NBR IEC 60238: Porta-ldmpadas de rosca Edison;
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ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos-fusiveis de baixa tensdo -
Parte 3-1: Requisitos suplementares para dispositivos-fusiveis para uso
por pessoas nd&o qualificadas (dispositivos-fusiveis para uso

principalmente doméstico e similares) - Secées | a IV;

ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa
tens@o - Parte 1. Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados

(TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

ABNT NBR IEC 60439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa
tens@o - Parte 2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-

fabricadas (sistemas de barramentos blindados);

ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de baixa
tensdo - Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessoérios
de baixa tensdo destinados a instalagdo em locais acessiveis a
pessoas ndo qualificadas durante sua utilizagdo - Quadros de

distribuicéo;

ABNT NBR IEC 60669-2-1: Interruptores para instalagdes elétricas
fixas residenciais e similares -Parte2-1: Requisitos particulares -

Interruptores eletrénicos;

ABNT NBR IEC 60884-2-2: Plugues e tomadas para uso doméstico
e andlogo - Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para

aparelhos;
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ABNT NBR NM 243: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC)
ou isolados com composto termofixo elastomérico, para tensdes

nominais até 450/750 V, inclusive - Inspecdo e recebimento;

ABNT NBR NM 244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de

centelhamento;

ABNT NBR NM 247-1: Cabos isolados com policloreto de vinila
(PVC) para tensées nominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais

(IEC 60227-1, MOD);

ABNT NBR NM 247-2: Cabos isolados com policloreto de vinila
(PVC) para tenséo nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos

de ensaios (IEC 60227-2, MOD);

ABNT NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinila
(PVC) para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3:
Condutores isolado (sem cobertura) para instalagées fixas (IEC 60227-

3, MOD);

ABNT NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila
(PVC) para tensées nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos

flexiveis (corddes) (IEC 60227-5, MOD);

ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos
elastoméricos termofixos, para tensées nominais até 450/750 V,

inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, MOD);
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ABNT NBR NM 287-2: Cabos isolados com compostos
elastoméricos termofixos, para tensées nominais até 450/750 V,

inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 MOD);

ABNT NBR NM 287-3: Cabos isolados com compostos
elastoméricos termofixos, para tensées nominais até 450/750 V,
inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de silicone com

tranga, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD));

ABNT NBR NM 287-4: Cabos isolados com compostos
elastoméricos termofixos, para tensdées nominais até 450/750 V,

inclusive - Parte 4: Corddes e cabos flexiveis (IEC 60245-4:2004 MOD);

ABNT NBR NM 60454-1: Fitas adesivas sensiveis & pressdo para fins

elétricos - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD);

ABNT NBR NM 60454-2: Fitas adesivas sensiveis a pressdo para

fins elétricos - Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD);

ABNT NBR NM 60454-3: Fitas adesivas sensiveis a press@o para
fins elétricos - Parte 3: Especifica¢gdes para materiais individuais - Folha
I: Filmes de PVC com adesivos sensiveis a pressdo (IEC 60454-3-1:1998,

MOD);

ABNT NBR NM 60669-1: Interruptores para instalagdes elétricas
fixas domésticas e andlogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-

1:2000, MOD);
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ABNT NBR NM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e

andlogo - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD).

Os quadros deverdo ser compostos, conforme projeto bdsico e
planilha orcamentdria por disjuntores tipo DIN, monopolar, bipolar e
tripolar, com amperagens variadas, previsto conforme projetos.

Os quadros de sobrepor deveram ser com pintura eletrostatica e
interior com placa removivel na cor laranja, deverd ter na tampa um
fecho para futura instalagdo de fechadura com chave e porta
documento no interior da porta.

A tensdo elétrica de fornecimento em baixa tenséo é de 220/127V.

As tomadas de uso geral serdo de 3 pinos, do tipo universal 2P+T
(10A/250V) para uso geral, sendo fase — neutro 127V e enquanto as de
uso especifico serdo de 3 pinos, do tipo universal 2P+T (20A/250V) de
fase- fase 220V, todas as tomadas deverdéo ser aterradas;

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais:
10A/250V e serem normatizados de acordo com as normas brasileiras.
Serdo dos tipos: Interruptor simples, duplo e paralelo(three-way).

As bitolas dos circuitos dever@o seguir o quadro de cargas,
conforme os projetos bdsicos de instalagbes elétricas de cada
edificacdo.

Em todo o circuito, os cabos deverdo ser continuos, quando ndo
for possivel, deverd ser colocado caixa de passagens com espaco
suficiente para manobra, sua finalidade tem como objetivo facilitar a

sua manutengdo.

Pagina 116 de 203

Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia & Projos
Em baixa tensdo, nas instalagdes prediais, deverd ser

rigorosamente seguida a convengdo de cores prevista na ABNT-NBR

5410 para a identificagdo dos cabos:

e AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES NEUTRO;

e VERDE OU VERDE/AMARELO PARA OS CONDUTORES DE
PROTECAO(TERRA);

e VERMELHO, BRANCO E PRETO PARA OS CONDUTORES DE FASE;

e AMARELO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO.

Observacgoées:

Os quadros de distribuigdo de energia deverdo estar bem fixados
e alinhados com a horizontal, com uma altura de eixo de 1,60m em
relagdo ao nivel do piso, com exce¢do do quadro de bombas que
deverd ser instalado acondicionado no abrigo de forma que tenha
uma disténcia segura do piso do mesmo.

Nos quadros de distribuicdo de energia deverd existir espago de
reserva para ampliagées futuras, com base no nimero de circuitos
com que cada quadro for efetivamente equipado, conforme indicado
em tabela da norma ABNT NBR 5410;

A fixagdo dos equipamentos ao quadro deverd assegurar perfeito
contato com as partes condutoras;

Os disjuntores deverd@o ser identificados de tal forma que haja
correspondéncia com o respectivo circuito por ele comandado;

A bitola dos condutores e cabos, bem como o nUmero de

condutores instalaodos em cada duto deverd obedecer ds
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especificagbées do projeto de instalagcdes elétricas e das normas
técnicas;

Os cabos de cobre deveréo ser de fabricantes normatizados;

As emendas de condutores deverdo ser executadas somente
dentro de eletrocalhas ou caixas de passagem de modo a
assegurarem resisténcia mecdnica adequada e contato elétrico
perfeito e permanente, e futuras correcdes, caso for necessario;

As emendas deverdo ser protegidas com fita isolante de
isolamento elétrico de 750V, resistente a propagag¢do de chama, e ser
certificado conforme requisito ABNT NBR NM 60454-3-1;

Para isolagdo das fitas isolantes, deveréo utilizar duas camadas
de fita com sobreposicdo de 50% em volta, finalizando a aplicagdo com
100% sobre a proépria fita;

Os eletrodutos instalados sobre forro deverdo ser rigidos de pvc
cor cinza, antichamas e com transicdo para eletroduto rigido cinza,
através de caixa 4x4 de embutir, fixado aparente sobre o forro;

Eletroduto flexivel embutido em parede;

Eletrodutos nd@o cotados, ¢3/4";

Fixado na laje ou parede(opcional), onde for melhor conveniente
a sua fixagcdo, com saidas dos dutos fixados com conector reto box
para melhor fixagéo;

Todas as tomadas de forga e iluminagdo serdo embutidas em
parede;

Todas as tomadas deveréo ser aterradas;
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Todas as partes metdlicas, deverdo ser conectadas ao condutor
de protecdo (terra) para que o potencial de protecdo de todos os
componentes do prédio sejam os mesmos, minimizando assim d
possibilidade de choque elétrico;

Todas as emendas de cabos ou fiagdes, deverd ser dentro das
caixas de elétricas ou de passagens;

N&o é permitido deixar emendas de fiagdes dentro de eletrodutos
de qualquer natureza;

O cabo de aterramento acompanha a mesma bitola da fase até
o limite de 35mm?, previsto pela NBR 5410;

Todos os fios e cabos, deverdo ter isolagdo antichamas,
respeitando as seguintes diretrizes, bem como, projeto bdsico de

instalacdes elétricas:

- Embutidos em paredes ou canaletas: cabos de 0,75kv de 0,70°c;

- Embutidos em eletrodutos enterrados: cabos de 0,6/1 kv de 0,90°c

Os eletrodutos rigidos dever@o ser fixados na nervura da laje,
podendo ser fixado em tirante, para facilitar regulagem de alturas, em
alguns casos excepcionais como cruzamento de eletrodutos ou
obstdculos a frente. (ver detalhes de opgéo 01 e 02

Lumindrias externas deverdo ser controladas e automatizadas por
fotocélulas, respeitando as configuragdes de acordo com o fabricante

e no mdximo 10 pontos de luz por cada unidade de fotocélula.
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Circuito de iluminagdo das escadas, sGo comandadas por
disjuntores dentro dos quadros para evitar o desligamento
desnecessdrio durante o uso.

Os interruptores deverdo ser de teclas, de embutir em caixas de
PVC, protegidos por espelhos de PVC, instalados a 1]10m do piso
acabado. A linha adotada deverd ser a comercial, de boa qualidade,
na cor branca;

As tomadas altas deverdo ser instaladas a 2,00m do piso
acabado, com excecdo com indicadas em plantas, tomando-se por
base para medir a alturag, o eixo das caixas

As tomadas médias serdo instaladas a 1,10m do piso acabado,
tomando-se por base para medir a alturg, o eixo das caixas;

As tomadas baixas deverdo ser instaladas a 0,30m do piso
acabado, tomando-se por base para medir a altura, o eixo das caixas;

A posicdo indicada para instalagdo das caixas para tomadas e
interruptores & no sentido vertical;

Nos chuveiros foram previstos os pontos elétricos em 220V, com
fase/fase e terrq, ficando esse ponto disponivel para conexdo através
de conectores de porcelana conforme di@Gmetro dos cabos;

Os chuveiros elétricos a serem instalados deverdo serem
compativeis com dispositivos DR, para evita a sua abertura ou
desligamento nos respectivos quadros;

Atencdo para sistema de instalagdo com DR’s, a instalagdo
elétrica deverd ser feita por profissional com experiéncia em

instalagcées prediais, a fim de evitar erros com instalagées que
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predominam os circuitos com DR’s, os circuitos nos quais serdo
aplicados tais protegdes estéio demonstrados no diagrama unifilar dos
projetos basicos de instalagdes elétricas.

Toda a instalagdo elétrica de lumindrias, tomadas, chuveiros e
pontos de ar-condicionado, deverdo ser testados e registrados em

caderno de registro de obras, antes do fechamento de forros.

As lumindrias, placas e mddulos deverdo ser instalados apdés a
instalacdo de forros e pinturas, para evitar manchas de respingos e

sujeiras de pinturas.

O caderno de registro de testes &€ de suma importdncia, para
garantir qualidade nos testes e rastreamento de funcionalidades nas

instalagdes elétricas.
Deverdo ser instaladas as seguintes lumindrias:

e Lumindrias de embutir, corpo e refletor em chapa de ago tratada
com pintura eletrostatica na cor branca. Para Idmpadas led de
2x18W. Difusor em acrilico fosco.

e Lumindrias tartaruga externa em pvc branco com soquete E-27.

« Lumindrias arandela de parede interna/externa com 2 fachos e led
tipo G9, bW, 127V.

e Lumindria de embuitir. Tipo plafon 25W com led driver incluso.

e Spot de piso — Balizador — Led com dmbar -5W - 127V.

e Spot de piso — Balizador — Led verde -9W - 127V.
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Lumindrias de emergéncia de led, conforme capitulo de instalagées

de Protecdo e Combate da Incéndio.

3.11.4.2 Instalagdes elétricas

As instalagdes elétricas deverdo ser iniciadas pelo langamento
de eletrodutos, instalagdo de caixas de passagem tipo subterrdnea em
alvenaria, a fim de ser procedido a execucdo dos acertos finais do
terreno para a construgéo dos pisos de forma, que ndo haja mais a
necessidade de realizagcdo de escavagbes e reaterros, sendo
necessdrio a execugdo, apenas de preparo manuais pontuais.

As escavagdes necessdrias a instalagdo dos dispositivos deverd
ser realizada conforme capitulo especifico: “Terraplanagem/
Movimentos de Terra”.

Deverdo ser instalados para a realizagdo da infraestrutura, dutos
corrugados helicoidais de polietileno (pead), possuindo fita adesivo de
aviso de “perigo” (em polietileno de baixa densidade com 10cm de
largura), para prevenir contra escavacées indevidas, posteriores. Os
eletrodutos deverdo possuir fio guia de ago galvanizado revestido com

PVC para facilitar a enfiagdo dos cabos necessdarios as instalacées.

A recomposicdo das valas abertas para a execugdo das
instalacées dos eletrodutos deverd ser realizada através de reaterro,

conforme capitulo de “Terraplanagem/ Movimento de Terra”.
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3.11.5 INFRAESTRUTURA DAS INSTALAGOES SPDA

O SPDA deverd ser executado conforme projeto bdsico de
instalacées de SPDA, sendo projetado para realizar a protecdo da
edificagdo contra descargas atmosféricas. A sua elaboracdo levou em

consideracdo, como premissas bdsicas os fatores que seguem:
Andlise das defini¢cdes de arquitetura;

Avaliagdo dos ambientes fisicos, englobando a estética,

facilidades de passagem e encaminhamento dos cabos.

Materiais do sistema de captacdo:

3 Mini captor em barra chata
de aluminio 7/8x1/8" x
300mm

Barra chata em aluminio

=
1}.
y
|
1
i

7/8"%1/8" x 3000mMmM com furos
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Curva Horizontal 90° em Barra chata
de aluminio

7/8"x 1/8" x 300mm com furos

Tel 784 ou
Tel 785

Para a fixacdo do mini captor seré necessario parafuso inox 1/4”
x 7/8" e porca inox de 1/4”. Para a fixagdo e emendas da barra chata
serdo necessarios parafuso Philips inox rosca soberba 4.2x32mm com
bucha nylon n° 06, j& para emenda serd necessdrio parafuso Philips

inox 1/4” x 5/8” cabeca chata e porca inox 1/4”.

SUBSISTEMA DE DESCIDAS

As descidas dos sistema de SPDA deverdo ser executadas em
barra chata de aluminio 7/8"x1/8"x300mm até a altura de 3,00 contado
a partir da cota de implantagdo, a fim de ser troca o subsistema de
descida de barra chata de aluminio para cabo de cobre de 35mm? e
50mm?, conforme os projeto bdsico de instalagdes de SPDA de cada
edificagcdo, sendo realizado esta transicdo através de terminal
estanhado, bem como, ser instalado eletroduto tipo rigido em pvc a ser
fixado na parede para a passagem do cabo de cobre, a fim de se evitar

a a tensd@o de passo e toque, conforme as imagens a seguir.
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CAPTA(;AO BARRA CHATA
DE ALUMINIO 7/8"x1/8"

BUCHA NYLON S-6

% PARAFUSO INOX PHILIPS
4.2x32mm

S

BARRA CHATA DE ALUMINIO
7/8"x1/8"°x3m

a5

DETALHE 4

CAPTAGAQ

BUCHA NYLON 5—6

PARAFUSO INOX PHILIPS
4. 2x32mm

BARRA CHATA DE ALUMINIO
3/47%1 /4"%x3m

PARAFUSD INOX
1/4" % 7/8"
FORCA INOX 1/4"

TERMINAL A COMPRESSAQ
ESTANHADO 35mm?

ELCTRODUTO DE FVC
21"

ABRACADERA D"
e

y
N
. ~ PARAFUSO INOX PHILIPS
- - A.Z2x32mm
| BUCHA NYLON
- 56

<
”I e CABQ DE COBRE
{INTERLIGAR AQ ATERRAMENTO}
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‘ PARAFUSO INOX
i 1/4” x 7/8"
@
PORCA INOX 1/4”

TERMINAL A COMPRESSAQ
ESTANHADO 35mm”*

ﬁ FLETRODUTO DE PVC
21"

Em dois pontos distintos formando uma diagonal em cada ponta,

deverd ser instalado 01 (uma) caixa de inspecdo na parede, para

averiguacgoes e testes futuros.

DETALHE 9
CABC DE
.~ COBRE 35mm?
ye
CABQ DE COBRE NU
#35mm’
ELETRODUTO DE PVC @1” /
/ . CONECTOR
- |  BRCNZE
ABRACADEIRA D" 1”7 ! !
CAIXA DE
PARAFUSO INDX INSPEGAD
4.2 x 32mm SUSPENSA
BUCHA NYLON S—8 .
- ~._CABC DE
“/,/ CCBRE 35mm?

. SEGUE P/ ATERRAMENTO
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Em passagem de barra chata de aluminio em telhado, sendo de

aluminio, a barra chata devera ser fixada com parafuso autoperfurante

de cabeca sextavado na medida de 1/4" x 7/8" com arruela de

vedacdo. Exemplo (Detalhe 10).

DETALHE 10

TERMINAL AEREQ DE BARRA
CHATA DE ALUMINIO
7/8" x 1/8” x 300mm

PARAFUSO AUTOPERFURANTE SEXTAVADO

/1/4” x 7/8" COM ARRUELA DE VEDAGAQ

%8

POLIURETANO

BARRA CHATA EM ALUMINIO
7/8" x 1/8" x 3m

_ TELHA METALICA ou
5 FIBROCIMENTO

SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO

A protegdo no entorno da edificagdo devera ser formada por anel
de eletrodutos com cabo de cobre de 50mm?, interligados através de
caixas de aterramento com tampas de ferro fundido de @300mm que
suporte carga de 140Kg, circundando todo o perimetro da edificagdo,
com disténcia de 01 metro da parede da edificagdo, protegendo assim

as pessoas da tensdo de passo.
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Os cabos de cobre de 50mm? deverdo possuir 07 fios com

espessura de 3mm (NBR6524).
CETALHE /

NWE_ 30 PISO

CAlXA INSPEQED FND
& S ACATADD

30xdtem C/ TAMPA
CLC TCRRO FUNDIDOD

CRAMPO ESTANHADO
5/8" x 3/4"

CABD DE COBRE NU
#5cmm®7 FI0S 3nm)

HASTE TERRA ALTA CAMADA
5/2" x 2.00m L

Os aterramentos deverdo ser compostos, também por haste de
aterramento de alta camada de 5/8 x 3000mm, sendo instaladas nas
caixas de aterramento a cada trés metros, sendo este o limite mdaximo
de distanciamento, para garantir a eficiéncia da descarga e evitar

tens@o de passo na descarga. (Detalhe 08 no projeto)

DETALHE 8

DISTANCIA ENTRE HASTES DE ATERRAMENTO

3,00m L

s
[ ]
L

<j; " HASTES DE COBRE EM ALTA CAMADA 5/8” x 30G0mm <j>
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Os anéis formados por cabo de 50mm? de cobre nu — 07 fios,
deverd ser enterrado com minimo de 50 cm a fim de garantir a

seguranca de tensdo de passo. (Detalhe 06 em projeto)

= k) fa
JETA_HE ¢

NVEL DO PISC

=
73
5
0=0 .  COMPACTAR O S0LO

] [
& g
% :

b > CARO COBRF KD

o . SCrmm’”
e ~ \/:",

WALA 2ARLA CASO5 OF ATER=AMENTD

Na parte frontal da edificagéo, foi adicionado a implantacéo de

01 caixa de equipotencializagdo com 09 terminais, caixa preparada

para uso interno ou externo.

A caixa de equipotencializagdo tem por finalidade equalizar e

proteger os sistemas de aterramento de telefonia, dados e elétrica, e

se for necessdrio aterrar as estruturas metdlicas. (Detalhe 5 do projeto)
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DETALHE O

ISOLADOR BT 025

@ 30mm BARRAMENTO DE COBRE
150 x 150 X &.3mm

RESERVA l ] ;_\RESERVA
VAl AC ATERRAMENTO \/m A0 ATERRAMENTO
TELEFONICO DA REDE ELETRICA QGBT

VAl AO ATERRAMENTO
DO SPDA

DETALHE DA CAIXA DE EQUALIZAGAO

Os condutores utilizados no projeto de SPDA n&o poder&o ser
langados em hipdétese alguma, junto aos condutores e conduites de
eletricidade e cabeamento estruturado. Os condutores de SPDA devem
ser langcados conforme projeto respeitando as determinagcdes da NBR
5419.

Todos os materiais especificados em projeto deverdo obedecer

a suas respectivas normas técnicas estabelecidas pela NBR — ABNT.
3.11.6 INSTALAQGES DE AR-CONDICIONADO

A execucdo de climatizagdo visa o atendimento ds condi¢des de
conforto em ambientes que ndo recebem ventilagcdo natural ideal para

o conforto dos usudrios.
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Serdo utilizados ar-condicionado split inverter, HI-WALL (parede)
e split inverter, piso teto distribuidos, conforme projeto bdsico de

instalacées de ar-condicionado de cada edificagdo.

Deverd ser respeitadas as seguintes normas para a instalagdo

dos ar-condicionado provisionados neste objeto:

ABNT NBR 11215: Equipamentos unitdrios de ar-condicionado e
bomba de calor - Determinagcdo da capacidade de resfriaomento e

aquecimento - Método de ensaio;

ABNT NBR 11829: Seguranca de aparelhos eletrodomésticos e

similares - Requisitos particulares para ventiladores - Especificacdo;

ABNT NBR 14679: Sistemas de condicionamento de ar e ventilagéo

- Execugdo de servicos de higienizacgdo;

ABNT NBR 15627-1: Condensadores a ar remotos para refrigeracéo

- Parte 1: Especificacdo, requisitos de desempenho e identificacéo;

ABNT NBR 15627-2: Condensadores a dr remotos para

refrigeragd@o - Parte 2: Método de ensaio;

ABNT NBR 15848: Sistemas de ar-condicionado e ventilagcdo -
Procedimentos e requisitos relativos as atividades de construc¢do,
reformas, operagdo e manutengdo das instalagbes que afetam a

qualidade do ar interior (QAI);
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ABNT NBR 16401-1: Instalagdes de ar-condicionado - Sistemas

centrais e unitarios - Parte 1: Projetos das instalacgoes;
Observacgodes:

Os condensadores devem ser apoiados em suporte

emborrachados sobre bases fixas;

O isolamento da tubulagdo frigorifica deve ser em borracha
elastomérica na cor preta e revestidas e aluminizado quando expostas,
conforme especificagdo descritas em projeto basico de instalagées de
ar-condicionado de cada edificagdo. Frisa-se que as espessuras bem
como o material indicado deverdo ser fielmente atendidas, a fim de

garantir o isolamento.

O encaminhamento da tubulag¢do frigorifica deverd ser entre
forros e lajes, bem como, interior de alvenarias, salvo quando indicado

em projeto outro encaminhamento.

A tubulacdo deve ter sua carga de gds acrescida por metro
linear, conforme recomendado pelo fabricante, ver observacdes na
placa fixada na condensadora, para averiguar as disténcias
equivalentes, ver memoéria de cdlculo disponivel no projeto bdsico de

instalagées de ar-condicionado.

A cada 3,00m em subida, fazer um siféo nas linhas de sucg¢do,

para melhor rendimento e eficiéncia.
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Os drenos dos aparelhos evaporadores deverdo ser executados

com tubos de PVC rigido solddvel, ndo sendo permitida quaisquer

outros meios de jungdo das conexdes das tubulagdes que ndo seja

através de conexdo. Ndo serd permitida a ligagcdo do dreno dos

evaporadores ligados no sistema de instalagcdes de esgoto.

Adotar condicionadores com unidades condensadoras
compactas, a fim de se otimizar os espacos disponiveis ao
acondicionamento das mesmas, conforme projeto bdsico de

instalacées de ar-condicionado.

Todos os suportes e mdo francesas, devem ser galvanizados a

fogo, devido regiGio com alta salinidade.

O projeto de instalagbées de ar-condicionado previu a
interligacdo elétrica de primeiramente a unidade condensadora e

posteriormente a unidade evaporadora.

Para paredes de drywall serd necessdrio instalagcéo de reforgo de
madeira em tdbua aparelhada 2,5x25cm, fixado com parafuso drywall
em ago galvanizado, cabecga lentilha e ponta broca com dimensbdes

4,2x13mm.
3.11.7 INSTALAGOES DE TELEMATICA

Deverd ser executado rede estruturada para atender instalagées
de sistema de CFTV, telefénicas e rede de dados, sendo esta composta
por rede de dados, voz e imagem.
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Deverdo ser obedecidas as seguintes normas:

ABNT NBR 9886: Cabo telefénico interno CCI - Especificagdo;

ABNT NBR 10488: Cabo telefébnico com condutores estanhados,
isolado com termopldstico e com nudcleo protegido por capa APL -
Especificacdo;

ABNT NBR 10501: Cabo telefénico blindado para redes internas -
Especificacoes;

ABNT NBR 11789: Cabos para descida de antena, de formato plano,
com isolacdo extrudada de polietileno termopldstico - Especificacdo;

ABNT NBR 12132: Cabos telefénicos — Ensaio de compressdo -
Método de ensaio;

ABNT NBR 14088: Telecomunicacdo - Bloco terminal de rede
interna - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14423: Cabos telefénicos - Terminal de acesso de rede
(TAR) - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14424: Cabos telefédnicos — Dispositivo de terminacéo
de rede (DTR) - Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 14306: Protegdo elétrica e compatibilidade
eletromagnética em redes internas de telecomunicagbes em
edificagdes - Projeto;

ABNT NBR 14373: Estabilizadores de tens@o de corrente alternada
- Poténcia até 3 kVA/3 kw;

ABNT NBR 14565: Cabeamento de telecomunicagées para

edificios comerciais;
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ABNT NBR 14662: Unidade de supervisGo de corrente alternada
(uscA), quadra de transferéncia automatica (QTA) e quadro de
servicos auxiliares (QSA) tipo 1 - Requisitos gerais para
telecomunicagoes;

ABNT NBR 14691: Sistemas de subdutos de polietileno para
telecomunicagdes - Determinacdo das dimensoées;

ABNT NBR 14770: Cabos coaxiais rigidos com impeddancia de 75 Q
para redes de banda larga - Especificagoes;

ABNT NBR 14702: Cabos coaxiais flexiveis com impeddncia de 75
Q para redes de banda larga - Especificagdo;

ABNT NBR 15142: Cabo telefénico isolado com termopldstico e
ndcleo protegido por capa APL, aplicado para transmiss@o de sinais em
tecnologia xDSL;

ABNT NBR 15155-1: Sistemmas de dutos de polietileno para
telecomunicacgdes - Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos;

ABNT NBR 15204: Conversor a semicondutor - Sistema de
alimentagdo de poténcia ininterrupta com saida em corrente
alternada (nobreak) - Seguranga e desempenho;

ABNT NBR 15214: Rede de distribuicdo de energia elétrica -
Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicacodes;

ABNT NBR 15715: Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE)
para infraestrutura de cabos de energia e telecomunicacées -
Requisitos;

TB-47: Vocdabulo de termos de telecomunicacdes.
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O projeto de cabeamento estruturado visa atender as
necessidades de um servigo adequado de voz, imagem, e dados para
a edificacdo. Este prevé tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados
a telefones, e pontos para acesso (AP-Access Point) para rede sem fio
(WLAN — Wireless Local Area Network).

Deverdo ser instalados Racks de 19” 16U, com 4 rodizios,
compostos por Patch panel 19", Guias de cabos para Rack 19”, Patch
cord com extens@o de 1,50m, para acondicionar todo o controle de
dados do prédio, bem como, Réguas de 8 tomadas para rack 19”.

A montagem dos racks deverd ser conforme os projetos bdsicos
de telemdaticas especificos de cada edificagdo.

Todo o sistema de cabeamento estruturado devera ser instalado
utilizando-se de MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja,
todos os cabos utp partindo do Rack de telecomunicag¢des deverdo ser
terminados em um MUTO e através de Patch Cords RJ45/RJ45
encaminhar-se até a posi¢do de atendimento. A mesma orientagdo se
aplica aos cabos de interligagdo dos ramais telefénicos aos
respectivos aparelhos, locando-os e identificando-os nas posicdes de
trabalho, assim como também os demais componentes utilizados
para a construgdo do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-
se de tal topologia de instalagdo.

Todo o cabeamento instalado deverd ser testado e certificado
junto ao fabricante, onde devem ser especificadas todas as garantias
e beneficios do sistema de cabeamento estruturado em questdo por

um prazo ndo inferior a 15 anos.
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Para a conexdo da porta do Patch Panel & porta do equipamento
ativo serd utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45, tanto para dados quanto
para voz.

A identificagdo devera ser aplicada nas duas extremidades do
patch cord no rack e no patch panel. Para melhor visualizagdo dos
diferentes sistemas que operardo nos pavimentos, deverdo ser
seguidas as seguintes definigdes.

A empresa deverd apresentar atestado emitido pelo fabricante
do material utilizado, informando que é um integrador
certificado/credenciado e capaz de atender o projeto e ao mesmo
tempo informando que fornece garantia de produto e instalagcdo de
pelo menos 5 anos e de aplicagcdo. Garantia que todos os
equipamentos/software lancados hoje e no futuro e baseados nas
normas de execugdo dos cabeamentos de categorias 5e e 6 utilizados
s@o compativeis com a solugdo adotada sob pena de reexecucdo o

servigo sem nenhum custo de material ou servico.
e Conexdo com a internet

O servico de fornecimento de dados deverd ser contratado com
empresa especializada, prevendo conexdo com a caixa de entrada de
fibra otica do prédio, ndo sendo esta responsabilidade da SEMOP, nem

da contratada da execugdo do objeto deste memorial descritivo.

¢ Da infraestrutura para conexdo dos equipamentos de
dados
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A infraestrutura para langamento dos cabos de dados devera ser
realizada através de eletrocalhas e eletrodutos especificado em cada
projeto bdsico de telematica, entre forro e laje, sendo as descidas
embutidas nas paredes de alvenaria de cada sala e distribuicdo nestas
até os pontos feita em eletroduto ¢1”, a fim de permitir adequada
manutengdo. Ndo obstante, a saida dos cabos do rack até eletrocalha
superior de distribuicdo deverd ser realizada em eletrocalha fechada
perfurada, devendo ser utilizado cabos de categoria Catbe para a
interligacdo entre os pontos de rede e de utilizagdo, tanto de voz,

quanto de dados e imagens.

Da organizacédo e ligacées de rede e CFTV

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado,
fica a cargo do administrador da rede a instalagdo, configuragdo e
manutengcdo da rede de computadores, telefonia e CFTV. Como um
exemplo da forma de instalagdo, sugere-se que, no armdrio de
telecomunicagées (rack), os ramais telefénicos provenientes do PABX
sejam ligados na parte traseira. Os painéis (patch panels) devem ser
usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do
switch ser@o ligadas nas partes traseiras dos patchs panels. Os dois
patchs panels inferiores recebero os pontos de usudrios. Ser@o
utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45) para ligag&o
dos pontos de usudrios com os ramais telefénicos ou rede de
computadores.
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Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverdo ser
identificados, ou seja, deverd ser identificado a extremidade de cada
cabo que deverd interligar os patchs panel aos pontos de
consolidagdo, quando houver, ou direto ds tomadas nas dreas de
trabalho, bem como, as extremidades dos cabos que interligardo as
tomadas RJ-45 aos PCs. Para identificagdo de todos os segmentos do
cabeamento horizontal (patch cords, cabos UTP patch panels), deverd
ser utilizadas etiquetas.

Todos os pontos logicos, deverdo ser identificados na parte
frontal dos patchs panels, bem como, na porta etiqueta da caixa
sobrepor responsdvel pela fixagdo das tomadas RJ-45, utilizando o

mesmo principio da identificagdo do cabeamento horizontal.

3.11.8 INSTALAGOES DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

As instalagdes de Protecdo e Combate d Incéndio deverdo estar
de acordo com o que preceitua o Codigo de Seguranga Contra
Incéndio e Panico (COSCIP), Resolucdes complementares editadas
pelo Corpo de bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e NBRs.
devendo ser o projeto executivo e a execucdo serem readlizados por
profissionais habilitados, devendo a contratada antes da entrega do
objeto, obter todas as aprovagdes e legalizagbes pertinentes &
execucdo desta etapa.

NT 1-03: Simbolos grdficos para projetos de seguranga contra
incéndio e pdanico;
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NT 1-04: Classificag@o das edificacdes e dreas de risco quanto ao
risco de incéndio;

NT 2-01: Sistema de protecdo por extintores de incéndio;

NT 2-02: Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a
incéndio;

NT 2- 05: Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e Panico;

NT 2- 06: luminagdo de emergéncia;

NT 2- 08: Saidas de emergéncia;

NT 2- 16: Acesso de viaturas em edificagoes;

NT 2- 17: Separag¢do entre edificagoées;

NT 2-19: Seguranga estrutural contra incéndio;

NT 3-04: subestacdes elétricas;

ABNT NBR 5628: Componentes construtivos estruturais -
Determinagdo da resisténcia ao fogo;

ABNT NBR 9077: Saidas de emergéncia em edificios;

ABNT NBR 10898: Sistema de iluminagdo de emergéncia;

ABNT NBR 11742: Porta corta-fogo para saidas de emergéncia;

ABNT NBR 12693: Sistema de protec¢do por extintores de incéndio;

ABNT NBR 13434-1: Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e
pdnico - Parte 1: Principios de projeto;

ABNT NBR 13434-2: Sinalizag@o de seguranca contra incéndio e
pdnico - Parte 2: Simbolos e suas formas, dimensdes e cores;

ABNT NBR 13434-3: Sinalizagdo de seguranga contra incéndio e

pdnico - Parte 3: Requisitos e métodos de ensaio;
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ABNT NBR 13435: Sinalizagdo de seguranca conta incéndio e
pdnico - Procedimento;

ABNT NBR 14432: Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos
construtivos de edificagées — Procedimento;

ABNT NBR 15200: Projeto de estruturas de concreto em situagdo
de incéndio;

ABNT NBR 15808: Extintores de incéndio portdteis;

Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local;

Deverdo ser instaladas os seguintes dispositivos de protecdo e
combate a incéndio, a fim de respeitar as normas elencadas acima,
assim como atender outras que forem pertinentes aos servigos.:

- Extintores de incéndio portatil com carga PQS de 6kg, Classe
ABC; extintores de incéndio portdtil com carga de dgua pressurizada
de 10litros, classe A; além de extintores de combate a incéndio de CO2,
com carga de 6kg; ambos deverdo ser posicionados sobre sinalizagdo
adequada a instalagdo de tal dispositivo, incluindo placa
fotoluminescente de indicagdo de tipo de extintor;

- Lumindrias de emergéncia, com 30 Idmpadas de led de 2w,
autonomia minima de 60 minutos;

- Placas fotoluminescentes de sinalizagdo de seguranga contra
incéndio, em PVC, antichama, de acordo com a NBR 13434-2, indicando:
saidas de emergéncia, extintores de incéndio, tipos de dispositivos
encontrados na edificagdo, entre outras indicagdes necessdrias,

conforme projeto bdsico de prote¢gdo e combate a incéndio;
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- Caixa de incéndio para hidrante simples com as dimensdes
minima de 75cm de altura, 45cm de largura e 17cm de profundidade,
porta de vidro com 3mm de espessura e inscricdo de “incéndio” em
letras vermelhas com trago de lcm em moldura de 7cm. No interior da
caixa de incéndio deverd haver uma saida controlada por registro do
tipo globo e adaptacdo para junta “storz” de 38mm (11/2") e 02 (dois)
lances de mangueiras conforme especificagcdo abaixo. A altura do
registro em relacdo ao piso deverd ser de 1,20m (um metro e vinte
centimetros).

As linhas de mangueiras possuirdo comprimento unitario de 15m
(quinze metros) e di@metro 11/2”, com 2 lances, prontas para o uso
imediato. Uma extremidade ficard conectada ao registro e na outra
haverd um esguicho reguldvel. Quanto ao material, as mangueiras
serdo flexiveis, de fibra resistente d umidade, revestidas internamente
de borracha e capazes de resistir a pressdo minima de teste de 1.800
kPa (18 kgf/cm?2).

Para garantir que seja constante a pressdo e a vazdo na
canalizagéo preventiva, deverdo ser instaladas 02 (duas)
eletrobombas centrifugas (principal e reserva), que atendam a vazéo
e a altura manomeétrica total (AMT) estabelecida na meméria de
cdlculo. As eletrobombas serdo dotadas de dispositivo de partida
automdatica, com circuito elétrico independente e dispositivo de alarme
que denuncie seu funcionamento. O acoplamento das bombas deverd
ser direto, com utilizagcdo de flanges, faciltando a retirada das

eletrobombas para manutencgéo. O sistema de pressurizagdo possuird
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ramal para teste de pressdo e vaz&o (dreno), cujo didmetro minimo
serd de 25 mm (1/2").

As tubulagées empregadas no recalque deverdo ser de ferro
galvanizado (FG), com didmetro de 63 mm (2 1/2”) e pintura em
esmalte vermelho sintético. As tubulagées empregadas na sucg¢do
deverdo ser de ferro galvanizado (FG), com di@metro de 75 mm (3”) e
pintadas na cor vermelha. A tubulagdo deverd sair do fundo do
reservatério inferior (succ@o) e haverd uma tubulacdo para cada
bomba, devendo tais tubulagdes de succdo estar interligadas e
separadas por valvula de gaveta e, ainda haverd uma valvula de
gaveta individual para cada tubulagdo de sucgdo. Em prosseguimento,
alimentard o sistema de pressurizacdo e na saida deste, a coluna
principal e suas ramificagdes para todos os hidrantes. A tubulagdo
enterrada deve ser protegida contra corros@o e resistir @ agdo dos
esforgos solicitantes resultantes de cargas de trafego.

O hidrante de recalque ou de fachada, deverd ser localizado
junto & via de acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros, sobre o
passeio e afastado da edificagcdo, de modo que se possa operd-lo com
facilidade.

A casa de maquina de incéndio (CMI), deverd ter as dimensées
de 1,50 X 1,50 X 2,00 metros e acesso através de porta corta-fogo (PCF)
com dimensdes de 0,60 X 1,80 metros. O sentido de abertura da PCF,
assim como a abertura para ventilagdo, serd opcional. A drenagem de
dgua do piso deverd ser feita através de ralo com dimensdes minimas

de 0,10cm x 0,10cm. Deverd haver um ponto de luz no seu interior. A
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alimentagdo de energia elétrica deverd ser feita por circuito elétrico
independente da alimentagdo normal da edificagdo. Ndo é permitida
a passagem de prumadas pela CMI que ndo sejam as especificas de
incéndio, bem como, o seu acesso ndo poderd ser feito por “halls”
privativos ou comodos habitados. A CMI deverd ser guarnecida por
uma unidade extintora de no minimo 01 (um) CO2 de 06 kg. E uma caixa
d’dgua de no minimo 100! para escorva.

A reserva técnica de incéndio deverd ser armazenada na
cisterna, com volume definido conforme projeto bdsico de prote¢do e

combate d incéndio.

Figura 10 - Imagem ilustrativa de caixa de hidrante

1202150 m
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Figura 11 - Fixag&o extintor de incéndio

Maxima 1,60 m

Minima 0,170 m

3y = g1
Piso acabado

Figura 12 - Figura ilustrativa de posicionamento de placas de

sinalizagdo de prote¢cdo e combate d incéndio
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3.12 DRENAGEM

As aguas pluviais dos empreendimentos deveram ser
encaminhadas paras as devidas caixas de passagem e
posteriormente para as caixas de drenagem que ser@o executadas

durante a fase da urbaniza¢gdo do campo da aviagdo.
3.13 REVESTIMENTOS DE MASSA

Os revestimentos em massa deverdo ser compostos em suad
maioria por cimento e areia, bem como, cimento, areia e cal hidratada
em tracos especificados de acordo com a sua utilizagdo. E importante
salientar que a areia deverd ser completamente livre de impurezas,
bem como, destorroada, sendo para isso peneirada, a fim de certificar

a granulometria adequada para cada tipo de servigo.
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As superficies para a aplicagdo dos contrapisos deverdo ser
limpas e lavadas. Os niveis dever@o considerar a cota acabada
devendo ser descontado as camadas a serem executadas, conforme
a especificag@o do projeto basico/executivo de arquitetura.

As arestas oriundas de vdos de portas, janelas e outros deveréo
ser executados de forma que ndo fiquem rebarbas, devendo as
esquadrias serem protegidas, e posteriormente, limpas para ndo

danificar os materiais.

3.13.1 Chapisco

Os chapiscos utilizados para as edificacbes devem ser
executados nos tracos 1:3 (cimento e areia) com aplicagées em colher
para paredes internas e chapisco 1:4 (cimento e areia) aplicado com
rolo para paredes de fachadas, preparado em betoneira de 400 litros,
jd em nos tetos o chapisco serd aplicado com rolo argamassa com
traco 1:4 (comento e areia) e emulsdo polimérica também preparadas

em betoneira de 400 litros.
3.13.2 Embogo [ Massa Gnica

Os embocos e massas Unicas serdo subdivididos em dois tipos,
externo e interno. Nas dreas externas e ser@o aplicados internamente
paredes e tetos onde ser@o aplicadas pinturas ou revestimento

cer@dmico.
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Para execucdo desses servigos incialmente & realizado
taliscamento da base e execugcdo das mestras, langcamento da
argamassa no trago 1:2:8 podendo ser prepdarada manualmente ou
com betoneira em colher de pedreiro, compressdo da camada com o
dorso da colher de pedreiro, sarrafeamento da camada com a régua
metdlica, seguindo as mestras executadas, removendo o excesso,
acabamento superficial com desempenamento com desempenadeira
de madeira.

Para embogo /massa Unica externa deverdo reforgar encontros
da estrutura com alvenaria com tela metalica eletrossoldadaq, fixado
com pinos, aplica-se a argamassa tracgo (1:2:8) com colher de pedreiro
e com régua comprimir e alisar a camada de argamassa. Remove-se
O excesso, realizado acabamento com sarrafeamento e
posteriormente e desempeno, nos detalhes construtivos como juntas,
frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos, realizados antes,
durante ou logo apds a Execugdo do revestimento, essas devem seguir
as normas vigentes para obterem o seu melhor desempenho.

NBR 13529:2013 - Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorgdnicas — Terminologia.

NBR 7200:1998 — EXECUGCAO DE revestimento de paredes e tetos
de argamassas inorgdnicas — Procedimento.

NBR 13281:2005 — Argamassa para assentamento e revestimento
de paredes e tetos — Requisitos.

NBR 13749:1996 - Revestimento de paredes e tetos de
argamassas inorgdnicas — Especificagdo.
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NBR 15575-4:2013 - Edificagbes habitacionais — Desempenho:
Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedacgdes verticais internas e

externas — SVVIE.
3.13.3 Contrapiso

Os contrapisos deverdo ser aplicados sobre dreas secas ou
molhadas sobre impermeabilizacdo, no traco 1:4 (cimento portland CP
I-32 e areia grossa) com preparo mecdanico em betoneira e espessura
de acordo com o tipo de revestimento a ser aplicado.

Para inicio da execugdo dos servicos, a base a receber o
contrapiso deverd estar limpa e molhada (Gmida), apds deverd ser
definido os niveis do contrapiso, para assentamento das taliscas. Nas
dreas secas deverd ser aplicado o adesivo diluido e misturado com
cimento, j& no caso de dreas molhadas sobre impermeabilizagéo
deverd polvilhar o cimento sobre a base jd molhada.

Posteriormente, deverd ser realizado o servigo de langamento,
espalhamento e compactagdo sobre as mestras, para entdo ser
executado o acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou

alisado de acordo com cada necessidade.
3.14 IMPERMEABILIZAQGES

As impermeabilizagdes necessdrias de acordo com o projeto

foram subdivididas emm métodos diferenciados:

a. Calhas:
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Deverd ser executada regularizagdo com argamassa 1:3
(cimento e areia média) espessura minima de 2cm com caimento de
1% para os coletores de daguas pluviais, limpeza, imprimagdo com
primer asfaltico base dgua consumo de 0,30kg/m?2 Impermeabilizacdo
de superficie com manta asfdltica, duas camadas, inclusive aplicacéo
de primer asfaltico, E=3mm, E=4mm, soldada a macgarico GLP, protecdo
primaria com argamassa 1:5 no piso e 1:3 armadas com tela
galvanizada tipo BWG 24x malha de 2" nas paredes espessuras de Icm
e protecdo mecdnica com argamassa 1:3 espessuras de 3cm no piso e
2cm nas paredes, com junta perimetral de lcm preenchidas com
mastigue de poliuretano.

Observacéo:

e Fazer juntas de dilatagdo no piso a cada 1,5 metros.
a. Reservatoérios:

Deverd ser executada regularizagdo com argamassa 1:3
(cimento e areia) e caimentos de 0,5%. Impermeabilizacdo com
argamassa polimérica com reforgo em tela de poliéster em pontos
criticos (ralos, rodapé e cano do vaso sanitdrio, entrada e saida de
canos em geral).
O piso e o revestimento de parede deverd@o ser assentados diretamente
sobre a impermeabilizagdo.

Teto dos reservatorios:

Deverd ser executado tratamento de brocas com argamassa 1:3
cimento e areia com adicdo de cristalizante para concreto na

proporcdo de 1,0% da massa do cimento.
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b. Rufos:

Deverd ser executada impermeabilizacdo de rufos com
membrana de base acrilica, monocomponente, branca, aplicada a frio
em 4 ou mais demdos até atingir cons. minimo 2kg/m2, com reforgo
tela poliéster, gramatura minima 40g/m?, sobre base preparada com
cimento polimérico, inclusive este, aplicando em 2 ou mais demdos até
atingir consumo minimo de 2kg/m?2.

Observacgodes:

Considerando os rufos em contato com as platibandas, sendo
30cm para a parede e 30 cm para o rufo.

c. Jardineira:

Deverd ser executada regularizagdo com argamassa 1:3
(cimento e areia) e caimentos de 0,5%, impermeabilizagdo com manta
asfdltica, uma camada, inclusive aplicagcdo de primer asfaltico,
E=3mm.

Impermeabilizagdo com argamassa polimérica com reforgco em tela
de poliéster em pontos criticos (ralos, rodapé e cano do vaso sanitdrio,
entrada e saida de canos em geral).

Impermeabilizagdo inibidora do ataque de raizes, composta de
asfalto modificado, plastificante, aditivos especiais, herbicida atbéxico e
solventes orgdnicos, aplicados a frio, em duas demdos, consumo de
0,401/m? demdo, para evitar a penetracdo indesejavel de raizes que
desagregam a protecdo mecdnica sobre a impermeabilizagdo campo

de aplicacdo: pintura sobre argamassa ou concreto de jardins,
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jardineiras e floreiras.
Observacgodes:

O piso e o revestimento da parede deverdo ser assentados

diretamente sobre a impermeabilizago.

d. Entorno da edificacdo:

Deverd ser executada impermeabilizagdo de superficie com
manta asféltica, uma camada, inclusive aplicagdo de primer asfaltico.
E=3mm. Impermeabilizagdo com argamassa polimérica, aplicada no
entorno da edificagéo com 50cm de altura.

e. Lajes:

Deverd ser executada regularizagdo com argamassa 1:3
(cimento e areia média) e caimento minimo de 1,0% para os coletores
de dguas pluviais, imprimagcdo com primer asfdltico base dagua
consumo de 0,3kg/m?, impermeabilizacdo de superficie com manta
asfdltica, uma camada, inclusive aplicagcdo de primer asfaltico.
E=4mm.

f. Cintas:

Deverd ser executada impermeabilizagdo de superficie com

emulsdo asfaltica, 2 demaéos.
g. Areas Molhadas:

Deverd ser executada regularizagdo com argamassa 1:3

(cimento e areia) e caimentos de 0,5%, impermeabilizacdo de

superficie com argamassa polimérica/membrana acrilica, 3 demdos,
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com reforco em tela de poliéster em pontos criticos (ralos, rodapé e
cano do vaso sanitdrio, entrada e saida de canos em geral).

O piso e revestimento de parede deverdo ser assentados direta,
ente sobre a impermeabilizagdo.

Observacgoes:

Deverd ser considerado para fins de aplicacdo de
impermeabilizagdo o comprimento linear do shaft que se encontra
embutido no perimetro e o comprimento linear da parede de alvenaria
atrds do shaft.

Considerado as paredes com incidéncia de inteperismos de
forma direta.

h. Tampa de reservatério:

Deverd ser executada impermeabilizagdo de reservatério de
agua potdvel, tanque ou piscina em concreto, enterrados sujeitos a
lencol fredtico, empregando o sistema de cristalizagcdo composto de
trés produtos de base mineral, que penetram por efeito de osmose,
considerando os seguintes consumos por m2 cimento cristalizante que
endurece em 20min - lkg/m? cimento cristalizante que endurece em
7s — 1,6kg/m2, liquido selador mineral, a base de silicato - 0,7kg/m.

i. Fachada:

Deverd ser executada impermeabilizagdo de superficie com
argamassa polimérica/membrana acrilica, 3 demdos.

Obs.: Considerado as paredes com incidéncia de intemperismos
de forma direta.

j- Tubos de ventilacdo:
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Deverd ser executada impermeabilizagcdo de drea exposta, sem
proteco mecdnica e sem transito, usando manda asfdltica auto
protegida na face externa com um filme de aluminio, conforme ABNT
NBR 9952, tipo II-B com espessura de 3mm, aplicada com chama de
macgarico sobre primer asfdltico, base dgua ou base solvente, com
consumo de 0,40kg/m?, inclusive este, em substrato com caimento
minimo de 1%, exclusive regularizagcdo. Campo de aplicagdo: lajes de
coberturas sem transito, calhas, viga-calha, marquises, beirais, sheds,
abdébadas, telhados ou como camada de prote¢gdo no sistema de
dupla manta em estruturas com maiores solicitagcdes e em regides
com temperatura até -5°C.

k. Ar-condicionado:

Deverd ser executada impermeabilizagdo com membrana pré-
fabricada, autoadesiva, recoberta com aluminio flexivel, em forma de
tiras de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, consumo de 110m2/mg,
exclusive preparo do substrato. Campo de aplicagdo: Telhas metdlicas,
fibrocimento, concreto, cer@micas, calhas e viga calhas metdlicas,
protecdo de tubos de PVC expostos ao tempo, dutos de ventilagdo de
ar-condicionado, fechamento das sobreposicées em sistemas de
subcobertura.

l. Portas e janelas:

Deverd ser executada impermeabilizagdo com selante

elastomérico a base de poliuretano, monocomponente, em juntas de

dilatacdo de pisos e fachadas com movimentacdo de até 25%,
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selamento de ralos, tubulagées de reservatérios e piscinas, vedagdo de
calhas e rufos. Consumo: 360g para Im de junta de 2xlcm.

Observacodes gerais:

- Antes do inicio da execugcdo de qualquer método de
impermeabilizagdo as dreas deverdo ser totalmente limpas de
materiais soltos, ndo devendo ter material solto ou desagregado, nata
de cimento, 6leos, graxas e/ou desmoldantes;

- Reservatérios, caixas de inspecdo, caixas e calhas de piso de
drenagem deverdo ser impermeabilizados em todas as paredes até a
altura total interng, bem como fundos;

- A inclinagéo do substrato das dreas horizontais deve ser no
minimo 0,5% em calhas e pisos de banheiros;

- As lagjes técnicas, a serem impermeabilizadas deverdo
complementar o plano vertical até 0,40cm, sendo complementado a
impermeabilizagdo, no caso das platibandas com impermeabilizagdo
propria, a virada deverd ser redlizada pretendendo-se
adequadamente a alvenaria, sendo a préxima sobreposta sobre esta;

- Deverdo ser realizados tratamentos pontuais onde, ha travessia
de tubos de ventilagcdo através de telhas a serem realizadas com
impermeabilizagdo com manta asfdltica auto protegida na face
externa com um filme de aluminio, conforme ABNT NBR 9952, tipo II-B
com espessura de 3mm, aplicada com chama de magarico sobre
primer asfdltico, base dgua ou base solvente, com consumo de

O,4Okg/m2, nas dimensdes de 60cm x 40cm;
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- Deverd ser executado impermeabilizagcdo das cintas com
emulsdo asfdltica aplicadas em duas demdos cruzadas em 3 lados
(laterais e superior), conforme dimensées do projeto executivo
estrutural de forma;

- Deverd ser executado impermeabilizagdo dos ralos com
emulsdo asfaltica, aplicadas em duas demaéos cruzadas;

- A inclinagdo minima adquirida & de 0,5% para calhas e areas
internas, sendo o caimento de 1% para lajes expostas;

- Nos planos verticais devem possuir encaixe para embutir a
impermeabilizagdo, sendo exigido uma altura minima de 20cm acima
do nivel do piso ou 10cm acima do nivel méximo que a dgua pode
alcancgar;

- Toda a instalagdo que necessite ser fixada a estrutura no nivel
da impermeabilizagcdo deve possuir detalhes especificos arremate e
reforgo da impermeabilizagéo;

- Toda a tubulacéo que atravesse a impermeabilizagdo deve ser
fixada na estrutura e possuir detalhes especificos de arremate e
reforgco da impermeabilizagdo;

- Todo encontro entre planos verticais e horizontais deve possuir
detalhes especificos de impermeabilizagdo;

- As arestas e os cantos vivos das impermeabilizagcdées devem
sempre ser arredondadas sempre que a impermeabilizagcdo assim
requerer,

- As protecbes mecdnicas, bem, como 0s pisos posteriores,

devem possuir juntas de retracdo e trabalho térmico preenchidos com
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materiais deformaveis, principalmente o encontro de diferentes
planos;

- As juntas de dilatagdo devem ser divisoras de dgua, com cotas
mais elevadas no nivelamento do caimento, bem como, deve ser
previsto detalhamento especifico, principalmente, quanto ao
rebaixamento da sua abertura na prote¢cdo mecdnica e nos pisos;

- Nos locais sonde a impermeabilizacdo for executada sobre
contrapiso, este deve estar perfeitamente aderido ao substrato;

- As tubulagdes hidrdulicas, elétrica de gds e outras que passam
paralelamente sobre a laje devem ser executadas sobre a
impermeabilizagdo e nunca sob ela. Estas tubulagdes quando
aparentes, devem ser executadas a no minimo 10cm do nivel do piso
acabado, depois de terminada a impermeabilizacdo e seus
complementos;

- A emulsdo asfdltica deverd ser aplicada em duas demdos.
Devendo aguardar a secagem entre as demd@os de 02 a 06 horas,
conforme a recomendacdo do fabricante;

- As juntas de ralos, bem como juntas de dilatagcdes perimetrais
e juntas serradas deverdo ser preenchidas com selante elastomérico
de poliuretano;

As impermeabilizagdes nos planos verticais deverdo obedecer as
seguintes alturas:

- Paredes dos boxes: 1,00m;

- Paredes dos banheiros e vestidrios sem chuveiro: 0,40m;

- Paredes de areas molhaveis (DML, cozinha): 0,40m;
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- Paredes das calhas de telhado: até 0,20cm realizando a virada

para baixo do telhado e/ou até 0,40m sobre a altura das lajes técnicas

(aéreas das condensadoras);

- Paredes das platibandas: altura completa, sendo a virada

3.15 REVESTIMENTOS CERAMICOS, PISOS, PEDRAS, FORROS,

ACABAMENTOS, PINTURAS E DIVISORIAS

Todos os tipos de revestimentos deverdo ser executados de
acordo com o projeto bdsico arquiteténico e planilha orgcamentaria.

Salienta-se que a medigdo destes servicos serd executada
levando em consideracéo o tamanho do ambiente, conforme unidade

apresentada na planilha orgcamentaria.
3.15.1 PISOS

Os pisos definitivos deverdo ser executados somente apds a cura
completa do contrapiso (7 dias), pois, a execucdo do revestimento final
em condicdes desfavordveis de umidade poderd comprometer a

qualidade dos pisos acabados.

3.15.1.1 Piso em granilite

Deverd ser executado piso de granilite com 1 cm de espessura
feito com granilha n° 1 preta, palha, cinza e branca e cimento
branco, sobre lastro de concreto com 4cm de espessura média
de cimento e areia grossa no trago 1:4 com preparo mecdnico em

betoneira. Para a execugdo da junta, deverd ser utilizado a tipo plastica
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para pisos continuos, na cor a definir, com altura de 17mm e espessura
de 3mm.

Para fabricagdo do piso deverd ser adicionado um pouco de
dgua a betoneira e ligd-la, apds deverd ser langado o agregado e o
cimento conforme dosagem indicada adicionar a dgua restante aos
poucos até se obter uma mistura homogénea e livre de grumos. O
procedimento para producdo do piso deverd respeitar o tempo
minimo de batida indicado pela norma efou pelo fabricante da
betoneira.

Para a execugd@o do piso, sobre a superficie limpa, nivelada e
acabamento rugoso, definir os pontos de nivel para assentamento
junto ao contrapiso, das juntas formando painéis de 1,00x1,00m e do
“rodapé” de perimetro conforme a planta de acabamento do projeto
arquitetdnico.

Apbs deverd langar a argamassa de granilite e sarrafear com a
régua metalica, ocorrido o tempo de cura deverd realizar o polimento
mecanico inicial e a lixadeira para acabamento dos cantos, apds
aplicar o estucamento com cimento branco e dgua formando uma
nata e executar um novo polimento, caso ocorrord falhar no
preenchimento o procedimento deverd se repetir, por fim realizar o

polimento final e lavar o piso.

3.15.1.2 Rodapé de marmorite
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Deverd ser executado rodapé de marmorite, sobre emboco,

fundido no local, com 10cm de altura, Icm de espessura, terminando

em canto reto junto ao piso, feito com cimento branco e granilha n°l

preta, palha, cinza e branca, com polimento manual.

3.15.1.3 Soleira em marmorite

Deverd ser executado soleira de marmorite, pré-moldado em
oficina e assentado na obra, com ou sem rebaixo, feito com granilha n°
1 pretaq, palha, cinza e branca e cimento branco na espessura de 6mm
com cimento branco e areia grossa. Apdés o local ser limpo, a
argamassa deve ser espalhada com desempenadeira dentada sobre
o local do assentamento e assentada no lugar marcado, aplicando
uma leve press@o e movimentando-a ligeiramente para garantir a

fixacdo.

3.15.1.4 Revestimento cerédmico 45x45cm

Deverd ser executado revestimento cer@dmico para piso com
placas tipo porcelanato de esmaltacdo extra na cor cinza claro, com
argamassa colante tipo ACIII e rejunte cimenticio nas cores especificas
de cada local de aplicacéo, sobre contrapiso, previomente executado
conforme capitulo de revestimentos de massa.

A aplicagcdo deve ser feita com argamassa de assentamento,
sobre a base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da
desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 a 4mm para

que facilite a colocagdo das placas cer@micas.
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Cada pecga deve ser assentada comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha.

O assentamento do revestimento cer@mico 45x45 deverd presar
pelo perfeito alinhamento das juntas de rejuntamento, bem como,
presar pela menor ocorréncia de recortes possiveis. Deverd ser
realizado acabamento nas bordas com extremidades livres, a fim de

ndo ter dentes, que possam cortar os usudrios.

3.15.1.5 Escada de marmorite

Deverd ser executado escada de marmorite em cada uma das
edificagdes, com 20 degraus e 1,25m de comprimento, composta de
capa e espelho, pré-moldados em oficina e assentados na obra, feito
o marmorite com granilha n° 1, cimento branco, camada de 6mm e cor

especificada em projeto.
3.15.1.6 Soleira em granito

Deverd ser executado soleira em granito polido, tipo andorinha
com largura = 15cm e espessura= 2,0cm com argamassa colante tipo
AC Il em local limpo. A argamassa deve ser espalhada com
desempenadeira dentada sobre o local do assentamento e assentada
no lugar marcado, aplicando uma leve pressdo e movimentando-a

ligeiramente para garantir a fixagdo.
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3.15.2 PAREDES

3.15.21 Revestimento cerdmico 33x45cm

Deverd ser executado revestimento cer@dmico de esmaltagcdo
extra e classificagdo de absorgdo menor ou igual a PEl I, nas
dimensdes igual a 33x45cm, na cor branca, assentadas com a maior
dimensdo na horizontal, com argamassa industrializada do tipo AC |,
com rejunte cimenticio na cor branca, sobre chapisco e embogo
previomente executado, conforme capitulo de revestimentos de

massa.

O assentamento dos revestimentos de parede deverd presar pelo
perfeito alinhamento das juntas de rejuntamento, bem como, presar
pela menor ocorréncia de recortes possiveis. Deverd ser realizado
acabamento nas bordas com extremidades livres, a fim de ndo ter

dentes, que possam cortar os usudrios.

3.15.2.2 Revestimento ladrilho 10x10cm

Deverd ser executado revestimento de parede com ladrilhos
cer@micos, cor verde clara, com medidas em torno de 10x10cm, com
placa telada formato 30x30cm, assentadas com argamassa colante

AC Il e rejunte cimenticio com argamassa industrializada.

3.15.23 Peitoril em granito cinza andorinha
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Deverd ser executado peitoril em granito cinza andorinha, 2cm de
espessuraq, largura de 18cm, assentado com nata de cimento sobre
argamassa de cimento, saibro e areia, no trago 1:3:3 e rejuntamento
com cimento branco. A superficie onde serd assentada a peca deverd
ser limpa, livre de irregularidades, poeira ou outros materiais que
dificultam a aderéncia da argamassa, apdés o local limpo, a superficie
deverd ser molhada antes da aplicagcdo da argamassa no substrato e
na peca de granito. Deve ser usada uma desempenadeira dentada
antes de realizar o assentamento da pega. O assentamento deve ser
iniciado pelas extremidades, usando uma serra circular elétrica nas
laterais para abrigar os avangos do peitoril, verificar nivel e prumo,
esticar a linha guia para dar continuidade no assentamento das
demais pecas, quando necessdario, efetuar corte da pega com serra
circular de bancada com motor elétrico e coifa para disco 10”. O peitoril
deve ser protegido para ndo ser danificado durante a execugdo da

fachada.

3.15.2.4 Chapim sobre muros lineares em granito ou marmore

Deverd ser executado chapim sobre muros lineares em granito

ou mdarmore L= 25cm e 3cm de espessura com argamassa no trago 1:6

(cimento e areia média) com adicdo de plastificante para embogo. A

superficie onde serd assentada a peca deverd ser limpa, livre de

irregularidades, poeira ou outros materiais que dificultam a aderéncia

da argamassa, apds o local limpo, a superficie deverd ser molhada
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antes da aplicagdo da argamassa no substrato e na pega de granito.
Deve ser usada uma desempenadeira dentada antes de realizar o
assentamento da peca. O assentamento deve ser iniciado pelas
extremidades, verificar nivel e prumo, esticar a linha guia para dar
continuidade no assentamento das demais pegas, quando necessario,
efetuar corte da peca com serra circular de bancada com motor

elétrico e coifa para disco 10"

3.15.2.5 Divisorias de granito

Deverd ser instalado divisérias sanitdrias tipo cabine e tapa
vistas em granito cinza andorinha polido nas duas fases com
espessura de 3cm. Para instalagcdo das divisérias, deverd ser marcado
na parede a posicdo de abertura que deverd ser realizada com serra
circular e talhadeira, e posteriormente no piso no caso da diviséria tipo
cabine. Apds, aplicar o adesivo pldstico para fixagdo da testeira na
placa e aplicar argamassa colante tipo AC Il E nas aberturas para

fixagcdo das pecas.

3.15.3 TETO
31531 Forro em drywall standard (ST)

Além de cumprir uma fung¢do estética, os forros permitem muita
flexibilidade aos projetos, ao facilitar o posicionamento das lumindrias,
saidas de ar-condicionado e passagem de diversas instalagdes entre

forro e laje, além de proporcionar isolamento térmico e acustico.
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As chapas de drywall standard sdo indicadas para uso geral em

dreas secas, geralmente empregada em paredes e forros. E

recomendada para salas, escritdrios e outros ambientes que precisam

de isolamento termoacustico do sistema drywall.

Deverd ser executado forro em drywall com chapa de gesso
acartonado, standard (ST), cor branca, com espessura de 12.5mm e
dimensées 1200x2400mm (LxC) apbs ser determinado o nivel em que
serd instalado o forro na estrutura periférica do ambiente, com auxilio
de mangueira de nivel ou nivel a laser, marcando nas paredes a
posicdo exata onde serdo fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas,
com auxilio do cord@do de marcacdo ou fio tracante. Apds a fixacdo,
com o auxilio do corddo de marcagdo ou fio tragante, deverd marcar
no teto a posicdo dos eixos dos perfis canaleta, formato C, em aco
zincado com espessura 0,5mm e dimensées 46x18 (LxH), comprimento
de 3m e os pontos de fixagdo dos arames galvanizados 6, 8 ou 10BWG,
os mesmos deverdo ter espacamentos de 1.000mm entre si. Deverd
fixar os parafusos zincado, autobrocante, flangelado com dimensbdes
4,2mm x 19mm no teto, prender os arames nos parafusos e colocar os
suportes niveladores nos arames Em seguida, encaixar os perfis (perfis
primarios) no pendural ou presilha reguladora, em ago galvanizado,
com corpo, mola e rebite de maneira que fiquem firmes, ajustando o

nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto.

A fixagcdo das chapas de drywall na estrutura serd por meio de
parafusos em aco fosfatizado, cabega trombeta e ponta agulha com
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comprimento de 25mm, distanciados 200mm entre si e a 10mm da
borda.

Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte em pd a base
de gesso, secagem rdpida, feito com adigdo de dgua ao longo das
juntas entre as chapas de drywall, colocando fita adesiva para juntas
sobre o eixo das juntas, com auxilio de uma espdtula, pressionar
firmemente a fita sobre a primeira camada de massa. A massa

também deve ser aplicada para cobrir a cabecga dos parafusos.

Para finalizar, as demais camadas de massa devem ser
aplicadas com auxilio de uma desempenadeira, deixando um

acabamento uniforme.
ABNT NBR 13207:1994 Gesso para construcdo civil — Especificagdo;

ABNT NBR 16382:2015 Placas de gesso para forro — Requisitos.

3.15.3.2 Forro em drywall resistentes a fogo (RF)

As chapas de drywall resistente a fogo & recomendada para
ambientes que apresentam risco de incéndio. Elas garantem que as
chamas ndo se alastrem para outras dreas nos primeiros momentos
de um incéndio, e apresenta uma composic¢do fibra de vidro, material

que aumenta a resisténcia ao calor e fogo. A fibra de vidro auxilia para
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que a placa se torne mais eficaz e segura do que as outras, cumprindo

os requisitos exigidos na NBR 15575:2013.

Deverd ser executado forro em drywalll resistente a fogo (RF) com
chapa de gesso acartonado, cor rosd, com espessura de 12.56mm e
dimensées 1200x2400mm (LxC) apbs ser determinado o nivel em que
serd instalado o forro na estrutura periférica do ambiente, com auxilio
de mangueira de nivel ou nivel a laser, marcando nas paredes a
posicdo exata onde serdo fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas,
com auxilio do cord@do de marcacgdo ou fio tracante. Apds a fixacdo,
com o auxilio do corddo de marcagdo ou fio tragante, deverd marcar
no teto a posicdo dos eixos dos perfis canaleta, formato C, em aco
zincado com espessura 0,5mm e dimensées 46x18 (LxH), comprimento
de 3m e os pontos de fixagdo dos arames galvanizados 6, 8 ou 10BWG,
os mesmos deverdo ter espacamentos de 1.000mm entre si. Deverd
fixar os parafusos zincado, autobrocante, flangelado com dimensbes
4,2mm x 19mm no teto, prender os arames nos parafusos e colocar os
suportes niveladores nos arames Em seguida, encaixar os perfis (perfis
primarios) no pendural ou presilha reguladora, em ago galvanizado,
com corpo, mola e rebite de maneira que fiquem firmes, ajustando o

nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto.

A fixagcdo das chapas de drywall na estrutura serd por meio de
parafusos em aco fosfatizado, cabega trombeta e ponta agulha com
comprimento de 25mm, distanciados 200mm entre si e a 10mm da
borda.
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Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte em pd a base
de gesso, secagem rdpida, feito com adi¢do de dgua ao longo das
juntas entre as chapas de drywall, colocando fita adesiva para juntas
sobre o eixo das juntas, com auxilio de uma espdtula, pressionar
firmemente a fita sobre a primeira camada de massa. A massa

também deve ser aplicada para cobrir a cabeca dos parafusos.

Para finalizar, as demais camadas de massa devem ser
aplicadas com auxilio de uma desempenadeira, deixando um

acabamento uniforme.
ABNT NBR 13207:1994 Gesso para construcdo civil — Especificagdo;

ABNT NBR 16382:2015 Placas de gesso para forro — Requisitos.

3.15.3.3 Forro em drywall resistente a umidade (RU)

As chapas de drywall resistentes a umidade é recomendada para
dreas Umidas e internas, como cozinha, banheiros, lavabos e

lavanderias com taxa mdaxima de até 5% de absorgdo.

Deverd ser executado forro em drywall resistente a umidade (RU)
com chapa de gesso acartonado, cor verde, com espessura de 12,5mm
e dimensées 1200x2400mm (LxC) apés ser determinado o nivel em que
serd instalado o forro na estrutura periférica do ambiente, com auxilio

de mangueira de nivel ou nivel a laser, marcando nas paredes a
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posicdo exata onde serdo fixadas as guias, cantoneiras ou tabicas,
com auxilio do corddo de marcacgdo ou fio tragcante. Apds a fixacdo,
com o auxilio do corddo de marcagdo ou fio tragante, deverd marcar
no teto a posicdo dos eixos dos perfis canaleta, formato C, em ago
zincado com espessura 0,5mm e dimensdes 46x18 (LxH), comprimento
de 3m e os pontos de fixagdo dos arames galvanizados 6, 8 ou 10BWG,
os mesmos deverdo ter espacamentos de 1.000mm entre si. Deverd
fixar os parafusos zincado, autobrocante, flangelado com dimensbées
4,2mm x 19mm no teto, prender os arames nos parafusos e colocar os
suportes niveladores nos arames Em seguida, encaixar os perfis (perfis
primarios) no pendural ou presilha reguladora, em ago galvanizado,
com corpo, mola e rebite de maneira que fiquem firmes, ajustando o

nivel dos perfis na altura correta do rebaixo do teto.

A fixagcdo das chapas de drywall na estrutura serd por meio de
parafusos em aco fosfatizado, cabega trombeta e ponta agulha com
comprimento de 25mm, distanciados 200mm entre si e a 10mm da
borda.

Aplicar uma primeira camada de massa de rejunte em pd a base
de gesso, secagem rdapida, feito com adigcdo de dgua ao longo das
juntas entre as chapas de drywall, colocando fita adesiva para juntas
sobre o eixo das juntas, com auxilio de uma espdtula, pressionar
firmemente a fita sobre a primeira camada de massa. A massa

também deve ser aplicada para cobrir a cabega dos parafusos.
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Para finalizar, as demais camadas de massa devem ser
aplicadas com auxilio de uma desempenadeira, deixando um

acabamento uniforme.
ABNT NBR 13207:1994 Gesso para construgdo civil — Especificacdo;
ABNT NBR 16382:2015 Placas de gesso para forro — Requisitos.

3.15.3.4 PINTURA

Todas as paredes e tetos deverdo ser preparadas para pintura
respeitando o minimo de 30 (trinta) dias de cura do embogo, conforme

dispbe NBR 13245.

O preparo inicial para pintura dar-se através de lixamento com
posterior remoc¢d@o do pod residual, aplicagdo de fundo de uma demdéo
de selador acrilico nas paredes, vigas aparentes e no teto e duas
demdos de massa latex para as paredes internas e de massa acrilica
no teto, apos realizar novo lixamento com remocdo do pod residual.

Apbs o preparo deve ser realizada a pintura nas dareas internas, no
teto e nas paredes a pintura deverd ser feita em duas demdos com

tinta Iatex acrilicos, conforme area a ser aplicada.

Nas platibandas, fachadas, dreas internas, abrigo de lixo, conforme
identificados em planta e na planilha orgamentaria deverd ser
aplicado fundo selador acrilico. A superficie deverd estar limpa, secaq,
sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de qualquer

aplicagdo, diluir o selador em dgua potdavel, conforme indicagdo do
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fabricante, apbs isso aplicar uma demdo de fundo selador com rolo ou

trincha.

Nos pisos da edificacgdo, rodapés e soleiras de marmorite devera ser
aplicado pintura para protecéo do piso com resina incolor multiuso a
base d'adgua, aplicado em duas demdos, incluindo uma demdo de
fundo preparador.

O madeiramento completo dos telhados deverd receber pintura
imunizante fungicida em duas demdéos, a fim de se evitar cupins nas
mesmas. O imunizante deve ser aplicado sobre a madeira seca, sem
qualquer aplicagdo prévia de fundo ou acabamento, com o uso de
trincha. Apés aplicagdo aguardar o tempo de secagem estabelecido
pelo fabricante, e aplicar a segunda demd@o.

As eletrocalhas receberdo pintura com tinta esmalte sintético
premium de efeito protetor, aplicada a rolo ou pincel sobre superficies
metdlicas (exceto perfil), executado em obra por demdo.

As esquadrias de aluminio da fachada frontal, da fachada de fundos,
guarda-corpo, e corrimdo da escada deverd ser aplicado pintura
eletrostdtica.

As pinturas que serdo realizadas deverdo estar em plena obediéncia
ds normas regulamentadoras, assim como, a este memorial, ao
disposto quanto a sua a aplicagdo e localizagdo no projeto basico e/ou
executivo e deverd ser observado as recomendagdes dos fabricantes

durante a execugdo.
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3.16 BASES E PAVIMENTOS

3.16.1 Calcadas e rampas

Deverd ser feita execucdo de passeio (calgada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento

convencional, com espessura de 10cm, ndo armado.

3.17 ESQUADRIAS

As esquadrios devem seguir o padrdo estabelecido pelas
normas técnicas NBR 10821-2:2017, NBR 10821-4:2017 e NBR 15969:201],
quanto aos vidros eles devem seguir o previsto na NBR 7199:2016 -

Vidros na Construcéo Civil.

As esquadrias dever@o ser executadas conforme disposicoes
descritas no projeto bdsico de arquitetura. As mesmas deverd&o ser

entregues completas e em perfeito funcionamento.

Durante o processo de instalacdo as esquadrias ndo serdo
forcadas a se acomodarem em vdos fora de esquadro ou em
dimensodes diferentes das indicadas nos projetos, e deverdio obedecer

ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados.

A contratada deverd ser atentar as vedagdes necessdarias apos

a instalagcdo das esquadrias, principalmente, das janelas, conforme

projeto bdsico de impermeabilizagdo e o presente memorial descritivo.
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A CONTRATADA deverd fornecer e instalar portas de madeira e de
aluminio nos ambientes externos e internos conforme designado no

projeto arquiteténico e conforme especificacdes da tabela a seguir:

Tabela 13 — PORTAS:

. DIMENSOES LOCALIZAGAO DAS
cop. TIPO MATERIAL ACABAMENTO
(LxA) PORTAS
ALUMINIO BANHEIROS E
PAO1  0,80x1,60m ABRIR 1 FOLHA PRETA ,
ANODIZADO VESTIARIOS
ALUMINIO ENTRADA PRINCIPAL
PAO2 5,00x2,50m CORRER 4 FOLHAS PRETA
ANODIZADO
ALUMINIO ABRIGO DE BOMBAS
PAI3  1,40x0,90m ABRIR 1 FOLHA PRETA
ANODIZADO
ALUMINIO ABRIGO DE LIXO
PEO3  0,80x2,10m ABRIR 1 FOLHA PRETA
ANODIZADO
MELAMINICO AREA TECNICA, DMLE
PMO1  0,70x2,10m ABRIR 1 FOLHA MADEIRA
BRANCO DISPENSA
AREA DE
PMO2 0,80x2,]J0m CORRER 2 FOLHA MADEIRA DE LEI - DISJUNTORES
ELETRICOS
MELAMINICO BANHEIROS E
PMO03  0,80x2,10m ABRIR 1 FOLHA MADEIRA i
BRANCO VESTIARIOS
SALA DE DANGA,
PM04  0,90x2,10m ABRIR 1 FOLHA MADEIRA DE LEI -
ESPORTES E OUTRAS
MELAMINICO BANHEIROS PCD
PMO5  0,90x2,10m ABRIR 1 FOLHA MADEIRA
BRANCO
PMO6  1,60x2,10m ABRIR 1 FOLHA MADEIRA DE LEI - RECEPGAO
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3.17.2 Portas de madeira

Serdo fornecidas e instaladas portas de madeira revestidas com
chapa de laminado melaminico lisas e visor de vidro incolor 4MM,
conforme ambientes e cores estabelecidas nos projetos. Todos os
materiais utilizados nas esquadrias de madeira deverdo ser isentos de

defeitos de fabricagdo.

A madeira a ser utilizada deverd ser secq, isenta de nos,
cavidades, carunchos, fendas ou qualquer outro defeito que possa
comprometer a durabilidade do produto, assim como, de suad
resisténcia mecdnica e aspecto. Ndo serdo aceitos elementos
empenados, rachados, lascados ou com quaisquer outras

imperfeigoes.

As portas serd@o instaladas por meio de elementos adequados,
rigidamente fixados & alvenaria, concreto, estrutura metdlica ou
granito. Os parafusos, cavilhas e outros elementos de fixagdo ser@o
aprofundados em relacdo as faces das pecas, para fixagcdo das

ferragens deverdo observar para que o seu encaixe tenha forma exata.

Deverd ser previsto folga nos vdos para instalagdo do
marco/batente de 1 a 2 cm tanto no topo, quanto nas laterais. Nos
casos em que se aplicar marco/batente, o mesmo deverd ser fixado
através de cunhas de madeira em sua parte superior e lateral, com
colocacgdo de travas em seu interior, a fim de se garantir o tamanho do
vdo, para vedagdo com espuma expansiva.
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Durante o processo de instalacdo as juntas deverdo ser justas e
dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da

madeira.

Os arremates das guarnicées com os rodapés e/ou revestimento
de paredes adjacentes serdo executados de forma que o acabamento
fique alinhado. N&o sendo toleradas folgas que exijam corre¢cdo com

Mmassa ou outros artificios.

Deverd ser colocado no minimo 03 (trés) dobradigcas em cada
folha da porta, as caracteristicas do tipo de material dever@o ser em

aco laminado, apresentar anéis reforcados e acabamento cromado.
3.17.3 Portas de Aluminio

Deverdo ser fornecidas e instaladas portas de aluminio
anodizado na cor preta do tipo abrir com acabamento em lambri, de
correr com vidro de 6mm (3+3) de espessura, dividido em dois vazios
por contrapindzio (onde especificado em projeto), ou em cantoneiras,
conforme ambientes e especificagbes estabelecidas nos projetos.
Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo ser

isentos de defeitos de fabricagdo.

As portas seréo fixadas rigidamente a alvenaria, concreto ou
estrutura metdlica. Os perfis barras e chapas, utilizados na fabricagéo
das esquadrias, ser@o isentos de empenamentos, defeitos de
superficies e de diferenca de espessuras. Todos o0s acessoérios
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necessdrios para o perfeito funcionamento e acabamento da

esquadria deverd&o receber anodizagdo na cor da porta.

Durante o processo de instalagdo deverd ser conferido se o véo
deixado para a instalagdo estd em de acordo com as dimensdes da
esquadria mais a folga nos topos e nas laterais do véo para instalagdo

dela.

Apbs conferido o sentido de abertura da porta, cota da soleirqg,
prumo, nivel e alinhamento da porta com a face da parede, deverd ser
marcado os pontos para perfuragdo de sua fixagdo. Apds a realizagdo
dos furos posicionar a esquadria com calgos de madeira e papeldo, a
fim de evitar danos a superficie do aluminio e manter a peca em seu

devido lugar.

Posterior a fixagdo dos parafusos, deverd ser aplicado o silicone
(selante) em todo o entorno da esquadria. N&o sendo toleradas folgas

que exijam corregdo com massa ou outros artificios.
3.17.4 Ferragens e Acessorios

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo
obedecer as indicagdes e especificagdes do projeto quanto ao tipo,
funcdo e acabamento. A instalagcdo das ferragens serd de modo que
os rebaixos ou encaixes para as dobradicas, fechaduras e outros

componentes tenham a conformacgdo das ferragens, ndo se admitindo
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folgas que exijaom emendas, taliscas de madeira ou outros meios de

ajuste.

As fechaduras a serem instaladas nas esquadrias dever&o

apresentar caracteristicas para atender o trafego intenso.

Dever@o ser instaladas fechaduras tipo cilindro ovalado de
sobrepor e embutir, nas esquadrias conforme memaéria de cdlculo.
Assim como, nos demais ambientes serdo implantadas, também,

fechaduras tipo cilindro ovalado com maganeta tipo alavanca.

Deverdo ser instaladas puxadores horizontais em sanitdrios
acessiveis, atendendo a ABNT NBR 9050/2020 e conforme especificado

em projeto.

Deverd ser instalada portinhola para cisterna em chapa de ferro
galvanizado n° 16 nas dimensdes 0,60x0,60m com guarnigdo e alga

para fechamento com cadeado.
3.17.5 Tela tipo mosqueteiro

Deverd ser instalada tela tipo mosqueteiro em polietileno foi n°24,
com moldura em perfil de aluminio anodizado preto, fixado através de
parafuso ferro, rosca soberba, cabega chata, com dimensdes de

5,5x560mm e bucha de nylon, tipo S-08.

Pagina 177 de 203
Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

&Y Quanta

3.17.6 Janelas

FLEX

L]
I .
ETRIS Engenharia e Projetos
A CONTRATADA deverd fornecer e instalar janelas e painéis fixos
de aluminio anodizado na cor preta com vidros nos ambientes externos

e internos conforme designado no projeto arquiteténico e conforme

especificagées da tabela a seguir:

Tabela 14 — JANELAS:

P DIMENSOES
cop. TIPO MATERIAL ACABAMENTO
(LxA)
4 FOLHAS (2 FIXAS + 2 ALUMINIO
JAO2 3,30x1,90m CORRER ) COR PRETA
MOVEIS) ANODIZADO
4 FOLHAS (2 FIXAS + 2 ALUMINIO
JAO4 2,70x1,90m CORRER ) COR PRETA
MOVEIS) ANODIZADO
4 FOLHAS (2 FIXAS + 2 ALUMINIO
JAI3 0,80x0,80m CORRER ) COR PRETA
MOVEIS) ANODIZADO
JA21 3,00x1,00m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA
JA22 2,10x1,00m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA
JA22-1 2,10x1,00m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA
JA39 2,50x1,20m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA
JA41 3,20x1,20m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA
JA42 2,20x1,20m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA
JA45 1,60x1,20m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA
JA52 3,00x0,60m CORRER 1 PAINEL MAXIM-AIR COR PRETA

As esquadrias serdo fixadas rigidamente a alvenaria, concreto ou

estrutura metdlica, através de marcos e contramarco ou chumbadores

de aco. Os perfis, barras e chapas, utilizados na fabricagcdo das

esquadrias, deverdo ser isentos de empenamentos, defeitos de
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superficies e de diferenca de espessuras. Todos os acessorios
necessdrios para o perfeito funcionamento e acabamento da

esquadria deveréo receber anodizagdo na cor da janela ef/ou painel.

Durante o processo de instalagdo deverd ser conferido se o véo
deixado para a instalagdo estd em de acordo com as dimensdes da
esquadria, mais a folga nos topos e nas laterais do v&o para instalagéo

dela.

Apds conferir prumo, nivel e alinhamento da janela e/ou painel
com a face da parede, deverd ser marcado os pontos para perfuragdo
de sua fixagdo. Apds a realizagdo dos furos posicionar a esquadria com
calgos de madeira e papeldo, a fim de evitar danos a superficie do

aluminio, vidro e para manter a pega em seu devido lugar.

Posterior a fixacdo dos parafusos, deverd ser aplicado o silicone
(selante) em todo o entorno da esquadria. N&o sendo toleradas folgas

que exijam corregdo com massa ou outros artificios.

3.17.7 Vidros

Os vidros estdo presentes nas esquadrias, através do

preenchimento dos vazios de portas e janelas, conforme projeto.
Ser@o empregados vidros do tipo:

- Vidro laminado, incolor, com 6mm de espessura;

Pagina 179 de 203
Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia e Projetos

N&o serdo aceitos a utilizagdo de nenhuma peca possuindo

algum tipo de avaria.
3.17.8 Brise Soleil

Nas fachadas indicadas das edificagdes deverdo ser instalados,
conforme projetos bdsicos de arquitetura respectivos, brises
vertical/horizontal, feitos de chapa de aluminio, com espessura de
1,20mm e fixados através de parafuso zincado em cantoneiras de ago

que serdo fixadas na alvenaria, concreto ou estrutura metdlica.
3.17.9 Protec¢do de madeira “bate-cadeira”

Deverd ser instalado protecéo bate-cadeira de madeira tipo
macaranduba em barra, 15x2cm aparelhada em uma face e nos topos,
parafusadas com parafuso ferro, rosca soberba, cabega chata com
dimensodes 4,8x40mm e bucha de nylon tipo S-06. A peca de madeira
deve ser pintada com 1 demdo de imunizante incolor, deverd ser
aplicada com a madeira seca sem qualquer aplicagdo prévia de fundo
ou acabamento, com uso de trincha. Apds a secagem do imunizante,
a peca de madeira deverd ser revestida com chapa laminada

espelhada de Imm.
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3.17.10 Guarda-corpo e corriméo

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar guarda-corpo na
escada do 1° pavimento e corrimd@o simples em escada do térreo e 1°

pavimento.

Os guarda-corpos e corrimées devem seguir o padrdo
estabelecido pelas normas técnicas NBR 14718:2019, NBR 9050:2020 e

NBR 7199:2016.

3.17.10.1 Corrimdo

Os corrimdos deverdo ser executados em tubo ago galvanizado
com costura, classe leve, dn 40mm (11/2"), e = 3,00 mm, 3,48 kg/m,
soldados com Eletrodo revestido AWS - E6013, diGmetro de 2,50 mm,
fixados com bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65

mm em ago zincado com rosca soberba, cabega chata e fenda phillips.

Devem ser finalizados em curva, sem emenda e avancando 30
(trinta) cm em relagdo ao inicio e ao término da escada ou da rampa.
Os mesmos deverdo ser soldados aos seus suportes que deverdo ser
fixados na parede. Apds a soldagem nos suportes e nas emendas, a
mesma deverd ser lixada perfeitamente, a fim de que seja retirado

possiveis excessos.

3.17.10.2  Guarda-corpo

Os guarda-corpos deverdo ser instalados conforme projeto
bdsico arquitetdnico, contendo, Tubos de aco galvanizado com
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costura, classe leve, DN 40 mm (11/2"), e = 3,00 mm, 3,48 kg/m, DN 32
mm (11/4"), e = 2,65 mm, 2,71kg/m, DN 25 mm (1), e = 2,65 mm, 2,11 kg/m,
DN 20 mm (3/4"), e = 2,25 mm, 1,3 kg/m, Chapa de aco grossa, ASTM
A36, e - 3/8" (9,563 mm) 74,69 kg/m, Parafuso de aco tipo chumbador
parabolt, diGmetro 3/8",Comprimento 110 mm e Eletrodo revestido AWS

- E6013, dimetro igual a 2,50 mm.

Apbs conferéncia das medidas da obra, deverdo ser fixados
através de chumbadores mecdénicos, nos ambientes conforme
especificagdes dos projetos, através do montante vertical, com uma
profundidade minima de 9 (nove) cm, e respeitando a distancia
minima de 5 (cinco) cm da borda do concreto. Apds conferéncia das
medidas da obra, deverdo ser fixados através de chumbadores
mecdnicos, nos ambientes conforme especificagcbes dos projetos,
através do montante vertical, com uma profundidade minima de 9
(nove) cm, e respeitando a distancia minima de 5 (cinco) cm da borda

do concreto.

3.18 INSTALAGAO DE APARELHOS, LOUGAS, METAIS E DISPOSITIVOS

AUXILIARES

Nesta etapa serdo descritos os aparelhos, lougcas, metais e
dispositivos a serem instalados. Ressalta-se que serdo descritas aqui
algumas normas técnicas que deverdo ser seguidas, ndo sendo

possivel a contratada alegar desconhecimento de quaisquer outras
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aqui ndo citadas, mas que sejam correlacionadas diretamente ou
indiretamente com a execugd@o dos servicos.

Ressalta-se que serdo descritas aqui algumas normas técnicas
que deverdo ser seguidas, ndo sendo possivel a contratada alegar
desconhecimento de quaisquer outras aqui ndo citadas, mas que
sejam correlacionadas diretamente ou indiretamente com a execugdo

dos servicos.

e ABNT NBR1028], Torneira de press@o — Requisitos e métodos de
ensaqio;

e ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitarios de material plastico —
Especificagdo;

e ABNT NBR 13713, Instalagées hidrdulicas prediais — Aparelhos
automdaticos acionados mecanicamente e com ciclo de
fechamento automatico — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitdrios — Siféo — Requisitos e
meétodos de ensaio;

e ABNT NBR 14877, Ducha Higiénica — Requisitos e métodos de
ensaqio;

e ABNT NBR 14878, Ligagbes flexiveis para aparelhos hidraulicos
sanitdrios — Requisitos e métodos de ensaio;

e ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitarios de material cer@mico
— Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios;

e ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitarios de material cer@mico
— Parte 2: Procedimentos para instalagdo;
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e ABNT NBR 15206, Instalagcdes hidrdulicas prediais — Chuveiros
ou duchas — Requisitos e métodos de ensaio;
e ABNT NBR 15423, Vdlvulas de escoamento - Requisitos e
métodos de ensaio;
e ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio -
Parte 1: Registros de pressdo;
e ABNT NBR 15705, Instalagdes hidrdulicas prediais — Registro de
gaveta — Requisitos e métodos de ensaio;
e ABNT NBR 15857, Valvula de descarga para limpeza de bacias

sanitdrias — Requisitos e métodos de ensaio;

Os elementos deverdo ser instalados devidamente alinhados,
aprumados e, quando necessdrio, possuindo caimento adequado. A
ergonomia deverd respeitar o projeto bdsico de arquitetura e a NBR
9050/2015, a fim de garantir a acessibilidade dos ambientes a todos os
usudrios da edificacdo.

Os vasos sanitdrios deverd@o ser devidamente chumbados e sua
jungédo com o piso devidamente selada, garantindo estanqueidade.

Os aparelhos elétricos a serem instalados deverdo ter suas
fiagcdes devidamente isoladas e serem totalmente acondicionadas nas
caixas de passagem.

Os aparelhos hidrossanitarios deverdo ter suas conexédes limpas
de impurezas e serem envoltas por fita veda rosca quando necessdrio,
a fim de garantir a estanqueidade das conexdes, prevenindo futuros
vazamentos. As lougcas brancas deverdo ser rejuntadas, quando
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necessdrio, com rejunte epdxi branco, afixadas com parafusos
niquelados.

Os banheiros para PCD deverdo possuir pecas sanitdrias que
atendam a NBR 9050, devendo ter algumas especificagdes
diferenciadas quanto a escolha dos metais e lougas, conforme
descritos na setorizagcdo especifica. Assim, as torneiras de
hidromecdnicas deverdo seguir a ilustragdo abaixo, assim como, os

lavatdrios de coluna suspensa.

i )

| |
=
==

3.18.1 Vaso Sanitdario

Deverdo ser instalados vasos sanitdrio sifonados com caixa
acoplada em louga branca, devidamente interligado a rede hidrdulica
através de engate flexivel de 1/2" com 40cm de comprimento, bem
como, assento sanitdrio convencional.

Deverdo ser instalados vasos sifonados com caixa acoplada em
lougca branca sem furo frontal, devidamente interligado a rede
hidraulica através de engate flexivel de 1/2" com 40cm de

comprimento, bem como, assento sanitario TIPO PCD.
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3.18.2 Chuveiro Elétrico

Deverdo ser instalados chuveiros elétricos de 5500w, através da
interligacdo deste com cano de saida até o sistema de instalagdo
hidraulica através do rosqueamento deste com o auxilio de fita veda
rosca. Para a conclusdo da instalagdo o chuveiro deverd ser interligado
as instalagdes elétricas provisionadas para atendé-los, devendo todas
as emendas estarem devidamente acondicionadas nas caixas de

passagem.
3.18.3 Lougas, Valvulas e Torneiras

Deverdo ser instalados cubas de ago inoxidavel de embutir nas
copas das edificagdes a serem colocadas em bancadas de granito
cinza andorinha. Estas deverdo possuir valvula tipo americana em
metal cromado, bem como, sifdo tipo garrafa em metal cromado
interligadas. As pias deverdo possuir torneiras cromadas tipo tubo
mével padréo médio de 1/2" para copas de todos os prédios, enquanto
deverd possuir torneiras cromadas de mesa 1/2” para os sanitdrios e

torneira cromada de 1/2” para dreas dml no térreo e 1°

Deverdo ser instalados cubas de embutir oval em louga branca
nas dimensdes de 35X50cm, com valvula de escoamento em metal
cromado e interligagdo com esgoto através de sifdo flexivel em PVC e
com o sistema de instalagdo hidrdulica através de engate flexivel de

1/2" com 30 cm de comprimento. Estas deverdo ser colocadas nos
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sanitdrios masculino e feminino, conforme apontado nos projetos

bdsicos respectivos de arquitetura.

Deverdo ser instalados lavatérios de canto de louca branca
suspensq, interligada ao sistema hidrdulico através de engate flexivel
de 2" com 30 cm de comprimento e ao esgoto através de sifdo flexivel
de PVC e vdlvula de escoamento cromada. Tal qual, deverd ser
instalada torneira cromada com acionamento hidromecdnico,

antivandalismo, conforme NBR 9050/2015.

Deverdo ser instalados tanques de lougca branca com coluna
inclusive siféo flexivel em PVC, valvula metdlica e torneira de metal

cromado, conforme projeto bdsico de arquitetura.
3.18.4Bancadas e prateleiras de granito

Deverdo ser instalados bancadas com abertura para cubas, em
granito cinza andorinha polido com formatos e dimensdes varidveis,
conforme projeto bdsico arquiteténico nas espessuras de 2,5cm, bem
Como, seus respectivos acabamentos.

o nivel, para entdo a mesma ser fixada em seu apoio.

As bancadas de granito cinza andorinha com largura variada
com abertura para cubas deverd ser assentes sobre tubos
galvanizados de ago com costura, ou sobre apoios de alvenaria de
tijolos cermicos de meia vez com vergas de concreto, que deverdo

seguir o mesmo passo a passo dos pardgrafos anteriores e de outros

Pagina 187 de 203
Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia & Projos
topicos de execugdo citados neste memorial, tendo seu rejuntamento
realizado com argamassa industrializada flexivel.

Apdbs a instalagdo das bancadas, deverdo ser instalados os
frontispicios cinza andorinha nos engastamentos da banca nas, bem
como, bancadas de granito andorinhas com saia em “U” e em “L”
Frontal e laterais, que deverd ser fixado nas paredes com massa

plastica e rejuntado com argamassa industrializada flexivel.
3.18.5 Mictorios

Deverdo ser instalados mictérios sifonados de louca branca,
conforme projetos bdsicos de arquitetura, fixados na parede através
de buchas e parafusos, interligados a rede hidraulica através da
valvula de descarga em ago inoxidavel e com o sistema de instalagdo

de esgoto através da ligagdo do espude com a saida de esgoto.
3.18.6 Dispositivos Plasticos

Deverdo ser instalados portas papel higiénico em plastico ABS,
saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio de 1500ml e porta papel higiénico plastico ABS em

sanitdrios feminino e masculino.
3.18.7 Metais

Deverdo ser instaladas barras retas de apoio em acgo inoxidavel
polido, com comprimento de 70 e 80cm. Dever@o ser instalados
puxadores para PCD, fixados na porta.
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Deverdo ser instaladas cubas de embutir de acgo inoxidavel média,

incluso valvula tipo americana e siféo tipo garrafa em metal cromado.
3.18.8 Espelhos

Deverd&o ser instalados espelhos cristal nas salas de dangas,
salas de esportes, nos banheiros e nos vestidrios, sem moldura, fixados
nas paredes através de parafusos e buchas, com acabamento em

botéo rosca.

3.18.9 Bebedouros

Deverd&o ser instalados bebedouros nas circulagdes, conforme
projeto bdasico de arquitetura, bebedouros purificadores de coluna com
acessibilidade em aco inoxidavel, com duas torneiras, modelo de
pressdo, possuindo vazéo minima de 30 litros/hora.

Serd necessario reforgco metdalico perfil guia, formato U, em ago
zincado com 0,5mm de espessura e 70x3000mm (LxC) em paredes de
drywall para instalagcdo das tubulagdes, fixados através de parafuso
em ago zincado, cabecga lentilha e ponta broca com dimensbdes

4,2x13mm.

3.19 ACESSIBILIDADE

O Projeto de acessibilidade estd composto de ampliagcdes e
detalhes técnicos em escala 1:50, devendo seguir as seguintes normas:

ABNT NBR 9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio,

Pagina 189 de 203
Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

espacos e equipamentos urbanos; e ABNT NBR 16537/2016 (Versdo
corrigida em 28.05.2018) — Acessibilidade - Sinaliza¢do tatil no piso -

Diretrizes para elaboragdo de projetos e instalagdes.

Em atendimento a critérios e pardmetros técnicos estabelecidos
Nnas normas citadas anteriormente, em suma foram consideradas as

seguintes condi¢cdes de mobilidade:

3.19.1 Guias e Cal¢cadas

Guias rebaixadas nas calgcadas externas, junto ao acesso a
edificagdo destinados exclusivamente a pedestres, garantindo uma
faixa livre (passeio) para a circulacdo de pedestres sem obstéculos,
tendo no minimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre atendendo o

item 6.12.3 ABNT NBR 9050/2020.

3.19.2 Acessos, circulagdes internas e externas

Acesso principal com acessibilidade, desde o logradouro até o
interior da edificag@o e a todos ambientes e espacos.

Na entrada principal de cada edificagcdo, haverd um mapa tatil
(braille/relevo) em acrilico, medindo 54x39cm, sob pedestal em aco
com pintura eletrostatica, para garantir a orientagdo e localizagéo de
lugares e rota acessivel, atendendo o item 6.2.1 ABNT NBR 9050/2020.

O acesso serd vinculado através de rota acessivel a circulagdo
principal. Os Acessos deverdo permanecer livres de quaisquer
obstdculos de forma permanente, conforme item 6.2.3 ABNT NBR

9050/2020.
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Ambientes com dimensionamento adequado para circulagdo de
pessoas em cadeiras de rodas, com dreas livres para manobra com
dimensées minimas de 1,50x1,50m, permitindo o giro de 360° da cadeira
de rodas.

Portas de acesso aos ambientes com largura Gtil minima de 0,80m.

Foi utilizado como referéncia a tabela (figura 01) de contraste de
cores da sinalizagdo tatil e do piso adjacente, levando em
considerac@o o contraste claro-escuro percebido pela maioria da

populacdo.

Figura 15 — Contraste de cores (ABNT NBR 16537/2016, p.10).
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Nas circulagcbes externas, cujo a materialidade do piso seja
intertravada, serd aplicado piso podotdatil do tipo pré-moldado nas
dimensoées: 25x25x6cm, sendo este direcional ou alerta, na cor amarelo,
serd assentado sobre camada de pd de pedra.

Nas circulagdes externas, cujo a materialidade do piso seja concreto,

serd aplicado piso podotdtil do tipo pré-moldado nas dimensoées:
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2bx25x6cm, sendo este direcional ou alerta, na cor amarelo, serd
assentado sobre argamassa.

Nas circulagdes internas, serd aplicado piso tatil direcional e alerta de
25x25cm composto por elementos em pvc, na cor verde, colado com

fita dupla face de alta adesdo.

Nas Rampas, o piso tatil serd instalado da seguinte formai:

Figura 16 — Rampa, vista axonométrica (ABNT NBR 16537/2016, p.13).

Sinalizacdo tatil de alerla

Sinalizagao tatil de alerta

H .-:::. .“H“ o
<o
O

Quando houver mudanga de direcéo formando dngulo entre 150° e
180°, ndo € necessdrio sinalizar a mudanga com sinalizacdo tatil de

alerta.

Figura 17 - Mudanca de diregéo, vista superior (ABNT NBR 16537/2016,

p.26).
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150° < X = 180°

Eixo central da faixa
de direcicnamento

Sinalizagao atil direcional
Eixo central da faixa
! \ de direcionamento

3.19.3 Rampas e escadas

Serd respeitada a inclinacdo mdxima da rampa de 8,33% com
patamar, corrimd@os de duas alturas em cada lado, conforme itens
6.6.2.1 € 6.6.2.6 da ABNT NBR 9050/2020;

A largura da rampa atende as especificagdes de acordo com o fluxo
de pessoas, conforme ABNT NBR 9050/2020; contendo como largura
minima 2,32m, e dispde de guia de balizamento conforme itens 6.8.3 e
6.6.3 da ABNT NBR 9050/2020;

Deverd ser instalado placas tdteis sinalizando e identificando
pavimentos (andares) em braille/relevo junto ao corriméo de escadas
e rampas (FIGURA 04), em aco inox, dimensdo 10x3cm, conforme item

5.4.3 ABNT NBR 9050/2020;

Figura 18 — Sinalizagdo do corrimdo, vista superior (criada por autor,

com base na ABNT NBR 9050/2020).
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3.19.4 SANITARIOS ACESSIVEIS

Os sanitdrios deverdo seguir os par@metros minimos de

dimensionamento conforme item 7.5 ABNT NBR 9050/2020, que sdo:

circulagdo com o giro de 360°;

drea necessdria para garantir a transferéncia lateral,
perpendicular e diagonal para bacia sanitaria;

a drea de manobra pode utilizar no méximo 0,10 m sob a
bacia sanitdria e 0,30 m sob o lavatério;

deve ser instalado lavatério sem coluna ou com coluna
suspensa ou lavatério sobre tampo, dentro do sanitdrio ou
boxe acessivel, em local que ndo interfira na drea de
transferéncia para a bacia sanitdria, podendo sua drea de
aproximacdo ser sobreposta a drea de manobra;

os lavatérios devem garantir altura frontal livre na
superficie inferior, conforme Figura 99, e na superficie
superior @ altura pode variar de 0,78 m a 0,80 m, exceto a

infantil;
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e quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, deve
abrir para o lado externo do sanitdrio ou boxe e possuir um
puxador horizontal no lado interno do ambiente, medindo
no minimo 0,40m de comprimento, afastamento de no
maximo 40 mm e diGmetro entre 25 mm e 35 mm.

Para instalagdo de maneira correta da sinalizagcdo de portas e
passagens, deve se considerar os seguintes aspectos, conforme item

5.4.1 ABNT NBR 9050/2020:

e a sinalizacdo deve estar localizada na faixa de alcance
entre 1,20 m e 1,60 m em plano vertical, conforme Figura 01.
Quando instalada entre 0,90 m e 1,20 m, deve estar na
pdrede ao lado da maganeta em plano inclinado entre 15°
e 30° da linha horizontal e atender ao descrito em 5.4.6.5,
quando exceder 0,10 m.

e a sinalizagdo, quando instalada nas portas, deve ser
centralizada, e ndo pode conter informacdes tateis. Para
complementar a informag¢do instalada na porta, deve
existir informacdo tatil ou sonora, na parede adjacente a
ela ou no batente, conforme a Figura 01;

e em portas duplas, com maganeta central, instalar ao lado
da porta direita;

e naAs passagens a sinalizagdo deve ser instalada na parede

adjacente, conforme a Figura 01;
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e 0s elementos de sinalizagdo devem ter formas que ndo
agridaom os usudrios, evitando cantos vivos e arestas

constantes.

Figura 19 - Sinalizagéo de portas/ambientes, vista frontal (criada por

autor, com base na ABNT NBR 9050/2020).
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Portas de acesso com largura Gtil minima de 0,80m, com puxadores
especiais tanto no lado interno quanto no externo e protetor de alto
impacto.

Equipamentos sanitdrios especificos para pessoas com deficiéncia
(vaso sanitario elevado com dimensées adequadas, lavatério com
torneira de acionamento do tipo alavanca) e acessérios (papeleirg,
saboneteira, porta papel) instalados em altura apropriadas a fim de
garantir a acessibilidade, conforme ABNT NBR 9050/2020.

As bacias e assentos em sanitdrios acessiveis ndo podem ter

abertura frontal, conforme Item 7.7 da ABNT NBR 9050/2020.
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Barras de apoio instaladas na parede da lateral e na parede atrds do
vaso sanitdrio e ao redor do lavatério para garantir seguranga e

autonomia aos usudrios, conforme Item 7.6 da ABNT NBR 9050/2020.

3.20 SERVIGOS COMPLEMENTARES

3.20.1 Plantio de Grama

Deverd ser precedido a limpeza minuciosa do local de plantio,
retirando todos os residuos, bem como, o acerto do terreno de forma
manual, bem como, execucdo de aterro com terra preta vegetal e
aplicag@o de adubo para a execugdo posterior do plantio de grama.
Este deverd possuir 5cm de espessura e ser espalhado de forma
manual com auxilio de enxadas e outro tipo de ferramenta. As gramas
a serem plantadas deverdo ser em placas, colocadas alinhadas lado
a lado para que enraizem e cresgam de forma uniforme, podendo

serem das espécies SAo Carlos ou Batatais.
3.20.2 Elevadores

Visando a acessibilidade nas dependéncias do prédio devera ser
instalado elevador especial para cadeiras de rodas com capacidade
para 03 (trés) passageiros ou 225kg, com até trés paradas/ entradas,
percurso total aproximado até 9,00 metros, com 02 (duas) portas de
abertura central por andar, com acabamento primer para pintura ou

aco escovado, a dimensdes aproximadas de 1,50x1,50m altura média
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do pogo de 1,35m. Cabine revestida em ago escovado, piso revestido

em acabamento antiderrapante, corrimé@o no fundo e laterais.

As dimensbdes, equipamentos, dispositivos de seguranga e
controles internos e externos devem obedecer as normas ABNT NBR
12892 - Elevadores unifamiliares ou de uso restrito d pessoa com
mobilidade reduzida - Requisitos de seguranca para construgdo e
instalagdo, NBR 9050 - Acessibilidade a edificagées, mobilidrio,
espagos e equipamentos urbanos, NBR NM 313:2007 - Elevadores de
passageiros - Requisitos de seguranga para construcdo e instalagdo -
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo

pessoas com deficiéncia.
3.20.3 Letras em agoinox

Nas fachas principais das edificagcdes deverdo ser instaladas
letras em aco inox polido, com acabamento escovado (fosco), com
pinos para fixagdo, altura de 40cm e espessura igual a 4cm, conforme

Projeto Basico de Arquitetura.
3.20.4 Placas de Identificagéo portas

Deverdo ser instaladas placas de identificagcdo de portas a fim de
identificar visualmente o uso de cada compartimento do prédio, ao
término da obra, deverdo ser afixadas na parte externa das portas
placas em ago inoxiddvel, com escrita em braille, medindo (25x8) cm,
e para os abrigos de bombas e residuos ser@o instaladas placas em
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acrilico medindo (25x8) cm, conforme indicado na planilha

orgamentaria.
3.20.5 Placas de Identificagdo de Sanitarios

Deverdo ser instaladas placas indicando sanitdrios masculinos e
femininos a fim de identificar visualmente o uso do ambiente, com
escrita em braille, dever@o ser fixadas na parte externa das portas
placas de aluminio desenhada, medindo (39x20) cm, conforme

indicado na planilha orgamentaria.
3.20.6 Placas de Sinalizagédo de Seguranc¢a Contra Incéndio

Deverdo ser instaladas placas indicando as rotas de saida e
acdes necessdrias para a evacuacdo da edificacdo em caso de
incéndio. As placas indicardo, saida, saida a direita ou esquerda, saida
a frente, descida, escada e rampas. Dever@o ser placas
fotoluminescentes retangulares com dimensdes de 13x26cm em pvc
2mm, antichama (simbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820).
Instalados a uma altura de 1,80m do piso acabado ou acima das

portas.

Para a sinalizagdo dos extintores e hidrantes serdo instaladas
placas fotoluminescentes quadradas nas dimensées de 30x30cm em
pvc 2mm, antichama (simbolos, cores e pictogramas conforme Nbr

16820). Instalados a uma altura de 1,80m do piso acabado. Além das
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placas deverd ser instalado, abaixo dos dispositivos, no piso, um

adesivo de demarcagdo de solo com as dimensdes de 1,00x1,00m.

Para o elevador deverd ser instalada placa fotoluminescente de
sinalizagcdo de seguranga com a descricdo de “Proibido utilizar o
elevador em caso de incéndio” em forma circular, com diGmetro

aproximado de 20cm conforme ABNT NBR 16820.
3.21 LIMPEZA GERAL DE OBRA

Fundamental para entrega e finalizagdo da obra é realizar a
limpeza completa em todos os ambientes da edificagcéo, por este
motivo deverd ser realizado limpeza de: Piso cer@mico e porcelanato
com pano Umido, 0o mesmo se aplicard ao piso e rodapé de marmorite.
Na limpeza do piso cer@mico, porcelanato e o revestimento cerédmico
deverd ser utilizado detergente neutro e escovagdo manual. Os
ladrilhos hidrdulicos localizados nas paredes deverdo ser limpos com

pano Umido.

A limpeza de marmore e granito em paredes devera ser utilizado
detergente neutro e escovagdo manual. Caso tenha que retirar
qualquer marca que tenha no mesmo, inclusive se houver respingos de
tinta retirar com auxilio de espatula, bem como para peitoril realizar
toda a limpeza retirando qualquer residuo de poeira ou sujeira

existente nesse dispositivo.

PAgina 200 de 203
Marcos Camara Rebelo
CREA/RJ: 200911495-0



Consoércio:

& Quanta 1'|.ETR|S FLEM

Engenharia & Projos

A limpeza da superficie das calgadas, do estacionamento e de
calgada de concreto serd utilizado jato de alta pressdo.

Deverd ser realizado a limpeza das pias de inox com bancada de
pedra, limpeza dos tanques, lavatérios de loucgas, limpeza dos
lavatérios de lougas com bancada de pedra, limpeza das bacias
sanitdarias, bidé, mictorios, incluindo todos os metais. Estes dispositivos
devem estar livre de residuos, manchas e sujeiras provenientes da
obra.

Deverd ser realizado a limpeza das bancadas de pedra feitas de
marmore e de granito com detergente neutro e desinfetante.

Também foi provisionado limpeza em todos os vidros da
edificacdo, devendo ser realizado a remocdo de qualquer residuo de
impureza, considerando as duas faces de vidros para portas e janelas
dos ambientes. Deverd ser realizada também a limpeza das portas em
madeira, em aco e aluminio, considerando ambos os lados das
esquadrias.

Nos ambientes que tiverem forro removivel deverd&o ser limpos

com pano umido.

3.22 RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O aceite dos servicos e obras executados pela empresa
contratada, apds o recebimento de toda a documentagdo exigida
neste memorial e nos demais documentos contratuais, serd efetivado
pela Secretaria Municipal de Educagdo em duas etapas sucessivas:

recebimento provisério e recebimento definitivo.
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O termo de recebimento provisério serd lavrado apds a

conclusd@o dos servicos e a solicitagdo oficial da empresa contratada

para a realizagdo de uma vistoria minuciosa na obra, pela fiscalizagéo

da prefeitura. Apds a vistoria, através de comunicacdo oficial, seréo

indicadas as corregdes e complementagdes consideradas necessarias

para que se dé o recebimento definitivo, bem como estabelecido o

prazo para a execugdo dos ajustes.

O recebimento provisério s6 poderd ocorrer apds terem sido
realizadas todas as medigdes e apropriagcdes referentes a eventuais
acréscimos e modificagdes, e apresentadas as faturas

correspondentes aos pagamentos.

Tendo sido realizadas as correcbes e complementagdes, apods
solicitagdo oficial da empresa contratada, mediante nova vistoria
realizada pela fiscalizagéo da prefeitura, com a aprovagdo de todo
servigo executado, serd realizado o recebimento definitivo das obras e

servigos contratados.
3.23 DESMOBILIZAQGES E ENTREGAS FINAIS

Apbs o término de todos os servigos especificados no projeto de
arquitetura e nos projetos complementares, tendo sido sanados os
defeitos ef/ou imperfeicées verificadas pela fiscalizagcéo da prefeitura
na vistoria final, deverd ser providenciada a desmobilizagdo do
canteiro de obra, eliminando-se todos os detritos e realizando-se a
limpeza completa da drea e dos elementos construidos/instalados,
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sendo responsabilidade da empresa contratada a retirada de toda

sobra de material.

3.24 ANEXO

e Levantamento Topogrdafico;

e Sondagem;
Saquarema, 20 de dezembro de 2022.

Marcos Camara Rebelo
Engenheiro Civil
CREA-RJ: 200911495-0
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