
Consórcio

Nº DO PROCESSO:
FOLHA:
RUBRICA:

CENTRO DE TREINAMENTO 1  X 

CENTRO DE TREINAMENTO 2  X 

CENTRO DE TREINAMENTO 3  X 

CENTRO DE TREINAMENTO 4  X 

ESCOLA DE ARTE  X 

ESCOLA DE DANÇA  X 

ESCOLA DE MODA  X 

ESCOLA DE MÚSICA  X 

TOTAL 8

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO 

LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

Io: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022

COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022

COTAÇÕES -DEZEMBRO/2022

ITEM TABELAS CÓDIGO QUANT. UNIDADE

1.0.A 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1.A COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/1040 9.792,00 M2

aplicação área (m²)

 terreno - limpeza 1.224,00

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

1224,00 x 8,00 = 9792,00

2.0.A 02 CANTEIRO DE OBRA

2.1.A SINAPI 98459 4.019,12 M2

aplicação perímetro (m) + Coef. Emop (pág. 06) x altura (m) = área (m²)

 terreno 114,18 + 2,00 x 2,20 = 502,39

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

502,39 x 8,00 = 4019,12

2.2.A EMOP 02.006.0010-0 20,00 UNXMES

aplicação quantidade (un) x meses = total (unxmes)

canteiro de obras - apoio 

técnico
1,00 x 10,00 = 10,00

canteiro de obras - 

depósito área técnica
1,00 x 10,00 = 10,00

20,00

2.3.A EMOP 02.006.0015-0 30,00 UNXMES

aplicação quantidade (un) x meses = total (unxmes)

canteiro de obras - 

responsavél técnico
1,00 x 10,00 = 10,00

canteiro de obras - área 

técnica
1,00 x 10,00 = 10,00

canteiro de obras - apoio 

técnico / fiscalização
1,00 x 10,00 = 10,00

30,00

2.4.A EMOP 02.006.0025-0 40,00 UNXMES

aplicação quantidade (un) x meses = total (unxmes)

canteiro de obras - 

operacional
4,00 x 10,00 = 40,00

2.5.A EMOP 02.010.0001-0 60,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras - 

armanezamento de 

blocos/tijolos, aço e etc..

15,00 x 4,00 x 1,00 = 60,00

2.6.A EMOP 02.015.0001-0 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 canteiro de obras - 

oficinas 
1,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018

A - MEMÓRIA DE CÁLCULO - CANTEIRO DE OBRAS

DESCRIÇÃO

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE

ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,

INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

NÃO DESONERADO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL COM TRATOR DE ESTEIRAS COM POTÊNCIA EM TORNO DE 200CV

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE

CIMENTO SEM AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

2.7.A EMOP 02.016.0001-0 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 canteiro de obras - 

oficinas 
1,00

2.8.A EMOP 02.020.0002-0 3,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 identificação da obra 1,00 x 2,00 x 1,00 = 2,00

 identificação do 

responsavél técnico 
1,00 x 1,00 x 1,00 = 1,00

3,00

2.9.A SINAPI 101750 18,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras - 

central de agregados
6,00 x 3,00 x 1,00 = 18,00

2.10.A SINAPI 93208 16,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras 4,00 x 4,00 x 1,00 = 16,00

2.11.A SINAPI 93210 48,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras 6,00 x 4,00 x 2,00 = 48,00

2.12.A SINAPI 93243 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

canteiro de obras 2,00

2.13.A SINAPI 93582 16,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras 4,00 x 4,00 x 1,00 = 16,00

2.14.A SINAPI 93583 20,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras 5,00 x 4,00 x 1,00 = 20,00

2.15.A SINAPI 93584 48,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras - 

armagassa, cimentos e 

etc..

4,00 x 4,00 x 3,00 = 48,00

2.16.A SINAPI 93585 4,00 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras - 

depósito área técnica
2,00 x 2,00 x 1,00 = 4,00

2.17.A SINAPI 98441 18,00 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área líquida (m²)

canteiro de obras - 

divisórias central de 

agregados

6,00 x 1,50 x 2,00 = 18,00

2.18.A SINAPI 98442 9,00 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) = área líquida (m²) x quantidade (un) = área (m²)

canteiro de obras - 

divisórias central de 

agregados

3,00 x 1,50 = 4,50 x 2,00 = 9,00

3.0.A 04 TRANSPORTES

3.1.A EMOP 04.005.0300-0 450,00 UNXKM

vide item quantidade (un) x distância (km) = total (txkm)

3.2.A 9,00 x 50,00 = 450,00

3.2.A EMOP 04.013.0015-0 9,00 UN

vide item quantidade (un)

2.2.A 2,00

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

AF_02/2016

EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6

M², SEM VÃO. AF_05/2018

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

AF_02/2016_PA

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020
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2.3.A 3,00

2.4.A 4,00

9,00

3.3.A EMOP 04.014.0095-0 80,00 UN

aplicação
quantidade por 

semana (un)
x semana por mês (un) x meses = quant. total (un)

canteiro de obras - 

pequenos entulhos
2,00 x 4,00 x 10,00 = 80,00

Observações:

1)

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023

EPI e desgaste de ferramentas (pá, picareta, ferramentas, carrinhos, equipamentos de mão etc.) estão considerados através Dos custos aplicados com base  na mão de obra dos itens descritos na SINAPI.

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS

AUTORIZADOS
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