
Consórcio

Nº DO PROCESSO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS DE JACONÉ; BICUÍBA; RIO DE AREIA; PALMITAL; E BONSUCESSO
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES
8,00

IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022
COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022
COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

ITEM TABELAS CÓDIGO CÓDIGO UNID. QUANT.
20.0.J ADM ADM

20.1.J COMPOSIÇÃO 01.090.9999-6 01.090.9999-6 % 100,00

ELEMENTOS TABELAS CÓDIGO CÓDIGO UND QUANT.  PR. UNITÁRIO  SUB. TOTAL 

20.1.1.J SINAPI 93572 93572 MES 40,00  R$       7.742,87  R$           309.714,80 

quantidade (un) x meses = total (h)

4,00 x 10,00 = 40,00

20.1.2.J SINAPI 94295 94295 MES 20,00  R$     10.462,67  R$           209.253,40 

quantidade (un) x meses = total (h)

2,00 x 10,00 = 20,00

20.1.3.J SINAPI 93563 93563 MES 10,00  R$       5.489,98  R$             54.899,80 

quantidade (un) x meses = total (h)

1,00 x 10,00 = 10,00

20.1.4.J SINAPI 101460 101460 MES 10,00  R$       4.798,85  R$             47.988,50 

quantidade (un) x meses = total (h)

1,00 x 10,00 = 10,00

20.1.5.J SINAPI 88326 88326 H 3.520,00  R$           33,70  R$           118.624,00 

dia sim/dia não

quantidade (un) x escala (12x36) x carga h. mensal x meses = total (h)

1,00 x 2,00 x 176,00 x 10,00 = 3.520,00

20.1.6.J SINAPI 93567 93567 MES 40,00  R$     21.899,15  R$           875.966,00 

quantidade (un) x meses = total (h)

4,00 x 10,00 = 40,00

20.1.7.J SINAPI 93568 93568 MES 10,00  R$     29.802,21  R$           298.022,10 

quantidade (un) x meses = total (h)

1,00 x 10,00 = 10,00

20.1.8.J SINAPI 100321 100321 MES 20,00  R$       7.405,94  R$           148.118,80 

quantidade (un) x meses = total (h)

2,00 x 10,00 = 20,00

20.1.9.J EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 3.250,21  R$           31,73  R$           103.129,16 

vide item vide item código → Pr. Unitário (R$) x Carga Horária (h) = Pr. Total (R$)

20.1.1.J 20.1.1.J 93572 →  R$                 7.742,87 x 40,00 =  R$          309.714,80 

20.1.2.J 20.1.2.J 94295 →  R$               10.462,67 x 20,00 =  R$          209.253,40 

20.1.3.J 20.1.3.J 93563 →  R$                 5.489,98 x 10,00 =  R$            54.899,80 

20.1.4.J 20.1.4.J 101460 →  R$                 4.798,85 x 10,00 =  R$            47.988,50 

20.1.5.J 20.1.5.J 88326 →  R$                     33,70 x 3.520,00 =  R$          118.624,00 

20.1.6.J 20.1.6.J 93567 →  R$               21.899,15 x 40,00 =  R$          875.966,00 

20.1.7.J 20.1.7.J 93568 →  R$               29.802,21 x 10,00 =  R$          298.022,10 

20.1.8.J 20.1.8.J 100321 →  R$                 7.405,94 x 20,00 =  R$          148.118,80 

 R$       2.062.587,40 

percentual (%) x administração (R$) = Total R$

5,00% x 2.062.587,40R$          =  R$         103.129,37  

 Valor do Item (R$) /  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

103.129,37R$                     /  R$                     31,73 = 3.250,21

1)

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.

Nº DE COMPLEXOS:

DESCRIÇÃO

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

J - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

MUNÍCIPIO DE SAQUAREMA

FOLHA:

RUBRICA:

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Administração Local – Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up), fotografia, material de 
escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro.

Observações:

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS 
E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIME TRANSPORTE PESSOAL

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
DESCRIÇÃO PÇ. UNIT.

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.  R$                                          21.657,16 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Obs.: Considerando 22 dias ao mês e carga horária de 8h diárias.

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

OBRA:
LOCAL:

PRAZO: 10 MESES
8,00

IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022
COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022
COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

ITEM TABELAS CÓDIGO CÓDIGO UNID. QUANT.
20.0.J ADM ADM

20.1.J COMPOSIÇÃO 01.090.9999-6 01.090.9999-6 % 100,00

ELEMENTOS TABELAS CÓDIGO CÓDIGO UND QUANT.  PR. UNITÁRIO  SUB. TOTAL 

20.1.1.J SINAPI 93572 93572 MES 40,00  R$         6.749,29  R$           269.971,60 

quantidade (un) x meses = total (h)

4,00 x 10,00 = 40,00

20.1.2.J SINAPI 94295 94295 MES 20,00  R$         9.097,52  R$           181.950,40 

quantidade (un) x meses = total (h)

2,00 x 10,00 = 20,00

20.1.3.J SINAPI 93563 93563 MES 10,00  R$         4.791,66  R$             47.916,60 

quantidade (un) x meses = total (h)

1,00 x 10,00 = 10,00

20.1.4.J SINAPI 101460 101460 MES 10,00  R$         4.349,74  R$             43.497,40 

quantidade (un) x meses = total (h)

1,00 x 10,00 = 10,00

20.1.5.J SINAPI 88326 88326 H 3.520,00  R$              30,20  R$           106.304,00 

quantidade (un) x escala (12x36) x carga h. mensal x meses = total (h)

1,00 x 2,00 x 176,00 x 10,00 = 3.520,00

20.1.6.J SINAPI 93567 93567 MES 40,00  R$       18.956,93  R$           758.277,20 

quantidade (un) x meses = total (h)

4,00 x 10,00 = 40,00

20.1.7.J SINAPI 93568 93568 MES 10,00  R$       25.780,28  R$           257.802,80 

quantidade (un) x meses = total (h)

1,00 x 10,00 = 10,00

20.1.8.J SINAPI 100321 100321 MES 20,00  R$         6.445,87  R$           128.917,40 

quantidade (un) x meses = total (h)

2,00 x 10,00 = 20,00

20.1.9.J EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A UR 2.827,98  R$              31,73  R$             89.731,80 

vide item vide item código → Pr. Unitário (R$) x Carga Horária (h) = Pr. Total (R$)

20.1.1.J 20.1.1.J 93572 →  R$                 6.749,29 x 40,00 =  R$          269.971,60 

20.1.2.J 20.1.2.J 94295 →  R$                 9.097,52 x 20,00 =  R$          181.950,40 

20.1.3.J 20.1.3.J 93563 →  R$                 4.791,66 x 10,00 =  R$            47.916,60 

20.1.4.J 20.1.4.J 101460 →  R$                 4.349,74 x 10,00 =  R$            43.497,40 

20.1.5.J 20.1.5.J 88326 →  R$                     30,20 x 3.520,00 =  R$          106.304,00 

20.1.6.J 20.1.6.J 93567 →  R$               18.956,93 x 40,00 =  R$          758.277,20 

20.1.7.J 20.1.7.J 93568 →  R$               25.780,28 x 10,00 =  R$          257.802,80 

20.1.8.J 20.1.8.J 100321 →  R$                 6.445,87 x 20,00 =  R$          128.917,40 

 R$       1.794.637,40 

percentual (%) x administração (R$) = Total R$

5,00% x 1.794.637,40R$          =  R$           89.731,87  

 Valor do Item (R$) /  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

89.731,87R$                      /  R$                     31,73 = 2.827,98

1)

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Obs.: Considerando 22 dias ao mês e carga horária de 8h diárias.

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Observações:

Administração Local – Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up), fotografia, material de 
escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E 
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS 
E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIME TRANSPORTE PESSOAL

 R$                                            18.843,69 

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO PÇ. UNIT.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.

CONSTRUÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS DE JACONÉ; BICUÍBA; RIO DE AREIA; PALMITAL; E BONSUCESSO
DIVERSOS BAIRROS DE SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADONº DE COMPLEXOS:

MUNÍCIPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

FOLHA:

RUBRICA:

J - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ 200911495-0


