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TRABALHO E RESPEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MUNICIPIO DE SAQUAREMA

N° PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

ANALISE DE VANTAJOSIDADE

OBRA: CONSTRUGAO DE 08 CONEXOES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAGAO - ESCOLA DE DANGA
ENDERECO: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAGAO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

MES BASE: EMOP / SCO / SINAPI/ SBC - DEZEMBRO/2022
COMPOSIGCOES - DEZEMBRO/2022
COTAGOES - DEZEMBRO/2022

Em atendimento ao Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, onde deve administragéo selecionar a proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de
contribuicéo destinado a seguridade social conforme as Leis Federais n® 8.212/91 e 12.546/11, adotando o menor preco global.

PRECO TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI

NAO DESONERADO

DESONERADO

Total do Orgamento com BDI

Total do Orcamento com BDI

R$

4.939.141,55 | R$

5.047.728,62

!

PROPOSTA A SER UTILIZADA

NAO DESONERADO

Declaro para os devidos fins, que a prosposta selecionada é a mais vantajosa para a administragéo publica.

Saquarema, 31 de Janeiro de 2022.

Marcos Camara Rebelo
Engenheiro Civil
CREA/RJ: 200911495-0

Paginas 1 de 1

Marcos Camara Rebelo
CREA-RJ:.200911495-0




