

 PREFEITURA SAQUAREMA TRABALHO E RESPEITO	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		MUNICÍPIO DE SAQUAREMA	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA		Nº DO PROCESSO:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		FOLHA:	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		RUBRICA:	

J - MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS DE JACONÉ; BICUIBA; RIO DE AREIA; PALMITAL; E BONSUCESSO
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DE SAQUAREMA - RJ

Nº DE COMPLEXOS: 8,00

PRAZO: 10 MESES
TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO
IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022
COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022
COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022

ITEM	TABELAS	CÓDIGO ADM	CÓDIGO ADM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ. UNIT.	
20.0.J				ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
20.1.J	COMPOSIÇÃO	01.090.9999-6	01.090.9999-6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, UNIDADE DE REFERÊNCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES.	%	100,00	R\$	18.843,69
ELEMENTOS	TABELAS	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNITÁRIO	SUB. TOTAL
20.1.1.J	SINAPI	93572	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	40,00	R\$ 6.749,29	R\$ 269.971,60
				quantidade (un) x meses = total (h)				
				4,00 x 10,00 = 40,00				
20.1.2.J	SINAPI	94295	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	R\$ 9.097,52	R\$ 181.950,40
				quantidade (un) x meses = total (h)				
				2,00 x 10,00 = 20,00				
20.1.3.J	SINAPI	93563	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 4.791,66	R\$ 47.916,60
				quantidade (un) x meses = total (h)				
				1,00 x 10,00 = 10,00				
20.1.4.J	SINAPI	101460	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 4.349,74	R\$ 43.497,40
				quantidade (un) x meses = total (h)				
				1,00 x 10,00 = 10,00				
				Obs.: Considerando 22 dias ao mês e carga horária de 8h diárias.				
20.1.5.J	SINAPI	88326	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.520,00	R\$ 30,20	R\$ 106.304,00
				quantidade (un) x escala (12x36) x carga h. mensal x meses = total (h)				
				1,00 x 2,00 x 176,00 x 10,00 = 3.520,00				
20.1.6.J	SINAPI	93567	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	40,00	R\$ 18.956,93	R\$ 758.277,20
				quantidade (un) x meses = total (h)				
				4,00 x 10,00 = 40,00				
20.1.7.J	SINAPI	93568	93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	10,00	R\$ 25.780,28	R\$ 257.802,80
				quantidade (un) x meses = total (h)				
				1,00 x 10,00 = 10,00				
20.1.8.J	SINAPI	100321	100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	R\$ 6.445,87	R\$ 128.917,40
				quantidade (un) x meses = total (h)				
				2,00 x 10,00 = 20,00				
20.1.9.J	EMOP	05.100.0900-0	05.100.0900-A	UNIDADE REF.PI/COMPL.ADM.LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETTRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND,BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSOIS PERIODICOS E DEMISSOIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIME TRANSPORTE PESSOAL	UR	2.827,98	R\$ 31,73	R\$ 89.731,80
				vide item				
				20.1.1.J				
				20.1.2.J				
				20.1.3.J				
				20.1.4.J				
				20.1.5.J				
				20.1.6.J				
				20.1.7.J				
				20.1.8.J				
				código	→	Pr. Unitário (R\$)	x	Carga Horária (h) = Pr. Total (R\$)
				93572	→	R\$ 6.749,29	x 40,00	= R\$ 269.971,60
				94295	→	R\$ 9.097,52	x 20,00	= R\$ 181.950,40
				93563	→	R\$ 4.791,66	x 10,00	= R\$ 47.916,60
				101460	→	R\$ 4.349,74	x 10,00	= R\$ 43.497,40
				88326	→	R\$ 30,20	x 3.520,00	= R\$ 106.304,00
				93567	→	R\$ 18.956,93	x 40,00	= R\$ 758.277,20
				93568	→	R\$ 25.780,28	x 10,00	= R\$ 257.802,80
				100321	→	R\$ 6.445,87	x 20,00	= R\$ 128.917,40
								R\$ 1.794.637,40
				percentual (%)	x	administração (R\$)	=	Total R\$
				5,00%	x	R\$ 1.794.637,40	= R\$	89.731,87
				Valor do Item (R\$)	/	Pr. Unitário (R\$)	=	Total (UR)
				R\$ 89.731,87	/	R\$ 31,73	=	2.827,98

Observações:

- 1) Administração Local – Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, mão de obra administrativa, mestre, encarregado, vigia, apontador, almoxarife, veículos de uso da obra (carros de passeio, pick-up), fotografia, material de escritório e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de água, telefone, bebedouro, aparelho de ar condicionado, diária, cursos de capacitação/treinamento e demais itens necessários ao bom funcionamento do canteiro.

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.