
Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

CENTRO DE TREINAMENTO 1

CENTRO DE TREINAMENTO 2

CENTRO DE TREINAMENTO 3

CENTRO DE TREINAMENTO 4

ESCOLA DE ARTE

ESCOLA DE DANÇA

ESCOLA DE MODA  X 

ESCOLA DE MÚSICA

TOTAL 1

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO - ESCOLA DE MODA

LOCAL: RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES

Io: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022

COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022

COTAÇÕES - DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023

ITEM

TABELAS / 

COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES

CÓDIGO QUANT. UNIDADE

1.0.I 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

1.1.I EMOP 01.001.0150-0 158,45 M3

vide item aplicação volume (m³)

8.22.I 7,09

7.12.I 27,87

7.13.I 25,71

8.23.I 69,52

8.24.I 22,61

8.25.I 3,43

8.26.I 1,22

8.27.I 0,66

8.28.I 0,34

158,45

1.2.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01 114,18 M

aplicação perímetro (m)

C. do Futuro -edificação 114,18

perímetro (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

114,18 x 1,00 = 114,18

1.3.I EMOP 01.050.0357-0 122,40 M2

aplicação área (m²) x fator de repetição x
Quant. de edificações 

(un)
= total (m²)

edifi. + calçada 1.224,00 x 0,10 x 1,00 = 122,40

Total (m²) = 122,40

1.4.I EMOP 01.050.0453-0 122,40 M2

aplicação área (m²) x fator de repetição x
Quant. de edificações 

(un)
= total (m²)

edifi. + calçada 1.224,00 x 0,10 x 1,00 = 122,40

Total (m²) = 122,40

1.5.I EMOP 01.050.0433-0 122,40 M2

aplicação área (m²) x fator de repetição x
Quant. de edificações 

(un)
= total (m²)

edifi. + calçada 1.224,00 x 0,10 x 1,00 = 122,40

Total (m²) = 122,40

1.6.I EMOP 01.050.0479-0 122,40 M2

aplicação área (m²) x fator de repetição x
Quant. de edificações 

(un)
= total (m²)

edifi. + calçada 1.224,00 x 0,10 x 1,00 = 122,40

Total (m²) = 122,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Estruturas de 

concreto armado 

I - MEMÓRIA DE CÁLCULO - 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO - ESCOLA DE MODA

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO

EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA

CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES

LOCAÇÃO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCAÇÃO,INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DESTA E SUA PRE-

LOCAÇÃO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERMETRO A CONSTRUIR´.

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE

RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU

ADMINISTRATIVOS DE501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES

PERTINENTES,COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ACIMA DE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS

LEGALIZACOES PERTINENTES

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE

ASLEGALIZACOES PERTINENTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

1.7.I EMOP 01.050.0531-0 122,40 M2

aplicação área (m²) x fator de repetição x
Quant. de edificações 

(un)
= total (m²)

edifi. + calçada 1.224,00 x 0,10 x 1,00 = 122,40

Total (m²) = 122,40

1.8.I EMOP 01.050.0377-0 122,40 M2

aplicação área (m²) x fator de repetição x
Quant. de edificações 

(un)
= total (m²)

edifi. + calçada 1.224,00 x 0,10 x 1,00 = 122,40

Total (m²) = 122,40

2.0.I 03 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.I SINAPI 93358 67,39 M3

aplicação comprimento (m) x largura (m) x altura (m) = volume (m³)

eletroduto  rígido Ø 1" 

- telemática
3,26 x 0,20 x 0,20 = 0,13

eletroduto corrugado 

PEAD Ø 2"
20,63 x 0,30 x 0,30 = 1,86

eletroduto corrugado 

PEAD 2 x Ø 2 "
22,72 x 0,35 x 0,40 = 3,18

eletroduto corrugado 

PEAD 2 x Ø 4 "
54,56 x 0,50 x 0,40 = 10,91

16,08

vide item aplicação comprimento (m) x largura (m) x altura (m) = volume (m³)

12.121.I

SPDA - subsistema 

de aterramento - 

35mm²

64,00 x 0,30 x 0,50 = 9,60

12.122.I

SPDA - subsistema 

de aterramento - 50 

mm²

146,00 x 0,30 x 0,50 = 21,90

= 31,50

Ø mm aplicação comprimento (m) x  ( largura (m) + acrésc. lateral (m) ) x  altura  (m) = volume (m³)

65
incêndio  - 

CMI<>edificação
6,96 x 0,065 + 0,30 x 0,30 = 0,76

65
incêndio - edificação 

<> H. requalque
4,80 x 0,065 + 0,30 x 0,30 = 0,53

80 incêndio  - sucção 5,20 x 0,080 + 0,30 x 0,30 = 0,59

1,88

Ø mm aplicação comprimento (m) x  ( largura (m) + acrésc. lateral (m) ) x ( altura  (m) + diâm. Tubo (m) ) = volume (m³)

40
Bebdouros circulação 

- ralo sinfonado
12,75 x 0,0400 + 0,20 x 0,24 + 0,040 = 0,86

40 dml  e ventilação 1,29 x 0,0400 + 0,20 x 0,24 + 0,040 = 0,09

50 dml e ventilação 2,14 x 0,0500 + 0,20 x 0,25 + 0,050 = 0,16

75

ramal de 

encaminhamento - 

dml e ventilação

9,8 x 0,0750 + 0,40 x 0,28 + 0,075 = 1,63

40
lavatórios  e 

chuveiros vestiários
11,01 x 0,0400 + 0,20 x 0,24 + 0,040 = 0,74

75

ramal de 

encaminhamento -

vestiários fem e masc 

e sanitários PCD

33,24 x 0,0750 + 0,40 x 0,28 + 0,075 = 5,53

50

ramal de 

encaminhamento -

vestiários fem e masc.

8,35 x 0,0500 + 0,20 x 0,25 + 0,050 = 0,63

75
encaminhamento 

tubo de queda
1,9 x 0,0750 + 0,40 x 0,28 + 0,075 = 0,32

50
encaminhamento 

Tubo de queda - CI
4,65 x 0,0500 + 0,20 x 0,25 + 0,050 = 0,35

100

ramal de 

encaminhamento - 

vestiários fem. E 

masc  e banh. PCD

25,55 x 0,1000 + 0,40 x 0,30 + 0,100 = 5,11

15,42

vide item aplicação comprimento (m) x ( largura (m) x altura (m) x quantidade (un) = volume (m³)

12.70.I
Caixa elétrica 

0,40x0,40m
0,60 x 0,60 x 0,40 x 3,00 = 0,43

12.322.I
caixa hidrante 

recalque 

0,40x0,30x0,50m

0,60 x 0,50 x 0,50 x 1,00 = 0,15

12.53.I Caixa 15x15x10cm 0,30 x 0,30 x 0,10 x 14,00 = 0,13

12.120.I Caixa 30x30x15cm 0,50 x 0,50 x 0,15 x 1,00 = 0,04

12.370.E
Caixa gordura espeial 

1,0x1,0x0,90m
1,40 x 1,40 x 0,90 x 1,00 = 1,76

2,51

INCÊNDIO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SPDA

ESGOTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO,CONSIDERANDOO PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO NOS

PADROES DA CONTRATANTE,PARA PREDIOS COM AREA DE 501 ATE 3000M2

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS

ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS DE 501 ATE 3000M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS

LEGALIZACOES PERTINENTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

volume (m³) = 67,39

volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

67,39 x 1,00 = 67,39

2.2.I SINAPI 93382 170,23 M3

aplicação volume escav. (m³) - volume lastro (m³) - volume concreto (m³) = vol. total (m³)

blocos / arranques 148,62 - 5,31 - 30,37 = 112,94

vigas baldrames 35,78 - 2,70 - 23,21 = 9,87

122,81

aplicação volume escav. (m³) - volume lastro (m³) - volume concreto (m³) = vol. total (m³)

reservatório 35,59 - 1,16 - 7,09 = 27,34

vide item aplicação volume escavado (m³) - ( área cabo (m²) x comprimento (m) ) = vol. total (m³) x percentual (%) = vol. total (m³)

12.121.I

SPDA - subsistema 

de aterramento - 

35mm²

9,60 - 0,000035 x 64,00 = 9,60 x 60,00% = 5,76

12.122.I

SPDA - subsistema 

de aterramento - 50 

mm²

21,90 - 0,000050 x 146,00 = 21,89 x 60,00% = 13,13

18,89

vide item aplicação volume escav. (m³) - (volume peça (m³) x quantidade (un)) = vol. total (m³)

12.70.I
Caixa elétrica 

0,40x0,40m
0,43 - 0,064 x 3,00 = 0,24

12.322.I
caixa hidrante 

recalque 

0,40x0,30x0,50m

0,15 - 0,060 x 1,00 = 0,09

12.370.E
Caixa gordura espeial 

1,0x1,0x0,90m
1,76 - 0,900 x 1,00 = 0,86

1,19

volume (m³) = 170,23

volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

170,23 x 1,00 = 170,23

2.3.I SINAPI 96995 41,71 M3

aplicação volume escavado (m³) - ( área eletroduto (m²) x comprimento (m) ) = vol. total (m³)

0,025
eletroduto  rígido Ø 1" 

- telemática
0,13 - 0,0005 x 3,26 = 0,13

0,050
eletroduto corrugado 

PEAD Ø 2"
1,86 - 0,0020 x 20,63 = 1,82

0,100
eletroduto corrugado 

PEAD 2 x Ø 2 "
3,18 - 0,0079 x 22,72 = 3,00

0,200
eletroduto corrugado 

PEAD 2 x Ø 4 "
10,91 - 0,0314 x 54,56 = 9,20

14,15

vide item aplicação volume escavado (m³) - ( área cabo (m²) x comprimento (m) ) = vol. total (m³) x percentual (%) = vol. total (m³)

12.121.I

SPDA - subsistema 

de aterramento - 

35mm²

9,60 - 0,000035 x 64,00 = 9,60 x 40,00% = 3,84

12.122.I

SPDA - subsistema 

de aterramento - 50 

mm²

21,90 - 0,000050 x 146,00 = 21,89 x 40,00% = 8,76

12,60

Ø mm aplicação volume escavado (m³) - ( área tubulação (m²) x comprimento (m) ) = vol. total (m³)

40
Bebdouros circulação 

- ralo sinfonado
0,8600 - 0,0013 x 12,75 = 0,84

40 dml  e ventilação 0,0900 - 0,0013 x 1,29 = 0,09

50 dml e ventilação 0,1600 - 0,0020 x 2,14 = 0,16

FUNDAÇÕES

RESERVATÓRIO

Obs 1 : Referente a altura, considerando que a geriatriz superior da tubulação deverá estar a 50 cm do piso acabado da edificação e que a terraplanegem será realizada na cota de urbanização  - 10 cm da 

camada de intertravado, fora considerado somente do execedente.

ESGOTO

Obs 2 : O acréscimo lateral para escavação está sendo considerado para dos dois do dispositivo escavado.

SPDA

Obs.: O reaterro deverá ser iniciado considerado 20cm manual apiloado com soquete e 30 cm restantes manual com compactação 

mecanizada.

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA

Obs.: O reaterro deverá ser iniciado considerado 20cm manual apiloado com soquete e 30 cm restantes manual com compactação 

mecanizada.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

75

ramal de 

encaminhamento - 

dml e ventilação

1,6300 - 0,0044 x 9,80 = 1,59

40
lavatórios  e 

chuveiros vestiários
0,7400 - 0,0013 x 11,01 = 0,73

75

ramal de 

encaminhamento -

vestiários fem e masc 

e sanitários PCD

5,5300 - 0,0044 x 33,24 = 5,38

50

ramal de 

encaminhamento -

vestiários fem e masc.

0,6300 - 0,0020 x 8,35 = 0,61

75
encaminhamento 

tubo de queda
0,3200 - 0,0044 x 1,90 = 0,31

50
encaminhamento 

Tubo de queda - CI
0,3500 - 0,0020 x 4,65 = 0,34

100

ramal de 

encaminhamento - 

vestiários fem. E 

masc  e banh. PCD

5,1100 - 0,0079 x 25,55 = 4,91

14,96

volume (m³) = 41,71

volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

41,71 x 1,00 = 41,71

2.4.I SINAPI 96521 148,62 M3

aplicação ( comprimento (m) + acréscimo (m) ) x ( largura (m) + acréscimo (m) ) x altura (m) x quantidade (un) = volume (m³)

edificação Bloco 1 - h=55cm 1,43 + 0,40 x 1,24 + 0,40 x 1,10 x 43,00 = 141,29

Bloco 2 - h=65cm 1,43 + 0,40 x 1,24 + 0,40 x 1,20 x 1,00 = 3,58

abrigo de 

lixo

Blocos - abrigo de 

lixo
0,30 + 0,40 x 0,63 + 0,40 x 0,91 x 4,00 = 3,75

148,62

volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

148,62 x 1,00 = 148,62

2.5.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/259 35,59 M3

aplicação comprimento (m) + acréscimo (m) ) x ( largura (m) + acréscimo (m) ) x altura (m) = volume (m³)

reservatório 3,30 + 0,40 x 3,30 + 0,40 x 2,60 = 35,59

volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

35,59 x 1,00 = 35,59

2.6.I SINAPI 96527 35,78 M3

aplicação comprimento (m) x ( largura (m) + acréscimo (m) ) x altura (m) x quantidade (un) = volume (m³)

C1 11,71 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,36

C2 34,65 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 4,02

C3 5,91 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,69

C4 19,05 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 2,21

C5 35,11 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 4,07

C6 12,17 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,41

C7 34,51 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 4,00

C8 12,90 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,50

C9 13,62 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,58

C10 13,62 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,58

C11 1,70 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,20

C12 15,16 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,76

C13 1,68 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,19

C14 1,68 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,19

C15 1,75 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,20

C16 1,68 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,19

C17 2,51 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,29

C18 15,06 x 0,18 + 0,40 x 0,30 x 1,00 = 2,62

C19 1,75 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,20

C20 15,04 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,74

C21 1,70 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,20

C22 13,62 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,58

C23 13,61 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,58

C24 12,90 x 0,18 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 1,50

abrigo de lixo 8,54 x 0,14 + 0,40 x 0,20 x 1,00 = 0,92

35,78

Obs 1 : Considerado a escavação execedente de cinta após o descontos piso, contra-piso, laje de piso e caamada de material granular + 0,05 cm de magro;

Obs 2: O acréscimo laterial foi previsto para os dois lados, neste caso foi considerado 20 cm para cada lado;

volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

35,78 x 1,00 = 35,78

2.7.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/785 23,65 M3

aplicação área (m²) x espessura (m) = volume (m³)

Laje de Piso 473,08 x 0,05 = 23,65

_Necessário preenchimento de 5 cm aterro para aplicação em laje de piso, atingindo assim cota de implantação;

volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

FUNDAÇÕES

Obs1.: Considerado blocos e arranques, os números dos blocos de coroamento são iguais aos dos arranques.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP).

Obs2.: Considerado 5 cm de espesura de concreto magro a altura.

ATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DE ESCAVAÇÃO, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, ATÉ UMA

ALTURA MÁXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PÁ, ESPALHAMENTO E REGA,

EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA.
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23,65 x 1,00 = 23,65

3.0.I 04 TRANSPORTES

3.1.I EMOP 04.025.0200-0 1,15 UN

aplicação quantidade (un) x ( distância (km) x adicional % ) = quant. total (un)

estacas Ø 26 cm  e Ø 33 cm 1,00 x 25,00 x 0,60% = 1,15

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,15 x 1,00 = 1,15

3.2.I SINAPI 95877 932,22 M3XKM

aplicação Volume escavado (m³) - aterro (m³) - reaterro (m³) = Volume total (m³)

Transporte de 

material 
287,38 - 23,65 - 211,94 = 51,79

volume (m³) distância (km) = total (m³xkm)

Total P/ transporte = 51,79 x 18,00 = 932,22

3.3.I SINAPI 100976 51,79 M3

aplicação Volume (m³)

Transporte de 

material 
51,79

4.0.I 05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1.I EMOP 05.006.0001-1 3.848,58 M2XMES

aplicação comprimento (m) x altura (m) = área (m²) x meses = (m²xmês)

edificação conexão 

do futuro
51,52 x 8,30 = 427,62 x 9,00 = 3.848,58

_considerado uma lado do compimento frontal e lateral

quant. total (m²xmês) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²xmês) 

3.848,58 x 1,00 = 3.848,58

4.2.I EMOP 05.006.0002-1 33,30 MXMES

aplicação altura (m) x quantidade (un) x meses = mxmês

térreo 2,00 x 1,00 x 9,00 = 18,00

1º Pav. 1,70 x 1,00 x 9,00 = 15,30

33,30

quant. total (mxmês) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²xmês) 

33,30 x 1,00 = 33,30

4.3.I EMOP 05.006.0015-0 18,00 UNXMES

aplicação quantidade (un) x meses = mxmês

térreo 1,00 x 9,00 = 9,00

1º Pav. 1,00 x 9,00 = 9,00

18,00

quant. total (mxmês) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²xmês) 

18,00 x 1,00 = 18,00

4.4.I EMOP 05.007.0007-0 945,00 M2XMES

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quandidade (un) = área (m²) x meses x m²Xmês

andeime fachadeiro 51,52 x 1,00 x 2,00 = 103,00 x 9,00 x 927,00

andeime torre 1,00 x 1,00 x 2,00 = 2,00 x 9,00 x 18,00

945,00

quant. total (m²xmês) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²xmês) 

945,00 x 1,00 = 945,00

4.5.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/784 103,00 M2

aplicação área (m²)

andeime fachadeiro 103,00

quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

103,00 x 1,00 = 103,00

4.6.I SINAPI 97063 427,62 M2

aplicação área (m²) x quant. vezes (un) = área total (m²)

4.1.I 427,62 x 2,00 = 855,24

LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS

DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM

LOCACAO DE RODIZIOS DE BORRACHA,PARA TORRE TUBULAR.CUSTO PARA 4 RODIZIOS

LOCACAO DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E

DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)

MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO

VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO

ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES

edificação conexão 

do futuro

edificação conexão 

do futuro

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

TRANSPORTE ATE 25KM,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BATE-ESTACAS COM MARTELO PESANDO ATE 1,5T,COM OU SEM

TORRE,INCLUSIVE HORASIMPRODUTIVAS DA EQUIPE E DO EQUIPAMENTO NA IDA,VOLTA,NA MONTAGEM E NA

DESMONTAGEMPARA DISTANCIA ALEM DE 25KM ACRESCENTAR 0,6% PARA CADA KM ADICIONAL
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quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

427,62 x 1,00 = 427,62

4.7.I SINAPI 97064 3,70 M

aplicação comprimento (m)

4.2.I 3,70

quant. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

3,70 x 1,00 = 3,70

4.8.I SINAPI 99803 141,71 M2

aplicação área (m²)

4.9.I 141,71

4.9.I SINAPI 99804 141,71 M2

aplicação área (m²)

10.5.I 23,84

10.6.I 117,87

141,71

4.10.I SINAPI 99807 434,07 M2

aplicação área (m²)

10.8.I 131,85

10.9.I 302,22

434,07

4.11.I SINAPI 99812 32,48 M2

aplicação área (m²)

10.10.I 32,48

4.12.I SINAPI 99813 97,79 M2

aplicação área (m²)

9.6.I 94,61

9.7.I 3,18

97,79

4.13.I SINAPI 99814 16,87 M2

vide item aplicação área (m²)

5.1.I calçada 16,87

4.14.I SINAPI 99815 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

15.11.I 1,00

4.15.I SINAPI 99816 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

15.9.I 2,00

4.16.I SINAPI 99817 16,00 UN

aplicação quantidade (un)

15.12.I 12,00

15.8.I 4,00

16,00

4.17.I SINAPI 99818 26,00 UN

aplicação quantidade (un)

15.10.I 15,00

15.16.I 7,00

15.21.I 4,00

26,00

4.18.I SINAPI 99819 2,88 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) = área (m²)

11.21.I 4,80 x 0,60 =  R$                      2,88 

4.19.I SINAPI 99821 237,64 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 = 75,24

JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 = 41,04

JA13 0,80 x 0,80 x 1,00 = 0,64

JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

JA22 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

JA22-1 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 = 24,00

JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 = 53,76

JA42 2,20 x 1,20 x 8,00 = 21,12

LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019

LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017

LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE LADRILHO HIDRÁULICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

LIMPEZA DE MÁRMORE/GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
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JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 = 3,84

JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

237,64

quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

237,64 x 1,00 = 237,64

4.20.I SINAPI 99822 59,85 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

PM01 0,80 x 2,14 x 5,00 = 8,56

PM02 0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

PM03 0,90 x 2,14 x 4,00 = 7,70

PM04 1,00 x 2,14 x 14,00 = 29,96

PM05 1,00 x 2,14 x 4,00 = 8,56

PM06 1,68 x 2,14 x 1,00 = 3,60

59,85

quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

59,85 x 1,00 = 59,85

4.21.I SINAPI 99824 36,02 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

PA01 0,80 x 1,60 x 25,00 = 32,00

PA13 1,40 x 0,90 x 1,00 = 1,26

PCF 0,60 x 1,80 x 1,00 = 1,08

PE03 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

36,02

quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

36,02 x 1,00 = 36,02

4.22.I SINAPI 99825 12,50 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) x quantidade (un) = área (m²)

PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 = 12,50

12,50

quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

12,50 x 1,00 = 12,50

4.23.I SINAPI 99826 137,27 M2

aplicação área (m²)

10.24.I 15,74

10.25.I 121,53

137,27

4.24.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/120 16,00 UN

tipo quantidade (un)

 saída á direta ou 

esquerda 
5,00

 saida 1,00

 saida á frente  1,00

 escada descida 1,00

 Indicação saida 1,00

 indiação de sentido 

de saiídas de 

emgência 

7,00

16,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

16,00 x 1,00 = 16,00

4.25.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/121 10,00 UN

vide item tipo quantidade (un)

15.28.I  extintores 4,00

15.29.I  extintores 1,00

15.30.I  extintores 3,00

12.321.I  hidrantes 2,00

10,00

4.26.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/122 8,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.28.I  extintores 4,00

15.29.I  extintores 1,00

15.30.I  extintores 3,00

12.321.I  hidrantes 2,00

8,00

4.27.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/127 2,00 UN

tipo quantidade (un)

LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019

LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019

LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019

LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30X 30* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO,DE PROIBIÇÃO EM PVC ANTICHAMA, FORMA

CIRCULAR, DIÂMETRO APROXIMADO DE 20CM, CONFORME ABNT NBR 16820. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

ADESIVO PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES/HIDRANTES 1,00MX1,00M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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 Proibido utilizar 

elevador em caso de 

incêndio  

2,00

2,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

4.28.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/123 15,00 UN

descrição quantidade (un)

 conexão do futuro 15,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

15,00 x 1,00 = 15,00

4.29.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/125 29,00 UN

tipo quantidade (un)

 PM01 5,00

 PM02 1,00

 PM03 4,00

 PM04 14,00

 PM05 4,00

 PM06 1,00

29,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

29,00 x 1,00 = 29,00

4.30.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/126 8,00 UN

vide item tipo quantidade (un)

11.3.I
vest. fem e masc. / 

banh. fem. e masc
4,00

11.6.I banheiros PCD 4,00

8,00

4.31.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/208 2,00 UN

tipo quantidade (un)

 PA13 1,00

 PE03 1,00

2,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

4.32.I SINAPI 100279 22,00 UN

tipo quantidade (un)

Vasos Sanitários 1° 

Pav.
9,00

Mictórios 1° Pav. 3,00

Lavatórios 1 ° Pav 8,00

Tanque 1° Pav. 1,00

Pia 1° Pav 1,00

22,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

22,00 x 1,00 = 22,00

4.33.I SINAPI 100265 110,52 M2

tipo quantidade (un) x compri.(m) x largura (m) área (m²)

JA42 8,00 x 2,20 1,20 21,12

JA41 14,00 x 3,20 1,20 53,76

JA52 2,00 x 3,00 0,60 3,60

JA22 2,00 x 2,10 1,00 4,20

JA39 8,00 x 2,50 1,20 24,00

JA45 2,00 x 1,60 1,20 3,84

110,52

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID).

AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019

LETRA CAIXA DE AÇO INOX POLIDO OU ESCOVADO,COM 40CM DE ALTURA, ESPESSURA DE 4CM , COM PINOS PARA FIXAÇÃO.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS EM AÇO INOXIDÁVEL + ESCRITA EM BRAILLE, MEDINDO (25X8)CM. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

PLACA DE ACRÍLICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, MEDINDO (25X8)CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PLACA DE ALUMÍNIO, DESENHADA: INDICANDO SANITÁRIO MASCULINO OU FEMININO + IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE + ESCRITA

EM BRAILLE, DE (30X20)CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

110,52 x 1,00 = 110,52

4.34.I SINAPI 100267 15,00 UN

tipo quantidade (un)

PM04 9,00

PM01 2,00

PM03 2,00

PM05 2,00

15,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

15,00 x 1,00 = 15,00

4.35.I SINAPI 100269 2,00 UN

tipo quantidade (un)

Banh.fem 1º Pav 1,00

Banh.masc 1º Pav 1,00

2,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

4.36.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/85 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

4.37.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/129 6,00 UN

quantidade (un)

6,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

5.0.I 08 BASES E PAVIMENTOS

5.1.I SINAPI 94991 16,87 M3

Aplicação área (m²) x espessura (m) = Volume (m³)

Calçada entorno de 

Edificação
= 107,62 x 0,15 = 16,14

Volume (m³)

Rampa 1 = 0,07

rampa 2 = 0,66

0,73

quant. total (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

16,87 x 1,00 = 16,87

6.0.I 09 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

6.1.I SINAPI 98504 19,50 M2

aplicação = área (m²)

= 2,21

= 3,42

= 2,19

= 3,40

= 4,14

= 4,14

19,50

quant. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

19,50 x 1,00 = 19,50

6.2.I SINAPI 98519 19,50 M2

vide item aplicação área (m²)

6.1.I Jardineiras 19,50

19,50

PLACA TÁTIL BRAILLE/ RELEVO AÇO INOX 10X3CM PARA CORRIMÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA

INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019

MAPA TÁTIL (BRAILLE/RELEVO) EM ACRÍLICO, MEDINDO 54X39CM, PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES,

INCLUSIVE PEDESTAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Jardineiras

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018
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6.3.I SINAPI 98520 19,50 M2

vide item aplicação área (m²)

6.1.I Jardineiras 19,50

19,50

6.4.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/240 0,98 M3

vide item aplicação área (m²) x altura (m) = volume (m³)

6.1.I Jardineiras 19,50 x 0,05 = 0,98

0,98

7.0.I 10 FUNDAÇÕES

7.1.I EMOP 10.004.0180-0 549,00 M

Aplicação quantidade (un) x Profundidade (m) = Compri. Total (m)

edificação P1 3,00 x 4,00 = 12,00

Estacas Ø 26 cm P2 3,00 x 4,00 = 12,00

P3 3,00 x 4,00 = 12,00

P4 3,00 x 4,00 = 12,00

P5 3,00 x 4,00 = 12,00

P6 3,00 x 4,00 = 12,00

P7 3,00 x 4,00 = 12,00

P8 3,00 x 5,00 = 15,00

P9 3,00 x 4,00 = 12,00

P10 3,00 x 4,00 = 12,00

P11 3,00 x 4,00 = 12,00

P12 3,00 x 4,00 = 12,00

P13 3,00 x 4,00 = 12,00

P14 3,00 x 4,00 = 12,00

P15 3,00 x 4,00 = 12,00

P16 3,00 x 4,00 = 12,00

P17 3,00 x 4,00 = 12,00

P18 3,00 x 4,00 = 12,00

P19 3,00 x 4,00 = 12,00

P20 3,00 x 4,00 = 12,00

P21 3,00 x 4,00 = 12,00

P22 3,00 x 5,00 = 15,00

P23 3,00 x 5,00 = 15,00

P24 3,00 x 4,00 = 12,00

P25 3,00 x 6,00 = 18,00

P26 3,00 x 4,00 = 12,00

P27 3,00 x 5,00 = 15,00

P28 3,00 x 5,00 = 15,00

P29 3,00 x 4,00 = 12,00

P30 3,00 x 4,00 = 12,00

P31 3,00 x 4,00 = 12,00

P32 3,00 x 4,00 = 12,00

P33 3,00 x 4,00 = 12,00

P34 3,00 x 4,00 = 12,00

P35 3,00 x 4,00 = 12,00

P36 3,00 x 4,00 = 12,00

P37 3,00 x 4,00 = 12,00

P38 3,00 x 4,00 = 12,00

P39 3,00 x 4,00 = 12,00

P40 3,00 x 4,00 = 12,00

P41 3,00 x 4,00 = 12,00

P42 3,00 x 4,00 = 12,00

P43 3,00 x 4,00 = 12,00

P44 3,00 x 4,00 = 12,00

549,00

Compri. Total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

549,00 x 1,00 = 549,00

7.2.I EMOP 10.004.0181-0 16,00 M

Aplicação quantidade (un) x Profundidade (m) = Compri. Total (m)

abrigo de lixo Estacas Ø 33 cm 4,00 x 4,00 = 16,00

Compri. Total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

16,00 x 1,00 = 16,00

7.3.I EMOP 10.004.0215-0 565,00 M

Aplicação quantidade (un) x Profundidade (m) = Compri. Total (m)

edificação P1 3,00 x 4,00 = 12,00

P2 3,00 x 4,00 = 12,00

P3 3,00 x 4,00 = 12,00

P4 3,00 x 4,00 = 12,00

P5 3,00 x 4,00 = 12,00

P6 3,00 x 4,00 = 12,00

P7 3,00 x 4,00 = 12,00

P8 3,00 x 5,00 = 15,00

P9 3,00 x 4,00 = 12,00

P10 3,00 x 4,00 = 12,00

P11 3,00 x 4,00 = 12,00

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE

EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DO BATE-ESTACAS,D=26CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE

500KN(50TF).FORNECIMENTO

CRAVACAO DE ESTACA PRE-FABRICADA DE CONCRETO,INCLUSIVE BATE-ESTACAS (VIDE TRANSPORTE NA FAMILIA

04.025),MEDIDA A PARTIRDO NIVEL DE OPERACAO DO BATE-ESTACAS PARA CARGA DE TRABALHODE COMPRESSAO AXIAL DE

ATE 600KN (60TF)

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,CENTRIFUGADA,MEDIDA APARTIR DA COTA DE ARRASAMENTO,EXCLUSIVE

EMENDAS,CRAVACAO E TRANSPORTE DE BATE-ESTACAS,D=33CM,PARA CARGA DE TRABALHO DE COMPRESSAO AXIAL DE ATE

800KN(80TF).FORNECIMENTO

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUÇÃO DE GRAMADOS

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018
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P12 3,00 x 4,00 = 12,00

P13 3,00 x 4,00 = 12,00

P14 3,00 x 4,00 = 12,00

P15 3,00 x 4,00 = 12,00

P16 3,00 x 4,00 = 12,00

P17 3,00 x 4,00 = 12,00

P18 3,00 x 4,00 = 12,00

P19 3,00 x 4,00 = 12,00

P20 3,00 x 4,00 = 12,00

P21 3,00 x 4,00 = 12,00

P22 3,00 x 5,00 = 15,00

P23 3,00 x 5,00 = 15,00

P24 3,00 x 4,00 = 12,00

P25 3,00 x 6,00 = 18,00

P26 3,00 x 4,00 = 12,00

P27 3,00 x 5,00 = 15,00

P28 3,00 x 5,00 = 15,00

P29 3,00 x 4,00 = 12,00

P30 3,00 x 4,00 = 12,00

P31 3,00 x 4,00 = 12,00

P32 3,00 x 4,00 = 12,00

P33 3,00 x 4,00 = 12,00

P34 3,00 x 4,00 = 12,00

P35 3,00 x 4,00 = 12,00

P36 3,00 x 4,00 = 12,00

P37 3,00 x 4,00 = 12,00

P38 3,00 x 4,00 = 12,00

P39 3,00 x 4,00 = 12,00

P40 3,00 x 4,00 = 12,00

P41 3,00 x 4,00 = 12,00

P42 3,00 x 4,00 = 12,00

P43 3,00 x 4,00 = 12,00

P44 3,00 x 4,00 = 12,00

abrigo de lixo Estacas Ø 33 cm 4,00 x 4,00 = 16,00

565,00

Compri. Total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

565,00 x 1,00 = 565,00

7.4.I SINAPI 95601 136,00 UN

Aplicação quantidade (un)

edificação Estacas Ø 26 cm 132,00

abrigo de lixo Estacas Ø 33 cm 4,00

136,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

136,00 x 1,00 = 136,00

7.5.I SINAPI 96540 151,22 M2

Aplicação área (m²)

145,79

5,43

151,22

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

151,22 x 1,00 = 151,22

7.6.I SINAPI 96542 321,73 M2

aplicação área (m²)

315,21

6,52

321,73

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

321,73 x 1,00 = 321,73

7.7.I SINAPI 96543 322,67 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

324,50 x 0,154 = 49,97

12,00 x 0,154 = 1,85

1712,30 x 0,154 = 263,69

46,50 x 0,154 = 7,16

322,67

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

322,67 x 1,00 = 322,67

7.8.I SINAPI 96544 102,63 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

324,60 x 0,245 = 79,53

58,36 x 0,245 = 14,30

Cintas 35,90 x 0,245 = 8,80

102,63

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

Blocos de Coroamento

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Blocos de Coroamento

Vigas baldrame

Blocos de Coroamento

Cintas

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

102,63 x 1,00 = 102,63

7.9.I SINAPI 96545 13,90 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Cintas 35,20 x 0,395 = 13,90

13,90

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

13,90 x 1,00 = 13,90

7.10.I SINAPI 96546 2.121,27 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

1948,00 x 0,617 = 1201,92

12,00 x 0,617 = 7,40

1459,10 x 0,617 = 900,26

18,94 x 0,617 = 11,69

2121,27

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

2.121,27 x 1,00 = 2.121,27

7.11.I SINAPI 96547 204,25 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) total (kg)

Blocos de Coroamento 212,10 x 0,963 204,25

204,25

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

204,25 x 1,00 = 204,25

7.12.I SINAPI 96557 27,87 M3

Aplicação Volume (m³)

Blocos de Coroamento 

-Edific.
27,87

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

27,87 x 1,00 = 27,87

7.13.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/680 25,71 M3

Aplicação Volume (m³)

Blocos de Coroamento 2,50  

Cintas 23,21

25,71

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

25,71 x 1,00 = 25,71

7.14.I SINAPI 96616 8,01 M3

Aplicação área (m²) x quantidade (un) x espessura (m) = volume (m³)

2,38 x 44,00 x 0,05 = 5,24

0,36 x 4,00 x 0,05 = 0,07

5,31

comprmento (m) x lagura (m) x espessura (m) = volume (m³)

293,04 x 0,18 x 0,05 = 2,64

8,54 x 0,14 x 0,05 = 0,06

2,70

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

8,01 x 1,00 = 8,01

7.15.I SINAPI 96624 48,46 M3

vide item Aplicação área (m²) x espessura (m) = Volume (m³)

7.16.I Laje de Piso 484,64 x 0,10 = 48,46

7.16.I SINAPI 97083 484,64 M2

Aplicação área (m²)

Laje de Piso 473,08

reservatório 11,56

484,64

Volume (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

484,64 x 1,00 = 484,64

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Blocos de Coroamento

Blocos de coroamento

Cintas 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

Cintas

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10

CM*. AF_08/2017
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7.17.I SINAPI 97087 484,64 M2

vide item Aplicação área (m²)

7.16.I
Laje de Piso / 

reservatório
484,64

7.18.I SINAPI 97089 1.703,09 KG

Aplicação área (m²) x Peso p/ m² (kg) = Total (kg)

Laje de Piso 473,08 x 3,60 = 1.703,09

Total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

1.703,09 x 1,00 = 1.703,09

7.19.I SINAPI 97096 47,30 M3

Aplicação área (m²) x espessura (m) = volume (m³)

C12 -C18 = 19,73 x 0,10 = 1,97

C18 -C20 = 19,73 x 0,10 = 1,97

C8 -C9 = 27,37 x 0,10 = 2,74

C9- 10 = 22,11 x 0,10 = 2,21

C10-C12 = 16,16 x 0,10 = 1,62

C12-C17 = 10,12 x 0,10 = 1,01

C2-C3 / P15 - P16 = 4,67 x 0,10 = 0,47

C18 - C20 = 26,52 x 0,10 = 2,65

C20 - C22 = 16,16 x 0,10 = 1,62

C22 - C23 = 21,64 x 0,10 = 2,16

C23 - C24 = 25,77 x 0,10 = 2,58

C12 - C13 = 1,39 x 0,10 = 0,14

C13 - C14 = 2,21 x 0,10 = 0,22

C14 - C16 = 3,13 x 0,10 = 0,31

C16 - C18 = 2,56 x 0,10 = 0,26

C10 - C11 = 2,88 x 0,10 = 0,29

C11 - C12 = 3,12 x 0,10 = 0,31

C12 -C18 e C4 E C5 = 10,35 x 0,10 = 1,04

C18 - C20 E C4 - C5 = 10,34 x 0,10 = 1,03

C20 - C21 = 2,86 x 0,10 = 0,29

C21 - C22 = 3,13 x 0,10 = 0,31

C5 -C7 = 27,26 x 0,10 = 2,73

C9 - C10 P22-P35 Á 

P36 - P23
= 22,02 x 0,10 = 2,20

C10 - C12 = 23,04 x 0,10 = 2,30

C12 - C15 = 6,88 x 0,10 = 0,69

C15 - C18 = 3,43 x 0,10 = 0,34

C18 - C19 = 3,45 x 0,10 = 0,34

C19 - C20 = 6,85 x 0,10 = 0,68

C7 - C5 = 23,04 x 0,10 = 2,30

C22 - C23 ENTRE C5 - 

 C5
= 21,55 x 0,10 = 2,16

C23 - C24 ENTRE C7 = 25,67 x 0,10 = 2,57

C6 - C7 = 26,15 x 0,10 = 2,61

C18 - C20 ENTRE C6 - 

 C7
= 26,01 x 0,10 = 2,60

abrigo de lixo = 5,78 x 0,10 = 0,58

47,30

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

47,30 x 1,00 = 47,30

8.0.I 11 ESTRUTURAS

8.1.I SINAPI 101981 22,96 M2

aplicação área (m²)

Escada 22,96

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

22,96 x 1,00 = 22,96

8.2.I SINAPI 92423 452,32 M2

aplicação área (m²)

379,73

13,73

reservatório 58,86

452,32

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

452,32 x 1,00 = 452,32

8.3.I SINAPI 92460 904,70 M2

aplicação área (m²)

Vigas 1º teto 490,08

Vigas 2º teto 327,13

Platibanda - Vigas 79,89

Vigas - abrigo de lixo 7,60

904,70

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA.

AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Pilares

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_09/2021
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904,70 x 1,00 = 904,70

8.4.I SINAPI 92518 46,54 M2

aplicação área (m²)

Lajes Platibanda 35,65

reservatório 10,89

46,54

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

46,54 x 1,00 = 46,54

8.5.I SINAPI 92759 843,77 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Vigas 1º teto 2780,60 x 0,154 = 428,21

Vigas 2º teto 1980,10 x 0,154 = 304,94

Platibanda - Vigas 626,30 x 0,154 = 96,45

Vigas - abrigo de lixo 42,50 x 0,154 = 6,55

Pilares - abrigo de lixo 49,50 x 0,154 = 7,62

843,77

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

843,77 x 1,00 = 843,77

8.6.I SINAPI 92760 1.292,29 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Vigas 1º teto 2258,50 x 0,245 = 553,33

Vigas 2º teto 111,80 x 0,245 = 27,39

Pilares 2901,40 x 0,245 = 710,84

Vigas - abrigo de lixo 2,96 x 0,245 = 0,73

1292,29

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

1.292,29 x 1,00 = 1.292,29

8.7.I SINAPI 92761 623,34 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Vigas 1º teto 6,80 x 0,395 = 2,69

Vigas 2º teto 560,20 x 0,395 = 221,28

Platibanda - Viagas 483,50 x 0,395 = 190,98

Pilares 483,50 x 0,395 = 190,98

Vigas - abrigo de lixo 44,08 x 0,395 = 17,41

623,34

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

623,34 x 1,00 = 623,34

8.8.I SINAPI 92762 2.934,25 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Vigas 1º teto 2760,30 x 0,617 = 1703,11

Vigas 2º teto 1225,10 x 0,617 = 755,89

Pilares 739,30 x 0,617 = 456,15

Pilares - abrigo de lixo 30,96 x 0,617 = 19,10

2934,25

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

2.934,25 x 1,00 = 2.934,25

8.9.I SINAPI 92763 1.439,78 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Pilares 1495,10 x 0,963 = 1439,78

1439,78

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

1.439,78 x 1,00 = 1.439,78

8.10.I SINAPI 95943 1,88 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Escada 12,20 x 0,154 = 1,88

1,88

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

1,88 x 1,00 = 1,88

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_11/2020

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
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8.11.I SINAPI 92767 106,16 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Lajes - 1º Teto 177,70 x 0,109 = 19,37

Lajes - 2º Teto 796,20 x 0,109 = 86,79

106,16

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

106,16 x 1,00 = 106,16

8.12.I SINAPI 92768 425,86 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Lajes - 1º Teto 881,10 x 0,154 = 135,69

Lajes - 2º Teto 1755,10 x 0,154 = 270,29

Laje - abrigo de lixo 129,10 x 0,154 = 19,88

425,86

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

425,86 x 1,00 = 425,86

8.13.I SINAPI 92769 107,86 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Lajes - 1º Teto 359,00 x 0,245 = 87,96

Lajes - 2º Teto 13,70 x 0,245 = 3,36

Laje - abrigo de lixo 67,50 x 0,245 = 16,54

107,86

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

107,86 x 1,00 = 107,86

8.14.I SINAPI 92770 100,02 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Lajes - 1º Teto 103,00 x 0,395 = 40,69

Lajes - 2º Teto 150,20 x 0,395 = 59,33

100,02

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

100,02 x 1,00 = 100,02

8.15.I SINAPI 92771 167,21 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Lajes - 1º Teto 251,20 x 0,617 = 154,99

Lajes - 2º Teto 19,80 x 0,617 = 12,22

167,21

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

167,21 x 1,00 = 167,21

8.16.I SINAPI 92772 20,42 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

Lajes - 2º Teto 21,20 x 0,963 = 20,42

20,42

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

20,42 x 1,00 = 20,42

8.17.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/752 21,16 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

reservatório 194,10 x 0,109 = 21,16

21,16

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

21,16 x 1,00 = 21,16

8.18.I SINAPI 92915 24,47 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

reservatório 158,90 x 0,154 = 24,47

24,47

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

24,47 x 1,00 = 24,47

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE

4,2 MM - MONTAGEM. 

Páginas 15 de 90

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

8.19.I SINAPI 92916 532,04 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

reservatório 2171,60 x 0,245 = 532,04

532,04

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

532,04 x 1,00 = 532,04

8.20.I SINAPI 92917 55,18 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

reservatório 139,70 x 0,395 = 55,18

55,18

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

55,18 x 1,00 = 55,18

8.21.I SINAPI 92919 15,92 KG

Aplicação comprimento (m) x Peso (kg) = total (kg)

reservatório 25,80 x 0,617 = 15,92

15,92

total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

15,92 x 1,00 = 15,92

8.22.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/276 7,09 M3

Aplicação Volume (m³)

reservatório 7,09

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

7,09 x 1,00 = 7,09

8.23.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/681 69,52 M3

Aplicação Volume (m³)

Vigas 1º Teto 37,47  

Vigas 2ºTeto 24,15

Vigas Platibanda 5,29

Escada 2,61

Total (m³) 69,52

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

69,52 x 1,00 = 69,52

8.24.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/682 22,61 M3

Aplicação Volume (m³)

Pilares 22,61  

Total (m³) 22,61

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

22,61 x 1,00 = 22,61

8.25.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/683 3,43 M3

Aplicação Volume (m³)

Lajes Platibanda 3,43  

3,43

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

3,43 x 1,00 = 3,43

8.26.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/270 1,22 M3

Aplicação Volume (m³)

Blocos de Coroamento 

-Abrigo de lixo
0,78

Cintas - abrigo lixo 0,44  

1,22

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

1,22 x 1,00 = 1,22

8.27.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/271 0,66 M3

Aplicação Volume (m³)

Pilares - abrigo de lixo 0,66  

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=35 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
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0,66

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

0,66 x 1,00 = 0,66

8.28.I SINAPI 103674 0,34 M3

Aplicação Volume (m³)

Vigas - abrigo lixo 0,34  

0,34

Volume (m³) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m³) 

0,34 x 1,00 = 0,34

8.29.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/684 295,03 M2

aplicação = área (m²)

Lajes 1º Paviemento L41 = 42,92

L1 = 14,58

L5 = 16,82

L9 = 23,41

L10 = 23,41

L11 = 14,72

L14 = 12,54

L16 = 13,90

L17 = 14,60

L19 = 12,43

L21 = 20,01

L22 = 12,42

L25 = 14,60

L27 = 12,43

L29 = 20,00

L30 = 12,43

L32 = 13,81

Obs: Lajes conforme Det-1 em projeto de lajes 295,03

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

295,03 x 1,00 = 295,03

8.30.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/685 559,20 M2

aplicação = área (m²)

L1 = 14,49

L2 = 16,90

L3 = 17,65

L4 = 4,58

L5 = 7,03

L6 = 9,80

L7 = 17,65

L8 = 16,56

L9 = 14,17

L10 = 14,79

L11 = 1,87

L12 = 2,78

L13 = 3,17

L14 = 4,85

L15 = 6,76

L16 = 13,53

L17 = 7,00

L18 = 7,31

L19 = 11,79

L20 = 11,77

L21 = 7,30

L22 = 6,86

L23 = 14,70

L24 = 23,81

L25 = 24,86

L26 = 5,06

L27 = 2,88

L28 = 4,12

L29 = 4,15

L30 = 2,86

L31 = 5,06

L32 = 24,86

L33 = 23,33

L34 = 13,41

L35 = 11,76

L36 = 16,29

L37 = 16,25

L38 = 11,69

L39 = 14,49

L40 = 14,15

L2 = 11,89

L3 = 12,41

L7 = 11,65

L12 = 12,01

L15 = 11,76

L18 = 11,90

L23 = 11,67

L26 = 11,90

L31 = 11,68

559,20

Obs: Lajes conforme Det-2 e Det-3 em projeto de lajes 

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS,INCLUSIVE

CAPEAMENTO DE 5CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=35MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR

14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM. EXCLUSIVE ARMADURA NEGATIVA

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

Lajes 1º Paviemento 

Lajes 2º Paviemento 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS,INCLUSIVE

CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=35MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR

14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM. EXCLUSIVE ARMADURA NEGATIVA

Lajes 2º Paviemento 

Páginas 17 de 90

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

559,20 x 1,00 = 559,20

8.31.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/753 4,83 M2

Aplicação área (m²)

Abrigo de lixo L214 = 4,83

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

4,83 x 1,00 = 4,83

8.32.I SINAPI 93186 1,10 M

tipo ( comprimento (m) + transpasse (m) ) x quantidade (un) =  comp. total (m) 

JA13 0,80 + 0,30 x 1,00 = 1,10

1,10

 comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

1,10 x 1,00 = 1,10

8.33.I SINAPI 93187 170,40 M

tipo ( comprimento (m) + transpasse (m) ) x quantidade (un) =  comp. total (m) 

JA02 3,30 + 0,40 x 12,00 = 44,40

JA04 2,70 + 0,40 x 8,00 = 24,80

JA21 3,00 + 0,40 x 2,00 = 6,80

JA22 2,10 + 0,40 x 2,00 = 5,00

JA22 2,10 + 0,40 x 2,00 = 5,00

JA39 2,50 + 0,40 x 8,00 = 23,20

JA41 3,20 + 0,40 x 14,00 = 50,40

JA45 1,60 + 0,40 x 2,00 = 4,00

JA52 3,00 + 0,40 x 2,00 = 6,80

+ 170,40

 comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

170,40 x 1,00 = 170,40

8.34.I SINAPI 93188 41,30 M

tipo ( comprimento (m) + transpasse (m) ) x quantidade (un) =  comp. total (m) 

PM02 0,70 + 0,20 x 1,00 = 0,90

PM03 0,90 + 0,20 x 4,00 = 4,40

PM05 1,00 + 0,20 x 4,00 = 4,80

PA01 0,80 + 0,20 x 25,00 = 25,00

PA13 1,40 + 0,20 x 1,00 = 1,60

PCF 0,60 + 0,20 x 1,00 = 0,80

PE01 1,20 + 0,20 x 2,00 = 2,80

PE03 0,80 + 0,20 x 1,00 = 1,00

41,30

 comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

41,30 x 1,00 = 41,30

8.35.I SINAPI 93189 5,20 M

tipo ( comprimento (m) + transpasse (m) ) x quantidade (un) =  comp. total (m) 

PA02 5,00 + 0,20 x 1,00 = 5,20

5,20

 comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

5,20 x 1,00 = 5,20

8.36.I SINAPI 93196 1,40 M

tipo ( comprimento (m) + transpasse (m) ) x quantidade (un) =  comp. total (m) 

JA13 0,80 + 0,60 x 1,00 = 1,40

1,40

 comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

1,40 x 1,00 = 1,40

8.37.I SINAPI 93197 191,20 M

tipo ( comprimento (m) + transpasse (m) ) x quantidade (un) =  comp. total (m) 

JA02 3,30 + 0,80 x 12,00 = 49,20

JA04 2,70 + 0,80 x 8,00 = 28,00

JA21 3,00 + 0,80 x 2,00 = 7,60

JA22 2,10 + 0,80 x 2,00 = 5,80

JA22 2,10 + 0,80 x 2,00 = 5,80

JA39 2,50 + 0,80 x 8,00 = 26,40

JA41 3,20 + 0,80 x 14,00 = 56,00

JA45 1,60 + 0,80 x 2,00 = 4,80

JA52 3,00 + 0,80 x 2,00 = 7,60

191,20

 comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

191,20 x 1,00 = 191,20

9.0.I 12 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

9.1.I SINAPI 93200 399,01 M

comprimento (m)

399,01

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

LAJE PRE-MOLDADA BETA 12,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 4,10M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS INCLUIVE

CAPEAMENTO DE 5 CM DE ESPESSURA, COM CONCRETO FCK= 30MPA E ESCORAMENTO CONFORME ABNT NBR 1489,

FORNECIMENTO E MONTAGEM; EXCLUSIVE ARMADURA NEGATIVA
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 comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

399,01 x 1,00 = 399,01

9.2.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/330 21,98 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 banheiro fem. Térreo 1,53 x 3,10 x 1,00 = 4,73

 banh. PCD fem - 

Térreo 
0,52 x 3,10 x 1,00 = 1,61

 banheiro masc. 

Térreo 
1,53 x 3,10 x 1,00 = 4,74

 banh. PCD masc. - 

Térreo 
0,52 x 3,10 x 1,00 = 1,61

 banheiro fem. 1º Pav. 1,30 x 2,55 x 1,00 = 3,32

 banheiro masc. 1º 

Pav. 
1,30 x 2,55 x 1,00 = 3,32

 Banh. PCD fem. - 1º 

Pav. 
0,51 x 2,55 x 1,00 = 1,30

 Banh.PCD masc. - 1º 

Pav. 
0,53 x 2,55 x 1,00 = 1,35

21,98

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

21,98 x 1,00 = 21,98

9.3.I SINAPI 96359 10,02 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

hall - Térreo 1,91 x 3,00 x 1,00 = 5,74

Hall - 1º Pav. 1,56 x 2,55 x 1,00 = 3,98

área técnica 0,59 x 3,00 x 1,00 = 1,77

11,49

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM02 0,70 x 2,10 x 1,00 = 1,47

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

10,02 x 1,00 = 10,02

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL TIPO RU), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.

 Desconto de vãos (m²) 

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS
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9.4.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/335 396,26 UN

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

sala de dança 01 11,30 x 3,20 x 1,00 = 36,16

sala de dança 02 7,52 x 3,20 x 1,00 = 24,05

sala de esportes 01 10,99 x 3,20 x 1,00 = 35,15

sala de esportes 02 7,23 x 3,20 x 1,00 = 23,14

recepção 10,33 x 3,20 x 1,00 = 33,05

hall de circulação 1,72 x 3,20 x 1,00 = 5,49

dispensa 4,84 x 3,00 x 1,00 = 14,51

parede despensa p/ 

escada
x 1,00 = 0,00

dml 1 3,31 x 3,20 x 1,00 = 10,60

área técnica 0,97 x 3,20 x 1,00 = 3,10

185,25

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

sala 01 12,44 x 2,70 x 1,00 = 33,59

sala 02 11,61 x 2,70 x 1,00 = 31,33

sala 03 13,12 x 2,70 x 1,00 = 35,41

CPD 2,50 x 2,70 x 1,00 = 6,74

área técnica 3,80 x 2,70 x 1,00 = 10,25

dml2 2,96 x 2,70 x 1,00 = 7,99

copa 8,44 x 2,70 x 1,00 = 22,80

sala 04 13,10 x 2,70 x 1,00 = 35,38

sala 05 11,42 x 2,70 x 1,00 = 30,83

diretoria 8,20 x 2,70 x 1,00 = 22,14

sala 06 6,23 x 2,70 x 2,00 = 33,64

270,10

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM01 0,72 x 2,10 x 5,00 = 7,56

 PM04 0,92 x 2,10 x 14,00 = 27,05

 PM06 1,60 x 2,10 x 1,00 = 3,36

 JA42 2,20 x 1,20 x 8,00 = 21,12

59,09

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

396,26 x 1,00 = 396,26

9.5.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/336 0,00 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

sala de dança 01 11,30 x 3,20 x 1,00 = 36,16

sala de dança 02 7,52 x 3,20 x 1,00 = 24,05

sala de esportes 01 10,99 x 3,20 x 1,00 = 35,15

sala de esportes 02 7,23 x 3,20 x 1,00 = 23,14

recepção 10,33 x 3,20 x 1,00 = 33,05

hall de circulação 1,72 x 3,20 x 1,00 = 5,49

dispensa 4,84 x 3,00 x 1,00 = 14,51

parede despensa p/ 

escada
x 1,00 = 0,00

dml 1 3,31 x 3,20 x 1,00 = 10,60

área técnica 0,97 x 3,20 x 1,00 = 3,10

185,25

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

sala 01 12,44 x 2,70 x 1,00 = 33,59

sala 02 11,61 x 2,70 x 1,00 = 31,33

sala 03 13,12 x 2,70 x 1,00 = 35,41

CPD 2,50 x 2,70 x 1,00 = 6,74

área técnica 3,80 x 2,70 x 1,00 = 10,25

dml2 2,96 x 2,70 x 1,00 = 7,99

copa 8,44 x 2,70 x 1,00 = 22,80

sala 04 13,10 x 2,70 x 1,00 = 35,38

sala 05 11,42 x 2,70 x 1,00 = 30,83

diretoria 8,20 x 2,70 x 1,00 = 22,14

sala 06 6,23 x 2,70 x 2,00 = 33,64

270,10

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM01 0,72 x 2,10 x 5,00 = 7,56

 PM04 0,92 x 2,10 x 14,00 = 27,05

 PM06 1,60 x 2,10 x 1,00 = 3,36

 JA42 2,20 x 1,20 x 8,00 = 21,12

59,09

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

396,26 x 0,00 = 0,00

9.6.I SINAPI 102253 94,61 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

1,30 x 1,81 x 5,00 = 11,77

1,25 x 1,81 x 5,00 = 11,31

4,87 x 1,60 x 1,00 = 7,79

5,93 x 1,60 x 1,00 = 9,49

0,85 x 2,50 x 1,00 = 2,13

2,02 x 1,60 x 1,00 = 3,23

2,19

2,19

TERREO

1º PAVIMENTO

 Desconto de vãos (m²) 

 banheiro fem. Terreo 

TERREO

1º PAVIMENTO

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

 banheiro masc. 

Terreo 

PAREDE DRYWALL ESPESSURA 140MM,ESTRUT.C/MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS

90MM,AMBOS ACO GALV.C/ESP.0,5 MM,C/QUATRO CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD,ESP.12,5MM,L

ARG.1200MM,FIXADA AOS MONTANTES POR MEIO DE PARAFUSOS C/TRAT AMENTO JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA

SUPERF.DAS CHAPAS DEGESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOCACAO

 Desconto de vãos (m²) 

PAREDE DRYWALL ESPESSURA140MM,ESTRUT.MONTANTES SIMPLES AUTOPORTANTES 90MM,A GUIAS HORIZONTAIS

90MM,AMBOS ACO GALV.ESP.0,5MM,C /QUATRO CHAPAS GESSO ACARTONADO STANDARD,ADICAO LA MINERAL,E

SP.12,5MM,LARG.1200MM,FIX.AOS MONTANTES P/MEIO DE PARAFUSOS, C/TRATAMENTO DE JUNTAS C/MASSA E FITA P/UNIF.DA

SUPERF.DAS CHAPAS DE GESSO ACARTONADO.APLIC.EM AREAS SECAS.FORN.E COLOC.
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4,87 x 1,60 x 1,00 = 7,79

1,25 x 1,81 x 2,00 = 4,53

1,28 x 1,81 x 5,00 = 11,58

0,85 x 2,50 x 1,00 = 2,13

1,28 x 1,81 x 2,00 = 4,63

1,31 x 1,81 x 1,00 = 2,36

4,26 x 1,60 x 5,00 = 34,10

 banheiro masc. 1º 

Pav. 
1,28 x 1,81 x 3,00 = 6,95

4,26 x 1,60 x 1,00 = 6,82

126,61

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PA01 0,80 x 1,60 x 25,00 = 32,00

área total (m²) = 94,61

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

94,61 x 1,00 = 94,61

9.7.I SINAPI 102255 3,18 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 banheiro masc. 

Terreo 
0,40 x 1,60 x 3,00 = 1,90

 banheiro masc. 1º 

Pav. 
0,40 x 1,60 x 2,00 = 1,28

3,18

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

3,18 x 1,00 = 3,18

9.8.I SINAPI 103326 47,44 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) = área (m²)

11,28 x 0,71 = 8,01

15,88 x 0,71 = 11,28

36,32 x 0,78 = 28,15

47,44

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

47,44 x 1,00 = 47,44

9.9.I SINAPI 103338 46,62 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x Quant. (un) = área (m²)

2,90 x 3,40 x 2,00 = 19,72

1,37 x 3,40 x 2,00 = 9,32

 Jardineiras - fundos 

edificação 
12,00 x 0,60 x 1,00 = 7,20

 Jardineira frontal - 

edific. 
5,38 x 0,30 x 2,00 = 3,23

 Jardineira frontal - 

rampa 
7,94 0,45 x 2,00 = 7,15

46,62

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

46,62 x 1,00 = 46,62

9.10.I SINAPI 103356 719,92 M2

aplicação comprimento (m) x ( altura (m) - altura viga (m) ) x quantidade (un) = área (m²)

Frontal  externa long. - térreo 34,97 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 111,91

Fundos  externa long. - térreo 34,51 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 110,44

Lado Esquerdo 11,70 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 37,43

Lado Direito 11,71 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 37,46

Frontal 34,97 x 1,20 - 0,25                           x 1,00 = 33,22

Fundos 34,51 x 1,20 - 0,25                           x 1,00 = 32,79

Lado Esquerdo 11,70 x 1,20 - 0,25                           x 1,00 = 11,11

Lado Direito 11,71 x 1,20 - 0,25                           x 1,00 = 11,12

 externa - Platib. 

Lounge 
19,03 x 0,85 - -                             x 1,00 = 16,18

9,62 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 30,78

23,03 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 73,70

2,01 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 6,42

1,64 x 2,83 - -                             x 1,00 = 4,64

5,86 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 18,76

1,86 x 3,65 - -                             x 1,00 = 6,77

1,32 x 3,17 - -                             x 1,00 = 4,19

1,83 x 3,80 - 0,40                           x 1,00 = 6,22

5,85 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 18,72

1,83 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 5,85

5,84 x 3,80 - 0,60                           x 1,00 = 18,69

596,40

34,97 x 3,20 - 0,50                           x 1,00 = 94,42

34,51 x 3,20 - 0,50                           x 1,00 = 93,18

11,71 x 3,20 - 0,50                           x 1,00 = 31,61

11,70 x 3,20 - 0,50                           x 1,00 = 31,58

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 banheiro fem. 1º Pav. 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 externa long. - Pav. 

superior 

 banheiro masc. 

Terreo 

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

 Desconto de vãos (m²) 

 base das 

condensadoras 

 abrigo de lixo 

 externa vert. - platib. 

 interna long. - térreo 

 externa vert. - térreo 

 externa long. - platib. 

 externa verti.- 

Pav.superior 
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2,15 x 3,07 - 0,50                           x 1,00 = 5,53

2,15 x 3,07 - x 1,00 = 6,60

7,05 x 3,20 - 0,50                           x 1,00 = 19,04

2,04 x 3,07 - -                             x 1,00 = 6,27

1,76 x 3,20 - 0,50                           x 1,00 = 4,75

7,98 x 3,07 - -                             x 1,00 = 24,50

1,75 x 3,07 - -                             x 1,00 = 5,36

1,84 x 3,07 - -                             x 1,00 = 5,63

5,88 x 3,20 - 0,50                           x 1,00 = 15,86

1,84 x 3,07 - -                             x 1,00 = 5,63

6,22 x 3,07 - -                             x 1,00 = 19,08

369,04

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM03 0,82 x 2,10 x 4,00 = 6,89

 PM05 0,92 x 2,10 x 4,00 = 7,73

 PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 = 12,50

 PE01 1,20 x 2,10 x 1,00 = 2,52

 JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 = 75,24

 JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 = 41,04

 JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

 JA22 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

 JA22-1 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

 JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 = 24,00

 JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 = 53,76

 JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 = 3,84

 JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

245,52

área total (m²) = 719,92

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

719,92 x 1,00 = 719,92

9.11.I SINAPI 96374 33,60 M

aplicação comprimento (m) x quant. ar (un) = compr. total (m)

 ar condicinados  1,20 x 28,00 = 33,60

33,60

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

33,60 x 1,00 = 33,60

9.12.I SINAPI 96373 9,60 M

aplicação comprimento (m) x quant. bebedouro (un) x quant. de reforço  (un) = compr. total (m)

 Tubulação 

Bebebdouro 
0,80 x 6,00 x 2,00 = 9,60

9,60

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

9,60 x 1,00 = 9,60

10.0.I 13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS

10.1.I SINAPI 104162 788,84 M2

aplicação área (m²)

 Sala de dança 01 74,68

 Sala de dança 02 72,66

 Circulação Interna  27,54

 Recepção 27,85

 Sala de Esportes 01 72,79

 Sala de Esportes 02 70,84

 Área Técnica 1,56

 Dispença/ Escada 5,80

 Hall de Circulação 11,66

 Lounge 42,69

 Sala 01 57,27

 Sala 02 33,24

 Sala 03 45,94

 Sala 04 46,00

 Sala 05 33,27

 Sala 06 54,02

 CPD 16,08

 Diretoria 15,68

 Hall 1º Pav. 77,69

 Área Técnica 1º Pav. 1,58

788,84

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

788,84 x 1,00 = 788,84

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.

AF_06/2022

 interna long. - 

superior 

INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_06/2017

 Desconto de vãos brutos  (m²) 

Térreo

1° Pavimento
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10.2.I SINAPI 87643 788,84 M2

aplicação área (m²)

 Sala de dança 01 74,68

 Sala de dança 02 72,66

 Circulação Interna  27,54

 Recepção 27,85

 Sala de Esportes 01 72,79

 Sala de Esportes 02 70,84

 Área Técnica 1,56

 Dispença/ Escada 5,80

 Hall de Circulação 11,66

 Lounge 42,69

 Sala 01 57,27

 Sala 02 33,24

 Sala 03 45,94

 Sala 04 46,00

 Sala 05 33,27

 Sala 06 54,02

 CPD 16,08

 Diretoria 15,68

 Hall 1º Pav. 77,69

 Área Técnica 1º Pav. 1,58

788,84

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

788,84 x 1,00 = 788,84

10.3.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/372 2.694,90 M

aplicação área (m²) x coef. m/m² = comp. total (m)

 Sala de dança 01 74,68 x 2,70 = 201,64

 Sala de dança 02 72,66 x 2,70 = 196,18

 Circulação Interna  27,54 x 2,70 = 74,36

 Recepção 27,85 x 2,70 = 75,20

 Sala de Esportes 01 72,79 x 2,70 = 196,53

 Sala de Esportes 02 70,84 x 2,70 = 191,27

 Área Técnica 1,56 x 2,70 = 4,21

 Dispença/ Escada 5,80 x 2,70 = 15,66

 Hall de Circulação 11,66 x 2,70 = 31,48

 Lounge 42,69 x 2,70 = 115,26

 Sala 01 57,27 x 2,70 = 154,63

 Sala 02 33,24 x 2,70 = 89,75

 Sala 03 45,94 x 2,70 = 124,04

 Sala 04 46,00 x 2,70 = 124,20

 Sala 05 33,27 x 2,70 = 89,83

 Sala 06 54,02 x 2,70 = 145,85

 CPD 16,08 x 2,70 = 43,42

 Diretoria 15,68 x 2,70 = 42,34

 Hall 1º Pav. 77,69 x 2,70 = 209,76

 Área Técnica 1º Pav. 1,58 x 2,70 = 4,27

2129,88

aplicação comp. total (m)

 Rodapé 565,02

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2.694,90 x 1,00 = 2.694,90

10.4.I SINAPI 101741 515,52 M

aplicação perímetro (m)

 Sala de dança 01 36,90

 Sala de dança 02 37,46

 Circulação Interna  36,05

 Recepção 21,79

 Sala de Esportes 01 36,23

 Sala de Esportes 02 36,82

 Área Técnica 5,39

 Dispença/ Escada 12,88

 Hall de Circulação 19,40

 Lounge 32,74

 Sala 01 35,14

 Sala 02 23,96

 Sala 03 27,31

 Sala 04 27,59

 Sala 05 23,99

 Sala 06 34,75

 CPD 17,80

 Diretoria 15,97

 Hall 1º Pav. 77,51

 Área Técnica 1º Pav. 5,34

565,02

 tipo comprimento (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

 PM04 0,92 x 25,00 = 23,00

Térreo

1° Pavimento

 Obs1.: Atenção desmenbrado da área do rodapé do piso, conforme projeto arquitetônico de acabamento de piso.  

 Obs2.: Considerando coeficiente para quadros 1,00x1,00m. 

RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

1º Pavimento

 Desconto de vãos (m) 

JUNTA PLÁSTICA 17X3MM, PARA PISOS CONTÍNUOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Térreo

1° Pavimento

Térreo 
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 PM01 0,72 x 7,00 = 5,04

 PE01 1,20 x 2,00 = 2,40

 PM05 0,92 x 4,00 = 3,68

 PM06 1,60 x 2,00 = 3,20

 PM03 0,82 x 4,00 = 3,28

 PA02 5,00 x 1,00 = 5,00

 vão Hall Circulação 

Térreo 
0,90 x 1,00 = 0,90

 vão Hall Circulação 

1º Pav 
1,50 x 2,00 = 3,00

49,50

perímetro total (m) = 515,52

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

515,52 x 1,00 = 515,52

10.5.I SINAPI 87258 23,84 M2

aplicação = área (m²)

 DML - Térreo = 2,33

 Banh. PCD Fem. = 3,65

 Banh. PCD Masc. = 3,77

 Banh. PCD Fem. 1° 

Pav. 
= 3,65

 Banh. PCD Masc. 1º 

Pav. 
= 3,64

 DML 1 º Pav. = 2,36

 abrigo de lixo = 4,44

23,84

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

23,84 x 1,00 = 23,84

10.6.I SINAPI 87259 117,87 M2

aplicação área (m²)

 Vestiário Feminino 33,88

 Vestiário Masculino 34,31

 Banh. Feminino 16,93

 Bnh. Masculino  17,01

 Copa 15,74

117,87

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

117,87 x 1,00 = 117,87

10.7.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/364 25,00 M

aplicação comprimento (m) x degraus (un) = compri. Tota (m)

 escada  1,25 x 20,00 = 25,00

compr. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

25,00 x 1,00 = 25,00

10.8.I SINAPI 104457 131,85 M2

aplicação perímetro (m) x altura (m) = área lateral (m²)

 DML - Térreo 6,15 x 3,00 = 18,45

 Banh. PCD Fem. 7,66 x 3,00 = 22,98

 Banh. PCD Masc. 7,94 x 3,00 = 23,82

 Banh. PCD Fem. 1° 

Pav. 
7,65 x 2,40 = 18,36

 Banh. PCD Masc. 1º 

Pav. 
7,50 x 2,40 = 18,00

 DML 1 º Pav. 6,19 x 2,40 = 14,86

 abrigo de lixo 9,27 x 3,00 = 27,81

144,28

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM01 0,72 x 2,10 x 2,00 = 3,02

 PM05 0,92 x 2,10 x 4,00 = 7,73

 PE03 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

12,43

área total (m²) = 131,85

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

131,85 x 1,00 = 131,85

ESCADA DE MARMORITE, COMPOSTA DE CAPA E ESPELHO PRÉ-MOLDADOS EM OFICINA E ASSENTADOS NA OBRA, FEITO O

MARMORITE COM GRANILHA Nº 1 PRETA, CINZA, PALHA OU BRANCO E CIMENTO BRANCO, E COM CAMADA DE 6MM. ESTA

ESPECIFICAÇÃO SE REFERE A ESCADAS COM LARGURA TOTAL DAS DUAS PECAS DE ATÉ 0,48M E COMPREENDENDO 1,00M

LINEAR DO CONJUNTO DE CAPA E ESPELHO.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

 Desconto de vãos (m²) 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014
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10.9.I SINAPI 87273 302,22 M2

aplicação perímetro (m) x altura (m) = área lateral (m²)

 Vestiário Feminino 30,51 x 3,00 = 91,53

 Vestiário Masculino 34,31 x 3,00 = 102,93

 Banh. Feminino 19,24 x 2,40 = 46,18

 Bnh. Masculino  19,27 x 2,40 = 46,25

 Copa 17,49 x 2,40 = 41,98

328,87

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM03 0,82 x 2,10 x 4,00 = 6,89

 PM04 0,92 x 2,10 x 2,00 = 3,86

 JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

 JA22 2,10 x 1,00 x 3,00 = 6,30

 JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

26,65

área total (m²) = 302,22

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

302,22 x 1,00 = 302,22

10.10.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/363 32,48 M2

aplicação perímetro (m) x altura (m) x quant. (un) = área lateral (m²)

 fachada frontal 12,80 x 4,10 x 1,00 = 52,48

 lateral fachada frontal 3,41 x 3,80 x 2,00 = 25,92

78,40

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 Vão frontal 01 e 02 -  5,81 x 2,60 x 2,00 = 30,21

 Vão lateral 01 e 02 3,08 x 2,55 x 2,00 = 15,71

45,92

área total (m²) = 32,48

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

32,48 x 1,00 = 32,48

10.11.I SINAPI 87547 573,88 M2

aplicação perímetro (m) x altura (m) = área (m²)

sala de dança 01 36,90 x 3,00 = 110,70

sala de dança 02 37,46 x 3,00 = 112,38

Circulação Interna 36,05 x 3,00 = 108,15

Recepção 21,79 x 3,00 = 65,37

Sala de Esportes 01 36,23 x 3,00 = 108,69

Sala de Esportes 02 36,82 x 3,00 = 110,46

Área Técnica 5,39 x 3,00 = 16,17

Elevador 7,11 x 6,80 = 48,35

Dispença/ Escada 12,88 x 6,12 = 78,76

Hall de Circulação 19,40 x 3,00 = 58,20

Sala 01 35,14 x 2,40 = 84,34

Sala 02 23,96 x 2,40 = 57,50

Sala 03 27,31 x 2,40 = 65,54

Sala 04 27,59 x 2,40 = 66,22

Sala 05 23,99 x 2,40 = 57,58

Sala 06 34,75 x 2,40 = 83,40

CPD 17,80 x 2,40 = 42,72

Diretoria 15,97 x 2,40 = 38,33

Hall 1º Pav. 77,51 x 2,40 = 186,02

1498,88

aplicação identificação ( comprimento (m) x1) + (altura (m) x 2) = Perimetro u (m) x
espessura alvenaria 

(m)
x  quantidade (m) = área (m²)

PA02 5,00 2,50 = 10,00 x 0,10 x 1,00 = 1,00

JA13 0,80 0,80 = 2,40 x 0,10 x 1,00 = 0,24

JA21 3,00 1,00 = 5,00 x 0,10 x 2,00 = 1,00

JA22 2,10 1,00 = 4,10 x 0,10 x 2,00 = 0,82

JA22-1 2,10 1,00 = 4,10 x 0,10 x 2,00 = 0,82

JA39 2,50 1,20 = 4,90 x 0,10 x 8,00 = 3,92

JA41 3,20 1,20 = 5,60 x 0,10 x 14,00 = 7,84

JA45 1,60 1,20 = 4,00 x 0,10 x 2,00 = 0,80

JA52 3,00 0,60 = 4,20 x 0,10 x 2,00 = 0,84

JA02 3,30 1,90 = 7,10 x 0,10 x 12,00 = 8,52

JA04 2,70 1,90 = 6,50 x 0,10 x 8,00 = 5,20

PA13 1,40 0,90 = 3,20 x 0,10 x 1,00 = 0,32

PE03 0,80 2,10 = 5,00 x 0,15 x 1,00 = 0,75

32,07

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) x lados (un) = área (m²)

 PM03 0,82 x 2,10 x 4,00 x 1,00 = 6,89

 PM05 0,92 x 2,10 x 4,00 x 1,00 = 7,73

 PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 x 1,00 = 12,50

 PE01 1,20 x 2,10 x 2,00 x 2,00 = 10,08

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Áreas internas térreo (m²)

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS, CORES ECONÔMICAS (BRANCO,CINZA,BEGE,AZUL,VERDE,MARROM

E PRETO),COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10) CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE AC II ,REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA. EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

 Desconto de vãos (m²) 

 Desconto de vãos (m²) 

 Desconto de vãos (m²) 

Beiral de Janelas e 

Portas
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Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

 JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 x 1,00 = 75,24

 JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 x 1,00 = 41,04

 JA22-1 2,10 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 2,10

 JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 x 1,00 = 24,00

 JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 x 1,00 = 53,76

 JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 x 1,00 = 3,84

237,18

aplicação Compr. drywall (m) x altura (m) = área (m²)

sala de dança 01 11,30 x 3,00 = 33,90

sala de dança 02 17,04 x 3,00 = 51,12

Circulação Interna 20,60 x 3,00 = 61,81

Recepção 13,94 x 3,00 = 41,82

Sala de Esportes 01 10,88 x 3,00 = 32,64

Sala de Esportes 02 17,02 x 3,00 = 51,06

Área Técnica 4,52 x 3,00 = 13,56

Dispença/ Escada 8,57 x 6,12 = 52,41

Hall de Circulação 6,71 x 3,00 = 20,13

Sala 01 12,42 x 2,40 = 29,81

Sala 02 15,88 x 2,40 = 38,11

Sala 03 12,78 x 2,40 = 30,67

Sala 04 13,08 x 2,40 = 31,39

Sala 05 15,75 x 2,40 = 37,80

Sala 06 12,42 x 2,40 = 29,81

CPD 8,37 x 2,40 = 20,09

Diretoria 11,94 x 2,40 = 28,66

Hall 1º Pav. 47,96 x 2,40 = 115,10

719,89

área total (m²) = 573,88

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

573,88 x 1,00 = 573,88

10.12.I SINAPI 87545 98,54 M2

vide item aplicação perímetro (m) x altura (m) = área (m²)

 Banh. PCD Fem. 7,66 x 3,00 = 22,98

 Banh. PCD Masc. 7,94 x 3,00 = 23,82

 Banh. PCD Fem. 1° 

Pav. 
7,65 x 2,40 = 18,36

 Banh. PCD Masc. 1º 

Pav. 
7,50 x 2,40 = 18,00

 abrigo de lixo 9,27 x 3,00 = 27,81

110,97

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM01 0,72 x 2,10 x 2,00 = 3,02

 PM05 0,92 x 2,10 x 4,00 = 7,73

 PE03 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

12,43

área total (m²) = 98,54

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

98,54 x 1,00 = 98,54

10.13.I SINAPI 87553 285,92 M2

vide item aplicação perímetro (m) x altura (m) = área (m²)

10.9.I  Vestiário Feminino 30,51 x 3,00 = 91,53

 Vestiário Masculino 34,31 x 3,00 = 102,93

 Banh. Feminino 19,24 x 2,40 = 46,18

 Bnh. Masculino  19,27 x 2,40 = 46,25

 Copa 17,49 x 2,40 = 41,98

328,87

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PM03 0,82 x 2,10 x 4,00 = 6,89

 JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

 JA22 2,10 x 1,00 x 3,00 = 6,30

 JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

22,79

aplicação Compr. drywall (m) x altura (m) = área (m²)

Copa 8,40 x 2,40 = 20,16

área total (m²) = 285,92

 DESCONTO DE PAREDES DE DRYWALL 

 DESCONTO DE PAREDES DE DRYWALL 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 Desconto de vãos (m²) 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

 Desconto de vãos (m²) 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

285,92 x 1,00 = 285,92

10.14.I SINAPI 87758 137,27 M2

aplicação área (m²)

 DML - Térreo 2,33

 Banh. PCD Fem. 3,65

 Banh. PCD Masc. 3,77

 Banh. PCD Fem. 1° 

Pav. 
3,65

 Banh. PCD Masc. 1º 

Pav. 
3,64

 DML 1 º Pav. 2,36

 Vestiário Feminino 33,88

 Vestiário Masculino 34,31

 Banh. Feminino 16,93

 Bnh. Masculino  17,01

 Copa 15,74

137,27

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

137,27 x 1,00 = 137,27

10.15.I SINAPI 87768 4,44 M2

aplicação área (m²)

 abrigo de lixo 4,44

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

4,44 x 1,00 = 4,44

10.16.I SINAPI 87775 704,48 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x lados = área (m²)

externa long. - térreo 69,48 x 3,80 x 1,00 = 264,03

externa vert. - térreo 23,40 x 3,80 x 1,00 = 88,94

externa long. - platib. 69,48 x 1,20 x 2,00 = 166,76

externa vert. - platib. 23,40 x 1,20 x 2,00 = 56,17

externa - Platib. Lounge 19,03 x 0,85 x 2,00 = 32,36

externa long. - Pav. superior 69,48 x 3,20 x 1,00 = 222,35

externa verti.- Pav.superior 23,40 x 3,20 x 1,00 = 74,89

 abrigo de lixo 8,54 x 3,40 x 1,00 = 29,04

934,54

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 = 12,50

 JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 = 75,24

 JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 = 41,04

 JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

 JA22 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

 JA22-1 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

 JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

 JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 = 53,76

 JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 = 24,00

 JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 = 3,84

 PE03 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

230,06

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

704,48 x 1,00 = 704,48

10.17.I SINAPI 87794 92,11 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x lados = área (m²)

Jardineiras - fundos edificação 12,00 x 0,60 x 2,00 = 14,4

Jardineira frontal - edific. 10,76 x 0,30 x 2,00 = 6,46

Jardineira frontal - rampa 15,88 x 0,45 x 2,00 = 14,29

11,28 x 0,71 x 1,00 = 8,01

15,88 x 0,71 x 1,00 = 11,28

36,32 x 0,78 x 1,00 = 28,15

11,28 x 0,15 x 1,00 = 1,69

15,88 x 0,15 x 1,00 = 2,38

36,32 x 0,15 x 1,00 = 5,45

92,11

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

92,11 x 1,00 = 92,11

10.18.I SINAPI 87892 92,11 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x lados = área (m²)

Jardineiras - fundos edificação 12,00 x 0,60 x 2,00 = 14,4

Jardineira frontal - edific. 10,76 x 0,30 x 2,00 = 6,46

Jardineira frontal - rampa 15,88 x 0,45 x 2,00 = 14,29

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

 Desconto de vãos brutos  (m²) 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE

FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

 área de 

condesadoras - Plano 

horizontal 

 área de 

condesadoras - Plano 

vertical 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
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11,28 x 0,71 x 1,00 = 8,01

15,88 x 0,71 x 1,00 = 11,28

36,32 x 0,78 x 1,00 = 28,15

11,28 x 0,15 x 1,00 = 1,69

15,88 x 0,15 x 1,00 = 2,38

36,32 x 0,15 x 1,00 = 5,45

92,11

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

92,11 x 1,00 = 92,11

10.19.I SINAPI 87903 704,48 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x lados = área (m²)

externa long. - térreo 69,48 x 3,80 x 1,00 = 264,03

externa vert. - térreo 23,40 x 3,80 x 1,00 = 88,94

externa long. - platib. 69,48 x 1,20 x 2,00 = 166,76

externa vert. - platib. 23,40 x 1,20 x 2,00 = 56,17

externa - Platib. Lounge 19,03 x 0,85 x 2,00 = 32,36

externa long. - Pav. superior 69,48 x 3,20 x 1,00 = 222,35

externa verti.- Pav.superior 23,40 x 3,20 x 1,00 = 74,89

abrigo de lixo 8,54 x 3,40 x 1,00 = 29,04

934,54

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = área (m²)

 PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 = 12,50

 JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 = 75,24

 JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 = 41,04

 JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

 JA22 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

 JA22-1 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

 JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

 JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 = 53,76

 JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 = 24,00

 JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 = 3,84

 PE03 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

230,06

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

704,48 x 1,00 = 704,48

10.20.I SINAPI 104411 954,53 M2

aplicação perímetro (m) x altura (m) = área (m²)

sala de dança 01 36,90 x 3,00 = 110,70

sala de dança 02 37,46 x 3,00 = 112,38

Circulação Interna 36,05 x 3,00 = 108,15

Recepção 21,79 x 3,00 = 65,37

Sala de Esportes 01 36,23 x 3,00 = 108,69

Sala de Esportes 02 36,82 x 3,00 = 110,46

Área Técnica 5,39 x 3,00 = 16,17

Elevador 7,11 x 6,80 = 48,35

Dispença/ Escada 12,88 x 6,12 = 78,76

Hall de Circulação 19,40 x 3,00 = 58,20

Sala 01 35,14 x 2,40 = 84,34

Sala 02 23,96 x 2,40 = 57,50

Sala 03 27,31 x 2,40 = 65,54

Sala 04 27,59 x 2,40 = 66,22

Sala 05 23,99 x 2,40 = 57,58

Sala 06 34,75 x 2,40 = 83,40

CPD 17,80 x 2,40 = 42,72

Diretoria 15,97 x 2,40 = 38,33

Hall 1º Pav. 77,51 x 2,40 = 186,02

Banh. PCD Fem. 7,66 x 3,00 = 22,98

Banh. PCD Masc. 7,94 x 3,00 = 23,82

Banh. PCD Fem. 1° 

Pav.
7,65 x 2,40 = 18,36

Banh. PCD Masc. 1º 

Pav.
7,50 x 2,40 = 18,00

abrigo de lixo 9,27 x 3,00 = 27,81

 Vestiário Feminino 30,51 x 3,00 = 91,53

 Vestiário Masculino 34,31 x 3,00 = 102,93

 Banh. Feminino 19,24 x 2,40 = 46,18

 Bnh. Masculino  19,27 x 2,40 = 46,25

 Copa 17,49 x 2,40 = 41,98

1938,72

área (m²)

Beiral de Janelas e 

Portas
32,07

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) x lados (un) = área (m²)

 PM03 0,82 x 2,10 x 4,00 x 2,00 = 13,78

 PM05 0,92 x 2,10 x 4,00 x 2,00 = 15,46

 PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 x 1,00 = 12,50

 PE01 1,20 x 2,10 x 2,00 x 4,00 = 20,16

 JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 x 1,00 = 75,24

 JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 x 1,00 = 41,04

 JA22-1 2,10 x 1,00 x 2,00 x 1,00 = 4,20

 JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 x 1,00 = 24,00

 JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 x 1,00 = 53,76

 JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 x 1,00 = 3,84

 JA22 2,10 x 1,00 x 2,00 x 1,00 = 4,20

 JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 x 1,00 = 6,00

 JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 x 1,00 = 3,60

 PE03 0,80 x 2,10 x 1,00 x 2,00 = 3,36

281,14

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

 Desconto de vãos (m²) 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

 Desconto de vãos brutos  (m²) 

 área de 

condesadoras - Plano 

vertical 

 área de 

condesadoras - Plano 

horizontal 
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aplicação Compr. drywall (m) x altura (m) = área (m²)

sala de dança 01 11,30 x 3,00 = 33,90

sala de dança 02 17,04 x 3,00 = 51,12

Circulação Interna 20,60 x 3,00 = 61,81

Recepção 13,94 x 3,00 = 41,82

Sala de Esportes 01 10,88 x 3,00 = 32,64

Sala de Esportes 02 17,02 x 3,00 = 51,06

Área Técnica 4,52 x 6,80 = 30,74

Dispença/ Escada 8,57 x 3,00 = 25,71

Hall de Circulação 6,71 x 2,40 = 16,10

Sala 01 12,42 x 2,40 = 29,81

Sala 02 15,88 x 2,40 = 38,11

Sala 03 12,78 x 2,40 = 30,67

Sala 04 13,08 x 2,40 = 31,39

Sala 05 15,75 x 2,40 = 37,80

Sala 06 12,42 x 2,40 = 29,81

CPD 8,37 x 2,40 = 20,09

Diretoria 11,94 x 2,40 = 28,66

Hall 1º Pav. 47,96 x 3,00 = 143,88

735,12

área total (m²) = 954,53

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

954,53 x 1,00 = 954,53

10.21.I SINAPI 87885 933,71 M2

aplicação área (m²)

Sala de dança 01 74,68

Sala de dança 02 72,66

Circulação Interna 27,54

Recepção 27,85

Sala de Esportes 01 72,79

Sala de Esportes 02 70,84

Área Técnica 1,56

DML - Térreo 2,33

Elevador 3,16

Dispença/ Escada 5,80

Hall de Circulação 11,66

Lounge 42,69

Vestiário Feminino 33,88

Banh. PCD Fem. 3,65

Banh. PCD Masc. 3,77

Abrigo de lixo 4,44

Vestiário Masculino 34,31

Sala 01 57,27

Sala 02 33,24

Sala 03 45,94

Sala 04 46,00

Sala 05 33,27

Sala 06 54,02

CPD 16,08

Diretoria 15,68

Banh. Feminino 16,93

Banh. PCD Fem. 1° 

Pav.
3,65

Banh. PCD Masc. 1º 

Pav.
3,64

Bnh. Masculino 17,01

Copa 15,74

Hall 1º Pav. 77,69

DML 1 º Pav. 2,36

Área Técnica 1º Pav. 1,58

933,71

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

933,71 x 1,00 = 933,71

10.22.I SINAPI 90408 205,02 M2

aplicação área (m²)

DML - Térreo 2,33

Dispença/ Escada 5,80

Lounge 42,69

Hall de Circulação 11,66

Elevador 3,16

Vestiário Feminino 33,88

Banh. PCD Fem. 3,65

Banh. PCD Masc. 3,77

Abrigo de lixo 4,44

Vestiário Masculino 34,31

Banh. Feminino 16,93

Banh. PCD Fem. 1° 

Pav.
3,65

Banh. PCD Masc. 1º 

Pav.
3,64

Bnh. Masculino 17,01

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

 DESCONTO DE PAREDES DE DRYWALL 

CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022
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Copa 15,74

DML 1 º Pav. 2,36

205,02

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

205,02 x 1,00 = 205,02

10.23.I SINAPI 96114 728,69 M2

aplicação área (m²)

 Sala de dança 01 74,68

 Sala de dança 02 72,66

 Circulação Interna  27,54

 Recepção 27,85

 Sala de Esportes 01 72,79

 Sala de Esportes 02 70,84

 Área Técnica 1,56

 Sala 01 57,27

 Sala 02 33,24

 Sala 03 45,94

 Sala 04 46,00

 Sala 05 33,27

 Sala 06 54,02

 CPD 16,08

 Diretoria 15,68

 Hall 1º Pav. 77,69

 Área Técnica 1º Pav. 1,58

728,69

área total (m²) = 728,69

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

728,69 x 1,00 = 728,69

10.24.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/367 15,74 M2

aplicação área (m²)

 copa 15,74

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

15,74 x 1,00 = 15,74

10.25.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/368 121,53 M2

aplicação área (m²)

 DML - Térreo 2,33

 Vestiário Feminino 33,88

 Vestiário Masculino 34,31

 Banh. PCD Fem. 3,65

 Banh. PCD Masc. 3,77

 DML 1 º Pav. 2,36

 Banh. Feminino 16,93

 Banh. PCD Fem. 1° 

Pav. 
3,65

 Banh. PCD Masc. 1º 

Pav. 
3,64

 Bnh. Masculino  17,01

121,53

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

121,53 x 1,00 = 121,53

10.26.I SINAPI 98689 5,20 M

aplicação compimento (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

 PM01 0,80 x 2,00 = 1,60

 PM03 0,90 x 4,00 = 3,60

 PM04 1,00 x 1,00 = 1,00

 PM05 1,00 x 4,00 = 4,00

5,20

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

5,20 x 1,00 = 5,20

10.27.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/362 20,48 M

aplicação comprimento (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

 PM01 0,80 x 1,00 = 0,80

 PA02 5,00 x 1,00 = 5,00

 PM04 1,00 x 13,00 = 13,00

 PM06 1,68 x 1,00 = 1,68

20,48

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

20,48 x 1,00 = 20,48

10.28.I SINAPI 101966 127,71 M

FORRO EM DRYWALL TIPO RF (RESISTENTE A FOGO), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

FORRO EM DRYWALL TIPO RU (RESISTENTE A UMIDADE), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

AF_11/2020

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

SOLEIRA, PEITORIL OU CHAPIM DE MARMORITE, PRÉ-MOLDADO EM OFICINA E ASSENTADO NA OBRA, COM OU SEM REBAIXO,

FEITO COM GRANILHA Nº 1  PRETA, PLAHA E BRANCA E CIMENTO BRANCO NA ESPESSURA DE 6MM
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aplicação perímetro (m)

 edific. Conexão do 

futuro 
98,81

 Varanda entrada  19,24

 abrigo de lixo 9,66

127,71

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

127,71 x 1,00 = 127,71

10.29.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/366 168,00 M

aplicação compimento (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

 JA02 3,30 x 12,00 = 39,60

 JA04 2,70 x 8,00 = 21,60

 JA13 0,80 x 1,00 = 0,80

 JA21 3,00 x 2,00 = 6,00

 JA22 2,10 x 2,00 = 4,20

 JA22 2,10 x 2,00 = 4,20

 JA39 2,50 x 8,00 = 20,00

 JA41 3,20 x 14,00 = 44,80

 JA42 2,20 x 8,00 = 17,60

 JA45 1,60 x 2,00 = 3,20

 JA52 3,00 x 2,00 = 6,00

168,00

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

168,00 x 1,00 = 168,00

10.30.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/751 310,15 M

aplicação perímetro (m)

 sala de dança 01 36,90

 sala de dança 02 37,46

 sala de esportes 01 36,23

 sala de esportes 02 36,82

 sala 01 35,14

 sala 02 23,96

 sala 03 27,31

 sala 04 27,59

 sala 05 23,99

 sala 06 34,75

320,15

 tipo comprimento (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

 PM04 1,00 x 10,00 = 10,00

10,00

comprimento  total 

(m)
310,15

 

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

310,15 x 1,00 = 310,15

10.31.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/371 302,41 M2

aplicação comprimento (m) x largura (m) = área (m²)

 BR01 4,04 x 8,05 = 32,52

 BR02 3,38 x 8,05 = 27,19

 BR03 3,45 x 8,05 = 27,8

 BR04 4,30 x 8,05 = 34,57

 BR05 4,04 x 8,05 = 32,52

 BR06 3,38 x 8,05 = 27,19

 BR07 3,61 x 8,05 = 29,04

 BR08 3,63 x 8,05 = 29,21

 BR09 3,45 x 8,05 = 27,8

 BR10 4,30 x 8,05 = 34,57

302,41

área. total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

302,41 x 1,00 = 302,41

10.32.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/253 2,50 M

aplicação comprimento (m)

 piso alerta 2,50

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2,50 x 1,00 = 2,50

10.33.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/255 68,75 M

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 2CM DE ESPESSURA, LARGURA DE 15 A 18 CM, ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO

SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.

fachada frontal

fachada fundos

PROTEÇÃO TIPO BATE-CADEIRA DE MADEIRA DE LEI,15X2CM, APARELHADA EM UMA FACE E NOS TOPOS, INCLUSIVE PINTURA

IMUNIZANTE PARA MADEIRA E REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

 Desconto de vãos (m) 

VENEZIANA VERTICAL/HORIZONTAL (BRISE SOLEIL) DE CHAPA DE ALUMÍNIO, COM ESPESSURA DE 1,20MM, FIXADO EM

CANTONEIRAS DE AÇO APARAFUSADAS E MEDIDA PELA ÁREA COLOCADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, TIPO PRÉ-MOLDADO 25X25X6CM NA COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE

ARGAMASSA. AF_05/2020

PISO TÁTIL DIRECIONAL DE 25X25CM COMPOSTO POR ELEMENTOS EM PVC, NA COR VERDE, COLADO COM FITA DUPLA FACE DE

ALTA ADESÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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comprimento (m)

68,75

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

68,75 x 1,00 = 68,75

10.34.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/256 81,25 M

comprimento (m)

81,25

comp. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

81,25 x 1,00 = 81,25

11.0.I 14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS

11.1.I SINAPI 90789 5,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

PM01

 área técnica térreo e 

1º Pav / DML térreo e 

1º Pav./ Dispensa/ 

5,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

11.2.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/750 1,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

PM02
 área de disjustores 

elétricos  
1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

11.3.I SINAPI 90790 4,00 UN

tipo tipo quantidade (un)

PM03
 banh. masc. / fem - 

vest. Fem e masc. 
4,00

4,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

11.4.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/408 14,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

PM04
salas dança/ esportes 

e outras
14,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

14,00 x 1,00 = 14,00

11.5.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/409 1,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

PM06 recepção 1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

11.6.I SINAPI 90793 4,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

PM05 banheiros PCD 4,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

11.7.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/390 2,94 M2

tipo aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) =  área (m²) 

PA13 abrigo de bombas 1,40 x 0,90 x 1,00 = 1,26

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM,

FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA DE LEI COMPENSADO 1,60X210X3,5CM COM VISOR EM VIDRO INCOLOR DE 4MM MEDINDO 0,80X0,30M,

ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM, EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHO TIPO UNHA E

EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3,5CM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, EM 2 FOLHAS,

PENDURADA EM ROLDANAS, CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO, GUIADA POR CANALETA EMBUTIDA NO PISO SEM MARCO DE

7X3CM, EXCLUSIVE FERRAGENS E MARCO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PISO TÁTIL ALERTA DE 25X25CM COMPOSTO POR ELEMENTOS (BOLINHAS) EM PVC, NA COR VERDE, COLADO COM FITA DUPLA

FACE DE ALTA ADESÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE

FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA DE LEI COMPENSADO 90X210X3,5CM COM VISOR EM VIDRO INCOLOR DE 4MM MEDINDO 0,80X0,30M, COM

MOLA"FECHA PORTA", ADUELA 13X3CM E ALIZARES 5X2CM, EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E

EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO,PERFIL SÉRIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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PE03 Abrigo de lixo 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

2,94

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

2,94 x 1,00 = 2,94

11.8.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/392 32,00 M2

tipo aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) =  área (m²) 

PA01

vest. fem/masc - 

banheriros fem./ 

masc.

0,80 x 1,60 x 25,00 = 32,00

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

32,00 x 1,00 = 32,00

11.9.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/412 1,00 UN

tipo quantidade (un)

 cistena  1,00

1,00

quan. Total  (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

11.10.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/426 12,50 M2

tipo aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) =  área (m²) 

PA02 entrada principal 5,00 x 2,50 x 1,00 = 12,50

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

12,50 x 1,00 = 12,50

11.11.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/396 100,24 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) =  área (m²) 

JA13 0,80 x 0,80 x 1,00 = 0,64

JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

JA22 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

JA22-1 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 = 24,00

JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 = 53,76

JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 = 3,84

JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

100,24

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

100,24 x 1,00 = 100,24

11.12.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/397 137,40 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) =  área (m²) 

JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 = 75,24

JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 = 41,04

JA42 2,20 x 1,20 x 8,00 = 21,12

137,40

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

137,40 x 1,00 = 137,40

11.13.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/406 250,14 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) =  área (m²) 

PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 = 12,50

JA13 0,80 x 0,80 x 1,00 = 0,64

JA21 3,00 x 1,00 x 2,00 = 6,00

JA22 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

JA22-1 2,10 x 1,00 x 2,00 = 4,20

JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 = 24,00

JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 = 53,76

JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 = 3,84

JA52 3,00 x 0,60 x 2,00 = 3,60

JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 = 75,24

JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 = 41,04

JA42 2,20 x 1,20 x 8,00 = 21,12

250,14

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

250,14 x 1,00 = 250,14

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER, COM QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS, TENDO 1

CONTRAPINÁZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO, EM PERFIL SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURA.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, TIPO MAXIM-AR, COM 1 PAINEL DESLIZANTE PROJETANTE, PROVIDA

DE HASTE DE COMANDO, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO DE CORRER, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,

EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

VIDRO LAMINADO SIMPLES COM ESPESSURA DE 6MM (3+3). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, PERFIL SÉRIE 25, EM LAMBRI HORIZONTAL, EXCLUSIVE FECHADURA.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PORTINHOLA PARA ALÇAPÃO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº 16, NAS

DIMENSÕES DE 0,60X0,60M, COM GUARNIÇÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO
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11.14.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/416 1,68 M2

tipo aplicação comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) =  área (m²) 

PE03 abrigo de lixo 0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

1,68 x 1,00 = 1,68

11.15.I SINAPI 90831 4,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

11.6.I  PM05 4,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

11.16.I SINAPI 100705 25,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

11.8.I  PA01 25,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

25,00 x 1,00 = 25,00

11.17.I EMOP 14.007.0266-0 2,00 UN

tipo aplicação x quantidade (un)

PA13 abrigo de bombas x 1,00

PE03 Abrigo de lixo x 1,00

2,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

11.18.I EMOP 14.007.0270-0 1,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

PA02 entrada principal x 1,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

11.19.I SINAPI 91306 25,00 UN

tipo aplicação quantidade (un)

PM01

área técnica térreo e 

1º Pav / DML térreo e 

1º Pav./ Dispensa/

x 5,00

PM02
área de disjustores 

elétricos 
x 1,00

PM03
banh. masc. / fem - 

vest. Fem e masc.
x 4,00

PM04
salas dança/ esportes 

e outras
x 14,00

PM06 recepção x 1,00

25,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

25,00 x 1,00 = 25,00

11.20.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/419 120,95 M2

aplicação comprimento (m) x altura (m) x Qunt. por sala (un) = área (m²)

4,35 x 2,90 x 2,00 = 25,23

3,32 x 2,90 x 2,00 = 19,26

1,68 x 2,90 x 2,00 = 9,74

1,83 x 2,90 x 2,00 = 10,61

3,31 x 2,90 x 2,00 = 19,20

4,03 x 2,90 x 2,00 = 23,37

 vestiário feminino 2,27 1,50 x 1,00 = 3,41

 vestiário masculino 2,27 1,50 x 1,00 = 3,41

 banh. feminino 2,40 1,40 x 1,00 = 3,36

 banh. Feminino 2,40 1,40 x 1,00 = 3,36

120,95

área total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

120,95 x 1,00 = 120,95

FECHADURA DE CILINDRO OVALADO,DE LATAO,ACABAMENTO CROMADO PARA PORTAS DE CORRER,DE FERRO OU

ALUMINIO.FORNECIMENTO

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TELA TIPO MOSQUITEIRO, EM POLIETILENO, COM MOLDURA EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE

CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM

LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM

LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA

ESPELHO DE CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR

QUE 1,0 M2.

sala de dança 01 / 

sala de dança 02

 sala de esportes 01/ 

sala de esportes 02 

Páginas 34 de 90

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

11.21.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/786 4,80 M

aplicação comprimento (m)

Vestiário feminino = 2,40

Vestiário masculino = 2,40

4,80

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

4,80 x 1,00 = 4,80

11.22.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/787 4,80 M

aplicação comprimento (m)

Banh. Feminino = 2,40

Banh. Masculino = 2,40

4,80

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

4,80 x 1,00 = 4,80

11.23.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/519 1,60 M

aplicação comprimento (m)

copa = 1,60

1,60

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

1,60 x 1,00 = 1,60

11.24.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/788 12,40 M

aplicação comprimento (m)

Vestiário feminino = 2,40

Vestiário masculino = 2,40

Banh. Feminino = 2,40

Banh. Masculino = 2,40

copa = 2,80

12,40

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

12,40 x 1,00 = 12,40

11.25.I SINAPI 99837 1,32 M

aplicação comprimento (m)

Escada 1º Pav. = 1,32

1,32

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

1,32 x 1,00 = 1,32

11.26.I SINAPI 99855 5,35 M

aplicação comprimento (m)

Escada térreo e 1º Pav. = 5,35

5,35

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

5,35 x 1,00 = 5,35

12.0.I 15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS

12.1.I SINAPI 95727 508,00 M

comprimento (m)

508,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

508,00 x 1,00 = 508,00

12.2.I SINAPI 91854 230,62 M

comprimento (m)

230,62

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POSSUINDO 60CM DE LARGURA, COM SAIA FRONTAL (h=10CM), COM 2,5 CM DE

ESPESSURA, COM ABERTURA PARA CUBAS DE LAVATÓRIOS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE TUBO DE AÇO

GALVANIZADO COM COSTURA, EXCLUSIVE FRONTISPICIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA

SUPERIOR DE 1.1/2”, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1” E VERTICAIS DE 3/4”, FIXADO COM CHUMBADOR

MECÂNICO. AF_04/2019_PS

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POSSUINDO 60CM DE LARGURA, COM SAIA EM "U" FRONTAL E LATERAIS (h=10CM),

COM 2,5 CM DE ESPESSURA, COM ABERTURA PARA CUBAS DE LAVATÓRIOS (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE TUBO DE

AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, EXCLUSIVE FRONTISPICIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

FRONTISPÍCIO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM SEÇÃO DE 10X2,5CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POSSUINDO 60CM DE LARGURA, COM SAIA EM L (h=10CM), COM 2,5 CM DE

ESPESSURA, COM ABERTURA PARA PIA DE COZINHA (EXCLUSIVE ESTAS), SOBRE APOIOS DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM

COSTURA, EXCLUSIVE FRONTISPÍCIO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

230,62 x 1,00 = 230,62

12.3.I SINAPI 91834 129,38 M

comprimento (m)

129,38

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

129,38 x 1,00 = 129,38

12.4.I SINAPI 91856 23,26 M

comprimento (m)

23,26

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

23,26 x 1,00 = 23,26

12.5.I SINAPI 91836 9,74 M

comprimento (m)

9,74

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

9,74 x 1,00 = 9,74

12.6.I SINAPI 91847 106,00 M

comprimento (m)

106,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

106,00 x 1,00 = 106,00

12.7.I SINAPI 91857 18,00 M

comprimento (m)

18,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

18,00 x 1,00 = 18,00

12.8.I SINAPI 97668 68,00 M

comprimento (m)

60,00

8,00

68,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

68,00 x 1,00 = 68,00

12.9.I SINAPI 91926 3.600,00 M

cor comprimento (m)

preta 1.200,00

azul 1.200,00

verde 700,00

amarelo 500,00

3.600,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

3.600,00 x 1,00 = 3.600,00

12.10.I SINAPI 91928 3.000,00 M

cor comprimento (m)

preta 3.000,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

3.000,00 x 1,00 = 3.000,00

12.11.I SINAPI 91930 800,00 M

cor comprimento (m)

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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preta 500,00

verde 300,00

800,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

800,00 x 1,00 = 800,00

12.12.I SINAPI 92986 50,00 M

cor comprimento (m)

preta 50,00

compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

50,00 x 1,00 = 50,00

12.13.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/749 84,00 UN

quantidade (un)

Inst. Elétrica 84,00

84,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

84,00 x 1,00 = 84,00

12.14.I SINAPI 91943 10,00 UN

quantidade (un)

Inst. Telemática 10,00

10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.15.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/349 3,00 UN

quantidade (un)

Inst. Telemática 3,00

3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.16.I SINAPI 91936 4,00 UN

quantidade (un)

Inst. Telemática 4,00

4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.17.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/756 400,00 M

cor comprimento (m)

P/ Alimentação de 

evaporadoras 
400,00

compro. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

400,00 x 1,00 = 400,00

12.18.I SINAPI 91939 53,00 UN

vide item quantidade (un)

12.26.I 18,00

arandela tartuga 20,00

chuveiros 10,00

arandela 2 fechos 3,00

Inst. Telemática 25,00

76,00

aplicação quantidade (un)

Caixas de Drywall 4x2  

- 2 mts do piso
23,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

53,00 x 1,00 = 53,00

12.19.I SINAPI 91940 17,00 UN

vide item quantidade (un)

12.25.I 9,00

12.27.I 11,00

12.28.I 9,00

12.30.I 2,00

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR, EM PVC, 4" X 4", INSTALADA EM FORRO OU LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, 4X2,5 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4''X4'' AMARELA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Desconto de Caixas de Drywall
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12.31.I 3,00

12.33.I 19,00

Inst. Telemática 12,00

65,00

aplicação quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

Caixas de Drywall 4x2  

- 1,30 mts do piso
48,00 x 1,00 = 48,00

Total = 17,00

12.20.I SINAPI 91941 26,00 UN

vide item quantidade (un)

12.29.I 2,00

12.32.I 49,00

Inst. Telemática 24,00

75,00

aplicação quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

Caixas de Drywall 4x2  

- 0,30 mts do piso
49,00 x 1,00 = 49,00

Total = 26,00

12.21.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/757 124,00 UN

quantidade (un)

Elétrica 94,00

Telemática 30,00

124,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

124,00 x 1,00 = 124,00

12.22.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/84 34,00 UN

quantidade (un)

Telemática 24,00

10,00

34,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

34,00 x 1,00 = 34,00

12.23.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/135 78,00 UN

quantidade (un)

78,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

78,00 x 1,00 = 78,00

12.24.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/136 78,00 UN

quantidade (un)

78,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

78,00 x 1,00 = 78,00

12.25.I SINAPI 91953 9,00 UN

aplicação quantidade (un)

CMI 1,00

dispensa 1,00

área técnica - térreo 1,00

dml  - térreo 1,00

circulação - térro 1,00

área técnica  - 1º Pav. 1,00

vestiário fem. - 1º Pav 1,00

vestiário masc. -1º 

Pav
1,00

hall - 1º Pav 1,00

9,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

9,00 x 1,00 = 9,00

12.26.I SINAPI 91992 96,00 UN

CONECTOR PLUG FÊMEA 2P + T 10A. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

TAMPA CEGA DE ESPELHO PLÁSTICO 4"X2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR PARA DRYWALL 4"X2" AMARELA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CONECTOR PLUG MACHO 2P + T 10A. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Desconto de Caixas de Drywall

Desconto de Caixas de Drywall
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aplicação quantidade (un)

sala de dança 01 1,00

sala de dança 02 1,00

sala de esportes 01 1,00

sala de esportes 02 1,00

sala 01 1,00

sala 02 1,00

sala 03 1,00

sala 04 1,00

sala 05 1,00

sala 06 1,00

diretoria 1,00

circulação térreo 2,00

hall de circulação 

térreo
1,00

recepção 1,00

hall de circulação 1º 

pav.
1,00

circulação 1º pav. 1,00

Patamar escada 1º 

pav.
1,00

tomada alta de forro 78,00

96,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

96,00 x 1,00 = 96,00

12.27.I SINAPI 91996 11,00 UN

aplicação quantidade (un)

vestiário fem. 1,00

vestiário masc 1,00

sala de esportes 01 1,00

sala de esportes 02 1,00

sala 01 1,00

banh. Feminino 1,00

banh. Masculino 1,00

diretoria 2,00

sala 06 2,00

11,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.28.I SINAPI 92004 9,00 UN

aplicação quantidade (un)

Bebedouros - térreo 4,00

recepção 2,00

Bebedouros - 1º Pav. 2,00

copa 1º Pav. 1,00

9,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

9,00 x 1,00 = 9,00

12.29.I SINAPI 92001 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

copa 1º Pav. 2,00

2,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.30.I SINAPI 92027 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

sala de dança 02 1,00

sala de esportes 02 1,00

2,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.31.I SINAPI 91973 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

recepção 1,00

vestiário fem. 1,00

vestiário masc 1,00

3,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.32.I SINAPI 92000 49,00 UNTOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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aplicação quantidade (un)

sala de dança 01 5,00

sala de dança 02 7,00

área técnica - térreo 1,00

recepção 2,00

sala de esportes 01 3,00

sala de esportes 02 3,00

sala 01 3,00

sala 02 5,00

sala 03 2,00

CPD 1,00

sala 04 4,00

sala 05 5,00

sala 06 3,00

diretoría 4,00

área técnica - 1º Pav. 1,00

49,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

49,00 x 1,00 = 49,00

12.33.I SINAPI 92023 19,00 UN

aplicação quantidade (un)

sala de dança 01 1,00

banh. PCD fem. - 

térreo
1,00

banh. PCD masc. - 

térreo
1,00

sala de esportes 01 1,00

recepção 1,00

abrigo de lixo 1,00

sala 01 1,00

sala 02 1,00

sala 03 1,00

CPD 1,00

banh. PCD fem. - 1º 

Pav.
1,00

banh. PCD masc. - 1º 

Pav
1,00

copa 1,00

sala 04 1,00

sala 05 1,00

sala 06 1,00

dml - 1º Pav. 1,00

diretoria 1,00

CMI 1,00

19,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

19,00 x 1,00 = 19,00

12.34.I SINAPI 93653 28,00 UN

quantidade (un)

28,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

28,00 x 1,00 = 28,00

12.35.I SINAPI 93654 16,00 UN

quantidade (un)

16,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

16,00 x 1,00 = 16,00

12.36.I SINAPI 93661 24,00 UN

quantidade (un)

24,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

24,00 x 1,00 = 24,00

12.37.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/771 2,00 UN

quantidade (un)

2,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.38.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/770 1,00 UN

quantidade (un)

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR TIPO DIN TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 125 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTOR TIPO DIN TRIPOLAR, EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 400 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.39.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/758 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.40.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/759 2,00 UN

quantidade (un)

2,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.41.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/760 8,00 UN

quantidade (un)

8,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.42.I SINAPI 93669 6,00 UN

quantidade (un)

6,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.43.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/754 3,00 UN

quantidade (un)

1,00

1,00

1,00

3,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.44.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/764 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.45.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/761 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.46.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/772 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E

BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE

GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS), CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO 275V, CORRENTES APROXIMADAS DE

DESCARGA NOMINAL E MÁXIMA DE 25KA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR, INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR), CLASSE AC, 4POLOS, INSTANTANEO, CORRENTE NOMINAL

(IN)63AX415V, SENSIBILIDADE 30MA. FORNECIMENTO E COLOCACAO

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,4POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE

NOMINAL(IN)125AX415V,SENSIBILIDADE 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, QBGT, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS MONOPOLARES, BIPOLARES,

TRIPOLARES E TETRAPOLAR ,DE SOBREPOR,COM PORTA DE 02 FECHOS NAS DIMENSÕES 1000X800X400mm, CONTENDO

BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA,TRIFASICO, CONTENDO TODOS ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO PARA INSTALACAO DISJUNTORES

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, QBGT, PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS, MONOPOLARES, BIPOLARES,

TRIPOLARES E TETRAPOLAR DE SOBREPOR,COM PORTA DE 02 FECHOS NAS DIMENSÕES 1000X800X400mm, CONTENDO

BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA,TRIFASICO, CONTENDO TODOS ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO PARA INSTALACAO DE DISJUNTORES

COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO.
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12.47.I SINAPI 96986 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.48.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/132 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.49.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/133 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.50.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/149 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.51.I SINAPI 93012 10,80 M

comprimento (m)

4,80

Infra. de saída de 

cabos para quadro de 

proteção

6,00

10,80

compri. Total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

10,80 x 1,00 = 10,80

12.52.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/150 3,00 UN

quantidade (un)

1,00

Infra. de saída de 

cabos para quadro de 

proteção

2,00

3,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.53.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/134 14,00 UN

quantidade (un)

14,00

quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

14,00 x 1,00 = 14,00

12.54.I SINAPI 101562 20,00 M

comprimento (m)

10,00

10,00

20,00

compri. Total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

20,00 x 1,00 = 20,00

12.55.I SINAPI 101563 20,00 M

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA

TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA

TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO COM 1 DESCIDA DE 3/4". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO = 0,30X0,30M.

CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CONECTOR RETO DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PARAFUSADA DE 15X15CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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comprimento (m)

10,00

10,00

20,00

compri. Total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

20,00 x 1,00 = 20,00

12.56.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/762 40,00 UN

quantidade (un)

20,00

20,00

40,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

40,00 x 1,00 = 40,00

12.57.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/769 32,00 UN

quantidade (un)

sala de dança 01 1,00

sala de dança 02 1,00

área técnica 1,00

dml - térreo 1,00

dispensa 1,00

receção 1,00

circ. Interna 1,00

lounge 1,00

sala de esporte 01 1,00

sala de esporte 02 1,00

vestiário fem 1,00

vestiário masc. 1,00

banh. PCD fem. 1,00

Banh. PcD masc. 1,00

abrigo delixo 1,00

CMI 1,00

sala 01 1,00

sala 02 1,00

sala 03 1,00

sala 04 1,00

sala 05 1,00

sala 06 1,00

diretoria 1,00

hall - 1º pavimento 1,00

área técnica- 1º Pav. 1,00

dml - 1º Pav. 1,00

CPD 1,00

copa 1,00

banh. fem - 1º Pav. 1,00

banh. masc - 1º Pav. 1,00

banh. PCD fem - 1º 

Pav.
1,00

banh. PCD fem - 1º 

Pav.
1,00

32,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

32,00 x 1,00 = 32,00

12.58.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/768 128,00 UN

quantidade (un)

128,00

128,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

128,00 x 1,00 = 128,00

12.59.I SINAPI 91879 128,00 UN

quantidade (un)

128,00

128,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

128,00 x 1,00 = 128,00

12.60.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/767 646,48 M

comprimento (m)

Eletroduto Rígido 3/4" 508,00

Eletroduto flexivel 1" 9,10

Eletroduto flevível 3/4" 129,38

646,48

FIXAÇÃO ELETRODUTO FIXADO EM LAJE, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, COM FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4", POR METRO

ELETRODUTO A SER FIXADO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,

PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2. FORNECIMENTO E COLOCACAO

FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON S8, CONSIDERANDO BUCHA, PARAFUSO E COLOCAÇÃO.
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compri. Total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

646,48 x 1,00 = 646,48

12.61.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/766 390,00 UN

quantidade (un)

390,00

390,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

390,00 x 1,00 = 390,00

12.62.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/739 147,00 UN

quantidade (un)

Ligações Eletrduto 

em forro
147,00

147,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

147,00 x 1,00 = 147,00

12.63.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/783 2,00 UN

comprimento (m)

área externa edific. 2,00

2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.64.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/552 143,00 UN

quantidade (un)

Luminárias 2X18W 143,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

143,00 x 1,00 = 143,00

12.65.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/554 78,00 UN

quantidade (un)

Luminárias 25W 78,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

78,00 x 1,00 = 78,00

12.66.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/555 20,00 UN

quantidade (un)

Luminárias Tartuga 20,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

20,00 x 1,00 = 20,00

12.67.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/560 8,00 UN

quantidade (un)

Spot 9w - Verde 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.68.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/558 8,00 UN

quantidade (un)

Spot 5w - Ambar 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.69.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/562 3,00 UN

quantidade (un)

arandela 2 fechos 3,00

CONECTOR BOX DE ALUMÍNIO RETO (3/4"), PARA LIGAÇÃO EM ELETRODUTO PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ARANDELA DOIS FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXTERNA/INTERNA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

LUMINÁRIA LED TUBULAR DE EMBUTIR, 2X18W (INCLUSIVE LÂMPADAS), CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA

ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO, COM VISOR ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, SEM REATOR.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 10 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

BALIZADOR SPOT LED 9W, VERDE, PARA PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BALIZADOR SPOT LED 5W, BRANCO QUENTE, PARA PISO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADAPTADOR PARA ELETRODUTO PARA 3/4 EM CAIXA MÚLTIPLA TIPO L COM 5 OU 6 SAÍDAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, NA TENSÃO DE 127V/220V E CARGA MÁXIMA DE 1.000W,

INCLUSIVE BASE COM SUPORTE METÁLICO E OUTROS SUPORTES PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.70.I SINAPI 97887 3,00 UN

quantidade (un)

Inst. Elétricas 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.71.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/563 162,00 UN

quantidade (un)

Inst. elétricas 147,00

Inst. Telemática 15,00

162,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

162,00 x 1,00 = 162,00

12.72.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/33 86,00 M

comprimento (m)

Infra. Elétrica 86,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

86,00 x 1,00 = 86,00

12.73.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/40 5,00 UN

quantidade (un)

Infra. Elétrica 5,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.74.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/36 2,00 UN

quantidade (un)

Infra. Elétrica 2,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.75.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/37 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Elétrica 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.76.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/39 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Elétrica 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.77.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/41 109,00 UN

quantidade (un)

Infra. Elétrica 109,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

109,00 x 1,00 = 109,00

12.78.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/108 10,00 UN

quantidade (un)

Infra. Elétrica 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

TÊ HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

ACOPLAMENTO EM PAINEL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, PRÉ-ZINCADA, 100X100MM. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

CURVA DE INVERSÃO C/ TAMPA 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC, TIPO CONDULETES, PARA 5 OU 6 ENTRADAS, COM DIÂMETRO DE 3/4". FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U" EM TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, LARGURA 100MM E

ALTURA 100MM, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA,

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO OU LATERAL, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

JUNÇÃO SIMPLES (TALA DE EMENDA) PERFURADA PARA ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, 100MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS:

PARAFUSO LENTILHA, ARRUELA E PORCA, PARA CONEXÃO DAS EMENDAS AS ELETROCALHAS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

INFRA ESTRUTURA CABEAMENTO INTERNA E EXTERNA 
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12.79.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/109 81,00 UN

quantidade (un)

Infra. Elétrica 40,00

Infra. Telemática 41,00

81,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

81,00 x 1,00 = 81,00

12.80.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/110 86,00 M

comprimento (m)

Infra. Elétrica 86,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

86,00 x 1,00 = 86,00

12.81.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/119 86,00 M2

comprimento (m) x
perímetro de 

eletrocalha (m)
x lados (un) x Quant. de demão (un) = área (m²)

Infra. Elétrica 86,00 x 0,30 x 2,00 x 2,00 = 103,20

área total (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

86,00 x 1,00 = 86,00

12.82.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/42 100,00 M

comprimento (m)

Infra. Condensadoras 100,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

100,00 x 1,00 = 100,00

12.83.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/44 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Condensadoras 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.84.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/773 5,00 UN

quantidade (un)

Infra. Condensadoras 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.85.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/43 2,00 UN

quantidade (un)

Infra. Condensadoras 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.86.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/774 2,00 UN

quantidade (un)

Infra. Condensadoras 2,00

CURVA VERTICAL EXTERNA 90°, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,

100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SUPORTE COM LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 500MM PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO,

ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 19X38 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. 

PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR, APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

CURVA DE INVERSÃO C/ TAMPA 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CURVA VERTICAL INTERNA 90°, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM TAMPA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,

100X100MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SAÍDA HORIZONTAL GALVANIZADA PARA ELETRODUTO 1", INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U" EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, LARGURA 100MM E ALTURA 100MM,

EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COTOVELO RETO COM TAMPA, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.87.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/46 3,00 UN

quantidade (un)

Infra. Condensadoras 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.88.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/45 121,00 UN

quantidade (un)

Infra. Condensadoras 121,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

121,00 x 1,00 = 121,00

12.89.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/105 48,00 UN

quantidade (un)

Infra. Condensadoras 48,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

48,00 x 1,00 = 48,00

12.90.I SINAPI 95728 103,00 M

comprimento (m)

Inst. Tematicas - forro 87,00

Inst. Tematicas - Piso 16,00

103,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

103,00 x 1,00 = 103,00

12.91.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/145 26,00 M

comprimento (m)

Inst. Tematicas - 

parede
26,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

26,00 x 1,00 = 26,00

12.92.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/146 68,00 UN

quantidade (un)

Inst. Tematicas - forro 68,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

68,00 x 1,00 = 68,00

12.93.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/14 57,00 M

comprimento (m)

Infra. Telemática 57,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

57,00 x 1,00 = 57,00

12.94.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/24 33,00 M

TÊ VERTICAL DE DERIVAÇÃO C/ TAMPA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X100MM EM AÇO GALVANIZADO A FOGO.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

JUNÇÃO SIMPLES (TALA DE EMENDA) PERFURADA PARA ELETROCALHA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, 100MM, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS: PARAFUSO LENTILHA, ARRUELA E PORCA, PARA CONEXÃO DAS EMENDAS AS ELETROCALHAS E CONEXÕES.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SUPORTE EM MÃO FRANCESA SIMPLES 150MM PARA ELETROCALHA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DA MÃO FRANCESA

E DA ELETROCALHA NO SUPORTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. 

ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U" EM TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, LARGURA 50MM E

ALTURA 50MM, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETROCALHA PERFURADA, SEM TAMPA, TIPO "U" EM TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, LARGURA 100MM E

ALTURA 50MM, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 "), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.
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comprimento (m)

Infra. Telemática 33,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

33,00 x 1,00 = 33,00

12.95.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/25 3,00 M

comprimento (m)

Infra. Telemática 3,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.96.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/28 5,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.97.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/15 4,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.98.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/27 7,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 7,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.99.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/17 11,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 11,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.100.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/31 28,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 28,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

28,00 x 1,00 = 28,00

12.101.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/16 7,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 7,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.102.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/777 2,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.103.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/775 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

CURVA HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U" EM TRATAMENTO SUPERFICIAL PRÉ-ZINCADO A QUENTE, LARGURA 100MM E

ALTURA 50MM, EXCLUSIVE CONEXÕES, EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CURVA HORIZONTAL, 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,  50X50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

REDUÇÃO CONCÊNTRICA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

CURVA VERTICAL,EXTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

TERMINAL DE FECHAMENTO LISO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

JUNÇÃO INTEGRADA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X50MM, PRÉ-ZINCADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS: PARAFUSO

LENTILHA, ARRUELA E PORCA, PARA CONEXÃO DAS EMENDAS AS ELETROCALHAS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

JUNÇÃO INTEGRADA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 100X50MM, PRÉ-ZINCADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS: PARAFUSO

LENTILHA, ARRUELA E PORCA, PARA CONEXÃO DAS EMENDAS AS ELETROCALHAS E CONEXÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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1,00 x 1,00 = 1,00

12.104.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/776 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.105.I SINAPI 98295 2.186,00 M

comprimento (m)

Infra. Telemática 2.186,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2.186,00 x 1,00 = 2.186,00

12.106.I SINAPI 98301 5,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.107.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/79 4,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.108.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/80 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.109.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/81 95,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 95,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

95,00 x 1,00 = 95,00

12.110.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/111 57,00 M

compimento (m)

Infra. Telemática 57,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

57,00 x 1,00 = 57,00

12.111.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/115 2,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.112.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/112 33,00 M

compimento (m)

Infra. Telemática 33,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

33,00 x 1,00 = 33,00

12.113.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/780 87,00 M

CURVA VERTICAL, INTERNA,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X100MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

SUPORTE VERTICAL (FIXADO NA PAREDE OU SIMILAR) PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA DE 100MM, EM PERFILADO DE

SEÇÃO 19X38 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SUPORTE VERTICAL SIMPLES PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100 MM E ALTURA

50MM, ESPAÇADO A CADA 1,50 M, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

FIXAÇÃO ELETRODUTO FIXADO EM LAJE, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, COM FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRA TIPO D 1", POR METRO

ELETRODUTO A SER FIXADO.

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

REGUA DE 8 TOMADAS 10A PARA RACK DE 19". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

GUIA DE CABOS PADRÃO 19". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SUPORTE VERTICAL SIMPLES PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50 MM E ALTURA

50MM, ESPAÇADO A CADA 1,50 M, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5E, 4 PARES, EXTENSÃO DE 1,50M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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comprimento (m)

Infra. Telemática 87,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

87,00 x 1,00 = 87,00

12.114.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/778 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.115.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/779 100,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 100,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

100,00 x 1,00 = 100,00

12.116.I SINAPI 98307 20,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 20,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

20,00 x 1,00 = 20,00

12.117.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/75 10,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.118.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/76 4,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.119.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/781 5,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.120.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/86 1,00 UN

quantidade (un)

Infra. Telemática 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.121.I SINAPI 96973 64,00 M

 aplicação Comprimento (m)

subsistema de 

aterramento
64,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

64,00 x 1,00 = 64,00

12.122.I SINAPI 96977 146,00 M

 aplicação Comprimento (m)

subsistema de 

aterramento
146,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

146,00 x 1,00 = 146,00

TOMADA DE REDE RJ45 COM 04 MÓDULOS PARA CAIXAS 4" X 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

ABRAÇADEIRA DE PVC OU NYLON, PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150X3,6MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

RACK DE PISO FECHADO PARA SERVIDOR, 16U 19" COM PORTA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

TOMADA DE REDE RJ45 COM 03 MÓDULOS PARA CAIXAS 4" X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO, COM TAMPA PARAFUSADA DE 30X30CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

TOMADA DE REDE RJ45 COM 02 MÓDULOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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12.123.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/456 11,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

descida
11,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.124.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/457 26,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

captação
26,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

26,00 x 1,00 = 26,00

12.125.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/458 40,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

captação
40,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

40,00 x 1,00 = 40,00

12.126.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/460 23,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

descida
23,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

23,00 x 1,00 = 23,00

12.127.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/461 6,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

captação
6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.128.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/462 13,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

captação
13,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

13,00 x 1,00 = 13,00

12.129.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/463 11,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

descida
11,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.130.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/464 4,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

descida
4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.131.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/465 4,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

12.130.I
subsistema de 

descida
4,00

12.132.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/466 1,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO TERRA 210X210X90 TEL-901. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO PVC 32MM (1") PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MINI CAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X300mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CONECTOR DE MEDIÇÃO 4 PARAFUSOS PARA ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA EM POLIPROPILENO PARA ATERRAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FITA DE ALUMÍNIO EM BARRA CHATA 7/8"X1/8"X3000MM (70 MM²) PARA SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO SOBRE CHAPIM OU

ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FITA DE ALUMÍNIO EM BARRA CHATA 7/8"X1/8"X3000MM (70 MM²) PARA SUBSISTEMA DE DESCIDAS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

CURVA HORIZONTAL 90° EM ALUMÍNIO BARRA CHATA 7/8"x 1/8"x300MM (70 MM²), ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO INCLUÍDOS NO ITEM

DE BARRA CHATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CURVA 90° EM ALUMÍNIO BARRA CHATA 7/8"x 1/8"x300MM (70 MM²), ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO INCLUÍDOS NO ITEM DE BARRA

CHATA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM BRONZE, PARA CABO DE 35MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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subsistema de 

aterramento 
1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.133.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/467 12,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

aterramento 
12,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

12,00 x 1,00 = 12,00

12.134.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/468 41,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

aterramento 
41,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

41,00 x 1,00 = 41,00

12.135.I SINAPI 96985 41,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

12.134.I
subsistema de 

aterramento 
41,00

12.136.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/469 11,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

subsistema de 

aterramento 
11,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.137.I SINAPI 97893 3,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Sistema de caixas de 

Passagem Inst. 

Externa 

3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.138.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/201 466,00 M

 aplicação Comprimento (m)

Inst. Eletricas externas 466,00

Compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

466,00 x 1,00 = 466,00

12.139.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/315 155,00 M

 aplicação Comprimento (m)

Inst. Eletricas externas 155,00

Compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

155,00 x 1,00 = 155,00

12.140.I SINAPI 93017 2,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

infra. de saída de 

cabos para quadro de 

proteção

2,00

Quant. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.141.I SINAPI 93203 4,15 M

CONECTOR CABO HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS DE 16 ATÉ 70 MM². FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

CONECTOR MECÂNICO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT-BOLT), CORPO E PORCA, FABRICAÇÃO EM COBRE, PARA CABOS ATÉ 70MM².

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,30 M, COM TAMPA DE FERRO

FUNDIDO. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ESCAVAÇÃO, PREPARO DE FUNDO DE VALA E ASSENTAMENTO).

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016

CABO DE COBRE, RÍGIDO, ISOLAÇÃO EM XLPE OU EPR, ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 95 MM², PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

CABO DE COBRE, RÍGIDO, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1,0 KV, SEÇÃO NOMINAL 150 MM², PARA

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Páginas 52 de 90

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

 aplicação 
Compri. duto duplo d 

4" (m)
x Quanti.de caixas x

Quant. de vedação 

(un)
= Compr. total (m)

infra. de saída de 

cabos para quadro de 

proteção

0,69 x 3,00 x 2,00 = 4,15

Compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

4,15 x 1,00 = 4,15

12.142.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/345 12,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

infra. de saída de 

cabos para quadro de 

proteção

12,00

Quant. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

12,00 x 1,00 = 12,00

12.143.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/344 4,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Infra. de saída de 

cabos para quadro de 

proteção

4,00

Quant. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.144.I SINAPI 97670 180,00 M

 aplicação Comprimento (m)

Infra. de saída de 

cabos para quadro de 

proteção

180,00

Compr. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

180,00 x 1,00 = 180,00

12.145.I SINAPI 89362 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidráulica 2,00

2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.146.I SINAPI 89366 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidráulica 3,00

3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.147.I SINAPI 89356 1,25 M

aplicação comprimento (m)

hidráulica 1,25

1,25

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

1,25 x 1,00 = 1,25

12.148.I SINAPI 89355 101,90 M

aplicação comprimento (m)

hidráulica 101,90

101,90

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

101,90 x 1,00 = 101,90

12.149.I SINAPI 89401 60,00 M

aplicação comprimento (m)

hidráulica 60,00

60,00

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

HIDRÁULICA

TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM BRONZE, PARA CABO DE 70MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TERMINAL MECÂNICO A COMPRESSÃO, FABRICADO EM BRONZE, PARA CABO DE 150MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

60,00 x 1,00 = 60,00

12.150.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/688 23,40 M

aplicação comprimento (m)

hidráulica 23,40

23,40

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

23,40 x 1,00 = 23,40

12.151.I SINAPI 89402 73,58 M

aplicação comprimento (m)

hidráulica - cobertura 59,59

hidráulica - bombas 13,99

73,58

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

73,58 x 1,00 = 73,58

12.152.I SINAPI 89403 42,55 M

aplicação comprimento (m)

hidráulica - cobertura 33,96

hidráulica - bombas 5,20

hidráulica - 

reservatórios
3,39

42,55

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

42,55 x 1,00 = 42,55

12.153.I SINAPI 89357 2,58 M

aplicação comprimento (m)

hidráulica - bombas 2,58

2,58

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2,58 x 1,00 = 2,58

12.154.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/440 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidrualica 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.155.I SINAPI 89446 48,92 M

aplicação comprimento (m)

hidraúlica 48,92

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

48,92 x 1,00 = 48,92

12.156.I SINAPI 89447 36,78 M

aplicação comprimento (m)

hidraúlica 36,78

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

36,78 x 1,00 = 36,78

12.157.I SINAPI 89448 8,93 M

aplicação comprimento (m)

hidraúlica 8,93

Compr.total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

8,93 x 1,00 = 8,93

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022
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12.158.I SINAPI 89536 7,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 7,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.159.I SINAPI 89408 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.160.I SINAPI 89481 15,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 15,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

15,00 x 1,00 = 15,00

12.161.I SINAPI 89489 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.162.I SINAPI 89410 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.163.I SINAPI 89492 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.164.I SINAPI 89413 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.165.I SINAPI 89497 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.166.I SINAPI 89528 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.167.I SINAPI 89415 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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12.168.I SINAPI 89494 5,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.169.I SINAPI 89541 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.170.I SINAPI 89358 11,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 11,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.171.I SINAPI 89404 29,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 29,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

29,00 x 1,00 = 29,00

12.172.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/1000 8,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 8,00

8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.173.I SINAPI 89363 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.174.I SINAPI 89368 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 1,00

1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.175.I SINAPI 89359 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.176.I SINAPI 89390 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.177.I SINAPI 89552 16,00 UN

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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aplicação quantidade (un)

hidraúlica 16,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

16,00 x 1,00 = 16,00

12.178.I SINAPI 89568 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.179.I SINAPI 89426 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.180.I SINAPI 89440 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.181.I SINAPI 89617 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.182.I SINAPI 94690 7,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 7,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.183.I SINAPI 94692 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.184.I SINAPI 89438 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.185.I SINAPI 89393 20,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 20,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

20,00 x 1,00 = 20,00

12.186.I SINAPI 103011 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.187.I SINAPI 99628 1,00 UN

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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aplicação quantidade (un)

sub-ramal 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.188.I SINAPI 94703 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.189.I SINAPI 94704 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.190.I SINAPI 94705 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.191.I SINAPI 94796 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

reservatório inferior 1,00

reservatório escorva - 

100L
1,00

2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.192.I SINAPI 95675 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.193.I SINAPI 95643 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.194.I SINAPI 102591 3,00 UN

vide item  aplicação quantidade (un)

12.188.I flange 3,00

12.195.I SINAPI 102593 10,00 UN

vide item  aplicação quantidade (un)

12.189.I flange 10,00

12.196.I SINAPI 102595 3,00 UN

vide item  aplicação quantidade (un)

12.190.I flange 3,00

12.197.I SINAPI 89399 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾”), PARA 4 MEDIDORES –FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

Páginas 58 de 90

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.198.I SINAPI 89394 14,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 14,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

14,00 x 1,00 = 14,00

12.199.I SINAPI 89397 8,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.200.I SINAPI 89442 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.201.I SINAPI 89622 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.202.I SINAPI 94691 5,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.203.I SINAPI 94693 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.204.I SINAPI 94489 6,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 6,00

6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.205.I SINAPI 94490 16,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 16,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

16,00 x 1,00 = 16,00

12.206.I SINAPI 94491 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA

RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
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12.207.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/744 44,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 44,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

44,00 x 1,00 = 44,00

12.208.I SINAPI 89374 12,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 12,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

12,00 x 1,00 = 12,00

12.209.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/54 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.210.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/745 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.211.I SINAPI 89984 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.212.I SINAPI 94792 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.213.I SINAPI 89986 18,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 18,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

18,00 x 1,00 = 18,00

12.214.I SINAPI 89987 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.215.I SINAPI 89376 46,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 46,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

46,00 x 1,00 = 46,00

12.216.I SINAPI 89436 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 4,00

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, X 1/2”INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.217.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/439 5,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.218.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/696 6,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.219.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/691 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.220.I SINAPI 89419 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.221.I SINAPI 89417 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.222.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/687 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.223.I SINAPI 89707 8,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto sanitário 8,00

8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.224.I SINAPI 89708 9,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto sanitário 9,00

9,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

9,00 x 1,00 = 9,00

12.225.I SINAPI 89709 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto sanitário 10,00

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, CURTA DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ESGOTO
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Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.226.I SINAPI 89711 44,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 44,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

44,00 x 1,00 = 44,00

12.227.I SINAPI 89712 7,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 7,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.228.I SINAPI 89713 14,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 14,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

14,00 x 1,00 = 14,00

12.229.I SINAPI 89714 21,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 21,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

21,00 x 1,00 = 21,00

12.230.I SINAPI 89724 11,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 11,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.231.I SINAPI 89726 7,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 7,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.232.I SINAPI 89731 8,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.233.I SINAPI 89732 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.234.I SINAPI 89737 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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12.235.I SINAPI 89739 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.236.I SINAPI 89746 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.237.I SINAPI 89748 9,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 9,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

9,00 x 1,00 = 9,00

12.238.I SINAPI 89754 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.239.I SINAPI 89776 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.240.I SINAPI 104341 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.241.I SINAPI 89783 6,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.242.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/694 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.243.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/695 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.244.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/442 7,00 UN

aplicação quantidade (un)

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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esgoto 7,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.245.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/697 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.246.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/445 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.247.I SINAPI 89779 15,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 15,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

15,00 x 1,00 = 15,00

12.248.I SINAPI 89784 5,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.249.I SINAPI 89786 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.250.I SINAPI 89795 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.251.I SINAPI 89797 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.252.I SINAPI 89798 27,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 27,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

27,00 x 1,00 = 27,00

12.253.I SINAPI 89799 60,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 60,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

60,00 x 1,00 = 60,00

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
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12.254.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/689 43,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 43,00

compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

43,00 x 1,00 = 43,00

12.255.I SINAPI 89801 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.256.I SINAPI 89802 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.257.I SINAPI 89805 7,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 7,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

12.258.I SINAPI 89806 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.259.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/690 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.260.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/448 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.261.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/692 9,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 9,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

9,00 x 1,00 = 9,00

12.262.I SINAPI 89819 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.263.I SINAPI 89829 3,00 UN

TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU

VENTILAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVÉL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.
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aplicação quantidade (un)

esgoto 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.264.I SINAPI 104348 5,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.265.I SINAPI 104351 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.266.I SINAPI 89830 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.267.I SINAPI 89849 3,45 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 3,00

águas pluviais 0,45

3,45

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

3,45 x 1,00 = 3,45

12.268.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/699 45,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 45,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

45,00 x 1,00 = 45,00

12.269.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/700 11,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 11,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

11,00 x 1,00 = 11,00

12.270.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/701 45,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 45,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

45,00 x 1,00 = 45,00

12.271.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/702 30,00 M

aplicação comprimento (m)

esgoto 30,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

30,00 x 1,00 = 30,00

12.272.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/703 9,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 9,00

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITÁRIO.
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Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

9,00 x 1,00 = 9,00

12.273.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/704 1,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.274.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/705 8,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.275.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/706 4,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.276.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/707 13,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 13,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

13,00 x 1,00 = 13,00

12.277.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/708 6,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.278.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/709 5,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.279.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/710 6,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.280.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/711 20,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 20,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

20,00 x 1,00 = 20,00

12.281.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/712 19,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 19,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

19,00 x 1,00 = 19,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

LUVA DE CORRER, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

Páginas 67 de 90

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

12.282.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/713 4,00 M

aplicação Comprimento (m)

esgoto 4,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.283.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/714 6,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

12.284.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/715 4,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.285.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/716 13,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 13,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

13,00 x 1,00 = 13,00

12.286.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/717 8,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.287.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/718 1,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.288.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/719 10,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 10,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.289.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/720 3,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.290.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/721 1,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.291.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/726 1,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 1,00

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

CURVA CURTA 87.30 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

CURVA CURTA 87.30 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TE, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO

SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
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Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.292.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/727 5,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 5,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

5,00 x 1,00 = 5,00

12.293.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/728 2,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.294.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/729 4,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.295.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/730 4,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.296.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/731 3,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.297.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/732 18,00 M

aplicação comprimento(m)

esgoto 18,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

18,00 x 1,00 = 18,00

12.298.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/733 30,00 M

aplicação comprimento(m)

esgoto 30,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

30,00 x 1,00 = 30,00

12.299.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/734 21,00 M

aplicação comprimento(m)

esgoto 21,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

21,00 x 1,00 = 21,00

12.300.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/735 2,00 M

aplicação comprimento(m)

esgoto 2,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2,00 x 1,00 = 2,00

TE, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TE, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TE, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC P/ PÉ DE COLUNA, SÉRIE REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC COM VISITA, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. 

TUBO PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO

OU VENTILAÇÃO. 
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12.301.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/736 2,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.302.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/737 4,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.303.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/738 14,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 14,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

14,00 x 1,00 = 14,00

12.304.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/571 2,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.305.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/740 4,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.306.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/741 1,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.307.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/441 25,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 25,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

25,00 x 1,00 = 25,00

12.308.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/743 25,00 UN

aplicação Quantidade (un)

esgoto 25,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

25,00 x 1,00 = 25,00

12.309.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/722 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.310.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/723 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO (TIPO ABACAXI), COM 3". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVÉL, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

RALO DE COBERTURA SEMI-ESFÉRICO(TIPO ABACAXI), COM 4". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

ÁGUAS PLUVIAIS

TÊ PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.

BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, COM BOLSA E ANEL DE DN 40 MM X 1.1/2", FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE REFORÇADA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
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águas pluviais 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.311.I SINAPI 89576 39,00 M

aplicação comprimento (m)

águas pluviais 39,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

39,00 x 1,00 = 39,00

12.312.I SINAPI 89578 35,00 M

aplicação comprimento (m)

águas pluviais 35,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

35,00 x 1,00 = 35,00

12.313.I SINAPI 89669 8,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.314.I SINAPI 89599 9,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 9,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

9,00 x 1,00 = 9,00

12.315.I SINAPI 89535 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.316.I SINAPI 89583 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 4,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.317.I SINAPI 89585 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.318.I SINAPI 95695 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.319.I SINAPI 89584 6,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 6,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
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6,00 x 1,00 = 6,00

12.320.I SINAPI 89581 8,00 UN

aplicação quantidade (un)

águas pluviais 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.321.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/430 2,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

térreo 1,00

1º pavimento 1,00

2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.322.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/431 1,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Hidrante Recalque 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.323.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/543 44,38 M

 aplicação comprimento (m) x perdas (%) = comp. total (m)

 térreo - colunas 

verticais 
9,95 x 10% = 10,95

 térreo - horizontais 28,49 x 10% = 31,34

 1º pavimento - 

colunas verticais 
1,90 x 10% = 2,09

44,38

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

44,38 x 1,00 = 44,38

12.324.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/544 12,94 M

 aplicação comprimento (m) x perdas (%) = comp. total (m)

 CMI<>edificação 6,96 x 10% = 7,66

 edificação<>hidrante 

requalque 
4,80 x 10% = 5,28

12,94

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

12,94 x 1,00 = 12,94

12.325.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/545 4,00 M

 aplicação comprimento (m)

sistema escorva - CMI 4,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.326.I SINAPI 92382 3,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

sistema escorva - CMI 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

INCÊNDIO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE PESADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO ENTERRADAS PARA HIDRANTE, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM FITA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

CAIXA DE INCÊNDIO EXTERNA, PADRÃO CBERJ, DE AÇO,MEDINDO 75X45X17CM, COMPREENDENDO: 2 LANCES DE 15,00M DE

MANGUEIRA DE FIBRA DE POLIÉSTER PURA, TIPO 1, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BORRACHA VULCANIZADA NO DIÂMETRO

DE 1.1/2", EMPATADA, COM REGISTRO, ADAPTADOR E ESGUICHO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE PESADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO ENTERRADAS PARA HIDRANTE, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM FITA ANTICORROSIVA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE PARA SISTEMA DE INCÊNDIO EM CAIXA ENTERRADA DE ALVENARIA COM TIJOLO

MACIÇO, PAREDE MEIA VEZ (10CM) MEDINDO 40X30X50CM, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO,

INCLUSIVE PEÇAS COMPREENDENDO: REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO DE 2.1/2", TAMPÃOO CEGO C/ CORRENTE DE 2.1/2",

ADAPTADOR PARA JUNTA STORZ DE 2.1/2" E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE PESADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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12.327.I SINAPI 92390 8,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

 incêndio 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.328.I SINAPI 92642 2,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

 incêndio 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.329.I SINAPI 99629 1,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

sistema escorva - CMI 1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.330.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/546 3,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

sistema escorva - CMI 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.331.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/547 1,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

caixa d' água escorva 

- CMI
1,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.332.I SINAPI 97327 155,00 M

 aplicação comprimento (m)

ar condicionado 155,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

155,00 x 1,00 = 155,00

12.333.I SINAPI 97328 245,00 M

 aplicação comprimento (m)

ar condicionado 245,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

245,00 x 1,00 = 245,00

12.334.I SINAPI 97329 10,00 M

 aplicação comprimento (m)

ar condicionado 10,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.335.I SINAPI 97330 390,00 M

 aplicação comprimento (m)

ar condicionado 390,00

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4”, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM

CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

VÁLVULA DE GAVETA, EM BRONZE, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 100 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÕES  AR CONDICIONADO
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Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

390,00 x 1,00 = 390,00

12.336.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/476 2,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

ar condicionado 2,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.337.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/473 28,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

ar condicionado 28,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

28,00 x 1,00 = 28,00

12.338.I COTAÇÃO COTAÇÃO 28 112,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

ar condicionado 112,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

112,00 x 1,00 = 112,00

12.339.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/477 170,80 M

 aplicação comprimento (m)

Dreno ar condicionado 170,80

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

170,80 x 1,00 = 170,80

12.340.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/478 62,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Dreno ar condicionado 62,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

62,00 x 1,00 = 62,00

12.341.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/1013 28,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Dreno ar condicionado 28,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

28,00 x 1,00 = 28,00

12.342.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/479 24,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Dreno ar condicionado 24,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

24,00 x 1,00 = 24,00

12.343.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/693 3,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Dreno ar condicionado 3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.344.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/742 8,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

Dreno ar condicionado 8,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

12.345.I SINAPI 90456 106,00 UN

SUPORTES, FIXAÇÕES E ACESSÓRIOS

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CALÇO DE BORRACHA PARA CONDENSADORES DE AR CONDICIONADO SPLIT, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA. FORNECIMENTO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, BOLSA SOLDÁVEL E ROSCA, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLÁSTICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ADESIVO PARA TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA - LATA 900 ML. FORNECIMENTO E APLICAÇÃO.

Páginas 74 de 90

Marcos Camara Rebelo

CREA-RJ: 200911495-0



Consórcio

Nº DO PROCESSO:

FOLHA:

RUBRICA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

vide item aplicação quantidade (un)

12.14.I 10,00

12.18.I 53,00

12.19.I 17,00

12.20.I 26,00

106,00

12.346.I SINAPI 90447 72,38 M

vide item aplicação comprimento (m)

12.2.I 230,62

12.4.I 23,26

12.7.I 18,00

12.91.I 26,00

297,88

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

225,50 x 1,00 = 225,50

Total = 72,38

12.347.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/141 0,27 M2

vide item aplicação quantidade (un) x área (m²) = total (m²)

12.43.I
CMI / abrigo de lixo / 

CPD
3,00 x 0,09 = 0,27

0,27

12.348.I SINAPI 91179 28,00 M

 aplicação comprimento (m)

esgoto 28,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

28,00 x 1,00 = 28,00

12.349.I SINAPI 91171 53,34 M

 aplicação comprimento (m)

incêndio 31,34

esgoto 22,00

53,34

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

53,34 x 1,00 = 53,34

12.350.I SINAPI 91181 10,00 M

 aplicação comprimento (m)

esgoto 10,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

10,00 x 1,00 = 10,00

12.351.I SINAPI 91174 106,04 M

 aplicação comprimento (m)

incêndio 13,04

esgoto 71,00

água pluvial 22,00

106,04

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

106,04 x 1,00 = 106,04

12.352.I SINAPI 91175 48,00 M

 aplicação comprimento (m)

água pluvial 30,00

esgoto 18,00

48,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

48,00 x 1,00 = 48,00

12.353.I SINAPI 90437 4,00 UN

 aplicação comprimento (m)

C. do futuro incêndio 2,00

esgoto 2,00

4,00

QUEBRA EM ALVENARIA EM M2 PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM

COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3",

FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

elétrica

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

flexível, reforçado e 

rigído

Desconto de tubulações instaladas em  Drywall

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA

RÍGIDA TIPO  D  3" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
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Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

12.354.I SINAPI 90451 3,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

elétrica - eletrocalha 2,00

telemática - 

eletrocalha 
1,00

3,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

12.355.I SINAPI 90454 2,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

incêndio 2,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

12.356.I SINAPI 91190 63,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

12.358.I 30,00

12.359.I 33,00

63,00

12.357.I SINAPI 91191 4,00 UN

 aplicação comprimento (m)

12.353.I incêndio 4,00

12.358.I SINAPI 90453 30,00 UN

aplicação quantidade (un)

hidraúlica - RC-1 2,00

hidraúlica - AF-1 2,00

hidraúlica - AF-1a 2,00

hidraúlica - AF-2 2,00

hidraúlica - AF-3 2,00

hidraúlica - AF-4 1,00

hidraúlica - AF-5 2,00

hidraúlica - AF-6 1,00

hidraúlica - AF-7 1,00

hidraúlica - AF-8 2,00

hidraúlica - AF-9 2,00

hidraúlica - AF-10 2,00

hidraúlica - AF-11 2,00

hidraúlica - AF-12 1,00

hidraúlica - AF-12a 2,00

hidraúlica - AF-13 2,00

hidraúlica - AF-14 2,00

30,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

30,00 x 1,00 = 30,00

12.359.I SINAPI 90436 33,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

elétrica - eletroduto de 1" 16,00

telemática - eletroduto 1" 15,00

esgoto 2,00

33,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

33,00 x 1,00 = 33,00

12.360.I SINAPI 103288 24,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

ar condicinado 24,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

24,00 x 1,00 = 24,00

12.361.I SINAPI 90443 168,74 M

 aplicação  tipo  comprimento (m) 

Banh. PCD fem 01
lavatório / vaso 

sanitário
9,11

Banh. PCD masc. 01
lavatório / vaso 

sanitário
5,09

copa pia 6,21

mictórios 8,21

vasos sanitários 6,29

PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

banh. Masc

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021

PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015

FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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lavatórios 4,03

lavatórios 4,08

vasos sanitários 7,56

banh.PCD Fem 02
lavatório / vaso 

sanitário
9,27

banh.PCD Masc.02
lavatório / vaso 

sanitário
9,19

chuveiros 15,82

vasos sanitários 11,43

lavatórios 8,27

lavatórios 7,93

chuveiros 15,92

vasos sanitários 7,47

mictórios 7,41

linha de recalque RC-1 6,45

linha de extravasor LE-1 6,45

156,19

Dados:

tipo altura (m)
Altura abaixo do piso 

até o topo do tubo (m)
= 0,50

Lavatório 0,55

Pia 0,55

Tanque 0,55

Mictório 0,53

Bebedouro 0,60

diâmetro (mm) aplicação tipo altura (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

40 vestiário fem. lavatório 0,55 x 3,00 = 1,65

40 vestiário masc. lavatório 0,55 x 3,00 = 1,65

40 Banh. PCD fem 01 lavatório 0,55 x 1,00 = 0,55

40 Banh. PCD masc. 01 lavatório 0,55 x 1,00 = 0,55

40 copa pia 0,55 x 1,00 = 0,55

40 banh.PCD Fem 02 lavatório 0,55 x 1,00 = 0,55

40 banh.PCD Masc.02 lavatório 0,55 x 1,00 = 0,55

40 banh. Masc lavatório 0,55 x 3,00 = 1,65

40 banh. Fem lavatório 0,55 x 3,00 = 1,65

9,35

diâmetro (mm) aplicação tipo altura (m)

40 sala 04 TV14 3,20

comp. total (m) = 168,74

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

168,74 x 1,00 = 168,74

12.362.I SINAPI 91222 10,16 M

Dados:

tipo altura (m)
Altura abaixo do piso 

até o topo do tubo (m)
= 0,50

Lavatório 0,55

Pia 0,55

Tanque 0,55

Mictório 0,53

Bebedouro 0,60

diâmetro (mm) aplicação tipo altura (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

75 vestiário masc. mictório 0,53 x 4,00 = 2,12

75 banh. Masc mictório 0,53 x 3,00 = 1,59

3,71

diâmetro (mm) aplicação tipo altura (m)

75 sala 04 TG1 6,45

comp. total (m) = 10,16

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

10,16 x 1,00 = 10,16

12.363.I SINAPI 90466 168,74 M

vide item aplicação comprimento (m)

12.361.I hidraúlica / esgoto 168,74

12.364.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/698 26,00 UN

 aplicação Quantidade (un)

ar condicinado 26,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

26,00 x 1,00 = 26,00

12.365.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/474 6,00 M

 aplicação Quantidade (un) x comprimento (m) = comp. total (m)

ar condicinado 6,00 x 3,00 = 18,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

6,00 x 1,00 = 6,00

vestiário fem.

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.

AF_05/2015

vestiário masc.

banh. Masc

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 50 CM, APOIO DE TUBULAÇÕES FRIGORIFICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 1,50 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 19X38 MM, POR METRO DE

TUBULAÇÃO FIXADA.

Altura a partir do piso acabado:

banh. Fem

INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

Altura a partir do piso acabado:

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM.

AF_05/2015

INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO
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12.366.I SINAPI 91173 62,98 M

 aplicação comp. total (m)

Esgoto tubo de 40 mm 32,84

Hidráulica

dml 1 tanque 4,91

bebedouros bebedouros 1 e 2 3,13

bebedouros bebedouros 4 e 3 3,02

bebedouros bebedouros 5 4,60

bebedouros bebedouros 6 4,58

dml 2 tanque 5,20

25,44

40 dml 1 tanque 0,55 x 1,00 = 0,55

40 dml 2 tanque 0,55 x 1,00 = 0,55

40 circulação - térreo bebedouro 0,60 x 4,00 = 2,40

40 circulação - 1º pav. bebedouro 0,60 x 2,00 = 1,20

4,70

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

62,98 x 1,00 = 62,98

12.367.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/748 15,00 UN

 aplicação Quantidade(un)

ar condicinado 15,00

Quant. total (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

15,00 x 1,00 = 15,00

12.368.I SINAPI 91185 722,00 M

 aplicação comprimento (m)

ar condicinado 722,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

722,00 x 1,00 = 722,00

12.369.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/567 78,00 M

 aplicação comprimento (m)

ar condicinado 78,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

78,00 x 1,00 = 78,00

12.370.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/301 1,00 UN

 aplicação comprimento (m)

Esgoto - área externa 1,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

1,00 x 1,00 = 1,00

12.371.I SINAPI 99268 4,00 UN

 aplicação comprimento (m)

caixa de inspeção - 

externa 
4,00

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

4,00 x 1,00 = 4,00

13.0.I 16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

13.1.I SINAPI 92543 367,26 M2

aplicação área (m²)

 Edific. Conexão do 

futuro  
332,05

 Varanda de entrada  35,21

367,26

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

367,26 x 1,00 = 367,26

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),MEDINDO

1,00X1,00X0,90M,INCLUSIVE REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

NO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),COM ESPESSURA DE 1,0CM, EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO

POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE

= 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA

Fixação em 

Paredes de Drywall

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FITA DE PVC BRANCA PARA REFRIGERAÇÃO 50MMX50M, UTILIZADA NA PROTEÇÃO DOS TUBOS DE AR-CONDICIONADO TIPO

SPLIT. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA

METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE AR CONDICIONADO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA

PLÁSTICA 390MM, FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D

1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015
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13.2.I SINAPI 94210 35,21 M2

vide item aplicação área (m²)

13.1.I  Varanda entrada 35,21

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

35,21 x 1,00 = 35,21

13.3.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/480 35,30 M

aplicação comprimento (m)

 Edific. Conexão do 

futuro  
35,30

Compri. total (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

35,30 x 1,00 = 35,30

13.4.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/481 332,05 M2

vide item aplicação área (m²)

13.1.I
 Edific. Conexão do 

futuro  
332,05

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

332,05 x 1,00 = 332,05

13.5.I SINAPI 98547 247,91 M2

aplicação área (m²)

 Calha - Varanda  5,34

 Calha - edificação + 

reservatório super. 
126,00

131,34

 Calha - Varanda  8,08

 Calha - edificação + 

reservatórios super. 
108,49

116,57

área (m²) = 247,91

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

247,91 x 1,00 = 247,91

13.6.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/07 59,31 M2

aplicação área (m²)

 Laje - CMI 3,37

 Laje abrigo de lixo 5,96

 Lajes - Cobertura 41,98

51,31

aplicação perímetro (m) altura (m) área (m²)

 Laje - CMI 7,34 x 0,45 = 3,30

 Laje abrigo de lixo 10,44 x 0,45 = 4,70

8,00

área (m²) = 59,31

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

59,31 x 1,00 = 59,31

13.7.I SINAPI 98555 308,28 M2

Locais aplicação área (m²)

Dml ,Vestiários Fem. 

e Masc., Banh. Fem 

e Masc., Banherios 

PCD, abrigo de lixo 

e  Jardeineiras

Plano horizontal 140,40

Dml, Banh. Fem e 

Masc., Banherios 

PCD e Jardeineiras

 Plano vertical 

Alt.=0,40m 
50,02

Vestiários Fem. e 

Masc.

 Plano vertical 

Alt.=1,0m 
59,88

Plano horizontal 17,64

Plano vertical 28,16

Teto externo  12,18

308,28

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,

E=3MM E E=4MM. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,

E=4MM.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA DE GALVALUME COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5MM,0,30M DE ABA PARA CADA LADO,PARA TELHAS

TRAPEZOIDAIS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

Reservatório Inferior

Plano Horizontal

Plano Vertical 

Plano Vertical 

Plano Horizontal

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

308,28 x 1,00 = 308,28

13.8.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/04 29,88 M2

vide item aplicação comprimento (m) x aba (m) = área (m²)

13.19.I  rufos metálicos 49,80 x 0,60 = 29,88

Obs.: Considerando os rufos em contato com as platibandas, sendo 30cm para a parede e 30 cm para o rufo.

13.9.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/05 11,85 M2

aplicação comprimento x largura (m) = área (m²) - vãos (m²) = área total (m²)

3,30 x 3,30 = 10,89 - 0,36 = 10,53

periimetro (m) x espessura (m) = área (m²)

13,20 x 0,10 = 1,32

11,85

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

11,85 x 1,00 = 11,85

13.10.I SINAPI 98557 297,37 M2

aplicação comprimento x perímetro u = área (m²)

 C1 11,71 x 0,98 = 11,48

 C2 34,65 x 0,98 = 33,96

 C3 5,91 x 0,98 = 5,79

 C4 19,05 x 0,98 = 18,67

 C5 35,11 x 0,98 = 34,41

 C6 12,17 x 0,98 = 11,93

 C7 34,51 x 0,98 = 33,82

 C8 12,90 x 0,98 = 12,64

 C9 13,62 x 0,98 = 13,34

 C10 13,62 x 0,98 = 13,34

 C11 1,70 x 0,98 = 1,67

 C12 15,16 x 0,98 = 14,86

 C13 1,68 x 0,98 = 1,64

 C14 1,68 x 0,98 = 1,64

 C15 1,75 x 0,98 = 1,71

 C16 1,68 x 0,98 = 1,64

 C17 2,51 x 0,98 = 2,45

 C18 15,06 x 1,18 = 17,77

 C19 1,75 x 0,98 = 1,71

 C20 15,04 x 0,98 = 14,74

 C21 1,70 x 0,98 = 1,67

 C22 13,62 x 0,98 = 13,34

 C23 13,61 x 0,98 = 13,34

 C24 12,90 x 0,98 = 12,64

 abrigo de lixo 8,54 x 0,84 = 7,17

297,37

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

297,37 x 1,00 = 297,37

13.11.I SINAPI 98558 41,00 UN

aplicação quantidade (un)

 Ralos 20,00

 Pontos - Baicias 

sanitárias 
19,00

impermeabilização 

02

 Ponto  - Entr. de 

Água Potável 
2,00

   41,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

41,00 x 1,00 = 41,00

13.12.I SINAPI 98559 204,05 M

aplicação comprimentos (m)

Impermeliozação 01  Rodapés 204,05

204,05

comprimento (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

204,05 x 1,00 = 204,05

13.13.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02 200,29 M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS OU VIGAS COM MEMBRANA DE BASE ACRÍLICA, MONOCOMPONENTE, BRANCA, APLICADA A

FRIO EM 4 OU MAIS DEMÃOS ATÉ ATINGIR O CONSUMO MÍNIMO DE 2KG/M², COM REFORÇO DE TELA DE POLIÉSTER,

GRAMATURA MÍNIMA DE 40G/M², SOBRE BASE PREPARADA COM CIMENTO POLIMÉRICO APLICADO EM DUAS OU MAIS DEMÃOS

ATÉ ATINGIR O CONSUMO MÍNIMO DE 2KG/M2

IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, TANQUE OU PISCINA EM CONCRETO, ENTERRADOS SUJEITOS A

LENÇOL FREÁTICO, EMPREGANDO O SISTEMA DE CRISTALIZAÇÃO COMPOSTO DE TRÊS PRODUTOS DE BASE MINERAL, QUE

PENETRAM POR EFEITO DE OSMOSE, CONSIDERANDO OS SEGUINTES CONSUMOS POR M²: CIMENTO CRISTALIZANTE QUE

ENDURECE EM 20MIN - 1KG/M², CIMENTO CRISTALIZANTE QUE ENDURECE EM 7S - 1,6KG/M², LÍQUIDO SELADOR MINERAL, A BASE

DE SILICATO - 0,7KG/M.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, NA

ESPESSURA DE 2CM.

TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU

DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018

TRATAMENTO DE RODAPÉ COM VÉU DE POLIÉSTER. AF_06/2018

impermeabilização 

01

 tampa reservetório 

exeterna 
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tipo aplicação área (m²)

 Calha - Varanda  5,34

 Calha - edificação + 

reservatório super. 
126,00

 Laje - CMI 3,37

 Laje abrigo de lixo 5,96

 Lajes - Cobertura 41,98

Plano Horizontal  Reservatório Inferior 17,64

= 200,29

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

200,29 x 1,00 = 200,29

13.14.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/03 182,65 M2

aplicação área (m²)

 Calha - Varanda  5,34

 Calha - edificação + 

reservatório super. 
126,00

 Laje - CMI 3,37

 Laje abrigo de lixo 5,96

 Lajes - Cobertura 41,98

= 182,65

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

182,65 x 1,00 = 182,65

13.15.I SINAPI 98565 182,65 M2

aplicação área (m²)

 Plano Horizontal  

calhas 
131,34

 Plano Horizontal lajes 51,31

= 182,65

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

182,65 x 1,00 = 182,65

13.16.I SINAPI 98564 116,57 M2

aplicação área (m²)

 Calha - Varanda  8,08

 Calha - edificação + 

reservatórios super. 
108,49

= 116,57

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

116,57 x 1,00 = 116,57

13.17.I SINAPI 98566 8,00 M2

aplicação área (m²)

 Laje - CMI 3,30

 Laje abrigo de lixo 4,70

= 8,00

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

8,00 x 1,00 = 8,00

13.18.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/482 316,04 M

aplicação perímetro (m)

 Plano Horizontal  - 

calha 
206,38

 Plano Horizontal  - 

laje 
109,66

= 316,04

compri. (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

316,04 x 1,00 = 316,04

13.19.I SINAPI 100327 49,80 M

aplicação comprimento (m)

 Edific. Conexão do 

futuro  
32,34

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018

TRATAMENTO DE JUNTA PERÍMETRAL, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU.

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

 Plano vertical  - 

Lajes 

 Plano vertical  - 

calha 

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018

 Plano Horizontal  - 

calha 

Plano Horizontal - 

Lajes

PROTEÇÃO PRIMÁRIA, PREPARO MANUAL, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:5, ESPESSURA 1CM.

 Plano Horizontal  - 

calha 

Plano Horizontal - 

Lajes
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 Varanda de entrada  17,46

49,80

compri. (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

49,80 x 1,00 = 49,80

13.20.I SINAPI 100384 367,26 M2

vide item aplicação área (m²)

13.1.I
 Edif. C. do Futuro + 

Varanda Entrada 
367,26

13.21.I SINAPI 101979 127,71 M

aplicação comprimento (m)

 edific. Conexão do 

futuro 
98,81

 Varanda entrada  19,24

 abrigo de lixo 9,66

127,71

compri. (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

127,71 x 1,00 = 127,71

13.22.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/747 32,33 M2

 aplicação Ø x prímetro de manta (m) x comprimetro (m) = área (m²)

12 BTU'S Ø 1/2 + Ø 1/4 x 0,20 x 100,90 = 20,18

18 BTU'S Ø 5/8 + Ø 1/4 x 0,21 x 52,89 = 11,11

32 BTU'S E 24 BTU'S Ø 5/8 + Ø 3/8 x 0,27 x 3,84 = 1,04

32,33

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

32,33 x 1,00 = 32,33

13.23.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/1031 504,80 M

 aplicação ( comprimento (m) + Largura (m) ) x Lados (und) x Quantidade (und) = Total (m)

JA13 0,80 + 0,80 x 2,00 x 1,00 = 3,20

JA21 3,00 + 1,00 x 2,00 x 2,00 = 16,00

JA22 2,10 + 1,00 x 2,00 x 2,00 = 12,40

JA22-1 2,10 + 1,00 x 2,00 x 2,00 = 12,40

JA39 2,50 + 1,20 x 2,00 x 8,00 = 59,20

JA41 3,20 + 1,20 x 2,00 x 14,00 = 123,20

JA45 1,60 + 1,20 x 2,00 x 2,00 = 11,20

JA52 3,00 + 0,60 x 2,00 x 2,00 = 14,40

JA02 3,30 + 1,90 x 2,00 x 12,00 = 124,80

JA04 2,70 + 1,90 x 2,00 x 8,00 = 73,60

JA42 2,20 + 1,20 x 2,00 x 8,00 = 54,40

504,80

compri. (m) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m) 

504,80 x 1,00 = 504,80

14.0.I 17 PINTURAS 14.0.I

14.1.I SINAPI 88484 67,75 M2

aplicação área (m²)

 Abrigo de lixo 4,44

 Dispença/ Escada 5,80

 Lounge 42,69

 Hall de Circulação 11,66

 Elevador  3,16

67,75

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

67,75 x 1,00 = 67,75

14.2.I SINAPI 88485 2.085,71 M2

comprimento (m) x altura (m) x lados (un) = área (m²)

 externa long. - térreo 69,48 x 3,80 x 1,00 = 264,03

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA PRÉ-FABRICADA, AUTO ADESIVA, RECOBERTA COM ALUMÍNIO FLEXÍVEL, EM FORMA DE

TIRAS DE 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90CM DE LARGURA, CONSUMO DE 1,10M²/M², EXCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO. CAMPO DE

APLICAÇÃO: TELHAS METÁLICAS,FIBROCIMENTO,CONCRETO, CERÂMICAS, CALHAS E VIGA CALHAS METÁLICAS, PROTEÇÃO DE

TUBOS DE PVC EXPOSTOS AO TEMPO, DUTOS DE VENTILAÇÃO DE AR CONDICIONADO, FECHAMENTO DAS SOBREPOSIÇÕES EM

SISTEMA DE SUBCOBERTURA.

IMPERMEABILIZAÇÃO COM SELANTE ELASTOMÉRICO À BASE DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE, EM JUNTAS DE

DILATAÇÃO DE PISOS E FACHADAS COM MOVIMENTAÇÃO DE ATÉ 25%, SELAMENTO DE RALOS, TUBULAÇÕES DE

RESERVATÓRIOS E PISCINAS, VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS, CAIXILHOS METÁLICOS E DE MADEIRA, TRATAMENTO DE TRINCAS E

FISSURAS, VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS. CONSUMO: 360G PARA 1M DE JUNTA DE 2 X 1CM

aplicação

Janelas

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

Paredes Externas (m²)

Ar - condicinado

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014
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 externa vert. - térreo 23,40 x 3,80 x 1,00 = 88,94

 externa long. - platib. 69,48 x 1,20 x 2,00 = 166,76

 externa vert. - platib. 23,40 x 1,20 x 2,00 = 56,17

 externa - Platib. 

Lounge 
19,03 x 0,85 x 1,00 = 16,18

 externa long. - Pav. 

superior 
69,48 x 3,20 x 1,00 = 222,35

 externa verti.- 

Pav.superior 
23,40 x 3,20 x 1,00 = 74,89

 abrigo de lixo 8,54 x 3,40 x 1,00 = 29,04

 Jardineiras - fundos 

edificação 
12,00 x 0,60 x 1,00 = 7,20

 Jardineira frontal - 

edific. 
10,76 x 0,30 x 1,00 = 3,23

 Jardineira frontal - 

rampa 
15,88 x 0,45 x 1,00 = 7,15

935,94

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) = comp. total (m)

 PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 = 12,50

 JA02 3,30 x 1,90 x 1,00 = 6,27

 JA04 2,70 x 1,90 x 1,00 = 5,13

 JA21 3,00 x 1,00 x 1,00 = 3,00

 JA22 2,10 x 1,00 x 1,00 = 2,10

 JA22-1 2,10 x 1,00 x 1,00 = 2,10

 JA52 3,00 x 0,60 x 1,00 = 1,80

 JA41 3,20 x 1,20 x 1,00 = 3,84

 JA39 2,50 x 1,20 x 1,00 = 3,00

 JA45 1,60 x 1,20 x 1,00 = 1,92

 PE03 0,80 2,10 x 1,00 = 1,68

41,66

área total externa 

(m²)
= 894,28

 aplicação perímetro (m) x altura (m) = área (m²)

 sala de dança 01 36,90 x 3,00 = 110,70

 sala de dança 02 37,46 x 3,00 = 112,38

 Circulação Interna  36,05 x 3,00 = 108,15

 Recepção 21,79 x 3,00 = 65,37

 Sala de Esportes 01 36,23 x 3,00 = 108,69

 Sala de Esportes 02 36,82 x 3,00 = 110,46

 Área Técnica 5,39 x 3,00 = 16,17

 Elevador  7,11 x 6,80 = 48,35

 Dispença/ Escada 12,88 x 6,12 = 78,76

 Hall de Circulação 19,40 x 3,00 = 58,20

 Sala 01 35,14 x 2,40 = 84,34

 Sala 02 23,96 x 2,40 = 57,50

 Sala 03 27,31 x 2,40 = 65,54

 Sala 04 27,59 x 2,40 = 66,22

 Sala 05 23,99 x 2,40 = 57,58

 Sala 06 34,75 x 2,40 = 83,40

 CPD 17,80 x 2,40 = 42,72

 Diretoria 15,97 x 2,40 = 38,33

 Hall 1º Pav. 77,51 x 2,40 = 186,02

 Área Técnica 1º Pav. 5,34 x 2,40 = 12,82

1511,70

área (m²)

 Beiral de Janelas e 

Portas 
32,07

 tipo comprimento (m) x altura (m) x quantidade (un) x lados (un) = comp. total (m)

 PM01 0,72 x 2,10 x 4,00 x 2,00 = 12,10

 PM03 0,82 x 2,10 x 4,00 x 1,00 = 6,89

 PM04 0,92 x 2,10 x 14,00 x 2,00 = 54,10

 PM05 0,92 x 2,10 x 4,00 x 1,00 = 7,73

 PM06 1,60 x 2,10 x 1,00 x 2,00 = 6,72

 PA02 5,00 x 2,50 x 1,00 x 1,00 = 12,50

 PE01 1,20 x 2,10 x 2,00 x 2,00 = 10,08

 JA02 3,30 x 1,90 x 12,00 x 1,00 = 75,24

 JA04 2,70 x 1,90 x 8,00 x 1,00 = 41,04

 JA22-1 2,10 x 1,00 x 1,00 x 1,00 = 2,10

 JA39 2,50 x 1,20 x 8,00 x 1,00 = 24,00

 JA41 3,20 x 1,20 x 14,00 x 1,00 = 53,76

 JA42 2,20 x 1,20 x 8,00 x 2,00 = 42,24

 JA45 1,60 x 1,20 x 2,00 x 1,00 = 3,84

Paredes Internas (m²)

 Desconto de vãos (m²) 

 Desconto de vãos (m²) 
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352,34

área total interna 

(m²)
= 1191,43

área total (m²) = 2085,71

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

2.085,71 x 1,00 = 2.085,71

14.3.I SINAPI 88488 933,71 M2

vide item aplicação área (m²)

 Sala de dança 01 74,68

 Sala de dança 02 72,66

 Circulação Interna  27,54

 Recepção 27,85

 Sala de Esportes 01 72,79

 Sala de Esportes 02 70,84

 Área Técnica 1,56

 Sala 01 57,27

 Sala 02 33,24

 Sala 03 45,94

 Sala 04 46,00

 Sala 05 33,27

 Sala 06 54,02

 CPD 16,08

 Diretoria 15,68

 Hall 1º Pav. 77,69

 Área Técnica 1º Pav. 1,58

10.24.I  copa 15,74

 DML - Térreo 2,33

 Vestiário Feminino 33,88

 Vestiário Masculino 34,31

 Banh. PCD Fem. 3,65

 Banh. PCD Masc. 3,77

 DML 1 º Pav. 2,36

 Banh. Feminino 16,93

 Banh. PCD Fem. 1° 

Pav. 
3,65

 Banh. PCD Masc. 1º 

Pav. 
3,64

 Bnh. Masculino  17,01

 Abrigo de lixo 4,44

 Dispença/ Escada 5,80

 Lounge 42,69

 Hall de Circulação 11,66

 Elevador  3,16

933,71

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

933,71 x 1,00 = 933,71

14.4.I SINAPI 88489 1.191,43 M2

vide item aplicação área (m²)

14.2.I Parede internas 1191,43

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

1.191,43 x 1,00 = 1.191,43

14.5.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/491 933,71 M2

vide item aplicação área (m²)

14.3.I Teto 933,71

14.6.I SINAPI 88497 1.191,43 M2

vide item aplicação área (m²)

14.2.I Parede internas 1191,43

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

1.191,43 x 1,00 = 1.191,43

14.7.I SINAPI 95305 894,28 M2

vide item aplicação área (m²)

14.2.I fachadas 894,28

área (m²) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (m²) 

894,28 x 1,00 = 894,28

14.8.I SINAPI 102233 174,06 M2

vide item aplicação comp. Coef. (m) x área trama (m²) = comp. total (m) x perím. peça (m) = área total (m²)

13.1.I
 trama - cobertura 

telhado 
0,6340 x 367,26 = 232,84 x 0,36 = 83,82

13.20.I  pontalete - viga 0,2150 x 367,26 = 78,96 x 0,36 = 28,43

13.20.I  pontalete - caibro 0,5330 x 367,26 = 195,75 x 0,22 = 43,07

13.20.I  pontalete - viga 0,1160 x 367,26 = 42,60 x 0,44 = 18,74

TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021

14.1.I

10.23.I

10.25.I
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174,06

14.9.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/490 840,39 M2

vide item aplicação área (m²)

10.1.I Piso da Edificação 788,84

aplicação comprimeto (m) x altura (m) x área (m²)

10.4.I Rodapé edificação 515,52 x 0,10 x 51,55

total (m²) = 840,39

14.10.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/782 59,52 KG

vide item aplicação área (m²) x Lados = área total (m²) / m²/kg = total (kg)

 BR01                            32,52 x 2,00 = 65,04 / 10,22 = 6,36

 BR02                            27,19 x 2,00 = 54,38 / 10,22 = 5,32

 BR03                            27,80 x 2,00 = 55,60 / 10,22 = 5,44

 BR04                            34,57 x 2,00 = 69,14 / 10,22 = 6,77

 BR05                            32,52 x 2,00 = 65,04 / 10,22 = 6,36

 BR06                            27,19 x 2,00 = 54,38 / 10,22 = 5,32

 BR07                            29,04 x 2,00 = 58,08 / 10,22 = 5,68

 BR08                            29,21 x 2,00 = 58,42 / 10,22 = 5,72

 BR09                            27,80 x 2,00 = 55,60 / 10,22 = 5,44

 BR10                            34,57 x 2,00 = 69,14 / 10,22 = 6,77

59,18

altura (m) = área (m²) x Lados = área total (m²) / m²/kg = total (kg)

 Guarda-copo 1,10 = 1,45 x 2,00 = 2,90 / 10,22 = 0,28

x perímetro (m) = área (m²) / m²/kg = total (kg)

 Corrimão escada x 0,12 = 0,64 / 10,22 = 0,06

Total (kg) = 59,52

Valor em m²/kg é resultante de cálclulo de rendimento de tintas em pó p/pinturas eletrostática da apostila da WEG.

Tinta ultizada para parametro de cálclulo, foi tinta em pó POLITHERM 26 

Total (kg) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (kg) 

59,52 x 1,00 = 59,52

15.0.I 18 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS

15.1.I SINAPI 86883 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

 esgoto 3,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

15.2.I SINAPI 100860 10,00 UN

aplicação quantidade (un)

 Vest. Fem 5,00

 Vest. Masc 5,00

10,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

15.3.I SINAPI 86886 12,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.6.I  banheiro masc./ fem. 12,00

15.4.I SINAPI 86887 4,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.21.I  banheiro PCD 4,00

15.5.I SINAPI 86910 1,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.11.I  cozinha 1,00

15.6.I SINAPI 86915 12,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.12.I  banheiro masc./fem. 12,00

15.7.I SINAPI 86913 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

15.9.I dml terreo e 1º Pav. 2,00

2,00

PINTURA PARA PROTEÇÃO DE PISO COM RESINA INCOLOR MULTIUSO A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO MANUAL, 02 (DUAS)

DEMÃOS,  INCLUSO 01 (UMA) DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR.

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

PINTURA ELETROSTATICA SOBRE ESQUADRIA DE ALUMINIO

fachada frontal

fachada de fundos 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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15.8.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/523 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

 banheiro PCD fem. - 

térreo 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

térreo 
1,00

 banheiro PCD fem. - 

1º pav 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

1º pav 
1,00

4,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

15.9.I SINAPI 86919 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

 DML - térreo 1,00

 DML - 1º Pav 1,00

2,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

15.10.I SINAPI 86932 15,00 UN

aplicação quantidade (un)

 banheiro fem - térreo 6,00

 banheiro masc. - 

térreo 
2,00

 banheiro masc. - 1º 

pav 
3,00

 banheiro fem. - 1º pav 4,00

15,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

15,00 x 1,00 = 15,00

15.11.I SINAPI 86936 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 copa 1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

15.12.I SINAPI 86938 12,00 UN

aplicação quantidade (un)

 banheiro fem - térreo 3,00

 banheiro masc. - 

térreo 
3,00

 banheiro masc. - 1º 

pav 
3,00

 banheiro fem. - 1º pav 3,00

12,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

12,00 x 1,00 = 12,00

15.13.I SINAPI 95547 12,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

 banheiro fem - térreo 2,00

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020

LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM INOX E TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA CONFORME ABNT NBR 9050 -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E

TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL

CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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 banheiro masc. - 

térreo 
2,00

 banheiro masc. - 1º 

pav 
2,00

 banheiro fem. - 1º pav 2,00

 banheiro PCD fem. - 

térreo 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

térreo 
1,00

 banheiro PCD fem. - 

1º pav 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

1º pav 
1,00

12,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

12,00 x 1,00 = 12,00

15.14.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/524 12,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.12.I  banheiro fem - térreo 2,00

15.2.I
 banheiro masc. - 

térreo 
2,00

 banheiro masc. - 1º 

pav 
2,00

 banheiro fem. - 1º pav 2,00

 banheiro PCD fem. - 

térreo 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

térreo 
1,00

 banheiro PCD fem. - 

térreo 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

térreo 
1,00

12,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

12,00 x 1,00 = 12,00

15.15.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/525 19,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.10.I
 banheiros masc. / 

fem. 
15,00

15.21.I  banheiro PCD 4,00

19,00

15.16.I SINAPI 100858 7,00 UN

aplicação quantidade (un)

 banheiro masc. - 

térreo 
4,00

 banheiro masc. - 1º 

pav 
3,00

7,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

7,00 x 1,00 = 7,00

15.17.I SINAPI 100867 4,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.21.I  banheiros PCD 4,00

15.18.I SINAPI 100868 8,00 UN

PORTA-TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

PORTA-PAPEL HIGIÊNICO PLÁSTICO ABS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020
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vide item aplicação quantidade vasos (un) x quantidade barras (un) = quantidade total (un)

15.21.I  banheiros PCD 4,00 x 2,00 = 8,00

15.19.I SINAPI 100874 28,00 UN

vide item aplicação quantidade (un) x lados (un) = quantidade total (un)

11.4.I  banheiros PCD 14,00 x 2,00 = 28,00

15.20.I SINAPI 100849 19,00 UN

vide item aplicação quantidade (un)

15.10.I
 banheiros masc. / 

fem. 
15,00

15.21.I  banheiros PCD 4,00

19,00

15.21.I SINAPI 100878 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

 banheiro PCD fem. - 

térreo 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

térreo 
1,00

 banheiro PCD fem. - 

1º pav 
1,00

 banheiro PCD masc.- 

1º pav 
1,00

4,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

15.22.I SINAPI 102615 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

 reservatórios 3,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

15.23.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/154 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 Hidrometro 1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

15.24.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/1030 1,00 UN

quantidade (un)

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

15.25.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/542 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 Incêndio - casa de 

máquinas - CMI 
1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

ABRIGO PARA BOMBA, NAS DIMENSÕES DE (1,20X0,60X0,80)M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM,

PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRAÇO 1:6, COM FUNDO DE CONCRETO E

TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE (100X60) CM EM CHAPA DE FERRO Nº 16 E CADEADO DE 30MM.

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO, COM 02 BOMBAS CENTRÍFUGAS DE 5CV/220V, INCLUSIVE TUBULAÇÕES, CONEXÕES E

REGISTROS DE SUCÇÃO, RECALQUE E DISTRIBUIÇÃO COM CONEXÕES, PRESSOSTATO , MANÔMETRO , TANQUE DE PRESSÃO,

QUADRO DE COMANDO, EXCLUSIVE SISTEMA DA ESCORVA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ABRIGO PARA HIDRÔMETRO,NAS DIMENSOES DE (0,90X0,50X0,60)M, EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE (10X20X20)CM, EM

PAREDES DE MEIA VEZ, REVESTIDAS C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE, TRAÇO 1:6, COM

FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, COM PORTA DE (80X50)CM GRADE CONFECCIONADA EM FERRO

CHATO DE 1/2" COM ESPESSURA DE 1/8" E CADEADO SIMPLES DE 35MMX30MM.
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15.26.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/548 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 CMI - C. do Futuro 1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

15.27.I SINAPI 97599 8,00 UN

aplicação quantidade (un)

 térreo 4,00

 1º Pav. 4,00

8,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

8,00 x 1,00 = 8,00

15.28.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/520 4,00 UN

aplicação quantidade (un)

térreo 2,00

 1º pavimento 2,00

4,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

15.29.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/521 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 1º pavimento 1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

15.30.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/522 3,00 UN

aplicação quantidade (un)

térreo 2,00

 1º pavimento 1,00

3,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

3,00 x 1,00 = 3,00

15.31.I SINAPI 103247 1,00 UN

Nº aplicação quantidade (un)

UE26 CPD 1,00

1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

15.32.I SINAPI 103250 13,00 UN

Nº aplicação quantidade (un)

 UE3 sala de dança 02 1,00

UE6 sala de esportes 02 1,00

UE13, UE14 E UE15 sala de aula 01 3,00

UE16 E UE17 sala de aula 02 2,00

UE19 E UE20 sala de aula 05 2,00

UE21, UE22 E UE23 sala de aula 06 3,00

UE18 sala diretoria 1,00

13,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

13,00 x 1,00 = 13,00

15.33.I SINAPI 103253 10,00 UN

Nº aplicação quantidade (un)

UE1 E UE2 sala de dança 02 2,00

UE7 E UE8 sala de esportes 02 2,00

CASA DE MÁQUINA DE INCÊNDIO, EM ALVENARIA, MEDINDO(1,50X1,50)M, COBERTA COM LAJE DE CONCRETO, PÉ-DIREITO DE

2,00M, PORTA CORTA-FOGO(0,60X1,80)M,PINTURA,IMPERMEABILIZAÇÃO,LUMINÁRIA A PROVA DE GASES E BASCULANTE COM

VIDRO(0,60X0,60)M, EXTINTOR DE INCÊNDIO, EXCLUSIVE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2021_PE

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A , INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE ABC , INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2021_PE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2021_PE
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UE4 E UE5 sala recepção 2,00

UE24 E UE25 sala de aula 03 2,00

UE27 E UE28 sala de aula 04 2,00

10,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

10,00 x 1,00 = 10,00

15.34.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/686 4,00 UN

Nº aplicação quantidade (un)

UE9 E UE10 sala de dança 01 2,00

UE11 E UE12 sala de esportes 01 2,00

4,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

4,00 x 1,00 = 4,00

15.35.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/169 6,00 UN

aplicação quantidade (un)

 térreo 4,00

 1º Pav. 2,00

6,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

6,00 x 1,00 = 6,00

15.36.I EMOP 18.040.0010-0 1,00 UN

aplicação quantidade (un)

 conexão do fututro 1,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

1,00 x 1,00 = 1,00

15.37.I COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/746 2,00 UN

aplicação quantidade (un)

 hidrulica - 

abastecimento  
2,00

quantidade (un) x
Quant. de edificações 

(un)
=  Total (un) 

2,00 x 1,00 = 2,00

Observações:

1)

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.

EPI e desgaste de ferramentas (pá, picareta, ferramentas, carrinhos, equipamentos de mão etc.) estão considerados através de percentual aplicado sobre a mão de obra dos itens descritos no 

Catálogo de Referência da SINAPI

ANEXOS

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 32000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BEBEDOURO PURIFICADOR DE COLUNA, COM ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT 9050, EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO

PRESSÃO, COM 2 TORNEIRAS, VAZÃO MÍNIMA DE 30L/H, CONFORE ABNT 16236. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BOMBA AUTOASPIRANTE, PARA ÁGUA LIMPA,DE 1/4CV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

ELEVADOR ESP.P/CADEIRA RODAS,CAPAC.3 PASSAG.(225KG),VELOC.15M/MIN,ATE 3 PARADAS,PERCURSO APROX.DE ATE

9,0M,ULTIMA ALT.APROX.3,50M,2 PORTAS ABERTURA CENTRAL POR ANDAR,ACAB.PRIMER OUACO

ESCOV.,CX.DIM(1,5X1,5)M,ALT.POCO 1,35M,PISO REVEST.ACAB.ANTIDERRAP.,CORRIMAO FUNDO E LATERAIS DE ACORDO

C/NORMAS ABNBR 12892,NBR 9050 E NM313:07.FORN.,MONTAGEM E INSTAL.
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