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PR E FEITU RA ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SAu“An EMA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
TRABALHO E RESPEITO —
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RUBRICA:
J - MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL
OBRA: CONSTRUGAO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS DE JACONE; BICUIBA; RIO DE AREIA; PALMITAL; E BONSUCESSO
LoC, DIVERSOS BAIRROS DE SAQUAREMA - RJ
PRAZO: 10 MESES
N° DE COMPLEXOS: 8,00 TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
10:  EMOP/SCO/ SINAPI/ SBC - DEZEMBRO/2022
COMPOSIGOES - DEZEMBRO/2022
COTAGOES - DEZEMBRO/2022
TTEM TABELAS CODIGO CODIGO DESCRICAO [__UND. | QUANT. | PC. UNIT.
20.0.J ADM ADM ADMINISTRAGAO LOCAL
20.1.J COMPOSIGAO 01.090.9999-6 01.090.9999-6 | ADMINISTRAGAO LOCAL, UNIDADE DE REFERENCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES. % 100,00 R$ 21.657,16
ELEMENTOS|  TABELAS CODIGO CODIGO DESCRIGAO UND QUANT. PR. UNITARIO ‘ SUB. TOTAL
20.1.1.J SINAPI 93572 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 40,00 R$ 7.742,87 ‘ R$ 309.714,80
quantidade (un) x meses = total (h)
4,00 X 10,00 = 40,00
20.1.2.J SINAPI 94295 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20,00 ‘ R$ 10.462,67 | RS 209.253,40
quantidade (un) x meses = total (h)
2,00 x 10.00 = 20,00
20.1.3J SINAPI 93563 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 R$ 5.489,98 | R$ 54.899,80
quantidade (un) X meses = total (h)
1,00 X 10,00 = 10,00
20.1.4.J SINAPI 101460 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 ‘ R$ 4.798,85 ‘ R$ 47.988,50
quantidade (un) x meses = total (h)
f x 10.00 = 10.00
Obs.: Considerando 22 dias ao més e carga horaria de 8h diarias.
20.1.5J SINAPI 88326 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ‘ 3.520,00 ‘ R$ 33,70 | R$ 118.624,00
dia sim/dia ndo
quantidade (un) X escala (12x36) X carga h. mensal X meses = total (h)
1,00 X 2,00 X 176,00 X 10,00 = 3.520,00
20.1.6.J SINAPI 93567 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES ‘ 40,00 ‘ R$ 21.899,15 | R$ 875.966,00
quantidade (un) X meses = total (h)
4,00 X 10,00 = 40,00
20.1.7.J SINAPI 93568 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 ‘ R$ 29.802,21 | R$ 298.022,10
quantidade (un) x meses = total (h)
1.00 x 10.00 = 10.00
20.1.8.J SINAPI 100321 100321 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20,00 RS 7.405,94 | R$ 148.118,80
quantidade (un) X meses = total (h)
2,00 X 10,00 = 20,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS, AR
20.1.9.J EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A | COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS UR 3.250,21 RS 31,73 |R$ 103.129,16
E DEMISSIONAIS,CURSO  CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIME TRANSPORTE PESSOAL
vide item vide item cédigo —  Pr.Unitario (R$)  x CargaHordria (h) = Pr. Total (R$)
20.1.1.J 20.1.1.J 93572 — R$ 7.742,87 x 40,00 = R$ 309.714,80
20.1.2.J 94295 — R$ 10.462,67 x 20,00 = R$ 209.253,40
20.1.3.J 20.1.3.J 93563 — R$ 5.489,98 x 10,00 = R$ 54.899,80
20.1.4.J 20.1.4.J 101460 — R$ 4.798,85 x 10,00 = R$ 47.988,50
20.1.5.J 88326 — R$ 33,70 x 3.520,00 = R$ 118.624,00
20.1.6.J 20.1.6.J 93567 — R$ 21.899,15 x 40,00 = R$ 875.966,00
20.1.7.J 20.1.7.J 93568 — R$ 29.802,21 x 10,00 R$ 298.022,10
20.1.8J 20.1.8.J 100321 — R$ 7.405,94 x 20,00 = R$ 148.118,80
R$ 2.062.587,40
percentual (%) X administragao (R$) = Total R$
5,00% x R$ 2.062.587,40 = R$ 103.129,37
Valor do Item (R$) / Pr. Unitério (R$) = Total (UR)
R$ 103.129,37 / R$ 31,73 = 3.250,21
Observagoes:
; Administragéo Local — Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, méo de obra administrativa, mestre, gado, vigia, g ife, veiculos de uso da obra (carros de passeio, pick-up), fotografia, material de
) escritério e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de agua, telefone, bebedouro, aparelho de ar ici diaria, cursos de a ir e demais itens necessarios ao bom funcionamento do canteiro.

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA N° DO PROCESSO:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOLHA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO RUBRICA:

J - MEMORIA DE CALCULO - ADMINISTRAGAO LOCAL

OBRA: CONSTRUGAO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS DE JACONE; BICUIBA; RIO DE AREIA; PALMITAL; E BONSUCESSO
LOCAL: DIVERSOS BAIRROS DE SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 10 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA:

N° DE COMPLEXOS: 8,00 DESONERADO
10:  EMOP/SCO/ SINAPI/ SBC - DEZEMBRO0/2022
COMPOSIGOES - DEZEMBRO/2022
COTAGOES - DEZEMBRO/2022
ITEM TABELAS CODIGO CODIGO DESCRICAO [ UNID. | QUANT. | PC. UNIT. |
20.0.J ADM ADM ADMINISTRAGAO LOCAL
20.1.J COMPOSIGAO 01.090.9999-6 01.090.9999-6 | ADMINISTRAGAO LOCAL, UNIDADE DE REFERENCIA E ENCARGOS COMPLEMENTARES. % 100,00 R$ 18.843,69
ELEMENTOS|  TABELAS CODIGO CODIGO DESCRIGAO UND QUANT. PR. UNITARIO ‘ SUB. TOTAL
20.1.1.J SINAPI 93572 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 40,00 R$ 6.749,29 ‘ RS 269.971,60
quantidade (un) x meses = total (h)
4,00 X 10,00 = 40,00
20.1.2.J SINAPI 94295 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20,00 ‘ R$ 9.097,52 | R$ 181.950,40
quantidade (un) x meses = total (h)
2,00 x 10.00 = 20,00
20.1.3J SINAPI 93563 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 R$ 4.791,66 | RS 47.916,60
quantidade (un) X meses = total (h)
1,00 X 10,00 = 10,00
20.1.4.J SINAPI 101460 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 ‘ R$ 4.349,74 ‘ R$ 43.497,40
quantidade (un) x meses = total (h)
f x 10.00 = 10.00
Obs.: Considerando 22 dias ao més e carga horaria de 8h diarias.
20.1.5J SINAPI 88326 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ‘ 3.520,00 ‘ R$ 30,20 | R$ 106.304,00
quantidade (un) X escala (12x36) X carga h. mensal X meses = total (h)
1,00 X 2,00 X 176,00 X 10,00 = 3.520,00
20.1.6.J SINAPI 93567 93567 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES ‘ 40,00 ‘ R$ 18.956,93 | R$ 758.277,20
quantidade (un) X meses total (h)
4,00 X 10,00 40,00
20.1.7.J SINAPI 93568 93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 ‘ R$ 25.780,28 ‘ R$ 257.802,80
quantidade (un) x meses = total (h)
1.00 x 10.00 = 10.00
20.1.8.J SINAPI 100321 100321 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 20,00 RS 6.445,87 | R$ 128.917,40
quantidade (un) X meses = total (h)
2,00 X 10,00 = 20,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES, LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS AR
20.1.9.J EMOP 05.100.0900-0 05.100.0900-A | COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS UR 2.827,98 RS 31,73 | R$ 89.731,80
E DEMISSIONAIS,CURSO  CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIME TRANSPORTE PESSOAL
vide item vide item codigo —  Pr.Unitario (R$)  x CargaHordria (h) = Pr. Total (R$)
20.1.1.J 93572 — R$ 6.749,29 x 40,00 = R$ 269.971,60
20.1.2J 94295 — R$ 9.097,52 x 20,00 = R$ 181.950,40
20.1.3.J 93563 — R$ 4.791,66 x 10,00 = R$ 47.916,60
20.1.4.J 101460 — R$ 4.349,74 x 10,00 = R$ 43.497,40
20.1.5.J 88326 — R$ 30,20 x 3.520,00 = R$ 106.304,00
20.1.6.J 93567 — R$ 18.956,93 x 40,00 = R$ 758.277,20
20.1.7.J 93568 — R$ 25.780,28 x 10,00 R$ 257.802,80
20.1.8J 100321 — R$ 6.445,87 x 20,00 = R$ 128.917,40
R$ 1.794.637,40
percentual (%) X administragao (R$) = Total R$
5,00% x R$ 1.794.637,40 R$ 89.731,87
Valor do Item (R$) / Pr. Unitério (R$) = Total (UR)
R$ 89.731,87 | R$ 31,73 = 2.827,98
Observagoes:
; Administragéo Local — Engenheiro da obra (parcial ou residente), auxiliar técnico, méo de obra administrativa, mestre, gado, vig g ife, veiculos de uso da obra (carros de passeio, pick-up), fotografia, material de
) escritério e limpeza, ART, RRT, computador da obra, energia, consumo de agua, telefone, bebedouro, aparelho de ar ici diaria, cursos de a ir e demais itens ios ao bom i do canteiro.

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023.

arcos Can
CREA:RJ 200911495:0

S Caméu R,x;,beln




