
Nº DO PROCESSO:
FOLHA:
RUBRICA:

                                                                                                                                                                                                                               
OBRA:

LOCAL:
PRAZO: 10 MESES

IO: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - DEZEMBRO/2022
COMPOSIÇÕES - DEZEMBRO/2022 SERVIÇOS BDI 1: 23,53%
COTAÇÕES -DEZEMBRO/2022 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 18,98%

1.0.A 01 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 3.720,96R$                    4.504,32R$                     

1.1.A COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/1040
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL COM TRATOR

DE ESTEIRAS COM POTÊNCIA EM TORNO DE 200CV
M2 9.792,00                 0,38R$                   3.720,96R$                    0,46R$                   4.504,32R$                     

2.0.A 02 CANTEIRO DE OBRA 822.695,08R$                1.016.269,92R$              

2.1.A SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 4.019,12                 140,25R$               563.681,58R$                173,25R$               696.312,54R$                 

2.2.A EMOP 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO

DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO

NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 20,00                      671,87R$               13.437,40R$                  829,96R$               16.599,20R$                   

2.3.A EMOP 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 30,00                      860,00R$               25.800,00R$                  1.062,35R$            31.870,50R$                   

2.4.A EMOP 02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1

LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 40,00                      1.075,00R$            43.000,00R$                  1.327,94R$            53.117,60R$                   

2.5.A EMOP 02.010.0001-0

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE

CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE

LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO

ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO

EPREPARO DO TERRENO

M2 60,00                      339,36R$               20.361,60R$                  419,21R$               25.152,60R$                   

2.6.A EMOP 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO

DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00                        4.411,99R$            4.411,99R$                    5.450,13R$            5.450,13R$                     

2.7.A EMOP 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                        2.354,95R$            2.354,95R$                    2.909,06R$            2.909,06R$                     

2.8.A EMOP 02.020.0002-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO

BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO

DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

M2 3,00                        255,24R$               765,72R$                       315,29R$               945,87R$                        

2.9.A SINAPI 101750
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 18,00                      51,11R$                 919,98R$                       63,13R$                 1.136,34R$                     

2.10.A SINAPI 93208
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.

AF_02/2016

M2 16,00                      1.057,37R$            16.917,92R$                  1.306,16R$            20.898,56R$                   

2.11.A SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 48,00                      672,62R$               32.285,76R$                  830,88R$               39.882,24R$                   

2.12.A SINAPI 93243
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000

LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA

DE MADEIRA. AF_02/2016_PA

UN 2,00                        11.019,25R$          22.038,50R$                  13.612,07R$          27.224,14R$                   

2.13.A SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE

OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.

AF_04/2016

M2 16,00                      317,40R$               5.078,40R$                    392,08R$               6.273,28R$                     

2.14.A SINAPI 93583
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE

ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 20,00                      508,65R$               10.173,00R$                  628,33R$               12.566,60R$                   

2.15.A SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

AF_04/2016

M2 48,00                      1.060,60R$            50.908,80R$                  1.310,15R$            62.887,20R$                   

2.16.A SINAPI 93585
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

AF_04/2016

M2 4,00                        1.421,00R$            5.684,00R$                    1.755,36R$            7.021,44R$                     

2.17.A SINAPI 98441
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 18,00                      179,22R$               3.225,96R$                    221,39R$               3.985,02R$                     

2.18.A SINAPI 98442
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO

TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA

LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 9,00                        183,28R$               1.649,52R$                    226,40R$               2.037,60R$                     

3.0.A 04 TRANSPORTES 38.986,76R$                  48.157,71R$                   

3.1.A EMOP 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXKM 450,00                    33,17R$                 14.926,50R$                  40,97R$                 18.436,50R$                   

3.2.A EMOP 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO

DA FAMILIA 02.006
UN 9,00                        83,94R$                 755,46R$                       103,69R$               933,21R$                        

3.3.A EMOP 04.014.0095-0

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO

TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE

CARREGAMENTO,TRANSPORTE

EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E

INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS

UN 80,00                      291,31R$               23.304,80R$                  359,85R$               28.788,00R$                   

SEM BDI 865.402,80R$                COM BDI 1.068.931,95R$              

Saquarema, 31 de Janeiro de 2023

MUNICÍPIO DE SAQUAREMA

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.

NOTAS:

SEM BDI

------------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------

A  - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CANTEIRO

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

CONSTRUÇÃO DE 08 CONEXÕES DO FUTURO NO CAMPO DE AVIAÇÃO 
RUA LOCAL NO CAMPO DE AVIAÇÃO, AREAL 1° DISTRITO DE SAQUAREMA - RJ

COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI  TOTAL C/ BDI 

2) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM ADOTADOS OS SERVIÇOS COM CUSTOS NÃO DESONERADOS.

METODOLOGIA:

NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI ADOTADA A FÓRMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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