
                                                                                                                                                                                                                               
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  TRATAMENTO/BENEFICIAMENTO, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 
PRAZO: 12 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - JANEIRO/2023

COMPOSIÇÕES - JANEIRO/2023 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - JANEIRO/2023 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

6.0 REMEDIAÇÃO E OPERAÇÃO DE LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, COM MANUTENÇÃO DE CÉLULA PARA DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS; SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS (SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA), SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES E SISTEMA DE DRENAGEM DE LÍQUIDOS PERCOLADOS13.382.663,58R$                 15.994.435,81R$             
6.1 ACESSOS INTERNOS E MARGINAIS 2.895.113,80R$                    3.469.783,31R$               

6.1.1 EMOP 03.025.0020-0
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE

80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M
M3 25.836,00           6,62R$                 171.034,32R$                        7,9340R$                 204.982,82R$                   

6.1.2 EMOP 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 36.170,40           14,02R$               507.109,00R$                        16,8029R$               607.767,61R$                   

6.1.3 EMOP 04.005.0127-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 32.553,36           5,36R$                 174.486,00R$                        6,4239R$                 209.119,52R$                   

6.1.4 EMOP 03.025.0035-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM

TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO

PELO VOLUME SOLTO

M3 25.836,00           2,87R$                 74.149,32R$                          3,4396R$                 88.865,50R$                     

6.1.5 EMOP 03.010.0101-0
COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO

COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
M3 25.836,00           45,43R$               1.173.729,48R$                    54,4478R$               1.406.713,36R$                

6.1.6 EMOP 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 5.724,00              138,82R$            794.605,68R$                        166,3757R$             952.334,50R$                   

6.2 ESCAVAÇÃO E MACRODRENAGEM ENTORNO DO ATERRO 2.986.098,54R$                    3.564.020,43R$               

6.2.1 EMOP 03.020.0080-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO

M3 27.795,00           9,10R$                 252.934,50R$                        10,9063R$               303.140,60R$                   

6.2.2 EMOP 03.020.0085-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO

M3 7.412,00              10,40R$               77.084,80R$                          12,4644R$               92.386,13R$                     

6.2.3 EMOP 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 10.376,80           14,02R$               145.482,73R$                        16,8029R$               174.360,33R$                   

6.2.4 EMOP 04.005.0127-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 9.339,12              5,36R$                 50.057,68R$                          6,4239R$                 59.993,57R$                     

6.2.5 EMOP 06.095.0013-0

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 0,8MM,LISA,SISTEMA

IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E

RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR

TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 5.998,72              28,66R$               171.923,31R$                        34,3490R$               206.050,03R$                   

6.2.6 EMOP 03.025.0035-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM

TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO

PELO VOLUME SOLTO

M3 7.412,00              2,87R$                 21.272,44R$                          3,4396R$                 25.494,31R$                     

6.2.7 EMOP 03.001.0010-0
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE

2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 1,73                      141,44R$            244,69R$                                169,5158R$             293,26R$                           

6.2.8 EMOP 06.014.0064-0

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO

MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE

0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO

DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE

COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,15MPA,COM ESPESSURA DE 10CM

UN 6,00                      1.296,72R$         7.780,32R$                            1.554,1189R$         9.324,71R$                        

6.2.9 EMOP 03.020.0080-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO

M3 3.120,00              9,10R$                 28.392,00R$                          10,9063R$               34.027,65R$                     

6.2.10 EMOP 06.076.0025-0

GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO

HEXAGONAL (6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE

2MM,GALVANIZADOEM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO

POLIMERO QUE CUMPRAAS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3

OU 4,CONFORME ABNTNBR8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL

E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6.240,00              294,63R$            1.838.491,20R$                    353,1140R$             2.203.431,36R$                

6.2.11 EMOP 20.098.0001-0
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 1.872,00            146,39R$           274.042,08R$                       167,5400R$             313.634,88R$                  

6.2.12 EMOP 06.100.0011-0
MANTA GEOTEXTIL,EM GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU

VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 6.240,00              10,25R$               63.960,00R$                          12,2846R$               76.655,90R$                     

6.2.13 EMOP 20.004.0019-0
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME

COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE

JAZIDA

M3 3.120,00              12,65R$               39.468,00R$                          15,1610R$               47.302,32R$                     

6.2.14 EMOP 06.004.0090-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 54,00                   218,83R$            11.816,82R$                          262,2677R$             14.162,45R$                     

6.2.15 EMOP 06.085.0030-0
CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE

IMPERMEABILIZACAO DE LAJES
M3 8,10                      184,78R$            1.496,71R$                            221,4588R$             1.793,81R$                        

6.2.16 EMOP 03.020.0080-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO

M3 5,40                      9,10R$                 49,14R$                                  10,9063R$               58,89R$                             

6.2.17 EMOP 11.046.0007-0
CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA

UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA
M3 2,52                      422,00R$            1.063,44R$                            505,7670R$             1.274,53R$                        

6.2.18 EMOP 11.002.0041-0

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O

TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM

CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE

ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE

7,00M3/H

M3 2,52                      94,33R$               237,71R$                                113,0545R$             284,89R$                           

6.2.19 EMOP 11.009.0013-0

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A

1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

KG 22,05                  8,26R$                182,13R$                               9,4500R$                 208,37R$                          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:
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OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  TRATAMENTO/BENEFICIAMENTO, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

LOCAL: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 
PRAZO: 12 MESES

NÃO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - JANEIRO/2023

COMPOSIÇÕES - JANEIRO/2023 SERVIÇOS BDI 1: 19,85%
COTAÇÕES - JANEIRO/2023 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI  PÇ. UNIT. S/ BDI 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ BDI 

TABELAS/ 

COMPOSIÇÕES/ 

 COTAÇÕES

CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.
 TOTAL C/ BDI 

SEM BDI

6.2.20 EMOP 11.011.0029-0
CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS

FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A

6,3MM

KG 22,05                   5,39R$                 118,84R$                                6,4599R$                 142,44R$                           

6.3 TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DA ÁREA DA EXTINTA JAZIDA 625.125,10R$                       749.210,58R$                   

6.3.1 EMOP 06.095.0020-0

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 2,0MM,LISA,SISTEMA

IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E

RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR

TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 6.294,00              58,67R$               369.268,98R$                        70,3159R$               442.568,27R$                   

6.3.2 EMOP 03.025.0020-0
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE

80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M
M3 3.147,00              6,62R$                 20.833,14R$                          7,9340R$                 24.968,29R$                     

6.3.3 EMOP 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 4.405,80              14,02R$               61.769,31R$                          16,8029R$               74.030,21R$                     

6.3.4 EMOP 04.005.0127-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 3.965,22              5,36R$                 21.253,57R$                          6,4239R$                 25.472,17R$                     

6.3.5 EMOP 03.025.0035-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM

TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO

PELO VOLUME SOLTO

M3 3.147,00              2,87R$                 9.031,89R$                            3,4396R$                 10.824,42R$                     

6.3.6 EMOP 03.010.0101-0
COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO

COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
M3 3.147,00              45,43R$               142.968,21R$                        54,4478R$               171.347,22R$                   

6.4 SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES LÍQUIDOS PERCOLADOS E DE GASES 834.538,51R$                       975.697,75R$                   

6.4.1 EMOP 20.098.0001-0
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 41,40                  146,39R$           6.060,54R$                           167,5400R$             6.936,15R$                       

6.4.2 EMOP 06.100.0011-0
MANTA GEOTEXTIL,EM GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU

VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 161,00                 10,25R$               1.650,25R$                            12,2846R$               1.977,82R$                        

6.4.3 EMOP 06.081.0010-0
DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE

DIAMETRO,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA

BRITADA,INCLUSIVE REATERROS,EXCLUSIVE ESCAVACAO

M 25,00                   152,10R$            3.802,50R$                            182,2918R$             4.557,29R$                        

6.4.4 EMOP 06.004.0090-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 250,00                 218,83R$            54.707,50R$                          262,2677R$             65.566,92R$                     

6.4.5 EMOP 20.098.0001-0
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 785,00                146,39R$           114.916,15R$                       167,5400R$             131.518,90R$                  

6.4.6 EMOP 06.203.0012-0
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA

PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR

32,25,DE=160MM.FORNECIMENTO

M 275,00                75,00R$              20.625,00R$                         85,8300R$               23.603,25R$                    

6.4.7 SCO ET 40.05.0159
TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-335 OU SIMILAR, COM MALHA DE

(15X15)CM, CA-60, COM DIÂMETRO DE 8MM E 5,37KG/M2.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M2 1.570,00              61,64R$               96.774,80R$                          73,8755R$               115.984,53R$                   

6.4.8 EMOP 20.098.0001-0
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 32,40                  146,39R$           4.743,03R$                           167,5400R$             5.428,29R$                       

6.4.9 EMOP 06.100.0011-0
MANTA GEOTEXTIL,EM GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU

VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 126,00                 10,25R$               1.291,50R$                            12,2846R$               1.547,85R$                        

6.4.10 EMOP 06.081.0010-0
DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE

DIAMETRO,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA

BRITADA,INCLUSIVE REATERROS,EXCLUSIVE ESCAVACAO

M 19,00                   152,10R$            2.889,90R$                            182,2918R$             3.463,54R$                        

6.4.11 EMOP 03.020.0080-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E

ESCORAMENTO

M3 2.613,60              9,10R$                 23.783,76R$                          10,9063R$               28.504,70R$                     

6.4.12 EMOP 20.098.0001-0
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 435,60                146,39R$           63.767,48R$                         167,5400R$             72.980,42R$                    

6.4.13 EMOP 20.004.0019-0
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME

COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE

JAZIDA

M3 2.613,60              12,65R$               33.062,04R$                          15,1610R$               39.624,78R$                     

6.4.14 EMOP 13.373.0036-0

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO

COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 20CM,SOBRE TERRENO

ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO

E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO

USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE

DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2 9,00                      146,28R$            1.316,52R$                            175,3165R$             1.577,84R$                        

6.4.15 EMOP 06.095.0020-0

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 2,0MM,LISA,SISTEMA

IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E

RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR

TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 140,00                 58,67R$               8.213,80R$                            70,3159R$               9.844,22R$                        

6.4.16 SCO ET 40.05.0159
TELA DE AÇO SOLDADA TELCON Q-335 OU SIMILAR, COM MALHA DE

(15X15)CM, CA-60, COM DIÂMETRO DE 8MM E 5,37KG/M2.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.

M2 788,00                 61,64R$               48.572,32R$                          73,8755R$               58.213,89R$                     

6.4.17 EMOP 20.098.0001-0
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 1.662,00            146,39R$           243.300,18R$                       167,5400R$             278.451,48R$                  

6.4.18 EMOP 06.004.0110-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

1500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 15,00                   1.856,34R$         27.845,10R$                          2.224,8234R$         33.372,35R$                     

6.4.19 EMOP 13.373.0020-0

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO

C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E

SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE

BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM

#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO

20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2 7,07                      128,21R$            906,44R$                                153,6596R$             1.086,37R$                        

6.4.20 EMOP 14.002.0390-0
TAMPA DE FERRO PINTADA,CHAPA Nº18,DE 1,20X1,20M E 0,20M DE

ALTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UN 1,00                      828,26R$            828,26R$                                992,6696R$             992,66R$                           

6.4.21 EMOP 06.203.0055-0
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA

PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR

13,6,DE=250MM.FORNECIMENTO

M 180,00                 405,00R$            72.900,00R$                          485,3925R$             87.370,65R$                     
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6.4.22 EMOP 19.011.0082-2

MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA GEOMEMBRANAS PEAD

COM ESPESSURAS DE 0,5MM A 2,5MM,POTENCIA DE

1800/1500/1200W,FREQUENCIA DE 50/60 HZ, TENSAO DE

220V,EXCLUSIVE OPERADOR

H 32,00                   80,67R$               2.581,44R$                            96,6829R$               3.093,85R$                        

6.5 EXECUÇÃO DE CÉLULAS DE RESÍDUOS 5.124.264,32R$                    6.136.077,49R$               

6.5.1 EMOP 03.025.0037-0
ESPALHAMENTO DE ESCORIA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA

EMTORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO
M3 254.760,00         3,37R$                 858.541,20R$                        4,0389R$                 1.028.950,16R$                

6.5.2 EMOP 03.010.0021-0

MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PARA

ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE A 2KM

EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME

NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

M3 20.381,00           22,71R$               462.852,51R$                        27,2179R$               554.728,01R$                   

6.5.3 EMOP 03.025.0035-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM

TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO

PELO VOLUME SOLTO

M3 20.381,00           2,87R$                 58.493,47R$                          3,4396R$                 70.102,48R$                     

6.5.4 EMOP 19.006.0003-2
COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-

CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A

7T,LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE OPERADOR

H 6.864,00              161,45R$            1.108.192,80R$                    193,4978R$             1.328.168,89R$                

6.5.5 EMOP 06.003.0012-0
CALHA DE MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO

INTERNO DE 500MM,INCLUSIVE ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

M 10.290,00           159,06R$            1.636.727,40R$                    190,6334R$             1.961.617,68R$                

6.5.6 EMOP 03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M

DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 1.125,00              19,06R$               21.442,50R$                          22,8434R$               25.698,82R$                     

6.5.7 EMOP 06.076.0025-0

GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO

HEXAGONAL (6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE

2MM,GALVANIZADOEM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO

POLIMERO QUE CUMPRAAS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3

OU 4,CONFORME ABNTNBR8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL

E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 2.250,00              294,63R$            662.917,50R$                        353,1140R$             794.506,50R$                   

6.5.8 EMOP 20.098.0001-0
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 675,00                146,39R$           98.813,25R$                         167,5400R$             113.089,50R$                  

6.5.9 EMOP 06.100.0011-0
MANTA GEOTEXTIL,EM GABIOES,DRENOS PROFUNDOS OU

VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 2.250,00              10,25R$               23.062,50R$                          12,2846R$               27.640,35R$                     

6.5.10 EMOP 20.004.0019-0
RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME

COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE

JAZIDA

M3 1.125,00              12,65R$               14.231,25R$                          15,1610R$               17.056,12R$                     

6.5.11 EMOP 06.004.0090-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 50,00                   218,83R$            10.941,50R$                          262,2677R$             13.113,38R$                     

6.5.12 EMOP 06.085.0030-0
CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE

IMPERMEABILIZACAO DE LAJES
M3 8,10                      184,78R$            1.496,71R$                            221,4588R$             1.793,81R$                        

6.5.13 EMOP 06.014.0049-0

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO

MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE

0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM

CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES

REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA

UN 12,00                   636,15R$            7.633,80R$                            762,4257R$             9.149,10R$                        

6.5.14 EMOP 01.005.0003-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM 

EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO

LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO

MECANICA

M2 1.026,00              12,59R$               12.917,34R$                          15,0891R$               15.481,41R$                     

6.5.15 EMOP 20.004.0011-0

ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA

EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E

CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O

TRANSPORTE DOSMATERIAIS

M3 2.106,00              32,79R$               69.055,74R$                          39,2988R$               82.763,27R$                     

6.5.16 EMOP 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 2.948,40              14,02R$               41.336,56R$                          16,8029R$               49.541,67R$                     

6.5.17 EMOP 04.005.0127-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 2.653,56              5,36R$                 14.223,08R$                          6,4239R$                 17.046,20R$                     

6.5.18 EMOP 06.095.0020-0

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 2,0MM,LISA,SISTEMA

IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E

RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR

TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 364,50                 58,67R$               21.385,21R$                          70,3159R$               25.630,14R$                     

6.6 COBERTURA FINAL DO ATERRO 917.523,31R$                       1.099.646,25R$               

6.6.1 EMOP 06.095.0020-0

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 2,0MM,LISA,SISTEMA

IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E

RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR

TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS

ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 5.300,00              58,67R$               310.951,00R$                        70,3159R$               372.674,27R$                   

6.6.2 EMOP 03.025.0020-0
ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE

80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M
M3 2.970,00              6,62R$                 19.661,40R$                          7,9340R$                 23.563,98R$                     

6.6.3 EMOP 04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3

DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O

CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E

PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA

CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 4.158,00              14,02R$               58.295,16R$                          16,8029R$               69.866,45R$                     

6.6.4 EMOP 04.005.0127-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS

DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 3.742,20              5,36R$                 20.058,19R$                          6,4239R$                 24.039,51R$                     

6.6.5 EMOP 03.025.0035-0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM

TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO

PELO VOLUME SOLTO

M3 18.824,00           2,87R$                 54.024,88R$                          3,4396R$                 64.747,03R$                     
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6.6.6 EMOP 09.001.0001-1

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA

ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2 5.300,00              17,08R$               90.524,00R$                          20,4703R$               108.492,59R$                   

6.6.7 EMOP 09.001.0001-1

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA

ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2 14.847,03           17,08R$               253.587,27R$                        20,4703R$               303.923,15R$                   

6.6.8 EMOP 09.001.0040-0 PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES M2 12.147,57           9,09R$                 110.421,41R$                        10,8943R$               132.339,27R$                   
SEM BDI 13.382.663,58R$                 COM BDI 15.994.435,81R$             

7.0 ADM ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES 872.048,00R$                       1.045.149,00R$               
7.1 COMPOSIÇÃO 01.090.9999-F 01.090.9999-F % 100,00                 8.720,48R$         872.048,00R$                        10.451,4900R$       1.045.149,00R$                

SEM BDI 14.254.711,58R$                 COM BDI 17.039.584,81R$             

Saquarema, 17 de abril de 2023.

2) NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FORAM ADOTADOS OS SERVIÇOS COM CUSTOS NÃO DESONERADOS.

3) OS ITENS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES DEVEM SER PAGOS EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDIÇÕES, CONFORME ITEM 9.3.3.2 DO ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013

- PLENÁRIO("estabelecer, nos editais de licitação, critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como

um valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e 

no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993").

METODOLOGIA:

NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA FOI ADOTADA A FÓRMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS, SALVO NO PREÇO UNITÁRIO COM BDI, ONDE FORA UTILIZADO TRUNCAR COM QUATRO CASAS DECIMAIS.

------------------------------------- SUBTOTAL DO ORÇAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------

------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CÓDIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.

NOTAS:

4 de 4


