P R E F E |T U RA Municipio de Saquarema

SAGUAREMA N° Processo:

TRABALHO E RESPEITO Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 15 M* DOTADO DE TELEMETRIA; COLETA
TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 6 M?; COLETA, TRANSPORTE; DESOBSTRUGCAO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHAO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA

LOCAL: MUNICIPIO DE SAQUAREMA

HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCGAO A VACUO

PRAZO: 12 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI - JANEIRO/2023
COMPOSICOES - JANEIRO/2023

TABELAS / B
ITEM | COMPOSICOES/ cODIGO coDIGO DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
1.0 COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHOES COMPACTADORES DE 15 M3 DOTADO DE TELEMETRIA
N - - - - COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHOES COMPACTADORES DE 15 M3
11 cowposicio | S?(%?.l b csgc’\x% o DOTADO DE TELEMETRIA 26.142,53 ToN
HISTORICO DE COLETAS ANOS ANTERIORES
MESES 2019 2020 2021 2022 PROJEGAO
JANEIRO 1.755,60 2.740,42 2.697,44 2.784,12 2.494,40
FEVEREIRO 1.755,60 2.357,18 2.203,50 2.490,16 2.201,61
MARGO 1.755,60 2.098,80 2.187,18 2.160,98 2.050,64
ABRIL 1.755,60 1.901,12 2.124,56 2.479,52 2.065,20
MAIO 1.755,60 2.028,84 2.102,26 2.201,46 2.022,04
JUNHO 1.791,16 2.166,82 2.085,30 2.303,48 2.086,69
JULHO 1.900,64 2.142,28 2.089,50 2.384,52 2.129,24
AGOSTO 1.793,46 2.132,74 2.056,38 2.329,10 2.077,92
SETEMBRO 1.785,00 2.279,90 2.035,40 2.215,88 2.079,05
OUTUBRO 1.935,48 2.364,36 2.035,39 2.254,86 2.147,52
NOVEMBRO 2.076,52 2.384,20 2.160,98 2.263,32 2.221,26
DEZEMBRO 2.317,72 2.728,44 2.481,78 2.739,95 2.566,97
TOTAL 22.377,98 27.325,10 26.259,67 28.607,35 26.142,53
MEDIA 1.864,83 2.277,09 2.188,31 2.383,95 2.178,54
APLICACAO TONELADAS POR ANO
ESTIMATIVA DE TONALEDAS UTILIZADAS 26.142,53
[20 [FORNECIMENTO DE CONTENTOR DE 1.000 L
‘ 2.1 ‘ COMPOSIGAO COMP-5AQ/02 - COMP-SAQ/O2 - | £ )R\ ECIMENTO DE CONTENTOR DE 1.000 L 290,00 ‘ UN ‘
CONTENTORES CONTENTORES-D
MESES UN
JANEIRO 30,00
FEVEREIRO 30,00
MARGO 20,00
ABRIL 20,00
MAIO 30,00
JUNHO 20,00
JULHO 20,00
AGOSTO 20,00
SETEMBRO 20,00
OUTUBRO 20,00
NOVEMBRO 30,00
DEZEMBRO 30,00
TOTAL 290,00
MEDIA 24,17
APLICAGAO UN
ESTIMATIVA DE UNIDADES UTILIZADAS 290,00
3.0 COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SGLIDOS EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 6 M*
31 COMPOSICAO cow-s:;/ga -coL COMP'TSRA%UE' COL | COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SGLIDOS EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 6 M ‘ 2.112,00 ‘ H
DESCRICAO QUANT.
Caminhao Compactador 1,00
Total de Motorista 1,00
3 Coletores por Caminhdo 3,00
Horas trabalhadas no més 176,00
DURAGAO DO CONTRATO (EM MESES) 12,00
APLICAGAO HORAS POR ANO
ESTIMATIVA DE HORAS UTILIZADAS 2.112,00
4.0 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURACAO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIGOS DE SAUDE, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS |
a1 Composico | COMP-SAQ/04 - COL. | COMP-5AQ/04 - COL. |COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAGAO E DISPOSIGAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIGOS DE SAUDE, INCLUINDO O 597 ‘ ToN.
RES. SAUDE RES. SAUDE-D | GERENCIAMENTO DOS SERVICOS g
HISTORICO DE COLETAS ANOS ANTERIORES
MESES 2021 2022 PROJEGAO
JANEIRO 0,23 1,01 0,62
FEVEREIRO 0,57 0,78 0,68
MARGO 0,83 0,79 0,81
ABRIL 0,60 0,64 0,62
MAIO 0,73 0,83 0,78
JUNHO 0,83 0,96 0,90
JULHO 0,79 0,79 0,79
AGOSTO 0,73 0,95 0,84
SETEMBRO 0,73 0,71 0,72
OUTUBRO 1,01 0,78 0,90
NOVEMBRO 0,59 0,42 0,51
DEZEMBRO 0,90 0,74 0,82
TOTAL 8,54 9,40 8,97
MEDIA 0,71 0,78 0,75
APLICACAO TONELADAS POR ANO
ESTIMATIVA DE TONALEDAS UTILIZADAS 8,97
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PREFEITURA

Municipio de Saquarema
SAGUAREMA N° Processo:

TRABALHO E RESPEITO Folha:

Rubrica:

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO

LOCAL: MUNICIPIO DE SAQUAREMA

HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCGAO A VACUO

PRAZO: 12 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS DE COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 15 M* DOTADO DE TELEMETRIA; COLETA
TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 6 M?; COLETA, TRANSPORTE; DESOBSTRUGCAO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHAO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA

NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI - JANEIRO/2023
COMPOSICOES - JANEIRO/2023
TABELAS /
ITEM | COMPOSICOES/ CcODIGO cépIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE
COTAGOES
5.0 DESOBSTRUGAO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHAO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCGAO A VACUO
51 COMPOSICAO COMP-SAQ/05 - COL. | COMP-SAQ/05 - COL. |DESOBSTRUGAO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHAO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO 4.224.00 H
) < RES. SAUDE RES. SAUDE-D COMBINADO A SUCGAO A VACUO S
DESCRICAO QUANT.
Caminhio Combinado 2,00
Total de Motorista 2,00
1 Ajudante por Caminhdo 2,00
Horas trabalhadas no més 176,00
Hora mensal estimada 352,00
DURAGAO DO CONTRATO (EM MESES) 12,00
APLICACAO HORAS POR ANO
ESTIMATIVA DE HORAS UTILIZADAS 4.224,00
Observagées:
1) ‘EPI e desgaste de (pé, picareta, h de mdo etc.) estdo considerados através de percentual aplicado sobre a mdo de obra dos itens descritos no Catdlogo de Referéncia da EMOP.
ANEXOS

Saquarema, 17 de abril de 2023.




