
OBJETO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 

PRAZO: 12 MESES

i0: EMOP / SCO / SINAPI - JANEIRO/2023

COMPOSIÇÕES - JANEIRO/2023

ITEM

TABELAS / 

COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES

CÓDIGO CÓDIGO QUANT. UNIDADE

1.0

1.1 COMPOSIÇÃO
COMP-SAQ/01 - COL. 

CONT.

COMP-SAQ/01 - COL. 

CONT.-D
26.142,53 TON

MESES 2019 2020 2021 2022 PROJEÇÃO

JANEIRO 1.755,60 2.740,42 2.697,44 2.784,12 2.494,40

FEVEREIRO 1.755,60 2.357,18 2.203,50 2.490,16 2.201,61

MARÇO 1.755,60 2.098,80 2.187,18 2.160,98 2.050,64

ABRIL 1.755,60 1.901,12 2.124,56 2.479,52 2.065,20

MAIO 1.755,60 2.028,84 2.102,26 2.201,46 2.022,04

JUNHO 1.791,16 2.166,82 2.085,30 2.303,48 2.086,69

JULHO 1.900,64 2.142,28 2.089,50 2.384,52 2.129,24

AGOSTO 1.793,46 2.132,74 2.056,38 2.329,10 2.077,92

SETEMBRO 1.785,00 2.279,90 2.035,40 2.215,88 2.079,05

OUTUBRO 1.935,48 2.364,36 2.035,39 2.254,86 2.147,52

NOVEMBRO 2.076,52 2.384,20 2.160,98 2.263,32 2.221,26

DEZEMBRO 2.317,72 2.728,44 2.481,78 2.739,95 2.566,97

TOTAL 22.377,98 27.325,10 26.259,67 28.607,35 26.142,53

MÉDIA 1.864,83 2.277,09 2.188,31 2.383,95 2.178,54

TONELADAS POR ANO

26.142,53

2.0

2.1 COMPOSIÇÃO
COMP-SAQ/02 - 

CONTENTORES

COMP-SAQ/02 - 

CONTENTORES-D
290,00 UN 

MESES UN 

JANEIRO 30,00

FEVEREIRO 30,00

MARÇO 20,00

ABRIL 20,00

MAIO 30,00

JUNHO 20,00

JULHO 20,00

AGOSTO 20,00

SETEMBRO 20,00

OUTUBRO 20,00

NOVEMBRO 30,00

DEZEMBRO 30,00

TOTAL 290,00

MÉDIA 24,17

UN 

290,00

3.0

3.1 COMPOSIÇÃO
COMP-SAQ/03 - COL. 

TRAD.

COMP-SAQ/03 - COL. 

TRAD.-D
2.112,00 H

QUANT.

1,00

1,00

3,00

176,00

12,00

HORAS POR ANO

2.112,00

4.0

4.1 COMPOSIÇÃO
COMP-SAQ/04 - COL. 

RES. SÁUDE

COMP-SAQ/04 - COL. 

RES. SÁUDE-D
8,97 TON.

MESES 2021 2022 PROJEÇÃO

JANEIRO 0,23 1,01 0,62

FEVEREIRO 0,57 0,78 0,68

MARÇO 0,83 0,79 0,81

ABRIL 0,60 0,64 0,62

MAIO 0,73 0,83 0,78

JUNHO 0,83 0,96 0,90

JULHO 0,79 0,79 0,79

AGOSTO 0,73 0,95 0,84

SETEMBRO 0,73 0,71 0,72

OUTUBRO 1,01 0,78 0,90

NOVEMBRO 0,59 0,42 0,51

DEZEMBRO 0,90 0,74 0,82

TOTAL 8,54 9,40 8,97

MÉDIA 0,71 0,78 0,75

TONELADAS POR ANO

8,97

Caminhão Compactador

Total de Motorista

3 Coletores por Caminhão

Horas trabalhadas no mês

DURAÇÃO DO CONTRATO (EM MESES)

HISTÓRICO DE COLETAS ANOS ANTERIORES

 ESTIMATIVA DE TONALEDAS UTILIZADAS 

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

FORNECIMENTO DE CONTENTOR DE 1.000 L 

COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 6 M³

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO O

GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHÕES COMPACTADORES DE 15 M3 DOTADO DE TELEMETRIA

NÃO DESONERADO

COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHÕES COMPACTADORES DE 15 M3

DOTADO DE TELEMETRIA

APLICAÇÃO

 ESTIMATIVA DE HORAS UTILIZADAS 

HISTÓRICO DE COLETAS ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO

 ESTIMATIVA DE TONALEDAS UTILIZADAS 

APLICAÇÃO

 ESTIMATIVA DE UNIDADES UTILIZADAS 

APLICAÇÃO

FORNECIMENTO DE CONTENTOR DE 1.000 L 

COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 6 M³

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15 M³ DOTADO DE TELEMETRIA; COLETA 

TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 6 M³; COLETA, TRANSPORTE; DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA 

HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCÇÃO A VÁCUO
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OBJETO

LOCAL: MUNICÍPIO DE SAQUAREMA 

PRAZO: 12 MESES

i0: EMOP / SCO / SINAPI - JANEIRO/2023

COMPOSIÇÕES - JANEIRO/2023

ITEM

TABELAS / 

COMPOSIÇÕES/ 

COTAÇÕES

CÓDIGO CÓDIGO QUANT. UNIDADE

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

NÃO DESONERADO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 15 M³ DOTADO DE TELEMETRIA; COLETA 

TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM CAMINHÃO COMPACTADOR DE 6 M³; COLETA, TRANSPORTE; DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA 

HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCÇÃO A VÁCUO

5.0

5.1 COMPOSIÇÃO
COMP-SAQ/05 - COL. 

RES. SÁUDE

COMP-SAQ/05 - COL. 

RES. SÁUDE-D
4.224,00 H

QUANT.

2,00

2,00

2,00

176,00

352,00

12,00

HORAS POR ANO

4.224,00

1)

Saquarema, 17 de abril de 2023.

DESCRIÇÃO

Caminhão Combinado

Total de Motorista

1 Ajudante por Caminhão

Horas trabalhadas no mês

Hora mensal estimada

DURAÇÃO DO CONTRATO (EM MESES)

DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCÇÃO A VÁCUO

Observações:

ANEXOS

EPI e desgaste de ferramentas (pá, picareta, ferramentas, carrinhos, equipamentos de mão etc.) estão considerados através de percentual aplicado sobre a mão de obra dos itens descritos no Catálogo de Referência da EMOP.

APLICAÇÃO

 ESTIMATIVA DE HORAS UTILIZADAS 

DESOBSTRUÇÃO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHÃO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO

COMBINADO A SUCÇÃO A VÁCUO
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