TRABALHC

PREFEITURA
SAQUAREMA

) E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:
Rubrica:

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO/BENEFICIAMENTO, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS
LOCAL: MUNICIPIO DE SAQUAREMA

PRAZO:

12

MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - JANEIRO/2023

COMPOSICOES - JANEIRO/2023

COTACOES - JANEIRO/2023

SERVICOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI1:
BDI 2:

19,85%
14,45%

ITEM

TABELAS/
COMPOSIGCOES/
COTAGOES

CODIGOS

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COM BDI

PC. UNIT. S/ BDI

TOTALS/ BDI

PC. UNIT. C/ BDI

TOTAL C/ BDI

6.0

0S SOLIDO!

AO E OPERACAO DE LOCAL DE DESTINACAO FINAL DE RESIDU

'S, COM MANUTENCAO DE CELULA P|

RS

13.382.663,58

RS

15.994.435,81

6.1

ACESSOS INTERNOS E MARGINAIS

RS

2.895.113,80

R$

3.469.783,31

6.1.1

EMOP

03.025.0020-0

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE
80CV,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M

6.1.2

EMOP

04.011.0051-1

M3

25.836,00

RS

6,62

RS

171.034,32

RS

7,9340

RS

204.982,82

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE  UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O
CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E
PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA
CARGAS DF 50T POR DIA DF 8H

36.170,40

RS

14,02

507.109,00

RS

16,8029

607.767,61

6.1.3

EMOP

04.005.0127-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

32.553,36

174.486,00

RS

6,4239

209.119,52

EMOP

03.025.0035-0

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM
TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO
PELO VOLUME SOLTO

M3

25.836,00

RS

74.149,32

RS

3,439

88.865,50

EMOP

03.010.0101-0

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO
COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO).INCLUSIVE COMPRESSOR

M3

25.836,00

RS

45,43

1.173.729,48

RS

54,4478

1.406.713,36

EMOP

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

5.724,00

RS

138,82

794.605,68

RS

166,3757

952.334,50

ESCAVACAO E MACROL ENTORNO DO ATERRO

2.986.098,54

3.564.020,43

EMOP

03.020.0080-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

M3

27.795,00

RS

252.934,50

RS

10,9063

303.140,60

6.2.2

EMOP

03.020.0085-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRAHIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

M3

7.412,00

RS

10,40

RS

77.084,80

RS

12,4644

RS

92.386,13

6.2.3

EMOP

04.011.0051-1

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE  UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O
CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E
PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA
CARGAS DF 50T POR DIA DF 8H

10.376,80

RS

14,02

145.482,73

RS

16,8029

174.360,33

EMOP

04.005.0127-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

9.339,12

RS

RS

50.057,68

RS

6,4239

RS

59.993,57

EMOP

06.095.0013-0

GEOMEMBRANA EM  PEAD,ESPESSURA DE 0,8MM,LISA,SISTEMA
IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E
RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

6.2.6

EMOP

03.025.0035-0

M2

5.998,72

RS

28,66

171.923,31

34,3490

206.050,03

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM
TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO
PELO VOLUME SOLTO

M3

7.412,00

RS

2,87

RS

21.272,44

3,4396

RS

25.494,31

6.2.7

EMOP

03.001.0010-0

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE
22CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

1,73

RS

141,44

RS

244,69

169,5158

RS

293,26

6.2.8

EMOP

06.014.0064-0

CAIXA DE  PASSAGEM EM  ALVENARA DE  THOLO
MACICO(7X10X20CM),EM ~ PAREDES DE UMA  VEZ(0,20M),DE
0,60X0,60X0,80M,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDOEM CONCRETO SIMPLES PROVIDO
DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
COM A MESMA ARGAMASSA,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO
ARMADO.15MPA COM FSPESSURA DF 10CM

UN

6,00

RS

1.296,72

7.780,32

RS

1.554,1189

RS

9.324,71

EMOP

03.020.0080-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

M3

3.120,00

RS

RS

28.392,00

10,9063

RS

34.027,65

6.2.10

EMOP

06.076.0025-0

GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO
HEXAGONAL (6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE
2MM,GALVANIZADOEM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO
POLIMERO QUE CUMPRAAS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3
OU 4,CONFORME ABNTNBR8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL
E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

6.240,00

RS

294,63

RS

1.838.491,20

RS

353,1140

RS

2.203.431,36

6.2.11

EMOP

20.098.0001-0

PEDRA-DE-MAO, INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

6.2.12

EMOP

06.100.0011-0

m3

1.872,00

RS

146,39

RS

274.042,08

167,5400

RS

313.634,88

MANTA  GEOTEXTILEM  GABIOES,DRENOS  PROFUNDOS OU
VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

6.240,00

RS

10,25

RS

63.960,00

12,2846

RS

76.655,90

6.2.13

EMOP

20.004.0019-0

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME
COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE
JAZIDA

M3

3.120,00

RS

12,65

RS

39.468,00

15,1610

RS

47.302,32

6.2.14

EMOP

06.004.0090-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

54,00

RS

218,83

RS

11.816,82

RS

262,2677

RS

14.162,45

6.2.15

EMOP

06.085.0030-0

CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE
IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

M3

RS

184,78

1.496,71

RS

221,4588

RS

1.793,81

6.2.16

EMOP

03.020.0080-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

M3

5,40

RS

9,10

49,14

RS

10,9063

RS

58,89

6.2.17

EMOP

11.046.0007-0

CONCRETO IMPORTADO DE USINA,DOSADO RACIONALMENTE PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 20MPA

M3

2,52

RS

422,00

1.063,44

RS

505,7670

RS

1.274,53

6.2.18

EMOP

11.002.0041-0

LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS ARMADAS,INCLUSIVE O
TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTOE
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE
7.00M3/H

M3

RS

94,33

RS

237,71

RS

113,0545

RS

284,89

6.2.19

EMOP

11.009.0013-0

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO.10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO

lde4

kG

22,05

RS

RS

182,13

R$

9,4500

RS

208,37




PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:
Rubrica:

| PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO/BENEFICIAMENTO, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS
LOCAL: MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PRAZO: 12 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - JANEIRO/2023
COMPOSICOES - JANEIRO/2023
COTACOES - JANEIRO/2023

SERVICOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI1:
BDI 2:

19,85%
14,45%

TABELAS/

SEM BDI

COM BDI

ITEM | COMPOSICOES/ cODIGOS DESCRICAO UNID. QUANT.
COTAGOES

PC. UNIT. S/ BDI

TOTALS/ BDI

PC. UNIT. C/ BDI

TOTAL C/ BDI

CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS
6.2.20 EMOP 11.011.0029-0 |FORMAS,ACO CA-50,EM BARRAS REDONDAS,COM DIAMETRO IGUAL A KG 22,05
6.3MM

RS

5,39

RS

118,84

RS

6,4599

RS

142,44

6.3 TRATAMENTO E IMPERMEABILIZAGAO DA AREA DA EXTINTA JAZIDA

R$

625.125,10

R$

749.210,58

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 2,0MM,LISA,SISTEMA
IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E
6.3.1 EMOP 06.095.0020-0 |RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR M2 6.294,00
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

58,67

369.268,98

RS

70,3159

442.568,27

ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE
80CV,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M

6.3.2 EMOP 03.025.0020-0 M3 3.147,00

RS

RS

20.833,14

RS

7,9340

RS

24.968,29

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O
CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E
PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

6.3.3 EMOP 04.011.0051-1 T 4.405,80

RS

14,02

RS

61.769,31

RS

16,8029

RS

74.030,21

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
6.3.4 EMOP 04.005.0127-0 |COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE TXKM 3.965,22
MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

RS

RS

21.253,57

RS

6,4239

RS

25.472,17

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM
6.3.5 EMOP 03.025.0035-0 [TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO M3 3.147,00
PELO VOLUME SOLTO

RS

9.031,89

RS

3,4396

RS

10.824,42

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO

6.3.6 EMOP 03.010.0101-0
COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

M3 3.147,00

RS

142.968,21

RS

54,4478

171.347,22

6.4 SISTEMA DE DRENAGEM DE EFLUENTES LIQUIDOS PERCOLADOS E DE GASES

834.538,51

R$

975.697,75

PEDRA-DE-MAO, INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

6.4.1 EMOP 20.098.0001-0 M3 41,40

RS

146,39

6.060,54

R$

167,5400

RS

6.936,15

MANTA  GEOTEXTILEEM  GABIOES,DRENOS  PROFUNDOS OU
VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

6.4.2 EMOP 06.100.0011-0 M2 161,00

RS

10,25

1.650,25

RS

12,2846

RS

1.977,82

DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE
6.4.3 EMOP 06.081.0010-0 |DIAMETRO,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA M 25,00
BRITADA.INCLUSIVE REATERROS.EXCLUSIVE ESCAVACAO

RS

152,10

3.802,50

RS

182,2918

RS

4.557,29

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
6.4.4 EMOP 06.004.0090-0 |TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M 250,00
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

RS

218,83

RS

54.707,50

RS

262,2677

RS

65.566,92

PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

6.4.5 EMOP 20.098.0001-0 M3 785,00

RS

146,39

RS

114.916,15

R$

167,5400

RS

131.518,90

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
6.4.6 EMOP 06.203.0012-0 |PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR m 275,00
32,25,DE=160MM.FORNECIMENTO

RS

75,00

RS

20.625,00

R$

85,8300

RS

23.603,25

TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-335 OU SIMILAR, COM MALHA DE
6.4.7 sco ET40.05.0159 |(15X15)CM, CA-60, COM DIAMETRO DE 8MM E 5,37KG/M2. M2 1.570,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

RS

61,64

RS

96.774,80

RS

73,8755

115.984,53

6.4.8 EMOP 20.098.0001-0 PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO M3 32,40
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

RS

146,39

4.743,03

R$

167,5400

RS

5.428,29

MANTA  GEOTEXTILEEM  GABIOES,DRENOS  PROFUNDOS OU
VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

6.4.9 EMOP 06.100.0011-0 M2 126,00

RS

10,25

1.291,50

RS

12,2846

RS

1.547,85

DRENO DE TUBOS DE CONCRETO,SEM ARMADURA,DE 0,30M DE
6.4.10 EMOP 06.081.0010-0 |DIAMETRO,PERFURADO OU NAO,ASSENTADOS EM DRENOS DE PEDRA M 19,00
BRITADA,INCLUSIVE REATERROS,EXCLUSIVE ESCAVACAO

RS

152,10

2.889,90

RS

182,2918

RS

3.463,54

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE
12CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E
ESCORAMENTO

6.4.11 EMOP 03.020.0080-1 M3 2.613,60

RS

9,10

RS

23.783,76

RS

10,9063

RS

28.504,70

PEDRA-DE-MAO, INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

6.4.12 EMOP 20.098.0001-0 M3 435,60

RS

146,39

RS

63.767,48

R$

167,5400

RS

72.980,42

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME
6.4.13 EMOP 20.004.0019-0 |COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE M3 2.613,60
JAZIDA

RS

12,65

RS

33.062,04

RS

15,1610

RS

39.624,78

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,COM JUNTA FRIA,ALISADO
COM REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA DE 20CM,SOBRE TERRENO
6.4.14 EMOP 13.373.0036-0 ACERTADOE SOBRE LASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO M2 9,00
E TELA,INCLUSIVE BRITA E LONA DE TECIDO RESINADO, CONCRETO
USINADORESISTENCIA A COMPRESSAO DE 20MPA COM TRANSPORTE

DO CONCRETOE TODA A MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

RS

146,28

1316,52

RS

175,3165

RS

1.577,84

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 2,0MM,LISA,SISTEMA
IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E
6.4.15 EMOP 06.095.0020-0 |RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR M2 140,00
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

58,67

8.213,80

RS

70,3159

RS

9.844,22

TELA DE ACO SOLDADA TELCON Q-335 OU SIMILAR, COM MALHA DE
6.4.16 sco ET40.05.0159 |(15X15)CM, CA-60, COM DIAMETRO DE 8MM E 5,37KG/M2. M2 788,00
FORNECIMENTO E COLOCACAO.

RS

61,64

RS

48.572,32

RS

73,8755

RS

58.213,89

PEDRA-DE-MAO, INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

6.4.17 EMOP 20.098.0001-0 M3 1.662,00

RS

146,39

RS

243.300,18

R$

167,5400

RS

278.451,48

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
1500MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
6.4.18 EMOP 06.004.0110-0 |TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M 15,00
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

RS

1.856,34

RS

27.845,10

RS

2.224,8234

RS

33.372,35

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO
C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E
SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE
6.4.19 EMOP 13.373.0020-0 |BRITALONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM M2 7,07
#4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO RESISTENCIA A COMPRESSAO
20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A MAO-DE-OBRA E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

RS

128,21

RS

906,44

RS

153,6596

RS

1.086,37

TAMPA DE FERRO PINTADA,CHAPA N218,DE 1,20X1,20M E 0,20M DE
ALTURA DE VIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAOQ

6.4.20 EMOP 14.002.0390-0 UN 1,00

RS

828,26

RS

828,26

RS

992,6696

RS

992,66

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
6.4.21 EMOP 06.203.0055-0 |PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-10/12,5,SDR M 180,00
13,6,DE=250MM.FORNECIMENTO

RS

405,00

RS

72.900,00

RS

485,3925

RS

87.370,65
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PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

Municipio de Saquarema

N° Processo:

Folha:
Rubrica:

| PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO/BENEFICIAMENTO, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS
LOCAL: MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PRAZO: 12 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - JANEIRO/2023
COMPOSICOES - JANEIRO/2023
COTACOES - JANEIRO/2023

SERVICOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI1:
BDI 2:

19,85%
14,45%

TABELAS/

SEM BDI

COM BDI

ITEM | COMPOSICOES/ cODIGOS DESCRICAO UNID. QUANT.
COTAGOES

PC. UNIT. S/ BDI

TOTALS/ BDI

PC. UNIT. C/ BDI

TOTAL C/ BDI

MAQUINA DE SOLDA POR TERMOFUSAO PARA GEOMEMBRANAS PEAD
COM  ESPESSURAS DE 0,5MM A 2,5MM,POTENCIA  DE
1800/1500/1200W,FREQUENCIA  DE  50/60 Hz, TENSAO DE
220V.EXCLUSIVE OPERADOR

6.4.22 EMOP 19.011.0082-2 H 32,00

RS

80,67

2.581,44

RS

96,6829

RS

3.093,85

6.5 EXECUCAO DE CELULAS DE RESIDUOS

5.124.264,32

R$

6.136.077,49

6.5.1 EMOP 03.025.0037-0 ESPALHAMENTO DE ESCORIA COM TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA 3 254.760,00
EMTORNO DE 140CV.MEDIDO PELO VOLUME SOLTO

858.541,20

RS

4,0389

RS

1.028.950,16

MATERIAL DE 12 CATEGORIA PARA
6.5.2 EMOP 03.010.0021-0 ATERROS,COMPREENDENDO:ESCAVACAO,CARGA, TRANSPORTE A 2KM 3 20.381,00
EM CAMINHAO BASCULANTE E DESCARGA,CONSIDERANDO O VOLUME

NECESSARIO A EXECUCAO DE 1,00M3 DE MATERIAL COMPACTADO

RS

2,71

462.852,51

RS

27,2179

554.728,01

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM
6.5.3 EMOP 03.025.0035-0 |TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO M3 20.381,00
PELO VOLUME SOLTO

2,87

RS

58.493,47

RS

3,4396

RS

70.102,48

COMPACTADOR VIBRATORIO,COM TAMBOR PE-DE-
6.5.4 EMOP 19.006.0003-2 | CARNEIRO,AUTOPROPULSOR,COM MOTOR DIESEL DE 76HP,COM 6 A H 6.864,00
7T.LARGURA DE 1,85M,INCLUSIVE OPERADOR

RS

161,45

RS

1.108.192,80

RS

193,4978

RS

1.328.168,89

CALHA DE MEIO-TUBO CIRCULAR DE CONCRETO VIBRADO,DIAMETRO
6.5.5 EMOP 06.003.0012-0 [INTERNO DE 500MM,INCLUSIVE ~ACERTO DE FUNDO DE M 10.290,00
VALA.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO

RS

159,06

RS

1.636.727,40

RS

190,6334

RS

1.961.617,68

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE
12CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
6.5.6 EMOP 03.020.0030-1 (REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M M3 1.125,00
DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0.78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

RS

19,06

RS

21.442,50

RS

22,8434

RS

25.698,82

GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M,MALHA DE ACO
HEXAGONAL (6X8)CM,FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE
6.5.7 EMOP 06.076.0025-0 2MM,GALVANIZADOEM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO M2 2.250,00
POLIMERO QUE CUMPRAAS FUNCOES DESENVOLVIDAS PELO PVC,TIPO 3
OU 4,CONFORME ABNTNBR8964 E 10514,INCLUSIVE MANTA GEOTEXTIL

E EQUIPAMENTO,EXCLUSIVE PEDRAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

294,63

662.917,50

RS

353,1140

794.506,50

PEDRA-DE-MAO, INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

6.5.8 EMOP 20.098.0001-0 M3 675,00

RS

146,39

RS

98.813,25

R$

167,5400

RS

113.089,50

MANTA  GEOTEXTILEEM  GABIOES,DRENOS  PROFUNDOS OU
VALETAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

6.5.9 EMOP 06.100.0011-0 M2 2.250,00

RS

10,25

RS

23.062,50

RS

12,2846

RS

27.640,35

RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO,MEDIDO PELO VOLUME
6.5.10 EMOP 20.004.0019-0 |COMPACTADO,EXCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE M3 1.125,00
JAZIDA

RS

12,65

RS

14.231,25

RS

15,1610

RS

17.056,12

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
300MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
6.5.11 EMOP 06.004.0090-0 |TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M 50,00
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

RS

218,83

RS

10.941,50

RS

262,2677

RS

13.113,38

6.5.12 EMOP 06.085.0030-0 CAMADA DE BRITA N°2 PARA PROTECAO TERMICA DE M3 8,10
IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

RS

184,78

1.496,71

RS

221,4588

RS

1.793,81

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TioLo
MACICO(7X10X20CM),EM  PAREDES DE UMA  VEZ(0,20M),DE
0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE  TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM
CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO AS PAREDES
REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA

6.5.13 EMOP 06.014.0049-0 UN 12,00

RS

636,15

7.633,80

RS

762,4257

RS

9.149,10

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO
.5.14 EMOP 1.005. - 1.02

65 0! 01.005.0003-0 LATERAL DOMATERIAL  EXCEDENTE,INCLUSIVE  COMPACTACAO m2 026,00

MECANICA

RS

12,59

RS

12.917,34

RS

15,0891

RS

15.481,41

ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA
6.5.15 EMOP 20.004.0011-0 EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E M3 2.106,00
CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O

TRANSPORTE DOSMATERIAIS

RS

32,79

RS

69.055,74

RS

39,2988

RS

82.763,27

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O
CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E
PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

6.5.16 EMOP 04.011.0051-1 T 2.948,40

RS

14,02

RS

41.336,56

RS

16,8029

RS

49.541,67

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
6.5.17 EMOP 04.005.0127-0 |COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE TXKM 2.653,56
MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

RS

RS

14.223,08

RS

6,4239

RS

17.046,20

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE 2,0MM,LISA,SISTEMA
IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E
6.5.18 EMOP 06.095.0020-0 |RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR M2 364,50
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

58,67

RS

21.385,21

RS

70,3159

RS

25.630,14

6.6 COBERTURA FINAL DO ATERRO

RS

917.523,31

RS

1.099.646,25

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA DE  2,0MM,LISA,SISTEMA
IMPERMEABILIZANTE,APLICACAO EM CONTENCAO DE FLUIDOS E
6.6.1 EMOP 06.095.0020-0 |RESIDUOS,CONFORME ABNT NBR 16.199,INCLUSIVE SOLDA POR M2 5.300,00
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS
ACESSORIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RS

58,67

310.951,00

RS

70,3159

372.674,27

662 EMOP 03.025.0020-0 ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE M3 2.970,00
80CV,EM MATERIAL DE 12CATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M

RS

6,62

RS

19.661,40

RS

7,9340

RS

23.563,98

CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3
DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
663 EMOP 04.011,0051-1 DIESEL,COMCAPACIDADE  UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O T 4.158,00
CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E
PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA
CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

RS

14,02

RS

58.295,16

RS

16,8029

RS

69.866,45

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS
DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
6.6.4 EMOP 04.005.0127-0 |{COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE | TXKM 3.742,20
MEDIA DE 10KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEST

RS

5,36

RS

20.058,19

RS

6,4239

RS

24.039,51

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA E ATERROS,COM
6.6.5 EMOP 03.025.0035-0 |TRATOR DE LAMINA COM POTENCIA EM TORNO DE 140CV.MEDIDO M3 18.824,00
PELO VOLUME SOLTO

RS

RS

54.024,88

RS

3,439

RS

64.747,03
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P R E FE |TU RA N ;\rff(:lcm:f:m de Saquarema
snn“AREMA Folh;?:

TRABALHO E RESPEITO Rubrica:

| PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA TRATAMENTO/BENEFICIAMENTO, INCLUINDO O GERENCIAMENTO DOS SERVICOS
LOCAL: MUNICIPIO DE SAQUAREMA
PRAZO: 12 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
i0: EMOP / SCO / SINAPI / SBC - JANEIRO/2023
COMPOSICOES - JANEIRO/2023 SERVICOS BDI1: 19,85%
COTACOES - JANEIRO/2023 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

TABELAS/ SEM BDI COM BDI

ITEM | COMPOSICOES/ cODIGOS DESCRICAO UNID. QUANT.

PC. UNIT. S/ BDI TOTAL'S/ BDI PC. UNIT. C/ BDI TOTALC/ BDI
COTAGOES ¢ / / ¢ / /

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA
6.6.6 EMOP 09.001.0001-1 |ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 5.300,00 | RS 17,08 | RS 90.524,00 | RS 20,4703 | RS 108.492,59
DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA
6.6.7 EMOP 09.001.0001-1 |ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 14.847,03 | RS 17,08 | RS 253.587,27 | RS 20,4703 | RS 303.923,15
DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

6.6.8 EMOP 09.001.0040-0 [PLANTIO DE GRAMA EM HIDRO-SEMEADURA,EM TALUDES M2 12.147,57 | RS 9,09 | R$ 110.421,41 | RS 10,8943 | R$ 132.339,27
-~ SUBTOTAL DO ORCAMENTO (S/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) ——— - SEM BDI RS 13.382.663,58 COM BDI R$ 15.994.435,81

7.0 ADM ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES RS 872.048,00 RS 1.045.149,00

7.1 COMPOSICAO | 01.090.9999-F [01.090.9999-F % 100,00 [ RS 8.720,48 | RS 872.048,00 [ RS 10.451,4900 | RS 1.045.149,00

- TOTAL DO ORCAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -— | semBDl [ RS 14.254.711,58 | COMBDI | RS 17.039.584,81

NOTAS:

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.

2) NA ELABORACAO DESTA PLANILHA ORCAMENTARIA FORAM ADOTADOS OS SERVICOS COM CUSTOS NAO DESONERADOS.

3) OS ITENS REFERENTES A ADMINISTRACAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES DEVEM SER PAGOS EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDIGOES, CONFORME ITEM 9.3.3.2 DO ACORDAO TCU N2 2622/2013
- PLENARIO("estabelecer, nos editais de licitagio, crlteno objetlvo de medigdo para a administragdo local, estipulando pagamentos proporcionais a da obra, ab: di de utilizar critério de pagamento para esse item como
um valor mensal fixo, evitands , assim, de inistragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas do prazo de execugéo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e
no arts. 55, inciso Ill, e 92, da Lei n. 8.666/1993").

METODOLOGIA:

NA ELABORACAO DESTA PLANILHA ORGAMENTARIA FOI ADOTADA A FORMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS, SALVO NO PRECO UNITARIO COM BDI, ONDE FORA UTILIZADO TRUNCAR COM QUATRO CASAS DECIMAIS.

Saquarema, 17 de abril de 2023.
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