PREFEITURA
SAQUAREMA

TRABALHO E RESPEITO

funicipio de Saquarcma

N° Processo:

Folha:

Rubrica:

PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA:

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS DE COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES FEITA EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 15 M* DOTADO DE TELEMETRIA; COLETA
TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 6 M?; COLETA, TRANSPORTE; DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHAO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA
HIDROJATEAMENTO COMBINADO A SUCGAO A VACUO

LOCAL: MUNICIPIO DE SAQUAREMA

PRAZO:

12

MESES

TIPO DE CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

i0: EMOP / SCO / SINAPI - JANEIRO/2023
COMPOSICOES - JANEIRO/2023 SERVICOS BDI1: 19,85%
0 CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI2: 14,45%
TABELAS/ SEM BDI COM BDI
ITEM | COMPOSICOES/ CcODIGOS DESCRICAO UNID. QUANT.
COTACOES PC. UNIT. S/ BDI TOTALS/ BDI PC. UNIT. C/ BDI TOTAL ¢/ BDI
COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS
1.0 DOMICILIARES FEITA EM CAMINHOES COMPACTADORES DE 15 M3 RS 8.787.049,20 RS 10.531.278,29
DOTADO DE TELEMETRIA
| comp-saqyo1 . |COLETA CONTEINERIZADA E TRANSPORTE DE RESDUOS SOLIDOS
11| COMPOSICAO | " " 0\ |DOMICILIARES FEITA EM CAMINHOES COMPACTADORES DE 15 M3 TON 26.142,53 | RS 336,12 | R$ 8.787.049,20 | RS 402,8409 | R$ 10.531.278,29
DOTADO DE TELEMETRIA
2.0 FORNECIMENTO DE CONTENTOR DE 1.000 L RS 550.710,00 R$ 660.025,93
21 | COMPOSICAO Cgom:f:%gg FORNECIMENTO DE CONTENTOR DE 1.000 L UN 290,00 | R$ 1.899,00 | RS 550.710,00 | R$ ~ 2.275,9515 | RS 660.025,93
3.0 COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMINHAO COMPACTADOR DE 6 M* RS 646.567,68 R$ 774.911,17
31 | composicao | COMP-SAQ/03 - [COLETA TRADICIONAL E TRANSPORTE DE RESDUOS SOLIDOS EM ‘ " ‘ 2112,00 | RS 30614 | RS 646.567,68 | RS 366,9087 | RS 77491117
COL. TRAD. | CAMINHAO COMPACTADOR DE 6 M?
4.0 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURACAO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, INCLUINDO O GEREI| R$ 135.135,54 RS 161.959,94
| comp-saqyoa - |COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, TRITURAGAO E DISPOSICAO FINAL
4.1 | COMPOSIGRO | /"o " e | DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, INCLUINDO O GERENCIAMENTO | TON. 8,97 | R$ 15.065,28 | RS 135.135,54 | RS 18.055,7351 | R$ 161.959,94
DOS SERVICOS
5.0 DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO CAMINHAO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO C(| R$ 995.089,92 RS 1.192.615,14
_ | comp-saayos- DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS PLUVIAIS UTILIZANDO
51 | COMPOSICAO | o "0r " 4 og [CAMINHAO MUNIDO DE EQUIPAMENTO PARA HIDROJATEAMENTO H 4.224,00 | RS 235,58 | R$ 995.089,92 | RS 282,3426 | RS 1.192.615,14
COMBINADO A SUCCAO A VACUO
—— TOTAL DO ORGAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) — SEM BDI RS 11.114.552,34 COM BDI RS 13.320.790,47
NOTAS:

1) OS ITENS QUE CONTIVEREM SEUS CODIGOS EM NEGRITO POSSUEM BDI COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES.

2) NA ELABORACAO DESTA PLANILHA ORCAMENTARIA FORAM ADOTADOS OS SERVICOS COM CUSTOS NAO DESONERADOS.

3) OS ITENS REFERENTES A ADMINISTRAGAO LOCAL E ENCARGOS COMPLEMENTARES DEVEM SER PAGOS EM PARCELAS PROPORCIONAIS AO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS MEDICOES, CONFORME ITEM 9.3.3.2 DO ACORDAO TCU N2 2622/2013 -
PLENARIO("estabelecer, nos editais de licitagio, critério objetivo de medigdo para a administragdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execugéo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administragio local em virtude de atrasos ou de prorrogacdes injustificadas do prazo de execugio contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicio Federal e no arts. 55, inciso Ill, e
92, da Lei n. 8.666/1993").

METODOLOGIA:

NA ELABORAGAO DESTA PLANILHA ORGAMENTARIA FOI ADOTADA A FORMULA DE TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS, SALVO NO PREGO UNITARIO COM BDI, ONDE FORA UTILIZADO TRUNCAR COM QUATRO CASAS DECIMAIS.

Saquarema, 17 de abril de 2023.

ldel




