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PROJETO BASICO

1. INTRODUCAO

1.1. Em atendimento ao artigo 6°, inciso IX, combinado com o artigo 7° - §2° do inciso
lao IV da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, elaborou-se o presente Projeto Basico,
com o objetivo de que seja efetuada a contratacdo de empresa qualificada para atender
as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e consequentemente
disponibilizar os subsidios necessarios a montagem do plano de licitacdo e gestdo do
servigo definido no item 2 deste documento.

2. OBJETO

2.1. Este Projeto Basico tem por objeto estabelecer critérios para contratacdo por
menor preco global de empresa de servico especial de engenharia, com fornecimento
de material e de mdo de obra, para execucdo de obra de PAVIMENTACAO,
DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAQAO VIARIA DA RUA GOLF CLUBE
E OUTRAS, NO BAIRRO LEIGOS, MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ, nos
padrdes estabelecidos no projeto, na planilha orcamentaria e na documentacao
técnica apresentada em anexo, que deverdo obedecer, rigorosamente, as normas

pertinentes.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

3.1. O presente projeto compreende na contratacdo de empresa de servicos de
engenharia, com fornecimento de material e mdo de obra, para execucdo de
pavimentacao, drenagem pluvial e sinalizacdo viaria da rua Golf Clube e outras, no
bairro Leigos- Saquarema/RJ.

3.2. Como ¢ sabido, o municipio de Saquarema vem ao longo dos ultimos anos
planejando sua infraestrutura, sobretudo considerando os recebimentos de royalties
provenientes da exploracao de petréleo.

3.3. A presente intervencdo justifica-se pela necessidade de promover o
desenvolvimento urbano como um todo, estabelecendo solugGes estruturantes,
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incluindo aspectos de infraestrutura, melhoria da qualidade de vida e mobilidade
urbana, vislumbrando solucionar seus desafios urbanisticos e sustentaveis.

3.4. A presente licitacdo visa dar prosseguimento na organizacéo urbano-espacial do
municipio de saquarema, a pavimentacao, drenagem pluvial e sinalizacdo viaria séo
elementos essenciais da infraestrutura de uma localidade, sendo cruciais para o
desenvolvimento econdmico, social e urbano. A justificativa principal reside na
necessidade de melhorar a infraestrutura existente, a fim de atender as crescentes
demandas da comunidade e melhorar a qualidade de vida dos residentes.

3.5. A obra de pavimentagdo proporciona uma melhor fluidez no trafego, reduzindo
0s congestionamentos e melhorando a mobilidade dos cidadaos, sdo vitais para
garantir a seguranca dos usudrios das vias publicas. A drenagem pluvial é
fundamental para evitar inundagdes em &reas urbanas.

3.6. Cabe ressaltar ainda, a vocacdo do Municipio de Saquarema para o turismo, e a
relevancia de tais obras, ja que a cidade possui diversos pontos de interesse turistico,
tais como: Sambaquis da Beirada, grande faixa de extensao de praias, lagos e lagoas,
pontos de salto de parapente, o Centro de Treinamento do vélei da Confederacéo
Brasileira de Vélei - CBV, ressaltando que a cidade é reconhecida mundialmente

como a Capital Nacional do Surf.

4. SERVICOS PRELIMINARES

4.1. Todos 0s servigos a serem executados estdo previstos em pecas técnicas anexas,
composta por: Projeto Basico, Memorial Descritivo, Memoria de Calculo, Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Vantajosidade, Composicdo de Custo,
BDI, Curva ABC e Projetos.

5. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

5.1. Os servigos a serem realizados sdo os constantes do Memorial Descritivo, da
Planilha Orcamentaria e Projeto Basico, que compdem a documentacdo técnica
apresentada em anexo, e correspondem ao custo de cada servico, que incluem material,

mé&o de obra e encargos sociais.
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5.2. As medicg0es serdo realizadas em conformidade com a apropriacdo dos servicos,
obedecendo aos quantitativos das obras e servicos realmente executados pela
CONTRATADA e deverdo ser pagas pelo preco unitario contratado com a aplicacéo
do BDI da licitante vencedora com o mesmo desconto global ofertado pela Licitante.

5.3. Os servigos, bem como, 0s equipamentos e materiais a serem utilizados na
execucdo dos trabalhos deverdo ser aqueles previstos, descritos e especificados na
documentacao técnica apresentada em anexo, sob pena de glosa.

5.4. A contratada serd responsavel pela obediéncia as leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicaveis

ao objeto deste Projeto Basico.

6. REGIME DE EXECUCAO CONTRATUAL

[Pl

6.1. De modo a atender ao que dispde o art. 40, caput, combinado com a alinea “e”,
inciso IX do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/93, fica estabelecido que o contrato
decorrente do presente Projeto Béasico devera observar o Regime de Execucdo por
preco unitario respeitando as etapas estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro
para desembolso.

7. ESTIMATIVA DE CUSTO

7.1. O valor estimado para a execu¢do da obra, objeto da presente licitacdo, é de R$
35.801.883,37 (trinta e cinco milhdes e oitocentos e um mil e oitocentos e oitenta e
trés reais e trinta e sete centavos), conforme planilhas orcamentarias anexas. Os
servigos aqui descritos deverdo ser executados considerando incluidos nesta obra o
fornecimento de todos os materiais, ferramentas e equipamentos, mao de obra e demais
despesas necessarias a sua conclusao, tudo em conformidade com as especificacfes
contidas no projeto e de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT).

8. DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

8.1. O prazo de execucdo do objeto desta licitacdo se darad apds autorizacdo formal
denominada “ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS”, que é parte integrante deste
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edital, sendo exigido, ap6s o término da obra, garantia técnica de 05 (cinco) anos
corridos por conta da CONTRATADA.

8.2. O inicio da obra sera precedido de reunido realizada entre a equipe de projetos e
fiscalizacdo da CONTRATANTE e representante(s) da CONTRATADA, incluindo,
obrigatoriamente, a presenca do responsavel técnico.

8.3. A reunido podera ocorrer no local da obra ou nas dependéncias do
CONTRATANTE, a critério da FISCALIZACAO.

8.4. Serd computada como inicio da prestacdo de servicos a data definida na reunido
supracitada, oportunidade em que se emitira a “ORDEM DE INICIO DOS
SERVICOS”, tendo 0 PRAZO DE EXECUCAO de 12 (doze) meses contados a
partir da data definida na mesma.

8.5. Apos a expedicdo formal da “ORDEM DE INIiCIO DOS SERVICOS”, a
empresa devera apresentar o Projeto Executivo da obra, assim como suas respectivas
memorias de célculo de dimensionamento, bem como a execucéo dos demais servicos,

objeto do contrato, que se dard conforme Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.

8.6. Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma etapa, devera encaminhar um
plano de recuperacéo de prazo em até 15 dias ap0s a solicitacdo do fiscal. Neste plano
de recuperacdo, a CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico no formato
do programa MS Project, demonstrando toda a sequéncia das etapas de replanejamento
da obra, a readequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como respectiva

justificativa do atraso e dissertacdo sobre o novo plano.

8.7. 0 PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL decorrente desta licitacdo sera de
18 (dezoito) meses, contados da assinatura da ordem de inicio, considerando 0s

tramites burocraticos necessarios, bem como o recebimento definitivo do objeto.

8.8. Seré exigida prestacdo de garantia contratual pela CONTRATADA, em valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez)
dias consecutivos, contado da data da assinatura do contrato, na modalidade que vier
a escolher, dentre as previstas pelo § 1°, art. 56 da Lei n.° 8.666/93, a ser restituida
apos sua execucgdo satisfatoria. A garantia devera contemplar a cobertura para 0s

seguintes eventos:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;



Y ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Saquarema
oy Prefeitura Municipal de Saquarema Processo n°18.640/23
Secretaria Municipal de Infraestrutura Fls._____ Rubrica________

b) multas punitivas aplicadas pela fiscalizagdo a contratada;

c) prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucgédo do contrato;

d) obrigac6es previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

8.9. Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei Federal n.°
8.666/93, a garantia devera ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas,
para que seja mantido o percentual de 5% (cinco inteiros por cento) do valor do

Contrato.

8.10. Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original sera recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de

rescisdo administrativa do contrato.

8.11. Havendo prorrogagdo de prazo formalmente admitida pela Administragdo,
deverd a Proponente vencedora reapresentar quaisquer das modalidades de garantia
previstas, de forma a abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a Administragdo os
créditos da proponente vencedora, enquanto nao efetivada tal garantia, o valor a ela

correspondente.

8.12. O levantamento da garantia contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas
as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente.

8.13. Caso a CONTRATADA atrase a entrega de alguma etapa, devera encaminhar
um plano de recuperacdo de prazo em até 15 dias ap0s a solicitacdo do fiscal. Neste
plano de recuperagdo, a CONTRATADA devera apresentar cronograma fisico no
formato do programa MS Project, demonstrando toda a sequéncia das etapas de
replanejamento da obra, a readequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como

respectiva justificativa do atraso e dissertacao sobre o novo plano.

9. DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO CONTRATUAL

9.1. A execucéo dos servigos seré objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e
avaliacdo por representante ou equipe da CONTRATANTE, para este fim
especialmente designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei Federal
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8.666/93, contendo, pelo menos, 2 (dois) servidores, designados pela autoridade

competente municipal, aos quais competira:

a) Fazer cumprir as especificagOes e demais condigdes estabelecidas neste Projeto

Basico, no edital e no contrato que vier a ser celebrado;

b) Notificar a contratada acerca da pratica de infracGes que ensejem a aplicacao
das penas previstas nas san¢des administrativas;

c) Suspender a execucdo contratual quando houver motivo que justifique a
providéncia e, conforme o caso, determinar a correcdo do servigo considerado
inadequado;

d)  Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado
em conformidade com o plano ou programa de manutencdo, norma técnica ou qualquer
disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

e) Exigir a substituicdo de qualquer empregado da contratada, cuja atuacao,
permanéncia, ou comportamento, seja julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatério a disciplina ou ao interesse publico, sem que essa decisdo acarrete
qualquer dnus ao municipio;

f) No que exceder & sua competéncia, comunicar, formalmente, o fato a

Autoridade Superior, em tempo habil, para ado¢do das medidas cabiveis;

g)  Quaisquer entendimentos entre a fiscalizacdo e a CONTRATADA, desde que
ndo infrinjam o estabelecido neste Projeto Basico e em clausulas contratuais, deverdo
ser feitos formalmente, ndo sendo levadas em consideracdo alegacGes da
CONTRATADA baseadas em ordens ou declaragdes verbais;

h) A CONTRATADA deverd, contratualmente, ser obrigada a se submeter a todas as

medidas, processos e procedimentos adotados pela Fiscalizagéo.

i) Os atos da Fiscalizacao, inclusive inspecdes e testes, ndo eximem a Contratada de
suas obrigacdOes no que se refere ao cumprimento das especificacbes deste Projeto
Basico, nem de quaisquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial
as vinculadas a qualidade dos servicos, que deverdo obedecer a todas as normas
técnicas pertinentes e, em especial, aquelas expedidas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT,;
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j) A CONTRATADA devera manter, no local dos servigos, preposto especialmente
designado, aceito pela Fiscalizacdo, para prover o que disser respeito a regular
execucéo do contrato.

I) A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo do Municipio ndo excluem ou atenuam a
responsabilidade da CONTRATADA nem a exime de manter fiscalizacdo propria.

10. NORMAS TECNICAS DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO

10.1. De modo a atender ao que dispde o inciso VI, art. 12 da Lei Federal n° 8.666/93,
a seguir estd informando as normas técnicas de salde e de seguranca do trabalho a

serem observadas pela Contratada para execuc¢do do objeto deste Projeto Basico:

10.1.1. Fornecer e usar, obrigatoriamente, Equipamento de Protecdo Individual
(E.P.1.), exigidos conforme a natureza da tarefa (capacete, éculos, luvas, etc.);

10.1.2. Fornecer e utilizar, adequadamente, ferramentas e instrumento de trabalhos
préprios, de boa qualidade, em bom estado e em quantidade compativel com o nimero
de equipes e volume de servigos a serem executados, obedecendo a relagcdo contida no
presente Projeto Basico, mantendo, inclusive, o conjunto minimo para cada
profissional.

10.1.3. Manter profissional qualificado em Seguranca do Trabalho acompanhando
integralmente os servicos de quando pertinente ao tipo de trabalho.

11. QUALIFICACAO TECNICA

11.1. De modo a atender ao que dispde o inciso I, art. 30 da Lei n.° 8.666/93, a empresa
devera apresentar o registro na entidade profissional competente e neste conter as
atividades pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto deste Projeto Basico, com indicacfes das instalacdes e do aparelhamento e

pessoal técnico qualificado que se responsabilizara pela execucdo dos trabalhos.

11.2. As Certiddes deveréo estar atualizadas quando da contratacao.

11.3. Indicacdo do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucdo dos servigos objeto
deste edital, através de atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo técnico (CAT),
expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidao por ja haver sido responsavel
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técnico por atividade pertinente e compativel em caracteristica com o objeto da
licitacdo, conforme dispde o inciso I, do art. 30, da Lei Federal 8.666/93.

11.4. A licitante declarada vencedora do certame devera comprovar o vinculo do(s)
profissional(is) indicado(s) conforme item 11.3, no ato da assinatura do contrato,
mediante a apresentacdo do contrato social, registro na carteira profissional, ficha de
empregado, contrato de trabalho, ou ainda, através de prova documental em sendo
profissional autdbnomo que se responsabilize tecnicamente pela execucdo dos

servigos.”

11.5. Em se tratando de socio da empresa, 0 contrato social da licitante servira de
documento habil a comprovacao do vinculo.

11.6. No decorrer da execuc¢do da obra, os profissionais poderdo ser substituidos, nos
termos do artigo 30, paragrafo 10, da Lei Federal n® 8.666/93, por profissionais com
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela
Administracéo.

11.7. Apresentar proposta de prestacdo de servicos, anexando todos os documentos
previstos na legislacdo em vigor.

12. DA CAPACITACAO TECNICA OPERACIONAL

12.1. Capacidade Técnica Operacional é a comprovacao de aptiddo do(a) licitante para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacdo, que nao
podera ser subcontratada, limitada as parcelas de maior relevancia por certiddo ou
atestado, fornecido por pessoa juridica de direito publico e privado, que correspondem
a no maximo 50% das quantidades do orcamento, que s&o:

Parcela de maior relevancia

Item Descrigéo Quantidade

Canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com
1. secdo em “U”, medido pela area do perimetro interno da secdo  3.513,05 m2

vezes 0 comprimento do canal. Fornecimento e assentamento.

Cobertura de canal pré-fabricado, em concreto protendido e/ou
2. 3 ) . 1.857,70 m?
armado, para vaos até 5,00 m. Fornecimento e assentamento.
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Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, importado Loas T
com reforgo de geogrelha. '

4, Patio de concreto com espessura de 8 cm. 8.900 m2

12.2. As empresas Licitantes deverdo destacar, em seus respectivos atestados, as
exigéncias supramencionadas. Serd admitida, para fins de comprovacdo de
quantitativo minimo do servico, a apresentagdo de diferentes atestados de servicos.

12.3. Serd responsabilidade do vencedor do certame a elaboragdo do Projeto de
canteiro, quando houver, e Plano de Gerenciamento de residuos da Construcao Civil.
Tais documentos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data da Ordem de Inicio.

12.4. O(s) atestado(s) quando de subempreitada, sé sera admitido acompanhado da
autorizacdo do contratante.

12.5. O(s) atestado(s) ou certiddo(bes) recebida(s) estdo sujeitos a verificacdo da
Secretaria Municipal de Infraestrutura quanto a veracidade dos respectivos contedos,
inclusive para os efeitos nos artigos 90, 101 e102 da lei n° 8.666/93.

12.6. O Atestado de visita técnica do local onde seré executada a obra sera facultativo,
e as empresas que optarem por ndo fazer a vistoria técnica deverdo apresentar o
TERMO DE RESPONSABILIDADE E RENUNCIA A VISITA TECNICA,
formalmente assinado pelo responsavel técnico da empresa licitante, sob as
penalidades da lei, informando que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade
pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras que venham a
onerar a Administracdo. A visita técnica devera ser previamente agendada, de acordo
com a disponibilidade da empresa licitante, com a Secretaria Municipal de
Infraestrutura, através do e-mail infraestrutura@saquarema.gov.rj.br. Esta visita
devera ser executada por pessoa legalmente designada pela empresa licitante e que
possua conhecimento técnico para tal incumbéncia. O local de encontro para o
representante da empresa sera informado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,

no momento do agendamento.
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13. DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. O valor estimado para contratacdo ndo podera ser superior ao apresentado na
Planilha Orcamentaria em anexo, que teve como base para formacao de seus precos,
as tabelas oficiais EMOP/SINAPI/SCO-RJ/SICRO.

13.2. As despesas correrdo por conta dos recursos: Programa de Trabalho:
15.451.0023.1.074000 — Revitalizacdo e Ampliacdo da Infraestrutura Viaria -
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.08.00.00 — Pavimentacdo, Drenagem, Ponte e
Passarela, Fonte de Recurso: 1441 - Royalties - Lei 7990/89, do orcamento vigente da
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI).

14. DAS ALTERACOES DE PROJETO

14.1. O Projeto anexo deverd ser obedecido integralmente, ficando a cargo do
vencedor do certame licitatorio a elaboracdo de projeto executivo, obrigatoriamente
tendo como referéncia os projetos basicos apresentados na licitacdo, respeitando as

normas técnicas e o uso racional dos materiais.

14.2. Ap0s a elaboracdo do Projeto Executivo, a contratada devera apresenta-lo para a
equipe técnica do Municipio, com as devidas justificativas técnicas necessarias a

eventuais alteracdes do Projeto Basico.

14.3. As alteracdes de qualquer natureza deverao ser objeto de aprovagéo por parte da
equipe técnica da Secretaria Municipal de Infraestrutura e pelos fiscais designados,
visando melhor utiliza¢do de técnicas de engenharia em conformidade com as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

15. PERIODICIDADE DAS MEDICOES

15.1. Os servicos executados deverdo ser medidos pela CONTRATADA, e
apresentados em boletim de medicgéo aos fiscais designados pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura que realizard vistoria, por ocasido da realizagdo dos pagamentos.

15.2. As medigOes deverdo ser efetuadas considerando os servicos realizados do dia
da ordem de inicio do més anterior até o mesmo dia do més seguinte e serem entregues
a fiscalizacdo até o 5° (quinto) dia util apos o vencimento do periodo da medicao,
obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro em anexo.
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16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

16.1. O pagamento pelos servicos, objeto deste Projeto Basico, obedecera as diretrizes
estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro.

17. CONDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

17.1. Pela execucdo do contrato que pactuar os servicos, objeto deste Projeto Bésico,
uma vez obedecidas as formalidades legais e contratuais pertinentes, o Municipio
efetuard o pagamento conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro de
desembolso, mediante as quantidades de servicos efetivamente realizados.

17.2. As cobrancas das parcelas de servico serdo feitas pela Contratada, de acordo com
a periodicidade e valores maximos estabelecidos no “Cronograma Fisico-Financeiro”,

devendo estar acompanhadas dos seguintes documentos:

17.2.1. Requerimento;

17.2.2. Nota Fiscal/DANFE atestada e com visto;

17.2.3. Planilha de Medicéo;

17.2.4. Relatdrio Fotografico, colorido, dos servigcos executados, impresso e em midia;
17.2.5. Diério de Obras;

17.2.6. Memoria de Célculo;

17.2.7. Relatério Executivo da Medicdo;

17.2.8. Guia do recolhimento do FGTS paga;

17.2.9. Guia do recolhimento do INSS paga;

17.2.10. Folha de pagamento analitica;

17.2.11. Protocolo de envio de arquivo da conectividade social;

17.2.12. Arquivo GEFIP e SEFIP;

17.2.13. Comprovacao de inscricdo no CNO (somente na primeira medi¢&o);
17.2.14. Garantia de contrato (Caucao / Seguro-Garantia / Fianga Bancéria);

17.2.15. ART de execucéo e projeto (somente na primeira medic¢do ou quando houver
alteracdo);
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17.2.16. Certiddo CRF (certiddo de regularidade do FGTS);
17.2.17. Certiddo CNDT (certidao negativa de débitos trabalhistas valida);
17.2.18. Certiddo PGFN (certid&o de regularidade fiscal);

17.3. Os pagamentos serdo efetuados pelo Municipio de Saquarema, mediante ao
atesto dos servicos, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data final do aceite
da medicdo pelo fiscal, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicadas pelo CONTRATADO.

17.4. Nos termos do que dispde a alinea “d”, Inciso XIV, do Art. 40 da Lei Federal n°
8.666/93, ficam estabelecidos os seguintes critérios de penalizacbes e compensacoes
financeiras:

17.4.1. Em ocorrendo atraso de pagamento, desde que ndo decorra de ato ou fato
atribuivel a contratada, esta teré direito a receber sobre a parcela devida:

a) Compensacdo financeira no valor equivalente a variagdo da TR (Taxa
Referencial), calculada “pro rata die”, entre a data estabelecida para o vencimento da
fatura e a data do efetivo pagamento.

b) Por eventuais antecipacfes nos pagamentos devidos, a empresa que vier a ser
contratada cabera desconto, a titulo de compensacdo financeira, no valor equivalente
a 0,033% (trinta e trés milésimos por cento), por dia de antecipacdo, calculados sobre
a parcela devida.

C) A partir do 30° dia a contar da data do recebimento da Ordem de Inicio da
Execucdo Contratual, a ser expedido pela SMI as medicGes dos servigcos serdo

efetuadas pela Contratada, levando em conta os servicos efetivamente realizados.

17.5. A Nota Fiscal/ Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo com 0s

seguintes procedimentos:

o Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
cronograma fisico financeiro, a CONTRATADA apresentard a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de Planilha e Memoria de Célculo detalhada;
o Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro, estiverem executados em
sua totalidade;
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o Se a CONTRATADA vier a adiantar a execu¢do dos servicos, em relacdo a

previsdo original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, poderd apresentar a
medicdo prévia correspondente, ficando a cargo da contratante aprovar a quitagédo
antecipada do valor respectivo;

o A CONTRATANTE tera o prazo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da
data da apresentacdo da medicdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a
medicdo prévia relatada pela CONTRATADA, bem como avaliar a conformidade dos
Servigos executados;

a) No caso de etapas nao concluidas, serdo pagos apenas 0s servicos efetivamente
executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa
subsequente;

b) A apresentacdo da medicdo prévia pela CONTRATADA ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos
Sservigos executados;

o Apds a aprovacdo, a CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da
medicdo definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da lista de documentos
supracitados;

o Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos
pertinentes a contratacdo ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacéo da despesa,
0 pagamento ficard pendente até que o CONTRATADO providencie as medidas
saneadoras. Nessa hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizacéo
da situacédo, ndo acarretando qualquer 6nus paraa CONTRATANTE;

o Sobre o valor devido ao CONTRATADO, a Administracdo efetuara a retencéo
do Imposto de Renda da Pessoa Juridica — IRPJ;

o Quanto ao Imposto sobre Servicos (ISS) sera observado o disposto na Lei n°
116/03 e legislacdo municipal aplicavel,

o A Administracdo deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes
as multas e/ou indenizacdes devidas pelo CONTRATADO;

o O desconto de qualquer valor do pagamento devido ao CONTRATADO sera
precedido de processo administrativo em que serd garantido a Ampla Defesa e o
Contraditorio, com o0s recursos e meios que lhes séo inerentes;

o Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administracéo, a
critério, podera devolvé-la para as devidas corre¢des, ou aceitd-las com a glosa da parte

que considerar indevida;
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o Na hipotese de devolugdo, a Nota Fiscal serd considerada como néo

apresentada, para fins de atendimento das condig¢des contratuais;

o A ADMINISTRACAO ndo pagara, sem que tenha autorizagao prévia e formal,
nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou
n&o instituicOes financeiras, salvo determinacdes judiciais devidamente protocoladas;
o Os eventuais encargos financeiros, processuais, e outros, decorrentes da
inobservancia, pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva

responsabilidade.

18. RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATADO

18.1. Executado o Contrato que decorrer do presente Projeto Basico o seu objeto
deveré ser recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel do acompanhamento e fiscalizacdo,
mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado, acusando o término do servico.

18.2. Nessa etapa a CONTRATADA devera efetuar a entrega de relatério de execucao
dos servigos.

18.3. No Termo de Recebimento Provisorio serdo indicadas as eventuais correcoes e
complementacBes consideradas necessarias ao recebimento definitivo, bem como
estabelecido o prazo para a execucdo dos ajustes;

a) Definitivamente, por comissdo/fiscal designada pela autoridade competente,
mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, ap6s o decurso de 90 (noventa)
dias de observacgédo que comprove a adequacgédo do objeto aos termos contratuais.

18.4. A Contratada esta obrigada a refazer, as suas expensas, no total ou em parte, 0s
servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou imperfeicdes resultantes de falhas

de execucdo ou dos materiais empregados.

18.5. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a
responsabilidade civil pela qualidade dos servi¢os, nem a ético-profissional, pela
perfeita execucdo do contrato.
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19. DAS OBRIGACOES E DIREITOS DA CONTRATANTE

a) Proporcionar todas as facilidades a boa execucdo dos servicos deste contrato,
recebendo o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Examinar as obras e construcdes realizadas pela CONTRATADA antes de sua
utilizacdo, e decidir sobre sua aceitacdo ou rejeicao;

C) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas na execucdo dos servicos para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessarias;

d) Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos
servicos, objeto do presente contrato;

e) Fiscalizag&o:

e.l) A fiscalizacdo dos servicos sera realizada por funcionario(s) devidamente
designado (s) pela CONTRATANTE através do setor competente, obrigando-se a
CONTRATADA a facilitar, de modo amplo e completo a agéo dos fiscais permitindo-
Ihe livre acesso a todas as partes da(s) obra(s) e locais onde se encontrarem depositados
materiais destinados aos servicos referidos no contrato pactuado, ficando ressalvado
que a efetiva ocorréncia da fiscalizagdo ndo exclui nem restringe a responsabilidade
da CONTRATADA, na execucdo da obra que devera apresentar solidez e perfeicdo
absolutas.

f) Da Agéo Fiscalizadora: Os fiscais do CONTRATANTE terdo amplos poderes
para, mediante instrucfes por escrito:

f.1) recusar material (is) de méa qualidade ou nédo especificado (s), e exigir sua retirada
da obra;

f.2) Sustar quaisquer servicos executados em desacordo com a boa técnica, exigir sua
reparacao ou demolicéo, e substituicdo por conta da CONTRATADA,;

f.3) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios ao perfeito
conhecimento e controle dos servicos;

f.4) Exigir a utilizacdo de méaquinas, ferramentas e equipamentos aléem dos que
estiverem em servico, desde que considerados pertencentes a relacdo de equipamentos
constante da proposta de licitacdo e considerados necessarios pela CONTRATANTE;
f.5) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas para eventual substituicéo, reparacdo ou correcao;

9) E compromisso do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigagdes

pactuadas, a prestacdo de todas as informacdes indispensaveis a regular a execucao
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das obras, o pagamento oportuno das parcelas devidas e ainda a preservacdo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato com a sua devida publicacdo no Diéario
Oficial.

h) A CONTRATANTE néo respondera por quaisquer compromissos realizados
pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato
pactuado, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADA através de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, observando sua
execucao, as normas e especificacfes técnicas a que estiver legalmente vinculada, as
estabelecidas neste Projeto Basico e no contrato que vier a ser celebrado;

20.2. Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir 0s 6nus decorrentes de todas as
prescricOes das Leis Trabalhistas e da Previdéncia Social, sendo a Unica responsavel

pelas infracbes que cometer;

20.3. Arcar com todas as despesas decorrentes de eventuais servicos realizados em
horarios extraordinarios (diurno, noturno, domingos e feriados), necessarios ao exato

cumprimento das obrigacdes que vierem a ser pactuadas.

20.4. Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, sem 6nus para 0 Municipio, todos
0s registros, licencas e autorizagdes necessarias ao exato cumprimento das obrigacGes

que vierem a ser pactuadas.

20.5. Protocolar junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente a averbacdo da
titularidade da licenca ambiental para cumprimento das exigéncias ambientais, em até

10 dias apds a assinatura do contrato.

20.6. Fornecer todos os materiais, ferramentas, equipamentos e veiculos necessarios a

execucdo dos servigos que vierem a ser pactuados, bem como toda a mdo-de-obra.

20.7. Fornecer, as suas expensas, todos os materiais de protecdo e seguranca do
trabalho, indispensaveis para a execucdo do Contrato que vier a ser celebrado, em
guantidades compativeis com o nimero de pessoas empregadas, respondendo por
eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados e os de suas eventuais
subcontratadas fazem uso dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), legalmente
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exigiveis, concernentes a seguranga, higiene e medicina do trabalho, tais como
capacete, botas, luvas, capas, éculos etc..

20.8. Atender aos pedidos fundamentados do Municipio para substituir ou afastar
quaisquer de seus empregados.

20.9. Permitir ao Municipio, por todos 0s meios ao seu alcance, 0 mais amplo exercicio
da fiscalizag&o, proporcionando-lhe pleno acesso aos servigos, bem como, atendendo,
prontamente, as determinacdes que Ihes forem feitas, com o proposito de melhor
atender as obrigac6es pactuadas.

20.10. Manter, em lugar acessivel a qualquer momento, um “Livro de Ocorréncias”
para o registro de ocorréncias e irregularidades constatadas no decorrer da execucgéo
contratual, que deverd ser assinado, diaria e simultaneamente, pelo representante
credenciado da contratada e pelo fiscal da execugéo contratual.

20.11. Responder por violacao ao direito de uso de materiais, métodos ou processo de
execucdo protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizag0es, taxas e/ou
comissdes que forem devidas.

20.12. Executar o objeto deste Projeto Basico com zelo, diligéncia e economia,
procedendo sempre de acordo com a melhor técnica aplicvel a servigos dessa
natureza.

20.13. Acatar as determinacdes da fiscalizacdo do Municipio no sentido de substituir,
de imediato, os servicos feitos com vicios, defeitos ou imperfeicoes.

20.14. Disponibilizar o pessoal necessario a execucdo do objeto deste Projeto Basico,
sob sua inteira responsabilidade, obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as
prescrigdes relativas as leis trabalhistas, previdenciérias, assistenciais, securitarias e

sindicais, sendo considerada, nesse particular, como Unica empregadora.

20.15. Arcar com 0s 0nus decorrentes de incidéncia de todos os tributos federais,
estaduais e municipais que possam decorrer dos servicos objeto deste Projeto Basico,
responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigéncias das reparticdes
publicas competentes, com total isencdo do Municipio.

20.16. Responder, por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por
todos os danos e prejuizos, de qualquer natureza, causados por seus empregados ou
prepostos ao Municipio ou a terceiros.
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20.17. Empregar quando da execugdo dos servicos, até o seu final, profissionais
idoneos e habilitados, de acordo com o gabarito técnico indispensavel, designando um

servidor que a representard em suas relagdes com a fiscalizagdo do Municipio.

20.18. Manter durante a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes e qualificaces exigidas para a sua contratacao.

20.19. Efetuar os servigos objeto deste Projeto Basico obedecendo fiel e integralmente
a todas as condicdes nele estabelecidas, bem como, as instrucdes e determinagdes

expedidas pela fiscalizacdo do Municipio.

20.20. Comparecer espontaneamente em juizo, na hipétese de qualquer reclamacéao
trabalhista intentada ou ajuizada por seus empregados contra o Municipio,
reconhecendo sua verdadeira condi¢do de empregadora, substituindo o Municipio no
processo, até o final do julgamento, arcando com todas as despesas decorrentes de

eventual condenacao.

20.21. A Contratada sera a Unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacao de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, e ainda pela protecéo destes

e de eventuais instalacdes implantadas para a execucao do contrato.

20.22. Manter no local da administragdo da execucao contratual:

o Livro de Ocorréncias Diarias;

o Todos os projetos atualizados e aprovados pela fiscalizacdo;

o Copia do contrato e dos documentos que o integram;

o Registro das altera¢6es regularmente autorizadas;

o Arquivo ordenado das notas de servicos, relatorios, pareceres, copias das

correspondéncias trocadas com a Fiscalizacéo;

o Cronograma de Desembolso Maximo por Periodo;
o Folhas de medicdes realizadas;
o Lancar, diariamente, no Livro de Ocorréncias, os fatos relativos a execucdo dos

servigos, tais como anormalidades, chuvas, substituicbes de empregados, etc.;

20.23. A CONTRATADA devera ter responsabilidade das consequéncias de
imprudéncia, impericia ou negligéncia sua e de seus empregados ou prepostos,
notadamente:

o Ma qualidade dos servicos prestados;
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o Violagéo do direito de propriedade industrial;

o Furto, perda, roubo, deteriora¢bes ou avarias de materiais ou equipamentos;

o Ato ilicito seu, de seus empregados ou de prepostos, que tenham reflexos

danosos para o cumprimento da execucao contratual;

o Acidentes de qualquer natureza com materiais ou equipamentos, com
empregados seus ou com terceiros, na execugdo dos Servicos Necessarios a execugao
contratual, ou em decorréncia da execucdo deles;

20.24. O Municipio poderd determinar a paralisagdo dos servicos por motivo de
relevante ordem técnica ou de seguranca, ou ainda, de inobservancia ou desobediéncia
as suas determinacOes, cabendo a contratada, quando as razdes da paralisagédo Ihe
forem imputaveis, todos os dnus e encargos decorrentes.

20.25. Obrigar-se por quaisquer erros ou impericias na execu¢do do contrato,
constatados pelo Municipio, a sua conta e risco, repondo as parcelas de servigos

impugnados, sem prejuizo de Acdo Regressiva contra quem tiver dado causa.

20.26. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos estabelecidos neste Projeto Basico
e no Contrato, cabendo ao Municipio, no caso de inadimplemento, o direito de
suspender a execucdo do contrato ou de aplicar as penalidades cabiveis, sem que
assista a contratada qualquer direito a indenizacao.

20.27. Submeter a prévia aprovacdo do Municipio, por intermédio do fiscal de

execucdo contratual, qualquer alteracdo das especificacdes originalmente pactuadas.

20.28. Apresentar ao Municipio, sempre que solicitado, os comprovantes dos
recolhimentos devidos ao INSS e FGTS, mediante copia.

20.29. Comunicar ao fiscal da execucdo contratual, no prazo maximo de 48h (quarenta
e oito horas), os motivos de forga maior que possam justificar a interrup¢do dos

Servicos.

20.30. Além das outras responsabilidades definidas no instrumento contratual, a
CONTRATADA obriga-se a regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA/CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR), o contrato decorrente da presente licitacdo, conforme determina a
legislagdo especifica sobre o assunto.
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20.31. Fica ciente a CONTRATADA que todas as retencfes permitidas em lei seréo

realizadas no ato do pagamento de cada medicéo.

20.32. A CONTRATADA se obriga a efetuar o Cadastro Especifico do INSS- CNO
(Cadastro Nacional de Obra), nas condi¢bes e prazos normatizados pelo referido
0rgao, sob pena de suspensdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE.

21. CRITERIOS DE REAJUSTE

21.1. Os precos que vierem a ser pactuados por decorréncia desta Licitacdo serdo fixos
e irreajustaveis, por 12 (doze) meses contados a partir da data do i0 da planilha (data
base do orcamento), podendo ser reajustados somente suas parcelas remanescentes, ou
seja, aquelas parcelas vincendas previstas no cronograma fisico-financeiro apds o
aniversario, podendo inclusive perder o direito ao reajuste em caso de atraso
injustificavel. O reajuste seréa aferido obedecendo & variacdo do indice Nacional de
Custos da Construgdo Civil (INCC) da Fundacdo Getulio Vargas — FGV.

21.2. O prazo decadencial convencionado para o Contratado pleitear o reajuste
contratual, é de 60 (sessenta) dias, contados da publicacéo do indice supramencionado
e ajustado contratualmente, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos
termos do art. 21.1. do Cédigo Civil.

21.3. O reajuste sera concedido consoante a seguinte formula:
R=(I-1o/l0)*Po

Onde:

R = Valor do reajustamento;

| = indice de variagio do INCC, referente ao 12° més contados da data do i0) da

planilha (data base do orcamento;
10 = indice referente & data do i0 da planilha;
Po = Saldo Contratual ao tempo do reajuste;

21.4. Poderé ser realizada a revisdo dos precos propostos pela CONTRATADA, nos
termos do artigo 65, inciso II, alinea “d” da Lei Federal 8.666/93, diante de fatos

imprevisiveis, ou previsiveis, porém, de consequéncias incalculaveis, retardadores ou
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impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito
ou fato do principe, configurando area econdémica extraordinaria e extracontratual.

21.5. O reajuste seré realizado por apostilamento na forma do art. 65, paragrafo 8° da
Lei 8.666/1993.

21.6. O pedido de revisdo devera ser redigido a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
acompanhado de justificativas e demais documento aptos a demonstrar o alegado.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Os licitantes contratados inadimplentes estardo sujeitos as seguintes
penalidades, que dispde o art. 87 da Lei Federal 8.666/93:

L. Adverténcia;

IL. Multa;

I1.I — Pelo atraso injustificado no inicio da execucdo das obras de engenharia, no
andamento previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara

sujeita a penalidade de multa, a ser calculada pela seguinte equacéo:

M = <E) XN XF
T

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servi¢co em atraso.

T=prazo para execucdo da fase, etapa ou parcela do servico, em dias Uteis

N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS |F

1°- Ate 30 dias 1,50%

2°- De 31 a 60 dias 3,00%
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LI — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o
CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecuc¢do parcial do
Contrato, a irregularidades na execugao ou atrasar a execugdo do servico por periodo

superior a 60(sessenta) dias corridos.

IL11lI — Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos de
inexecucéo total do contrato.

IL111 — As multas sdo autdbnomas e a aplicacao de uma ndo exclui a outra.

1.1V — A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgéo ou, ainda, judicialmente.

III. SUSPENSAO

I11.1 — Pela inexecucdo total ou parcial ou irregularidades na execu¢do do Contrato,
ndo justificada e/ou ndo aceita pela Administracdo, aplicar-se & suspensdo temporaria
de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o Municipio de Saquarema,
pelo periodo de até 02 (dois) anos, conforme segue:

.11 — Por 01 (um) ano, nos casos de inexecugdo parcial ou irregularidades na

execucao;

I11.1.11 — Por 02 (dois) anos, nos casos de inexecucéo total do contrato.

IV. DECLARACAO DE INIDONEIDADE

22.2. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
serd concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢do aplicada com base no inciso
anterior.

22.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderdo a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devido pela Administragéo ou cobrada judicialmente.
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22.4. As sang0es previstas nos incisos I, 11l e IV deste item poderéo ser aplicadas

juntamente com a do inciso 11, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

22.5. A sancdo estabelecida no inciso 1V deste item é de competéncia da Prefeita e do
Ordenador da Despesa, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida 2
(dois) anos de sua aplicacdo.A aplicacdo de sancdo ndo exclui a possibilidade de
rescisdo administrativa do contrato, garantido o contraditorio e a defesa prévia.

22.6. A aplicagdo de qualquer sancdo administrativa prevista neste item deverd
observar os principios da ampla e prévia defesa, contraditorio e proporcionalidade;
22.7. O valor da multa seré pago diretamente ou descontado das préximas faturas;
22.8. O prazo da suspensdo ou da declaracdo de inidoneidade sera fixado de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o principio da
proporcionalidade.

22.9. As multas sdo autbnomas e a aplicacdo de uma nédo exclui a outra.

22.10. A multa sera cobrada administrativamente pelo Orgéo ou, ainda, judicialmente.

23. DA RESCISAO DO CONTRATO
23.1. Constituem motivo para rescisédo do contrato:

23.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou
prazos;

23.1.2. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos e
prazos;

23.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusédo do servigo, nos prazos estipulados;

23.1.4. O atraso injustificado no inicio do servico;

23.1.5. A paralizacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Administracéo;

23.1.6. A subcontratacéo total do seu objeto, a associagéo do contratado com outrem,
a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
ndo admitidas neste Projeto Basico, Edital e no Contrato;
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23.1.7. A subcontratacdo parcial do seu objeto, sem que haja prévia aquiescéncia da

Administracdo e autorizacdo em contrato;

23.1.8. O desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para

acompanhar a fiscalizar a sua execu¢do, assim como as de seus superiores;

23.1.9. O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas na forma do § 1°
do artigo 67 da Lei Federal n® 8.666/1993;

23.1.10. A decretacdo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
23.1.11. A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

23.1.12. A alteragéo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execucdo do contrato;

23.1.13. Razbes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento
justificadas e determinadas pela méxima autoridade de esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

23.1.14. A supressdo, por parte da Administracdo, dos servicos, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1° do artigo 65
da Lei Federal n° 8.666/1993;

23.1.15. A suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagfes e
mobilizacGes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesse casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situag&o;

23.1.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administracdo decorrentes de servicos, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até

que seja normalizada a situacao;
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23.1.17. A ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para

execucdo do servigo, nos prazos contratuais;

23.1.18. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucdo do contrato;

23.1.19. Descumprimento do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal n°
8.666/1993, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;

23.1.20. A rescisdo, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento

administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

24. OUTRAS CONSIDERACOES SOBRE INFRACOES

24.1. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infracdes, aplicar-se-a a penalidade
correspondente a cada uma delas.

24.2. Havendo reincidéncia, quando a mesma infracdo for cometida pela Contratada
no periodo de 2 (dois) meses, a pena pecunidria correspondente serd acrescida de mais

5 % (cinco por cento), sobre o valor estabelecido.

24.3. Autuada a infracdo a Contratada serd formalmente notificada e receberd a
segunda via do Auto de Infragdo em até 10 (dez) dias.

24.4. De cada infracdo cabera recurso, a ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias

Uteis, a contar da notificacdo, com efeito suspensivo.

24.5. Os recursos de infragdes serdo julgados por Comissao designada pela SMI, com

namero minimo de 2 (dois) membros efetivos e igual nimero de suplentes.

24.6. Da decisdo denegatoria da Comissdo cabe recurso a autoridade méaxima do
Municipio, ainda com efeito suspensivo além de obrigatoriedade de caucéo,
correspondente ao valor da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do conhecimento

da denegacdo recurso.

24.7. A Contratada terd o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados
do recebimento da notificagdo da aplicagdo da mesma, se ndo houver apresentado

recurso no prazo estabelecido, ou do transito em julgado do recurso interposto.

24.8. A autuacdo da infragdo ndo desobriga a Contratada de sanar imediatamente a
falta que lhe deu origem.
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25. DA GARANTIA

25.1. Os servicos contratados terdo garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, conforme
definido pelo art. 618 do Codigo Civil, no qual os executores tém responsabilidade

objetiva pelos vicios ocultos que surgirem nas obras entregues.

26.DEFINICOES GERAIS
26.1. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
26.2. CONTRATADA: EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME LICITATORIO.

26.3. Fiscal de Contrato — preposto designado pela CONTRATANTE, inerente a

acompanhar o objeto contratado e exercer a fiscalizagdo do contrato.

26.4. Planilha Or¢camentéaria — Documento integrante deste ato, que servira de base
para elaboracdo dos mapas de medicdo e acompanhamento dos servigos, ndo se
admitindo na mesma, prec¢os irrisérios ou inexequiveis de acordo com o prescrito no
art.° 48 da Lei Federal n° 8666/93.

26.5. SMI- Secretaria Municipal de Infraestrutura

Saquarema, 24 de novembro de 2023.

Cledson Sampaio Bitencourt
Secretario Municipal de Infraestrutura
Matricula 962140-1



