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1. APRESENTAÇÃO 

Orçamento de obras de pavimentação, drenagem e sinalização da Rua Golf 

Clube e Outras no bairro Leigos (Motocross), desenvolvidas pelo CONSÓRCIO QUANTA 

/ TETRIS / FLEX,  em atendimento a ORDEM DE SERVIÇO (OS) – NÚMERO 005/2022, de 

01/02/2022, dentro do contrato nº 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de 

Saquarema – RJ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

cujo objeto é “SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, 

CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS E 

PROJETOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS 

PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÕES, OPERAÇÕES 

URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 

O presente documento traz a estimativa de custo para realização dos serviços 

propostos nos projetos executivos de geometria, drenagem pluvial e sinalização 

viária no bairro Leigos (Motocross) do Município de Saquarema/RJ. 

O custo estimado para a implantação da solução proposta foi elaborado de 

acordo com CATÁLOGO DE REFERÊNCIA SISTEMA DE CUSTOS UNITÁRIOS - 13ª EDIÇÃO, 

EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS -RJ E SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS 

(SCO) - PREFEITURA-RJ. Os custos unitários têm como base o BOLETIM MENSAL DE 

CUSTOS, correspondente ao mês de maio de 2023. 

Foram realizados dois orçamentos, sendo o primeiro contendo preços 

unitários NÃO DESONERADOS e o segundo com os preços unitários DESONERADOS, 

para determinar o de menor valor financeiro global e consequentemente adotá-lo. 
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O valor orçado com preços unitários não desonerados é R$35.807.104,71 (trinta 

e cinco milhões, oitocentos e sete mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos), 

considerando para serviços um BDI de 20,73% e BDI diferenciado de 14,45% para custo 

administrativo menor. 

O valor orçado com preços unitários desonerados é R$35.801.883,37 (trinta e 

cinco milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e sete 

centavos), considerando para serviços um BDI de 26,84% e BDI diferenciado de 20,25% 

para custo administrativo menor. 

 

Adotado o orçamento com preços unitários desonerados. 

Este documento apresenta: 

- Relação de Ruas 

- Memória de Cálculo  

• Quantidades. 

• Administração local 

• Custos operacionais 

- Orçamento Não Desonerado 

- Orçamento Desonerado 

- Cronograma 

- Vantajosidade 

- Composição de BDI 

- Composições Montadas 

- Curva ABC 
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2.  ANEXOS  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A - RELAÇÃO DE RUAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LEIGOS (MOTOCROSS) Extensão Largura Área

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS (m) (m) (m²)

Rua Q 327,00                 6,00                   1.962,00                         

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00                 6,00                   1.350,00                         

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00                   4,50                   220,50                           

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00                   5,00                   345,00                           

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00                    6,00                   432,00                           

Rua Golf Clube 725,00                 6,00                   4.350,00                        

Rua dos Passarinhos 165,00                  6,00                   990,00                           

Rua S 329,00                 6,00                   1.974,00                         

Rua T 52,00                   3,10                     161,20                             

Rua Monte Alegre 266,00                 6,00                   1.596,00                         

Rua E - Eixo 1 157,00                  6,00                   942,00                           

Rua Sem Nome 2 186,00                  6,00                   1.116,00                           

Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00                 6,00                   2.160,00                         

Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00                 6,00                   2.520,00                        

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00                    5,00                   360,00                           

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00                  6,00                   1.260,00                         

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00                   6,00                   504,00                           

Rua B 256,00                 6,00                   1.536,00                         

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00                 6,00                   4.800,00                        

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00                   5,00                   340,00                           

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00                    6,00                   666,00                          

Rua Manoel José Ferreira 123,00                  6,00                   738,00                           

Rua Sabiá 97,00                   4,30                   417,10                             

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00                   4,00                   392,00                           

Rua D - Eixo 1 83,00                   6,00                   498,00                           

Rua E - Eixo 2 90,00                   6,00                   540,00                           

Rua dos Atobás (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00                 6,00                   1.200,00                         

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00                 5,00                   1.495,00                         

Acréscimo para embocaduras - - 1.000,00                         

TOTAL 5.993,00              - 35.864,80                       

RELAÇÃO DE RUAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

Io: EMOP / SCO - MAIO/2023

COMPOSIÇÕES - MAIO/2023

ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 EMOP 02.020.0001-A 20,00 M2

Aplicação = Comprimento (m)  Largura (m)  Quantidade (un) Total (m²)

Identificação de 

obra
= 4,00 x 2,50 x 2,00 = 20,00

1.2 EMOP 02.006.0010-A 48,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)

escritório = 2,00 x 8,00 = 16,00

almoxarife 2,00 x 8,00 = 16,00

refeitório 2,00 x 8,00 = 16,00

1.3 EMOP 02.006.0015-A 24,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)

Escritório = 3,00 x 8,00 = 24,00

1.4 EMOP 02.006.0025-A 16,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)

container para vestiário= 2,00 x 8,00 = 16,00

1.5 EMOP 04.005.0300-A 2.156,00 UNXKM

Aplicação = Quantidade (un) DMT (km) viagens (un) Total (unxkm)

item 1.2 = 6,00

item 1.3 = 3,00

item 1.4 = 2,00

11,00 x 98,00 x 2,00 = 2.156,00

OBS.: DMT = 98km, considerando a distância entre o Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil x Saquarema (Centro). Mobilização e desmobilização = 2 viagens

1.6 EMOP 04.013.0015-A 22,00 UN

Aplicação = Quantidade (un) operações (un) Total (un) 

item 1.5 11,00 x 2,00 = 22,00

1.7 EMOP 02.002.0005-A 330,00 M2

Aplicação = Comprimento (m) Largura (m) Lados (un) Altura (m)
Total (m²)

Perímetro do canteiros de obras = (  25,00 + 50,00  ) x 2,00 x 2,20 = 330,00

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE

CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM

COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS

ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE

0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE

SINTETICO NA FACE EXTERNA



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

1.8 EMOP 02.015.0001-A 1,00 UN

Aplicação = Total (un)

canteiro de obras = 1,00

1.9 EMOP 02.016.0001-A 1,00 UN

Aplicação = Total (un)

canteiro de obras = 1,00

1.10 EMOP 02.006.0050-A 48,00 UNXMES

Aplicação = Quantidade (un) Tempo (mês) Total (unxmês)

utilização nas frentes de serviços = 6,00 x 8,00 = 48,00

1.11 EMOP 02.011.0010-A 8.803,20 M2

Aplicação = Extensão (m) Lados (un) Altura (m) Total (m²)

proteção de vala = 3.668,00 x 2,00 x 1,20 = 8.803,20

1.12 EMOP 02.020.0005-A 90,00 M

Aplicação = Total (m)

sinalização de obra = 90,00

1.13 EMOP 02.020.0009-A 23,00 UN

Aplicação = Total (un)

sinalização de obra = 23,00

1.14 EMOP 02.030.0005-A 10,00 UN

Aplicação = Total (un)

sinalização de obra = 10,00

1.15 EMOP 05.013.0002-A 20,00 M2

Aplicação = Total (m²)

sinalização de obra = 20,00

1.16 EMOP 05.013.0003-A 60,00 M2

Aplicação = Total (m²)

sinalização de obra = 60,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES

DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO

COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO

SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40

(QUARENTA) VEZES

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

1.17 EMOP 15.069.0001-A 306,00 UN

reparos de rede d'ágau a cada 12 metros Ext. drenagem Reparos c/ 12m Total (un)

3.668,00 / 12,00 = 306,00

1.18 EMOP 15.069.0010-A 153,00 UN

reparos de rede d'ágau a cada 12 metros Ext. drenagem Reparos c/ 24m Total (un)

3.668,00 / 24,00 = 153,00

1.19 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01-D 2.996,50 M2

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m²)

Readaptação de projeto de drenagem 5.993,00 x 10,00 x 5% = 2.996,50

1.20 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02-D 0,30 HA 

Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m²) Taxa (ha)
Total (ha)

5.993,00 x 10,00 x 5% = 2.996,50 / 10.000,00 = 0,30

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS

EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A

ELABORAÇÃO DO MESMO ATE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE

TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 3/4"

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE

TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO

DE 1/2"



LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Resumo:

LEIGOS (MOTOCROSS)

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Total 

LEIGOS (MOTOCROSS)

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Total 

LEIGOS (MOTOCROSS)

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Total 

LEIGOS (MOTOCROSS)

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Total 

LEIGOS (MOTOCROSS)

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS 1,5x1,5 1,7x1,7 2,0x2,0

 - Bacia A

 - Bacia B

 - Bacia C

Total 

LEIGOS (MOTOCROSS)

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

Total 

LEIGOS (MOTOCROSS)

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

Total

0,80x0,40 1,00x0,40

1                 1                   

1                 1                   

775,15                 

-                     

16,25                 

-                     

•Ø 1,00

-                       115,60                         -                           -                     

-                       -                                -                           -                     

•Ø 0,40 •Ø 0,40 •Ø 0,60 •Ø 0,80

GALERIAS (m)

0,30x0,30 0,40x0,40 0,60x0,40 1,00x0,40 1,00x0,60 1,20x0,80

775,15                 343,35                         106,40                    211,50               16,25                 

-                     -                     -                     

-                       

164,60                 108,60                         89,00                      15,50                 4,40                   198,10               

-                     -                     

13,00         3,00                    17,00            7,00         

7,00         -             -                      

3,30x0,60

25,00                   

-                       

POÇO DE VISITA (un)

1,2X1,2 1,3x1,3

Caixa Ramal

261,55                 

-                       

261,55                 -                     171,40               

-                                -                           -                     -                     -                     

-                     100,00               -                     

193,00                         447,00                    231,00               100,00               171,40               

-                -           

-           

66,00       

342                     38                  

342                     38                  

de ralo 0,30x0,30

204          

204          

Ø400

4,40                   198,10               

-                       -                                -                           

Ramal

13,00         3,00                   17,00            7,00         

-             -                      -                -           

164,60                 175,40                         89,00                      

1,20X1,00

-                       

25,00                   

GALERIAS (m)

-                       

15,50                 

73,00      

3,30x0,60

1                     

1                     

Boca

TUBOS PA-1 (m)

227,75                         106,40                    211,50               

1,50X1,00

193,00                         

-                                

447,00                    

-                           

231,00               

GALERIAS (m)

TUBOS PA-2 (m)

4,00X1,40 0,80X0,402,50X1,20 2,50X1,40

66,80                            -                           -                     



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

DN Espessura vala não

ou parede base escorada

Base x Altura Mont Jus até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (un) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS) - RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

BACIA A

RUA GOLF CLUBE > RUA D > RUA Q > F.N.A. > RUA RIO DAS OSTRAS > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES

A1->A2 0,40 PA-1 30     1    28,80    1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   40,18          -            -            -          -           -            -          

A2->A3 0,40 PA-1 18      1    16,80     1,100     1,250    1,18    0,04    0,10    1,32    1,08   25,66         -            -            -          -           -            -          

A3->A4 0,40 PA-1 27      1    25,80    1,350    1,100     1,23    0,04    0,10    1,37    1,08   39,95         -            -            -          -           -            -          

A4->A5 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   26,78          -            -            -          -           -            -          

A5->A6 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   26,78          -            -            -          -           -            -          

A6->A7 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,250    1,100     1,18    0,04    0,10    1,32    1,08   28,51           -            -            -          -           -            -          

A7->A8 0,40 PA-1 30     1    28,80    1,500    1,450    1,48   0,04    0,10    1,62    1,08   -             48,60         3,89           -          -           127,20        -          

A8->A9 0,40 PA-2 30     1    28,80    1,600    1,000    1,30   0,04    0,10    1,44    1,08   46,66         -            -            -          -           -            -          

A9->A10 0,40 PA-2 20     1    18,80     1,000    0,950   0,98  0,04    0,10    1,12     1,08   24,19           -            -            -          -           -            -          

A10->A11 0,40 PA-2 38     1    36,75    1,050    1,070    1,06   0,04    0,10    1,20    1,08   49,25         -            -            -          -           -            -          

A11->A12 0,80 X 0,40 GALERIA 40     1    38,70    1,070    0,980   1,03   0,15      0,45   1,63    1,70   -             102,00        8,84           -          -           170,40        -          

A12->A13 0,80 X 0,40 GALERIA 40     1    38,70    0,980   0,855   0,92  0,15      0,45   1,52    1,70   -             102,00        1,36             -          -           161,60         -          

A13->A14 0,80 X 0,40 GALERIA 30     1    28,70     0,940   0,946   0,94  0,15      0,45   1,54    1,70   -             76,50         2,04            -          -           122,40        -          

A14->A15 0,80 X 0,40 GALERIA 30     1    28,70     0,946   0,909   0,93  0,15      0,45   1,53    1,70   -             76,50         1,53             -          -           121,80         -          

A15->A16 0,80 X 0,40 GALERIA 30     1    28,60    0,909   0,849   0,88  0,15      0,45   1,48    1,70   75,48         -            -            -          -           -            -          

A16->A17 1,00 X 0,60 GALERIA 6        1    4,40       0,930   0,917    0,92  0,15      0,45   1,52    1,90   -             17,10           0,23            -          -           24,24         -          

A17->A18 1,20 X 0,80 GALERIA 35     1    33,30     1,180     1,180     1,18    0,15      0,45   1,78    2,10   -             110,25         20,58         -          -           159,60        -          

A18->A19 1,20 X 0,80 GALERIA 31      1    29,30    1,180     1,126     1,15    0,15      0,45   1,75    2,10   -             97,65         16,28          -          -           139,50        -          

A19->A20 1,20 X 0,80 GALERIA 18      1    16,30     1,126     1,108     1,12     0,15      0,45   1,72    2,10   -             56,70         8,32            -          -           79,92         -          

A20->A21 1,20 X 0,80 GALERIA 38     1    36,30    1,108     1,461     1,28   0,15      0,45   1,88    2,10   -             119,70         30,32         -          -           180,88       -          

A21->A22 1,20 X 0,80 GALERIA 31      1    29,30    1,461     1,437    1,45   0,15      0,45   2,05   2,20  -             102,30        37,51          -          -           158,10         -          

A22->A23 1,20 X 0,80 GALERIA 30     1    28,30    1,437    1,410     1,42    0,15      0,45   2,02   2,20  -             99,00         34,32         -          -           151,20         -          

A23->A24 1,20 X 0,80 GALERIA 27      1    25,30    1,410     1,495    1,45   0,15      0,45   2,05   2,20  -             89,10          32,67         -          -           137,70        -          

A24->A25 1,20 X 1,00 GALERIA 20     1    18,30     1,648    1,716     1,68   0,15      0,45   2,28   2,20  -             66,00         34,32         -          -           111,20          -          
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A25->A26 1,20 X 1,00 GALERIA 25     1    23,30     1,716     1,769    1,74    0,15      0,45   2,34   2,20  -             82,50         46,20         -          -           142,00        -          

A26->A27 1,20 X 1,00 GALERIA 28     1    26,30    1,769    1,727     1,75    0,15      0,45   2,35   2,20  -             92,40         52,36         -          -           159,60        -          

A27->A28 1,20 X 1,00 GALERIA 20     1    18,30     1,727     1,647    1,69   0,15      0,45   2,29   2,20  -             66,00         34,76         -          -           111,60          -          

A28->A29 1,20 X 1,00 GALERIA 24     1    22,30     1,647    1,620    1,63   0,15      0,45   2,23   2,20  -             79,20         38,54         -          -           131,04         -          

A29->A30 1,20 X 1,00 GALERIA 28     1    26,30    1,620    1,741     1,68   0,15      0,45   2,28   2,20  -             92,40         48,05         -          -           155,68        -          

A30->A31 1,20 X 1,00 GALERIA 40     1    40,00    1,741     1,916     1,83   0,15      0,45   2,43   2,20  -             132,00        81,84          -          -           234,40       -          

A31->A32 2,50 x 1,20 GALERIA 36     1    36,00    1,916     2,020   1,97    0,15      0,45   2,57   3,50  -             189,00        134,82        -          -           221,04        -          

A32->A33 2,50 x 1,20 GALERIA 33     1    33,00    2,020   1,898    1,96   0,15      0,45   2,56   3,50  -             173,25        122,43        -          -           201,96        -          

A33->A34 2,50 x 1,20 GALERIA 25     1    25,00    1,898    1,945    1,92   0,15      0,45   2,52   3,50  -             131,25         89,25         -          -           151,00         -          

A34->A35 2,50 x 1,20 GALERIA 27      1    27,00     1,945    1,985    1,97    0,15      0,45   2,57   3,50  -             141,75         101,12          -          -           165,78        -          

A35->A36 2,50 x 1,20 GALERIA 40     1    40,00    1,985    1,951     1,97    0,15      0,45   2,57   3,50  -             210,00        149,80        -          -           245,60       -          

A36->A37 2,50 x 1,20 GALERIA 40     1    40,00    1,951     1,899    1,93   0,15      0,45   2,53   3,50  -             210,00        144,20        -          -           242,40       -          

A37->A38 2,50 x 1,20 GALERIA 40     1    40,00    1,899    1,848    1,87    0,15      0,45   2,47   3,50  -             210,00        135,80        -          -           237,60       -          

A38->A39 2,50 x 1,20 GALERIA 40     1    40,00    1,848    1,796    1,82   0,15      0,45   2,42   3,50  -             210,00        128,80        -          -           233,60       -          

A39->A40 2,50 x 1,20 GALERIA 40     1    40,00    1,796    1,753    1,77    0,15      0,45   2,37   3,50  -             210,00        121,80         -          -           229,60       -          

A40->A41 2,50 x 1,20 GALERIA 20     1    20,00    1,753    1,796    1,77    0,15      0,45   2,37   3,50  -             105,00        60,90         -          -           114,80         -          

A41->A42 2,50 x 1,20 GALERIA 33     1    33,00    1,796    1,889    1,84   0,15      0,45   2,44   3,50  -             173,25        108,57        -          -           194,04        -          

A42->A43 2,50 x 1,20 GALERIA 34     1    34,00    1,889    1,977    1,93   0,15      0,45   2,53   3,50  -             178,50        122,57        -          -           206,04       -          

A43->A44 2,50 x 1,20 GALERIA 39     1    39,00    1,977    1,815     1,90   0,15      0,45   2,50   3,50  -             204,75       136,50        -          -           234,00       -          

A44->A45 2,50 x 1,40 GALERIA 25     1    25,00    2,015    2,003   2,01    0,15      0,45   2,61    3,50  -             131,25         97,13          -          -           155,50        -          

A45->A46 2,50 x 1,40 GALERIA 22      1    22,00     2,003   1,982    1,99   0,15      0,45   2,59   3,50  -             115,50         83,93         -          -           135,96        -          

A46->A47 2,50 x 1,40 GALERIA 20     1    20,00    1,982    2,132    2,06  0,15      0,45   2,66   3,50  -             105,00        81,20          -          -           126,40        -          

A47->A48 2,50 x 1,40 GALERIA 24     1    24,00    2,132    2,346   2,24   0,15      0,45   2,84   3,50  -             126,00        112,56         -          -           160,32        -          

A48->A49 2,50 x 1,40 GALERIA 35     1    35,00    2,346   2,255   2,30   0,15      0,45   2,90   3,50  -             183,75        171,50         -          -           238,00       -          

A49->A50 2,50 x 1,40 GALERIA 40     1    40,00    2,255   2,143    2,20   0,15      0,45   2,80   3,50  -             210,00        182,00        -          -           264,00       -          

A50->A51 2,50 x 1,40 GALERIA 29     1    29,00    2,143    2,078   2,11     0,15      0,45   2,71    3,50  -             152,25        122,82        -          -           186,18         -          

A51->A52 2,50 x 1,40 GALERIA 20     1    20,00    2,078   2,138    2,11     0,15      0,45   2,71    3,50  -             105,00        84,70         -          -           128,40        -          
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A52->A53 2,50 x 1,40 GALERIA 16      1    16,00     2,138    2,203   2,17    0,15      0,45   2,77   3,50  -             84,00         71,12            -          -           104,64        -          

RUA GOLF CLUBE

A3-1->A3 0,40 x PA-1 20     1    19,40     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   26,78          -            -            -          -           -            -          

RUA SEM NOME 2

A6-1->A6 0,40 x PA-1 34     1    33,40    1,200    1,200    1,20    0,04    0,10    1,34    1,08   49,20         -            -            -          -           -            -          

RUA D

A13-1->A13-2 0,30 x 0,30 GALERIA 20     1    18,80     0,650   0,706   0,68  0,15      0,20   1,03    1,20   24,72          -            -            -          -           -            -          

A13-2->A13 0,30 x 0,30 GALERIA 31      1    30,40    0,706   0,856   0,78  0,15      0,20   1,13     1,20   42,04         -            -            -          -           -            -          

F.N.A

A16-1->A16 0,80 x 0,40 GALERIA 8        1    8,00      0,042   0,731    0,39  0,15      0,45   0,99  1,70   13,46          -            -            -          -           -            -          

F.N.A

A17-1->A17-2 1,00 x 0,40 GALERIA 6        1    5,25       0,176    0,733   0,45  0,15      0,45   1,05    1,90   11,97            -            -            -          -           -            -          

A17-2->A17 1,00 x 0,40 GALERIA 11       1    10,25     0,733   0,762   0,75  0,15      0,45   1,35    1,90   28,22          -            -            -          -           -            -          

RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS

A24-1->A24-2 0,40 x 0,40 GALERIA 21       1    19,80     0,750   0,800   0,78  0,15      0,20   1,13     1,30   30,85         -            -            -          -           -            -          

A24-2->A24-3 0,40 x 0,40 GALERIA 30     1    28,80    0,850   0,950   0,90  0,15      0,20   1,25    1,30   48,75         -            -            -          -           -            -          

A24-3->A24-4 0,40 x 0,40 GALERIA 30     1    28,80    0,950   1,060    1,01    0,15      0,20   1,36    1,30   53,04         -            -            -          -           -            -          

A24-4->A24 0,40 x 0,40 GALERIA 6        1    5,40       1,060    1,073    1,07    0,15      0,20   1,42    1,30   11,08           -            -            -          -           -            -          

RUA B

A28-1->A28-2 0,40 x 0,40 GALERIA 27      1    25,80    0,950   1,050    1,00   0,15      0,20   1,35    1,30   47,39          -            -            -          -           -            -          
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A28-2->A28-3 0,60 x 0,40 GALERIA 32      1    30,80    1,050    1,172      1,11      0,15      0,20   1,46    1,50   70,08         -            -            -          -           -            -          

A28-3->A28-4 0,60 x 0,40 GALERIA 31      1    29,80    1,222     1,340    1,28   0,15      0,20   1,63    1,50   -             69,75         6,04           -          -           132,06        -          

A28-4->A28 0,60 x 0,40 GALERIA 29     1    28,40    1,340    1,055    1,20    0,15      0,20   1,55    1,50   -             65,25         2,17             -          -           118,90         -          

RUA B

A28-5->A28-6 0,30 X 0,30 GALERIA 19      1    17,80     0,650   0,725   0,69  0,15      0,20   1,04    1,20   23,71           -            -            -          -           -            -          

A28-6->A28 0,30 X 0,30 GALERIA 28     1    27,40     0,725   0,865   0,80  0,15      0,20   1,15     1,20   38,64         -            -            -          -           -            -          

RUA GOLF CLUBE > RUA S > RUA Q > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES

A31-1->A31-2 0,40 PA-1 35     1    33,80    1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   46,87         -            -            -          -           -            -          

A31-2->A31-3 0,40 PA-1 30     1    28,80    1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   40,18          -            -            -          -           -            -          

A31-3->A31-4 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   26,78          -            -            -          -           -            -          

A31-4->A31-5 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   26,78          -            -            -          -           -            -          

A31-5->A31-6 0,40 PA-1 25     1    23,80    1,450    1,100     1,28   0,04    0,10    1,42    1,08   38,34         -            -            -          -           -            -          

A31-6->A31-7 0,40 PA-1 10      1    8,80      1,100     1,200    1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   13,93           -            -            -          -           -            -          

A31-7->A31-8 0,40 PA-1 15      1    13,80     1,250    1,100     1,18    0,04    0,10    1,32    1,08   21,38           -            -            -          -           -            -          

A31-8->A31-9 0,40 PA-1 25     1    23,80    1,200    1,100     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   34,83         -            -            -          -           -            -          

A31-9->A31-10 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,150     1,100     1,13     0,04    0,10    1,27    1,08   27,43          -            -            -          -           -            -          

A31-10->A31-11 0,40 PA-1 24     1    22,80    1,200    1,150     1,18    0,04    0,10    1,32    1,08   34,21           -            -            -          -           -            -          

A31-11->A31-12 0,40 PA-1 13      1    11,75       1,150     1,200    1,18    0,04    0,10    1,32    1,08   18,53          -            -            -          -           -            -          

A31-12->A31-13 0,80 PA-2 9        1    7,70       1,570    1,540    1,56   0,08    0,16    1,80    1,56   -             21,06          4,21             -          -           41,40          -          

A31-13->A31-14 0,80 PA-2 37      1    35,70     1,790    1,680    1,74    0,08    0,16    1,98    1,56   -             86,58         27,71           -          -           183,52        -          

A31-14->A31-15 0,80 PA-2 37      1    35,70     1,780    1,650    1,72    0,08    0,16    1,96    1,56   -             86,58         26,55         -          -           182,04        -          

A31-15->A31-16 0,80 PA-2 30     1    28,70     2,150    1,650    1,90   0,08    0,16    2,14    1,66   -             74,70         31,87          -          -           158,40        -          

A31-16->A31-17 0,80 PA-2 19      1    17,70      1,800    1,700    1,75    0,08    0,16    1,99    1,56   -             44,46         14,52          -          -           94,62         -          

A31-17->A31-18 0,80 PA-2 40     1    38,70    1,860    1,465    1,66   0,08    0,16    1,90    1,56   -             93,60         24,96         -          -           192,00        -          

A31-18->A31-19 0,80 PA-2 25     1    23,70     1,515     1,502    1,51    0,08    0,16    1,75    1,56   -             58,50         9,75            -          -           112,50         -          
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A31-19->A31-20 0,80 PA-2 25     1    23,60    1,502    1,590    1,55   0,08    0,16    1,79    1,56   -             58,50         11,31            -          -           114,50         -          

A31-20->A31-21 1,00 PA-2 18      1    16,25     1,810     2,166    1,99   0,10      0,20   2,29   1,90   -             51,30          27,02          -          -           100,44        -          

A31-21->A31-22 1,50 X 1,00 GALERIA 35     1    33,00    2,166    2,100    2,13    0,15      0,45   2,73   2,50  -             131,25         107,63        -          -           226,10        -          

A31-22->A31-23 1,50 X 1,00 GALERIA 30     1    28,00    2,100    2,045   2,07   0,15      0,45   2,67   2,50  -             112,50         87,75         -          -           190,20        -          

A31-23->A31-24 1,50 X 1,00 GALERIA 35     1    33,00    2,045   1,904    1,97    0,15      0,45   2,57   2,50  -             131,25         93,63         -          -           214,90        -          

A31-24->A31-25 1,50 X 1,00 GALERIA 35     1    33,00    1,904    1,732     1,82   0,15      0,45   2,42   2,50  -             131,25         80,50         -          -           204,40       -          

A31-25->A31-26 1,50 X 1,00 GALERIA 27      1    25,00    1,732     1,640    1,69   0,15      0,45   2,29   2,50  -             101,25         53,33         -          -           150,66        -          

A31-26->A31-27 1,50 X 1,00 GALERIA 22      1    20,00    1,640    1,705    1,67    0,15      0,45   2,27   2,50  -             82,50         42,35         -          -           121,88         -          

A31-27->A31 1,50 X 1,00 GALERIA 22      1    21,00     1,705    1,777     1,74    0,15      0,45   2,34   2,50  -             82,50         46,20         -          -           124,96        -          

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

A31-12-1->A31-12-2 0,60 PA-2 30     1    28,80    1,600    1,310     1,46   0,06    0,12    1,64    1,32   -             59,40         5,54           -          -           128,40        -          

A31-12-2->A31-12-3 0,60 PA-2 30     1    28,80    1,310     1,100     1,21     0,06    0,12    1,39    1,32   55,04         -            -            -          -           -            -          

A31-12-3->A31-12 0,60 PA-2 22      1    21,40     1,410     1,300    1,36   0,06    0,12    1,54    1,32   -             43,56         1,16              -          -           89,76         -          

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

A31-13-1->A31-13-2 0,40 PA-1 15      1    13,80     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   20,09         -            -            -          -           -            -          

A31-13-2->A31-13-3 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,250    1,150     1,20    0,04    0,10    1,34    1,08   28,94         -            -            -          -           -            -          

A31-13-3->A31-13-4 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,350    1,150     1,25    0,04    0,10    1,39    1,08   30,02          -            -            -          -           -            -          

A31-13-4->A31-13 0,40 PA-1 5        1    4,40       1,250    1,200    1,23    0,04    0,10    1,37    1,08   7,40            -            -            -          -           -            -          

RUA MONTE ALEGRE > RUA SEM NOME 1

A31-17-1->A31-17-2 0,40 PA-1 24     1    22,80    1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   32,14           -            -            -          -           -            -          

A31-17-2->A31-17-3 0,40 PA-1 15      1    13,80     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   20,09         -            -            -          -           -            -          

A31-17-3->A31-17-4 0,40 PA-1 20     1    18,80     1,550    1,100     1,33    0,04    0,10    1,47    1,08   31,75           -            -            -          -           -            -          

A31-17-4->A31-17-5 0,40 PA-1 5        1    3,80       1,200    1,150     1,18    0,04    0,10    1,32    1,08   7,13             -            -            -          -           -            -          

A31-17-5->A31-17-6 0,40 PA-1 17       1    15,80     1,150     1,100     1,13     0,04    0,10    1,27    1,08   23,32          -            -            -          -           -            -          
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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A31-17-6->A31-17-7 0,40 PA-1 15      1    13,80     1,350    1,100     1,23    0,04    0,10    1,37    1,08   22,19           -            -            -          -           -            -          

A31-17-7->A31-17-8 0,40 PA-1 17       1    15,80     1,200    1,100     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   23,68         -            -            -          -           -            -          

A31-17-8->A31-17-9 0,40 PA-1 18      1    16,80     1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   24,11            -            -            -          -           -            -          

A31-17-9->A31-17-10 0,40 PA-1 21       1    19,80     1,200    1,100     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   29,26          -            -            -          -           -            -          

A31-17-10->A31-17-11 0,40 PA-1 30     1    28,80    1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   40,18          -            -            -          -           -            -          

A31-17-11->A31-17-12 0,40 PA-1 30     1    28,80    1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   40,18          -            -            -          -           -            -          

A31-17-12->A31-17-13 0,40 PA-1 22      1    20,80    1,200    1,100     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   30,65         -            -            -          -           -            -          

A31-17-13->A31-17-14 0,40 PA-1 30     1    28,80    1,200    1,100     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   41,80          -            -            -          -           -            -          

A31-17-14->A31-17-15 0,40 PA-2 28     1    26,80    1,200    1,100     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   39,01          -            -            -          -           -            -          

A31-17-15->A31-17-16 0,40 PA-2 12       1    10,80     1,100     1,150     1,13     0,04    0,10    1,27    1,08   16,46          -            -            -          -           -            -          

A31-17-16->A31-17 0,60 PA-2 28     1    27,40     1,250    1,650    1,45   0,06    0,12    1,63    1,32   -             55,44         4,80           -          -           119,28         -          

RUA GOLF CLUBE

A31-17-5-1->A31-17-5 0,40 PA-1 22      1    21,40     1,155     1,150     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   30,65         -            -            -          -           -            -          

RUA Q

A31-20-1->A31-20-2 0,30 X 0,30 GALERIA 37      1    35,80    1,600    1,200    1,40   0,15      0,20   1,75    1,20   -             66,60         11,10            -          -           166,50        -          

A31-20-2->A31-20 0,30 X 0,30 GALERIA 35     1    34,40    1,300    1,300    1,30   0,15      0,20   1,65    1,20   -             63,00         6,30           -          -           150,50        -          

 

RUA Q

A31-21-1->A31-21-2 0,40 PA-2 35     1    33,80    1,600    1,200    1,40   0,04    0,10    1,54    1,08   -             56,70         1,51              -          -           142,80        -          

A31-21-2->A31-21 0,40 PA-1 17       1    16,40     1,300    1,300    1,30   0,04    0,10    1,44    1,08   26,44         -            -            -          -           -            -          

RUA RIO DAS OSTRAS

A31-28->A31-29 0,40 PA-2 27      1    25,80    1,500    1,100     1,30   0,04    0,10    1,44    1,08   41,99          -            -            -          -           -            -          

A31-29->A31-30 0,40 PA-2 24     1    22,80    1,200    1,200    1,20    0,04    0,10    1,34    1,08   34,73          -            -            -          -           -            -          

A31-30->A31 0,40 PA-2 24     1    23,40    1,200    1,250    1,23    0,04    0,10    1,37    1,08   35,51           -            -            -          -           -            -          
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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RUA HOMERO FERREIRA DA SILVA

A44-1->A44-2 1,20 X 1,00 GALERIA 34     1    32,30     1,840    1,470    1,66   0,15      0,45   2,26   2,20  -             112,20         56,85         -          -           187,68        -          

A44-2->A44-3 1,20 X 1,00 GALERIA 35     1    33,30     1,470    1,457    1,46   0,15      0,45   2,06   2,20  -             115,50         43,12          -          -           179,20        -          

A44-3->A44 1,20 X 1,00 GALERIA 22      1    21,15       1,457    1,525    1,49   0,15      0,45   2,09   2,20  -             72,60         28,56         -          -           113,96         -          

BACIA B

RUA DOS ATOBÁS

B1->B2 0,40 PA-2 40     1    38,80    1,100     1,100     1,10    0,04    0,10    1,24    1,08   53,57          -            -            -          -           -            -          

B2->B3 0,40 PA-2 20     1    18,80     1,200    1,100     1,15    0,04    0,10    1,29    1,08   27,86          -            -            -          -           -            -          

B3->B4 0,40 PA-2 25     1    23,80    1,555    0,932   1,24    0,04    0,10    1,38    1,08   37,26          -            -            -          -           -            -          

B4->B5 0,40 PA-2 27      1    25,80    1,082    1,041     1,06   0,04    0,10    1,20    1,08   34,99         -            -            -          -           -            -          

B5->B6 0,40 PA-2 9        1    8,40      1,041     1,025    1,03   0,04    0,10    1,17     1,08   11,37            -            -            -          -           -            -          

B6->DESAGUE B 3,30 x 0,60 GALERIA 10      1    10,00     1,195     1,329    1,26   0,18      0,45   1,89    4,26  -             63,90         16,61           -          -           47,80         -          

RUA DOS ATOBÁS

B6-1->B6-2 0,40 x 0,40 GALERIA 34     1    32,80    0,820   0,921    0,87  0,15      0,20   1,22    1,30   53,92          -            -            -          -           -            -          

B6-2->B6-3 0,40 x 0,40 GALERIA 34     1    34,00    0,921    1,068    0,99  0,15      0,20   1,34    1,30   59,23          -            -            -          -           -            -          

B6-3->B6 3,30 x 0,60 GALERIA 10      1    10,00     1,219     1,195     1,21     0,18      0,45   1,84    4,26  -             63,90         14,48          -          -           46,80         -          

RUA DOS ATOBÁS

B6-3-1->B6-3 3,30 x 0,60 GALERIA 5        1    5,00       1,296    1,219     1,26   0,18      0,45   1,89    4,26  -             31,95          8,31             -          -           23,90         -          

BACIA C

RUA SABIÁ

C1->C2 4,00 x 1,40 GALERIA 33     1    33,00    1,600    1,922    1,76    0,18      0,45   2,39   5,06 -             250,47       148,61         -          -           190,74        -          

C2->C3 4,00 x 1,40 GALERIA 36     1    36,00    1,922    1,878    1,90   0,18      0,45   2,53   5,06 -             273,24       187,62        -          -           218,16         -          
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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C3->C4 4,00 x 1,40 GALERIA 31      1    31,00     1,878    2,179    2,03   0,18      0,45   2,66   5,06 -             235,29       181,96         -          -           195,92        -          

2.243,59    8.313,93     4.511,51       -            -              11.621,80    -            

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS) - RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

BACIA A

RUA GOLF CLUBE > RUA D > RUA Q > F.N.A. > RUA RIO DAS OSTRAS > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES

A1->A2 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A2->A3 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A3->A4 1,20 x 1,20 1,350         0,04         0,15          1,54        2,20        0,92           -          3,04         0,08         -          -          15,01         -          

A4->A5 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A5->A6 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A6->A7 1,20 x 1,20 1,250         0,04         0,15          1,44        2,20        0,92           2,91          -          -          -          -          -          -          

A7->A8 1,20 x 1,20 1,500        0,04         0,15          1,69        2,20        0,92           -          3,04         0,38         -          -          16,12         -          

A8->A9 1,20 x 1,20 1,600        0,04         0,15          1,79        2,20        0,92           -          3,04         0,59         -          -          16,85        -          

A9->A10 1,20 x 1,20 1,000        0,04         0,15          1,19         2,20        0,92           2,41          -          -          -          -          -          -          

A10->A11 1,20 x 1,20 1,050        0,04         0,15          1,24        2,20        0,92           2,51          -          -          -          -          -          -          

A11->A12 1,30 x 1,30 1,070         0,08         0,15          1,30        2,30        0,74           2,21          -          -          -          -          -          -          

A12->A13 1,30 x 1,30 0,980       0,08         0,15          1,21         2,30        0,74           2,06         -          -          -          -          -          -          

A13->A14 1,30 x 1,30 0,940       0,08         0,15          1,17         2,30        0,74           1,99          -          -          -          -          -          -          

A14->A15 1,30 x 1,30 0,946       0,08         0,15          1,18         2,30        0,74           2,01          -          -          -          -          -          -          

A15->A16 1,30 x 1,30 0,909       0,08         0,15          1,14         2,30        0,74           1,94          -          -          -          -          -          -          

A16->A17 1,50 x 1,50 0,930       0,10          0,15          1,18         2,50        0,70           2,07         -          -          -          -          -          -          

A17->A18 1,70 x 1,70 1,180          0,12          0,15          1,45        2,70        0,66           2,58         -          -          -          -          -          -          

A18->A19 1,70 x 1,70 1,180          0,12          0,15          1,45        2,70        0,66           2,58         -          -          -          -          -          -          

A19->A20 1,70 x 1,70 1,126          0,12          0,15          1,40        2,70        0,66           2,49         -          -          -          -          -          -          

A20->A21 1,70 x 1,70 1,108          0,12          0,15          1,38        2,70        0,66           2,46         -          -          -          -          -          -          

A21->A22 1,70 x 1,70 1,461          0,12          0,15          1,73        2,70        0,66           -          2,67         0,41          -          -          11,77         -          

A22->A23 1,70 x 1,70 1,437         0,12          0,15          1,71         2,70        0,66           -          2,67         0,37         -          -          11,67         -          

A23->A24 1,70 x 1,70 1,410          0,12          0,15          1,68        2,70        0,66           -          2,67         0,32         -          -          11,51          -          

A24->A25 1,70 x 1,70 1,648        0,12          0,15          1,92        2,70        0,66           -          2,67         0,75         -          -          12,78        -          

Prof.
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Acréscimo Prof. Vala
Prof.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Prof.
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internas

A25->A26 1,70 x 1,70 1,716          0,12          0,15          1,99        2,70        0,66           -          2,67         0,87         -          -          13,15         -          

A26->A27 1,70 x 1,70 1,769         0,12          0,15          2,04       2,70        0,66           -          2,67         0,96         -          -          13,41         -          

A27->A28 1,70 x 1,70 1,727         0,12          0,15          2,00       2,70        0,66           -          2,67         0,89         -          -          13,20        -          

A28->A29 1,70 x 1,70 1,647         0,12          0,15          1,92        2,70        0,66           -          2,67         0,75         -          -          12,78        -          

A29->A30 1,70 x 1,70 1,620         0,12          0,15          1,89        2,70        0,66           -          2,67         0,69         -          -          12,62        -          

A30->A31 1,70 x 1,70 1,741          0,12          0,15          2,01        2,70        0,66           -          2,67         0,91          -          -          13,25        -          

A31->A32 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A32->A33 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A33->A34 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A34->A35 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A35->A36 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A36->A37 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A37->A38 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A38->A39 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A39->A40 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A40->A41 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A41->A42 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A42->A43 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A43->A44 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A44->A45 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A45->A46 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A46->A47 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A47->A48 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A48->A49 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A49->A50 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A50->A51 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

A51->A52 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
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até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m
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internas

A52->A53 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

RUA GOLF CLUBE

A3-1->A3 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

RUA SEM NOME 2

A6-1->A6 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

RUA D

A13-1->A13-2 1,20 x 1,20 0,650       0,03         0,15          0,83       2,20        1,04            1,90          -          -          -          -          -          -          

A13-2->A13 1,20 x 1,20 0,706        0,03         0,15          0,89       2,20        1,04            2,04         -          -          -          -          -          -          

F.N.A

F.N.A

A17-2->A17 1,50 x 1,50 0,733        0,10          0,15          0,98       2,50        0,70           1,72           -          -          -          -          -          -          

RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS

A24-1->A24-2 1,20 x 1,20 0,750        0,04         0,15          0,94       2,20        0,92           1,90          -          -          -          -          -          -          

A24-2->A24-3 1,20 x 1,20 0,850       0,04         0,15          1,04        2,20        0,92           2,10          -          -          -          -          -          -          

A24-3->A24-4 1,20 x 1,20 0,950       0,04         0,15          1,14         2,20        0,92           2,31          -          -          -          -          -          -          

A24-4->A24 1,20 x 1,20 1,060        0,04         0,15          1,25        2,20        0,92           2,53         -          -          -          -          -          -          

RUA B

A28-1->A28-2 1,20 x 1,20 0,950       0,04         0,15          1,14         2,20        0,92           2,31          -          -          -          -          -          -          



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

PV

dimensões

internas

A28-2->A28-3 1,20 x 1,20 1,050        0,06         0,15          1,26        2,20        0,68           1,88          -          -          -          -          -          -          

A28-3->A28-4 1,20 x 1,20 1,222         0,06         0,15          1,43        2,20        0,68           2,14          -          -          -          -          -          -          

A28-4->A28 1,20 x 1,20 1,340         0,06         0,15          1,55        2,20        0,68           -          2,24         0,07         -          -          11,15          -          

RUA B

A28-5->A28-6 1,20 x 1,20 0,650       0,03         0,15          0,83       2,20        1,04            1,90          -          -          -          -          -          -          

A28-6->A28 1,20 x 1,20 0,725        0,03         0,15          0,91        2,20        1,04            2,08         -          -          -          -          -          -          

RUA GOLF CLUBE > RUA S > RUA Q > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES

A31-1->A31-2 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-2->A31-3 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-3->A31-4 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-4->A31-5 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-5->A31-6 1,20 x 1,20 1,450        0,04         0,15          1,64        2,20        0,92           -          3,04         0,28         -          -          15,75        -          

A31-6->A31-7 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-7->A31-8 1,20 x 1,20 1,250         0,04         0,15          1,44        2,20        0,92           2,91          -          -          -          -          -          -          

A31-8->A31-9 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-9->A31-10 1,20 x 1,20 1,150          0,04         0,15          1,34        2,20        0,92           2,71           -          -          -          -          -          -          

A31-10->A31-11 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-11->A31-12 1,20 x 1,20 1,150          0,04         0,15          1,34        2,20        0,92           2,71           -          -          -          -          -          -          

A31-12->A31-13 1,30 x 1,30 1,570         0,08         0,15          1,80        2,30        0,74           -          2,55         0,51          -          -          13,62        -          

A31-13->A31-14 1,30 x 1,30 1,790         0,08         0,15          2,02       2,30        0,74           -          2,55         0,89         -          -          14,92        -          

A31-14->A31-15 1,30 x 1,30 1,780         0,08         0,15          2,01        2,30        0,74           -          2,55         0,87         -          -          14,86        -          

A31-15->A31-16 1,30 x 1,30 2,150         0,08         0,15          2,38       2,40        0,74           -          2,66         1,56          -          -          17,05        -          

A31-16->A31-17 1,30 x 1,30 1,800        0,08         0,15          2,03       2,30        0,74           -          2,55         0,90         -          -          14,98        -          

A31-17->A31-18 1,30 x 1,30 1,860        0,08         0,15          2,09       2,30        0,74           -          2,55         1,00          -          -          15,33        -          

A31-18->A31-19 1,30 x 1,30 1,515          0,08         0,15          1,75        2,30        0,74           -          2,55         0,43         -          -          13,32        -          



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

PV

dimensões

internas

A31-19->A31-20 1,30 x 1,30 1,502         0,08         0,15          1,73        2,30        0,74           -          2,55         0,39         -          -          13,20        -          

A31-20->A31-21 1,50 x 1,50 1,810          0,10          0,15          2,06       2,50        0,70           -          2,63         0,98         -          -          14,34        -          

A31-21->A31-22 2,00 x 2,00 2,166         0,15          0,15          2,47       3,10         0,60           -          2,79         1,80          -          -          14,26        -          

A31-22->A31-23 2,00 x 2,00 2,100         0,15          0,15          2,40       3,10         0,60           -          2,79         1,67          -          -          13,92        -          

A31-23->A31-24 2,00 x 2,00 2,045        0,15          0,15          2,35       3,10         0,60           -          2,79         1,58          -          -          13,68        -          

A31-24->A31-25 2,00 x 2,00 1,904        0,15          0,15          2,20       3,00       0,60           -          2,70         1,26          -          -          12,96        -          

A31-25->A31-26 2,00 x 2,00 1,732         0,15          0,15          2,03       3,00       0,60           -          2,70         0,95         -          -          12,14         -          

A31-26->A31-27 2,00 x 2,00 1,640        0,15          0,15          1,94        3,00       0,60           -          2,70         0,79         -          -          11,71          -          

A31-27->A31 2,00 x 2,00 1,705         0,15          0,15          2,01        3,00       0,60           -          2,70         0,92         -          -          12,05        -          

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

A31-12-1->A31-12-2 1,20 x 1,20 1,600        0,06         0,15          1,81         2,20        0,68           -          2,24         0,46         -          -          12,57        -          

A31-12-2->A31-12-3 1,20 x 1,20 1,310          0,06         0,15          1,52        2,20        0,68           -          2,24         0,03         -          -          10,99        -          

A31-12-3->A31-12 1,20 x 1,20 1,410          0,06         0,15          1,62        2,20        0,68           -          2,24         0,18          -          -          11,53         -          

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

A31-13-1->A31-13-2 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-13-2->A31-13-3 1,20 x 1,20 1,250         0,04         0,15          1,44        2,20        0,92           2,91          -          -          -          -          -          -          

A31-13-3->A31-13-4 1,20 x 1,20 1,350         0,04         0,15          1,54        2,20        0,92           -          3,04         0,08         -          -          15,01         -          

A31-13-4->A31-13 1,20 x 1,20 1,250         0,04         0,15          1,44        2,20        0,92           2,91          -          -          -          -          -          -          

RUA MONTE ALEGRE > RUA SEM NOME 1

A31-17-1->A31-17-2 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-17-2->A31-17-3 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-17-3->A31-17-4 1,20 x 1,20 1,550        0,04         0,15          1,74        2,20        0,92           -          3,04         0,49         -          -          16,49        -          

A31-17-4->A31-17-5 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-17-5->A31-17-6 1,20 x 1,20 1,150          0,04         0,15          1,34        2,20        0,92           2,71           -          -          -          -          -          -          



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

PV

dimensões

internas

A31-17-6->A31-17-7 1,20 x 1,20 1,350         0,04         0,15          1,54        2,20        0,92           -          3,04         0,08         -          -          15,01         -          

A31-17-7->A31-17-8 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-17-8->A31-17-9 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-17-9->A31-17-10 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-17-10->A31-17-11 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-17-11->A31-17-12 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-17-12->A31-17-13 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-17-13->A31-17-14 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-17-14->A31-17-15 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-17-15->A31-17-16 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

A31-17-16->A31-17 1,20 x 1,20 1,250         0,06         0,15          1,46        2,20        0,68           2,18          -          -          -          -          -          -          

RUA GOLF CLUBE

A31-17-5-1->A31-17-5 1,20 x 1,20 1,155          0,04         0,15          1,35        2,20        0,92           2,73          -          -          -          -          -          -          

RUA Q

A31-20-1->A31-20-2 1,20 x 1,20 1,600        0,03         0,15          1,78        2,20        1,04            -          3,43         0,64         -          -          18,97        -          

A31-20-2->A31-20 1,20 x 1,20 1,300         0,03         0,15          1,48        2,20        1,04            3,39         -          -          -          -          -          -          

 

RUA Q

A31-21-1->A31-21-2 1,20 x 1,20 1,600        0,04         0,15          1,79        2,20        0,92           -          3,04         0,59         -          -          16,85        -          

A31-21-2->A31-21 1,20 x 1,20 1,300         0,04         0,15          1,49        2,20        0,92           3,02         -          -          -          -          -          -          

RUA RIO DAS OSTRAS

A31-28->A31-29 1,20 x 1,20 1,500        0,04         0,15          1,69        2,20        0,92           -          3,04         0,38         -          -          16,12         -          

A31-29->A31-30 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

A31-30->A31 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

PV

dimensões

internas

RUA HOMERO FERREIRA DA SILVA

A44-1->A44-2 1,70 x 1,70 1,840        0,12          0,15          2,11         2,70        0,66           -          2,67         1,09          -          -          13,78        -          

A44-2->A44-3 1,70 x 1,70 1,470         0,12          0,15          1,74        2,70        0,66           -          2,67         0,43         -          -          11,83         -          

A44-3->A44 1,70 x 1,70 1,457         0,12          0,15          1,73        2,70        0,66           -          2,67         0,41          -          -          11,77         -          

BACIA B

RUA DOS ATOBÁS

B1->B2 1,20 x 1,20 1,100          0,04         0,15          1,29        2,20        0,92           2,61          -          -          -          -          -          -          

B2->B3 1,20 x 1,20 1,200         0,04         0,15          1,39        2,20        0,92           2,81          -          -          -          -          -          -          

B3->B4 1,20 x 1,20 1,555        0,04         0,15          1,75        2,20        0,92           -          3,04         0,51          -          -          16,56        -          

B4->B5 1,20 x 1,20 1,082         0,04         0,15          1,27        2,20        0,92           2,57         -          -          -          -          -          -          

B5->B6 1,20 x 1,20 1,041          0,04         0,15          1,23        2,20        0,92           2,49         -          -          -          -          -          -          

B6->DESAGUE B -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

RUA DOS ATOBÁS

B6-1->B6-2 1,20 x 1,20 0,820       0,04         0,15          1,01         2,20        0,92           2,04         -          -          -          -          -          -          

B6-2->B6-3 1,20 x 1,20 0,921         0,04         0,15          1,11          2,20        0,92           2,25         -          -          -          -          -          -          

B6-3->B6 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

RUA DOS ATOBÁS

B6-3-1->B6-3 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

BACIA C

RUA SABIÁ

C1->C2 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

C2->C3 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m de 1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m ≤ 3m > 3m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

Prof.

Rede

Acréscimo Prof. Vala
Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.
Parede

tubo

Base

PV

vala escoradaNº

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV Acréscimo

escoramento

de vala

PV

dimensões

internas

C3->C4 -- x -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

173,26       119,81         30,19         -            -            610,84      -            

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS) - RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

BACIA A

RUA GOLF CLUBE > RUA D > RUA Q > F.N.A. > RUA RIO DAS OSTRAS > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES

0,40   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,10          -          1,08          3,09           -            -            42,79        5,18           1,29          -          2,53         -          31,99            

0,40   -    18      1,40 x 1,40 16,60        0,10          -          1,08          1,79            -            -            28,27        3,00          1,29          -          2,53         -          20,95           

0,40   -    27      1,40 x 1,40 25,60       0,10          -          1,08          2,76           -            -            43,07        4,63          1,54          -          3,02         -          32,66           

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            29,39        3,37          1,29          -          2,53         -          21,48            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            29,39        3,37          1,29          -          2,53         -          21,48            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            31,42         3,37          1,44          -          2,82         -          23,22            

0,40   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,10          -          1,08          3,09           -            -            55,91        5,18           1,69          -          3,31          -          44,33           

0,40   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,10          -          1,08          3,09           -            -            50,29       5,18           1,79          -          3,51          -          38,51            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            26,60       3,37          1,19           -          2,33         -          18,89            

0,40   -    38     1,40 x 1,40 36,60       0,10          -          1,08          3,95           -            -            51,76         6,62          1,24          -          2,43         -          38,76           

0,80   X 0,40   40     1,50 x 1,50 38,50       0,45         0,05         1,70          -           29,45         3,27            113,05       29,65       1,37          -          3,08         -          50,87           

0,80   X 0,40   40     1,50 x 1,50 38,50       0,45         0,05         1,70          -           29,45         3,27            105,42      29,65       1,28          -          2,88         -          43,44           

0,80   X 0,40   30     1,50 x 1,50 28,50       0,45         0,05         1,70          -           21,80          2,42            80,53       21,95         1,24          -          2,79         -          33,99           

0,80   X 0,40   30     1,50 x 1,50 28,50       0,45         0,05         1,70          -           21,80          2,42            80,04       21,95         1,25          -          2,80         -          33,49           

0,80   X 0,40   30     1,50 x 1,50 28,50       0,45         0,05         1,70          -           21,80          2,42            77,42        21,95         1,21           -          2,72          -          30,95           

1,00    X 0,60   6        1,70 x 1,70 4,30         0,45         0,05         1,90          -           3,68           0,41            19,40        5,03          1,23          -          3,55         -          7,14               

1,20    X 0,80   35     1,90 x 1,90 33,10        0,45         0,05         2,10          -           31,28          3,48           133,41       54,62       1,48          -          5,34         -          42,17            

1,20    X 0,80   31      1,90 x 1,90 29,10        0,45         0,05         2,10          -           27,50         3,06           116,51        48,02       1,48          -          5,34         -          35,65           

1,20    X 0,80   18      1,90 x 1,90 16,10         0,45         0,05         2,10          -           15,21           1,69            67,51         26,57        1,43          -          5,15          -          20,58           

1,20    X 0,80   38     1,90 x 1,90 36,10        0,45         0,05         2,10          -           34,11           3,79           152,48      59,57        1,41           -          5,08         -          53,72           

1,20    X 0,80   31      1,90 x 1,90 29,10        0,45         0,05         2,20         -           28,81          3,20           142,89      48,02       1,76          -          6,36         -          59,70           

1,20    X 0,80   30     1,90 x 1,90 28,10        0,45         0,05         2,20         -           27,82         3,09           136,36      46,37        1,74          -          6,27         -          55,90           

1,20    X 0,80   27      1,90 x 1,90 25,10        0,45         0,05         2,20         -           24,85         2,76            124,76      41,42         1,71           -          6,17          -          52,32           

1,20    X 1,00    20     1,90 x 1,90 18,10         0,45         0,05         2,20         -           17,92          1,99            103,74      35,30        1,95          -          7,03         -          43,49           

A3->A4

A4->A5

A2->A3

Esp. Mat. 1

A1->A2

A18->A19

A19->A20

A23->A24

A24->A25

A20->A21

A21->A22

A22->A23
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A5->A6

A6->A7

A7->A8

A8->A9

A9->A10

A10->A11

A11->A12

A12->A13

A13->A14

A14->A15

A15->A16

A16->A17

A17->A18



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Esp. Mat. 1

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
om
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.
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externas
Esp. Mat. 2

1,20    X 1,00    25     1,90 x 1,90 23,10        0,45         0,05         2,20         -           22,87         2,54           132,24       45,05       2,02         -          7,28         -          57,04           

1,20    X 1,00    28     1,90 x 1,90 26,10        0,45         0,05         2,20         -           25,84         2,87            148,39      50,90       2,07         -          7,47         -          64,18            

1,20    X 1,00    20     1,90 x 1,90 18,10         0,45         0,05         2,20         -           17,92          1,99            104,32      35,30        2,03         -          7,32          -          43,78           

1,20    X 1,00    24     1,90 x 1,90 22,10        0,45         0,05         2,20         -           21,88          2,43           121,16        43,10         1,95          -          7,03         -          49,15            

1,20    X 1,00    28     1,90 x 1,90 26,10        0,45         0,05         2,20         -           25,84         2,87            143,81       50,90       1,92          -          6,93         -          60,14            

1,20    X 1,00    40     1,90 x 1,90 38,10        0,45         0,05         2,20         -           37,72          4,19            217,42       74,30        2,04         -          7,37          -          98,03           

2,50   x 1,20    36     -- x -- 36,00       0,45         0,05         3,50         -           56,70         6,30           323,82      151,20       2,22          0,46         -          0,29         115,63           

2,50   x 1,20    33     -- x -- 33,00       0,45         0,05         3,50         -           51,98          5,78           295,68     138,60      2,35         0,56         -          0,36         104,74          

2,50   x 1,20    25     -- x -- 25,00       0,45         0,05         3,50         -           39,38         4,38           220,50     105,00      2,20         0,44         -          0,28         75,84           

2,50   x 1,20    27      -- x -- 27,00       0,45         0,05         3,50         -           42,53         4,73            242,87      113,40       2,25         0,49         -          0,31          86,63           

2,50   x 1,20    40     -- x -- 40,00       0,45         0,05         3,50         -           63,00         7,00           359,80     168,00      2,29         0,53         -          0,33         128,47          

2,50   x 1,20    40     -- x -- 40,00       0,45         0,05         3,50         -           63,00         7,00           354,20     168,00      2,25         0,49         -          0,31          122,89          

2,50   x 1,20    40     -- x -- 40,00       0,45         0,05         3,50         -           63,00         7,00           345,80     168,00      2,20         0,44         -          0,28         114,52           

2,50   x 1,20    40     -- x -- 40,00       0,45         0,05         3,50         -           63,00         7,00           338,80     168,00      2,15          0,39         -          0,25         107,55          

2,50   x 1,20    40     -- x -- 40,00       0,45         0,05         3,50         -           63,00         7,00           331,80      168,00      2,10          0,34         -          0,21          100,59         

2,50   x 1,20    20     -- x -- 20,00       0,45         0,05         3,50         -           31,50          3,50           165,90      84,00       2,05         0,29         -          0,19          50,21            

2,50   x 1,20    33     -- x -- 33,00       0,45         0,05         3,50         -           51,98          5,78           281,82      138,60      2,10          0,34         -          0,21          91,03            

2,50   x 1,20    34     -- x -- 34,00       0,45         0,05         3,50         -           53,55         5,95           301,07      142,80      2,19          0,43         -          0,27         104,45          

2,50   x 1,20    39     -- x -- 39,00       0,45         0,05         3,50         -           61,43          6,83           341,25      163,80      2,28         0,52         -          0,33         115,69           

2,50   x 1,40    25     -- x -- 25,00       0,45         0,05         3,50         -           39,38         4,38           228,38     119,00       2,35         0,36         -          0,23         69,77           

2,50   x 1,40    22      -- x -- 22,00       0,45         0,05         3,50         -           34,65         3,85           199,43      104,72       2,35         0,34         -          0,22         59,84           

2,50   x 1,40    20     -- x -- 20,00       0,45         0,05         3,50         -           31,50          3,50           186,20      95,20       2,28         0,32         -          0,20         59,30           

2,50   x 1,40    24     -- x -- 24,00       0,45         0,05         3,50         -           37,80         4,20           238,56     114,24       2,35         0,47         -          0,30         86,22           

2,50   x 1,40    35     -- x -- 35,00       0,45         0,05         3,50         -           55,13          6,13            355,25     166,60      2,35         0,69         -          0,44         133,08          

2,50   x 1,40    40     -- x -- 40,00       0,45         0,05         3,50         -           63,00         7,00           392,00     190,40      2,35         0,60         -          0,38         138,22          

2,50   x 1,40    29     -- x -- 29,00       0,45         0,05         3,50         -           45,68         5,08           275,07      138,04      2,35         0,48         -          0,31          91,04            

2,50   x 1,40    20     -- x -- 20,00       0,45         0,05         3,50         -           31,50          3,50           189,70      95,20       2,35         0,42         -          0,27         62,73           

A45->A46

A47->A48

A50->A51

A51->A52

A48->A49

A49->A50

A32->A33

A33->A34

A34->A35

A37->A38

A38->A39

A39->A40

A41->A42

A42->A43

A44->A45

A25->A26

A26->A27

A27->A28

A28->A29

A29->A30

A35->A36

A36->A37

A40->A41

A43->A44

A46->A47

A30->A31

A31->A32



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Esp. Mat. 1
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2,50   x 1,40    16      -- x -- 16,00        0,45         0,05         3,50         -           25,20         2,80           155,12       76,16         2,35         0,48         -          0,30         53,46           

RUA GOLF CLUBE

0,40   x -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            29,39        3,37          1,29          -          2,53         -          21,48            

RUA SEM NOME 2

0,40   x -    34     1,40 x 1,40 32,60       0,10          -          1,08          3,52           -            -            52,01         5,90          1,39          -          2,72          -          39,87           

RUA D

0,30   x 0,30   20     1,40 x 1,40 18,60        0,20         -          1,20          4,46          -            -            26,62        6,70          0,95         -          1,86          -          13,60            

0,30   x 0,30   31      1,40 x 1,40 29,60       0,20         -          1,20          7,10            -            -            44,08       10,66        1,01           -          1,97          -          24,35           

F.N.A

0,80   x 0,40   8        0,20 x 0,20 7,80         0,45         0,05         1,70          -           5,97           0,66           13,46         6,01           0,34         -          0,01          -          1,47               

F.N.A

1,00    x 0,40   6        0,20 x 0,20 5,80         0,45         0,05         1,90          -           4,96           0,55           11,97          5,28          0,48         -          0,02         -          1,71                

1,00    x 0,40   11       1,70 x 1,70 9,30         0,45         0,05         1,90          -           7,95           0,88           29,94       8,46          1,03          -          2,99         -          10,54            

RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS

0,40   x 0,40   21       1,40 x 1,40 19,60        0,20         -          1,30          5,10            -            -            32,75        9,60          1,05          -          2,06         -          15,99            

0,40   x 0,40   30     1,40 x 1,40 28,60       0,20         -          1,30          7,44           -            -            50,85       14,01          1,15           -          2,25         -          27,15            

0,40   x 0,40   30     1,40 x 1,40 28,60       0,20         -          1,30          7,44           -            -            55,35       14,01          1,25          -          2,45         -          31,45            

0,40   x 0,40   6        1,40 x 1,40 4,60         0,20         -          1,30          1,20            -            -            13,61          2,25          1,36          -          2,67         -          7,49             

RUA B

0,40   x 0,40   27      1,40 x 1,40 25,60       0,20         -          1,30          6,66          -            -            49,70        12,54         1,25          -          2,45         -          28,05           

A13-1->A13-2

A3-1->A3

A6-1->A6

A52->A53

A13-2->A13

A17-2->A17

A24-2->A24-3

A24-3->A24-4

A24-4->A24

A16-1->A16

A17-1->A17-2

A24-1->A24-2

A28-1->A28-2



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)
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0,60   x 0,40   32      1,40 x 1,40 30,60       0,20         -          1,50          9,18           -            -            71,96         19,28         1,35          -          2,65         -          40,85           

0,60   x 0,40   31      1,40 x 1,40 29,60       0,20         -          1,50          8,88          -            -            77,93        18,65        1,52          -          2,98         -          47,42           

0,60   x 0,40   29     1,40 x 1,40 27,60       0,20         -          1,50          8,28           -            -            69,73        17,39         1,64          -          3,21          -          40,85           

RUA B

0,30   X 0,30   19      1,40 x 1,40 17,60        0,20         -          1,20          4,22           -            -            25,61         6,34          0,95         -          1,86          -          13,19             

0,30   X 0,30   28     1,40 x 1,40 26,60       0,20         -          1,20          6,38          -            -            40,72        9,58          1,03          -          2,01          -          22,75           

RUA GOLF CLUBE > RUA S > RUA Q > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES

0,40   -    35     1,40 x 1,40 33,60       0,10          -          1,08          3,63           -            -            49,48       6,08          1,29          -          2,53         -          37,24           

0,40   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,10          -          1,08          3,09           -            -            42,79        5,18           1,29          -          2,53         -          31,99            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            29,39        3,37          1,29          -          2,53         -          21,48            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            29,39        3,37          1,29          -          2,53         -          21,48            

0,40   -    25     1,40 x 1,40 23,60       0,10          -          1,08          2,55           -            -            41,66        4,27          1,64          -          3,21          -          31,63            

0,40   -    10      1,40 x 1,40 8,60         0,10          -          1,08          0,93           -            -            16,54        1,56           1,29          -          2,53         -          11,52             

0,40   -    15      1,40 x 1,40 13,60        0,10          -          1,08          1,47            -            -            24,29        2,46          1,44          -          2,82         -          17,54            

0,40   -    25     1,40 x 1,40 23,60       0,10          -          1,08          2,55           -            -            37,64        4,27          1,39          -          2,72          -          28,10            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            30,14         3,37          1,34          -          2,63         -          22,13            

0,40   -    24     1,40 x 1,40 22,60       0,10          -          1,08          2,44           -            -            37,02        4,09          1,39          -          2,72          -          27,77            

0,40   -    13      1,40 x 1,40 11,60         0,10          -          1,08          1,25            -            -            21,24         2,10           1,34          -          2,63         -          15,26            

0,80   -    9        1,50 x 1,50 7,50         0,16          -          1,56          1,87            -            -            28,33        5,43          1,80          -          4,05         -          16,98            

0,80   -    37      1,50 x 1,50 35,50       0,16          -          1,56          8,86          -            -            117,73        25,70        2,02         -          4,55         -          78,62           

0,80   -    37      1,50 x 1,50 35,50       0,16          -          1,56          8,86          -            -            116,55       25,70        2,01          -          4,52         -          77,47            

0,80   -    30     1,50 x 1,50 28,50       0,16          -          1,66          7,57           -            -            110,79       20,63        2,35         0,08         5,29         0,05         77,25            

0,80   -    19      1,50 x 1,50 17,50        0,16          -          1,56          4,37           -            -            62,43        12,67         2,03         -          4,57         -          40,82           

0,80   -    40     1,50 x 1,50 38,50       0,16          -          1,56          9,61           -            -            122,11         27,87        2,09         -          4,70         -          79,93           

0,80   -    25     1,50 x 1,50 23,50       0,16          -          1,56          5,87           -            -            71,23         17,01          1,75          -          3,93         -          44,42           

A31-16->A31-17

A31-17->A31-18

A31-15->A31-16

A31-8->A31-9

A31-12->A31-13

A31-13->A31-14

A31-9->A31-10

A31-10->A31-11

A31-11->A31-12

A31-14->A31-15

A31-18->A31-19

A28-3->A28-4

A28-4->A28

A31-1->A31-2

A31-6->A31-7

A31-7->A31-8

A31-2->A31-3

A31-3->A31-4

A31-4->A31-5

A31-5->A31-6

A28-2->A28-3

A28-5->A28-6

A28-6->A28



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV
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0,80   -    25     1,50 x 1,50 23,50       0,16          -          1,56          5,87           -            -            72,75        17,01          1,73          -          3,90         -          45,97           

1,00    -    18      1,70 x 1,70 16,30        0,20         -          1,90          6,19           -            -            81,93        18,43         2,06         -          5,95         -          51,36            

1,50    X 1,00    35     2,20 x 2,20 32,80       0,45         0,05         2,50         -           36,90         4,10            243,47      76,75        2,35         0,17          11,37         0,11           118,34           

1,50    X 1,00    30     2,20 x 2,20 27,80       0,45         0,05         2,50         -           31,28          3,48           204,71       65,05       2,35         0,10          11,37         0,06         96,95           

1,50    X 1,00    35     2,20 x 2,20 32,80       0,45         0,05         2,50         -           36,90         4,10            229,25     76,75        2,35         0,04         11,37         0,03         104,20          

1,50    X 1,00    35     2,20 x 2,20 32,80       0,45         0,05         2,50         -           36,90         4,10            215,71        76,75        2,20         0,05         10,67        0,03         91,36            

1,50    X 1,00    27      2,20 x 2,20 24,80       0,45         0,05         2,50         -           27,90         3,10            158,23      58,03       2,03         -          9,83         -          62,47           

1,50    X 1,00    22      2,20 x 2,20 19,80        0,45         0,05         2,50         -           22,28         2,48           128,34      46,33        1,94          -          9,39         -          50,34           

1,50    X 1,00    22      2,20 x 2,20 19,80        0,45         0,05         2,50         -           22,28         2,48           132,32       46,33        2,01          -          9,70         -          54,01            

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

0,60   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,12          -          1,32          4,53           -            -            67,64       11,64          1,81           -          3,55         -          47,92           

0,60   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,12          -          1,32          4,53           -            -            57,31         11,64          1,52          -          2,98         -          38,16            

0,60   -    22      1,40 x 1,40 20,60       0,12          -          1,32          3,26           -            -            47,14         8,39          1,62          -          3,18          -          32,31            

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

0,40   -    15      1,40 x 1,40 13,60        0,10          -          1,08          1,47            -            -            22,70        2,46          1,29          -          2,53         -          16,24            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            31,85         3,37          1,44          -          2,82         -          23,65           

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            33,14         3,37          1,54          -          3,02         -          24,74           

0,40   -    5        1,40 x 1,40 3,60         0,10          -          1,08          0,39           -            -            10,31          0,65          1,44          -          2,82         -          6,45             

RUA MONTE ALEGRE > RUA SEM NOME 1

0,40   -    24     1,40 x 1,40 22,60       0,10          -          1,08          2,44           -            -            34,75        4,09          1,29          -          2,53         -          25,69           

0,40   -    15      1,40 x 1,40 13,60        0,10          -          1,08          1,47            -            -            22,70        2,46          1,29          -          2,53         -          16,24            

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            35,28        3,37          1,74          -          3,41          -          26,49           

0,40   -    5        1,40 x 1,40 3,60         0,10          -          1,08          0,39           -            -            9,94          0,65          1,39          -          2,72          -          6,18              

0,40   -    17       1,40 x 1,40 15,60        0,10          -          1,08          1,68           -            -            26,03        2,82          1,34          -          2,63         -          18,90            

A31-17-4->A31-17-5

A31-17-5->A31-17-6

A31-13-1->A31-13-2

A31-13-2->A31-13-3

A31-13-3->A31-13-4

A31-13-4->A31-13

A31-17-1->A31-17-2

A31-17-2->A31-17-3

A31-17-3->A31-17-4

A31-12-1->A31-12-2

A31-24->A31-25

A31-25->A31-26

A31-26->A31-27

A31-12-2->A31-12-3

A31-12-3->A31-12

A31-27->A31

A31-23->A31-24

A31-19->A31-20

A31-20->A31-21

A31-21->A31-22

A31-22->A31-23



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Esp. Mat. 1

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
om

pr
.

Re
de

PV

dimensões

externas
Esp. Mat. 2

0,40   -    15      1,40 x 1,40 13,60        0,10          -          1,08          1,47            -            -            25,31         2,46          1,54          -          3,02         -          18,36            

0,40   -    17       1,40 x 1,40 15,60        0,10          -          1,08          1,68           -            -            26,49       2,82          1,39          -          2,72          -          19,27            

0,40   -    18      1,40 x 1,40 16,60        0,10          -          1,08          1,79            -            -            26,72        3,00          1,29          -          2,53         -          19,40            

0,40   -    21       1,40 x 1,40 19,60        0,10          -          1,08          2,12            -            -            32,07        3,55          1,39          -          2,72          -          23,68           

0,40   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,10          -          1,08          3,09           -            -            42,79        5,18           1,29          -          2,53         -          31,99            

0,40   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,10          -          1,08          3,09           -            -            42,79        5,18           1,29          -          2,53         -          31,99            

0,40   -    22      1,40 x 1,40 20,60       0,10          -          1,08          2,22           -            -            33,46        3,73          1,39          -          2,72          -          24,79           

0,40   -    30     1,40 x 1,40 28,60       0,10          -          1,08          3,09           -            -            44,61        5,18           1,39          -          2,72          -          33,62           

0,40   -    28     1,40 x 1,40 26,60       0,10          -          1,08          2,87           -            -            41,82         4,81           1,39          -          2,72          -          31,42            

0,40   -    12       1,40 x 1,40 10,60        0,10          -          1,08          1,14             -            -            19,07         1,92           1,29          -          2,53         -          13,48            

0,60   -    28     1,40 x 1,40 26,60       0,12          -          1,32          4,21            -            -            62,42        10,83         1,46          -          2,86         -          44,52           

RUA GOLF CLUBE

0,40   -    22      1,40 x 1,40 20,60       0,10          -          1,08          2,22           -            -            33,38        3,73          1,35          -          2,64         -          24,79           

RUA Q

0,30   X 0,30   37      1,40 x 1,40 35,60       0,20         -          1,20          8,54          -            -            81,77         12,82         1,90          -          3,72          -          56,69           

0,30   X 0,30   35     1,40 x 1,40 33,60       0,20         -          1,20          8,06          -            -            72,69        12,10          1,60          -          3,14          -          49,39           

RUA Q

0,40   -    35     1,40 x 1,40 33,60       0,10          -          1,08          3,63           -            -            61,84        6,08          1,79          -          3,51          -          48,62           

0,40   -    17       1,40 x 1,40 15,60        0,10          -          1,08          1,68           -            -            29,46       2,82          1,49          -          2,92         -          22,04           

RUA RIO DAS OSTRAS

0,40   -    27      1,40 x 1,40 25,60       0,10          -          1,08          2,76           -            -            45,41        4,63          1,69          -          3,31          -          34,71            

0,40   -    24     1,40 x 1,40 22,60       0,10          -          1,08          2,44           -            -            37,54        4,09          1,39          -          2,72          -          28,29           

0,40   -    24     1,40 x 1,40 22,60       0,10          -          1,08          2,44           -            -            38,32        4,09          1,39          -          2,72          -          29,07           A31-30->A31

A31-20-1->A31-20-2

A31-20-2->A31-20

A31-17-5-1->A31-17-5

A31-21-1->A31-21-2

A31-21-2->A31-21

A31-28->A31-29

A31-29->A31-30

A31-17-15->A31-17-16

A31-17-16->A31-17

A31-17-6->A31-17-7

A31-17-7->A31-17-8

A31-17-8->A31-17-9

A31-17-9->A31-17-10

A31-17-10->A31-17-11

A31-17-11->A31-17-12

A31-17-12->A31-17-13

A31-17-13->A31-17-14

A31-17-14->A31-17-15



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Esp. Mat. 1

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
om

pr
.

Re
de

PV

dimensões

externas
Esp. Mat. 2

RUA HOMERO FERREIRA DA SILVA

1,20    X 1,00    34     1,90 x 1,90 32,10        0,45         0,05         2,20         -           31,78          3,53           172,81        62,60       2,14          -          7,73          -          70,70           

1,20    X 1,00    35     1,90 x 1,90 33,10        0,45         0,05         2,20         -           32,77          3,64           161,72        64,55       1,77           -          6,39         -          58,01            

1,20    X 1,00    22      1,90 x 1,90 20,10        0,45         0,05         2,20         -           19,90          2,21             104,24      39,20        1,76          -          6,34         -          38,80           

BACIA B

RUA DOS ATOBÁS

0,40   -    40     1,40 x 1,40 38,60       0,10          -          1,08          4,17            -            -            56,18        6,98          1,29          -          2,53         -          42,50           

0,40   -    20     1,40 x 1,40 18,60        0,10          -          1,08          2,01            -            -            30,67        3,37          1,39          -          2,72          -          22,57           

0,40   -    25     1,40 x 1,40 23,60       0,10          -          1,08          2,55           -            -            40,81        4,27          1,75          -          3,42         -          30,57           

0,40   -    27      1,40 x 1,40 25,60       0,10          -          1,08          2,76           -            -            37,56        4,63          1,27           -          2,49         -          27,68           

0,40   -    9        1,40 x 1,40 7,60         0,10          -          1,08          0,82           -            -            13,86        1,38           1,23          -          2,41          -          9,25             

3,30   x 0,60   10      -- x -- 10,00        0,45         0,05         4,26         -           19,17           2,13             80,51        35,14         1,52          0,30         -          0,19          26,01            

RUA DOS ATOBÁS

0,40   x 0,40   34     1,40 x 1,40 32,60       0,20         -          1,30          8,48          -            -            55,96       15,97         1,12           -          2,20         -          29,31            

0,40   x 0,40   34     1,40 x 1,40 32,60       0,20         -          1,30          8,48          -            -            61,48        15,97         1,22          -          2,39         -          34,64           

3,30   x 0,60   10      -- x -- 10,00        0,45         0,05         4,26         -           19,17           2,13             78,38        35,14         1,55          0,33         -          0,21          23,86           

RUA DOS ATOBÁS

3,30   x 0,60   5        -- x -- 5,00         0,45         0,05         4,26         -           9,59           1,07             40,26       17,57         1,63          0,41          -          0,26         12,84            

BACIA C

RUA SABIÁ

4,00   x 1,40    33     -- x -- 33,00       0,45         0,05         5,06         -           75,14          8,35           399,08     253,23      1,93          -          -          -          70,71            

4,00   x 1,40    36     -- x -- 36,00       0,45         0,05         5,06         -           81,97          9,11             460,86     276,25      2,25         0,23         -          0,15          102,49          

A44-1->A44-2

A44-2->A44-3

A44-3->A44

C1->C2

C2->C3

B1->B2

B2->B3

B3->B4

B4->B5

B5->B6

B6-1->B6-2

B6-2->B6-3

B6-3->B6

B6->DESAGUE B

B6-3-1->B6-3



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

Esp. Mat. 1

Volume

de

reaterro

(m)

Bacia

Trecho C
om

pr
.

Re
de

PV

dimensões

externas
Esp. Mat. 2

4,00   x 1,40    31      -- x -- 31,00        0,45         0,05         5,06         -           70,59         7,84           417,25       237,88     2,21          0,19          -          0,12          108,66         

304,69      2.148,84   238,79        11,75           6.622,43     

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento

TOTAIS

C3->C4



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

2.0 DRENAGEM

2.1 EMOP 06.016.0007-0 186,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)

Tampão de PV's = 113,00

Tampão de PV's galeria = 28,00

Pv's caixas de infiltração = 45,00

2.2 EMOP 06.015.0010-0 134,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)

PV's = 73,00

Pv's caixas de infiltração = 61,00

2.3 EMOP 06.015.0011-0 13,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)

PV's = 13,00

2.4 EMOP 06.015.0013-0 3,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)

PV's = 3,00

2.5 EMOP 06.015.0015-0 17,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)

PV's = 17,00

2.6 EMOP 06.015.0016-0 7,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)

PV's = 7,00

2.7 EMOP 06.015.0030-0 337,00 UN

Aplicação = Quantidade (un)

Captações de drenagem = 276,00

Caixas de infiltração = 61,00

2.8 EMOP 06.004.0062-0 775,15 M

Aplicação Total (un)

Rede de drenagem = 775,15

DESCRIÇÃO

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS

PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.9 EMOP 06.004.0092-0 1.301,35 M

Aplicação = Extensão (m)

Rede de drenagem = 343,35

Ramais de ralo = 958,00

2.10 EMOP 06.004.0096-0 106,40 M

Aplicação = Extensão (m)

Rede de drenagem = 106,40

2.11 EMOP 06.004.0100-0 211,50 M

Aplicação = Extensão (m)

Rede de drenagem = 211,50

2.12 EMOP 06.004.0104-0 16,25 M

Aplicação = Extensão (m)

Rede de drenagem = 16,25

2.13 EMOP 20.034.0003-0 180,00 M

Aplicação Extensão (m)

Caixas de infiltração 180,00

2.14 EMOP 06.004.0253-1 7.157,93 M2

Aplicação Extensão (m) Perímetro (m) Total (m²)

Ramal 0,30x0,30 = 114,00 x 0,90 = 102,60

Galeria 0,30x0,30 = 164,60 x 0,90 = 148,14

Galeria 0,40x0,40 = 175,40 x 1,20 = 210,48

Galeria 0,60x0,40 = 89,00 x 1,40 = 124,60

Galeria 0,80x0,40 = 171,40 x 1,60 = 274,24

Galeria 1,00x0,40 = 15,50 x 0,90 = 13,95

Galeria 1,00x0,60 = 4,40 x 2,20 = 9,68

Galeria 1,20x0,80 = 198,10 x 2,80 = 554,68

Galeria 1,20x1,00 = 261,55 x 3,20 = 836,96

Galeria 1,50 x 1,00 = 193,00 x 3,50 = 675,50

Galeria 2,50x1,20 = 447,00 x 4,90 = 2.190,30

Galeria 2,50x1,40 = 231,00 x 5,30 = 1.224,30

Galeria 3,30x0,60 = 25,00 x 4,50 = 112,50

Galeria 4,00x1,40 = 100,00 x 6,80 = 680,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO

INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE

ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.15 EMOP 06.004.0254-1 4.039,73 M2

Aplicação Extensão (m) Perímetro (m) Total (m²)

Ramal 0,30x0,30 = 114,00 x 0,60 = 68,40

Galeria 0,30x0,30 = 164,60 x 0,60 = 98,76

Galeria 0,40x0,40 = 175,40 x 0,70 = 122,78

Galeria 0,60x0,40 = 89,00 x 0,90 = 80,10

Galeria 0,80x0,40 = 171,40 x 1,10 = 188,54

Galeria 1,00x0,40 = 15,50 x 1,30 = 20,15

Galeria 1,00x0,60 = 4,40 x 1,30 = 5,72

Galeria 1,20x0,80 = 198,10 x 1,50 = 297,15

Galeria 1,20x1,00 = 261,55 x 1,50 = 392,33

Galeria 1,50x1,00 = 193,00 x 1,80 = 347,40

Galeria 2,50x1,20 = 447,00 x 2,80 = 1.251,60

Galeria 2,50x1,40 = 231,00 x 2,80 = 646,80

Galeria 3,30x0,60 = 25,00 x 3,60 = 90,00

Galeria 4,00x1,40 = 100,00 x 4,30 = 430,00

2.16 EMOP 11.003.0014-1 6,79 M3

Aplicação Volume (m³) Quantidade (un) Total (m³)

Deságue 3,30x0,60 = 3,97 x 1,00 = 3,97

Captação 0,80x0,40 = 1,27 x 1,00 = 1,27

Captação 1,00x0,40 = 1,55 x 1,00 = 1,55

2.17 EMOP 11.013.0070-1 23,33 M3

Vertedor para captação Bacia C, bairro Leigos

Aplicação Comprimento (m) Altura (m) Largura (m) Quantidade Total (m³)

Vertedor = 9,50 x 1,25 x 0,53 x 1,00 = 6,29

Laje fundo regular = 6,60 x 4,00 x 0,20 x 1,00 = 5,28

Laje fundo irregular = 5,30 x 6,00 x 0,20 x 1,00 = 6,36

Ala Regular = 2,55 x 4,00 x 0,15 x 2,00 = 3,06

Ala Irregular = 6,00 x 0,80 x 0,15 x 2,00 = 1,44

Viga de Coroamento = 11,20 x 0,20 x 0,20 x 2,00 = 0,90

2.18 EMOP 11.003.0020-0 8,73 M3

Camada preparatória para vertedor

área (m²) altura (m) Total (m³)

58,20 x 0,15 = 8,73

2.19 EMOP 03.001.0001-1 1.899,36 M3

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Largura (m) Altura (m)
Total (m³)

caixas ralo = 337,00 x 1,80 x 1,20 x 1,00 = 727,92

ramal de ralo Ø400 = 958,00 x 1,08 x 1,00 = 1.034,64

ramal de ralo 0,30x0,30 = 114,00 x 1,20 x 1,00 = 136,80

2.20 EMOP 03.020.0030-1 2.416,85 M3

Aplicação Volume (m³)

ver anexo planilha de escavação = 2.416,85

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E

COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO

CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A

COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.21 EMOP 03.020.0060-1 8.433,74 M3

Aplicação Volume (m³)

ver anexo planilha de escavação = 8.433,74

2.22 EMOP 03.020.0065-1 4.450,87 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)

ver anexo planilha de escavação = 4541,70 x 98% = 4.450,87

2.23 EMOP 03.008.0061-0 90,83 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)

ver anexo planilha de escavação = 4541,70 x 2% = 90,83

2.24 EMOP 05.011.0001-0 8.562,85 M2

Aplicação Área (m²) Taxa Total (m²)

ver anexo planilha de escavação = 12.232,64 x 70% = 8.562,85

2.25 EMOP 05.011.0002-0 3.669,79 M2

Aplicação Área (m²) Taxa Total (m²)

ver anexo planilha de escavação = 12.232,64 x 30% = 3.669,79

2.26 EMOP 06.088.0010-0 304,69 M3

Aplicação Total (m³)

ver anexo planilha de escavação = 304,69

2.27 EMOP 06.085.0045-0 2.169,21 M3

Aplicação Total (m³)

ver anexo planilha de escavação = 2.148,84

Base para o vertedor Bacia C, bairro Leigos

Área (m²) x Espessura (m) Total (m³)

58,20 x 0,35 = 20,37

2.28 EMOP 20.097.0002-0 298,49 M3

Aplicação Volume (m³)

Acréscimo para 

preenchimento de 

vazios

Total (m³)

ver anexo planilha de escavação = 238,79 x 1,25 = 298,49

2.29 EMOP 03.011.0015-1 1.200,25 M3

Aplicação
Vol. escavado 

(m³)

Vol. dispositivo 

(m³)
Total (m³)

Caixa ralo 727,92 - 306,67 = 421,25

ramais de ralo Ø400 1034,64 - 172,44 = 862,20

ramais de ralo 0,30x0,30 136,80 - 41,04 = 95,76

ver anexo planilha = 6.622,43

Reaterro total 

(m³)

Percentural 

adotado
Total (m³)

8.001,64 x 15% = 1.200,25

PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA

DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE

MATERIAL

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM

BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.30 EMOP 03.013.0001-1 1.200,25 M3

ver item 2.29
Reaterro total 

(m³)

Percentural 

adotado
Total (m³)

8.001,64 x 15% = 1.200,25

2.31 EMOP 03.015.0010-0 5.601,15 M3

ver item 2.29
Reaterro total 

(m³)

Percentural 

adotado
Total (m³)

8.001,64 x 70% = 5.601,15

2.32 EMOP 04.012.0071-1 24.952,36 T

volume de reaterro com material reaproveitado = 2.400,50

fator de conversão de volume = 0,90

Volume (m³)

volume escavado utilizado no reaterro = 2.400,50 / 0,90 = 2.667,22

Total escavado

1º categoria = 17.200,82

3º categoria = 90,83 m³

Aplicação Total escav. (m³)
Vol. Escav. 

reutilizado(m³)
Vol. Bota fora (m³)

bota fora do material de 1º categoria 17.200,82 - 2.667,22 = 14.533,60

Aplicação Volume (m³)
Peso específico 

(t/m³)
Total (t)

carga 1° categoria 14.533,60 x 1,70 = 24.707,12

carga 3° categoria 90,83 x 2,70 = 245,24

2.33 EMOP 04.005.0161-0 249.523,60 T X KM

Aplicação Peso (t) DMT (km) Total (txkm)

Bota fora 24.952,36 x 10,00 = 249.523,60

2.34 SCO TC 10.05.0700 24.952,36 T

Aplicação Total (t)

Bota-fora = 24.952,36

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO

COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 EMOP 03.020.0050-1 16.803,35 M3

escavação para estrutura de pavimento. No geral a escavação terá a largura da via de rolamento + 1m

Ruas Extensão (m) Largura (m) área (m²) altura (m³) Volume (m³)

Rua Q 327,00 x 7,00 = 2.289,00 x 0,30 = 686,70

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 54+0) 80,00 x 7,00 = 560,00 x 0,30 = 168,00

Rua Sem Nome 1 (est.: 54+0 a 61+5) 145,00 x 7,00 = 1.015,00 x 0,35 = 355,25

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 x 5,50 = 269,50 x 0,35 = 94,33

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 x 6,00 = 414,00 x 0,35 = 144,90

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 x 7,00 = 504,00 x 0,35 = 176,40

Rua Golf Clube 725,00 x 7,00 = 5.075,00 x 0,35 = 1.776,25

Rua dos Passarinhos 165,00 x 7,00 = 1.155,00 x 0,35 = 404,25

Rua S (300+0 a 307+0) 140,00 x 7,00 = 980,00 x 0,30 = 294,00

Rua S (307+0 a 316+9) 189,00 x 7,00 1.323,00 x 0,35 = 463,05

Rua T 52,00 x 4,10 = 213,20 x 0,35 = 74,62

Rua Monte Alegre 266,00 x 7,00 = 1.862,00 x 0,35 = 651,70

Rua E - Eixo 1 157,00 x 7,00 = 1.099,00 x 0,35 = 384,65

Rua Sem Nome 2 186,00 x 7,00 = 1.302,00 x 0,35 = 455,70

Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 x 7,00 = 2.520,00 x 0,30 = 756,00

Rua D (est.: 568+0 a 587+0) 380,00 x 7,00 = 2.660,00 x 0,30 = 798,00

Rua D (est.: 587+0 a 589+0) 40,00 x 7,00 280,00 x 0,35 = 98,00

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 x 6,00 = 432,00 x 0,35 = 151,20

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 x 7,00 = 1.470,00 x 0,30 = 441,00

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 x 7,00 = 588,00 x 0,30 = 176,40

Rua B 256,00 x 7,00 = 1.792,00 x 0,30 = 537,60

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 x 7,00 = 5.600,00 x 0,30 = 1.680,00

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 x 6,00 = 408,00 x 0,30 = 122,40

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 x 7,00 = 777,00 x 0,30 = 233,10

Rua Manoel José Ferreira 123,00 x 7,00 = 861,00 x 0,30 = 258,30

Rua Sabiá 97,00 x 5,30 = 514,10 x 0,30 = 154,23

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 x 5,00 = 490,00 x 0,30 = 147,00

Rua D - Eixo 1 83,00 x 7,00 = 581,00 x 0,30 = 174,30

Rua E - Eixo 2 (est.:1100+0 a 1101+10) 30,00 x 7,00 = 210,00 x 0,35 = 73,50

Rua E - Eixo 2 (est.:1101+10 a 1104+10) 60,00 x 7,00 420,00 x 0,30 = 126,00

Rua dos Atobás (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 x 7,00 = 1.400,00 x 0,30 = 420,00

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 x 6,00 = 1.794,00 x 0,35 = 627,90

Acrescimo para embocaduras - x - = 1.000,00 x 0,35 = 350,00

Total 5.993,00 41.857,80 13.454,73

percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada = 10%

profundidade média de escavação do borrachudo = 0,80 m

área (m²) x taxa x altura (m)  Total (m³) 

escavação de borrachudo = 41.857,80 x 10% x 0,80 m =                  3.348,62 

3.2 EMOP 03.015.0010-0 3.348,62 M3

Aplicação Total (m³)

ver troca de solo item 3.1 = 3.348,62

3.3 EMOP 08.021.0001-0 41.857,80 M2

Aplicação Total (m²)

implantação de pavimento, ver item 3.1 41.857,80

3.4 EMOP 08.001.0005-0 2.692,16 M3

Ruas Extensão (m) Largura (m)  Altura (m)  Total (m³) 

Rua Sem Nome 1 (est.: 54+0 a 61+5) 145,00 x 7,00 x 0,15 = 152,25

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 x 5,50 x 0,15 = 40,43

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 x 6,00 x 0,15 = 62,10

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

DESCRIÇÃO

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS

OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE

TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 x 7,00 x 0,15 = 75,60

Rua Golf Clube 725,00 x 7,00 x 0,15 = 761,25

Rua dos Passarinhos 165,00 x 7,00 x 0,15 = 173,25

Rua S (307+0 a 316+9) 189,00 x 7,00 x 0,15 = 198,45

Rua T 52,00 x 4,10 x 0,15 = 31,98

Rua Monte Alegre 266,00 x 7,00 x 0,15 = 279,30

Rua E - Eixo 1 157,00 x 7,00 x 0,15 = 164,85

Rua Sem Nome 2 186,00 x 7,00 x 0,15 = 195,30

Rua D (est.: 587+0 a 589+0) 40,00 x 7,00 x 0,15 = 42,00

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 x 6,00 x 0,15 = 64,80

Rua E - Eixo 2 (est.:1100+0 a 1101+10) 30,00 x 7,00 x 0,15 = 31,50

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 x 6,00 x 0,15 = 269,10

Área (m²) Altura Total (m³)

acréscimo para embocadura 1.000,00 x 0,15 = 150,00

3.5 EMOP 08.001.0008-0 2.692,16 M3

Ruas Extensão (m) Largura (m)  Altura (m)  Total (m³) 

Rua Sem Nome 1 (est.: 54+0 a 61+5) 145,00 x 7,00 x 0,15 = 152,25

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 x 5,50 x 0,15 = 40,43

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 x 6,00 x 0,15 = 62,10

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 x 7,00 x 0,15 = 75,60

Rua Golf Clube 725,00 x 7,00 x 0,15 = 761,25

Rua dos Passarinhos 165,00 x 7,00 x 0,15 = 173,25

Rua S (307+0 a 316+9) 189,00 x 7,00 x 0,15 = 198,45

Rua T 52,00 x 4,10 x 0,15 = 31,98

Rua Monte Alegre 266,00 x 7,00 x 0,15 = 279,30

Rua E - Eixo 1 157,00 x 7,00 x 0,15 = 164,85

Rua Sem Nome 2 186,00 x 7,00 x 0,15 = 195,30

Rua D (est.: 587+0 a 589+0) 40,00 x 7,00 x 0,15 = 42,00

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 x 6,00 x 0,15 = 64,80

Rua E - Eixo 2 (est.:1100+0 a 1101+10) 30,00 x 7,00 x 0,15 = 31,50

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 x 6,00 x 0,15 = 269,10

Área (m²) Altura Total (m³)

acrescimo para embocadura 1.000,00 x 0,15 = 150,00

3.6 EMOP 08.002.0001-0 5.977,53 M3

Ruas Extensão (m) Largura (m)  Altura (m)  Total (m³) 

Rua Q 327,00 x 7,00 x 0,25 = 572,25

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 54+0) 80,00 x 7,00 x 0,25 = 140,00

Rua S (300+0 a 307+0) 140,00 x 7,00 x 0,25 = 245,00

Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 x 7,00 x 0,25 = 630,00

Rua D (est.: 568+0 a 587+0) 380,00 x 7,00 x 0,25 = 665,00

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 x 7,00 x 0,25 = 367,50

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 x 7,00 x 0,25 = 147,00

Rua B 256,00 x 7,00 x 0,25 = 448,00

Rua Antônio Manoel Marques(est.:800+0 a 840+0) 800,00 x 7,00 x 0,25 = 1.400,00

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 x 6,00 x 0,25 = 102,00

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 x 7,00 x 0,25 = 194,25

Rua Manoel José Ferreira 123,00 x 7,00 x 0,25 = 215,25

Rua Sabiá 97,00 x 5,30 x 0,25 = 128,53

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 x 5,00 x 0,25 = 122,50

Rua D - Eixo 1 83,00 x 7,00 x 0,25 = 145,25

Rua E - Eixo 2 (est.:1101+10 a 1104+10) 60,00 x 7,00 x 0,25 = 105,00

Rua dos Atobás (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 x 7,00 x 0,25 = 350,00

3.7 EMOP 08.040.0005-0 11.497,00 M

Aplicação Ext. de ruas (m)  Lados (un)  Total (m) 

Rua Q 327,00 x 2,00 = 654,00

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA

ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-

PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS

OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE

APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 x 2,00 = 450,00

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 x 2,00 = 98,00

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 x 2,00 = 138,00

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 x 2,00 = 144,00

Rua Golf Clube 725,00 x 2,00 = 1.450,00

Rua dos Passarinhos 165,00 x 2,00 = 330,00

Rua S 329,00 x 2,00 = 658,00

Rua T 52,00 x 2,00 = 104,00

Rua Monte Alegre 266,00 x 2,00 = 532,00

Rua E - Eixo 1 157,00 x 2,00 = 314,00

Rua Sem Nome 2 186,00 x 2,00 = 372,00

Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 x 2,00 = 720,00

Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 x 2,00 = 840,00

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 x 2,00 = 144,00

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 x 1,00 = 210,00

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 x 1,00 = 84,00

Rua B 256,00 x 2,00 = 512,00

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 x 2,00 = 1.600,00

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 x 2,00 = 136,00

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 x 2,00 = 222,00

Rua Manoel José Ferreira 123,00 x 2,00 = 246,00

Rua Sabiá 97,00 x 1,00 = 97,00

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 x 1,00 = 98,00

Rua D - Eixo 1 83,00 x 2,00 = 166,00

Rua E - Eixo 2 90,00 x 2,00 = 180,00

Rua dos Atobás (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 x 2,00 = 400,00

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 x 2,00 = 598,00

3.8 EMOP 08.027.0042-0 489,00 M

Aplicação Ext. de ruas (m)  Lados (un)  Total (m) 

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 x 1,00 =                      210,00 

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 x 1,00 =                       84,00 

Rua Sabiá 97,00 x 1,00 =                        97,00 

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 x 1,00 =                       98,00 

3.9 EMOP 08.026.0001-0 32.415,70 M2

Ruas Extensão (m) Largura (m) área (m²)

Rua Q 327,00 x 5,40 = 1.765,80

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 x 5,40 = 1.215,00

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 x 3,90 = 191,10

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 x 4,40 = 303,60

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 x 5,40 = 388,80

Rua Golf Clube 725,00 x 5,40 = 3.915,00

Rua dos Passarinhos 165,00 x 5,40 = 891,00

Rua S 329,00 x 5,40 = 1.776,60

Rua T 52,00 x 2,50 = 130,00

Rua Monte Alegre 266,00 x 5,40 = 1.436,40

Rua E - Eixo 1 157,00 x 5,40 = 847,80

Rua Sem Nome 2 186,00 x 5,40 = 1.004,40

Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 x 5,40 = 1.944,00

Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 x 5,40 = 2.268,00

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 x 4,40 = 316,80

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 x 5,70 = 1.197,00

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 x 5,70 = 478,80

Rua B 256,00 x 5,40 = 1.382,40

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 x 5,40 = 4.320,00

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 x 4,40 = 299,20

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 x 5,40 = 599,40

Rua Manoel José Ferreira 123,00 x 5,40 = 664,20

Rua Sabiá 97,00 x 4,00 = 388,00

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 x 3,70 = 362,60

Rua D - Eixo 1 83,00 x 5,40 = 448,20

Rua E - Eixo 2 90,00 x 5,40 = 486,00

Rua dos Atobás (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 x 5,40 = 1.080,00

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE

0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS

MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 x 4,40 = 1.315,60

Acréscimo de embocadura - x - = 1.000,00

3.10 EMOP 08.026.0002-0 14.427,00 M2

Total (m²)

conforme item 3.11 = 14.427,00

3.11 EMOP 06.100.0148-0 14.427,00 M2

Ruas Extensão (m) Largura (m) Total (m²)

1.249,00 x 7,00 = 8.743,00

RUA D 51,00 x 7,00 = 357,00

RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS 87,00 x 7,00 = 609,00

RUA B 119,00 x 7,00 = 833,00

RUA B 47,00 x 7,00 = 329,00

Rua Antonio Manoel Marques 206,00 x 7,00 = 1.442,00

Rua Q 72,00 x 7,00 = 504,00

Rua Homero Ferreira da Silva 91,00 x 7,00 = 637,00

Rua dos Atobás 139,00 x 7,00 = 973,00

Obs.: Reforço da pavimentação onde está prevista a execução de galeria retangulares

3.12 EMOP 06.100.0060-0 4.573,20 M2

Galerias Extensão (m) Taxa (m) Comprimento (m) Largura (m) Total (m²)

Ramal 0,30x0,30 (153,00 / 1,50) x 1,00 x 1,50 = 153,00

Galeria 0,30x0,30 (170,00 / 1,50) x 1,00 x 1,50 = 170,00

Galeria 0,40x0,40 (253,00 / 1,50) x 1,10 x 1,50 = 278,30

Galeria 0,60x0,40 (92,00 / 1,50) x 1,30 x 1,50 = 119,60

Galeria 0,80x0,40 (178,00 / 1,50) x 1,50 x 1,50 = 267,00

Galeria 1,00x0,40 (17,00 / 1,50) x 1,70 x 1,50 = 28,90

Galeria 1,00x0,60 (6,00 / 1,50) x 1,70 x 1,50 = 10,20

Galeria 1,20x0,80 (210,00 / 1,50) x 1,90 x 1,50 = 399,00

Galeria 1,20x1,00 (276,00 / 1,50) x 1,90 x 1,50 = 524,40

Galeria 1,50x1,00 (206,00 / 1,50) x 2,20 x 1,50 = 453,20

Galeria 2,50x1,20 (447,00 / 1,50) x 3,20 x 1,50 = 1.430,40

Galeria 2,50x1,40 (231,00 x 1,50) x 3,20 x 1,50 = 739,20

Obs.: Reforço das juntas das galerias

3.13 EMOP 08.015.0067-0 3.889,89 T

Ruas Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)
Peso espec. 

(t/m³)
Total (t)

Rua Q 327,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 211,90

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 145,80

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 x 3,90 x 0,05 x 2,40 = 22,93

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 x 4,40 x 0,05 x 2,40 = 36,43

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 46,66

Rua Golf Clube 725,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 469,80

Rua dos Passarinhos 165,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 106,92

Rua S 329,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 213,19

Rua T 52,00 x 2,50 x 0,05 x 2,40 = 15,60

Rua Monte Alegre 266,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 172,37

Rua E - Eixo 1 157,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 101,74

Rua Sem Nome 2 186,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 120,53

Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 233,28

Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 272,16

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 x 4,40 x 0,05 x 2,40 = 38,02

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA

TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800

PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA

DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE

ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E

COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE

16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

RUA GOLF CLUBE > RUA D > RUA Q > F.N.A. > RUA RIO DAS 



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 x 5,70 x 0,05 x 2,40 = 143,64

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 x 5,70 x 0,05 x 2,40 = 57,46

Rua B 256,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 165,89

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 518,40

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 x 4,40 x 0,05 x 2,40 = 35,90

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 71,93

Rua Manoel José Ferreira 123,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 79,70

Rua Sabiá 97,00 x 4,00 x 0,05 x 2,40 = 46,56

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 x 3,70 x 0,05 x 2,40 = 43,51

Rua D - Eixo 1 83,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 53,78

Rua E - Eixo 2 90,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 58,32

Rua dos Atobás (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 x 5,40 x 0,05 x 2,40 = 129,60

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 x 4,40 x 0,05 x 2,40 = 157,87

Área (m²) Altura (m) Peso espec. (t) Total (t)

acrescimo para embocadura 1.000,00 x 0,05 x 2,40 = 120,00

3.14 EMOP 04.018.0020-1 3.889,89 T

Aplicação Total (t)

conforme item 3.13 3.889,89

3.15 EMOP 13.371.0010-0 17.979,00 M2

Ruas Extensão (m) Largura (m) Lados (un) Total (m²)

Rua Q 327,00 x 1,50 x 2,00 = 981,00

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 x 1,50 x 2,00 = 675,00

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 x 1,50 x 2,00 = 147,00

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 x 1,50 x 2,00 = 207,00

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 x 1,50 x 2,00 = 216,00

Rua Golf Clube 725,00 x 1,50 x 2,00 = 2.175,00

Rua dos Passarinhos 165,00 x 1,50 x 2,00 = 495,00

Rua S 329,00 x 1,50 x 2,00 = 987,00

Rua T 52,00 x 1,50 x 2,00 = 156,00

Rua Monte Alegre 266,00 x 1,50 x 2,00 = 798,00

Rua E - Eixo 1 157,00 x 1,50 x 2,00 = 471,00

Rua Sem Nome 2 186,00 x 1,50 x 2,00 = 558,00

Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 x 1,50 x 2,00 = 1.080,00

Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 x 1,50 x 2,00 = 1.260,00

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 x 1,50 x 2,00 = 216,00

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 x 1,50 x 2,00 = 630,00

Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 x 1,50 x 2,00 = 252,00

Rua B 256,00 x 1,50 x 2,00 = 768,00

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 x 1,50 x 2,00 = 2.400,00

Rua Antônio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 x 1,50 x 2,00 = 204,00

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 x 1,50 x 2,00 = 333,00

Rua Manoel José Ferreira 123,00 x 1,50 x 2,00 = 369,00

Rua Sabiá 97,00 x 1,50 x 2,00 = 291,00

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 x 1,50 x 2,00 = 294,00

Rua D - Eixo 1 83,00 x 1,50 x 2,00 = 249,00

Rua E - Eixo 2 90,00 x 1,50 x 2,00 = 270,00

Rua dos Atobás (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 x 1,50 x 2,00 = 600,00

Rua dos Atobás (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 x 1,50 x 2,00 = 897,00

3.16 EMOP 03.009.0004-0 3.595,80 M3

Aplicação Área (m²) x  Altura (m)  Total (m³) 

aterro para acerto de terreno e construção de calçada, ver item 3.15 17.979,00 x 0,20 =                  3.595,80 

3.17 EMOP 03.001.0001-1 107,87 M3

Aplicação Largura (m) Extensão (m) Altura (m) Total (m³)

Cava para plantio de arbustos 0,60 x 0,60 x 1,00 = 0,36

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA

DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DA TERRA

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE

1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

Execução a cada 40 m de calçada Extensão (m) Taxa (m) Volume (m³) Total (m³)

(11.986,00 / 40,00) x 0,36 = 107,87

3.18 EMOP 09.010.0001-0 720,00 M

Aplicação Quantidade (un) Perímetro (m) Total (m)

acabamento das cavas para arbustos 300,00 x 2,40 = 720,00

3.19 EMOP 04.012.0071-1 21.957,01 T

bota fora

volume de aterro com material reaproveitado = 3.595,80

conversão do volume de material no local para material compactado = 0,90

volume escavado utilizado no reaterro = 3.595,80 / 0,90 =                  3.995,33 

bota fora 1º categoria Vol. Escavado (m³) Vol. Reaterro Total (m³)

16.911,22                 - 3.995,33 = 12.915,89

aplicação Volume (m³)
Peso espec. 

(t/m³)
Total (t)

Material de 1º categoria 12.915,89                x 1,70 = 21.957,01

3.20 EMOP 04.005.0123-1 414.064,60 T X KM

Peso (t) DMT (km)  Total (txkm) 

transporte de massa, conforme item 3.14 3.889,89 x 50,00 = 194.494,50

transporte conforme item 3.19 21.957,01 x 10,00 = 219.570,10

3.21 SCO TC 10.05.0700 21.957,01 T

Total (t)

disposição conforme item 3.19 = 21.957,01

3.22 EMOP 05.035.0007-0 4.530,00 M

Total (m)

Cerca para zona de conservação da vida silvestreCerca de proteção para zona de conservação silvestre = 4.530,00

3.23 SCO ST 70.05.0050 48,81 M2

Aplicação Quantidade (un) Área (m²) Total (m²)

placa de regulamentação "PARE", lado 35cm 49,00 x 0,59 = 28,91

placa de regulamentação, diâmetro de 50cm 77,00 x 0,20 = 15,40

placa de advertência, lado 50cm 18,00 x 0,25 = 4,50

3.24 SCO ST 70.15.0050 144,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

conforme item 3.23 = 144,00

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE

A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO,

CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.(DESONERADO)

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO

COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO ARMADO,COM PONTA INCLINADA,ALTURA DE 2,90 MAIS 0,44M DE PONTA

INCLINADA,ESPACADOS DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOUROES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES

E NAS MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME FARPADO Nº 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES

EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO)



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

3.25 SCO ST 65.05.0450 144,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

conforme item 3.24 = 144,00

3.26 SCO ST 65.15.0050 1.504,22 UN

Aplicação Quantidade (un)

conforme item 3.25 = 144,00

3.27 EMOP 05.020.0020-0 1.504,22 M2

Aplicação Extensão (m) Largura (m) taxa (%) Total (m²)

fluxo opostos (LFO-1) 4.777,12 x 0,10 x 100% = 477,71

continuidade (LCO) amarelo 284,32 x 0,10 x 50% = 14,22

bordo (LBO) 10.122,88 x 0,10 x 100% = 1.012,29

3.28 EMOP 05.020.0030-0 89,19 M2

Comprimento (m) Largura (m) Total (m²)

faixa de retenção 222,97 x 0,40 = 89,19

3.29 EMOP 13.333.0015-0 563,40 M2

Aplicação Quantidade (un) Área (m²/un) Total (m²)

Travessia trapezoidal sem faixa de pedestres 95,00 x 5,52 = 524,40

Travessia retangular sem faixa de pedestres 65,00 x 0,60 = 39,00

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO

DO PISO.(DESONERADO)

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS

URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR

16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR

12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4.1 EMOP 05.105.0145-0 8,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 x 8,00 x 100% = 8,00

4.2 EMOP 05.105.0146-0 16,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

2,00 x 8,00 x 100% = 16,00

4.3 EMOP 05.105.0121-0 32,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

4,00 X 8,00 x 100% = 32,00

4.4 EMOP 05.105.0122-0 8,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.5 EMOP 05.105.0123-0 16,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

2,00 X 8,00 x 100% = 16,00

4.6 EMOP 05.105.0125-0 32,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

4,00 X 8,00 x 100% = 32,00

4.7 EMOP 05.105.0126-0 32,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

4,00 X 8,00 x 100% = 32,00

4.8 EMOP 05.105.0128-0 8,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.9 EMOP 05.105.0169-0 8,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.10 EMOP 05.105.0130-0 8,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.11 EMOP 05.105.0132-0 8,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

DESCRIÇÃO

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

4.12 EMOP 05.105.0204-0 8,00 MES

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
= Total (mês)

1,00 X 8,00 x 100% = 8,00

4.13 EMOP 05.100.0900-0 UR

percentual (%) x
administração 

(R$)
= Total R$

5,00% x 1.438.173,44R$       =  R$            71.908,67 

 Valor do Item 

(R$) 
/  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

71.908,67R$           /  R$                   32,76 = 2.195,01

percentual (%) x
administração 

(R$)
= Total R$

5,00% x 1.246.186,96R$      =  R$           62.309,34 

 Valor do Item 

(R$) 
/  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

62.309,34R$          /  R$                   32,76 = 1.901,99

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE

TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE

PESSOAL



OBRA:

ENDEREÇO:

Dados da Obra

Custo Geral da Obra

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$)

A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5.732.366,15R$             

B - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 4.835.050,00R$           

C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 12.470.529,77R$           

D - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 4.535.792,75R$            

Total 27.573.738,67R$           

1 - Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta

Instruções:

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valore referente à mão de obra direta.

Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$) % Mão de Obra
Valor de Mão de Obra 

(R$)

A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 5.732.366,15R$             4,00% 229.294,65R$               

B - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 4.835.050,00R$           6,00% 290.103,00R$               

C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 12.470.529,77R$           20,00% 2.494.105,95R$            

D - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 4.535.792,75R$            14,00% 635.010,98R$               

Total 27.573.738,67R$           3.648.514,58R$            

Valor de Mão de Obra 3.648.514,58R$            13,23%

Valor da Hora de Mão de Obra de Referência (20115 - Pedreiro) 21,96R$                          

Jornada de Trabalho Mensal 176

Prazo da Obra (Meses) 8

Quantidade Média Mensal de Mão de Obra 118

Nº de homens indiretos 23,00

adotado total 141,00                             

adotado parcial 130,00                            

CONSIDERADO 70% DO EFETIVO

adotado total 98,00                             

adotado parcial 91,00                              

2 - Custos Indiretos Resultantes da Mão de Obra (Transpoorte, Alimentação)

Instruções:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA DIRETA

Valor dos serviços, exclusive BDI , Mão de Obra Indireta, Projeto, 

Canteiros , Alimentação e Transporte

Através da Instrução normativa IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007 e nova redação dada pela IN RFB nº 2021 de 16/04/2021, separar os serviços licitados em 

famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.

a) 4% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfaltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

c) 18% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

d) 20% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, confome IN RFB 

nº 2021 de 16/04/2021.

Com isto, através da divisão deste valor, pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código MOD 000850, determinamos a quantidade 

de horas de mão de obra para a execução da obra.

Para a determinação da quantidade média de mão dee obra / mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pela jornada de 

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Com base na Quantidade média mensal de mão de obra, serão calculados os custos referentes à alimentação, transporte e exames médicos 

obrigatórios.

Alimentação: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e ART2º paragrafo 1º,decreto 5/1991 e o programa de alimentação do trabalhador (PAT), 

temos: Poderá ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeição, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador.

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do salário base pode ser descontado do trabalhador, é 

custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convenção coletiva, estabelece que o 

desconto deverá ser de 1,00% do salario base do empregado.



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS

5.1 EMOP 05.100.0020-A 17.248,00 UN

colaboradores 

(un)
dias prazo Total (un )

98,00                     x 22,00                     x 8,00                       =                 17.248,00 

5.2 EMOP 05.100.0022-A 17.248,00 UN

colaboradores 

(un)
dias prazo Total (un )

98,00                     x 22,00                     x 8,00                       =                 17.248,00 

5.3 EMOP 05.100.0024-A 728,00 UNXMES

colaboradores 

(un)
quantidade prazo Total (un )

91,00                      x 1,00                        x 8,00                       =                      728,00 

5.4 EMOP 05.100.0026-A 16.016,00 UN

colaboradores 

(un)
dias prazo Total (un )

91,00                      x 22,00                     x 8,00                       =                  16.016,00 

Observações:

1)
EPI e desgaste de ferramentas (pá, picareta, ferramentas, carrinhos, equipamentos de mão etc.) estão considerados através de percentual aplicado sobre a mão de obra 

dos itens descritos no Catálogo de Referência da EMOP

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS

ADEQUADAS

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

DESCRIÇÃO

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                               

8 MESES

IO: EMOP / SCO - MAIO/2023

COMPOSIÇÕES - MAIO/2023 SERVIÇOS BDI 1: 20,73%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 396.948,55R$        479.235,39R$        

1.1 EMOP 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 20,00               529,79R$        10.595,80R$           639,62R$        12.792,30R$           

1.2 EMOP 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO

NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
48,00               700,00R$        33.600,00R$           845,11R$          40.565,28R$         

1.3 EMOP 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
24,00               900,00R$        21.600,00R$            1.086,57R$      26.077,68R$          

1.4 EMOP 02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-

VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1

LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXME

S
16,00                1.400,00R$      22.400,00R$           1.690,22R$      27.043,52R$          

1.5 EMOP 04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXK

M
2.156,00           33,46R$          72.139,76R$            40,40R$          87.094,20R$          

1.6 EMOP 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
UN 22,00                88,45R$          1.945,90R$              106,79R$         2.349,28R$            

1.7 EMOP 02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA

DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 330,00             39,43R$          13.011,90R$              47,60R$          15.709,25R$           

1.8 EMOP 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA

ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO

EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO

DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00                   4.497,14R$      4.497,14R$              5.429,40R$     5.429,39R$            

1.9 EMOP 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO

DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO

DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE

O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                   2.354,16R$      2.354,16R$              2.842,18R$      2.842,17R$             

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

 CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

OBRA:

LOCAL:

PRAZO:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 



ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

1.10 EMOP 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL

HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

S
48,00               1.150,00R$       55.200,00R$          1.388,40R$      66.642,96R$         

1.11 EMOP 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 8.803,20          1,03R$              9.067,29R$             1,24R$              10.946,77R$           

1.12 EMOP 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 90,00               3,85R$            346,50R$                4,65R$            418,32R$                

1.13 EMOP 02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA

VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 23,00                121,34R$          2.790,82R$             146,49R$         3.369,35R$            

1.14 EMOP 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 10,00                103,19R$          1.031,90R$               124,58R$         1.245,81R$              

1.15 EMOP 05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 

E DESCARGA

M2 20,00               85,65R$          1.713,00R$               103,41R$          2.068,10R$             

1.16 EMOP 05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE 

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO

M2 60,00               6,41R$             384,60R$                7,74R$             464,32R$               

1.17 EMOP 15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 306,00             299,21R$         91.558,26R$            361,24R$         110.538,27R$          

1.18 EMOP 15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 153,00              300,39R$        45.959,67R$           362,66R$        55.487,10R$           

1.19 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/01

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE

DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS

PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ATE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD

M2 2.996,50          1,20R$              3.595,80R$             1,45R$             4.341,02R$             

1.20 COMPOSIÇÃO COMP-SAQ/02

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA

VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD

HA 0,30                  10.520,18R$     3.156,05R$              12.701,01R$      3.810,30R$             

2.0 DRENAGEM 17.113.460,77R$      #########

2.1 EMOP 06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM

TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA

PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR

10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN 186,00              574,77R$         106.907,22R$          693,92R$        129.069,08R$        



ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

2.2 EMOP 06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A

0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO

1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 134,00              2.772,00R$      371.448,00R$          3.346,64R$     448.449,17R$        

2.3 EMOP 06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS

PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN 13,00                2.911,94R$       37.855,22R$           3.515,59R$      45.702,60R$          

2.4 EMOP 06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 3,00                  3.648,51R$      10.945,53R$            4.404,85R$     13.214,53R$            

2.5 EMOP 06.015.0015-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 17,00                 4.496,30R$     76.437,10R$            5.428,38R$     92.282,50R$          

2.6 EMOP 06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 7,00                  5.838,12R$      40.866,84R$          7.048,36R$     49.338,53R$          

2.7 EMOP 06.015.0030-0

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO

(20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE

ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO

FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR

10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 337,00             1.052,98R$      354.854,26R$        1.271,26R$        428.415,52R$        

2.8 EMOP 06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 775,15               222,36R$         172.362,35R$          268,46R$        208.093,04R$       
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2.9 EMOP 06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 1.301,35            259,14R$         337.231,83R$          312,86R$         407.139,97R$         

2.10 EMOP 06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 106,40              371,12R$           39.487,16R$            448,05R$        47.672,84R$          

2.11 EMOP 06.004.0100-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 211,50               731,83R$         154.782,04R$          883,54R$        186.868,35R$        

2.12 EMOP 06.004.0104-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 16,25                 1.165,60R$       18.941,00R$             1.407,23R$      22.867,46R$          

2.13 EMOP 20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM

SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE

MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM

UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

M 180,00              384,77R$        69.258,60R$          464,53R$        83.615,90R$          

2.14 EMOP 06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO

E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO

PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO

DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 7.157,93            924,72R$        6.619.081,02R$       1.116,41R$         7.991.216,12R$        

2.15 EMOP 06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO

PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE

5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 4.039,73          1.033,09R$      4.173.404,66R$      1.247,25R$       5.038.551,22R$     

2.16 EMOP 11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO

30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-

MAO,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 6,79                  512,80R$         3.481,91R$               619,10R$          4.203,71R$             

2.17 EMOP 11.013.0070-1

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS

PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE

USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS

11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE

MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E

COLOCACAO NAS FORMAS

M3 23,33                2.965,20R$     69.178,11R$              3.579,89R$     83.518,73R$           

2.18 EMOP 11.003.0020-0

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG

DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 8,73                  501,40R$         4.377,22R$              605,34R$        5.284,61R$             
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2.19 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 1.899,36           64,12R$           121.786,96R$           77,41R$            147.033,25R$         

2.20 EMOP 03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 2.416,85           18,37R$            44.397,53R$           22,18R$            53.601,14R$            

2.21 EMOP 03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 8.433,74          23,10R$            194.819,39R$          27,89R$           235.205,20R$        

2.22 EMOP 03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 4.450,87          26,56R$          118.215,10R$             32,07R$           142.720,70R$         

2.23 EMOP 03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E

SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 90,83               1.577,12R$        143.249,80R$         1.904,06R$      172.945,48R$        

2.24 EMOP 05.011.0001-0

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA

PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-

1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 8.562,85          118,12R$           1.011.443,84R$        142,61R$          1.221.115,49R$         

2.25 EMOP 05.011.0002-0

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA

PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-

1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 3.669,79          52,20R$          191.563,03R$           63,02R$          231.273,83R$         

2.26 EMOP 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 304,69             176,24R$         53.698,56R$          212,77R$          64.830,26R$         

2.27 EMOP 06.085.0045-0
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO

ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
M3 2.169,21             236,47R$        512.953,08R$         285,49R$        619.288,19R$         

2.28 EMOP 20.097.0002-0
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 298,49             131,08R$          39.126,06R$            150,02R$         44.779,76R$          

2.29 EMOP 03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 1.200,25           24,94R$          29.934,23R$           30,11R$            36.139,52R$           

2.30 EMOP 03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 1.200,25           39,60R$          47.529,90R$           47,81R$           57.382,75R$          

2.31 EMOP 03.015.0010-0
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 5.601,15            194,91R$          1.091.720,14R$         235,31R$         1.318.033,49R$      

2.32 EMOP 04.012.0071-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 24.952,36        10,97R$           273.727,38R$          13,24R$            330.469,05R$       

2.33 EMOP 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 249.523,60      0,74R$             184.647,46R$         0,89R$            222.924,38R$        
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2.34 SCO TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 24.952,36            15,78 393.748,24R$         19,05R$           475.369,90R$       

3.0 PAVIMENTAÇÃO 9.986.103,85R$     12.052.949,19R$  

3.1 EMOP 03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 16.803,35         7,13R$              119.807,88R$           8,61R$             144.643,23R$        

3.2 EMOP 03.015.0010-0
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 3.348,62          194,91R$          652.679,52R$         235,31R$         787.979,84R$        

3.3 EMOP 08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE

DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2 41.857,80         1,65R$             69.065,37R$           1,99R$             83.380,73R$          

3.4 EMOP 08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 2.692,16           164,17R$          441.971,90R$           198,20R$         533.592,57R$        

3.5 EMOP 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.692,16           137,31R$           369.660,48R$        165,77R$         446.290,93R$       

3.6 EMOP 08.002.0001-0

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-

DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME

EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3 5.977,53           250,51R$         1.497.431,04R$        302,44R$        1.807.848,35R$     

3.7 EMOP 08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE

BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO

1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE

PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 11.497,00          51,03R$           586.691,91R$          61,61R$            708.312,92R$         

3.8 EMOP 08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-

MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM

ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 489,00             76,22R$           37.271,58R$            92,02R$          44.997,97R$          

3.9 EMOP 08.026.0001-0
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO

COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 32.415,70         8,04R$            260.622,22R$         9,71R$              314.646,23R$        

3.10 EMOP 08.026.0002-0
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 14.427,00         2,12R$              30.585,24R$           2,56R$             36.924,46R$         

3.11 EMOP 06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS

ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE

POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO

BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-

LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM

RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E

TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA

DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 14.427,00         26,25R$          378.708,75R$         31,69R$           457.214,71R$          

3.12 EMOP 06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA

2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA

RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE

550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 4.573,20          11,32R$             51.768,62R$            13,67R$            62.500,09R$         

3.13 EMOP 08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA

CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO

MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA

USINA PARA PISTA

T 3.889,89          536,63R$        2.087.431,67R$       647,87R$        2.520.155,87R$      
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3.14 EMOP 04.018.0020-1
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE

CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
T 3.889,89          0,95R$            3.695,39R$             1,15R$               4.461,31R$              

3.15 EMOP 13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA

ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,

FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE

MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2 17.979,00         67,04R$          1.205.312,16R$         80,94R$          1.455.171,71R$         

3.16 EMOP 03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO

MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA

MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO

E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 3.595,80          84,86R$          305.139,58R$         102,45R$         368.394,74R$       

3.17 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 107,87               64,12R$           6.916,62R$              77,41R$            8.350,43R$            

3.18 EMOP 09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE

10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E

REATERRO

M 720,00             56,16R$           40.435,20R$           67,80R$          48.817,36R$           

3.19 EMOP 04.012.0071-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 21.957,01          10,97R$           240.868,39R$        13,24R$            290.798,64R$       

3.20 EMOP 04.005.0123-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 414.064,60      1,68R$             695.628,52R$        2,03R$             839.805,82R$       

3.21 SCO TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 21.957,01              15,78 346.481,61R$          19,05R$           418.305,19R$         

3.22 EMOP 05.035.0007-0

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO

ARMADO,COM PONTA INCLINADA,ALTURA DE 2,90 MAIS

0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS

DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOUROES

ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS

MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME

FARPADO Nº 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E

FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES

FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 4.530,00          59,18R$           268.085,40R$        71,45R$           323.659,44R$       

3.23 SCO ST 70.05.0050

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO,

SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE

FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.

M2 48,81                   360,00 17.571,60R$             412,02R$         20.110,69R$            

3.24 SCO ST 70.15.0050
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,

CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.
UN 144,00                  38,57 5.554,08R$             46,57R$          6.705,43R$            

3.25 SCO ST 65.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE

2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.

UN 144,00                 235,46 33.906,24R$           269,48R$        38.805,68R$         

3.26 SCO ST 65.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE

2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E

RECOMPOSIÇÃO DO PISO.

UN 1.504,22               63,32 95.247,21R$            76,45R$          114.991,90R$          

3.27 EMOP 05.020.0020-0

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE

DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT

NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.

M2 1.504,22           29,47R$           44.329,36R$           35,58R$          53.518,79R$           

3.28 EMOP 05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA

PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM

VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 89,19                59,37R$          5.295,21R$              71,68R$           6.392,90R$            



ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

3.29 EMOP 13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA

(LADRILHO HIDRAULICO),PARA

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 563,40             156,09R$         87.941,10R$             188,45R$         106.171,26R$           

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.510.081,96R$       1.823.121,78R$       

4.1 EMOP 05.105.0145-0
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 6.161,76R$       49.294,08R$          7.439,09R$     59.512,74R$           

4.2 EMOP 05.105.0146-0
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 16,00                3.398,56R$     54.376,96R$           4.103,08R$      65.649,30R$         

4.3 EMOP 05.105.0121-0
MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
MES 32,00                5.276,48R$     168.847,36R$          6.370,29R$     203.849,41R$        

4.4 EMOP 05.105.0122-0
MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
MES 8,00                 5.276,48R$     42.211,84R$             6.370,29R$     50.962,35R$         

4.5 EMOP 05.105.0123-0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 16,00                3.398,56R$     54.376,96R$           4.103,08R$      65.649,30R$         

4.6 EMOP 05.105.0125-0
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 32,00                3.398,56R$     108.753,92R$          4.103,08R$      131.298,60R$         

4.7 EMOP 05.105.0126-0
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 32,00                6.161,76R$       197.176,32R$           7.439,09R$     238.050,96R$       

4.8 EMOP 05.105.0128-0
MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 10.190,40R$     81.523,20R$            12.302,87R$    98.422,95R$          

4.9 EMOP 05.105.0169-0
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO

TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 7.418,40R$      59.347,20R$           8.956,23R$     71.649,87R$           

4.10 EMOP 05.105.0130-0
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 19.828,16R$     158.625,28R$          23.938,54R$   191.508,30R$         

4.11 EMOP 05.105.0132-0

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 8,00                 45.606,88R$  364.855,04R$        55.061,19R$     440.489,48R$       

4.12 EMOP 05.105.0204-0

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1

POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A

JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI

VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MES 8,00                 12.348,16R$     98.785,28R$           14.907,93R$    119.263,46R$         

4.13 EMOP 05.100.0900-0

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO

AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E

UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIA

RIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E

ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS

SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR 2.195,01            32,76R$           71.908,52R$            39,55R$          86.815,06R$          

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 693.039,20R$         793.182,08R$         

5.1 EMOP 05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO

TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 17.248,00         8,00R$            137.984,00R$          9,16R$             157.922,68R$         

5.2 EMOP 05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 17.248,00         14,50R$           250.096,00R$        16,60R$           286.234,00R$       

5.3 EMOP 05.100.0024-0
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAOCIVIL

UNXME

S
728,00             255,00R$        185.640,00R$         291,85R$         212.464,98R$        

5.4 EMOP 05.100.0026-0
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

VOLTA
UN 16.016,00          7,45R$             119.319,20R$            8,53R$            136.560,42R$        

SEM BDI 29.699.634,33R$  COM BDI 35.807.104,71R$  ------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D - ORÇAMENTO DESONERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                               

8 MESES

IO: EMOP / SCO - MAIO/2023

COMPOSIÇÕES - MAIO/2023 SERVIÇOS BDI 1: 26,84%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 20,25%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 376.582,05R$         477.655,93R$         

1.1 EMOP 02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 20,00               499,96R$        9.999,20R$             634,15R$         12.682,98R$            

1.2 EMOP 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO

NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
48,00               700,00R$        33.600,00R$           887,88R$        42.618,24R$            

1.3 EMOP 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO

2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

S
24,00               900,00R$        21.600,00R$            1.141,56R$        27.397,44R$           

1.4 EMOP 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-

VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1

LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXME

S
16,00                1.400,00R$      22.400,00R$           1.775,76R$       28.412,16R$             

1.5 EMOP 04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXK

M
2.156,00           32,48R$          70.026,88R$           41,20R$           88.822,02R$           

1.6 EMOP 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
UN 22,00                82,59R$          1.816,98R$               104,76R$         2.304,65R$             

1.7 EMOP 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA

DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 330,00             37,48R$          12.368,40R$            47,54R$          15.688,06R$           

1.8 EMOP 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA

ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO

EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO

DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00                   4.347,39R$     4.347,39R$             5.514,23R$      5.514,22R$              

1.9 EMOP 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO

DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO

DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE

O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                   2.210,29R$      2.210,29R$              2.803,53R$     2.803,53R$             

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

OBRA:

PRAZO:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

LOCAL:



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

1.10 EMOP 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL

HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

S
48,00               1.150,00R$       55.200,00R$          1.458,66R$      70.015,68R$            

1.11 EMOP 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 8.803,20          1,03R$              9.067,29R$             1,31R$               11.500,50R$             

1.12 EMOP 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 90,00               3,51R$              315,90R$                 4,45R$            400,68R$                

1.13 EMOP 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA

VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 23,00                113,84R$          2.618,32R$              144,39R$         3.321,07R$               

1.14 EMOP 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 10,00                94,73R$          947,30R$                120,16R$          1.201,55R$               

1.15 EMOP 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 

E DESCARGA

M2 20,00               78,67R$           1.573,40R$              99,79R$          1.995,70R$              

1.16 EMOP 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE 

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO

M2 60,00               5,55R$            333,00R$                7,04R$             422,37R$                 

1.17 EMOP 15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 306,00             266,12R$         81.432,72R$            337,55R$        103.289,25R$          

1.18 EMOP 15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 153,00              267,15R$         40.873,95R$           338,85R$        51.844,50R$           

1.19 COMPOSIÇÃOCOMP-SAQ/01-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE

DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS

PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ATE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2 2.996,50          1,04R$             3.116,36R$               1,32R$              3.952,68R$             

1.20 COMPOSIÇÃOCOMP-SAQ/02-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA

VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA 0,30                  9.115,57R$       2.734,67R$              11.562,19R$      3.468,65R$             

2.0 DRENAGEM 16.165.781,34R$     #########

2.1 EMOP 06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM

TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA

PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR

10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN 186,00              562,73R$        104.667,78R$          713,77R$          132.760,60R$          



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

2.2 EMOP 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A

0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO

1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 134,00              2.650,52R$     355.169,68R$         3.361,92R$      450.497,21R$          

2.3 EMOP 06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS

PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO

SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN 13,00                2.786,10R$      36.219,30R$            3.533,89R$     45.940,55R$          

2.4 EMOP 06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 3,00                  3.490,73R$     10.472,19R$             4.427,64R$     13.282,92R$            

2.5 EMOP 06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 17,00                 4.289,36R$     72.919,12R$             5.440,62R$     92.490,61R$            

2.6 EMOP 06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE

ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE

1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 7,00                  5.567,23R$     38.970,61R$            7.061,47R$      49.430,32R$           

2.7 EMOP 06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO

(20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE

ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO

FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR

10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 337,00             1.021,38R$       344.205,06R$        1.295,52R$      436.589,66R$        

2.8 EMOP 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 775,15               214,38R$         166.176,65R$           271,92R$          210.778,40R$          
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2.9 EMOP 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 1.301,35            251,16R$          326.847,06R$         318,57R$         414.572,76R$          

2.10 EMOP 06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 106,40              359,35R$        38.234,84R$           455,80R$        48.497,06R$           

2.11 EMOP 06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 211,50               716,37R$          151.512,25R$            908,64R$        192.178,14R$            

2.12 EMOP 06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 16,25                 1.142,86R$       18.571,47R$             1.449,60R$      23.556,05R$           

2.13 EMOP 20.034.0003-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM

SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE

MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM

UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

M 180,00              369,38R$        66.488,40R$          468,52R$        84.333,87R$           

2.14 EMOP 06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO

E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO

PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO

DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 7.157,93            862,73R$        6.175.360,94R$      1.094,29R$      7.832.827,59R$      

2.15 EMOP 06.004.0254-B

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO

PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE

5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 4.039,73          967,77R$         3.909.529,50R$     1.227,52R$       4.958.846,94R$     

2.16 EMOP 11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO

30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-

MAO,INCLUSIVE 

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 6,79                  488,37R$        3.316,03R$              619,45R$         4.206,05R$             

2.17 EMOP 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS

PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE

USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS

11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE

MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E

COLOCACAO NAS FORMAS

M3 23,33                2.798,23R$      65.282,70R$           3.549,27R$     82.804,58R$          

2.18 EMOP 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG

DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 8,73                  476,55R$        4.160,28R$              604,46R$        5.276,90R$             
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2.19 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 1.899,36           55,57R$          105.547,43R$          70,48R$          133.876,19R$           

2.20 EMOP 03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 2.416,85           17,93R$            43.334,12R$            22,74R$           54.964,96R$          

2.21 EMOP 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 8.433,74          22,40R$          188.915,77R$           28,41R$           239.620,26R$         

2.22 EMOP 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 4.450,87          25,74R$           114.565,39R$          32,65R$          145.314,67R$           

2.23 EMOP 03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E

SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 90,83               1.453,98R$      132.065,00R$         1.844,23R$      167.511,24R$            

2.24 EMOP 05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA

PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-

1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 8.562,85          112,63R$          964.433,79R$         142,86R$         1.223.287,03R$       

2.25 EMOP 05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA

PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-

1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 3.669,79          49,45R$          181.471,11R$              62,72R$           230.177,66R$          

2.26 EMOP 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 304,69             171,22R$           52.169,02R$            217,18R$           66.171,17R$              

2.27 EMOP 06.085.0045-A
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO

ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA
M3 2.169,21             226,41R$         491.130,83R$           287,18R$         622.950,25R$         

2.28 EMOP 20.097.0002-A
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO

METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 298,49             131,08R$          39.126,06R$            157,62R$         47.049,09R$           

2.29 EMOP 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 1.200,25           21,74R$            26.093,43R$           27,58R$           33.096,89R$           

2.30 EMOP 03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 1.200,25           34,32R$           41.192,58R$             43,53R$          52.248,56R$           

2.31 EMOP 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 5.601,15            188,62R$         1.056.488,91R$       239,25R$        1.340.050,49R$      

2.32 EMOP 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 24.952,36        10,63R$           265.243,58R$         13,48R$           336.432,66R$         

2.33 EMOP 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 249.523,60      0,73R$             182.152,22R$           0,93R$            231.033,90R$          
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2.34 SCO TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

(DESONERADO)

T 24.952,36            15,78 393.748,24R$         20,02R$          499.428,97R$        

3.0 PAVIMENTAÇÃO 9.722.879,13R$       12.329.068,59R$   

3.1 EMOP 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 16.803,35         6,96R$            116.951,31R$             8,83R$            148.339,97R$          

3.2 EMOP 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 3.348,62          188,62R$         631.616,70R$           239,25R$        801.142,60R$          

3.3 EMOP 08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE

DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2 41.857,80         1,59R$             66.553,90R$          2,02R$             84.414,62R$            

3.4 EMOP 08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 2.692,16           163,51R$          440.195,08R$         207,40R$        558.343,21R$          

3.5 EMOP 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 2.692,16           136,82R$         368.341,33R$          173,54R$         467.203,90R$         

3.6 EMOP 08.002.0001-A

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-

DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME

EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3 5.977,53           247,72R$         1.480.753,73R$       314,21R$          1.878.187,74R$        

3.7 EMOP 08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE

BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO

1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE

PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 11.497,00          49,43R$          568.296,71R$          62,70R$           720.827,40R$         

3.8 EMOP 08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-

MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM

ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO

DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 489,00             69,11R$            33.794,79R$           87,66R$          42.865,29R$           

3.9 EMOP 08.026.0001-A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO

COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 32.415,70         8,02R$             259.973,91R$          10,17R$             329.748,70R$         

3.10 EMOP 08.026.0002-A
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 14.427,00         2,11R$               30.440,97R$           2,68R$             38.610,98R$            

3.11 EMOP 06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS

ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE

POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO

BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-

LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM

RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E

TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA

DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 14.427,00         25,27R$           364.570,29R$         32,05R$          462.419,97R$          

3.12 EMOP 06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA

2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA

RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE

550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 4.573,20          10,93R$           49.985,07R$           13,86R$           63.401,01R$             

3.13 EMOP 08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA

CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO

MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA

USINA PARA PISTA

T 3.889,89          532,01R$         2.069.460,37R$      674,80R$        2.624.903,21R$       
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3.14 EMOP 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE

CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
T 3.889,89          0,92R$             3.578,69R$             1,17R$               4.539,11R$               

3.15 EMOP 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA

ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,

FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE

MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2 17.979,00         63,19R$           1.136.093,01R$         80,15R$           1.441.018,64R$        

3.16 EMOP 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO

MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA

MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO

E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 3.595,80          73,55R$          264.471,09R$          93,29R$          335.455,05R$        

3.17 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 107,87               55,57R$          5.994,33R$             70,48R$          7.603,20R$             

3.18 EMOP 09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE

10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E

REATERRO

M 720,00             52,02R$          37.454,40R$           65,98R$          47.507,11R$             

3.19 EMOP 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 21.957,01          10,63R$           233.403,01R$          13,48R$           296.046,36R$        

3.20 EMOP 04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 414.064,60      1,65R$             683.206,59R$        2,09R$             866.554,39R$        

3.21 SCO TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

(DESONERADO)

T 21.957,01              15,78 346.481,61R$          20,02R$          439.476,14R$          

3.22 EMOP 05.035.0007-A

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO

ARMADO,COM PONTA INCLINADA,ALTURA DE 2,90 MAIS

0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS

DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOUROES

ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS

MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME

FARPADO Nº 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E

FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES

FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 4.530,00          56,88R$          257.666,40R$        72,15R$            326.823,64R$         

3.23 SCO ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO,

SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE

FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2 48,81                   360,00 17.571,60R$             432,90R$        21.129,84R$             

3.24 SCO ST 69.15.0050
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,

CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO)
UN 144,00                  36,07 5.194,08R$              45,75R$          6.588,15R$              

3.25 SCO ST 64.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE

2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN 144,00                 235,46 33.906,24R$           283,14R$         40.772,24R$           

3.26 SCO ST 64.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE

2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E

RECOMPOSIÇÃO DO PISO.(DESONERADO)

UN 1.504,22               56,53 85.033,55R$           71,70R$            107.856,48R$         

3.27 EMOP 05.020.0020-A

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE

DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT

NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.

M2 1.504,22           28,79R$           43.306,49R$           36,52R$          54.929,90R$          

3.28 EMOP 05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA

PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM

VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 89,19                57,11R$             5.093,64R$             72,44R$           6.460,77R$             



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

3.29 EMOP 13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA

(LADRILHO HIDRAULICO),PARA

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 563,40             148,19R$          83.490,24R$           187,96R$         105.898,97R$         

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.308.496,15R$      1.659.696,29R$      

4.1 EMOP 05.105.0145-A
MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 5.339,84R$     42.718,72R$             6.773,05R$     54.184,42R$            

4.2 EMOP 05.105.0146-A
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 16,00                2.944,48R$     47.111,68R$              3.734,78R$      59.756,45R$           

4.3 EMOP 05.105.0121-A
MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
MES 32,00                4.572,48R$     146.319,36R$           5.799,73R$     185.591,47R$           

4.4 EMOP 05.105.0122-A
MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
MES 8,00                 4.572,48R$     36.579,84R$           5.799,73R$     46.397,86R$           

4.5 EMOP 05.105.0123-A
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 16,00                2.944,48R$     47.111,68R$              3.734,78R$      59.756,45R$           

4.6 EMOP 05.105.0125-A
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 32,00                2.944,48R$     94.223,36R$           3.734,78R$      119.512,90R$            

4.7 EMOP 05.105.0126-A
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 32,00                5.339,84R$     170.874,88R$          6.773,05R$     216.737,69R$          

4.8 EMOP 05.105.0128-A
MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 8.829,92R$     70.639,36R$           11.199,87R$      89.598,96R$          

4.9 EMOP 05.105.0169-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO

TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 6.427,52R$     51.420,16R$             8.152,67R$      65.221,33R$            

4.10 EMOP 05.105.0130-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 8,00                 17.181,12R$       137.448,96R$          21.792,53R$    174.340,26R$          

4.11 EMOP 05.105.0132-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES 8,00                 39.519,04R$    316.152,32R$           50.125,95R$    401.007,60R$         

4.12 EMOP 05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1

POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A

JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI

VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MES 8,00                 10.698,33R$    85.586,64R$          13.569,76R$    108.558,09R$         

4.13 EMOP 05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO

AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E

UTENSILIOS,AR 

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIA

RIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E

ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS

SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR 1.901,99            32,76R$           62.309,19R$            41,55R$           79.032,81R$            

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 693.039,20R$         833.378,36R$         

5.1 EMOP 05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO

TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN 17.248,00         8,00R$            137.984,00R$          9,62R$             165.925,76R$          

5.2 EMOP 05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 17.248,00         14,50R$           250.096,00R$        17,44R$           300.739,57R$         

5.3 EMOP 05.100.0024-A
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAOCIVIL

UNXME

S
728,00             255,00R$        185.640,00R$         306,64R$        223.232,10R$          

5.4 EMOP 05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

VOLTA
UN 16.016,00          7,45R$             119.319,20R$            8,96R$            143.480,93R$         

SEM BDI 28.266.777,87R$   COM BDI 35.801.883,37R$  ------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E - CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAZO: 8,00 meses

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANACEIRO

período acumulado período acumulado período acumulado

16,00% 16,00% 12,00% 28,00% 12,00% 40,00%

76.424,95R$             76.424,95R$             57.318,71R$                133.743,66R$            57.318,71R$                191.062,37R$             

12,00% 12,00% 12,00% 24,00% 16,00% 40,00%

2.460.250,10R$         2.460.250,10R$         2.460.250,10R$         4.920.500,20R$        3.280.333,47R$        8.200.833,67R$        

0,00% 0,00% 12,00% 12,00% 12,00% 24,00%

-R$                       -R$                       1.479.488,23R$         1.479.488,23R$         1.479.488,23R$         2.958.976,46R$        

14,00% 14,00% 14,00% 28,00% 12,00% 40,00%

232.357,48R$           232.357,48R$           232.357,48R$           464.714,96R$            199.163,55R$             663.878,51R$            

14,00% 14,00% 14,00% 28,00% 12,00% 40,00%

116.672,97R$             116.672,97R$             116.672,97R$             233.345,94R$           100.005,40R$           333.351,34R$            

2.885.705,50R$           2.885.705,50R$           4.346.087,49R$          7.231.792,99R$              5.116.309,36R$             12.348.102,35R$          

período acumulado período acumulado período acumulado

12,00% 52,00% 12,00% 64,00% 12,00% 76,00%

57.318,71R$                248.381,08R$            57.318,71R$                305.699,79R$           57.318,71R$                363.018,50R$            

18,00% 58,00% 18,00% 76,00% 14,00% 90,00%

3.690.375,16R$         11.891.208,83R$         3.690.375,16R$         15.581.583,99R$       2.870.291,79R$         18.451.875,78R$        

16,00% 40,00% 18,00% 58,00% 18,00% 76,00%

1.972.650,97R$         4.931.627,43R$         2.219.232,35R$         7.150.859,78R$         2.219.232,35R$         9.370.092,13R$         

12,00% 52,00% 12,00% 64,00% 12,00% 76,00%

199.163,55R$             863.042,06R$           199.163,55R$             1.062.205,61R$          199.163,56R$             1.261.369,17R$           

12,00% 52,00% 12,00% 64,00% 12,00% 76,00%

100.005,40R$           433.356,74R$           100.005,40R$           533.362,14R$            100.005,40R$           633.367,54R$           

6.019.513,79R$              18.367.616,14R$           6.266.095,17R$            24.633.711,31R$            5.446.011,81R$             30.079.723,12R$          

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 833.378,36R$                  2,33%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 477.655,93R$                  1,33%

1.659.696,29R$                4,64%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

35.801.883,37R$               100,00%

2.0 DRENAGEM 20.502.084,20R$             57,27%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 12.329.068,59R$              34,44%

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÊS 3MÊS 1 MÊS 2

16,8134% 51,3035% 17,5021% 68,8056%

TOTAL DO ORÇAMENTO

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

8,0602% 8,0602% 12,1393% 20,1995% 14,2906% 34,4901%

15,2115% 84,0172%

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ



PRAZO: 8,00 meses

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANACEIRO

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS 833.378,36R$                  2,33%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 477.655,93R$                  1,33%

1.659.696,29R$                4,64%

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL %

35.801.883,37R$               100,00%

2.0 DRENAGEM 20.502.084,20R$             57,27%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 12.329.068,59R$              34,44%

4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL DO ORÇAMENTO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

período acumulado período acumulado

12,00% 88,00% 12,00% 100,00%

57.318,71R$                420.337,21R$            57.318,72R$               477.655,93R$           

10,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2.050.208,42R$        20.502.084,20R$      -R$                       20.502.084,20R$      

14,00% 90,00% 10,00% 100,00%

1.726.069,60R$         11.096.161,73R$          1.232.906,86R$         12.329.068,59R$       

12,00% 88,00% 12,00% 100,00%

199.163,56R$             1.460.532,73R$         199.163,56R$             1.659.696,29R$         

12,00% 88,00% 12,00% 100,00%

100.005,41R$             733.372,95R$           100.005,41R$             833.378,36R$           

4.132.765,70R$             34.212.488,82R$         1.589.394,55R$           35.801.883,37R$         

MÊS 8

4,4394% 100,0000%

MÊS 7

11,5434% 95,5606%



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F - VANTAJOSIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA:

ENDEREÇO:

MÊS BASE:

PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI

35.807.104,71R$                                               35.801.883,37R$                                           

Total do Orçamento com BDI Total do Orçamento com BDI

DESONERADO

NÃO DESONERADO DESONERADO

↓

PROPOSTA A SER UTILIZADA

ANÁLISE DE VANTAJOSIDADE

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

EMOP / SCO - MAIO/2023

Em atendimento ao Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, onde deve administração selecionar a

proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de contribuição destinado à

seguridade social conforme as Leis Federais nº 8.212/91 e 12.546/11, adotando o menor preço

global.

COMPOSIÇÕES - MAIO/2023



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G - COMPOSIÇÃO DE BDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 3,80

SG Seguro + Garantia 0,32

R Risco 0,50

4,62

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 1,02

1,02

Grupo C Bonificação

L Lucro 6,64

6,64

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 0,00

6,65

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 20,73%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

Total do grupo C

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

NÃO DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

Total do grupo B

Total do grupo D



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 1,50

SG Seguro + Garantia 0,30

R Risco 0,56

2,36

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,85

0,85

Grupo C Bonificação

L Lucro 3,50

3,50

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 0,00

6,65

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 14,45%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo C

NÃO DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

Total do grupo A

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

Total do grupo B

Total do grupo D

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 3,80

SG Seguro 0,32

R Risco 0,50

4,62

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 1,02

1,02

Grupo C Bonificação

L Lucro 6,64

6,64

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 26,84%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

Total do grupo B

Total do grupo C

Total do grupo D

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 1,50

SG Seguro 0,30

R Risco 0,56

2,36

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,85

0,85

Grupo C Bonificação

L Lucro 3,50

3,50

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 20,25%

Saquarema, __________ de __________________ de 2022.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

DESONERADO

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

Total do grupo B

Total do grupo C

Total do grupo D



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H - COMPOSIÇÕES MONTADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - MAI/2023

COMPOSIÇÕES - MAI/2023

Nº 01

TABELA UNIDADE

EMOP M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20054
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 0,005000 0,00000  R$          30,34000  R$                                  0,15 

1.2 EMOP INSUMO 20069
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,002000 0,00000  R$        224,54000  R$                                 0,45 

1.3 EMOP INSUMO 20071 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,002500 0,00000  R$         195,25000  R$                                 0,49 

Nº 01

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20018
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,003000 0,00000  R$         160,79000  R$                                 0,48 

1.2 EMOP INSUMO 20034
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,004000 0,00000  R$          24,00000  R$                                  0,10 

1.3 EMOP INSUMO 20056
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,010000 0,00000  R$          29,79000  R$                                 0,30 

1.4 EMOP INSUMO 20057
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 0,005000 0,00000  R$          34,04000  R$                                  0,17 

MAI/2023

1,04R$                                                                                   
READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ATE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMP-SAQ/01-D

LEGENDA

01.050.0156-A

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO MAI/2023

1,08R$                                                                                   

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS 

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - DESONERADO

DESCRIÇÃO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: DESONERADO



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - MAI/2023

COMPOSIÇÕES - MAI/2023

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS 

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - DESONERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: DESONERADO

Nº 02

TABELA UNIDADE

EMOP HA

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20017
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 17,023000 9,00000  R$           109,11000  R$                         2.024,54 

1.2 EMOP INSUMO 20018
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 6,643100 9,00000  R$         160,79000  R$                           1.164,28 

1.3 EMOP INSUMO 20019
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS 

DESONERADOS
H 10,379900 9,00000  R$        229,70000  R$                         2.598,85 

1.4 EMOP INSUMO 20024 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 17,023000 9,00000  R$          36,52000  R$                             677,63 

1.5 EMOP INSUMO 20027 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000  R$           20,10000  R$                            743,64 

1.6 EMOP INSUMO 20033 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000  R$            16,73000  R$                             618,96 

1.7 EMOP INSUMO 20059 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23,562300 9,00000  R$           20,10000  R$                             516,23 

1.8 EMOP INSUMO 20074 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 22,628100 9,00000  R$            11,49000  R$                            283,40 

1.9 EMOP INSUMO 20129 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23,562300 9,00000  R$            37,10000  R$                            952,84 

MAI/2023

01.050.0190-A
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM

LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
9.580,35R$                                                                        

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - MAI/2023

COMPOSIÇÕES - MAI/2023

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS 

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CÓDIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - DESONERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: DESONERADO

Nº 02

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
HA 

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 

VALOR UN. DO 

ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 20018
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 17,023000 9,00000  R$         160,79000  R$                         2.983,47 

1.2 EMOP INSUMO 20034
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 69,387500 9,00000  R$          24,00000  R$                            1.815,18 

1.3 EMOP INSUMO 20056
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 59,475000 9,00000  R$          29,79000  R$                            1.931,22 

1.4 EMOP INSUMO 20057
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESONERADOS
H 34,046000 9,00000  R$          34,04000  R$                           1.263,23 

1.5 EMOP INSUMO 20054
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS 

SOCIAIS DESONERADOS
H 33,942000 9,00000  R$          30,34000  R$                           1.122,48 

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

CÓDIGO

9.115,57R$                                                                           COMP-SAQ/02-D
READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO

EM AUTOCAD (DESONERADO)

MAI/2023



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - MAI/2023

COMPOSIÇÕES - MAI/2023

Nº 01

TABELA UNIDADE

EMOP M2

.

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 0,002000 0,00000  R$             259,13000  R$                                 0,52 

1.2 EMOP INSUMO 01951
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 0,005000 0,00000  R$                35,01000  R$                                  0,18 

1.3 EMOP INSUMO 01985 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,002500 0,00000  R$             225,33000  R$                                 0,56 

Nº 01

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
M2

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,003000 0,00000  R$             185,56000  R$                                 0,56 

1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,004000 0,00000  R$               27,70000  R$                                   0,11 

1.3 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,010000 0,00000  R$               34,38000  R$                                 0,34 

1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,005000 0,00000  R$               39,29000  R$                                 0,20 

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD

COMP-SAQ/01

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

01.050.0156-0 1,25R$                                                                                         

LEGENDA

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

MAI/2023DESCRIÇÃOCÓDIGO

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE 

ARREDONDAMENTO,  SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

CÓDIGO DESCRIÇÃO MAI/2023

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: NÃO DESONERADO

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ATE 20.000M2,

APRESENTADO EM AUTOCAD
1,20R$                                                                                         



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - MAI/2023

COMPOSIÇÕES - MAI/2023

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

LEGENDA

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE 

ARREDONDAMENTO,  SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: NÃO DESONERADO

Nº 02

TABELA UNIDADE

EMOP HA

.

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO %
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 01902 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000  R$                42,15000  R$                              782,10 

1.2 EMOP INSUMO 01909 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000  R$               23,20000  R$                            858,33 

1.3 EMOP INSUMO 01914 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,628100 9,00000  R$                13,25000  R$                             326,81 

1.4 EMOP INSUMO 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000  R$                 19,31000  R$                               714,41 

1.5 EMOP INSUMO 10963 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000  R$             125,92000  R$                         2.336,45 

1.6 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,643100 9,00000  R$             185,56000  R$                          1.343,64 

1.7 EMOP INSUMO 10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 10,379900 9,00000  R$            265,09000  R$                         2.999,25 

1.8 EMOP INSUMO 10978 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,562300 9,00000  R$                42,81000  R$                          1.099,49 

1.9 EMOP INSUMO 10995 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,562300 9,00000  R$               23,20000  R$                            595,84 

01.050.0190-0
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM

LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
11.056,31R$                                                                              

COMPOSIÇÃO DO ITEM ORIGEM

CÓDIGO DESCRIÇÃO MAI/2023



OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

Io: EMOP / SCO - MAI/2023

COMPOSIÇÕES - MAI/2023

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

LEGENDA

                 METODOLOGIA DE CÁLCULO:  OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CÓDIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE 

ARREDONDAMENTO,  SENDO O SOMATÓRIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - NÃO DESONERADO

TIPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA: NÃO DESONERADO

Nº 02

TABELA UNIDADE

COMPOSIÇÃO 

MONTADA
HA 

COMPOSIÇÃO

ELEMENTOS TABELA TIPO CÓDIGO DESCRITIVO UNID.
QUANTIDADE 

UTILIZADA

PERCENTUAL 

ACRESCIDO 
VALOR UN. DO ITEM

VALOR RELATIVO A 

QUANTIDADE NO CÓDIGO

1.1 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000  R$                  185,560  R$                         3.443,08 

1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 69,387500 9,00000  R$                    27,700  R$                         2.095,02 

1.3 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 59,475000 9,00000  R$                   34,380  R$                          2.228,78 

1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 34,046000 9,00000  R$                   39,290  R$                          1.458,06 

1.5 EMOP INSUMO 01951
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS 

SOCIAIS
H 33,942000 9,00000  R$                    35,010  R$                          1.295,26 

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO DO ITEM MODIFICADO

COMP-SAQ/02 10.520,18R$                                                                             
READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD

DESCRIÇÃO MAI/2023



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - CURVA ABC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO - CURVA ABC

ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

83 1.1 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12.682,98R$                   

73 1.2 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E

2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,

INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 42.618,24R$                   

78 1.3 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO

E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 27.397,44R$                   

77 1.4 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E

HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 28.412,16R$                    

50 1.5 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 88.822,02R$                  

96 1.6 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 2.304,65R$                    

81 1.7 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE

EXTERNA

M2 15.688,06R$                   

88 1.8 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 5.514,22R$                      

95 1.9 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 2.803,53R$                     

55 1.10 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE

QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO

PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 70.015,68R$                   

84 1.11 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 11.500,50R$                    

100 1.12 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE

MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 400,68R$                       

94 1.13 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS

OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 3.321,07R$                      

98 1.14 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS

SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1.201,55R$                       

97 1.15 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM

CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2 1.995,70R$                     

99 1.16 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE

CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 422,37R$                        



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

47 1.17 15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E

REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 103.289,25R$                 

65 1.18 15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E

REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 51.844,50R$                   

92 1.19 COMP-SAQ/01-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE

ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO MESMO ATE 20.000M2, APRESENTADO EM

AUTOCAD (DESONERADO)

M2 3.952,68R$                    

93 1.20 COMP-SAQ/02-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS

EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD

(DESONERADO)

HA 3.468,65R$                    

42 2.1 06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN

600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE

D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 132.760,60R$                 

16 2.2 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO

ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 450.497,21R$                 

71 2.3 06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE

0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE

DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN 45.940,55R$                  

82 2.4 06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE

0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS

PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 13.282,92R$                   

48 2.5 06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE

0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS

PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 92.490,61R$                   

66 2.6 06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE

0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS

PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS

BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 49.430,32R$                  

18 2.7 06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE

ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES

FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 436.589,66R$               

32 2.8 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 210.778,40R$                 
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19 2.9 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 414.572,76R$                 

67 2.10 06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 48.497,06R$                  

33 2.11 06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 192.178,14R$                   

79 2.12 06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 23.556,05R$                  

52 2.13 20.034.0003-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M

NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

M 84.333,87R$                  

1 2.14 06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM

"U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO

CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 7.832.827,59R$             

2 2.15 06.004.0254-B
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS

ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 4.958.846,94R$            

91 2.16 11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR

PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4.206,05R$                    

53 2.17 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA

MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO

CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS

FORMAS

M3 82.804,58R$                  

89 2.18 11.003.0020-A
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE

CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 5.276,90R$                    

41 2.19 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 133.876,19R$                  

61 2.20 03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 54.964,96R$                 

27 2.21 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 239.620,26R$                

39 2.22 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 145.314,67R$                  
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36 2.23 03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE

EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 167.511,24R$                   

7 2.24 05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE

PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9"

E 3"X6")

M2 1.223.287,03R$              

29 2.25 05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE

PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9"

E 3"X6")

M2 230.177,66R$                 

56 2.26 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 66.171,17R$                      

11 2.27 06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 622.950,25R$                

69 2.28 20.097.0002-A
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 47.049,09R$                  

76 2.29 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 33.096,89R$                  

64 2.30 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA

MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 52.248,56R$                  

6 2.31 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E

COMPACTACAO MANUAL
M3 1.340.050,49R$             

21 2.32 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR

DIA DE 8H

T 336.432,66R$                

28 2.33 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 231.033,90R$                 

13 2.34 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E

DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 499.428,97R$                

38 3.1 03.020.0050-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 148.339,97R$                 

9 3.2 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E

COMPACTACAO MANUAL
M3 801.142,60R$                  

51 3.3 08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-

RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A

AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2 84.414,62R$                   

12 3.4 08.001.0005-A
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 558.343,21R$                 

14 3.5 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A

COMPACTACAO
M3 467.203,90R$                

4 3.6 08.002.0001-A

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-

RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 

EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO

APOS COMPACTACAO

M3 1.878.187,74R$               

10 3.7 08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE

ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 720.827,40R$                

72 3.8 08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M

NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 42.865,29R$                  

23 3.9 08.026.0001-A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 329.748,70R$                

75 3.10 08.026.0002-A PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ M2 38.610,98R$                   
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15 3.11 06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE

POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-

TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE

50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E

ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 462.419,97R$                 

58 3.12 06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A

FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 63.401,01R$                    

3 3.13 08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE

USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E

OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 2.624.903,21R$              

90 3.14 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU

12T
T 4.539,11R$                       

5 3.15 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM

VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS

,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 1.441.018,64R$               

22 3.16 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE

20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE 

DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 335.455,05R$                

85 3.17 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 7.603,20R$                     

68 3.18 09.010.0001-A
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE

ESCAVACAO E REATERRO
M 47.507,11R$                     

26 3.19 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR

DIA DE 8H

T 296.046,36R$               

8 3.20 04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 866.554,39R$               

17 3.21 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E

DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 439.476,14R$                 

24 3.22 05.035.0007-A

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO ARMADO,COM PONTA INCLINADA,ALTURA DE

2,90 MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO

SOLO,MOUROES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS MUDANCAS DE

DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME FARPADO Nº 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E

FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 326.823,64R$                

80 3.23 ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2 21.129,84R$                    

86 3.24 ST 69.15.0050
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES

RIOLUZ.(DESONERADO)
UN 6.588,15R$                     

74 3.25 ST 64.05.0450
POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAÇÃO

DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.(DESONERADO)
UN 40.772,24R$                   

45 3.26 ST 64.15.0050
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO,

FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO.(DESONERADO)
UN 107.856,48R$                 

62 3.27 05.020.0020-A
SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS

URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT100/2018-ES.
M2 54.929,90R$                  

87 3.28 05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA

ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME

NORMAS DO DER-RJ

M2 6.460,77R$                     



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

46 3.29 13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA

ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME

ITEM 13.330.0010

M2 105.898,97R$                 

63 4.1 05.105.0145-A MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 54.184,42R$                   

59 4.2 05.105.0146-A MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 59.756,45R$                  

34 4.3 05.105.0121-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 185.591,47R$                  

70 4.4 05.105.0122-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 46.397,86R$                  

59 4.5 05.105.0123-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 59.756,45R$                  

43 4.6 05.105.0125-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 119.512,90R$                   

31 4.7 05.105.0126-A MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 216.737,69R$                 

49 4.8 05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 89.598,96R$                 

57 4.9 05.105.0169-A MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 65.221,33R$                   

35 4.10 05.105.0130-A MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 174.340,26R$                 

20 4.11 05.105.0132-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU

SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 401.007,60R$                 

44 4.12 05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO

APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS

SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MES 108.558,09R$                

54 4.13 05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS

PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR 79.032,81R$                   

37 5.1 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 165.925,76R$                 

25 5.2 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 300.739,57R$                

30 5.3 05.100.0024-A CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXMES 223.232,10R$                 

40 5.4 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 143.480,93R$                 

35.801.883,37R$         



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO ABC

1 2.14 06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM

SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O

COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2 7.832.827,59R$                   21,8783% 21,878% A

2 2.15 06.004.0254-B
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO

E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M2 4.958.846,94R$                  13,8508% 35,729% A

3 3.13 08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO

DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS

MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 2.624.903,21R$                    7,3317% 43,061% A

4 3.6 08.002.0001-A

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE

EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME

EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3 1.878.187,74R$                      5,2461% 48,307% A

5 3.15 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM,

NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,

COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2 1.441.018,64R$                      4,0250% 52,332% A

6 2.31 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 1.340.050,49R$                    3,7430% 56,075% A

7 2.24 05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE

1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS

DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 1.223.287,03R$                     3,4168% 59,492% A

8 3.20 04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 866.554,39R$                      2,4204% 61,912% A

9 3.2 03.015.0010-A
REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO

MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL
M3 801.142,60R$                        2,2377% 64,150% A

10 3.7 08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO

15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM

TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 720.827,40R$                      2,0134% 66,163% A

11 2.27 06.085.0045-A
ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODESTA
M3 622.950,25R$                      1,7400% 67,903% A

12 3.4 08.001.0005-A
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 558.343,21R$                       1,5595% 69,463% A

13 2.34 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 499.428,97R$                      1,3950% 70,858% A

14 3.5 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA

APOS A COMPACTACAO
M3 467.203,90R$                      1,3050% 72,163% A

15 3.11 06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR

DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO

BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO

800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES

LONGITUDINAL E TRANSVERSAL,DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE

MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 462.419,97R$                       1,2916% 73,454% A

16 2.2 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 450.497,21R$                       1,2583% 74,713% A

17 3.21 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, 

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 439.476,14R$                       1,2275% 75,940% A

18 2.7 06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE

0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES

CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO

BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO

FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 436.589,66R$                      1,2195% 77,160% A

19 2.9 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO

E ASSENT.

M 414.572,76R$                       1,1580% 78,317% A

CURVA ABC



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO ABC

20 4.11 05.105.0132-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL

DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
MES 401.007,60R$                       1,1201% 79,438% A

21 2.32 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE

DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 336.432,66R$                      0,9397% 80,377% B

22 3.16 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE

CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 335.455,05R$                      0,9370% 81,314% B

23 3.9 08.026.0001-A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 329.748,70R$                      0,9210% 82,235% B

24 3.22 05.035.0007-A

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO ARMADO,COM PONTA

INCLINADA,ALTURA DE 2,90 MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADA,ESPACADOS

DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOUROES ESTICADORES COM

ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS

DEARAME FARPADO Nº 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES

EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 326.823,64R$                      0,9129% 83,148% B

25 5.2 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 300.739,57R$                      0,8400% 83,988% B

26 3.19 04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE

DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 296.046,36R$                      0,8269% 84,815% B

27 2.21 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 239.620,26R$                      0,6693% 85,484% B

28 2.33 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 231.033,90R$                       0,6453% 86,130% B

29 2.25 05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA

PROFUNDIDADE(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 230.177,66R$                        0,6429% 86,773% B

30 5.3 05.100.0024-A
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAOCIVIL
UNXMES 223.232,10R$                        0,6235% 87,396% B

31 4.7 05.105.0126-A
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
MES 216.737,69R$                        0,6054% 88,001% B

32 2.8 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA 

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE

A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA

PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 210.778,40R$                       0,5887% 88,590% B

33 2.11 06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO

E ASSENT.

M 192.178,14R$                          0,5368% 89,127% B

34 4.3 05.105.0121-A MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 185.591,47R$                        0,5184% 89,645% B

35 4.10 05.105.0130-A
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
MES 174.340,26R$                       0,4870% 90,132% B

36 2.23 03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM

EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 167.511,24R$                          0,4679% 90,600% B

37 5.1 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 165.925,76R$                       0,4635% 91,064% B

38 3.1 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 148.339,97R$                       0,4143% 91,478% B

39 2.22 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 145.314,67R$                        0,4059% 91,884% B

40 5.4 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 143.480,93R$                       0,4008% 92,285% B

41 2.19 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 133.876,19R$                         0,3739% 92,659% B

42 2.1 06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR)

ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME

ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 132.760,60R$                       0,3708% 93,029% B

43 4.6 05.105.0125-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 119.512,90R$                         0,3338% 93,363% B



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO ABC

44 4.12 05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO

APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI

VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MES 108.558,09R$                       0,3032% 93,666% B

45 3.26 ST 64.15.0050
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AÇO, DIÂMETRO DE 2", INCLUSIVE

ABERTURA DE FURO, FUNDAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PISO.(DESONERADO)
UN 107.856,48R$                       0,3013% 93,968% B

46 3.29 13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO

HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2 105.898,97R$                       0,2958% 94,263% B

47 1.17 15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO

O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 103.289,25R$                       0,2885% 94,552% B

48 2.5 06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS

DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 92.490,61R$                         0,2583% 94,810% B

49 4.8 05.105.0128-A MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 89.598,96R$                        0,2503% 95,061% C

50 1.5 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 88.822,02R$                        0,2481% 95,309% C

51 3.3 08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE

EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2 84.414,62R$                         0,2358% 95,544% C

52 2.13 20.034.0003-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA

BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE

MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E

EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E

ESCAVACAO

M 84.333,87R$                         0,2356% 95,780% C

53 2.17 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3

DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2

DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E

11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3 82.804,58R$                        0,2313% 96,011% C

54 4.13 05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA

ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS

E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES 

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR 79.032,81R$                          0,2208% 96,232% C

55 1.10 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE

MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 70.015,68R$                         0,1956% 96,428% C

56 2.26 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 66.171,17R$                            0,1848% 96,612% C

57 4.9 05.105.0169-A
MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS
MES 65.221,33R$                          0,1822% 96,795% C

58 3.12 06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM

RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO

PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 63.401,01R$                          0,1771% 96,972% C

59 4.2 05.105.0146-A
MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS
MES 59.756,45R$                        0,1669% 97,139% C

60 4.5 05.105.0123-A MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 59.756,45R$                        0,1669% 97,306% C

61 2.20 03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES

DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO

M3 54.964,96R$                        0,1535% 97,459% C

62 3.27 05.020.0020-A

SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA

ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA

DNIT100/2018-ES.

M2 54.929,90R$                        0,1534% 97,612% C

63 4.1 05.105.0145-A MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 54.184,42R$                         0,1513% 97,764% C

64 2.30 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE 

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 52.248,56R$                        0,1459% 97,910% C

65 1.18 15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO

O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 51.844,50R$                         0,1448% 98,055% C

66 2.6 06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS

DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 49.430,32R$                        0,1381% 98,193% C
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67 2.10 06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO

E ASSENT.

M 48.497,06R$                        0,1355% 98,328% C

68 3.18 09.010.0001-A
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS

NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO
M 47.507,11R$                           0,1327% 98,461% C

69 2.28 20.097.0002-A
PEDRA BRITADA Nº2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA

DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 47.049,09R$                        0,1314% 98,592% C

70 4.4 05.105.0122-A MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES 46.397,86R$                        0,1296% 98,722% C

71 2.3 06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS

DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN 45.940,55R$                        0,1283% 98,850% C

72 3.8 08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-

RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE

TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

M 42.865,29R$                        0,1197% 98,970% C

73 1.2 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO

INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300)

ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 42.618,24R$                         0,1190% 99,089% C

74 3.25 ST 64.05.0450
POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIÂMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME

ESPECIFICAÇÃO DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.(DESONERADO)
UN 40.772,24R$                         0,1139% 99,203% C

75 3.10 08.026.0002-A
PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 38.610,98R$                         0,1078% 99,311% C

76 2.29 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 33.096,89R$                        0,0924% 99,403% C

77 1.4 02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

UNXMES 28.412,16R$                           0,0794% 99,482% C

78 1.3 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO

EPISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE

ITEM 04.013.0015)

UNXMES 27.397,44R$                         0,0765% 99,559% C

79 2.12 06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 23.556,05R$                        0,0658% 99,625% C

80 3.23 ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALUMÍNIO COM FUNDO, SÍMBOLOS E TARJAS

PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO

DA CET-RIO.  FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2 21.129,84R$                           0,0590% 99,684% C

81 1.7 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS

TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4

VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO

2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 15.688,06R$                         0,0438% 99,728% C

82 2.4 06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM

PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS

DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 13.282,92R$                          0,0371% 99,765% C

83 1.1 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES

DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 12.682,98R$                         0,0354% 99,800% C

84 1.11 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA

COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 11.500,50R$                          0,0321% 99,832% C

85 3.17 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 7.603,20R$                           0,0212% 99,853% C

86 3.24 ST 69.15.0050
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES

RIOLUZ.(DESONERADO)
UN 6.588,15R$                           0,0184% 99,872% C
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87 3.28 05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A

BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2 6.460,77R$                           0,0180% 99,890% C

88 1.8 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 5.514,22R$                            0,0154% 99,905% C

89 2.18 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO

PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 5.276,90R$                           0,0147% 99,920% C

90 3.14 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO

BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
T 4.539,11R$                             0,0127% 99,933% C

91 2.16 11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA

UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO

30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 4.206,05R$                          0,0117% 99,944% C

92 1.19 COMP-SAQ/01-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM

DECORRENTE DE ELEMENTOS NÃO PREVISTOS PARA A ELABORAÇÃO DO

MESMO ATE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2 3.952,68R$                           0,0110% 99,956% C

93 1.20 COMP-SAQ/02-D

READAPTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES

EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA 3.468,65R$                          0,0097% 99,965% C

94 1.13 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 3.321,07R$                            0,0093% 99,975% C

95 1.9 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 2.803,53R$                           0,0078% 99,982% C

96 1.6 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006
UN 2.304,65R$                           0,0064% 99,989% C

97 1.15 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE

VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO

E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2 1.995,70R$                            0,0056% 99,994% C

98 1.14 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 1.201,55R$                             0,0034% 99,998% C

99 1.16 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE

VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A

COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 422,37R$                              0,0012% 99,999% C

100 1.12 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM

ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 400,68R$                             0,0011% 100,000% C

35.801.883,37R$                CONTR. PREVIDENCIÁRIA: DESONERADOTOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:
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