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PROJETOS DE GEOMETRIA, DRENAGEM E SINALIZACAO VIARIA
NOS BAIRROS LEIGOS, ITAUNA, COQUEIRAL, BARRA NOVA,
BARREIRA E JARDIM.
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Engenharia e Projetos

ORGAMENTO

RUA GOLF CLUBE E OUTRAS

BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS)

Servigos de consultoria especializada para apoio & gestéo,
contemplando a elaboragdo de estudos técnicos, relatérios,
modelagens e projetos necessdrios & implantagdo,
operagdo, manutengdo, gerenciamento, supervisGo e
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da
prefeitura  municipal de  Saquarema, visando o
estabelecimento de aliangas publico-privadas, parcerias
publico-privadas,  concessoées, operagdes urbanas
consorciadas com foco no desenvolvimento econdmico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.




6 Quanta T;TRIS FLEX

Engenharia e Projetos

CONTROLE DE REVISOES

DOCUMENTO: SQT102-2-0ORC.001

DESCRIGAO:

ORGCAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZAGAO DA RUA GOLF CLUBE E
OUTRAS NO BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS), REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA DO CONSORCIO
QUANTA/TETRIS/FLEX, REFERENTE A ORDEM DE SERVIGO N° 005/2022 - PROJETOS DE GEOMETRIA,
DRENAGEM E SINALIZACAO VIARIA EM 29,3 KM DE RUAS NOS BAIRROS LEIGOS, ITAUNA, COQUEIRAL,
BARRA NOVA, BARREIRA E JARDIM, DENTRO DO CONTRATO 006/2022, FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

REV: DATA: DESCRIGAO DA REVISAO:

0 27/06/22 | Emisséo inicial

1 27/06/23 | Revisdo geral e atualizagéo de lo
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OBS:

RESPONSAVEL TECNICO
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO
Assinado de forma digital por CREA/RJ 84105206-0

A\
MANUEL DA SILVA MACHADO
FILHO:83702261753
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1. APRESENTAGAO

Orgcamento de obras de pavimentagdo, drenagem e sinalizagdo da Rua Golf
Clube e Outras no bairro Leigos (Motocross), desenvolvidas pelo CONSORCIO QUANTA
| TETRIS [/ FLEX, em atendimento a ORDEM DE SERVIGO (OS) — NUMERO 005/2022, de
01/02/2022, dentro do contrato n° 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de
Saquarema — RJ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico
cujo objeto & “SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A GESTAO,
CONTEMPLANDO A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, RELATORIOS, MODELAGENS E
PROJETOS NECESSARIOS A IMPLANTAGCAO, OPERAGAO, MANUTENGAO, GERENCIAMENTO,
SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANCAS
PUBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, CONCESSOES, OPERACOES
URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, URBANO E

REGIONAL, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA”.

O presente documento traz a estimativa de custo para realizagdo dos servigos
propostos nos projetos executivos de geometria, drenagem pluvial e sinalizagdo

viaria no bairro Leigos (Motocross) do Municipio de Saquarema/RJ.

O custo estimado para a implantagdo da solugdo proposta foi elaborado de
acordo com CATALOGO DE REFERENCIA SISTEMA DE CUSTOS UNITARIOS - 139 EDICAO,
EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS -RJ E SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS
(SCO) - PREFEITURA-RJ. Os custos unitérios tém como base o BOLETIM MENSAL DE

CUSTOS, correspondente ao més de maio de 2023.

Foram realizados dois orgcamentos, sendo o primeiro contendo pregos
unitdrios NAO DESONERADOS e o segundo com os pregos unit@rios DESONERADOS,

para determinar o de menor valor financeiro global e consequentemente adotd-lo.
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O valor orgado com precos unitérios ndo desonerados é R$35.807.104,71 (trinta
e cinco milhées, oitocentos e sete mil, cento e quatro reais e setenta e um centavos),
considerando para servigos um BDI de 20,73% e BDI diferenciado de 14,45% para custo
administrativo menor.

O valor orgado com precos unitérios desonerados é R$35.801.883,37 (trinta e
cinco milhées, oitocentos e um mil, oitocentos e oitenta e trés reais e trinta e sete
centavos), considerando para servigos um BDI de 26,84% e BDI diferenciado de 20,25%

para custo administrativo menor.

Adotado o orgamento com pregos unitdrios desonerados.

Este documento apresenta:
- Relagdo de Ruas
- Memobria de Cdlculo
« Quantidades.
o Administrag¢do local
« Custos operacionais
- Orgamento N&o Desonerado
- Orcamento Desonerado
- Cronograma
- Vantajosidade
- Composigdo de BDI
- Composi¢cées Montadas

- Curva ABC
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RELAGAO DE RUAS

LEIGOS (MOTOCROSS) Extensdo Largura Area
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS (m) (m) (m?)
Rua Q 327,00 6,00 1.962,00
Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 6,00 1.350,00
Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 4,50 220,50
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 5,00 345,00
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 6,00 432,00
Rua Golf Clube 725,00 6,00 4.350,00
Rua dos Passarinhos 165,00 6,00 990,00
Rua S 329,00 6,00 1.974,00
Rua T 52,00 310 161,20
Rua Monte Alegre 266,00 6,00 1.596,00
Rua E - Eixo 1 157,00 6,00 942,00
Rua Sem Nome 2 186,00 6,00 1.116,00
Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 6,00 2.160,00
Rua D (est.: 568+0 a 589+O) 420,00 6,00 2.520,00
Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 5,00 360,00
Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 6,00 1.260,00
Rua C (est: 700+0 a 704+4) 84,00 6,00 504,00
Rua B 256,00 6,00 1.536,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 6,00 4.800,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 5,00 340,00
Rua Homero Ferreira da Silva m,00 6,00 666,00
Rua Manoel José Ferreira 123,00 6,00 738,00
Rua Sabida 97,00 4,30 417,10
Rua C (est: 1000+0 a 1004+18) 98,00 4,00 392,00
Rua D - Eixo 1 83,00 6,00 498,00
Rua E - Eixo 2 90,00 6,00 540,00
Rua dos Atobds (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 6,00 1.200,00
Rua dos Atobds (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 5,00 1.495,00
Acréscimo para embocaduras - - 1.000,00
TOTAL 5.993,00 = 35.864,80
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MEMORIA DE CALCULO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
PRAZO: 8 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO
lo: EMOP [/ SCO - MAI0/2023
COMPOSIGOES - MAIO/2023

ITEM ORIGEM cobico DESCRIQAO QUANT. UNIDADE
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
11 EMOP 02.020.0001-A |PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 20,00 M2
Aplicacdo = Comprimento (m) Largura (m) Quantidade (un) Total (m?)

Identificagdo de
= 4,00 X 2,50 X 2,00 = 20,00
obra

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIOMEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
1.2 EMOP 02.006.0010-A 48,00 UNXMES
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICASEXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E

DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

Aplicagéo = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
escritério = 2,00 X 8,00 = 16,00

almoxarife 2,00 X 8,00 = 16,00
refeitério 2,00 X 8,00 = 16,00

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS  TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO
1.3 EMOP 02.006.0015-A 24,00 UNXMES
NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,] VASO SANITARIO E 1 LAVATORIOEXCLTRANSP.(VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

Quantidade (un) Meses Total (unxmes)

Aplicacéo

Escritério 3,00 X 8,00 24,00

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAISISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
1.4 EMOP 02.006.0025-A 16,00 UNXMES
NAVALINCLINST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO)1 MICTORIO E4

CHUVEIROS EXCL.TRANSP.,CARGA E DESCARGA

Aplicagéo = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
container para vestid = 2,00 X 8,00 = 16,00
1.5 EMOP 04.005.0300-A |TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VlDE ITEM 04.0]3.0015) 2.156,00 UNXKM
Aplicag@o = Quantidade (un) DMT (km) viagens (un) Total (unxkm)
item 1.2 = 6,00
item 1.3 = 3,00
item 1.4 = 2,00
1,00 X 98,00 X 2,00 = 2.156,00

OBS.: DMT = 98km, considerando a distancia entre o Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil x Saquarema (Centro). Mobilizagdo e desmobilizacdo = 2 viagens

1.6 EMOP 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 22,00 UN
Aplicagéo = Quantidade (un) operagoes (un) Total (un)
item 1.5 11,00 X 2,00 = 22,00

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
1.7 EMOP 02.002.0005-A |0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 330,00 M2
SINTETICO NA FACE EXTERNA

Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Lados (un) Altura (m)

Total (m?)
( 25,00 + 50,00 ) X 2,00 X 2,20 = 330,00

Perimetro do canteiros de obras




ITEM ORIGEM coébico DESCRIQAO QUANT. UNIDADE
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
1.8 EMOP 02.015.0001-A 1,00 UN
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO
Aplicagéo = Total (un)
canteiro de obras = 1,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3+
1.9 EMOP 02.016.0001-A 1,00 UN
CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Aplicag@o = Total (un)
canteiro de obras = 1,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M LARGURA E 116M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
110 EMOP 02.006.0050-A |INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 48,00 UNXMES
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Aplicagéo = Quantidade (un) Tempo (més) Total (unxmés)
utilizagdo nas frentes de servigos = 6,00 X 8,00 = 48,00
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES
m EMOP 02.011.0010-A 8.803,20 M2
DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
Aplicagéo = Extensdo (m) Lados (un) Altura (m) Total (m?)
protecdo de vala = 3.668,00 X 2,00 X 1,20 = 8.803,20
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
112 EMOP 02.020.0005-A |FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 90,00 M
(QUARENTA) VEZES
Aplicag@o = Total (m)
sinalizagdo de obra = 90,00
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
113 EMOP 02.020.0009-A |RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 23,00 UN
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
Aplicag@o = Total (un)
sinalizagéo de obra = 23,00
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
114 EMOP 02.030.0005-A 10,00 UN
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Aplicacéo = Total (un)
sinalizagdo de obra = 10,00
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
115 EMOP 05.013.0002-A |COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA 20,00 M2
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA
Aplicagao = Total (m?)
sinalizagdo de obra = 20,00
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
116 EMOP 05.013.0003-A 60,00 M2

SOMENTE A COLOCACAOQE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

Total (m2)

60,00

Aplicagéo

sinalizagéo de obra




ITEM ORIGEM cépbico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE
117 EMOP 15.069.0001-A |TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO 306,00 UN
DE1/2"
reparos de rede ddgau a cada 12 metros Ext. drenagem Reparos c/ 12m Total (un)
3.668,00 / 12,00 = 306,00
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE
118 EMOP 16.069.0010-A |TODO O MATERIALNECESSARIOEXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO 153,00 UN
DE 3/4"
reparos de rede ddgau a cada 12 metros Ext. drenagem Reparos ¢/ 24m Total (un)
3.668,00 / 24,00 = 153,00
3 READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A
119 | COMPOSIGAO | COMP-SAQ/01-D ~ 2.996,50 M2
ELABORAGAO DO MESMO ATE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m?)
Readaptacdo de projeto de drenagem 5.993,00 X 10,00 X 5% = 2.996,50
3 READAPTAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS
120 | COMPOSICAO | COMP-SAQ/02-D 0,30 HA
EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m?) Taxa (ha)
Total (ha)
5.993,00 X 10,00 X 5% = 2.996,50 / 10.000,00 = 0,30




LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Resumo:
TUBOS PA-1 (m) TUBOS PA-2 (m)
P 0,40 P 0,40 P 0,60 | P 0,80 P 1,00
LEIGOS (MOTOCROSS)
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
- Bacia A 775,15 227,75 106,40 211,50 16,25
- BaciaB - 115,60 - - -
-BaciaC - - - - -
Total 775,15 343,35 106,40 211,50 16,25
GALERIAS (m)
0,30x0,30 0,40x0,40 0,60x0,40 1,00%0,40 1,00x0,60 1,20x0,80
LEIGOS (MOTOCROSS)
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
- Bacia A 164,60 108,60 89,00 15,50 4,40 198,10
- BaciaB - 66,80 - - - -
-BaciaC - - - - - -
Total 164,60 175,40 89,00 15,50 4,40 198,10
GALERIAS (m)
1,20X1,00 1,50X1,00 2,50X1,20 | 2,50X1,40 4,00X1,40 0,80X0,40
LEIGOS (MOTOCROSS)
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
-Bacia A 261,55 193,00 447,00 231,00 - 171,40
- BaciaB - - - - - -
- Bacia C - - - - 100,00 -
Total 261,55 193,00 447,00 231,00 100,00 171,40
GALERIAS (m)
LEIGOS (MOTOCROSS) 3,30%0,60
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
- Bacia A -
-BaciaB 25,00
-BaciaC -
Total 25,00
POCO DE VISITA (un)
LEIGOS (MOTOCROSS)
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS 1,2X1,2 1,3x1,3 | 1,5x1,5 1,7x1,7 2,0x2,0
- Bacia A 66,00 13,00 3,00 17,00 7,00
- BaciaB 7,00 - - -
-BaciaC - - - -
Total 73,00 13,00 3,00 17,00 7,00
Caixa Ramal Ramal
de ralo 0,30x0,30 @400
LEIGOS (MOTOCROSS)
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS 342 38 204
Total 342 38 204
Boca
0,80x0,40 | 1,00x0,40 | 3,30x0,60
LEIGOS (MOTOCROSS)
RUA GOLF CLUBE E OUTRAS 1 1 1
Total 1 1 1

o



MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavacgdo
. c Prof. Escoramento
) DN ) 58 2|18 | &8 3 Profundidade | Prof. | Espessura g 2| valando
Bacia Tipo £ 9 £ £ %5 . de o > vala escorada de vala
Trecho ou 5 =4 S meédia| parede | base escav. |8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m [de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m
(m) (m) [(un)] (m) (m) [ (M | (m) | (m) [ (m) [ (m) [ (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS) - RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
BACIAA
RUA GOLF CLUBE > RUA D > RUA Q > F.N.A. > RUA RIO DAS OSTRAS > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES
Al1->A2 0,40 PA-1 30 1 28,80 1,100 1,100 1,10 0,04 0,10 124 | 1,08 40,18 - - - - - -
A2->A3 0,40 PA-1 18 1 16,80 1100 1,250 118 0,04 0,10 1,32 | 108 25,66 - - - - - -
A3->A4 0,40 PA-1 27 1 25,80 1,350 1,100 1,23 0,04 0,10 1,37 | 108 39,95 - - - - - -
A4->A5 0,40 PA-1 20 1 18,80 1,100 1,100 1,10 0,04 0,10 124 | 1,08 26,78 - - - - - -
A5->A6 0,40 PA-1 20 1 18,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 | 1,08 26,78 - - - - - -
AG->A7 0,40 PA-1 20 1 18,80 1,250 1100 118 0,04 0,10 132 | 108 28,51 - - - - - -
A7->A8 0,40 PA-1 30 1 28,80 1,500 1,450 148 0,04 0,10 1,62 1,08 - 48,60 3,89 - - 127,20 -
A8->A9 0,40 PA-2 30 1 28,80 1,600 1,000 1,30 0,04 0,10 144 1,08 46,66 - - - - - -
A9->Al10 0,40 PA-2 20 1 18,80 1,000 0,950 0,98 0,04 0,10 112 1,08 24,19 - - - - - -
AT0->All 0,40 PA-2 38 1 36,75 1,050 1,070 1,06 0,04 0,10 120 1,08 49,25 - - - - - -
All->A12 0,80 X 0,40| GALERIA 40 1 38,70 1,070 0,980 1,03 0,15 0,45 1,63 1,70 - 102,00 8,84 - - 170,40 -
Al2->A13 0,80 X 0,40| GALERIA 40 1 38,70 0,980 0,855 0,92 0,15 0,45 152 1,70 - 102,00 1,36 - - 161,60 -
Al3->Al4 0,80 X 0,40| GALERIA 30 1 28,70 0,940 0,946 0,94 0,15 0,45 154 1,70 - 76,50 2,04 - - 122,40 -
Al4->A15 0,80 X 0,40| GALERIA 30 1 28,70 0,946 0,909 0,93 0,15 0,45 1,53 1,70 - 76,50 153 - - 121,80 -
Al5->A16 0,80 X 0,40| GALERIA 30 1 28,60 0,909 0,849 0,88 0,15 0,45 148 1,70 75,48 - - - - - -
Al6->A17 1,00 X 0,60 GALERIA 6 1 4,40 0,930 0,917 0,92 0,15 0,45 152 1,90 - 17,10 0,23 - - 24,24 -
Al7->A18 120 X 0,80| GALERIA 35 1 33,30 1180 1180 118 0,15 0,45 178 210 - 110,25 20,58 - - 159,60 -
Al18->A19 120 X 0,80| GALERIA 31 1 29,30 1180 1126 115 0,15 0,45 1,75 210 - 97,65 16,28 - - 139,50 -
A19->A20 120 X 0,80| GALERIA 18 1 16,30 1126 1108 112 0,15 0,45 1,72 210 - 56,70 8,32 - - 79,92 -
A20->A21 120 X 0,80| GALERIA 38 1 36,30 1108 1,461 128 0,15 0,45 1,88 210 - 119,70 30,32 - - 180,88 -
A21->A22 120 X 0,80| GALERIA 31 1 29,30 1,461 1,437 1,45 0,15 0,45 205 | 220 - 102,30 37,51 - - 158,10 -
A22->A23 120 X 0,80| GALERIA 30 1 28,30 1,437 1,410 1,42 0,15 0,45 202 | 220 - 99,00 34,32 - - 151,20 -
A23->A24 120 X 0,80| GALERIA 27 1 25,30 1,410 1,495 1,45 0,15 0,45 205 | 220 - 89,10 32,67 - - 137,70 -
A24->A25 120 X 1,00| GALERIA 20 1 18,30 1,648 1,716 1,68 0,15 0,45 228 | 220 - 66,00 34,32 - - m,20 -

P!




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavacgdo
. . Prof. Escoramento
. DN ) 58 2|18 | &8 3 Profundidade | Prof. | Espessura g 2| valando
Bacia Tipo £ 9 £ £ %5 . de o > vala escorada de vala
Trecho ou S E|S S F meédia| parede | base escav. |8 3 escorada

Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m [de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m

(m) (m) [(un)] (m) (m) [ (M | (m) | (m) [ (m) [ (m) [ (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m?)

A25->A26 120 X 1,00| GALERIA 25 1 23,30 1,716 1,769 1,74 0,15 0,45 234 220 - 82,50 46,20 - - 142,00 -
A26->A27 120 X 1,00| GALERIA 28 1 26,30 1,769 1727 1,75 0,15 0,45 235 | 220 - 92,40 52,36 - - 159,60 -
A27->A28 120 X 1,00| GALERIA 20 1 18,30 1,727 1,647 1,69 0,15 0,45 229 | 220 - 66,00 34,76 - - m,60 -
A28->A29 120 X 1,00| GALERIA 24 1 22,30 1,647 1,620 1,63 0,15 0,45 223 | 220 - 79,20 38,54 - - 131,04 -
A29->A30 120 X 1,00| GALERIA 28 1 26,30 1,620 1,741 1,68 0,15 0,45 228 | 220 - 92,40 48,05 - - 155,68 -
A30->A31 120 X 1,00| GALERIA 40 1 40,00 1,741 1,916 1,83 0,15 0,45 243 | 220 - 132,00 81,84 - - 234,40 -
A31->A32 250 x 1,20] GALERIA 36 1 36,00 1,916 2,020 197 0,15 0,45 257 | 350 - 189,00 134,82 - - 221,04 -
A32->A33 250 x 1,20] GALERIA 33 1 33,00 2,020 1,898 1,96 0,15 0,45 256 | 350 - 173,25 122,43 - - 201,96 -
A33->A34 250 x 1,20] GALERIA 25 1 25,00 1,898 1,945 192 0,15 0,45 252 | 350 - 131,25 89,25 - - 151,00 -
A34->A35 250 x 1,20] GALERIA 27 1 27,00 1,945 1,985 197 0,15 0,45 257 | 350 - 141,75 101,12 - - 165,78 -
A35->A36 250 x 1,20] GALERIA 40 1 40,00 1,985 1,951 1,97 0,15 0,45 257 | 350 - 210,00 149,80 - - 245,60 -
A36->A37 250 x 1,20] GALERIA 40 1 40,00 1,951 1,899 1,93 0,15 0,45 253 | 350 - 210,00 144,20 - - 242,40 -
A37->A38 250 x 1,20] GALERIA 40 1 40,00 1,899 1,848 1,87 0,15 0,45 247 | 350 - 210,00 135,80 - - 237,60 -
A38->A39 250 x 1,20] GALERIA 40 1 40,00 1,848 1,796 182 0,15 0,45 242 | 350 - 210,00 128,80 - - 233,60 -
A39->A40 250 x 1,20] GALERIA 40 1 40,00 1,796 1,753 177 0,15 0,45 237 | 350 - 210,00 121,80 - - 229,60 -
A40->A41 250 x 1,20 GALERIA 20 1 20,00 1,753 1,796 177 0,15 0,45 237 | 350 - 105,00 60,90 - - 114,80 -
A41->A42 250 x 1,20] GALERIA 33 1 33,00 1,796 1,889 184 0,15 0,45 244 | 350 - 173,25 108,57 - - 194,04 -
A42->A43 250 x 1,20] GALERIA 34 1 34,00 1,889 1,977 1,93 0,15 0,45 253 | 3,50 - 178,50 122,57 - - 206,04 -
A43->A44 250 x 1,20] GALERIA 39 1 39,00 1,977 1,815 1,90 0,15 0,45 250 | 350 - 204,75 136,50 - - 234,00 -
A44->A45 250 x 140 GALERIA 25 1 25,00 2,015 2,003 2,01 0,15 0,45 261 | 350 - 131,25 97,13 - - 155,50 -
A45->A46 250 x 140| GALERIA 22 1 22,00 2,003 1,982 1,99 0,15 0,45 259 | 350 - 115,50 83,93 - - 135,96 -
A46->A47 250 x 140| GALERIA 20 1 20,00 1,982 2132 2,06 0,15 0,45 266 | 350 - 105,00 81,20 - - 126,40 -
A47->A48 250 x 140 GALERIA 24 1 24,00 2132 2,346 2,24 0,15 0,45 284 | 350 - 126,00 112,56 - - 160,32 -
A48->A49 250 x 140 GALERIA 35 1 35,00 2,346 2,255 2,30 0,15 0,45 290 | 350 - 183,75 171,50 - - 238,00 -
A49->A50 250 x 140| GALERIA 40 1 40,00 2,255 2143 2,20 0,15 0,45 280 | 350 - 210,00 182,00 - - 264,00 -
A50->Ab] 250 x 140 GALERIA 29 1 29,00 2143 2,078 21 0,15 0,45 271 350 - 152,25 122,82 - - 186,18 -
ABI->AB2 250 x 140 GALERIA 20 1 20,00 2,078 2138 21 0,15 0,45 2711 350 - 105,00 84,70 - - 128,40 -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavacgdo
. . Prof. (5 Escoramento
DN 58 2|18 | &8 3 Profundidade | Prof. | Espessura S S| valanéo
Bacia Tipo £ of £ £ 3 de |3 S vala escorada de vala
ou c 215 |g 8 média| parede | base § & | escorada
Trecho o F o escav.[= T
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m
(m) (m) |(un)| (m) (m) (m) | (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
A52->A53 250 x 140 GALERIA 16 1 16,00 2138 2,203 2,17 0,15 0,45 2,77 | 3,50 - 84,00 71,12 - - 104,64 -
RUA GOLF CLUBE
A3-1->A3 0,40 x PA-1 20 1 19,40 1,100 1,100 110 0,04 0,10 124 1,08 26,78 - - - - - -
RUA SEM NOME 2
AB-1->A6 0,40 x PA-1 34 1 33,40 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 49,20 - - - - - -
RUAD
Al13-1->A13-2 0,30 x 0,30] GALERIA 20 1 18,80 0,650 0,706 0,68 0,15 0,20 1,03 1,20 24,72 - - - - - -
Al3-2->A13 0,30 x 0,30] GALERIA 31 1 30,40 0,706 0,856 0,78 0,15 0,20 113 1,20 42,04 - - - - - -
F.N.A
A16-1->A16 0,80 x 0,40| GALERIA 8 1 8,00 0,042 0,731 0,39 0,15 0,45 0,99 1,70 13,46 - - - - - -
F.N.A
A17-1->A17-2 1,00 x 0,40| GALERIA 6 1 5,25 0,176 0,733 0,45 0,15 0,45 1,05 1,90 1,97 - - - - - -
Al7-2->A17 1,00 x 0,40| GALERIA 1 1 10,25 0,733 0,762 0,75 0,15 0,45 1,35 1,90 28,22 - - - - - -
RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS
A24-1->A24-2 0,40 x 0,40 GALERIA 21 1 19,80 0,750 0,800 0,78 0,15 0,20 113 1,30 30,85 - - - - - -
A24-2->A24-3 0,40 x 0,40| GALERIA 30 1 28,80 0,850 0,950 0,90 0,15 0,20 125 1,30 48,75 - - - - - -
A24-3->A24-4 0,40 x 0,40 GALERIA 30 1 28,80 0,950 1,060 1,01 0,15 0,20 1,36 1,30 53,04 - - - - - -
A24-4->A24 0,40 X 0,40| GALERIA 6 1 540 | 1060 1,073 | 1,07 015 | 020 | 142 1330 11,08 - - - - - -
RUAB
A28-1->A28-2 0,40 x 0,40 GALERIA 27 1 25,80 0,950 1,050 1,00 0,15 0,20 1,35 1,30 47,39 - - - - - -

=




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavacgdo
. c Prof. Escoramento
) DN ) 58 2|18 | &8 3 Profundidade | Prof. | Espessura g 2| valando
Bacia Tipo £ 9 £ £ %5 . de o > vala escorada de vala
Trecho ou 5 =4 S meédia| parede | base escav. |8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m [de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m
(m) (m) [(un)] (m) (m) [ (M | (m) | (m) [ (m) [ (m) [ (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m?)
A28-2->A28-3 0,60 x 0,40| GALERIA 32 1 30,80 1,050 1172 1nm 0,15 0,20 146 | 150 70,08 - - - - - -
A28-3->A28-4 0,60 x 0,40| GALERIA 31 1 29,80 1222 1,340 128 0,15 0,20 1,63 1,50 - 69,75 6,04 - - 132,06 -
A28-4->A28 0,60 x 0,40| GALERIA 29 1 28,40 1,340 1,055 1,20 0,15 0,20 155 1,50 - 65,25 217 - - 118,90 -
RUA B
A28-5->A28-6 0,30 X 0,30] GALERIA 19 1 17,80 0,650 0,725 0,69 0,15 0,20 1,04 120 2371 - - - - - -
A28-6->A28 0,30 X 0,30] GALERIA 28 1 27,40 0,725 0,865 0,80 0,15 0,20 115 120 38,64 - - - - - -
RUA GOLF CLUBE > RUA S > RUA Q > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES
A31-1->A31-2 0,40 PA-1 35 1 33,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 46,87 - - - - - -
A31-2->A31-3 0,40 PA-1 30 1 28,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 40,18 - - - - - -
A31-3->A31-4 0,40 PA-1 20 1 18,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 26,78 - - - - - -
A31-4->A31-5 0,40 PA-1 20 1 18,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 26,78 - - - - - -
A31-5->A31-6 0,40 PA-1 25 1 23,80 1,450 1100 128 0,04 0,10 142 1,08 38,34 - - - - - -
A31-6->A31-7 0,40 PA-1 10 1 8,80 1100 1,200 115 0,04 0,10 1,29 1,08 13,93 - - - - - -
A31-7->A31-8 0,40 PA-1 15 1 13,80 1,250 1100 118 0,04 0,10 1,32 1,08 21,38 - - - - - -
A31-8->A31-9 0,40 PA-1 25 1 23,80 1,200 1100 115 0,04 0,10 1,29 1,08 34,83 - - - - - -
A31-9->A31-10 0,40 PA-1 20 1 18,80 1150 1100 113 0,04 0,10 1,27 1,08 27,43 - - - - - -
A31-10->A31-11 0,40 PA-1 24 1 22,80 1,200 1150 118 0,04 0,10 1,32 | 108 34,21 - - - - - -
A31-11->A31-12 0,40 PA-1 13 1 11,75 1150 1,200 118 0,04 0,10 1,32 1,08 18,53 - - - - - -
A31-12->A31-13 0,80 PA-2 9 1 7,70 1570 1,540 156 0,08 0,16 1,80 1,56 - 21,06 4,21 - - 41,40 -
A31-13->A31-14 0,80 PA-2 37 1 35,70 1,790 1,680 174 0,08 0,16 1,98 1,56 - 86,58 27,7 - - 183,62 -
A31-14->A31-15 0,80 PA-2 37 1 35,70 1,780 1,650 1,72 0,08 0,16 1,96 | 156 - 86,58 26,55 - - 182,04 -
A31-15->A31-16 0,80 PA-2 30 1 28,70 2150 1,650 1,90 0,08 0,16 214 ] 166 - 74,70 31,87 - - 158,40 -
A31-16->A31-17 0,80 PA-2 19 1 17,70 1,800 1,700 1,75 0,08 0,16 1,99 156 - 44,46 14,52 - - 94,62 -
A31-17->A31-18 0,80 PA-2 40 1 38,70 1,860 1,465 1,66 0,08 0,16 1,90 | 156 - 93,60 24,96 - - 192,00 -
A31-18->A31-19 0,80 PA-2 25 1 23,70 1515 1,602 1,51 0,08 0,16 1,75 1,56 - 58,50 9,75 - - 112,50 -

=




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavacgdo
. Prof. Escoramento
) DN ) 58 2|18 | &8 3 Profundidade | Prof. | Espessura g 2| valando
Bacia Tipo £ 9 £ £ %5 . de o > vala escorada de vala
Trecho ou 5 =4 S média| parede | base escav. |8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m [de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m
(m) (m) [(un)] (m) (m) [ (M | (m) | (m) [ (m) [ (m) [ (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m?)

A31-19->A31-20 0,80 PA-2 25 1 23,60 1,502 1,590 1,55 0,08 0,16 1,79 156 - 58,50 11,31 - - 114,50 -

A31-20->A31-21 1,00 PA-2 18 1 16,25 1,810 2166 1,99 0,10 0,20 2,29 1,90 - 51,30 27,02 - - 100,44 -

A31-21->A31-22 150 X 1,00 GALERIA 35 1 33,00 2,166 200 213 0,15 0,45 273 | 250 - 131,25 107,63 - - 226,10 -

A31-22->A31-23 150 X 1,00 GALERIA 30 1 28,00 2,100 2,045 2,07 0,15 0,45 267 | 250 - 112,50 87,75 - - 190,20 -

A31-23->A31-24 150 X 1,00| GALERIA 35 1 33,00 2,045 1,904 1,97 0,15 0,45 257 | 250 - 131,25 93,63 - - 214,90 -

A31-24->A31-25 150 X 1,00 GALERIA 35 1 33,00 1,904 1,732 182 0,15 0,45 242 | 250 - 131,25 80,50 - - 204,40 -

A31-25->A31-26 150 X 1,00| GALERIA 27 1 25,00 1,732 1,640 1,69 0,15 0,45 229 | 250 - 101,25 53,33 - - 150,66 -

A31-26->A31-27 150 X 1,00 GALERIA 22 1 20,00 1,640 1,705 1,67 0,15 0,45 227 | 250 - 82,50 42,35 - - 121,88 -

A31-27->A31 150 X 1,00| GALERIA 22 1 21,00 1,705 1,777 1,74 0,15 0,45 234 | 250 - 82,50 46,20 - - 124,96 -
RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

A31-12-1->A31-12-2 | 0,60 PA-2 30 1 28,80 1,600 1,310 1,46 0,06 0,12 1,64 1,32 - 59,40 5,54 - - 128,40 -

A31-12-2->A31-12-3| 0,60 PA-2 30 1 28,80 1,310 1100 1,21 0,06 0,12 1,39 1,32 55,04 - - - - - -

A31-12-3->A31-12 | 0,60 PA-2 22 1 21,40 1,410 1,300 1,36 0,06 0,12 154 132 - 43,56 116 - - 89,76 -
RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA

A31-13-1->A31-13-2 | 0,40 PA-1 15 1 13,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 20,09 - - - - - -

A31-13-2->A31-13-3 | 0,40 PA-1 20 1 18,80 1,250 1150 1,20 0,04 0,10 1,34 1,08 28,94 - - - - - -

A31-13-3->A31-13-4( 0,40 PA-1 20 1 18,80 1,350 1150 125 0,04 0,10 1,39 | 108 30,02 - - - - - -

A31-13-4->A31-13 | 0,40 PA-1 5 1 4,40 1,250 1,200 123 0,04 0,10 1,37 1,08 7,40 - - - - - -

RUA MONTE ALEGRE > RUA SEM NOME 1

A31-17-1->A31-17-2 | 0,40 PA-1 24 1 22,80 1,100 1,100 1,10 0,04 0,10 124 | 1,08 3214 - - - - - -

A31-17-2->A31-17-3 | 0,40 PA-1 15 1 13,80 1,100 1,100 1,10 0,04 0,10 124 | 1,08 20,09 - - - - - -

A31-17-3->A31-17-4| 0,40 PA-1 20 1 18,80 1,550 1,100 1,33 0,04 0,10 147 | 1,08 31,75 - - - - - -

A31-17-4->A31-17-5( 0,40 PA-1 5 1 3,80 1,200 1150 118 0,04 0,10 1,32 | 108 713 - - - - - -

A31-17-5->A31-17-6 | 0,40 PA-1 17 1 15,80 1,150 1,100 113 0,04 0,10 127 | 108 23,32 - - - - - -

=



MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavacgdo
DN 58 2(8 |8 3 Profundidade | Prof. Espessura Prot 2 B valanéo Fecoramento
Bacia Tipo £ 8| < £ 3 L. de g, S vala escorada de vala
Trecho ou 5 =4 S média| parede | base escav. |8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m [de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m
(m) (m) [(un)] (m) (m) | (m) | (m)| (m) | (m) | (m)| (m) (m) (m) (m) (m?) (m) (m?) (m?)
A31-17-6->A31-17-7| 0,40 PA-1 15 1 13,80 1,350 1100 123 0,04 0,10 137 | 108 22,19 - - - - - -
A31-17-7->A31-17-8 | 0,40 PA-1 17 1 15,80 1,200 1100 115 0,04 0,10 1,29 1,08 23,68 - - - - - -
A31-17-8->A31-17-9| 0,40 PA-1 18 1 16,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 241 - - - - - -
A31-17-9->A31-17-10( 0,40 PA-1 21 1 19,80 1,200 1100 115 0,04 0,10 1,29 1,08 29,26 - - - - - -
A31-17-10->A31-17-11| 0,40 PA-1 30 1 28,80 1,100 1,100 110 0,04 0,10 124 1,08 40,18 - - - - - -
A31-17-11->A31-17-12( 0,40 PA-1 30 1 28,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 40,18 - - - - - -
A31-17-12->A31-17-13| 0,40 PA-1 22 1 20,80 1,200 1100 115 0,04 0,10 1,29 1,08 30,65 - - - - - -
A31-17-13->A31-17-14| 0,40 PA-1 30 1 28,80 1,200 1100 115 0,04 0,10 1,29 1,08 41,80 - - - - - -
A31-17-14->A31-17-19] 0,40 PA-2 28 1 26,80 1,200 1100 115 0,04 0,10 1,29 1,08 39,01 - - - - - -
A31-17-15->A31-17-16| 0,40 PA-2 12 1 10,80 1,100 1150 113 0,04 0,10 127 1,08 16,46 - - - - - -
A31-17-16->A31-17 | 0,60 PA-2 28 1 27,40 1,250 1,650 1,45 0,06 0,12 1,63 1,32 - 55,44 4,80 - - 119,28 -
RUA GOLF CLUBE
A31-17-5-1->A31-17-§ 0,40 PA-1 22 1 21,40 1155 1150 115 0,04 0,10 1,29 1,08 30,65 - - - - - -
RUA Q
A31-20-1->A31-20-2( 0,30 X 0,30| GALERIA 37 1 35,80 1,600 1,200 1,40 0,15 0,20 1,75 120 - 66,60 1,10 - - 166,50 -
A31-20-2->A31-20 | 0,30 X 0,30| GALERIA 35 1 34,40 1,300 1,300 1,30 0,15 0,20 1,65 120 - 63,00 6,30 - - 150,50 -
RUA Q
A31-21-1->A31-21-2 | 0,40 PA-2 35 1 33,80 1,600 1,200 1,40 0,04 0,10 154 1,08 - 56,70 1,51 - - 142,80 -
A31-21-2->A31-21 | 0,40 PA-1 17 1 16,40 1,300 1,300 1,30 0,04 0,10 144 1,08 26,44 - - - - - -
RUA RIO DAS OSTRAS
A31-28->A31-29 0,40 PA-2 27 1 25,80 1,500 1,100 1,30 0,04 0,10 144 | 1,08 41,99 - - - - - -
A31-29->A31-30 0,40 PA-2 24 1 22,80 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 1,34 | 1,08 34,73 - - - - - -
A31-30->A3]I 0,40 PA-2 24 1 23,40 1,200 1,250 1,23 0,04 0,10 137 | 108 35,51 - - - - - -

=



MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Volume de escavacgdo
. . Prof. Escoramento
) DN ) 58 2|18 | &8 3 Profundidade | Prof. | Espessura g 2| valando
Bacia Tipo £ 9 £ £ %5 . de o > vala escorada de vala
Trecho ou 5 =4 S meédia| parede | base escav. |8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m
(m) (m) [(un)[ (m) (m) (m) [ (m)| (m) [ (m) [ (m) [ (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA HOMERO FERREIRA DA SILVA
Ad4-1->A44-2 120 X 1,00 GALERIA 34 1 32,30 1,840 1,470 1,66 0,15 0,45 226 | 220 - 112,20 56,85 - - 187,68 -
A44-2->A44-3 120 X 1,00 GALERIA 35 1 33,30 1,470 1,457 1,46 0,15 0,45 2,06 | 220 - 115,50 4312 - - 179,20 -
A44-3->A44 120 X 1,00 GALERIA 22 1 21,15 1,457 1525 1,49 0,15 0,45 2,09 | 220 - 72,60 28,56 - - 113,96 -
BACIAB
RUA DOS ATOBAS
B1->B2 0,40 PA-2 40 1 38,80 1,100 1,100 110 0,04 0,10 124 1,08 53,57 - - - - - -
B2->B3 0,40 PA-2 20 1 18,80 1,200 1,100 115 0,04 0,10 1,29 1,08 27,86 - - - - - -
B3->B4 0,40 PA-2 25 1 23,80 1,555 0,932 124 0,04 0,10 1,38 1,08 37,26 - - - - - -
B4->B5 0,40 PA-2 27 1 25,80 1,082 1,041 1,06 0,04 0,10 1,20 1,08 34,99 - - - - - -
B5->B6 0,40 PA-2 9 1 8,40 1,041 1,025 1,03 0,04 0,10 117 1,08 1,37 - - - - - -
B6->DESAGUE B 3,30 x 0,60 GALERIA 10 1 10,00 1195 1,329 126 0,18 0,45 189 | 4,26 - 63,90 16,61 - - 47,80 -
RUA DOS ATOBAS
B6-1->B6-2 0,40 x 0,40| GALERIA 34 1 32,80 0,820 0,921 0,87 0,15 0,20 122 1,30 53,92 - - - - - -
B6-2->B6-3 0,40 x 0,40| GALERIA 34 1 34,00 0,921 1,068 0,99 0,15 0,20 1,34 1,30 59,23 - - - - - -
B6-3->B6 3,30 x 0,60 GALERIA 10 1 10,00 1,219 1195 1,21 0,18 0,45 184 | 4,26 - 63,90 14,48 - - 46,80 -
RUA DOS ATOBAS
B6-3-1->B6-3 3,30 x 0,60] GALERIA 5 1 5,00 1,296 1,219 126 0,18 0,45 189 | 4,26 - 31,95 8,31 - - 23,90 -
BACIAC
RUA SABIA
Cl->C2 4,00 x 140| GALERIA 33 1 33,00 1,600 1,922 1,76 0,18 0,45 239 | 5,06 - 250,47 148,61 - - 190,74 -
C2->C3 4,00 x 140| GALERIA 36 1 36,00 1,922 1,878 1,90 0,18 0,45 253 | 5,06 - 273,24 187,62 - - 218,16 -

=




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES EESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

Acréscimo Volume de escavacgdo
. . Prof. (5 Escoramento
DN 58 2|18 | &8 3 Profundidade | Prof. | Espessura S S| valanéo
Bacia Tipo £ of £ £ 3 de |3 S vala escorada de vala
ou c 215 |g 8 média| parede | base § & | escorada
Trecho © F o escav.|- T
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m | del,5a3m |de 3a4,5m|de 4,5a6m £3m >3m
(m) (m) |(un)| (m) (m) (m) | (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
C3->C4 4,00 x 140| GALERIA 31 1 31,00 1,878 2,179 2,03 0,18 0,45 2,66 | 506 - 235,29 181,96 - - 195,92 -
TOTAIS 2.243,59 8.313,93 4.511,51 - - 11.621,80 -




P!

MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS) - RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
BACIA A
RUA GOLF CLUBE > RUA D > RUA Q> F.N.A. > RUA RIO DAS OSTRAS > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES
Al->A2 120 x 120 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A2->A3 120 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A3->A4 120 x 120 1,350 0,04 0,15 154 2,20 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 -
A4->A5b 120 x 120 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A5->A6 120 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
AB->A7 120 x 120 1,250 0,04 0,15 1,44 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
A7->A8 120 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
A8->A9 120 x 1,20 1,600 0,04 0,15 1,79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 16,85 -
A9->A10 120 x 1,20 1,000 0,04 0,15 119 2,20 0,92 2,41 - - - - - -
A10->All 120 x 1,20 1,050 0,04 0,15 124 2,20 0,92 2,51 - - - - - -
All->A12 1,30 x 130 1,070 0,08 0,15 1,30 230 0,74 2,21 - - - - - -
Al2->A13 1,30 x 130 0,980 0,08 0,15 1,21 2,30 0,74 2,06 - - - - - -
Al3->Al4 1,30 x 130 0,940 0,08 0,15 117 2,30 0,74 1,99 - - - - - -
Al4->A15 1,30 x 130 0,946 0,08 0,15 118 2,30 0,74 2,01 - - - - - -
A15->Al16 1,30 x 130 0,909 0,08 0,15 114 2,30 0,74 194 - - - - - -
A16->A17 150 x 150 0,930 0,10 0,15 118 2,50 0,70 2,07 - - - - - -
Al7->Al18 1,70 x 1,70 1180 0,12 0,15 145 2,70 0,66 2,58 - - - - - -
A18->A19 1,70 x 1,70 1180 0,12 0,15 145 2,70 0,66 2,58 - - - - - -
Al9->A20 1,70 x 1,70 1126 0,12 0,15 140 2,70 0,66 2,49 - - - - - -
A20->A2] 1,70 x 1,70 1108 0,12 0,15 1,38 2,70 0,66 2,46 - - - - - -
A21->A22 1,70 x 1,70 1,461 0,12 0,15 1,73 2,70 0,66 - 2,67 0,41 - - n,77 -
A22->A23 1,70 x 1,70 1,437 0,12 0,15 171 2,70 0,66 - 2,67 0,37 - - 1,67 -
A23->A24 1,70 x 1,70 1,410 0,12 0,15 1,68 2,70 0,66 - 2,67 0,32 - - 11,51 -
A24->A25 1,70 x 1,70 1,648 0,12 0,15 1,92 2,70 0,66 - 2,67 0,75 - - 12,78 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) m | m | ™ || | m | | | ) | ™ | @) | ) |

A25->A26 1,70 x 170 1,716 0,12 0,15 1,99 2,70 0,66 - 2,67 0,87 - - 13,15 -
A26->A27 170 x 170 1769 0,12 015 2,04 2,70 0,66 - 2,67 0,96 - - 13,41 -
A27->A28 170 x 170 1727 0,12 015 2,00 2,70 0,66 - 2,67 0,89 - - 13,20 -
A28->A29 170 x 170 1,647 0,12 015 1,92 2,70 0,66 - 2,67 0,75 - - 12,78 -
A29->A30 170 x 170 1,620 0,12 015 1,89 2,70 0,66 - 2,67 0,69 - - 12,62 -
A30->A31 170 x 170 1741 0,12 015 2,01 2,70 0,66 - 2,67 0,91 - - 13,25 -
A31->A32 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A32->A33 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A33->A34 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A34->A35 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A35->A36 -— X - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A36->A37 - X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A37->A38 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A38->A39 - X -- - - -- -- - -- - - - - -- -- --
A39->A40 - X -- - - -- -- - -- - - - - -- -- --
A40->A41 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A41->A42 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A42->A43 - X -- - - -- -- -- -- -- - - - -- - -
A43->A44 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A44->A45 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A45->A46 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A46->A47 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A47->A48 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A48->A49 - X -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -
A49->A50 - X -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -
AB50->A5I -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A51->A52 -— X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
A52->A53 - X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
RUA GOLF CLUBE
A3-1->A3 1,20 x 120 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
RUA SEM NOME 2
AB-1->AB6 1,20 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
RUAD
A13-1->A13-2 1,20 x 120 0,650 0,03 0,15 0,83 2,20 1,04 1,90 - - - - - -
A13-2->A13 1,20 x 120 0,706 0,03 0,15 0,89 2,20 1,04 2,04 - - - - - -
F.N.A
F.N.A
A17-2->A17 1,50 x 1,50 0,733 0,10 0,15 0,98 2,50 0,70 1,72 - - - - - -
RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS
A24-1->A24-2 (120 x 120 0,750 0,04 0,15 0,94 2,20 0,92 1,90 - - - - - -
A24-2->A24-3 (1,20 x 120 0,850 0,04 0,15 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - -
A24-3->A24-4 1120 x 1,20 0,950 0,04 0,15 114 2,20 0,92 2,31 - - - - - -
A24-4->A24 1,20 x 120 1,060 0,04 0,15 1,25 2,20 0,92 2,53 - - - - - -
RUAB
A28-1->A28-2 (120 x 120 0,950 0,04 0,15 114 2,20 0,92 2,31 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?)
A28-2->A28-3 [120 x 1,220 1,050 0,06 0,15 1,26 2,20 0,68 1,88 - - - - - -
A28-3->A28-4 (120 x 120 1222 0,06 0,15 143 2,20 0,68 214 - - - - - -
A28-4->A28 120 x 1,20 1,340 0,06 0,15 1,55 2,20 0,68 - 224 0,07 - - 1,15 -
RUAB
A28-5->A28-6 120 x 1,20 0,650 0,03 0,15 0,83 2,20 1,04 1,90 - - - - - -
A28-6->A28 120 x 1,20 0,725 0,03 0,15 0,91 2,20 1,04 2,08 - - - - - -
RUA GOLF CLUBE > RUA S > RUA Q > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES

A31-1->A31-2 120 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-2->A31-3 120 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-3->A31-4 120 x 1,20 1,100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-4->A31-5 120 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-5->A31-6 120 x 1,20 1,450 0,04 0,15 1,64 2,20 0,92 - 3,04 0,28 - - 15,75 -
A31-6->A31-7 120 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-7->A31-8 120 x 1,20 1,250 0,04 0,15 144 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
A31-8->A31-9 120 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A31-9->A31-10 120 x 1,20 1150 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 271 - - - - - -
A31-10->A31-11 [ 1,20 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A31-11->A31-12 120 x 1,20 1150 0,04 0,15 134 2,20 0,92 27 - - - - - -
A31-12->A31-13 | 1,30 x 1,30 1570 0,08 0,15 1,80 2,30 0,74 - 2,55 0,51 - - 13,62 -
A31-13->A31-14 | 130 x 1,30 1,790 0,08 0,15 2,02 2,30 0,74 - 2,55 0,89 - - 14,92 -
A31-14->A31-15 | 1,30 x 1,30 1,780 0,08 0,15 2,01 2,30 0,74 - 2,55 0,87 - - 14,86 -
A31-15->A31-16 | 1,30 x 1,30 2,150 0,08 0,15 2,38 2,40 0,74 - 2,66 1,56 - - 17,05 -
A31-16->A31-17 (1,30 x 130 1,800 0,08 0,15 2,03 2,30 0,74 - 2,55 0,90 - - 14,98 -
A31-17->A31-18 (1,30 x 130 1,860 0,08 0,15 2,09 2,30 0,74 - 2,55 1,00 - - 15,33 -
A31-18->A31-19 | 1,30 x 1,30 1515 0,08 0,15 1,75 2,30 0,74 - 2,55 0,43 - - 13,32 -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala

até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?)
A31-19->A31-20 | 1,30 x 1,30 1,502 0,08 0,15 1,73 2,30 0,74 - 2,55 0,39 - - 13,20 -
A31-20->A31-21 [150 x 150 1,810 0,10 0,15 2,06 2,50 0,70 - 2,63 0,98 - - 14,34 -
A31-21->A31-22 (2,00 x 2,00 2,166 0,15 0,15 2,47 3,10 0,60 - 2,79 1,80 - - 14,26 -
A31-22->A31-23 2,00 x 2,00 2,100 0,15 0,15 2,40 3,10 0,60 - 2,79 1,67 - - 13,92 -
A31-23->A31-24 2,00 x 2,00 2,045 0,15 0,15 2,35 3,10 0,60 - 2,79 158 - - 13,68 -
A31-24->A31-25 [2,00 x 2,00 1,904 0,15 0,15 2,20 3,00 0,60 - 2,70 1,26 - - 12,96 -
A31-25->A31-26 [2,00 x 2,00 1,732 0,15 0,15 2,03 3,00 0,60 - 2,70 0,95 - - 1214 -
A31-26->A31-27 2,00 x 2,00 1,640 0,15 0,15 1,94 3,00 0,60 - 2,70 0,79 - - 1,71 -
A31-27->A31 2,00 x 2,00 1,705 0,15 0,15 2,01 3,00 0,60 - 2,70 0,92 - - 12,05 -

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA
A31-12-1->A31-12-2] 1,20 x 1,20 1,600 0,06 0,15 1,81 2,20 0,68 - 2,24 0,46 - - 12,57 -
A31-12-2->A31-12-3 1,20 x 1,20 1,310 0,06 0,15 1,52 2,20 0,68 - 224 0,03 - - 10,99 -
A31-12-3->A31-12 | 1,20 x 1,20 1,410 0,06 0,15 1,62 2,20 0,68 - 224 0,18 - - 11,53 -

RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA
A31-13-1->A31-13-2( 120 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-13-2->A31-13-3[ 120 x 1,20 1,250 0,04 0,15 144 2,20 0,92 2,91 - - - - - -
A31-13-3->A31-13-4] 120 x 120 1,350 0,04 0,15 1,54 2,20 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 -
A31-13-4->A31-13 | 1,20 x 1,20 1,250 0,04 0,15 144 2,20 0,92 2,91 - - - - - -

RUA MONTE ALEGRE > RUA SEM NOME 1

A31-17-1->A31-17-2] 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-17-2->A31-17-3[ 1,20 x 120 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-17-3->A31-17-4/ 1,20 x 1,20 1,650 0,04 0,15 1,74 2,20 0,92 - 3,04 0,49 - - 16,49 -
A31-17-4->A31-17-5| 120 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A31-17-5->A31-17-6] 1,20 x 1,20 1150 0,04 0,15 1,34 2,20 0,92 271 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?)
A31-17-6->A31-17-7| 1,20 x 1,20 1,350 0,04 0,15 154 2,20 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 -
A31-17-7->A31-17-8[ 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A31-17-8->A31-17-9| 1,20 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-17-9->A31-17-10 1,20 X 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A31-17-10->A31-17-11 1,20 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-17-11->A31-17-14 1,20 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-17-12->A31-17-13 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
N31-17-13->A31-17-14 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
\31-17-14->A31-17-14 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
\31-17-15->A31-17-14 1,20 x 1,20 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
A31-17-16->A31-17 [ 120 x 1,20 1250 0,06 0,15 1,46 2,20 0,68 218 - - - - - -
RUA GOLF CLUBE
\31-17-5-1->A31-17-4 1,20 x 1,20 1155 0,04 0,15 1,35 2,20 0,92 273 - - - - - -
RUAQ
A31-20-1->A31-20-2 1,20 x 1,20 1,600 0,03 0,15 1,78 2,20 1,04 - 343 0,64 - - 18,97 -
A31-20-2->A31-20( 120 x 1,20 1,300 0,03 0,15 1,48 2,20 1,04 3,39 - - - - - -
RUAQ
A31-21-1->A31-21-2] 1,20 x 1,20 1,600 0,04 0,15 1,79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 16,85 -
A31-21-2->A31-21 | 1,20 x 1,20 1,300 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - -
RUA RIO DAS OSTRAS
A31-28->A31-29 | 120 x 1,20 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 -
A31-29->A31-30 | 120 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
A31-30->A31 120 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. da vala
até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA HOMERO FERREIRA DA SILVA
A44-1->A44-2 1,70 x 1,70 1,840 0,12 0,15 2,1 2,70 0,66 - 2,67 1,09 - - 13,78 -
A44-2->A44-3 1,70 x 1,70 1470 0,12 0,15 174 2,70 0,66 - 2,67 0,43 - - 11,83 -
Ad4-3->A44 1,70 x 1,70 1,457 0,12 0,15 1,73 2,70 0,66 - 2,67 0,41 - - n,77 -
BACIAB
RUA DOS ATOBAS
B1->B2 1,20 x 1,20 1,100 0,04 0,15 1,29 2,20 0,92 2,61 - - - - - -
B2->B3 1,20 x 1,20 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - -
B3->B4 1,20 x 1,20 1,555 0,04 0,15 1,75 2,20 0,92 - 3,04 0,51 - - 16,56 -
B4->B5 120 x 1,20 1,082 0,04 0,5 127 2,20 0,92 257 - - - - - -
B5->B6 1,20 x 1,20 1,041 0,04 0,15 1,23 2,20 0,92 2,49 - - - - - -
B6->DESAGUE B - X -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- - -- --
RUA DOS ATOBAS
B6-1->B6-2 120 x 1,20 0,820 0,04 0,15 1,01 2,20 0,92 2,04 - - - - - -
B6-2->B6-3 120 x 1,20 0,921 0,04 0,15 1m 2,20 0,92 2,25 - - - - - -
B6-3->B6 - X -- - - -- -- - - - - - - -- - -
RUA DOS ATOBAS
B6-3-1->B6-3 - X -- - - -- -- - - - - - - -- - -
BACIAC
RUA SABIA
Cl1->C2 - X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
C2->C3 - X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéio da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensoes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m |del,5a3m|de 3a4,5m|de 4,5a6m| <3m >3m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
C3->C4 - X -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
TOTAIS 173,26 119,81 30,19 - - 610,84 -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




MEMORIA DE CALCULO:

EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo
. PV Volume
DN 8 o Areiaou pedra Brita escav. | Volume Altura Altura Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées ) de
Trecho ou 8 @ externas Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m)
BAIRRO LEIGOS (MOTOCROSS) - RUA GOLF CLUBE E OUTRAS
BACIA A
RUA GOLF CLUBE > RUAD > RUA Q> F.N.A. > RUA RIO DAS OSTRAS > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES
Al->A2 0,40 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 42,79 5,18 1,29 - 2,53 - 31,99
A2->A3 0,40 - 18 [1,40 x 1,40 16,60 0,10 - 1,08 1,79 - - 28,27 3,00 1,29 - 2,53 - 20,95
A3->A4 0,40 - 27 (1,40 x 140 25,60 0,10 - 1,08 2,76 - - 43,07 4,63 1,54 - 3,02 - 32,66
A4->A5 0,40 - 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 29,39 3,37 1,29 - 2,53 - 21,48
A5->A6 0,40 - 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 29,39 3,37 1,29 - 2,53 - 21,48
AG->A7 0,40 - 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 31,42 3,37 144 - 282 - 23,22
A7->A8 0,40 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 55,91 5,18 1,69 - 3,31 - 44,33
A8->A9 0,40 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 50,29 5,18 1,79 - 3,51 - 38,51
A9->AI0 0,40 - 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 26,60 3,37 119 - 2,33 - 18,89
A10->ATl 0,40 - 38 (1,40 x 140 36,60 0,10 - 1,08 3,95 - - 51,76 6,62 124 - 243 - 38,76
All->A12 080 X 040 40 ]150 x 150 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 3,27 113,05 29,65 137 - 3,08 - 50,87
Al2->A13 080 X 040 40 ]150 x 1,50 38,50 0,45 0,05 1,70 - 29,45 3,27 105,42 29,65 1,28 - 2,88 - 43,44
A13->Al4 080 X 040 30 [150 x 150 28,50 0,45 0,05 1,70 - 21,80 242 80,53 21,95 124 - 2,79 - 33,99
Al4->A15 080 X 040 30 [ 150 x 150 28,50 0,45 0,05 1,70 - 21,80 242 80,04 21,95 125 - 2,80 - 33,49
A15->Al16 080 X 040 30 [150 x 150 28,50 0,45 0,05 1,70 - 21,80 242 77,42 21,95 1,21 - 272 - 30,95
A16->A17 1,00 X 0,60 6 (170 x 1,70 4,30 0,45 0,05 1,90 - 3,68 0,41 19,40 5,03 1,23 - 3,55 - 714
A17->A18 120 X 0,80 35 [190 x 1,90 33,10 0,45 0,05 210 - 31,28 3,48 133,41 54,62 148 - 534 - 42,17
A18->A19 120 X 0,80 31 (1,90 x 190 29,10 0,45 0,05 210 - 27,50 3,06 116,51 48,02 148 - 534 - 35,65
A19->A20 120 X 0,80 18 [190 x 1,90 16,10 0,45 0,05 210 - 15,21 1,69 67,51 26,57 143 - 515 - 20,58
A20->A21 120 X 0,80 38 1190 x 1,90 36,10 0,45 0,05 210 - 341 3,79 152,48 59,67 141 - 5,08 - 53,72
A21->A22 120 X 0,80 311190 x 1,90 29,10 0,45 0,05 2,20 - 28,81 3,20 142,89 48,02 1,76 - 6,36 - 59,70
A22->A23 120 X 0,80 30 ]1,90 x 190 28,10 0,45 0,05 2,20 - 27,82 3,09 136,36 46,37 1,74 - 6,27 - 55,90
A23->A24 120 X 0,80 27 (1,90 x 190 25,10 0,45 0,05 2,20 - 24,85 2,76 124,76 41,42 1,71 - 6,17 - 52,32
A24->A25 120 X 1,00 20 1190 x 1,90 18,10 0,45 0,05 2,20 - 17,92 1,99 103,74 35,30 1,95 - 7,03 - 43,49

/?R'




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Py Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo N
DN 8 o Areiaou pedra Brita escav. | Volume Altura Altura Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées ) de
S ou 8 @ externas Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m)
A25->A26 120 X 1,00 25 1190 x 190 23,10 0,45 0,05 2,20 - 22,87 254 132,24 45,05 2,02 - 7,28 - 57,04
A26->A27 120 X 1,00 28 190 x 1,90 26,10 0,45 0,05 2,20 - 25,84 2,87 148,39 50,90 2,07 - 7,47 - 64,18
A27->A28 120 X 1,00 20 1190 x 1,90 18,10 0,45 0,05 2,20 - 17,92 1,99 104,32 35,30 2,03 - 7,32 - 43,78
A28->A29 120 X 1,00 24 1190 x 1,90 22,10 0,45 0,05 2,20 - 21,88 243 121,16 43,10 1,95 - 7,03 - 49,15
A29->A30 120 X 1,00 28 190 x 1,90 26,10 0,45 0,05 2,20 - 25,84 2,87 143,81 50,90 1,92 - 6,93 - 60,14
A30->A31 120 X 1,00 40 11,90 x 190 38,10 0,45 0,05 2,20 - 37,72 4,19 217,42 74,30 204 - 7,37 - 98,03
A31->A32 250 x 1,20 36 [ - x -- 36,00 0,45 0,05 3,50 - 56,70 6,30 323,82 151,20 222 0,46 - 0,29 115,63
A32->A33 250 x 1,20 33| -- x -- 33,00 0,45 0,05 3,50 - 51,98 5,78 295,68 138,60 2,35 0,56 - 0,36 104,74
A33->A34 250 x 1,20 25| -- x -- 25,00 0,45 0,05 3,50 - 39,38 4,38 220,50 105,00 2,20 0,44 - 0,28 75,84
A34->A35 250 x 1,20 27 | - x -- 27,00 0,45 0,05 3,50 - 42,53 4,73 242,87 113,40 2,25 0,49 - 0,31 86,63
A35->A36 250 x 1,20 40 | -- x -- 40,00 0,45 0,05 3,50 - 63,00 7,00 359,80 168,00 2,29 0,53 - 0,33 128,47
A36->A37 250 x 1,20 40 | -- x -- 40,00 0,45 0,05 3,50 - 63,00 7,00 354,20 168,00 2,25 0,49 - 0,31 122,89
A37->A38 250 x 1,20 40 | -- x -- 40,00 0,45 0,05 3,50 - 63,00 7,00 345,80 168,00 2,20 0,44 - 0,28 114,52
A38->A39 250 X 1,20 40 [ -- x - 40,00 0,45 0,05 3,50 - 63,00 7,00 338,80 168,00 215 0,39 - 0,25 107,55
A39->A40 250 x 1,20 40 | -- x -- 40,00 0,45 0,05 3,50 - 63,00 7,00 331,80 168,00 210 0,34 - 0,21 100,59
A40->A41 250 x 1,20 2 [ - x -- 20,00 0,45 0,05 3,50 - 31,50 3,50 165,90 84,00 2,05 0,29 - 0,19 50,21
A41->A42 250 x 1,20 33| - x -- 33,00 0,45 0,05 3,50 - 51,98 5,78 281,82 138,60 210 0,34 - 0,21 91,03
A42->A43 250 x 1,20 34| - x -- 34,00 0,45 0,05 3,50 - 53,55 5,95 301,07 142,80 219 0,43 - 0,27 104,45
A43->A44 250 x 1,20 39 | - x -- 39,00 0,45 0,05 3,50 - 61,43 6,83 341,25 163,80 2,28 0,52 - 0,33 115,69
A44->A45 250 x 1,40 25 - x -- 25,00 0,45 0,05 3,50 - 39,38 4,38 228,38 119,00 2,35 0,36 - 0,23 69,77
A45->A46 250 x 1,40 2 - x -- 22,00 0,45 0,05 3,50 - 34,65 3,85 199,43 104,72 2,35 0,34 - 0,22 59,84
A46->A47 250 x 1,40 20| - x -- 20,00 0,45 0,05 3,50 - 31,50 3,50 186,20 95,20 2,28 0,32 - 0,20 59,30
A47->A48 250 x 1,40 24 [ -- x -- 24,00 0,45 0,05 3,50 - 37,80 4,20 238,56 114,24 2,35 0,47 - 0,30 86,22
A48->A49 250 x 140 3| - x - 35,00 0,45 0,05 3,50 - 55,13 6,13 355,25 166,60 2,35 0,69 - 0,44 133,08
A49->A50 250 x 1,40 40 | -- x -- 40,00 0,45 0,05 3,50 - 63,00 7,00 392,00 190,40 2,35 0,60 - 0,38 138,22
A50->Ab] 250 x 1,40 2 | -- x -- 29,00 0,45 0,05 3,50 - 45,68 5,08 275,07 138,04 2,35 0,48 - 0,31 91,04
A51->A52 250 x 1,40 20| - x -- 20,00 0,45 0,05 3,50 - 31,50 3,50 189,70 95,20 2,35 0,42 - 0,27 62,73

=




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo
. PV Volume
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées de
ou 0 o Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco
Trecho o externas reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
AB52->A53 250 x 140 6] - x -- 16,00 0,45 0,05 3,50 - 25,20 2,80 155,12 76,16 2,35 0,48 - 0,30 53,46
RUA GOLF CLUBE
A3-1->A3 0,40 x - 20 (1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 29,39 3,37 1,29 - 2,53 - 21,48
RUA SEM NOME 2
AB-1->A6 0,40 x - 34 (140 x 140 32,60 0,10 - 1,08 3,52 - - 52,01 5,90 1,39 - 272 - 39,87
RUAD
A13-1->A13-2 030 x 030 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,20 - 120 4,46 - - 26,62 6,70 0,95 - 1,86 - 13,60
Al3-2->A13 030 x 030 31 (1,40 x 1,40 29,60 0,20 - 120 710 - - 44,08 10,66 1,01 - 197 - 24,35
F.N.A
A16-1->A16 0,80 x 040 8 [0,20 x 0,20 7,80 0,45 0,05 1,70 - 5,97 0,66 13,46 6,01 0,34 - 0,01 - 1,47
F.N.A
Al7-1->A17-2 1,00 x 040 6 10,20 x 0,20 5,80 0,45 0,05 1,90 - 4,96 0,55 1,97 5,28 0,48 - 0,02 - 171
A17-2->A17 00 x 0,40 n|[170 x 1,70 9,30 0,45 0,05 190 - 7,95 0,88 29,94 8,46 1,03 - 2,99 - 10,54
RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS
A24-1->A24-2 040 x 0440 21 140 x 1,40 19,60 0,20 - 1,30 5,10 - - 32,75 9,60 1,05 - 2,06 - 15,99
A24-2->A24-3 040 x 040 30 [ 140 x 1,40 28,60 0,20 - 1,30 744 - - 50,85 14,01 115 - 2,25 - 2715
A24-3->A24-4 040 x 040 30 [ 140 x 1,40 28,60 0,20 - 1,30 744 - - 55,35 14,01 125 - 245 - 31,45
A24-4->A24 040 x 040 6 [140 x 140 4,60 0,20 - 1,30 1,20 - - 13,61 2,25 1,36 - 2,67 - 7,49
RUAB
A28-1->A28-2 040 x 040 27 11,40 x 140 25,60 0,20 - 1,30 6,66 - - 49,70 12,54 1,25 - 2,45 - 28,05

=




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo
. PV Volume
DN 8 o Areiaou pedra Brita escav. | Volume Altura Altura Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées ) de
Trecho ou 8 @ externas Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m)
A28-2->A28-3 060 x 040 32 11,40 x 140 30,60 0,20 - 1,50 9,18 - - 71,96 19,28 1,35 - 2,65 - 40,85
A28-3->A28-4 060 x 040 31 (1,40 x 140 29,60 0,20 - 1,50 8,88 - - 77,93 18,65 152 - 2,98 - 47,42
A28-4->A28 060 x 040 29 140 x 1,40 27,60 0,20 - 1,50 8,28 - - 69,73 17,39 1,64 - 3,21 - 40,85
RUAB
A28-5->A28-6 030 X 030 19 [1,40 x 1,40 17,60 0,20 - 120 4,22 - - 25,61 6,34 0,95 - 1,86 - 13,19
A28-6->A28 030 X 030 28 140 x 1,40 26,60 0,20 - 120 6,38 - - 40,72 9,58 1,03 - 2,01 - 22,75
RUA GOLF CLUBE > RUA S > RUA Q > RUA ANTONIO MANOEL MARQUES
A31-1->A31-2 0,40 - 35 [ 140 x 1,40 33,60 0,10 - 1,08 3,63 - - 49,48 6,08 1,29 - 2,53 - 37,24
A31-2->A31-3 0,40 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 42,79 5,18 1,29 - 2,53 - 31,99
A31-3->A31-4 0,40 - 20 (140 x 140 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 29,39 3,37 1,29 - 2,53 - 21,48
A31-4->A31-5 0,40 - 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 29,39 3,37 1,29 - 2,53 - 21,48
A31-5->A31-6 0,40 - 25 11,40 x 1,40 23,60 0,10 - 1,08 2,55 - - 41,66 4,27 1,64 - 3,21 - 31,63
A31-6->A31-7 0,40 - 10 11,40 x 1,40 8,60 0,10 - 1,08 0,93 - - 16,54 1,56 1,29 - 2,53 - 11,52
A31-7->A31-8 0,40 - 15 11,40 x 1,40 13,60 0,10 - 1,08 1,47 - - 24,29 2,46 144 - 2,82 - 17,54
A31-8->A31-9 0,40 - 25 (1,40 x 140 23,60 0,10 - 1,08 2,55 - - 37,64 4,27 1,39 - 272 - 28,10
A31-9->A31-10 0,40 - 20 (140 x 140 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 3014 3,37 1,34 - 2,63 - 22,13
A31-10->A31-11 0,40 - 24 (1,40 x 140 22,60 0,10 - 1,08 244 - - 37,02 4,09 1,39 - 272 - 27,77
A31-11->A31-12 0,40 - 13 (1,40 x 140 11,60 0,10 - 1,08 125 - - 21,24 210 1,34 - 2,63 - 15,26
A31-12->A31-13 0,80 - 9 [150 x 150 7,50 0,16 - 1,56 1,87 - - 28,33 5,43 1,80 - 4,05 - 16,98
A31-13->A31-14 0,80 - 37 (150 x 150 35,50 0,16 - 1,56 8,86 - - 17,73 25,70 2,02 - 4,55 - 78,62
A31-14->A31-15 0,80 - 37 (150 x 150 35,50 0,16 - 1,56 8,86 - - 116,55 25,70 2,01 - 4,52 - 77,47
A31-15->A31-16 0,80 - 30 [150 x 150 28,50 0,16 - 1,66 7,57 - - 110,79 20,63 2,35 0,08 5,29 0,05 77,25
A31-16->A31-17 0,80 - 19 [150 x 150 17,50 0,16 - 1,56 4,37 - - 62,43 12,67 2,03 - 457 - 40,82
A31-17->A31-18 0,80 - 40 |150 x 150 38,50 0,16 - 1,56 9,61 - - 1221 27,87 2,09 - 4,70 - 79,93
A31-18->A31-19 0,80 - 25 1150 x 1,50 23,50 0,16 - 1,56 5,87 - - 71,23 17,01 1,75 - 3,93 - 44,42

=




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5
Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo
. PV Volume
DN 8 o Areiaou pedra Brita escav. | Volume Altura Altura Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées ) de
Trecho ou 8 @ externas Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m)
A31-19->A31-20 0,80 - 25 1150 x 1,50 23,50 0,16 - 156 5,87 - - 72,75 17,01 1,73 - 3,90 - 45,97
A31-20->A31-21 1,00 - 18 [1,70 x 1,70 16,30 0,20 - 1,90 6,19 - - 81,93 18,43 2,06 - 5,95 - 51,36
A31-21->A31-22 150 X 1,00 35 (220 x 220 32,80 0,45 0,05 2,50 - 36,90 4,10 243,47 76,75 2,35 0,17 1,37 on 118,34
A31-22->A31-23 150 X 1,00 30 [220 x 220 27,80 0,45 0,05 2,50 - 31,28 3,48 204,71 65,05 235 0,10 1,37 0,06 96,95
A31-23->A31-24 150 X 1,00 35 (220 x 220 32,80 0,45 0,05 2,50 - 36,90 4,10 229,25 76,75 235 0,04 1,37 0,03 104,20
A31-24->A31-25 150 X 1,00 35 (220 x 220 32,80 0,45 0,05 2,50 - 36,90 4,10 215,71 76,75 2,20 0,05 10,67 0,03 91,36
A31-25->A31-26 150 X 1,00 27 (220 x 220 24,80 0,45 0,05 2,50 - 27,90 3,10 158,23 58,03 2,03 - 9,83 - 62,47
A31-26->A31-27 150 X 1,00 22 1220 x 2,20 19,80 0,45 0,05 2,50 - 22,28 2,48 128,34 46,33 194 - 9,39 - 50,34
A31-27->A31 1,50 X 1,00 22 1220 x 2,20 19,80 0,45 0,05 2,50 - 22,28 2,48 132,32 46,33 2,01 - 9,70 - 54,01
RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA
A31-12-1->A31-12-2 0,60 - 30 |1,40 x 140 28,60 0,12 - 1,32 4,53 - - 67,64 11,64 1,81 - 3,55 - 47,92
A31-12-2->A31-12-3 0,60 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,12 - 1,32 4,53 - - 57,31 1,64 152 - 2,98 - 38,16
A31-12-3->A31-12 0,60 - 22 11,40 x 140 20,60 0,12 - 132 3,26 - - 4714 8,39 1,62 - 3,18 - 32,31
RUA MARINEZ CRUVELO DE SOUZA
A31-13-1->A31-13-2 0,40 - 15 11,40 x 1,40 13,60 0,10 - 1,08 1,47 - - 22,70 2,46 1,29 - 2,53 - 16,24
A31-13-2->A31-13-3 0,40 - 20 (140 x 140 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 31,85 3,37 144 - 2,82 - 23,65
A31-13-3->A31-13-4 0,40 - 20 (1,40 x 140 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 3314 3,37 154 - 3,02 - 24,74
A31-13-4->A31-13 0,40 - 51140 x 140 3,60 0,10 - 1,08 0,39 - - 10,31 0,65 144 - 2,82 - 6,45
RUA MONTE ALEGRE > RUA SEM NOME 1
A31-17-1->A31-17-2 0,40 - 24 11,40 x 1,40 22,60 0,10 - 1,08 244 - - 34,75 4,09 1,29 - 2,53 - 25,69
A31-17-2->A31-17-3 0,40 - 15 (1,40 x 1,40 13,60 0,10 - 1,08 1,47 - - 22,70 2,46 1,29 - 2,53 - 16,24
A31-17-3->A31-17-4 0,40 - 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 35,28 3,37 1,74 - 341 - 26,49
A31-17-4->A31-17-5 0,40 - 51140 x 140 3,60 0,10 - 1,08 0,39 - - 9,94 0,65 1,39 - 272 - 6,18
A31-17-5->A31-17-6 0,40 - 17 [ 1,40 x 140 15,60 0,10 - 1,08 1,68 - - 26,03 2,82 1,34 - 2,63 - 18,90

=




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo
. PV Volume
DN 8 o Areiaou pedra Brita escav. | Volume Altura Altura Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées ) de
Trecho ou 8 @ externas Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m)
A31-17-6->A31-17-7 0,40 - 15 11,40 x 1,40 13,60 0,10 - 1,08 147 - - 25,31 2,46 1,54 - 3,02 - 18,36
A31-17-7->A31-17-8 0,40 - 17 11,40 x 1,40 15,60 0,10 - 1,08 1,68 - - 26,49 282 1,39 - 272 - 19,27
A31-17-8->A31-17-9 0,40 - 18 [1,40 x 1,40 16,60 0,10 - 1,08 1,79 - - 26,72 3,00 1,29 - 2,53 - 19,40
A31-17-9->A31-17-10 0,40 - 21 1,40 x 1,40 19,60 0,10 - 1,08 212 - - 32,07 3,55 1,39 - 272 - 23,68
A31-17-10->A31-17-1 0,40 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 42,79 5,18 1,29 - 2,53 - 31,99
A31-17-11->A31-17-12 0,40 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 42,79 5,18 1,29 - 2,53 - 31,99
A31-17-12->A31-17-13 | 0,40 - 22 11,40 x 140 20,60 0,10 - 1,08 222 - - 33,46 3,73 1,39 - 272 - 24,79
A31-17-13->A31-17-14| 0,40 - 30 [ 1,40 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 44,61 5,18 1,39 - 272 - 33,62
A31-17-14->A31-17-15| 0,40 - 28 140 x 1,40 26,60 0,10 - 1,08 2,87 - - 4182 4,81 1,39 - 272 - 31,42
A31-17-15->A31-17-16 | 0,40 - 12 (1,40 x 140 10,60 0,10 - 1,08 114 - - 19,07 1,92 1,29 - 2,53 - 13,48
A31-17-16->A31-17 0,60 - 28 [ 140 x 1,40 26,60 0,12 - 132 4,21 - - 62,42 10,83 1,46 - 2,86 - 44,52
RUA GOLF CLUBE
A31-17-5-1->A31-17-5| 0,40 - 22 11,40 x 140 20,60 0,10 - 1,08 222 - - 33,38 3,73 1,35 - 2,64 - 24,79
RUAQ
A31-20-1->A31-20-2 030 X 030 37 11,40 x 1,40 35,60 0,20 - 1,20 8,54 - - 81,77 12,82 1,90 - 3,72 - 56,69
A31-20-2->A31-20 030 X 030 35 |1,40 x 140 33,60 0,20 - 1,20 8,06 - - 72,69 1210 1,60 - 314 - 49,39
RUAQ
A31-21-1->A31-21-2 0,40 - 35 |1,40 x 140 33,60 0,10 - 1,08 3,63 - - 61,84 6,08 1,79 - 3,561 - 48,62
A31-21-2->A31-21 0,40 - 17 [ 1,40 x 140 15,60 0,10 - 1,08 1,68 - - 29,46 2,82 1,49 - 292 - 22,04
RUA RIO DAS OSTRAS
A31-28->A31-29 0,40 - 27 (1,40 x 140 25,60 0,10 - 1,08 2,76 - - 45,41 4,63 1,69 - 3,31 - 34,71
A31-29->A31-30 0,40 - 24 11,40 x 1,40 22,60 0,10 - 1,08 244 - - 37,54 4,09 1,39 - 272 - 28,29
A31-30->A31 0,40 - 24 11,40 x 1,40 22,60 0,10 - 1,08 244 - - 38,32 4,09 1,39 - 272 - 29,07

=




MEMORIA DE CALCULO:

EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo
. PV Volume
DN 8 o Areiaou pedra Brita escav. | Volume Altura Altura Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées ) de
Trecho ou 8 @ externas Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m) (m) (m)
RUA HOMERO FERREIRA DA SILVA
A44-1->A44-2 120 X 1,00 34 1190 x 1,90 32,10 0,45 0,05 2,20 - 31,78 3,53 172,81 62,60 214 - 7,73 - 70,70
A44-2->A44-3 120 X 1,00 35 [190 x 1,90 33,10 0,45 0,05 2,20 - 32,77 3,64 161,72 64,55 1,77 - 6,39 - 58,01
A44-3->A44 120 X 1,00 22 11,90 x 190 20,10 0,45 0,05 2,20 - 19,90 221 104,24 39,20 1,76 - 6,34 - 38,80
BACIAB
RUA DOS ATOBAS
BI->B2 0,40 - 40 11,40 x 140 38,60 0,10 - 1,08 417 - - 56,18 6,98 1,29 - 2,53 - 42,50
B2->B3 0,40 - 20 | 1,40 x 1,40 18,60 0,10 - 1,08 2,01 - - 30,67 3,37 1,39 - 272 - 22,57
B3->B4 0,40 - 25 11,40 x 1,40 23,60 0,10 - 1,08 2,55 - - 40,81 4,27 1,75 - 342 - 30,57
B4->B5 0,40 - 27 (1,40 x 140 25,60 0,10 - 1,08 2,76 - - 37,56 4,63 1,27 - 249 - 27,68
B5->B6 0,40 - 9 1140 x 1,40 7,60 0,10 - 1,08 0,82 - - 13,86 1,38 1,23 - 241 - 9,25
B6->DESAGUE B 330 x 0,60 0] - x -- 10,00 0,45 0,05 4,26 - 19,17 213 80,51 35,14 152 0,30 - 0,19 26,01
RUA DOS ATOBAS
B6-1->B6-2 040 x 040 34 11,40 x 140 32,60 0,20 - 1,30 8,48 - - 55,96 15,97 112 - 2,20 - 29,31
B6-2->B6-3 040 x 040 34 11,40 x 140 32,60 0,20 - 1,30 8,48 - - 61,48 15,97 122 - 2,39 - 34,64
B6-3->B6 330 x 060 0[- x -- 10,00 0,45 0,05 4,26 - 19,17 213 78,38 35,14 155 0,33 - 0,21 23,86
RUA DOS ATOBAS
B6-3-1->B6-3 330 x 060 5 - x -- 5,00 0,45 0,05 4,26 - 9,59 1,07 40,26 17,57 1,63 0,41 - 0,26 12,84
BACIAC
RUA SABIA
Cl->C2 400 x 1,40 33| - x -- 33,00 0,45 0,05 5,06 - 7514 8,35 399,08 253,23 1,93 - - - 70,71
C2->C3 400 x 1,40 36| - x - 36,00 0,45 0,05 5,06 - 81,97 9N 460,86 276,25 2,25 0,23 - 0,15 102,49

=




MEMORIA DE CALCULO:

EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo [ galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacgéo
. PV Volume
DN s o . Areiaou pedra Brita escav. | Volume | Altura Altura | Volume | Volume
Bacia £ T | dimensées de
ou 0 o Ext. Esp.Mat.1|Esp. Mat.2| Larg. po de de n°2 rede + rede PV pescoco PV pescoco
Trecho o externas reaterro
Base x Altura pedra méo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
C3->C4 400 x 140 3| - x - 31,00 0,45 0,05 5,06 - 70,59 7,84 417,25 237,88 2,21 0,19 - 0,12 108,66
TOTAIS 304,69 | 2.148,84 238,79 1,75 6.622,43

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento




ITEM ORIGEM cépbico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

2.0 DRENAGEM

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE
21 EMOP 06.016.0007-0 MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 186,00 UN
CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Aplicagéo = Quantidade (un)
TampdodePV's = 113,00
Tampdo de PV's galeria = 28,00
PVv's caixas de infiltragdo = 45,00

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO
22 EMOP 06.015.0010-0 134,00 UN
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

Aplicagéo = Quantidade (un)
PV's = 73,00
Pv's caixas de infiltragdo = 61,00

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM.UTILIZARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS PAREDES
23 EMOP 06.015.0011-0 13,00 UN
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

Quantidade (un)
13,00

Aplicagdo

PV's

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 020M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
24 EMOP 06.015.0013-0 3,00 UN
INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Aplicacéo = Quantidade (un)

PV's = 3,00

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 020M DE
ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 120M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
25 EMOP 06.015.0015-0 17,00 UN
INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLESTAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Quantidade (un)
17,00

Aplicagéo
PV's

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 020M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
26 EMOP 06.015.0016-0 7,00 UN
INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Quantidade (un)

Aplicagdo
PV's = 7,00

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE 0,20M DE ESP.(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS
PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
27 EMOP 06.015.0030-0 337,00 UN
CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

Aplicagao = Quantidade (un)
Captagbes de drenagem = 276,00
Caixas de infiltragdo = 61,00

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO

DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
2.8 EMOP 06.004.0062-0 775,15 M
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4

E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

Aplicag@o Total (un)
Rede de drenagem = 775,15




ITEM

ORIGEM

copiGo

DESCRIGAO

QUANT.

UNIDADE

29

EMOP

06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

1.301,35

Extensdo (m)
343,35
958,00

Aplicagdo

Rede de drenagem

Ramais de ralo

210

EMOP

06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

106,40

Extensdo (m)

106,40

Aplicagdo

Rede de drenagem

21

EMOP

06.004.0100-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

211,50

Aplicacéo Extensdo (m)

Rede de drenagem 211,50

212

EMOP

06.004.0104-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

16,25

Aplicacéo Extensdo (m)

Rede de drenagem 16,25

213

EMOP

20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDALMEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE
ALTURA,COM  UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E
EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

180,00

Aplicag@o Extens@o (m)

Caixas de infiltragdo 180,00

214

EMOP

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U"MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO
INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

7.157,93

M2

Aplicagéo Extensdo (m) Perimetro (m) Total (m2)
Ramal 0,30x0,30 = 114,00 X 0,90 = 102,60
Galeria 0,30x0,30 = 164,60 X 0,90 = 148,14
Galeria 0,40x0,40 = 175,40 X 1,20 = 210,48
Galeria 0,60x040 = 89,00 X 1,40 = 124,60
Galeria 0,80x0,40 = 171,40 X 1,60 = 274,24
Galeria1,00x0,40 = 15,50 X 0,90 = 13,95
Galeria 1,00x0,60 = 4,40 X 2,20 = 9,68
Galeria 1,20x0,80 = 198,10 X 2,80 = 554,68
Galeria1,20x1,00 = 261,55 X 3,20 = 836,96
Galeria150x100 = 193,00 X 3,50 = 675,50
Galeria 2,50x1,20 = 447,00 X 4,90 = 2.190,30
Galeria 250x1,40 = 231,00 X 5,30 = 1.224,30
Galeria 3,30x0,60 = 25,00 X 4,50 = 112,50

Galeria 4,00x1,40 = 100,00 X 6,80

680,00




ITEM ORIGEM coébico DESCRIQRO QUANT. UNIDADE
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 500M.FORNECIMENTO E
215 EMOP 06.004.0254-1 4.039,73 M2
ASSENTAMENTO
Aplicagéo Extenséo (m) Perimetro (m) Total (m?)
Ramal 0,30x0,30 = 114,00 X 0,60 = 68,40
Galeria 0,30x0,30 = 164,60 X 0,60 = 98,76
Galeria 0,40x0,40 = 175,40 X 0,70 = 122,78
Galeria 0,60x0,40 = 89,00 X 0,90 = 80,10
Galeria 0,80x0,40 = 171,40 X 110 = 188,54
Galeria1,00x0,40 = 15,50 X 1,30 = 20,15
Galeria 1,00x0,60 = 4,40 X 1,30 = 5,72
Galeria1,20x0,80 = 198,10 X 1,50 = 297,15
Galeria 1,20x1,00 = 261,55 X 1,50 = 392,33
Galeria 1,50x1,00 = 193,00 X 1,80 = 347,40
Galeria 2,50x1,20 = 447,00 X 2,80 = 1.251,60
Galeria 2,50x1,40 = 231,00 X 2,80 = 646,80
Galeria 3,30x0,60 = 25,00 X 3,60 = 90,00
Galeria 4,00x1,40 = 100,00 X 4,30 = 430,00
CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
2.16 EMOP 11.003.0014-1 COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE 6,79 M3
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Aplicagéo Volume (m?) Quantidade (un) Total (m?)
Desdgue 3,30x0,60 = 3,97 X 1,00 = 3,97
Captagdo 0,80x0,40 = 127 X 1,00 = 1,27
Captacdo 1,00x0,40 = 155 X 1,00 = 1,55
CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E
217 EMOP 11.013.0070-1 COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO 23,33 M3
CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS
Vertedor para captagdo Bacia C, bairro Leigos
Aplicagéo Comprimento (m) Altura (m) Largura (m) Quantidade Total (m?)
Vertedor = 9,50 X 1,25 X 0,53 X 1,00 = 6,29
Laje fundo regular = 6,60 X 4,00 X 0,20 X 1,00 = 5,28
Laje fundo irregular = 5,30 X 6,00 X 0,20 X 1,00 = 6,36
Ala Regular = 2,55 X 4,00 X 0,15 X 2,00 = 3,06
AlaIrregular = 6,00 X 0,80 X 0,15 X 2,00 = 144
Viga de Coroamento = 1,20 X 0,20 X 0,20 X 2,00 = 0,90
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE
218 EMOP 11.003.0020-0 8,73 M3
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Camada preparatéria para vertedor
area (m2) altura (m) Total (m?)
58,20 X 0,15 = 8,73
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA ou PICARRA),ATE 1,50M DE
219 EMOP 03.001.0001-1 1.899,36 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Aplicagéo Quantidade (un) Comprimento (m) Largura (m) Altura (m)
Total (m?)
caixasralo = 337,00 X 1,80 X 1,20 X 1,00 = 727,92
ramal de ralo @400 = 958,00 X 1,08 X 1,00 = 1.034,64
ramal de ralo 0,30x0,30 = 114,00 X 1,20 X 1,00 = 136,80
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
2.20 EMOP 03.020.0030-1 OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 2.416,85 M3

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

Volume (m?)

2.416,85

Aplicagdo

ver anexo planilha de escavagdo =




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
2.21 EMOP 03.020.0060-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 8.433,74 M3
DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicacéo Volume (m?)
ver anexo planilha de escavagdo = 8.433,74
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
222 EMOP 03.020.0065-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 4.450,87 M3
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicacéo Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 4541,70 X 98% = 4.450,87
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM
2.23 EMOP 03.008.0061-0 BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 150 E 3,00M DE 90,83 M3
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
Aplicagéo Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagdo = 4541,70 X 2% = 90,83
ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADODE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE
224 EMOP 05.011.0001-0 8.562,85 M2
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3“-1.]/2"X9" E 3"X6")
Aplicag@o Area (m2) Taxa Total (m2)
ver anexo planilha de escavagdo = 12.232,64 X 70% = 8.562,85
ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATEI,OOM DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO
2.25 EMOP 05.01.0002-0 3.669,79 M2
DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3°-1.1/2"X9" E 3"X6")
Aplicag@o Area (m2) Taxa Total (m2)
ver anexo planilha de escavagdo = 12.232,64 X 30% = 3.669,79
2.26 EMOP 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA 304,69 M3
Aplicagéo Total (m?)
ver anexo planilha de escavagdo = 304,69
2.27 EMOP 06.085.0045-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA 2.169,21 M3
Aplicag@o Total (m?)
ver anexo planilha de escavagdo = 248,84
Base para o vertedor Bacia C, bairro Leigos
Area (m?) X  Espessura (m) Total (m?)
58,20 X 0,35 = 20,37
2.28 EMOP 20.097.0002-0 PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 298,49 M3
Acréscimo para
Aplicag@o Volume (m?) preenchimento de Total (m?)
vazios
ver anexo planilha de escavagdo = 238,79 X 1,25 = 298,49
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE
2.29 EMOP 03.011.0015-1 1.200,25 M3
MATERIAL
Vol. escavado Vol. dispositivo
Aplicagéo Total (m?)
(m?) (m?)
Caixa ralo 727,92 - 306,67 = 421,25
ramais de ralo @400 1034,64 - 172,44 = 862,20
ramais de ralo 0,30x0,30 136,80 - 41,04 = 95,76
ver anexo planilha = 6.622,43
Reaterro total Percentural
Total (m?)
(m2) adotado
8.001,64 X 15% = 1.200,25




ITEM ORIGEM copiGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
2.30 EMOP 03.013.0001-1 1.200,25 M3
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
Reaterro total Percentural
ver item 2.29 Total (m?)
(m3) adotado
8.001,64 X 15% = 1.200,25
2.31 EMOP 03.015.0010-0 REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL 5.601,15 M3
Reaterro total Percentural
ver item 2.29 Total (m?)
(m3) adotado
8.001,64 X 70% = 5.601,15
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
2.32 EMOP 04.012.0071-1 24.952,36 T
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H
volume de reaterro com material reaproveitado = 2.400,50
fator de conversdo de volume = 0,90
Volume (m?)
volume escavado utilizado no reaterro = 2.400,50 / 0,90 = 2.667,22
Total escavado
1° categoria = 17.200,82
3° categoria = 90,83 m?
Vol. Escav.
Aplicagéo Total escav. (m?) Vol. Bota fora (m?)
reutilizado(m?)
bota fora do material de 1° categoria 17.200,82 - 2.667,22 = 14.533,60
Peso especifico
Aplicagéo Volume (m?) Total (t)
(t/m?)
carga 1° categoria 14.533,60 X 1,70 = 24.707,12
carga 3° categoria 90,83 X 2,70 = 245,24
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
2.33 EMOP 04.005.0161-0 CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A| 249.523,60 T X KM
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T
Aplicagéo Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
Bota fora 24.952,36 X 10,00 = 249.523,60
DISPOSIQAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAQ/:\O E DISPOSIQ/:\O FINAL APROPRIADQS,
2.34 SCO TC 10.05.0700 AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 24.952,36 T

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

Aplicagéo

Bota-fora

Total (t)
24.952,36




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

3.0 PAVIMENTAGAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
31 EMOP 03.020.0050-1 16.803,35 M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

escavacgdo para estrutura de pavimento. No geral a escavagdo terd a largura da via de rolamento + Im

Ruas Extensdo (m) Largura (m) area (m2) altura (m2) Volume (m?)
Rua Q 327,00 X 7,00 = 2.289,00 X 0,30 = 686,70
Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 54+0) 80,00 X 7,00 = 560,00 X 0,30 = 168,00
Rua Sem Nome 1 (est.: 54+0 a 61+5) 145,00 X 7,00 = 1.015,00 X 0,35 = 355,25
Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 X 5,50 = 269,50 X 0,35 = 94,33
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 X 6,00 = 414,00 X 0,35 = 144,90
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 X 7,00 = 504,00 X 0,35 = 176,40
Rua Golf Clube 725,00 X 7,00 = 5.075,00 X 0,35 = 1.776,25
Rua dos Passarinhos 165,00 X 7,00 = 1.155,00 X 0,35 = 404,25
Rua S (300+0 a 307+0) 140,00 X 7,00 = 980,00 X 0,30 = 294,00
Rua S (307+0 a 316+9) 189,00 X 7,00 1.323,00 X 0,35 = 463,05
Rua T 52,00 X 4,10 = 213,20 X 0,35 = 74,62
Rua Monte Alegre 266,00 X 7,00 = 1.862,00 X 0,35 = 651,70
Rua E - Eixo 1 157,00 X 7,00 = 1.099,00 X 0,35 = 384,65
Rua Sem Nome 2 186,00 X 7,00 = 1.302,00 X 0,35 = 455,70
Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 X 7,00 = 2.520,00 X 0,30 = 756,00
Rua D (est.: 568+0 a 587+0) 380,00 X 7,00 = 2.660,00 X 0,30 = 798,00
Rua D (est.: 587+0 a 589+0) 40,00 X 7,00 280,00 X 0,35 = 98,00
Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 X 6,00 = 432,00 X 0,35 = 151,20
Rua C (est: 650+0 a 660+10,375) 210,00 X 7,00 = 1.470,00 X 0,30 = 441,00
Rua C (est: 700+0 a 704+4) 84,00 X 7,00 = 588,00 X 0,30 = 176,40
Rua B 256,00 X 7,00 = 1.792,00 X 0,30 = 537,60
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 X 7,00 = 5.600,00 X 0,30 = 1.680,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 X 6,00 = 408,00 X 0,30 = 122,40
Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 X 7,00 = 777,00 X 0,30 = 233,10
Rua Manoel José Ferreira 123,00 X 7,00 = 861,00 X 0,30 = 258,30
Rua Sabia 97,00 X 5,30 = 514,10 X 0,30 = 154,23
Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 X 5,00 = 490,00 X 0,30 = 147,00
Rua D - Eixo 1 83,00 X 7,00 = 581,00 X 0,30 = 174,30
Rua E - Eixo 2 (est:1100+0 a 1101+10) 30,00 X 7,00 = 210,00 X 0,35 = 73,50
Rua E - Eixo 2 (est.1101+10 a 1104+10) 60,00 X 7,00 420,00 X 0,30 = 126,00
Rua dos Atobés (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 X 7,00 = 1.400,00 X 0,30 = 420,00
Rua dos Atobas (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 X 6,00 = 1.794,00 X 0,35 = 627,90
Acrescimo para embocaduras - X - = 1.000,00 X 0,35 = 350,00
Total 5.993,00 41.857,80 13.454,73
percentual estimado de "borrachudo” sobre a drea a ser pavimentada = 10%
profundidade média de escavagdo do borrachudo = 0,80 m
area (m?2) X taxa X altura (m) Total (m?)
escavacgdo de borrachudo = 41.857,80 X 10% X 0,80m = 3.348,62
3.2 EMOP 03.015.0010-0 |REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL 3.348,62 M3
Aplicagéo Total (m?)
ver troca de soloitem 31 = 3.348,62

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO"DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS
3.3 EMOP 08.021.0001-0 |OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE 41.857,80 M2
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

Aplicagdo Total (m?)
implantagdo de pavimento, ver item 3.1 41.857,80
34 EMOP 08.001.0005-0 |SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 2.692,16 M3
Ruas Extenséo (m) Largura (m) Altura (m) Total (m?)
Rua Sem Nome 1 (est.: 54+0 a 61+5) 145,00 X 7,00 X 0,15 = 152,25
Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 X 5,50 X 0,5 = 40,43

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 X 6,00 X 0,15 = 62,10




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 X 7,00 X 0,15 = 75,60
Rua Golf Clube 725,00 X 7,00 X 0,15 = 761,25
Rua dos Passarinhos 165,00 X 7,00 X 0,15 = 173,25
Rua S (307+0 a 316+9) 189,00 X 7,00 X 0,5 = 198,45
Rua T 52,00 X 4,0 X 0,15 = 31,98
Rua Monte Alegre 266,00 X 7,00 X 0,15 = 279,30
Rua E - Eixo 1 157,00 X 7,00 X 0,15 = 164,85
Rua Sem Nome 2 186,00 X 7,00 X 0,15 = 195,30
Rua D (est.: 587+0 a 589+0) 40,00 X 7,00 X 0,15 = 42,00
Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 X 6,00 X 0,15 = 64,80
Rua E - Eixo 2 (est.:1100+0 a 1101+10) 30,00 X 7,00 X 0,15 = 31,50
Rua dos Atobés (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 X 6,00 X 0,15 = 269,10
Area (m2) Altura Total (m?)
acréscimo para embocadura 1.000,00 X 0,15 = 150,00
35 EMOP 08.001.0008-0 |BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO 2.692,16 M3
Ruas Extensdo (m) Largura (m) Altura (m) Total (m?)
Rua Sem Nome 1 (est.: 54+0 a 61+5) 145,00 X 7,00 X 0,15 = 152,25
Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 X 5,50 X 0,15 = 40,43
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 X 6,00 X 0,15 = 62,10
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Romo 150 72,00 X 7,00 X 0,15 = 75,60
Rua Golf Clube 725,00 X 7,00 X 0,15 = 761,25
Rua dos Passarinhos 165,00 X 7,00 X 0,15 = 173,25
Rua S (307+0 a 316+9) 189,00 X 7,00 X 0,5 = 198,45
Rua T 52,00 X 40 X 0,15 = 31,98
Rua Monte Alegre 266,00 X 7,00 X 0,15 = 279,30
Rua E - Eixo 1 157,00 X 7,00 X 0,15 = 164,85
Rua Sem Nome 2 186,00 X 7,00 X 0,15 = 195,30
Rua D (est.: 587+0 a 589+0) 40,00 X 7,00 X 0,15 = 42,00
Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 X 6,00 X 0,15 = 64,80
Rua E - Eixo 2 (est.:1100+0 a 1101+10) 30,00 X 7,00 X 0,15 = 31,50
Rua dos Atobds (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 X 6,00 X 0,15 = 269,10
Area (m2) Altura Total (m?)
acrescimo para embocadura 1.000,00 X 0,15 = 150,00

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS
3.6 EMOP 08.002.0001-0 |OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE 5.977,53 M3
APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

Ruas Extenséd@o (m) Largura (m) Altura (m) Total (m?)
Rua Q 327,00 X 7,00 X 0,25 = 572,25
Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 54+0) 80,00 X 7,00 X 0,25 = 140,00
Rua S (300+0 a 307+0) 140,00 X 7,00 X 0,25 = 245,00
Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 X 7,00 X 0,25 = 630,00
Rua D (est.: 568+0 a 587+0) 380,00 X 7,00 X 0,25 = 665,00
Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 X 7,00 X 0,25 = 367,50
Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 X 7,00 X 0,25 = 147,00
Rua B 256,00 X 7,00 X 0,25 = 448,00
Rua Anténio Manoel Marques(est..800+0 a 840+0) 800,00 X 7,00 X 0,25 = 1.400,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 X 6,00 X 0,25 = 102,00
Rua Homero Ferreira da Silva m,00 X 7,00 X 0,25 = 194,25
Rua Manoel José Ferreira 123,00 X 7,00 X 0,25 = 215,25
Rua Sabida 97,00 X 5,30 X 0,25 = 128,53
Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 X 5,00 X 0,25 = 122,50
Rua D - Eixo1 83,00 X 7,00 X 0,25 = 145,25
Rua E - Eixo 2 (est.1101+10 a 1104+10) 60,00 X 7,00 X 0,25 = 105,00
Rua dos Atobds (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 X 7,00 X 0,25 = 350,00

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO ‘IN LOCO"ATRAVES DE MAQUINA
37 EMOP 08.040.0005-0 |ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE{  11.497,00 M
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Aplicagéo Ext. de ruas (m) Lados (un) Total (m)

Rua Q 327,00 X 2,00 = 654,00




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 X 2,00 = 450,00
Rua Sem Nome 1 (est.: 81+5 a 63+8,72) 49,00 X 2,00 = 98,00
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 X 2,00 = 138,00
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 X 2,00 = 144,00
Rua Golf Clube 725,00 X 2,00 = 1.450,00
Rua dos Passarinhos 165,00 X 2,00 = 330,00
Rua S 329,00 X 2,00 = 658,00
Rua T 52,00 X 2,00 = 104,00
Rua Monte Alegre 266,00 X 2,00 = 532,00
Rua E - Eixo 1 157,00 X 2,00 = 314,00
Rua Sem Nome 2 186,00 X 2,00 = 372,00
Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 X 2,00 = 720,00
Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 X 2,00 = 840,00
Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 X 2,00 = 144,00
Rua C (est: 650+0 a 660+10,375) 210,00 X 1,00 = 210,00
Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 X 1,00 = 84,00
Rua B 256,00 X 2,00 = 512,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 X 2,00 = 1.600,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 X 2,00 = 136,00
Rua Homero Ferreira da Silva m,00 X 2,00 = 222,00
Rua Manoel José Ferreira 123,00 X 2,00 = 246,00
Rua Sabia 97,00 X 1,00 = 97,00
Rua C (est: 1000+0 a 1004+18) 98,00 X 1,00 = 98,00
Rua D - Eixo 1 83,00 X 2,00 = 166,00
Rua E - Eixo 2 90,00 X 2,00 = 180,00
Rua dos Atobas (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 X 2,00 = 400,00
Rua dos Atobas (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 X 2,00 = 598,00

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE
3.8 EMOP 08.027.0042-0 |0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS 489,00 M
MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

Aplicagéo Ext. de ruas (m) Lados (un) Total (m)
Rua C (est: 650+0 a 660+10,375) 210,00 X 1,00 = 210,00
Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 X 1,00 = 84,00
Rua Sabié 97,00 X 1,00 = 97,00
Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 X 1,00 = 98,00
3.9 ‘ EMOP 08.026.0001-0 |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAOQ,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAOQ",DO DER-RJ 32.415,70 ‘ M2 ‘
Ruas Extensdo (m) Largura (m) area (m2)
Rua Q 327,00 X 5,40 = 1.765,80
Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 X 5,40 = 1.215,00
Rua Sem Nome 1 (est.: 81+5 a 63+8,72) 49,00 X 3,90 = 191,10
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 X 4,40 = 303,60
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 X 5,40 = 388,80
Rua Golf Clube 725,00 X 5,40 = 3.915,00
Rua dos Passarinhos 165,00 X 5,40 = 891,00
Rua S 329,00 X 5,40 = 1.776,60
Rua T 52,00 X 2,50 = 130,00
Rua Monte Alegre 266,00 X 5,40 = 1.436,40
Rua E - Eixo 1 157,00 X 5,40 = 847,80
Rua Sem Nome 2 186,00 X 5,40 = 1.004,40
Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 X 5,40 = 1.944,00
Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 X 5,40 = 2.268,00
Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 X 4,40 = 316,80
Rua C (est: 650+0 a 660+10,375) 210,00 X 5,70 = 1.197,00
Rua C (est.: 700+0 a 704+4) 84,00 X 5,70 = 478,80
Rua B 256,00 X 5,40 = 1.382,40
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 X 5,40 = 4.320,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 X 4,40 = 299,20
Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 X 5,40 = 599,40
Rua Manoel José Ferreira 123,00 X 5,40 = 664,20
Rua Sabié 97,00 X 4,00 = 388,00
Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 X 3,70 = 362,60
Rua D - Eixo 1 83,00 X 5,40 = 448,20
Rua E - Eixo 2 90,00 X 5,40 = 486,00

Rua dos Atobds (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 X 5,40 = 1.080,00




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

Rua dos Atobds (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 X 4,40 = 1.315,60
Acréscimo de embocadura - X - = 1.000,00
3.10 EMOP 08.026.0002-0 |PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ 14.427,00 M2
Total (m?2)
conformeitem 31 = 14.427,00

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800
31 EMOP 06.100.0148-0 14.427,00 M2
PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DEFORMACAO MAXIMA

DE 12% E ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Ruas Extensao (m) Largura (m) Total (m?)
RUA GOLF CLUBE > RUA D > RUA Q > F.N.A. > RUA RIO DAS 1.249,00 X 7,00 = 8.743,00
RUA D 51,00 X 7,00 = 357,00
RUA D > RUA RIO DAS OSTRAS 87,00 X 7,00 = 609,00
RUA B 119,00 X 7,00 = 833,00
RUA B 47,00 X 7,00 = 329,00
Rua Antonio Manoel Marques 206,00 X 7,00 = 1.442,00
Rua Q 72,00 X 7,00 = 504,00
Rua Homero Ferreira da Silva 91,00 X 7,00 = 637,00
Rua dos Atobds 139,00 X 7,00 = 973,00

Obs.: Reforgo da pavimentacd@o onde estd prevista a execugdo de galeria retangulares

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE
312 EMOP 06.100.0060-0 4.573,20 M2
16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Galerias Extenséo (m) Taxa (m) Comprimento (m) Largura (m) Total (m?)
Ramal 0,30x0,30 (153,00 / 1,50) X 1,00 X 1,50 = 153,00
Galeria 0,30x0,30 (170,00 / 1,50) X 1,00 X 1,50 = 170,00
Galeria 0,40x0,40 (253,00 / 1,50) X 110 X 1,50 = 278,30
Galeria 0,60x0,40 (92,00 / 150) X 1,30 X 150 = 119,60
Galeria 0,80x0,40 (178,00 / 1,50) X 1,50 X 1,50 = 267,00
Galeria 1,00x0,40 (17,00 / 1,50) X 1,70 X 1,50 = 28,90
Galeria 1,00x0,60 (8,00 / 1,50) X 1,70 X 1,50 = 10,20
Galeria 1,20x0,80 (210,00 / 1,50) X 1,90 X 1,50 = 399,00
Galeria 1,20x1,00 (276,00 / 1,50) X 1,90 X 1,50 = 524,40
Galeria 1,50x1,00 (206,00 / 1,50) X 2,20 X 1,50 = 453,20
Galeria 2,50x1,20 (447,00 / 150) X 3,20 X 150 = 1.430,40
Galeria 2,50x1,40 (231,00 X 1,50) X 3,20 X 1,50 = 739,20

Obs.: Reforgo das juntas das galerias

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE
3.13 EMOP 08.015.0067-0 |ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E 3.889,89 T
COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

Ruas Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Feso espec. Total (t)
(t/m?)
Rua Q 327,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 211,90
Rua Sem Nome 1 (est.: 50+0 a 61+5) 225,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 145,80
Rua Sem Nome 1 (est.;: 61+5 a 63+8,72) 49,00 X 3,90 X 0,05 X 2,40 = 22,93
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 36,43
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 46,66
Rua Golf Clube 725,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 469,80
Rua dos Passarinhos 165,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 106,92
Rua S 329,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 213,19
Rua T 52,00 X 2,50 X 0,05 X 2,40 = 15,60
Rua Monte Alegre 266,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 172,37
RUua E - Eixo1 157,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 101,74
Rua Sem Nome 2 186,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 120,53
Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 233,28
Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 272,16

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 38,02




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

Rua C (est: 650+0 a 660+10,375) 210,00 X 5,70 X 0,05 X 2,40 = 143,64

Rua C (est: 700+0 a 704+4) 84,00 X 5,70 X 0,05 X 2,40 = 57,46

Rua B 256,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 165,89

Rua Anténio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 518,40

Rua Anténio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 35,90

Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 71,93

Rua Manoel José Ferreira 123,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 79,70

Rua Sabid 97,00 X 4,00 X 0,05 X 2,40 = 46,56

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 X 3,70 X 0,05 X 2,40 = 43,51

Rua D - Eixo 1 83,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 53,78

Rua E - Eixo 2 90,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 58,32

Rua dos Atobés (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 X 5,40 X 0,05 X 2,40 = 129,60

Rua dos Atobds (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 X 4,40 X 0,05 X 2,40 = 157,87

Area (m?) Altura (m) Peso espec. (t) Total (t)
acrescimo para embocadura 1.000,00 X 0,05 X 2,40 = 120,00
314 EMOP 04.018.0020-1 |RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T 3.889,89 T

Aplicagéo Total (t)
conforme item 3.13 3.889,89

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE
315 EMOP 13.371.0010-0 17.979,00 M2
1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

Ruas Extensdo (m) Largura (m) Lados (un) Total (m?)

Rua Q 327,00 X 1,50 X 2,00 = 981,00

Rua Sem Nome 1 (est. 50+0 a 61+5) 225,00 X 150 X 2,00 = 675,00

Rua Sem Nome 1 (est.: 61+5 a 63+8,72) 49,00 X 1,50 X 2,00 = 147,00
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 100 69,00 X 1,50 X 2,00 = 207,00
Rua Marinez Cruvelo de Souza - Ramo 150 72,00 X 1,50 X 2,00 = 216,00
Rua Golf Clube 725,00 X 1,50 X 2,00 = 2.175,00

Rua dos Passarinhos 165,00 X 1,50 X 2,00 = 495,00

Rua S 329,00 X 1,50 X 2,00 = 987,00

Rua T 52,00 X 1,50 X 2,00 = 156,00

Rua Monte Alegre 266,00 X 1,50 X 2,00 = 798,00

Rua E - Eixo 1 157,00 X 1,50 X 2,00 = 471,00

Rua Sem Nome 2 186,00 X 1,50 X 2,00 = 558,00
Rua Rio das Ostras (est.: 550+0 a 568+0) 360,00 X 1,50 X 2,00 = 1.080,00
Rua D (est.: 568+0 a 589+0) 420,00 X 1,50 X 2,00 = 1.260,00

Rua D (est.: 600+0 a 603+11,816) 72,00 X 1,50 X 2,00 = 216,00

Rua C (est.: 650+0 a 660+10,375) 210,00 X 1,50 X 2,00 = 630,00

Rua C (est: 700+0 a 704+4) 84,00 X 1,50 X 2,00 = 252,00

Rua B 256,00 X 1,50 X 2,00 = 768,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 800+0 a 840+0) 800,00 X 1,50 X 2,00 = 2.400,00
Rua Anténio Manoel Marques (est.: 840+0 a 843+8) 68,00 X 1,50 X 2,00 = 204,00
Rua Homero Ferreira da Silva 111,00 X 1,50 X 2,00 = 333,00

Rua Manoel José Ferreira 123,00 X 1,50 X 2,00 = 369,00

Rua Sabida 97,00 X 1,50 X 2,00 = 291,00

Rua C (est.: 1000+0 a 1004+18) 98,00 X 1,50 X 2,00 = 294,00

Rua D - Eixo 1 83,00 X 1,50 X 2,00 = 249,00

Rua E - Eixo 2 90,00 X 1,50 X 2,00 = 270,00

Rua dos Atobds (est.: 1150+0 a 1160+0) 200,00 X 1,50 X 2,00 = 600,00
Rua dos Atobds (est.: 1160+0 a 1174+19) 299,00 X 1,50 X 2,00 = 897,00

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA
316 EMOP 03.009.0004-0 |DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE 3.595,80 M3
FORNECIMENTO DA TERRA

Aplicagao Area (m2) X Altura (m) Total (m?)

3.5695,80

aterro para acerto de terreno e construgdo de calgada, ver item 3.15 17.979,00 X 0,20

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19 CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 150M DE
3.17 EMOP 03.001.0001-1 107,87 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

Aplicagdo Largura (m) Extenséo (m) Altura (m) Total (m?)

0,36

Cava para plantio de arbustos 0,60 X 0,60 X 1,00




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

Execugdo a cada 40 m de calgada Extenséo (m) Taxa (m) Volume (m?) Total (m?)
(11.986,00 / 40,00) X 0,36 = 107,87
3.18 EMOP 09.010.0001-0 |[CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO 720,00 M
Aplicagdo Quantidade (un) Perimetro (m) Total (M)
acabamento das cavas para arbustos 300,00 X 2,40 = 720,00

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
319 EMOP 04.012.0071-1 21.957,01 T
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

bota fora
volume de aterro com material reaproveitado = 3.595,80
conversdo do volume de material no local para material compactado = 0,90
volume escavado utilizado no reaterro = 3.595,80 / 0,90 = 3.995,33
bota fora I1° categoria Vol. Escavado (m?) Vol. Reaterro Total (m?)
16.911,22 - 3.995,33 = 12.915,89
Peso espec.
aplicaggo  Volume (m?) Total (t)
(t/m?)
Material de 1° categoria 12.915,89 x 1,70 = 21.957,01

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
3.20 EMOP 04.005.0123-1 |CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE| 414.064,60 TXKM
A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
transporte de massa, conforme item 3.14 3.889,89 X 50,00 = 194.494,50
transporte conforme item 3.19 21.957,01 X 10,00 = 219.570,10

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS,
3.21 SCO TC 10.05.0700 |AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 21.957,01 T
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

Total (t)

disposi¢g@o conforme item 319 = 21.957,01

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO ARMADO,COM PONTA INCLINADA,ALTURA DE 2,90 MAIS 0,44M DE PONTA
INCLINADA,ESPACADOS DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOUROQES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES
3.22 EMOP 05.035.0007-0 4.530,00 M
E NAS MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME FARPADO N° 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES

EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Total (m)

Cerca para zona de conservagdo da vida silvestre 1servagdo silvestre = 4.530,00

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO,
3.23 SCO ST 70.05.0050 . 48,81 M2
CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

Aplicagéo Quantidade (un) Area (m2) Total (m?)
placa de regulamentagdo "PARE", lado 35cm 49,00 X 0,59 = 28,91
placa de regulamentacdo, diGmetro de 50cm 77,00 X 0,20 = 15,40
placa de adverténcia, lado 50cm 18,00 X 0,25 = 450
3.24 SCO ST 70.15.0050 INSTALAQAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO) 144,00 UN
Aplicagéo Quantidade (un)

conforme item 3.23 = 144,00




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETROALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
3.25 SCO ST 65.05.0450 144,00 UN
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

Aplicagéo Quantidade (un)
conforme item 3.24 = 144,00

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E RECOMPOSICAO
3.26 SCO ST 65.15.0050 1504,22 UN
DO PISO.(DESONERADO)

Aplicacéo Quantidade (un)
conforme item 325 = 144,00

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR
3.27 EMOP 05.020.0020-0 1504,22 M2
12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.

Aplicacéo Extenséo (m) Largura (m) taxa (%) Total (m?)
fluxo opostos (LFO-1) 47772 X 0,10 X 100% = 477,71
continuidade (LCO) amarelo 284,32 X 0,10 X 50% = 14,22
bordo (LBO) 10.122,88 X 0,10 X 100% = 1.012,29

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS
3.28 EMOP 05.020.0030-0 89,19 M2
URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

Comprimento (m) Largura (m) Total (m?)

faixa de retengéo 222,97 X 0,40 = 89,19

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
3.29 EMOP 13.333.0015-0 563,40 M2
16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

Aplicagao Quantidade (un) Area (m?2/un) Total (m?)

Travessia trapezoidal sem faixa de pedestres 95,00 X 5,62 524,40

Travessia retangular sem faixa de pedestres 65,00 X 0,60 39,00




ITEM ORIGEM copiGo DESCRIQAO QUANT. UNIDADE
4.0 ADMlNlSTRAgﬁO LOCAL
4] EMOP 05.105.0145-0 MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 MES
Dedicacdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
4.2 EMOP 05.105.0146-0 MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 16,00 MES
Dedicacgdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
2,00 X 8,00 X 100% = 16,00
4.3 EMOP 05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 32,00 MES
Dedicagdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
4,00 X 8,00 X 100% = 32,00
4.4 EMOP 05.105.0122-0 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOQOS SOCIAIS 8,00 MES
Dedicacdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
4.5 EMOP 05.105.0123-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 16,00 MES
Dedicacgdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
2,00 X 8,00 X 100% = 16,00
4.6 EMOP 05.105.0125-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 32,00 MES
Dedicagdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
4,00 X 8,00 X 100% = 32,00
4.7 EMOP 05.105.0126-0 MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 32,00 MES
Dedicacdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
4,00 X 8,00 X 100% = 32,00
4.8 EMOP 05.105.0128-0 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 MES
Dedicacgdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
4.9 EMOP 05.105.0169-0 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 MES
Dedicagdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
410 EMOP 05.105.0130-0 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 MES
Dedicacéo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE
4.1 EMOP 05.105.0132-0 8,00 MES

ENCARGOS SOCIAIS

Dedicacdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00




ITEM ORIGEM copiGo DESCRIQAO QUANT. UNIDADE
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE
412 EMOP 05.105.0204-0 8,00 MES
TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS
Dedicacdo
Quantidade (un) Meses = Total (més)
mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGIA ELETRICAMAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
413 EMOP 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCLDESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL

administragéo

percentual (%)  x = Total R$
(R$)
5,00% X R$ 1.438.173,44 = R$ 71.908,67
Valor do Item
Pr. Unitario (R$) = Total (UR)
(R$)
R$ 7190867 | R$ 3276 = 2.195,01
administragéo
percentual (%)  x = Total R$
(R$)
5,00% X R$ 1.246.186,96 = R$ 62.309,34
Valor do Item
Pr. Unitario (R$) = Total (UR)

(R$)
R$ 62.309,34 / R$ 32,76 = 1.901,99




ESTIMATIVA DE MAO DE OBRA DIRETA

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGCAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
ENDERECO: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

Dados da Obra
Custo Geral da Obra

Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$)

A- PAVIMENTAQAO ASFALTICA R$ 5.732.366,15

B- MOVIMENTAQAO DE TERRA E TRANSPORTE R$ 4.835.050,00

C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R$ 12.470.529,77

D - DEMAIS SERVICOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS R$ 4.535.792,75

Total R$ 27.573.738,67 |Vvalor dos servigos, exclusive BDI, M&o de Obra Indireta, Projeto,

Canteiros , Alimentagdo e Transporte

1 - Determinacgdo da Quantidade de M&o de Obra Direta

Instrugoes:

Através da Instrucéo normativa IN MPS SRP n°20 de 11/01/2007 e nova redagéo dada pela IN RFB n° 2021 de 16/04/2021, separar os servicos licitados em
familias, conforme disposto na redacdo de retengdes previdencidrias, nas contratagées de servicos de pessoas juridicas.

a) 4% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Pavimentagdo Asfaltica, se houver, conforme IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilhg, referente a servicos de Terraplenagem, Aterro Sanitdrio e Dragagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;
c) 18% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

d) 20% sobre o valor de planilha, referente a servigcos de Drenagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;
e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais servigos a serem realizados, com a utilizagéo de equipamentos, se houver, confome IN RFB

n° 2021 de 16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valore referente & mé&o de obra direta.

Com isto, através da divis@o deste valor, pelo custo horario do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) codigo MOD 000850, determinamos a quantidade

de horas de mdo de obra para a execugdo da obra.

Para a determinacéo da quantidade média de méo dee obra [ més na obra, dividiremos a quantidade total de horas de méo de obra pela jornada de

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Cdlculo da Quantidade Média Mensal de Méo de Obra

Valor de Mao de Obra
Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$) | % Méo de Obra (RS)
A - PAVIMENTAGCAO ASFALTICA R$ 5.732.366,15 4,00%| R$ 229.294,65
B - MOVIMENTACAO DE TERRA E TRANSPORTE RS 4.835.050,00 6,00%| R$ 290.103,00
C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R$ 12.470.529,77 20,00%| R$ 2.494.105,95
D - DEMAIS SERVICOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS RS 4.535.792,75 14,00%| R$ 635.010,98
Total R$ 27.573.738,67 RS 3.648.514,58
Valor de Md@o de Obra R$ 3.648.514,58 13,23%
Valor da Hora de Mdo de Obra de Referéncia (20115 - Pedreiro) R$ 21,96
Jornada de Trabalho Mensal 176
Prazo da Obra (Meses) 8
Quantidade Média Mensal de Méo de Obra 1}:]
N° de homens indiretos 23,00
adotado total 141,00
adotado parcial 130,00
CONSIDERADO 70% DO EFETIVO
adotado total 98,00
adotado parcial 91,00

2 - Custos Indiretos Resultantes da Mé&o de Obra (Transpoorte, Alimentagéio)

Instrucées:

Com base na Quantidade média mensal de mé&o de obra, seréio calculados os custos referentes @ alimentacdo, transporte e exames médicos
obrigatorios.

Alimentagéio: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e ART2° paragrafo 1°,decreto 5/1991 e o programa de alimentacdo do trabalhador (PAT),
temos: Poderd ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeicéo, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador.

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do saldrio base pode ser descontado do trabalhador, &
custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convengdo coletiva, estabelece que o

desconto deverd ser de 1,00% do salario base do empregado.




ITEM ORIGEM cébico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
51 EMOP 05.100.0020-A 17.248,00 UN
SANITARIAS ADEQUADAS

colaboradores

(un)
98,00 x 2200 x 8,00 = 17.248,00

dias prazo Total (un)

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
5.2 EMOP 05.100.0022-A 17.248,00 UN
ADEQUADAS

colaboradores

dias prazo Total (un)
(un)
98,00 «x 22,00 x 8,00 = 17.248,00
5.3 EMOP 05.100.0024-A |CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL 728,00 UNXMES
colaboradores
quantidade prazo Total (un)
(un)
91,00 x 1,00 x 8,00 = 728,00
5.4 EMOP 05.100.0026-A |VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 16.016,00 UN
colaboradores
dias prazo Total (un)
(un)
91,00 x 22,00 x 800 = 16.016,00

Observacées:

EPl e desgaste de ferramentas (pd, picareta, ferramentas, carrinhos, equipamentos de méo etc.) estdo considerados através de percentual aplicado sobre a méo de obra

1)

dos itens descritos no Catdlogo de Referéncia da EMOP
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Engenharia e Projetos

ANEXO C - ORGAMENTO NAO DESONERADO

"



PLANILHA OR(}AMENTI:\RIA

OBRA:
LOCAL:
PRAZO:

8 MESES

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

10: EMOP [ SCO - MAIO/2023

COMPOSICOES - MAIO/2023

SERVICOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI1:
BDI 2:

20,73%
14,45%

ITEM

ORIGEM

cODIGOS

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT.S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 396.948,55

R$ 479.235,39

1.1

EMOP

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

20,00

R$ 529,79

R$ 10.595,80

R$ 639,62

R$ 12.792,30

1.2

EMOP

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIOMEDINDO
2,20M 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

LARGURA,6,20M  COMPRIMENTO E

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO  NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
04.005.0300)

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

TRANSPORTE(VIDE  ITEM ECARGA E

UNXME

48,00

R$ 700,00

R$ 33.600,00

R$ 845,11

R$ 40.565,28

1.3

EMOP

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO

220M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,] VASO  SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

24,00

R$ 900,00

R$ 21.600,00

R$ 1.086,57

R$ 26.077,68

EMOP

02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-

VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E  250M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
ACUSTICO

TERMO-

FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVALINCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS, 4 VASOS SANITARIOS|1

LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,.CARGA E DESCARGA

UNXME

16,00

R$ 1.400,00

R$ 22.400,00

R$ 1.690,22

R$ 27.043,52

EMOP

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

2156,00

R$ 33,46

R$ 72.139,76

R$ 40,40

R$ 87.094,20

EMOP

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE  CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

22,00

R$ 88,45

R$ 1.945,90

R$ 106,79

R$ 2.349,28

1.7

EMOP

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

330,00

R$ 39,43

R$ 13.011,90

R$ 47,60

R$ 15.709,25

EMOP

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO

DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

R$ 4.497)4

R$ 449714

R$ 5.429,40

R$ 5.429,39

EMOP

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO
DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO
DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

R$ 2.354,6

R$ 2.354,16

R$ 2.84218

R$ 284217




ITEM

ORIGEM

cobIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

110

EMOP

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

48,00

R$ 1150,00

R$ 55.200,00

R$ 1.388,40

R$ 66.642,96

1

EMOP

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA Oou

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

8.803,20

R$ 9.067,29

R$ 1,24

R$ 10.946,77

1.12

EMOP

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM  ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA  DOS SUPORTES  DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

90,00

R$ 3,85

R$ 346,50

R$ 4,65

R$ 418,32

1.13

EMOP

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS (ON) MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

23,00

R$ 121,34

R$ 2.790,82

R$ 146,49

R$ 3.369,35

114

EMOP

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

R$ 103,19

R$ 1.031,90

R$ 124,58

R$ 1.245,81

115

EMOP

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAQ,USO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA

E DESCARGA

M2

20,00

R$ 85,65

R$ 1.713,00

R$ 103,41

R$ 2.068,10

1.16

EMOP

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA

APLICACAO

M2

60,00

R$ 6,41

R$ 384,60

R$ 774

R$ 464,32

1.17

EMOP

15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO @)

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

306,00

R$ 299,21

R$ 91.658,26

R$ 361,24

R$ 110.538,27

118

EMOP

15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO @)

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E  RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

153,00

R$ 300,39

R$ 45.959,67

R$ 362,66

R$ 55.487,10

1.19

COMPOSICAO

COMP-SAQ/01

READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS
PARA A ELABORACAO DO MESMO ATE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

2.996,50

R$ 1,20

R$ 3.595,80

R$ 4.341,02

COMPOSICAO

COMP-SAQ/02

READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA

VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD

HA

0,30

R$ 10.520,18

R$ 3.156,05

R$ 12.701,01

R$ 3.810,30

2.0

DRENAGEM

R$ 17.113.460,77

HARHHBHHH

21

EMOP

06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN  600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 14 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN

186,00

R$ 574,77

R$ 106.907,22

R$ 693,92

R$ 129.069,08




ITEM

ORIGEM

cobIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

22

EMOP

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO  ARG.CIM.AREIA, TRACO

1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

134,00

R$ 2.772,00

R$ 371.448,00

R$ 3.346,64

R$ 448.449,17

23

EMOP

06.015.0011-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN

13,00

R$ 291,94

R$ 37.855,22

R$ 3.51559

R$ 45.702,60

24

EMOP

06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

3,00

R$ 3.648,51

R$ 10.945,53

R$ 4.404,85

R$ 13.214,53

25

EMOP

06.015.0015-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

17,00

R$ 4.496,30

R$ 76.437,10

R$ 5.428,38

R$ 92.282,50

26

EMOP

06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1560M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

7,00

R$ 5.838,12

R$ 40.866,84

R$ 7.048,36

R$ 49.338,53

27

EMOP

06.015.0030-0

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO
(20X20X40CM),PAREDESDE
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

0,20M DE
PLUVIAIS,SENDO
INTERNAMENTE
C/ARGAMASSA ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=IOMPA E GRELHADE FERRO
FUNDIDO CLASSE

C-250 CONFORME ABNT NBR

10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

337,00

R$ 1.052,98

R$ 354.854,26

R$ 1.271,26

R$ 428.415,52

2.8

EMOP

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

775,15

R$ 222,36

R$ 172.362,35

R$ 268,46

R$ 208.093,04




ITEM

ORIGEM

cobIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

29

EMOP

06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

1.301,35

R$ 259,14

R$ 337.231,83

R$ 312,86

R$ 407.139,97

210

EMOP

06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

106,40

R$ 37112

R$ 39.487,16

R$ 448,05

R$ 47.672,84

21

EMOP

06.004.0100-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

211,50

R$ 731,83

R$ 154.782,04

R$ 883,54

R$  186.868,35

212

EMOP

06.004.0104-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 14 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

16,25

R$ 1.165,60

R$ 18.941,00

R$ 140723

R$ 22.867,46

213

EMOP

20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM

SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE

MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM
UTILIZACAO DE MANTA

GEOTEXTIL EM  DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E
EXECUCAOQ,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

180,00

R$ 384,77

R$ 69.258,60

R$ 464,53

R$ 83.615,90

214

EMOP

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO
PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO
DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

7157,93

R$ 924,72

R$ 6.619.081,02

R$ 116,41

R$ 7.991.216,12

215

EMOP

06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO

PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE

5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

4.039,73

R$ 1.033,09

R$ 4.173.404,66

R$ 124725

R$ 5.038.551,22

216

EMOP

11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPATENDO
30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-
MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3

6,79

R$ 512,80

R$ 3.481,91

R$ 619,10

R$ 4.203,7

217

EMOP

11.013.0070-1

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS
1,00M3
USINA)ADENSADO  E

PARA DECONCRETO(IMPORTADO DE

COLOCADOQ,14,00M2  DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E

COLOCACAO NAS FORMAS

M3

23,33

R$ 2.965,20

R$ 69.178,11

R$ 3.579,89

R$ 83.518,73

218

EMOP

11.003.0020-0

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG

DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3

8,73

R$ 501,40

R$ 4.377,22

R$ 605,34

R$ 5.284,61




ITEM
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cobIGos
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219

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1@
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3

1.899,36

R$

64,12

R$ 121.786,96

R$

77,41

R$ 147.033,25

220

EMOP

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE T1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

2.416,85

R$

18,37

R$ 44.397,53

R$

2218

R$ 53.601,14

221

EMOP

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM
MATERIAL DE T1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

8.433,74

R$

23,10

R$ 194.819,39

R$

27,89

R$ 235.205,20

222

EMOP

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
150 E

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00M DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

4.450,87

R$

26,56

R$ 118.215,10

R$

32,07

R$ 142.720,70

223

EMOP

03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 39CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E

SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM  UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM
1,50 E

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 3,00M DE

PARA REMOCAO

M3

90,83

R$

1.577,12

R$ 143.249,80

R$

1.904,06

R$ 172.945,48

224

EMOP

05.011.0001-0

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA
PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3%

11/2"X9" E 3"X6")

M2

8.662,85

R$

118,12

R$ 1.01.443,84

R$

142,61

R$ 1.221.115,49

225

EMOP

05.011.0002-0

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA
PROFUNDIDADE(ATET,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3%

11/2"X9" E 3"X6")

M2

3.669,79

R$

52,20

R$ 191.563,03

R$

63,02

R$ 231.273,83

2.26

EMOP

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

304,69

R$

176,24

R$ 53.698,56

R$

212,77

R$ 64.830,26

227

EMOP

06.085.0045-0

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO

ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3

2169,21

R$

236,47

R$ 512.953,08

R$

285,49

R$ 619.288,19

2.28

EMOP

20.097.0002-0

PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

298,49

R$

131,08

R$ 39.126,06

R$

150,02

R$ 44.779,76

229

EMOP

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

1.200,25

R$

24,94

R$ 29.934,23

R$

301

R$ 36.139,62

2.30

EMOP

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMACOM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

1.200,25

R$

39,60

R$ 47.529,90

R$

47,81

R$ 57.382,75

231

EMOP

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

5.601,15

R$

194,91

R$ 1.091.720,14

R$

235,31

R$ 1.318.033,49

232

EMOP

04.012.0071-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

24.952,36

R$

10,97

R$ 273.727,38

R$

13,24

R$ 330.469,05

2.33

EMOP

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DET7T

TXKM

249.523,60

R$

0,74

R$ 184.647,46

R$

0,89

R$ 222.924,38




ITEM

ORIGEM

cobIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTALC/ BDI

234

SCO

TC 10.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

24.952,36

15,78

R$ 393.748,24

R$

19,05

R$  475.369,90

3.0

PAVIMENTACAO

R$ 9.986.103,85

R$ 12.052.949,19

31

EMOP

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

16.803,35

R$ 7,13

R$ 119.807,88

R$

8,61

R$ 144.643,23

3.2

EMOP

03.015.0010-0

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

3.348,62

R$ 194,91

R$ 652.679,52

R$ 235,31

R$ 787.979,84

3.3

EMOP

08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE
DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2

41.857,80

R$ 1,65

R$ 69.065,37

R$

1,99

R$ 83.380,73

34

EMOP

08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

2.69216

R$ 164,17

R$ 441.971,90

R$ 198,20

R$ 533.592,57

35

EMOP

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

2.69216

R$ 137,31

R$ 369.660,48

R$ 165,77

R$  446.290,93

3.6

EMOP

08.002.0001-0

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAOQO"DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA  AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-
DE-PEDRA E

AGUA) E SE APLCA AO VOLUME

EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3

5.977,53

R$ 250,51

R$ 1.497.431,04

R$ 302,44

R$ 1807.848,35

3.7

EMOP

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPAMOLDADO "IN LOCO"ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE
BASE E O030M DE ALTURAACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO
1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE

PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

11.497,00

R$ 51,03

R$ 586.691,91

R$

61,61

R$ 708.312,92

3.8

EMOP

08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

489,00

R$ 76,22

R$ 37.271,58

R$ 92,02

R$ 44.997,97

3.9

EMOP

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

32.415,70

R$ 8,04

R$ 260.622,22

R$

9,7

R$ 314.646,23

3.10

EMOP

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

14.427,00

R$ 2,12

R$ 30.5685,24

R$

2,56

R$ 36.924,46

3.1

EMOP

06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS
ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-
LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM
RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E
TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA
DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2

14.427,00

R$ 26,25

R$ 378.708,75

R$

31,69

R$ 457.214,7

3.12

EMOP

06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA
2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA
RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE

550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4.573,20

R$ 11,32

R$ 51.768,62

R$

13,67

R$ 62.500,09

313

EMOP

08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,IMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA
CAMADA,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO
MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA

USINA PARA PISTA

3.889,89

R$ 536,63

R$ 2.087.43167

R$ 647,87

R$ 2.520.155,87




ITEM

ORIGEM

cobIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

314

EMOP

04.018.0020-1

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

3.889,89

R$

3.695,39

R$

4.461,31

3.15

EMOP

13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA

ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE
MADEIRA

INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2

17.979,00

R$ 67,04

R$

1.205.312,16

R$ 80,94

R$

1.455.171,71

3.16

EMOP

03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO

E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

3.595,80

R$ 84,86

R$

305.139,58

R$ 102,45

R$

368.394,74

3.17

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3

107,87

R$ 64,12

R$

6.916,62

R$ 77,41

R$

8.350,43

3.18

EMOP

09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE
10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

720,00

R$ 56,16

R$

40.435,20

R$ 67,80

R$

48.817,36

3.19

EMOP

04.012.0071-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM @)
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

21.957,01

R$ 10,97

R$

240.868,39

R$ 13,24

R$

290.798,64

3.20

EMOP

04.005.0123-1

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

414.064,60

R$ 1,68

R$

695.628,52

R$ 2,03

R$

839.805,82

3.21

SCO

TC 10.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

21.957,01

15,78

R$

346.48],61

R$ 19,05

R$

418.305,19

3.22

EMOP

05.035.0007-0

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO

ARMADO,COM PONTA INCLINADA,ALTURA DE 2,90 MAIS
0,44M DE

PONTA INCLINADA,ESPACADOS

DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOUROES
ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS
MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME
FARPADO N° 14INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E

FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES

FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.530,00

R$ 59,18

R$

268.085,40

R$ 71,45

R$

323.659,44

3.23

SCO

ST 70.05.0050

PLACA DE SINALIZACAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE
FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.

M2

48,81

360,00

R$

17.571,60

R$ 412,02

R$

20.110,69

3.24

SCO

ST 70.15.0050

INSTALACAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,
CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.

UN

144,00

38,57

R$

5.5654,08

R$ 46,57

R$

6.705,43

3.25

SCO

ST 65.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE
2200MM, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.

UN

144,00

235,46

R$

33.906,24

R$ 269,48

R$

38.805,68

3.26

SCO

ST 65.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE
2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO E

RECOMPOSICAO DO PISO.

UN

1.504,22

63,32

R$

95.247,21

R$ 76,45

R$

114.991,90

3.27

EMOP

05.020.0020-0

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE
DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT
NBR 12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.

M2

1.504,22

R$ 29,47

R$

44.329,36

R$ 35,58

R$

53.518,79

3.28

EMOP

05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM
VIAS UTILIZACAODE

URBANAS,COM PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

89,19

R$ 59,37

R$

5.295,21

R$ 71,68

R$

6.392,90




SEM BDI COMBDI

ITEM ORIGEM cobIGos DESCRICAO UNID. QUANT. PG.UNIT. S/ PG.UNIT.C/
TOTALS/ BDI TOTALC/ BDI
BDI BDI

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA
(LADRILHO HIDRAULICO),PARA
3.29 EMOP 13.333.0015-0 M2 563,40 | R$ 156,09 | R$ 87.94100 | R$ 18845 | R$ 106.171,26
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

4.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 1.510.081,96 R$ 1.823.121,78

MAO-DE-OBRA PARA  TOPOGRAFO  "A"INCLUSIVE
4] EMOP 05.105.0145-0 MES 800 | R$ 616176 | R$ 49.294,08 | R$ 7.439,09 | R$ 59.512,74
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE
4.2 EMOP 05.105.0146-0 MES 16,00 | R$ 3.39856 | R$ 54.376,96 | R$ 410308 | R$ 65.649,30
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS

4.3 EMOP 05.105.0121-0 MES 32,00 | R$ 5.276,48 | R$ 168.847,36 | R$ 6.370,29 | R$ 203.849,41
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS

4.4 EMOP 05.105.0122-0 MES 800 | R$ 527648 | R$ 4221184 | R$ 6.370,29 | R$ 50.962,35
SOCIAIS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE

4.5 EMOP 05.105.0123-0 MES 16,00 | R$ 3.39856 | R$ 54.376,96 | R$ 410308 | R$ 65.649,30

ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR ~ TECNICO,INCLUSIVE
4.6 EMOP 05.105.0125-0 MES 32,00 | R$ 3.39856 | R$ 108.753,92 | R$ 4103,08 | R$ 131.298,60
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE  FEITOR  (ENCARREGADO DE
4.7 EMOP 05.105.0126-0 MES 3200 | R$ 616176 | RS 197176,32 | R$ 7.439,09 | R$ 238.050,96
TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A"INCLUSIVE
4.8 EMOP 05.105.0128-0 MES 8,00 | R$ 10.190,40 | R$ 81.52320 | R$ 12.302,87 | RS 98.422,95
ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO
4.9 EMOP 05.105.0169-0 MES 8,00 | R$ 7.41840 | R$ 59.34720 | R$ 8.956,23 | RS 71.649,87
TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
410 EMOP 05.105.0130-0 MES 8,00 | R$ 19.828]16 | R$ 158.625,28 | R$ 23.93854 | R$ 191.508,30
JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

41 EMOP 05.105.0132-0 |COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE| MES 8,00 | R$45.606,88 | R$ 364.855,04 | R$ 55.06119 | R$ 440.489,48

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRAPARA 1

POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A
412 EMOP 05.105.0204-0 MES 8,00 | R$ 1234816 | RS 98.785,28 | R$ 14.907,93 | R$ 119.263,46
JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI

VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO
AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRAMOVEIS E
UTENSILIOS,AR

413 EMOP 05.100.0900-0 |[COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIA UR 2195,01 | RS 32,76 | R$ 71.908,52 | R$ 3955 | R$ 86.815,06
RIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSIONAIS,CURSO  CAPACITACAO/TREINAMENTO  E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS
SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS R$ 693.039,20 R$ 793.182,08

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO
5.1 EMOP 05.100.0020-0 |TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES| UN 17.248,00 | R$ 8,00 | RS 137.984,00 | R$ 916 | R$ 157.922,68
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
5.2 EMOP 05.100.0022-0 |CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E| UN 17.248,00 | R$ 1450 | R$ 250.096,00 | R$ 16,60 | R$ 286.234,00
SANITARIAS ADEQUADAS

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO|UNXME
5.3 EMOP 05.100.0024-0 728,00 | R$ 255,00 | R$ 185.640,00 | R$ 291,85 | R$ 212.464,98
PARA CONSTRUCAOCIVIL S

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E
5.4 EMOP 05.100.0026-0 UN 16.016,00 | R$ 745 | RS 119.319,20 | R$ 853 | R$ 136.560,42
VOLTA

------------------- TOTAL DO ORGAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) =================mm———-- SEM BDI R$ 29.699.634,33 COMBDI R$ 35.807.104,71
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PLANILHA OR(}AMENTI:\RIA

CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

10: EMOP [ SCO - MAIO/2023

COMPOSICOES - MAIO/2023

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
PRAZO: 8 MESES

SERVICOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI 1:
BDI 2:

26,84%
20,25%

ITEM

ORIGEM

coODIGOS

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG. UNIT. S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

1.0

SERVICOS PRELIMINARES

R$ 376.582,05

R$ 477.655,93

EMOP

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

20,00

R$ 499,96

R$ 9.999,20

R$ 634,15

R$ 12.682,98

1.2

EMOP

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIOMEDINDO
2,20M 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS

LARGURA,6,20M  COMPRIMENTO E

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO ~ NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
04.005.0300)

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

TRANSPORTE(VIDE  ITEM ECARGA E

UNXME

48,00

R$ 700,00

R$ 33.600,00

R$ 887,88

R$ 42.618,24

EMOP

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO

220M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 250M

ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO

NAVALINCL.INST.ELETRICA E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO  SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA

E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

24,00

R$ 900,00

R$ 21.600,00

R$ 1.141,56

R$ 27.397,44

EMOP

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-

VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 250M ALTURA,CHAPAS ACO

C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICAS E HIDRO-

SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS|

LAVATORIO,|1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP,CARGA E DESCARGA

UNXME

16,00

R$ 1.400,00

R$ 22.400,00

R$ 177576

R$ 28.412,16

EMOP

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINERSEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

2156,00

R$ 32,48

R$ 70.026,88

R$ 41,20

R$ 88.822,02

EMOP

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE  CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

22,00

R$ 82,59

R$ 1.816,98

R$ 104,76

R$ 2.304,65

1.7

EMOP

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

330,00

R$ 37,48

R$ 12.368,40

R$ 47,54

R$ 15.688,06

EMOP

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO
EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO

DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

1,00

R$ 4.347,39

R$ 4.347,39

R$ 5.514,23

R$ 5.514,22

EMOP

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO
DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO
DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

R$ 2210,29

R$ 2.210,29

R$ 2.803,53

R$ 2.803,53




ITEM

ORIGEM

cobicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

110

EMOP

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

48,00

R$ 1150,00

R$ 55.200,00

R$ 1.458,66

R$ 70.015,68

1n

EMOP

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA ou

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

8.803,20

R$

9.067,29

R$ 11.500,50

112

EMOP

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE

ACORDO COM  ARESOLUCAO DA  PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA  DOS  SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

90,00

R$ 3,51

R$

315,90

R$ 4,45

R$ 400,68

113

EMOP

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICALDE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS (ON] MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES @)

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

23,00

R$ 113,84

R$ 2.618,32

R$ 144,39

R$ 3.321,07

114

EMOP

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

R$ 94,73

R$

947,30

R$ 120,16

R$ 1.201,55

115

EMOP

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQ,USO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA

E DESCARGA

M2

20,00

R$ 78,67

R$

1.573,40

R$ 99,79

R$ 1.995,70

116

EMOP

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA

APLICACAO

M2

60,00

R$ 5,55

R$

333,00

R$ 7,04

R$ 422,37

1.17

EMOP

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO 0]

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

306,00

R$ 266,12

R$ 81.432,72

R$ 337,55

R$ 103.289,25

118

EMOP

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO @)

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO

CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

153,00

R$ 267,15

R$

40.873,95

R$ 338,85

R$ 51.844,50

119

COMPOSIGAO

~OMP-SAQ/01-L

READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS
PARA A ELABORAGAO DO MESMO ATE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2

2.996,50

R$ 1,04

R$

3.116,36

R$ 1,32

R$ 3.952,68

1.20

COMPOSICAO

SOMP-SAQ/02-1

READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA

VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS  EAVENIDAS

URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,

APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA

0,30

R$ 911557

R$

2.734,67

R$ 11.562,19

R$ 3.468,65

2.0

DRENAGEM

R$

16.165.781,34

HAEHHBHBBHHY

21

EMOP

06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN  600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 14 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN

186,00

R$ 562,73

R$

104.667,78

R$ n3,77

R$ 132.760,60




ITEM

ORIGEM

cobicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

22

EMOP

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO  ARG.CIM.AREIA, TRACO

1:14,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

134,00

R$ 2.650,52

R$ 355.169,68

R$ 3.36192

R$ 450.497,21

23

EMOP

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO AS
PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN

13,00

R$ 2.786,10

R$ 36.219,30

R$ 3.533,89

R$ 45.940,55

24

EMOP

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,00M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

3,00

R$ 3.490,73

R$ 10.472,19

R$ 4.427,64

R$ 13.282,92

25

EMOP

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
1,20M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

17,00

R$ 4.289,36

R$ 72.919,12

R$ 5.440,62

R$ 92.490,61

26

EMOP

06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
150M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCRETO

ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

7,00

R$ 5.567,23

R$ 38.970,61

R$ 7.06147

R$ 49.430,32

27

EMOP

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO
(20X20X40CM),PAREDESDE
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS

PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

0,20M DE
PLUVIAIS,SENDO
INTERNAMENTE
C/ARGAMASSAENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES FCK=I0OMPA E GRELHADE FERRO
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME

ABNT NBR

10160,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

337,00

R$ 1.021,38

R$ 344.205,06

R$ 129552

R$ 436.589,66

2.8

EMOP

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAINOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

775,15

R$ 214,38

R$ 166.176,65

R$ 271,92

R$ 210.778,40




ITEM

ORIGEM

cobicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

29

EMOP

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA/NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

1.301,35

R$ 251,16

R$ 326.847,06

R$ 318,57

R$ 414.572,76

210

EMOP

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA/NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

106,40

R$ 359,35

R$ 38.234,84

R$ 455,80

R$ 48.497,06

21

EMOP

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAINOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

211,50

R$ 716,37

R$ 151.512,25

R$ 908,64

R$ 192.178,14

212

EMOP

06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO TRACO 14 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

16,25

R$ 114286

R$ 18.571,47

R$ 144960

R$ 23.556,05

213

EMOP

20.034.0003-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM

SOLO,TRAPEZOIDALMEDINDO 0,70MNA BASE

MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM
UTILIZACAO DE MANTA

GEOTEXTIL EM  DRENO

SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E
EXECUCAOQO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

180,00

R$ 369,38

R$ 66.488,40

R$ 468,52

R$ 84.333,87

214

EMOP

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U",MEDIDO PELA AREA DO
PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO
DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

7.157,93

R$ 862,73

R$ 6.175.360,94

R$ 1.094,29

R$ 7.832.827,59

215

EMOP

06.004.0254-B

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO

PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE

5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

4.039,73

R$ 967,77

R$ 3.909.529,50

R$ 122752

R$ 4.958.846,94

216

EMOP

11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COoM

CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA

CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO
30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-
MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3

6,79

R$ 488,37

R$ 3.316,03

R$ 619,45

R$ 4.206,05

217

EMOP

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS
1,00M3
USINA)ADENSADO  E

PARA DECONCRETO(IMPORTADO DE

COLOCADOQ,14,00M2  DEAREA
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E

COLOCACAO NAS FORMAS

M3

23,33

R$ 2.798,23

R$ 65.282,70

R$ 3.549,27

R$ 82.804,58

218

EMOP

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG

DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3

8,73

R$ 476,55

R$ 4.160,28

R$ 604,46

R$ 5.276,90




ITEM

ORIGEM

cobicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/

BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

219

EMOP

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1@
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3

1.899,36

R$

55,57 | R$

105.547,43

R$ 70,48

R$

133.876,19

220

EMOP

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

2.416,85

R$

17,93

R$

43.334,12

R$ 22,74

R$ 54.964,96

221

EMOP

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

8.433,74

R$

22,40

R$

188.915,77

R$ 28,41

R$

239.620,26

222

EMOP

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM
MATERIAL DE 19CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
1,50 E

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00M DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

4.450,87

R$

25,74

R$ 114.565,39

R$ 32,65

R$

145.314,67

223

EMOP

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E

SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM  UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM
1,50 E

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 3,00M DE

PARA REMOCAO

M3

90,83

R$

1.453,98

R$ 132.065,00

R$ 184423

R$

167.511,24

224

EMOP

05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA
PROFUNDIDADE(ATE 1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3¢

11/2"X9" E 3"X6")

M2

8.562,85

R$

112,63

R$

964.433,79

R$ 142,86

R$  1.223.287,03

225

EMOP

05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA
PROFUNDIDADE(ATET,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3¢

11/2"X9" E 3"X6")

M2

3.669,79

R$

49,45

R$

1814711

R$ 62,72

R$ 230.177,66

2.26

EMOP

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

304,69

R$

171,22

R$

52.169,02

R$ 217,18

R$ 66.171,17

227

EMOP

06.085.0045-A

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO

ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3

2169,21

R$

226,41

R$

491.130,83

R$ 287,18

R$

622.950,25

2.28

EMOP

20.097.0002-A

PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

298,49

R$

131,08

R$

39.126,06

R$ 157,62

R$

47.049,09

229

EMOP

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

1.200,25

R$

21,74

R$

26.093,43

R$ 27,58

R$

33.096,89

2.30

EMOP

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

1.200,25

R$

34,32

R$

41192,58

R$ 43,53

R$

52.248,56

231

EMOP

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

5.601,15

R$

188,62

R$

1.056.488,91

R$ 239,25

R$ 1.340.050,49

232

EMOP

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM @)
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

24.952,36

R$

10,63

R$

265.243,58

R$ 13,48

R$

336.432,66

233

EMOP

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DET7T

TXKM

249.523,60

R$

0,73

R$

182.152,22

R$ 0,93

R$

231.033,90




ITEM

ORIGEM

cobicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/

BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTALC/ BDI

234

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

(DESONERADO)

24.952,36

15,78

R$ 393.748,24

R$

20,02

R$ 499.428,97

3.0

PAVIMENTAGAO

R$ 9.722.879,13

R$ 12.329.068,59

3.1

EMOP

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM

MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

16.803,35

R$

6,96

R$ 116.951,31

R$

8,83

R$ 148.339,97

3.2

EMOP

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
FORNECIMENTODO MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

3.348,62

R$

188,62

R$ 631.616,70

R$

239,25

R$ 801.142,60

3.3

EMOP

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES PARAEXECUCAO"DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE
DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2

41.857,80

R$

159

R$ 66.553,90

R$

2,02

R$ 84.414,62

3.4

EMOP

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

2.69216

R$

163,51

R$ 440.195,08

R$

207,40

R$ 558.343,21

35

EMOP

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

269216

R$

136,82

R$ 368.341,33

R$

173,54

R$ 467.203,90

3.6

EMOP

08.002.0001-A

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAO'DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA  AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EMPREGADOS(BRITA,PO-
DE-PEDRA E

AGUA) E SE APLCA AO VOLUME

EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

M3

5.977,53

R$

247,72

R$ 1.480.753,73

R$

314,21

R$ 1.878.187,74

3.7

EMOP

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPAMOLDADO ‘IN LOCO'ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE
BASE E O030M DE ALTURAACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO
1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE

PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

11.497,00

R$

49,43

R$ 568.296,71

R$

62,70

R$ 720.827,40

3.8

EMOP

08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-
MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM
ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:.3,5,COM FORNECIMENTO
DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

489,00

R$

69,1

R$ 33.794,79

R$

87,66

R$ 42.865,29

3.9

EMOP

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

32.415,70

R$

8,02

R$ 259.973,91

R$

10,17

R$ 329.748,70

3.10

EMOP

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

14.427,00

R$

21

R$ 30.440,97

R$

2,68

R$ 38.610,98

3.1

EMOP

06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS
ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-
LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM
RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E
TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA
DE MALHA DE  40MMX40MM.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2

14.427,00

R$

25,27

R$ 364.570,29

R$

32,05

R$ 462.419,97

312

EMOP

06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA
2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA
16KN/M

RUPTURA DE E AO PUNCIONAMENTO DE

550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

4.573,20

R$

10,93

R$ 49.985,07

R$

13,86

R$ 63.401,01

313

EMOP

08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,IMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA
CAMADA,DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO
MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA

USINA PARA PISTA

3.889,89

R$

532,01

R$ 2.069.460,37

R$

674,80

R$  2.624.903,21




ITEM

ORIGEM

cobicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/
BDI

TOTAL S/ BDI
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BDI

TOTALC/ BDI

314

EMOP

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

3.889,89

R$ 0,92

R$

3.578,69

R$

117

R$ 4.539,11

315

EMOP

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA

ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE
MADEIRA

INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2

17.979,00

R$ 63,19

R$

1136.093,01

R$

80,15

R$ 1.441.018,64

3.16

EMOP

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA DE 80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO

E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

3.595,80

R$ 73,55

R$

264.471,09

R$

93,29

R$ 335.455,05

3.17

EMOP

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3

107,87

R$ 55,57

R$

5.994,33

R$

70,48

R$ 7.603,20

318

EMOP

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE
10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

720,00

R$ 52,02

R$

37.454,40

R$

65,98

R$ 47.5071

3.19

EMOP

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

21.957,01

R$ 10,63

R$

233.403,01

R$

13,48

R$ 296.046,36

3.20

EMOP

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

TXKM

414.064,60

R$ 1,65

R$

683.206,59

R$

2,09

R$ 866.554,39

3.21

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

(DESONERADO)

21.957,01

15,78

R$ 346.481,61

R$

20,02

R$

439.476,14

3.22

EMOP

05.035.0007-A

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO

ARMADO,COM PONTA INCLINADAALTURA DE 2,90 MAIS
0,44M DE

PONTA INCLINADA,ESPACADOS

DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO SOLO,MOUROES

ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS
MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME
FARPADO N° 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E

FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES

FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

4.530,00

R$ 56,88

R$ 257.666,40

R$

72,15

R$

326.823,64

3.23

SCO

ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZACAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE
FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2

48,81

360,00

R$

17.571,60

R$

432,90

R$ 21.129,84

3.24

SCO

ST 69.15.0050

INSTALACAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,
CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO)

UN

144,00

36,07

R$

5.194,08

R$

45,75

R$

6.588,15

3.25

SCO

ST 64.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE
2200MM, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

144,00

235,46

R$

33.906,24

R$

28314

R$ 40.772,24

3.26

SCO

ST 64.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE
2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDACAO E

RECOMPOSICAO DO PISO.(DESONERADO)

UN

1.504,22

56,53

R$

85.033,55

R$

71,70

R$ 107.856,48

3.27

EMOP

05.020.0020-A

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE
DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT
NBR 12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.

M2

1.504,22

R$ 28,79

R$

43.306,49

R$

36,52

R$ 54.929,90

3.28

EMOP

05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM
VIAS UTILIZACAODE

URBANAS,COM PISTOLA

PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

89,19

R$ 57,1

R$

5.093,64

R$

72,44

R$ 6.460,77




ITEM

ORIGEM

cobicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. s/

BDI

TOTAL S/ BDI
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BDI

TOTALC/ BDI

3.29

EMOP

13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA
(LADRILHO HIDRAULICO),PARA
ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES

SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

563,40

R$

148,19

R$

83.490,24

R$ 187,96

R$

105.898,97

4.0

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$

1.308.496,15

R$ 1.659.696,29

41

EMOP

05.105.0145-A

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO  "A"INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS

MES

8,00

R$

5.339,84

R$

42.718,72

R$ 6.773,05

R$

54.184,42

4.2

EMOP

05.105.0146-A

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES

16,00

R$

2.944,48

R$

47.111,68

R$ 3.734,78

R$

59.756,45

4.3

EMOP

05.105.0121-A

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES

32,00

R$

4.572,48

R$

146.319,36

R$ 5.799,73

R$

185.591,47

4.4

EMOP

05.105.0122-A

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFEINCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES

8,00

R$

4.572,48

R$

36.579,84

R$ 5.799,73

R$

46.397,86

45

EMOP

05.105.0123-A

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES

16,00

R$

2.944,48

R$

47.11,68

R$ 3.734,78

R$

59.756,45

4.6

EMOP

05.105.0125-A

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE

ENCARGOS SOCIAIS

MES

32,00

R$

2.944,48

R$

94.223,36

R$ 3.734,78

R$

119.512,90

4.7

EMOP

05.105.0126-A

MAO-DE-OBRA DE  FEITOR (ENCARREGADO  DE

TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

32,00

R$

5.339,84

R$

170.874,88

R$ 6.773,05

R$

216.737,69

4.8

EMOP

05.105.0128-A

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A"INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES

8,00

R$

8.829,92

R$

70.639,36

R$ 11.199,87

R$

89.598,96

4.9

EMOP

05.105.0169-A

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO

TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

8,00

R$

6.427,52

R$

51.420,16

R$ 8.152,67

R$

65.221,33

410

EMOP

05.105.0130-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO

JR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

8,00

R$

1718112

R$

137.448,96

R$ 21.792,53

R$

174.340,26

41

EMOP

05.105.0132-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO
COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE

OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

8,00

R$ 39.519,04

R$

316.152,32

R$ 50.125,95

R$

401.007,60

412

EMOP

05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1
POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A
JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI

VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MES

8,00

R$

10.698,33

R$

85.586,64

R$ 13.569,76

R$

108.558,09

413

EMOP

05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCALCONSID:CONSUMO

AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA MAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRAMOVEIS E
UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIA
RIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E
DEMISSIONAIS,CURSO  CAPACITACAO/TREINAMENTO E
ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS

SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR

1.901,99

R$

32,76

R$

62.309,19

R$ 41,55

R$

79.032,81

5.0

CUSTOS OPERACIONAIS

R$

693.039,20

RS

833.378,36

5.1

EMOP

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO
TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

17.248,00

R$

8,00

R$

137.984,00

R$ 9,62

R$

165.925,76

5.2

EMOP

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN

17.248,00

R$

14,50

R$

250.096,00

R$ 17,44

R$

300.739,57

5.3

EMOP

05.100.0024-A

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
PARA CONSTRUCAOCIVIL

UNXME

728,00

R$

255,00

R$

185.640,00

R$ 306,64

R$

223.232,10

54

EMOP

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E
VOLTA

UN

16.016,00

R$

7,45

R$

119.319,20

R$ 8,96

R$

143.480,93

SEM BDI

R$ 28.266.777,87

COMBDI

R$ 35.801.883,37




&Y quanta

T;.T RIS

ANEXO E - CRONOGRAMA

Engenharia e Projetos

"



PRAZO: 8,00 meses
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZACAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
CRONOGRAMA FISICO-FINANACEIRO
; MES1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRIGAO TOTAL % . . .
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
16,00% 16,00% 12,00% 28,00% 12,00% 40,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 477.655,93 1,33%
R$ 76.42495 | R$ 76.424,95 || R$ 57.318,71 | R$ 133.743,66 || R$ 57.318,71 | R$ 191.062,37
12,00% 12,00% 12,00% 24,00% 16,00% 40,00%
2.0 DRENAGEM R$ 20.502.084,20 57,27%
R$ 2.460.250,10 | R$ 2.460.250,10 R$ 2.460.250,10 | R$ 4.920.500,20 R$ 3.280.333,47 | R$ 8.200.833,67
. 0,00% 0,00% 12,00% 12,00% 12,00% 24,00%
3.0 PAVIMENTACAO R$ 12.329.068,59 34,44%
R$ - R$ - R$ 1.479.488,23 | R$ 1.479.488,23 R$ 1.479.488,23 | R$ 2.958.976,46
5 14,00% 14,00% 14,00% 28,00% 12,00% 40,00%
4.0 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 1.659.696,29 4,64%
R$ 232.357,48 | R$ 232.357,48 R$ 232.357,48 | R$ 464.714,96 || R$ 199.163,55 | R$ 663.878,51
14,00% 14,00% 14,00% 28,00% 12,00% 40,00%
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS R$ 833.378,36 2,33%
R$ 116.672,97 | R$ 116.672,97 R$ 116.672,97 | R$ 233.345,94 R$ 100.005,40 | R$ 333.351,34
8,0602% 8,0602% 12,1393% 20,1995% 14,2906% 34,4901%
TOTALDO ORGAMENTO| R$ 35.801.883,37 100,00%
RS 2.885.705,50 | R$ 2.885.705,50 RS 4.346.087,49 R$ 7.231.792,99 RS 5.116.309,36 | R$ 12.348.102,35
MES 4 MES 5 MES 6
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
12,00% 52,00% 12,00% 64,00% 12,00% 76,00%
R$ 57.318,71 | R$ 248.381,08 || R$ 57.318,71 | R$ 305.699,79 || R$ 57.318,71 | R$ 363.018,50
18,00% 58,00% 18,00% 76,00% 14,00% 90,00%
R$ 3.690.375,16 | R$ 11.891.208,83 R$ 3.690.37516 | R$ 15.581.583,99 R$ 2.870.291,79 | R$ 18.451.875,78
16,00% 40,00% 18,00% 58,00% 18,00% 76,00%
R$ 1.972.650,97 | R$ 4.931.627,43 R$ 2.219.232,35 | R$ 7.150.859,78 R$ 2.219.232,35 | R$ 9.370.092,13
12,00% 52,00% 12,00% 64,00% 12,00% 76,00%
R$ 19916355 | R$ 863.042,06 || R$ 199.163,55 | R$ 1.062.205,61 R$ 199.163,56 | R$ 1.261.369,17
12,00% 52,00% 12,00% 64,00% 12,00% 76,00%
R$ 100.005,40 | R$ 433.356,74 R$ 100.005,40 | R$ 533.362,14 R$ 100.005,40 | R$ 633.367,54
16,8134% 51,3035% 17,5021% 68,8056% 15,2115% 84,0172%
RS 6.019.513,79 | R$ 18.367.616,14 RS 6.266.095,17 | RS 24.633.711,31 RS 5.446.011,81 | RS 30.079.723,12




PRAZO:

8,00 meses

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZACAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
CRONOGRAMA FISICO-FINANACEIRO
; MES 7 MEs 8
ITEM DESCRICAO TOTAL % . .
periodo acumulado periodo acumulado
12,00% 88,00% 12,00% 100,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 477.655,93 1,33%
R$ 57.31871 | R$ 420.337,21 R$ 57.318,72 | R$ 477.655,93
10,00% 100,00% 0,00% 100,00%
2.0 DRENAGEM R$ 20.502.084,20 57,27%
R$ 2.050.208,42 | R$ 20.502.084,20 R$ - R$ 20.502.084,20
. 14,00% 90,00% 10,00% 100,00%
3.0 PAVIMENTACAO R$ 12.329.068,59 34,44%
R$ 1.726.069,60 | R$ 11.096.161,73 R$ 1.232.906,86 | R$ 12.329.068,59
5 12,00% 88,00% 12,00% 100,00%
4.0 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 1.659.696,29 4,64%
R$ 19916356 | R$ 1.460.532,73 R$ 199.163,56 | R$ 1.659.696,29
12,00% 88,00% 12,00% 100,00%
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS R$ 833.378,36 2,33%
R$ 100.005,41 | R$ 733.372,95 || R$ 100.005,41 | R$ 833.378,36
11,5434% 95,5606% 4,4394% 100,0000%
TOTALDO ORGAMENTO| R$ 35.801.883,37 100,00%
RS 4.132.765,70 | R$  34.212.488,82 RS 1.589.394,55 R$  35.801.883,37




&Y quanta

T;.T RIS

ANEXOF - VANTAJOSIDADE

Engenharia e Projetos

"



ANALISE DE VANTAJOSIDADE

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZACAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS

ENDERECO: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ

MES BASE: EMOP / SCO - MAIO/2023

COMPOSICOES - MAIO/2023

Em atendimento ao Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93 onde deve administragéo selecionar a

proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de contribuicGo destinado &

seguridade social conforme as Leis Federais n° 8.212/91 e 12.546/11, adotando o menor preco

global.
PRECO TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI
NAO DESONERADO DESONERADO
Total do Orgamento com BDI Total do Orgamento com BDI
R$ 35.807.104,71 | R$ 35.801.883,37

!

PROPOSTA A SER UTILIZADA

DESONERADO




&Y quanta

T;.T RIS

ANEXO G - COMPOSICAO DE BDI

Engenharia e Projetos

"



COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

NAO DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAQ[\O E SINALIZAQ[\O DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro + Garantia 0,32
R Risco 0,50
Total do grupo A 4,62
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagdo
L Lucro 6,64
Total do grupo C 6,64
Grupo D Impostos
C.l PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
c4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
ISs Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de célculo para o ISS, baseada na legislagéo
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 20,73%
Saquarema, _ _________ de _ _ o de 2022.



COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NAO DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administra¢do central 1,50
SG Seguro + Garantia 0,30
R Risco 0,56
Total do grupo A 2,36
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 3,50
Total do grupo C 3,50
Grupo D Impostos
c. PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
C4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de cdlculo para o ISS, baseada na legislagédo
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+Ac+s+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 14,45%
Saquarema, __________ de _ _ _ __ _ de 2022.



COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro 0,32
R Risco 0,50
Total do grupo A 4,62
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagdo
L Lucro 6,64
Total do grupo C 6,64
Grupo D Impostos
C.l PIS 0,65
C.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
c4 INSS 4,50
Total do grupo D n,15
ISs Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de célculo para o ISS, baseada na legislagéo
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+1))/(1-1))-1 26,84%
Saquarema, _ _________ de _ _ o de 2022.



COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA GOLF CLUB E OUTRAS
LOCAL: LEIGOS (MOTOCROSS) - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administra¢do central 1,50
SG Seguro 0,30
R Risco 0,56
Total do grupo A 2,36
Grupo B Bonificagédo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 3,50
Total do grupo C 3,50
Grupo D Impostos
c. PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
C4 INSS 4,50
Total do grupo D 1,15
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00
Estimativa de percentual da base de cdlculo para o ISS, baseada na legislagédo
% 60,00%
tributaria municipal
Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 20,25%
Saquarema, _ _________ de _ _ de 2022.
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COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A

: EMOP [ SCO - MAI/2023
COMPOSIGOES - MAI/2023

N° 01 COMPOSIGCAO DO ITEM ORIGEM
TABELA cobico DESCRIGAO UNIDADE MAI/2023
EMOP 01.050.0156-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD M2 RS 1,08
COMPOSIGAO
3 QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobiGo DESCRITIVO UNID. ]
UTILIZADA ACRESCIDO % ITEM QUANTIDADE NO cODIGO
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS
11 EMOP INSUMO 20054 H 0,005000 0,00000 R$ 30,34000 | R$ 0,15
SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
1.2 EMOP INSUMO 20069 H 0,002000 0,00000 R$  224,54000 | R$ 0,45
DESONERADOS
1.3 EMOP INSUMO 20071 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,002500 0,00000 R$ 195,25000 | R$ 0,49
Ne 01 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cobico DESCRIGAO UNIDADE MAI/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ATE 20.000M2,
COMP-SAQ/01-D M2 R$ 1,04
MONTADA APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMPOSIGAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cébico DESCRITIVO UNID. ]
UTILIZADA ACRESCIDO ITEM QUANTIDADE NO cODIGO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
11 EMOP INSUMO 20018 H 0,003000 0,00000 R$ 160,79000 | R$ 0,48
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.2 EMOP INSUMO 20034 H 0,004000 0,00000 R$ 24,00000 | R$ 0,10
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.3 EMOP INSUMO 20056 H 0,010000 0,00000 R$ 29,79000 | R$ 0,30
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.4 EMOP INSUMO 20057 H 0,005000 0,00000 R$ 34,04000 | R$ 0,17
DESONERADOS




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

INSUMO MODIFICADO LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO lo: EMOP [ SCO - MAI/2023
METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMPOSIGOES - MAI/2023

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A

N° 02 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA cépico DESCRIGAO UNIDADE MAI/2023
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
EMOP 01.050.0190-A HA RS 9.580,35
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
COMPOSIGAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. )
UTILIZADA ACRESCIDO % ITEM QUANTIDADE NO CODIGO
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
11 EMOP INSUMO 20017 H 17,023000 9,00000 R$ 109,11000 | R$ 2.02454
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1.2 EMOP INSUMO 20018 H 6,643100 9,00000 R$ 160,79000 | R$ 1164,28
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
1.3 EMOP INSUMO 20019 H 10,379900 9,00000 R$  229,70000 | R$ 2.598,85
DESONERADOS
1.4 EMOP INSUMO 20024 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 17,023000 9,00000 R$ 36,52000 | R$ 677,63
15 EMOP INSUMO 20027 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000 R$ 20,10000 | R$ 743,64
1.6 EMOP INSUMO 20033 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000 R$ 16,73000 | R$ 618,96
1.7 EMOP INSUMO 20059 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23562300 9,00000 R$ 20,10000 | R$ 516,23
1.8 EMOP INSUMO 20074 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 22,628100 9,00000 R$ 11,49000 | R$ 283,40
1.9 EMOP INSUMO 20129 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23562300 9,00000 R$ 37,0000 [ R$ 952,84




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS

lo: EMOP [ SCO - MAI/2023

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS. A

COMPOSIGOES - MAI/2023

N° 02 COMPOSICAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cobico DESCRIGAO UNIDADE MAI/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO
COMP-SAQ/[02-D HA R$ 9.115,57
MONTADA EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMPOSIGAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. .
UTILIZADA ACRESCIDO ITEM QUANTIDADE NO cODIGO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

11 EMOP INSUMO 20018 H 17,023000 9,00000 R$ 160,79000 | R$ 2.983,47
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

12 EMOP INSUMO 20034 H 69,387500 9,00000 R$ 24,00000 | R$ 1.815,18
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

13 EMOP INSUMO 20056 H 59,475000 9,00000 R$ 29,79000 | R$ 1.931,22
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

1.4 EMOP INSUMO 20057 H 34,046000 9,00000 R$ 34,04000 | R$ 1.263,23
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS

1.5 EMOP INSUMO 20054 H 33,942000 9,00000 R$ 30,34000 | R$ 1122,48
SOCIAIS DESONERADOS




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO lo: EMOP [ SCO - MAIf2023
METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE COMPOSIGOES - MAI[2023
ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
N° 01 COMPOSIGCAO DO ITEM ORIGEM
TABELA cobico DESCRIGAO UNIDADE MAI[2023
EMOP 01.050.0156-0 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ATE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD M2 R$ 1,25
COMPOSICAO
3 QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM .
UTILIZADA ACRESCIDO % QUANTIDADE NO cODIGO
11 EMOP INSUMO 01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 0,002000 0,00000 R$ 259,13000 | R$ 0,52
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS
1.2 EMOP INSUMO 01951 H 0,005000 0,00000 R$ 35,01000 | R$ 0,18
SOCIAIS
1.3 EMOP INSUMO 01985 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,002500 0,00000 R$ 225,33000 | R$ 0,56
N° 01 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cébico DESCRIGAO UNIDADE MAI/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ATE 20.000M2,
COMP-SAQ/01 M2 R$ 1,20
MONTADA APRESENTADO EM AUTOCAD
COMPOSIGCAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cébico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM ]
UTILIZADA ACRESCIDO QUANTIDADE NO cODIGO

11 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,003000 0,00000 R$ 185,56000 | R$ 0,56
1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,004000 0,00000 R$ 27,70000 | R$ on
1.3 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,010000 0,00000 R$ 34,38000 | R$ 0,34
1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,005000 0,00000 R$ 39,29000 | R$ 0,20




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE

ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

EMOP [ SCO - MAIf2023

COMPOSIGOES - MAI[2023

N° 02 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA cépico DESCRIGAO UNIDADE MAI/2023
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
EMOP 01.050.0190-0 HA RS 11.056,31
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
COMPOSICAO
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cobico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM .
UTILIZADA ACRESCIDO % QUANTIDADE NO CODIGO

11 EMOP INSUMO 01902 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 42,5000 | R$ 782,10
1.2 EMOP INSUMO 01909 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000 R$ 23,20000 | R$ 858,33
1.3 EMOP INSUMO 01914 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,628100 9,00000 R$ 13,25000 | R$ 326,81
1.4 EMOP INSUMO 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000 R$ 19,31000 | R$ 714,41
15 EMOP INSUMO 10963 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 125,92000 | R$ 2.336,45
1.6 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,643100 9,00000 R$ 185,56000 | R$ 1.343,64
1.7 EMOP INSUMO 10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 10,379900 9,00000 R$ 265,09000 | R$ 2.999,25
1.8 EMOP INSUMO 10978 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23,562300 9,00000 R$ 42,81000 | R$ 1.099,49
1.9 EMOP INSUMO 10995 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23562300 9,00000 R$ 23,20000 | R$ 595,84




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

INSUMO MODIFICADO LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO lo:
METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA DE

ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

EMOP [ SCO - MAIf2023

COMPOSIGOES - MAI[2023

N° 02 COMPOSIGCAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cépico DESCRIGAO UNIDADE MAI/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
COMP-SAQ/02 HA R$ 10.520,18
MONTADA APRESENTADO EM AUTOCAD
COMPOSIGCAO
) QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR RELATIVO A
ELEMENTOS TABELA TIPO cébico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM .
UTILIZADA ACRESCIDO QUANTIDADE NO CODIGO
11 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 185,560 | R$ 3.443,08
1.2 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 69,387500 9,00000 R$ 27,700 | R$ 2.095,02
1.3 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 59,475000 9,00000 R$ 34,380 | R$ 2.228,78
1.4 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 34,046000 9,00000 R$ 39,290 | R$ 1.458,06
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS
15 EMOP INSUMO 01951 H 33,942000 9,00000 R$ 35,010 | R$ 1.295,26
SOCIAIS
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RESUMO - CURVA ABC

ORDEM

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

83

73

78

77

50

96

8l

88

95

55

84

100

94

98

97

99

11

1.2

1.3

1.4

1.5

1.10

11

112

113

114

1.15

116

02.020.0001-A

02.006.0010-A

02.006.0015-A

02.006.0025-A

04.005.0300-A

04.013.0015-A

02.002.0005-A

02.015.0001-A

02.016.0001-A

02.006.0050-A

02.011.0010-A

02.020.0005-A

02.020.0009-A

02.030.0005-A

05.013.0002-A

05.013.0003-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICAINCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE
MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA
E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO
E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,]  VASO SANITARIO E 1 LAVATORIOEXCLTRANSP.(VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS  SANITARIOS,1  LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP..CARGA E DESCARGA

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 05MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA
TENSAO,PARA  CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31IM ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICAPAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE
MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS
OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM
CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE
CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

UNXMES
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UNXKM

UN

M2

UN

UN

UNXMES

M2

UN

UN

M2

M2

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

12.682,98

42.618,24

27.397,44

28.412,16

88.822,02

2.304,65

15.688,06

5.514,22

2.803,53

70.015,68

11.500,50

400,68

3.321,07

1.201,55

1.995,70

422,37




ORDEM | ITEM cobico DESCRIGAO UNIDADE TOTAL COM BDI

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAEINCLUSIVEESCAVACAO E
47 117 15.069.0001-A REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E UN R$ 103.289,25
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E
65 118 15.069.0010-A REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E UN R$ 51.844,50
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE
92 119  COMP-SAQ/01-D ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORACAO DO MESMO ATE 20.000M2, APRESENTADO EM M2 R$ 3.952,68
AUTOCAD (DESONERADO)

READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS
93 120 COMP-SAQ/02-D EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD HA R$ 3.468,65
(DESONERADO)

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN
600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE

42 21 06.016.0007-A UN R$ 132.760,60
D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
16 22 06.015.0010-A ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE UN R$ 450.497,21
C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
020M DE ESP.C/130X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE
7 23 06.015.0011-A DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE UN R$ 45.940,55
C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAU DE FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS
82 24 06.015.0013-A PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS UN R$ 13.282,92
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,20M DE DIAM.SENDO AS
48 25 06.015.0015-A PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS UN R$ 92.490,61
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS
66 2.6 06.015.0016-A PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS UN R$ 49.430,32
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM)PAREDESDE 0,20M DE
ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS
18 27 06.015.0030-A INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES UN R$ 436.589,66
FCK=10MPA E GRELHADE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
32 2.8 06.004.0062-A  SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M R$ 210.778,40
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA/NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.




ORDEM | ITEM cobico DESCRIGAO UNIDADE TOTAL COM BDI

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
19 29 06.004.0092-A  SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M R$ 414.572,76
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ
67 210 06.004.0096-A  SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M R$ 48.497,06
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
33 21 06.004.0100-A  SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M R$ 192.178,14
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
79 212 06.004.0104-A SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQO,INCLUSIVE M R$ 23.556,05
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDALMEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M
NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO

52 213 20.034.0003-A M R$ 84.333,87
SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E EXECUCAOQO,INCLUSIVE SELOENCHIMENTO

FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM
1 214 06.004.0253-B  "U"MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO M2 R$ 7.832.827,59
CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS
2 215 06.004.0254-B M2 R$ 4.958.846,94
ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
91 216 11.003.0014-B CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR M3 R$ 4.206,05
PEDRA-DE-MAOQ,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3
DECONCRETO(IMPORTADO  DE  USINA)ADENSADO E  COLOCADO,14,00M2  DEAREA
53 217 11.013.0070-B MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO M3 R$ 82.804,58
CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS
FORMAS

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE
89 218 11.003.0020-A M3 R$ 5.276,90
CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAQO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU
41 219 03.001.0001-B M3 R$ 133.876,19
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

61 2.20 03.020.0030-B M3 R$ 54.964,96
FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE T1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

27 221 03.020.0060-B M3 R$ 239.620,26
FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE T1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

39 222 03.020.0065-B M3 R$ 145.314,67
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO




ORDEM | ITEM cobico DESCRIGAO UNIDADE TOTAL COM BDI

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE

36 2.23 03.008.0061-A M3 R$ 167.511,24
EXPLOSIVOSEM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

ESCORAMENTO SIMPLESFECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE 100M DE
7 224 05.011.0001-A  PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3°9-1.1/2"X9" M2 R$ 1.223.287,03
E 3"X6")

ESCORAMENTO  SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATEL,OOM DE

29 2.25 05.011.0002-A  PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 3°-1.1/2"X9" M2 R$ 230.177,66
E 3'X6")

56 226 06.088.0010-A  EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 R$ 66.17117

n 227  06.085.0045-A ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA M3 R$ 622.950,25

PEDRA BRITADA N°2INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
69 2.28 20.097.0002-A M3 R$ 47.049,09
JANEIRO.FORNECIMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO
76 229 03.011.0015-B M3 R$ 33.096,89
COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA
64 2.30 03.013.0001-B M3 R$ 52.248,56
MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E
6 231 03.015.0010-A M3 R$ 1.340.050,49
COMPACTACAO MANUAL

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 130M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O
21 232 04.012.0071-B CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR T R$ 336.432,66
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

28 2.33 04.005.0161-A TXKM R$ 231.033,90
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE17T

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGCAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE

13 234 TC 09.05.0700 T R$ 499.428,97
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE
38 31 03.020.0050-B M3 R$ 148.339,97
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO MATERIAL E
9 3.2 03.015.0010-A M3 R$ 801.142,60
COMPACTACAO MANUAL

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAOQO",DO DER-
51 3.3 08.021.0001-A RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A M2 R$ 84.414,62
AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRAINCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E
12 34 08.001.0005-A M3 R$ 558.343,21
FORNECIMENTO DO MATERIAL

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A
14 35 08.001.0008-A M3 R$ 467.203,90
COMPACTACAO

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQO",DO DER:
RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

4 3.6 08.002.0001-A M3 R$ 1.878.187,74
EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME EXECUTADO,MEDIDO

APOS COMPACTACAO

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO ‘IN
LOCO"ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE

10 3.7 08.040.0005-A M R$ 720.827,40
ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPODER-RJ,MEDINDO 0,15M
72 3.8 08.027.0042-A  NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO M R$ 42.865,29
TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAODE ACORDO COM AS ‘INSTRUCOES PARA
23 3.9 08.026.0001-A M2 R$ 329.748,70
EXECUCAO",DO DER-RJ

75 3.10 08.026.0002-A  PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQO",DO DER-RJ M2 R$ 38.610,98




ORDEM | ITEM cobico DESCRIGAO UNIDADE TOTAL COM BDI

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-
15 3.1 06.100.0148-A TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE M2 R$ 462.419,97
50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E
ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A
58 3.12 06.100.0060-A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E M2 R$ 63.401,01
COLOCACAO

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTEIMPORTADO DE
USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO

3 3.13 08.015.0067-A T R$ 2.624.903,21
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E

OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU
90 3.14 04.018.0020-B T R$ 4.5391
12T

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM
5 315 13.371.0010-A VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS M2 R$ 1.441.018,64
JEXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE
22 3.16 03.009.0004-A  20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE M3 R$ 335.455,05
DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU
85 3.17 03.001.0001-B M3 R$ 7.603,20
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE
68 318 09.010.0001-A M R$ 47.5071
ESCAVACAO E REATERRO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3EXCLUSIVE DESPESAS COM O
26 319 04.012.0071-B CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR T R$ 296.046,36
DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

8 3.20 04.005.0123-B TXKM R$ 866.554,39
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DEST

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGCAO E
DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE

17 3.21 TC 09.05.0700 T R$ 439.476,14
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO ARMADO,COM PONTA INCLINADA,ALTURA DE
290 MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADAESPACADOS DE2,00M,CRAVADOS 0,50M NO
24 3.22 05.035.0007-A  SOLO,MOUROES ESTICADORES COM ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS MUDANCAS DE M R$ 326.823,64
DIRECAO,COM 9 FIADAS DEARAME FARPADO N° 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E
FUNDACOES EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE
80 3.23 ST 69.05.0050  ELEMENTOS DE FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. M2 R$ 21129,84
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

INSTALACAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES
86 324 ST 69.15.0050 UN R$ 6.588,15
RIOLUZ.(DESONERADO)

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO
74 3.25 ST 64.05.0450 UN R$ 40.772,24
DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE 2, INCLUSIVE ABERTURA DE FURO,
45 3.26 ST 64.15.0050 - . UN R$ 107.856,48
FUNDAGAO E RECOMPOSIGAO DO PISO.(DESONERADO)

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS
62 3.27 05.020.0020-A M2 R$ 54.929,90
URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA
87 3.28 05.020.0030-A  ACRILICAEM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME M2 R$ 6.460,77
NORMAS DO DER-RJ




ORDEM | ITEM coébico DESCRICAO UNIDADE | TOTAL COMBDI
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO)PARA
46 329  13.333.0015-A  ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME M2 R$ 105.898,97
ITEM 13.330.0010
63 41 05.105.0145-A  MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 54.184,42
59 42 05.105.0146-A  MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 59.756,45
34 43 05.105.0121-A  MAO-DE-OBRA DE APONTADOR INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 185.591,47
70 4.4 05.105.0122-A  MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 46.397,86
59 45 05.105.0123-A  MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 59.756,45
43 46 05.105.01256-A  MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 119.512,90
31 47 05.105.0126-A  MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 216.737,69
49 4.8 05.105.0128-A  MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 89.598,96
57 4.9 05.105.0169-A  MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 65.221,33
35 410 05.105.0130-A  MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS MES R$ 174.340,26
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU
20 4n 05.105.0132-A MES  R$ 401.007,60
SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO
44 412 05105.0204-A APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS  MES R$ 108.558,09
SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS
UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGIA
ELETRICAMAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRAMOVEIS E UTENSILIOS,AR
54 413 05100.0900-A  COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS EXAMES ADMISSIONAIS ~ UR R$ 79.032,81
PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS
DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E
37 5.1 05.100.0020-A UN R$ 165.925,76
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES
25 5.2 05.100.0022-A UN R$ 300.739,57
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
30 5.3 05.100.0024-A  CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXMES  R$ 223.232,10
40 5.4 05.100.0026-A  VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN R$ 143.480,93
R$  35.801.883,37




CURVA ABC

ORDEM

ITEM

coDIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL C/BDI

PARTICIPAGAO

FAKITICVIFAGYAUV

ACUMULADA

CLASSIFICAGAO ABC

214

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM
SECAO EM "U’,MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O
COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

7.832.827,59

21,8783%

21,878%

215

06.004.0254-B

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

4.958.846,94

13,8508%

35,729%

313

08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO
DE USINAEXECUTADO EM UMA CAMADADE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS

MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

R$

2.624.903,21

7,3317%

43,061%

3.6

08.002.0001-A

BASE DE MACADAME HIDRAULICO,DE ACORDO COM AS “INSTRUCOES PARA

EXECUCAO',DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO,INCLUSIVE
EMPREGADOS(BRITA,PO-DE-PEDRA E AGUA) E SE APLICA AO VOLUME

EXECUTADO,MEDIDO APOS COMPACTACAO

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

R$

1.878.187,74

5,2461%

48,307%

3.15

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM,
1:3:33 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

NOTRACO

TERRENO

M2

R$

1.441.018,64

4,0250%

52,332%

2.31

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

R$

1.340.050,49

3,7430%

56,075%

224

05.011.0001-A

ESCORAMENTO SIMPLES,FECHADO,DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE(ATE
1,00M DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS(PECAS
DE MADEIRA DE 3°9-1.1/2'X9" E 3"X6")

M2

R$

1.223.287,03

3,4168%

59,492%

3.20

04.005.0123-B

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEST

T X KM

R$

866.554,39

2,4204%

61,912%

3.2

03.015.0010-A

REATERRO DE VALA/CAVA COM PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE FORNECIMENTODO
MATERIAL E COMPACTACAO MANUAL

M3

R$

801.142,60

2,2377%

64,150%

3.7

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE
15SMPAMOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM
TORNO DE 0,47/M DE BASE E 0,30M DE ALTURAACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

CONCRETO USINADO

CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO

R$

720.827,40

2,0134%

66,163%

2.27

06.085.0045-A

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE

FORNECIMENTODESTA

M3

R$

622.950,25

1,7400%

67,903%

12

3.4

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

R$

558.343,21

1,5595%

69,463%

13

234

TC 09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

499.428,97

1,3950%

70,858%

3.5

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA
APOS A COMPACTACAO

M3

R$

467.203,90

1,3050%

72,163%

3.1

06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR
DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO
800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES
LONGITUDINAL E TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE
MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

462.419,97

1,2916%

73,454%

22

06.015.0010-A

POCO DE ALVENARIA DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO
FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

VISITA EM BLOCOS DE

SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS  FERRO

UN

R$

450.497,21

1,2583%

74,713%

17

3.21

TC 09.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

439.476,14

1,2275%

75,940%

27

06.015.0030-A

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDESDE
0,20M DE ESP,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES
CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA ENCHIMENTO
BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10OMPA E GRELHADE FERRO
FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME 10160,INCLUSIVE

ABNT NBR

FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

436.589,66

1,2195%

77,160%

29

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA
400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO  DE
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA/NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO

E ASSENT.

R$

414.572,76

11580%

78,317%
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20

41

05.105.0132-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL
DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

401.007,60

1,1201%

79,438%

A

2

232

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE
DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

R$

336.432,66

0,9397%

80,377%

22

3.16

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

R$

335.455,05

0,9370%

81,314%

23

3.9

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAOQO",DO DER-RJ

M2

R$

329.748,70

0,9210%

82,235%

24

3.22

05.035.0007-A

CERCA CONSTRUIDA C/MOUROES CONCRETO ARMADO,COM PONTA
INCLINADA ALTURA DE 2,90 MAIS 0,44M DE PONTA INCLINADAESPACADOS
DE2,00M,CRAVADOS 050M NO SOLO,MOUROES
ESCORAS A CADA 8 MOUROES E NAS MUDANCAS DE DIRECAO,COM 9 FIADAS

ESTICADORES COM

DEARAME FARPADO N° 14,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO E FUNDACOES
EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

R$

326.823,64

0,9129%

83,148%

25

5.2

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

R$

300.739,57

0,8400%

83,988%

26

3.19

04.012.0071-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE
DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

R$

296.046,36

0,8269%

84,815%

27

221

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

CAVAS DE FUNDACAO,ATE

M3

R$

239.620,26

0,6693%

85,484%

28

233

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM

R$

231.033,90

0,6453%

86,130%

29

225

05.011.0002-A

ESCORAMENTO SIMPLES,ABERTO,DE VALA DE POUCA

PROFUNDIDADE(ATEL,OOM DE PROFUNDIDADE),INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS(PECAS DE MADEIRA DE 39-1.1/2'X9" E 3"X6")

M2

R$

230.177,66

0,6429%

86,773%

30

5.3

05.100.0024-A

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAOQOCIVIL

UNXMES

R$

223.232,10

0,6235%

87,396%

31

4.7

05.105.0126-A

MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES

R$

216.737,69

0,6054%

88,001%

32

2.8

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

210.778,40

0,5887%

88,590%

33

21

06.004.0100-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA
800MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA/NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO
E ASSENT.

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO DE

R$

192.178,14

0,5368%

89,127%

34

4.3

05.105.0121-A

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

185.591,47

0,5184%

89,645%

35

4.10

05.105.0130-A

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES

R$

174.340,26

0,4870%

90,132%

36

2.23

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA  VIVA),COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

UTILIZACAO DE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

167.511,24

0,4679%

90,600%

37

otl

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

CONVENCAO DO TRABALHO PARA

UN

R$

165.925,76

0,4635%

91,064%

38

31

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
I°CATEGORIAATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVADEIRA

M3

R$

148.339,97

0,4143%

91,478%

39

222

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

145.314,67

0,4059%

91,884%

40

5.4

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

R$

143.480,93

0,4008%

92,285%

41

219

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

133.876,19

0,3739%

92,659%

42

21

06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR)

ARTICULADO,CIRCULAR,DN PARA ACESSO DE
MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME
ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

600MM,COM TAMPA

UN

R$

132.760,60

0,3708%

93,029%

43

4.6

05.105.0125-A

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

119.512,90

0,3338%

93,363%
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44

412

05.105.0204-A

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO
APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE TRABALHO.O CUSTO INCLUI
VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

MES

R$

108.558,09

0,3032%

93,666%

45

3.26

ST 64.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE
ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E RECOMPOSICAO DO PISO.(DESONERADO)

UN

R$

107.856,48

0,3013%

93,968%

46

3.29

13.333.0015-A

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO
HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES
SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

R$

105.898,97

0,2958%

94,263%

47

1.17

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

R$

103.289,25

0,2885%

94,552%

48

25

06.015.0015-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,70X1,70X1,80M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 120M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARGAMASSA ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

92.490,61

0,2583%

94,810%

49

4.8

05.105.0128-A

MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

89.598,96

0,2503%

95,061%

50

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE  CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA  FAMILIA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

R$

88.822,02

0,2481%

95,309%

51

3:3

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS ‘INSTRUCOES
PARAEXECUCAO"DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

R$

84.414,62

0,2358%

95,544%

52

213

20.034.0003-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDALMEDINDO 0,70MNA
BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE
MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E
EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTEMATERIAL DRENANTE E
ESCAVACAO

R$

84.333,87

0,2356%

95,780%

53

217

11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 100M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2
DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E
11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M3

R$

82.804,58

0,2313%

96,011%

54

413

05.100.0900-A

UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCALCONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGIA
ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA MOVEIS
E UTENSILIOS,AR
COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES

ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS

DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL

UR

R$

79.032,81

0,2208%

96,232%

55

1.10

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M
LARGURA E 116M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

R$

70.015,68

0,1956%

96,428%

56

2.26

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

R$

66.171,17

0,1848%

96,612%

57

4.9

05.105.0169-A

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE
ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

65.221,33

0,1822%

96,795%

58

312

06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA 2,30M COM
RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO
PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

63.401,01

0,1771%

96,972%

59

4.2

05.105.0146-A

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIAINCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS

MES

R$

59.756,45

0,1669%

97,139%

60

4.5

05.105.0123-A

MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

59.756,45

0,1669%

97,306%

61

220

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
I°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADEOU CAVAS DE FUNDACAOATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

R$

54.964,96

0,1535%

97,459%

62

3.27

05.020.0020-A

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA
ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA
DNIT100/2018-ES.

M2

R$

54.929,90

0,1534%

97,612%

63

41

05.105.0145-A

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

54.184,42

0,1513%

97,764%

64

2.30

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

R$

52.248,56

0,1459%

97,910%

65

1.18

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

R$

51.844,50

0,1448%

98,055%

66

2.6

06.015.0016-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 150M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

49.430,32

0,1381%

98,193%
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67

210

06.004.0096-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA PLUVIAIS,COM
600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA/NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO
E ASSENT.

GALERIAS DE AGUAS DIAMETRO DE

R$

48.497,06

0,1355%

98,328%

68

3.18

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CMMOLDADOS
NOLOCALINCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

R$

47.5071

0,1327%

98,461%

69

228

20.097.0002-A

PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

47.049,09

0,1314%

98,592%

70

4.4

05.105.0122-A

MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MES

R$

46.397,86

0,1296%

98,722%

71

23

06.015.0011-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,30X1,30X1,40M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 0,80M DE DIAM.UTILIZ.ARG.CIM.AREIA,TRACO
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTODOS BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAU DE FERRO

1:4,SENDO AS PAREDES

FUNDIDO,INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

45.940,55

0,1283%

98,850%

72

3.8

08.027.0042-A

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO, TIPODER-
RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO

R$

42.865,29

0N97%

98,970%

73

1.2

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 250M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300)

ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

R$

42.618,24

0,1190%

99,089%

74

3.25

ST 64.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME
ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

R$

40.772,24

0,1139%

99,203%

75

3.10

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAODE ACORDO COM AS ‘INSTRUCOES PARA

EXECUCAQ’,DO DER-RJ

M2

R$

38.610,98

0,1078%

99,311%

76

229

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

33.096,89

0,0924%

99,403%

77

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO

2,50M  ALTURA,CHAPAS
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,,CARGA E DESCARGA

2,20M

LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E ACO

UNXMES

R$

28.412,16

0,0794%

99,482%

78

1.3

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA  ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
EPISO
SANITARIAS,ACESSORIOS,]
LAVATORIO,EXCLTRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE

ITEM 04.013.0015)

COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-

VASO SANITARIO E 1

UNXMES

R$

27.397,44

0,0765%

99,559%

79

212

06.004.0104-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA
1000MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO DE

AREIANO TRACO 14 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

23.556,05

0,0658%

99,625%

80

3.23

ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZACAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS
PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXACAO, CONFORME ESPECIFICACAO
DA CET-RIO. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2

R$

21.129,84

0,0590%

99,684%

81

1.7

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOEXECUTADO COM
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO

2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

TELHAS

M2

R$

15.688,06

0,0438%

99,728%

82

24

06.015.0013-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM
PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS
DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

13.282,92

0,0371%

99,765%

83

1.1

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

12.682,98

0,0354%

99,800%

84

11

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA

COR LARANJA Oou AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

R$

11.500,50

0,0321%

99,832%

85

3.17

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

7.603,20

0,0212%

99,853%

86

3.24

ST 69.15.0050

INSTALACAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES
RIOLUZ.(DESONERADO)

UN

R$

6.588,15

0,0184%

99,872%
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87

3.28

05.020.0030-A

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A
BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

R$

6.460,77

0,0180%

99,890%

88

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO  SANITARIO EM  CANTEIRO DE  OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

R$

5.514,22

0,0154%

99,905%

89

218

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO
PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

R$

5.276,90

0,0147%

99,920%

90

314

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO
BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

R$

4.539,11

0,0127%

99,933%

91

216

11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA

UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO

30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

R$

4.206,05

0,0117%

99,944%

92

1.19

COMP-SAQ/01-D

READAPTACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM
DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGCAO DO
MESMO ATE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2

R$

3.952,68

0,0110%

99,956%

93

1.20

COMP-SAQ/02-D

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES
EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA

R$

3.468,65

0,0097%

99,965%

94

1.13

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E oS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

COLOCACAO DE TODOS MATERIAIS

UN

R$

3.321,07

0,0093%

99,975%

95

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICAEM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$

2.803,53

0,0078%

99,982%

96

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

UN

R$

2.304,65

0,0064%

99,989%

97

1.15

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8'PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO
PELA AREA DE

E RETIRADA,MEDIDA CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

CHAPA,EM

M2

R$

1.995,70

0,0056%

99,994%

98

1.14

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

R$

1.201,55

0,0034%

99,998%

99

1.16

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

R$

422,37

0,0012%

99,999%

100

1.12

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

ARESOLUCAO DA

R$

400,68

0,0011%

100,000%

TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:

R$

35.801.883,37

CONTR

. PREVIDENCIARIA:

DESONERADO
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