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PROJETOS DE GEOMETRIA, DRENAGEM E SINALIZAGCAO VIARIA
NOS BAIRROS LEIGOS, ITAUNA, COQUEIRAL, BARRA NOVA,
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PROJETO GEOMETRICO

NOTAS DE SERVIGO

PROJETO BAIRRO BARRA NOVA

RUA TRINCA FERRO E OUTRAS

Servigos de consultoria especializada para apoio a gestdo,
contemplando a elaboragdo de estudos técnicos, relatérios,
modelagens e projetos necessdrios & implantagdo,
operagdo, manutengdo, gerenciamento, supervisGo e
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da
prefeitura  municipal de  Saquarema, visando o
estabelecimento de aliangas publico-privadas, parcerias
publico-privadas, concessoes, operagodes urbanas
consorciadas com foco no desenvolvimento econdmico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.
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CONTROLE DE REVISOES

DOCUMENTO:

SQT104A-2-GEO-NSE.001

DESCRIGAO:

COLETANEA DE NOTAS DE SERVIGO PARA A IMPLANTAGAO DE PISTA DA RUA TRINCA FERRO E
OUTRAS, NO BAIRRO BARRA NOVA, AREA CONTEMPLADA NA ORDEM DE SERVIGO (0s) Ne
005/2022, DENTRO DO CONTRATO N° 006/2022, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAQUAREMA — RJ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

REV:

DATA:

DESCRIGAO DA REVISAO:

25/05/22

Emisséo inicial

OBS:

RESPon&A\/EL TECNICO

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO

CREA/RJ 84105206-0
Assinado de forma digital por fRig

MANUEL DA SILVA MACHADO

FILHO:83702261753 \W
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1. APRESENTAGAO

Colet@nea de notas de servigo para implantagdo de pista da rua Trinca Ferro
e outras, no Bairro Barra Nova, desenvolvidas pelo CONSORCIO QUANTA / TETRIS / FLEX,
em atendimento a ORDEM DE SERVIGO (0OS) - NUMERO 005/2022, de 01/02/2022, dentro
do contrato n° 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Saquarema — RJ,
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico cujo objeto é
“SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A GESTAO, CONTEMPLANDO A
ELABORAGAO DE ESTUDOS TECNICOS, RELATORIOS, MODELAGENS E PROJETOS
NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO,
SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANCAS
PUBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, CONCESSOES, OPERAGOES
URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, URBANO E

REGIONAL, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA".



& Quanta 1'1.5.1'R|s FLEX

Engenharia e Projetos

2. ANEXO




0 Quanta Tlla.rms FLEX

§rmrrtmry ¢ Cmmrtem

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.001_SQT1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emissdo inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota .
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 0 - TRAVESSA B
o
030m  Disk() & Distl)  015m
Bordo Asfalto Bordo Asfalto
Esquerdo Direito
0+ 0,00 748.714,375 1462164 547 -2,20 2,519 -2,0% 2,563 2,501 2,588] 1,0% PCV
0+ 6,00 748.713,930 1.462.170,530 6,00 | -2,832%| -2,20( 2,349| -2,0% 2,393 250 2,418 1,0%
0 + 10,00 748.713,633 7.462.174,519 4,00 -3,991%| -2,20 2,189 -2,0% 2,233 2,501 2,258| 1,0%
0 + 15,80 748.713,204 7.462.180,302 580 | -4,300%| -2,201 1,940| -2,0% 1,984 250 2,009 1,0% PC
1+ 0,00 148.112,921 7.462.184,494 4,20 -4,618%| -2,201 1,746 -2,0% 1,490 2,50 1,815 1,0% PTV/PCV
1+ 139 148.712,568 1.462.191,873 7.39 -4,105%| -2,201 1443 -2,0% 1,87 2,50 1512 1,0%
1+ 10,00 748.712,486 |  7.462.19L4 L84 2,61 -3,237%| -2,20 1,358| -2,0% 1,602 2501 1,42% 1,0%
1+ 18,98 748.7112,3719 | 1.462.203,459 8,98 | -2,223%| -2,20 1158 -2,0% 1,202 2,50 1,227 1,0% PT
2+ 0,00 748.7112,382 | 7.462.204,483 1,02 -1,356%| -2,20 1145] -2,0% 1,189 2,50 1,214 1,0% PTV
2 + 13,00 148.112,4:22 1.462.217,483 13,00 -1,263%| -2,20 0,981 -2,0% 1,025 2,50 1,050 1,0% PCV
3+ 0,00 14812 k4G | 7.462.224 483 7,00 -1,100%| -2,20{ 0,903 -2,0% 0,947 2,501 0972 1,0%
3 + 10,00 812,474 | 7.462.234,483 10,00 [ -0,706%| -2,20] 0,833 -2,0% 0,877 250 0,902 1,0%
3 + 17,00 748.712,4:95 1.462.241,483 7,00 -0,312%| -2,20 0,811 -2,0% 0,855 2,50( 0,880 1,0% PTV
3 + 18,00 748.7112,699 | 1.462.242,483 1,00 -0,150%| -2,20( 0,809] -2,0% 0,853 250 0,878 1,0%

/ﬁ 1de1l
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.002_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas N Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 50 - RUA DAS AROEIRAS
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
50 + 0,00 148.643,302 1.462.146,940 -2,201  2,69% -3,0% 2,163 2,201  2,69F -3,0%
50 + 15,00 148.643,612 1.462.161,937 15,00 -5,800%| -2,20 1.82F -3,0% 1,893 2,20 1,82F -3,0% PCV
51+ 0,00 148.643,715 1.462.166,936 5,00 -5,213%( -2,20 1,56F -3,0% 1,633 2,20 1,56F -3,0%
51+ 5,00 148.643,818 1.462.171,935 500] -4,038%| -2,20 1,365 -3,0% 1,431 2,20 1,365 -3,0%
51 + 10,00 148.643,922 1.462.176,934 5,00 -2,862%| -2,20 1,222 -3,0% 1,288 2,20 1,222 -3,0%
51 + 15,00 F48.644,025 1.462.181,932 5,00 -1,688%( -2,20 1137 -3,0% 1,203 2,20 1137 -3,0%
51 + 19,14 T48.644 110 1.462.186,0 1 b 14 -0,614%| -2,20 112 -3,0% 1,178 2,20 112 -3,0% PC
51 + 19,68 F48.644 122 1.462.186,612 054 ] -0,064%| -2,20 112 -3,0% 1,178 2,20 112 -3,0% P.B.
52 + 0,00 148.644 128 1.462.186,931 0,32 0,037%| -2,20 112 -3,0% 1,178 2,20 112 -3,0%
52 + 5,00 FLB.64L,227F 1.462.191,930 5,00 0,662%( -2,20 1,145] -3,0% 1,211 2,20 1,145 -3,0% PTV
52 + 10,00 T48.64L4,320 1.462.196,930 5,00 1,250%| -2,20 1,20 -3,0% 1,273 2,20 1,20 -3,0%
52 + 10,74 148.644,333 1.462.197,667 0,74 1.263%| -2,20 1,217 -3,0% 1,283 2,20 1,217 -3,0%
53 + 0,00 148.644 48T 1.462.206,928 9,26 1,250%| -2,20 1,332 -3,0% 1,398 2,20 1,332 -3,0% PCV
53 + 2,34 148.644 523 1.462.209,265 2,34 1124%| -2,20 1,359 -3,0% 1,425 2,20 1,359 -3,0% PT
53 + 10,00 148.644 637 1.462.216,927 1,66 0,594%| -2,20( 1,404 -3,0% 1,470 2,20 1,404 -3,0%
lde?2
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.002_SQ1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 50 - RUA DAS AROEIRAS
53 + 11,75 F48.644,663 1.462.218,672 1,74 0,093%| -2,20 1,406 -3,0% 1,472 2,20 1,406 -3,0% P.A.
54 + 0,00 148.644,785 1.462.226,926 8,26 | -0,439%| -2,20 1,370 -3,0% 1,436 2,20 1,370 -3,0%
54 + 10,00 148.6414 934 1.462.236,925 10,00 -1,4611%| -2,20 1,228 -3,0% 1,294 2,20 1,228 -3,0% PTV
55 + 0,00 148.645,083 [ 1.462.246,92L4 10,00 -1,943%| -2,20 1,034 -3,0% 1,100 2,20 1,034 -3,0% PCV
55 + 10,00 148.645,231 1.462.256,923 10,00 -1,495%| -2,20 0,885 -3,0% 0,951 2,201 0,885 -3,0%
56 + 0,00 148.645,380 1.462.266,921 10,00 -0,598%| -2,201 0,825| -3,0% 0,891 2,201 0,825 -3,0% PTV
56 + 4,00 148.645,440 1.462.270,921 4,00 -0,150%( -2,20 0,819 -3,0% 0,885 2,20 0,819 -3,0%
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.003_SQ1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 100 - RUA CONTADOR DAMIAO C. RAMOS
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
100 + 0,00 148574 504 1.462.135,808 -2,201 2,645| -3,0% 2, 2,201 2,645 -3,0%
100 + 10,00 148574 ,648 1.462.145,807 10,00 -5,185%( -2,20 2,126 -3,0% 2,192 2,20 2,126 -3,0% PCV
101 + 0,00 48574, 791 1.462.155,806 10,00 | -4,555% -2,20 1,611 -3,0% 1,137 2,20 1,61 -3,0%
101 + 10,00 148.57L4,935 1.462.165,805 10,00 -3,29%%| -2,20 1,341 -3,0% 1,407 2,20 1,341 -3,0%
102 + 0,00 148.575,079 1.462.175,804 10,00 -2,038%| -2,20 1137 -3,0% 1,203 2,20 1137 -3,0%
102 + 10,00 48.575,223 1.462.185,803 10,00 -0,719%| -2,20 1,059 -3,0% 1,125 2,20 1,059 -3,0% PTV
103 + 0,00 148.575,366 1.462.195,802 10,00 -0,150%| -2,20( 1,044) -3,0% 1,110 2,20 1,044 -3,0%
104 + 0,00 148.575,654 1.462.215,800 20,00 -0,150%| -2,20 1,014] -3,0% 1,080 2,20 1,014 -3,0%
104 + 17,90 748.575,911 1.462.233,696 17,90 -0,150%| -2,20f 0,988] -3,0% 1,054 2,20 0,988| -3,0% PC
105 + 0,00 148.575,939 1.462.235,798 2,10 -0,150%| -2,20( 0,984 -3,0% 1,050 2,20 0,984 -3,0%
105 + 4,23 748.575,982 1.462.240,025 4,23 -0,150%| -2,20f 0,978] -3,0% 1,044 2,20 0,978 -3,0%
105 + 10,00 148.576,012 1.462.245,798 5,17 -0,150%| -2,20f 0,969] -3,0% 1,035 2,20 0,969] -3,0%
105 + 10,56 148.576,013 1.462.246,355 0,56 -0,149%| -2,20 0,969 -3,0% 1,035 2,20 0,969] -3,0% PT
105 + 17,90 148.576,026 1.462.253,695 1,34 -0,150%| -2,20f 0,958] -3,0% 1,024 2,20 0,958| -3,0% PC
106 + 0,00 148.576,032 1.462.255,798 2,10 -0,150%| -2,20( 0,954 -3,0% 1,020 2,20 0,954 -3,0%
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.003_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 100 - RUA CONTADOR DAMIAO C. RAMQS
106 + 4,23 748.576,057 1.462.260,025 4,23 -0,150% -2,20( 0,948] -3,0% 1,014 2,201 0,948 -3,0%
106 + 10,00 148.576,120 1.462.265,797 5,17 -0,150%( -2,20 0,939 -3,0% 1,005 2,20 0,939 -3,0%
106 + 10,56 148.576,128 1.462.266,354 0,56 -0,149%] -2,20 0,939 -3,0% 1,005 2,20 0,939 -3,0% PT
107 + 0,00 148.576,263 1.462.275,796 9,4k -0,150%| -2,20( 0,924| -3,0% 0,990 2,201 0,924 -3,0%
107 + 17,00 148.576,508 1.462.292, 194 17,00 -0,150%| -2,20 0,899 -3,0% 0,965 2,20 0,899 -3,0%
2de?2
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.004_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 150 - RUA TRINCA FERRO
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
150 + 0,00 148.571,726 1.461.950,735 -2,701 5,498| -3,0% 5,579 2,701 5,498 -3,0%
150 + 10,00 148.571,762 1.461.960,735 10,00 -9,500%| -2,70| 4,548] -3,0% 4,629 2,70 4,548 -3,0% PCV
150 + 15,00 148.571,780 1.461.965,735 5,00 -8,575%| -2,70 4,119 -3,0% 4,200 2,10 4119 -3,0%
151 + 0,00 148.571,798 1.461.970,735 5,00 -6,725%| -2,70 3,783 -3,0% 3,864 2,10 3,783 -3,0%
151 + 5,00 148.571,816 1.461.975,734 500 -40875%| -2,70 3,539 -3,0% 3,620 2,10 3,539 -3,0%
151 + 10,00 48571,834 1.461.980,734 5,00 -3,025%| -2,70 3,388| -3,0% 3,469 2,10 3,388] -3,0% PTV
152 + 0,00 148.571,870 1.461.990,734 10,00 -2,100%| -2,70 31718 -3,0% 3,259 2,10 31718 -3,0% PCV
152 + 10,00 148.571,906 1.462.000,734 10,00 | -2,446%| -2,70[ 2,933 -3,0% 3,014 2,10 2,933 -3,0%
153 + 0,00 148.571,942 1.462.010,734 10,00 -3,139%| -2,70 2,619 -3,0% 2,700 2,10 2,619 -3,0%
153 + 10,00 148571979 1.462.020,73L4 10,00 -3,832%| -2,70| 2,236| -3,0% 2,317 2,10 2,236 -3,0% PTV
153 + 11,00 148.571,982 1.462.021,734 1,00 -4 118%| -2,10 2,194 -3,0% 2,215 2,10 2,194 -3,0% PCV
154 + 0,00 148572,015 1.462.030,734 9,00 -3,698%| -2,70 1,862 -3,0% 1,943 2,10 1,862 -3,0%
154 + 10,00 148.572,051 1.462.040,734 10,00 | -2,684%| -2,70 1,593 -3,0% 1,674 2,10 1,593 -3,0%
155 + 0,00 148.572,087 1.462.050,734 10,00 -1,616%| -2,70 1,432 -3,0% 1,513 2,10 1,432 -3,0%
155 + 10,00 148.572,123 1.462.060,734 10,00 | -0,548%| -2,70 1,37 -3,0% 1,458 2,10 1,37 -3,0%
‘ lde?2
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.004_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 150 - RUA TRINCA FERRO
155 + 10,14 148.572,123 1.462.060,870 0,14 -0,00%%| -2,70 1,37#H -3.0% 1,458 2,10 137 -3,0% P.B.
156 + 0,00 148.572,159 1.462.070,734 9,86 0,447%| -2,70 1,421 -3,0% 1,502 2,10 1,421 -3,0%
156 + 10,00 748.572,195 1.462.080,73L4 10,00 1,105%( -2,70 1,531 -3,0% 1,612 2,10 1,531 -3,0%
157 + 0,00 148.572,231 1.462.090,734 10,00 1,134%]| -2,70 1,705 -3,0% 1,786 2,10 1,705 -3,0%
157 + 10,00 148572,267 1.462.100,734 10,00 2,36L%| -2,70 1,941 -3,0% 2,022 2,10 1,941 -3,0%
158 + 0,00 148.572,303 1.462.110,734 10,00 2,993%| -2,70| 2,240 -3,0% 2,321 2,101  2,240{ -3,0%
158 + 10,00 +48572,339 1.462.120,734 10,00 3,623%| -2,70 2,603 -3,0% 2,68L 2,701 2,603 -3,0% PTV
158 + 12,00 148572347 1.462.122,734 2,00 3,937%| -2,70 2,682 -3,0% 2,163 2,101 2,682 -3,0%
2de?2
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.005_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas N Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 200 - RUA SEM NOME 3
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
200 + 0,00 148.2711,091 1.461.950,790 -2,701  5,39% -3,0% 5,478 2,701 5,39% -3,0%
200 + 10,00 148.271,035 1.461.960,790 10,00 | -11,650%| -2,70( 4,232 -3,0% 4,313 2,10 4,232 -3,0% PCV
201 + 0,00 148.270,919 1.461.970,790 10,00 -9 NML%| -2,70 3,320 -3,0% 3,401 2,101 3,320 -3,0%
201 + 10,00 148.270,924 1.461.980,790 10,00 [ -5,945%| -2,70 2,726 -3,0% 2,807 2,101 2,726 -3,0%
202 + 0,00 148.270,868 1.461.990,790 10,00 | -4,671%| -2,70 2,258| -3,0% 2,339 2,10 2,258| -3,0% PTV
202 + 7,00 148.270,829 1.461.99%,790 1,00 -L4,043%| -2,70 1,975 -3,0% 2,056 2,10 1,975 -3,0% PCV
202 + 10,00 148.270,813 1.462.000,790 3,00 -3,55%%| -2,%0 1,868 -3,0% 1,949 2,10 1,868 -3,0%
202 + 15,00 748.270,785 1.462.005,790 5,00 -2,260%| -2,70 1,755 -3,0% 1,836 2,10 1,755 -3,0%
202 + 19,47 148.270,760 1.462.010,259 b 47 -0,725%| -2,%0 1,723 -3,0% 1,804 2,10 1,723 -3,0% P.B.
203 + 0,00 48.270,757 1.462.010,790 0,53 0,086% -2,70 1,723 -3,0% 1,804 2,10 1,723 -3,0%
203 + 5,00 148.270,729 1.462.015,789 5,00 0,983%( -2,70 1,799 -2,0% 1,853 2,10 1,712 -3,0%
203 + 10,00 148.270,701 1.462.020,789 5,00 2,604%| -2,70 1,95% -1,0% 1,984 2,10 1,903 -3,0%
203 + 15,00 148.270,673 1.462.025,789 5,00 4,226%| -2,10 2,195 0,0% 2,195 2,10 214 -3,0%
203 + 17,00 148.270,662 1.462.027,789 2,00 5,361%| -2,70 2,313 0,4% 2,302 2,10 2,221 -3,0% PTV
204 + 0,00 148.270,646 1.462.030,789 3,00 5685% -2,70 2,500( 1,0% 2,473 2,10 2,392 -3,0%
‘ lde?2
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Ergrbaras o Progenm

-
TETRIS

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.005_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 200 - RUA SEM NOME 3
204 + 5,00 148.270,618 1.462.035,789 5,00 5,685%| -2,70 281 2,0% 2,157 2,70 2,676 -3,0% PCV
204 + 10,00 148.270,590 1.462.040,789 5,00 5162%| -2,70 3,096/ 3,0% 3,015 2,101 2,934 -3,0%
205 + 0,00 148.270,534 1.462.050,789 10,00 3,592%| -2,70| 3,455 3,0% 3,374 2,70 3,293 -3,0%
205 + 5,00 148.270,507 1.462.055,789 5,00 2,023%| -2,70 3,556| 3,0% 3,475 2,101 3,394 -3,0% PTV
205 + 14,00 748.270,456 1.462.064,789 9,00 1,500%( -2,70 3,691 3,0% 3,610 2,10 3,529 -3,0%
2de?2



T;TRIS fk,E?S

& Quanta’

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.006_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas N Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 250 - RUA SEM NOME &
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
250 + 0,00 148.032,033 1.462.018,794 -2,701  3,408| -3,0% 3,489 2,701 3,408 -3,0%
251 + 0,00 748.052,033 1.462.018,91 20,00 -0,200%| -2,%0 3,368| -3,0% 3,449 2,701 3,368 -3,0%
252 + 0,00 148.072,032 1.462.019,149 20,00 -0,200%| -2,%0 3,328| -3,0% 3,409 2,101 3,328 -3,0%
253 + 0,00 748.092,031 1.462.019,327 20,00 -0,200%| -2,%0 3,288| -3,0% 3,369 2,701 3,288 -3,0%
254 + 0,00 148.112,030 1.462.019,504 20,00 -0,200%| -2,70| 3,248| -3,0% 3,329 2,101 3,248 -3,0%
255 + 0,00 148.132,029 1.462.019,682 20,00 -0,200%| -2,70 3,208 -3,0% 3,289 2,701 3,208 -3,0%
256 + 0,00 148.152,029 1.462.019,860 20,00 -0,200%| -2,%0 3,168 -3,0% 3,249 2,10 3,168 -3,0%
256 + 10,00 148.162,028 1.462.019,949 10,00 -0,200%| -2,70 3,148 -3,0% 3,229 2,10 3,148| -3,0% PCV
257 + 0,00 148.172,028 1.462.020,038 10,00 -0,256%| -2,%0 3,123 -3,0% 3,204 2,10 3,123 -3,0%
257 + 10,00 148.182,028 1.462.020,126 10,00 -0,369%| -2,70| 3,086] -3,0% 3,167 2,10 3,086 -3,0% PTV
258 + 0,00 148.192,027 1.462.020,215 10,00 | -0,425%| -2,70[ 3,043 -3,0% 3,124 2,70 3,043 -3,0% PCV
258 + 10,00 148.202,027 1.462.020,304 10,00 -0,662%| -2,701 29%# -3,0% 3,058 2,10 297 -3.0%
259 + 0,00 148.212,026 1.462.020,393 10,00 -1135%| -2,70| 2,864 -3,0% 2,945 2,710 2,864 -3,0%
259 + 10,00 148.222,026 1.462.020,482 10,00 -1,608%| -2,70[ 2,703 -3,0% 2,184 2,70 2,703| -3,0%
260 + 0,00 148.232,026 1.462.020,5H 10,00 -2,081%| -2,70[ 2,495 -3,0% 2,576 2,70 2,495 -3,0% PTV
‘ lde3
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.006_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 250 - RUA SEM NOME &
260 + 1,64 148.239,662 1.462.020,638 1,64 -2311% -2,70 2,318 -3,0% 2,399 2,10 2,318 -3,0% PC
260 + 10,00 148.242,025 1.462.020,665 2,36 -23211%| -2,70 2,263 -3,0% 2,344 2,10 2,263 -3,0% PCV
260 + 19,82 148.251,840 1.462.020,895 9,82 -1,909%( -2,70 2,075 -3,0% 2,156 2,10 2,075 -3,0%
261 + 0,00 148.252,022 1.462.020,901 0,18 -1514%| -2,70 2,073| -3,0% 2,154 2,10 2,073] -3,0%
261 + 10,00 148.262,012 1.462.021,337 10,00 -1,070%| -2,70 1,966 -3,0% 2,047 2,10 1,966 -3,0%
261 + 12,00 148.264,008 1.462.021,448 2,00 -05M%| -2,70 1,954 -3,0% 2,035 2,10 1,954 -3,0% PT
261 + 11,87 148.269,866 1.462.021,786 587 -0244%| -2,70 1,940 -3,0% 2,021 2,10 1,940 -3,0% P.B.
262 + 0,00 148.271,996 1.462.021,909 2,13 0,089%( -2,70 1,942 -3,0% 2,023 2,10 1,942 -3,0% PTV
262 + 1,70 48.273,695 1.462.022,007 1,70 0,1718%| -2,70 1,945 -3,0% 2,026 2,10 1,945| -3,0% PI
263 + 0,00 748.291,993 1.462.022,167 18,30 017#%| -2,70 1,97 -3,0% 2,058 2,10 1,97 -3,0%
264 + 0,00 748.311,992 1.462.022,341 20,00 0,1718%| -2,70 2,013 -3,0% 2,094 2,10 2,013 -3,0%
265 + 0,00 748.331,991 1.462.022,516 20,00 017%#%| -2,701 2,048] -3,0% 2,129 2,70 2,048 -3,0%
266 + 0,00 748.351,990 1.462.022,690 20,00 0,178%| -2,70| 2,084 -3,0% 2,165 2,70 2,084 -3,0%
267 + 0,00 148.371,990 1.462.022,865 20,00 017#%| -2,70 2,119 -3,0% 2,200 2,10 2,119 -3,0%
267 + 0,50 148.372,491 1.462.022,869 0,50 0,1718%| -2,70 2,120( -3,0% 2,201 2,10 2,120( -3,0% PC
267 + 10,00 748.381,989 1.462.022,930 9,50 017%%| -2,70 2,131 -3,0% 2,218 2,10 2,13% -3,0%
267 + 19,82 748.391,80L4 1.462.022,945 9,81 0,1718%| -2,70 2154 -3,0% 2,235 2,10 2154 -3,0%
268 + 0,00 748.391,989 1.462.022,945 0,19 0,173%| -2,70 2,155 -3,0% 2,236 2,10 2,155 -3,0% PCV
268 + 5,41 148.397,403 1.462.022,932 5,41 0,089%( -2,70 2,160 -3,0% 2,241 2,10 2,160 -3,0% P.A.
268 + 10,00 748.401,989 1.462.022,910 4,59 -0,075%| -2,70 2,156 -3,0% 2,237 2,10 2,156 -3,0%
2de3



T;TRIS fk,E?S

& Quanta’

=

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.006_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 250 - RUA SEM NOME &
268 + 19,13 748.411,117 1.462.022,834 9,13 -0,300%| -2,70 2,129 -3,0% 2,210 2,10 2,129 -3,0% PT
269 + 0,00 748.411,989 1.462.022,825 087 -0,465%| -2,70 2,125 -3,0% 2,206 2,10 2,125 -3,0%
269 + 10,00 148.4:21,988 1.462.022,719 10,00 | -0,642%| -2,70 2,060 -3,0% 2,141 2,701 2,060 -3,0%
270 + 0,00 148.4:31,988 1.462.022,613 10,00 -0,970%| -2,%0 1,963 -3,0% 2,044 2,10 1,963 -3,0% PTV
211+ 0,00 148.451,987F 1.462.022,401 20,00 -1,134%| -2,70 1,13 -3.0% 1,818 2,10 1,13 -3,0% PCV
211 + 10,00 148.4:61,986 1.462.022,295 10,00 -0,866%| -2,%0 1,650( -3,0% 1,731 2,10 1,650( -3,0%
272 + 0,00 148.4:71,985 1.462.022,190 10,00 -0,329%| -2,%0 1,617 -3,0% 1,698 2,10 1,617 -3,0%
272 + 1,14 148.413,121 1.462.022,1718 1,14 -0,030%| -2,%0 1,611 -3,0% 1,698 2,10 1,611 -3,0% P.B.
272 + 10,00 748.481,985 1.462.022,08L4 8,86 0,238%| -2,70 1,638 -3,0% 1.#119 2,10 1,638 -3,0%
273 + 0,00 148.491,984 1.462.021,978 10,00 0,74b%| -2,70 1,112 -3,0% 1,793 2,10 1,112 -3,0% PTV
214 + 0,00 148.511,983 1.462.021,766 20,00 1,012%| -2,70 1,915 -3,0% 1,996 2,10 1,915 -3,0%
275 + 0,00 748.531,982 1.462.021,555 20,00 1,012%| -2,70 2,111 -3,0% 2,198 2,10 2,111 -3,0% PCV
275 + 10,00 148541,982 1.462.021,449 10,00 0,823%| -2,70 2,199 -3,0% 2,280 2,10 2,199 -3,0%
276 + 0,00 748.551,981 1.462.021,343 10,00 0,445%| -2,70( 2,244 -3,0% 2,325 2,101 2,244 -3,0%
276 + 6,17 #48.558,755 1.462.021,2H1 6,17 0,128%| -2,70 2,253 -3,0% 2,334 2,10 2,253 -3,0% P.A.
276 + 10,00 748.561,980 1.462.021,237 3,23 -0,061%| -2,70 2,251 -3,0% 2,332 2,10 2,251 -3,0%
277 + 0,00 148.571,980 1.462.021,132 10,00 -0,31%| -2,70| 2,220 -3,0% 2,301 2,10 2,220 -3,0% PTV
3de3
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FLEX
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.007_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 300 - RUAS D, E E SAO JOSE DO IMBASSAI
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
300 + 0,00 141,973,421 1.462.307,608 -2,70 1,496 -3,0% 1,577 2,70 1,658 3,0% PCV
300 + 10,00 741,983,311 1.462.306,604 10,00 0,260%| -2,70 1,522 -3,0% 1,603 2,10 1,684 3,0%
300 + 13,82 147,987,174 1.462.306,220 3,82 0,136%| -2,70 1,528| -3,0% 1,609 2,70 1,690 3,0% PC
300 + 19,44 147.992,768 1.462.305,663 5,62 0,051%| -2,70 1,530 -3,0% 1,61 2,70 1,692 3,0% P.A.
301 + 0,00 741,993,321 1.462.305,609 0,56 -0,005%| -2,70 1,530 -3,0% 1,611 2,70 1,692 3,0%
301 + 4,90 147.998,203 1.462.305,138 490 -0,054%| -2,70 1,528| -3,0% 1,609 2,70 1,690 3,0%
301 + 10,00 148.003,276 1.462.304,660 5,10 -0,144%| -2,70 1,520 -3,0% 1,601 2,70 1,682 3,0%
301 + 15,99 748.009,238 1.462.304,116 599 -0,244%| -2,70 1,506 -3,0% 1,587 2,70 1,668 3,0% PT
302 + 0,00 748.013,235 7.462.303,758 4,01| -0,334%| -2,70 1,692| -3,0% 1,573 2,70 1,654  3,0% PTV
302 + 10,00 748.023,195 1.462.302,86L4 10,00 -0,370%| -2,70 1,455] -3,0% 1,536 2,70 161H  3,0%
303 + 0,00 748.033,155 1.462.301,970 10,00 -0,370%| -2,70 1,618 -3,0% 1,499 2,70 1,580 3,0%
303 + 10,00 748.043,115 1.462.301,076 10,00 -0,370%| -2,70 1,381 -3,0% 1,462 2,70 1543 3,0%
304 + 0,00 748.053,075 1.462.300,183 10,00 -0,370%| -2,70[ 1,344[ -3,0% 1,425 2,70 1,506 3,0% PCV
304 + 10,00 748.063,035 1.462.299,289 10,00 -0,323%| -2,10 1,312 -3,0% 1,393 2,701 1,474 3,0%
304 + 10,79 748.063,823 1.462.299,218 0,79 -0,272%| -2,10 1,310 -3,0% 1,391 2,70 1,472 3,0% PI
lde7
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T;:rms
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Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.007_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 300 - RUAS D, E E SAO JOSE DO IMBASSAI
305 + 0,00 748.072,949 1.462.297,987 9,21 -0,224%| -2,70 1,289 -3,0% 1,370 2,10 1,451 3,0% PTV
305 + 10,00 748.082,860 7.462.296,651 10,00 -0,180%| -2,70 121 -3,0% 1,352 2,70 1,433 3,0%
306 + 0,00 148.092,710 7.462.295,315 10,00 -0,180%| -2,70 1,253 -3,0% 1,334 2,10 1,615 3,0%
306 + 10,00 748.102,680 1.462.293,978 10,00 -0,180%| -2,70 1,235 -3,0% 1,316 2,70 1,397 3,0% PCV
307 + 0,00 148.112,590 1.462.292,642 10,00 -0,098%| -2,70 1,226 -3,0% 1,307 2,70 1,388 3,0%
307 + 0,91 748.113,491 1.462.292,521 0,91 -0,007%| -2,70 1,226] -3,0% 1,307 2,70 1,383] 2,8% P.B.
307 + 10,00 148.122,501 1.462.291,306 9,09 0,0#5%| -2,70 1,232 -3,0% 1,313 2,10 1,340 1,0% PTV
307 + 15,00 148.127,456 1.462.290,638 5,00 0,150%| -2,%0 1,240] -3,0% 1,321 2,70 1,321 0,0%
308 + 0,00 148.132,411 1.462.289,969 5,00 0,150%| -2,%0 1,247 -3,0% 1,328 2,70 1,301 -1,0% PCV
308 + 4,02 748.136,391 7.462.289,433 4,02 0,075%| -2,70 1,250 -3,0% 1,331 2,70 1,283 -18% P.A.
308 + 10,00 748.142,321 1.462.288,633 5,98 -0,112%| -2,70( 1,244[ -3,0% 1,325 2,10( 1,244 -3,0%
308 + 15,33 148.147,602 1.462.287,921 533 -0,323%| -2,70 1,227 -3,0% 1,308 2,70 1,227 -3,0%
308 + 16,92 14:8.149,18L 1.462.287,708 1,60 -0,451%| -2,70 1,219 -3,0% 1,300 2,69 1,220 -3,0% PC
308 + 18,55 748.150,799 1.462.287,500 1,63 -0,512%| -2,69 1211 -3,0% 1,292 2,67 1,212 -3,0%
309 + 0,00 748.152,236 1.462.287,331 1,45 -0,569%| -2,67 1,204 -3,0% 1,284 2,65 1,204 -3,0% PTV
309 + 10,00 748.162,206 1.462.286,590 10,00 -0,597%| -2,56 116 -3,0% 1,224 2,54 1148 -3,0% PCV
309 + 18,43 748.170,636 1.462.286,540 8,43 -0,512%| -2,46 110 -3,0% 1,181 2L 1,108 -3,0%
310 + 0,00 148.172,204 1.462.286,589 1,57 -0,612%| -2,44 1,101 -3,0% 1114 2,42 1,102 -3,0%
310 + 10,00 748.182, 114 1.462.287,327 10,00 -0,296%| -2,32 1,075 -3,0% 1,145 2,30 1,076] -3,0% PTV
310 + 18,45 748.190,534 1.462.288,525 8,45 -0,195%| -2,23 1,062 -3,0% 1,128 2,21 1,062 -3,0%
2de7
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.007_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 300 - RUAS D, E E SAO JOSE DO IMBASSAI
310 + 19,94 748.192,002 1.462.288,790 1,49 -0,195%| -2,21 1,059 -3,0% 1,125 2,20 1,059 -3,0% PT
311 + 0,00 748.192,063 1.462.288,802 0,06 [ -0,202%| -2,21 1,059 -3,0% 1,125 2,20 1,059 -3,0%
311 + 1,45 148.193,492 1.462.289,068 1,45 -0,196%| -2,20 1,056| -3,0% 1122 2,20 1,056| -3,0%
311 + 10,00 748.201,893 1.462.290,637 8,55 -0,195%| -2,20 1,040] -3,0% 1,106 2,20 1,040{ -3,0%
312 + 0,00 148.211,723 1.462.292,412 10,00 -0,195%| -2,20 1,020 -3,0% 1,086 2,20 1,020 -3,0%
312 + 10,00 748.221,553 7.462.294,308 10,00 -0,195%| -2,20 1,001 -3,0% 1,067 2,20 1,001 -3,0%
312 + 11,10 148.222,633 1.462.294,509 1,10 -0,195%| -2,201 0,999| -3,0% 1,065 2,20 0,999 -3,0% PC
313 + 0,00 748.231,378 7.462.296,169 8,90 -0,195%| -2,20 0,981 -3,0% 1,047 2,20 0,981 -3,0%
313 + 6,43 148.231,692 1.462.297,401 6,43 -0,195%| -2,201 0,969| -3,0% 1,035 2,20 0,969 -3,0%
313 + 10,00 148.241,191 1.462.298,095 3,57 -0,195%| -2,201 0,962| -3,0% 1,028 2,20 0,962 -3,0%
314 + 0,00 74:8.250,991 1.462.300,087 10,00 -0,195%| -2,201 0,942| -3,0% 1,008 2,20 0,942 -3,0%
314 + 1,77 148.252,720 | 7.462.300,446 1,77 -0,195%| -2,201 0,939| -3,0% 1,005 2,20 0,939 -3,0% PT
314 + 10,00 74:8.260,781 1.462.302,122 8,23 -0,195%| -2,201 0,923] -3,0% 0,989 2,20 0,923 -3,0%
314 + 16,1 748.267,351 7.462.303,488 6,1 -0,195%| -2,20 0,910 -3,0% 0,976 2,20 0,910 -3,0% PC
315 + 0,00 148.270,576 1.462.304,140 3,29 -0,195%| -2,201 0,903] -3,0% 0,969 2,20 0,903 -3,0%
315 + 5,00 748.275,490 7.462.305,064 5,00 -0,195%| -2,201 0,894 -3,0% 0,960 2,20 0,894 -3,0% PCV
315 + 8,26 748.278, 704 1.462.305,622 3,26 -0,167%| -2,201 0,888] -3,0% 0,954 2,20 0,888 -3,0%
315 + 10,00 748.280,418 1.462.305,905 1, -0,124%| -2,20{ 0,886 -3,0% 0,952 2,20 0,886 -3,0%
315 + 16,31 148.286,652 1.462.306,849 6,31 -0,054%| -2,20| 0,882 -3,0% 0,948 2,201 0,882 -3,0% P.B.
315 + 19,82 748.290,131 1.462.307,317 3,51 0,030%| -2,20| 0,884 -3,0% 0,950 2,20 0,884 -3,0% PT
3de7




& Quanta’

T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.007_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 300 - RUAS D, E E SAO JOSE DO IMBASSAI
316 + 0,00 148.290,314 1.462.307,341 0,19 0,061%| -2,20f 0,884 -3,0% 0,950 2,20 0,884 -3,0%
316 + 5,00 148.295,213 1.462.307,979 5,00 0,107%| -2,20f 0,889 -3,0% 0,955 2,20 0,889 -3,0% PTV
316 + 10,00 148.300,232 1.462.308,617 5,00 0,150%| -2,20f 0,89% -3,0% 0,963 2,20 0,89% -3,0%
317 + 0,00 74:8.310,151 7.462.309,894 10,00 0,150%| -2,20 0,912 -3,0% 0,978 2,20 0,912 -3,0%
317 + 5,05 748.315,155 7.462.310,538 5,05 0,150%| -2,20 0,919 -3,0% 0,985 2,20 0,919 -3,0% PC
317 + 10,00 748.320,073 1.462.311,140 4,95 0,150%| -2,20| 0,92% -3,0% 0,993 2,20 0,92% -3,0% PCV
317 + 19,35 748.329,368 1.462.312,110 9,35 0,159%| -2,20 0,941 -3,0% 1,007 2,20 0,941 -3,0%
318 + 0,00 748.330,019 1.462.312,170 0,65 0,169%| -2,20| 0,942 -3,0% 1,008 2,201 0,942| -3,0%
318 + 10,00 748.339,988 1.462.312,950 10,00 0,178%| -2,20| 0,960 -3,0% 1,026 2,201 0,960| -3,0% PTV
318 + 13,65 748.343,628 7.462.313,173 3,65 0,187%| -2,20| 0,96% -3,0% 1,033 2,201 0,967 -3,0% PT
318 + 16,44 148.346,421 7.462.313,331 2,80 0,187%| -2,20| 0,972 -3,0% 1,038 2,201 0,972 -3,0% PC
319 + 0,00 748.349,973 7.462.313,489 3,56 0,187%| -2,20| 0,979 -3,0% 1,045 2,201 0,979 -3,0% PCV
319 + 8,98 148.358,949 1.462.313,515 8,98 0,094%| -2,201 0,987 -3,0% 1,053 2,201 0,987 -3,0% P.A.
319 + 10,00 748.359,972 1.462.313,48L4 1,02 -0,011%| -2,20[ 0,98% -3,0% 1,053 2,201 0,987 -3,0%
319 + 13,38 148.363,345 1.462.313,332 3,38 -0,057%| -2,20[ 0,985 -3,0% 1,051 2,201 0,985| -3,0%
320 + 0,00 748.369,947 7.462.312,813 6,62 -0,161%| -2,20[ 0,975 -3,0% 1,041 2,201 0,975 -3,0% PTV
320 + 10,00 748.379,856 1.462.311,478 10,00 | -0,230%| -2,20| 0,952 -3,0% 1,018 2,201 0,952| -3,0%
320 + 10,31 748.380,162 1.462.311,426 0,31 -0,230%| -2,20 0,951 -3,0% 1,017 2,20 0,951 -3,0% PT
321+ 0,00 148.389,713 1.462.309,794 9,69 -0,230%| -2,20[ 0,929 -3,0% 0,995 2,201 0,929 -3,0% PCV
321 + 4,37 748.394,020 7.462.309,058 4,37 -0,181%| -2,20 0,921 -3,0% 0,987 2,20 0,921 -3,0% PC
4de7
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T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.007_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 300 - RUAS D, E E SAO JOSE DO IMBASSAI
321 + 10,00 748.399,574 7.462.308,136 563 -0,070%| -2,20 0,917 -3,0% 0,983 2,20 0,917 -3,0%
321 + 10,30 748.399,869 1.462.308,088 0,30 [ -0,003%| -2,20 0,917 -3,0% 0,983 2,20 0,917 -3,0% P.B.
322 + 0,00 148.409,460 1.462.306,626 9,70 0,108%| -2,20f 0,92% -3,0% 0,993 2,20 0,92% -3,0% PTV
322 + 2,42 74:8.411,852 1.462.306,286 2,42 0,216%| -2,20f 0,933 -3,0% 0,999 2,20 0,933 -3,0%
322 + 10,00 14:8.419,369 1.462.305,281 1,58 0,217%| -2,20| 0,949 -3,0% 1,015 2,201 0,949| -3,0% PCV
322 + 11,65 148.426,961 7.462.304,365 1,65 0,108%| -2,20f 0,95% -3,0% 1,023 2,20 0,95% -3,0% P.A.
323 + 0,00 148.429,299 1.462.304,102 235 -0,033%| -2,20[ 0,95% -3,0% 1,023 2,201 0,957 -3,0%
323 + 0,46 748.429,759 1.462.304,051 0,46 -0,074%| -2,20[ 0,956 -3,0% 1,022 2,20 0,956 -3,0% PT
323 + 10,00 748.439,239 1.462.303,013 9,54 -0,215%| -2,20] 0,936] -3,0% 1,002 2,201 0,936| -3,0% PTV
324 + 0,00 748.449,180 1.462.301,924 10,00 | -0,350%| -2,20 0,901 -3,0% 0,967 2,20 0,901 -3,0%
324 + 3,75 148.452,912 1.462.301,515 3,75 -0,350%| -2,20( 0,888 -3,0% 0,954 2,201 0,888 -3,0% PC
324 + 10,00 748.459,109 7.462.300,738 6,25 -0,350%| -2,20[ 0,866 -3,0% 0,932 2,201 0,866| -3,0% PCV
324 + 14,68 148.463,736 1.462.300,029 L,68| -0,286%| -2,20 0,852 -3,0% 0,918 2,201 0,852 -3,0%
325 + 0,00 148.468,971 7.462.299,093 5,32 -0,148%| -2,20| 0,844[ -3,0% 0,910 2,201  0,844| -3,0%
325 + 2,73 148.47H1,646 7.462.298,558 2,13 -0,037%| -2,20( 0,843 -3,0% 0,909 2,201 0,843] -3,0% PB.
325 + 5,61 48474 L6L 1.462.297,95L4 2,88 0,040%| -2,201 0,845] -3,0% 0,911 2,201 0,845| -3,0% PT
325 + 10,00 148.478,750 1.462.297,003 4,39 0,140%| -2,20 0,851 -3,0% 0,917 2,20 0,851 -3,0% PTV
326 + 0,00 748.488,513 1.462.294,836 10,00 0,200%| -2,20 0,8#] -3,0% 0,937 2,20 0,8#] -3,0%
326 + 2,94 74:8.491,380 1.462.294,200 2,94 0,2009% -2,201 0,87% -3,0% 0,943 2,201 0,871 -3,0% PC
326 + 10,00 748.498,293 1.462.292,751 1,06 0,200%| -2,20 0,891 -3,0% 0,957 2,20 0,891 -3,0%
5de7
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.007_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 300 - RUAS D, E E SAO JOSE DO IMBASSAI
326 + 14,25 748.502,467 1.462.291,958 4,25 0,200%| -2,20f 0,899 -3,0% 0,965 2,20 0,899 -3,0%
327 + 0,00 748.508,134 1.462.290,979 5,75 0,200%| -2,20 0,911 -3,0% 0,977 2,20 0,911 -3,0%
32% + 5,56 748.513,630 1.462.290,136 5,56 0,200%| -2,201 0,922| -3,0% 0,988 2,20 0,922 -3,0% PT
327 + 10,00 748.518,024 1.462.289,503 bbb 0,200%| -2,20 0,931 -3,0% 0,997 2,20 0,931 -3,0%
327 + 16,10 748.524,060 7.462.288,634 6,10 0,200%| -2,201 0,943| -3,0% 1,009 2,20 0,943 -3,0% PC
328 + 0,00 148.527,807 1.462.287,585 3,90 0,200%| -2,23| 0,950 -3,0% 1,017 2,38 0,945| -3,0%
328 + 3,50 748.530,838 7.462.285,851 3,50 0,200%| -2,29| 0,955 -3,0% 1,024 25H  0,94% -3,0%
328 + 6,94 748.533,347 1.462.283,508 3,4k 0,200%| -2,36| 0,960 -3,0% 1,031 2,70( 0,950 -3,0%
328 + 10,00 148.535,079 1.462.280,992 3,06 0,200%| -2,44| 0,963 -3,0% 1,037 2,76 0,954| -3,0%
328 + 14,50 748.536,621 1.462.276,783 4,50 0,200%| -2,58| 0,968 -3,0% 1,046 2,16 0,963 -3,0%
328 + 171,78 748.536,921 1.462.273,521 3,28 0,200%| -2,69 0,91 -3,0% 1,052 2,10 0,91 -3,0% PT
328 + 18,29 748.536,912 1.462.273,017 0,50 0,202%| -2,70| 0,972 -3,0% 1,053 2,70 0,972 -3,0%
329 + 0,00 748.536,881 1.462.271,303 1,1 0,201%| -2,70| 0,976 -3,0% 1,057 2,701 0,976| -3,0%
329 + 10,00 748.536,704 1.462.261,305 10,00 0,200%| -2,70| 0,996 -3,0% 1,077 2,701  0,996| -3,0% PCV
330 + 0,00 148.536,527 1.462.251,306 10,00 0,225%| -2,70 1,018 -3,0% 1,099 2,70 1,018 -3,0%
330 + 10,00 748.536,349 7.462.241,308 10,00 0,275%| -2,70 1,046] -3,0% 1,127 2,70 1,046 -3,0% PTV
331+ 0,00 148.536,172 1.462.231,310 10,00 0,300%| -2,70 1,076 -3,0% 1,157 2,70 1,076 -3,0%
331 + 10,00 74:8.535,995 1.462.221,311 10,00 0,300%| -2,70 1,106 -3,0% 1,187 2,70 1,106 -3,0%
332 + 0,00 148.535,817 1.462.211,313 10,00 0,300%| -2,70 1,136 -3,0% 1,217 2,70 1136 -3,0%
332 + 10,00 748.535,640 1.462.201,314 10,00 0,300%| -2,70 1,166 -3,0% 1,247 2,70 1,166 -3,0%
6de7
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.007_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 300 - RUAS D, E E SAO JOSE DO IMBASSAI
333 + 0,00 748.535,463 1.462.191,316 10,00 0,300%| -2,70 1,196| -3,0% 1,271 2,70 1,196 -3,0%
333 + 10,00 748.535,285 1.462.181,31% 10,00 0,300%| -2,70 1,226| -3,0% 1,307 2,70 1,226] -3,0%
333 + 12,56 748.535,240 1.462.178,763 2,56 0,299%| -2,70 1,233] -3,0% 1,314 2,70 1,233] -3,0% PC
334 + 0,00 74:8.535,126 1.462.1711,319 1.4L 0,300%| -2,70 1,256 -3,0% 1,337 2,70 1,256| -3,0% PCV
334 + 3,55 148.535,085 1.462.167,713 3,55 0,535%| -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,10 1,215 -3,0%
334 + 10,00 748.535,032 7.462.161,319 6,45 1,201%| -2,70 1,352 -3,0% 1,433 2,70 1,352 -3,0%
334 + 14,54 748.535,011 1.462.156,782 L 54 1,929%| -2,#0| 1,440[ -3,0% 1,521 2,701 1,440 -3,0% PT
335 + 0,00 748.534,994 7.462.151,319 5,46 2,596%| -2,70 1,581 -3,0% 1,662 2,10 1,581 -3,0%
335 + 10,00 748.534,963 1.462.141,319 10,00 3,622%| -2,701 1944| -3,0% 2,025 2,701 1944 -3,0%
336 + 0,00 748.534,933 1.462.131,319 10,00 4,951%| -2,70( 2,439 -3,0% 2,520 2,70 2,439 -3,0% PTV
336 + 1,21 748.534,929 1.462.130,110 1,21 5613%| -2,#0| 2,50% -3,0% 2,588 2,70 2,507 -3,0%
7de7
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Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.008_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 350 - RUA D
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
350 + 0,00 147.853,880 1.462.223,620 -2,701  3,209| -3,0% 3,290 2,701 3,209 -3,0%
351 + 0,00 147.873,480 1.462.221,601 20,00 -4, 410%) -2,70 2,321 -3,0% 2,408 2,101  2,32% -3,0%
351 + 11,00 147.884,260 1.462.229,790 11,00 -4, 410%]| -2,70 1,842 -3,0% 1,923 2,10 1,842 -3,0% PCV
352 + 0,00 #47.893,080 1.462.231,581 9,00 3,7 M% -2,70 1,503 -3,0% 1,584 2,10 1,503 -3,0%
352 + 10,00 147.902,880 1.462.233,5H1 10,00 | -2,422%| -2,70 1,260( -3,0% 1,341 2,10 1,260( -3,0%
352 + 10,83 47.903,693 1.462.233,736 0,83 -1,652%| -2,70 1,241 -3,0% 1,328 2,10 1,241 -3,0% PC
353 + 0,00 147.912,700 1.462.235,458 917 -0,943%| -2,70 1,160 -3,0% 1,241 2,10 1,160] -3,0%
353 + 1,00 47.913,68L4 1.462.235,633 1,00 -0,221%| -2,70 1,158] -3,0% 1,239 2,10 1,158] -3,0% PTV
353 + 3,62 147.916,262 1.462.236,080 2,62 -0,150%| -2,70 1,154 -3,0% 1,235 2,10 1,154 -3,0%
353 + 10,00 147.922,564 1.462.237,100 6,38 -0,150%| -2,70 164 -3,0% 1,225 2,10 164 -3,0%
353 + 16,40 147.928,901 1.462.238,022 6,40 -0,150%| -2,70 1,135| -3,0% 1,216 2,10 1,135 -3,0% PT
353 + 18,58 147.931,058 1.462.238,318 2,18 -0,150%| -2,70 1132 -3,0% 1,213 2,10 1132 -3,0% PC
354 + 0,00 147.932,464 1.462.238,513 1,42 -0,150%| -2,70 1,129 -3,0% 1,210 2,10 1,129] -3,0%
354 + 10,00 H47.942,352 1.462.240,000 10,00 -0,150%| -2,70 1M4| -3,0% 1,195 2,10 1M4 -3,0%
354 + 13,56 47.945,869 1.462.240,577 3,56 -0,150%| -2,70 1,109 -3,0% 1,190 2,10 1,109] -3,0%
lde?2



@Quag_{g* T;-*rms FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.008_SQ1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 350 - RUA D
355 + 0,00 +47.952,209 1.462.241,684 6,44 -0,150%( -2,70 1,099 -3,0% 1,180 2,10 1,099 -3,0%
355 + 8,55 147.960,605 1.462.243,280 8,55 -0,150%( -2,70 1,08% -3,0% 1,168 2,10 1,08% -3,0% PT
356 + 0,00 741,971,839 1.462.245 514 1,45 -0,150%( -2,70 1,069 -3,0% 1,150 2,10 1,069 -3,0%
356 + 6,85 147.978,555 1.462.246,850 6,85 -0,150%( -2,70 1,059 -3,0% 1,140 2,10 1,059 -3,0% PC
356 + 10,00 47981646 |  F.462.247470 3,15 -0,150%( -2,70 1,054 -3,0% 1,135 2,10 1,054 -3,0%
356 + 17,34 147.988,838 1.462.248,952 1,34 -0,150%( -2,70 1,043 -3,0% 1,124 2,10 1,043 -3,0%
357 + 0,00 47991437 1.462.249,501 2,66 -0,150%( -2,70 1,039 -3,0% 1,120 2,10 1,039 -3,0%
357 + 1,84 147.999,098 1.462.251,161 1,84 -0,150%( -2,70 1,028 -3,0% 1,109 2,10 1,028 -3,0% PT
357 + 12,63 748.003,779 1.462.252,195 4,19 -0,150%( -2,70 1,021 -3,0% 1,102 2,10 1,021 -3,0% PC
358 + 0,00 748.010,979 1.462.253,757 1,37 -0,150%( -2,70 1,009 -3,0% 1,090 2,10 1,009 -3,0%
358 + 4,60 148.015,4F7 1.462.254,705 4,60 -0150%| -2,70 1,003 -3,0% 1,084 2,10 1,003 -3,0%
358 + 10,00 148.020,770 1.462.255,792 5,40 -0,150%| -2,70( 0,994| -3,0% 1,075 2,70 0,994 -3,0%
358 + 16,56 148.027,203 1.462.25%,07L4 6,56 -0150%| -2,70 0,985 -3,0% 1,066 2,10 0,985 -3,0% PT
359 + 0,00 748.030,579 1.462.257,735 3,4k -0,150%( -2,70 0,979 -3,0% 1,060 2,10 0,979] -3,0%
360 + 0,00 748.050,206 1.462.261,580 20,00 -0150%| -2,70[ 0,949 -3,0% 1,030 2,70 0,949 -3,0%
361 + 0,00 148.069,833 | 7.462.265,424 20,00 -0,150%| -2,70 0,919 -3,0% 1,000 2,10 0,919 -3,0%
361 + 3,00 F48.072, 717 1.462.266,000 3,00 -0,150%| -2,70 0,915 -3,0% 0,996 2,10 0,915 -3,0%
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.009_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas N Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 400 - RUA C
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
400 + 0,00 147.869,363 1.462.153,422 -2,701  3,263| -3,0% 3,344 2,701 3,263 -3,0%
400 + 3,00 47.872,305 1.462.154,008 3,00 2,L07% -2,70 3,335| -3,0% 3,416 2,701 3,335 -3,0% PCV
400 + 10,00 147.879,170 1.462.155,317 1,00 2,032%| -2,70| 3,47 -3,0% 3,558 2,101  3,47H -3,0%
401+ 0,00 147.888,9%7 1.462.157,331 10,00 1,120%| -2,70 3,589 -3,0% 3,670 2,10 3,589 -3,0%
401 + 5,45 T47.894,319 1.462.158,396 5,45 0,292%| -2,%0 3,605 -3,0% 3,686 2,10 3,605 -3,0% P.A.
401 + 10,00 147.898, 784 1.462.159,286 455 -0,24L%| -2,70] 3,594 -3,0% 3,675 2,70 3,594 -3,0%
402 + 0,00 147.908,591 1.462.161,241 10,00 -1,025%| -2,70( 3,492 -3,0% 3,573 2,70 3,492 -3,0%
402 + 3,00 47.911,533 1.462.161,827 3,00 -1,722%| -2,70[ 3,440] -3,0% 3,521 2,10 3,440 -3,0% PTV
402 + 15,00 147.923,302 1.462.164 173 12,00 -1,883%| -2,70 3,214 -3,0% 3,295 2,10 3,214 -3,0% PCV
403 + 0,00 47,928,205 1.462.165,151 5,00 -1,672%| -2,70 3,131 -3,0% 3,212 2,10 3,131 -3,0%
403 + 10,00 147.938,012 1.462.167,105 10,00 -1,061%( -2,70( 3,02% -3,0% 3,108 2,10 3,027 -3,0%
403 + 15,00 147.942,916 1.462.168,083 5,00 -0,410%| -2,70[ 3,006 -3,0% 3,087 2,10 3,006] -3,0% PTV
LO4 + 0,00 147.947,819 1.462.169,060 5,00 -0,200%| -2,701 2,996] -3,0% 3,077 2,70 2,996 -3,0%
404 + 10,00 147.957,626 1.462.171,015 10,00 -0,200%| -2,70| 29%6| -3,0% 3,057 2,10 2,976 -3,0% PCV
405 + 0,00 147.967,433 1.462.172,910 10,00 -0,65%%| -2,70 2,910 -3,0% 2,991 2,10 2,910 -3,0%
‘ ldeb




@Quag_{g* T;-*rms FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.009_SQ1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 400 - RUA C
405 + 10,00 141,977,241 1.462.174,924 10,00 -1.572% -2,70 2,153 -3,0% 2,834 2,101 2,753 -3,0%
406 + 0,00 147.987,048 1.462.176,879 10,00 | -2,48%%| -2,70[ 2,504 -3,0% 2,585 2,101 2,504 -3,0%
406 + 10,00 +47.996,855 1.462.178,834 10,00 | -3,402%| -2,70 2,164 -3,0% 2,245 2,10 2,164 -3,0% PTV
407 + 0,00 148.006,662 1.462.180,789 10,00 -3,859%| -2,70 1,718 -3,0% 1,859 2,10 1,718 -3,0% PCV
407 + 10,00 148.016,469 1.462.182,743 10,00 | -3,247%| -2,70[ 1,454 -3,0% 1,535 2,701 1,454 -3,0%
408 + 0,00 148.026,276 1.462.18L4,698 10,00 -2,023%| -2,%0 1,251 -3,0% 1,332 2,10 1,251 -3,0%
408 + 10,00 748.036,083 1.462.186,653 10,00 -0,799%| -2,%0 1171 -3,0% 1,252 2,10 1171 -3,0% PTV
409 + 0,00 748.045,890 1.462.188,608 10,00 -0,187%( -2,70 1,153 -3,0% 1,234 2,10 1,153 -3,0%
410 + 0,00 148.065,504 1.462.192,517 20,00 -0,187%%( -2,70 115 -3,0% 1,196 2,10 115 -3,0%
410 + 19,52 148.084 644 1.462.196,332 19,52 -0,187%| -2,70 1,079 -3,0% 1,160 2,10 1,079 -3,0% Pl
411 + 0,00 748.085,120 1.462.196,417 0,48 -0,188%( -2,70 1,078 -3,0% 1,159 2,10 1,078 -3,0% PIV
412 + 0,00 148.104,808 1.462.199,939 20,00 -0,150%( -2,70 1,048 -3,0% 1,129 2,10 1,048 -3,0%
413 + 0,00 148.124,495 1.462.203,461 20,00 -0,150%( -2,70 1,018 -3,0% 1,099 2,10 1,018 -3,0%
414 + 0,00 148144183 1.462.206,982 20,00 -0,150%| -2,70[ 0,988] -3,0% 1,069 2,701 0,988 -3,0%
415 + 0,00 148.163,870 1.462.210,504 20,00 -0,150%| -2,70( 0,958| -3,0% 1,039 2,701 0,958 -3,0%
415 + 11,97 148.175,652 1.462.212,612 1,97 -0,150%| -2,70( 0,940| -3,0% 1,021 2,701 0,940 -3,0% PC
416 + 0,00 748.183,555 1.462.214,042 8,03 -0,150%( -2,70 0,928| -3,0% 1,009 2,701 0,928 -3,0%
416 + 10,00 748.193,387 1.462.215,867 10,00 -0,150%( -2,70 0,913 -3,0% 0,994 2,10 0,913 -3,0%
417 + 0,00 748.203,210 1.462.21%, 141 10,00 -0,150%( -2,70 0,898| -3,0% 0,979 2,701 0,898 -3,0%
417 + 10,00 748.213,023 1.462.219,664 10,00 -0,150%( -2,70 0,883 -3,0% 0,964 2,701 0,883 -3,0%

—
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T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.009_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 400 - RUA
417 + 14,57 148.217,507 1.462.220,560 4,57 -0,150%( -2,70 0,876 -3,0% 0,957 2,701 0,876 -3,0%
418 + 0,00 148.222,827 1.462.221,636 5,43 -0,150%( -2,70 0,868 -3,0% 0,949 2,701 0,868 -3,0%
418 + 10,00 148.232,620 1.462.223,657 10,00 -0,150%( -2,70 0,853 -3,0% 0,934 2,701 0,853 -3,0% PCV
419 + 0,00 148.242,404 1.462.225,728 10,00 -0,089%| -2,70| 0,844 -3,0% 0,925 2,701 0,844 -3,0%
419 + 2,39 F48.2414 743 1.462.226,230 2,39 -0,015%| -2,70( 0,844 -3,0% 0,925 2,701  0,844| -3,0% P.B.
419 + 10,00 148.252,176 1.462.221,847 1,61 0,046%| -2,70[ 0,847 -3,0% 0,928 2,101 0,847 -3,0%
419 + 11,18 148.259,183 1.462.229,397 1,18 0,135%| -2,70 0,857 -3,0% 0,938 2,701 0,85% -3,0% PT
420 + 0,00 748.261,939 1.462.230,013 2,82 0,196%| -2,70 0,862 -3,0% 0,943 2,101 0,862 -3,0%
420 + 10,00 748.211,699 1.462.232,191 10,00 0,274%| -2,70[ 0,890 -3,0% 0,9*1 2,701 0,890 -3,0% PTV
421+ 0,00 148.281,459 1.462.234,370 10,00 0,334%| -2,70[ 0,923 -3,0% 1,004 2,101 0,923 -3,0%
421 + 19,44 148.300,430 1.462.238,60L4 19,44 0,334%| -2,70[ 0,988 -3,0% 1,069 2,701 0,988 -3,0% Pl
422 + 0,00 748.300,981 1.462.238,116 0,56 0,335%| -2,70] 0,990 -3,0% 1,01 2,701 0,990 -3,0%
422 + 5,00 748.305,881 1.462.239,707 5,00 0,334%| -2,70 1,00F -3,0% 1,088 2,10 1,00F -3,0% PCV
422 + 10,00 748.310,782 1.462.240,698 5,00 0,311%| -2,70 1,022 -3,0% 1,103 2,10 1,022 -3,0%
423 + 0,00 148.320,584% 1.462.242,680 10,00 0,242%| -2,70 1,047 -3,0% 1,128 2,10 1,063 -3,0%
423 + 5,00 748.325,485 1.462.243,672 5,00 0,173%| -2,70 1,055 -3,0% 1,136 2,10 1,055( -3,0% PTV
423 + 10,11 148.330,491| 7.462.24LL,68L 5,11 0,150%| -2,70 1,063 -3,0% 1144 2,10 1,063 -3,0% PC
424 + 0,00 148.340,196 1.462.246,597 9,89 0,150%| -2,70 1,078 -3,0% 1,159 2,10 1,078 -3,0%
L2L + 8,34 148.348,393 1.462.248,136 8,34 0,150%| -2,70 1,090( -3,0% 1,171 2,10 1,090( -3,0%
424 + 10,00 148.350,026 | 7.462.248,434 1,66 0,150%| -2,70 1,093 -3,0% 1174 2,10 1,093 -3,0% PCV
3des5
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FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.009_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 400 - RUA C
424 + 13,25 +48.353,226 1.462.249,009 3,25 0,075%| -2,70 1,095 -3,0% 1,176 2,10 1,095 -3,0% P.A.
425 + 0,00 748.359,874 1.462.250,172 6,75 -0,156%( -2,70 1,085 -3,0% 1,166 2,10 1,085 -3,0%
425 + 6,57 +48.366,355 1.462.251,260 657 -0,463%| -2,70 1,054 -3,0% 1,135 2,10 1,054 -3,0% PT
425 + 10,00 148.369,738 1.462.251,817 3,43 -0,693%| -2,%0 1,030f -3,0% 1,1 2,10 1,030( -3,0% PTV
426 + 0,00 148.379,605 1.462.253, 441 10,00 -0,713%| -2,70| 0,953| -3,0% 1,034 2,701 0,953 -3,0%
426 + 5,00 748.384,539 1.462.254,253 5,00 -0,713%| -2,%0 0,914 -3,0% 0,995 2,10 0,914 -3,0% PCV
426 + 5,88 748.385,408 1.462.254,396 088 -0,746%| -2,70 0,908 -3,0% 0,989 2,701 0,908 -3,0%
426 + 10,00 148.389,472 1.462.255,064 412 -0,593%| -2,%0 0,883 -3,0% 0,964 2,67 0,884 -3,0%
L26 + 12,64 748.392,080 | 7.462.255,494 2,64 -0,38%%| -2,70 0,873| -3,0% 0,954 2,621 0816 -3,0% PC
426 + 17,64 148.397,008 1.462.256,326 5,00 -0,153%| -2,68 0,866| -3,0% 0,947 2,49 0,872 -3,0% P.B.
421 + 0,00 748.399,332 1.462.256,733 2,36 0,072%| -2,66 0,869 -3,0% 0,948 2,42 0,876 -3,0%
427 + L 4L 148.4:03,700 1.462.25%,523 b bl 0,280%| -2,58 0,883 -3,0% 0,961 2,32 0,891 -3,0%
42% + 5,00 F48.40L4,252 1.462.257,626 0,56 0,434%| -2,57 0,886 -3,0% 0,963 2,31 0,894 -3,0% PTV
427 + 10,00 148.4:09,164 1.462.258,559 5,00 0,450%| -2,45 0,912 -3,0% 0,986 2,23 0,919 -3,0%
427% + 15,00 148.414,068 1.462.259,534 5,00 0,450%| -2,31 0,939 -3,0% 1,008 2,20 0,942 -3,0% PCV
427 + 16,23 148.415,277 1.462.259,781 1,23 0,427%| -2,28/ 0,945 -3,0% 1,013 2,20 0,94% -3,0% PT
428 + 0,00 148.418,966 1.462.260,538 3,17 0,325%| -2,22 0,959 -3,0% 1,026 2,20 0,960 -3,0%
428 + 3,11 148.4:22,007 1.462.261,162 3,10 0,188%| -2,201 0,966] -3,0% 1,032 2,20 0,966] -3,0%
428 + 6,25 148.4:25,088 1.462.261,795 3,15 0,063% -2,20( 0,968| -3,0% 1,034 2,20 0,968| -3,0% P.A.
428 + 10,00 148.4:28,762 1.462.262,549 3,75 -0,075%| -2,20 0,965 -3,0% 1,031 2,20 0,965 -3,0%
4de5
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.009_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 400 - RUA
428 + 15,00 148.433,660 1.462.263,55L4 5,00 -0,250%| -2,20 0,952| -3,0% 1,018 2,201 0,952 -3,0% PTV
429 + 0,00 748.438,558 1.462.264,559 5,00 -0,350%| -2,201 0,935| -3,0% 1,001 2,201 0,935 -3,0%
429 + 3,88 F48.442,363 1.462.265,340 3,88 -0,350%| -2,20 0,921 -3,0% 0,987 2,20 0,921 -3,0% PC
429 + 10,00 148.4:48,363 1.462.266,524 6,12 -0,350%| -2,20 0,900 -3,0% 0,966 2,201 0,900 -3,0% PCV
429 + 14,40 48.452,694 1.462.26%,319 4,40 -0,175%( -2,20 0,892| -3,0% 0,958 2,201 0,892 -3,0% P.B.
430 + 0,00 148.458,210 1.462.268,261 5,60 0,222%| -2,20] 0,904 -3,0% 0,970 2,201 0,904 -3,0%
430 + 10,00 148.468,098 1.462.269,752 10,00 0,842%| -2,20f 0,989 -3,0% 1,055 2,201 0,989 -3,0% PTV
430 + 15,00 148.473,055 [  71.462.270,404 5,00 1,260%] -2,20 1,051 -3,0% 1,117 2,20 1,051 -3,0% PCV
431+ 0,00 148.418,020 1.462.270,995 5,00 1.041%| -2,20 1,103 -3,0% 1,169 2,20 1,103] -3,0%
431+ 0,49 148.4:18,503 1.462.211,049 0,49 0,815%| -2,20 1,107 -3,0% 1,173 2,20 1,107 -3,0%
431+ 10,00 148.487,91 1.462.211,990 9,51 0,426%| -2,20 1147 -3,0% 1,213 2,20 1147 -3,0%
431 + 10,60 748.488,565 1.462.272,041 0,60 0,024%| -2,20 1147 -3,0% 1,213 2,20 1147 -3,0% P.A.
431+ 15,00 148.4:92,954 1.462.272,39L4 4,40 -0,175%( -2,20 1.140] -3,0% 1,206 2,20 1.140] -3,0% PTV
432 + 0,00 148.49%,942 1.462.272,135 5,00 -0,350%| -2,20 1122 -3,0% 1,188 2,20 1122] -3,0%
432 + 10,00 148.507,930 1.462.273,231 10,00 -0,350%| -2,20 1,08% -3,0% 1,153 2,20 1,08% -3,0%
432 + 17,09 148.515,013 1.462.213,432 1,09 -0,350%| -2,20 1,062 -3,0% 1,128 2,20 1,062 -3,0% PT
433 + 0,00 748.517,926 1.462.2713,488 2,91 -0,350%| -2,20 1,052 -3,0% 1,118 2,20 1,052 -3,0%
433 + 19,00 148.536,923 1.462.273,857 19,00 -0,350%| -2,20 0,986 -3,0% 1,052 2,201 0,986 -3,0%
5de5
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.010_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descrigcdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 450 - RUA B
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
450 + 0,00 147.885,699 1.462.083,226 -2,10 2,291 -3,0% 2,372 2,10 2,291 -3,0%
451 + 0,00 147.905,304 1.462.08%,182 20,00 1,900%| -2,70 2,671 -3,0% 2,152 2,10 2,671 -3,0%
452 + 0,00 147.92L4,909 1.462.091,138 20,00 1,900%| -2,70 3,051 -3,0% 3,132 2,10 3,051 -3,0%
453 + 0,00 FhF 944 51k 1.462.095,095 20,00 1,900%| -2,70 3,431 -3,0% 3,512 2,10 3,431 -3,0%
453 + 10,00 47954 ,316 1.462.097,073 10,00 1,900%| -2,70 3,621 -3,0% 3,702 2,10 3,621 -3,0% PCV
454 + 0,00 147.96L4,118 1.462.099,051 10,00 1,4625%] -2,70 3,763| -3,0% 3,844 2,10 3,763 -3,0%
454 + 10,00 147.973,921 1.462.101,029 10,00 0,475%| -2,70 3,811 -3,0% 3,892 2,10 3,811 -3,0% P.A.
455 + 0,00 47.983,723 1.462.103,007 10,00 | -0,475%| -2,70[ 3,763 -3,0% 3,844 2,10 3,763 -3,0%
455 + 10,00 147.993,526 1.462.104,985 10,00 -1,425%| -2,10 3,621 -3,0% 3,702 2,10 3,621 -3,0% PTV
456 + 0,00 148.003,328 1.462.106,964 10,00 -1,900%| -2,70 3,431 -3,0% 3,512 2,10 3,431 -3,0%
456 + 10,00 748.013,130 1.462.108,942 10,00 -1,900%| -2,70 3,241 -3,0% 3,322 2,10 3,241 -3,0% PCV
457 + 0,00 148.022,933 1.462.110,920 10,00 -1,610%| -2,70| 3,080 -3,0% 3,161 2,10 3,080 -3,0%
457 + 10,00 748.032,735 1.462.112,898 10,00 -1,030%| -2,70[ 2971 -3,0% 3,058 2,10 2971 -3,0%
458 + 0,00 148.042,538 1.462.114,876 10,00 | -0,450%| -2,70{ 2,932 -3,0% 3,013 2,10 2,932 -3,0% PTV
459 + 0,00 148.062,142 1.462.118,833 20,00 -0,160%| -2,70[ 2,900 -3,0% 2,981 2,10 2,900 -3,0%
‘ ldeb
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Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.010_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 450 - RUA
459 + 10,98 +48.072,909 1.462.121,005 10,98 -0,160%( -2,70 2,882 -3,0% 2,963 2,701 2,882 -3,0% PC
460 + 0,00 748.081,763 1.462.122,709 9,02 -0,160%( -2,70 2,868| -3,0% 2,949 2,101 2,868 -3,0%
460 + 1,15 148.082,894 1.462.122,915 1,15 -0,160%( -2,70 2,866| -3,0% 2,947 2,10 2,866 -3,0%
460 + 10,00 148.091,617 1.462.124,412 8,85 -0,160%( -2,70 2,852 -3,0% 2,933 2,101 2,852 -3,0%
L60 + 11,32 148.092,915 1.462.12L4,621 1,32 -0,159%| -2,70( 2,849| -3,0% 2,930 2,101 2,849 -3,0% PT
461 + 0,00 148.101,491 1.462.125,991 8,68 -0,160%( -2,70 2,836| -3,0% 2,917 2,101 2,836 -3,0%
L61 + 1,26 148.102,738 1.462.126,191 1,26 -0,160%( -2,70 2,833 -3,0% 2,914 2,10 2,833 -3,0% PC
461 + 10,00 748.111,358 1.462.127,617 8,1k -0,160%( -2,70 2,820 -3,0% 2,901 2,101 2,820( -3,0%
461 + M1k 148.112,480 1.462.127,809 114 -0,160%( -2,70 2,818 -3,0% 2,899 2,10 2,818 -3,0%
462 + 0,00 148.121,204 1.462.129,364 8,86 -0,160%| -2,70( 2,804| -3,0% 2,885 2,101 2,804 -3,0% PCV
462 + 1,01 148.122,201 1.462.129,548 1,01 -0,286%| -2,70 2,801 -3,0% 2,882 2,10 2,801 -3,0% PT
462 + 10,00 148.131,037 1.462.131,185 8,99 -1,515%| -2,70| 2,664 -3,0% 2,145 2,70 2,664 -3,0%
463 + 0,00 148.140,870 1.462.133,006 10,00 -3,853%| -2,70 2,279 -3,0% 2,360 2,101 2,219 -3,0% PTV
463 + 5,00 148.145,786 1.462.133,917 500] -5,084%| -2,70 2,025 -3,0% 2,106 2,10 2,025 -3,0% PCV
463 + 10,00 148.150,702 1.462.134,827 5,00 -4,361%| -2,70 1,80F -3,0% 1,888 2,10 1,80F -3,0%
463 + 15,00 748.155,619 1.462.135,738 5,00 -2,916%( -2,70 1,661 -3,0% 1,742 2,10 1,661 -3,0%
L6k + 0,00 148.160,535 1.462.136,649 5,00 -1,813%| -2,70 1,56F -3,0% 1,648 2,10 1,56% -3,0%
L6k + 7,79 748.168,195 1.462.138,068 1,19 -1,051%| -2,70 1,485 -3,0% 1,566 2,10 1,485 -3,0% PC
L6L + 10,00 148.170,368 1.462.138,472 2,21 -0,409%| -2,70 1476 -3,0% 1,557 2,10 1,476 -3,0% PTV
465 + 0,00 748.180,191 1.462.140,340 10,00 -0,261%| -2,70 1,501 -3,0% 1,531 2,10 1,501 -3,0% PCV
2des5

=



& Quanta’

T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.010_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 450 - RUA
465 + 1,52 148.181,679 1.462.140,629 151 -0,246%| -2,70| 1,446 -3,0% 1,527 2,101 1446 -3,0%
465 + 9,34 748.189,353 1462142 144 1,82 -0,112%| -2,%0 1,431 -3,0% 1,518 2,10 1,437 -3,0% P.B.
465 + 10,00 748.190,003 1.462.142,2F4 0,66 0,010%5| -2,70 1,431 -3,0% 1,518 2,10 1,43% -3,0%
465 + 15,24 148.195,139 1.462.143,314 5,24 0,094%| -2,70( 1,442 -3,0% 1,523 2,101 1442 -3,0% PT
466 + 0,00 148.199,802 1462144 ,266 4,16 0,23%%| -2,70| 1,454 -3,0% 1,535 2,701 1,454 -3,0% PTV
467 + 0,00 748.219,398 1.462.148,268 20,00 0,305%| -2,70 1,515 -3,0% 1,596 2,10 1,515 -3,0% PCV
L67 + 8,08 148.22%,312 1.462.149,88L4 8,08 0,152%| -2,70 1,52F -3,0% 1,608 2,10 1,52F -3,0% P.A.
467 + 10,00 148.229,196 1.462.150,269 1,92 -0,036%| -2,%0 1,526 -3,0% 1,607 2,10 1,526 -3,0%
468 + 0,00 148.238,993 1.462.152,2710 10,00 -0,261%( -2,70 1,500 -3,0% 1,581 2,10 1,500( -3,0% PTV
469 + 0,00 748.258,589 1.462.156,272 20,00 | -0,450%| -2,70 1,101 -3,0% 1,491 2,10 1,410 -3,0%
470 + 0,00 148.278,18L 1.462.160,2F4 20,00 | -0,450%| -2,70 1,320f -3,0% 1,401 2,10 1,320f -3,0%
470 + 10,00 148.287,982 1.462.162,275 10,00 | -0,450%( -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,10 1,275 -3,0% PCV
411 + 0,00 148.29%,780 1.462.16L4,276 10,00 -0,375%| -2,70 1,23 -3,0% 1,318 2,10 1,23 -3,0%
471 + 10,00 148.307,578 1.462.166,27% 10,00 -0,225%| -2,%0 1,215 -3,0% 1,296 2,10 1,215 -3,0% PTV
472 + 0,00 148.317,375 1.462.168,218 10,00 -0,150%( -2,70 1,200{ -3,0% 1,281 2,10 1,200( -3,0%
473 + 0,00 748.336,9M 1.462.172,280 20,00 -0,150%( -2,70 1,170 -3,0% 1,251 2,10 1,170 -3,0% PCV
473 + 10,00 148.346,769 1.462.17L4,280 10,00 -0,1M%| -2,70 1,159 -3,0% 1,240 2,10 1,159 -3,0%
473 + 19,03 748.355,617 1.462.176,088 9,03 -0,036%| -2,%0 1,156| -3,0% 1,237 2,10 1,156 -3,0% P.B.
L1 + 0,00 748.356,566 1.462.176,281 0,97 0,004%| -2,70 1,156 -3,0% 1,237 2,10 1,156 -3,0%
LF4 + 10,00 148.366,364 1.462.178,282 10,00 0,047%| -2,70 1,160 -3,0% 1,241 2,10 1,160 -3,0%
3des5

=



& Quanta’

T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.010_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 450 - RUA
475 + 0,00 748.376,162 1.462.180,283 10,00 0,126%| -2,70 1,173 -3,0% 1,254 2,10 1,1713] -3,0% PTV
476 + 0,00 748.395,758 1.462.18L4,285 20,00 0,165%| -2,70 1,206 -3,0% 1,287 2,10 1,206 -3,0%
L76 + 12,91 148.408,407 1.462.186,869 12,91 0,165%| -2,70 1,22F -3,0% 1,308 2,10 1,221 -3,0% PC
437 + 0,00 148.415,343 1.462.188,336 1,09 0,165%| -2,70 1,239 -3,0% 1,320 2,10 1,239 -3,0%
LT + 410 148.419,345 1.462.189,230 4,10 0,165%| -2,70 1,246 -3,0% 1,327 2,10 1,246 -3,0%
477 + 10,00 148.425,089 1.462.190,574 5,90 0,165%| -2,70 1,256 -3,0% 1,337 2,10 1,256 -3,0%
LF1 + 15,29 148.430,227 1.462.191,836 5,29 0,165%| -2,70 1,264 -3,0% 1,345 2,10 1,264 -3,0% PT
478 + 0,00 148.434,794 1.462.192,984 LM 0,165%| -2,70 1,272 -3,0% 1,353 2,10 1,272 -3,0%
L78 + 1,16 148.435,921 1.462.193,267 1,16 0,166%| -2,70 1274 -3,0% 1,355 2,10 1214 -3,0% PC
478 + 10,00 148.4414 553 1.462.195,159 8,84 0,165%| -2,70 1,289 -3,0% 1,370 2,10 1,289 -3,0% PCV
478 + 17,55 748.452,003 1.462.196,355 1,55 0,131%| -2,70 1,299 -3,0% 1,380 2,10 1,299 -3,0%
479 + 0,00 148.454 438 1.462.196,660 2,45 0,085%( -2,70 1,301 -3,0% 1,382 2,10 1,301 -3,0%
479 + 8,1 748.462,510 1.462.19%,375 8,10 0,037% -2,70 1,304 -3,0% 1,385 2,10 1,304 -3,0% P.A.
479 + 10,00 148.464, 402 1.462.197,4718 1,90 -0,009%| -2,70 1,304 -3,0% 1,385 2,10 1,304 -3,0%
479 + 13,93 748.468,331 1.462.197,610 3,93 -0,035%| -2,70 1,302 -3,0% 1,383 2,10 1,302 -3,0% PT
479 + 16,41 148.4:70,806 1.462.197,660 2,48 -0,064%| -2,70 1,301 -3,0% 1,382 2,10 1,301 -3,0% PC
480 + 0,00 148.414,399 1.462.197,634 3,59 -0,092%| -2,70 1,29% -3,0% 1,378 2,10 1,29% -3,0%
480 + 4,79 148.4.19,1%7 1.462.197,289 4,719 -0,131%| -2,70 1,291 -3,0% 1,372 2,10 1,291 -3,0%
480 + 10,00 148.484,326 1.462.196,517 5,21 -0176%| -2,70 1,282 -3,0% 1,363 2,10 1,282 -3,0% PTV
480 + 13,18 148.487,430 1.462.195,845 3,18 -0,200%| -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,10 1,275 -3,0% PT
4de5

=



@Quag_{g* T;-*rms FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.010_SQ1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 450 - RUA B
480 + 19,29 148.493,374 1.462.194,405 6,12 -0,200%| -2,%0 1,263 -3,0% 1,344 2,10 1,263 -3,0%
481 + 0,00 148.494,062 1.462.194,238 0,# -0,199%( -2,70 1,262 -3,0% 1,343 2,69 1,262 -3,0%
481+ 0,20 148.49L4,259 1.462.194,190 0,20 -0,202%| -2,%0 1,261 -3,0% 1,342 2,69 1,262 -3,0% PC
481 + 2,50 148.4:96,510 1.462.193,735 2,30 -0,200%| -2,64 1,258 -3,0% 1,338 2,61 1,259 -3,0%
481 + 5,00 148.498,992 1.462.193,43% 2,50 -0,200%| -2,57 1,256 -3,0% 1,333 2,53 1,25F -3,0%
481+ 1,13 148.501,722 1.462.193,349 2,13 -0,200%| -2,48 1,253 -3,0% 1,327 2, bk 1,254 -3,0%
481 + 10,00 748.503,986 1.462.193,46L4 2,27 -0,200%| -2,40 1,251 -3,0% 1,323 2,37 1,252 -3,0%
481 + 12,00 748.505,9M 1.462.193,708 2,00 -0,200%| -2,33 1,249 -3,0% 1,319 2,30 1,250( -3,0%
481 + 15,26 148.509,160 1.462.194,387 3,26 -0,200%| -2,22 1,246 -3,0% 1,312 2,20 1,246 -3,0% PT
481 + 16,30 148.510,163 1.462.194,659 1,04 -0,200%| -2,201 1,244] -3,0% 1,310 2,20 1,244 -3,0%
482 + 0,00 748.513,733 1.462.195,625 3,70 -0,200%| -2,20 1,23 -3,0% 1,303 2,20 1,23 -3,0%
482 + 0,76 148.514,465 1.462.195,823 0,76 -0,199%( -2,20 1,235 -3,0% 1,301 2,20 1,235 -3,0% PC
482 + 1,04 148.520,626 1.462.19%,036 6,28 -0,200%| -2,20 1,223 -3,0% 1,289 2,20 1,223 -3,0%
482 + 10,00 148.523,570 1.462.19%,306 2,96 -0,200%| -2,20 1,211 -3,0% 1,283 2,20 1,217 -3,0%
482 + 13,33 148.526,896 1.462.19%,379 3,33 -0,200%| -2,20 1,2101 -3,0% 1,276 2,20 1,2101 -3,0% PT
483 + 0,00 148.533,568 1.462.19%,2719 6,67 -0,200%| -2,20 1,197 -3,0% 1,263 2,20 1,197 -3,0%
483 + 2,00 +48.535,568 1.462.19%,249 2,00 -0,200%| -2,20 1,193 -3,0% 1,259 2,20 1,193 -3,0%

——
ﬁ 5de5



& Quanta’

T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.011_SQ1104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 500 - RUA SEM NOME 1
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
500 + 0,00 148.112,259 1.462.052,761 -2,701  3,018] -3,0% 3,159 2,701 3,078 -3,0% PCV
500 + 10,00 148.110,374 1.462.062,582 10,00 -1,035%| -2,70( 2,974 -3,0% 3,055 2,101  2,9%4| -3,0%
501 + 0,00 148.108,488 1.462.072,403 10,00 | -0,446%| -2,70 2,929 -3,0% 3,010 2,70 2,929 -3,0% PTV
502 + 0,00 148104, 118 | 71.462.092,04L4 20,00 -0,151%| -2,%0 2,899 -3,0% 2,980 2,701 2,899 -3,0%
502 + 1,49 748.103,306 1.462.099,396 1,49 -0,151%| -2,%0 2,888| -3,0% 2,969 2,10 2,888] -3,0% PC
502 + 10,00 148.102,828 1.462.101,86L4 2,51 -0,151%| -2,70| 2,884 -3,0% 2,965 2,10 2,884 -3,0%
502 + 18,71 148.101,113 1.462.110,403 8,1 -0,151%| -2,%0 281 -3,0% 2,952 2,10 281 -3,0%
503 + 0,00 748.100,851 1.462.111,666 1,29 -0,151%| -2,70 2,869 -3,0% 2,950 2,10 2,869 -3,0%
503 + 9,93 748.098,765 1.462.121,378 9,93 -0,151%| -2,70| 2,854 -3,0% 2,935 2,70 2,854 -3,0% PT
503 + 12,00 748.098,319 1.462.123,396 2,07 -0,151%| -2,70 2,851 -3,0% 2,932 2,10 2,851 -3,0% PCV
503 + 17,39 148.097,154 1.462.128,662 5,39 -0,93%1%| -2,70| 2,800| -3,0% 2,881 2,10 2,800 -3,0% PC
504 + 0,00 148.096,599 1.462.131,209 2,61 -2,099%| -2,70| 2,#46| -3,0% 2,827 2,10 2,746 -3,0%
504 + 5,00 748.095,581 1.462.136,104 5,00 -3,210%| -2,70[ 2,585| -3,0% 2,666 2,10 2,585 -3,0%
504 + 8,70 148.09L4,867 1.462.139,738 3,70 -4, 481%| -2,70 2,619 -3,0% 2,500 2,10 2,19 -3,0%
504 + 10,00 148.09L4,625 1.462.141,012 1,30 -5,194%| -2,70 2,352 -3,0% 2,433 2,70 2,352 -3,0%
lde3



@Quag_{g* T;-*rms FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.011_SQ1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 500 - RUA SEM NOME 1
504 + 12,00 148.094,259 1.462.142,978 2,00 -5,686%| -2,70 2,238 -3,0% 2,319 2,101 2,238 -3,0% PTV
504 + 15,00 148.093,730 1.462.145,931 3,00 -5,9711%| -2,%0 2,059 -3,0% 2,140 2,101 2,059 -3,0% PCV
505 + 0,00 148.092,896 1.462.150,861 500] -5430%| -2,70 1,718% -3,0% 1,868 2,10 1,718% -3,0%
505 + 0,01 748.092,894 1.462.150,874 0,01 -6,145%| -2,70 1,718%H -3,0% 1,868 2,10 1,718% -3,0% PT
505 + 10,00 148.091,291 1.462.160,732 9,99 -3,786%| -2,70 1,409 -3,0% 1,490 2,10 1,409 -3,0%
505 + 15,63 748.090,388 1.462.166,288 563 -234%%| -2,70 1,276 -3,0% 1,357 2,10 1,276 -3,0% PC
506 + 0,00 748.089,668 1.462.170,599 4,37 -1,132%( -2,70 1,201 -3,0% 1,282 2,10 1,201 -3,0%
506 + 6,23 148.088,576 1.462.176,730 6,23 -1,079%( -2,70 1,134 -3,0% 1,215 2,10 1,134 -3,0%
506 + 10,00 148.087,8718 1.462.180,43% 3,77 -0,464%| -2,70 116 -3,0% 1,197 2,10 116 -3,0% PTV
506 + 16,83 148.086,544 1.462.187,132 6,83 -0,231%| -2,70 1,100 -3,0% 1,181 2,10 1,100 -3,0% PT
507 + 0,00 748.085,902 1.462.190,240 3,17 -0,232%| -2,%0 1,093 -3,0% 1,174 2,10 1,093 -3,0%
507 + 14,06 748.083,059 1.462.204,012 14,06 -0,231%| -2,70 1,060{ -3,0% 1,141 2,10 1,060( -3,0% PC
508 + 0,00 748.081,893 1.462.209,834 5,94 -0,231%| -2,70 1,047 -3,0% 1,128 2,10 1,047 -3,0%
508 + 6,22 148.080,746 1.462.215,945 6,22 -0,231%| -2,70 1,032 -3,0% 1,113 2,10 1,032 -3,0%
508 + 10,00 748.080,086 1.462.219,669 3,718 -0,231% -2,70 1,023 -3,0% 1,104 2,10 1,023 -3,0% PCV
508 + 18,37 148.078,724 1.462.22%,930 8,37 -0,243%| -2,70 1,003 -3,0% 1,084 2,10 1,003 -3,0% PT
509 + 0,00 148.078,473 1.462.229,538 1,63 -0,256%| -2,%0 0,999 -3,0% 1,080 2,701 0,999 -3,0%
509 + 10,00 148.076,930 1.462.239,418 10,00 -0,2712%| -2,701 0972| -3,0% 1,053 2,101 0972 -3,0% PTV
510 + 0,00 148.075,386 1.462.249,298 10,00 -0,285%| -2,701 0,943 -3,0% 1,024 2,701 0,943 -3,0%
510 + 10,00 148.073,843 1.462.259,179 10,00 -0,285%| -2,%0 0,915 -3,0% 0,996 2,10 0,915 -3,0% PCV

’% 2de 3



T;TRIS E!:Ex

& Quanta’

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.011_SQ104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 500 - RUA SEM NOME 1
510 + 13,42 148.073,314 1.462.262,561 3,42 -0,143%] -2,710 0,910] -3,0% 0,991 2,70 0,910] -3,0% P.B.
511 + 0,00 148.072,299 1.462.269,059 6,58 0,274%| -2,70 0,928 -3,0% 1,009 2,10 0,928| -3,0%
511 + 10,00 748.070,756 1.462.218,939 10,00 0,964%| -2,10 1,024] -3,0% 1,105 2,70 1,024 -3,0% PTV
512 + 0,00 148.069,212 1.462.288,819 10,00 1,380%| -2,70 1,162 -3,0% 1,243 2,10 1,162 -3,0%
512 + 10,00 748.067,669 1.4.62.298,699 10,00 1,380%| -2,70 1,300 -3,0% 1,381 2,70 1,300 -3,0%
3de3




@Quag_{g* T;-*rms FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.012_SQ1104 A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas " Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descricdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 550 - RUA SEM NOME 2
0,30 m Dist.(-) fﬁ} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
550 + 0,00 148.063,823 1.462.299,218 -1,70 1,340( -3,0% 1,391 1,70 1,340 -3,0% PCV
550 + 10,00 148.062,523 1.462.309,133 10,00 -2,125% -1,70 1.128| -3,0% 1179 1,70 1128] -3,0%
550 + 19,60 148.061,276 1.462.318,649 9,60 -1,390%| -1,70[ 0,994| -3,0% 1,045 1,70 0,994 -3,0% PC
551 + 0,00 148.061,22L4 1.462.319,048 0,40 -1,023%( -1,70 0,990 -3,0% 1,041 1,70 0,990 -3,0%
551 + 10,00 748.059,951 1.462.328,967 10,00 -0,625%| -1,70 0,928 -3,0% 0,979 1,70 0,928 -3,0% PTV
551 + 12,00 748.059,703 1.462.330,946 200] -0,249%| -1,%0 0,923 -3,0% 0,974 1,70 0,923 -3,0%
552 + 0,00 748.058,728 1.462.338,892 8,00 -0,250%| -1,70 0,903] -3,0% 0,954 1,70 0,903] -3,0%
552 + 4,39 748.058,206 1.462.343,253 4,39 -0,250%| -1,70 0,892 -3,0% 0,943 1,70 0,892] -3,0% PT
553 + 0,00 148.056,370 1.462.358,752 15,61 -0,250%| -1,70 0,853 -3,0% 0,904 1,70 0,853 -3,0%
553 + 15,00 148.054,605 1.462.373,648 15,00 -0,250%| -1,70 0,815 -3,0% 0,866 1,70 0,815 -3,0%

——
ﬁ 1de1



& Quanta’

T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.013_SQ104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas " Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descri¢do
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 600 - RUA |
0,30 m Dist.(-) :‘3} Dist.(+) . 0,30m
— | —
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
600 + 0,00 748.329,315 1.462.091,182 -2,701 2,86F -3,0% 2,948 2,101 2,86F -3,0% PCV
600 + 10,00 148.327,234 1.462.100,963 10,00 | -5,764%| -2,70 2,290 -3,0% 2,31 2,101 2,290 -3,0%
601 + 0,00 148.325,154 1.462.110, 744 10,00 -3,989%| -2,70 1,892 -3,0% 1,973 2,10 1,892 -3,0%
601 + 10,00 148.323,013 1.462.120,525 10,00 -2,213%| -2,70 1,670 -3,0% 1,751 2,10 1,670 -3,0% PTV
601 + 11,60 148.322, 741 1.462.122,086 1,60 -1,322%( -2,70 1,649 -3,0% 1,730 2,10 1,649 -3,0% PC
602 + 0,00 148.321,027 1.462.130,313 8,40 -1,326%( -2,70 1,538 -3,0% 1,619 2,10 1,538 -3,0%
602 + 2,36 748.320,558 1.462.132,625 2,36 -1,325%| -2,70 1,506 -3,0% 1,587 2,10 1,506 -3,0%
602 + 10,00 148.319,077 1.462.140,121 1,64 -1,326%| -2,70 1,405 -3,0% 1,486 2,10 1,405 -3,0%
602 + 13,12 148.318,489 1.462.143,187 3,12 -1,326%| -2,70 1,364 -3,0% 1,445 2,10 1,364 -3,0% PT
602 + 15,00 748.318,138 1.462.145,032 1,88 -1,325%| -2,70 1,339 -3.0% 1,420 2,10 1,339 -3,0% PCV
603 + 0,00 148.31%,203 1.462.149 94 4 5,00 -1,163%| -2,%0 1,281 -3,0% 1,362 2,10 1,281 -3,0%
603 + 10,00 148.315,333 1.462.159,768 10,00 -0,671%| -2,70 1.213] -3,0% 1,294 2,10 1,213] -3,0%
603 + 15,44 148.314,316 1.462.165,1M1 5,4k -0176%| -2,70 1,203 -3,0% 1,284 2,10 1,203 -3,0% P.B.
603 + 17,93 748.313,850 1.462.167,558 2,49 0,081 -2,70 1,205 -3,0% 1,286 2,10 1,205 -3,0% PI
604 + 0,00 148.313,470 1.462.169,593 2,07 0,229%| -2,70 1,210] -3,0% 1,291 2,10 1,210] -3,0%
‘ lde?2



T;TRIS fk,E?S

& Quanta’

=

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.013_SQ104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 600 - RUA |
604 + 5,00 148.312,552 1.462.174,508 5,00 0,458%| -2,70 1,233 -3,0% 1,314 2,10 1,233 -3,0% PTV
605 + 0,00 148.309,798 1.462.189,253 15,00 0,620%| -2,70 1,326 -3,0% 1,407 2,10 1,326 -3,0% PCV
605 + 6,58 148.308,590 1.462.195,721 6,58 0,310%| -2,70 1,346 -3,0% 1,427 2,10 1,346 -3,0% P.A.
605 + 10,00 148.307,962 1.462.199,083 3,42 -0,161%| -2,%0 1,341 -3,0% 1,422 2,10 1,341 -3,0%
606 + 0,00 148.306,126 1.462.208,913 10,00 -0,793%| -2,%0 1,262 -3,0% 1,343 2,10 1,262 -3,0% PTV
606 + 10,00 148.304,290 1.462.218,743 10,00 -1,264%| -2,70 1,135| -3,0% 1,216 2,10 1135 -3,0% PCV
607 + 0,00 148.302,454 1.462.228,573 10,00 -0,992%| -2,%0 1,036 -3,0% 1,117 2,10 1,036 -3,0%
607 + 1,24 148.301,126 1.462.235,686 1,24 -0,523%| -2,70| 0,998| -3,0% 1,079 2,701 0,998 -3,0% Pl
607 + 10,00 148.300,485 1.462.238,375 2,16 -0,252%| -2,%0 0,991 -3,0% 1,072 2,10 0,991 -3,0% PTV
607 + 13,24 148.299,735 1.462.241,523 3,24 -0,176%( -2,70 0,985 -3,0% 1,066 2,701 0,985 -3,0% Pl
608 + 0,00 148.298 444 1.462.248,162 6,76 -0176%| -2,70 0,973| -3,0% 1,054 2,701 09713 -3,0%
608 + 17,06 748.295,187 1.462.264,907 17,06 -0176%| -2,70[ 0,943| -3,0% 1,024 2,101 0,943 -3,0% PC
609 + 0,00 148.29L4,612 1.462.267,792 2,94 -0176%| -2,70 0,938| -3,0% 1,019 2,70 0,938 -3,0%
609 + 6,27 748.293,291 1.462.273,919 6,27 -0,176%| -2,70 0,927 -3,0% 1,008 2,101  0,92% -3,0%
609 + 10,00 148.292 444 1.462.27%,553 3,13 -0176%| -2,70 0,921 -3,0% 1,002 2,10 0,921 -3,0%
609 + 15,48 748.291,19 1.462.282,868 5,48 -0,176%( -2,70 0,911 -3,0% 0,992 2,10 091 -3,0% PT
610 + 0,00 748.289,985 1.462.28%,246 4,52 -0176%| -2,70 0,903 -3,0% 0,984 2,701 0,903 -3,0%
611 + 0,00 148.284,970 1.462.306,607 20,00 -0,176%( -2,70 0,868| -3,0% 0,949 2,701 0,868 -3,0%
2de?2



& Quanta’

T;:rms

N2 DOCUMENTO:

FLEX

Ergrbaras o Progenm

NSP.014_SQT1104A

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAQ: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
i
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo X0 Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descri¢do
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 650 - RUA SEM NOME 1
2l
0,30 m Dist.(-) il Dist.(+) . 0,30 m
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
650 + 0,00 748.286,152 1.462.306,778 -2,00 0,888 -3,0% 0,948 2,00 0,888 -3,0%
651 + 0,00 148.282,346 1.462.326,412 20,00 -0,150%( -2,00 0,859 -3,0% 0,919 2,00 0,859 -3,0%
651 + 17,00 148.279,110 1.462.343,102 17,00 -0,150%( -2,00 0,833] -3,0% 0,893 2,00 0,833 -3,0%
ldel



@Quag_{g* T:*rms FLEX

Bk« Frogrem

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.015_SQ1104A

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas " Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - \ - - Descri¢do
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 700 - RUA SEM NOME 5 E RUA SEM NOME 6
o
030m  Dist() & Distl) 015 m
Bordo Asfaltol Bordo Asfalto
Esquerdo Direito
700 + 0,00 147.825,618 1.462.362,065 -2,20 11391 -2,0% 1,183 2,50 1,208] 1,0%
700 + 1,00 147.826,611 1.462.362,188 1,00 [ -2,740%| -2,20 1,11 -2,0% 1,155 2,50 1,180] 1,0% PCV
700 + 10,00 147.835,542 1.462.363,295 9,00 -1,949%| -2,20 0,936 -2,0% 0,980 2,50 1,005 1,0%
700 + 19,00 FLFBLL LFL | F.462.364,402 9,00 -0,706%| -2,20 0,872 -2,0% 0,916 2,50 0,941 1,0% PTV
701 + 0,00 F47.845,467 1.462.364,525 1,00 -0,198%( -2,20 0,870 -2,0% 0,914 2,50 0,939] 1,0%
701 + 3,82 741.849,262 1.462.364,995 3,82 -0,198%( -2,20 0,863 -2,0% 0,907 250 0,932 1,0% PC
701 + 10,00 147.855,401 1.462.365,660 6,18 -0,198%( -2,20 0,851 -2,0% 0,895 2,50 0,920 1,0%
701 + 17,08 741.862,458 1.462.366,189 1,08 -0,198%( -2,20 0,837 -2,0% 0,881 250 0,906 1,0%
702 + 0,00 147.865,318 1.462.366,334 2,92 -0,198%( -2,20 0,831 -2,0% 0,875 2,50 0,900 1,0%
702 + 10,00 47.875,375 1.462.366,508 10,00 -0,198%( -2,20 0,81 -2,0% 0,855 2,50 0,880] 1,0%
702 + 10,33 147.875,704 1.462.366,506 0,33 -0,198%| -2,20 0,810 -2,0% 0,854 2,50 0,879 1,0% PT
703 + 0,00 #47.885,375 1.462.366,417 9,67 -0,198%| -2,20 0,791 -2,0% 0,835 2,50 0,860 1,0%
703 + 16,00 T47.901,374 1.462.366,269 16,00 -0,198%| -2,20( 0,760 -2,0% 0,804 2,50 0,829] 1,0%
704 + 0,00 47.905,3 14 1.462.366,232 4,00 -0,198%| -119( 0,#72] -2,0% 0,796 2,50 0,821 1,0%
704 + 1,00 147.906,374 1.462.366,223 1,00 -0,198%| -1,20( 0,770 -2,0% 0,794 2,50 0,819 1,0%

’i 1de3



T;TRIS fk,E?S

& Quanta’

=

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.015_SQ104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 700 - RUA SEM NOME 5 E RUA SEM NOME 6
704 + 5,00 141.910,374 1.462.366,186 4,00 -0,198%( -1,20 0,762 -2,0% 0,786 2,000 0,806 1,0%
704 + 9,00 H47.914,373 1.462.366,150 4,00 -0,198%| -1,20( 0,754 -2,0% 0,778 1,501  0,793] 1,0%
704 + 10,23 741.915,602 1.462.366,138 1,23 -0,198%( -1,20 0,751 -2,0% 0,775 1,501 0,790] 1,0% PC
705 + 0,00 147.925,313 1.462.366,096 9,17 -0,198%( -1,20 0,732| -2,0% 0,756 1,50 0,771 1,0%
705 + 3,91 147.929,219 1.462.366,106 3,91 -0,198%| -1,20( 0,724 -2,0% 0,748 1,50 0,763 1,0%
705 + 10,00 147.935,313 1.462.366,152 6,09 -0,198%( -1,20 0,112 -2,0% 0,736 1,50 0,751 1,0%
705 + 17,58 741,942,955 1.462.366,261 1,58 -0,198%( -1,20 0,697 -2,0% 0,721 1,50 0,736 1,0% PT
706 + 0,00 147.945,372 1.462.366,305 2,42 -0,198%( -1,20 0,692 -2,0% 0,116 1,50 0,731 1,0%
707 + 0,00 F47.965,368 1.462.366,668 20,00 -0,198%( -1,20 0,653 -2,0% 0,677 1,501 0,692] 1,0%
707 + 6,82 147.972,190 1.462.366,791 6,82 -0,198%( -1,20 0,639] -2,0% 0,663 1,50 0,678 1,0%
107 + 1,00 F47.972,367 1.462.366,795 0,18 -0,195%| -1,20 0,639] -2,0% 0,663 1,52 0,678 1,0% PCV
707 + 8,38 147.973,743 1.462.366,820 1,38 -0,147%| -1,20 0,637 -2,0% 0,661 2,50 0,686 1,0% PC
107 + 9,70 147.97L4,983 1.462.366,416 1,33 -0,049%| -2,06 0,619 -2,0% 0,660 2,92 0,690 1,0% P.B.
707 + 10,00 47.975,205 1.462.366,222 0,30 0,011%| -2,49 0,61 -2,0% 0,660 2,16 0,688] 1,0%
107 + 10,04 47.975,232 1.462.366,194 0,04 0,022%| -2,53 0,610 -2,0% 0,660 2,15 0,688] 1,0%
707 + 10,75 147.975,620 1.462.365,602 0,71 0,051%| -2,67 0,607 -2,0% 0,661 2,63 0,687 1,0%
707 + 11,70 741,975,713 1.462.364,672 0,95 0,112%| -2,20 0,618 -2,0% 0,662 2,13 0,689 1,0% PT
707 + 12,34 147.975,726 1.462.364,033 0,64 0,170%| -2,20 0,619 -2,0% 0,663 2,50 0,688] 1,0%
708 + 0,00 147.975,160 1.462.356,396 1,66 0,473%| -2,20f 0,655 -2,0% 0,699 250 0,724 1,0%
708 + 7,00 147974643 1.462.349,415 1,00 1,010%| -2,20( 0,726| -2,0% 0,770 2,50 0,795 1,0% PTV
2de3



& Quanta’

T;:rms

FLEX

Ergrbaras o Progenm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.015_SQ104A
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota L.
Estaca e Long. - - ) - - Descrigdo
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 700 - RUA SEM NOME 5 E RUA SEM NOME 6
708 + 10,43 741,974,389 1.462.345,998 3,43 1,265%| -2,20 0,769 -2,0% 0,813 250 0,838 1,0% PC
708 + 10,94 T47974,358 [ 1.462.345,489 0,51 1,265%| -2,19 0,776| -2,0% 0,820 251 0,845] 1,0%
708 + 12,69 741,974,350 1.462.343,735 1,76 1,263%| -2,09 0,800 -2,0% 0,842 21% 0,864 1,0%
708 + 14,96 147974567 1.462.341,481 2,26 1,269%| -1,73 0,836 -2,0% 0,871 2,00 0,891 1,0% PT
708 + 18,00 147.975,029 1.462.338,473 3,04 1,268%| -1,67 0,876 -2,0% 0,909 1,96] 0,929] 1,0%
708 + 18,75 H47.975,142 1.462.337,737 0,75 1,258%| -1,50 0,889 -2,0% 0,919 1,95 0,938] 1,0% PC
709 + 0,00 141,975,294 1.462.336,491 1,25 1.212%| -1,23 0,910 -2,0% 0,934 1,90 0,953] 1,0% PCV
709 + 1,01 H47.975,359 | 7.462.335,484 1,01 1,29%%| -1,09 0,926 -2,0% 0,948 1,81 0,966| 1,0%
709 + 3,28 47.975,320 1.462.333,220 2,26 1.401%| -0,95 0,960 -2,0% 0,979 1,43 0,993 1,0% PT
709 + 4,00 147.975,266 1.462.332,497 0,73 1,481%| -0,95 09711 -2,0% 0,990 1,25 1,003 1,0%
709 + 10,00 141.974,822 1.462.326,513 6,00 1,698%| -0,95 1,073 -2,0% 1,092 1,25 1,104  1,0%
710 + 0,00 147.974,083 1.462.316,541 10,00 2,192%| -0,95 1,292 -2,0% 1,311 1,25 1,324  1,0% PTV
10 + 6,00 141,973,640 1.462.310,557 6,00 2,500%( -0,95[ 1,442 -2,0% 1,461 1,25 1,474 1,0%
3de3

=
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