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PROJETO GEOMETRICO

NOTAS DE SERVIGO

PROJETO BAIRRO BARRA NOVA

RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

Servigos de consultoria especializada para apoio a gestdo,
contemplando a elaboragdo de estudos técnicos, relatérios,
modelagens e projetos necessdrios & implantagdo,
operagdo, manutengdo, gerenciamento, supervisGo e
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da
prefeitura  municipal de  Saquarema, visando o
estabelecimento de aliangas publico-privadas, parcerias
publico-privadas, concessoes, operagodes urbanas
consorciadas com foco no desenvolvimento econdmico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.
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CONTROLE DE REVISOES

DOCUMENTO:

SQ1104B-2-GEO-NSE.001

DESCRIGAO:

COLETANEA DE NOTAS DE SERVIGO PARA A IMPLANTAGAO DE PISTA DA RUA BENICIO JOSE NUNES
E OUTRAS, NO BAIRRO BARRA NOVA, AREA CONTEMPLADA NA ORDEM DE SERVICO (0S) Ne
005/2022, DENTRO DO CONTRATO N° 006/2022, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAQUAREMA — RJ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

REV:

DATA:

DESCRIGAO DA REVISAO:

25/05/22

Emisséo inicial

OBS:

ESPON&A\/EL TECNICO

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO

CREA/RJ 84105206-0
Assinado de forma digital por /

MANUEL DA SILVA MACHADO

FILHO:83702261753 \W
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1. APRESENTAGAO

Colet@nea de notas de servigo para implantagdo de pista da rua Benicio José
Nunes e outras, no Bairro Barra Nova, desenvolvidas pelo CONSORCIO QUANTA / TETRIS
| FLEX, em atendimento a ORDEM DE SERVIGO (0OS) — NUMERO 005/2022, de 01/02/2022,
dentro do contrato n° 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Saquarema -
RJ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econémico cujo objeto &
“SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A GESTAO, CONTEMPLANDO A
ELABORAGAO DE ESTUDOS TECNICOS, RELATORIOS, MODELAGENS E PROJETOS
NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERACAO, MANUTENCAO, GERENCIAMENTO,
SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANCAS
PUBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, CONCESSOES, OPERAGOES
URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, URBANO E

REGIONAL, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA".
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LOCAL:  BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.001_SQ11048

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAQ DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota -
Estaca e Long. - - ) - - Descricao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 750 - RUA PROJETADA 6
0,30 m | Dist.() i Dist.(+) . 0,30 m
— !
Bordo Asfalto } Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
750 + 0,00 F49.011, 714 1.461.949,486 -1,45( 5,649 -3,0% 5,693 1,45 5,649 -3,0%
750 + 10,00 749.011,837 1.461.959,486 10,00 | -16,18%%| -1,45 4,031 -3,0% 4, 0Fh 1,45 4,031 -3,0% PCV
751 + 0,00 749.011,900 1.461.969,486 10,00 | -12,991%| -1,45( 2,732 -3,0% 2,115 1,45 2,132 -3,0%
751 + 10,00 749.011,963 1.461.979,486 10,00 | -6,600%| -1,45( 2,072 -3,0% 2,115 1,45 2,072 -3,0% PTV/PLV
752 + 0,00 149.012,026 1.461.989,485 10,00 | -2,682%| -1,45 1,803 -3,0% 1,847 1,45 1,803 -3,0%
752 + 10,00 149.012,090 1.461.999,485 10,00 -1,238%| -1,45 1,680 -3,0% 1,723 1,45 1,680 -3,0% PTV
753 + 0,00 149.012,153 | 7.462.009,485 10,00 -0,516%| -1,45 1,628 -3,0% 1,672 1,45 1,628 -3,0%
753 + 4,771 749.012,183 1.462.014,256 L, 77 -0,516%| -1,45 1,603 -3,0% 1,647 1,45 1,603 -3,0% Pl
753 + 10,00 149.012,688 1.462.019,460 5,23 -0,516%| -1,45 1,576 -3,0% 1,620 1,45 1,576 -3,0% PCV
753 + 10,80 149.012,766 1.462.020,256 0,80 -051%| -1,45 1,572 -3,0% 1,616 1,45 1,572 -3,0% PI
754 + 0,00 749.012,850 | 7.462.029,456 9,20 | -0,45%%| -145 1,530 -3,0% 1,574 1,45 1,530f -3,0%
754 + 10,00 149.012,942 | 7.462.039,456 10,00 | -0,352%| -1,45 1,95 -3,0% 1,539 1,45 1,495 -3,0% PTV
755 + 0,00 149.013,034 |  7.462.049,455 10,00 | -0,29%%| -1,45 1,65 -3,0% 1,509 1,45 1,465 -3,0%
755 + 10,00 149.013,126 | 7.462.059,455 10,00 | -0,29%%| -1,45 1,436 -3,0% 1479 1,45 1,436 -3,0% PCV
755 + 18,66 749.013,205 1.462.068,114 8,66 -0,149%| -1,45 1,423 -3,0% 1,466 1,45 1,423 -3,0% P.B.
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.001_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Ei
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo X0 Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota o
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 750 - RUA PROJETADA 6
756 + 0,00 149.013,218 | 7.462.069,455 1,34 0,023%| -1,45 1,423 -3,0% 1,467 1,45 1,423 -3,0%
756 + 10,00 149.013,309 |  7.462.079,454 10,00 0,218%| -145( 1,445] -3,0% 1,488 1,45 1,445 -3,0% PTV
57 + 0,00 49.013,401 [ 7.462.089,454 10,00 0,389%| -1,45 1,484 -3,0% 1,527 1,45 1,484 -3,0%
2de?2
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.002_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emissdo inicial. DATA: 25/05/2022
i
Coordenadas - Declividad [ Bordo Asfalto Esquerdo X0 Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota -
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 800 - RUA PROJETADA 6
el
0,30 m Dist.(-) io) Dist.(+) 030 m
J— !
Bordo Asfalto ; Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
800 + 0,00 149.010,614 | 7.462.089,409 -2,701 1,450 -3,0% 1,531 2,70 1,450] -3,0%
801 + 0,00 +49.010,512 1.462.109,409 20,00 | -0,400%| -2,70 1,370 -3,0% 1,451 2,70 1,370 -3,0%
802 + 0,00 149.010,410 1.462.129,409 20,00 | -0,400%( -2,70 1,290 -3,0% 1,31 2,10 1,290 -3,0%
802 + 10,00 749.010,358 1.462.139,409 10,00 | -0,400%| -2,70 1,250 -3,0% 1,331 2,70 1,250 -3,0% PCV
802 + 19,39 749.010,310 1.462.148,794 9,39 | -0,200%| -2,70 1,232 -3,0% 1,313 2,70 1,232 -3,0% P.B.
803 + 0,00 749.010,307 1.462.149,409 0,61 0,013%| -2,70 1,232 -3,0% 1,313 2,10 1,232 -3,0%
803 + 1,42 749.010,300 1.462.150,832 1,42 0,057%( -2,70 1,233 -3,0% 1,314 2,70 1,233] -3,0% PC
803 + 10,00 749.010,195 1.462.159,408 8,58 0,270%| -2,70 1,256 -3,0% 1,337 2,70 1,256 -3,0% PTV
803 + 12,41 749.010,143 1.462.161,818 2,41 0,453%| -2,%0 1,26F -3,0% 1,348 2,70 1,267 -3,0%
804 + 0,00 149.009,917 1.462.169,40L4 1.59 0,452%( -2,70 1,301 -3,0% 1,382 2,70 1,301 -3,0% PCV
804 + 3,40 749.009,785 1.462.172,800 3,40 0,552%( -2,70 1,320( -3,0% 1,401 2,70 1,320 -3,0% PT
804 + 10,00 749.009,509 1.462.179,396 6,60 0,846%| -2,70 1,375 -3,0% 1,456 2,70 1,375 -3,0%
805 + 0,00 749.009,092 1.462.189,387 10,00 1,332%| -2,70 1,509 -3,0% 1,590 2,10 1509 -3,0% PTV
805 + 16,00 149.008,42L4 1.462.205,373 16,00 1,626%| -2,70 1,769 -3,0% 1,850 2,70 1,769 -3,0%
ldel
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.003_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCKO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICKO: Emissdo inicial. DATA: 25/05/2022
i
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo X0 Bordo Asfalto Direito
Extensado Cotfa .
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS
2l
0,30 m Dist.(-) LE' Dist.(+) . 0,30m
|
Bordo Asfalto i Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
850 + 0,00 749.010,150 1.462.161,523 -2,10 1,265 -3,0% 1,346 2,70 1,265 -3,0%
850 + 10,00 749.020,149 1.462.161,604 10,00 0,150%| -2,70 1,280 -3,0% 1,361 2,70 1,280 -3,0% PCV
850 + 18,57 749.028,721 1.462.161,672 8,57 0,075%] -2,70 1,28% -3,0% 1,368 2,70 1,287 -3,0% P.A.
851 + 0,00 749.030,149 1.462.161,684 1,43 -0,012%]| -2,70 1,286 -3,0% 1,367 2,70 1,286 -3,0%
851 + 10,00 749.040,149 1.462.161,764 10,00 -0,112%| -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,70 1,275 -3,0% PTV
852 + 0,00 749.050,149 1.462.161,844 10,00 -0,200%| -2,70 1,255 -3,0% 1,336 2,70 1,255 -3,0% PCV
852 + 5,71 749.055,863 1.462.161,890 5,71 -0,100%]| -2,70 1,249 -3,0% 1,330 2,70 1,249 -3,0% P.B.
852 + 10,00 749.060,148 1.462.161,925 4,29 0,075%] -2,70 1,253 -3,0% 1,334 2,70 1,253 -3,0%
853 + 0,00 749.070,148 1.462.162,005 10,00 0,325%]| -2,70 1,285 -3,0% 1,366 2,70 1,285 -3,0% PTV
853 + 10,00 749.080,148 1.462.162,085 10,00 0,500%] -2,70 1,335 -3,0% 1,416 2,70 1,335 -3,0% PCV
853 + 19,86 749.090,004 1.462.162,164 9,86 0,250%] -2,70 1,360 -3,0% 1,441 2,70 1,360 -3,0% P.A.
854 + 0,00 749.090,147 1.462.162,165 0,14 -0,004%| -2,70 1,360 -3,0% 1,441 2,70 1,360 -3,0%
854 + 10,00 749.100,147 1.462.162,246 10,00 -0,261%| -2,70 1,334 -3,0% 1,415 2,70 1,334 -3,0% PTV
855 + 0,00 749.110,147 1.462.162,326 10,00 -0,515%] -2,70 1,282 -3,0% 1,363 2,70 1,282 -3,0% PCV
855 + 10,00 749.120,146 1.462.162,406 10,00 -0,296%| -2,710 1,253 -3,0% 1,334 2,70 1,253 -3,0%
‘ 1de4
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.003_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAD: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Estaca Extensdo e Long. - - Co’r? - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS
855 + 11,77 749.121,911 1.462.162,420 1,76 -0,039%| -2,70 1,252 -3,0% 1,333 2,10 1,262 -2,6% P.B.
855 + 12,41 749.122,553 1.462.162,425 0,64 0,014%| -2,70 1,252 -3,0% 1,333 2,70 1,265 -2,5% PC
856 + 0,00 749.130,146 1.462.162,467 1,59 0,194%] -2,70 1,267 -3,0% 1,348 2,10 1,321 -1,0% PTV
856 + 3,33 149.133,476 1.462.162,473 3,33 0,360%| -2,10 1,219 -3,0% 1,360 2,10 1,351 -0,3%
856 + 5,00 749.135,146 1.462.162,473 1,67 0,360%| -2,70 1,285 -3,0% 1,366 2,10 1,366] 0,0%
856 + 10,00 149140146 1.462.162,463 5,00 0,360%| -2,10 1,303] -3,0% 1,384 2,10 1.1 1,0%
856 + 14,25 T49.144 400 1.462.162, 441 4,25 0,361%| -2,70 1,318 -3,0% 1,399 2,10 1,449  1,9% PT
857 + 0,00 749.150,146 1.462.162,404 5,15 0,360%| -2,10 1,339 -3,0% 1,420 2,10 1,501 3,0% PCV
857 + 10,00 749.160,146 1.462.162,338 10,00 0,315%| -2,70 1,370 -3,0% 1,451 2,10 1,532 3,0%
857 + 17,39 749.16%,532 7.462.162,290 7,39 0,236%| -2,10 1,388 -3,0% 1,469 2,10 15501 3,0% PC
858 + 0,00 749.170,145 1.462.162,280 2,61 0,192%| -2,70 1,393] -3,0% 1,474 2,10 1,555 3,0% PTV
858 + 8,05 149.178,193 1.462.162,334 8,05 0,119%| -2,%0 1,407 -3,0% 1,488 2,10 1,569 3,0%
858 + 10,00 749.180,145 1.462.162,367 1,95 0,180%| -2,70 1,411 -3,0% 1,492 2,10 15731 3,0%
858 + 18,71 749.188,850 7.462.162,605 8,1 0,119%| -2,%0 1,426 -3,0% 1,507 2,10 1,588] 3,0% PT
859 + 0,00 749.190,141 7.462.162,652 1,29 0,180%| -2,70 1,429 -3,0% 1,510 2,10 1,591 3,0%
859 + 10,00 749.200,134 1.462.163,013 10,00 0,119%| -2,%0 1447 -3,0% 1,528 2,10 1,555 1,0% PCV
859 + 14,89 749.205,024 7.462.163,189 4,89 0,090%| -2,70 1,651 -3,0% 1,532 2,70 1533] 0,0% P.A.
859 + 15,00 749.205,131 1.462.163,193 0,11 -0,002%| -2,70 1,451 -3,0% 1,532 2,10 1,532 0,0%
860 + 0,00 749.210,128 1.462.163,374 5,00 -0,096%| -2,70( 1,44L6| -3,0% 1,527 2,70 1,500( -1,0%
860 + 0,21 749.210,333 1.462.163,381 0,21 -018%%| -2,10 1,446 -3,0% 1,527 2,10 1,499 -1,0% Pl
2 de 4



-
TETRI S5

FLEX

Eregnnmsio = Frogehm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.003_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota s
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS
860 + 10,00 749.220,114 1.462.163,888 9,79 -0,375%| -2,710 1,609] -3,0% 1,690 2,70 1,609] -3,0% PTV
861 + 0,00 749.230,101 1.462.164,406 10,00 | -0,554%| -2,70 1,354 -3,0% 1,435 2,70 1,354 -3,0%
862 + 0,00 749.250,074 7.462.165,4 41 20,00 | -0,554%| -2,70 1,243] -3,0% 1,324 2,70 1,243] -3,0%
862 + 5,00 749.255,067 1.462.165,700 500 -0554%| -2,70 1,215 -3,0% 1,296 2,70 1,215 -3,0% PCV
862 + 6,26 749.256,325 1.462.165,765 1,26 -0,521%| -2,70 1,209 -3,0% 1,290 2,70 1,209 -3,0% PC
862 + 10,00 749.260,062 1.462.165,941 3,74 -0,391%| -2,70 1194 -3,0% 1,275 2,70 1194 -3,0%
862 + 15,60 749.265,659 1.462.166,140 5,60 -0,146%| -2,70 1,186 -3,0% 1,267 2,70 1186 -3,0% P.B.
863 + 0,00 749.270,057 1.462.166,241 4,40 0,115%| -2,70 1191 -3,0% 1,272 2,70 1,191 -3,0%
863 + 4,87 149.274,922 1.462.166,296 L .87 0,357%| -2,70 1,208] -3,0% 1,289 2,70 1,208 -3,0%
863 + 5,00 749.275,057 1.462.166,297 0,13 0,503%| -2,70 1,209] -3,0% 1,290 2,70 1,209 -3,0% PTV
863 + 10,00 749.280,057 1.462.166,290 5,00 0,491%| -2,70 1,234 -3,0% 1,315 2,70 1,234 -3,0%
863 + 15,00 749.285,056 1.462.166,221 5,00 0,491%| -2,70 1,258| -3,0% 1,339 2,70 1,258| -3,0% PCV
864 + 0,00 749.290,054 1.462.166,090 5,00 0,392%| -2,70 1,278| -3,0% 1,359 2,70 1,278| -3,0%
864 + 3,47 149.293,524 1.462.165,961 3,47 0,225%| -2,70 1,286 -3,0% 1,367 2,70 1,286 -3,0% PT
864 + 1,42 149.297,467 1.462.165,799 3,95 0,078%| -2,70 1,289 -3,0% 1,370 2,70 1,289 -3,0% P.A.
864 + 10,00 749.300,046 1.462.165,692 2,58 -0,051%| -2,70 1,287 -3,0% 1,368 2,70 1,287 -3,0%
864 + 12,66 749.302,700 1.462.165,583 2,66 -0,154%| -2,710 1,283 -3,0% 1,364 2,70 1,283 -3,0% PC
864 + 15,00 749.305,042 7.462.165,477 2,34 | -0,254%| -2,70 1,271 -3,0% 1,358 2,70 1,271 -3,0% PTV
865 + 0,00 749.310,033 1.462.165,190 5,00 -0,300%| -2,70 1,262 -3,0% 1,343 2,70 1,262 -3,0% PCV
865 + 4,94 749.314,963 7.462.16L4,825 494 -0,226%| -2,10 1,251 -3,0% 1,332 2,70 1,251 -3,0%
3de4
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.003_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota s
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS
865 + 10,00 749.319,999 7.462.16L4,367 5,06 -0,076%| -2,70 1,247 -3,0% 1,328 2,70 1,247 -3,0% P.B.
865 + 17,23 149.327,184 1.462.163,566 1,23 0,108%| -2,70 1,255| -3,0% 1,336 2,70 1,255| -3,0% PT
866 + 0,00 749.329,933 1.462.163,225 2,11 0,258%| -2,70 1,262 -3,0% 1,343 2,70 1,262 -3,0% PTV
867 + 0,00 749.349,782 1.462.160,769 20,00 0,300%| -2,70 1,322 -3,0% 1,403 2,70 1,322 -3,0%
868 + 0,00 749.369,630 7.462.158,312 20,00 0,300%] -2,70 1,382 -3,0% 1,463 2,70 1,382 -3,0% PCV
868 + 4,72 149.374,311 1.462.157,732 4,72 0,2713%| -2,70 1,395 -3,0% 1,76 2,70 1,395 -3,0% PC
868 + 10,00 749.379,563 7.462.157,153 5,28 0,217%| -2,70 1,607 -3,0% 1,488 2,70 1,607 -3,0%
868 + 12,70 749.382,255 1.462.156,910 2,10 0,173%| -2,70 1,61 -3,0% 1,692 2,70 1,61 -3,0%
869 + 0,00 749.389,536 7.462.156,436 1,30 0,116%| -2,70 1,620 -3,0% 1,501 2,70 1,620] -3,0%
869 + 0,69 749.390,226 7.462.156,405 0,69 0,0M%| -2,70 1,620 -3,0% 1,501 2,70 1,620] -3,0% PT
869 + 6,67 749.396,196 1.462.156,146 5,98 0,034%| -2,70 1,422 -3,0% 1,503 2,70 1,622 -3,0% P.A.
869 + 10,00 749.399,526 1.462.156,002 3,33 -0,019%| -2,70 1,422 -3,0% 1,503 2,70 1,622 -3,0%
870 + 0,00 749.409,517 7.462.155,569 10,00 | -0,094%| -2,70 1,612 -3,0% 1,493 2,70 1,612 -3,0% PTV
870 + 13,51 149.423,014 7.462.154,985 13,51 -0,150%| -2,70 1,392 -3,0% 1,13 2,70 1,392 -3,0%
4de 4
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LOCAL:  BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.004_SQ11048

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad [ Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota -
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 900 - RUA DOS FUNCIONARIOS
0,30 m Dist.(-)  in Dist.(+) 030 m
——ri !
Bordo Asfalto ; Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
900 + 0,00 748.905,594 1.462.087,198 -2,70 1,334 -3,0% 1,415 2,10 1,334 -3,0% PCV
900 + 10,00 748.915,587 1.462.087,583 10,00 0,675%( -2,70 1,02 -3,0% 1,483 2,10 1,402 -3,0%
900 + 12,58 148.918,164 1.462.087,682 2,58 0,266%| -2,70 1,609 -3,0% 1,490 2,70 1,609 -3,0% PC
900 + 15,39 148.920,967 1.462.087,786 2,81 0,091%| -2,70 1,61 -3,0% 1,492 2,10 1,61 -3,0% P.A.
901 + 0,00 748.925,580 [ 7.462.08%,940 4,62 -0150%| -2,70| 1,404] -3,0% 1,485 2,10 1,404] -3,0% PTV
901 + 3,83 148.929,409 1.462.088,051 383 | -0,300%]| -2,70 1,393 -3,0% 1474 2,10 1,393 -3,0%
901 + 10,00 748.935,577 1.462.088,200 6,17 -0,300%| -2,70 1,374 -3,0% 1,455 2,10 1,374 -3,0% PCV
901 + 15,08 148.940,659 [ 7.462.088,294 508 | -0,23%%| -2,70 1,362 -3,0% 1,443 2,10 1,362 -3,0% PT
902 + 0,00 F48.945,575 1.462.088,372 4,92 -0,1M1%| -2,%0 1,35% -3,0% 1,438 2,10 1,35% -3,0%
902 + 2,00 148947575 | 7.462.088,404 2,00| -0,025%| -2,70 1,356 -3,0% 1,437 2,10 1,356 -3,0% P.B.
902 + 10,00 148.955,574 1.462.088,532 8,00 0,100%| -2,70 1,364 -3,0% 1,445 2,10 1,364 -3,0% PTV
903 + 0,00 748.965,573 1.462.088,691 10,00 0,200%| -2,70 1,384 -3,0% 1,465 2,10 1,384 -3,0%
904 + 0,00 148.985,570 1.462.089,010 20,00 0,200% -2,70| 1,424| -3,0% 1,505 2,10 1,424] -3,0%
904 + 10,00 748.995,569 1.462.089,169 10,00 0,200%| -2,70| 1,444| -3,0% 1,525 2,10 1,444) -3,0% PCV
904 + 19,43 749.004,999 1.462.089,320 9,43 0,100%| -2,70| 1,454 -3,0% 1,535 2,10 1,454] -3,0% P.A.
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.004_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Estaca Extensdo e Long. - - Co’r-a - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 900 - RUA DOS FUNCIONARIO
905 + 0,00 749.005,568 1.462.089,329 057 -0,006%| -2,70| 1,454 -3,0% 1,535 2,70 1,454] -3,0%
905 + 8,05 149.013,614 |  7.462.089,457 8,05 -0,09%%| -2,70| 1446] -3,0% 1,527 2,10 1,446] -3,0% Pl
905 + 10,00 749.015,567 | 1.462.089,458 195 -0,204%| -2,701 1,442 -3,0% 1,523 2,10 1,442] -3,0% PTV
906 + 0,00 149.025,567 | 7.462.089,462 10,00 | -0,224%| -2,70 1,419] -3,0% 1,500 2,70 1,419] -3,0%
907 + 0,00 149.045567 [ 7.462.089,469 20,00 | -0,224%( -2,70 1,375 -3,0% 1,456 2,70 1,375 -3,0%
908 + 0,00 149.065,567 | 7.4.62.089,477 20,00 | -0,224%( -2,70 1,330 -3,0% 1.4M 2,70 1,330 -3,0%
908 + 10,00 149.075,567 1.462.089,481 10,00 | -0,224%| -2,70 1,30 -3,0% 1,388 2,10 1,30H -3,0% PCV
908 + 18,55 149.084,119 [ 7.462.089,484 8,55 -0,112%| -2,70 1,298 -3,0% 1,379 2,10 1,298 -3,0% P.B.
909 + 0,00 149.085,567 | 7.4.62.089,485 1,45 0,019%]| -2,70 1,298 -3,0% 1,379 2,70 1,298 -3,0%
909 + 10,00 749.095,567 | 1.462.089,489 10,00 0,169%| -2,70 1,315 -3,0% 1,396 2,70 1,315 -3,0% PTV
910 + 0,00 749.105,567 | 1.462.089,493 10,00 0,300%| -2,70 1,345 -3,0% 1,426 2,10 1,345 -3,0%
911 + 0,00 149.125,567 1.462.089,500 20,00 0,300%| -2,70 1,405 -3,0% 1,486 2,10 1,405 -3,0%
911 + 10,00 149.135,567 | 7.462.089,504 10,00 0,300%| -2,70 1,435 -3,0% 1,516 2,70 1,435 -3,0% PCV
911 + 17,42 149.142,983 1.462.089,507 1,42 0,350%| -2,70 1,461 -3,0% 1,542 2,10 1,461 -3,0% PC
912 + 0,00 749.145,567 1.462.089,514 2,58 0,419%| -2,70 1472 -3,0% 1,553 2,10 1,472 -3,0%
912 + 10,00 149.155,566 | 7.462.089,644 10,00 0,503%| -2,70 1,522 -3,0% 1,603 2,70 1,522 -3,0% PTV
912 + 10,27 749.155,838 1.462.089,650 0,27 0,576%| -2,70 1,524 -3,0% 1,605 2,10 1,524 -3,0%
913 + 0,00 49.165,561 1.462.089,941 9,73 0,5711%| -2,70 1,579 -3,0% 1,660 2,70 1,579 -3,0%
913 + 3,13 749.168,686 1.462.090,068 3,13 0,571%| -2,70 1597 -3,0% 1,678 2,70 1597 -3,0% PT
914 + 0,00 749.185,543 1.462.090,797 16,87 0,5H11%| -2,70 1,694 -3,0% 1,715 2,10 1,694 -3,0% PCV
3 2de4
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.004_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Estaca Extensdo e Long. - - Co’r-a - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 900 - RUA DOS FUNCIONARIO
914 + 10,00 149.195,533 1.462.091,229 10,00 0,386%| -2,70 1,732 -3,0% 1,813 2,70 1,732 -3,0%
914 + 15,43 149.200,955 1.462.091,464 5,43 0,100%| -2,70 1,738 -3,0% 1,819 2,10 1,738 -3,0% P.A.
915 + 0,00 +49.205,524 1.462.091,661 45t -0,085%| -2,70 1,734 -3,0% 1,815 2,10 1,734 -3,0%
915 + 6,93 149.212, 443 1.462.091,961 6,92 | -0,298%| -2,70 1,13 -3,0% 1,794 2,70 1,13 -3,0% Pl
915 + 10,00 49.215,516 1.462.092,062 3,08 -0,482%| -2,70 1,698 -3,0% 1,719 2,10 1,698 -3,0%
916 + 0,00 49.225,511 1.462.092,391 10,00 | -0,725%| -2,70 1,626 -3,0% 1,707 2,70 1,626 -3,0% PTV
916 + 5,00 149.230,508 1.462.092,556 5,00 -0,910%| -2,70 1,580 -3,0% 1,661 2,10 1,580 -3,0% PCV
916 + 10,00 749.235,505 1.462.092,720 500| -0,759%| -2,70 1,542 -3,0% 1,623 2,70 1542 -3,0%
917 + 0,00 149.245,500 [ 7.462.093,049 10,00 | -0,305%| -2,70 1512 -3,0% 1,593 2,70 1,512 -3,0%
917 + 0,03 49.245,530 1.462.093,050 0,03 -0,001%6| -2,70 1,512 -3,0% 1,593 2,10 1,512 -3,0% P.B.
917 + 5,00 +49.250,497 1.462.093,214 4,97 0,150%| -2,70 15191 -3,0% 1,600 2,10 1,519] -3.0% PTV
918 + 0,00 149.265,489 1.462.093,707 15,00 0,301%] -2,70 1,564 -3,0% 1,645 2,10 1,564 -3,0%
919 + 0,00 149.285,478 [  1.462.094,365 20,00 0,301%] -2,70 1,625 -3,0% 1,706 2,10 1,625 -3,0%
919 + 10,00 149.295,473 [  7.462.094,69L4 10,00 0,301%] -2,70 1,655 -3,0% 1,736 2,10 1,655 -3,0% PCV
920 + 0,00 #49.305,467F [ 7.462.095,024 10,00 0,188%| -2,70 1,674 -3,0% 1,755 2,10 1,674 -3,0%
920 + 3,35 749.308,812 1.462.095,134 3,35 0,038%( -2,70 1,675 -3,0% 1,756 2,10 1,675 -3,0% P.A.
920 + 5,56 149.311,024 1.462.095,206 221 -0,025%| -2,70 1,674 -3,0% 1,755 2,10 1,674 -3,0% PC
920 + 10,00 149.315,464 | 1.462.095,254 bbb -0,100%| -2,%0 1,670 -3,0% 1,751 2,10 1,670 -3,0% PTV
920 + 15,72 149.321176 1.462.095,025 5,12 -0,150%| -2,70 1,661 -3,0% 1,742 2,10 1,661 -3,0%
921 + 0,00 149.325,441 7.462.094,640 4,28 -0,150%| -2,%0 1,655 -3,0% 1,736 2,10 1,655 -3,0%
3 3de4
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.004_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Estaca Extensdo e Long. - - Co’r-a - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 900 - RUA DOS FUNCIONARIO
921 + 5,88 149.331,258 1.462.093,815 5,88 -0,150%( -2,70 1,646 -3,0% 1,721 2,10 1,646 -3,0% PT
921 + 17,64 49.342,855 1.462.091,821 "1 -0,150%| -2,70 1,628 -3,0% 1,709 2,70 1,628 -3,0% PC
922 + 0,00 749.345,180 1.462.091,436 2,36 -0,150%| -2,70 1,625 -3,0% 1,706 2,70 1,625 -3,0%
922 + 9,29 149.354,382 1.462.090,183 9,29 -0,150%| -2,70 1,611 -3,0% 1,692 2,70 1,611 -3,0%
922 + 10,00 749.355,090 1.462.090,105 0,1 -0,150%| -2,70 1,610 -3,0% 1,691 2,70 1,610 -3,0%
923 + 0,00 49.365,054 1.462.089,271 10,00 -0,150%| -2,70 1,595 -3,0% 1,676 2,70 1,595 -3,0%
923 + 0,93 749.365,986 1.462.089,219 0,93 -0,151%| -2,70 1,593 -3,0% 1,674 2,10 1,593 -3,0% PT
924 + 0,00 749.385,025 1.462.088,194 19,07 -0,150%| -2,%0 1,565 -3,0% 1,646 2,10 1,565 -3,0%
925 + 0,00 149.4:04,996 1.462.087,118 20,00 -0,150%| -2,%0 1,535 -3,0% 1,616 2,10 1,535 -3,0%
926 + 0,00 F49.424 967 |  1.462.086,043 20,00 -0,150%| -2,%0 1,505 -3,0% 1,586 2,10 1,505 -3,0%
926 + 3,00 749.427,963 1.462.085,882 3,00 -0,150%| -2,%0 1,500( -3,0% 1,581 2,10 1,500 -3,0%
4de 4
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.005_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Ei
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo X0 Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota -
Estaca e Long. - - ) - - Descricao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 950 - AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH
ol
0,30 m Dist.(-) io) Dist.(+) 030 m
—_ !
Bordo Asfalto ; Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
950 + 0,00 748.911,586 1.462.016,268 -2,70 1,249 -3,0% 1,330 2,70 1,249 -3,0%
951 + 0,00 748.931,585 1.462.016,46L4 20,00 0,649%| -2,70 1,379 -3,0% 1,460 2,70 1,319 -3,0% PCV
951 + 10,00 748.941,585 1.462.016,562 10,00 0,524%| -2,10 1,432 -3,0% 1,513 2,70 1,432 -3,0%
952 + 0,00 748.951,584 1.462.016,660 10,00 0,275%( -2,70 1,59 -3,0% 1,540 2,10 1,459 -3,0% PTV
953 + 0,00 748.971,583 1.462.016,856 20,00 0,150%| -2,70 1,489 -3,0% 1,570 2,10 1,489 -3,0%
954 + 0,00 748.991,582 1.4:62.017,051 20,00 0,150%| -2,70 1,519 -3,0% 1,600 2,70 15191 -3,0%
955 + 0,00 749.011,581 1.462.017,247 20,00 0,150%| -2,70 1,549 -3,0% 1,630 2,10 1,549 -3,0%
955 + 0,89 749.012,4F4 1.462.017,256 0,89 0,151%| -2,%0 1,550( -3,0% 1,631 2,70 1,550( -3,0% Pl
956 + 0,00 749.031,581 1.462.017,259 19,11 0,150%| -2,70 1,579 -3,0% 1,660 2,70 1,579 -3,0%
957 + 0,00 749.051,581 1.462.017,263 20,00 0,150%| -2,70 1,609 -3,0% 1,690 2,70 1,609 -3,0%
957 + 10,00 749.061,581 1.462.017,26L4 10,00 0,150%| -2,70 1,624 -3,0% 1,705 2,70 1,624 -3,0% PCV
958 + 0,00 749.0711,581 1.462.017,266 10,00 0,232%( -2,70 1,647 -3,0% 1,728 2,10 1,647 -3,0%
958 + 10,00 749.081,581 1.462.017,268 10,00 0,397%| -2,70 1,68% -3,0% 1,768 2,70 1,68% -3,0% PTV
959 + 0,00 749.091,581 1.462.017,270 10,00 0,480%| -2,70 1,735 -3,0% 1,816 2,70 1,735 -3,0% PCV
959 + 9,26 749.100,840 1.462.017,21 9,26 0,240%| -2,70 1,75 -3,0% 1,838 2,10 1,75 -3,0% P.A.
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.005_SQ11048B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Estaca Extensdo e Long. - - Co’r-a - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 950 - AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH
959 + 10,00 749.101,581 1.462.017,21 0,74 -0,019%| -2,70 1,75 -3,0% 1,838 2,70 1,75 -3,0%
960 + 0,00 49.111,581 1.462.017,273 10,00 | -0,298%| -2,70 1,721 -3,0% 1,808 2,70 1,72 -3,0% PTV
960 + 19,17 749.130,748 1.462.017,276 1917 -0,557%| -2,70 1,621 -3,0% 1,702 2,10 1,621 -3,0% PC
961 + 0,00 749.131,581 1.462.017,277 083] -0559%| -2,70 1,616 -3,0% 1,697 2,70 1,616 -3,0% PCV
961 + 10,00 149.141,581 1.462.017,337 10,00 | -0,355%| -2,70 1,580 -3,0% 1,661 2,70 1,580 -3,0%
961 + 13,77 149.145,350 1.462.017,385 377 | -0,0%6%| -2,70 1,578 -3,0% 1,659 2,10 1,578 -3,0% P.B.
961 + 17,01 749.148,588 1.462.017,438 3,24 0,065%( -2,70 1,580 -3,0% 1,661 2,70 1,580 -3,0%
962 + 0,00 749.151,580 1.462.017,497 2,99 0,192%| -2,70 1,585 -3,0% 1,666 2,70 1,585 -3,0% PTV
962 + 10,00 749.161,576 1.462.017,757 10,00 0,252%( -2,70 1,611 -3,0% 1,692 2,10 1,611 -3,0%
962 + 14,85 149.166,422 1.462.017,919 4,85 0,252%| -2,70 1,623 -3,0% 1,704 2,70 1,623 -3,0% PT
963 + 0,00 149.171,570 1.462.018,104 5,15 0,252%| -2,70 1,636 -3,0% 1,117 2,10 1,636 -3,0%
964 + 0,00 149.191,557 1.462.018,820 20,00 0,252%( -2,70 1,686 -3,0% 1,767 2,70 1,686 -3,0%
964 + 18,16 749.209,708 1.462.019,4H1 18,16 0,252%| -2,70 1,732 -3,0% 1,813 2,70 1,732 -3,0% PC
965 + 0,00 49.211,545 1.462.019,536 1,84 0,252%( -2,70 1,131 -3,0% 1,818 2,70 1,131 -3,0% PCV
965 + 8,93 +49.220,473 1.462.019,800 8,93 0,126%| -2,70 1,748 -3,0% 1,829 2,10 1,748 -3,0% P.A.
965 + 10,00 149.221,540 1.462.019,826 1,07 -0,015%| -2,70 1,748 -3,0% 1,829 2,70 1,748 -3,0%
966 + 0,00 149.231,539 1.462.020,016 10,00 -0,111%| -2,70 1,131 -3,0% 1,812 2,10 1,131 -3,0% PTV
966 + 10,00 149.241,538 1.462.020,106 10,00 -0,312%| -2,10 1,699 -3,0% 1,780 2,70 1,699 -3,0% PCV
966 + 12,54 F49.2414 077 1.462.020,113 254 | -0,272%| -2,70 1,693 -3,0% 1,714 2,10 1,693 -3,0%
966 + 19,88 149.251,415 1.462.020,097 1,34 -0,16%| -2,70 1,684 -3,0% 1,765 2,70 1,684 -3,0% P.B.
3 2de4
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.005_SQ11048B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Estaca Extensdo e Long. - - Co’r-a - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 950 - AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH
967 + 0,00 749.251,538 1.462.020,096 0,12 0,002%| -2,70 1,684 -3,0% 1,765 2,70 1,684 -3,0%
967 + 10,00 149.261,537 1.462.019,986 10,00 0,162%| -2,70 1,700 -3,0% 1,781 2,70 1,700 -3,0% PTV
967 + 15,00 149.266,537 1.462.019,89L4 5,00 0,320%| -2,70 1,716 -3,0% 1,797 2,70 1,716 -3,0% PCV
968 + 0,00 149.2711,535 1.462.019,777 5,00 0,217%| -2,70 1,721 -3,0% 1,808 2,70 1,721 -3,0%
968 + 2,81 149.274,339 1.462.019,700 2,81 0,057%| -2,70 1,729 -3,0% 1,810 2,70 1,729 -3,0% P.A.
968 + 6,92 149.278,448 1.462.019,573 11| -0,084%| -2,70 1,725 -3,0% 1,806 2,70 1,725 -3,0% PT
968 + 10,00 749.281,531 1.462.019,4H1 3,08 -0,232%| -2,70 1,718 -3,0% 1,799 2,10 1,118 -3,0%
968 + 15,00 749.286,528 1.462.019,307 500| -0,398%| -2,70 1,698 -3,0% 1,779 2,10 1,698 -3,0% PTV
969 + 0,00 149.291,525 1.462.019,143 500] -0500%| -2,70 1,673 -3,0% 1,754 2,70 1,673 -3,0% PCV
969 + 10,00 149.301,520 1.462.018,814 10,00 | -0,300%| -2,70 1,643 -3,0% 1,724 2,10 1,643 -3,0%
969 + 12,50 749.304,018 1.462.018,731 250 | -0,050%| -2,70 1,642 -3,0% 1,723 2,10 1,642 -3,0% P.B.
970 + 0,00 749.311,514 1.462.018,485 1,50 0,150%| -2,70 1,653 -3,0% 1,734 2,10 1,653 -3,0% PTV
970 + 10,00 149.321,509 1.462.018,156 10,00 0,300%| -2,70 1,683 -3,0% 1,764 2,70 1,683 -3,0% PCV
971 + 0,00 149.331,503 1.462.017,827 10,00 0,188%| -2,70 1,702 -3,0% 1,783 2,70 1,702 -3,0%
911 + 3,33 +49.33L4,835 1.462.017, 117 3,33 0,038%| -2,70 1,703 -3,0% 1,784 2,10 1,703 -3,0% P.A.
971 + 10,00 749.341,498 1.462.017,498 6,67 -0,075%| -2,70 1,698 -3,0% 1,779 2,70 1,698 -3,0% PTV
972 + 0,00 749.351,493 1.462.017,169 10,00 -0,150%| -2,70 1,683 -3,0% 1,764 2,70 1,683 -3,0%
973 + 0,00 149.3711,482 1.462.016,511 20,00 -0,150%| -2,70 1,653 -3,0% 1,734 2,70 1,653 -3,0%
974 + 0,00 149.391,4 71 1.462.015,853 20,00 -0,150%| -2,70 1,623 -3,0% 1,704 2,10 1,623 -3,0%
975 + 0,00 149.611,460 1.462.015,195 20,00 -0,150%| -2,70 1,593 -3,0% 1,674 2,70 1,593 -3,0%
3 3de4
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BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS

-
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NSP.005_SQ1104B

LOCAL:
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Ei
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo X0 Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota o
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 950 - AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH
976 + 0,00 149.4:31,449 1.462.014,537 20,00 -0,150%( -2,70 1,563 -3,0% 1,644 2,10 1,563 -3,0%
976 + 3,00 149.434 448 1.462.014,439 3,00 -0,150%| -2,70 1,559 -3,0% 1,640 2,10 1,559 -3,0%
4de 4
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TETRI S5
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.006_5Q1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCKO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAO: Emissdo inicial. DATA: 25/05/2022
i
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo X0 Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota .
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 1000 - RUA BENICIO J. NUNES
2l
0,30 m Dist.(-) LE' Dist.(+) . 0,30 m
|
Bordo Asfalto i Bordo Asfalto
Esquerdo | Direito
1000 + 0,00 749.438,394 7.461944 339 -2,70 4,997 -3,0% 5,078 2,70 4,997 -3,0%
1000 + 14,00 749.437,592 7.461.958,316 14,00 | -12,603%| -2,70 3,232 -3,0% 3,313 2,70 3,232 -3,0% PCV
1001 + 0,00 749.437,248 7.461.964,307 6,00 -1,189%| -2,70 2,561 -3,0% 2,642 2,70 2,561 -3,0%
1001 + 10,00 149.436,674 1.461.974,290 10,00 -1,619%| -2,70 1,819] -3,0% 1,900 2,70 1,819] -3,0%
1001 + 14,24 749.436,431 7.461978,527 L,24 -4,066%| -2,70 1,647 -3,0% 1,728 2,70 1,647 -3,0% PC
1002 + 0,00 749.436,129 7.461.984,275 5,76 -1,705%| -2,70 1,548 -3,0% 1,629 2,70 1,548 -3,0% PTV
1002 + 1,713 749.436,049 7.461.985,998 1,72 -0,351%| -2,70 1542 -3,0% 1,623 2,70 1,542 -3,0%
1002 + 9,21 749.435,760 7.461993 474 7,48 -0,350%| -2,70 1,516 -3,0% 1,597 2,70 1,516] -3,0% PT
1002 + 10,00 749.435,134 7.461.994 267 0,79 -0,352%| -2,70 1513 -3,0% 1,594 2,70 1,513] -3,0% PCV
1002 + 14,32 749.435,594 7.4.61.998,586 4,32 -0,22%%| -2,10 1,504 -3,0% 1,585 2,70 1,504 -3,0% PC
1002 + 16,17 749.435,525 7.462.000,430 1,85 -0,052%| -2,70 1,503 -3,0% 1,584 2,70 1,503 -3,0% P.B.
1003 + 0,00 749.435,329 1.462.004,259 3,83 0,109%| -2,70 1,507 -3,0% 1,588 2,70 1,50 -3,0%
1003 + 4 84 749.434 977 7.462.009,084 L 84 0,355%| -2,70 1524 -3,0% 1,605 2,70 1,524 -3,0%
1003 + 10,00 F49.434 472 1.462.014,221 5,16 0,639%]| -2,70 1,557 -3,0% 1,638 2,70 1,55% -3,0% PTV
1003 + 15,36 749.433,809 7.462.019,535 5,36 0,785%| -2,70 1,599 -3,0% 1,680 2,70 1,599 -3,0% PT
1de3d

=



@ Quanta T;lTRI S FL Ej{

Eregnnmsio = Frogehm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.006_SQ1104B

NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA

REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota s
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 1000 - RUA BENICIO J. NUNES
1004 + 0,00 749.433,172 7.462.024,135 L6L 0,786%| -2,70 1,635 -3,0% 1,116 2,10 1,635 -3,0%
1004 + 0,32 149.433,128 | 1.462.024 447 0,31 0,798%| -2,70 1,638] -3,0% 1,119 2,10 1,638 -3,0% PC
1004 + 10,00 749.431,933 1.462.034,058 9,69 0,785%| -2,70 1,14 -3,0% 1,795 2,70 1,14 -3,0% PCV
1004 + 11,88 149.431,731 7.462.035,932 1,88 0,712%| -2,710 1,121 -3,0% 1,808 2,10 1,712 -3,0%
1004 + 19,90 749.430,986 1.462.043,911 8,02 0,318%| -2,70 1,#53] -3,0% 1,834 2,70 1,753 -3,0% P.A.
1005 + 0,00 749.430,978 1.462.044,012 0,10 | -0,00&%| -2,70 1,#53] -3,0% 1,834 2,10 1,753 -3,0%
1005 + 3,45 149.430, 714 |  7.462.047,456 3,45 -0,145%| -2,70 1,748 -3,0% 1,829 2,70 1,748 -3,0% PT
1005 + 10,00 149.430,247 7.462.053,985 6,55 -0,541%| -2,70 1,12 -3,0% 1,793 2,10 1,112 -3,0% PTV
1006 + 0,00 749.429,532 7.462.063,960 10,00 -0,801%| -2,70 1,632 -3,0% 1,713 2,70 1,632 -3,0%
1006 + 10,00 749.428,818 1.462.073,934 10,00 -0,801%| -2,70 1,552 -3,0% 1,633 2,10 1,552 -3,0% PCV
1007 + 0,00 749.428,10L4 7.462.083,909 10,00 | -0,493%| -2,70 1,503] -3,0% 1,584 2,70 1,503 -3,0%
1007 + 3,01 149.427,889 1.462.086,909 3,01 -0,093%| -2,70 1,500 -3,0% 1,581 2,10 1,500 -3,0% P.B.
1007 + 5,00 149.427, 747 7.462.088,896 1,99 0,061%| -2,70 1,501 -3,0% 1,582 2,70 1,501 -3,0%
1007 + 10,00 149.427,390 7.462.093,883 5,00 0,2%11%| -2,70 1538| -2,2% 1,596 2,10 1,520 -2,8% PTV
1008 + 0,00 149.426,675 1.462.103,858 10,00 0,431%| -2,70 1,626] -0,5% 1,639 2,70 1,572 -2,5%
1008 + 10,00 749.425,961 1.462.113,832 10,00 0,431%| -2,70 1,14 1,2% 1,682 2,10 1,624 -2,2% PCV
1008 + 15,00 749.425,604 1.462.118,819 5,00 0,276%| -2,70 1,750 2,0% 1,696 2,70 1642 -2,0%
1008 + 16,96 149.425,46L4 1.462.120,774 1,96 0,061%| -3,00 1,757 2,0% 1,697 2,10 1,643 -2,0% P.A.
1009 + 0,00 149.425,247 1.462.123,806 3,06 | -0,094%| -3,00 1,754 2,0% 1,694 2,70 1,640] -2,0%
1009 + 10,00 749.42L4 532 7.462.133,781 10,00 | -0,498%| -3,00 1,705 2,0% 1,645 2,10 1,591 -2,0% PTV

/fii 2de3
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TETRI S5

FLEX

Eregnnmsio = Frogehm

LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS N2 DOCUMENTO: NSP.006_SQ1104B
NOTAS DE SERVICO PARA EXECUCAO DE PISTA
REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial. DATA: 25/05/2022
Coordenadas - Declividad | Bordo Asfalto Esquerdo Eixo Bordo Asfalto Direito
Extensao Cota s
Estaca e Long. - - ) - - Descrigao
X Y Dist. Cota Decli. Proj. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)
RAMO 1000 - RUA BENICIO J. NUNES
1010 + 0,00 749.423,818 7.462.143,755 10,00 -0,807%| -3,00 1624 2,0% 1,564 2,70 1510 -2,0%
1011 + 0,00 149.422,390 1.462.163,704 20,00 -0,807%| -3,00 1,462 2,0% 1,602 2,70 1,348| -2,0%
1012 + 0,00 749.420,961 1.462.183,653 20,00 -0,807%| -3,00 1,301 2,0% 1,241 2,70 118 -2,0%
1012 + 10,00 149.420,247 1.462.193,628 10,00 -0,807%| -3,00 1,2201 2,0% 1,160 2,70 1,106 -2,0% PCV
1013 + 0,00 749.419,533 7.462.203,602 10,00 | -0,624%| -3,00 1,158 2,0% 1,098 2,70 1,044 -2,0%
1013 + 10,00 749.418,818 1.462.213,57% 10,00 -0,259%| -3,00 1132 2,0% 1,072 2,70 1,018 -2,0%
1013 + 12,10 749.418,668 1.462.215,673 2,10 -0,038%| -3,00 11311 2,0% 1,071 2,70 1,01 -2,0% P.B.
1014 + 0,00 749.418,104 1.462.223,551 1,90 0,144%] -3,00 11631 2,0% 1,083 2,70 1,029 -2,0%
1014 + 10,00 749.417,390 7.462.233,525 10,00 0,4M%| -3,00 1,190( 2,0% 1,130 2,70 1,076 -2,0%
1015 + 0,00 149.416,676 1.462.243,500 10,00 0,836%| -3,00 1,213] 2,0% 1,213 2,70 1159 -2,0%
1015 + 10,00 149.415,961 | 7.462.253,474 10,00 1,201%| -3,00 1,393 2,0% 1,333 2,70 1,279 -2,0% PTV
1016 + 0,00 149.415,247F |  1.462.263,449 10,00 1,384%| -3,00 1532 2,0% 1,672 2,70 1,618 -2,0%
1016 + 8,00 149.414,676 1.462.21,4L28 8,00 1,38L%| -2,10 1,637 2,0% 1,583 2,70 1,529 -2,0%
3de3

=
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