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1. APRESENTAÇÃO 

Coletânea de notas de serviço para implantação de pista da rua Benício José 

Nunes e outras, no Bairro Barra Nova, desenvolvidas pelo CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS 

/ FLEX,  em atendimento a ORDEM DE SERVIÇO (OS) – NÚMERO 005/2022, de 01/02/2022, 

dentro do contrato nº 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Saquarema – 

RJ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico cujo objeto é 

“SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, CONTEMPLANDO A 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS E PROJETOS 

NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS 

PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÕES, OPERAÇÕES 

URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 
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2.  ANEXO 

 



LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.001_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

750 + 0,00 749.011,774     7.461.949,486   -1,45 5,649 -3,0% 5,693 1,45 5,649 -3,0%  
750 + 10,00 749.011,837     7.461.959,486   10,00        -16,187% -1,45 4,031 -3,0% 4,074 1,45 4,031 -3,0% PCV
751 + 0,00 749.011,900     7.461.969,486   10,00        -12,991% -1,45 2,732 -3,0% 2,775 1,45 2,732 -3,0%
751 + 10,00 749.011,963     7.461.979,486   10,00        -6,600% -1,45 2,072 -3,0% 2,115 1,45 2,072 -3,0% PTV/PCV
752 + 0,00 749.012,026     7.461.989,485   10,00        -2,682% -1,45 1,803 -3,0% 1,847 1,45 1,803 -3,0%
752 + 10,00 749.012,090     7.461.999,485   10,00        -1,238% -1,45 1,680 -3,0% 1,723 1,45 1,680 -3,0% PTV
753 + 0,00 749.012,153     7.462.009,485  10,00        -0,516% -1,45 1,628 -3,0% 1,672 1,45 1,628 -3,0%
753 + 4,77 749.012,183     7.462.014,256   4,77        -0,516% -1,45 1,603 -3,0% 1,647 1,45 1,603 -3,0% PI
753 + 10,00 749.012,688     7.462.019,460   5,23        -0,516% -1,45 1,576 -3,0% 1,620 1,45 1,576 -3,0% PCV
753 + 10,80 749.012,766     7.462.020,256   0,80        -0,511% -1,45 1,572 -3,0% 1,616 1,45 1,572 -3,0% PI
754 + 0,00 749.012,850     7.462.029,456  9,20        -0,457% -1,45 1,530 -3,0% 1,574 1,45 1,530 -3,0%
754 + 10,00 749.012,942    7.462.039,456  10,00        -0,352% -1,45 1,495 -3,0% 1,539 1,45 1,495 -3,0% PTV
755 + 0,00 749.013,034    7.462.049,455  10,00        -0,297% -1,45 1,465 -3,0% 1,509 1,45 1,465 -3,0%
755 + 10,00 749.013,126     7.462.059,455  10,00        -0,297% -1,45 1,436 -3,0% 1,479 1,45 1,436 -3,0% PCV
755 + 18,66 749.013,205     7.462.068,114   8,66        -0,149% -1,45 1,423 -3,0% 1,466 1,45 1,423 -3,0% P.B.

RAMO 750 - RUA PROJETADA 6

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.001_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 750 - RUA PROJETADA 6

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

756 + 0,00 749.013,218     7.462.069,455  1,34         0,023% -1,45 1,423 -3,0% 1,467 1,45 1,423 -3,0%
756 + 10,00 749.013,309     7.462.079,454  10,00        0,218% -1,45 1,445 -3,0% 1,488 1,45 1,445 -3,0% PTV
757 + 0,00 749.013,401     7.462.089,454  10,00        0,389% -1,45 1,484 -3,0% 1,527 1,45 1,484 -3,0%
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.002_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

800 + 0,00 749.010,614     7.462.089,409  -2,70 1,450 -3,0% 1,531 2,70 1,450 -3,0%  
801 + 0,00 749.010,512     7.462.109,409   20,00       -0,400% -2,70 1,370 -3,0% 1,451 2,70 1,370 -3,0%
802 + 0,00 749.010,410     7.462.129,409   20,00       -0,400% -2,70 1,290 -3,0% 1,371 2,70 1,290 -3,0%
802 + 10,00 749.010,358     7.462.139,409   10,00        -0,400% -2,70 1,250 -3,0% 1,331 2,70 1,250 -3,0% PCV
802 + 19,39 749.010,310     7.462.148,794   9,39        -0,200% -2,70 1,232 -3,0% 1,313 2,70 1,232 -3,0% P.B.
803 + 0,00 749.010,307     7.462.149,409   0,61         0,013% -2,70 1,232 -3,0% 1,313 2,70 1,232 -3,0%
803 + 1,42 749.010,300     7.462.150,832   1,42         0,057% -2,70 1,233 -3,0% 1,314 2,70 1,233 -3,0% PC
803 + 10,00 749.010,195     7.462.159,408   8,58        0,270% -2,70 1,256 -3,0% 1,337 2,70 1,256 -3,0% PTV
803 + 12,41 749.010,143     7.462.161,818    2,41         0,453% -2,70 1,267 -3,0% 1,348 2,70 1,267 -3,0%
804 + 0,00 749.009,917     7.462.169,404   7,59        0,452% -2,70 1,301 -3,0% 1,382 2,70 1,301 -3,0% PCV
804 + 3,40 749.009,785    7.462.172,800   3,40        0,552% -2,70 1,320 -3,0% 1,401 2,70 1,320 -3,0% PT
804 + 10,00 749.009,509    7.462.179,396   6,60        0,846% -2,70 1,375 -3,0% 1,456 2,70 1,375 -3,0%
805 + 0,00 749.009,092    7.462.189,387   10,00        1,332% -2,70 1,509 -3,0% 1,590 2,70 1,509 -3,0% PTV
805 + 16,00 749.008,424    7.462.205,373   16,00        1,626% -2,70 1,769 -3,0% 1,850 2,70 1,769 -3,0%  

RAMO 800 - RUA PROJETADA 6

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.003_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

850 + 0,00 749.010,150     7.462.161,523   -2,70 1,265 -3,0% 1,346 2,70 1,265 -3,0%  

850 + 10,00 749.020,149     7.462.161,604   10,00        0,150% -2,70 1,280 -3,0% 1,361 2,70 1,280 -3,0% PCV

850 + 18,57 749.028,721     7.462.161,672   8,57        0,075% -2,70 1,287 -3,0% 1,368 2,70 1,287 -3,0% P.A.

851 + 0,00 749.030,149     7.462.161,684   1,43         -0,012% -2,70 1,286 -3,0% 1,367 2,70 1,286 -3,0%

851 + 10,00 749.040,149    7.462.161,764   10,00        -0,112% -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,70 1,275 -3,0% PTV

852 + 0,00 749.050,149     7.462.161,844   10,00        -0,200% -2,70 1,255 -3,0% 1,336 2,70 1,255 -3,0% PCV

852 + 5,71 749.055,863    7.462.161,890   5,71         -0,100% -2,70 1,249 -3,0% 1,330 2,70 1,249 -3,0% P.B.

852 + 10,00 749.060,148     7.462.161,925   4,29        0,075% -2,70 1,253 -3,0% 1,334 2,70 1,253 -3,0%

853 + 0,00 749.070,148     7.462.162,005   10,00        0,325% -2,70 1,285 -3,0% 1,366 2,70 1,285 -3,0% PTV

853 + 10,00 749.080,148     7.462.162,085   10,00        0,500% -2,70 1,335 -3,0% 1,416 2,70 1,335 -3,0% PCV

853 + 19,86 749.090,004    7.462.162,164   9,86        0,250% -2,70 1,360 -3,0% 1,441 2,70 1,360 -3,0% P.A.

854 + 0,00 749.090,147     7.462.162,165   0,14         -0,004% -2,70 1,360 -3,0% 1,441 2,70 1,360 -3,0%

854 + 10,00 749.100,147     7.462.162,246   10,00        -0,261% -2,70 1,334 -3,0% 1,415 2,70 1,334 -3,0% PTV

855 + 0,00 749.110,147     7.462.162,326   10,00        -0,515% -2,70 1,282 -3,0% 1,363 2,70 1,282 -3,0% PCV

855 + 10,00 749.120,146     7.462.162,406   10,00        -0,296% -2,70 1,253 -3,0% 1,334 2,70 1,253 -3,0%

RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca

Coordenadas
Extensão

Declividad

e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  

Cota 

Proj.

Bordo Asfalto  Direito

Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.003_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA
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Extensão

Declividad
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Bordo Asfalto  Direito
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855 + 11,77 749.121,911      7.462.162,420   1,76         -0,039% -2,70 1,252 -3,0% 1,333 2,70 1,262 -2,6% P.B.

855 + 12,41 749.122,553     7.462.162,425   0,64        0,014% -2,70 1,252 -3,0% 1,333 2,70 1,265 -2,5% PC

856 + 0,00 749.130,146     7.462.162,467   7,59        0,194% -2,70 1,267 -3,0% 1,348 2,70 1,321 -1,0% PTV

856 + 3,33 749.133,476     7.462.162,473   3,33        0,360% -2,70 1,279 -3,0% 1,360 2,70 1,351 -0,3%

856 + 5,00 749.135,146     7.462.162,473   1,67         0,360% -2,70 1,285 -3,0% 1,366 2,70 1,366 0,0%

856 + 10,00 749.140,146     7.462.162,463   5,00        0,360% -2,70 1,303 -3,0% 1,384 2,70 1,411 1,0%

856 + 14,25 749.144,400    7.462.162,441   4,25        0,361% -2,70 1,318 -3,0% 1,399 2,70 1,449 1,9% PT

857 + 0,00 749.150,146     7.462.162,404   5,75        0,360% -2,70 1,339 -3,0% 1,420 2,70 1,501 3,0% PCV

857 + 10,00 749.160,146     7.462.162,338   10,00        0,315% -2,70 1,370 -3,0% 1,451 2,70 1,532 3,0%

857 + 17,39 749.167,532     7.462.162,290   7,39        0,236% -2,70 1,388 -3,0% 1,469 2,70 1,550 3,0% PC

858 + 0,00 749.170,145     7.462.162,280   2,61         0,192% -2,70 1,393 -3,0% 1,474 2,70 1,555 3,0% PTV

858 + 8,05 749.178,193     7.462.162,334   8,05        0,179% -2,70 1,407 -3,0% 1,488 2,70 1,569 3,0%

858 + 10,00 749.180,145     7.462.162,367   1,95         0,180% -2,70 1,411 -3,0% 1,492 2,70 1,573 3,0%

858 + 18,71 749.188,850     7.462.162,605   8,71         0,179% -2,70 1,426 -3,0% 1,507 2,70 1,588 3,0% PT

859 + 0,00 749.190,141     7.462.162,652   1,29         0,180% -2,70 1,429 -3,0% 1,510 2,70 1,591 3,0%

859 + 10,00 749.200,134     7.462.163,013   10,00        0,179% -2,70 1,447 -3,0% 1,528 2,70 1,555 1,0% PCV

859 + 14,89 749.205,024    7.462.163,189   4,89        0,090% -2,70 1,451 -3,0% 1,532 2,70 1,533 0,0% P.A.

859 + 15,00 749.205,131     7.462.163,193   0,11         -0,002% -2,70 1,451 -3,0% 1,532 2,70 1,532 0,0%

860 + 0,00 749.210,128     7.462.163,374   5,00        -0,096% -2,70 1,446 -3,0% 1,527 2,70 1,500 -1,0%

860 + 0,21 749.210,333     7.462.163,381   0,21         -0,187% -2,70 1,446 -3,0% 1,527 2,70 1,499 -1,0% PI
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.003_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca

Coordenadas
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Declividad
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Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  

Cota 

Proj.

Bordo Asfalto  Direito

Descrição

860 + 10,00 749.220,114     7.462.163,888   9,79        -0,375% -2,70 1,409 -3,0% 1,490 2,70 1,409 -3,0% PTV

861 + 0,00 749.230,101     7.462.164,406   10,00        -0,554% -2,70 1,354 -3,0% 1,435 2,70 1,354 -3,0%

862 + 0,00 749.250,074    7.462.165,441   20,00       -0,554% -2,70 1,243 -3,0% 1,324 2,70 1,243 -3,0%

862 + 5,00 749.255,067    7.462.165,700   5,00        -0,554% -2,70 1,215 -3,0% 1,296 2,70 1,215 -3,0% PCV

862 + 6,26 749.256,325    7.462.165,765   1,26         -0,521% -2,70 1,209 -3,0% 1,290 2,70 1,209 -3,0% PC

862 + 10,00 749.260,062    7.462.165,941   3,74        -0,391% -2,70 1,194 -3,0% 1,275 2,70 1,194 -3,0%

862 + 15,60 749.265,659    7.462.166,140   5,60        -0,146% -2,70 1,186 -3,0% 1,267 2,70 1,186 -3,0% P.B.

863 + 0,00 749.270,057    7.462.166,241   4,40        0,115% -2,70 1,191 -3,0% 1,272 2,70 1,191 -3,0%

863 + 4,87 749.274,922    7.462.166,296   4,87        0,357% -2,70 1,208 -3,0% 1,289 2,70 1,208 -3,0%

863 + 5,00 749.275,057    7.462.166,297   0,13         0,503% -2,70 1,209 -3,0% 1,290 2,70 1,209 -3,0% PTV

863 + 10,00 749.280,057    7.462.166,290   5,00        0,491% -2,70 1,234 -3,0% 1,315 2,70 1,234 -3,0%

863 + 15,00 749.285,056    7.462.166,221   5,00        0,491% -2,70 1,258 -3,0% 1,339 2,70 1,258 -3,0% PCV

864 + 0,00 749.290,054    7.462.166,090   5,00        0,392% -2,70 1,278 -3,0% 1,359 2,70 1,278 -3,0%

864 + 3,47 749.293,524    7.462.165,961   3,47        0,225% -2,70 1,286 -3,0% 1,367 2,70 1,286 -3,0% PT

864 + 7,42 749.297,467    7.462.165,799   3,95        0,078% -2,70 1,289 -3,0% 1,370 2,70 1,289 -3,0% P.A.

864 + 10,00 749.300,046    7.462.165,692   2,58        -0,051% -2,70 1,287 -3,0% 1,368 2,70 1,287 -3,0%

864 + 12,66 749.302,700    7.462.165,583   2,66        -0,154% -2,70 1,283 -3,0% 1,364 2,70 1,283 -3,0% PC

864 + 15,00 749.305,042    7.462.165,477   2,34        -0,254% -2,70 1,277 -3,0% 1,358 2,70 1,277 -3,0% PTV

865 + 0,00 749.310,033     7.462.165,190   5,00        -0,300% -2,70 1,262 -3,0% 1,343 2,70 1,262 -3,0% PCV

865 + 4,94 749.314,963     7.462.164,825   4,94        -0,226% -2,70 1,251 -3,0% 1,332 2,70 1,251 -3,0%
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.003_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
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RAMO 850 - RUA MAXIMINO FIDELIS
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865 + 10,00 749.319,999     7.462.164,367   5,06        -0,076% -2,70 1,247 -3,0% 1,328 2,70 1,247 -3,0% P.B.

865 + 17,23 749.327,184     7.462.163,566   7,23        0,108% -2,70 1,255 -3,0% 1,336 2,70 1,255 -3,0% PT

866 + 0,00 749.329,933    7.462.163,225   2,77        0,258% -2,70 1,262 -3,0% 1,343 2,70 1,262 -3,0% PTV

867 + 0,00 749.349,782    7.462.160,769   20,00       0,300% -2,70 1,322 -3,0% 1,403 2,70 1,322 -3,0%

868 + 0,00 749.369,630    7.462.158,312   20,00       0,300% -2,70 1,382 -3,0% 1,463 2,70 1,382 -3,0% PCV

868 + 4,72 749.374,311     7.462.157,732   4,72        0,273% -2,70 1,395 -3,0% 1,476 2,70 1,395 -3,0% PC

868 + 10,00 749.379,563    7.462.157,153   5,28        0,217% -2,70 1,407 -3,0% 1,488 2,70 1,407 -3,0%

868 + 12,70 749.382,255    7.462.156,910   2,70        0,173% -2,70 1,411 -3,0% 1,492 2,70 1,411 -3,0%

869 + 0,00 749.389,536    7.462.156,436   7,30        0,116% -2,70 1,420 -3,0% 1,501 2,70 1,420 -3,0%

869 + 0,69 749.390,226    7.462.156,405   0,69        0,071% -2,70 1,420 -3,0% 1,501 2,70 1,420 -3,0% PT

869 + 6,67 749.396,196     7.462.156,146   5,98        0,034% -2,70 1,422 -3,0% 1,503 2,70 1,422 -3,0% P.A.

869 + 10,00 749.399,526    7.462.156,002   3,33        -0,019% -2,70 1,422 -3,0% 1,503 2,70 1,422 -3,0%

870 + 0,00 749.409,517     7.462.155,569   10,00        -0,094% -2,70 1,412 -3,0% 1,493 2,70 1,412 -3,0% PTV

870 + 13,51 749.423,014    7.462.154,985   13,51        -0,150% -2,70 1,392 -3,0% 1,473 2,70 1,392 -3,0%  
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900 + 0,00 748.905,594    7.462.087,198   -2,70 1,334 -3,0% 1,415 2,70 1,334 -3,0% PCV
900 + 10,00 748.915,587     7.462.087,583   10,00        0,675% -2,70 1,402 -3,0% 1,483 2,70 1,402 -3,0%
900 + 12,58 748.918,164     7.462.087,682   2,58        0,266% -2,70 1,409 -3,0% 1,490 2,70 1,409 -3,0% PC
900 + 15,39 748.920,967    7.462.087,786   2,81         0,091% -2,70 1,411 -3,0% 1,492 2,70 1,411 -3,0% P.A.
901 + 0,00 748.925,580    7.462.087,940  4,62        -0,150% -2,70 1,404 -3,0% 1,485 2,70 1,404 -3,0% PTV
901 + 3,83 748.929,409    7.462.088,051   3,83        -0,300% -2,70 1,393 -3,0% 1,474 2,70 1,393 -3,0%
901 + 10,00 748.935,577    7.462.088,200   6,17         -0,300% -2,70 1,374 -3,0% 1,455 2,70 1,374 -3,0% PCV
901 + 15,08 748.940,659    7.462.088,294  5,08        -0,237% -2,70 1,362 -3,0% 1,443 2,70 1,362 -3,0% PT
902 + 0,00 748.945,575    7.462.088,372   4,92        -0,111% -2,70 1,357 -3,0% 1,438 2,70 1,357 -3,0%
902 + 2,00 748.947,575    7.462.088,404  2,00        -0,025% -2,70 1,356 -3,0% 1,437 2,70 1,356 -3,0% P.B.
902 + 10,00 748.955,574    7.462.088,532   8,00        0,100% -2,70 1,364 -3,0% 1,445 2,70 1,364 -3,0% PTV
903 + 0,00 748.965,573    7.462.088,691   10,00        0,200% -2,70 1,384 -3,0% 1,465 2,70 1,384 -3,0%
904 + 0,00 748.985,570    7.462.089,010   20,00       0,200% -2,70 1,424 -3,0% 1,505 2,70 1,424 -3,0%
904 + 10,00 748.995,569    7.462.089,169   10,00        0,200% -2,70 1,444 -3,0% 1,525 2,70 1,444 -3,0% PCV
904 + 19,43 749.004,999    7.462.089,320   9,43        0,100% -2,70 1,454 -3,0% 1,535 2,70 1,454 -3,0% P.A.
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905 + 0,00 749.005,568    7.462.089,329   0,57        -0,006% -2,70 1,454 -3,0% 1,535 2,70 1,454 -3,0%
905 + 8,05 749.013,614     7.462.089,457  8,05        -0,097% -2,70 1,446 -3,0% 1,527 2,70 1,446 -3,0% PI
905 + 10,00 749.015,567     7.462.089,458  1,95         -0,204% -2,70 1,442 -3,0% 1,523 2,70 1,442 -3,0% PTV
906 + 0,00 749.025,567    7.462.089,462  10,00        -0,224% -2,70 1,419 -3,0% 1,500 2,70 1,419 -3,0%
907 + 0,00 749.045,567    7.462.089,469  20,00       -0,224% -2,70 1,375 -3,0% 1,456 2,70 1,375 -3,0%
908 + 0,00 749.065,567    7.462.089,477  20,00       -0,224% -2,70 1,330 -3,0% 1,411 2,70 1,330 -3,0%
908 + 10,00 749.075,567    7.462.089,481   10,00        -0,224% -2,70 1,307 -3,0% 1,388 2,70 1,307 -3,0% PCV
908 + 18,55 749.084,119     7.462.089,484  8,55        -0,112% -2,70 1,298 -3,0% 1,379 2,70 1,298 -3,0% P.B.
909 + 0,00 749.085,567    7.462.089,485  1,45         0,019% -2,70 1,298 -3,0% 1,379 2,70 1,298 -3,0%
909 + 10,00 749.095,567    7.462.089,489  10,00        0,169% -2,70 1,315 -3,0% 1,396 2,70 1,315 -3,0% PTV
910 + 0,00 749.105,567     7.462.089,493  10,00        0,300% -2,70 1,345 -3,0% 1,426 2,70 1,345 -3,0%
911 + 0,00 749.125,567     7.462.089,500   20,00       0,300% -2,70 1,405 -3,0% 1,486 2,70 1,405 -3,0%
911 + 10,00 749.135,567     7.462.089,504  10,00        0,300% -2,70 1,435 -3,0% 1,516 2,70 1,435 -3,0% PCV
911 + 17,42 749.142,983    7.462.089,507   7,42        0,350% -2,70 1,461 -3,0% 1,542 2,70 1,461 -3,0% PC
912 + 0,00 749.145,567    7.462.089,514   2,58        0,419% -2,70 1,472 -3,0% 1,553 2,70 1,472 -3,0%
912 + 10,00 749.155,566     7.462.089,644  10,00        0,503% -2,70 1,522 -3,0% 1,603 2,70 1,522 -3,0% PTV
912 + 10,27 749.155,838     7.462.089,650   0,27        0,576% -2,70 1,524 -3,0% 1,605 2,70 1,524 -3,0%
913 + 0,00 749.165,561     7.462.089,941   9,73        0,571% -2,70 1,579 -3,0% 1,660 2,70 1,579 -3,0%
913 + 3,13 749.168,686     7.462.090,068   3,13         0,571% -2,70 1,597 -3,0% 1,678 2,70 1,597 -3,0% PT
914 + 0,00 749.185,543    7.462.090,797   16,87        0,571% -2,70 1,694 -3,0% 1,775 2,70 1,694 -3,0% PCV
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914 + 10,00 749.195,533     7.462.091,229   10,00        0,386% -2,70 1,732 -3,0% 1,813 2,70 1,732 -3,0%
914 + 15,43 749.200,955    7.462.091,464   5,43        0,100% -2,70 1,738 -3,0% 1,819 2,70 1,738 -3,0% P.A.
915 + 0,00 749.205,524    7.462.091,661   4,57        -0,085% -2,70 1,734 -3,0% 1,815 2,70 1,734 -3,0%
915 + 6,93 749.212,443    7.462.091,961   6,92        -0,298% -2,70 1,713 -3,0% 1,794 2,70 1,713 -3,0% PI
915 + 10,00 749.215,516     7.462.092,062   3,08        -0,482% -2,70 1,698 -3,0% 1,779 2,70 1,698 -3,0%
916 + 0,00 749.225,511     7.462.092,391   10,00        -0,725% -2,70 1,626 -3,0% 1,707 2,70 1,626 -3,0% PTV
916 + 5,00 749.230,508    7.462.092,556   5,00        -0,910% -2,70 1,580 -3,0% 1,661 2,70 1,580 -3,0% PCV
916 + 10,00 749.235,505    7.462.092,720   5,00        -0,759% -2,70 1,542 -3,0% 1,623 2,70 1,542 -3,0%
917 + 0,00 749.245,500    7.462.093,049  10,00        -0,305% -2,70 1,512 -3,0% 1,593 2,70 1,512 -3,0%
917 + 0,03 749.245,530    7.462.093,050   0,03        -0,001% -2,70 1,512 -3,0% 1,593 2,70 1,512 -3,0% P.B.
917 + 5,00 749.250,497    7.462.093,214   4,97        0,150% -2,70 1,519 -3,0% 1,600 2,70 1,519 -3,0% PTV
918 + 0,00 749.265,489    7.462.093,707   15,00        0,301% -2,70 1,564 -3,0% 1,645 2,70 1,564 -3,0%
919 + 0,00 749.285,478    7.462.094,365  20,00       0,301% -2,70 1,625 -3,0% 1,706 2,70 1,625 -3,0%
919 + 10,00 749.295,473    7.462.094,694  10,00        0,301% -2,70 1,655 -3,0% 1,736 2,70 1,655 -3,0% PCV
920 + 0,00 749.305,467    7.462.095,024  10,00        0,188% -2,70 1,674 -3,0% 1,755 2,70 1,674 -3,0%
920 + 3,35 749.308,812     7.462.095,134   3,35        0,038% -2,70 1,675 -3,0% 1,756 2,70 1,675 -3,0% P.A.
920 + 5,56 749.311,024     7.462.095,206   2,21         -0,025% -2,70 1,674 -3,0% 1,755 2,70 1,674 -3,0% PC
920 + 10,00 749.315,464    7.462.095,254  4,44        -0,100% -2,70 1,670 -3,0% 1,751 2,70 1,670 -3,0% PTV
920 + 15,72 749.321,176     7.462.095,025   5,72        -0,150% -2,70 1,661 -3,0% 1,742 2,70 1,661 -3,0%
921 + 0,00 749.325,441    7.462.094,640  4,28        -0,150% -2,70 1,655 -3,0% 1,736 2,70 1,655 -3,0%
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921 + 5,88 749.331,258     7.462.093,815   5,88        -0,150% -2,70 1,646 -3,0% 1,727 2,70 1,646 -3,0% PT
921 + 17,64 749.342,855    7.462.091,821   11,77        -0,150% -2,70 1,628 -3,0% 1,709 2,70 1,628 -3,0% PC
922 + 0,00 749.345,180    7.462.091,436   2,36        -0,150% -2,70 1,625 -3,0% 1,706 2,70 1,625 -3,0%
922 + 9,29 749.354,382    7.462.090,183   9,29        -0,150% -2,70 1,611 -3,0% 1,692 2,70 1,611 -3,0%
922 + 10,00 749.355,090    7.462.090,105   0,71         -0,150% -2,70 1,610 -3,0% 1,691 2,70 1,610 -3,0%
923 + 0,00 749.365,054    7.462.089,271   10,00        -0,150% -2,70 1,595 -3,0% 1,676 2,70 1,595 -3,0%
923 + 0,93 749.365,986    7.462.089,219   0,93        -0,151% -2,70 1,593 -3,0% 1,674 2,70 1,593 -3,0% PT
924 + 0,00 749.385,025    7.462.088,194   19,07        -0,150% -2,70 1,565 -3,0% 1,646 2,70 1,565 -3,0%
925 + 0,00 749.404,996    7.462.087,118   20,00       -0,150% -2,70 1,535 -3,0% 1,616 2,70 1,535 -3,0%
926 + 0,00 749.424,967    7.462.086,043  20,00       -0,150% -2,70 1,505 -3,0% 1,586 2,70 1,505 -3,0%
926 + 3,00 749.427,963    7.462.085,882   3,00        -0,150% -2,70 1,500 -3,0% 1,581 2,70 1,500 -3,0%  
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950 + 0,00 748.911,586     7.462.016,268   -2,70 1,249 -3,0% 1,330 2,70 1,249 -3,0%  
951 + 0,00 748.931,585     7.462.016,464   20,00       0,649% -2,70 1,379 -3,0% 1,460 2,70 1,379 -3,0% PCV
951 + 10,00 748.941,585    7.462.016,562   10,00        0,524% -2,70 1,432 -3,0% 1,513 2,70 1,432 -3,0%
952 + 0,00 748.951,584    7.462.016,660   10,00        0,275% -2,70 1,459 -3,0% 1,540 2,70 1,459 -3,0% PTV
953 + 0,00 748.971,583     7.462.016,856   20,00       0,150% -2,70 1,489 -3,0% 1,570 2,70 1,489 -3,0%
954 + 0,00 748.991,582     7.462.017,051   20,00       0,150% -2,70 1,519 -3,0% 1,600 2,70 1,519 -3,0%
955 + 0,00 749.011,581     7.462.017,247   20,00       0,150% -2,70 1,549 -3,0% 1,630 2,70 1,549 -3,0%
955 + 0,89 749.012,474    7.462.017,256   0,89        0,151% -2,70 1,550 -3,0% 1,631 2,70 1,550 -3,0% PI
956 + 0,00 749.031,581     7.462.017,259   19,11        0,150% -2,70 1,579 -3,0% 1,660 2,70 1,579 -3,0%
957 + 0,00 749.051,581     7.462.017,263   20,00       0,150% -2,70 1,609 -3,0% 1,690 2,70 1,609 -3,0%
957 + 10,00 749.061,581     7.462.017,264   10,00        0,150% -2,70 1,624 -3,0% 1,705 2,70 1,624 -3,0% PCV
958 + 0,00 749.071,581     7.462.017,266   10,00        0,232% -2,70 1,647 -3,0% 1,728 2,70 1,647 -3,0%
958 + 10,00 749.081,581     7.462.017,268   10,00        0,397% -2,70 1,687 -3,0% 1,768 2,70 1,687 -3,0% PTV
959 + 0,00 749.091,581     7.462.017,270   10,00        0,480% -2,70 1,735 -3,0% 1,816 2,70 1,735 -3,0% PCV
959 + 9,26 749.100,840    7.462.017,271   9,26        0,240% -2,70 1,757 -3,0% 1,838 2,70 1,757 -3,0% P.A.
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959 + 10,00 749.101,581     7.462.017,271   0,74        -0,019% -2,70 1,757 -3,0% 1,838 2,70 1,757 -3,0%
960 + 0,00 749.111,581      7.462.017,273   10,00        -0,298% -2,70 1,727 -3,0% 1,808 2,70 1,727 -3,0% PTV
960 + 19,17 749.130,748    7.462.017,276   19,17        -0,557% -2,70 1,621 -3,0% 1,702 2,70 1,621 -3,0% PC
961 + 0,00 749.131,581     7.462.017,277   0,83        -0,559% -2,70 1,616 -3,0% 1,697 2,70 1,616 -3,0% PCV
961 + 10,00 749.141,581     7.462.017,337   10,00        -0,355% -2,70 1,580 -3,0% 1,661 2,70 1,580 -3,0%
961 + 13,77 749.145,350    7.462.017,385   3,77        -0,076% -2,70 1,578 -3,0% 1,659 2,70 1,578 -3,0% P.B.
961 + 17,01 749.148,588    7.462.017,438   3,24        0,065% -2,70 1,580 -3,0% 1,661 2,70 1,580 -3,0%
962 + 0,00 749.151,580     7.462.017,497   2,99        0,192% -2,70 1,585 -3,0% 1,666 2,70 1,585 -3,0% PTV
962 + 10,00 749.161,576     7.462.017,757   10,00        0,252% -2,70 1,611 -3,0% 1,692 2,70 1,611 -3,0%
962 + 14,85 749.166,422    7.462.017,919   4,85        0,252% -2,70 1,623 -3,0% 1,704 2,70 1,623 -3,0% PT
963 + 0,00 749.171,570     7.462.018,104   5,15         0,252% -2,70 1,636 -3,0% 1,717 2,70 1,636 -3,0%
964 + 0,00 749.191,557     7.462.018,820   20,00       0,252% -2,70 1,686 -3,0% 1,767 2,70 1,686 -3,0%
964 + 18,16 749.209,708    7.462.019,471   18,16        0,252% -2,70 1,732 -3,0% 1,813 2,70 1,732 -3,0% PC
965 + 0,00 749.211,545     7.462.019,536   1,84         0,252% -2,70 1,737 -3,0% 1,818 2,70 1,737 -3,0% PCV
965 + 8,93 749.220,473    7.462.019,800   8,93        0,126% -2,70 1,748 -3,0% 1,829 2,70 1,748 -3,0% P.A.
965 + 10,00 749.221,540    7.462.019,826   1,07         -0,015% -2,70 1,748 -3,0% 1,829 2,70 1,748 -3,0%
966 + 0,00 749.231,539     7.462.020,016   10,00        -0,171% -2,70 1,731 -3,0% 1,812 2,70 1,731 -3,0% PTV
966 + 10,00 749.241,538    7.462.020,106   10,00        -0,312% -2,70 1,699 -3,0% 1,780 2,70 1,699 -3,0% PCV
966 + 12,54 749.244,077    7.462.020,113   2,54        -0,272% -2,70 1,693 -3,0% 1,774 2,70 1,693 -3,0%
966 + 19,88 749.251,415     7.462.020,097   7,34        -0,116% -2,70 1,684 -3,0% 1,765 2,70 1,684 -3,0% P.B.
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NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

967 + 0,00 749.251,538     7.462.020,096   0,12         0,002% -2,70 1,684 -3,0% 1,765 2,70 1,684 -3,0%
967 + 10,00 749.261,537     7.462.019,986   10,00        0,162% -2,70 1,700 -3,0% 1,781 2,70 1,700 -3,0% PTV
967 + 15,00 749.266,537    7.462.019,894   5,00        0,320% -2,70 1,716 -3,0% 1,797 2,70 1,716 -3,0% PCV
968 + 0,00 749.271,535     7.462.019,777   5,00        0,217% -2,70 1,727 -3,0% 1,808 2,70 1,727 -3,0%
968 + 2,81 749.274,339    7.462.019,700   2,81         0,057% -2,70 1,729 -3,0% 1,810 2,70 1,729 -3,0% P.A.
968 + 6,92 749.278,448    7.462.019,573   4,11         -0,084% -2,70 1,725 -3,0% 1,806 2,70 1,725 -3,0% PT
968 + 10,00 749.281,531     7.462.019,471   3,08        -0,232% -2,70 1,718 -3,0% 1,799 2,70 1,718 -3,0%
968 + 15,00 749.286,528    7.462.019,307   5,00        -0,398% -2,70 1,698 -3,0% 1,779 2,70 1,698 -3,0% PTV
969 + 0,00 749.291,525     7.462.019,143   5,00        -0,500% -2,70 1,673 -3,0% 1,754 2,70 1,673 -3,0% PCV
969 + 10,00 749.301,520     7.462.018,814   10,00        -0,300% -2,70 1,643 -3,0% 1,724 2,70 1,643 -3,0%
969 + 12,50 749.304,018    7.462.018,731   2,50        -0,050% -2,70 1,642 -3,0% 1,723 2,70 1,642 -3,0% P.B.
970 + 0,00 749.311,514     7.462.018,485   7,50        0,150% -2,70 1,653 -3,0% 1,734 2,70 1,653 -3,0% PTV
970 + 10,00 749.321,509     7.462.018,156   10,00        0,300% -2,70 1,683 -3,0% 1,764 2,70 1,683 -3,0% PCV
971 + 0,00 749.331,503     7.462.017,827   10,00        0,188% -2,70 1,702 -3,0% 1,783 2,70 1,702 -3,0%
971 + 3,33 749.334,835    7.462.017,717   3,33        0,038% -2,70 1,703 -3,0% 1,784 2,70 1,703 -3,0% P.A.
971 + 10,00 749.341,498    7.462.017,498   6,67        -0,075% -2,70 1,698 -3,0% 1,779 2,70 1,698 -3,0% PTV
972 + 0,00 749.351,493    7.462.017,169   10,00        -0,150% -2,70 1,683 -3,0% 1,764 2,70 1,683 -3,0%
973 + 0,00 749.371,482    7.462.016,511    20,00       -0,150% -2,70 1,653 -3,0% 1,734 2,70 1,653 -3,0%
974 + 0,00 749.391,471     7.462.015,853   20,00       -0,150% -2,70 1,623 -3,0% 1,704 2,70 1,623 -3,0%
975 + 0,00 749.411,460     7.462.015,195   20,00       -0,150% -2,70 1,593 -3,0% 1,674 2,70 1,593 -3,0%
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Estaca
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e  Long.
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Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

976 + 0,00 749.431,449    7.462.014,537   20,00       -0,150% -2,70 1,563 -3,0% 1,644 2,70 1,563 -3,0%
976 + 3,00 749.434,448    7.462.014,439   3,00        -0,150% -2,70 1,559 -3,0% 1,640 2,70 1,559 -3,0%  

4 de 4



LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.006_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

1000 + 0,00 749.438,394    7.461.944,339   -2,70 4,997 -3,0% 5,078 2,70 4,997 -3,0%  

1000 + 14,00 749.437,592    7.461.958,316   14,00       -12,603% -2,70 3,232 -3,0% 3,313 2,70 3,232 -3,0% PCV

1001 + 0,00 749.437,248    7.461.964,307   6,00        -11,189% -2,70 2,561 -3,0% 2,642 2,70 2,561 -3,0%

1001 + 10,00 749.436,674    7.461.974,290   10,00        -7,419% -2,70 1,819 -3,0% 1,900 2,70 1,819 -3,0%

1001 + 14,24 749.436,431    7.461.978,527   4,24        -4,066% -2,70 1,647 -3,0% 1,728 2,70 1,647 -3,0% PC

1002 + 0,00 749.436,129     7.461.984,275   5,76        -1,705% -2,70 1,548 -3,0% 1,629 2,70 1,548 -3,0% PTV

1002 + 1,73 749.436,049    7.461.985,998   1,72         -0,351% -2,70 1,542 -3,0% 1,623 2,70 1,542 -3,0%

1002 + 9,21 749.435,760    7.461.993,474   7,48        -0,350% -2,70 1,516 -3,0% 1,597 2,70 1,516 -3,0% PT

1002 + 10,00 749.435,734    7.461.994,267   0,79        -0,352% -2,70 1,513 -3,0% 1,594 2,70 1,513 -3,0% PCV

1002 + 14,32 749.435,594    7.461.998,586   4,32        -0,227% -2,70 1,504 -3,0% 1,585 2,70 1,504 -3,0% PC

1002 + 16,17 749.435,525    7.462.000,430   1,85         -0,052% -2,70 1,503 -3,0% 1,584 2,70 1,503 -3,0% P.B.

1003 + 0,00 749.435,329    7.462.004,259   3,83        0,109% -2,70 1,507 -3,0% 1,588 2,70 1,507 -3,0%

1003 + 4,84 749.434,977    7.462.009,084   4,84        0,355% -2,70 1,524 -3,0% 1,605 2,70 1,524 -3,0%

1003 + 10,00 749.434,472    7.462.014,221   5,16         0,639% -2,70 1,557 -3,0% 1,638 2,70 1,557 -3,0% PTV

1003 + 15,36 749.433,809    7.462.019,535   5,36        0,785% -2,70 1,599 -3,0% 1,680 2,70 1,599 -3,0% PT

RAMO 1000 - RUA BENICIO J. NUNES

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca

Coordenadas
Extensão

Declividad

e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  

Cota 

Proj.

Bordo Asfalto  Direito

Descrição
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NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA
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Bordo Asfalto Esquerdo
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Cota 

Proj.

Bordo Asfalto  Direito

Descrição

1004 + 0,00 749.433,172     7.462.024,135   4,64        0,786% -2,70 1,635 -3,0% 1,716 2,70 1,635 -3,0%

1004 + 0,32 749.433,128     7.462.024,447  0,31         0,798% -2,70 1,638 -3,0% 1,719 2,70 1,638 -3,0% PC

1004 + 10,00 749.431,933     7.462.034,058   9,69        0,785% -2,70 1,714 -3,0% 1,795 2,70 1,714 -3,0% PCV

1004 + 11,88 749.431,731     7.462.035,932   1,88         0,712% -2,70 1,727 -3,0% 1,808 2,70 1,727 -3,0%

1004 + 19,90 749.430,986    7.462.043,911   8,02        0,318% -2,70 1,753 -3,0% 1,834 2,70 1,753 -3,0% P.A.

1005 + 0,00 749.430,978    7.462.044,012   0,10         -0,004% -2,70 1,753 -3,0% 1,834 2,70 1,753 -3,0%

1005 + 3,45 749.430,714    7.462.047,456  3,45        -0,145% -2,70 1,748 -3,0% 1,829 2,70 1,748 -3,0% PT

1005 + 10,00 749.430,247    7.462.053,985   6,55        -0,541% -2,70 1,712 -3,0% 1,793 2,70 1,712 -3,0% PTV

1006 + 0,00 749.429,532    7.462.063,960   10,00        -0,801% -2,70 1,632 -3,0% 1,713 2,70 1,632 -3,0%

1006 + 10,00 749.428,818     7.462.073,934   10,00        -0,801% -2,70 1,552 -3,0% 1,633 2,70 1,552 -3,0% PCV

1007 + 0,00 749.428,104    7.462.083,909   10,00        -0,493% -2,70 1,503 -3,0% 1,584 2,70 1,503 -3,0%

1007 + 3,01 749.427,889    7.462.086,909   3,01         -0,093% -2,70 1,500 -3,0% 1,581 2,70 1,500 -3,0% P.B.

1007 + 5,00 749.427,747    7.462.088,896   1,99         0,061% -2,70 1,501 -3,0% 1,582 2,70 1,501 -3,0%

1007 + 10,00 749.427,390    7.462.093,883   5,00        0,277% -2,70 1,538 -2,2% 1,596 2,70 1,520 -2,8% PTV

1008 + 0,00 749.426,675    7.462.103,858   10,00        0,431% -2,70 1,626 -0,5% 1,639 2,70 1,572 -2,5%

1008 + 10,00 749.425,961     7.462.113,832   10,00        0,431% -2,70 1,714 1,2% 1,682 2,70 1,624 -2,2% PCV

1008 + 15,00 749.425,604    7.462.118,819    5,00        0,276% -2,70 1,750 2,0% 1,696 2,70 1,642 -2,0%

1008 + 16,96 749.425,464    7.462.120,774   1,96         0,061% -3,00 1,757 2,0% 1,697 2,70 1,643 -2,0% P.A.

1009 + 0,00 749.425,247    7.462.123,806   3,04        -0,094% -3,00 1,754 2,0% 1,694 2,70 1,640 -2,0%

1009 + 10,00 749.424,532    7.462.133,781   10,00        -0,498% -3,00 1,705 2,0% 1,645 2,70 1,591 -2,0% PTV
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Bordo Asfalto  Direito

Descrição

1010 + 0,00 749.423,818     7.462.143,755   10,00        -0,807% -3,00 1,624 2,0% 1,564 2,70 1,510 -2,0%

1011 + 0,00 749.422,390    7.462.163,704   20,00       -0,807% -3,00 1,462 2,0% 1,402 2,70 1,348 -2,0%

1012 + 0,00 749.420,961     7.462.183,653   20,00       -0,807% -3,00 1,301 2,0% 1,241 2,70 1,187 -2,0%

1012 + 10,00 749.420,247    7.462.193,628   10,00        -0,807% -3,00 1,220 2,0% 1,160 2,70 1,106 -2,0% PCV

1013 + 0,00 749.419,533     7.462.203,602   10,00        -0,624% -3,00 1,158 2,0% 1,098 2,70 1,044 -2,0%

1013 + 10,00 749.418,818     7.462.213,577   10,00        -0,259% -3,00 1,132 2,0% 1,072 2,70 1,018 -2,0%

1013 + 12,10 749.418,668     7.462.215,673   2,10         -0,038% -3,00 1,131 2,0% 1,071 2,70 1,017 -2,0% P.B.

1014 + 0,00 749.418,104     7.462.223,551   7,90        0,144% -3,00 1,143 2,0% 1,083 2,70 1,029 -2,0%

1014 + 10,00 749.417,390     7.462.233,525   10,00        0,471% -3,00 1,190 2,0% 1,130 2,70 1,076 -2,0%

1015 + 0,00 749.416,676     7.462.243,500   10,00        0,836% -3,00 1,273 2,0% 1,213 2,70 1,159 -2,0%

1015 + 10,00 749.415,961     7.462.253,474  10,00        1,201% -3,00 1,393 2,0% 1,333 2,70 1,279 -2,0% PTV

1016 + 0,00 749.415,247    7.462.263,449  10,00        1,384% -3,00 1,532 2,0% 1,472 2,70 1,418 -2,0%

1016 + 8,00 749.414,676    7.462.271,428   8,00        1,384% -2,70 1,637 2,0% 1,583 2,70 1,529 -2,0%  
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