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1. APRESENTAÇÃO 

Coletânea de notas de serviço para implantação de pista da rua Trinca Ferro 

e outras, no Bairro Barra Nova, desenvolvidas pelo CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX,  

em atendimento a ORDEM DE SERVIÇO (OS) – NÚMERO 005/2022, de 01/02/2022, dentro 

do contrato nº 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Saquarema – RJ, 

através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico cujo objeto é 

“SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, CONTEMPLANDO A 

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS E PROJETOS 

NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS 

PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÕES, OPERAÇÕES 

URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 
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2.  ANEXO 

 



LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.001_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

0 + 0,00 748.714,375    7.462.164,547   -2,20 2,519 -2,0% 2,563 2,50 2,588 1,0% PCV
0 + 6,00 748.713,930     7.462.170,530   6,00        -2,832% -2,20 2,349 -2,0% 2,393 2,50 2,418 1,0%
0 + 10,00 748.713,633     7.462.174,519   4,00        -3,991% -2,20 2,189 -2,0% 2,233 2,50 2,258 1,0%
0 + 15,80 748.713,204    7.462.180,302   5,80        -4,300% -2,20 1,940 -2,0% 1,984 2,50 2,009 1,0% PC
1 + 0,00 748.712,921     7.462.184,494  4,20        -4,618% -2,20 1,746 -2,0% 1,790 2,50 1,815 1,0% PTV/PCV
1 + 7,39 748.712,568     7.462.191,873   7,39        -4,105% -2,20 1,443 -2,0% 1,487 2,50 1,512 1,0%
1 + 10,00 748.712,486    7.462.194,484  2,61         -3,237% -2,20 1,358 -2,0% 1,402 2,50 1,427 1,0%
1 + 18,98 748.712,379     7.462.203,459  8,98        -2,223% -2,20 1,158 -2,0% 1,202 2,50 1,227 1,0% PT
2 + 0,00 748.712,382     7.462.204,483  1,02         -1,356% -2,20 1,145 -2,0% 1,189 2,50 1,214 1,0% PTV
2 + 13,00 748.712,422    7.462.217,483   13,00        -1,263% -2,20 0,981 -2,0% 1,025 2,50 1,050 1,0% PCV
3 + 0,00 748.712,444    7.462.224,483  7,00        -1,100% -2,20 0,903 -2,0% 0,947 2,50 0,972 1,0%
3 + 10,00 748.712,474    7.462.234,483  10,00        -0,706% -2,20 0,833 -2,0% 0,877 2,50 0,902 1,0%
3 + 17,00 748.712,495    7.462.241,483   7,00        -0,312% -2,20 0,811 -2,0% 0,855 2,50 0,880 1,0% PTV
3 + 18,00 748.712,499    7.462.242,483  1,00         -0,150% -2,20 0,809 -2,0% 0,853 2,50 0,878 1,0%  

RAMO 0 - TRAVESSA B

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.002_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

50 + 0,00 748.643,302    7.462.146,940   -2,20 2,697 -3,0% 2,763 2,20 2,697 -3,0%  
50 + 15,00 748.643,612     7.462.161,937   15,00        -5,800% -2,20 1,827 -3,0% 1,893 2,20 1,827 -3,0% PCV
51 + 0,00 748.643,715     7.462.166,936   5,00        -5,213% -2,20 1,567 -3,0% 1,633 2,20 1,567 -3,0%
51 + 5,00 748.643,818     7.462.171,935   5,00        -4,038% -2,20 1,365 -3,0% 1,431 2,20 1,365 -3,0%
51 + 10,00 748.643,922    7.462.176,934   5,00        -2,862% -2,20 1,222 -3,0% 1,288 2,20 1,222 -3,0%
51 + 15,00 748.644,025    7.462.181,932   5,00        -1,688% -2,20 1,137 -3,0% 1,203 2,20 1,137 -3,0%
51 + 19,14 748.644,110     7.462.186,071   4,14        -0,614% -2,20 1,112 -3,0% 1,178 2,20 1,112 -3,0% PC
51 + 19,68 748.644,122    7.462.186,612   0,54        -0,064% -2,20 1,112 -3,0% 1,178 2,20 1,112 -3,0% P.B.
52 + 0,00 748.644,128    7.462.186,931   0,32        0,037% -2,20 1,112 -3,0% 1,178 2,20 1,112 -3,0%
52 + 5,00 748.644,227    7.462.191,930   5,00        0,662% -2,20 1,145 -3,0% 1,211 2,20 1,145 -3,0% PTV
52 + 10,00 748.644,320    7.462.196,930   5,00        1,250% -2,20 1,207 -3,0% 1,273 2,20 1,207 -3,0%
52 + 10,74 748.644,333    7.462.197,667   0,74        1,247% -2,20 1,217 -3,0% 1,283 2,20 1,217 -3,0%
53 + 0,00 748.644,487    7.462.206,928   9,26        1,250% -2,20 1,332 -3,0% 1,398 2,20 1,332 -3,0% PCV
53 + 2,34 748.644,523    7.462.209,265   2,34        1,124% -2,20 1,359 -3,0% 1,425 2,20 1,359 -3,0% PT
53 + 10,00 748.644,637    7.462.216,927   7,66        0,594% -2,20 1,404 -3,0% 1,470 2,20 1,404 -3,0%

RAMO 50 - RUA DAS AROEIRAS

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.002_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 50 - RUA DAS AROEIRAS

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

53 + 11,75 748.644,663    7.462.218,672   1,74         0,093% -2,20 1,406 -3,0% 1,472 2,20 1,406 -3,0% P.A.
54 + 0,00 748.644,785    7.462.226,926   8,26        -0,439% -2,20 1,370 -3,0% 1,436 2,20 1,370 -3,0%
54 + 10,00 748.644,934    7.462.236,925   10,00        -1,411% -2,20 1,228 -3,0% 1,294 2,20 1,228 -3,0% PTV
55 + 0,00 748.645,083    7.462.246,924  10,00        -1,943% -2,20 1,034 -3,0% 1,100 2,20 1,034 -3,0% PCV
55 + 10,00 748.645,231     7.462.256,923   10,00        -1,495% -2,20 0,885 -3,0% 0,951 2,20 0,885 -3,0%
56 + 0,00 748.645,380    7.462.266,921   10,00        -0,598% -2,20 0,825 -3,0% 0,891 2,20 0,825 -3,0% PTV
56 + 4,00 748.645,440    7.462.270,921   4,00        -0,150% -2,20 0,819 -3,0% 0,885 2,20 0,819 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.003_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

100 + 0,00 748.574,504    7.462.135,808   -2,20 2,645 -3,0% 2,711 2,20 2,645 -3,0%  
100 + 10,00 748.574,648    7.462.145,807   10,00        -5,185% -2,20 2,126 -3,0% 2,192 2,20 2,126 -3,0% PCV
101 + 0,00 748.574,791     7.462.155,806   10,00        -4,555% -2,20 1,671 -3,0% 1,737 2,20 1,671 -3,0%
101 + 10,00 748.574,935    7.462.165,805   10,00        -3,297% -2,20 1,341 -3,0% 1,407 2,20 1,341 -3,0%
102 + 0,00 748.575,079    7.462.175,804   10,00        -2,038% -2,20 1,137 -3,0% 1,203 2,20 1,137 -3,0%
102 + 10,00 748.575,223    7.462.185,803   10,00        -0,779% -2,20 1,059 -3,0% 1,125 2,20 1,059 -3,0% PTV
103 + 0,00 748.575,366    7.462.195,802   10,00        -0,150% -2,20 1,044 -3,0% 1,110 2,20 1,044 -3,0%
104 + 0,00 748.575,654    7.462.215,800   20,00       -0,150% -2,20 1,014 -3,0% 1,080 2,20 1,014 -3,0%
104 + 17,90 748.575,911     7.462.233,696   17,90        -0,150% -2,20 0,988 -3,0% 1,054 2,20 0,988 -3,0% PC
105 + 0,00 748.575,939    7.462.235,798   2,10         -0,150% -2,20 0,984 -3,0% 1,050 2,20 0,984 -3,0%
105 + 4,23 748.575,982    7.462.240,025   4,23        -0,150% -2,20 0,978 -3,0% 1,044 2,20 0,978 -3,0%
105 + 10,00 748.576,012     7.462.245,798   5,77        -0,150% -2,20 0,969 -3,0% 1,035 2,20 0,969 -3,0%
105 + 10,56 748.576,013     7.462.246,355   0,56        -0,149% -2,20 0,969 -3,0% 1,035 2,20 0,969 -3,0% PT
105 + 17,90 748.576,026    7.462.253,695   7,34        -0,150% -2,20 0,958 -3,0% 1,024 2,20 0,958 -3,0% PC
106 + 0,00 748.576,032    7.462.255,798   2,10         -0,150% -2,20 0,954 -3,0% 1,020 2,20 0,954 -3,0%

RAMO 100 - RUA CONTADOR DAMIÃO C. RAMOS

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.003_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 100 - RUA CONTADOR DAMIÃO C. RAMOS

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

106 + 4,23 748.576,057    7.462.260,025   4,23        -0,150% -2,20 0,948 -3,0% 1,014 2,20 0,948 -3,0%
106 + 10,00 748.576,120     7.462.265,797   5,77        -0,150% -2,20 0,939 -3,0% 1,005 2,20 0,939 -3,0%
106 + 10,56 748.576,128     7.462.266,354   0,56        -0,149% -2,20 0,939 -3,0% 1,005 2,20 0,939 -3,0% PT
107 + 0,00 748.576,263    7.462.275,796   9,44        -0,150% -2,20 0,924 -3,0% 0,990 2,20 0,924 -3,0%
107 + 17,00 748.576,508    7.462.292,794   17,00        -0,150% -2,20 0,899 -3,0% 0,965 2,20 0,899 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.004_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

150 + 0,00 748.571,726     7.461.950,735   -2,70 5,498 -3,0% 5,579 2,70 5,498 -3,0%  
150 + 10,00 748.571,762     7.461.960,735   10,00        -9,500% -2,70 4,548 -3,0% 4,629 2,70 4,548 -3,0% PCV
150 + 15,00 748.571,780     7.461.965,735   5,00        -8,575% -2,70 4,119 -3,0% 4,200 2,70 4,119 -3,0%
151 + 0,00 748.571,798     7.461.970,735   5,00        -6,725% -2,70 3,783 -3,0% 3,864 2,70 3,783 -3,0%
151 + 5,00 748.571,816     7.461.975,734   5,00        -4,875% -2,70 3,539 -3,0% 3,620 2,70 3,539 -3,0%
151 + 10,00 748.571,834     7.461.980,734   5,00        -3,025% -2,70 3,388 -3,0% 3,469 2,70 3,388 -3,0% PTV
152 + 0,00 748.571,870     7.461.990,734   10,00        -2,100% -2,70 3,178 -3,0% 3,259 2,70 3,178 -3,0% PCV
152 + 10,00 748.571,906     7.462.000,734   10,00        -2,446% -2,70 2,933 -3,0% 3,014 2,70 2,933 -3,0%
153 + 0,00 748.571,942     7.462.010,734   10,00        -3,139% -2,70 2,619 -3,0% 2,700 2,70 2,619 -3,0%
153 + 10,00 748.571,979     7.462.020,734   10,00        -3,832% -2,70 2,236 -3,0% 2,317 2,70 2,236 -3,0% PTV
153 + 11,00 748.571,982     7.462.021,734   1,00         -4,178% -2,70 2,194 -3,0% 2,275 2,70 2,194 -3,0% PCV
154 + 0,00 748.572,015     7.462.030,734   9,00        -3,698% -2,70 1,862 -3,0% 1,943 2,70 1,862 -3,0%
154 + 10,00 748.572,051     7.462.040,734  10,00        -2,684% -2,70 1,593 -3,0% 1,674 2,70 1,593 -3,0%
155 + 0,00 748.572,087    7.462.050,734   10,00        -1,616% -2,70 1,432 -3,0% 1,513 2,70 1,432 -3,0%
155 + 10,00 748.572,123     7.462.060,734   10,00        -0,548% -2,70 1,377 -3,0% 1,458 2,70 1,377 -3,0%

RAMO 150 - RUA TRINCA FERRO

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.004_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 150 - RUA TRINCA FERRO

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

155 + 10,14 748.572,123     7.462.060,870   0,14         -0,007% -2,70 1,377 -3,0% 1,458 2,70 1,377 -3,0% P.B.
156 + 0,00 748.572,159     7.462.070,734   9,86        0,447% -2,70 1,421 -3,0% 1,502 2,70 1,421 -3,0%
156 + 10,00 748.572,195     7.462.080,734   10,00        1,105% -2,70 1,531 -3,0% 1,612 2,70 1,531 -3,0%
157 + 0,00 748.572,231     7.462.090,734   10,00        1,734% -2,70 1,705 -3,0% 1,786 2,70 1,705 -3,0%
157 + 10,00 748.572,267    7.462.100,734   10,00        2,364% -2,70 1,941 -3,0% 2,022 2,70 1,941 -3,0%
158 + 0,00 748.572,303    7.462.110,734   10,00        2,993% -2,70 2,240 -3,0% 2,321 2,70 2,240 -3,0%
158 + 10,00 748.572,339    7.462.120,734   10,00        3,623% -2,70 2,603 -3,0% 2,684 2,70 2,603 -3,0% PTV
158 + 12,00 748.572,347    7.462.122,734   2,00        3,937% -2,70 2,682 -3,0% 2,763 2,70 2,682 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.005_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

200 + 0,00 748.271,091     7.461.950,790   -2,70 5,397 -3,0% 5,478 2,70 5,397 -3,0%  
200 + 10,00 748.271,035     7.461.960,790   10,00        -11,650% -2,70 4,232 -3,0% 4,313 2,70 4,232 -3,0% PCV
201 + 0,00 748.270,979    7.461.970,790   10,00        -9,114% -2,70 3,320 -3,0% 3,401 2,70 3,320 -3,0%
201 + 10,00 748.270,924    7.461.980,790   10,00        -5,945% -2,70 2,726 -3,0% 2,807 2,70 2,726 -3,0%
202 + 0,00 748.270,868    7.461.990,790   10,00        -4,677% -2,70 2,258 -3,0% 2,339 2,70 2,258 -3,0% PTV
202 + 7,00 748.270,829    7.461.997,790   7,00        -4,043% -2,70 1,975 -3,0% 2,056 2,70 1,975 -3,0% PCV
202 + 10,00 748.270,813     7.462.000,790   3,00        -3,557% -2,70 1,868 -3,0% 1,949 2,70 1,868 -3,0%
202 + 15,00 748.270,785    7.462.005,790   5,00        -2,260% -2,70 1,755 -3,0% 1,836 2,70 1,755 -3,0%
202 + 19,47 748.270,760    7.462.010,259   4,47        -0,725% -2,70 1,723 -3,0% 1,804 2,70 1,723 -3,0% P.B.
203 + 0,00 748.270,757    7.462.010,790   0,53        0,086% -2,70 1,723 -3,0% 1,804 2,70 1,723 -3,0%
203 + 5,00 748.270,729    7.462.015,789   5,00        0,983% -2,70 1,799 -2,0% 1,853 2,70 1,772 -3,0%
203 + 10,00 748.270,701     7.462.020,789   5,00        2,604% -2,70 1,957 -1,0% 1,984 2,70 1,903 -3,0%
203 + 15,00 748.270,673    7.462.025,789   5,00        4,226% -2,70 2,195 0,0% 2,195 2,70 2,114 -3,0%
203 + 17,00 748.270,662    7.462.027,789   2,00        5,361% -2,70 2,313 0,4% 2,302 2,70 2,221 -3,0% PTV
204 + 0,00 748.270,646    7.462.030,789   3,00        5,685% -2,70 2,500 1,0% 2,473 2,70 2,392 -3,0%
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204 + 5,00 748.270,618     7.462.035,789   5,00        5,685% -2,70 2,811 2,0% 2,757 2,70 2,676 -3,0% PCV
204 + 10,00 748.270,590    7.462.040,789   5,00        5,162% -2,70 3,096 3,0% 3,015 2,70 2,934 -3,0%
205 + 0,00 748.270,534    7.462.050,789   10,00        3,592% -2,70 3,455 3,0% 3,374 2,70 3,293 -3,0%
205 + 5,00 748.270,507    7.462.055,789   5,00        2,023% -2,70 3,556 3,0% 3,475 2,70 3,394 -3,0% PTV
205 + 14,00 748.270,456    7.462.064,789   9,00        1,500% -2,70 3,691 3,0% 3,610 2,70 3,529 -3,0%  
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250 + 0,00 748.032,033    7.462.018,794   -2,70 3,408 -3,0% 3,489 2,70 3,408 -3,0%  
251 + 0,00 748.052,033    7.462.018,971   20,00       -0,200% -2,70 3,368 -3,0% 3,449 2,70 3,368 -3,0%
252 + 0,00 748.072,032    7.462.019,149   20,00       -0,200% -2,70 3,328 -3,0% 3,409 2,70 3,328 -3,0%
253 + 0,00 748.092,031     7.462.019,327   20,00       -0,200% -2,70 3,288 -3,0% 3,369 2,70 3,288 -3,0%
254 + 0,00 748.112,030     7.462.019,504   20,00       -0,200% -2,70 3,248 -3,0% 3,329 2,70 3,248 -3,0%
255 + 0,00 748.132,029     7.462.019,682   20,00       -0,200% -2,70 3,208 -3,0% 3,289 2,70 3,208 -3,0%
256 + 0,00 748.152,029     7.462.019,860   20,00       -0,200% -2,70 3,168 -3,0% 3,249 2,70 3,168 -3,0%
256 + 10,00 748.162,028     7.462.019,949   10,00        -0,200% -2,70 3,148 -3,0% 3,229 2,70 3,148 -3,0% PCV
257 + 0,00 748.172,028     7.462.020,038   10,00        -0,256% -2,70 3,123 -3,0% 3,204 2,70 3,123 -3,0%
257 + 10,00 748.182,028     7.462.020,126   10,00        -0,369% -2,70 3,086 -3,0% 3,167 2,70 3,086 -3,0% PTV
258 + 0,00 748.192,027     7.462.020,215   10,00        -0,425% -2,70 3,043 -3,0% 3,124 2,70 3,043 -3,0% PCV
258 + 10,00 748.202,027    7.462.020,304   10,00        -0,662% -2,70 2,977 -3,0% 3,058 2,70 2,977 -3,0%
259 + 0,00 748.212,026     7.462.020,393   10,00        -1,135% -2,70 2,864 -3,0% 2,945 2,70 2,864 -3,0%
259 + 10,00 748.222,026    7.462.020,482   10,00        -1,608% -2,70 2,703 -3,0% 2,784 2,70 2,703 -3,0%
260 + 0,00 748.232,026    7.462.020,571   10,00        -2,081% -2,70 2,495 -3,0% 2,576 2,70 2,495 -3,0% PTV
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260 + 7,64 748.239,662    7.462.020,638   7,64        -2,317% -2,70 2,318 -3,0% 2,399 2,70 2,318 -3,0% PC
260 + 10,00 748.242,025    7.462.020,665   2,36        -2,321% -2,70 2,263 -3,0% 2,344 2,70 2,263 -3,0% PCV
260 + 19,82 748.251,840     7.462.020,895   9,82        -1,909% -2,70 2,075 -3,0% 2,156 2,70 2,075 -3,0%
261 + 0,00 748.252,022    7.462.020,901   0,18         -1,514% -2,70 2,073 -3,0% 2,154 2,70 2,073 -3,0%
261 + 10,00 748.262,012     7.462.021,337   10,00        -1,070% -2,70 1,966 -3,0% 2,047 2,70 1,966 -3,0%
261 + 12,00 748.264,008    7.462.021,448   2,00        -0,571% -2,70 1,954 -3,0% 2,035 2,70 1,954 -3,0% PT
261 + 17,87 748.269,866    7.462.021,786   5,87        -0,244% -2,70 1,940 -3,0% 2,021 2,70 1,940 -3,0% P.B.
262 + 0,00 748.271,996     7.462.021,909   2,13         0,089% -2,70 1,942 -3,0% 2,023 2,70 1,942 -3,0% PTV
262 + 1,70 748.273,695    7.462.022,007   1,70         0,178% -2,70 1,945 -3,0% 2,026 2,70 1,945 -3,0% PI
263 + 0,00 748.291,993     7.462.022,167   18,30        0,177% -2,70 1,977 -3,0% 2,058 2,70 1,977 -3,0%
264 + 0,00 748.311,992     7.462.022,341   20,00       0,178% -2,70 2,013 -3,0% 2,094 2,70 2,013 -3,0%
265 + 0,00 748.331,991     7.462.022,516   20,00       0,177% -2,70 2,048 -3,0% 2,129 2,70 2,048 -3,0%
266 + 0,00 748.351,990     7.462.022,690   20,00       0,178% -2,70 2,084 -3,0% 2,165 2,70 2,084 -3,0%
267 + 0,00 748.371,990     7.462.022,865   20,00       0,177% -2,70 2,119 -3,0% 2,200 2,70 2,119 -3,0%
267 + 0,50 748.372,491     7.462.022,869   0,50        0,178% -2,70 2,120 -3,0% 2,201 2,70 2,120 -3,0% PC
267 + 10,00 748.381,989     7.462.022,930   9,50        0,177% -2,70 2,137 -3,0% 2,218 2,70 2,137 -3,0%
267 + 19,82 748.391,804     7.462.022,945   9,81         0,178% -2,70 2,154 -3,0% 2,235 2,70 2,154 -3,0%
268 + 0,00 748.391,989     7.462.022,945   0,19         0,173% -2,70 2,155 -3,0% 2,236 2,70 2,155 -3,0% PCV
268 + 5,41 748.397,403    7.462.022,932   5,41         0,089% -2,70 2,160 -3,0% 2,241 2,70 2,160 -3,0% P.A.
268 + 10,00 748.401,989     7.462.022,910   4,59        -0,075% -2,70 2,156 -3,0% 2,237 2,70 2,156 -3,0%
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268 + 19,13 748.411,117      7.462.022,834   9,13         -0,300% -2,70 2,129 -3,0% 2,210 2,70 2,129 -3,0% PT
269 + 0,00 748.411,989     7.462.022,825   0,87        -0,465% -2,70 2,125 -3,0% 2,206 2,70 2,125 -3,0%
269 + 10,00 748.421,988     7.462.022,719   10,00        -0,642% -2,70 2,060 -3,0% 2,141 2,70 2,060 -3,0%
270 + 0,00 748.431,988     7.462.022,613   10,00        -0,970% -2,70 1,963 -3,0% 2,044 2,70 1,963 -3,0% PTV
271 + 0,00 748.451,987     7.462.022,401   20,00       -1,134% -2,70 1,737 -3,0% 1,818 2,70 1,737 -3,0% PCV
271 + 10,00 748.461,986     7.462.022,295   10,00        -0,866% -2,70 1,650 -3,0% 1,731 2,70 1,650 -3,0%
272 + 0,00 748.471,985     7.462.022,190   10,00        -0,329% -2,70 1,617 -3,0% 1,698 2,70 1,617 -3,0%
272 + 1,14 748.473,121     7.462.022,178   1,14         -0,030% -2,70 1,617 -3,0% 1,698 2,70 1,617 -3,0% P.B.
272 + 10,00 748.481,985     7.462.022,084   8,86        0,238% -2,70 1,638 -3,0% 1,719 2,70 1,638 -3,0%
273 + 0,00 748.491,984    7.462.021,978   10,00        0,744% -2,70 1,712 -3,0% 1,793 2,70 1,712 -3,0% PTV
274 + 0,00 748.511,983     7.462.021,766   20,00       1,012% -2,70 1,915 -3,0% 1,996 2,70 1,915 -3,0%
275 + 0,00 748.531,982     7.462.021,555   20,00       1,012% -2,70 2,117 -3,0% 2,198 2,70 2,117 -3,0% PCV
275 + 10,00 748.541,982     7.462.021,449   10,00        0,823% -2,70 2,199 -3,0% 2,280 2,70 2,199 -3,0%
276 + 0,00 748.551,981     7.462.021,343   10,00        0,445% -2,70 2,244 -3,0% 2,325 2,70 2,244 -3,0%
276 + 6,77 748.558,755    7.462.021,271   6,77        0,128% -2,70 2,253 -3,0% 2,334 2,70 2,253 -3,0% P.A.
276 + 10,00 748.561,980     7.462.021,237   3,23        -0,061% -2,70 2,251 -3,0% 2,332 2,70 2,251 -3,0%
277 + 0,00 748.571,980     7.462.021,132   10,00        -0,311% -2,70 2,220 -3,0% 2,301 2,70 2,220 -3,0% PTV
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300 + 0,00 747.973,421     7.462.307,608   -2,70 1,496 -3,0% 1,577 2,70 1,658 3,0% PCV
300 + 10,00 747.983,371     7.462.306,604   10,00        0,260% -2,70 1,522 -3,0% 1,603 2,70 1,684 3,0%
300 + 13,82 747.987,174     7.462.306,220   3,82        0,136% -2,70 1,528 -3,0% 1,609 2,70 1,690 3,0% PC
300 + 19,44 747.992,768    7.462.305,663   5,62        0,051% -2,70 1,530 -3,0% 1,611 2,70 1,692 3,0% P.A.
301 + 0,00 747.993,321     7.462.305,609   0,56        -0,005% -2,70 1,530 -3,0% 1,611 2,70 1,692 3,0%
301 + 4,90 747.998,203    7.462.305,138   4,90        -0,054% -2,70 1,528 -3,0% 1,609 2,70 1,690 3,0%
301 + 10,00 748.003,276    7.462.304,660   5,10         -0,144% -2,70 1,520 -3,0% 1,601 2,70 1,682 3,0%
301 + 15,99 748.009,238    7.462.304,116   5,99        -0,244% -2,70 1,506 -3,0% 1,587 2,70 1,668 3,0% PT
302 + 0,00 748.013,235     7.462.303,758   4,01         -0,334% -2,70 1,492 -3,0% 1,573 2,70 1,654 3,0% PTV
302 + 10,00 748.023,195     7.462.302,864   10,00        -0,370% -2,70 1,455 -3,0% 1,536 2,70 1,617 3,0%
303 + 0,00 748.033,155     7.462.301,970   10,00        -0,370% -2,70 1,418 -3,0% 1,499 2,70 1,580 3,0%
303 + 10,00 748.043,115     7.462.301,076   10,00        -0,370% -2,70 1,381 -3,0% 1,462 2,70 1,543 3,0%
304 + 0,00 748.053,075    7.462.300,183   10,00        -0,370% -2,70 1,344 -3,0% 1,425 2,70 1,506 3,0% PCV
304 + 10,00 748.063,035    7.462.299,289   10,00        -0,323% -2,70 1,312 -3,0% 1,393 2,70 1,474 3,0%
304 + 10,79 748.063,823    7.462.299,218   0,79        -0,272% -2,70 1,310 -3,0% 1,391 2,70 1,472 3,0% PI
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305 + 0,00 748.072,949    7.462.297,987   9,21         -0,224% -2,70 1,289 -3,0% 1,370 2,70 1,451 3,0% PTV
305 + 10,00 748.082,860    7.462.296,651   10,00        -0,180% -2,70 1,271 -3,0% 1,352 2,70 1,433 3,0%
306 + 0,00 748.092,770    7.462.295,315   10,00        -0,180% -2,70 1,253 -3,0% 1,334 2,70 1,415 3,0%
306 + 10,00 748.102,680     7.462.293,978   10,00        -0,180% -2,70 1,235 -3,0% 1,316 2,70 1,397 3,0% PCV
307 + 0,00 748.112,590     7.462.292,642   10,00        -0,098% -2,70 1,226 -3,0% 1,307 2,70 1,388 3,0%
307 + 0,91 748.113,491     7.462.292,521   0,91         -0,007% -2,70 1,226 -3,0% 1,307 2,70 1,383 2,8% P.B.
307 + 10,00 748.122,501     7.462.291,306   9,09        0,075% -2,70 1,232 -3,0% 1,313 2,70 1,340 1,0% PTV
307 + 15,00 748.127,456     7.462.290,638   5,00        0,150% -2,70 1,240 -3,0% 1,321 2,70 1,321 0,0%
308 + 0,00 748.132,411     7.462.289,969   5,00        0,150% -2,70 1,247 -3,0% 1,328 2,70 1,301 -1,0% PCV
308 + 4,02 748.136,391     7.462.289,433   4,02        0,075% -2,70 1,250 -3,0% 1,331 2,70 1,283 -1,8% P.A.
308 + 10,00 748.142,321     7.462.288,633   5,98        -0,112% -2,70 1,244 -3,0% 1,325 2,70 1,244 -3,0%
308 + 15,33 748.147,602     7.462.287,921   5,33        -0,323% -2,70 1,227 -3,0% 1,308 2,70 1,227 -3,0%
308 + 16,92 748.149,184     7.462.287,708   1,60         -0,451% -2,70 1,219 -3,0% 1,300 2,69 1,220 -3,0% PC
308 + 18,55 748.150,799     7.462.287,500   1,63         -0,512% -2,69 1,211 -3,0% 1,292 2,67 1,212 -3,0%
309 + 0,00 748.152,236     7.462.287,331   1,45         -0,569% -2,67 1,204 -3,0% 1,284 2,65 1,204 -3,0% PTV
309 + 10,00 748.162,206     7.462.286,590   10,00        -0,597% -2,56 1,147 -3,0% 1,224 2,54 1,148 -3,0% PCV
309 + 18,43 748.170,636     7.462.286,540   8,43        -0,512% -2,46 1,107 -3,0% 1,181 2,44 1,108 -3,0%
310 + 0,00 748.172,204     7.462.286,589   1,57         -0,412% -2,44 1,101 -3,0% 1,174 2,42 1,102 -3,0%
310 + 10,00 748.182,174     7.462.287,327   10,00        -0,296% -2,32 1,075 -3,0% 1,145 2,30 1,076 -3,0% PTV
310 + 18,45 748.190,534     7.462.288,525   8,45        -0,195% -2,23 1,062 -3,0% 1,128 2,21 1,062 -3,0%
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310 + 19,94 748.192,002     7.462.288,790   1,49         -0,195% -2,21 1,059 -3,0% 1,125 2,20 1,059 -3,0% PT
311 + 0,00 748.192,063     7.462.288,802   0,06        -0,202% -2,21 1,059 -3,0% 1,125 2,20 1,059 -3,0%
311 + 1,45 748.193,492     7.462.289,068   1,45         -0,196% -2,20 1,056 -3,0% 1,122 2,20 1,056 -3,0%
311 + 10,00 748.201,893     7.462.290,637   8,55        -0,195% -2,20 1,040 -3,0% 1,106 2,20 1,040 -3,0%
312 + 0,00 748.211,723     7.462.292,472   10,00        -0,195% -2,20 1,020 -3,0% 1,086 2,20 1,020 -3,0%
312 + 10,00 748.221,553     7.462.294,308   10,00        -0,195% -2,20 1,001 -3,0% 1,067 2,20 1,001 -3,0%
312 + 11,10 748.222,633    7.462.294,509   1,10         -0,195% -2,20 0,999 -3,0% 1,065 2,20 0,999 -3,0% PC
313 + 0,00 748.231,378     7.462.296,169   8,90        -0,195% -2,20 0,981 -3,0% 1,047 2,20 0,981 -3,0%
313 + 6,43 748.237,692    7.462.297,401   6,43        -0,195% -2,20 0,969 -3,0% 1,035 2,20 0,969 -3,0%
313 + 10,00 748.241,191     7.462.298,095   3,57        -0,195% -2,20 0,962 -3,0% 1,028 2,20 0,962 -3,0%
314 + 0,00 748.250,991     7.462.300,087   10,00        -0,195% -2,20 0,942 -3,0% 1,008 2,20 0,942 -3,0%
314 + 1,77 748.252,720    7.462.300,446  1,77         -0,195% -2,20 0,939 -3,0% 1,005 2,20 0,939 -3,0% PT
314 + 10,00 748.260,781     7.462.302,122   8,23        -0,195% -2,20 0,923 -3,0% 0,989 2,20 0,923 -3,0%
314 + 16,71 748.267,351     7.462.303,488   6,71         -0,195% -2,20 0,910 -3,0% 0,976 2,20 0,910 -3,0% PC
315 + 0,00 748.270,576    7.462.304,140   3,29        -0,195% -2,20 0,903 -3,0% 0,969 2,20 0,903 -3,0%
315 + 5,00 748.275,490    7.462.305,064   5,00        -0,195% -2,20 0,894 -3,0% 0,960 2,20 0,894 -3,0% PCV
315 + 8,26 748.278,704    7.462.305,622   3,26        -0,167% -2,20 0,888 -3,0% 0,954 2,20 0,888 -3,0%
315 + 10,00 748.280,418     7.462.305,905   1,74         -0,124% -2,20 0,886 -3,0% 0,952 2,20 0,886 -3,0%
315 + 16,31 748.286,652    7.462.306,849   6,31         -0,054% -2,20 0,882 -3,0% 0,948 2,20 0,882 -3,0% P.B.
315 + 19,82 748.290,131     7.462.307,317   3,51         0,030% -2,20 0,884 -3,0% 0,950 2,20 0,884 -3,0% PT
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.007_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 300 - RUAS D, E E SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

316 + 0,00 748.290,314     7.462.307,341   0,19         0,061% -2,20 0,884 -3,0% 0,950 2,20 0,884 -3,0%
316 + 5,00 748.295,273    7.462.307,979   5,00        0,107% -2,20 0,889 -3,0% 0,955 2,20 0,889 -3,0% PTV
316 + 10,00 748.300,232    7.462.308,617   5,00        0,150% -2,20 0,897 -3,0% 0,963 2,20 0,897 -3,0%
317 + 0,00 748.310,151     7.462.309,894   10,00        0,150% -2,20 0,912 -3,0% 0,978 2,20 0,912 -3,0%
317 + 5,05 748.315,155     7.462.310,538   5,05        0,150% -2,20 0,919 -3,0% 0,985 2,20 0,919 -3,0% PC
317 + 10,00 748.320,073    7.462.311,140    4,95        0,150% -2,20 0,927 -3,0% 0,993 2,20 0,927 -3,0% PCV
317 + 19,35 748.329,368    7.462.312,110    9,35        0,159% -2,20 0,941 -3,0% 1,007 2,20 0,941 -3,0%
318 + 0,00 748.330,019     7.462.312,170   0,65        0,169% -2,20 0,942 -3,0% 1,008 2,20 0,942 -3,0%
318 + 10,00 748.339,988    7.462.312,950   10,00        0,178% -2,20 0,960 -3,0% 1,026 2,20 0,960 -3,0% PTV
318 + 13,65 748.343,628    7.462.313,173   3,65        0,187% -2,20 0,967 -3,0% 1,033 2,20 0,967 -3,0% PT
318 + 16,44 748.346,421    7.462.313,331   2,80        0,187% -2,20 0,972 -3,0% 1,038 2,20 0,972 -3,0% PC
319 + 0,00 748.349,973    7.462.313,489   3,56        0,187% -2,20 0,979 -3,0% 1,045 2,20 0,979 -3,0% PCV
319 + 8,98 748.358,949    7.462.313,515   8,98        0,094% -2,20 0,987 -3,0% 1,053 2,20 0,987 -3,0% P.A.
319 + 10,00 748.359,972    7.462.313,484   1,02         -0,011% -2,20 0,987 -3,0% 1,053 2,20 0,987 -3,0%
319 + 13,38 748.363,345    7.462.313,332   3,38        -0,057% -2,20 0,985 -3,0% 1,051 2,20 0,985 -3,0%
320 + 0,00 748.369,947    7.462.312,813   6,62        -0,161% -2,20 0,975 -3,0% 1,041 2,20 0,975 -3,0% PTV
320 + 10,00 748.379,856    7.462.311,478   10,00        -0,230% -2,20 0,952 -3,0% 1,018 2,20 0,952 -3,0%
320 + 10,31 748.380,162     7.462.311,426   0,31         -0,230% -2,20 0,951 -3,0% 1,017 2,20 0,951 -3,0% PT
321 + 0,00 748.389,713     7.462.309,794   9,69        -0,230% -2,20 0,929 -3,0% 0,995 2,20 0,929 -3,0% PCV
321 + 4,37 748.394,020    7.462.309,058   4,37        -0,181% -2,20 0,921 -3,0% 0,987 2,20 0,921 -3,0% PC
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.007_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 300 - RUAS D, E E SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

321 + 10,00 748.399,574    7.462.308,136   5,63        -0,070% -2,20 0,917 -3,0% 0,983 2,20 0,917 -3,0%
321 + 10,30 748.399,869    7.462.308,088   0,30        -0,003% -2,20 0,917 -3,0% 0,983 2,20 0,917 -3,0% P.B.
322 + 0,00 748.409,460    7.462.306,626   9,70        0,108% -2,20 0,927 -3,0% 0,993 2,20 0,927 -3,0% PTV
322 + 2,42 748.411,852     7.462.306,286   2,42        0,216% -2,20 0,933 -3,0% 0,999 2,20 0,933 -3,0%
322 + 10,00 748.419,369     7.462.305,281   7,58        0,217% -2,20 0,949 -3,0% 1,015 2,20 0,949 -3,0% PCV
322 + 17,65 748.426,961     7.462.304,365   7,65        0,108% -2,20 0,957 -3,0% 1,023 2,20 0,957 -3,0% P.A.
323 + 0,00 748.429,299    7.462.304,102   2,35        -0,033% -2,20 0,957 -3,0% 1,023 2,20 0,957 -3,0%
323 + 0,46 748.429,759    7.462.304,051   0,46        -0,074% -2,20 0,956 -3,0% 1,022 2,20 0,956 -3,0% PT
323 + 10,00 748.439,239    7.462.303,013   9,54        -0,215% -2,20 0,936 -3,0% 1,002 2,20 0,936 -3,0% PTV
324 + 0,00 748.449,180    7.462.301,924   10,00        -0,350% -2,20 0,901 -3,0% 0,967 2,20 0,901 -3,0%
324 + 3,75 748.452,912     7.462.301,515   3,75        -0,350% -2,20 0,888 -3,0% 0,954 2,20 0,888 -3,0% PC
324 + 10,00 748.459,109     7.462.300,738   6,25        -0,350% -2,20 0,866 -3,0% 0,932 2,20 0,866 -3,0% PCV
324 + 14,68 748.463,736    7.462.300,029   4,68        -0,286% -2,20 0,852 -3,0% 0,918 2,20 0,852 -3,0%
325 + 0,00 748.468,971     7.462.299,093   5,32        -0,148% -2,20 0,844 -3,0% 0,910 2,20 0,844 -3,0%
325 + 2,73 748.471,646    7.462.298,558   2,73        -0,037% -2,20 0,843 -3,0% 0,909 2,20 0,843 -3,0% P.B.
325 + 5,61 748.474,464    7.462.297,954   2,88        0,040% -2,20 0,845 -3,0% 0,911 2,20 0,845 -3,0% PT
325 + 10,00 748.478,750    7.462.297,003   4,39        0,140% -2,20 0,851 -3,0% 0,917 2,20 0,851 -3,0% PTV
326 + 0,00 748.488,513     7.462.294,836   10,00        0,200% -2,20 0,871 -3,0% 0,937 2,20 0,871 -3,0%
326 + 2,94 748.491,380     7.462.294,200   2,94        0,200% -2,20 0,877 -3,0% 0,943 2,20 0,877 -3,0% PC
326 + 10,00 748.498,293    7.462.292,751   7,06        0,200% -2,20 0,891 -3,0% 0,957 2,20 0,891 -3,0%
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.007_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 300 - RUAS D, E E SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

326 + 14,25 748.502,467    7.462.291,958   4,25        0,200% -2,20 0,899 -3,0% 0,965 2,20 0,899 -3,0%
327 + 0,00 748.508,134     7.462.290,979   5,75        0,200% -2,20 0,911 -3,0% 0,977 2,20 0,911 -3,0%
327 + 5,56 748.513,630     7.462.290,136   5,56        0,200% -2,20 0,922 -3,0% 0,988 2,20 0,922 -3,0% PT
327 + 10,00 748.518,024     7.462.289,503   4,44        0,200% -2,20 0,931 -3,0% 0,997 2,20 0,931 -3,0%
327 + 16,10 748.524,060    7.462.288,634   6,10         0,200% -2,20 0,943 -3,0% 1,009 2,20 0,943 -3,0% PC
328 + 0,00 748.527,807    7.462.287,585   3,90        0,200% -2,23 0,950 -3,0% 1,017 2,38 0,945 -3,0%
328 + 3,50 748.530,838    7.462.285,851   3,50        0,200% -2,29 0,955 -3,0% 1,024 2,57 0,947 -3,0%
328 + 6,94 748.533,347    7.462.283,508   3,44        0,200% -2,36 0,960 -3,0% 1,031 2,70 0,950 -3,0%
328 + 10,00 748.535,079    7.462.280,992   3,06        0,200% -2,44 0,963 -3,0% 1,037 2,76 0,954 -3,0%
328 + 14,50 748.536,621     7.462.276,783   4,50        0,200% -2,58 0,968 -3,0% 1,046 2,76 0,963 -3,0%
328 + 17,78 748.536,921     7.462.273,521   3,28        0,200% -2,69 0,971 -3,0% 1,052 2,70 0,971 -3,0% PT
328 + 18,29 748.536,912     7.462.273,017   0,50        0,202% -2,70 0,972 -3,0% 1,053 2,70 0,972 -3,0%
329 + 0,00 748.536,881     7.462.271,303   1,71         0,201% -2,70 0,976 -3,0% 1,057 2,70 0,976 -3,0%
329 + 10,00 748.536,704    7.462.261,305   10,00        0,200% -2,70 0,996 -3,0% 1,077 2,70 0,996 -3,0% PCV
330 + 0,00 748.536,527    7.462.251,306   10,00        0,225% -2,70 1,018 -3,0% 1,099 2,70 1,018 -3,0%
330 + 10,00 748.536,349    7.462.241,308   10,00        0,275% -2,70 1,046 -3,0% 1,127 2,70 1,046 -3,0% PTV
331 + 0,00 748.536,172     7.462.231,310   10,00        0,300% -2,70 1,076 -3,0% 1,157 2,70 1,076 -3,0%
331 + 10,00 748.535,995    7.462.221,311    10,00        0,300% -2,70 1,106 -3,0% 1,187 2,70 1,106 -3,0%
332 + 0,00 748.535,817     7.462.211,313    10,00        0,300% -2,70 1,136 -3,0% 1,217 2,70 1,136 -3,0%
332 + 10,00 748.535,640    7.462.201,314   10,00        0,300% -2,70 1,166 -3,0% 1,247 2,70 1,166 -3,0%
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RAMO 300 - RUAS D, E E SÃO JOSÉ DO IMBASSAÍ
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Proj.

Bordo Asfalto  Direito
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333 + 0,00 748.535,463    7.462.191,316    10,00        0,300% -2,70 1,196 -3,0% 1,277 2,70 1,196 -3,0%
333 + 10,00 748.535,285    7.462.181,317    10,00        0,300% -2,70 1,226 -3,0% 1,307 2,70 1,226 -3,0%
333 + 12,56 748.535,240    7.462.178,763   2,56        0,299% -2,70 1,233 -3,0% 1,314 2,70 1,233 -3,0% PC
334 + 0,00 748.535,126     7.462.171,319    7,44        0,300% -2,70 1,256 -3,0% 1,337 2,70 1,256 -3,0% PCV
334 + 3,55 748.535,085    7.462.167,773   3,55        0,535% -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,70 1,275 -3,0%
334 + 10,00 748.535,032    7.462.161,319    6,45        1,201% -2,70 1,352 -3,0% 1,433 2,70 1,352 -3,0%
334 + 14,54 748.535,011     7.462.156,782   4,54        1,929% -2,70 1,440 -3,0% 1,521 2,70 1,440 -3,0% PT
335 + 0,00 748.534,994    7.462.151,319    5,46        2,596% -2,70 1,581 -3,0% 1,662 2,70 1,581 -3,0%
335 + 10,00 748.534,963    7.462.141,319    10,00        3,622% -2,70 1,944 -3,0% 2,025 2,70 1,944 -3,0%
336 + 0,00 748.534,933    7.462.131,319    10,00        4,951% -2,70 2,439 -3,0% 2,520 2,70 2,439 -3,0% PTV
336 + 1,21 748.534,929    7.462.130,110    1,21         5,613% -2,70 2,507 -3,0% 2,588 2,70 2,507 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.008_SQ1104A
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350 + 0,00 747.853,880    7.462.223,620   -2,70 3,209 -3,0% 3,290 2,70 3,209 -3,0%  
351 + 0,00 747.873,480    7.462.227,601   20,00       -4,410% -2,70 2,327 -3,0% 2,408 2,70 2,327 -3,0%
351 + 11,00 747.884,260    7.462.229,790   11,00        -4,410% -2,70 1,842 -3,0% 1,923 2,70 1,842 -3,0% PCV
352 + 0,00 747.893,080    7.462.231,581   9,00        -3,771% -2,70 1,503 -3,0% 1,584 2,70 1,503 -3,0%
352 + 10,00 747.902,880    7.462.233,571   10,00        -2,422% -2,70 1,260 -3,0% 1,341 2,70 1,260 -3,0%
352 + 10,83 747.903,693    7.462.233,736   0,83        -1,652% -2,70 1,247 -3,0% 1,328 2,70 1,247 -3,0% PC
353 + 0,00 747.912,700     7.462.235,458   9,17         -0,943% -2,70 1,160 -3,0% 1,241 2,70 1,160 -3,0%
353 + 1,00 747.913,684     7.462.235,633   1,00         -0,221% -2,70 1,158 -3,0% 1,239 2,70 1,158 -3,0% PTV
353 + 3,62 747.916,262     7.462.236,080   2,62        -0,150% -2,70 1,154 -3,0% 1,235 2,70 1,154 -3,0%
353 + 10,00 747.922,564    7.462.237,100   6,38        -0,150% -2,70 1,144 -3,0% 1,225 2,70 1,144 -3,0%
353 + 16,40 747.928,901     7.462.238,022   6,40        -0,150% -2,70 1,135 -3,0% 1,216 2,70 1,135 -3,0% PT
353 + 18,58 747.931,058     7.462.238,318   2,18         -0,150% -2,70 1,132 -3,0% 1,213 2,70 1,132 -3,0% PC
354 + 0,00 747.932,464    7.462.238,513   1,42         -0,150% -2,70 1,129 -3,0% 1,210 2,70 1,129 -3,0%
354 + 10,00 747.942,352    7.462.240,000   10,00        -0,150% -2,70 1,114 -3,0% 1,195 2,70 1,114 -3,0%
354 + 13,56 747.945,869    7.462.240,577   3,56        -0,150% -2,70 1,109 -3,0% 1,190 2,70 1,109 -3,0%

RAMO 350 - RUA D

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.008_SQ1104A
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X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
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RAMO 350 - RUA D

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

355 + 0,00 747.952,209    7.462.241,684   6,44        -0,150% -2,70 1,099 -3,0% 1,180 2,70 1,099 -3,0%
355 + 8,55 747.960,605    7.462.243,280   8,55        -0,150% -2,70 1,087 -3,0% 1,168 2,70 1,087 -3,0% PT
356 + 0,00 747.971,839     7.462.245,514   11,45        -0,150% -2,70 1,069 -3,0% 1,150 2,70 1,069 -3,0%
356 + 6,85 747.978,555    7.462.246,850   6,85        -0,150% -2,70 1,059 -3,0% 1,140 2,70 1,059 -3,0% PC
356 + 10,00 747.981,646     7.462.247,470  3,15         -0,150% -2,70 1,054 -3,0% 1,135 2,70 1,054 -3,0%
356 + 17,34 747.988,838    7.462.248,952   7,34        -0,150% -2,70 1,043 -3,0% 1,124 2,70 1,043 -3,0%
357 + 0,00 747.991,437     7.462.249,501   2,66        -0,150% -2,70 1,039 -3,0% 1,120 2,70 1,039 -3,0%
357 + 7,84 747.999,098    7.462.251,161    7,84        -0,150% -2,70 1,028 -3,0% 1,109 2,70 1,028 -3,0% PT
357 + 12,63 748.003,779    7.462.252,195   4,79        -0,150% -2,70 1,021 -3,0% 1,102 2,70 1,021 -3,0% PC
358 + 0,00 748.010,979     7.462.253,757   7,37        -0,150% -2,70 1,009 -3,0% 1,090 2,70 1,009 -3,0%
358 + 4,60 748.015,477     7.462.254,705   4,60        -0,150% -2,70 1,003 -3,0% 1,084 2,70 1,003 -3,0%
358 + 10,00 748.020,770    7.462.255,792   5,40        -0,150% -2,70 0,994 -3,0% 1,075 2,70 0,994 -3,0%
358 + 16,56 748.027,203    7.462.257,074   6,56        -0,150% -2,70 0,985 -3,0% 1,066 2,70 0,985 -3,0% PT
359 + 0,00 748.030,579    7.462.257,735   3,44        -0,150% -2,70 0,979 -3,0% 1,060 2,70 0,979 -3,0%
360 + 0,00 748.050,206    7.462.261,580   20,00       -0,150% -2,70 0,949 -3,0% 1,030 2,70 0,949 -3,0%
361 + 0,00 748.069,833    7.462.265,424  20,00       -0,150% -2,70 0,919 -3,0% 1,000 2,70 0,919 -3,0%
361 + 3,00 748.072,777    7.462.266,000   3,00        -0,150% -2,70 0,915 -3,0% 0,996 2,70 0,915 -3,0%  

2 de 2
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400 + 0,00 747.869,363    7.462.153,422   -2,70 3,263 -3,0% 3,344 2,70 3,263 -3,0%  
400 + 3,00 747.872,305    7.462.154,008   3,00        2,407% -2,70 3,335 -3,0% 3,416 2,70 3,335 -3,0% PCV
400 + 10,00 747.879,170     7.462.155,377   7,00        2,032% -2,70 3,477 -3,0% 3,558 2,70 3,477 -3,0%
401 + 0,00 747.888,977    7.462.157,331   10,00        1,120% -2,70 3,589 -3,0% 3,670 2,70 3,589 -3,0%
401 + 5,45 747.894,319     7.462.158,396   5,45        0,292% -2,70 3,605 -3,0% 3,686 2,70 3,605 -3,0% P.A.
401 + 10,00 747.898,784    7.462.159,286   4,55        -0,244% -2,70 3,594 -3,0% 3,675 2,70 3,594 -3,0%
402 + 0,00 747.908,591     7.462.161,241    10,00        -1,025% -2,70 3,492 -3,0% 3,573 2,70 3,492 -3,0%
402 + 3,00 747.911,533     7.462.161,827   3,00        -1,722% -2,70 3,440 -3,0% 3,521 2,70 3,440 -3,0% PTV
402 + 15,00 747.923,302    7.462.164,173   12,00        -1,883% -2,70 3,214 -3,0% 3,295 2,70 3,214 -3,0% PCV
403 + 0,00 747.928,205    7.462.165,151    5,00        -1,672% -2,70 3,131 -3,0% 3,212 2,70 3,131 -3,0%
403 + 10,00 747.938,012     7.462.167,105   10,00        -1,041% -2,70 3,027 -3,0% 3,108 2,70 3,027 -3,0%
403 + 15,00 747.942,916     7.462.168,083   5,00        -0,410% -2,70 3,006 -3,0% 3,087 2,70 3,006 -3,0% PTV
404 + 0,00 747.947,819     7.462.169,060   5,00        -0,200% -2,70 2,996 -3,0% 3,077 2,70 2,996 -3,0%
404 + 10,00 747.957,626    7.462.171,015    10,00        -0,200% -2,70 2,976 -3,0% 3,057 2,70 2,976 -3,0% PCV
405 + 0,00 747.967,433    7.462.172,970   10,00        -0,657% -2,70 2,910 -3,0% 2,991 2,70 2,910 -3,0%
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405 + 10,00 747.977,241     7.462.174,924   10,00        -1,572% -2,70 2,753 -3,0% 2,834 2,70 2,753 -3,0%
406 + 0,00 747.987,048    7.462.176,879   10,00        -2,487% -2,70 2,504 -3,0% 2,585 2,70 2,504 -3,0%
406 + 10,00 747.996,855    7.462.178,834   10,00        -3,402% -2,70 2,164 -3,0% 2,245 2,70 2,164 -3,0% PTV
407 + 0,00 748.006,662    7.462.180,789   10,00        -3,859% -2,70 1,778 -3,0% 1,859 2,70 1,778 -3,0% PCV
407 + 10,00 748.016,469     7.462.182,743   10,00        -3,247% -2,70 1,454 -3,0% 1,535 2,70 1,454 -3,0%
408 + 0,00 748.026,276    7.462.184,698   10,00        -2,023% -2,70 1,251 -3,0% 1,332 2,70 1,251 -3,0%
408 + 10,00 748.036,083    7.462.186,653   10,00        -0,799% -2,70 1,171 -3,0% 1,252 2,70 1,171 -3,0% PTV
409 + 0,00 748.045,890    7.462.188,608   10,00        -0,187% -2,70 1,153 -3,0% 1,234 2,70 1,153 -3,0%
410 + 0,00 748.065,504    7.462.192,517   20,00       -0,187% -2,70 1,115 -3,0% 1,196 2,70 1,115 -3,0%
410 + 19,52 748.084,644    7.462.196,332   19,52        -0,187% -2,70 1,079 -3,0% 1,160 2,70 1,079 -3,0% PI
411 + 0,00 748.085,120     7.462.196,417   0,48        -0,188% -2,70 1,078 -3,0% 1,159 2,70 1,078 -3,0% PIV
412 + 0,00 748.104,808     7.462.199,939   20,00       -0,150% -2,70 1,048 -3,0% 1,129 2,70 1,048 -3,0%
413 + 0,00 748.124,495    7.462.203,461   20,00       -0,150% -2,70 1,018 -3,0% 1,099 2,70 1,018 -3,0%
414 + 0,00 748.144,183     7.462.206,982   20,00       -0,150% -2,70 0,988 -3,0% 1,069 2,70 0,988 -3,0%
415 + 0,00 748.163,870     7.462.210,504   20,00       -0,150% -2,70 0,958 -3,0% 1,039 2,70 0,958 -3,0%
415 + 11,97 748.175,652     7.462.212,612   11,97        -0,150% -2,70 0,940 -3,0% 1,021 2,70 0,940 -3,0% PC
416 + 0,00 748.183,555     7.462.214,042   8,03        -0,150% -2,70 0,928 -3,0% 1,009 2,70 0,928 -3,0%
416 + 10,00 748.193,387     7.462.215,867   10,00        -0,150% -2,70 0,913 -3,0% 0,994 2,70 0,913 -3,0%
417 + 0,00 748.203,210     7.462.217,741   10,00        -0,150% -2,70 0,898 -3,0% 0,979 2,70 0,898 -3,0%
417 + 10,00 748.213,023     7.462.219,664   10,00        -0,150% -2,70 0,883 -3,0% 0,964 2,70 0,883 -3,0%
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417 + 14,57 748.217,507     7.462.220,560   4,57        -0,150% -2,70 0,876 -3,0% 0,957 2,70 0,876 -3,0%
418 + 0,00 748.222,827    7.462.221,636   5,43        -0,150% -2,70 0,868 -3,0% 0,949 2,70 0,868 -3,0%
418 + 10,00 748.232,620    7.462.223,657   10,00        -0,150% -2,70 0,853 -3,0% 0,934 2,70 0,853 -3,0% PCV
419 + 0,00 748.242,404    7.462.225,728   10,00        -0,089% -2,70 0,844 -3,0% 0,925 2,70 0,844 -3,0%
419 + 2,39 748.244,743    7.462.226,230   2,39        -0,015% -2,70 0,844 -3,0% 0,925 2,70 0,844 -3,0% P.B.
419 + 10,00 748.252,176     7.462.227,847   7,61         0,046% -2,70 0,847 -3,0% 0,928 2,70 0,847 -3,0%
419 + 17,18 748.259,183     7.462.229,397   7,18         0,135% -2,70 0,857 -3,0% 0,938 2,70 0,857 -3,0% PT
420 + 0,00 748.261,939     7.462.230,013   2,82        0,196% -2,70 0,862 -3,0% 0,943 2,70 0,862 -3,0%
420 + 10,00 748.271,699     7.462.232,191   10,00        0,274% -2,70 0,890 -3,0% 0,971 2,70 0,890 -3,0% PTV
421 + 0,00 748.281,459     7.462.234,370   10,00        0,334% -2,70 0,923 -3,0% 1,004 2,70 0,923 -3,0%
421 + 19,44 748.300,430    7.462.238,604   19,44       0,334% -2,70 0,988 -3,0% 1,069 2,70 0,988 -3,0% PI
422 + 0,00 748.300,981     7.462.238,716   0,56        0,335% -2,70 0,990 -3,0% 1,071 2,70 0,990 -3,0%
422 + 5,00 748.305,881     7.462.239,707   5,00        0,334% -2,70 1,007 -3,0% 1,088 2,70 1,007 -3,0% PCV
422 + 10,00 748.310,782     7.462.240,698   5,00        0,311% -2,70 1,022 -3,0% 1,103 2,70 1,022 -3,0%
423 + 0,00 748.320,584    7.462.242,680   10,00        0,242% -2,70 1,047 -3,0% 1,128 2,70 1,047 -3,0%
423 + 5,00 748.325,485    7.462.243,672   5,00        0,173% -2,70 1,055 -3,0% 1,136 2,70 1,055 -3,0% PTV
423 + 10,11 748.330,491     7.462.244,684  5,11         0,150% -2,70 1,063 -3,0% 1,144 2,70 1,063 -3,0% PC
424 + 0,00 748.340,196     7.462.246,597   9,89        0,150% -2,70 1,078 -3,0% 1,159 2,70 1,078 -3,0%
424 + 8,34 748.348,393    7.462.248,136   8,34        0,150% -2,70 1,090 -3,0% 1,171 2,70 1,090 -3,0%
424 + 10,00 748.350,026    7.462.248,434  1,66         0,150% -2,70 1,093 -3,0% 1,174 2,70 1,093 -3,0% PCV
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424 + 13,25 748.353,226    7.462.249,009   3,25        0,075% -2,70 1,095 -3,0% 1,176 2,70 1,095 -3,0% P.A.
425 + 0,00 748.359,874    7.462.250,172   6,75        -0,156% -2,70 1,085 -3,0% 1,166 2,70 1,085 -3,0%
425 + 6,57 748.366,355    7.462.251,260   6,57        -0,463% -2,70 1,054 -3,0% 1,135 2,70 1,054 -3,0% PT
425 + 10,00 748.369,738    7.462.251,817   3,43        -0,693% -2,70 1,030 -3,0% 1,111 2,70 1,030 -3,0% PTV
426 + 0,00 748.379,605    7.462.253,441   10,00        -0,773% -2,70 0,953 -3,0% 1,034 2,70 0,953 -3,0%
426 + 5,00 748.384,539    7.462.254,253   5,00        -0,773% -2,70 0,914 -3,0% 0,995 2,70 0,914 -3,0% PCV
426 + 5,88 748.385,408    7.462.254,396   0,88        -0,746% -2,70 0,908 -3,0% 0,989 2,70 0,908 -3,0%
426 + 10,00 748.389,472    7.462.255,064   4,12         -0,593% -2,70 0,883 -3,0% 0,964 2,67 0,884 -3,0%
426 + 12,64 748.392,080    7.462.255,494  2,64        -0,387% -2,70 0,873 -3,0% 0,954 2,62 0,876 -3,0% PC
426 + 17,64 748.397,008    7.462.256,326   5,00        -0,153% -2,68 0,866 -3,0% 0,947 2,49 0,872 -3,0% P.B.
427 + 0,00 748.399,332    7.462.256,733   2,36        0,072% -2,66 0,869 -3,0% 0,948 2,42 0,876 -3,0%
427 + 4,44 748.403,700    7.462.257,523   4,44        0,280% -2,58 0,883 -3,0% 0,961 2,32 0,891 -3,0%
427 + 5,00 748.404,252    7.462.257,626   0,56        0,434% -2,57 0,886 -3,0% 0,963 2,31 0,894 -3,0% PTV
427 + 10,00 748.409,164    7.462.258,559   5,00        0,450% -2,45 0,912 -3,0% 0,986 2,23 0,919 -3,0%
427 + 15,00 748.414,068    7.462.259,534   5,00        0,450% -2,31 0,939 -3,0% 1,008 2,20 0,942 -3,0% PCV
427 + 16,23 748.415,277     7.462.259,781   1,23         0,427% -2,28 0,945 -3,0% 1,013 2,20 0,947 -3,0% PT
428 + 0,00 748.418,966     7.462.260,538   3,77        0,325% -2,22 0,959 -3,0% 1,026 2,20 0,960 -3,0%
428 + 3,11 748.422,007    7.462.261,162   3,10         0,188% -2,20 0,966 -3,0% 1,032 2,20 0,966 -3,0%
428 + 6,25 748.425,088    7.462.261,795   3,15         0,063% -2,20 0,968 -3,0% 1,034 2,20 0,968 -3,0% P.A.
428 + 10,00 748.428,762    7.462.262,549   3,75        -0,075% -2,20 0,965 -3,0% 1,031 2,20 0,965 -3,0%
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428 + 15,00 748.433,660    7.462.263,554   5,00        -0,250% -2,20 0,952 -3,0% 1,018 2,20 0,952 -3,0% PTV
429 + 0,00 748.438,558    7.462.264,559   5,00        -0,350% -2,20 0,935 -3,0% 1,001 2,20 0,935 -3,0%
429 + 3,88 748.442,363    7.462.265,340   3,88        -0,350% -2,20 0,921 -3,0% 0,987 2,20 0,921 -3,0% PC
429 + 10,00 748.448,363    7.462.266,524   6,12         -0,350% -2,20 0,900 -3,0% 0,966 2,20 0,900 -3,0% PCV
429 + 14,40 748.452,694    7.462.267,319   4,40        -0,175% -2,20 0,892 -3,0% 0,958 2,20 0,892 -3,0% P.B.
430 + 0,00 748.458,210     7.462.268,261   5,60        0,222% -2,20 0,904 -3,0% 0,970 2,20 0,904 -3,0%
430 + 10,00 748.468,098    7.462.269,752   10,00        0,842% -2,20 0,989 -3,0% 1,055 2,20 0,989 -3,0% PTV
430 + 15,00 748.473,055    7.462.270,404  5,00        1,240% -2,20 1,051 -3,0% 1,117 2,20 1,051 -3,0% PCV
431 + 0,00 748.478,020    7.462.270,995   5,00        1,041% -2,20 1,103 -3,0% 1,169 2,20 1,103 -3,0%
431 + 0,49 748.478,503    7.462.271,049   0,49        0,815% -2,20 1,107 -3,0% 1,173 2,20 1,107 -3,0%
431 + 10,00 748.487,971     7.462.271,990   9,51         0,426% -2,20 1,147 -3,0% 1,213 2,20 1,147 -3,0%
431 + 10,60 748.488,565    7.462.272,041   0,60        0,024% -2,20 1,147 -3,0% 1,213 2,20 1,147 -3,0% P.A.
431 + 15,00 748.492,954    7.462.272,394   4,40        -0,175% -2,20 1,140 -3,0% 1,206 2,20 1,140 -3,0% PTV
432 + 0,00 748.497,942    7.462.272,735   5,00        -0,350% -2,20 1,122 -3,0% 1,188 2,20 1,122 -3,0%
432 + 10,00 748.507,930    7.462.273,231   10,00        -0,350% -2,20 1,087 -3,0% 1,153 2,20 1,087 -3,0%
432 + 17,09 748.515,013     7.462.273,432   7,09        -0,350% -2,20 1,062 -3,0% 1,128 2,20 1,062 -3,0% PT
433 + 0,00 748.517,926     7.462.273,488   2,91         -0,350% -2,20 1,052 -3,0% 1,118 2,20 1,052 -3,0%
433 + 19,00 748.536,923    7.462.273,857   19,00        -0,350% -2,20 0,986 -3,0% 1,052 2,20 0,986 -3,0%  

5 de 5



LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.010_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

450 + 0,00 747.885,699    7.462.083,226   -2,70 2,291 -3,0% 2,372 2,70 2,291 -3,0%  
451 + 0,00 747.905,304    7.462.087,182   20,00       1,900% -2,70 2,671 -3,0% 2,752 2,70 2,671 -3,0%
452 + 0,00 747.924,909    7.462.091,138   20,00       1,900% -2,70 3,051 -3,0% 3,132 2,70 3,051 -3,0%
453 + 0,00 747.944,514    7.462.095,095   20,00       1,900% -2,70 3,431 -3,0% 3,512 2,70 3,431 -3,0%
453 + 10,00 747.954,316     7.462.097,073   10,00        1,900% -2,70 3,621 -3,0% 3,702 2,70 3,621 -3,0% PCV
454 + 0,00 747.964,118     7.462.099,051   10,00        1,425% -2,70 3,763 -3,0% 3,844 2,70 3,763 -3,0%
454 + 10,00 747.973,921     7.462.101,029   10,00        0,475% -2,70 3,811 -3,0% 3,892 2,70 3,811 -3,0% P.A.
455 + 0,00 747.983,723    7.462.103,007   10,00        -0,475% -2,70 3,763 -3,0% 3,844 2,70 3,763 -3,0%
455 + 10,00 747.993,526    7.462.104,985   10,00        -1,425% -2,70 3,621 -3,0% 3,702 2,70 3,621 -3,0% PTV
456 + 0,00 748.003,328    7.462.106,964   10,00        -1,900% -2,70 3,431 -3,0% 3,512 2,70 3,431 -3,0%
456 + 10,00 748.013,130     7.462.108,942   10,00        -1,900% -2,70 3,241 -3,0% 3,322 2,70 3,241 -3,0% PCV
457 + 0,00 748.022,933    7.462.110,920   10,00        -1,610% -2,70 3,080 -3,0% 3,161 2,70 3,080 -3,0%
457 + 10,00 748.032,735    7.462.112,898   10,00        -1,030% -2,70 2,977 -3,0% 3,058 2,70 2,977 -3,0%
458 + 0,00 748.042,538    7.462.114,876   10,00        -0,450% -2,70 2,932 -3,0% 3,013 2,70 2,932 -3,0% PTV
459 + 0,00 748.062,142     7.462.118,833   20,00       -0,160% -2,70 2,900 -3,0% 2,981 2,70 2,900 -3,0%
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459 + 10,98 748.072,909    7.462.121,005   10,98        -0,160% -2,70 2,882 -3,0% 2,963 2,70 2,882 -3,0% PC
460 + 0,00 748.081,763     7.462.122,709   9,02        -0,160% -2,70 2,868 -3,0% 2,949 2,70 2,868 -3,0%
460 + 1,15 748.082,894    7.462.122,915   1,15         -0,160% -2,70 2,866 -3,0% 2,947 2,70 2,866 -3,0%
460 + 10,00 748.091,617     7.462.124,412   8,85        -0,160% -2,70 2,852 -3,0% 2,933 2,70 2,852 -3,0%
460 + 11,32 748.092,915     7.462.124,621   1,32         -0,159% -2,70 2,849 -3,0% 2,930 2,70 2,849 -3,0% PT
461 + 0,00 748.101,491     7.462.125,991   8,68        -0,160% -2,70 2,836 -3,0% 2,917 2,70 2,836 -3,0%
461 + 1,26 748.102,738     7.462.126,191    1,26         -0,160% -2,70 2,833 -3,0% 2,914 2,70 2,833 -3,0% PC
461 + 10,00 748.111,358     7.462.127,617   8,74        -0,160% -2,70 2,820 -3,0% 2,901 2,70 2,820 -3,0%
461 + 11,14 748.112,480     7.462.127,809   1,14         -0,160% -2,70 2,818 -3,0% 2,899 2,70 2,818 -3,0%
462 + 0,00 748.121,204     7.462.129,364   8,86        -0,160% -2,70 2,804 -3,0% 2,885 2,70 2,804 -3,0% PCV
462 + 1,01 748.122,201     7.462.129,548   1,01         -0,286% -2,70 2,801 -3,0% 2,882 2,70 2,801 -3,0% PT
462 + 10,00 748.131,037     7.462.131,185    8,99        -1,515% -2,70 2,664 -3,0% 2,745 2,70 2,664 -3,0%
463 + 0,00 748.140,870     7.462.133,006   10,00        -3,853% -2,70 2,279 -3,0% 2,360 2,70 2,279 -3,0% PTV
463 + 5,00 748.145,786     7.462.133,917   5,00        -5,084% -2,70 2,025 -3,0% 2,106 2,70 2,025 -3,0% PCV
463 + 10,00 748.150,702     7.462.134,827   5,00        -4,361% -2,70 1,807 -3,0% 1,888 2,70 1,807 -3,0%
463 + 15,00 748.155,619     7.462.135,738   5,00        -2,916% -2,70 1,661 -3,0% 1,742 2,70 1,661 -3,0%
464 + 0,00 748.160,535     7.462.136,649   5,00        -1,873% -2,70 1,567 -3,0% 1,648 2,70 1,567 -3,0%
464 + 7,79 748.168,195     7.462.138,068   7,79        -1,051% -2,70 1,485 -3,0% 1,566 2,70 1,485 -3,0% PC
464 + 10,00 748.170,368     7.462.138,472   2,21         -0,409% -2,70 1,476 -3,0% 1,557 2,70 1,476 -3,0% PTV
465 + 0,00 748.180,191     7.462.140,340   10,00        -0,267% -2,70 1,450 -3,0% 1,531 2,70 1,450 -3,0% PCV
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465 + 1,52 748.181,679     7.462.140,629   1,51         -0,246% -2,70 1,446 -3,0% 1,527 2,70 1,446 -3,0%
465 + 9,34 748.189,353     7.462.142,144   7,82        -0,112% -2,70 1,437 -3,0% 1,518 2,70 1,437 -3,0% P.B.
465 + 10,00 748.190,003     7.462.142,274   0,66        0,010% -2,70 1,437 -3,0% 1,518 2,70 1,437 -3,0%
465 + 15,24 748.195,139     7.462.143,314   5,24        0,094% -2,70 1,442 -3,0% 1,523 2,70 1,442 -3,0% PT
466 + 0,00 748.199,802     7.462.144,266   4,76        0,237% -2,70 1,454 -3,0% 1,535 2,70 1,454 -3,0% PTV
467 + 0,00 748.219,398     7.462.148,268   20,00       0,305% -2,70 1,515 -3,0% 1,596 2,70 1,515 -3,0% PCV
467 + 8,08 748.227,312     7.462.149,884   8,08        0,152% -2,70 1,527 -3,0% 1,608 2,70 1,527 -3,0% P.A.
467 + 10,00 748.229,196     7.462.150,269   1,92         -0,036% -2,70 1,526 -3,0% 1,607 2,70 1,526 -3,0%
468 + 0,00 748.238,993    7.462.152,270   10,00        -0,261% -2,70 1,500 -3,0% 1,581 2,70 1,500 -3,0% PTV
469 + 0,00 748.258,589    7.462.156,272   20,00       -0,450% -2,70 1,410 -3,0% 1,491 2,70 1,410 -3,0%
470 + 0,00 748.278,184     7.462.160,274   20,00       -0,450% -2,70 1,320 -3,0% 1,401 2,70 1,320 -3,0%
470 + 10,00 748.287,982    7.462.162,275   10,00        -0,450% -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,70 1,275 -3,0% PCV
471 + 0,00 748.297,780    7.462.164,276   10,00        -0,375% -2,70 1,237 -3,0% 1,318 2,70 1,237 -3,0%
471 + 10,00 748.307,578    7.462.166,277   10,00        -0,225% -2,70 1,215 -3,0% 1,296 2,70 1,215 -3,0% PTV
472 + 0,00 748.317,375     7.462.168,278   10,00        -0,150% -2,70 1,200 -3,0% 1,281 2,70 1,200 -3,0%
473 + 0,00 748.336,971     7.462.172,280   20,00       -0,150% -2,70 1,170 -3,0% 1,251 2,70 1,170 -3,0% PCV
473 + 10,00 748.346,769    7.462.174,280   10,00        -0,111% -2,70 1,159 -3,0% 1,240 2,70 1,159 -3,0%
473 + 19,03 748.355,617     7.462.176,088   9,03        -0,036% -2,70 1,156 -3,0% 1,237 2,70 1,156 -3,0% P.B.
474 + 0,00 748.356,566    7.462.176,281   0,97        0,004% -2,70 1,156 -3,0% 1,237 2,70 1,156 -3,0%
474 + 10,00 748.366,364    7.462.178,282   10,00        0,047% -2,70 1,160 -3,0% 1,241 2,70 1,160 -3,0%
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475 + 0,00 748.376,162     7.462.180,283   10,00        0,126% -2,70 1,173 -3,0% 1,254 2,70 1,173 -3,0% PTV
476 + 0,00 748.395,758    7.462.184,285   20,00       0,165% -2,70 1,206 -3,0% 1,287 2,70 1,206 -3,0%
476 + 12,91 748.408,407    7.462.186,869   12,91        0,165% -2,70 1,227 -3,0% 1,308 2,70 1,227 -3,0% PC
477 + 0,00 748.415,343    7.462.188,336   7,09        0,165% -2,70 1,239 -3,0% 1,320 2,70 1,239 -3,0%
477 + 4,10 748.419,345    7.462.189,230   4,10         0,165% -2,70 1,246 -3,0% 1,327 2,70 1,246 -3,0%
477 + 10,00 748.425,089    7.462.190,574   5,90        0,165% -2,70 1,256 -3,0% 1,337 2,70 1,256 -3,0%
477 + 15,29 748.430,227    7.462.191,836   5,29        0,165% -2,70 1,264 -3,0% 1,345 2,70 1,264 -3,0% PT
478 + 0,00 748.434,794    7.462.192,984   4,71         0,165% -2,70 1,272 -3,0% 1,353 2,70 1,272 -3,0%
478 + 1,16 748.435,921     7.462.193,267   1,16         0,166% -2,70 1,274 -3,0% 1,355 2,70 1,274 -3,0% PC
478 + 10,00 748.444,553    7.462.195,159   8,84        0,165% -2,70 1,289 -3,0% 1,370 2,70 1,289 -3,0% PCV
478 + 17,55 748.452,003    7.462.196,355   7,55        0,131% -2,70 1,299 -3,0% 1,380 2,70 1,299 -3,0%
479 + 0,00 748.454,438    7.462.196,660   2,45        0,085% -2,70 1,301 -3,0% 1,382 2,70 1,301 -3,0%
479 + 8,11 748.462,510     7.462.197,375   8,10         0,037% -2,70 1,304 -3,0% 1,385 2,70 1,304 -3,0% P.A.
479 + 10,00 748.464,402    7.462.197,478   1,90         -0,009% -2,70 1,304 -3,0% 1,385 2,70 1,304 -3,0%
479 + 13,93 748.468,331     7.462.197,610   3,93        -0,035% -2,70 1,302 -3,0% 1,383 2,70 1,302 -3,0% PT
479 + 16,41 748.470,806    7.462.197,660   2,48        -0,064% -2,70 1,301 -3,0% 1,382 2,70 1,301 -3,0% PC
480 + 0,00 748.474,399    7.462.197,634   3,59        -0,092% -2,70 1,297 -3,0% 1,378 2,70 1,297 -3,0%
480 + 4,79 748.479,177     7.462.197,289   4,79        -0,131% -2,70 1,291 -3,0% 1,372 2,70 1,291 -3,0%
480 + 10,00 748.484,326    7.462.196,517   5,21         -0,176% -2,70 1,282 -3,0% 1,363 2,70 1,282 -3,0% PTV
480 + 13,18 748.487,430    7.462.195,845   3,18         -0,200% -2,70 1,275 -3,0% 1,356 2,70 1,275 -3,0% PT
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480 + 19,29 748.493,374    7.462.194,405   6,12         -0,200% -2,70 1,263 -3,0% 1,344 2,70 1,263 -3,0%
481 + 0,00 748.494,062    7.462.194,238   0,71         -0,199% -2,70 1,262 -3,0% 1,343 2,69 1,262 -3,0%
481 + 0,20 748.494,259    7.462.194,190   0,20        -0,202% -2,70 1,261 -3,0% 1,342 2,69 1,262 -3,0% PC
481 + 2,50 748.496,510     7.462.193,735   2,30        -0,200% -2,64 1,258 -3,0% 1,338 2,61 1,259 -3,0%
481 + 5,00 748.498,992    7.462.193,437   2,50        -0,200% -2,57 1,256 -3,0% 1,333 2,53 1,257 -3,0%
481 + 7,73 748.501,722     7.462.193,349   2,73        -0,200% -2,48 1,253 -3,0% 1,327 2,44 1,254 -3,0%
481 + 10,00 748.503,986    7.462.193,464   2,27        -0,200% -2,40 1,251 -3,0% 1,323 2,37 1,252 -3,0%
481 + 12,00 748.505,971     7.462.193,708   2,00        -0,200% -2,33 1,249 -3,0% 1,319 2,30 1,250 -3,0%
481 + 15,26 748.509,160     7.462.194,387   3,26        -0,200% -2,22 1,246 -3,0% 1,312 2,20 1,246 -3,0% PT
481 + 16,30 748.510,163     7.462.194,659   1,04         -0,200% -2,20 1,244 -3,0% 1,310 2,20 1,244 -3,0%
482 + 0,00 748.513,733     7.462.195,625   3,70        -0,200% -2,20 1,237 -3,0% 1,303 2,20 1,237 -3,0%
482 + 0,76 748.514,465    7.462.195,823   0,76        -0,199% -2,20 1,235 -3,0% 1,301 2,20 1,235 -3,0% PC
482 + 7,04 748.520,626    7.462.197,036   6,28        -0,200% -2,20 1,223 -3,0% 1,289 2,20 1,223 -3,0%
482 + 10,00 748.523,570    7.462.197,306   2,96        -0,200% -2,20 1,217 -3,0% 1,283 2,20 1,217 -3,0%
482 + 13,33 748.526,896    7.462.197,379   3,33        -0,200% -2,20 1,210 -3,0% 1,276 2,20 1,210 -3,0% PT
483 + 0,00 748.533,568    7.462.197,279   6,67        -0,200% -2,20 1,197 -3,0% 1,263 2,20 1,197 -3,0%
483 + 2,00 748.535,568    7.462.197,249   2,00        -0,200% -2,20 1,193 -3,0% 1,259 2,20 1,193 -3,0%  
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500 + 0,00 748.112,259     7.462.052,761   -2,70 3,078 -3,0% 3,159 2,70 3,078 -3,0%  PCV
500 + 10,00 748.110,374     7.462.062,582   10,00        -1,035% -2,70 2,974 -3,0% 3,055 2,70 2,974 -3,0%
501 + 0,00 748.108,488     7.462.072,403   10,00        -0,446% -2,70 2,929 -3,0% 3,010 2,70 2,929 -3,0% PTV
502 + 0,00 748.104,718     7.462.092,044  20,00       -0,151% -2,70 2,899 -3,0% 2,980 2,70 2,899 -3,0%
502 + 7,49 748.103,306     7.462.099,396   7,49        -0,151% -2,70 2,888 -3,0% 2,969 2,70 2,888 -3,0% PC
502 + 10,00 748.102,828     7.462.101,864   2,51         -0,151% -2,70 2,884 -3,0% 2,965 2,70 2,884 -3,0%
502 + 18,71 748.101,113      7.462.110,403   8,71         -0,151% -2,70 2,871 -3,0% 2,952 2,70 2,871 -3,0%
503 + 0,00 748.100,851     7.462.111,666    1,29         -0,151% -2,70 2,869 -3,0% 2,950 2,70 2,869 -3,0%
503 + 9,93 748.098,765    7.462.121,378   9,93        -0,151% -2,70 2,854 -3,0% 2,935 2,70 2,854 -3,0% PT
503 + 12,00 748.098,319     7.462.123,396   2,07        -0,151% -2,70 2,851 -3,0% 2,932 2,70 2,851 -3,0% PCV
503 + 17,39 748.097,154     7.462.128,662   5,39        -0,937% -2,70 2,800 -3,0% 2,881 2,70 2,800 -3,0% PC
504 + 0,00 748.096,599    7.462.131,209   2,61         -2,099% -2,70 2,746 -3,0% 2,827 2,70 2,746 -3,0%
504 + 5,00 748.095,581     7.462.136,104   5,00        -3,210% -2,70 2,585 -3,0% 2,666 2,70 2,585 -3,0%
504 + 8,70 748.094,867    7.462.139,738   3,70        -4,481% -2,70 2,419 -3,0% 2,500 2,70 2,419 -3,0%
504 + 10,00 748.094,625    7.462.141,012    1,30         -5,194% -2,70 2,352 -3,0% 2,433 2,70 2,352 -3,0%
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504 + 12,00 748.094,259    7.462.142,978   2,00        -5,686% -2,70 2,238 -3,0% 2,319 2,70 2,238 -3,0% PTV
504 + 15,00 748.093,730    7.462.145,931   3,00        -5,977% -2,70 2,059 -3,0% 2,140 2,70 2,059 -3,0% PCV
505 + 0,00 748.092,896    7.462.150,861   5,00        -5,430% -2,70 1,787 -3,0% 1,868 2,70 1,787 -3,0%
505 + 0,01 748.092,894    7.462.150,874   0,01         -6,145% -2,70 1,787 -3,0% 1,868 2,70 1,787 -3,0% PT
505 + 10,00 748.091,291     7.462.160,732   9,99        -3,786% -2,70 1,409 -3,0% 1,490 2,70 1,409 -3,0%
505 + 15,63 748.090,388    7.462.166,288   5,63        -2,347% -2,70 1,276 -3,0% 1,357 2,70 1,276 -3,0% PC
506 + 0,00 748.089,668    7.462.170,599   4,37        -1,732% -2,70 1,201 -3,0% 1,282 2,70 1,201 -3,0%
506 + 6,23 748.088,576    7.462.176,730   6,23        -1,079% -2,70 1,134 -3,0% 1,215 2,70 1,134 -3,0%
506 + 10,00 748.087,878    7.462.180,437   3,77        -0,464% -2,70 1,116 -3,0% 1,197 2,70 1,116 -3,0% PTV
506 + 16,83 748.086,544    7.462.187,132   6,83        -0,231% -2,70 1,100 -3,0% 1,181 2,70 1,100 -3,0% PT
507 + 0,00 748.085,902    7.462.190,240   3,17         -0,232% -2,70 1,093 -3,0% 1,174 2,70 1,093 -3,0%
507 + 14,06 748.083,059    7.462.204,012   14,06       -0,231% -2,70 1,060 -3,0% 1,141 2,70 1,060 -3,0% PC
508 + 0,00 748.081,893     7.462.209,834   5,94        -0,231% -2,70 1,047 -3,0% 1,128 2,70 1,047 -3,0%
508 + 6,22 748.080,746    7.462.215,945   6,22        -0,231% -2,70 1,032 -3,0% 1,113 2,70 1,032 -3,0%
508 + 10,00 748.080,086    7.462.219,669   3,78        -0,231% -2,70 1,023 -3,0% 1,104 2,70 1,023 -3,0% PCV
508 + 18,37 748.078,724    7.462.227,930   8,37        -0,243% -2,70 1,003 -3,0% 1,084 2,70 1,003 -3,0% PT
509 + 0,00 748.078,473    7.462.229,538   1,63         -0,256% -2,70 0,999 -3,0% 1,080 2,70 0,999 -3,0%
509 + 10,00 748.076,930    7.462.239,418   10,00        -0,272% -2,70 0,972 -3,0% 1,053 2,70 0,972 -3,0% PTV
510 + 0,00 748.075,386    7.462.249,298   10,00        -0,285% -2,70 0,943 -3,0% 1,024 2,70 0,943 -3,0%
510 + 10,00 748.073,843    7.462.259,179   10,00        -0,285% -2,70 0,915 -3,0% 0,996 2,70 0,915 -3,0% PCV
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510 + 13,42 748.073,314     7.462.262,561   3,42        -0,143% -2,70 0,910 -3,0% 0,991 2,70 0,910 -3,0% P.B.
511 + 0,00 748.072,299    7.462.269,059   6,58        0,274% -2,70 0,928 -3,0% 1,009 2,70 0,928 -3,0%
511 + 10,00 748.070,756    7.462.278,939   10,00        0,964% -2,70 1,024 -3,0% 1,105 2,70 1,024 -3,0% PTV
512 + 0,00 748.069,212     7.462.288,819   10,00        1,380% -2,70 1,162 -3,0% 1,243 2,70 1,162 -3,0%
512 + 10,00 748.067,669    7.462.298,699   10,00        1,380% -2,70 1,300 -3,0% 1,381 2,70 1,300 -3,0%  
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550 + 0,00 748.063,823    7.462.299,218   -1,70 1,340 -3,0% 1,391 1,70 1,340 -3,0% PCV
550 + 10,00 748.062,523    7.462.309,133   10,00        -2,125% -1,70 1,128 -3,0% 1,179 1,70 1,128 -3,0%
550 + 19,60 748.061,276     7.462.318,649   9,60        -1,390% -1,70 0,994 -3,0% 1,045 1,70 0,994 -3,0% PC
551 + 0,00 748.061,224     7.462.319,048   0,40        -1,023% -1,70 0,990 -3,0% 1,041 1,70 0,990 -3,0%
551 + 10,00 748.059,951     7.462.328,967   10,00        -0,625% -1,70 0,928 -3,0% 0,979 1,70 0,928 -3,0% PTV
551 + 12,00 748.059,703    7.462.330,946   2,00        -0,249% -1,70 0,923 -3,0% 0,974 1,70 0,923 -3,0%
552 + 0,00 748.058,728    7.462.338,892   8,00        -0,250% -1,70 0,903 -3,0% 0,954 1,70 0,903 -3,0%
552 + 4,39 748.058,206    7.462.343,253   4,39        -0,250% -1,70 0,892 -3,0% 0,943 1,70 0,892 -3,0% PT
553 + 0,00 748.056,370    7.462.358,752   15,61        -0,250% -1,70 0,853 -3,0% 0,904 1,70 0,853 -3,0%
553 + 15,00 748.054,605    7.462.373,648   15,00        -0,250% -1,70 0,815 -3,0% 0,866 1,70 0,815 -3,0%  

RAMO 550 - RUA SEM NOME 2

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.013_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

600 + 0,00 748.329,315     7.462.091,182   -2,70 2,867 -3,0% 2,948 2,70 2,867 -3,0%  PCV
600 + 10,00 748.327,234    7.462.100,963   10,00        -5,764% -2,70 2,290 -3,0% 2,371 2,70 2,290 -3,0%
601 + 0,00 748.325,154     7.462.110,744   10,00        -3,989% -2,70 1,892 -3,0% 1,973 2,70 1,892 -3,0%
601 + 10,00 748.323,073    7.462.120,525   10,00        -2,213% -2,70 1,670 -3,0% 1,751 2,70 1,670 -3,0% PTV
601 + 11,60 748.322,741     7.462.122,086   1,60         -1,322% -2,70 1,649 -3,0% 1,730 2,70 1,649 -3,0% PC
602 + 0,00 748.321,027     7.462.130,313   8,40        -1,326% -2,70 1,538 -3,0% 1,619 2,70 1,538 -3,0%
602 + 2,36 748.320,558    7.462.132,625   2,36        -1,325% -2,70 1,506 -3,0% 1,587 2,70 1,506 -3,0%
602 + 10,00 748.319,077     7.462.140,121    7,64        -1,326% -2,70 1,405 -3,0% 1,486 2,70 1,405 -3,0%
602 + 13,12 748.318,489     7.462.143,187   3,12         -1,326% -2,70 1,364 -3,0% 1,445 2,70 1,364 -3,0% PT
602 + 15,00 748.318,138     7.462.145,032   1,88         -1,325% -2,70 1,339 -3,0% 1,420 2,70 1,339 -3,0% PCV
603 + 0,00 748.317,203     7.462.149,944   5,00        -1,163% -2,70 1,281 -3,0% 1,362 2,70 1,281 -3,0%
603 + 10,00 748.315,333     7.462.159,768   10,00        -0,677% -2,70 1,213 -3,0% 1,294 2,70 1,213 -3,0%
603 + 15,44 748.314,316     7.462.165,111    5,44        -0,176% -2,70 1,203 -3,0% 1,284 2,70 1,203 -3,0% P.B.
603 + 17,93 748.313,850     7.462.167,558   2,49        0,081% -2,70 1,205 -3,0% 1,286 2,70 1,205 -3,0% PI
604 + 0,00 748.313,470     7.462.169,593   2,07        0,229% -2,70 1,210 -3,0% 1,291 2,70 1,210 -3,0%

RAMO 600 - RUA I

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.013_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 600 - RUA I

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

604 + 5,00 748.312,552     7.462.174,508   5,00        0,458% -2,70 1,233 -3,0% 1,314 2,70 1,233 -3,0% PTV
605 + 0,00 748.309,798    7.462.189,253   15,00        0,620% -2,70 1,326 -3,0% 1,407 2,70 1,326 -3,0% PCV
605 + 6,58 748.308,590    7.462.195,721   6,58        0,310% -2,70 1,346 -3,0% 1,427 2,70 1,346 -3,0% P.A.
605 + 10,00 748.307,962    7.462.199,083   3,42        -0,161% -2,70 1,341 -3,0% 1,422 2,70 1,341 -3,0%
606 + 0,00 748.306,126     7.462.208,913   10,00        -0,793% -2,70 1,262 -3,0% 1,343 2,70 1,262 -3,0% PTV
606 + 10,00 748.304,290    7.462.218,743   10,00        -1,264% -2,70 1,135 -3,0% 1,216 2,70 1,135 -3,0% PCV
607 + 0,00 748.302,454    7.462.228,573   10,00        -0,992% -2,70 1,036 -3,0% 1,117 2,70 1,036 -3,0%
607 + 7,24 748.301,126     7.462.235,686   7,24        -0,523% -2,70 0,998 -3,0% 1,079 2,70 0,998 -3,0% PI
607 + 10,00 748.300,485    7.462.238,375   2,76        -0,252% -2,70 0,991 -3,0% 1,072 2,70 0,991 -3,0% PTV
607 + 13,24 748.299,735    7.462.241,523   3,24        -0,176% -2,70 0,985 -3,0% 1,066 2,70 0,985 -3,0% PI
608 + 0,00 748.298,444    7.462.248,162   6,76        -0,176% -2,70 0,973 -3,0% 1,054 2,70 0,973 -3,0%
608 + 17,06 748.295,187     7.462.264,907   17,06        -0,176% -2,70 0,943 -3,0% 1,024 2,70 0,943 -3,0% PC
609 + 0,00 748.294,612     7.462.267,792   2,94        -0,176% -2,70 0,938 -3,0% 1,019 2,70 0,938 -3,0%
609 + 6,27 748.293,291     7.462.273,919   6,27        -0,176% -2,70 0,927 -3,0% 1,008 2,70 0,927 -3,0%
609 + 10,00 748.292,444    7.462.277,553   3,73        -0,176% -2,70 0,921 -3,0% 1,002 2,70 0,921 -3,0%
609 + 15,48 748.291,119     7.462.282,868   5,48        -0,176% -2,70 0,911 -3,0% 0,992 2,70 0,911 -3,0% PT
610 + 0,00 748.289,985    7.462.287,246   4,52        -0,176% -2,70 0,903 -3,0% 0,984 2,70 0,903 -3,0%
611 + 0,00 748.284,970    7.462.306,607   20,00       -0,176% -2,70 0,868 -3,0% 0,949 2,70 0,868 -3,0%
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.014_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

650 + 0,00 748.286,152     7.462.306,778   -2,00 0,888 -3,0% 0,948 2,00 0,888 -3,0%  
651 + 0,00 748.282,346    7.462.326,412   20,00       -0,150% -2,00 0,859 -3,0% 0,919 2,00 0,859 -3,0%
651 + 17,00 748.279,110     7.462.343,102   17,00        -0,150% -2,00 0,833 -3,0% 0,893 2,00 0,833 -3,0%  

RAMO 650 - RUA SEM NOME 1

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.015_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

700 + 0,00 747.825,618     7.462.362,065   -2,20 1,139 -2,0% 1,183 2,50 1,208 1,0%  
700 + 1,00 747.826,611     7.462.362,188   1,00         -2,740% -2,20 1,111 -2,0% 1,155 2,50 1,180 1,0% PCV
700 + 10,00 747.835,542    7.462.363,295   9,00        -1,949% -2,20 0,936 -2,0% 0,980 2,50 1,005 1,0%
700 + 19,00 747.844,474    7.462.364,402  9,00        -0,706% -2,20 0,872 -2,0% 0,916 2,50 0,941 1,0% PTV
701 + 0,00 747.845,467    7.462.364,525   1,00         -0,198% -2,20 0,870 -2,0% 0,914 2,50 0,939 1,0%
701 + 3,82 747.849,262    7.462.364,995   3,82        -0,198% -2,20 0,863 -2,0% 0,907 2,50 0,932 1,0% PC
701 + 10,00 747.855,401     7.462.365,660   6,18         -0,198% -2,20 0,851 -2,0% 0,895 2,50 0,920 1,0%
701 + 17,08 747.862,458    7.462.366,189   7,08        -0,198% -2,20 0,837 -2,0% 0,881 2,50 0,906 1,0%
702 + 0,00 747.865,378    7.462.366,334   2,92        -0,198% -2,20 0,831 -2,0% 0,875 2,50 0,900 1,0%
702 + 10,00 747.875,375    7.462.366,508   10,00        -0,198% -2,20 0,811 -2,0% 0,855 2,50 0,880 1,0%
702 + 10,33 747.875,704    7.462.366,506   0,33        -0,198% -2,20 0,810 -2,0% 0,854 2,50 0,879 1,0% PT
703 + 0,00 747.885,375    7.462.366,417   9,67        -0,198% -2,20 0,791 -2,0% 0,835 2,50 0,860 1,0%
703 + 16,00 747.901,374     7.462.366,269   16,00        -0,198% -2,20 0,760 -2,0% 0,804 2,50 0,829 1,0%
704 + 0,00 747.905,374    7.462.366,232   4,00        -0,198% -1,19 0,772 -2,0% 0,796 2,50 0,821 1,0%
704 + 1,00 747.906,374    7.462.366,223   1,00         -0,198% -1,20 0,770 -2,0% 0,794 2,50 0,819 1,0%

RAMO 700 - RUA SEM NOME 5 E RUA SEM NOME 6

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.015_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 700 - RUA SEM NOME 5 E RUA SEM NOME 6

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

704 + 5,00 747.910,374     7.462.366,186   4,00        -0,198% -1,20 0,762 -2,0% 0,786 2,00 0,806 1,0%
704 + 9,00 747.914,373     7.462.366,150   4,00        -0,198% -1,20 0,754 -2,0% 0,778 1,50 0,793 1,0%
704 + 10,23 747.915,602     7.462.366,138   1,23         -0,198% -1,20 0,751 -2,0% 0,775 1,50 0,790 1,0% PC
705 + 0,00 747.925,373    7.462.366,096   9,77        -0,198% -1,20 0,732 -2,0% 0,756 1,50 0,771 1,0%
705 + 3,91 747.929,279    7.462.366,106   3,91         -0,198% -1,20 0,724 -2,0% 0,748 1,50 0,763 1,0%
705 + 10,00 747.935,373    7.462.366,152   6,09        -0,198% -1,20 0,712 -2,0% 0,736 1,50 0,751 1,0%
705 + 17,58 747.942,955    7.462.366,261   7,58        -0,198% -1,20 0,697 -2,0% 0,721 1,50 0,736 1,0% PT
706 + 0,00 747.945,372    7.462.366,305   2,42        -0,198% -1,20 0,692 -2,0% 0,716 1,50 0,731 1,0%
707 + 0,00 747.965,368    7.462.366,668   20,00       -0,198% -1,20 0,653 -2,0% 0,677 1,50 0,692 1,0%
707 + 6,82 747.972,190     7.462.366,791   6,82        -0,198% -1,20 0,639 -2,0% 0,663 1,50 0,678 1,0%
707 + 7,00 747.972,367    7.462.366,795   0,18         -0,195% -1,20 0,639 -2,0% 0,663 1,52 0,678 1,0% PCV
707 + 8,38 747.973,743    7.462.366,820   1,38         -0,147% -1,20 0,637 -2,0% 0,661 2,50 0,686 1,0% PC
707 + 9,70 747.974,983    7.462.366,416   1,33         -0,049% -2,06 0,619 -2,0% 0,660 2,92 0,690 1,0% P.B.
707 + 10,00 747.975,205    7.462.366,222   0,30        0,011% -2,49 0,611 -2,0% 0,660 2,76 0,688 1,0%
707 + 10,04 747.975,232    7.462.366,194   0,04        0,022% -2,53 0,610 -2,0% 0,660 2,75 0,688 1,0%
707 + 10,75 747.975,620    7.462.365,602   0,71         0,051% -2,67 0,607 -2,0% 0,661 2,63 0,687 1,0%
707 + 11,70 747.975,773    7.462.364,672   0,95        0,112% -2,20 0,618 -2,0% 0,662 2,73 0,689 1,0% PT
707 + 12,34 747.975,726    7.462.364,033   0,64        0,170% -2,20 0,619 -2,0% 0,663 2,50 0,688 1,0%
708 + 0,00 747.975,160     7.462.356,396   7,66        0,473% -2,20 0,655 -2,0% 0,699 2,50 0,724 1,0%
708 + 7,00 747.974,643    7.462.349,415   7,00        1,010% -2,20 0,726 -2,0% 0,770 2,50 0,795 1,0% PTV
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA TRINCA FERRO E OUTRAS   Nº DOCUMENTO:   NSP.015_SQ1104A

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.
(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

RAMO 700 - RUA SEM NOME 5 E RUA SEM NOME 6

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca
Coordenadas

Extensão
Declividad
e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  
Cota 
Proj.

Bordo Asfalto  Direito
Descrição

708 + 10,43 747.974,389    7.462.345,998   3,43        1,265% -2,20 0,769 -2,0% 0,813 2,50 0,838 1,0% PC
708 + 10,94 747.974,358    7.462.345,489  0,51         1,265% -2,19 0,776 -2,0% 0,820 2,51 0,845 1,0%
708 + 12,69 747.974,350    7.462.343,735   1,76         1,263% -2,09 0,800 -2,0% 0,842 2,17 0,864 1,0%
708 + 14,96 747.974,567    7.462.341,481   2,26        1,269% -1,73 0,836 -2,0% 0,871 2,00 0,891 1,0% PT
708 + 18,00 747.975,029    7.462.338,473   3,04        1,268% -1,67 0,876 -2,0% 0,909 1,96 0,929 1,0%
708 + 18,75 747.975,142     7.462.337,737   0,75        1,258% -1,50 0,889 -2,0% 0,919 1,95 0,938 1,0% PC
709 + 0,00 747.975,294    7.462.336,491   1,25         1,272% -1,23 0,910 -2,0% 0,934 1,90 0,953 1,0% PCV
709 + 1,01 747.975,359    7.462.335,484  1,01         1,297% -1,09 0,926 -2,0% 0,948 1,81 0,966 1,0%
709 + 3,28 747.975,320    7.462.333,220   2,26        1,401% -0,95 0,960 -2,0% 0,979 1,43 0,993 1,0% PT
709 + 4,00 747.975,266    7.462.332,497   0,73        1,481% -0,95 0,971 -2,0% 0,990 1,25 1,003 1,0%
709 + 10,00 747.974,822    7.462.326,513   6,00        1,698% -0,95 1,073 -2,0% 1,092 1,25 1,104 1,0%
710 + 0,00 747.974,083    7.462.316,541   10,00        2,192% -0,95 1,292 -2,0% 1,311 1,25 1,324 1,0% PTV
710 + 6,00 747.973,640    7.462.310,557   6,00        2,500% -0,95 1,442 -2,0% 1,461 1,25 1,474 1,0%  
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