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Saquarema, visando o estabelecimento de aliangas publico-
privadas, parcerias puUblico-privadas, concessdes, operagdes
urbanas consorciadas com foco no desenvolvimento econémico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.
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1 APRESENTACAO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes
gerais e os requisitos técnicos minimos a serem obedecidos pela CONTRATADA na
execucdo da obra de PAVIMENTAQAO, DRENAGEM PLUVIALE SINALIZAQI'SO VIARIA DA
RUA TRINCA FERRO E OUTRAS, NO BAIRRO BARRA NOVA NO MUNICIPIO DE
SAQUAREMA/RJ, fixando par@metros a serem atendidos para materiais, servigos e
equipamentos, sendo parte integrante do contrato de obras e servicos, servindo de

documento hébil & agdo da FISCALIZAGAO DA PREFEITURA.

As intervengdes propostas no presente trabalho englobam a implantagdo de
rede de drenagem pluvial, pavimento nas vias em terra e implantag¢do de sinalizagdo

horizontal e vertical em um trecho de aproximadamente 6,8 km de extensdo, sendo

destacado nas figuras a seguir:
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Figura 1 - Localizagdo da obra (Barra Nova)

Fonte: Consércio Quanta/Tetris/Flex

RUA TRINCA FERRO E OUTRAS
ITEM RUAS EXTENSAO (m)
1 TRAVESSA B 78,00
2 RUA DAS AROEIRAS 124,00
3 RUA CONTADOR DAMIAO C. RAMOS 157,00
4 RUA TRINCA FERRO 172,00
5 RUA SEM NOME 3 114,00
6 RUA SEM NOME 4 540,00
7 RUAE 90,00
8 RUAD - TRECHO 1 480,00
9 RUA SAO JOSE DO IMBASSAI 151,00
10 RUA D — TRECHO 2 223,00
n RUA C 679,00
12 RUAB 662,00
13 RUA SEM NOME 1 250,00
14 RUA SEM NOME 2 75,00
15 RUA | 220,00
16 TRAVESSA SEM NOME 1 37,00
17 RUA SEM NOME 5 148,00
18 RUA SEM NOME 6 58,00
TOTAL 4.258,00
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Figura 2 — Localizagdo da obra (Barra Nova)
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Fonte: Consércio Quanta/Tetris/Flex

RUA BENICIO JOSE NUNES E OUTRAS
ITEM RUAS EXTENSAO (m)
1 RUA PROJETADA 6 256,00
2 RUA MAXIMINO FIDELIS 414,00
3 RUA DOS FUNCIONARIOS 523,00
4 AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH 523,00
5 RUA BENICIO JOSE NUNES 328,00
TOTAL 2.044,00

O sistema de drenagem totaliza 4.453,00 m de rede projetada com tubos
PA-2 com diGmetros de 0,40 m, galerias retangulares de diversas dimensbes, além

dos demais dispositivos de drenagem: caixas e ramais de ralo e bocas de bueiro.

Nos trechos onde a rede de drenagem estd prevista para ser executada em
galeria retangular, a premissa € que as juntas das galerias recebero uma camada
de 1,00 m de largura de manta geotéxtil ndo tecido de poliéster com resisténcia &

tragdo na faixa larga de ruptura de 16 KN/m e ao puncionamento de 550 N. Além disso,
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conforme quantidade calculada no orgamento, a pavimentagdo serd reforcada com
a utilizagdo de geogrelha para reforgo de camadas asfdlticas produzida a partir de
filamentos de poliéster de alta tenacidade com revestimento betuminoso
combinada a um ndo tecido ultra-leve com no minimo 800 perfuragdes/cm? com
resisténcia de 50 KN/m nas dire¢des longitudinal e transversal, deformagdo méxima

de 12% e abertura de malha de 40 mm x 40 mm.

A ruas projetadas ter@o entre 2,560 m e 6,00 m de largura e receberdo meio-fio

com sarjeta conjugada e/ou meio-fio reto, e calcada.

Os logradouros publicos mencionadas anteriormente terdo a estrutura de
pavimento com trechos formados com 25 cm de macadame hidrdaulico, que sera
imprimada para receber a camada final de 5 cm de concreto asfdltico usinado a

guente (vide memoéria de cdlculo do orgamento).

A sinalizag@o horizontal contempla linha de divisdo de fluxos, linha de bordo,
linhas de continuidade e faixa de retengdo. A sinalizagdo vertical contempla as placas

de regulamentagdo, como as de limite de velocidade e “PARE".

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em
consondncia com os projetos executivos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou
modificados pela CONTRATANTE, com as prescrigdes contidas no presente memorial
e demais memoriais especificos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com
as técnicas da ABNT, outras hormas abaixo citadas em cada caso particular ou suas

sucessoras e Legislagdes Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Nos casos em que hd necessidade de elaboragdo pela CONTRATADA de
projetos de fabricagdo e ou detalhamento, tais projetos deverdo ser apresentados
levando em conta a programacdo dos trabalhos, bem como o tempo necessario

para estudos, aprovagdo e eventuais ajustes.

A execucgdo, bem como os novos projetos, os projetos de complementagdes,

alteragées, cadastramentos e outros, deverdo ser registrados no CREA, através de ART

especifica para cada caso.
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Quando ndo houver descri¢do do tipo de servigo a ser executado, o material

ou equipamento a ser utilizado, seguird orientag@o da FISCALIZACAO e dos

respectivos projetistas de cada drea em questdo.
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2 ESPECIFICAGAO TECNICA

Todos os servigos necessdrios para execugdo da obra deverdo ser executados
conforme prescrito nos projetos fornecidos, nas normas vigentes sobre cada assunto

e nas orientag¢des dos fabricantes dos materiais.

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capitulos a seguir, terdo
validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, PMS,
Concessiondria de energia, Codigos Civis, Ministério do Trabalho, CONAMA, INEA e
outras que se fizerem necessdrias, direta e indiretamente relacionadas, com os

materiaqis e servigos objetos do contrato.

2.1 PROJETOS

Quanto aos Projetos Executivos de Geometria e Drenagem Pluvial, caso
durante a realizagcdo dos servigos, haja qualquer ajuste necessdrio, a empresa
contratada deverd providenciar as suas revisdes e adequagdes, permitindo assim, a
perfeita execugdo dos servigos propostos. Vale ressaltar, que os custos para a
readaptagdo dos Projetos Executivos de Geometria e Drenagem estdo previstos na

planilha orgamentdaria em anexo.

2.2 INSTALAGOES PROVISORIAS

Serdo solicitadas aos érgdos competentes e executadas as ligagdes provisérias
de dguaq, esgoto, luz e for¢a, necessdrias ao andamento da obra. Serdo efetuados os
pagamentos das taxas de ligagdes e efetuados os pagamentos mensais referentes
0o uso e consumo durante a execugdo da obra. Serd executado no canteiro de obras
tapumes de vedagdo com telhas trapezoidais de ago galvanizado no decorrer de
todo o perimetro da drea a ser construida. A CONTRATADA deverd estar ciente de que

todos os 6nus financeiros referentes ao canteiro de obras serdo de inteira

responsabilidade desta.
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2.3 ADMINISTRAGAO LOCAL

Segundo o Tribunal de Contas da Unido (TCU), a administragdo local "é um
componente do custo direto da obra e compreende a estrutura administrativa de
conducd@o e apoio d execug@o da construg@io, composta de pessoal de direcdo
técnica, pessoal de escritério e de seguranca (vigias, porteiros, segurangas etc.) bem
como, materiais de consumo, equipamentos de escritério e de fiscalizagdo”.

Desta forma, a planilha orgamentdria do presente objeto provisionou uma
estrutura para a administragdo local da obra, a fim de atender todas as

necessidades gerenciais da obra.

2.3.1 Estrutura Administrativa

Para administracéo da obra, a fim de garantir a supervis@o e a execugdo dos
servigos dentro da melhor técnica e seguranga, a empresa contratada deverd,
durante todo o tempo necessdrio para a execugdo e entrega do escopo do projeto,
dispor no canteiro de profissionais qualificados em conformidade com o orgamento

em anexo.

2.3.2 Manutengdo do Canteiro de Obras

Como complemento da administrag¢do local, no orgamento foi estabelecido
um critério para contemplar as despesas da CONTRATADA que ndo sdo passiveis de
medi¢do direta, como: consumo de agua, telefone, energia elétrica, materiais de
limpeza e de escritério, computadores, mdveis e utensilios, ar-condicionado,
bebedouro, pagamento de taxa de ART/RRT, fotos, uniformes, diérias, exames
admissionais periédicos e demissionais, dentre outros itens que complementam as
despesas necessdrias & manutencdo do canteiro e da equipe de funciondrios da

obra.

2.4 CANTEIRO DE OBRA

A CONTRATADA deverd proceder a montagem do canteiro de obras,

observando o fluxo de pessoal, material e equipamentos, com estrutura necessdaria




&Y quanta 1'|.ETR|s FLEX

Engenharia e Projetos

para abrigar materiais, documentos e equipamentos de prote¢do individual e
coletiva, com as instalagdes necessdrias ao uso dos trabalhadores, conforme
determinagdes da NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente do Trabalho na IndUstria da
Construcdo, NBR 12284/1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de Obras -
Procedimentos e NR 06 — Equipamento de Protegdo Individual - EPI, que estabelece
diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e organizagdo. Além disso, este
deverd estar devidamente sinalizado, conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo no
Transito — Volume VII = Sinalizagdo Tempordria.

Ser&o de responsabilidade da CONTRATADA:

e A seguranca fisica de seus empregados, a guarda e a conservagdo de
todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e instalagdes do
canteiro, correndo exclusivamente por sua conta todas as despesas com
relagdo & sua montagem, manutengdo e administragdo, bem como sua
retirada no término da obra;

e A limpeza periddica da obra e de seus complementos, removendo os
entulhos, lixo e material de descarte que venham a se acumular tanto no
canteiro quanto em suas imediagdes, para bota fora em local apropriado.
O canteiro de obra e as dreas que sofrerdo intervengdo deverdo ser

mantidos limpos e organizados durante todo o periodo de obra.

Todavia, a responsabilidade de licenciamento para a instalagdo do canteiro

de obras serd de total responsabilidade da contratada.

2.4.1 Placade Identificagéo de Obra Plblica

Deverdo ser instaladas duas placas em cada bairro, sendo uma de
identificacdo de obra pUblica e uma de dados técnicos atendendo ds exigéncias
legais do CREA/CAU-RJ e da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, ambas fornecidas
pela CONTRATADA, instaladas em local de destaque no terreno de forma a serem
visiveis ao publico, conforme orientagdo da FISCALIZACAO, atendendo ao modelo e

as especificagdes a serem fornecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura

Urbana.
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As placas de identificag@o de obra publica deveréo obedecer ao padrdo do
municipio de Saquarema para obras executadas com recurso préprio, sendo sua
colocagdo no prazo maximo de 10 (dez) dias apés a Ordem de Inicio dos servigos,
possuindo dimensdes de 4,00m x 2,560m; enquanto a placa de identificagdo de
responsabilidade técnica deverd constar os dados de identificagéio da CONTRATADA,
constando: tipo de obra, autor do projeto, responsdvel técnico pela execugdo de obra
e outras informagdées complementares que sejam necessdrias, em cumprimento as
exigéncias legais do CREA/CAU-RJ e dos 6rgdos Fiscalizadores da Prefeitura,
conforme art. 16 da Lei Federal n° 5.194/1966 e a Resolugdo do CONFEA n° 407/1996
também nas dimensdes 4,00m x 2,50m. Ambas deverdo ser executadas em chapa
metdlica, afixadas em suportes de madeiras, suficientemente resistentes para
suportar a agdo dos ventos.

Ressalta-se que a manutengd@o das placas é de total responsabilidade da
CONTRATADA, devendo estar permanecer ao longo de todo o periodo da obra, ndo
sendo admitidas a falta das mesmas por quaisquer razdes, bem como, ndo sendo
admitida cobranca extra por acées de vandalismo ef/ou agdes naturais. Estas
deverdo ser ao final da obra desmontadas e entregue em local a ser determinado

pela FISCALIZAGAO.

2.4.2 Tapume

Deverd ser executado tapume em telhas trapezoidais de ago zincado ou
galvanizado com espessura igual a 0,5mm e altura igual a 2,10m, pintadas na face
externa com esmalte sintético, fixadas em gradeamento de estrutura de madeira de
forma adequada a permitir estabilidade da estrutura, em todo o perimetro do
canteiro de obras, visando o fechamento do terreno, promovendo o isolamento da
drea de trabalho, impedindo o acesso de pessoas estranhas ao servigo e garantindo
a seguranga dos trabalhadores da obra e das pessoas que circularem em suas
imediagées, constando de entrada para veiculos e mdaquinas, bem como, para
pedestres. Em caso de danos ao tapume, este deve ser imediatamente recomposto

por estrutura igual ao anterior, ndo sendo admitidas cobrangas pela manutencdo

deste.
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2.4.3 Infraestrutura Administrativa e de Execugdo

Dever@o ser instalados estruturas provisérias para garantir o controle
administrativo da obra, bem como, atender as normas vigentes do Ministério do
Trabalho, relativos ds condicdes do meio ambiente e salde do trabalhador, bem
COMO sud segurangal.

Ressalta-se que todas as estruturas provisérias construidas, que ndo sejam
alugadas deverdo ser desmontadas com cuidado e o material deverd ser entregue
em local indicado pela FISCALIZAGAO, considerando que o material fora pago, sendo
desta forma propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA.

A montagem destes deverd seguir adequadamente os catdlogos de
composigdes de custo unitdrios aos quais sdo parte. Em caso de davidas, a
CONTRATADA deverd se dirigir & FISCALIZAGAO para sand-las.

A quantidade de containers tipo escritério com e sem banheiros, tipo
almoxarife e, tipo vestidrio com chuveiros e sanitdrios, constam na meméria de
cdlculo do orgamento em anexo.

E imprescindivel que a locagdo das estruturas provisérias necessdrias, a
montagem do canteiro de obras, sejam construidas de forma que ndo atrapalhem &
execugdo da obra, garantindo total segurangca dos servigos e cumprimento dos

prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

2.4.3.1 Banheiro Quimico

Deverdo ser instalados banheiros quimicos, medindo 1,56m de largura, 116m
de profundidade e 2,3Im de altura, devidamente distribuidos no decorrer dos trechos
da obra; Estes deverdo possuir solugdo quimica desodorante, bacteriostatica, bem

como, papel higiénico, devendo serem limpos 3 vezes na semana.

2.4.3.2 Barragem de Bloqueio

Deverd ser instalado barragens de bloqueio de obra em via publica nos

padrées da Prefeitura Municipal de Saquarema, a ser realizado em suportes de
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madeira, placa em chapa de ago carbono, com espessura de 0,5mm, sendo esta

pintada com tinta a 6leo brilhante.

2.4.3.3 Placa de Sinalizagéo Preventiva para obra na via plblica

Deverdo ser instaladas placas de sinalizagdo preventivas tempordrias para a
execucdo de obras em vias pUblicas, a serem executadas em estrutura de madeira
em pinus em pegas de 3"x3", bem como, chapa compensada resinada com
espessura de 6,0mm possuindo 0,48m? pintada com fundo sintético nivelador e tinta
a Oleo. As placas deverdo seguir o Manual Brasileiro de Sinalizagdo no Trénsito —

Volume VII - Sinalizagd@o Tempordria.

2.4.3.4 Semadforo para sinalizagéo de bloqueio de obra na via piablica

Com o intuito de sinalizar a indicagdo de obras em vias pUblicas e orientar os
municipes quanto ao risco de acidentes, direcionando os mesmos para um caminho
seguro, sempre que necessario, semaforos luminosos deverdo ser instalados ao

longo das intervengdes.

2.4.3.5 Cerca Protetora de Borda de Vala

Deverdo ser instaladas cercas protetoras a serem realizadas em tela pldstica
na cor laranja, possuindo altura de 1,20m, inclusive suportes. A instalagdo das cercas
deverd ser redlizada para manter a sinalizag8o adequada das dreas onde for
necessdrio a execugdo de intervengdes, demarcando os locais onde é proibido a
circulagdo de terceiros, que ndo sejam os funciondrios da contratada da obra,

diminuindo assim a possibilidade de acidentes.

2.4.4 Instalagdes provisorias de energia elétrica, ligagoes de agua e coleta
de esgoto

2.4.4.1 lLigagdio provisoria energia elétrica

A empresa contratada deverd solicitar a ligagédo proviséria de energia elétrica

N

junto @ Concessiondria Enel, devendo executar, s suas expensas, as ligagcoes
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necessdrias para viabilizar a execugdo da obra. As instalagdes provisérias de energia
elétrica deverdo atender a todas as infraestruturas provisérias que seréo construidas,
sendo ainda providenciados pontos de utilizag@o nas dreas onde serdo realizados os
servigos, ficando a critério da empresa contratada a quantidade de pontos a serem
implantados para atender, de forma satisfatéria, a demanda dos servigos a serem

executados.

2.4.4.2 ligagdo provisoria de abastecimento de dgua e coleta de esgoto

2.4.4.2.1 Ligagdio proviséria de hidraulica

A CONTRATADA deverd solicitar a ligagdo proviséria de dgua junto a
Concessiondria de fornecimento de dgua. As instalagdes provisérias deverdo atender
aos pontos de utilizagéo de dgua no sanitdrio para uso dos funciondrios da obra e no
banheiro do escritério, sendo ainda providenciados pontos nas dreas onde ser&o
realizados os servicos, ficando a critério da CONTRATADA a quantidade de pontos a

serem implantados para atender, de forma satisfatéria, & necessidade das

atividades a serem desenvolvidas.

2.4.4.2.2 Ligagdo provisoria de esgoto

Deverd ser providenciado a realizag@o de ligagdes provisérias de coleta de

esgoto, provenientes dos vasos sanitdrios, do mictério e lavatérios a serem instaladas

nos vestidrios/sanitdrios, até os dispositivos de destinagdo final que deverdo ser

construidos, sendo estes:

Fossa séptica cilindrica, em anéis concreto pré-moldado, medindo
2,50m de di@metro e 4,00m de profundidade (02) unidades;

e Filtro anaerdbio cilindrico, em anéis de concreto pré-moldado,
medindo 2,50m de didmetro e 2,00m de profundidade (02) unidades;

e Sumidouro cilindrico, em anéis de concreto pré-moldado, medindo

2,50m de dia@metro e 3,20m de profundidade (02) unidades.




&Y quanta 1'|.ETR|s FLEX

Engenharia e Projetos

Observacoes:

e A instalagdo proviséria de energia elétrica deverd estar disposta no
canteiro antes da liberagdo das frentes de trabalho, sendo executadas
conforme o padrdo exigido pela Concessiondria local, segundo
orientacdes da fiscalizagdo da Prefeituro;

e Os containers deverdo ser locados de forma a ser facilmente acessivel
tanto para o recebimento de materiais quanto para controle e sua
utilizagdo na obra;

e O acesso de veiculos deve ser analisado em relagdo a localizagdo do
estoque dos materiais, para garantir a facilidade da entrega, evitando
seu remanuseio;

e Aentrada de funciondrios deverd ser separada da entrada de veiculos
e materiais, visando a seguranga e menos interferéncias;

e Ao término da obra, deverd ser providenciada a retirada das
instalagbes provisérias, juntamente com a desmobilizagdo do
canteiro, ocasiio em que as ligagdes definitivas de abastecimento de
dgua e de alimentagdo de energia elétrica deverdo estar finalizadas

e em perfeito funcionamento.

2.5 DAS CONSIDERAGOES GERAIS DE SERVIGOS
2.5.1 Da Seguranca do Trabalho e da Obra

Durante a execucdo dos servigos, deverd a Contratada adotar todos os meios
necessdarios para garantir a seguranga de seus funciondrios e de terceiros, bem como
de todos os equipamentos utilizados, independentemente da transferéncia dos riscos
a companhias ou institutos seguradores.

Para tanto, a Contratada deverd cumprir fielmente o estabelecido na
legislagdo nacional, concernente & seguran¢a do trabalho e da obra, incluida a
higiene do trabalho, bem como observar as normas impostas pela Comissdo de

Fiscalizagdo, especificas para a seguranga de cada tipo de servigo, sendo a Unica

responsdvel pela seguranga, guarda e conservagdo de todos os materiais,
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equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das

instalagdes da obra.

2.5.2 Destinagdo dos residuos da obra

Os residuos da construgdo civil, bem como, os oriundos de matéria orgdnica
deverdo ser destinados a locais apropriados devidamente licenciados, bem como,
respeitando o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos aprovado pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, conforme explicado no capitulo de Recuperagdo
Ambiental, atendendo assim, o Termo de Compromisso n° 04/2022 elaborado pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do municipio de Saquarema.

N&o serd permitido a queima de nenhum tipo de vegetagdo, nem dos residuos
destas, devendo o material ser acondicionado em trechos da obra, para serem
devidamente removidos e transportados para local apropriado, sendo esta agdo

considerado crime ambiental.

2.5.3 Escavacgodes

As valas que receberdo os coletores ser@o escavadas segundo a linha de eixo,
sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no projeto, salvo eventuais

modificagées autorizadas pela Fiscalizagéo.

A escavacdo poderd ser feita manualmente ou com equipamento apropriado,
neste caso, a escavagdo mecdnica deve se aproximar do greide da geratriz inferior
da tubulagdo ou da galeria retangular, ficando o acerto dos taludes e o nivelamento

do fundo da vala por conta da escavagdo manual.

Nos terrenos rochosos poderdo ser usados perfuratrizes apropriadas ou
explosivos. O material escavado serd colocado de um lado da vala de tal modo que,
entre a borda da escavagdo o pé do monte de terra fique, pelo menos, um espago de

30cm. Em casos especiais poderd a Fiscalizagc@o determinar a retirada total do

material escavado.
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Tendo em vista o trafego de veiculos e pedestres pelas vias de caminhamento
do coletor, e a fim de evitar o acGmulo de material a beira da vala, a marcha da

escavagdo e do assentamento da tubulagdo deverdo ser concomitantes.

Quando o terreno assim o permitir a cava poderd ter suas paredes em talude.

Neste caso, a inclinagdo serd a partir do dorso do tubo.

A largura atil da vala (Lu) seré igual ao didmetro do tubo (&) mais 1vez o @ do
tubo, sendo que a largura minima serd& de Im. Estes valores ser@o adotados para
profundidades até 2,00m a partir da qual a largura serd aumentada de 0,10m para
cada metro ou fragdo além dos 2,00m de profundidade. Qualquer alteragdo quanto

a largura da vala poderd ser feita a critério da Fiscalizagdo.
Para:
e H<200Mm=>Llu=0+J
e H>200m=>Llu=gd+3+0,]0x
Onde:

X = nUmero de vezes para cada metro ou fragdo além de 2,00m de

profundidade.

O material escavado serd enquadrado pela Fiscalizagdo na seguinte

classificagdo:

19 Categoria: Areiq, argila e picarra;

e 29 Categoria: Moledo ou rocha decomposta;

e 39 Categoria: Rocha viva ou blocos de rocha;

e 49 Categoria: Terrenos contendo pedra solta do tamanho médio de pedra de

mado ou argila rijo;

e 59Categoria: Lodo.




&Y Quanta 1'|.ETR|s FLEX

Engenharia e Projetos

2.5.4 Escoramento

Usar-se-& escoramento sempre que as pdredes laterais da vala forem
constituidas de solo passivel de desmoronamento. Normalmente serdo utilizados os

seguintes tipos de escoramento:
Escoramento tipo blindagem

O escoramento blindado deve ser constituido por duas paredes metdlicas,
conectadas entre si por estroncas que mantém o sistema rigido, garantindo assim a

protecdéo dos colaboradores.

2.5.5 Esgotamento

Quando a escavagdo atingir o lengol d'dgua, fato que poderd criar obstdculos
a perfeita execugdo da obra, dever-se-& ter o cuidado de manter o terreno
permanentemente drenado, impedindo-se que a dgua se eleve do interior da valg,
pelo menos até que o material que compde a junta da tubulagdo atinja o ponto de
estabilizagdo. Havendo drenagem da vala, ela deverd ser feita de modo a impedir
que a dgua corra pelos tubos recém assentes, removendo a argamassa de cimento

e areia das juntas.

Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a dgua retirada deveréd
ser encaminhada para a galeria de dguas pluviais ou vala mais préxima, por meio de
calhas ou condutos, a fim de evitar o alagamento das dreas vizinhas ao local de

trabalho.

Quando aconselhdvel, serd feito rebaixamento do lencol d’dgua, que deverd

ser executado por bombeamento continuo.




& Quanta 1'|.ETR|s FLEX

Engenharia e Projetos

2.5.6 Embasamento

As tubulagdes serdo assentes sobre dois tipos de base a saber:
e Bases comuns;
e Bases de 19 classe;
Bases comuns

Os tubos seréo assentes diretamente no proprio terreno da cava, que serd
preparada em uma largura de pelo menos a metade do diGmetro externo, para
adaptar-se perfeitamente & parte inferior dos tubos. Os vazios ao seu redor seréo
preenchidos com material de boa qualidade, colocados e apiloados manualmente,

até 0,30m acima da geratriz superior do tubo.
Base de 1° classe

Os tubos serdo assentes sobre um colchdo de pd de pedra ou areia com uma

largura minima de 1,5 vezes o di@metro externo e uma espessura minima de 0,10m.

Para os diversos didmetros deverd ser seguida a tabela (minima).

D (mm) H(m)
<500 0,10
600 013
700 0,14
800 017
900 0,18
1000 0,20
1200 0,24

1500 0,30
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Nos casos em que os tubos serdo assentes sobre uma camada de pedra
britada ou cascalho com uma espessura minima de acordo com tabela acima. Neste
caso, apds a colocagdo da brita ou cascalho, serd colocada uma camada adicional

de 0,05m de pd6 de pedra ou areia.

Em todos os casos, os vazios ao redor da tubulagdo ser@o preenchidos com
material de boa qualidade a apiloados manualmente até 0,30 m acima da geratriz

superior do tubo.

As galerias retangulares com larguras que variam entre 40 cm e 60 cm seréo
assentadas em um colchéo de pd de pedra ou areia. Além disso, as galerias com
largura acima de 80 cm serdio executadas sobre um embasamento de pedra de mé&o
com espessura de 0,45 m acrescido em 0,05 m de brita n°2 para a regularizagéo da

base.

2.5.7 Marcacdo

Serdo colocadas réguas de acordo com a 0.5.G. (Ordem de Servigo para

Gabarito).

Sobre o bordo superior de pelo menos duas réguas e serd colocada e esticada
uma linha de nylon que materializaré a projegdo da geratriz inferior interna da
tubulagdo no plano das réguas (alinhamento e declividade). Um gabarito de
madeira serd confeccionado e marcado. O greide desejado serd obtido pela
colocagdo do pé do gabarito na geratriz inferior interna do tubo e pela coincidéncia

da marca do gabarito com a linha de nylon.

Na utilizagdo deste processo deverdo ser colocadas réguas intermedidrias de

10 em 10 metros.
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2.5.8 Alinhamentos

O alinhamento da tubulacéo serd verificado por intermédio de um prumo de
centro que transferird o eixo determinado pela linha de nylon para o centro do tubo.
Este alinhamento serd determinado pela coincidéncia do prumo do centro com o

centro de semicirculo.

As réguas e gabaritos deverdo ser de madeira de boa qualidade e deverdo
apresentar perfuragdes a fim de resguardd-las de empenos, devido d influéncia do

tempo.

As réguas deverdo ser pintadas com cores vivas e que apresentem contraste

umas com as outras, a fim de facilitar a determinagd&o da linha visada.

Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado deverd ser

tamponado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos.

2.5.9 Tubulagdes e juntas

As redes de drenagem foram projetadas prevendo o uso tubos de concreto
armado tipo PA, em profundidades compativeis & resisténcia mecdnica, interligadas
por pogos de visita distanciados e posicionados de forma a permitir a limpezq,
desobstrucdo, troca de diregdo do fluxo hidrdulico e mudangas de declividades

acentuadas.

Antes da execucdo das juntas de vedagdio com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3, deve ser verificado se as extremidades dos tubos estdo perfeitamente

limpas, observando-se que a ponta deverd ficar perfeitamente centrada em relagéo

a bolsa.
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2.5.10 Tampoes e Caixas de Ralo

Tampdo completo de ferro fundido, de @ 0,60m, com 175kg, para chaminés de
caixa de areia ou pogo de visita, assentado com argamassa de cimento e areia, no

traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.

Caixa de ralo em blocos de concreto (0,20 x 0,20 x 0,40m), em paredes de uma
vez (0,20m), de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para dguas pluviais, utilizando argamassa de
cimento e areiqg, no tracgo 1:4 em volume, sendo paredes revestidas internamente com
a mesma argamassa, com base de concreto simples Fck = 10MPa e grelha de ferro

fundido de 135kg. Fornecimento e colocagdo.

2.5.11 Reaterro

Assentamento o coletor a vala serd reaterrada, obedecendo-se os seguintes

cuidados:

e O reaterro deverd ser feito com terra isenta de matéria orgdnica, pedras ou

materiais que possam afetar os tubos.

e O reaterro serd feito normalmente em camadas de 0,30m, bem compactas

até no minimo de 1,20m sobre a geratriz do tubo manualmente.

e A partir da altura de 1,10m sobre o tubo, o reaterro poderd ser compactado
com a utilizagdo de rolos compressores, “sapos mecdnicos”, ou com a

utilizagéo de compactador vibratério de solos.

2.5.12 Pavimentacgédo
2.5.12.1 Execucgéio de CBUQ

A estrutura de pavimento terd trechos formada por 15 cm de espessura de

sub-base de pb6-de-pedra, 15 cm de espessura de base de brita, imprimagdo e 5cm

de espessura de CBUQ, e trechos executados com 25 cm de macadame hidrdulico,
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que serd imprimada para receber a camada final de 5 cm de concreto asfdltico
usinado a quente. Para complementagdo da obra estd previsto a execu¢do de meio-

fio com ou sem sarjeta conjugada e patio de concreto.

O material com baixo suporte deverd ser removido e substituido por p6 de

pedra, devidamente compactado.

A camada de sub-base deverd ser construida com pé de pedra, e para efeito
de controle de compactagdo, aceita-se a determinagdo do grau de compactagdo
feito com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor Intermedidrio, realizado

a cada 100m alternando os bordos.

A camada de base deverd ser construida com material granular, devendo ser
compactada em camadas de no minimo 10 cm e no maximo 15 cm de espessura. O
controle tecnolégico da compactagdo deverd ser determinado através do grau de
compactagdo efetuado com frasco (grande) de areia exigindo 100% do Proctor
Intermedidrio, realizado a cada 100 m alternando os bordos e, complementado,
obrigatoriamente, por medidas deflectométricas com auxilio da viga Benkelman de
20m em 20m, varrendo a pista toda, ou seja, os bordos direito e esquerdo e eixo.
Quando a camada de base for liberada pelo controle para a imprimagdo, esta deverd

ser executada imediatamente.

Sobre a base devidamente nivelada e isenta de material solto, seréd executado
o servigo de imprimagdo empregando asfalto diluido tipo CM-30, podendo a taxa
variar de 0,8 a 1,6 I/m? conforme o tipo e a textura da base e do material betuminoso
escolhido, devendo ser absorvido pela base em 24 h. Durante a cura a pista deverd

ser mantida fechada a qualquer tipo de trafego.

Para o trecho onde a capa serd executada em duas camadas, deverd ser
executada pintura de ligagcdo empregando RR-1C apds a execucdo da primeira
camada. A taxa recomendada de ligante asfdltico residual & de 0,3 I/m2 a 0,4 1/m2.

Antes da aplicagdo, a emulsdo deve ser diluida na proporcdo de 1.1 com dgua a fim

de garantir uniformidade na distribuigcdo desta taxa residual. A taxa de aplicagdo de
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emuls@o diluida é da ordem de 0,8 I/m2 a 1,0 I/mz2 A dgua deve ser isenta de teores
nocivos de sais dcidos, dlcalis, ou matéria orgdnica e outras substancias nocivas.
Apbs aplicagdo do ligante deve-se aguardar o escoamento da dgua e a evaporagdo
em decorréncia da ruptura, e a pista deverd ser mantida fechada a qualquer tipo de
trdfego. Quando isto ndo for possivel, trabalhar em meia pista, executando a pintura

de ligacdo da adjacente, assim que a primeira for permitida ao trafego.

A capa serd executada com auxilio de vibro-acabadora com controle
eletrénico e mesa extensiva, o equipamento deverd possuir comando eletrénico de
nivelamento, capaz de orientar-se através de linha ou fio de aco, sky de Im a 6m e
por péndulo, adaptdvel automaticamente as condi¢gées da obra, capacidade de
trabalho na velocidade de 0 a 18 m/min., regulével sistema de deslocamento através
de esteiras deslizantes com sapatas de borracha para ndo marcar o revestimento
asfdltico, possuir capacidade de trabalho com mesa de espalhamento de pelo
menos 3m, na condi¢do bdsica e de no minimo 7m com a mesa extensivel; sistema
de compactagdo através de tamperes e vibradores e também possuir chapa
alisadora com sistema de aquecimento. E compactada com trem de compactagdo
adequado, para que se obtenha, no minimo, 97% de grau de compactagdo, em

relagéo a densidade aparente do trago de mistura.

A acabadora deverd ser guiada, seu sistema eletronico, através de cabos
colocados nos dois lados na primeira faixa, de 20m em 20m, nas retas, e de 10m em

10m, nas curvas. As demais faixas o sistema deverd ser guiado por sky e péndulo.

Deverd haver controle de temperatura da mistura asfdltica na saida do

caminhd&o na usina e antes do descarregamento no silo da acabadora.

A temperatura de mistura ndo deverd exceder a 177°C. As misturas com
temperaturas superiores a 180°C e abaixo do limite inferior da compactagdo, em

fungdo da curva de viscosidade, deverdo ser recusadas.

A compactagdo deverd ser iniciada na maior temperatura possivel, de

preferéncia na faixa obtida na curva de viscosidade SSF.
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As pistas terdo meio fio e/ou meio fio com sarjeta em concreto simples Fck =
15 MPa, moldado no local. Também serd implantado sobre aterro em saibro, pdtio de
concreto com espessura de 8cm, no trago 1:3:3 em volume, formando quadros de 1,00

x 1,00m com sarrafos de pinho incorporados.

2.5.13 Concreto Armado

Os concretos empregados nas estruturas deverdo obedecer a esta

especificacd@o, e as Normas Técnicas da ABNT.

2.5.13.1 Cimento

N&o havendo indicagdo em contrdrio, o cimento a empregar seré o Portland
comum ou de alto forno, devendo satisfazer as prescrigdes das NBR-7480 e NBR5735,
da ABNT. Caberd a fiscalizag@o aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir
a apresentagdo de certificado de qualidade, quando julgar necessdrio. Todo cimento
deverd ser entregue no local da obra, em sua embalagem original. O cimento deverd
ser armazenado em local seco e obrigado, por tempo e forma de empilhamento que
ndo correspondem a sua qualidade. Serd permitido o uso de cimento a granel, desde
que, em cada silo somente seja colocado cimento da mesma procedéncia. O
cimento s6 poderd ficar armazenado por periodo tal que ndo venha a comprometer

a sua qualidade ou a critério da fiscalizagdo.

2.5.13.2 Agregados

Os agregados para a confecgdo de concreto ou argamassa deverdo ser
materiais sdo, resistentes e inertes, de acordo com as definigdes abaixo. Deverdo ser
armazenados separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira

ou camada de concreto.

O agregado mitdo é a areia natural quartzosa. Deve ser limpo e ndo

apresentar substéncias nocivas, como torrées de argila, matéria orgdnica, etc. Deve
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ter uma granulometria tal que o valor do seu médulo de finura esteja compreendido

entre 2,4 e 3,9.

Somente mediante autorizagdo da fiscalizagdo, poderdo ser empregadas

areias artificiais provenientes da rocha sadia.

O agregado gratdo consistird em pedra britada, proveniente de rocha sadia
ou seixo rolado, britado ou nd&o isento de particulas aderentes, ndo podendo
apresentar substancias nocivas, como torrées de argila, matéria orgdnica, etc. Deve
ter forma predominantemente esférica ou clbica cuja maior dimensdo néo poderd

exceder 5 cm.

A dgua para preparagdo dos concretos e argamassas deverd ser clara e

isenta de Oleos, dcidos, dlcalis, matéria orgdnica, etc.

2.5.13.3 Aditivos

O uso de aditivos, tais como plastificantes ou impermeabilizantes sé serd

permitido mediante autorizag@o expressa da fiscalizagéo.

Quando empregados aditivos em concreto armado, estes ndo poderdo conter

ingredientes que possam provocar corroséo da armadura.

Cuidados especiais deverdo ser tomados no caso de utilizagdo simulténea de
aditivos diferentes, devendo certificar-se de sua compatibilidade, de modo a evitar-

se resultados danosos ao concreto.
2.5.13.4 Equipamentos

O equipamento minimo a ser utilizado serd uma betoneira de 250 litros, com
dosador de dgua.

O tipo, capacidade e quantidade dos equipamentos deverd estar ajustado &

natureza, dimensdes e prazo do servigo a executar. A executora deverd apresentar a
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relagdo detalhada do equipamento a ser empregado na obra, para apreciagdo da

fiscalizagdo.

2.5.13.5 Dosagem

O concreto consistird na mistura de cimento, agregados e dgua, em
proporgdes adequadas & obtengdo da resisténcia minima a compressdo indicada

nos desenhos do projeto.

O trago do concreto deverd ser estabelecido por dosagem experimental a
partir da resisténcia @ compressd@o estabelecida no Projeto, do tipo de controle a ser
adotado na obra e das caracteristicas fisicas dos materiais componentes. A
executora ndo poderd alterar essa dosagem sem autorizagdo expressa da

fiscalizagdo, devendo adotar as medidas necessdrias a sua manutengdo.

O consumo minimo de cimento de 300 kg/m3. O maximo fator dguo/cimento

permitido é de 0,50 (para concreto Fck = 20 MPa).

Ficard a critério da executora sujeito & aprovagdo da fiscalizagdo, a escolha
da forma de executar a operacdo de medida dos materiais componentes da

dosagem.

A operagdo de medida dos materiais deverd ser feita com todo o cuidado, a

fim de se obter a dosagem correta dos concretos.

N

Atengdo especial deverd ser dada d medi¢gdo de dgua de amassamento,
devendo ser previsto um dispositivo de medida capaz de garantir a medi¢cdo do

volume de dgua com um erro inferior a 3% do fixado na dosagem.

2.5.13.6 Preparo

O preparo do concreto deverd ser feito em betoneira do tipo e capacidade

aprovados pela fiscalizag@o somente serd permitida a mistura manual em casos de

emergéncia, e de pequenos volumes, com a devida autorizagdo da fiscalizagdo,
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desde que seja enriquecida a mistura com pelo menos 10% do cimento previsto no
traco adotado. Em hipétese alguma a quantidade total de dgua de amassamento
serd superior @ prevista na dosagem havendo sempre um valor fixo para o fator

agua/cimento.

Os materiais ser@o colocados na betoneira de modo que uma parte da dgua

de amassamento seja admitida antes dos materiais secos.

A ordem de entrada na betoneira serd: parte da dgua de amassamento, parte
do agregado graddo, cimento, areia e o restante da dgua de amassamento e,
finalmente, o restante do agregado graudo. Os aditivos, se for o caso, deverdo ser
adicionados & dgua de amassamento nas quantidades especificadas, salvo

recomendagdo de outro procedimento pela fiscalizagdo.

O tempo de Misturg, contato a partir do instante em que todos os materiais
tiverem sido colocados na betoneira, dependerd do tipo da betoneira, e deverd ser

igual a:
e Para betoneiras de eixo vertical - 0,5D (minutos) néo inferior a 1 minuto;
e Para betoneiras basculantes - 2D (minutos) néo inferior a 2 minuto;
e Para betoneiras de eixo horizontal - 1,5D (minutos) néo inferior a 1,5 minuto.
Sendo: D igual ao di@metro do tambor da betoneira em metros.

A mistura volumétrica do concreto deverd ser, sempre, preparada para uma
quantidade inteira de sacos de cimento. N&o serd permitido o uso de cimento
proveniente de sacos que, por qualquer razdo, tenham sido parcialmente usados, ou

que contenham cimento endurecido.

Todos os dispositivos destinados & medida para preparo do concreto estardo

sujeitos & aprovagdo da fiscalizagdo.

O concreto deverd ser preparado somente nas quantidades destinadas ao

uso imediato. O concreto que estiver parcialmente endurecido, ndo deverd ser
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remisturado. Os intervalos entre os langamentos deverdo ser tais que ndo permitam
o endurecimento parcial do concreto ja colocado e, em caso algum, deverdo exceder

30 (trinta) minutos.

O intervalo entre a colocagdo de dgua no tambor e a descarga do final da
betoneira, néo deverd exceder 30 (trinta) minutos. Durante este intervalo, a mistura
deverd ser resolvida, de modo continuag, uma vez que ndo serd permitido manter o

concreto em repouso antes de seu langamento.

O concreto deverd ser protegido, durante o transporte, quando se fizer
necessdrio. A operacgdo de transporte deverd ser feita de modo a evitar a segregagdo

do concreto.

2.5.13.7 Langamento

O langamento do concreto s6 poderd ser iniciado mediante autorizagéo da
fiscalizagdo. Para isso serd necessdrio, verificar se a armadura estd corretamente
montada, se todos os implementos metdlicos, juntas de dilatagéo e contragdo,
eletrodutos e tubulacées embutidas estdo colocadas; se as formas, quando de
madeira, foram suficiente molhadas, e, de seu interior, foram removidos os cavalos

de madeirq, serragem e demais residuos das operagdes e carpintaria.

Para os langamentos que tenham de ser feitos a seco em recintos sujeitos &
penetracdo de dguas, deverdo ser tomadas precaugdes necessdrias, para que ndo
haja dgua no local em que se langar o concreto nem possa o concreto ser por ela

levado.
O concreto deverd ser langado, o mais proximo possivel de sua posi¢do final.

As camadas de langamento deverdo ter altura igual g, aproximadamente, 75%

da altura da agulha do vibrador.

N&o serd permitido o langamento do concreto de uma altura superior a 2

(dois) metros, bem como o langamento de grande quantidade em um mesmo local.
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Para pegas em que a altura é superior a 2 (dois) metros o concreto deve ser langado
por janelas abertas na parte lateral, que serdo fechadas & medida que avangar o

concreto.

Poderéo ser usadas calhas, tubos ou canaletas como auxiliares no
langamento do concreto. Seu uso, entretanto, ndo deve provocar segregagdo do

concreto.

Todas as calhas de camada de concreto endurecido, deveréo ser,

preferencialmente, feitas ou revestidas com chapas metdlicas.

2.5.13.8 Adensamento de Concreto

O concreto apds seu langcamento nas formas deverd ser bem adensado
mecanicamente, usando-se para isso vibradores do tipo e tamanho aprovados pela
fiscalizagdo. Somente serd permitido o adensamento manual em caso pela
interrupg@o no fornecimento de forga motriz e por um periodo de tempo minimo
indispensdavel ao término da moldagem da peca em execucdo, devendo-se para
este fim, elevar o consumo de cimento, de 10%, sem que seja acrescida a quantidade

de dgua de amassamento.

Para o adensamento, serdo empregados, preferencialmente, vibradores de
imersdo, com didmetro da agulha vibratéria adequado ds dimensdes da pega
estrutural, ao espalhamento e & densidade de ferros da armadura, a fim de permitir
sua acdo em toda a massa a vibrar, sem deslocar as barras da armadura,

implementos metdlicos ou outras pegas embutidas, nem provocar segregagdo do

concreto. A escolha do vibrador serd de acordo com tabela a seguir:
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. Raio de
. DiGmetro .. i
Tipo de Peca Frequéncia Acdo
da Agulha
(aprox.)
1- Pecas com espessura menores que 15 cm.
Pecas com armadura muito densa. 2a4cm 170 a 250 Hz 8 alscm

Concreto com slump maior que 8cm.

2 - Pegas com espessuras maiores que
30cm. 3as6cm 150 s 250 Hz 13 al5cm
Concreto com slump maior que 8cm.

3 - Pegas com espessuras maiores que
30cm. 5a9cm 130 a200Hz | 18 a36cm
Concreto com slump menor que 8cm.

Na concretagem de lajes e placas de piso ou pecas de pouca espessura e

altas, o emprego de placas vibratérias é considerado obrigatério.

A trabalhabilidade do concreto deverd satisfazer as condicdes de

adensamento exigidas pelas pecas a moldar.

2.5.13.9 Cura e Protecéo

O concreto, apds seu langamento deverd ser convenientemente protegido
contra o sol, vento e chuva, e ser mantido Umido durante um periodo minimo de 7
(sete) dias. Para cimentos de alto-forno, o tempo minimo de cura deve ser de 10 (dez)

dias.

A dgua utilizada na cura deverd ser da mesma qualidade da usada para o
preparo do concreto. A cura por membrana, poderd ser utilizada desde que

previamente aprovada pela fiscalizagdo.

Para as pecas pré-moldadas poderd ser utilizada cura a vapor com
temperaturas situadas no intervalo 38 a 660C. A aplicagdo do vapor serd apds, no
minimo, seis horas da conclusd@o do langamento do concreto na forma. Todas as
faces devem receber simultaneamente a aplicacdo de cura a vapor. A cura deve ter

uma duragdo minima de 72 horas. A determinag¢do do tempo final para cada tipo de

peca serd estabelecida pela resisténcia & compressdo atingida.
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Ndo serd admitida a paralisa¢gdo da cura, em qualquer processo empregado,

para resisténcia inferior a 70% do Fck.

2.5.13.10 Controle de Qualidade do Concreto

Para garantia da qualidade do concreto a ser empregado na obra, deverdo
ser efetuados, inicialmente, ensaios de caracterizagdo dos materiais. Os ensaios de
cimento deverdo ser feitos em laboratério, obedecendo ao que preceituam as

normas da ABNT.

Quando existir garantia de homogeneidade de produgdo para determinada
marca de cimento (certificados de producéo emitidos por laboratério ou marca de
conformidade da ABNT), ndo serd necessdrio a realizacdo frequente de ensaios de

cimento.

Quando for conveniente o emprego de cimento de outra qualidade, que ndo
o Portland comum, deverd haver autorizagdo da fiscalizagéo, devendo o material

empregado atender as prescricdes da ABNT.

Em cada 50 casos de uma partida de cimento, um deverdé ser pesado para
verificagdo de peso. Caso seja encontrado saco com peso inferior a 98% do indicado

no saco, todos os demais deverdo ser pesados.

O controle de dgua se faz necessdrio desde que apresente aspecto ou

procedéncia duvidosa, conforme preceitua a NBR — 6118 da ABNT.

A dosagem experimental do concreto deverd ser feita em Laboratério
Tecnoldgico de empresas previamente autorizadas e com o acompanhamento da

fiscalizagdo.

O controle de qualidade do concreto deverd ser feito em duas fases a saber:
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2.5.13.11 Controle de Execucgdo

Tem a finalidade de assegurar, durante a execucdo do concreto, o
cumprimento dos valores fixados na dosagem, sendo para isto indispensével o
controle de umidade dos agregados, da composi¢do granulométrica dos agregados
e do consumo de cimento, para a introdugdo das corregdes que se fizerem

necessdrias & manuten¢do da dosagem recomendada.

A frequéncia das operagdes de controle acima indicados ficard a critério da

fiscalizag@o e deverd ser capaz de assegurar a continuidade da qualidade exigida.

2.5.13.12 Controle de Resisténcia do Concreto

Tem por finalidade verificar se o concreto empregado na obra foi
convenientemente dosado de modo a assegurar a resisténcia & compressdo fixada
no projeto. Este controle serd feito de acordo com a NBR — 6118 devendo ser do tipo
sistematico, com indice de amostragem normal. O valor da resisténcia do concreto
serd controlado através de ensaios de compressd@o de corpos-de-prova cilindricos

de concreto conforme NBR — 5739.

Os controles de execugdo e de resisténcia do concreto serdo feitos por firma

idéneas, e com o acompanhamento a aprovagdo da fiscalizago.

2.5.13.13 Aceitacgédio da Estrutura

A aceitagdo da estrutura estd condicionada a comparagdo entre a resisténcia
caracteristica do concreto (Fck) estabelecida no projeto e os valores estimados da
resisténcia caracteristica (Fck est) obtidos para cada um dos lotes em que foi dividido

o concreto de estrutura.

A estrutura ser@ automaticamente aceita se para todos os lotes for

constatado:

Fck est > Fck
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Se para um ou mais lotes a condi¢c@o de aceitagdo ndo se verificar, deverdo
ser rompidos os corpos de prova de reserva, e recalculados o valor da resisténcia
estimada (Fck est). Se o valor assim obtido satisfizer a condigéo de aceitagdo
automadtica, o concreto do lote serd aceito, caso contrdrio as seguintes providéncias

deverdo ser tomadas isoladamente ou em conjunto a critério da fiscalizagdo.
a) Revisdo do projeto;
b) Ensaios especiais do concreto;
c) Ensaios da estrutura (prova de carga).

2.5.13.14 Acabamento

As superficies de concreto dever@o apresentar-se lisas e uniformes, sem

“ninhos”, “brocas” ou saliéncias. N&do serdo toleradas pontas de ferro ou armaduras

aparentes.

Para superficie do concreto de pecas ndo enterradas, serdo tomados todos os

cuidados a fim de evitar imperfei¢coes.

Na execugdo do concreto aparente — quer os fundidos no local, quer os pré-
moldados — serd@ levado em conta que ele deverd satisfazer ndo somente aos
requisitos normalmente exigidos para os elementos de concreto armado, como
também das condi¢gdes inerentes tornam essencial um rigoroso controle para
assegurar-se uniformidade de colora¢gdo, homogeneidade de textura, regularidade
da superficie e resisténcia as intempéries em geral. Todas as pegas de concreto

expostas deverdo ter obrigatoriamente os cantos chanfrados de 2,5 x 2,5 cm, exceto

nas estruturas de concreto na barragem de rejeitos.
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2.5.14 Formas e Escoramento

As formas e escoramento atenderdo as dimensdes do projeto e deverdo
possuir rigidez para ndo se deformarem quando submetidas ds cargas provenientes

da concretagem.

2.5.14.1 Formas

As formas poder@o ser de madeira ou metdlicas, sem deformagoes, defeitos,
irregularidades ou pontos frageis, que possam vir a influir na forma, dimensées ou

acabamento das pegas de concreto a que sirvam de molde.
Para as pecgas enterradas poderdo ser empregadas tdbuas de madeira.

Para as pecgas ndo enterradas deverdo ser adotados, obrigatoriamente,
revestimentos de chapas metdlicas, ou chapas de madeira compensada & prova

d'agua.

As formas dever@o ser executadas de modo que o concreto acabado tenha
as formas e as dimensbes do projeto, esteja de acordo com alinhamentos e
elevagodes fixados, e apresente uma superficie lisa e uniforme. Deverdo ser projetadas
de modo que sua remogdo ndio cause danos Ao concreto e que resistam ao efeito da

vibragdo e da carga do concreto.

As dimensdes, nivelamento e verticalidade das formas deverdo ser verificadas
cuidadosamente. Deverdo ser removidos do interior das formas todo pé de serra,
dificil limpeza, deverdo ser deixadas aberturas provisérias para facilitar esta
operagdo. A limpeza do fundo da forma deverd ser feita obrigatoriamente, através de

jatos d'dgua e ar sob pressdo.

As juntas das formas deverdo, obrigatoriamente, ser vedadas, para evitar

perda de argamassa do concreto ou de dgua.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser abundantemente molhadas.
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Os prazos minimos para desmoldagem quando for empregado cimento

Portland comum devem ser:
e Face laterais: 3 dias

e Face inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e

convenientemente espacados: 14 dias
¢ Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias

Os prazos acima devem ser acrescidos em 20% quando o aglomerante

utilizado no concreto for cimento de alto-forno.

2.5.14.2 Escoramento

O escoramento das estruturas sem excegdo deverd ser constituido de pegas
de madeira ou pegas metdlicas, que ndo apresentem deformagées, defeitos,

irregularidades ou pontos frageis prejudiciais & execugdo da obra.

2.5.14.3 Equipamento

A natureza e quantidade do equipamento a ser utilizado na execugcdo das

formas e escoramento dependerd do tipo dimensdes de cada servigo a executar.

A executora deverd apresentar a relag@o detalhada do equipamento a ser
utilizado na obra, para aprovagéo da fiscalizagéo. Em particular deverd apresentar o
projeto detalhado das formas que pretende utilizar na execugdo das pecas pré-

moldadas, bem como descrigdo do processo executivo e de manuseio e transporte.

2.5.14.4 Controle

Caberd a fiscalizagGo o controle dos servigos de execug@o de formas e

escoramento, assim como o estabelecimento das tolerncias a serem admitidas,

objetivando a boa técnica e perfeicdo dos servicos.
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O controle das deformagées verticais do escoramento durante a
concretagem, deverd ser feito, a critério da fiscalizago, com a instalagdo de
deflectdmetro, ou com nivel de precisdo para que possa ser reforgado, em tempo

hdbil, caso necessdrio.

2.5.15 Armadura

As armaduras deverdo estar isentas de qualquer substéncia prejudicial &
aderénciq, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por oxidagdo.
Deverdo ser colocadas como mostrado nos desenhos do projeto, e, durante a

operagdo de concretagem, mantidas na posicdo correta.

2.5.15.1 Aco para as Armaduras

Os agos empregados para confeccdo das armaduras serdo os agos CA-50 A
ou B conforme indicado nos desenhos do Projeto de Detalhamento e deverdo atender
as prescrigées da NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT. Para armadura em malha soldada

serd utilizado o ago CA-60.

2.5.15.2 Equipamentos de Concretagem

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado
dependerdo do tipo, dimensdes e prazos de cada servigo a executar. Assim, a
executora apresentard para aprovagdo da fiscalizagdo a relagéo do equipamento a

utilizar.

2.5.15.3 Colocagéio das Armaduras Amarradas

As armaduras deverdo ser colocadas nas formas, nas posi¢cdes indicadas no
projeto, sobre calgcos de argamassa de cimento e dreiq, ou pegas especiqis
(caranguejos), quando for o caso, de modo a garantir o afastamento necessario das

formas (recobrimento) conforme indicado nos desenhos de projeto. Deveréo ser

inspecionadas e aprovadas pela fiscalizagdo da concretagem.
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2.5.15.4 Controle — Condi¢des Gerais

Serdo consideradas armaduras para concreto armado unicamente as que

satisfazem as NBR-7480 e NBR-6118, da ABNT.

O controle do ago constitui encargo da executora e deverd ser executado por

firma especializada e previamente aprovada pela fiscalizagdo.

2.5.16 Sinalizagéo Horizontal

A sinalizagdo horizontal serd realizada com tinta & base de resinas acrilicas

emulsionadas em agua, para a demarcagdo de pavimentos rodovidrios.
N&o é permitida a execugdo dos servigos objeto desta Especificagéo:

a) Sem a pré-marcacdo da pintura, obedecendo &s indicacdes de projeto, caso

ndo existam marcagdes anteriores a serem recobertas;
b) Sem a prévia limpeza da superficie a ser demarcadg;

c) Sem apresentacdo pela executante de certificado de andlise por lote de
fabricagd@o, emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade

da tinta;

d) Sem apresentacdo pela executante de certificado de andlise por lote de
fabricacgéo, emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade

das microesferas e esferas de vidro;

e) Sem a autorizag@o prévia da fiscalizagéo, para a utilizagdo do material a ser

empregado;

f) Quando a temperatura ambiente for igual ou inferior a 5°C ou estiver superior

a 40°C;

g) Quando a umidade relativa do ar for maior que 85%;
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h) Sem aimplantagdo prévia da sinalizagéo do servigo;

i) Em dias de chuva ou com o substrato (pavimento) Gmido, que possa impedir

a aderéncia adequada da tinta.

2.5.16.1 Materiais

A tinta & uma mistura de resing, solventes, cargas e aditivos, formando um
produto liquido, que apds a secagem forma uma pelicula sélida, opaca aderente ao
pavimento, sem causar reagdes prejudiciais ao revestimento, deve estar apta &
adicdo de microesferas de vidro de modo propiciem ao material qualidades que

atendam & finalidade a que se destina.
As tintas devem atender aos requisitos da NBR 13699/2012.

Apods aplicacdo, deve apresentar plasticidade e elevada aderéncia ds esferas
de vidro retrorefletivas, ao pavimento ou sinalizagdo anterior, devendo resultar em
uma pelicula fosca, de aspecto uniforme, ndo podendo ser constatada a ocorréncia

de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o periodo de sua vida Util.
As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 16184/2013.

Os solventes usados na diluicdo da tinta ou limpeza dos equipamentos é dgua

potavel.

A retrorrefletorizag@o inicial minima, em milicandelas por lux por metro
quadrado, deve ser para sinalizagé@o definitiva: 250 mcd.m-2 .Ix-1, para cor branca e

150 mcd.m-2 .Ix-1, para cor amarela.

2.5.16.2 Equipamentos

Para limpeza do pavimento:

e Escova, vassouras e compressores para jato de ar comprimido para remogdo

de poeira, 6leo, graxa e demais residuos.
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Para aplicagd@o de tintas, processo mecdanico

e Equipamento autopropelido com compressor de ar, tanques pressurizados
para tinta e solvente, mexedores manuais, reservatério e semeador para
microesferas de vidro, valvulas reguladoras de ar, sequenciador automatico,

pistolas, discos delimitadores de faixas, balizadores e miras bticas.
Para aplicagéo de tintas, processo manual

e Compressor de ar, com tanques pressurizados para tintas, mexedores
manuais, tanques para solventes, pistolas manuais a ar comprimido e

gabaritos especificos.
Para remogd&o das marcas vidria antigas ou conflitantes

e Equipamento composto por uma maquina bésica (chassis, motor, guia
direcional, sistema de levantamento e diregdo) contrapesos e fresas
cortadoras, tipo Demarcadora Universal ou similar, ou através de
microfresagem, removendo apenas uma fina camada do pavimento que
contém a demarcagdo, sem causar grandes desniveis entre o pavimento

fresado e o néo fresado;

e Equipamento composto por compressor, reservatorio de gds propano e

dispositivo controlador, tipo Jet-Blaster ou similar;
e Macarico a gds e espdtula;

e Hidrojateamento que consiste no jateamento de dgua a alta pressdo, através

dos métodos de jateamento abrasivo ou jateamento simples;

e Jateamento a seco que consiste no bombardeamento com material abrasivo
da superficie demarcada com simulténea sucgdo dos residuos que sd@o

recolhidos para reservatério proéprio;

e Recobrimento com tinta que consiste em aplicar com cor semelhante & do

substrato sobre a demarcagdo existente por método manual ou mecdanico.
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2.5.16.3 Execucgdo

A execugdo deve obedecer aos elementos técnicos constantes no Projeto de

Engenharia e atendendo ao contido nesta especificagdo.

A fase de execugdo engloba as etapas de limpeza do pavimento, pré-

marcagdo e pintura.

A limpeza deve ser executada de modo a eliminar qualquer tipo de material

que possa prejudicar a aderéncia do produto aplicado no pavimento.

A pré-marcacgdo consiste no alinhamento dos pontos locados pela equipe de
pré-marcagdo, através dos quais o operador da mdquina ird se guiar para a
aplicagdo do material. A locagdo deve ser feita com base no projeto da sinalizagdo,

que norteard a aplicagdo de todas as faixas, simbolos e legendas.

A pintura consiste na aplicag@o do material por equipamentos adequados, de
acordo com o dalinhamento fornecido pela pré-marcacdo e pelo projeto de

sinalizac¢do.

As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade

do material.

As microesferas de vidro tipo I-B devem ser adicionadas & tinta quando da
sua aplicacdo, na propor¢cdo determinada pelo fabricante. Pode ser adicionado
solvente compativel com a tinta, na proporgdo maxima de 5% (cinco por cento), em

volume, para ajuste da viscosidade.

As esferas de vidro retro-refletivas tipo | B, C ou tipo lll devem ser aspergidas
concomitantemente com a tinta & razdo de 350 g/m? resultando em perfeita

incorporacdo das esferas de vidro na pelicula de tinta.

Sempre que houver insuficiéncia de contraste entre as cores do pavimento e

da tinta, as faixas demarcatérias devem receber previomente pintura de contraste
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na cor preta, para proporcionar melhoria na visibilidade diurna. A tinta preta deve ter

as mesmas caracteristicas da utilizada na demarcagdo.
A espessura de aplicagdo deve ser de no minimo 0,6 mm.

A abertura do trecho ao trdfego somente pode ser feita apds, no minimo, 30

minutos apds o término da aplicagdo.
A aplicagdo pode ser mecdnica ou manual.

2.5.16.4 Controle do material

Os materiais devem ser previamente analisados e acompanhados de
relatério de ensaio do respectivo lote de fabricagdo, emitido pelo fabricante, se
possuir certificagdo ISO. Caso o fabricante ndo tenha a certificagdo, o relatério de

ensaio deve ser emitido por laboratério credenciado.

Além dos relatdrios de ensaio, devem ser observadas as informagdes contidas
nas etiquetas das embalagens, para verificar o tipo de material, quantidade, data de
fabricacdo, prazo de validade, cor e, no caso de microesferas de vidro, se houve

tratamento para melhorar seu desempenho durante a execugdo.

2.5.16.5 Controle de execucdo

A aplicagdo dos materiais s6 deve ser realizada nas seguintes condi¢des:

e Asuperficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, dleos,

ou outros elementos estranhos;

e A pré-marcagdo deve estar: de acordo com o projeto, perfeitamente reta nos

trechos em tangente e acompanhando o arco nos trechos em curva;

¢ Quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, sem neblina,

sem chuva e com umidade relativa do ar méxima de 85%;

e Quando a temperatura da superficie da via estiver entre 5° C e 40° C;
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e Apobs aimplantagdo da sinalizagdo de seguranga para estes servigos.

O controle de qualidade da aplicagdo deve ser realizado no decorrer da
implantagdo da sinalizagdo, de acordo com as normas relacionadas na segdo 2,
DNER-PRO 132/94 e DNER-PRO 231/94, quando devem ser verificados os pardmetros

listados a seguir:

Homogeneizagdo da mistura da tinta;

e Consisténcia e temperatura de fus@o do material termopldstico;
e Consumo dos materiais;

e Espessura do material aplicado;

e Cadéncia das linhas longitudinais seccionadas (interrompidas);
e Linearidade das faixas;

¢ Atendimento ao projeto de sinalizacdo;

e Tempo de secagem, para a libera¢do ao trafego;

e Retrorrefletorizag@o total das linhas longitudinais, setas, inscricées no

pavimento e demais marcas vidrias.

O controle geométrico da execugdo das obras deve ser efetuado através de

levantamentos topogrdficos. Durante a execugdo, devem ser observados:

A espessura do material aplicado;

As dimensdes das faixas e sinais (largura e comprimento);

Atendimento ao projeto de sinalizagdo.

Toleréncias:
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o Mais ou menos 5%, no que se refere as dimensées das marcas

estabelecidas em projeto;
o Até0,0lmem 10 m, para desvio de borda na execugdo de marcas retas.

O controle do acabamento deve enfocar, principalmente, a linearidade das

faixas, através de inspec¢do visual.

O controle qualitativo da sinalizagéo deve ser feito através da avaliagdo da
retrorrefletividade, de acordo com a NBR 14723/2005, para cada 1.500m de faixa

pintada.

2.5.16.6 Aceitagdo

Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem simultaneamente ds

exigéncias de materiais, execugcdo e garantias estabelecidas nesta especificagdo.

A avaliagdo da retrorrefletividade inicial, medida sete dias apds a abertura da
via ao trafego, for igual ou superior a 250 mcd/lux/m? para demarcagéo na cor

branca e igual ou superior a 150 mcd/lux/m? para demarcagéo na cor amarela.

As dimensdes das marcas executadas (extenséo e largura) ndo diferem em
mais de 5% das dimensdes das marcas de projeto, ndo se admitindo variagdo para

menos.

Na execugd@o de marcas retas, qualquer desvio nas bordas ndo excede a 0,0Im

em 10m.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido ou refeito.
Qualquer servico corrigido s6 deve ser aceito se as corregdes executadas o

colocarem em conformidade com o disposto nesta especificagéo; caso contrdrio

deve ser refeito.
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2.5.17 Sinadlizagdo Vertical

A sinalizacdo vertical & entendida pelo subsistema de sinalizagéo, constituido
por placas e painéis montados sobre suportes, na posicdo vertical, implantados ao
lado ou sobre a rodovig, por meio dos quais sdo fornecidas mensagens de cardter
permanente e, eventualmente tempordrio, através de legendas e simbolos
legalmente instituidos, com propdsito de regulamentar, advertir e indicar o uso das

vias para condutores de veiculos e pedestres da forma mais segura e eficiente.

Considerando o disposto no Cédigo de Transito Brasileiro (CTB - Art. 80), que
exige sinais com perfeita visibilidade e legibilidade durante o dia e & noite, todos os

sinais devem ser confeccionados com material refletivo.

¢ Placas de sinalizagdo: dispositivos confeccionados em chapa Unica montados
sobre suportes, na posi¢do vertical, implantados ao lado ou sobre a rodovig,
sobre os quais se aplicam peliculas com as mensagens que se pretende

transmitir aos usudrios das rodovias.

e Painéis: dispositivos especiais constituidos por chapas moduladas, montados
sobre suportes, implantados ao lado ou sobre a rodovia, sobre os quais se
aplicam peliculas com as mensagens que se pretende transmitir aos usudrios

das rodovias.

e Suportes: colunas, postes com braco projetado sobre a rodovia, porticos,
semiporticos e acessorios de fixagdo, que tém a fungdo de sustentar e manter
as placas e painéis de sinalizagdo neles implantados na posicdo mais

apropriada, independentemente da agdo do vento.

e Pelicula: tipo de material aplicado sobre as placas e painéis com o objetivo de
compor as mensagens que se pretende transmitir na cor apropriada. As

peliculas podem ser refletivas, n&o refletivas opacas e nd&o refletivas

transllcidas, conforme disposto na Norma ABNT NBR 14644:2007.
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As peliculas refletivas séo constituidas por combinag¢ées de materiais que lhes
permitem apresentar a mesma cor tanto de dia, quando observadas & luz do sol,

quanto & noite, quando observadas d luz dos fardis dos veiculos.

As peliculas ndo refletivas sé@o constituidas por filme pléstico opaco e se
destinam & representagdo de orlas, tarjas, legendas, setas e simbolos na cor preta

nas placas e painéis de sinalizagdo.

As peliculas ndo refletivas coloridas transldcidas séo constituidas por filme
plastico que, ao serem aplicadas sobre a superficie branca de quaisquer peliculas
refletivas, transmitem aos sinais propriedades visuais e oticas que atendem ds

especificagdes das respectivas cores.

2.5.17.1 Condig¢des Gerais

A empresa responsdvel pela confecgdo e implantagdo da sinalizagdo deverd
determinar o tipo de material, fixagdo e fundagdo dos elementos, de maneira a serem
compativeis com as caracteristicas da regido, tais como: solo arenoso, alta

incidéncia de ventos e maresia.
N&o é permitida a execugdo dos servigos objeto desta Especificagéo:

a) Sem a pré-marcacdo da localizagdo dos dispositivos conforme indicagées de

projetos;

b) Sem apresentacdo pela executante de certificado de andlise por lote de
fabricacé@o, emitido por laboratério credenciado, que ateste a boa qualidade

dos materiais utilizados;

c) Sem a autorizag@o prévia da fiscalizagéo, para a utilizagdo do material a ser

empregado;

d) Sem aimplantacdo prévia da sinalizagéo do servico;

e) Em dias de chuva.
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Todos os materiais utilizados na sinalizagdo vertical devem atender ds normas

da ABNT, do DNIT e satisfazer ds exigéncias desta especificagdo.

2.5.17.2 Materiais

As placas e painéis poderdo ser de:
e Chapa fina a frio de ago-carbono, para uso estrutural;
¢ Chapa fina a quente de ago-carbono, para uso estrutural;
e Chapa de ago-carbono, laminada a frio, aluminizada, por imersdo a quente;
¢ Chapa de ago-carbono zincada, por imersdo a quente;
¢ Chapa de aco de alta resisténcia mecdnica, zincada por imersdo a quente;
e Chapa plana de ago zincado;
e Placa de ago-carbono e de ago de baixa liga e alta resisténcia;
¢ Chapa plana de poliéster reforgado com fibra de vidro;
e Chapa de aluminio, na espessura minima de 1,5mm.
As chapas devem ter a superficie posterior preparada com tinta preta fosca.

As chapas para placas, que devem ser totalmente refletivas, por exigéncia do
CTB, devem ter a superficie que ird receber as peliculas que compordo a mensagem

preparada com “primer”.

Todos os sinais devem ser retrorrefletivos, exceto as partes de cor pretq,
sempre opacas, que aparecerdo por contraste. A retrorrefletividade do sinal deve ser
obtida utilizando-se peliculas retrorrefletivas, apropriadas a cada tipo de utilizagdo,

aplicadas como fundo do sinal.

As letras, nimeros, orlas, tarjas, simbolos e legendas podem ser obtidos por:
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e Montagem com peliculas retrorrefletivas recortadas;
e Impressdo em silk-screen, com pasta transldcida coloridag;

e Aplicagdo de pelicula translucida colorida sobre o fundo branco, com recorte

eletrénico da mensagem.

Os materiais e as solugdes de fundag@o deverdo ser adequados as

caracteristicas locais.

A pelicula refletiva deve ser resistente as intempéries e proporcionar

visibilidade sem alteragdes, tanto & luz diurna como a noite, sob luz refletida.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as
cargas do peso proéprio das placas e os esforgos resultantes da agdo do vento,
garantindo sua correta posi¢cdo. Estes poderdo ser de ago carbono galvanizado, ou
concreto, ou madeira de lei, devidamente licenciada, ou madeira tratada com

preservativos hidrossollUveis ou concreto.

2.5.17.3 Equipamentos

Os equipamentos utilizados na implantacdo da sinalizagdo vertical devem ser:
e Trado, para escavagdo no local dos suportes;
¢ Caminhd&o plataforma, para fixagdo das placas suspensas;
¢ Caminhd&o Munck, para manejar os suportes de placas suspensas;

e Betoneira, para confec¢g@io das sapatas em concreto das estruturas de

sustentacdo das placas suspensas;

e Cone de sinalizagdo para proteger a drea de trabalho na pista.
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2.5.17.4 Execucgdo

A execugdo deve obedecer aos elementos técnicos constantes no Projeto de

Engenharia e atendendo ao contido nesta especificagdo.

Inicialmente deve ser feito o levantamento da drea para verificagdo das
condi¢gées do local de implantagdo das placas. Posteriormente, as atividades

descritas abaixo:

Limpeza do local, de forma a garantir a visibilidade do sinal a ser implantado;

e Marcacdo da localizagdo dos dispositivos a serem implantados, de acordo

com o projeto de sinalizagéo;

o Distribuigcdo das placas nos pontos j& localizados anteriormente;

e Escavagdo da drea para fixagdo dos suportes;

e Preparagc@o da sapata ou base, em concreto de cimento Portland, para
recebimento dos suportes das estruturas de sustentagdo das placas que

assim o exigirem;

e Fixagdo das placas ou médulos de painéis aos suportes e As travessas,

através de bragadeiras, parafusos, arruelas, porcas e contra porcas;

¢ Implantagdo da placa, de forma que os suportes fixados mantenham rigidez
e posi¢do permanente e apropriadag, evitando que balancem, girem ou sejam

deslocados;

e Aimplantacdo das placas ou painéis suspensos deve contar com a utilizagdo

de caminhdo plataforma. Durante a implantagdo o transito deve ser desviado,

com o auxilio de cones ou qualquer dispositivo adequado para esta finalidade.
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2.5.17.5 Controle do material

Os materiais devem ser previaomente analisados e acompanhados de
relatério de ensaio do respectivo lote de fabricagdo, emitido pelo fabricante, se
possuir certificagdo ISO. Caso o fabricante ndo tenha a certificagdo, o relatério de

ensaio deve ser emitido por laboratdrio credenciado.

O controle tecnolégico de chapas, peliculas, suportes e dispositivos de fixagéo

deve ser realizado de acordo com das normas vigentes.

Deve ser observada a adequagdo ao projeto dos elementos da sinalizagdo,
verificando especialmente as dimensbdes e cores das placas, os dizeres e formatagéo

das mensagens, tipos de pelicula e dimensdes das estruturas de suporte.

Além dos relatérios de ensaio, devem ser observadas as informagdes contidas
nas etiquetas das embalagens, para verificar o tipo de material, quantidade, data de
fabricagdo, prazo de validade, cor e, no caso de microesferas de vidro, se houve

tratamento para melhorar seu desempenho durante a execugdo.

2.5.17.6 Controle de execucdo

O controle dos servigcos deve ser realizado através da verificago dos

seguintes requisitos de projeto:

Localizagdo e dimens@o dos elementos da sinalizagdo;

e Alterac@o na localizacdo de projeto, em funcdo de eventual obstrugéo &

visibilidade da placa ou painel;

¢ Distdncia lateral da placa em relagdo ao bordo da pista ou acostamento;

e Altura da placa em relagdo ao bordo da pista de rolamento;

e Angulo em relagdo ao fluxo de trafego;
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e Fundacdo e fixagéo dos suportes e das placas/painéis, de forma que os
elementos mantenham rigidez e posi¢cdo permanente e apropriada, evitando

que balancem, girem ou sejom deslocados;
e Retrorrefletividade, de acordo com a Norma NBR 15426/2013;

e A verticalidade das estruturas de suporte e, nos casos de placas idénticas e
em sequénciaq, tipo delineadores, também a uniformidade de altura, através

de inspecdo visual.

2.5.17.7 Aceitagdo

Os servigos s6 devem ser aceitos se atenderem simultaneamente ds

exigéncias de materiais, execucdo e garantias estabelecidas nesta especificagéo.

Deve ser controlada a retrorrefletividade, medida em candela por lux por
metro quadrado (cd/lux.m?), conforme os valores estabelecidos na Norma ABNT NBR

14644/2013.

Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido ou refeito.
Qualquer servigo corrigido s6 deve ser aceito se as corregdes executadas o
colocarem em conformidade com a disposta nesta especificagdo, caso contrdrio

deve ser refeito.

2.5.18 Entrega da Obra

Deverd ser procedida rigorosa verificagdo das perfeitas condigcdes de
funcionamento e seguranca de todas as instalagdes, aparelhos e equipamentos.
Serdo executados os reparos e arremates para que a obra seja entregue em perfeitas

condi¢cdes de funcionamento. As instalagées deverdo ser entregues devidamente

testadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.
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3 DISPOSICOES GERAIS

Para a execugdo dos servigos, deverdo ser observadas, rigorosamente, o
projeto, as especificagbes técnicas e planilhas orcamentdrias acostadas, ndo
podendo ser realizadas quaisquer modificagcdes sem o consentimento, por escrito, da

Comisséo de Fiscalizagdo.

Deverd, a Contratada, fornecer, toda a méo de obra, devidomente munida
com Equipamentos de Proteg@o Individual (EPI), matericis e equipamentos,
necessdrios & execucgdo dos servicos. Quanto @ mdo de obra, estd serd inteira
responsabilidade da Contratada, devendo ser qualificada para os fins necessdarios e
& adequada e efetiva execugd@o dos servigos contratados. Deverd ainda providenciar
todos os meios necessdarios a execugdo dos servigos dentro do prazo estabelecido, a
fim de que, uma vez iniciados, ndo sofram interrup¢do, salvo excegdes previstas em
lei. A determinagdo supra aplica-se ds atividades complementares a execugdo dos

servicos ndo indicadas neste Memorial e que poderdo ser autorizadas pela

FISCALIZAGAO.

e Instalagées Provisérias: competird & Contratada executar a implementagdo
de todas as instalagdes provisérias para a execugdo dos servigos, devendo
manter no local de execug@o dos servigos o Didrio da Obra; e a ART do
Responsdvel da obra. Além disso, a Contratada disponibilizard todas as placas
de sinalizag@o preventiva nas vias publicas (quando for o caso) nas quais
ocorrer@o as intervengdes, compreendendo fornecimento e pintura da placa
e dos suportes de madeira, ficando a colocacdo e a retirada sob

responsabilidade da Contratada.

e Da Seguranca do Trabalho e da Obra: Durante a execugdo dos servicos,
deverd a Contratada adotar todos os meios necessdrios para garantir a
seguranca de seus funciondrios e de terceiros, bem como de todos os
equipamentos utilizados, independentemente da transferéncia dos riscos a

companhias ou institutos seguradores. Para tanto, a Contratada deverd

cumprir fielmente o estabelecido na legislagdo nacional, concernente &
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seguranga do trabalho e da obra, incluida a higiene do trabalho, bem como
observar as normas impostas pela FISCALIZACAO, especificas para a
segurangca de cada tipo de servico, sendo a Unica responsdvel pela
seguranga, guarda e conservagdo de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das instalagdes da

obra. Em caso de acidente de trabalho, a Contratada deveré:
o prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

o paralisar imediatamente a obra nas circunvizinhangas, a fim de evitar
a possibilidade de mudangas das circunstdncias relacionadas com o

acidente; e

o solicitar, imediatomente, o comparecimento de representante

FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando o ocorrido.
Serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA:

a) O cumprimento das prescricbes referentes das Leis Trabalhistas,
Previdéncia social e Seguro de Acidentes de Trabalho de acordo com as
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sendo, portanto,
imprescindivel a utilizacéo de equipamentos de protegéao individual (EPI) e
coletiva (EPC);

b) A elaboracéo e o devido pagamento da(o) Anotacéo/Registro (ART/RRT)
de Responsabilidade Técnica pela Execugcdo da Obra e, quando
necessdrio, pela Execugdo de Servicos Especificos, sendo tal(is)
documento(s) mantido(s) na obra;

c) A solicitagdo e o cumprimento de todos os tramites relacionados ao
pedido de ligag¢des provisérias para obra e ligagdes definitivas de dgua e
de energia elétrica junto as Concessiondrias e aos Org&os Publicos, bem

como, aprovagdo dos projetos executivos de Protecdo contra a Incéndio

junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, além de outras
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licencas e/ou autorizagées que se fizerem necessarias e estejam previstas
no escopo da planilha orgamentdria e/ou neste Memorial Descritivo;

O compromisso de sanar toda e qualquer irregularidade ou simples
defeitos de execugdo detectados pela FISCALIZAGAO, que provenham de
mda execucdo do servigco, sem que tal fato acarrete ressarcimento
financeiro ou material, bem como na extensdo do prazo para conclusdo
da obraq;

O cumprimento adequado do cronograma fisico-financeiro, sem
desculpas por atrasos por falta de equipamentos efou materiais.

Solicitar aprovagdo prévia a FISCALIZAGAO, caso haja a necessidade de
troca do profissional residente ou R.T. da CONTRATADA, cujo curriculum
também deverd ser apresentado para fins de aprovagdo, e que também
deverd ter o mesmo visto no CREA/CAU-RJ, devendo estar compativel com
o grau de experiéncia apresentado na licitagdo;

Solicitar autorizag@o prévia formal & FISCALIZAGCAO para redlizagdo de
subcontratagdes quando necessdrio, caso seja permitido pelo Projeto
Executivo e os demais elementos do edital, ndo sendo permitida a
realizagdo de subcontratagées das parcelas de maior relevancio;

NAO EXECUTAR qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZAQAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de
emergéncia e necessdrios ao andamento ou seguranga dos servigos;

Ao final dos servigos a mesma deverd fornecer em formato impresso e

digital o “as built” da obra.

Caberd & CONTRATADA a manutengdo de um didrio de obra, conforme

legislagdo vigente, permanentemente disponivel para o registro de fatos normais do

andamento da obra, devendo ser relatadas, dentre outras informagées, devendo este

ser mantido no canteiro a fim de permitir que a FISCALIZAGAO possa manifestar sua

atuagdo em pontos especificos quando for necessdrio, devendo conter:

a) Os servigos executados diariamente;

b) As condigbées meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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c) Aentrada e saida de equipamentos e materiais;

d) O efetivo de pessoal;

e) As visitas técnicas realizadas ao canteiro de obra pelos FISCAIS DO
CONTRATO;

f) As consultas a FISCALIZAGAO DA PREFEITURA e as
orientagées/autorizacdes dadas;

g) As modificagées efetuadas no decorrer da obra, acompanhadas das
justificativas técnicas para estes;

h) As datas de conclusdo de etapas dos servicos de acordo com o

cronograma fisico-financeiro aprovado.

Junto a cada medi¢cdo deverdo ser anexadas copias das pdginas do didrio
referentes aos servigcos medidos e relatério fotografico comprovando & execugdo dos
itens medidos, sendo entregues & FISCALIZAGAO DA PREFEITURA para que sejom
analisadas, sendo posteriormente autorizado o pagamento & CONTRATADA, relativo
ao trabalho executado no periodo.

A CONTRATADA se submeterd & fiscalizag@o exercida por profissionais
habilitados, designados pela contratante (PMS), que acompanhardo a execugdo dos
servicos desde o inicio até & concluséo das obras, inspecionando a qualidade da
m&o de obra e dos materiais empregados. A FISCALIZAGAO DA PREFEITURA caberd
apontar falhas de ordem técnica, de seguranca e de disciplina, bem como
determinar a necessidade de substituigéio de operdrios, inclusive engenheiro, mestre

de obra ou encarregado, se os servigos ndo estiverem sendo bem conduzidos ou

executados.

Notas:
¢ Nenhuma alteragc@o nas plantas, detalhes ou especificagées, implicando
ou ndo em alteragdo de custo da obra ou servigo, poderd ser executada
sem autorizag@o da FISCALIZAGAO DA PREFEITURA;
e Em caso de davidas sobre detalhes do Projeto Executivo e do Orgamento

fornecidos, ou das especificagbes contidas nesse memorial, a

CONTRATADA deverd procurar a FISCALIZAGAO DA PREFEITURA, que
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solicitara a assessoria do(a) autor(a) do Projeto e/ou do(a) responsavel
pela elaboragdo do Orcamento para solugdo das questbes pendentes.
Havendo divergéncias entre os desenhos e as especificagbes, a
FISCALIZA(;Z\O DA PREFEITURA deverd ser consultadao, a fim de analisar as
implicagées e definir os acertos necessdrios, visando a continuidade da
obra;

e Todos os matericis a serem empregados devero obedecer as
especificagbes dos projetos, do orgamento e dos dados contidos neste
memorial. Na comprovagd@o de impossibilidade de adquirir e empregar
algum material especificado deverd ser solicitada sua substituigdo, por
outro que possuqg, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade,
resisténcia e aspecto, possuindo a mesma ordem de grandeza de prego,
estando sua utilizagdo condicionada a aprovagdo por parte da
FISCALIZAGAO;

e Caberd a equipe de FISCALIZAGAO a andlise e liberagdo das medigdes
apresentadas pela CONTRATADA para o devido pagamento, bem como o

ateste das notas fiscais emitidas.

A CONTRATADA, antes do inicio de qualquer atividade relacionada com a
obra, deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do Projeto Executivo
(projetos de geometria, drenagem pluvial e sinalizagéo viaria), do Orcamento e das
prescricdes contidas no presente Memorial Descritivo, desenvolvidos pelo Consércio
Quanta/Tetris/Flex através do contrato n° 006/2022 e ordem de servigo n° 005-2022,
através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdémico, além do
conhecimento das condi¢gbes do local onde a obra serd realizada, a fim de tomar
conhecimento de todos os detalhes construtivos, da extensdo dos servigos a serem
executados e das dificuldades que poderdo surgir no decorrer da obra.

Ndo se poderd alegar, em hipdtese alguma, como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, dlvidas ou esquecimento das

cléusulas e condigdes, do contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do

memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificacoes,
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métodos da ABNT e outras normas pertinentes citadas ou nédo neste memorial. A
existéncia e a atuagdo da FISCALIZAGAO em nada diminuirdo a responsabilidade
dnica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos e suas
implicagdes préximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o
Cébdigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Unido.

Caso haja discrepdncias, as condi¢des especiais do contrato, especificacdes
técnicas gerais e memoriais, devera o fato, de qualquer forma, ser comunicado com
a devida antecedéncia & FISCALIZAGAO, para as providéncias e compatibilizagdes
necessdarias.

Fica reservado a Secretaria Municipal de Infraestrutura, através de sua
FISCALIZAGAO o direito e autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e
porventura omisso neste memorial e nos demais, que ndo seja definido em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos.

As cotas e dimensdes sempre deverdo ser conferidas “In loco’, antes da
execugdo de qualquer servigo.

A CONTRATADA aceita e concorda que os servigos necessdrios a execugdo do
objeto oriundo dos documentos contratuais, deverdo ser complementados em todos
os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido ndo seja
especificamente mencionado.

O profissional residente deverd efetuar todas as corregdes, interpretagdes e
compatibilizagées que forem julgadas necessdrias, para o término dos servigos de
maneira satisfatéria, sempre em conjunto com a FISCALIZAGAO.

Ressalta-se que o Orgcamento que compde os documentos técnicos, junto
com este Memorial Descritivo, & composto por Memoéria de Cdlculo de todos os
levantamentos utilizados para obtengdo dos quantitativos dos servigos necessdrios
para implantagdo (Canteiro, Servigcos Preliminares e outros) e execugdo da obra

(conforme a natureza do projeto) e por Planilha Orgamentdria contendo:

e A descricdo, o quantitativo e a mensura¢gdo de cada servigo, com o

respectivo custo unitdrio e o valor total para sua execugdo segundo

Tabelas de Custos Referenciais (da Empresa de Obras Publicas do
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Estado do Rio de Janeiro - EMOP, do Sistema de Custos para Obras e
Servicos de Engenharia — SCO RIO);

e As Composigbes de Custos elaboradas pelo(a) orgamentista, quando
houver incompatibilidade (necessidades especiais ou servicos
diferenciados) com as Tabelas Oficicis de Precos de Servicos,
apresentando a quantidade estimada do consumo necessdrio por
unidade de servigo, com 0s insumos necessdrios, separados por:
materiais, equipamentos e md&o de obra, contendo o coeficiente de
aplicagdo de materiais, o coeficiente de producéo de aplicagéo de méo
de obra e o coeficiente de equipamentos com seu custo hordrio e ainda

0s pregos unitdrios de todos os insumos e os de encargos sociais.

Os cdlculos foram feitos em consondncia com o Projeto Executivo, atendendo
ao cronograma, ds especificagées técnicas e aos critérios de medicdo pertinentes a
cada assunto, tendo sido aplicados percentuais relativos s composigoes disponiveis
de Bonificagdo de Despesas Indiretas - BDI. O memorial descritivo foi elaborado
conforme informagdes contidas no Projeto Executivo e croquis e na Planilha
Orgamentdria, sendo o Projeto, o Memorial Descritivo e a Planilha complementares
entre si.

E da maxima importéncia, que o(s) Engenheiro(s) Residente/Arquiteto(s)
Residente efou R.T. promova(m) um trabalho de equipe com os diferentes
profissionais e fornecedores especializados envolvidos nos servigos durante todas as
fases de organizagdo e execugdo. A coordenacgdo deverd ser precisa, enfatizando-se
a importéncia do planejamento e da previsdo. Ndo serdo toleradas solugdes parciais
ou improvisadas, ou que ndo atendam & melhor técnica preconizada para os servigos
objetos desta licitagdo.

O canteiro de obras deverd ser planejado racionalmente para possibilitar a
materializagdo do projeto, conforme os par@metros estabelecidos. Varias etapas
construtivas irdo se desenvolver ao longo do periodo estabelecido no cronograma

fisico-financeiro para execucdo da obra e uma condigcdo essencial para o bom

desenvolvimento da programagdo e do controle dos trabalhos & que a etapa inicial
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seja executada de forma satisfatéria. Nela estéo incluidas todas as providéncias que
visam dar suporte logistico e seguranga das atividades construtivas, por meio da
execugdo dos servigos preliminares e da montagem e estruturagdo das instalagdes
do canteiro de obra, bem como, todas as aprovacoes referentes aos Planos
Ambientais solicitados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente para a viabilizar
a execugdo do projeto.

O canteiro deverd ser iniciado, apds a aprovagdo dos planos ambientais, a fim
de assegurar uma estrutura sélida que possibilite a execugdo das demais etapas da
obra, atendendo & todas as normas trabalhistas, bem como, de seguranga no
trabalho. Dentre as providéncias a serem tomadas deverd ser realizada a limpeza do
terreno; a solicitagdo proviséria de energia elétrica e dgua potdvel, e a execugdo de
estrutura necessdria a coleta dos esgotos, bem como, o fechamento da darea do
canteiro com tapume; a execugdo do depédsito para guarda de materiais, a
instalagdo de containers e banheiros quimicos para os operdrios conforme meméoria
de cdlculo do orgamento do projeto; a colocacdo da placa de identificagéo de obra
pUblica e placas complementares; a marcagdo da obra, além da compra de moveis,
utensilios, ferramentas, maquindrio, equipamentos de protecdo individual (EPI) e
coletiva (EPC), uniformes e materiais de escritério, do pagamento da taxa de ART/RRT
relativa & execugd@o da obra e da admissdo de funciondrios.

Nenhum servigco da etapa “movimento de terra” poderd ser iniciado enquanto
os servicos preliminares ndo estiverem totalmente concluidos.

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA dever&o ser de Primeira
Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra,
o nivel de qualidade mais elevado da linha do material a ser utilizado, satisfazer as
especificacées da ABNT/INMETRO e devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

Material, equipamento ou servigco equivalente tecnicamente é aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica fungdo e se presta ds mesmas condicdes do material,

equipamento ou servigo especificado, sendo que para sua utilizagcéo deverd haver

aprovagdo prévia da FISCALIZACAO.
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O material, produto ou equipamento que, por qualquer motivo, for adquirido
sem aprovagdo da FISCALIZAGAO deverd, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
pela CONTRATADA, sem 6nus adicional para a Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Os materiais deverdo ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou
ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA, deverd ser estudado, sempre anteriormente, os locais para estocagem
tempordria préxima dos trechos autorizados.

E vedado a utilizagdo de materiais, em substituicdo aos tecnicamente
indicados para o fim a que se destinam. N&o serd permitido o emprego de materiais
usados e ou danificados.

Quando houver motivos ponderdveis para a substituicio de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hdabil, apresentard, por escrito, por
intermédio da FISCALIZAGAO, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razdes
determinadas do pedido de orgamento comparativo, de acordo com o que reza o
contrato entre as partes sobre a equivaléncia.

O estudo e aprovagdo pela SEMOP, dos pedidos de substituicdo, sé serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

- Declaracdo de que a substituicdo se fard sem dnus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes.

- Apresentag@o de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca fundamental o laudo
do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratério tecnolégico idéneo, a
critério da FISCALIZACAO.

Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela FISCALIZAGAO, apds
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderdveis ou aprovada & possibilidade de
atendé-las.

A FISCALIZACAO deverd ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais,
ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos.

E de grande importancia que a CONTRATADA utilize métodos de trabalho que

permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execugdo dos servigos,

conjuntura esta que contribuiré para a redugdo do volume de entulho periédico.
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