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1. APRESENTAÇÃO 

Coletânea de notas de serviço para implantação de rede de drenagem pluvial 

da rua Benício José Nunes e outras, no Bairro Barra Nova, desenvolvidas pelo 

CONSÓRCIO QUANTA / TETRIS / FLEX,  em atendimento a ORDEM DE SERVIÇO (OS) – 

NÚMERO 005/2022, de 01/02/2022, dentro do contrato nº 006/2022, firmado com a 

Prefeitura Municipal de Saquarema – RJ, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico cujo objeto é “SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA 

PARA APOIO À GESTÃO, CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 

RELATÓRIOS, MODELAGENS E PROJETOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 

MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS 

PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O 

ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, 

CONCESSÕES, OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, URBANO E REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 
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2.  ANEXO 

 



LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSD.001_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

Seção

mont. jus. mont. jus. mont. jus.

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) X (m) Y (m)

RUA BENICIO J. NUNES

A7-1->A7 50 + 0,00 1,556 1,588 0,695 0,679 0,00100 ⍁ 0,4 x 0,4 0,861 0,909 16 749.434,611 7.462.000,320

RUA DOS FUNCIONÁRIOS

A9-1->A9-2 100 + 0,00 1,593 1,678 0,843 0,811 0,00105 ⍁ 0,4 x 0,4 0,750 0,867 31 749.245,309 7.462.093,043

A9-2->A9-3 101 + 11,00 1,678 1,756 0,811 0,779 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 0,867 0,977 32 749.276,293 7.462.094,063

A9-3->A9-4 103 + 3,00 1,756 1,716 0,779 0,749 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 0,977 0,968 30 749.308,275 7.462.095,113

A9-4->A9-5 104 + 13,00 1,716 1,656 0,699 0,659 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 1,018 0,997 40 749.338,172 7.462.092,626

A9-5->A9-6 106 + 13,00 1,656 1,594 0,659 0,619 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,4 0,997 0,975 40 749.377,966 7.462.088,569

A9-6->A9 108 + 13,00 1,594 1,546 0,619 0,609 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,4 0,975 0,938 10 749.417,904 7.462.086,344

RUA MAXIMINO FIDELIS

A11-1->A11-2 150 + 0,00 1,458 1,266 0,715 0,651 0,00160 ⍁ 0,4 x 0,4 0,743 0,615 40 749.225,531 7.462.164,095

A11-2->A11-3 152 + 0,00 1,266 1,369 0,651 0,619 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,4 0,615 0,750 32 749.265,481 7.462.166,090

A11-3->A11-4 153 + 12,00 1,369 1,328 0,619 0,596 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,4 0,750 0,732 23 749.297,480 7.462.165,771

A11-4->A11-5 154 + 15,00 1,328 1,429 0,411 0,384 0,00070 ⍁ 0,8 x 0,6 0,917 1,044 38 749.320,432 7.462.164,285

A11-5->A11-6 156 + 13,00 1,429 1,503 0,384 0,350 0,00090 ⍁ 0,8 x 0,6 1,044 1,153 38 749.358,158 7.462.159,734

A11-6->A11-7 158 + 11,00 1,503 1,484 0,350 0,333 0,00090 ⍁ 0,8 x 0,6 1,153 1,151 19 749.395,989 7.462.156,154

A11-7->A11 159 + 10,00 1,484 1,564 0,333 0,323 0,00085 ⍁ 0,8 x 0,6 1,151 1,241 12 749.414,970 7.462.155,311

Coordenadas

Montante

NOTA DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Cotas

Greide/Tampão Ger.Inf. interna
Segmento

Declividade 

Rede

Compr. 

Trecho

Profundidade
Estaca

Montante
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSD.001_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

Seção

mont. jus. mont. jus. mont. jus.

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) X (m) Y (m)

Coordenadas

Montante

NOTA DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Cotas

Greide/Tampão Ger.Inf. interna
Segmento

Declividade 

Rede

Compr. 

Trecho

Profundidade
Estaca

Montante

AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA BENICIO J. NUNES > AV. LITORÂNEA

A1->A2 0 + 0,00 1,765 1,809 0,881 0,858 0,00100 ⍁ 0,4 x 0,4 0,884 0,951 23 749.251,415 7.462.020,097

A2->A3 1 + 3,00 1,809 1,723 0,858 0,828 0,00100 ⍁ 0,4 x 0,4 0,951 0,895 30 749.274,411 7.462.019,683

A3->A4 2 + 13,00 1,723 1,784 0,828 0,791 0,00120 ⍁ 0,6 x 0,4 0,895 0,993 31 749.304,396 7.462.018,717

A4->A5 4 + 4,00 1,784 1,728 0,791 0,743 0,00120 ⍁ 0,6 x 0,4 0,993 0,986 40 749.335,379 7.462.017,699

A5->A6 6 + 4,00 1,728 1,668 0,743 0,703 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,4 0,986 0,966 40 749.375,358 7.462.016,383

A6->A7 8 + 4,00 1,668 1,588 0,703 0,679 0,00135 ⍁ 0,8 x 0,4 0,966 0,909 18 749.415,336 7.462.015,068

A7->A8 9 + 2,00 1,588 1,829 0,479 0,448 0,00098 ⍁ 0,8 x 0,6 1,109 1,381 31 749.433,296 7.462.016,266

A8->A9 10 + 13,00 1,829 1,546 0,448 0,408 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,6 1,381 1,138 40 749.430,738 7.462.047,161

A9->A10 12 + 13,00 1,546 1,674 0,408 0,373 0,00088 ⍁ 1,2 x 0,6 1,138 1,301 40 749.427,878 7.462.087,058

A10->A11 14 + 13,00 1,674 1,564 0,373 0,340 0,00110 ⍁ 1,2 x 0,6 1,301 1,224 30 749.425,270 7.462.126,973

A11->A12 16 + 3,00 1,564 1,332 0,146 0,127 0,00063 ⍁ 1,5 x 0,8 1,418 1,204 29 749.426,859 7.462.156,931

A12->A13 17 + 12,00 1,332 1,177 0,127 0,109 0,00060 ⍁ 1,5 x 0,8 1,204 1,068 30 749.424,963 7.462.185,869

A13->A14 19 + 2,00 1,177 1,294 0,109 0,094 0,00061 ⍁ 1,5 x 0,8 1,068 1,200 25 749.422,820 7.462.215,792

A14->A15 20 + 7,00 1,294 1,635 0,094 0,077 0,00063 ⍁ 1,5 x 0,8 1,200 1,558 27 749.421,035 7.462.240,728

A15->A16 21 + 14,00 1,635 1,591 0,077 0,069 0,00062 ⍁ 1,5 x 0,8 1,558 1,522 13 749.419,358 7.462.267,676

A16->A17 22 + 7,00 1,591 1,658 0,069 0,045 0,00060 ⍁ 1,5 x 0,8 1,522 1,613 40 749.411,386 7.462.277,945

A17->A18 24 + 7,00 1,658 1,690 0,045 0,022 0,00061 ⍁ 1,5 x 0,8 1,613 1,668 38 749.371,665 7.462.273,227

A18->A19 26 + 5,00 1,690 1,723 0,022 0,018 0,00067 ⍁ 1,5 x 0,8 1,668 1,705 6 749.333,930 7.462.268,745

A19->DESÁGUE A 26 + 11,00 1,723 1,700 0,018 0,000 0,00060 ⍁ 1,5 x 0,8 1,705 1,700 30 749.329,911 7.462.273,201

DESÁGUE A 28 + 1,00 749.328,473 7.462.303,166
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSD.002_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

Seção

mont. jus. mont. jus. mont. jus.

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) X (m) Y (m)

RUA PROJETADA 6

B6-1->B6 250 + 0,00 1,833 1,631 1,001 0,910 0,00337 ⍁ 0,3 x 0,3 0,832 0,721 27 749.012,032 7.461.990,258

RUA DOS FUNCIONÁRIOS

B9-1->B9-2 300 + 0,00 1,453 1,379 0,821 0,775 0,00154 ⍁ 0,4 x 0,3 0,632 0,604 30 749.114,609 7.462.089,496

B9-2->B9-3 301 + 10,00 1,379 1,440 0,705 0,670 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 0,674 0,770 35 749.084,609 7.462.089,484

B9-3->B9 303 + 5,00 1,440 1,510 0,620 0,581 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 0,820 0,929 39 749.049,610 7.462.089,243

RUA DOS FUNCIONÁRIOS

B9-A->B9-B 350 + 0,00 1,437 1,489 0,763 0,719 0,00147 ⍁ 0,4 x 0,4 0,674 0,770 30 748.947,646 7.462.088,405

B9-B->B9 351 + 10,00 1,489 1,510 0,669 0,621 0,00145 ⍁ 0,4 x 0,4 0,820 0,888 33 748.977,642 7.462.088,884

RUA MAXIMINO FIDELIS

B12-1->B12-2 400 + 0,00 1,333 1,441 0,666 0,634 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 0,667 0,807 32 749.122,138 7.462.162,422

B12-2->B12-3 401 + 12,00 1,441 1,331 0,634 0,600 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 0,807 0,731 34 749.090,139 7.462.162,165

B12-3->B12-4 403 + 6,00 1,331 1,368 0,600 0,573 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,4 0,731 0,795 27 749.056,140 7.462.161,892

B12-4->B12 404 + 13,00 1,368 1,329 0,573 0,554 0,00100 ⍁ 0,8 x 0,4 0,795 0,775 19 749.029,141 7.462.161,676

AV. NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA PROJETADA 6 > AV. LITORÂNEA

B1->B2 200 + 0,00 1,726 1,659 1,067 1,008 0,00197 ⍁ 0,4 x 0,4 0,659 0,650 30 749.175,337 7.462.018,239

B2->B3 201 + 10,00 1,659 1,832 0,818 0,778 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 0,840 1,054 40 749.145,350 7.462.017,385

B3->B4 203 + 10,00 1,832 1,743 0,778 0,748 0,00100 ⍁ 0,6 x 0,4 1,054 0,995 30 749.105,350 7.462.017,272

Coordenadas

Montante

NOTA DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Cotas

Greide/Tampão Ger.Inf. interna
Segmento

Declividade 

Rede

Compr. 

Trecho

Profundidade
Estaca

Montante
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LOCAL: BAIRRO BARRA NOVA - RUA BENÍCIO JOSÉ NUNES E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSD.002_SQ1104B

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/05/2022

Seção

mont. jus. mont. jus. mont. jus.

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) X (m) Y (m)

Coordenadas

Montante

NOTA DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Cotas

Greide/Tampão Ger.Inf. interna
Segmento

Declividade 

Rede

Compr. 

Trecho

Profundidade
Estaca

Montante

B4->B5 205 + 0,00 1,743 1,681 0,748 0,703 0,00150 ⍁ 0,6 x 0,4 0,995 0,977 30 749.075,350 7.462.017,267

B5->B6 206 + 10,00 1,681 1,631 0,703 0,669 0,00105 ⍁ 0,8 x 0,4 0,977 0,962 33 749.045,350 7.462.017,262

B6->B7 208 + 3,00 1,631 1,501 0,494 0,475 0,00060 ⍁ 0,8 x 0,6 1,137 1,026 31 749.012,350 7.462.017,256

B7->B8 209 + 14,00 1,501 1,466 0,475 0,463 0,00060 ⍁ 0,8 x 0,6 1,026 1,002 20 749.012,641 7.462.048,255

B8->B9 210 + 14,00 1,466 1,510 0,463 0,449 0,00067 ⍁ 0,8 x 0,6 1,002 1,061 22 749.013,185 7.462.068,247

B9->B10 211 + 16,00 1,510 1,369 0,449 0,425 0,00058 ⍁ 1,5 x 0,6 1,061 0,943 40 749.010,619 7.462.090,097

B10->B11 213 + 16,00 1,369 1,313 0,425 0,414 0,00060 ⍁ 1,5 x 0,6 0,944 0,899 19 749.010,406 7.462.130,097

B11->B12 214 + 15,00 1,313 1,329 0,414 0,405 0,00065 ⍁ 1,5 x 0,6 0,899 0,924 13 749.010,309 7.462.149,096

B12->B13 215 + 8,00 1,329 1,502 0,405 0,393 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 0,924 1,109 21 749.010,145 7.462.162,095

B13->B14 216 + 9,00 1,502 1,828 0,393 0,380 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 1,109 1,449 21 749.009,345 7.462.183,080

B14->B15 217 + 10,00 1,828 1,917 0,380 0,375 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 1,449 1,542 9 749.008,478 7.462.204,062

B15->B16 217 + 19,00 1,917 2,051 0,375 0,352 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 1,542 1,698 37 749.006,911 7.462.212,925

B16->B17 219 + 16,00 2,051 2,180 0,352 0,330 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 1,698 1,851 38 748.970,529 7.462.206,192

B17->B18 221 + 14,00 2,180 2,353 0,330 0,309 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 1,851 2,044 34 748.933,163 7.462.199,277

B18->B19 223 + 8,00 2,353 0,938 0,309 0,293 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 2,044 0,646 27 748.899,687 7.462.193,329

B19->DESÁGUE B 224 + 15,00 0,938 0,903 0,293 0,283 0,00060 ⍁ 2,0 x 0,6 0,646 0,321 17 748.895,881 7.462.220,060

DESÁGUE B 225 + 12,00 748.894,752 7.462.237,022

2 de 2


	SQ1102-2-DRE-NSE.001=R00 - NOTA SERVIÇO DRENAGEM.pdf
	SQ1102-2-DRE-NSE.001=R00 - NOTA SERVIÇO DRENAGEM
	SQ1102-2-DRE-NSE.001=R00 - NOTA SERVIÇO DRENAGEM3
	SQ1102-2-DRE-NSE.001=R00 - NOTA SERVIÇO DRENAGEM
	NSD.001_SQ1102=R00 - LEIGOS - BACIA A


	NSD.002_SQ1102=R00 - LEIGOS - BACIA B
	SQ1102-2-DRE-NSE.001=R00 - NOTA SERVIÇO DRENAGEM
	SQ1102-2-DRE-NSE.001=R00 - NOTA SERVIÇO DRENAGEM3
	NSD.003_SQ1102=R00 - LEIGOS - BACIA C




		2022-06-15T18:19:35-0300
	MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753




