
 
PROJETOS DE GEOMETRIA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
NOS BAIRROS LEIGOS, ITAÚNA, COQUEIRAL, BARRA NOVA, 
BARREIRA E JARDIM. 
  

 P003B  

006/2022 
OS 005  

PROJETO GEOMÉTRICO - NOTAS DE SERVIÇO - BAIRRO ITAÚNA – 
AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS – Produto 003B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PROJETO GEOMÉTRICO 

NOTAS DE SERVIÇO 

PROJETO BAIRRO ITAÚNA 

AV. BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS 

 
 

 

 

 

 

Serviços de consultoria especializada para apoio à gestão, 
contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, 
modelagens e projetos necessários à implantação, 
operação, manutenção, gerenciamento, supervisão e 
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da 
prefeitura municipal de Saquarema, visando o 
estabelecimento de alianças público-privadas, parcerias 
público-privadas, concessões, operações urbanas 
consorciadas com foco no desenvolvimento econômico, 
urbano e regional no município de Saquarema.  

 



 

 

 

CONTROLE DE REVISÕES 
 

DOCUMENTO:  SQ1101-2-GEO-NSE.001 

DESCRIÇÃO: 

COLETÂNEA DE NOTAS DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DE PISTA DA AVENIDA BARÃO DE 

SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO ITAÚNA, ÁREA CONTEMPLADA NA ORDEM DE SERVIÇO (OS) Nº 

005/2022, DENTRO DO CONTRATO Nº 006/2022, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SAQUAREMA – RJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

REV: DATA: DESCRIÇÃO DA REVISÃO: 

0 25/03/22 Emissão inicial 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

OBS:  

 

 

 

 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO 

CREA/RJ 84105206-0 

Nobody
Carimbo



 

 

 
SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................1 

2. ANEXO ............................................................................................................................................... 2 

 



 

 

1 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Coletânea de notas de serviço para implantação de pista da avenida Barão 

de Saquarema e outras, no Bairro Itaúna, desenvolvidas pelo CONSÓRCIO QUANTA / 

TETRIS / FLEX,  em atendimento a ORDEM DE SERVIÇO (OS) – NÚMERO 005/2022, de 

01/02/2022, dentro do contrato nº 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de 

Saquarema – RJ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 

cujo objeto é “SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, 

CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS E 

PROJETOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS 

PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÕES, OPERAÇÕES 

URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 
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2.  ANEXO 

 



LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.001_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

0 + 0,00 759.860,878    7.461.706,954  -2,70 8,945 -3,0% 9,026 2,70 8,945 -3,0%  

0 + 2,00 759.862,832    7.461.707,382   2,000       -2,605% -2,70 8,893 -3,0% 8,974 2,70 8,893 -3,0% PCV

0 + 5,22 759.865,978    7.461.708,072   3,220       -1,303% -2,70 8,851 -3,0% 8,932 2,70 8,851 -3,0% P.B.

0 + 10,00 759.870,646    7.461.709,096   4,780       1,361% -2,70 8,916 -3,0% 8,997 2,70 8,916 -3,0%

0 + 17,00 759.877,484    7.461.710,595   7,000       2,753% -2,70 9,108 -3,0% 9,189 2,70 9,108 -3,0% PTV

1 + 0,00 759.880,414    7.461.711,237   3,000       3,461% -2,70 9,212 -3,0% 9,293 2,70 9,212 -3,0%

1 + 12,00 759.892,136    7.461.713,807   12,000      3,461% -2,70 9,628 -3,0% 9,709 2,70 9,628 -3,0% PCV

2 + 0,00 759.899,950    7.461.715,521   8,000       2,833% -2,70 9,854 -3,0% 9,935 2,70 9,854 -3,0%

2 + 10,00 759.909,718    7.461.717,663   10,000      1,420% -2,70 9,996 -3,0% 10,077 2,70 9,996 -3,0%

2 + 12,00 759.911,671     7.461.718,091   2,000       0,479% -2,70 10,006 -3,0% 10,087 2,70 10,006 -3,0% PTV

3 + 0,00 759.919,486    7.461.719,804   8,000       0,322% -2,70 10,032 -3,0% 10,113 2,70 10,032 -3,0%

3 + 10,00 759.929,254    7.461.721,946   10,000      0,322% -2,70 10,064 -3,0% 10,145 2,70 10,064 -3,0% PCV

4 + 0,00 759.939,022    7.461.724,088  10,000      0,179% -2,70 10,082 -3,0% 10,163 2,70 10,082 -3,0%

4 + 1,26 759.940,250    7.461.724,357  1,260       0,018% -2,70 10,082 -3,0% 10,163 2,70 10,082 -3,0% P.A.

4 + 10,00 759.948,790    7.461.726,229   8,740       -0,125% -2,70 10,071 -3,0% 10,152 2,70 10,071 -3,0% PTV

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 0 - RUA PITATUNGA

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.001_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 0 - RUA PITATUNGA

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

5 + 0,00 759.958,558    7.461.728,371   10,000      -0,250% -2,70 10,046 -3,0% 10,127 2,70 10,046 -3,0%

5 + 10,00 759.968,326    7.461.730,513   10,000      -0,250% -2,70 10,021 -3,0% 10,102 2,70 10,021 -3,0% PCV

5 + 17,37 759.975,520    7.461.732,090   7,360       -0,801% -2,70 9,962 -3,0% 10,043 2,70 9,962 -3,0% PC

6 + 0,00 759.978,091    7.461.732,668   2,640       -1,545% -2,70 9,921 -3,0% 10,002 2,70 9,921 -3,0%

6 + 9,92 759.987,714    7.461.735,087   9,920       -2,487% -2,70 9,674 -3,0% 9,755 2,70 9,674 -3,0%

6 + 10,00 759.987,788    7.461.735,107   0,080       -3,076% -2,70 9,672 -3,0% 9,753 2,70 9,672 -3,0% PTV

7 + 0,00 759.997,380    7.461.737,932   10,000      -3,239% -2,70 9,348 -3,0% 9,429 2,70 9,348 -3,0%

7 + 2,48 759.999,743    7.461.738,692   2,480       -3,242% -2,70 9,268 -3,0% 9,349 2,70 9,268 -3,0% PT

7 + 10,00 760.006,888    7.461.741,031   7,520       -3,238% -2,70 9,024 -3,0% 9,105 2,70 9,024 -3,0% PCV

8 + 0,00 760.016,392    7.461.744,141   10,000      -3,029% -2,70 8,721 -3,0% 8,802 2,70 8,721 -3,0%

8 + 10,00 760.025,895    7.461.747,252  10,000      -2,610% -2,70 8,460 -3,0% 8,541 2,70 8,460 -3,0% PTV/PCV

9 + 0,00 760.035,399    7.461.750,363   10,000      -2,539% -2,70 8,206 -3,0% 8,287 2,70 8,206 -3,0%

9 + 1,46 760.036,788    7.461.750,817   1,460       -2,701% -2,70 8,167 -3,0% 8,248 2,70 8,167 -3,0% PC

9 + 10,00 760.044,844   7.461.753,646  8,540       -2,836% -2,70 7,925 -3,0% 8,006 2,70 7,925 -3,0% PTV

9 + 15,33 760.049,808    7.461.755,584  5,330       -2,955% -2,70 7,767 -3,0% 7,848 2,70 7,767 -3,0%

10 + 0,00 760.054,115     7.461.757,392   4,670       -2,956% -2,70 7,629 -3,0% 7,710 2,70 7,629 -3,0%

10 + 9,20 760.062,465    7.461.761,242   9,200       -2,954% -2,70 7,357 -3,0% 7,438 2,70 7,357 -3,0% PT

10 + 10,00 760.063,187    7.461.761,595   0,800       -2,969% -2,70 7,334 -3,0% 7,415 2,70 7,334 -3,0% PCV

11 + 0,00 760.072,170    7.461.765,990   10,000      -2,488% -2,70 7,085 -3,0% 7,166 2,70 7,085 -3,0%

11 + 10,00 760.081,153     7.461.770,384  10,000      -1,554% -2,70 6,930 -3,0% 7,011 2,70 6,930 -3,0% PTV
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.001_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 0 - RUA PITATUNGA

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

12 + 0,00 760.090,135    7.461.774,779  10,000      -1,086% -2,70 6,821 -3,0% 6,902 2,70 6,821 -3,0%

12 + 15,22 760.103,808    7.461.781,468   15,220      -1,086% -2,70 6,656 -3,0% 6,737 2,70 6,656 -3,0%  

3 de 3



LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.002_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

50 + 0,00 759.875,425    7.461.638,557   -3,20 6,765 -3,0% 6,861 3,20 6,765 -3,0%  

51 + 0,00 759.895,069    7.461.642,313   20,000      0,674% -3,20 6,900 -3,0% 6,996 3,20 6,900 -3,0%

51 + 17,67 759.912,421     7.461.645,631   17,670      0,674% -3,20 7,019 -3,0% 7,115 3,20 7,019 -3,0%  

RAMO 50 - RUA SEM NOME 2

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

Estaca

Coordenadas
Extensão

Declividad

e  Long.

Bordo Asfalto Esquerdo
Eixo  

Cota 

Proj.

Bordo Asfalto  Direito

Descrição
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.003_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

100 + 0,00 759.208,545    7.461.530,134   -2,70 4,315 -3,0% 4,396 2,70 4,315 -3,0%  

100 + 6,00 759.213,842    7.461.532,952   6,000       1,561% -2,70 4,408 -3,0% 4,489 2,70 4,408 -3,0% PCV

100 + 10,00 759.217,373    7.461.534,831   4,000       1,495% -2,70 4,468 -3,0% 4,549 2,70 4,468 -3,0%

101 + 0,00 759.226,202    7.461.539,527   10,000      1,266% -2,70 4,595 -3,0% 4,676 2,70 4,595 -3,0%

101 + 10,00 759.235,030    7.461.544,224  10,000      0,938% -2,70 4,689 -3,0% 4,770 2,70 4,689 -3,0%

101 + 15,12 759.239,546    7.461.546,627  5,120       0,690% -2,70 4,724 -3,0% 4,805 2,70 4,724 -3,0% PC

102 + 0,00 759.243,878    7.461.548,884  4,880       0,527% -2,70 4,750 -3,0% 4,831 2,70 4,750 -3,0%

102 + 6,00 759.249,252    7.461.551,551   6,000       0,348% -2,70 4,771 -3,0% 4,852 2,70 4,771 -3,0% PTV

102 + 6,40 759.249,608    7.461.551,723   0,390       0,253% -2,70 4,772 -3,0% 4,853 2,70 4,772 -3,0%

102 + 10,00 759.252,866    7.461.553,266   3,610       0,250% -2,70 4,781 -3,0% 4,862 2,70 4,781 -3,0%

102 + 17,67 759.259,867    7.461.556,409  7,670       0,250% -2,70 4,800 -3,0% 4,881 2,70 4,800 -3,0% PT

103 + 0,00 759.262,001    7.461.557,333   2,330       0,250% -2,70 4,806 -3,0% 4,887 2,70 4,806 -3,0%

104 + 0,00 759.280,357    7.461.565,275   20,000      0,250% -2,70 4,856 -3,0% 4,937 2,70 4,856 -3,0%

104 + 1,85 759.282,057    7.461.566,011   1,850       0,250% -2,70 4,860 -3,0% 4,941 2,70 4,860 -3,0% PC

104 + 10,00 759.289,580    7.461.569,137   8,150       0,250% -2,70 4,881 -3,0% 4,962 2,70 4,881 -3,0%

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 100 - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.003_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 100 - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

105 + 0,00 759.298,934    7.461.572,673   10,000      0,250% -2,70 4,906 -3,0% 4,987 2,70 4,906 -3,0%

105 + 10,00 759.308,408    7.461.575,873   10,000      0,250% -2,70 4,931 -3,0% 5,012 2,70 4,931 -3,0% PCV

106 + 0,00 759.317,989    7.461.578,732   10,000      0,179% -2,70 4,948 -3,0% 5,029 2,70 4,948 -3,0%

106 + 2,78 759.320,670    7.461.579,465  2,780       0,088% -2,70 4,951 -3,0% 5,032 2,70 4,951 -3,0%

106 + 7,55 759.325,286    7.461.580,662   4,770       0,034% -2,70 4,952 -3,0% 5,033 2,70 4,952 -3,0% P.A.

106 + 10,00 759.327,667    7.461.581,247   2,450       -0,017% -2,70 4,952 -3,0% 5,033 2,70 4,952 -3,0%

107 + 0,00 759.337,429    7.461.583,415   10,000      -0,106% -2,70 4,941 -3,0% 5,022 2,70 4,941 -3,0%

107 + 10,00 759.347,262    7.461.585,233   10,000      -0,249% -2,70 4,917 -3,0% 4,998 2,70 4,917 -3,0% PTV

108 + 0,00 759.357,153    7.461.586,699   10,000      -0,320% -2,70 4,885 -3,0% 4,966 2,70 4,885 -3,0%

108 + 3,70 759.360,830    7.461.587,153   3,700       -0,320% -2,70 4,873 -3,0% 4,954 2,70 4,873 -3,0% PT

109 + 0,00 759.377,016    7.461.589,039   16,300      -0,320% -2,70 4,821 -3,0% 4,902 2,70 4,821 -3,0%

109 + 10,00 759.386,949    7.461.590,197   10,000      -0,320% -2,70 4,789 -3,0% 4,870 2,70 4,789 -3,0% PCV

109 + 15,40 759.392,313    7.461.590,823   5,400       -0,251% -2,70 4,775 -3,0% 4,856 2,70 4,775 -3,0% PC

110 + 0,00 759.396,885    7.461.591,320   4,600       -0,123% -2,70 4,769 -3,0% 4,850 2,70 4,769 -3,0%

110 + 2,50 759.399,373    7.461.591,561   2,500       -0,032% -2,70 4,769 -3,0% 4,850 2,70 4,769 -3,0% P.B.

110 + 10,00 759.406,849    7.461.592,160   7,500       0,096% -2,70 4,776 -3,0% 4,857 2,70 4,776 -3,0% PTV

110 + 13,36 759.410,203    7.461.592,367   3,360       0,192% -2,70 4,782 -3,0% 4,863 2,70 4,782 -3,0%

111 + 0,00 759.416,836    7.461.592,666   6,640       0,192% -2,70 4,795 -3,0% 4,876 2,70 4,795 -3,0%

111 + 10,00 759.426,834    7.461.592,840  10,000      0,192% -2,70 4,814 -3,0% 4,895 2,70 4,814 -3,0% PCV

111 + 11,32 759.428,153    7.461.592,838   1,320       0,184% -2,70 4,817 -3,0% 4,898 2,70 4,817 -3,0% PT
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.003_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 100 - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

112 + 0,00 759.436,834    7.461.592,806   8,680       0,128% -2,70 4,828 -3,0% 4,909 2,70 4,828 -3,0%

112 + 6,90 759.443,733    7.461.592,781   6,900       0,039% -2,70 4,830 -3,0% 4,911 2,70 4,830 -3,0% P.A.

112 + 10,00 759.446,834    7.461.592,769   3,100       -0,018% -2,70 4,830 -3,0% 4,911 2,70 4,830 -3,0%

113 + 0,00 759.456,834    7.461.592,733   10,000      -0,092% -2,70 4,821 -3,0% 4,902 2,70 4,821 -3,0%

113 + 10,00 759.466,834    7.461.592,696   10,000      -0,206% -2,70 4,800 -3,0% 4,881 2,70 4,800 -3,0% PTV

114 + 0,00 759.476,834    7.461.592,659   10,000      -0,262% -2,70 4,774 -3,0% 4,855 2,70 4,774 -3,0%

115 + 0,00 759.496,834    7.461.592,585   20,000      -0,262% -2,70 4,721 -3,0% 4,802 2,70 4,721 -3,0%

116 + 0,00 759.516,833    7.461.592,512   20,000      -0,262% -2,70 4,669 -3,0% 4,750 2,70 4,669 -3,0%

116 + 5,00 759.521,833    7.461.592,493  5,000       -0,262% -2,70 4,656 -3,0% 4,737 2,70 4,656 -3,0% PCV

116 + 10,00 759.526,833    7.461.592,475  5,000       -0,235% -2,70 4,644 -3,0% 4,725 2,70 4,644 -3,0%

117 + 0,00 759.536,833    7.461.592,438  10,000      -0,153% -2,70 4,629 -3,0% 4,710 2,70 4,629 -3,0%

117 + 9,00 759.545,831    7.461.592,405  9,000       -0,049% -2,70 4,624 -3,0% 4,705 2,70 4,624 -3,0% P.B.

117 + 10,00 759.546,833    7.461.592,401   1,000       0,005% -2,70 4,624 -3,0% 4,705 2,70 4,624 -3,0%

118 + 0,00 759.556,833    7.461.592,364  10,000      0,066% -2,70 4,631 -3,0% 4,712 2,70 4,631 -3,0%

118 + 5,00 759.561,833    7.461.592,346  5,000       0,148% -2,70 4,638 -3,0% 4,719 2,70 4,638 -3,0% PTV

119 + 0,00 759.576,833    7.461.592,291   15,000      0,175% -2,70 4,665 -3,0% 4,746 2,70 4,665 -3,0%

120 + 0,00 759.596,833    7.461.592,217   20,000      0,175% -2,70 4,700 -3,0% 4,781 2,70 4,700 -3,0%

121 + 0,00 759.616,833    7.461.592,143   20,000      0,175% -2,70 4,735 -3,0% 4,816 2,70 4,735 -3,0%

121 + 8,00 759.624,833    7.461.592,114   8,000       0,175% -2,70 4,749 -3,0% 4,830 2,70 4,749 -3,0% PCV

121 + 10,00 759.626,833    7.461.592,107   2,000       0,198% -2,70 4,753 -3,0% 4,834 2,70 4,753 -3,0%
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122 + 0,00 759.636,833    7.461.592,070   10,000      0,337% -2,70 4,786 -3,0% 4,867 2,70 4,786 -3,0%

122 + 10,00 759.646,833    7.461.592,033   10,000      0,569% -2,70 4,843 -3,0% 4,924 2,70 4,843 -3,0%

123 + 0,00 759.656,833    7.461.591,996   10,000      0,801% -2,70 4,923 -3,0% 5,004 2,70 4,923 -3,0%

123 + 8,00 759.664,832    7.461.591,967   8,000       1,010% -2,70 5,004 -3,0% 5,085 2,70 5,004 -3,0% PTV

124 + 0,00 759.676,832    7.461.591,922   12,000      1,103% -2,70 5,136 -3,0% 5,217 2,70 5,136 -3,0%

124 + 18,09 759.694,921    7.461.591,856   18,090      1,102% -2,70 5,336 -3,0% 5,417 2,70 5,336 -3,0% PC

125 + 0,00 759.696,832    7.461.591,851   1,910        1,103% -2,70 5,357 -3,0% 5,438 2,70 5,357 -3,0% PCV

125 + 10,00 759.706,832    7.461.591,901   10,000      0,640% -2,70 5,421 -3,0% 5,502 2,70 5,421 -3,0%

125 + 11,92 759.708,756    7.461.591,924   1,920       0,089% -2,70 5,423 -3,0% 5,504 2,70 5,423 -3,0% P.A.

126 + 0,00 759.716,830    7.461.592,075   8,080       -0,373% -2,70 5,392 -3,0% 5,473 2,70 5,392 -3,0%

126 + 10,00 759.726,826    7.461.592,375   10,000      -1,209% -2,70 5,272 -3,0% 5,353 2,70 5,272 -3,0% PTV

127 + 0,00 759.736,817    7.461.592,799   10,000      -1,671% -2,70 5,104 -3,0% 5,185 2,70 5,104 -3,0% PCV

127 + 0,65 759.737,464    7.461.592,831   0,650       -1,628% -2,70 5,094 -3,0% 5,175 2,70 5,094 -3,0%

127 + 10,00 759.746,802    7.461.593,348  9,350       -1,027% -2,70 4,998 -3,0% 5,079 2,70 4,998 -3,0%

127 + 13,81 759.750,599    7.461.593,590   3,800       -0,231% -2,70 4,989 -3,0% 5,070 2,70 4,989 -3,0% P.B.

128 + 0,00 759.756,779    7.461.594,022  6,200       0,375% -2,70 5,012 -3,0% 5,093 2,70 5,012 -3,0% PTV

128 + 10,00 759.766,747    7.461.594,821   10,000      0,750% -2,70 5,087 -3,0% 5,168 2,70 5,087 -3,0%

129 + 0,00 759.776,704    7.461.595,744  10,000      0,750% -2,70 5,162 -3,0% 5,243 2,70 5,162 -3,0%

129 + 3,21 759.779,895    7.461.596,067   3,210       0,749% -2,70 5,186 -3,0% 5,267 2,70 5,186 -3,0% PT

129 + 10,00 759.786,652    7.461.596,763   6,790       0,750% -2,70 5,237 -3,0% 5,318 2,70 5,237 -3,0% PCV
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130 + 0,00 759.796,599    7.461.597,789   10,000      0,662% -2,70 5,304 -3,0% 5,385 2,70 5,304 -3,0%

130 + 10,00 759.806,547    7.461.598,814   10,000      0,487% -2,70 5,352 -3,0% 5,433 2,70 5,352 -3,0% PTV

131 + 0,00 759.816,494    7.461.599,839   10,000      0,400% -2,70 5,392 -3,0% 5,473 2,70 5,392 -3,0%

131 + 10,00 759.826,441    7.461.600,865   10,000      0,400% -2,70 5,432 -3,0% 5,513 2,70 5,432 -3,0% PCV

132 + 0,00 759.836,389    7.461.601,890   10,000      0,768% -2,70 5,509 -3,0% 5,590 2,70 5,509 -3,0%

132 + 10,00 759.846,336    7.461.602,915   10,000      1,505% -2,70 5,660 -3,0% 5,741 2,70 5,660 -3,0% PTV

133 + 0,00 759.856,283    7.461.603,941   10,000      1,874% -2,70 5,847 -3,0% 5,928 2,70 5,847 -3,0%

133 + 18,14 759.874,328    7.461.605,801   18,140      1,874% -2,70 6,187 -3,0% 6,268 2,70 6,187 -3,0%  
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150 + 0,00 759.918,294    7.461.615,293   -2,70 6,183 -3,0% 6,264 2,70 6,183 -3,0%  

150 + 15,00 759.932,932    7.461.618,571   15,000      0,576% -2,70 6,350 0,0% 6,350 2,70 6,269 -3,0%

150 + 17,00 759.934,883    7.461.619,008   2,000       0,576% -2,70 6,373 0,4% 6,362 2,70 6,281 -3,0% PCV

151 + 0,00 759.937,811     7.461.619,663   3,000       0,713% -2,70 6,410 1,0% 6,383 2,70 6,302 -3,0%

151 + 10,00 759.947,569    7.461.621,848   10,000      1,306% -2,70 6,595 3,0% 6,514 2,70 6,433 -3,0%

151 + 17,00 759.954,400    7.461.623,378   7,000       2,081% -2,70 6,740 3,0% 6,659 2,70 6,578 -3,0% PTV

152 + 0,00 759.957,328    7.461.624,033  3,000       2,400% -2,70 6,813 3,0% 6,732 2,70 6,651 -3,0%

152 + 15,00 759.971,965    7.461.627,310   15,000      2,400% -2,70 7,173 3,0% 7,092 2,70 7,011 -3,0% PCV

153 + 0,00 759.976,845    7.461.628,403  5,000       2,577% -2,70 7,301 3,0% 7,220 2,70 7,139 -3,0%

153 + 10,00 759.986,603    7.461.630,588   10,000      3,108% -2,70 7,612 3,0% 7,531 2,70 7,450 -3,0%

153 + 15,00 759.991,482    7.461.631,680   5,000       3,638% -2,70 7,794 3,0% 7,713 2,70 7,632 -3,0% PTV

154 + 0,00 759.996,361    7.461.632,773   5,000       3,815% -2,70 7,985 3,0% 7,904 2,70 7,823 -3,0%

154 + 5,00 760.001,241     7.461.633,865   5,000       3,815% -2,70 8,176 3,0% 8,095 2,70 8,014 -3,0% PCV

154 + 10,00 760.006,120    7.461.634,958  5,000       3,141% -2,70 8,333 3,0% 8,252 2,70 8,171 -3,0%

154 + 19,14 760.015,040    7.461.636,955   9,140       1,233% -2,70 8,445 3,0% 8,364 2,70 8,283 -3,0% P.A.
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155 + 0,00 760.015,878    7.461.637,142   0,860       -0,116% -2,70 8,444 3,0% 8,363 2,70 8,282 -3,0%

155 + 10,00 760.025,636    7.461.639,327   10,000      -1,581% -2,70 8,286 3,0% 8,205 2,70 8,124 -3,0%

155 + 12,62 760.028,193    7.461.639,900   2,620       -3,283% -2,70 8,200 3,0% 8,119 2,70 8,038 -3,0% PC

156 + 0,00 760.035,329    7.461.641,776   7,380       -4,632% -2,70 7,858 3,0% 7,777 2,70 7,696 -3,0%

156 + 2,25 760.037,473    7.461.642,452  2,250       -5,925% -2,70 7,725 3,0% 7,644 2,70 7,563 -3,0%

156 + 5,00 760.040,076    7.461.643,345  2,750       -6,610% -2,70 7,543 3,0% 7,462 2,70 7,381 -3,0% PTV

156 + 10,00 760.044,739    7.461.645,148   5,000       -6,976% -2,70 7,194 3,0% 7,113 2,70 7,032 -3,0% PCV

156 + 11,88 760.046,464    7.461.645,885  1,880       -6,999% -2,70 7,063 3,0% 6,982 2,70 6,901 -3,0% PT

157 + 0,00 760.053,906    7.461.649,144  8,120       -7,220% -2,70 6,477 3,0% 6,396 2,70 6,315 -3,0%

157 + 10,00 760.063,066    7.461.653,156   10,000      -7,583% -2,70 5,718 3,0% 5,637 2,70 5,556 -3,0% PTV

158 + 0,00 760.072,226    7.461.657,168   10,000      -7,785% -2,70 4,940 3,0% 4,859 2,70 4,778 -3,0%

158 + 5,00 760.076,805    7.461.659,174   5,000       -7,785% -2,70 4,550 3,0% 4,469 2,70 4,388 -3,0% PCV

158 + 10,00 760.081,385    7.461.661,180   5,000       -7,430% -2,70 4,179 3,0% 4,098 2,70 4,017 -3,0%

159 + 0,00 760.090,545    7.461.665,192   10,000      -6,363% -2,70 3,543 3,0% 3,462 2,70 3,381 -3,0%

159 + 10,00 760.099,705    7.461.669,204  10,000      -4,941% -2,70 2,995 1,0% 2,968 2,70 2,887 -3,0%

159 + 15,00 760.104,285    7.461.671,210   5,000       -3,871% -2,70 2,774 0,0% 2,774 2,70 2,693 -3,0%

160 + 0,00 760.108,865    7.461.673,216   5,000       -3,042% -2,70 2,595 -1,0% 2,622 2,70 2,541 -3,0%

160 + 10,00 760.118,025     7.461.677,228   10,000      -1,715% -2,70 2,369 -3,0% 2,450 2,70 2,369 -3,0%

160 + 14,70 760.122,327    7.461.679,112   4,700       -0,415% -2,70 2,350 -3,0% 2,431 2,70 2,350 -3,0% P.B.

161 + 0,00 760.127,185     7.461.681,240   5,300       0,469% -2,70 2,375 -3,0% 2,456 2,70 2,375 -3,0% PTV
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161 + 3,79 760.130,656    7.461.682,760   3,790       0,938% -2,70 2,410 -3,0% 2,491 2,70 2,410 -3,0%  

3 de 3



LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.005_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

200 + 0,00 760.132,591     7.461.675,151   -2,70 2,389 -3,0% 2,470 2,70 2,389 -3,0%  

201 + 0,00 760.150,599    7.461.683,851   20,000      -0,337% -2,70 2,321 -3,0% 2,402 2,70 2,321 -3,0%

201 + 4,00 760.154,201     7.461.685,591   4,000       -0,337% -2,70 2,308 -3,0% 2,389 2,70 2,308 -3,0% PCV

201 + 10,00 760.159,603    7.461.688,201   6,000       -0,298% -2,70 2,290 -3,0% 2,371 2,70 2,290 -3,0%

202 + 0,00 760.168,608    7.461.692,551   10,000      -0,192% -2,70 2,270 -3,0% 2,351 2,70 2,270 -3,0%

202 + 9,57 760.177,228    7.461.696,716   9,570       -0,063% -2,70 2,264 -3,0% 2,345 2,70 2,264 -3,0% P.B.

202 + 10,00 760.177,612     7.461.696,901   0,430       0,003% -2,70 2,264 -3,0% 2,345 2,70 2,264 -3,0%

203 + 0,00 760.186,616     7.461.701,252   10,000      0,072% -2,70 2,272 -3,0% 2,353 2,70 2,272 -3,0%

203 + 4,00 760.190,218     7.461.702,992   4,000       0,164% -2,70 2,278 -3,0% 2,359 2,70 2,278 -3,0% PTV

204 + 0,00 760.204,625    7.461.709,952   16,000      0,190% -2,70 2,309 -3,0% 2,390 2,70 2,309 -3,0%

204 + 18,00 760.220,832    7.461.717,782   18,000      0,190% -2,70 2,343 -3,0% 2,424 2,70 2,343 -3,0% PCV

205 + 0,00 760.222,633    7.461.718,652   2,000       0,177% -2,70 2,346 -3,0% 2,427 2,70 2,346 -3,0%

205 + 10,00 760.231,637    7.461.723,002   10,000      0,097% -2,70 2,356 -3,0% 2,437 2,70 2,356 -3,0%

205 + 12,25 760.233,667    7.461.723,983   2,250       0,015% -2,70 2,356 -3,0% 2,437 2,70 2,356 -3,0% P.A.

206 + 0,00 760.240,642    7.461.727,352   7,750       -0,052% -2,70 2,352 -3,0% 2,433 2,70 2,352 -3,0%
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206 + 10,00 760.249,646    7.461.731,702   10,000      -0,170% -2,70 2,335 -3,0% 2,416 2,70 2,335 -3,0%

206 + 18,00 760.256,849    7.461.735,183   8,000       -0,290% -2,70 2,312 -3,0% 2,393 2,70 2,312 -3,0% PTV

207 + 0,00 760.258,650    7.461.736,053   2,000       -0,344% -2,70 2,305 -3,0% 2,386 2,70 2,305 -3,0%

208 + 0,00 760.276,659    7.461.744,753  20,000      -0,344% -2,70 2,237 -3,0% 2,318 2,70 2,237 -3,0%

209 + 0,00 760.294,667    7.461.753,453  20,000      -0,344% -2,70 2,168 -3,0% 2,249 2,70 2,168 -3,0%

210 + 0,00 760.312,676    7.461.762,153   20,000      -0,344% -2,70 2,099 -3,0% 2,180 2,70 2,099 -3,0%

210 + 8,00 760.319,879    7.461.765,633   8,000       -0,344% -2,70 2,071 -3,0% 2,152 2,70 2,071 -3,0% PCV

210 + 10,00 760.321,680    7.461.766,503   2,000       -0,331% -2,70 2,065 -3,0% 2,146 2,70 2,065 -3,0%

211 + 0,00 760.330,684    7.461.770,854  10,000      -0,251% -2,70 2,040 -3,0% 2,121 2,70 2,040 -3,0%

211 + 10,00 760.339,688    7.461.775,204  10,000      -0,118% -2,70 2,028 -3,0% 2,109 2,70 2,028 -3,0%

211 + 13,88 760.343,182    7.461.776,892   3,880       -0,026% -2,70 2,027 -3,0% 2,108 2,70 2,027 -3,0% P.B.

212 + 0,00 760.348,693    7.461.779,554  6,120       0,041% -2,70 2,029 -3,0% 2,110 2,70 2,029 -3,0%

212 + 8,00 760.355,896    7.461.783,034  8,000       0,134% -2,70 2,040 -3,0% 2,121 2,70 2,040 -3,0% PTV

213 + 0,00 760.366,701    7.461.788,254  12,000      0,188% -2,70 2,063 -3,0% 2,144 2,70 2,063 -3,0%

213 + 8,41 760.374,276    7.461.791,914   8,410       0,188% -2,70 2,079 -3,0% 2,160 2,70 2,079 -3,0% PC

213 + 10,00 760.375,750    7.461.792,499  1,590       0,187% -2,70 2,081 -3,0% 2,162 2,70 2,081 -3,0% PCV

213 + 17,42 760.383,024    7.461.792,270   7,420       0,097% -2,70 2,089 -3,0% 2,170 2,70 2,089 -3,0%

213 + 17,70 760.383,282    7.461.792,167   0,280       0,003% -2,70 2,089 -3,0% 2,170 2,70 2,089 -3,0% P.A.

214 + 0,00 760.385,302    7.461.791,067   2,310       -0,028% -2,70 2,088 -3,0% 2,169 2,70 2,088 -3,0%

214 + 6,42 760.389,261    7.461.786,127   6,420       -0,135% -2,70 2,079 -3,0% 2,160 2,70 2,079 -3,0% PT
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214 + 10,00 760.390,601    7.461.782,808   3,580       -0,256% -2,70 2,070 -3,0% 2,151 2,70 2,070 -3,0% PTV

215 + 0,00 760.394,344    7.461.773,536   10,000      -0,300% -2,70 2,040 -3,0% 2,121 2,70 2,040 -3,0% PCV

215 + 7,27 760.397,064    7.461.766,798   7,270       -0,150% -2,70 2,029 -3,0% 2,110 2,70 2,029 -3,0% P.B.

215 + 10,00 760.398,087    7.461.764,263  2,730       0,057% -2,70 2,031 -3,0% 2,112 2,70 2,031 -3,0%

216 + 0,00 760.401,831     7.461.754,990  10,000      0,319% -2,70 2,063 -3,0% 2,144 2,70 2,063 -3,0% PTV

217 + 0,00 760.409,317    7.461.736,444  20,000      0,526% -2,70 2,168 -3,0% 2,249 2,70 2,168 -3,0% PCV

217 + 10,00 760.413,061     7.461.727,171   10,000      0,579% -2,70 2,226 -3,0% 2,307 2,70 2,226 -3,0%

218 + 0,00 760.416,804    7.461.717,898   10,000      0,685% -2,70 2,294 -3,0% 2,375 2,70 2,294 -3,0% PTV

219 + 0,00 760.424,290    7.461.699,352   20,000      0,739% -2,70 2,442 -3,0% 2,523 2,70 2,442 -3,0%

220 + 0,00 760.431,777    7.461.680,806   20,000      0,739% -2,70 2,590 -3,0% 2,671 2,70 2,590 -3,0%

221 + 0,00 760.439,264    7.461.662,260   20,000      0,739% -2,70 2,738 -3,0% 2,819 2,70 2,738 -3,0%

222 + 0,00 760.446,750    7.461.643,714   20,000      0,739% -2,70 2,885 -3,0% 2,966 2,70 2,885 -3,0%

222 + 6,00 760.448,996    7.461.638,150   6,000       0,739% -2,70 2,930 -3,0% 3,011 2,70 2,930 -3,0% PCV

222 + 10,00 760.450,493    7.461.634,441  4,000       0,934% -2,70 2,967 -3,0% 3,048 2,70 2,967 -3,0%

223 + 0,00 760.454,237    7.461.625,168   10,000      1,618% -2,70 3,129 -3,0% 3,210 2,70 3,129 -3,0%

223 + 10,00 760.457,980    7.461.615,895   10,000      2,594% -2,70 3,388 -3,0% 3,469 2,70 3,388 -3,0%

224 + 0,00 760.461,723    7.461.606,622   10,000      3,571% -2,70 3,745 -3,0% 3,826 2,70 3,745 -3,0%

224 + 6,00 760.463,969    7.461.601,058   6,000       4,352% -2,70 4,006 -3,0% 4,087 2,70 4,006 -3,0% PTV

225 + 0,00 760.469,210    7.461.588,076   14,000      4,645% -2,70 4,657 -3,0% 4,738 2,70 4,657 -3,0%

225 + 17,00 760.475,573    7.461.572,312   17,000      4,645% -2,70 5,446 -3,0% 5,527 2,70 5,446 -3,0% PCV
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.005_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 200 - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E RUA MAR NOVO

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

226 + 0,00 760.476,696    7.461.569,530   3,000       4,379% -2,70 5,578 -3,0% 5,659 2,70 5,578 -3,0%

226 + 10,00 760.480,440    7.461.560,257   10,000      3,226% -2,70 5,900 -3,0% 5,981 2,70 5,900 -3,0%

227 + 0,00 760.484,183    7.461.550,984  10,000      1,451% -2,70 6,045 -3,0% 6,126 2,70 6,045 -3,0%

227 + 3,18 760.485,372    7.461.548,038  3,180       0,282% -2,70 6,054 -3,0% 6,135 2,70 6,054 -3,0% P.A.

227 + 10,00 760.487,926    7.461.541,711   6,820       -0,606% -2,70 6,013 -3,0% 6,094 2,70 6,013 -3,0%

227 + 17,00 760.490,547    7.461.535,220   7,000       -1,832% -2,70 5,885 -3,0% 5,966 2,70 5,885 -3,0% PTV

228 + 0,00 760.491,670    7.461.532,438  3,000       -2,453% -2,70 5,811 -3,0% 5,892 2,70 5,811 -3,0%

228 + 12,99 760.496,530    7.461.520,398   12,980      -2,454% -2,70 5,493 -3,0% 5,574 2,70 5,493 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.006_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

250 + 0,00 759.887,578    7.461.575,713   -3,20 5,574 -3,0% 5,670 3,20 5,574 -3,0%  

251 + 0,00 759.907,280    7.461.579,154   20,000      0,632% -3,20 5,700 -3,0% 5,796 3,20 5,700 -3,0%

251 + 17,69 759.924,701    7.461.582,197   17,690      0,631% -3,20 5,812 -3,0% 5,908 3,20 5,812 -3,0%  

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 250 - RUA SEM NOME 3

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.007_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

300 + 0,00 759.257,550    7.461.451,788   -2,70 3,747 -3,0% 3,828 2,70 3,747 -3,0%  

300 + 15,00 759.271,777    7.461.456,543  15,000      -5,139% -2,70 2,976 -3,0% 3,057 2,70 2,976 -3,0% PCV

301 + 0,00 759.276,519    7.461.458,128   5,000       -4,335% -2,70 2,759 -3,0% 2,840 2,70 2,759 -3,0%

301 + 10,00 759.286,003    7.461.461,299   10,000      -1,920% -2,70 2,567 -3,0% 2,648 2,70 2,567 -3,0%

301 + 10,96 759.286,916    7.461.461,604   0,960       -0,155% -2,70 2,566 -3,0% 2,647 2,70 2,566 -3,0% P.B.

301 + 15,00 759.290,745    7.461.462,884  4,040       0,650% -2,70 2,592 -3,0% 2,673 2,70 2,592 -3,0% PTV

302 + 0,00 759.295,487    7.461.464,469  5,000       1,300% -2,70 2,657 -3,0% 2,738 2,70 2,657 -3,0%

302 + 10,97 759.305,895    7.461.467,947  10,970      1,300% -2,70 2,800 -3,0% 2,881 2,70 2,800 -3,0% PC

303 + 0,00 759.314,472    7.461.470,761   9,030       1,299% -2,70 2,917 -3,0% 2,998 2,70 2,917 -3,0% PCV

303 + 7,88 759.321,984    7.461.473,137   7,880       0,650% -2,70 2,968 -3,0% 3,049 2,70 2,968 -3,0% P.A.

303 + 10,00 759.324,010    7.461.473,764  2,120       -0,175% -2,70 2,965 -3,0% 3,046 2,70 2,965 -3,0%

304 + 0,00 759.333,585    7.461.476,648  10,000      -1,175% -2,70 2,847 -3,0% 2,928 2,70 2,847 -3,0% PTV/PCV

304 + 9,38 759.342,601    7.461.479,245  9,380       -1,108% -2,70 2,743 -3,0% 2,824 2,70 2,743 -3,0%

304 + 10,00 759.343,195    7.461.479,412   0,620       -0,156% -2,70 2,742 -3,0% 2,823 2,70 2,742 -3,0%

304 + 10,52 759.343,693    7.461.479,551   0,520       -0,049% -2,70 2,742 -3,0% 2,823 2,70 2,742 -3,0% P.B.

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 300 - RUA DO PRADO

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.007_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 300 - RUA DO PRADO

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

305 + 0,00 759.352,840    7.461.482,055  9,480       0,902% -2,70 2,828 -3,0% 2,909 2,70 2,828 -3,0% PTV

305 + 10,00 759.362,516    7.461.484,578  10,000      1,803% -2,70 3,008 -3,0% 3,089 2,70 3,008 -3,0% PCV

306 + 0,00 759.372,223    7.461.486,980  10,000      2,103% -2,70 3,218 -3,0% 3,299 2,70 3,218 -3,0%

306 + 7,79 759.379,807    7.461.488,767  7,790       2,635% -2,70 3,423 -3,0% 3,504 2,70 3,423 -3,0% PT

306 + 10,00 759.381,959    7.461.489,263  2,210       2,932% -2,70 3,488 -3,0% 3,569 2,70 3,488 -3,0% PTV

307 + 0,00 759.391,703    7.461.491,509   10,000      3,000% -2,70 3,788 -3,0% 3,869 2,70 3,788 -3,0%

307 + 3,00 759.394,627    7.461.492,183   3,000       3,000% -2,70 3,878 -3,0% 3,959 2,70 3,878 -3,0% PCV

307 + 10,00 759.401,448    7.461.493,756  7,000       2,198% -2,70 4,032 -3,0% 4,113 2,70 4,032 -3,0%

307 + 16,10 759.407,388    7.461.495,125   6,100       0,698% -2,70 4,075 -3,0% 4,156 2,70 4,075 -3,0% P.A.

308 + 0,00 759.411,192     7.461.496,002  3,900       -0,448% -2,70 4,057 -3,0% 4,138 2,70 4,057 -3,0%

308 + 3,00 759.414,116     7.461.496,676  3,000       -1,238% -2,70 4,020 -3,0% 4,101 2,70 4,020 -3,0% PTV

308 + 14,07 759.424,902    7.461.499,162   11,070       -1,582% -2,70 3,845 -3,0% 3,926 2,70 3,845 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.008_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

350 + 0,00 759.425,562    7.461.495,477  -2,70 3,893 -3,0% 3,974 2,70 3,893 -3,0% PCV

350 + 10,00 759.435,561    7.461.495,357  10,000      -2,635% -2,70 3,629 -3,0% 3,710 2,70 3,629 -3,0%

350 + 17,22 759.442,779    7.461.495,271   7,220       -0,778% -2,70 3,573 -3,0% 3,654 2,70 3,573 -3,0% P.B.

351 + 0,00 759.445,561    7.461.495,237  2,780       0,300% -2,70 3,582 -3,0% 3,663 2,70 3,582 -3,0% PTV

352 + 0,00 759.465,559    7.461.494,997  20,000      0,600% -2,70 3,702 -3,0% 3,783 2,70 3,702 -3,0%

353 + 0,00 759.485,558    7.461.494,758  20,000      0,600% -2,70 3,822 -3,0% 3,903 2,70 3,822 -3,0%

354 + 0,00 759.505,556    7.461.494,518   20,000      0,600% -2,70 3,942 -3,0% 4,023 2,70 3,942 -3,0%

355 + 0,00 759.525,555    7.461.494,278  20,000      0,600% -2,70 4,062 -3,0% 4,143 2,70 4,062 -3,0%

356 + 0,00 759.545,553    7.461.494,038  20,000      0,600% -2,70 4,182 -3,0% 4,263 2,70 4,182 -3,0%

356 + 7,00 759.552,553    7.461.493,954  7,000       0,600% -2,70 4,224 -3,0% 4,305 2,70 4,224 -3,0% PCV

356 + 10,00 759.555,553    7.461.493,918   3,000       0,498% -2,70 4,239 -3,0% 4,320 2,70 4,239 -3,0%

356 + 15,82 759.561,376    7.461.493,848  5,820       0,198% -2,70 4,250 -3,0% 4,331 2,70 4,250 -3,0% P.A.

357 + 0,00 759.565,552    7.461.493,798  4,180       -0,142% -2,70 4,244 -3,0% 4,325 2,70 4,244 -3,0%

357 + 10,00 759.575,551    7.461.493,678  10,000      -0,624% -2,70 4,182 -3,0% 4,263 2,70 4,182 -3,0%

358 + 0,00 759.585,551    7.461.493,558  10,000      -1,304% -2,70 4,051 -3,0% 4,132 2,70 4,051 -3,0%

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 350 - RUA DO PRADO

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.008_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 350 - RUA DO PRADO

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

358 + 7,00 759.592,550    7.461.493,474  7,000       -1,882% -2,70 3,920 -3,0% 4,001 2,70 3,920 -3,0% PTV

358 + 10,00 759.595,550    7.461.493,438  3,000       -2,120% -2,70 3,856 -3,0% 3,937 2,70 3,856 -3,0% PCV

359 + 0,00 759.605,549    7.461.493,318   10,000      -1,399% -2,70 3,716 -3,0% 3,797 2,70 3,716 -3,0%

359 + 4,69 759.610,243    7.461.493,262  4,690       -0,339% -2,70 3,700 -3,0% 3,781 2,70 3,700 -3,0% P.B.

359 + 10,00 759.615,548    7.461.493,198   5,310       0,382% -2,70 3,721 -3,0% 3,802 2,70 3,721 -3,0% PTV

359 + 15,00 759.620,548    7.461.493,138   5,000       0,765% -2,70 3,759 -3,0% 3,840 2,70 3,759 -3,0% PCV

360 + 0,00 759.625,548    7.461.493,078  5,000       0,689% -2,70 3,793 -3,0% 3,874 2,70 3,793 -3,0%

360 + 10,00 759.635,547    7.461.492,958  10,000      0,458% -2,70 3,839 -3,0% 3,920 2,70 3,839 -3,0%

360 + 15,00 759.640,547    7.461.492,898  5,000       0,227% -2,70 3,850 -3,0% 3,931 2,70 3,850 -3,0% PTV

361 + 0,00 759.645,546    7.461.492,838  5,000       0,150% -2,70 3,858 -3,0% 3,939 2,70 3,858 -3,0% PCV

361 + 10,00 759.655,546    7.461.492,718   10,000      0,512% -2,70 3,909 -3,0% 3,990 2,70 3,963 -1,0%

361 + 15,00 759.660,545    7.461.492,658  5,000       1,056% -2,70 3,962 -3,0% 4,043 2,70 4,043 0,0%

362 + 0,00 759.665,545    7.461.492,598  5,000       1,419% -2,70 4,033 -3,0% 4,114 2,70 4,141 1,0% PTV

362 + 10,00 759.675,544    7.461.492,478  10,000      1,600% -2,70 4,193 -3,0% 4,274 2,70 4,355 3,0%

363 + 0,00 759.685,543    7.461.492,358  10,000      1,600% -2,70 4,353 -3,0% 4,434 2,70 4,515 3,0% PCV

363 + 10,00 759.695,543    7.461.492,238  10,000      1,067% -2,70 4,460 -3,0% 4,541 2,70 4,622 3,0%

363 + 13,16 759.698,706    7.461.492,200  3,160       0,365% -2,70 4,471 -3,0% 4,552 2,70 4,633 3,0% PC

363 + 15,00 759.700,542    7.461.492,180   1,840       0,098% -2,70 4,473 -3,0% 4,554 2,70 4,635 3,0% P.A.

364 + 0,00 759.705,542    7.461.492,148   5,000       -0,267% -2,70 4,460 -3,0% 4,541 2,70 4,622 3,0%

364 + 10,00 759.715,542    7.461.492,176   10,000      -1,067% -2,70 4,353 -3,0% 4,434 2,70 4,515 3,0% PTV/PCV
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.008_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 350 - RUA DO PRADO

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

365 + 0,00 759.725,541    7.461.492,329  10,000      -0,850% -2,70 4,268 -3,0% 4,349 2,70 4,430 3,0%

365 + 0,67 759.726,207    7.461.492,343  0,670       -0,050% -2,70 4,268 -3,0% 4,349 2,70 4,430 3,0% P.B.

365 + 10,00 759.735,537    7.461.492,606  9,330       0,700% -2,70 4,333 -3,0% 4,414 2,70 4,495 3,0% PTV/PCV

366 + 0,00 759.745,529    7.461.493,009  10,000      0,800% -2,70 4,413 -3,0% 4,494 2,70 4,575 3,0%

366 + 1,67 759.747,194    7.461.493,089  1,670       0,100% -2,70 4,415 -3,0% 4,496 2,70 4,577 3,0% P.A.

366 + 10,00 759.755,515    7.461.493,537  8,330       -0,500% -2,70 4,373 -3,0% 4,454 2,70 4,535 3,0% PTV

367 + 0,00 759.765,493    7.461.494,190   10,000      -1,000% -2,70 4,273 -3,0% 4,354 2,70 4,435 3,0%

367 + 1,05 759.766,542    7.461.494,265  1,050       -1,001% -2,70 4,262 -3,0% 4,343 2,70 4,424 3,0%

367 + 10,00 759.775,463    7.461.494,967  8,950       -1,000% -2,70 4,173 -3,0% 4,254 2,70 4,335 3,0% PCV

368 + 0,00 759.785,422    7.461.495,869  10,000      -0,601% -2,70 4,113 -3,0% 4,194 2,70 4,275 3,0%

368 + 2,53 759.787,938    7.461.496,116   2,530       -0,101% -2,70 4,110 -3,0% 4,191 2,70 4,272 3,0% P.B.

368 + 10,00 759.795,369    7.461.496,895  7,470       0,298% -2,70 4,133 -3,0% 4,214 2,70 4,295 3,0% PTV

369 + 0,00 759.805,303    7.461.498,045  10,000      0,596% -2,70 4,192 -3,0% 4,273 2,70 4,354 3,0%

369 + 10,00 759.815,221     7.461.499,320  10,000      0,596% -2,70 4,252 -3,0% 4,333 2,70 4,414 3,0%

370 + 0,00 759.825,123    7.461.500,718   10,000      0,596% -2,70 4,311 -3,0% 4,392 2,70 4,473 3,0%

370 + 8,94 759.833,959    7.461.502,073   8,940       0,596% -2,70 4,365 -3,0% 4,446 2,70 4,527 3,0% PT

371 + 0,00 759.844,882    7.461.503,810   11,060       0,597% -2,70 4,431 -3,0% 4,512 2,70 4,593 3,0%

371 + 15,00 759.859,696    7.461.506,166   15,000      0,596% -2,70 4,520 -3,0% 4,601 2,70 4,682 3,0% PCV

371 + 15,05 759.859,749    7.461.506,175   0,050       0,643% -2,70 4,521 -3,0% 4,602 2,70 4,683 3,0% PC

371 + 18,35 759.863,004    7.461.506,698   3,300       0,642% -2,70 4,542 -3,0% 4,623 2,70 4,704 3,0%
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.008_SQ1101
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372 + 0,00 759.864,632    7.461.506,964  1,650       0,711% -2,70 4,553 -3,0% 4,634 2,70 4,707 2,7%

372 + 10,00 759.874,492    7.461.508,632   10,000      0,870% -2,70 4,640 -3,0% 4,721 2,70 4,740 0,7%

372 + 13,17 759.877,613    7.461.509,182   3,170       1,049% -2,70 4,674 -3,0% 4,755 2,70 4,756 0,0%

372 + 13,35 759.877,791    7.461.509,214   0,180       1,098% -2,70 4,676 -3,0% 4,757 2,70 4,757 0,0%

372 + 15,00 759.879,415    7.461.509,504  1,650       1,120% -2,70 4,694 -3,0% 4,775 2,70 4,766 -0,3% PTV

373 + 0,00 759.884,334    7.461.510,400   5,000       1,143% -2,70 4,751 -3,0% 4,832 2,70 4,796 -1,3%

373 + 3,00 759.887,284    7.461.510,949   3,000       1,143% -2,70 4,786 -3,0% 4,867 2,70 4,814 -1,9% PCV

373 + 8,35 759.892,539    7.461.511,951    5,350       0,938% -2,70 4,836 -3,0% 4,917 2,70 4,836 -3,0%

373 + 10,00 759.894,159    7.461.512,265   1,650       0,670% -2,70 4,847 -3,0% 4,928 2,70 4,847 -3,0%

373 + 11,29 759.895,420    7.461.512,512   1,280       0,560% -2,70 4,854 -3,0% 4,935 2,70 4,854 -3,0% PT

373 + 13,00 759.897,103    7.461.512,843   1,720       0,442% -2,70 4,862 -3,0% 4,943 2,70 4,862 -3,0% PTV

374 + 0,00 759.903,971    7.461.514,192   7,000       0,378% -2,70 4,888 -3,0% 4,969 2,70 4,888 -3,0% PCV

374 + 10,00 759.913,784    7.461.516,119    10,000      0,584% -2,70 4,946 -3,0% 5,027 2,70 4,946 -3,0%

375 + 0,00 759.923,596    7.461.518,047   10,000      0,997% -2,70 5,046 -3,0% 5,127 2,70 5,046 -3,0% PTV

375 + 11,00 759.934,390    7.461.520,167   11,000       1,203% -2,70 5,178 -3,0% 5,259 2,70 5,178 -3,0% PCV

375 + 12,64 759.935,997    7.461.520,483  1,640       1,256% -2,70 5,199 -3,0% 5,280 2,70 5,199 -3,0% PC

376 + 0,00 759.943,227    7.461.521,875   7,360       1,560% -2,70 5,314 -3,0% 5,395 2,70 5,314 -3,0%

376 + 0,12 759.943,347    7.461.521,898   0,120       1,854% -2,70 5,316 -3,0% 5,397 2,70 5,316 -3,0%

376 + 7,61 759.950,708    7.461.523,258   7,490       2,064% -2,70 5,471 -3,0% 5,552 2,70 5,471 -3,0% PT

376 + 10,00 759.953,062    7.461.523,684  2,390       2,397% -2,70 5,528 -3,0% 5,609 2,70 5,528 -3,0%
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376 + 11,00 759.954,046    7.461.523,862   1,000       2,509% -2,70 5,553 -3,0% 5,634 2,70 5,553 -3,0% PTV/PCV

377 + 0,00 759.962,902    7.461.525,464  9,000       2,180% -2,70 5,749 -3,0% 5,830 2,70 5,749 -3,0%

377 + 10,00 759.972,742    7.461.527,244  10,000      1,416% -2,70 5,891 -3,0% 5,972 2,70 5,891 -3,0%

377 + 18,03 759.980,639    7.461.528,673   8,020       0,690% -2,70 5,946 -3,0% 6,027 2,70 5,946 -3,0% PC

378 + 0,00 759.982,582    7.461.529,029   1,980       0,287% -2,70 5,952 -3,0% 6,033 2,70 5,952 -3,0%

378 + 1,92 759.984,469    7.461.529,382   1,920       0,104% -2,70 5,954 -3,0% 6,035 2,70 5,954 -3,0% P.A.

378 + 10,00 759.992,396    7.461.530,946  8,080       -0,438% -2,70 5,919 -3,0% 6,000 2,70 5,919 -3,0%

378 + 15,74 759.998,014    7.461.532,136   5,740       -1,187% -2,70 5,850 -3,0% 5,931 2,70 5,850 -3,0%

379 + 0,00 760.002,170    7.461.533,059   4,260       -1,727% -2,70 5,777 -3,0% 5,858 2,70 5,777 -3,0%

379 + 5,00 760.007,041    7.461.534,189   5,000       -2,229% -2,70 5,665 -3,0% 5,746 2,70 5,665 -3,0% PTV

379 + 10,00 760.011,900     7.461.535,367   5,000       -2,500% -2,70 5,540 -3,0% 5,621 2,70 5,540 -3,0%

379 + 13,46 760.015,256    7.461.536,212   3,460       -2,500% -2,70 5,454 -3,0% 5,535 2,70 5,454 -3,0% PT

380 + 0,00 760.021,592    7.461.537,829   6,540       -2,500% -2,70 5,290 -3,0% 5,371 2,70 5,290 -3,0% PCV

380 + 10,00 760.031,282    7.461.540,301   10,000      -2,335% -2,70 5,057 -3,0% 5,138 2,70 5,057 -3,0%

380 + 13,46 760.034,634    7.461.541,157   3,460       -2,113% -2,70 4,984 -3,0% 5,065 2,70 4,984 -3,0% PI

381 + 0,00 760.040,971    7.461.542,774  6,540       -1,949% -2,70 4,856 -3,0% 4,937 2,70 4,856 -3,0%

381 + 10,00 760.050,661    7.461.545,246  10,000      -1,677% -2,70 4,689 -3,0% 4,770 2,70 4,743 -1,0% PTV

381 + 15,00 760.055,505    7.461.546,483  5,000       -1,512% -2,70 4,613 -3,0% 4,694 2,70 4,694 0,0%

381 + 15,57 760.056,055    7.461.546,623  0,570       -1,505% -2,70 4,604 -3,0% 4,685 2,70 4,689 0,1% PC

382 + 0,00 760.060,342    7.461.547,751   4,430       -1,513% -2,70 4,537 -3,0% 4,618 2,70 4,645 1,0%
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382 + 4,11 760.064,299    7.461.548,852  4,110        -1,511% -2,70 4,475 -3,0% 4,556 2,70 4,606 1,8%

382 + 10,00 760.069,948    7.461.550,527   5,890       -1,512% -2,70 4,386 -3,0% 4,467 2,70 4,548 3,0%

382 + 12,65 760.072,476    7.461.551,315   2,650       -1,511% -2,70 4,346 -3,0% 4,427 2,70 4,508 3,0% PT

383 + 0,00 760.079,485    7.461.553,535   7,350       -1,512% -2,70 4,235 -3,0% 4,316 2,70 4,397 3,0%

384 + 0,00 760.098,551    7.461.559,575   20,000      -1,512% -2,70 3,933 -3,0% 4,014 2,70 4,095 3,0%

385 + 0,00 760.117,617     7.461.565,615   20,000      -1,512% -2,70 3,630 -3,0% 3,711 2,70 3,792 3,0%

385 + 0,45 760.118,045     7.461.565,751   0,450       -1,506% -2,70 3,624 -3,0% 3,705 2,70 3,786 3,0% PC

385 + 10,00 760.127,236    7.461.568,344  9,550       -1,512% -2,70 3,479 -3,0% 3,560 2,70 3,641 3,0%

385 + 13,00 760.130,155     7.461.569,037   3,000       -1,512% -2,70 3,434 -3,0% 3,515 2,70 3,580 2,4% PCV

385 + 13,80 760.130,933    7.461.569,211   0,800       -1,479% -2,70 3,422 -3,0% 3,503 2,70 3,563 2,2%

386 + 0,00 760.137,015     7.461.570,426  6,200       -1,242% -2,70 3,345 -3,0% 3,426 2,70 3,453 1,0%

386 + 5,00 760.141,951     7.461.571,221   5,000       -0,854% -2,70 3,302 -3,0% 3,383 2,70 3,383 0,0%

386 + 7,15 760.144,077    7.461.571,512   2,150       -0,606% -2,70 3,289 -3,0% 3,370 2,70 3,359 -0,4% PT

386 + 10,00 760.146,908    7.461.571,879   2,850       -0,434% -2,70 3,277 -3,0% 3,358 2,70 3,331 -1,0%

386 + 14,84 760.151,704     7.461.572,500   4,840       -0,167% -2,70 3,269 -3,0% 3,350 2,70 3,297 -2,0% P.B.

387 + 0,00 760.156,825    7.461.573,163   5,160       0,179% -2,70 3,278 -3,0% 3,359 2,70 3,278 -3,0%

387 + 3,00 760.159,800    7.461.573,549  3,000       0,461% -2,70 3,292 -3,0% 3,373 2,70 3,292 -3,0% PTV

388 + 0,00 760.176,659    7.461.575,732   17,000      0,565% -2,70 3,388 -3,0% 3,469 2,70 3,388 -3,0%

388 + 19,00 760.195,502    7.461.578,173   19,000      0,565% -2,70 3,495 -3,0% 3,576 2,70 3,495 -3,0% PCV

389 + 0,00 760.196,493    7.461.578,301   1,000       0,555% -2,70 3,501 -3,0% 3,582 2,70 3,501 -3,0%

6 de 8



LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.008_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 350 - RUA DO PRADO

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

389 + 10,00 760.206,411     7.461.579,586   10,000      0,445% -2,70 3,545 -3,0% 3,626 2,70 3,545 -3,0%

390 + 0,00 760.216,328    7.461.580,870   10,000      0,245% -2,70 3,570 -3,0% 3,651 2,70 3,570 -3,0%

390 + 7,24 760.223,512    7.461.581,801   7,240       0,073% -2,70 3,575 -3,0% 3,656 2,70 3,575 -3,0% P.A.

390 + 10,00 760.226,245    7.461.582,155   2,760       -0,028% -2,70 3,574 -3,0% 3,655 2,70 3,574 -3,0%

390 + 19,00 760.235,170    7.461.583,311   9,000       -0,145% -2,70 3,561 -3,0% 3,642 2,70 3,561 -3,0% PTV

391 + 0,00 760.236,162    7.461.583,439  1,000       -0,235% -2,70 3,559 -3,0% 3,640 2,70 3,559 -3,0%

392 + 0,00 760.255,996    7.461.586,008   20,000      -0,235% -2,70 3,512 -3,0% 3,593 2,70 3,512 -3,0%

393 + 0,00 760.275,831    7.461.588,577   20,000      -0,235% -2,70 3,465 -3,0% 3,546 2,70 3,465 -3,0%

393 + 4,00 760.279,798    7.461.589,091   4,000       -0,235% -2,70 3,455 -3,0% 3,536 2,70 3,455 -3,0% PCV

393 + 10,00 760.285,748    7.461.589,862   6,000       -0,190% -2,70 3,444 -3,0% 3,525 2,70 3,444 -3,0%

393 + 19,57 760.295,242    7.461.591,091   9,570       -0,072% -2,70 3,437 -3,0% 3,518 2,70 3,437 -3,0% P.B.

394 + 0,00 760.295,665    7.461.591,146   0,430       0,003% -2,70 3,437 -3,0% 3,518 2,70 3,437 -3,0%

394 + 10,00 760.305,582    7.461.592,431   10,000      0,082% -2,70 3,445 -3,0% 3,526 2,70 3,445 -3,0%

395 + 0,00 760.315,499    7.461.593,715   10,000      0,233% -2,70 3,469 -3,0% 3,550 2,70 3,469 -3,0%

395 + 4,00 760.319,466    7.461.594,229  4,000       0,339% -2,70 3,482 -3,0% 3,563 2,70 3,482 -3,0% PTV

395 + 17,00 760.332,359    7.461.595,899   13,000      0,369% -2,70 3,530 -3,0% 3,611 2,70 3,530 -3,0% PCV

396 + 0,00 760.335,334    7.461.596,284  3,000       0,312% -2,70 3,539 -3,0% 3,620 2,70 3,539 -3,0%

396 + 6,65 760.341,930    7.461.597,138   6,650       0,127% -2,70 3,548 -3,0% 3,629 2,70 3,548 -3,0% P.A.

396 + 10,00 760.345,251    7.461.597,569   3,350       -0,064% -2,70 3,546 -3,0% 3,627 2,70 3,546 -3,0%

396 + 17,00 760.352,193    7.461.598,468  7,000       -0,262% -2,70 3,527 -3,0% 3,608 2,70 3,527 -3,0% PTV
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397 + 0,00 760.355,168    7.461.598,853   3,000       -0,396% -2,70 3,516 -3,0% 3,597 2,70 3,516 -3,0%

398 + 0,00 760.375,002    7.461.601,422   20,000      -0,396% -2,70 3,436 -3,0% 3,517 2,70 3,436 -3,0%

399 + 0,00 760.394,837    7.461.603,991   20,000      -0,396% -2,70 3,357 -3,0% 3,438 2,70 3,357 -3,0%

400 + 0,00 760.414,671    7.461.606,560   20,000      -0,396% -2,70 3,278 -3,0% 3,359 2,70 3,278 -3,0%

400 + 7,43 760.422,040    7.461.607,514   7,430       -0,396% -2,70 3,249 -3,0% 3,330 2,70 3,249 -3,0% PCV

400 + 10,00 760.424,588    7.461.607,844  2,570       -0,300% -2,70 3,241 -3,0% 3,322 2,70 3,241 -3,0%

400 + 12,73 760.427,296    7.461.608,195   2,730       -0,102% -2,70 3,238 -3,0% 3,319 2,70 3,238 -3,0% P.B.

401 + 0,00 760.434,505    7.461.609,129   7,270       0,271% -2,70 3,258 -3,0% 3,339 2,70 3,258 -3,0%

401 + 7,43 760.441,875    7.461.610,083   7,430       0,820% -2,70 3,319 -3,0% 3,400 2,70 3,319 -3,0% PTV

402 + 0,00 760.454,340    7.461.611,698   12,570      1,097% -2,70 3,457 -3,0% 3,538 2,70 3,457 -3,0%

402 + 5,11 760.459,409    7.461.612,355   5,110        1,098% -2,70 3,513 -3,0% 3,594 2,70 3,513 -3,0%  
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450 + 0,00 759.290,358    7.461.382,430  -2,70 4,922 -3,0% 5,003 2,70 4,922 -3,0%  

450 + 15,00 759.305,171     7.461.384,791   15,000      0,217% -2,70 5,036 0,0% 5,036 2,70 4,955 -3,0%

450 + 17,00 759.307,147    7.461.385,106   2,000       0,217% -2,70 5,051 0,4% 5,040 2,70 4,959 -3,0% PCV

451 + 0,00 759.310,109     7.461.385,578   3,000       0,183% -2,70 5,073 1,0% 5,046 2,70 4,965 -3,0%

451 + 6,42 759.316,444    7.461.386,588   6,420       0,074% -2,70 5,112 2,3% 5,051 2,70 4,970 -3,0% P.A.

451 + 10,00 759.319,984    7.461.387,152   3,580       -0,041% -2,70 5,130 3,0% 5,049 2,70 4,968 -3,0%

452 + 0,00 759.329,860    7.461.388,726   10,000      -0,198% -2,70 5,110 3,0% 5,029 2,70 4,948 -3,0%

452 + 10,00 759.339,735    7.461.390,301   10,000      -0,429% -2,70 5,067 3,0% 4,986 2,70 4,905 -3,0%

452 + 17,00 759.346,648    7.461.391,403   7,000       -0,625% -2,70 5,024 3,0% 4,943 2,70 4,862 -3,0% PTV

453 + 0,00 759.349,610    7.461.391,875   3,000       -0,706% -2,70 5,003 3,0% 4,922 2,70 4,841 -3,0%

454 + 0,00 759.369,361    7.461.395,023   20,000      -0,706% -2,70 4,861 3,0% 4,780 2,70 4,699 -3,0%

454 + 2,00 759.371,336    7.461.395,338   2,000       -0,706% -2,70 4,847 3,0% 4,766 2,70 4,685 -3,0% PCV

454 + 10,00 759.379,236    7.461.396,597   8,000       -0,611% -2,70 4,798 3,0% 4,717 2,70 4,636 -3,0%

455 + 0,00 759.389,112     7.461.398,172   10,000      -0,397% -2,70 4,759 3,0% 4,678 2,70 4,597 -3,0%

455 + 10,00 759.398,987    7.461.399,746  10,000      -0,160% -2,70 4,743 3,0% 4,662 2,70 4,581 -3,0%

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 450 - RUA NOSSA SENHORA DE NAZARETH
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Declividad

e  Long.
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Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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455 + 11,73 759.400,699    7.461.400,019   1,730       -0,021% -2,70 4,742 3,0% 4,661 2,70 4,580 -3,0% P.B.

456 + 0,00 759.408,862    7.461.401,320   8,270       0,098% -2,70 4,750 3,0% 4,669 2,70 4,588 -3,0%

456 + 1,03 759.409,880    7.461.401,482   1,030       0,209% -2,70 4,747 2,8% 4,672 2,70 4,591 -3,0% PC

456 + 2,00 759.410,838    7.461.401,634   0,970       0,232% -2,70 4,744 2,6% 4,674 2,70 4,593 -3,0% PTV

456 + 10,00 759.418,750    7.461.402,815   8,000       0,244% -2,70 4,720 1,0% 4,693 2,70 4,612 -3,0%

456 + 15,00 759.423,704    7.461.403,488  5,000       0,244% -2,70 4,706 0,0% 4,706 2,70 4,625 -3,0%

456 + 19,51 759.428,176    7.461.404,053  4,510       0,244% -2,70 4,692 -0,9% 4,717 2,70 4,636 -3,0%

457 + 0,00 759.428,665    7.461.404,112   0,490       0,245% -2,70 4,691 -1,0% 4,718 2,70 4,637 -3,0%

457 + 10,00 759.438,604    7.461.405,211   10,000      0,244% -2,70 4,661 -3,0% 4,742 2,70 4,661 -3,0%

457 + 14,00 759.442,586    7.461.405,595  4,000       0,244% -2,70 4,671 -3,0% 4,752 2,70 4,671 -3,0% PCV

457 + 17,98 759.446,554    7.461.405,946  3,980       0,206% -2,70 4,679 -3,0% 4,760 2,70 4,679 -3,0% PT

458 + 0,00 759.448,563    7.461.406,115   2,020       0,148% -2,70 4,682 -3,0% 4,763 2,70 4,682 -3,0%

458 + 6,78 759.455,323    7.461.406,686  6,780       0,065% -2,70 4,686 -3,0% 4,767 2,70 4,686 -3,0% P.A.

458 + 10,00 759.458,528    7.461.406,956  3,220       -0,031% -2,70 4,685 -3,0% 4,766 2,70 4,685 -3,0%

459 + 0,00 759.468,492    7.461.407,797  10,000      -0,157% -2,70 4,670 -3,0% 4,751 2,70 4,670 -3,0%

459 + 10,00 759.478,457    7.461.408,638  10,000      -0,347% -2,70 4,635 -3,0% 4,716 2,70 4,635 -3,0%

459 + 14,00 759.482,443    7.461.408,974  4,000       -0,481% -2,70 4,616 -3,0% 4,697 2,70 4,616 -3,0% PTV

460 + 0,00 759.488,422    7.461.409,478  6,000       -0,519% -2,70 4,585 -3,0% 4,666 2,70 4,585 -3,0%

460 + 10,00 759.498,386    7.461.410,319   10,000      -0,519% -2,70 4,533 -3,0% 4,614 2,70 4,533 -3,0% PCV

460 + 13,92 759.502,294    7.461.410,649   3,920       -0,454% -2,70 4,515 -3,0% 4,596 2,70 4,515 -3,0% PC
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461 + 0,00 759.508,356    7.461.411,098   6,080       -0,286% -2,70 4,498 -3,0% 4,579 2,70 4,498 -3,0%

461 + 5,52 759.513,870    7.461.411,400   5,520       -0,092% -2,70 4,493 -3,0% 4,574 2,70 4,493 -3,0% P.B.

461 + 10,00 759.518,344    7.461.411,571   4,480       0,075% -2,70 4,496 -3,0% 4,577 2,70 4,496 -3,0% PTV

461 + 15,32 759.523,667    7.461.411,686   5,320       0,150% -2,70 4,504 -3,0% 4,585 2,70 4,504 -3,0%

462 + 0,00 759.528,343    7.461.411,710   4,680       0,150% -2,70 4,511 -3,0% 4,592 2,70 4,511 -3,0%

462 + 10,00 759.538,340    7.461.411,515   10,000      0,150% -2,70 4,526 -3,0% 4,607 2,70 4,526 -3,0%

462 + 16,73 759.545,059    7.461.411,197   6,730       0,150% -2,70 4,536 -3,0% 4,617 2,70 4,536 -3,0% PT

463 + 0,00 759.548,327    7.461.411,006   3,270       0,150% -2,70 4,541 -3,0% 4,622 2,70 4,541 -3,0%

463 + 10,00 759.558,310    7.461.410,421   10,000      0,150% -2,70 4,556 -3,0% 4,637 2,70 4,556 -3,0% PCV

463 + 15,24 759.563,537    7.461.410,115   5,240       0,075% -2,70 4,560 -3,0% 4,641 2,70 4,560 -3,0% P.A.

464 + 0,00 759.568,293    7.461.409,836  4,760       -0,068% -2,70 4,556 -3,0% 4,637 2,70 4,556 -3,0%

464 + 10,00 759.578,276    7.461.409,251   10,000      -0,279% -2,70 4,529 -3,0% 4,610 2,70 4,529 -3,0% PTV

465 + 0,00 759.588,259    7.461.408,667  10,000      -0,422% -2,70 4,486 -3,0% 4,567 2,70 4,486 -3,0%

466 + 0,00 759.608,224    7.461.407,497  20,000      -0,422% -2,70 4,402 -3,0% 4,483 2,70 4,402 -3,0% PCV

466 + 8,59 759.616,800    7.461.406,995  8,590       -0,211% -2,70 4,384 -3,0% 4,465 2,70 4,384 -3,0% P.B.

466 + 10,00 759.618,207    7.461.406,912   1,410        0,035% -2,70 4,384 -3,0% 4,465 2,70 4,384 -3,0%

467 + 0,00 759.628,190    7.461.406,327  10,000      0,315% -2,70 4,416 -3,0% 4,497 2,70 4,416 -3,0% PTV

467 + 18,43 759.646,589    7.461.405,250  18,430      0,560% -2,70 4,519 -3,0% 4,600 2,70 4,519 -3,0% PC

468 + 0,00 759.648,156    7.461.405,159   1,570       0,560% -2,70 4,528 -3,0% 4,609 2,70 4,528 -3,0%

468 + 5,31 759.653,453    7.461.404,871   5,310       0,560% -2,70 4,558 -3,0% 4,639 2,70 4,558 -3,0%
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468 + 10,00 759.658,142    7.461.404,640  4,690       0,561% -2,70 4,584 -3,0% 4,665 2,70 4,584 -3,0%

468 + 12,18 759.660,319    7.461.404,540  2,180       0,560% -2,70 4,596 -3,0% 4,677 2,70 4,596 -3,0% PT

469 + 0,00 759.668,132    7.461.404,190   7,820       0,561% -2,70 4,640 -3,0% 4,721 2,70 4,640 -3,0%

470 + 0,00 759.688,112     7.461.403,295  20,000      0,560% -2,70 4,752 -3,0% 4,833 2,70 4,752 -3,0% PCV

470 + 8,26 759.696,359    7.461.402,926  8,250       0,280% -2,70 4,775 -3,0% 4,856 2,70 4,775 -3,0% P.A.

470 + 10,00 759.698,102    7.461.402,848  1,750       -0,059% -2,70 4,774 -3,0% 4,855 2,70 4,774 -3,0%

471 + 0,00 759.708,092    7.461.402,400  10,000      -0,458% -2,70 4,728 -3,0% 4,809 2,70 4,728 -3,0% PTV

471 + 6,44 759.714,526    7.461.402,112   6,440       -0,797% -2,70 4,677 -3,0% 4,758 2,70 4,677 -3,0% PC

471 + 10,00 759.718,083    7.461.401,967   3,560       -0,797% -2,70 4,649 -3,0% 4,730 2,70 4,649 -3,0%

472 + 0,00 759.728,079    7.461.401,709   10,000      -0,797% -2,70 4,569 -3,0% 4,650 2,70 4,569 -3,0%

472 + 10,00 759.738,079    7.461.401,674   10,000      -0,797% -2,70 4,489 -3,0% 4,570 2,70 4,489 -3,0%

473 + 0,00 759.748,077    7.461.401,861   10,000      -0,797% -2,70 4,409 -3,0% 4,490 2,70 4,409 -3,0%

473 + 10,00 759.758,068    7.461.402,270  10,000      -0,797% -2,70 4,330 -3,0% 4,411 2,70 4,330 -3,0%

474 + 0,00 759.768,048    7.461.402,901   10,000      -0,797% -2,70 4,250 -3,0% 4,331 2,70 4,250 -3,0%

474 + 4,00 759.772,036    7.461.403,216   4,000       -0,797% -2,70 4,218 -3,0% 4,299 2,70 4,218 -3,0% PCV

474 + 10,00 759.778,012    7.461.403,754  6,000       -0,688% -2,70 4,177 -3,0% 4,258 2,70 4,177 -3,0%

474 + 13,89 759.781,882    7.461.404,145  3,890       -0,509% -2,70 4,157 -3,0% 4,238 2,70 4,157 -3,0%

475 + 0,00 759.787,954    7.461.404,828  6,110        -0,327% -2,70 4,137 -3,0% 4,218 2,70 4,137 -3,0%

475 + 5,95 759.793,857    7.461.405,571   5,950       -0,108% -2,70 4,130 -3,0% 4,211 2,70 4,130 -3,0% P.B.

475 + 10,00 759.797,869    7.461.406,122   4,050       0,074% -2,70 4,133 -3,0% 4,214 2,70 4,133 -3,0%
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476 + 0,00 759.807,754    7.461.407,637  10,000      0,329% -2,70 4,166 -3,0% 4,247 2,70 4,166 -3,0%

476 + 4,00 759.811,698     7.461.408,304  4,000       0,583% -2,70 4,190 -3,0% 4,271 2,70 4,190 -3,0% PTV

476 + 10,00 759.817,602    7.461.409,370  6,000       0,656% -2,70 4,229 -3,0% 4,310 2,70 4,229 -3,0%

477 + 0,00 759.827,409    7.461.411,322   10,000      0,656% -2,70 4,295 -3,0% 4,376 2,70 4,295 -3,0%

477 + 10,00 759.837,171     7.461.413,492   10,000      0,656% -2,70 4,360 -3,0% 4,441 2,70 4,360 -3,0%

478 + 0,00 759.846,882    7.461.415,878   10,000      0,656% -2,70 4,426 -3,0% 4,507 2,70 4,426 -3,0%

478 + 1,34 759.848,180    7.461.416,214   1,340       0,656% -2,70 4,435 -3,0% 4,516 2,70 4,435 -3,0% PT

479 + 0,00 759.866,236    7.461.420,921   18,660      0,656% -2,70 4,557 -3,0% 4,638 2,70 4,557 -3,0%

480 + 0,00 759.885,589    7.461.425,966  20,000      0,656% -2,70 4,688 -3,0% 4,769 2,70 4,688 -3,0%

481 + 0,00 759.904,942    7.461.431,011   20,000      0,656% -2,70 4,819 -3,0% 4,900 2,70 4,819 -3,0%

482 + 0,00 759.924,295    7.461.436,057  20,000      0,656% -2,70 4,950 -3,0% 5,031 2,70 4,950 -3,0%

483 + 0,00 759.943,649    7.461.441,102   20,000      0,656% -2,70 5,081 -3,0% 5,162 2,70 5,081 -3,0%

484 + 0,00 759.963,002    7.461.446,147  20,000      0,656% -2,70 5,213 -3,0% 5,294 2,70 5,213 -3,0%

484 + 17,45 759.979,884    7.461.450,548  17,450      0,656% -2,70 5,327 -3,0% 5,408 2,70 5,327 -3,0% PI

485 + 0,00 759.982,353    7.461.451,201   2,550       0,657% -2,70 5,344 -3,0% 5,425 2,70 5,344 -3,0%

485 + 6,00 759.988,153    7.461.452,736  6,000       0,656% -2,70 5,383 -3,0% 5,464 2,70 5,383 -3,0% PCV

485 + 10,00 759.992,020    7.461.453,760  4,000       0,598% -2,70 5,407 -3,0% 5,488 2,70 5,407 -3,0%

486 + 0,00 760.001,687    7.461.456,318   10,000      0,396% -2,70 5,447 -3,0% 5,528 2,70 5,447 -3,0%

486 + 8,74 760.010,134     7.461.458,553  8,740       0,126% -2,70 5,458 -3,0% 5,539 2,70 5,458 -3,0% P.A.

486 + 10,00 760.011,354     7.461.458,876  1,260       -0,018% -2,70 5,457 -3,0% 5,538 2,70 5,457 -3,0%
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487 + 0,00 760.021,021     7.461.461,435   10,000      -0,181% -2,70 5,439 -3,0% 5,520 2,70 5,439 -3,0%

487 + 6,00 760.026,822    7.461.462,970  6,000       -0,411% -2,70 5,415 -3,0% 5,496 2,70 5,415 -3,0% PTV

488 + 0,00 760.040,356    7.461.466,551   14,000      -0,498% -2,70 5,345 -3,0% 5,426 2,70 5,345 -3,0%

488 + 3,39 760.043,635    7.461.467,419   3,390       -0,498% -2,70 5,328 -3,0% 5,409 2,70 5,328 -3,0% PC

488 + 8,00 760.048,092    7.461.468,588  4,610       -0,498% -2,70 5,305 -3,0% 5,386 2,70 5,305 -3,0% PCV

488 + 10,00 760.050,029    7.461.469,088  2,000       -0,470% -2,70 5,296 -3,0% 5,377 2,70 5,296 -3,0%

488 + 12,30 760.052,259    7.461.469,660  2,300       -0,412% -2,70 5,286 -3,0% 5,367 2,70 5,286 -3,0%

489 + 0,00 760.059,725    7.461.471,534   7,700       -0,274% -2,70 5,265 -3,0% 5,346 2,70 5,265 -3,0%

489 + 1,21 760.060,902    7.461.471,824   1,210        -0,152% -2,70 5,263 -3,0% 5,344 2,70 5,263 -3,0% PT

489 + 6,12 760.065,664    7.461.472,994  4,900       -0,067% -2,70 5,260 -3,0% 5,341 2,70 5,260 -3,0% P.B.

489 + 10,00 760.069,436    7.461.473,921   3,880       0,053% -2,70 5,262 -3,0% 5,343 2,70 5,262 -3,0%

490 + 0,00 760.079,147    7.461.476,306  10,000      0,244% -2,70 5,287 -3,0% 5,368 2,70 5,287 -3,0%

490 + 8,00 760.086,916    7.461.478,215   8,000       0,491% -2,70 5,326 -3,0% 5,407 2,70 5,326 -3,0% PTV

491 + 0,00 760.098,570    7.461.481,077   12,000      0,601% -2,70 5,398 -3,0% 5,479 2,70 5,398 -3,0%

491 + 4,00 760.102,454    7.461.482,032  4,000       0,601% -2,70 5,422 -3,0% 5,503 2,70 5,422 -3,0% PCV

491 + 10,00 760.108,281     7.461.483,463  6,000       0,491% -2,70 5,452 -3,0% 5,533 2,70 5,452 -3,0%

492 + 0,00 760.117,992     7.461.485,848  10,000      0,197% -2,70 5,471 -3,0% 5,552 2,70 5,471 -3,0%

492 + 0,38 760.118,357     7.461.485,938  0,380       0,007% -2,70 5,471 -3,0% 5,552 2,70 5,471 -3,0% P.A.

492 + 10,00 760.127,704    7.461.488,234  9,620       -0,177% -2,70 5,454 -3,0% 5,535 2,70 5,454 -3,0%

493 + 0,00 760.137,415     7.461.490,620  10,000      -0,537% -2,70 5,401 -3,0% 5,482 2,70 5,401 -3,0%
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493 + 4,00 760.141,299     7.461.491,574   4,000       -0,794% -2,70 5,369 -3,0% 5,450 2,70 5,369 -3,0% PTV

494 + 0,00 760.156,837    7.461.495,391   16,000      -0,868% -2,70 5,230 -3,0% 5,311 2,70 5,230 -3,0%

495 + 0,00 760.176,260    7.461.500,162   20,000      -0,868% -2,70 5,057 -3,0% 5,138 2,70 5,057 -3,0%

495 + 2,06 760.178,261     7.461.500,653   2,060       -0,868% -2,70 5,039 -3,0% 5,120 2,70 5,039 -3,0%  
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500 + 0,00 759.413,890    7.461.685,366   -2,70 6,433 -3,0% 6,514 2,70 6,433 -3,0%  

501 + 0,00 759.414,234    7.461.665,369   20,000      -2,157% -2,70 6,002 -3,0% 6,083 2,70 6,002 -3,0%

502 + 0,00 759.414,579    7.461.645,372  20,000      -2,157% -2,70 5,570 -3,0% 5,651 2,70 5,570 -3,0%

502 + 7,11 759.414,701    7.461.638,263   7,110        -2,158% -2,70 5,417 -3,0% 5,498 2,70 5,417 -3,0% PC

502 + 10,00 759.414,754    7.461.635,374  2,890       -2,157% -2,70 5,355 -3,0% 5,436 2,70 5,355 -3,0%

502 + 11,00 759.414,774    7.461.634,374  1,000       -2,157% -2,70 5,333 -3,0% 5,414 2,70 5,333 -3,0% PCV

503 + 0,00 759.414,992    7.461.625,377   9,000       -1,971% -2,70 5,156 -3,0% 5,237 2,70 5,156 -3,0%

503 + 10,00 759.415,313     7.461.615,382   10,000      -1,576% -2,70 4,998 -3,0% 5,079 2,70 4,998 -3,0%

504 + 0,00 759.415,718     7.461.605,390   10,000      -1,161% -2,70 4,882 -3,0% 4,963 2,70 4,882 -3,0%

504 + 9,71 759.416,190     7.461.595,694  9,710       -0,752% -2,70 4,809 -3,0% 4,890 2,70 4,809 -3,0%

504 + 10,00 759.416,206    7.461.595,402  0,290       -0,549% -2,70 4,807 -3,0% 4,888 2,70 4,807 -3,0%

504 + 11,00 759.416,259    7.461.594,403  1,000       -0,517% -2,70 4,802 -3,0% 4,883 2,70 4,802 -3,0% PTV

505 + 0,00 759.416,777    7.461.585,418   9,000       -0,497% -2,70 4,758 -3,0% 4,839 2,70 4,758 -3,0% PCV

505 + 10,00 759.417,431    7.461.575,440  10,000      -0,597% -2,70 4,698 -3,0% 4,779 2,70 4,698 -3,0%

506 + 0,00 759.418,168     7.461.565,467  10,000      -0,799% -2,70 4,618 -3,0% 4,699 2,70 4,618 -3,0% PTV
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506 + 10,00 759.418,988    7.461.555,501   10,000      -0,900% -2,70 4,528 -3,0% 4,609 2,70 4,528 -3,0%

506 + 12,31 759.419,189     7.461.553,205   2,310       -0,898% -2,70 4,507 -3,0% 4,588 2,70 4,507 -3,0% PT

507 + 0,00 759.419,867    7.461.545,539  7,690       -0,900% -2,70 4,438 -3,0% 4,519 2,70 4,438 -3,0% PCV

507 + 10,00 759.420,748    7.461.535,578   10,000      -1,202% -2,70 4,318 -3,0% 4,399 2,70 4,318 -3,0%

508 + 0,00 759.421,629    7.461.525,617   10,000      -1,807% -2,70 4,137 -3,0% 4,218 2,70 4,137 -3,0% PTV

508 + 5,10 759.422,078    7.461.520,542  5,090       -2,112% -2,70 4,029 -3,0% 4,110 2,70 4,029 -3,0% PC

508 + 9,00 759.422,452    7.461.516,655   3,910       -2,107% -2,70 3,947 -3,0% 4,028 2,70 3,947 -3,0% PCV

508 + 10,00 759.422,558    7.461.515,661   1,000       -2,023% -2,70 3,927 -3,0% 4,008 2,70 3,927 -3,0%

508 + 16,25 759.423,308    7.461.509,454  6,250       -1,395% -2,70 3,840 -3,0% 3,921 2,70 3,840 -3,0%

509 + 0,00 759.423,832    7.461.505,743  3,750       -0,528% -2,70 3,820 -3,0% 3,901 2,70 3,820 -3,0%

509 + 1,17 759.424,008    7.461.504,583  1,170        -0,102% -2,70 3,819 -3,0% 3,900 2,70 3,819 -3,0% P.B.

509 + 7,41 759.425,032    7.461.498,433  6,230       0,541% -2,70 3,852 -3,0% 3,933 2,70 3,852 -3,0% PT

509 + 10,00 759.425,490    7.461.495,882  2,590       1,306% -2,70 3,886 -3,0% 3,967 2,70 3,886 -3,0%

509 + 10,61 759.425,598    7.461.495,277  0,610       1,594% -2,70 3,896 -3,0% 3,977 2,70 3,896 -3,0% PC

510 + 0,00 759.427,183    7.461.486,026  9,390       2,449% -2,70 4,126 -3,0% 4,207 2,70 4,126 -3,0%

510 + 2,53 759.427,585    7.461.483,526  2,530       3,485% -2,70 4,214 -3,0% 4,295 2,70 4,214 -3,0%

510 + 9,00 759.428,566    7.461.477,133   6,470       4,261% -2,70 4,490 -3,0% 4,571 2,70 4,490 -3,0% PTV

510 + 10,00 759.428,711     7.461.476,144  1,000       4,823% -2,70 4,538 -3,0% 4,619 2,70 4,538 -3,0%

510 + 14,45 759.429,339    7.461.471,739   4,450       4,823% -2,70 4,753 -3,0% 4,834 2,70 4,753 -3,0% PT

510 + 16,00 759.429,552    7.461.470,203  1,550       4,825% -2,70 4,827 -3,0% 4,908 2,70 4,827 -3,0% PCV
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511 + 0,00 759.430,101     7.461.466,241   4,000       4,283% -2,70 4,999 -3,0% 5,080 2,70 4,999 -3,0%

511 + 10,00 759.431,474    7.461.456,335  10,000      2,390% -2,70 5,238 -3,0% 5,319 2,70 5,238 -3,0%

511 + 13,84 759.432,001    7.461.452,530  3,840       0,519% -2,70 5,258 -3,0% 5,339 2,70 5,258 -3,0% P.A.

511 + 16,00 759.432,298    7.461.450,392  2,160       -0,292% -2,70 5,251 -3,0% 5,332 2,70 5,251 -3,0% PTV

512 + 0,00 759.432,847    7.461.446,430  4,000       -0,584% -2,70 5,228 -3,0% 5,309 2,70 5,228 -3,0%

512 + 1,00 759.432,984    7.461.445,440  1,000       -0,584% -2,70 5,222 -3,0% 5,303 2,70 5,222 -3,0% PCV

512 + 5,83 759.433,648    7.461.440,652  4,830       -0,292% -2,70 5,208 -3,0% 5,289 2,70 5,208 -3,0% P.B.

512 + 10,00 759.434,220    7.461.436,525  4,170       0,251% -2,70 5,219 -3,0% 5,300 2,70 5,219 -3,0%

513 + 0,00 759.435,593    7.461.426,620  10,000      1,107% -2,70 5,329 -3,0% 5,410 2,70 5,329 -3,0%

513 + 1,00 759.435,730    7.461.425,629  1,000       1,771% -2,70 5,347 -3,0% 5,428 2,70 5,347 -3,0% PTV

513 + 4,00 759.436,142    7.461.422,657  3,000       1,831% -2,70 5,402 -3,0% 5,483 2,70 5,402 -3,0% PCV

513 + 5,00 759.436,279    7.461.421,667   1,000       1,269% -2,70 5,415 -3,0% 5,496 2,70 5,415 -3,0%

513 + 5,63 759.436,366    7.461.421,043   0,630       0,353% -2,70 5,417 -3,0% 5,498 2,70 5,417 -3,0% P.A.

513 + 10,00 759.436,966    7.461.416,714   4,370       -2,360% -2,70 5,314 -3,0% 5,395 2,70 5,314 -3,0%

513 + 15,00 759.437,652    7.461.411,762   5,000       -4,771% -2,70 5,075 -3,0% 5,156 2,70 5,075 -3,0%

513 + 19,00 759.438,202    7.461.407,799  4,000       -6,036% -2,70 4,834 -3,0% 4,915 2,70 4,834 -3,0% PTV

514 + 0,00 759.438,339    7.461.406,809  1,000       -6,598% -2,70 4,768 -3,0% 4,849 2,70 4,768 -3,0%

514 + 1,62 759.438,561    7.461.405,207  1,620       -6,587% -2,70 4,661 -3,0% 4,742 2,70 4,661 -3,0%  
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550 + 0,00 759.646,803    7.461.795,940  -2,70 7,969 -3,0% 8,050 2,70 7,969 -3,0%  

550 + 15,00 759.646,230    7.461.780,951   15,000      -0,150% -2,70 7,947 -3,0% 8,028 2,70 7,947 -3,0% PCV

551 + 0,00 759.646,039    7.461.775,955   5,000       -0,358% -2,70 7,929 -3,0% 8,010 2,70 7,929 -3,0%

551 + 10,00 759.645,656    7.461.765,962   10,000      -0,980% -2,70 7,831 -3,0% 7,912 2,70 7,831 -3,0%

551 + 15,00 759.645,465    7.461.760,965   5,000       -1,602% -2,70 7,751 -3,0% 7,832 2,70 7,751 -3,0% PTV

551 + 19,88 759.645,278    7.461.756,090   4,880       -1,810% -2,70 7,663 -3,0% 7,744 2,70 7,663 -3,0% PC

552 + 0,00 759.645,274    7.461.755,969   0,120       -1,818% -2,70 7,660 -3,0% 7,741 2,70 7,660 -3,0%

552 + 10,00 759.644,977    7.461.745,974  10,000      -1,810% -2,70 7,479 -3,0% 7,560 2,70 7,479 -3,0%

552 + 11,48 759.644,947    7.461.744,499  1,480       -1,804% -2,70 7,453 -3,0% 7,534 2,70 7,453 -3,0%

553 + 0,00 759.644,846    7.461.735,975   8,520       -1,811% -2,70 7,298 -3,0% 7,379 2,70 7,298 -3,0%

553 + 3,07 759.644,839    7.461.732,904  3,070       -1,811% -2,70 7,243 -3,0% 7,324 2,70 7,243 -3,0% PT

553 + 18,00 759.644,845    7.461.717,975   14,930      -1,810% -2,70 6,973 -3,0% 7,054 2,70 6,973 -3,0% PCV

554 + 0,00 759.644,846    7.461.715,975   2,000       -1,749% -2,70 6,938 -3,0% 7,019 2,70 6,938 -3,0%

554 + 10,00 759.644,850    7.461.705,975   10,000      -1,382% -2,70 6,799 -3,0% 6,880 2,70 6,799 -3,0%

554 + 18,00 759.644,853    7.461.697,975   8,000       -0,832% -2,70 6,733 -3,0% 6,814 2,70 6,733 -3,0% PTV
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554 + 19,00 759.644,854    7.461.696,975   1,000       -0,587% -2,70 6,727 -3,0% 6,808 2,70 6,727 -3,0% PCV

555 + 0,00 759.644,854    7.461.695,975   1,000       -0,689% -2,70 6,720 -3,0% 6,801 2,70 6,720 -3,0%

555 + 2,73 759.644,855    7.461.693,245  2,730       -1,071% -2,70 6,691 -3,0% 6,772 2,70 6,691 -3,0%

555 + 10,00 759.644,858    7.461.685,975   7,270       -2,093% -2,70 6,578 -1,5% 6,620 2,70 6,539 -3,0%

555 + 13,00 759.644,859    7.461.682,975   3,000       -3,143% -2,70 6,500 -0,9% 6,525 2,70 6,444 -3,0% PTV

555 + 17,73 759.644,861    7.461.678,245  4,730       -3,450% -2,70 6,362 0,0% 6,362 2,70 6,281 -3,0%

556 + 0,00 759.644,862    7.461.675,975   2,270       -3,450% -2,70 6,296 0,5% 6,284 2,70 6,203 -3,0% PCV

556 + 5,76 759.644,864    7.461.670,214   5,760       -3,308% -2,70 6,137 1,6% 6,093 2,70 6,012 -3,0% PC

556 + 10,00 759.644,868    7.461.665,975   4,240       -3,058% -2,70 6,030 2,5% 5,964 2,70 5,883 -3,0%

556 + 12,73 759.644,873    7.461.663,245  2,730       -2,887% -2,70 5,966 3,0% 5,885 2,70 5,804 -3,0%

556 + 16,56 759.644,883    7.461.659,414   3,830       -2,725% -2,70 5,862 3,0% 5,781 2,70 5,700 -3,0%

557 + 0,00 759.644,895    7.461.655,975   3,440       -2,543% -2,70 5,774 3,0% 5,693 2,70 5,612 -3,0%

557 + 7,36 759.644,931    7.461.648,614   7,360       -2,277% -2,70 5,606 3,0% 5,525 2,70 5,444 -3,0% PT

557 + 10,00 759.644,947    7.461.645,975  2,640       -2,028% -2,70 5,553 3,0% 5,472 2,70 5,391 -3,0%

558 + 0,00 759.645,005    7.461.635,975   10,000      -1,716% -2,70 5,381 3,0% 5,300 2,70 5,219 -3,0% PTV

558 + 10,00 759.645,063    7.461.625,975   10,000      -1,468% -2,70 5,235 3,0% 5,154 2,70 5,073 -3,0% PCV

558 + 13,94 759.645,085    7.461.622,035   3,940       -1,363% -2,70 5,181 3,0% 5,100 2,70 5,019 -3,0%

559 + 0,00 759.645,121     7.461.615,975   6,060       -1,096% -2,70 5,082 1,8% 5,033 2,70 4,952 -3,0%

559 + 3,43 759.645,140    7.461.612,548   3,430       -0,842% -2,70 5,034 1,1% 5,005 2,70 4,924 -3,0% PC

559 + 8,94 759.645,139    7.461.607,035   5,510       -0,604% -2,70 4,971 0,0% 4,971 2,70 4,890 -3,0%
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559 + 10,00 759.645,131     7.461.605,975   1,060       -0,428% -2,70 4,961 -0,2% 4,967 2,70 4,886 -3,0% PTV

559 + 13,58 759.645,085    7.461.602,399   3,580       -0,400% -2,70 4,927 -0,9% 4,952 2,70 4,871 -3,0%

560 + 0,00 759.644,931    7.461.595,978   6,420       -0,400% -2,70 4,867 -2,2% 4,927 2,70 4,846 -3,0%

560 + 3,73 759.644,800    7.461.592,253   3,730       -0,400% -2,70 4,832 -3,0% 4,912 2,70 4,831 -3,0% PT

560 + 3,94 759.644,792    7.461.592,040  0,210       -0,406% -2,70 4,830 -3,0% 4,911 2,70 4,830 -3,0%

560 + 4,46 759.644,772    7.461.591,520   0,520       -0,401% -2,70 4,828 -3,0% 4,909 2,70 4,828 -3,0% PC

560 + 5,00 759.644,751    7.461.590,981   0,540       -0,400% -2,70 4,826 -3,0% 4,907 2,70 4,826 -3,0% PCV

560 + 10,00 759.644,584    7.461.585,984  5,000       -0,586% -2,70 4,796 -3,0% 4,877 2,70 4,796 -3,0%

560 + 14,15 759.644,484   7.461.581,832   4,150       -0,926% -2,70 4,758 -3,0% 4,839 2,70 4,758 -3,0%

561 + 0,00 759.644,402    7.461.575,986   5,850       -1,296% -2,70 4,682 -3,0% 4,763 2,70 4,682 -3,0%

561 + 3,85 759.644,385    7.461.572,139   3,850       -1,655% -2,70 4,618 -3,0% 4,699 2,70 4,618 -3,0% PT

561 + 5,00 759.644,385    7.461.570,986   1,150        -1,848% -2,70 4,597 -3,0% 4,678 2,70 4,597 -3,0% PTV

561 + 10,00 759.644,382    7.461.565,986   5,000       -1,885% -2,70 4,503 -3,0% 4,584 2,70 4,503 -3,0% PCV

562 + 0,00 759.644,377    7.461.555,986   10,000      -1,787% -2,70 4,324 -3,0% 4,405 2,70 4,324 -3,0%

562 + 10,00 759.644,371    7.461.545,986  10,000      -1,591% -2,70 4,165 -3,0% 4,246 2,70 4,165 -3,0% PTV

563 + 0,00 759.644,366    7.461.535,986   10,000      -1,494% -2,70 4,016 -3,0% 4,097 2,70 4,016 -3,0% PCV

563 + 10,00 759.644,360    7.461.525,986   10,000      -1,231% -2,70 3,893 -3,0% 3,974 2,70 3,893 -3,0%

564 + 0,00 759.644,355    7.461.515,986   10,000      -0,707% -2,70 3,822 -3,0% 3,903 2,70 3,822 -3,0% PTV

564 + 13,00 759.644,348    7.461.502,986   13,000      -0,445% -2,70 3,764 -3,0% 3,845 2,70 3,764 -3,0% PCV

564 + 14,68 759.644,347    7.461.501,305   1,680       -0,223% -2,70 3,760 -3,0% 3,841 2,70 3,760 -3,0% P.B.
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565 + 0,00 759.644,344   7.461.495,986  5,320       0,704% -2,70 3,798 -3,0% 3,879 2,70 3,798 -3,0%

565 + 10,00 759.644,339    7.461.485,986  10,000      2,732% -2,70 4,071 -3,0% 4,152 2,70 4,071 -3,0%

565 + 13,00 759.644,337    7.461.482,986  3,000       4,453% -2,70 4,221 -2,4% 4,286 2,70 4,205 -3,0% PTV

566 + 0,00 759.644,333    7.461.475,986  7,000       4,850% -2,70 4,598 -1,0% 4,625 2,70 4,544 -3,0%

566 + 5,00 759.644,331    7.461.470,986  5,000       4,850% -2,70 4,868 0,0% 4,868 2,70 4,787 -3,0%

566 + 11,00 759.644,327    7.461.464,986  6,000       4,850% -2,70 5,191 1,2% 5,159 2,70 5,078 -3,0% PCV

567 + 0,00 759.644,323    7.461.455,986  9,000       3,448% -2,70 5,550 3,0% 5,469 2,70 5,388 -3,0%

567 + 6,57 759.644,319    7.461.449,418  6,570       1,023% -2,70 5,617 3,0% 5,536 2,70 5,455 -3,0% P.A.

567 + 10,00 759.644,317    7.461.445,986  3,430       -0,449% -2,70 5,602 3,0% 5,521 2,70 5,440 -3,0%

568 + 0,00 759.644,312    7.461.435,986  10,000      -2,104% -2,70 5,391 3,0% 5,310 2,70 5,229 -3,0%

568 + 0,60 759.644,311    7.461.435,384  0,600       -3,420% -2,70 5,371 3,0% 5,290 2,70 5,209 -3,0%

568 + 5,00 759.644,309    7.461.430,986  4,400       -4,022% -2,70 5,170 2,1% 5,113 2,70 5,032 -3,0% PTV

568 + 10,00 759.644,306    7.461.425,986  5,000       -4,565% -2,70 4,915 1,1% 4,884 2,70 4,803 -3,0% PCV

568 + 15,00 759.644,304    7.461.420,986  5,000       -3,807% -2,70 4,697 0,1% 4,694 2,70 4,613 -3,0%

568 + 15,60 759.644,303    7.461.420,384  0,600       -2,967% -2,70 4,676 0,0% 4,676 2,70 4,595 -3,0%

569 + 0,00 759.644,301    7.461.415,986   4,400       -2,198% -2,70 4,556 -0,9% 4,580 2,70 4,499 -3,0%

569 + 5,05 759.644,298    7.461.410,932   5,050       -0,767% -2,70 4,490 -1,9% 4,541 2,70 4,460 -3,0% P.B.

569 + 10,00 759.644,296    7.461.405,986  4,950       0,749% -2,70 4,500 -2,9% 4,578 2,70 4,497 -3,0% PTV

569 + 10,60 759.644,295    7.461.405,384  0,600       1,504% -2,70 4,506 -3,0% 4,587 2,70 4,506 -3,0%  
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(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

600 + 0,00 759.884,719    7.461.788,731   -3,20 10,364 -3,0% 10,460 3,20 10,364 -3,0%  

600 + 6,00 759.885,860    7.461.782,840  6,000       1,375% -3,20 10,447 -3,0% 10,543 3,20 10,447 -3,0% PCV

600 + 10,45 759.886,706    7.461.778,471   4,450       0,688% -3,20 10,477 -3,0% 10,573 3,20 10,477 -3,0% P.A.

600 + 16,00 759.887,760    7.461.773,022   5,550       -0,857% -3,20 10,430 -3,0% 10,526 3,20 10,430 -3,0% PTV

601 + 0,00 759.888,520    7.461.769,095   4,000       -1,715% -3,20 10,361 -3,0% 10,457 3,20 10,361 -3,0%

601 + 10,00 759.890,421    7.461.759,278   10,000      -1,715% -3,20 10,190 -3,0% 10,286 3,20 10,190 -3,0% PCV

602 + 0,00 759.892,322    7.461.749,460  10,000      -1,406% -3,20 10,049 -3,0% 10,145 3,20 10,049 -3,0%

602 + 10,00 759.894,222    7.461.739,642  10,000      -0,790% -3,20 9,970 -3,0% 10,066 3,20 9,970 -3,0% PTV

603 + 0,00 759.896,123    7.461.729,824  10,000      -0,482% -3,20 9,922 -3,0% 10,018 3,20 9,922 -3,0%

603 + 17,00 759.899,354    7.461.713,134   17,000      -0,482% -3,20 9,840 -3,0% 9,936 3,20 9,840 -3,0% PCV

604 + 0,00 759.899,924    7.461.710,189   3,000       -0,683% -3,20 9,820 -3,0% 9,916 3,20 9,820 -3,0%

604 + 10,00 759.901,824    7.461.700,371   10,000      -1,556% -3,20 9,664 -3,0% 9,760 3,20 9,664 -3,0%

605 + 0,00 759.903,725    7.461.690,553   10,000      -2,900% -3,20 9,374 -3,0% 9,470 3,20 9,374 -3,0%

605 + 10,00 759.905,626    7.461.680,736   10,000      -4,243% -3,20 8,950 -3,0% 9,046 3,20 8,950 -3,0%

605 + 17,00 759.906,956    7.461.673,863   7,000       -5,385% -3,20 8,573 -3,0% 8,669 3,20 8,573 -3,0% PTV

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 600 - AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.012_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 600 - AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

606 + 0,00 759.907,526    7.461.670,918   3,000       -5,855% -3,20 8,397 -3,0% 8,493 3,20 8,397 -3,0%

606 + 14,00 759.910,187     7.461.657,173   14,000      -5,855% -3,20 7,577 -3,0% 7,673 3,20 7,577 -3,0% PCV

607 + 0,00 759.911,327     7.461.651,282   6,000       -5,495% -3,20 7,248 -3,0% 7,344 3,20 7,248 -3,0%

607 + 10,00 759.913,228    7.461.641,465   10,000      -4,535% -3,20 6,794 -3,0% 6,890 3,20 6,794 -3,0%

608 + 0,00 759.915,128     7.461.631,647   10,000      -3,334% -3,20 6,461 -3,0% 6,557 3,20 6,461 -3,0%

608 + 10,00 759.917,029    7.461.621,829   10,000      -2,134% -3,20 6,247 -3,0% 6,343 3,20 6,247 -3,0%

608 + 14,00 759.917,789    7.461.617,902   4,000       -1,294% -3,20 6,196 -3,0% 6,292 3,20 6,196 -3,0% PTV

609 + 0,00 759.918,930    7.461.612,012   6,000       -1,054% -3,20 6,132 -3,0% 6,228 3,20 6,132 -3,0%

610 + 0,00 759.922,731    7.461.592,376   20,000      -1,054% -3,20 5,922 -3,0% 6,018 3,20 5,922 -3,0%

611 + 0,00 759.926,532    7.461.572,741   20,000      -1,054% -3,20 5,711 -3,0% 5,807 3,20 5,711 -3,0%

612 + 0,00 759.930,333    7.461.553,105   20,000      -1,054% -3,20 5,500 -3,0% 5,596 3,20 5,500 -3,0%

613 + 0,00 759.934,134    7.461.533,470  20,000      -1,054% -3,20 5,289 -3,0% 5,385 3,20 5,289 -3,0%

613 + 3,00 759.934,704    7.461.530,524  3,000       -1,054% -3,20 5,258 -3,0% 5,354 3,20 5,258 -3,0% PCV

613 + 10,00 759.936,035    7.461.523,652   7,000       -0,789% -3,20 5,202 -3,0% 5,298 3,20 5,202 -3,0%

613 + 16,94 759.937,354    7.461.516,835   6,940       -0,263% -3,20 5,184 -3,0% 5,280 3,20 5,184 -3,0% P.B.

614 + 0,00 759.937,935    7.461.513,834   3,060       0,115% -3,20 5,188 -3,0% 5,284 3,20 5,188 -3,0%

614 + 3,00 759.938,505    7.461.510,889   3,000       0,344% -3,20 5,198 -3,0% 5,294 3,20 5,198 -3,0% PTV

615 + 0,00 759.941,736    7.461.494,199   17,000      0,458% -3,20 5,276 -3,0% 5,372 3,20 5,276 -3,0%

615 + 10,00 759.943,637    7.461.484,381   10,000      0,458% -3,20 5,322 -3,0% 5,418 3,20 5,322 -3,0% PCV

615 + 17,43 759.945,049    7.461.477,085  7,430       0,229% -3,20 5,339 -3,0% 5,435 3,20 5,339 -3,0% P.A.
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.012_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 600 - AVENIDA CRUZEIRO DO SUL

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

616 + 0,00 759.945,537    7.461.474,563  2,570       -0,079% -3,20 5,337 -3,0% 5,433 3,20 5,337 -3,0%

616 + 10,00 759.947,438    7.461.464,746  10,000      -0,466% -3,20 5,290 -3,0% 5,386 3,20 5,290 -3,0% PTV

617 + 0,00 759.949,339    7.461.454,928  10,000      -0,774% -3,20 5,213 -3,0% 5,309 3,20 5,213 -3,0%

617 + 11,97 759.951,613     7.461.443,178   11,970       -0,774% -3,20 5,120 -3,0% 5,216 3,20 5,120 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.013_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

650 + 0,00 760.103,808    7.461.781,468   -2,70 6,656 -3,0% 6,737 2,70 6,656 -3,0%  

650 + 3,50 760.104,730    7.461.778,091   3,500       0,054% -2,70 6,657 -3,0% 6,738 2,70 6,657 -3,0% PCV

650 + 3,53 760.104,739    7.461.778,058   0,030       0,031% -2,70 6,657 -3,0% 6,738 2,70 6,657 -3,0% P.A.

650 + 11,00 760.106,705    7.461.770,856   7,470       -3,899% -2,70 6,366 -3,0% 6,447 2,70 6,366 -3,0% PTV

651 + 0,00 760.109,075    7.461.762,174   9,000       -5,851% -2,70 5,840 -3,0% 5,921 2,70 5,840 -3,0%

652 + 0,00 760.114,341     7.461.742,880  20,000      -5,851% -2,70 4,669 -3,0% 4,750 2,70 4,669 -3,0%

652 + 15,00 760.118,291     7.461.728,409  15,000      -5,851% -2,70 3,792 -3,0% 3,873 2,70 3,792 -3,0% PCV

653 + 0,00 760.119,608     7.461.723,585   5,000       -5,537% -2,70 3,515 -3,0% 3,596 2,70 3,515 -3,0%

653 + 10,00 760.122,241     7.461.713,938   10,000      -4,594% -2,70 3,055 -3,0% 3,136 2,70 3,055 -3,0%

654 + 0,00 760.124,874    7.461.704,291   10,000      -3,336% -2,70 2,722 -3,0% 2,803 2,70 2,722 -3,0%

654 + 8,72 760.127,171     7.461.695,875   8,720       -2,159% -2,70 2,533 -3,0% 2,614 2,70 2,533 -3,0% PC

654 + 10,00 760.127,507    7.461.694,644  1,280       -1,525% -2,70 2,514 -3,0% 2,595 2,70 2,514 -3,0%

654 + 15,00 760.128,805    7.461.689,815   5,000       -1,135% -2,70 2,457 -3,0% 2,538 2,70 2,457 -3,0% PTV/PCV

654 + 19,69 760.130,001     7.461.685,280   4,690       -0,707% -2,70 2,424 -3,0% 2,505 2,70 2,424 -3,0%

655 + 0,00 760.130,079    7.461.684,981   0,310       -0,584% -2,70 2,422 -3,0% 2,503 2,70 2,422 -3,0%

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 650 - RUA ARPOADOR

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.013_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 650 - RUA ARPOADOR

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

655 + 10,00 760.132,555    7.461.675,292   10,000      -0,335% -2,70 2,389 -3,0% 2,470 2,70 2,389 -3,0%

655 + 10,66 760.132,715     7.461.674,653  0,660       -0,076% -2,70 2,388 -3,0% 2,469 2,70 2,388 -3,0% PT

655 + 11,91 760.133,018     7.461.673,440  1,250       -0,030% -2,70 2,388 -3,0% 2,469 2,70 2,388 -3,0% P.B.

655 + 15,00 760.133,766    7.461.670,441   3,090       0,075% -2,70 2,390 -3,0% 2,471 2,70 2,390 -3,0% PTV

656 + 0,00 760.134,976    7.461.665,589   5,000       0,150% -2,70 2,398 -3,0% 2,479 2,70 2,398 -3,0%

657 + 0,00 760.139,818     7.461.646,184   20,000      0,150% -2,70 2,428 -3,0% 2,509 2,70 2,428 -3,0%

658 + 0,00 760.144,660    7.461.626,779   20,000      0,150% -2,70 2,458 -3,0% 2,539 2,70 2,458 -3,0%

658 + 5,00 760.145,871     7.461.621,928   5,000       0,150% -2,70 2,465 -3,0% 2,546 2,70 2,465 -3,0% PCV

658 + 10,00 760.147,082    7.461.617,077   5,000       0,373% -2,70 2,484 -3,0% 2,565 2,70 2,484 -3,0%

659 + 0,00 760.149,503    7.461.607,374  10,000      1,040% -2,70 2,588 -3,0% 2,669 2,70 2,588 -3,0%

659 + 5,00 760.150,713     7.461.602,523   5,000       1,708% -2,70 2,673 -3,0% 2,754 2,70 2,673 -3,0% PTV

659 + 8,84 760.151,642     7.461.598,800   3,840       1,929% -2,70 2,747 -3,0% 2,828 2,70 2,747 -3,0% PC

659 + 10,00 760.151,924     7.461.597,672   1,160        1,934% -2,70 2,770 -3,0% 2,851 2,70 2,770 -3,0%

660 + 0,00 760.154,405    7.461.587,985   10,000      1,931% -2,70 2,963 -3,0% 3,044 2,70 2,963 -3,0%

660 + 0,29 760.154,477    7.461.587,709   0,280       1,965% -2,70 2,968 -3,0% 3,049 2,70 2,968 -3,0%

660 + 6,00 760.155,940    7.461.582,184   5,720       1,929% -2,70 3,079 -3,0% 3,160 2,70 3,079 -3,0% PCV

660 + 10,00 760.156,982    7.461.578,323   4,000       2,069% -2,70 3,161 -3,0% 3,242 2,70 3,161 -3,0%

660 + 11,73 760.157,439    7.461.576,652   1,730       2,271% -2,70 3,201 -3,0% 3,282 2,70 3,201 -3,0% PT

661 + 0,00 760.159,623    7.461.568,678   8,270       2,595% -2,70 3,415 -3,0% 3,496 2,70 3,415 -3,0%

661 + 5,00 760.160,945    7.461.563,855   5,000       2,977% -2,70 3,564 -3,0% 3,645 2,70 3,564 -3,0% PTV
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.013_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 650 - RUA ARPOADOR

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

661 + 15,00 760.163,587    7.461.554,211   10,000      3,118% -2,70 3,876 -3,0% 3,957 2,70 3,876 -3,0% PCV

662 + 0,00 760.164,908    7.461.549,389  5,000       3,018% -2,70 4,027 -3,0% 4,108 2,70 4,027 -3,0%

662 + 10,00 760.167,551     7.461.539,744  10,000      2,720% -2,70 4,299 -3,0% 4,380 2,70 4,299 -3,0%

662 + 15,00 760.168,872    7.461.534,922  5,000       2,421% -2,70 4,420 -3,0% 4,501 2,70 4,420 -3,0% PTV

663 + 0,00 760.170,193     7.461.530,100   5,000       2,321% -2,70 4,536 -3,0% 4,617 2,70 4,536 -3,0%

663 + 5,00 760.171,515     7.461.525,277   5,000       2,321% -2,70 4,652 -3,0% 4,733 2,70 4,652 -3,0% PCV

663 + 10,00 760.172,836    7.461.520,455  5,000       2,156% -2,70 4,760 -3,0% 4,841 2,70 4,760 -3,0%

664 + 0,00 760.175,478    7.461.510,810   10,000      1,661% -2,70 4,926 -3,0% 5,007 2,70 4,926 -3,0%

664 + 5,00 760.176,800    7.461.505,988   5,000       1,165% -2,70 4,984 -3,0% 5,065 2,70 4,984 -3,0% PTV

664 + 10,53 760.178,261     7.461.500,653   5,530       1,000% -2,70 5,039 -3,0% 5,120 2,70 5,039 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.014_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

700 + 0,00 760.199,484    7.461.707,468  -2,70 2,298 -3,0% 2,379 2,70 2,298 -3,0%  

701 + 0,00 760.204,543    7.461.688,119   20,000      0,150% -2,70 2,328 -3,0% 2,409 2,70 2,328 -3,0%

702 + 0,00 760.209,602    7.461.668,769   20,000      0,150% -2,70 2,358 -3,0% 2,439 2,70 2,358 -3,0%

703 + 0,00 760.214,661     7.461.649,420  20,000      0,150% -2,70 2,388 -3,0% 2,469 2,70 2,388 -3,0%

703 + 8,00 760.216,685    7.461.641,680   8,000       0,150% -2,70 2,400 -3,0% 2,481 2,70 2,400 -3,0% PCV

703 + 10,00 760.217,191     7.461.639,745  2,000       0,216% -2,70 2,404 -3,0% 2,485 2,70 2,404 -3,0%

704 + 0,00 760.219,720    7.461.630,070   10,000      0,613% -2,70 2,466 -3,0% 2,547 2,70 2,466 -3,0%

704 + 10,00 760.222,249    7.461.620,395   10,000      1,273% -2,70 2,593 -3,0% 2,674 2,70 2,593 -3,0%

705 + 0,00 760.224,779    7.461.610,720   10,000      1,934% -2,70 2,786 -3,0% 2,867 2,70 2,786 -3,0%

705 + 8,00 760.226,803    7.461.602,981   8,000       2,529% -2,70 2,989 -3,0% 3,070 2,70 2,989 -3,0% PTV

706 + 0,00 760.229,838    7.461.591,371   12,000      2,793% -2,70 3,324 -3,0% 3,405 2,70 3,324 -3,0%

706 + 8,74 760.232,049    7.461.582,913   8,740       2,794% -2,70 3,568 -3,0% 3,649 2,70 3,568 -3,0%  

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 700 - RUA PROJETADA A

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

1 de 1



LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.015_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

750 + 0,00 760.264,098    7.461.738,684  -2,70 2,284 -3,0% 2,365 2,70 2,284 -3,0%  

750 + 10,00 760.266,621    7.461.729,008   10,000      -0,455% -2,70 2,239 -3,0% 2,320 2,70 2,239 -3,0% PCV

751 + 0,00 760.269,144    7.461.719,332   10,000      -0,304% -2,70 2,208 -3,0% 2,289 2,70 2,208 -3,0%

751 + 5,04 760.270,417    7.461.714,453   5,040       -0,076% -2,70 2,204 -3,0% 2,285 2,70 2,204 -3,0% P.B.

751 + 10,00 760.271,668    7.461.709,655   4,960       0,075% -2,70 2,208 -3,0% 2,289 2,70 2,208 -3,0% PTV

752 + 0,00 760.274,191     7.461.699,979   10,000      0,150% -2,70 2,223 -3,0% 2,304 2,70 2,223 -3,0%

752 + 10,00 760.276,714    7.461.690,302   10,000      0,150% -2,70 2,238 -3,0% 2,319 2,70 2,238 -3,0% PCV

753 + 0,00 760.279,238    7.461.680,626   10,000      0,231% -2,70 2,261 -3,0% 2,342 2,70 2,261 -3,0%

753 + 10,00 760.281,761     7.461.670,950   10,000      0,392% -2,70 2,300 -3,0% 2,381 2,70 2,300 -3,0% PTV

754 + 0,00 760.284,284    7.461.661,273   10,000      0,472% -2,70 2,347 -3,0% 2,428 2,70 2,347 -3,0%

754 + 10,00 760.286,808    7.461.651,597   10,000      0,472% -2,70 2,395 -3,0% 2,476 2,70 2,395 -3,0% PCV

755 + 0,00 760.289,331    7.461.641,920   10,000      0,657% -2,70 2,460 -3,0% 2,541 2,70 2,460 -3,0%

755 + 10,00 760.291,854    7.461.632,244  10,000      1,026% -2,70 2,563 -3,0% 2,644 2,70 2,563 -3,0% PTV

756 + 0,00 760.294,378    7.461.622,568   10,000      1,211% -2,70 2,684 -3,0% 2,765 2,70 2,684 -3,0%

756 + 10,00 760.296,901    7.461.612,891   10,000      1,211% -2,70 2,805 -3,0% 2,886 2,70 2,805 -3,0% PCV

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 750 - RUA PROJETADA B

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.015_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 750 - RUA PROJETADA B

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

757 + 0,00 760.299,424    7.461.603,215   10,000      2,020% -2,70 3,007 -3,0% 3,088 2,70 3,007 -3,0%

757 + 10,00 760.301,948    7.461.593,538   10,000      3,637% -2,70 3,371 -3,0% 3,452 2,70 3,371 -3,0% PTV

757 + 11,58 760.302,346    7.461.592,011   1,580       4,441% -2,70 3,441 -3,0% 3,522 2,70 3,441 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.016_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

800 + 0,00 760.329,023    7.461.770,051   -2,70 2,043 -3,0% 2,124 2,70 2,043 -3,0%  

801 + 0,00 760.333,958    7.461.750,669   20,000      0,200% -2,70 2,083 -3,0% 2,164 2,70 2,083 -3,0%

802 + 0,00 760.338,893    7.461.731,288   20,000      0,200% -2,70 2,123 -3,0% 2,204 2,70 2,123 -3,0%

803 + 0,00 760.343,828    7.461.711,906   20,000      0,200% -2,70 2,163 -3,0% 2,244 2,70 2,163 -3,0%

803 + 0,19 760.343,874    7.461.711,724   0,190       0,198% -2,70 2,163 -3,0% 2,244 2,70 2,163 -3,0% PC

803 + 8,57 760.345,907    7.461.703,597   8,380       0,200% -2,70 2,180 -3,0% 2,261 2,70 2,180 -3,0%

803 + 10,00 760.346,249    7.461.702,204  1,430       0,201% -2,70 2,183 -3,0% 2,264 2,70 2,183 -3,0%

803 + 16,94 760.347,872    7.461.695,453  6,940       0,200% -2,70 2,197 -3,0% 2,278 2,70 2,197 -3,0% PT

803 + 19,33 760.348,421    7.461.693,136   2,380       0,200% -2,70 2,202 -3,0% 2,283 2,70 2,202 -3,0% PC

804 + 0,00 760.348,577    7.461.692,479  0,670       0,202% -2,70 2,203 -3,0% 2,284 2,70 2,203 -3,0%

804 + 8,61 760.350,667    7.461.684,122   8,610       0,200% -2,70 2,220 -3,0% 2,301 2,70 2,220 -3,0%

804 + 10,00 760.351,020    7.461.682,782   1,390       0,199% -2,70 2,223 -3,0% 2,304 2,70 2,223 -3,0% PCV

804 + 17,90 760.353,121     7.461.675,163   7,900       0,338% -2,70 2,250 -3,0% 2,331 2,70 2,250 -3,0% PT

805 + 0,00 760.353,699    7.461.673,148   2,100       0,511% -2,70 2,260 -3,0% 2,341 2,70 2,260 -3,0%

805 + 0,28 760.353,776    7.461.672,877   0,280       0,556% -2,70 2,262 -3,0% 2,343 2,70 2,262 -3,0% PC

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 800 - RUA PROJETADA C

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.016_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 800 - RUA PROJETADA C

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

805 + 8,65 760.356,024    7.461.664,821   8,360       0,703% -2,70 2,321 -3,0% 2,402 2,70 2,321 -3,0%

805 + 10,00 760.356,377    7.461.663,513   1,350       0,875% -2,70 2,333 -3,0% 2,414 2,70 2,333 -3,0%

805 + 17,01 760.358,158    7.461.656,735   7,010       1,017% -2,70 2,404 -3,0% 2,485 2,70 2,404 -3,0% PT

806 + 0,00 760.358,902    7.461.653,837   2,990       1,192% -2,70 2,440 -3,0% 2,521 2,70 2,440 -3,0%

806 + 10,00 760.361,387    7.461.644,151   10,000      1,417% -2,70 2,581 -3,0% 2,662 2,70 2,581 -3,0% PTV

807 + 0,00 760.363,872    7.461.634,464  10,000      1,591% -2,70 2,740 -3,0% 2,821 2,70 2,740 -3,0%

807 + 10,00 760.366,357    7.461.624,778  10,000      1,591% -2,70 2,900 -3,0% 2,981 2,70 2,900 -3,0% PCV

808 + 0,00 760.368,842    7.461.615,092   10,000      1,865% -2,70 3,086 -3,0% 3,167 2,70 3,086 -3,0%

808 + 10,00 760.371,327    7.461.605,405  10,000      2,413% -2,70 3,327 -3,0% 3,408 2,70 3,327 -3,0% PTV

808 + 14,46 760.372,434    7.461.601,089   4,460       2,684% -2,70 3,447 -3,0% 3,528 2,70 3,447 -3,0%  
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.017_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

850 + 0,00 760.423,557    7.461.607,711   -2,70 3,374 -3,0% 3,455 2,70 3,374 -3,0%  

850 + 12,08 760.423,743    7.461.595,638   12,080      3,929% -2,70 3,849 -3,0% 3,930 2,70 3,849 -3,0% PC

851 + 0,00 760.423,081    7.461.587,753   7,920       3,933% -2,70 4,160 -3,0% 4,241 2,70 4,160 -3,0% PCV

851 + 3,55 760.422,281    7.461.584,291   3,550       3,772% -2,70 4,294 -3,0% 4,375 2,70 4,294 -3,0%

851 + 10,00 760.420,060    7.461.578,248  6,450       3,307% -2,70 4,507 -3,0% 4,588 2,70 4,507 -3,0%

851 + 15,03 760.417,667    7.461.573,823   5,030       2,785% -2,70 4,647 -3,0% 4,728 2,70 4,647 -3,0% PT

852 + 0,00 760.415,035    7.461.569,611   4,970       2,322% -2,70 4,763 -3,0% 4,844 2,70 4,763 -3,0% PTV

852 + 5,00 760.412,385    7.461.565,372   5,000       2,097% -2,70 4,868 -3,0% 4,949 2,70 4,868 -3,0% PCV

852 + 10,00 760.409,735    7.461.561,132   5,000       2,251% -2,70 4,980 -3,0% 5,061 2,70 4,980 -3,0%

853 + 0,00 760.404,434   7.461.552,652   10,000      2,712% -2,70 5,251 -3,0% 5,332 2,70 5,251 -3,0%

853 + 5,00 760.401,784    7.461.548,412   5,000       3,173% -2,70 5,410 -3,0% 5,491 2,70 5,410 -3,0% PTV

853 + 15,00 760.396,484    7.461.539,932   10,000      3,327% -2,70 5,743 -3,0% 5,824 2,70 5,743 -3,0% PCV

854 + 0,00 760.393,834    7.461.535,692   5,000       2,664% -2,70 5,876 -3,0% 5,957 2,70 5,876 -3,0%

854 + 2,39 760.392,568    7.461.533,667   2,390       1,683% -2,70 5,916 -3,0% 5,997 2,70 5,916 -3,0% PC

854 + 7,55 760.389,892    7.461.529,259   5,160       0,683% -2,70 5,951 -3,0% 6,032 2,70 5,951 -3,0% P.A.

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 850 - RUA DOS SIRIS

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito
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LOCAL: BAIRRO ITAÚNA - AVENIDA BARÃO DE SAQUAREMA E OUTRAS Nº DOCUMENTO: NSP.017_SQ1101

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 25/03/2022

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA

RAMO 850 - RUA DOS SIRIS

Extensão
Declividad

e  Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca

Coordenadas Bordo Asfalto Esquerdo Bordo Asfalto  Direito

854 + 10,00 760.388,658    7.461.527,137   2,460       -0,325% -2,70 5,943 -3,0% 6,024 2,70 5,943 -3,0%

854 + 10,23 760.388,545    7.461.526,940  0,230       -0,671% -2,70 5,942 -3,0% 6,023 2,70 5,942 -3,0%

854 + 15,00 760.386,225    7.461.522,769   4,770       -1,345% -2,70 5,878 -3,0% 5,959 2,70 5,878 -3,0% PTV

854 + 18,07 760.384,789    7.461.520,061   3,060       -1,980% -2,70 5,817 -3,0% 5,898 2,70 5,817 -3,0% PT

855 + 0,00 760.383,895    7.461.518,345   1,940       -1,972% -2,70 5,779 -3,0% 5,860 2,70 5,779 -3,0%

855 + 8,10 760.380,153    7.461.511,163    8,100       -1,977% -2,70 5,619 -3,0% 5,700 2,70 5,619 -3,0%  

2 de 2


	NSP.001_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 0
	NSP.002_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 50
	NSP.003_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 100
	NSP.004_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 150
	NSP.005_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 200
	NSP.006_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 250
	NSP.007_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 300
	NSP.008_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 350
	NSP.009_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 450
	NSP.010_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 500
	NSP.011_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 550
	NSP.012_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 600
	NSP.013_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 650
	NSP.014_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 700
	NSP.015_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 750
	NSP.016_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 800
	NSP.017_SQ1101=R00 - ITAUNA - RAMO 850

		2022-03-25T15:57:12-0300
	MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753




