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ORGAMENTO

RUA DO PRADO E OUTRAS

BAIRRO ITAUNA

Servigos de consultoria especializada para apoio a gestéo,
contemplando a elaboragdo de estudos técnicos, relatérios,
modelagens e projetos necessdrios & implantagdo,
operagdo, manutengdo, gerenciamento, supervisGo e
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da
prefeitura  municipal de  Saquarema, visando o
estabelecimento de aliangas publico-privadas, parcerias
publico-privadas,  concessoées, operagdes urbanas
consorciadas com foco no desenvolvimento econdmico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.
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CONTROLE DE REVISOES

DOCUMENTO: SQT101-2-ORC.001

DESCRIGAO:

ORGCAMENTO DE OBRAS DE PAVIMENTAGAO, DRENAGEM E SINALIZACAO DA RUA DO PRADO E
OUTRAS NO BAIRRO ITAUNA, REALIZADO PELA EQUIPE TECNICA DO CONSORCIO
QUANTA/TETRIS/FLEX, REFERENTE A ORDEM DE SERVICO N° 005/2022 - PROJETOS DE GEOMETRIA,
DRENAGEM E SINALIZACAO VIARIA EM 29,3 KM DE RUAS NOS BAIRROS LEIGOS, ITAUNA, COQUEIRAL,
BARRA NOVA, BARREIRA E JARDIM, DENTRO DO CONTRATO 006/2022, FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.

REV: DATA: DESCRIGAO DA REVISAO:

0 27/06/22 | Emisséo inicial

1 02/08/23 | Reviséo geral
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OBS:

RESPONSAVEL TECNICO
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO
CREA/RJ 84105206-0
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1. APRESENTAGAO

Orcamento de obras de pavimentagdo, drenagem e sinalizagdo da Rua do
Prado e Outras no bairro Italna, desenvolvidas pelo CONSORCIO QUANTA [ TETRIS /
FLEX, em atendimento a ORDEM DE SERVICO (OS) — NUMERO 005/2022, de 01/02/2022,
dentro do contrato n° 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Saquarema -
RJ, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econdmico cujo objeto &
“SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A GESTAO, CONTEMPLANDO A
ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, RELATORIOS, MODELAGENS E PROJETOS
NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERAGAO, MANUTENGAO, GERENCIAMENTO,
SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANCAS
PUBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, CONCESSOES, OPERACOES
URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, URBANO E

REGIONAL, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA”.

O presente documento traz a estimativa de custo para realizagdo dos servigos
propostos nos projetos executivos de geometria, drenagem pluvial e sinalizagdo

viaria no bairro Itauna do Municipio de Saquarema/RJ.

O custo estimado para a implantagdo da solugdo proposta foi elaborado de
acordo com CATALOGO DE REFERENCIA SISTEMA DE CUSTOS UNITARIOS - 139 EDICAO,
EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS -RJ E SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS
(SCO) - PREFEITURA-RJ. Os custos unitérios tém como base o BOLETIM MENSAL DE

CUSTOS, correspondente ao més de junho de 2023.

Foram realizados dois orcamentos, sendo o primeiro contendo precgos
unitdrios NAO DESONERADOS e o segundo com os pregos unit@rios DESONERADOS,

para determinar o de menor valor financeiro global e consequentemente adotd-lo.
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O valor orgado com pregos unitdrios néo desonerados é R$32.258.714,73 (trinta
e dois milhdes, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatorze reais e setenta
e trés centavos), considerando para servicos um BDI de 20,73% e BDI diferenciado de
14,45% para custo administrativo menor.

O valor orcado com precgos unitdrios desonerados é R$32.417.645,15 (trinta e
dois milhdes, quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e quarenta e cinco readis e
quinze centavos), considerando para servigos um BDI de 26,84% e BDI diferenciado de

20,25% para custo administrativo menor.

Adotado o orgamento com precos unitérios néio desonerados.

Este documento apresenta:
- Relagdo de Ruas
- Memobria de Cdlculo
« Quantidades.
o Administrag¢do local
« Mapas de DMT
« Custos operacionais
- Orcamento N&o Desonerado
- Orcamento Desonerado
- Cronograma
- Vantajosidade
- Composicdao de BDI
- Composicdes Montadas

- Curva ABC
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2. ANEXOS
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ANEXO A - RELAGAO DE RUAS



RELAGAO DE RUAS

ITAUNA Extenséo Largura Area

AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS (m) (m) (m?)
Rua Pitatunga 255,00 6,00 1.530,00
Rua Sem Nome 2 38,00 7,00 266,00
Av. Bar@o de Saquarema - Trecho 1 678,00 6,00 4.068,00
Av. Bardo de Saquarema - Trecho 2 224,00 6,00 1.344,00
Av. Bar@o de Saquarema - Trecho 3 280,00 6,00 1.680,00
Rua Mar Novo 293,00 6,00 1.758,00
Rua Sem Nome 3 38,00 7,00 266,00
Rua do Prado - Trecho 1 174,00 6,00 1.044,00
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 6,00 6.270,00
Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 6,00 5.412,00
Rua dos Jangadeiros 282,00 6,00 1.692,00
Rua das Caravelas 391,00 6,00 2.346,00
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 7,00 2.464,00
Rua do Arpoador 291,00 6,00 1.746,00
Rua Projetada A 129,00 6,00 774,00
Rua Projetada B 152,00 6,00 912,00
Rua Projetada C 174,00 6,00 1.044,00
Rua dos Siris 108,00 6,00 648,00
SUB-TOTAL 5.806,00 - 35.264,00

RECONSTRUQI\O DE PAVIMENTO

Av. Cruzeiro do Sul 80,00 7,00 560,00
SUB-TOTAL (RECONSTRUGAO) 80,00 - 560,00
TOTAL 5.886,00 = 35.824,00
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ANEXO B - MEMORIA DE CALCULO



YT T
MEMORIA DE CALCULO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 8 MESES

TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

lo: EMOP [ SCO - JUN/2023
COMPOSIGOES - JUN/2023

ITEM ORIGEM coépIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
11 EMOP 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 20,00 M2
Aplicagao = Comptimento (m) Largura (m) Quantidade (un) Total (m?2)
identificagéo de
= 4,00 X 250 X 2,00 = 20,00
obra
ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE
CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
12 EMOP 02.006.0010-0 48,00 UNXMES
COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
Aplicagao = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
refeitorio = 2,00 X 8,00 = 16,00
almoxarifado = 2,00 X 8,00 = 16,00
escritorio = 2,00 X 8,00 = 16,00
ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO
C/NERVURAS ~ TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO ~ FORRO,CHASSIS ~REFORCADO  EPISO  COMPENSADO
13 EMOP 02.006.0015-0 24,00 UNXMES
NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,] VASO SANITARIO E 1 LAVATORIOEXCLTRANSP.(VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
Aplicagéo = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
escritério = 3,00 X 8,00 = 24,00
ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 250M ALTURA,CHAPAS
ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO
14 EMOP 02.006.0025-0 32,00 UNXMES
NAVALINCLINSTELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,] LAVATORIO1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP,CARGA E DESCARGA
Aplicagéo = Quantidade (un) Meses = Total (unxmes)
container para
= 4,00 X 8,00 = 32,00
vestidrio
15 EMOP 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015) 2.548,00 UNXKM
Aplicagao = Quantidade (un) DMT (km) viagens (un) Total (unxkm)
item 1.2 = 6,00
item 1.3 = 3,00
item 1.4 B 4,00
13,00 X 98,00 X 2,00 = 2.548,00
OBS.: DMT = 98km, considerando a distancia entre o Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil x Saquarema (Centro). Mobilizagdo e desmobilizagdo = 2 viagens
16 EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 26,00 UN
Aplicagéo = Quantidade (un) operagées (un) Total (un)
item 1.5 13,00 X 2,00 = 26,00
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE
17 EMOP 02.002.0005-0 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE 330,00 M2
SINTETICO NA FACE EXTERNA
Aplicagao = Comprimento (m) Largura (m) Lados (un) Altura (m) Total (m?)
perimetro do canteiros de obras = ( 25,00 + 50,00 ) X 2,00 X 2,20 = 330,00
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
18 EMOP 02.015.0001-0 1,00 UN
OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

Aplicagao = Total (un)
canteiro de obras = 1,00




ITEM ORIGEM c6pIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-
1.9 EMOP 02.016.0001-0 100 UN
CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Aplicagao = Total (un)
canteiro de obras = 1,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X156M LARGURA E 116M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
110 EMOP 02.006.0050-0 INSTALACAO E RETIRADA DO  EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE  QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E 48,00 UNXMES
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Aplicagao = Quantidade (un) Tempo (més) Total (unxmés)
utilizagdo nas frentes de servigos = 6,00 X 8,00 = 48,00
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES
m EMOP 02.011.0010-0 1.03115 M2
DE UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
Aplicagao = Extenséo (m) Lados (un) Altura (m) Total (m?2)
protegéo devala = 4.596,31 X 2,00 X 120 = 1.03115
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
112 EMOP 02.020.0005-0 FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 120,00 M
(QUARENTA) VEZES
Aplicagéo = Total (m)
sinalizagéo de
= 120,00
obra
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
113 EMOP 02.020.0009-0 RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 30,00 UN
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
Aplicagéo = Total (un)
sinalizagéo de
= 30,00
obra
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
114 EMOP 02.030.0005-0 10,00 UN
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Aplicagdo = Total (un)
sinalizagéo de
10,00
obra
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
115 EMOP 05.013.0002-0 COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 20,00 M2
E DESCARGA
Aplicagéo = Total (m?2)
sinalizagéo de
= 20,00
obra
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
116 EMOP 05.013.0003-0 60,00 M2
SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO
Aplicagao = Total (m?2)
sinalizagéo de
= 60,00
obra
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE
117 EMOP 15.069.0001-0 TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO 383,00 UN
DE1/2"
reparos de rede d'dgua a cada 12 metros Ext. drenagem Reparos ¢/ 12m Total (un)
4.596,00 / 12,00 383,00
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE
118 EMOP 15.069.0010-0 TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO 192,00 UN

DE 3/4"

reparos de rede d'dgua a cada 12 metros

Total (un)
192,00

Ext. drenagem Reparos ¢/ 24 m
4596,00 / 24,00




ITEM ORIGEM c6pIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
N READAPTAQAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A
119 COMPOSIGAO COMP-SAQ/01 N 2.943,00 M2
ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m?)
Readaptacédo de projeto de drenagem 5.886,00 X 10,00 X 5% = 2.943,00
. READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS
120 COMPOSIGAO COMP-SAQ/02 0,29 HA
EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Taxa (%) Total (m?)
Readaptagéo de projeto de drenagem 5.886,00 X 10,00 X 5% = 2.943,00
Total (m?) Taxa (ha) Total (ha)
2.943,00 / 10.000,00 = 0,29
CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM
121 EMOP 09.005.0053-0 10,00 UN
TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Aplicagao Total (un)
destocamento de Grvores = 10,00
ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA
122 sCo PJ10.50.0600 40,00 UN

ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.

Aplicagao Total (un) Taxa Total (m?)

replantio de darvores para compensagdo ambiental = 10,00 X 4,00 = 40,00




LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Resumo:
TUBOS PA-1 (m) TUBOS PA-2 (m)
P0,40 P 0,60 0,40 0,60
ITAUNA
AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
- Bacia A 1.099,00 858,00 173,40 871,00
- Bacia B 191,80 - 552,00 -
Total 1.290,80 858,00 725,40 871,00
GALERIAS (m)
1,00X0,60 1,50X0,60 | 2,50X0,60
ITAUNA
AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
- Bacia A - 95,00 994,00
-Bacia B 294,75 - -
Total 294,75 95,00 994,00
POCO DE VISITA
ITAUNA
AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS | 1,2X1,2 | 1,3x1,3 | 1,5x1,5 1,7x1,7 2,0x2,0
- Bacia A 57,00 - 3,00 - 22,00
- Bacia B 23,00 - 13,00 - -
Total 80,00 - 16,00 - 22,00
Caixa Ramal (m)
de ralo @400
ITAUNA
AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS 309 | 1.290,00
Total 309 | 1.290,00
Boca
1,00x0,60 | 2,50x0,60
ITAUNA
AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS 1 1
Total 1 1




MEMORIA DE CALCULO:

ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Volume de escavagéio
X DN X 5 2| ¢ ol = Profundidade | Prof. Espessura prot. g —g vala néo Fscoramento
Bacia Tipo |E < £ 35 L de |3 > vala escorada de vala
- ou = = S = média | parede | base escav.| 8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m de1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m <3m >3m <4,5m >45m
(m) (m) |(un)[ (m) (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)| (m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO ITAUNA
BACIAA
AV. BARAO DE SAQUAREMA > RUA DAS CARAVELAS > RUA DO PRADO > RUA MAR NOVO
Al->A2 0,40 PA-1 39 1 37,80 1,065 1,095 1,08 0,04 0,10 122 108 51,39 - - - - - - -
A2->A3 0,40 PA-1 18 1 16,65 1,205 1254 123 0,04 0,10 137 1,08 26,63 - - - - - - -
A3->A4 0,40 PA-1 26 2 49,00 1334 1521 143 0,04 0,10 157 216 - 84,24 3,93 - - 107,64 - -
A4->A5 0,40 PA-1 33 2 63,00 1521 1637 158 0,04 0,10 172 216 - 106,92 15,68 - - 146,52 - -
A5->A6 0,40 PA-1 36 2 68,50 1,637 1752 169 0,04 0,10 183 216 - 116,64 25,66 - - 167,76 - -
AB->A7 0,60 PA-1 33 2 62,00 1952 1949 1,95 0,06 0,12 213 2,84 - 140,58 59,04 - - 173,58 - -
A7->A8 0,60 PA-1 31 2 58,00 1949 2,038 199 0,06 0,12 217 284 - 132,06 58,99 - - 165,54 - -
A8->A9 0,60 PA-1 34 2 64,00 2,038 2152 2,09 0,06 0,12 2,27 284 - 144,84 74,35 - - 188,36 - -
A9->A10 0,60 PA-1 35 2 66,00 2152 2,319 224 0,06 0,12 242 284 - 149,10 91,45 - - 204,40 - -
A10->Al 150 X  0,60| GALERIA 36 1 345 2,419 1944 2,18 0,15 0,45 2,78 250 - 135,57 115,68 - - 237,15 - -
All->A12 1,50 X  0,60| GALERIA 31 1 29,00 1944 1544 174 0,15 0,45 2,34 2,50 - 116,25 65,10 - - 176,08 - -
A12->A13 150 X 0,60 GALERIA 32 1 32,00 1544 1586 157 015 [ 045 217 | 250 - 120,00 53,60 - - 170,88 - -
A13->Al14 250 X 0,60 GALERIA 28 1 28,00 1586 1846 172 0,15 0,45 232 3,50 - 147,00 80,36 - - 157,92 - -
Al4->A15 250 X 0,60 GALERIA 28 1 28,00 1,846 2271 2,06 0,15 0,45 2,66 3,50 - 147,00 113,68 - - 176,96 - -
A15->A16 250 X 0,60| GALERIA 25 1 25,00 2271 2,091 218 0,15 0,45 2,78 3,50 - 131,25 112,00 - - 164,00 - -
A16->A17 250 X 0,60| GALERIA 21 1 21,00 2,091 2,259 2,18 0,15 0,45 278 3,50 - 10,25 94,08 - - 137,76 - -
A17->A18 250 X 0,60 GALERIA 20 1 20,00 | 2259 2124 2,19 015 045 | 279 | 350 - 105,00 90,30 - - 131,60 - -
A18->A19 250 X 0,60 GALERIA 21 1 21,00 2124 1996 2,06 0,15 0,45 2,66 3,50 - 110,25 85,26 - - 132,72 - -
A19->A20 250 X 0,60 GALERIA 35 1 35,00 1996 2214 21 0,15 0,45 27 3,50 - 183,75 148,22 - - 224,70 - -
A20->A21 250 X 0,60 GALERIA 35 1 35,00 2214 2,429 2,32 0,15 0,45 292 3,50 - 183,75 173,95 - - 239,40 - -
A21->A22 250 X 0,60| GALERIA 36 1 36,00 | 2429 | 2827 | 263 05| 045 | 323 360 - 194,40 194,40 29,81 - - 268,56 -
A22->A23 250 X 0,60 GALERIA 23 1 2300 | 2827 | 2962 2,89 015 | 045 | 349 | 360 - 124,20 124,20 40,57 - - 183,54 -
A23->A24 250 X 0,60 GALERIA 23 1 23,00 2,962 3,262 31 0,15 0,45 37 3,60 - 124,20 124,20 58,79 - - 193,66 -
A24->A25 250 X 0,60 GALERIA 24 1 23,73 3,342 3,81 3,58 0,15 0,45 4,8 3,70 - 131,73 131,73 103,62 - - 222,15 -
A25->A26 250 X 0,60 GALERIA 24 1 24,00 3,81 419 3,97 0,15 0,45 4,57 3,70 - 133,20 133,20 133,20 6,22 - - 243,36
A26->A27 250 X 0,60] GALERIA 40 1 40,00 4,19 3,417 3,77 0)5 | 045 | 437 370 - 222,00 222,00 202,76 - - 389,61 -
A27->A28 250 X 0,60| GALERIA 40 1 40,00 3,417 2,753 3,08 0,15 0,45 3,68 3,60 - 216,01 216,01 97,92 - - 334,41 -
A28->A29 250 X 0,60 GALERIA 31 1 3100 | 2753 2134 2,44 015 | 045 | 304 ]| 360 - 167,40 167,40 4,46 - - 219,48 -
A29->A30 250 X 0,60 GALERIA 31 1 31,00 2134 1,697 192 0,15 0,45 252 3,50 - 162,76 110,68 - - 187,25 - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
. . Acréscimo Prof. | 5 Volume de escavagdo Escoramento
. DN " £ 2(8]| 83 Profundidade | Prof. Espessura S 2 [ valando
Bacia Tipo E 8| < £ 3 . de > > vala escorada de vala
S ou 8 =S 8 - meédia | parede | base escav.| 8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m de1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m <3m >3m <4,5m >45m
(m) (m) [(n)] (m) (m) [ (m) | (m) | (m) [ (m) [ (m)| (m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m) (m?) (m?) (m?)
A30->A31 250 X 0,60 GALERIA 39 1 39,00 1,697 1,635 167 0,15 0,45 2,27 3,50 - 204,73 105,10 - - 216,04 - -
A31->A32 250 X 0,60| GALERIA 32 1 32,00 1,635 1,868 175 0,15 0,45 235 3,50 - 167,98 95,19 - - 182,38 - -
A32->A33 250 X 0,60 GALERIA 32 1 32,00 1,868 2,018 194 015 | 045 | 254 | 350 - 168,00 116,48 - - 194,56 - -
A33->A34 250 X 0,60 GALERIA 40 1 40,00 2,018 1,998 2,01 0,15 0,45 2,61 3,50 - 210,00 155,40 - - 248,80 - -
A34->A35 250 X 0,60 GALERIA 39 1 39,00 1,998 1,948 197 0,15 0,45 2,57 3,50 - 204,75 146,06 - - 239,46 - -
A35->A36 250 X 0,60| GALERIA 18 1 18,00 1,948 2,071 2,01 0,15 0,45 2,61 3,50 - 94,50 69,93 - - mee - -
A36->A37 250 X 0,60| GALERIA 23 1 23,00 2,07 2173 2,12 0,15 0,45 2,72 3,50 - 120,75 98,21 - - 148,12 - -
A37->A38 250 X 0,60] GALERIA 24 1 24,00 2173 2134 25 015 | 045 [ 275 [ 350 - 126,00 105,00 - - 156,00 - -
A38->A39 250 X 0,60 GALERIA 31 1 31,00 2,134 2,060 210 0,15 0,45 2,70 3,50 - 162,75 130,20 - - 198,40 - -
A39->A40 250 X 0,60] GALERIA 30 [ 1 30,00 | 2060 | 205 | 204 05| 045 | 264 350 - 157,50 119,70 - - 188,40 - -
A40->A41 250 X 0,60 GALERIA 31 1 31,00 2,015 2,253 213 0,15 0,45 2,73 3,50 - 162,75 133,46 - - 200,26 - -
A41->A42 250 X 0,60 GALERIA 33 1 33,00 2,253 1,719 1,99 0,15 0,45 2,59 3,50 - 173,25 125,89 - - 203,94 - -
A42->A43 250 X 0,60| GALERIA 35 1 35,00 1,719 1518 162 0,15 0,45 222 3,50 - 183,75 88,20 - - 190,40 - -
A43->A44 250 X 0,60 GALERIA 35 1 35,00 1,518 1,317 1,42 015 [ 045 | 202] 350 - 183,75 63,70 - - 176,40 - -
A44->A45 250 X 0,60] GALERIA 31 1 31,00 1,317 1161 124 05| 045 | 184 340 - 158,10 35,84 - - 145,08 - -
A45->A46 250 X 0,60 GALERIA 29 1 29,00 1161 1,079 112 0,15 0,45 172 3,40 - 147,89 21,69 - - 128,76 - -
A46->DESAGUE A 250 X 0,60| GALERIA 7 1 7,00 1,079 0,806 0,94 0,15 0,45 154 3,40 - 35,70 0,95 - - 28,56 - -
RUA DOS JANGADEIROS
A3.1->A3.2 0,40 PA-1 40 1 38,80 1,065 1,065 107 0,04 0,10 121 1,08 52,27 - - - - - - -
A3.2->A3.3 0,40 PA-1 26 1 24,80 1,065 1,065 107 0,04 0,10 121 1,08 33,98 - - - - - - -
A3.3->A3 0,40 PA-1 27 1 26,40 1125 1,215 117 0,04 0,10 1,31 1,08 38,20 - - - - - - -
RUA DAS CARAVELAS
Al10.1->A10.2 0,40 PA-1 32 1 30,80 1,065 1,065 1,07 0,04 0,10 121 1,08 41,82 - - - - - - -
A10.2->A10.3 0,40 PA-1 31 1 29,80 1,065 1,065 107 0,04 0,10 121 1,08 40,51 - - - - - - -
Al10.3->A10.4 0,40 PA-1 37 1 35,80 1,500 1,065 1,28 0,04 0,10 1,42 1,08 56,74 - - - - - - -
A10.4->A10.5 0,40 PA-1 30 1 28,80 1,065 117 112 0,04 0,10 1,26 1,08 40,83 - - - - - - -
A10.5->A10 0,40 PA-1 34 1 33,40 117 1,507 134 0,04 0,10 148 1,08 54,35 - - - - - - -
AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
A10.6->A10 0,40 PA-1 3 | 1 | 30,40 | 1,065 | 1,065 | 1,07 | 0,04 | 0,10 | 121 | 1,08 | 40,51 - - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO:

ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
. . Acréscimo Prof. | 5 Volume de escavagdo Escoramento
. DN " £ 2(8]| 83 Profundidade | Prof. Espessura S 2 [ valando
Bacia Tipo E 8| < £ 3 . de > > vala escorada de vala
S ou 8 =S 8 - meédia | parede | base escav.| 8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m de1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m <3m >3m <4,5m >45m
(m) (m) |(un)[ (m) (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)| (m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA DOS JANGADEIROS > RUA DO PRADO
Al13-1->A13-2 0,40 PA-2 40 1 38,80 1275 0,884 1,08 0,04 0,10 122 108 52,70 - - - - - - -
A13-2->A13-3 0,40 PA-2 10 1 8,80 0,954 1,066 1,01 0,04 0,10 115 1,08 12,42 - - - - - - -
A13-3->A13-4 0,40 PA-2 17 1 15,80 1136 0,839 0,99 0,04 0,10 113 1,08 20,75 - - - - - - -
A13-4->A13-5 0,40 PA-2 40 1 38,80 0,929 1221 107 0,04 0,10 121 1,08 52,27 - - - - - - -
A13-5->A13-6 0,40 PA-2 39 1 37,80 1,301 1598 145 0,04 0,10 159 108 - 63,18 379 - - 163,02 - -
Al13-6->A13-7 0,60 PA-2 40 1 38,80 1628 1,879 175 0,06 0,12 193 132 - 79,20 22,70 - - 194,40 - -
A13-7->A13-8 0,60 PA-2 24 1 22,80 1,879 1,700 179 0,06 0,12 197 132 - 47,52 14,89 - - 118,56 - -
A13-8->A13-9 0,60 PA-2 24 1 22,80 1,700 1379 154 0,06 0,12 172 132 - 47,52 6,97 - - 106,56 - -
A13-9->A13 0,60 PA-2 35 1 34,40 1,379 1586 148 0,06 0,12 1,66 132 - 69,30 7,39 - - 151,20 - -
AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA > AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
A24-1->A24-2 0,40 PA-1 22 1 20,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 108 29,46 - - - - - - -
A24-2->A24-3 0,40 PA-1 37 1 35,80 1270 1574 142 0,04 0,10 156 1,08 - 59,94 240 - - 152,44 - -
A24-3->A24-4 0,40 PA-1 29 1 27,80 1574 1,781 168 0,04 0,10 182 1,08 - 46,98 10,02 - - 134,56 - -
A24-4->A24-5 0,40 PA-1 30 1 28,80 1,781 2132 196 0,04 0,10 210 118 - 53,10 2124 - - 156,00 - -
A24-5->A24-6 0,40 PA-1 29 1 27,80 2132 2,744 244 0,04 0,10 2,58 118 - 51,33 36,96 - - 178,64 - -
A24-6->A24-7 0,60 PA-2 24 1 22,80 2,944 3,041 2,99 0,06 0,12 317 152 - 54,72 54,72 6,20 - - 176,16 -
A24-7->A24-8 0,60 PA-2 21 1 19,80 3,041 3,004 3,02 0,06 0,12 3,20 152 - 47,88 47,88 6,38 - - 155,40 -
A24-8->A24-9 0,60 PA-2 33 1 32,28 3124 2,827 2,98 0,06 0,12 316 152 - 76,34 76,34 814 - - 245,10 -
A24-9->A24-10 0,60 PA-2 32 1 30,80 2,827 2,570 2,70 0,06 0,12 2,88 142 - 68,16 62,71 - - 216,32 - -
A24-10->A24 0,60 PA-2 31 1 30,40 2,570 2,404 2,49 0,06 0,12 2,67 142 - 66,03 51,50 - - 196,54 - -
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
A24-6-1->A24-6 0,40 PA-1 | 1 | 3040 | 1299 [ 1299 | 130 [ o004 | 010 [ 144 | 1,08 | 48,21 - - - - - - -
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
A24-8-1->A24-8-2 0,40 PA-1 35 1 33,80 1259 1259 126 0,04 0,10 140 108 52,92 - - - - - - -
A24-8-2->A24-8-3 0,40 PA-1 35 1 33,80 2152 1,353 175 0,04 0,10 1,89 1,08 - 56,70 14,74 - - 167,30 - -
A24-8-3->A24-8-4 0,40 PA-1 36 1 34,80 1,353 1449 140 0,04 0,10 154 1,08 - 58,32 156 - - 146,88 - -
A24-8-4->A24-8 0,40 PA-1 31 1 30,24 1449 1,305 138 0,04 0,10 152 1,08 - 49,96 0,67 - - 124,60 - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
. . Acréscimo Prof. | 5 Volume de escavagdo Escoramento
. DN " £ 2(8]| 83 Profundidade | Prof. Espessura S 2 [ valando
Bacia Tipo E 8| < £ 3 . de > > vala escorada de vala
S ou 8 =S 8 - meédia | parede | base escav.| 8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m de1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m <3m >3m <4,5m >45m
(m) (m) |(un)[ (m) (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)| (m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA PITATUNGA
A24-8-2-1->A24-8-2 | 0,40 | PA-2 | 34 | 1 | 33,40 | 0,962 | 2,052 | 1,51 | 0,04 | 0,10 | 165 | 1,08 | - | 55,08 | 5,51 | - | - | 146,20 | - | -
AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
A24-8-4->A24-8 0,40 PA-1 40 1 38,80 1,305 1254 1,28 0,04 0,10 142 1,08 61,34 - - - - - - -
A24-8-4->A24-8 0,40 PA-1 40 1 39,40 1314 1314 1,31 0,04 0,10 145 108 62,64 - - - - - - -
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA DO ARPOADOR
A31-1->A31-2 0,40 PA-1 26 1 24,80 1,200 1100 115 0,04 0,10 129 1,08 36,22 - - - - - - -
A31-2->A31-3 0,40 PA-1 26 1 24,73 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 34,73 - - - - - - -
A31-3->A31-4 0,40 PA-1 39 1 37,77 1,230 1,366 1,30 0,04 0,10 144 1,08 60,60 - - - - - - -
A31-4->A31-5 0,60 PA-1 38 1 36,47 1566 1,605 159 0,06 0,12 177 132 - 74,58 13,42 - - 171,01 - -
A31-5->A31-6 0,60 PA-1 37 1 35,80 1,605 1,675 164 0,06 0,12 182 132 - 73,26 15,63 - - 171,68 - -
A31-6->A31-7 0,60 PA-1 25 1 23,92 1725 1,789 176 0,06 0,12 194 132 - 49,73 14,59 - - 122,57 - -
A31-7->A31-8 0,60 PA-1 25 1 23,80 1,859 1738 180 0,06 0,12 1,98 132 - 49,50 15,84 - - 124,00 - -
A31-8->A31-9 0,60 PA-1 26 1 24,80 1,738 1,685 171 0,06 0,12 1,89 1,32 - 51,48 13,38 - - 124,28 - -
A31-9->A31-10 0,60 PA-1 27 1 25,80 1,685 1,616 165 0,06 0,12 1,83 132 - 53,46 1,76 - - 125,82 - -
A31-10->A31-11 0,60 PA-1 28 1 26,80 1,616 1,802 17 0,06 0,12 1,89 132 - 55,44 14,41 - - 133,84 - -
A31-11->A31-12 0,60 PA-1 26 1 24,80 1,802 1954 1,88 0,06 0,12 2,06 142 - 55,38 20,68 - - 133,12 - -
A31-12->A31-13 0,60 PA-1 26 1 24,80 1954 2119 2,04 0,06 0,12 2,22 142 - 55,38 26,58 - - 141,44 - -
A31-13->A31-14 0,60 PA-1 33 1 31,80 2119 2133 213 0,06 0,12 2,31 142 - 70,29 37,96 - - 185,46 - -
A31-14->A31-15 0,60 PA-1 32 1 30,80 2133 1934 2,03 0,06 0,12 221 142 - 68,16 32,26 - - 173,44 - -
A31-15->A31-16 0,60 PA-1 32 1 30,40 1934 1,826 188 0,06 0,12 2,06 142 - 68,16 25,45 - - 163,84 - -
A31-16->A31-17 0,60 PA-1 39 2 74,00 1,826 2,059 194 0,06 0,12 212 284 - 166,15 68,68 - - 204,37 - -
A31-17->A31-18 0,60 PA-1 39 2 74,00 2,059 2,353 2,21 0,06 0,12 239 284 - 166,14 98,58 - - 225,42 - -
A31-18->A31-19 0,60 PA-1 40 2 76,00 2,353 2,656 2,50 0,06 0,12 2,68 284 - 170,40 134,05 - - 254,40 - -
A31-19->A31-20 0,60 PA-1 24 2 44,00 2,656 2,838 2,75 0,06 0,12 293 2,84 - 102,24 97,47 - - 164,64 - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Volume de escavacédo
e ol - ' Prof. [ 5 & = Escoramento
. DN " s (s | &3 Profundidade | Prof. Espessura £ 3 | valanéo
Bacia Tipo E 8| < £ 3 . de > > vala escorada de vala
S ou 8 =S 8 - meédia | parede | base escav.| 8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m de1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m <3m >3m <4,5m >45m
(m) (m) |(un)[ (m) (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)| (m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
A31-20->A31-21 0,60 PA-2 22 2 40,00 2,838 3,002 2,92 0,06 0,12 310 3,04 - 100,32 100,32 6,69 - - 158,40 -
A31-21->A31-22 0,60 PA-2 30 2 56,00 3,002 3,231 3,12 0,06 0,12 3,30 3,04 - 136,80 136,80 27,36 - - 228,00 -
A31-22->A31-23 0,60 PA-2 29 2 54,00 3,231 3,376 3,30 0,06 0,12 3,48 3,04 - 132,24 132,24 42,32 - - 230,84 -
A31-23->A31-24 0,60 PA-2 29 2 54,00 3,376 3,305 3,34 0,06 0,12 3,52 3,04 - 132,24 132,24 45,84 - - 23316 -
A31-24->A31-25 0,60 PA-2 29 2 54,00 3,305 3,237 3,27 0,06 0,12 3,45 3,04 - 132,24 132,24 39,67 - - 229,10 -
A31-25->A31-26 0,60 PA-2 27 2 50,00 3,237 3,363 3,30 0,06 0,12 3,48 3,04 - 123,12 12312 39,40 - - 214,92 -
A31-26->A31-27 0,60 PA-2 27 2 50,00 3,363 3,602 343 0,06 0,12 3,61 3,04 - 123,12 12312 50,07 - - 221,94 -
A31-27->A31-28 0,60 PA-2 32 2 60,00 3,502 3,358 3,43 0,06 0,12 3,61 3,04 - 145,92 145,92 59,34 - - 263,04 -
A31-28->A31-29 0,60 PA-2 28 2 52,00 3,358 2904 313 0,06 0,12 3,31 3,04 - 127,68 127,68 26,39 - - 213,36 -
A31-29->A31-30 0,60 PA-2 37 2 70,00 2904 2,331 2,62 0,06 0,12 2,80 284 - 157,62 136,60 - - 244,20 - -
A31-30->A3I1 0,60 PA-2 38 2 761 2,331 1404 187 0,06 0,12 2,05 2,84 - 162,11 59,44 - - 194,08 - -
RUA DOS JANGADEIROS
A31-4-1->A31-4 0,40 PA-1 | 36 | 1 | 35,40 | 1100 | 1100 | 110 | 0,04 | 0,10 | 124 | 1,08 | 48,21 - - - - - - -
RUA DOS SIRIS
A40-1->A40-2 0,40 PA-1 25 1 23,80 1,100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 33,48 - - - - - - -
A40-2->A40 0,40 PA-1 23 1 22,40 1100 1,100 110 0,04 0,10 124 108 30,80 - - - - - - -
RUA MAR NOVO
A41-1->A41 0,40 PA-1 | 35 | 1 | 34,40 | 1100 | 1,100 | 110 | 0,04 | 0,10 | 124 | 1,08 | 46,87 - - - - - - -
BACIAB
RUA PITATUNGA > RUA DO ARPOADOR > AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA > RUA MAR NOVO
B1->B2 0,40 PA-1 40 1 38,80 1150 1150 115 0,04 0,10 129 1,08 55,73 - - - - - - -
B2->B3 0,40 PA-1 40 1 38,80 1150 1150 115 0,04 0,10 1,29 1,08 55,73 - - - - - - -
B3->B4 0,40 PA-1 40 [ 1 38,80 1150 1150 115 004 om0 ]| 129 108 55,73 - - - - - - -
B4->B5 0,40 PA-1 15 1 13,80 1150 1150 115 0,04 0,10 129 1,08 20,90 - - - - - - -
B5->B6 0,40 PA-1 37 1 35,80 1150 1,350 125 0,04 0,10 139 108 55,54 - - - - - - -
B6->B7 0,40 PA-2 40 1 38,83 1,350 1175 126 0,04 0,10 140 1,08 60,76 - - - - - - -
B7->B8 0,40 PA-2 27 2 50,64 1175 0,820 1,00 0,04 0,10 114 216 66,04 - - - - - - -
B8->B9 1,00 X 0,60| GALERIA 23 1 2150 1,020 1,048 1,03 0,15 0,45 1,63 1,90 - 65,65 5,68 - - 97,98 - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Volume de escavacédo
DN Sl 2lg ol ] Profundidade Prof. Espessura prot. 2 3 'valando Escoramento
Bacia Tipo (£ ¢ < £ % . de g, g vala escorada de vala
S ou 8 =l s 8 - meédia | parede | base escav.| 8 3 escorada
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m de1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m <3m >3m <4,5m >45m
(m) (m) |(un)[ (m) (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)| (m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
B9->BI0 1,00 X  0,60| GALERIA 24 1 2250 1,048 1,033 1,04 0,15 0,45 164 1,90 - 68,40 6,38 - - 102,72 - -
B10->BI11 1,00 X 0,60 GALERIA 25 1 23,50 1,033 1,085 1,06 0,15 0,45 1,66 190 - 71,25 7,60 - - 108,00 - -
BII->B12 1,00 X 0,60 GALERIA 38 1 36,50 1,085 1188 114 015 [ 045 174 1,90 - 108,30 17,33 - - 170,24 - -
BI2->B13 1,00 X 0,60| GALERIA 34 1 32,50 1188 1148 117 0,15 0,45 177 1,90 - 96,90 17,44 - - 154,36 - -
B13->B14 1,00 X 0,60| GALERIA 36 1 34,50 1148 1,061 110 0,15 0,45 1,70 1,90 - 102,60 13,68 - - 158,40 - -
B14->B15 1,00 X 0,60| GALERIA 36 1 34,50 1,061 0,979 1,02 0,15 0,45 162 190 - 102,60 8,21 - - 152,64 - -
B15->B16 1,00 X  0,60| GALERIA 16 1 14,50 0,979 0,981 0,98 0,15 0,45 158 190 - 45,60 243 - - 66,56 - -
B16->B17 100 X 0,60 GALERIA 30 1 28,50 0,981 1,056 1,02 015 | 045 | 162 1,90 - 85,60 6,84 - - 127,20 - -
BI17->BI8 1,00 X 0,60| GALERIA 13 1 11,50 1,056 1,058 1,06 0,15 0,45 1,66 190 - 37,05 3,95 - - 56,16 - -
B18->B19 1,00 X 0,60| GALERIA 30 1 28,50 1,058 1,058 1,06 0,15 0,45 1,66 190 - 85,50 9,12 - - 129,60 - -
B19->DESAQUE B 1,00 X  0,60| GALERIA 7 1 6,25 1,058 0,761 0,91 0,15 0,45 1,51 1,90 - 19,95 0,13 - - 2814 - -
AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
B8-1->B8-2 0,40 PA-1 27 1 25,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 108 36,16 - - - - - - -
B8-2->B8-3 0,40 PA-2 27 1 25,80 1100 1100 110 0,04 0,10 124 1,08 36,16 - - - - - - -
B8-3->B8-4 0,40 PA-2 28 1 26,80 1,100 1,022 1,06 0,04 0,10 1,20 1,08 36,29 - - - - - - -
B8-4->B8 0,40 PA-2 n 1 10,40 1,022 0,820 0,92 0,04 0,10 1,06 1,08 12,59 - - - - - - -
RUA DO ARPOADOR
B8-5->B8-6 0,40 PA-2 40 1 38,80 0,870 0,916 0,89 0,04 0,10 1,03 1,08 44,50 - - - - - - -
B8-6->B8 0,40 PA-2 33 1 32,56 0,916 0,820 0,87 0,04 0,10 1,01 1,08 36,17 - - - - - - -
RUA PROJETADA A
BI1-1->B11-2 0,40 PA-2 30 1 28,80 0,885 0,885 0,89 0,04 0,10 1,03 108 33,37 - - - - - - -
B11-2->B11-3 0,40 PA-2 30 1 29,00 0,885 0,885 0,89 0,04 0,10 1,03 1,08 33,59 - - - - - - -
B11-3->Bl 0,40 PA-2 30 1 29,40 0,885 0,885 0,89 0,04 0,10 1,03 1,08 33,37 - - - - - - -
RUA PROJETADA B
BI3-1->B13-2 0,40 PA-2 25 1 23,80 0,883 0,833 0,86 0,04 0,10 1,00 108 27,00 - - - - - - -
BI3-2->BI3-3 0,40 PA-2 32 1 30,80 0,833 0,833 0,83 0,04 0,10 0,97 1,08 33,62 - - - - - - -
B13-3->BI3-4 0,40 PA-2 32 1 30,80 0,833 0,833 0,83 0,04 0,10 0,97 1,08 33,52 - - - - - - -
BI3-4->BI3 0,40 PA-2 25 1 2440 | 0833 | 0948 | 089 004 o010 [ 103 108 27,81 - - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Volume de escavacédo
5 . X Prof. | 5 5 Escoramento
. DN " s £[8 ([ 2 s Profundidade | Prof. Espessura £ 3 | valanéo
Bacia Tipo £ 9| < £ 3 ) de |5 > vala escorada de vala
ou o = | E o K média | parede | base & B | escorada
Trecho o F |- o escav.| = T
Base x Altura Mont Jus até1,5m até1,5m de1,5a3m de 3a4,5m de 4,5a6m <3m >3m <4,5m >45m
(m) (m) |(un)[ (m) (m) [ (m) | (m) [ (m) | (m)| (m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA PROJETADA C
B15-1->BI15-2 0,40 PA-2 38 1 36,80 1027 0,860 0,94 0,04 0,10 1,08 108 44,32 - - - - - - -
B15-2->B15-3 0,40 PA-2 37 1 35,76 0,860 0,817 0,84 0,04 010 | 098 108 39,12 - - - - - - -
B15-3->B15-4 0,40 PA-2 30 1 28,84 0,817 0,851 0,83 0,04 010 | 097 108 31,47 - - - - - - -
B15-4->B15 0,40 PA-2 30 1 29,40 0,851 0,820 0,84 0,04 010 | 098 1,08 31,75 - - - - - - -
TOTAIS 2.101,99 11.246,12 7.027,39 1.028,93 6,22 13.010,57 4.380,83 243,36

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavacéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m | de1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <£3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
BAIRRO ITAUNA
BACIA A
AV. BARAO DE SAQUAREMA > RUA DAS CARAVELAS > RUA DO PRADO > RUA MAR NOVO
Al->A2 120 X 120 1,065 0,04 0,5 1,26 2,20 0,92 2,55 - - - - - - -
A2->A3 1,20 X 120 1,205 0,04 0,15 140 2,20 0,92 2,83 - - - - - - -
A3->A4 1,50 X 150 1334 0,04 0,15 152 2,50 0,92 - 3,45 0,05 - - 14,87 - -
A4->A5 1,50 X 150 1,521 0,04 0,15 17N 2,50 0,92 - 3,45 0,48 - - 16,27 - -
A5->A6 1,50 X 150 1,637 0,04 0,15 183 250 0,92 - 345 0,76 - - 17,5 - -
AB->A7 2,00 X 2,00 1952 0,06 0,15 216 3,00 0,68 - 3,06 135 - - 14,47 - -
A7->A8 2,00 X 2,00 1,949 0,06 0,15 216 3,00 0,68 - 3,06 135 - - 14,47 - -
A8->A9 2,00 X 2,00 2,038 0,06 0,15 2,25 310 0,68 - 316 158 - - 14,96 - -
A9->A10 2,00 X 2,00 2,152 0,06 0,15 2,36 310 0,68 - 316 181 - - 15,56 - -
Al0->Al 2,00 X 2,00 2,419 0,15 0,15 2,72 3,10 0,60 - 2,79 2,27 - - 15,46 - -
All->A12 2,00 X 2,00 1944 0,15 0,15 224 3,00 0,60 - 2,70 133 - - 13,15 - -
AI2->A13 2,00 X 2,00 1544 0,15 05 1,84 3,00 0,60 - 2,70 0,61 - - 1,23 - -
AI3->Al4 — x - -- -- -- - -- - -- -- -- -- - -- -- -
Al4->A15 — X - -- -- - - - - -- - -- - - -- -- -
Al5->A16 — x - -- -- - - - - - - - - - - -- -
A16->AT7 — x -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- -- -
Al7->A18 — X - -- -- -- - -- - - -- - -- - -- -- -
AI8->A19 — x - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A19->A20 — x - -- -- -- - - - - - - -- - -- -- -
A20->A2] — X - -- -- - - -- - -- -- -- -- - -- -- -
A21->A22 — X - -- -- - - -- - - -- - - - -- -- -
A22->A23 — X - -- -- -- - -- - - -- -- -- - -- -- -
A23->A24 — x - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A24->A25 — x - -- -- -- - - - - - - -- - -- -- -
A25->A26 — X - -- -- - - - - -- - -- - - -- -- -
A26->A27 — X - -- -- - - -- - - -- - - - -- -- -
A27->A28 — X - -- -- -- - -- - - -- -- -- - -- -- -
A28->A29 — X - -- -- -- - -- - - -- - -- - -- -- -
A29->A30 — x - -- -- -- - -- - -- -- -- -- - -- -- -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavacéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m | de1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
A30->A31 — X - -- -- -- - -- - - -- -- -- - -- -- -
A31->A32 — X - -- -- -- - -- - -- -- -- -- - -- -- -
A32->A33 — X - -- -- -- - -- - - -- - -- - -- -- -
A33->A34 — x - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A34->A35 — x - -- -- - - - - - - - - - - -- -
A35->A36 — X - -- -- - - - - - - - - - - -- -
A36->A37 — X - -- -- - - -- - - -- - - - -- -- -
A37->A38 — X - -- -- -- - -- - - -- -- -- - -- -- -
A38->A39 — X - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A39->A40 — x - -- -- -- - - - - - - -- - -- -- -
A40->A41 — x - -- -- - - -- - - -- - -- - -- -- -
A41->A42 — x - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
A42->A43 — X - -- -- -- - -- - - -- -- -- - -- -- -
A43->A44 — X - -- -- -- - -- - - -- - -- - -- -- -
A44->A45 — x - -- -- -- - -- - -- -- -- -- - -- -- -
A45->A46 — x - -- -- - - -- - - -- - -- - -- -- -
A46->DESAGUEA | -- X -- -- -- - - - - - - - - - - -- -
RUA DOS JANGADEIROS
A3.1->A3.2 120 X 120 1,065 0,04 0,15 126 2,20 0,92 255 - - - - - - -
A3.2->A3.3 120 X 120 1,065 0,04 0,15 1,26 2,20 0,92 2,55 - - - - - - -
A3.3->A3 1,20 X 120 1125 0,04 0,15 131 2,20 0,92 2,65 - - - - - - -
RUA DAS CARAVELAS
A10.1->A10.2 1,20 X 120 1,065 0,04 0,15 126 2220 0,92 255 - - - - - - -
A10.2->A10.3 1,20 X 120 1,065 0,04 0,15 126 220 0,92 2,55 - - - - - - -
A10.3->A10.4 1,20 X 120 1,500 0,04 0,15 1,69 2,20 0,92 - 3,04 0,38 - - 16,12 - -
A10.4->A10.5 1,20 X 120 1,065 0,04 0,15 126 2,20 0,92 255 - - - - - - -
Al10.5->A10 1,20 X 120 1171 0,04 0,15 136 2,20 0,92 275 - - - - - - -
AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
Al10.6->A10 1,20 X 120 1,065 0,04 0,15 1,26 | 2,20 | 0,92 255 - - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavacéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m | de1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA DOS JANGADEIROS > RUA DO PRADO
Al13-1->A13-2 120 X 120 1275 0,04 0,15 146 2,20 0,92 2,96 - - - - - - -
A13-2->A13-3 1,20 X 120 0,954 0,04 0,15 114 2,20 0,92 2,31 - - - - - - -
A13-3->A13-4 1,20 X 120 1136 0,04 0,15 133 2,20 0,92 2,69 - - - - - - -
A13-4->A13-5 1,20 X 120 0,929 0,04 0,15 112 2,20 0,92 227 - - - - - - -
A13-5->A13-6 1,20 X 120 1,301 0,04 0,15 1,49 2,20 0,92 3,02 - - - - - - -
Al13-6->A13-7 120 X 1,20 1,628 0,06 0,15 184 2,20 0,68 - 224 0,51 - - 12,73 - -
A13-7->A13-8 1,20 X 120 1879 0,06 0,15 2,09 2220 0,68 - 224 0,88 - - 14,09 - -
A13-8->A13-9 1,20 X 120 1,700 0,06 0,15 1,91 2,20 0,68 - 224 0,61 - - 131 - -
A13-9->A13 1,20 X 120 1379 0,06 0,15 159 2,20 0,68 - 224 013 - - 1,37 - -
AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA > AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
A24-1->A24-2 120 X 120 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
A24-2->A24-3 1,20 X 120 1270 0,04 0,15 146 2220 0,92 2,96 - - - - - - -
A24-3->A24-4 1,20 X 120 1574 0,04 0,15 1,76 2,20 0,92 - 3,04 0,63 - - 16,63 - -
A24-4->A24-5 1,20 X 120 1,781 0,04 0,15 1,97 2,20 0,92 - 3,04 0,95 - - 18,18 - -
A24-5->A24-6 1,20 X 120 2132 0,04 0,15 2,32 2,30 0,92 - 317 174 - - 20,76 - -
A24-6->A24-7 120 X 120 2,944 0,06 0,15 315 2,30 0,68 - 235 235 0,23 - - 19,86 -
A24-7->A24-8 120 X 120 3,041 0,06 0,15 325 240 0,68 - 245 2,45 0,41 - - 20,40 -
A24-8->A24-9 120 X 120 3124 0,06 0,15 3,33 2,40 0,68 - 2,45 2,45 0,54 - - 20,84 -
A24-9->A24-10 1,20 X 120 2,827 0,06 0,15 3,04 2,30 0,68 - 2,35 2,35 0,06 - - 19,26 -
A24-10->A24 120 X 120 2570 0,06 0,15 278 2,30 0,68 - 2,35 2,00 - - 17,84 - -
AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
A24-6-1->A24-6 1,20 X 120 1,299 0,04 0,15 149 220 | 0,92 3,02 - - - - - - -
A24-8-1->A24-8-2 120 X 120 1259 0,04 0,15 145 2,20 0,92 2,93 - - - - - - -
A24-8-2->A24-8-3 | 120 X 120 2152 0,04 0,15 234 230 0,92 - 317 178 - - 20,90 - -
A24-8-3->A24-8-4 [ 120 x 120 1,353 0,04 0,15 154 2,20 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 - -
A24-8-4->A24-8 1,20 X 120 1,449 0,04 0,15 164 2,20 0,92 - 3,04 0,28 - - 15,75 - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavacéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m | de1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <£3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)

RUA PITATUNGA

A24—8—2—1—>A24—8—2|1,20 X 1,20| 0,962| o,o4| 0,15 | 1,15| 2,2o| o,92| 2,33 | - | - | - | - | - | - | -

AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA

A24-8-4->A24-8 [ 120 X 120 1,305 0,04 015 1,50 2,20 0,92 3,04 - - - - - - -
A24-8-4->A24-8 | 120 X 120 1314 0,04 015 1,50 2,20 0,92 3,04 - - - - - - -

RUA NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA DO ARPOADOR
A31-1->A31-2 120 X 120 1,200 0,04 015 139 2,20 0,92 28 - - - - - - -
A31-2->A31-3 120 X 120 1100 0,04 015 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
A31-3->A31-4 120 X 1,20 1,230 0,04 015 142 2,20 0,92 2,87 - - - - - - -
A31-4->A31-5 120 X 1,20 1,566 0,06 015 178 2,20 0,68 - 224 0,42 - - 12,40 - -
A31-5->A31-6 120 X 120 1,605 0,06 015 1,82 2,20 0,68 - 2,24 0,48 - - 12,62 - -
A31-6->A31-7 120 X 1,20 1725 0,06 015 1,94 2,20 0,68 - 2,24 0,66 - - 13,27 - -
A31-7->A31-8 120 X 1,20 1,859 0,06 015 2,07 2,20 0,68 - 2,24 0,85 - - 13,98 - -
A31-8->A31-9 120 X 1,20 1738 0,06 015 1,95 2,20 0,68 - 2,24 0,67 - - 13,33 - -
A31-9->A31-10 120 X 1,20 1,685 0,06 015 1,89 2,20 0,68 - 224 0,58 - - 13,00 - -
A31-10->A31-11 120 X 1,20 1616 0,06 015 1,83 2,20 0,68 - 224 0,49 - - 12,68 - -
A31-T1->A31-12 120 X 120 1,802 0,06 015 2,01 2,20 0,68 - 2,24 0,76 - - 13,65 - -
A31-12->A31-13 [120 X 120 1,954 0,06 015 216 2,20 0,68 - 2,24 0,99 - - 14,47 - -
A31-13->A31-14 | 120 X 120 2119 0,06 015 233 2,30 0,68 - 2,35 130 - - 15,40 - -
A31-14->A31-16 | 120 X 120 2133 0,06 015 2,34 2,30 0,68 - 2,35 131 - - 15,45 - -
A31-15->A31-16 [ 120 X 120 1,934 0,06 015 214 2,20 0,68 - 224 0,96 - - 14,36 - -
A31-16->A31-17  [2,00 x 2,00 1,826 0,06 015 2,04 3,00 0,68 - 3,06 110 - - 13,82 - -
A31-17->A31-18 | 2,00 X 2,00 2,059 0,06 015 227 310 0,68 - 316 1,62 - - 15,07 - -
A31-18->A31-19 | 200 X 2,00 2,353 0,06 015 2,56 310 0,68 - 316 2,23 - - 16,65 - -
A31-19->A31-20 | 2,00 X 2,00 2,656 0,06 015 2,87 310 0,68 - 316 2,89 - - 18,33 - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavacéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m | de1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
A31-20->A31-21 2,00 X 2,00 2,838 0,06 0,15 3,05 310 0,68 - 316 316 on - - 19,31 -
A31-21->A31-22 2,00 X 2,00 3,002 0,06 0,15 321 3,20 0,68 - 326 3,26 0,46 - - 20,18 -
A31-22->A31-23 2,00 x 2,00 3,231 0,06 0,15 344 3,20 0,68 - 3,26 3,26 0,96 - - 2143 -
A31-23->A31-24 2,00 X 2,00 3,376 0,06 0,15 3,59 3,20 0,68 - 3,26 3,26 128 - - 22,25 -
A31-24->A31-25 2,00 X 2,00 3,305 0,06 0,15 3,62 3,20 0,68 - 3,26 3,26 113 - - 21,87 -
A31-25->A31-26 2,00 X 2,00 3,237 0,06 0,15 3,45 3,20 0,68 - 3,26 3,26 0,98 - - 2149 -
A31-26->A31-27 2,00 X 2,00 3,363 0,06 0,15 3,67 3,20 0,68 - 3,26 3,26 124 - - 2214 -
A31-27->A31-28 2,00 x 2,00 3,602 0,06 0,15 371 3,20 0,68 - 3,26 3,26 154 - - 22,90 -
A31-28->A31-29 2,00 x 2,00 3,358 0,06 0,15 357 3,20 0,68 - 3,26 3,26 124 - - 2214 -
A31-29->A31-30 2,00 X 2,00 2,904 0,06 0,15 3 310 0,68 - 316 316 0,23 - - 19,64 -
A31-30->A3I1 2,00 X 2,00 2,331 0,06 0,15 254 310 0,68 - 316 219 - - 16,54 - -
RUA DOS JANGADEIROS
A31-4-1->A31-4  [120 x 120 1100 0,04 015 1,29 2,20 | 0,92 2,61 - - - - - - -
RUA DOS SIRIS
A40-1->A40-2 1,20 X 120 1,100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
A40-2->A40 1,20 X 120 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
RUA MAR NOVO
A41-1->A41 120 X 120 1,100 0,04 0,15 129 2,20 | 0,92 2,61 - - - - - - -
BACIAB
RUA PITATUNGA > RUA DO ARPOADOR > AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA > RUA MAR NOVO
B1->B2 1,20 X 120 1150 0,04 0,15 134 2220 0,92 27 - - - - - - -
B2->B3 1,20 X 120 1150 0,04 0,15 134 220 0,92 27 - - - - - - -
B3->B4 1,20 X 120 1150 0,04 0,15 134 2,20 0,92 2,7 - - - - - - -
B4->B5 1,20 X 120 1150 0,04 0,15 134 220 0,92 27 - - - - - - -
B5->B6 1,20 X 120 1150 0,04 0,15 134 2,20 0,92 2N - - - - - - -
B6->B7 120 X 120 1,350 0,04 0,15 154 220 0,92 - 3,04 0,08 - - 15,01 - -
B7->B8 150 X 150 1175 0,04 0,5 137 2,50 0,92 315 - - - - - - -
B8->B9 150 X 150 1,020 0,0 0,15 127 2,50 0,70 2,22 - - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavacéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m | de1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <£3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
B9->BI0 1,50 X 150 1,048 0,0 0,15 1,30 2,50 0,70 2,28 - - - - - - -
B10->BII 1,50 X 150 1,033 0,10 0,15 128 2,50 0,70 224 - - - - - - -
B11->BI12 1,50 X 150 1,085 0,10 0,15 134 2,50 0,70 2,35 - - - - - - -
B12->BI13 1,50 X 150 1188 0,10 0,15 144 250 0,70 252 - - - - - - -
B13->B14 1,60 X 150 1148 0,10 0,15 1,40 250 0,70 2,45 - - - - - - -
B14->BI5 1,50 X 150 1,061 0,10 0,15 1,31 2,50 0,70 2,29 - - - - - - -
B15->BI16 1,50 X 150 0,979 0,10 0,15 123 250 0,70 215 - - - - - - -
B16->B17 150 X 150 0,981 0,10 0,15 123 2,50 0,70 215 - - - - - - -
B17->BI8 1,650 X 150 1,056 0,10 0,15 131 250 0,70 229 - - - - - - -
B18->BI9 1,50 X 150 1,058 0,10 0,15 131 250 0,70 2,29 - - - - - - -
BI9->DESAQUE B 1,50 X 150 1,058 0,10 0,15 131 250 0,70 2,29 - - - - - - -
AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
B8-1->B8-2 120 X 120 1100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
B8-2->B8-3 1,20 X 120 1100 0,04 0,15 129 2220 0,92 2,61 - - - - - - -
B8-3->B8-4 1,20 X 120 1,100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - -
B8-4->B8 1,20 X 120 1,022 0,04 0,15 121 2,20 0,92 2,45 - - - - - - -
RUA DO ARPOADOR
B8-5->B8-6 120 X 120 0,870 0,04 0,15 1,06 2,20 0,92 215 - - - - - - -
B8-6->B8 120 X 120 0,916 0,04 0,15 m 2,20 0,92 2,25 - - - - - - -
RUA PROJETADA A
BI1-1->B11-2 120 X 1,20 0,885 0,04 0,15 108 2,20 0,92 219 - - - - - - -
B11-2->B11-3 1,20 X 120 0,885 0,04 0,15 1,08 2220 0,92 219 - - - - - - -
B11-3->B1 1,20 X 120 0,885 0,04 0,15 1,08 220 0,92 219 - - - - - - -
RUA PROJETADA B
B13-1->BI3-2 120 X 120 0,883 0,04 0,15 107 2,20 0,92 217 - - - - - - -
BI3-2->BI3-3 120 X 120 0,833 0,04 0,15 1,02 2,20 0,92 2,06 - - - - - - -
B13-3->B13-4 1,20 X 120 0,833 0,04 0,15 1,02 2220 0,92 2,06 - - - - - - -
B13-4->B13 1,20 X 120 0,833 0,04 0,15 1,02 2,20 0,92 2,06 - - - - - - -




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavacéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo
Prof. Compr. vala néo escoramento
N° dimensdes Parede Base de largura vala escorada
Rede Escav. escorada de vala
PV internas tubo PV escav. davala
até1,5m | até1,5m | de1,5a3m | de 3a4,5m | de 4,5a6m <3m >3m<4,5m| >4,5m
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
RUA PROJETADA C
B15-1->B15-2 1,20 X 120 1,027 0,04 0,15 122 2,20 0,92 247 - - - - - - -
B15-2->BI15-3 120 X 1,20 0,860 0,04 0,15 1,05 2,20 0,92 2,13 - - - - - - -
B15-3->BI5-4 120 X 1,20 0,817 0,04 0,15 1,01 2,20 0,92 2,04 - - - - - - -
B15-4->BI5 120 X 120 0,851 0,04 015 1,04 2,20 0,92 2,10 - - - - - - -
TOTAIS 160,55 151,67 83,04 10,41 - 600,11 293,71 -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 15

) o Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo Volume
Bacia DN 'g. § dimensdes Esp. Mat. Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume | Volume de
ou o Ext. Esp. Mat. 1 Larg. poéde de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho o externas 2 reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)

BAIRRO ITAUNA

BACIAA

AV.BARAO DE SAQUAREMA > RUA DAS CARAVELAS > RUA DO PRADO > RUA MAR NOVO
Al->A2 0,40 - 39 [ 140 x 140 37,60 0,10 - 1,08 4,06 - - 53,94 6,80 126 - 2,46 - 40,62
A2->A3 0,40 - 18 1140 x 140 16,60 0,10 - 1,08 179 - - 29,46 3,00 1,40 - 2,73 - 21,94
A3->A4 0,40 - 26 [170 x 1,70 24,30 0,0 - 216 5,25 - - 91,67 8,80 152 - 4,40 - 73,22
A4->A5 0,40 - 33 (1,70 x 1,70 31,30 0,10 - 2,16 6,76 - - 126,53 1,32 171 - 4,94 - 103,51
A5->A6 0,40 - 36 [ 1,70 x 1,70 34,30 0,10 - 216 741 - - 146,51 12,42 183 - 5,28 - 121,40
ABG->A7 0,60 - 33 | 220 x 220 30,80 0,12 - 284 10,50 - - 204,03 25,08 216 0,05 10,46 0,03 157,96
A7->A8 0,60 - 311220 x 220 28,80 0,12 - 2,84 9,82 - - 195,46 23,46 2,16 0,05 10,45 0,03 151,70
A8->A9 0,60 - 34 [ 220 x 220 31,80 0,12 - 2,84 10,84 - - 223,93 25,90 2,25 0,05 10,88 0,03 176,28
A9->A10 0,60 - 35 [ 220 x 220 32,80 0,12 - 2,84 118 - - 245,52 26,70 2,35 0,06 1,37 0,04 196,23
A10->All 150 X 0,60 36 [ 220 x 220 33,95 0,45 0,05 250 - 38,20 4,24 256,31 55,00 2,35 0,42 1,37 0,27 151,47
All->A12 150 X 0,60 31 220 x 220 28,80 0,45 0,05 250 - 32,40 3,60 185,38 46,66 224 0,05 10,86 0,03 95,43
Al12->A13 150 X 0,60 32 1220 x 220 29,80 0,45 0,05 250 - 3352 3,72 176,91 48,28 184 - 8,92 - 86,19
A13->Al4 250 X 0,60 28 | -- x -- 28,00 0,45 0,05 3,50 - 44,0 4,90 227,36 70,56 1,89 0,73 - 0,46 112,24
Al4->A15 250 X 0,60 28| -- x -- 28,00 0,45 0,05 3,60 - 44,10 4,90 260,68 70,56 2,15 0,99 - 0,63 145,39
Al5->A16 250 X 0,60 2% | -- x -- 25,00 0,45 0,05 350 - 39,37 437 243,25 63,00 2,35 141 - 0,90 139,98
Al6->A17 250 X 0,60 21 -— X -= 21,00 0,45 0,05 3,50 - 33,07 3,67 204,33 52,92 2,35 123 - 0,78 117,56
Al17->A18 250 X 060 20 -— X -- 20,00 0,45 0,05 3,50 - 31,50 3,50 195,30 50,40 235 140 - 0,89 112,51
A18->A19 250 X 0,60 21 -— X - 21,00 0,45 0,05 3,50 - 33,07 3,67 195,51 52,92 2,35 1,26 - 0,80 108,72
A19->A20 250 X 0,60 3B | - x -- 35,00 0,45 0,05 3,50 - 55,12 6,12 331,97 88,20 2,30 114 - 0,72 187,93
A20->A21 250 X 0,60 3B | - x - 35,00 0,45 0,05 3,50 - 55,13 6,13 357,70 88,20 2,35 1,35 - 0,86 213,61
A21->A22 250 X 060 36 -— X -- 36,00 0,45 0,05 3,60 - 58,32 6,48 418,61 90,72 2,35 157 - 1,00 268,57
A22->A23 250 X 0,60 23 - X - 23,00 0,45 0,05 3,60 - 37,26 44 288,97 57,96 235 1,97 - 125 192,50
A23->A24 250 X 0,60 23| -- x -- 23,00 0,45 0,05 3,60 - 37,26 414 307,19 57,96 246 2,10 - 134 210,63
A24->A25 250 X 0,60 24 | - x -- 23,73 0,45 0,05 3,70 - 39,562 4,39 367,08 59,81 284 2,48 - 158 266,17
A25->A26 250 X 0,60 24 | - x -- 24,00 0,45 0,05 3,70 - 39,96 4,44 405,82 60,48 3,31 2,95 - 188 303,50
A26->A27 250 X 0,60 40 | -- x -- 40,00 0,45 0,05 3,70 - 66,60 7,40 646,76 100,80 3,62 3,26 - 2,07 477,29
A27->A28 250 X 060 40 - X -= 40,00 0,45 0,05 3,60 - 64,80 720 529,94 100,80 292 256 - 163 362,71
A28->A29 250 X 0,60 31 - X -- 31,00 0,45 0,05 3,60 - 50,22 558 339,26 78,12 235 189 - 120 209,72
A29->A30 250 X 0,60 31 -— X - 31,00 0,45 0,05 3,50 - 48,83 543 273,44 78,13 2,35 1,27 - 0,81 145,67




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
) PV Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacédo Volume
Bacia DN 'g. § dimensdes Esp. Mat. Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume | Volume de
ou o Ext. Esp. Mat. 1 Larg. poéde de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho o externas 2 reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)

A30->A31 250 X 0,60 39 [ -- x -- 39,00 0,45 0,05 3,50 - 6142 6,82 309,83 98,27 2,00 0,84 - 0,53 149,61
A31->A32 250 X 0,60 32 -— X - 32,00 0,45 0,05 3,50 - 50,40 5,60 263,17 80,63 1,93 0,77 - 0,49 131,65
A32->A33 250 X 0,60 32 - X - 32,00 0,45 0,05 3,50 - 50,40 5,60 284,48 80,64 217 1,01 - 0,64 152,80
A33->A34 250 X 0,60 40 | -- x  -- 40,00 0,45 0,05 3,50 - 63,00 7,00 365,40 100,80 2,35 116 - 0,74 200,86
A34->A35 250 X 0,60 39 | - x -- 39,00 0,45 0,05 3,50 - 6143 6,83 350,81 98,28 2,30 114 - 0,72 190,38
A35->A36 250 X 0,60 B8 -- x - 18,00 0,45 0,05 3,50 - 28,35 315 164,43 45,36 2,25 1,09 - 0,69 90,03
A36->A37 250 X 0,60 23 - X -- 23,00 0,45 0,05 3,50 - 36,22 4,02 218,96 57,96 235 121 - 0,77 124,01
A37->A38 250 X 060 24 -— X -- 24,00 0,45 0,05 3,50 - 37,80 4,20 231,00 60,48 235 131 - 0,84 131,88
A38->A39 250 X 0,60 31 -— X -- 31,00 0,45 0,05 3,50 - 48,82 542 292,95 78,12 235 127 - 0,81 165,20
A39->A40 250 X 0,60 30| - x -- 30,00 0,45 0,05 3,50 - 47,25 525 277,20 75,60 235 1,20 - 0,76 153,59
A40->A41 250 X 0,60 31 -— X -- 31,00 0,45 0,05 3,60 - 48,83 5,43 296,21 78,12 2,35 115 - 0,73 168,53
A41->A42 250 X 0,60 B[ - x -- 33,00 0,45 0,05 3,50 - 5197 577 299,14 83,16 2,35 1,39 - 0,89 163,12
A42->A43 250 X 060 35 -— X -- 35,00 0,45 0,05 3,50 - 55,12 6,12 271,95 88,20 2,02 0,86 - 0,55 128,08
A43->A44 250 X 060 35 - X -- 35,00 0,45 0,05 3,50 - 55,12 6,12 247,45 88,20 182 0,66 - 0,42 103,71
A44->A45 250 X 0,60 31 -— X - 31,00 0,45 0,05 3,40 - 47,43 5,27 193,94 7812 1,62 0,46 - 0,29 68,10
A45->A46 250 X 0,60 29| -- x -- 29,00 0,45 0,05 3,40 - 44,37 4,93 169,68 73,08 1,46 0,30 - 0,19 5194
A46->DESAGUE A 250 X 0,60 7 - X - 7,00 0,45 0,05 3,40 - 107 119 36,65 17,64 138 0,22 - 014 8,16

RUA DOS JANGADEIROS
A3.1->A3.2 0,40 - 40 | 1,40 x 140 38,60 0,10 - 1,08 4,17 - - 54,82 6,98 1,26 - 246 - 41,21
A3.2->A3.3 0,40 - 26 | 140 Xx 140 24,60 0,10 - 1,08 2,66 - - 36,53 4,45 1,26 - 2,46 - 26,96
A3.3->A3 0,40 - 27 | 1,40 x 140 25,60 0,10 - 108 2,76 - - 40,85 4,63 1,31 - 2,58 - 30,88

RUA DAS CARAVELAS
Al10.1->A10.2 0,40 - 32 1140 x 140 30,60 0,10 - 1,08 3,30 - - 44,37 554 126 - 2,46 - 33,07
A10.2->A10.3 0,40 - 311140 x 140 29,60 0,10 - 1,08 3,20 - - 43,06 5,36 1,26 - 2,46 - 32,04
A10.3->A10.4 0,40 - 37 11,40 x 1,40 35,60 0,10 - 1,08 3,84 - - 60,16 6,44 1,69 - 3,31 - 46,57
A10.4->A10.5 0,40 - 30 | 140 x 140 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 43,38 5,18 1,26 - 2,46 - 32,65
A10.5->A10 0,40 - 34 |1 140 x 140 32,60 0,10 - 1,08 3,52 - - 57,10 5,90 136 - 2,67 - 45,01

AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
Al10.6->A10 0,40 - 31 | 140 X 140 29,60 0,10 - 1,08 320 - - 43,06 536 1,26 - 2,46 - 32,04




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 15

) PV Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacédo Volume
Bacia DN 'g. § dimensdes Esp. Mat. Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume | Volume de
ou o Ext. Esp. Mat. 1 Larg. poéde de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho o externas 2 reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)

RUA DOS JANGADEIROS > RUA DO PRADO
A13-1->A13-2 0,40 - 40 1,40 x 140 38,60 0,10 - 1,08 417 - - 55,66 6,98 1,46 - 2,87 - 41,64
A13-2->A13-3 0,40 - 10 [ 1,40 x 140 8,60 0,10 - 1,08 0,93 - - 14,73 1,56 114 - 224 - 10,00
A13-3->A13-4 0,40 - 17 [ 1,40 x 140 15,60 0,10 - 1,08 1,68 - - 23,44 2,82 133 - 2,60 - 16,34
Al3-4->A13-5 0,40 - 40 [ 140 x 140 38,60 0,0 - 1,08 417 - - 54,54 6,98 112 - 219 - 41,20
A13-5->A13-6 0,40 - 39 [ 140 x 140 37,60 0,10 - 108 4,06 - - 69,99 6,80 1,49 - 292 - 56,21
A13-6->A13-7 0,60 - 40 [ 140 x 140 38,60 0,12 - 1,32 6,11 - - 104,65 15,72 1,84 - 3,60 - 79,22
A13-7->A13-8 0,60 - 24 140 Xx 140 22,60 0,12 - 132 3,58 - - 65,53 9,20 2,09 - 4,09 - 48,66
A13-8->A13-9 0,60 - 24 140 x 140 22,60 0,12 - 132 3,68 - - 57,34 9,20 1,91 - 3,74 - 40,82
A13-9->A13 0,60 - 35 | 1,40 x 140 33,60 0,12 - 1,32 5,32 - - 79,06 13,68 1,59 - 31 - 56,95

AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA > AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
A24-1->A24-2 0,40 - 22 [ 1,40 x 140 20,60 0,10 - 1,08 2,22 - - 32,07 3,73 129 - 253 - 23,59
A24-2->A24-3 0,40 - 37 1140 x 1,40 35,60 0,10 - 1,08 3,84 - - 65,30 6,44 1,46 - 2,86 - 5216
A24-3->A24-4 0,40 - 29 [ 140 x 140 27,60 0,10 - 1,08 298 - - 60,567 4,99 176 - 3,46 - 4914
A24-4->A24-5 0,40 - 30 [ 140 X 140 28,60 0,10 - 118 3,37 - - 78,33 5,18 1,97 - 3,86 - 65,92
A24-5->A24-6 0,40 - 29 | 140 x 140 27,60 0,10 - 118 326 - - 93,20 4,99 235 0,02 4,61 0,01 80,33
A24-6->A24-7 0,60 - 24 [ 140 x 1,40 22,60 0,12 - 152 412 - - 120,57 9,20 2,35 0,85 4,61 0,54 102,10
A24-7->A24-8 0,60 - 21 [ 1,40 X 140 19,60 0,12 - 152 3,58 - - 107,45 7,98 245 0,85 4,80 0,54 90,55
A24-8->A24-9 0,60 - 33 | 140 x 140 32,08 0,12 - 152 5,85 - - 166,26 13,06 253 0,85 4,97 0,54 141,84
A24-9->A24-10 0,60 - 32 1,40 x 140 30,60 0,12 - 142 5,21 - - 135,63 12,46 2,35 0,74 4,61 0,47 112,88
A24-10->A24 0,60 - 311140 x 140 29,60 0,12 - 142 5,04 - - 121,88 12,05 2,35 0,48 4,61 0,31 99,87

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL
A24-6-1->A24-6 0,40 - | 31 | 1,40 X 140 29,60 0,10 - 1,08 3,20 - - 51,23 5,36 1,49 - 292 - 39,75
A24-8-1->A24-8-2 0,40 - 35 | 140 x 140 33,60 0,10 - 108 3,63 - - 55,85 6,08 145 - 2,84 - 43,30
A24-8-2->A24-8-3 0,40 - 35 [ 140 x 140 33,60 0,10 - 1,08 3,63 - - 76,39 6,08 2,35 0,04 4,61 0,03 62,04
A24-8-3->A24-8-4 0,40 - 36 | 140 x 140 34,60 0,10 - 1,08 3,74 - - 63,00 6,26 154 - 3,02 - 49,98
A24-8-4->A24-8 0,40 - 311140 x 1,40 29,44 0,10 - 1,08 3,18 - - 53,95 533 1,64 - 3,21 - 42,23




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15

) o Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo Volume
Bacia DN 'g. § dimensdes Esp. Mat. Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume | Volume de
ou o Ext. Esp. Mat. 1 Larg. poéde de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho o externas 2 reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)

RUA PITATUNGA
A24-8-2-1->A24-8-2 | 0,40 - | 34 | 140 X 140 | 32,60 0,10 | - 1,08 | 3,52 - - 62,92 | 5,90 | 115 - 2,26 - 51,24

AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
A24-8-4->A24-8 0,40 - 40 | 1,40 X 140 38,60 0,10 - 1,08 417 - - 64,38 6,98 150 - 2,93 - 50,30
A24-8-4->A24-8 0,40 - 40 | 1,40 X 140 38,60 0,10 - 108 417 - - 65,68 6,98 150 - 2,95 - 51,568

RUA NOSSA SENHORA DE NAZARETH > RUA DO ARPOADOR
A31-1->A31-2 0,40 - 26 | 140 x 140 24,60 0,10 - 1,08 2,66 - - 39,03 4,45 139 - 2,72 - 29,20
A31-2->A31-3 0,40 - 26 | 140 Xx 140 24,53 0,10 - 1,08 2,65 - - 37,34 4,44 1,29 - 253 - 27,72
A31-3->A31-4 0,40 - 39 [ 140 x 140 37,57 0,10 - 1,08 4,06 - - 63,47 6,80 1,42 - 2,78 - 49,83
A31-4->A31-5 0,60 - 38 [ 140 x 140 36,27 012 - 1,32 5,74 - - 90,66 14,77 1,78 - 3,48 - 66,67
A31-5->A31-6 0,60 - 37 [ 140 x 140 35,60 0,12 - 1,32 5,64 - - 91,61 14,49 1,82 - 356 - 67,92
A31-6->A31-7 0,60 - 25 [ 1,40 x 140 23,72 0,12 - 132 3,76 - - 67,22 9,66 194 - 3,79 - 50,01
A31-7->A31-8 0,60 - 25 | 1,40 Xx 140 23,60 0,12 - 132 374 - - 68,43 9,61 2,07 - 4,06 - 51,02
A31-8->A31-9 0,60 - 26 | 140 x 140 24,60 0,12 - 132 3,90 - - 67,77 10,02 1,95 - 3,82 - 50,03
A31-9->A31-10 0,60 - 27 | 1,40 X 140 25,60 0,12 - 132 4,06 - - 68,04 10,42 1,89 - 3,71 - 49,85
A31-10->A31-11 0,60 - 28 | 1,40 x 140 26,60 012 - 1,32 4,21 - - 72,58 10,83 183 - 358 - 53,96
A31-1->A31-12 0,60 - 26 | 140 Xx 140 24,60 0,12 - 142 4,19 - - 79,06 10,02 2,01 - 3,94 - 60,91
A31-12->A31-13 0,60 - 26 | 140 Xx 140 24,60 0,12 - 142 4,19 - - 85,19 10,02 2,16 0,05 4,24 0,03 66,71
A31-13->A31-14 0,60 - 33 | 1,40 x 140 31,60 0,12 - 142 5,38 - - m,90 12,87 2,35 0,03 4,61 0,02 89,02
A31-14->A31-15 0,60 - 32 [ 1,40 x 140 30,60 0,12 - 142 521 - - 104,08 12,46 235 0,04 4,61 0,03 81,77
A31-15->A31-16 0,60 - 32 | 140 X 140 30,60 0,12 - 142 5,21 - - 96,81 12,46 214 - 4,20 - 74,94
A31-16->A31-17 0,60 - 39 | 220 x 220 36,80 0,12 - 284 1254 - - 238,99 29,96 2,04 - 9,85 - 186,64
A31-17->A31-18 0,60 - 39 [ 220 x 220 36,80 0,12 - 284 1254 - - 269,50 29,96 2,27 0,05 10,98 0,03 215,99
A31-18->A31-19 0,60 - 40 | 220 x 220 37,80 0,12 - 2,84 12,88 - - 309,84 30,78 2,35 0,26 1,37 0,17 254,64
A31-19->A31-20 0,60 - 24 [ 220 x 220 21,80 0,12 - 284 743 - - 205,76 17,76 2,35 0,57 1,37 0,36 168,84




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
) o Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo Volume
Bacia DN 'g. § dimensdes Esp. Mat. Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume | Volume de
ou o Ext. Esp. Mat. 1 Larg. poéde de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho o externas 2 reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)

A31-20->A31-21 0,60 - 22 1220 x 220 19,80 0,12 - 3,04 7,22 - - 213,76 16,12 235 0,75 1,37 048 178,57
A31-21->A31-22 0,60 - 30 | 220 x 220 27,80 0,12 - 3,04 10,14 - - 307,94 22,64 24 0,85 1,68 0,54 262,94
A31-22->A31-23 0,60 - 29 | 220 X 220 26,80 0,12 - 3,04 9,78 - - 314,28 21,82 2,64 0,85 12,78 0,54 269,36
A31-23->A31-24 0,60 - 29 [ 220 x 220 26,80 0,12 - 3,04 9,78 - - 318,12 21,82 2,79 0,85 13,49 0,54 272,49
A31-24->A31-25 0,60 - 29 [ 220 x 220 26,80 0,12 - 3,04 9,78 - - 311,80 21,82 272 0,85 1314 0,54 266,52
A31-25->A31-26 0,60 - 27 | 220 x 220 24,80 0,12 - 3,04 9,05 - - 29314 20,20 2,65 0,85 12,81 0,54 250,54
A31-26->A31-27 0,60 - 27 | 220 x 220 24,80 0,12 - 3,04 9,05 - - 304,07 20,20 277 0,85 13,42 0,54 260,86
A31-27->A31-28 0,60 - 32 1220 x 220 29,80 0,12 - 3,04 10,87 - - 359,24 24,26 2,91 0,85 14,09 0,54 309,48
A31-28->A31-29 0,60 - 28 [ 220 x 220 25,80 0,12 - 3,04 941 - - 289,51 21,00 277 0,85 13,40 0,54 245,16
A31-29->A31-30 0,60 - 37 1220 x 220 34,80 0,12 - 284 11,86 - - 300,77 28,34 2,35 0,81 1,37 0,52 248,68
A31-30->A31 0,60 - 38 [ 220 x 220 35,86 0,12 - 2,84 12,22 - - 226,90 29,20 2,35 0,24 1,37 0,15 173,96

RUA DOS JANGADEIROS
A31-4-1->A31-4 0,40 - 36 | 1,40 x 140 34,60 0,10 - 1,08 374 - - 50,82 6,26 129 - 253 - 38,29

RUA DOS SIRIS
A40-1->A40-2 0,40 - 25 | 140 Xx 140 23,60 0,10 - 1,08 2,55 - - 36,09 4,27 1,29 - 253 - 26,74
A40-2->A40 0,40 - 23 | 1,40 X 140 21,60 0,10 - 1,08 2,33 - - 33,41 3,91 129 - 2,53 - 24,64

RUA MAR NOVO
A41-1->A41 0,40 - 35 | 1,40 X 140 33,60 0,10 - 1,08 3,63 - - 49,48 6,08 1,29 - 253 - 37,24

BACIAB

RUA PITATUNGA > RUA DO ARPOADOR > AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA > RUA MAR NOVO
B1->B2 0,40 - 40 | 1,40 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 58,44 6,98 134 - 2,63 - 44,66
B2->B3 0,40 - 40 | 1,40 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 58,44 6,98 134 - 2,63 - 44,66
B3->B4 0,40 - 40 | 1,40 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 58,44 6,98 134 - 2,63 - 44,66
B4->B5 0,40 - 15 1140 X 140 13,60 0,10 - 1,08 147 - - 23,61 2,46 134 - 2,63 - 17,05
B5->B6 0,40 - 37 | 1,40 Xx 140 35,60 0,10 - 108 3,84 - - 58,25 6,44 134 - 2,63 - 45,34
B6->B7 0,40 - 40 | 1,40 x 140 38,78 0,10 - 1,08 4,19 - - 63,88 7,02 154 - 3,02 - 49,65
B7->B8 0,40 - 27 (170 x 1,70 25,12 0,10 - 216 543 - - 69,19 9,10 137 - 3,94 - 50,72
B8->B9 1,00 X 0,60 23 11,70 x 170 21,30 0,45 0,05 190 - 18,21 2,02 73,45 24,92 132 - 3,81 - 26,51




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO
considerando escoramento para profundidades maiores que 15

) o Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavagdo Volume
Bacia DN 'g. § dimensdes Esp. Mat. Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume | Volume de
ou o Ext. Esp. Mat. 1 Larg. poéde de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo
Trecho o externas 2 reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m°) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)

B9->BI0 1,00 X 0,60 24 (170 x 1,70 22,30 0,45 0,05 190 - 19,07 2,12 77,06 26,09 135 - 3,90 - 28,00
B10->B11 1,00 X 0,60 25 | 1,70 x 1,70 23,30 0,45 0,05 190 - 19,92 2,21 81,09 27,26 133 - 3,85 - 30,06
BlI->B12 1,00 X 0,60 38 170 x 170 36,30 0,45 0,05 1,90 - 31,04 3,45 127,98 42,47 139 - 4,00 - 50,47
B12->BI13 1,00 X 0,60 34 (1,70 x 1,70 32,30 0,45 0,05 190 - 27,62 3,07 116,86 37,79 1,49 - 4,30 - 475
B13->B14 1,00 X 0,60 36 [ 1,70 x 1,70 34,30 0,45 0,05 190 - 29,33 3,26 18,73 40,13 1,45 - 4,8 - 45,09
B14->B15 100 X 0,60 36 [ 1,70 x 1,70 34,30 0,45 0,05 190 - 29,33 3,26 13,10 40,13 1,36 - 3,93 - 39,71
B15->B16 1,00 X 0,60 16 170 x 170 14,30 0,45 0,05 190 - 12,23 1,36 50,18 16,73 1,28 - 3,70 - 17,52
B16->B17 1,00 X 0,60 30 [ 1,70 x 170 28,30 0,45 0,05 1,90 - 24,20 2,69 94,49 3311 128 - 3,70 - 33,48
B17->BI8 1,00 X 0,60 131170 x 170 1,30 0,45 0,05 190 - 9,66 1,07 43,29 13,22 1,36 - 3,92 - 16,49
B18->B19 1,00 X 0,60 30 [ 1,70 x 1,70 28,30 0,45 0,05 190 - 24,20 2,69 96,91 331 1,36 - 3,92 - 35,68
B19->DESAQUE B 100 X 0,60 71170 x 170 5,30 0,45 0,05 190 - 4,53 0,50 22,37 6,20 1,36 - 3,93 - 7N

AVENIDA BARAO DE SAQUAREMA
B8-1->B8-2 0,40 - 27 1 1,40 X 140 25,60 0,10 - 1,08 2,76 - - 38,77 4,63 129 - 253 - 28,85
B8-2->B8-3 0,40 - 27 | 1,40 x 140 25,60 0,10 - 1,08 2,76 - - 38,77 4,63 129 - 253 - 28,85
B8-3->B8-4 0,40 - 28 [ 140 x 140 26,60 0,10 - 1,08 2,87 - - 38,90 4,81 1,29 - 2563 - 28,69
B8-4->B8 0,40 - {140 x 140 9,60 0,10 - 1,08 1,04 - - 15,04 174 121 - 2,38 - 9,88

RUA DO ARPOADOR
B8-5->B8-6 0,40 - 40 | 1,40 x 140 38,60 0,10 - 1,08 47 - - 46,65 6,98 1,06 - 2,08 - 33,42
B8-6->B8 0,40 - 33 | 140 x 140 31,76 0,10 - 1,08 343 - - 38,42 5,75 ALl - 217 - 27,07

RUA PROJETADA A
BII-1->B1I-2 0,40 - 30 [ 140 x 140 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 35,56 5,18 1,08 - 21 - 25,18
B11-2->B11-3 0,40 - 30 [ 140 x 140 28,80 0,10 - 1,08 31 - - 35,78 5,21 1,08 - 21 - 25,35
B11-3->B1 0,40 - 30 | 1,40 x 140 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 35,56 5,18 1,08 - 21 - 25,18

RUA PROJETADA B
B13-1->B13-2 0,40 - 25 | 1,40 x 140 23,60 0,10 - 108 255 - - 29,17 4,27 107 - 210 - 20,25
B13-2->BI3-3 0,40 - 32 1140 X 140 30,60 0,10 - 1,08 3,30 - - 35,58 554 102 - 2,01 - 24,73
B13-3->BI3-4 0,40 - 32 1140 x 140 30,60 0,10 - 1,08 3,30 - - 35,58 554 1,02 - 2,01 - 24,73
B13-4->B13 0,40 - 25 [ 1,40 x 140 23,60 0,10 - 1,08 2,55 - - 29,87 4,27 1,02 - 2,01 - 21,04




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

considerando escoramento para profundidades maiores que 15
Embasamento tubo / galeria retangular Volume Volume a ser descontado da escavacéo
. PV Volume
. DN g o . " Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume | Volume
Bacia £ T | dimensdes Esp. Mat. de
ou o Ext. Esp. Mat. 1 Larg. po de de ne2 rede + rede PV pescoco PV pescoco
Trecho o externas 2 reaterro
Base x Altura pedra mdo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
RUA PROJETADA C
B15-1->B15-2 0,40 - 38 | 1,40 x 140 36,60 0,10 - 1,08 3,95 - - 46,79 6,62 122 - 2,39 - 33,83
B15-2->BI15-3 0,40 - 37 | 1,40 x 140 35,56 0,10 - 1,08 3,84 - - 41,25 6,43 1,05 - 2,06 - 28,92
BI5-3->B15-4 0,40 - 30 [ 1,40 x 140 28,64 0,10 - 1,08 3,09 - - 33,51 5,18 101 - 1,97 - 23,27
B15-4->B15 0,40 - 30 | 1,40 X 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 33,85 5,18 1,04 - 2,04 - 23,54
TOTAIS 510,49 | 1.930,33 844 | __—| _—| — | 5972 — | — | 1472100

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento




ITEM ORIGEM c6pIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
2.0 DRENAGEM
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE
21 EMOP 06.016.0007-0 MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 146,00 UN
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Aplicagao = Quantidade (un)
Tamp&o dePV's = 146,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIATRACO 1:4,SENDO
22 EMOP 06.015.0010-0 106,00 UN
PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE
CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS
Aplicagao = Quantidade (un)
PV's sistema de drenagem = 80,00
PV's sistema de infiltragéo = 26,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X4OCM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
23 EMOP 06.015.0013-0 16,00 UN
INTERNAMENTE  C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Aplicagéo = Quantidade (un)
PV's = 16,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1J0M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
24 EMOP 06.015.0014-0 2,00 UN
INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Aplicagao = Quantidade (un)
PV's para sistema de infiltragdo PV-A24-7 = 2,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/Q,OOXZ,OOXZ,]OM,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS
25 EMOP 06.015.0016-0 22,00 UN
INTERNAMENTE  C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO
ARMADO,DEGRAUSDE FERRO FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
Aplicagao = Quantidade (un)
PV's = 22,00
CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M,
PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=H MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM
26 sCo DR 30.15.0200 . 335,00 UN
CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.
Aplicagao = Quantidade (un)
Captagdes de drenagem = 309,00
Captagdes de infiltragéo = 26,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
27 EMOP 06.004.0092-0 2.015,40 M
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALAFORNECIMENTO E ASSENT.
Aplicagéo = Extensdo (m)
Rede de drenagem = 725,40
Ramaisderalo = 1.290,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
28 EMOP 06.004.0096-0 871,00 M
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Aplicagdo = Extensdo (m)
Rede de drenagem = 871,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
29 EMOP 06.004.0062-0 1.290,80 M

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

Aplicagao = Extensdo (m)
Rede de drenagem = 1.290,80




ITEM ORIGEM c6pIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO
DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
210 EMOP 06.004.0066-0 858,00 M
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4
E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Aplicagdo = ExtensGo (m)
Rede de drenagem = 858,00
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PESO/]UO,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN*4/5,SDR
20 EMOP 06.203.0014-0 280,00 M
32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO
Aplicagao = Extensdo (m) Tubos (un) Sistema (un) Total (m)
Dreno Profundo PV A24-7 = 28,00 X 5,00 X 2,00 = 280,00
ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM  JUNTA ELASTICACOM DIAMETRO NOMINAL DE
200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALAMONTAGEM E REATERRO
212 EMOP 06.001.0255-0 280,00 M
ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE
TUBO E JUNTA ELASTICA
Total (m)
conforme item 211 = 280,00
COLCHAO DRENANTECOM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA
213 EMOP 06.101.0001-0 89,60 M2
GEOTEXTILINCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS MATERIAIS
Aplicagéo = Extensdo (m) Largura (m) Sistema (un) Total (m)
Dreno Profundo PV A24-7 = 28,00 X 1,60 X 2,00 = 89,60
DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDALMEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE
214 EMOP 20.034.0003-0 ALTURA,COM  UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E 80,00 M
EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO
Aplicagao Extens@o(m)
Dreno Profundo Bacia A = 80,00
CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM "U"MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO
215 EMOP 06.004.0253-1 4.582,75 M2
INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANALFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Aplicagéo Extensdo (m) Petimetro (m) Total (m?)
Galeria 1,00x0,60 = 294,75 X 2,20 = 648,45
Galeria 160x0,60 = 95,00 X 2,70 = 256,50
Galeria 2,50x0,60 = 994,00 X 3,70 = 3.677,80
COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E
216 EMOP 06.004.0254-1 3.337,38 M2
ASSENTAMENTO
Aplicagao Extenséo (m) Petimetro (m) Total (m?)
Galeria 1,00x0,60 = 294,75 X 130 = 383,18
Galeria 1,60x0,60 = 95,00 X 180 = 171,00
Galeria 250x0,60 = 994,00 X 2,80 = 2.783,20
CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
217 EMOP 1.003.0014-1 COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE 6,08 M3
MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Aplicagéo Volume (m?) Quantidade (un) Total (m?)
Desdague 1,00x0,60 = 2,58 X 1,00 = 258
Desdgue 2,50x0,60 = 3,50 X 1,00 = 3,50
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE
218 EMOP 03.001.0001-1 216,80 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Aplicagéo Quantidade (un) Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Total (m?)
caixasralo = 335,00 X 1,80 X 120 X 1,00 = 723,60
ramal de ralo @400 = 1.290,00 X 108 X 1,00 = 1.393,20
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 19CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
219 EMOP 03.020.0030-1 OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 226254 M3

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

Aplicagao Volume (m?)

ver anexo planilha de escavagéo = 226254




ITEM ORIGEM c6pIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
220 EMOP 03.020.0060-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA 1.397,79 M3
DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicagdo Volume (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 1.397,79
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
221 EMOP 03.020.0065-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 6.968,22 M3
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicagéo Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 7.010,43 X 98% = 6.968,22
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM
222 EMOP 03.008.0061-0 BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOSEM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE 142,21 M3
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
Aplicagao Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 710,43 X 2% = 142,21
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
223 EMOP 03.020.0070-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA 1.018,55 M3
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicagdo Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 1039,34 X 98% = 1018,55
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM
224 EMOP 03.008.0062-0 BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDESVALA/CAVAENTRE 3,00 E 4,50M DE 20,79 M3
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
Aplicagao Volume (m?) Taxa Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 1039,34 X 2% = 20,79
ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 250M,NCLUSIVE
225 EMOP 05.081.0031-0 MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS 13.610,68 M2
PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
Aplicagao Area (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 13.610,68
ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM’COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,NCLUSIVE
226 EMOP 05.081.0032-0 MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS 4.674,54 M2
PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
Aplicagéo Area (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 4.674,54
ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM'COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE
227 EMOP 05.081.0033-0 MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS 243,36 M2
PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
Aplicagao Area (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 243,36
228 ‘ EMOP 06.088.0010-0 ‘EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA 510,49 M3
Aplicagao Total (m?)
ver anexo planilha de escavagdo = 510,49
229 ‘ EMOP 06.085.0045-0 ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA 1.930,33 M3
Aplicagao Total (m?)
ver anexo planilha de escavagéo = 1.930,33
230 ‘ EMOP 20.097.0002-0 PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 268,05 M3

ver anexo

) Acréscimo para
Aplicagéo Volume (m?) Total (m?)
preenchimento de

planilha de escavagéo = 214,44 X 125 = 268,05




ITEM ORIGEM c6pIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE
231 EMOP 03.011.0015-1 13.855,64 M3
MATERIAL
Aplicagéo Vol. escavado Vol. dispositivo Total (m?)
caixa ralo 723,60 - 304,85 = 418,75
ramais de ralo 1393,20 - 232,20 = 1161,00
ver anexo planilha = 14.721,00
Percentural
Reaterro total (m?) Total (m?)
adotado
material de boa qualidade reutilizado 16.300,75 X 15% = 24451
reaterrou utilizando pé de pedra importado 16.300,75 X 70% = 11.410,53
232 ‘ EMOP 20.097.0005-0 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 1.410,53 M3
Total (m?)
conforme item 2.31 = 1.410,53
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
233 EMOP 03.013.0001-1 24451 M3
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
ver item 2.31 Reaterro total (m?) Percentural Total (m?)
16.300,75 X 15% = 24451
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
234 EMOP 04.012.0076-1 10.048,43 T
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H
volume de reaterro com material reaproveitado = 16.300,75 m?
fator de converséo de volume = 0,90
Volume (m?)
volume escavado utilizado no reaterro = 16.300,75 / 0,90 = 18.111,94
Total escavado
1° categoria = 23.763,90 m?
3° categoria = 163,00 m*
X VUL SsLUv.
Aplicagéo Total escav. (m?) Vol. bota fora (m?)
reutilizado (m3)
bota fora do material de 1° categoria 23.763,90 - 181,94 = 5.651,96
X rosU BspELIILY
Aplicagao Volume (m?) Total (t)
(t/m3)
carga 1° categoria 5.651,96 X 1,70 = 9.608,33
carga 3° categoria 163,00 X 2,70 = 440,10
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGATANTO DE ESPERA DO
235 EMOP 04.005.0161-0 CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A 408.971,10 TXKM
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T
Aplicagao Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
Bota fora 10.048,43 X 40,70 = 408.971,10
DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
236 Sco TC 10.05.0700 AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 10.048,43 T
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLA(;AO PERTINENTE.

Aplicagao Total (t)
Bota-fora = 10.048,43




[ mem | oRicEM | cépiGo | DESCRIGAO QUANT. [ UNIDADE |
[ 30 | | |PAVIMENTAGAO |
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
31 EMOP 03.020.0050-1 18.163,20 M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
escavagdo para estrutura de pavimento
Ruas Extensdo (m) Largura (m) area (m2) altura (m?) Volume (m?)
Rua Pitatunga 255,00 X 7,00 = 1785,00 X 0,35 = 624,75
Rua Sem Nome 2 38,00 X 8,00 = 304,00 X 0,35 = 106,40
Av. Bardo de Saquarema - Trecho 1 678,00 X 7,00 = 4746,00 X 0,35 = 1661,10
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 2 224,00 X 7,00 = 1568,00 X 0,35 = 548,80
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 3 280,00 X 7,00 = 1960,00 X 0,35 = 686,00
Rua Mar Novo 293,00 X 7,00 = 2051,00 X 0,35 = 717,85
Rua Sem Nome 3 38,00 X 8,00 = 304,00 X 0,35 = 106,40
Rua do Prado - Trecho 1 174,00 X 7,00 = 1218,00 X 0,35 = 426,30
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 X 7,00 = 7315,00 X 0,35 = 2560,25
Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 X 7,00 = 6314,00 X 0,35 = 2209,90
Rua dos Jangadeiros 282,00 X 7,00 = 1974,00 X 0,35 = 690,90
Rua das Caravelas 391,00 X 7,00 = 2737,00 X 0,35 = 957,95
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 X 8,00 = 2816,00 X 0,35 = 985,60
Rua do Arpoador 291,00 X 7,00 = 2037,00 X 0,35 = 712,95
Rua Projetada A 129,00 X 7,00 = 903,00 X 0,35 = 316,05
Rua Projetada B 152,00 X 7,00 = 1064,00 X 0,35 = 372,40
Rua Projetada C 174,00 X 7,00 = 1218,00 X 0,35 = 426,30
Rua dos Siris 108,00 X 7,00 = 756,00 X 0,35 = 264,60
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrugéo) 100,00 X 8,00 = 800,00 X 0,35 = 280,00
Acréscimo embocaduras (conforme projeto) - X - = 370,00 X 0,35 = 129,50
Total 5.906,00 42.240,00 14.784,00
Troca de solo:
percentual estimado de "borrachudo” = 10%
profundidade média de escavagdo do borrachudo = 0,80
area (m?) X taxa X altura (m) Total (m?)
escavagdo de borrachudo = 42240,00 X 10% X 0,80 = 3.379,20
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDODE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
32 EMOP 05.002.0005-1 1186,00 M2
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Aplicagao Comprimento (m) Largura (m) Total (m?)
Av. Cruzeiro do Sul 80,00 X 8,00 = 640,00
Rua do Arpoador 91,00 X 6,00 = 546,00
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE
33 EMOP 03.011.0015-1 3.379,20 M3
MATERIAL
Aplicagao Total (m?)
ver troca de solo item 31 = 3.379,20
‘ 34 ‘ EMOP 20.097.0005-0 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 4.325,38 M3
Aplicagao Volume (m?) Conversdo Total (m?)
ver troca de solo item 3.3 = 3.379,20 X 128 4.325,38
REGULARIZACAO DE SUBLETO,DE ACORDO COM AS 'INSTRUCOES PARAEXECUCAO'DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS
35 EMOP 08.021.0001-0 OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE 42240,00 M2
E ESCAVACAO DE CORRETIVOS
Aplicagao Total (m?2)
implantagd@o de pavimento, ver item 3.1 42.240,00
‘ 36 ‘ EMOP 08.001.0005-0 SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 6.417,90 M3
Aplicagao Area (m?) Altura (m) Total (m3)
Implantagdo de pavimento 42.240,00 X 0,15 = 6.336,00
reconstrugéode pavimento 546,00 X 0,15 = 81,90
‘ 37 ‘ EMOP 08.001.0008-0 BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO 6.417,90 M3
Aplicagao Area (m?) Altura (m) Total (m?)
Implantagéo de pavimento 42.240,00 X 0,15 = 6.336,00

reconstrugGode pavimento 546,00 X 0,15 = 81,90



ITEM ORIGEM cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO ‘IN LOCO'ATRAVES DE MAQUINA
38 EMOP 08.040.0005-0 ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE- 11.812,00 M
PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

Aplicagéo Ext. de ruas (m) Lados (un) Total (m)
Rua Pitatunga 255,00 X 2,00 = 510,00
Rua Sem Nome 2 38,00 X 2,00 = 76,00
Av. Bardo de Saquarema - Trecho 1 678,00 X 2,00 = 1.356,00
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 2 224,00 X 2,00 = 448,00
Av. Bar&o de Saquarema - Trecho 3 280,00 X 2,00 = 560,00
Rua Mar Novo 293,00 X 2,00 = 586,00
Rua Sem Nome 3 38,00 X 2,00 = 76,00
Rua do Prado - Trecho 1 174,00 X 2,00 = 348,00
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 X 2,00 = 2.090,00
Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 X 2,00 = 1.804,00
Rua dos Jangadeiros 282,00 X 2,00 = 564,00
Rua das Caravelas 391,00 X 2,00 = 782,00
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 X 2,00 = 704,00
Rua do Arpoador 291,00 X 2,00 = 582,00
Rua Projetada A 129,00 X 2,00 = 258,00
Rua Projetada B 152,00 X 2,00 = 304,00
Rua Projetada C 174,00 X 2,00 = 348,00
Rua dos Siris 108,00 X 2,00 = 216,00
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrugéo) 100,00 X 2,00 = 200,00
Total 5.906,00 11.812,00

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVESDE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,17M
39 EMOP 08.040.0020-0 DE BASE E 0,30M DE ALTURAACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 13,COM 84,00 M
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

aplicagéo Comprimento (m)
lIhal 48,00
llha 2 36,00
‘ 310 l EMOP 08.026.0001-0 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ 39.242,40 M2
Ruas Extensé@o (m) Largura (m) area (m2)
Rua Pitatunga 255,00 X 6,40 = 1.632,00
Rua Sem Nome 2 38,00 X 7,40 = 281,20
Av. Bardo de Saquarema - Trecho 1 678,00 X 6,40 = 4.339,20
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 2 224,00 X 6,40 = 1.433,60
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 3 280,00 X 6,40 = 1.792,00
Rua Mar Novo 293,00 X 6,40 = 1.875,20
Rua Sem Nome 3 38,00 X 7,40 = 281,20
Rua do Prado - Trecho 1 174,00 X 6,40 = 113,60
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 X 6,40 = 6.688,00
Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 X 6,40 = 5.772,80
Rua dos Jangadeiros 282,00 X 6,40 = 1.804,80
Rua das Caravelas 391,00 X 6,40 = 250240
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 X 7,40 = 2.604,80
Rua do Arpoador 291,00 X 6,40 = 1.862,40
Rua Projetada A 129,00 X 6,40 = 825,60
Rua Projetada B 152,00 X 6,40 = 972,80
Rua Projetada C 174,00 X 6,40 = 113,60
Rua dos Siris 108,00 X 6,40 = 691,20
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrugéo) 100,00 X 7,40 = 740,00
Rua do Arpoador (Reconstrugéo) 91,00 X 6,00 = 546,00
Acréscimo Embocaduras (conforme projeto) - X - = 370,00
Total 5.997,00 39.242,40
‘ 3n l EMOP 08.026.0002-0 PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ 9.835,00 M2
Total (m?)
conforme item 3.12 = 9.835,00

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICASPRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA
TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES
3.12 EMOP 06.100.0148-0 9.835,00 M2
POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E

ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Ruas Extens@o (m) Largura (m) Total (m?)
Rua das Caravelas > Rua do Prado > Rua Mar Novo 1.093,00 X 7,00 = 7.651,00
Av. Bardo de Saquarema > Rua Mar Novo 312,00 X 7,00 = 2184,00

Obs: Reforgo da pavimentag&o onde estd prevista a execucdo de galerias retangulares.




ITEM ORIGEM c6pIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE
313 EMOP 06.100.0060-0 3.034,00 M2
]GKN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Galerias Extens@o (m) Emendas Comprimento (m) Largura (m) Total (m?)
Galeria 1,50x0,60 (994,00 / 1,50) X 2,20 X 150 = 2186,80
Galeria 2,50x0,60 (99,00 / 1,50) X 3,20 X 150 = 316,80
Galeria 1,00x0,60 (312,00 / 1,50) X 170 X 150 = 530,40
Obs: Reforgo das juntas das galerias.
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA CAMADA,DE
314 EMOP 08.015.0067-0 ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPAROESPALHAMENTO E 4.625,80 T
COMPACATACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
Ruas Extenséo (m) Largura (m) Espessura (m) rcw{':/wj:lwu Total (t)
Rua Pitatunga 255,00 X 6,40 X 0,05 X 2,r4n0 = 195,84
Rua Sem Nome 2 38,00 X 7,40 X 0,05 X 2,40 = 33,74
Av. BarGo de Saquarema - Trecho 1 678,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 = 520,7
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 2 224,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 172,03
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 3 280,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 215,04
Rua Mar Novo 293,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 225,02
Rua Sem Nome 3 38,00 X 7,40 X 0,05 X 2,40 3374
Rua do Prado - Trecho 1 174,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 133,63
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 X 6,40 X 0,05 X 240 802,56
Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 692,74
Rua dos Jangadeiros 282,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 216,58
Rua das Caravelas 391,00 X 6,40 X 0,05 X 240 300,29
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 X 7,40 X 0,05 X 2,40 312,58
Rua do Arpoador 291,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 223,49
Rua Projetada A 129,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 99,07
Rua Projetada B 152,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 16,74
Rua Projetada C 174,00 X 6,40 X 0,05 X 2,40 133,63
Rua dos Siris 108,00 X 6,40 X 0,05 X 240 82,94
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrugéo) 80,00 X 7,40 X 0,05 X 240 71,04
Rua do Arpoador (Reconstrugdo) 91,00 X
resU SspsLIILU
area (m?) Espessura (m) Total (t)
(t/m3)
Acréscimo Embocaduras (conforme projeto) 370,00 X 0,05 X 2,40 44,4
Total 5.886,00 4.625,80
‘ 315 ‘ EMOP 04.018.0015-0 ‘RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T 4.625,80 T
Aplicagao Total (t)
conforme item 3.14 4.625,80
PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE
316 EMOP 13.371.0010-0 17.658,00 M2
1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
Ruas Extens&o (m) Largura (m) Lados (un) Total (m?)
Rua Pitatunga 255,00 X 150 X 2,00 = 765,00
Rua Sem Nome 2 38,00 X 150 X 2,00 = 14,00
Av. Bardo de Saquarema - Trecho 1 678,00 X 150 X 2,00 = 2.034,00
Av. Baréo de Saquarema - Trecho 2 224,00 X 150 X 2,00 = 672,00
Av. Bardo de Saquarema - Trecho 3 280,00 X 150 X 2,00 = 840,00
Rua Mar Novo 293,00 X 150 X 2,00 = 879,00
Rua Sem Nome 3 38,00 X 150 X 2,00 = 14,00
Rua do Prado - Trecho 1 174,00 X 150 X 2,00 = 522,00
Rua do Prado - trecho 2 1.045,00 X 150 X 2,00 = 3.135,00
Rua Nossa Senhora de Nazareth 902,00 X 150 X 2,00 = 2.706,00
Rua dos Jangadeiros 282,00 X 150 X 2,00 = 846,00
Rua das Caravelas 391,00 X 150 X 2,00 = 1173,00
Av. Cruzeiro do Sul 352,00 X 150 X 2,00 = 1.056,00
Rua do Arpoador 291,00 X 150 X 2,00 = 873,00
Rua Projetada A 129,00 X 150 X 2,00 = 387,00
Rua Projetada B 152,00 X 150 X 2,00 = 456,00
Rua Projetada C 174,00 X 150 X 2,00 = 522,00
Rua dos Siris 108,00 X 150 X 2,00 = 324,00
Av. Cruzeiro do Sul (Reconstrugdo) 80,00 X 1,50 X 2,00 = 240,00
Total 5.886,00 17.658,00
ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE
317 EMOP 03.009.0004-0 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E REGAEXCLUSIVE 3.531,60 M3

FORNECIMENTO DA TERRA

aterro para construgdo de calgada, ver item 3.16 17.658,00 X

Aplicagéo Area (m2) X Altura (m) Total (m?)
0,20 = 3.531,60




ITEM ORIGEM c6pIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO
318 EMOP 09.001.0035-0 165,00 M2
TERRENO E MATERIAL PARA ESTE
Aplicagao Total (m?)
llha1 105,00
lIha2 60,00
‘ 319 EMOP 09.005.0041-0 IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA 16,50 DAM2
Aplicagéo Quantidade (un) Area (m?) Taxa (dam?) Total (dam?)
conforme item 3.18 10,00 X 165,00 X 0,01 = 16,50
‘ 320 EMOP 09.005.0003-0 REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE 165,00 M2
Aplicagao Total (m?2)
conforme item 3.18 165,00
‘ 321 EMOP 09.006.0030-0 ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS 49,50 M3
Aplicagéo Area (m?) Altura (m) Total (m?)
conforme item 3.20 165,00 X 0,30 = 49,50
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE
322 EMOP 03.001.0001-1 106,31 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Aplicagéo Lado 1 (m) Lado 2 (m) Altura (m) Total (m?)
Cava para plantio de arbustos 0,60 X 0,60 X 1,00 = 0,36
Execugdo a cada 40 m de calgada Extenséo (m) Taxa Volume (m?) Total (m?)
(n.812,00 / 40,00) X 0,36 = 106,31
‘ 323 ‘ EMOP 09.010.0001-0 ‘CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO 708,00 M
AplicagGo Quantidade (un) Perimetro (m) Total (m)
acabamento das cavas para arbustos 295,00 X 2,40 = 708,00
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
324 EMOP 04.012.0076-1 24.529,69 T
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H
bota fora
volume de aterro com material reaproveitado = 3.531,60
fator de conversdo do volume de material no local para material compactado = 0,90
volume escavado utilizado no reaterro = 3.5631,60 / 0,90 = 3.924,00
bota fora 1° categoria Vol. Escavado (m?) Vol. Reaterro Total (m?)
18.269,51 - 3.924,00 = 14.345,51
aplicagéo Volume (m?) Peso espec. (t/m?) Total (t)
Material de 1° categoria 1434551 x 170 = 24.387,37
Demoligéio de CAUQ 59,30 «x 2,40 = 142,32
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
3.25 EMOP 04.005.0161-0 CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A| 1149.622,04 TXKM
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T
Aplicagéo Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
transporte de massa, conforme item 3.15 4.625,80 X 32,70 = 151.263,66
transporte conforme item 3.24 24.529,69 X 40,70 = 998.358,38
DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
3.26 SCO TC10.05.0700 AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 24.529,69 T
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLA(;AO PERTINENTE.
Total (t)
disposigdo conforme item 324 = 24529,69
PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO,
327 sco ST 70.05.0050 46,47 M2

CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.

Aplicagéo Quantidade (un) Area (m?) Total (m?)
placa de regulamentagéo "PARE", lado 35cm 47,00 X 0,59 = 27,73
placa de regulamentagdo, diGmetro de 50cm 89,00 X 0,20 = 17,80
placa de adverténcia, lado 45cm 2,00 X 0,20 = 0,40
marcador de perigo, 0,30x0,90 2,00 X 0,27 = 0,54




ITEM ORIGEM c6pIGo DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
328 SCO ST 70.15.0050 INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ. 140,00 UN
Aplicagao Quantidade (un)
conforme item 3.27 = 140,00
329 SCco ST 65.05.0450 POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO. 140,00 UN
Aplicagao Quantidade (un)
conforme item 3.27 = 140,00
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E RECOMPOSIGAO DO
3.30 sco ST 65.15.0050 140,00 UN
PISO.
Aplicagao Quantidade (un)
conforme item 3.27 = 140,00
SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935
3.31 EMOP 05.020.0020-0 1713,36 M2
E NORMA DNITI00/2018-ES.
Aplicagao Extens&o (m) Largura (m) taxa (%) Total (m?)
fluxo opostos (LFO-1) 5.052,00 X 0,0 X 100% = 505,20
fluxo opostos (LFO-3) 0,00 X 0,10 X 100% = 0,00
continuidade (LCO) amarelo 82,00 X 0,10 X 50% = 4,0
fluxo no mesmo sentido (LMS-1) 60,12 X 0,0 X 100% = 6,01
fluxo no mesmo sentido (LMS-2) 657,00 X 0,10 X 25% = 16,43
bordo (LBO) 1.702,24 X 0,10 X 100% = 1170,22
LCA - Branca 84,00 X [A[0) X 100% = 8,40
LCA - Amarela 30,00 X 0,10 X 100% = 3,00
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,COM
3.32 EMOP 05.020.0030-0 147,15 M2
UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
faixa de travessia de pedestres com largura da linha de 0,40m, a distancia entre elas de 0,60m e extenséo de 4m, logo:
Aplicagao Quantidade (un) Area (m2/un) Total (m?)
faixa de pedestre,
1,00 X 9,60 = 9,60
pista com largura de
acréscimo estimado
0,00 X 247 = 0,00
de parte variavel da
Comprimento (m) Largura (m) Total (m?)
faixa de retengéo 306,38 X 0,40 = 122,55
zebrada brancoilhas 1e 2 50,00 X 0,30 = 15,00
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR
333 EMOP 13.333.0015-0 908,28 M2
16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010
Aplicagao Quantidade (un) Area (m2/un) Total (m?)
Travessia trapezoidal sem faixa de pedestres 159,00 X 5,52 = 877,68
Travessia retangular com faixa de predestres 2,00 X 2,40 = 4,80

Travessia retangular sem faixa de predestres 43,00 X 0,60 = 25,80




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

BOTA FORA
AM.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE
RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM-31 - MARQUES DE MARICA, MARICA - RJ

AMG ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE
DISTANCIA = 41,90 km

MARICA

Google Earth

MP MATTOS LOCAGOES LTDE
AV. DA PEDREIRA, 364 - MORRO MORENO, ARARUAMA - RJ

MP MATTOS LOCAGOES LTDE

DISTANCIA = 16,50 km

Tercaletri




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

CTR ITABORAI - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE ITABORAI LTDE
ESTRADA DE ITAPACORA, 10 - BADURECO, ITABORAI - RJ

CTR ITABORAI

DISTANCIA = 63,70 km

ar Tachnologies

)81 NOA, GEBCO

AM.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE = 41,90 km
MP MATTOS LOCAGOES LTDE = 16,50 km

CTR ITABORAI = 63,70 km

DMT Fixa = 40,70 km

USINA DE ASFALTO
USINA DE ASFALTO SINA LAGOS
ROD. AMARAL PEIXOTO - BONSUCESSO, SAQUAREMA

— - {

SINA LAGOS
DISTANCIA = 8,47 km



DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

Usina de Asfalto da Oriente
RODOVIA RJ 124, KM 32 - ITATIQUARA, ARARUAMA - RJ

USINA DE ASFALTO ORIENTE

DISTANCIA = 21,60 km

2023 Airbus
023 Maxar Technologies
023 TerralVietrics

Usina de Asfalto RC Vieira
ESTRADA DE GUAXINDIBA, 2161 - GUAXINDIVA, SAO GONGALO - RJ

USINA DE ASFALTO RC VIEIRA

DISTANCIA = 82,20 km

Google Earth

Image ©2023 Airbus
Data 8|0, NOAA, U.S:Navy, NGA, GEBCO
Image © 2023 Maxar fechnologies

SINA LAGOS = 8,47 km
ORIENTE 21,60 km

RC VIEIRA 82,20 km
DMT Fixa 37,42km




ITEM ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. ‘ UNIDADE | R$ ONERADO | R$ DESONERADO
4.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
‘ 41 ‘ EMOP 05.105.0145-0 | MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 ‘ MES 52.011,52 45.070,08
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
‘ 42 ‘ EMOP 05.105.0146-0  |MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 16,00 MES 57.361,92 49.702,40
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
2,00 X 8,00 X 100% = 16,00
‘ 43 ‘ EMOP 05.105.0121-0 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 32,00 MES 178.140,16 154.373,12
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
4,00 X 8,00 X 100% = 32,00
‘ 44 ‘ EMOP 05.105.0122-0 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 MES 44535,04 38.593,28
Quantidade Dedicagéo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
‘ 45 ‘ EMOP 05.105.0123-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 16,00 MES 57.361,92 49.702,40
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
2,00 X 8,00 X 100% = 16,00
‘ 46 ‘ EMOP 05.105.0125-0 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 32,00 MES 14.723,84 99.404,80
Quantidade Dedicagéo .
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)

4,00 X 8,00 X 100% = 32,00




ITEM ORIGEM cODIGo DESCRICAO QUANT. UNIDADE | R$ ONERADO | R$ DESONERADO
47 EMOP 05.105.0126-0  |MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 32,00 MES 208.046,08 180.280,32
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
4,00 X 8,00 X 100% = 32,00
48 EMOP 05.105.0128-0  |MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A"INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 MES 86.000,64 7452544
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
49 EMOP 05.105.0169-0 | MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 8,00 MES 62.613,76 54.250,24
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 8,00 X 100% = 8,00
410 EMOP 05.105.0130-0  |MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 6,00 MES 118.968,96 103.086,72
Quantidade Dedicagéo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 X 8,00 X 75% = 6,00
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR GERAL DEPROJETOS OU SUPERVISOR DE OBRAS,INCLUSIVE
41 EMOP 05.105.0132-0 2,00 MES 91.213,76 79.038,08

ENCARGOS SOCIAIS

Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)

1,00 X 8,00 X 25% = 2,00



‘ ITEM ‘ ORIGEM copbico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE | R$ ONERADO | R$ DESONERADO
SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE
412 EMOP 05.105.0204-0 8,00 MES 104.208,00 90.293,12
TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS
Quantidade Dedicagdo
Meses = Total (més)
(un) mensal (%)
1,00 8,00 X 100% = 8,00
UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGIA ELETRICAMAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR
413 EMOP 05.100.0900-0  |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR 58.759,29 50.916,12
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCLDESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL
administragéo
percentual (%) = Total R$
(R$)
5,00% R$ 1175.18560 = R$ 58.759,28
Valor do Item o
Pr. Unitario (R$) = Total (UR)
(R$)
R$ 58.759,28 R$ 3284 = 1.789,26
administragéo
percentual (%) = Total R$
(R$)
5,00% R$ 1.018.320,00 = R$ 50.916,00
Valor do Iltem
Pr. Unitario (R$) = Total (UR)
(R$)
R$ 50.916,00 R$ 3284 = 1.550,43
TOTAL| 1.233.944,89 1.069.236,12
% 12.339,45 10.692,36




ESTIVIATIVA UE MIAU UE UBKA DIRKETA

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO E SINALIZACAO DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
ENDEREGO: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

Dados da Obra
Custo Geral da Obra
Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$)|
A - PAVIMENTACAO ASFALTICA R$ 5.644.306,35
B - MOVIMENTACAO DE TERRA E TRANSPORTE R 5.547.142,15
C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R 11.061.120,43
D - DEMAIS SERVICOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS R! 4.032.377,86
Valor dos servigos, exclusive BDI, Mo de Obra Indireta, Projeto,
Total R$  26.284.946,79 |Canteiros, Alimentagdo e Transporte

1- Determinagdo da Quantidade de M&o de Obra Direta
Instrucdes:

Através da Instrugdo normativa IN MPS SRP n°20 de 11/01/2007 e nova redagéo dada pela IN RFB n° 2021 de 16/04/2021, separar os servigos licitados em
familias, conforme disposto na redagdo de retengdes previdencidrias, nas contratagdes de servigos de pessoas juridicas.
a) 4% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Pavimentagéo Asfaltica, se houver, conforme IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Terraplenagem, Aterro Sanitdrio e Dragagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

c) 18% sobre o valor de planilhg, referente a servigos de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;
d) 20% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Drenagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/202];

e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais servigos a serem realizados, com a utilizagéo de equipamentos, se houver, confome IN RFB

n° 2021 de 16/04/2021.
Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valore referente @ mao de obra direta.

Com isto, através da divisdo deste valor, pelo custo hordrio do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) cédigo MOD 000850, determinamos a quantidade
de horas de mdo de obra para a execugdo da obra.
Para a determinagdo da quantidade média de mdo dee obra / més na obra, dividiremos a quantidade total de horas de méo de obra pe la jornada de

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Cdlculo da Quantidade Média Mensal de Mé&o de Obra

Vaiorae mao uevuora
Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$)| % Méo de Obra (gS)
A - PAVIMENTACAO ASFALTICA R 5.644.306,35 4,00%| R 225.772,25
B - MOVIMENTACAO DE TERRA E TRANSPORTE R! 5.547.142,15 6,00%| R 332.828,53
C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R! 11.061.120,43 20,00%| R 2.212.224,09
D - DEMAIS SERVICOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS R! 4.032.377,86 14,00%| R 564.532,90
Total R$ 26.284.946,79 R$ 3.335.357,77
Valor de Méo de Obra R$ 3.335.357,77 12,69%
Valor da Hora de Méo de Obra de Referéncia (01968 - Pedreiro) R$ 26,73
Jornada de Trabalho Mensal 176
Prazo da Obra (Meses) 8
Quantidade Média Mensal de Méo de Obra 89
N° de homens indiretos 23
adotado total 112,00
adotado parcial 101,00
CONSIDERADO 70% DO EFETIVO
adotado total 78,00
adotado parcial 70,00
2 - Custos Indiretos Resultantes da Méo de Obra (Transpoorte e Alimentagéio)
Instrugdes:

Com base na Quantidade média mensal de méo de obra, seréio calculados os custos referentes & alimentagéo e transporte.
Alimentagéo: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e ART2° paragrafo 1°,decreto 5/1991 e o programa de alimentagdo do trabalhador (PAT), temos:

Poderd ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeigdo, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador.
Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do saldrio base pode ser descontado do trabalhador, &
custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convengdo coletiva, estabelece que o

desconto deverd ser de 1,00% do salario base do empregado.



descritos no Catdlogo de Referéncia da EMOP

‘ ITEM ‘ ORIGEM ‘ cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE ‘
| 50 | \ |CUSTOS OPERACIONAIS |
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
51 EMOP 05.100.0020-0 13.728,00 UN
ADEQUADAS
colaboradores dias prazo Total (un)
78,00 x 22,00 «x 800 = 13.728,00
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
5.2 EMOP 05.100.0022-0 13.728,00 UN
ADEQUADAS
colaboradores dias prazo Total (un)
78,00 x 22,00 «x 8,00 = 13.728,00
‘ 53 ‘ EMOP 05.100.0024-0 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOQOCIVIL 560,00 UNXMES
colaboradores quantidade prazo Total (un)
70,00 x 100 x 800 = 560,00
‘ 5.4 ‘ EMOP 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 12.320,00 UN
colaboradores dias prazo Total (un)
70,00 x 22,00 x 800 = 12.320,00
Observagées:
) EPle de ferr (P4, pi , fer carrinhos, equip de méo etc.) estdo considerados através de percentual aplicado sobre a mao de obra dos itens
1



QQU"{HQ T;TRIS FLEM

Engenharia e Projetos

ANEXO C - ORGAMENTO NAO DESONERADO



PLANILHA ORQAMENTARIA

OBRA:
LOCAL:
PRAZO:

8 MESES

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS

BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO
10: EMOP [ SCO - JUN/2023
COMPOSIGOES - JUN/2023

SERVICOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDIL
BDI 2:

20,73%
14,45%

ITEM ORIGEM

copicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COM BDI

PG.UNIT. S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTALC/ BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

RS

489.631,84

R$

590.503,98

1 EMOP

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRAFORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

20,00

R$ 53829

R$

10.765,80

R$

649,88

R$

12.997,55

12 EMOP

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO ~ NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE  ITEM  04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

48,00

R$ 700,00

33.600,00

R$

845,11

40.565,28

13 EMOP

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO
220M LARGURAB20M COMPRIMENTO E  250M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS ISOLAMENTO
FORRO,CHASSIS ~ REFORCADO  EPISO  COMPENSADO
NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,] ~ VASO ~ SANITARIO  E 1
LAVATORIOEXCLTRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

TERMO-ACUSTICO

UNXME

24,00

R$ 900,00

21.600,00

R$

1.086,57

R$

26.077,68

14 EMOP

02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO
E 2,50M
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO  FORRO,CHASSIS ~ REFORCADO E  PISO

ALTURA,CHAPAS ACO

COMPENSADO  NAVALINCLINST.ELETRICAS E  HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1
LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCLTRANSP,CARGA E DESCARGA

UNXME

32,00

R$ 1.400,00

R$

44.800,00

R$

1.690,22

R$

54.087,04

15 EMOP

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINERSEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

2.548,00

R$ 32,96

R$

83.982,08

R$

39,79

R$

101.391,54

16 EMOP

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO
DA FAMILIA 02.006

UN

26,00

R$ 90,17

R$

2344,42

R$

108,86

R$

2.830,41

17 EMOP

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOEXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE O5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

330,00

R$ 40,39

R$

13.328,70

R$

48,76

R$

16.091,72

18 EMOP

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

R$ 453257

R$

453257

o

$

5.472,17

R$

5.472,17

1.9 EMOP

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$ 236744

R$

2.367,44

R$

2.858,21

R$

2.858,21

110 EMOP

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M
ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

48,00

Pl

$  1150,00

R$

55.200,00

R$

1.388,40

R$

66.642,96




ITEM

ORIGEM

copicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

DI

COM BDI

PG.UNIT. S/

BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

m

EMOP

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM
TELA PLASTICA NA COR LARANJA ou
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

1.03115

R$

R$

11.362,08

R$

13.717,23

112

EMOP

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE
ACORDO CoM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO ~ FORNECIMENTO,COLOCACAO E
PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA CcoM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

120,00

4,00

R$

480,00

R$ 483

R$

579,50

113

EMOP

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS 0os MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES o
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

30,00

R$

124,41

R$

3.732,30

R$ 150,20

R$

4.506,00

114

EMOP

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

105,85

R$

1.058,50

R$ 127,79

R$

1277,92

115

EMOP

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQ,USO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA
E DESCARGA

M2

20,00

88,17

R$

1.763,40

R$ 106,45

R$

2128,95

116

EMOP

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO

M2

60,00

R$

6,76

R$

405,60

R$ 816

R$

489,67

117

EMOP

15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAEINCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO
DE1/2"

UN

383,00

311,42

R$

119.273,86

R$ 37598

R$

143.999,30

118

EMOP

15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAEINCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO
DE 3/4"

UN

192,00

312,67

60.032,64

R$ 377,49

R$

72.477,38

119

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/01

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS
PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

2.943,00

R$

R$

244269

R$ 1,00

R$

2.948,88

120

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/02

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA
VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS  EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
APRESENTADO EM AUTOCAD

HA

029

10.591,59

R$

3.07156

o

$ 1278723

R$

3.708,29

121

EMOP

09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORECOM ALTURA DE 3,00 A
5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE
EQUIPAMENTO MECANICO

UN

10,00

R$

348,82

R$ 3.488,20

R$ 42113

R$

4.211,30

122

SCO

PJ10.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA
NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E
ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.

UN

40,00

250,00

R$

10.000,00

R$ 286,13

R$

11.445,00




SEM BDI COM BDI

ITEM | ORIGEM cobicos DESCRIGAO UNID. QUANT. PG.UNIT. S/ PG.UNIT.C/
TOTALS/ BDI
BDI BDI

TOTALC/ BDI

2.0 DRENAGEM R$ 14.996.841,93 R$ 18.018.167,25

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN ~ 600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
21 EMOP 06.016.0007-0 |PARA  MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR| UN 146,00 | R$ 579,78 | R$ 84.647,88 | R$ 699,97 | R$ 102.195,37
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 14 EM VOLUMEFORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
0,70M DE  DIAMUTILZANDO  ARG.CIM.AREIA,TRACO
22 EMOP 06.015.0010-0 UN 106,00 | R$ 2.844,05 | R$ 301469,30 | R$ 343362 | R$ 363.963,87
1:4SENDO  PAREDES CHAPISCADAS E  REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS

FERRO FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 020M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
23 EMOP 06.015.0013-0 10OM  DE DIAMSENDO  AS PAREDES CHAPISCADASE UN 16,00 | R$ 374394 | R$ 59.903,04 | R$ 452006 | R$ 72.320,93
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
110M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
24 EMOP 06.015.0014-0 UN 200 | R$ 421591 | R$ 843182 | R$ 5.08987 | R$ 10.179,73
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 020M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,]10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
25 EMOP 06.015.0016-0 190M  DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE UN 22,00 | R$ 599979 | R$ 13199538 | R$ 7.24355 | R$ 159.358,02
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE
(0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM
CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA
26 sco DR 30.15.0200 |PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15| UN 335,00 156535 | R$ 52439225 | R$ 188985 | R$  633.09874
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA
CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO
FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
27 EMOP 06.004.0092-0 M 201540 | R$ 262,43 | R$ 52890142 | R$ 316,83 | R$ 638.542,60
DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE  FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
28 EMOP 06.004.0096-0 M 871,00 | R$ 37596 | R$ 32746116 | R$ 45390 | R$ 395.343,85
DA PROPRIA ESCAVACAO,NCLUSIVE FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.




ITEM

ORIGEM

copicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COM BDI

PG.UNIT. S/
BDI
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BDI

TOTALC/ BDI

29

EMOP

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALAFORNECIMENTO E ASSENT.

1.290,80

R$ 22565 | R$ 291.269,01

R$ 27243 | R$ 351.649,02

210

EMOP

06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVACAO,NCLUSIVE FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

858,00

R$ 38685 | R$ 331.917,30

R$ 46704 | R$ 40072375

20

EMOP

06.203.0014-0

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD)RESINA
PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR
32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

280,00

R$ 14567 | R$ 40.787,60

R$ 166,72 | R$ 46.681,40

212

EMOP

06.001.0255-0

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM
JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL DE
200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGA,ACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALAMONTAGEM E
REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E
TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

280,00

R$ 1573 | R$ 4.404,40

R$ 1899 | R$ 5.317,42

EMOP

06.101.0001-0

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA
BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA
GEOTEXTILINCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS
MATERIAIS

M2

89,60

R$ 6051 | R$ 5.421,69

R$ 7305 | R$ 6.545,61

EMOP

20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO, TRAPEZOIDALMEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M
NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE
MANTA GEOTEXTIL EM DRENO
SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E
EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO
FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

80,00

R$ 391,20 | R$ 31.296,00

R$ 472,30 | R$ 37.783,65

215

EMOP

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU
ARMADO,COM SECAO EM "U"MEDIDO PELA AREA DO
PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO
DO CANALFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

458275

R$ 93831 | R$  4.300.040,15

R$ 113282 | R$ 5.191.438,18

216

EMOP

06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADOEM CONCRETO
PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

3.337,38

R$ 104718 | R$ 349483758

R$ 126426 | R$ 4.219.317,37

217

EMOP

1.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COoM
CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO
30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-
MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

6,08

R$ 52552 | R$ 319516

R$ 634,46 | R$ 3.857,51

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

2116,80

R$ 67,69 | R$ 143.286,19

R$ 8172 | R$ 172.989,34

219

EMOP

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

226254

R$ 1818 | R$ 41132,97

R$ 2195 | R$ 49.659,81

220

EMOP

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 19CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAOATE 150M DE PROFUNDIDADEUTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

1.397,79

R$ 22,95 | R$ 261.579,28

R$ 27,71 | R$ 315.804,26
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22

EMOP

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL
DE 1°“CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAOENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

6.968,22

R$ 26,40 | R$ 183.961,00

R$ 3187 | R$ 222.095,98

222

EMOP

03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO
COoM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS EM
TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

M3

142,21

R$ 160819 | R$ 228700,69

R$ 194157 | R$ 276.110,34

223

EMOP

03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL
DE 19CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

1.018,55

R$ 36,35 | R$ 37.024,29

R$ 4389 | R$ 44.699,37

224

EMOP

03.008.0062-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO
COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS EM
TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

M3

20,79

R$ 167166 | R$ 34.751,73

R$ 201807 | R$ 41.955,76

225

EMOP

05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

13.610,68

R$ 3415 | R$ 464.804,72

R$ 4123 | R$ 561157,44

226

EMOP

05.081.0032-0

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

467454

R$ 55,00 | R$ 257.099,70

R$ 66,40 | R$ 310.396,46

227

EMOP

05.081.0033-0

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

243,36

R$ 50,87 | R$ 12.379,72

R$ 6142 | R$ 14.946,02

228

EMOP

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

510,49

R$ 17834 | R$ 91.040,78

R$ 21531 | R$ 109.913,49

229

EMOP

06.085.0045-0

ENROCAMENTO CoM PEDRA-DE-MAO
ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3

1.930,33

R$ 24067 | R$ 464.572,52

R$ 29056 | R$ 560.878,22

230

EMOP

20.097.0002-0

PEDRA BRITADA N°2INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

268,05

R$ 131,08 | R$ 35.135,99

R$ 150,02 | R$ 40.213,12

231

EMOP

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

13.855,64

R$ 26,26 | R$ 363.849,10

R$ 3170 | R$ 43927366

232

EMOP

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

11.410,53

R$ 1544 | R$ 1.317.23158

R$ 13212 | R$ 1507.570,63

EMOP

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE EXCLUSIVEESTE

M3

24451

R$ 4181 | R$ 102.230,04

R$ 50,48 | R$ 123.422,30
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234

EMOP

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COM [e]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

10.048,43

R$

34.667,08

R$ 41.852,71

235

EMOP

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

408.97110

R$ 0,72

R$

294.459,19

R$ 355.477,68

2.36

SCO

TC 10.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM
LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
TONELADA  TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

10.048,43

15,78

R$

158.564,22

R$ 19,05

R$ 191433,64

3.0

PAVIMENTAGAO

RS

9.564.528,13

R$ 11.522.532,11

31

EMOP

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

18.163,20

R$ 7,05

R$

128.050,56

R$ 8,51

R$ 154.594,26

32

EMOP

05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M2

1186,00

R$ 27,30

R$

32.377,80

R$ 32,96

R$ 39.089,61

33

EMOP

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

3.379,20

R$ 26,26

R$

88.737,79

R$ 31,70

R$ 107.132,80

3.4

EMOP

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

4.325,38

R$ 115,44

R$

499.321,86

R$ 139,37

R$ 602.831,23

35

EMOP

08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITODE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARAEXECUCAO'DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE
AGUA E SE APLICA A AREA  EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

M2

42.240,00

R$ 163

R$

68.851,20

R$ 197

R$ 83.119,87

3.6

EMOP

08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

6.417,90

R$ 164,10

R$

1.053.177,39

R$ 198,12

R$ 1.271.500,87

37

EMOP

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

6.417,90

R$ 137)4

R$

880.150,80

R$ 165,57

R$ 106260592

38

EMOP

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO
USINADO  15MPAMOLDADO ‘IN  LOCO",ATRAVES DE
MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE
E 0,30M DE ALTURAACABAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

11.812,00

R$ 51,71

R$

610.798,52

R$ 62,43

R$ 737.416,07

3.9

EMOP

08.040.0020-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO "IN
LOCO"ATRAVESDE MAQUINA  ESPECIALMEDINDO  EM
TORNO DE 0QI17M DE BASE E 030M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3COM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

84,00

R$ 25,91

R$

2176,44

R$ 3128

R$ 2.627,61

310

EMOP

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAODE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

39.242,40

R$ 7,48

R$

29353315

R$ 9,03

R$ 354.382,41

3n

EMOP

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

9.835,00

R$ 21

R$

20.751,85

R$ 2,55

R$ 25.053,67

312

EMOP

06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS
ASFALTICASPRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIESTER DE ALTA  TENACIDADEC/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE
COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM
RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E
TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA
DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

9.835,00

R$ 26,66

R$

26220110

R$ 3219

R$ 316.555,21

313

EMOP

06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA
2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA
RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE
550N.FORNECIMENTO E COLOCACAQO

M2

3.034,00

R$ 1,03

33.465,02

R$ 13,32

R$ 40.402,26




ITEM

ORIGEM

copicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COM BDI

PG.UNIT. S/
BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTALC/ BDI

314

EMOP

08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTEIMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA
CAMADA DE ACORDO COoM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS
E OS MATERIAISEXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

4.625,80

Pl

R$ 522,98 $

2.419.200,88

R$

631,39 | R$

2.920.700,97

315

EMOP

04.018.0015-0

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

4.625,80

R$ 142 | R$

6.568,63

R$

7.930,00

316

EMOP

13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA
DE 8CM, NOTRACO 13:3 EM VOLUME, FORMANDO
QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

17.658,00

R$ 6862 | R$

1.211.691,96

R$

8284 | R$

1462.875,24

317

EMOP

03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA DE 80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

3.531,60

R$ 8959 | R$

316.396,04

R$

10816 | R$

381.984,91

318

EMOP

09.001.0035-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA,INCLUSIVE
GRAMA EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E

FORNECIMENTO DA

MATERIAL PARA ESTE

M2

165,00

R$ 14,37 | R$

2.371,05

R$

1735 | R$

2.862,56

319

EMOP

09.005.0041-0

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE AGUA

DAM2

16,50

R$ 3550 | R$

585,75

R$

42,86 | R$

707,17

320

EMOP

09.005.0003-0

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

M2

165,00

R$ 235 | R$

387,75

R$

284 | R$

468,12

3.21

EMOP

09.006.0030-0

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETALPARA EXECUCAO DE
GRAMADOS

M3

49,50

R$ 34105 | R$

16.881,97

R$

41,75 | R$

20.381,60

322

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

106,31

R$ 67,69 | R$

7.196,12

R$

81,72 | R$

8.687,87

3.23

EMOP

09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE
10X25CM,MOLDADOS NOLOCALINCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

708,00

R$ 58,05 | R$

41.099,40

R$

70,08 | R$

49.619,25

324

EMOP

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COM [e]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

24529,69

R$ 345 | R$

84.627,43

R$

47 | R$

102.168,61

325

EMOP

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

1149.622,04

R$ 072 | R$

827.727,86

R$

087 | R$

999.251,47

3.26

SCO

TC 10.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM
LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
TONELADA  TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

24529,69

1578 | R$

387.078,50

R$

1806 | R$

443.01,10

327

SCO

ST 70.05.0050

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE
FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.

M2

46,47

360,00 | R$

16.729,20

R$

434,63 | R$

2019716

3.28

SCO

ST 70.15.0050

INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,
CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.

UN

140,00

3851 | R$

5.391,40

R$

44,07 | R$

6.170,44

329

SCO

ST 65.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE
2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.

UN

140,00

23546 | R$

32.964,40

R$

284,27 | R$

39.797,91

3.30

SCO

ST 65.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE
2", INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E
RECOMPOSIGAO DO PISO.

UN

140,00

62,91 | R$

8.807,40

R$

75,95 | R$

10.633,16




SEM BDI COM BDI
ITEM | ORIGEM copicos DESCRIGAO UNID. QUANT. PG.UNIT. S/ PG.UNIT.C/
TOTALS/ BDI TOTALC/ BDI
BDI BDI

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE

331 EMOP 05.020.0020-0 |DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT| M2 171336 | R$ 2951 | R$ 5056125 | R$ 3563 | R$ 61.042,56
NBR 12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM

332 EMOP 05.020.0030-0 M2 1475 | R$ 59,48 | R$ 875248 | R$ 7181 | R$ 10.566,87
VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA
(LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME

333 EMOP 13.333.0015-0 M2 90828 | R$ 160,65 | R$ 14591518 | R$ 19395 | R$ 176.163,35
ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

4.0 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 1.233.944,89 R$ 1.489.741,66

41 EMOP COMPOSIGAO | ADMINISTRAGAO LOCAL % 100,00 | R$ 1233945 | R$ 123394489 | R$ 1489742 | R$ 148974166

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS R$ 557.249,60 R$  637.769,73
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

51 EMOP 05.100.0020-0 [PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E| UN 13.728,00 | R$ 850 | R$ 116.688,00 | R$ 973 | R$ 133.548,72
SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

5.2 EMOP 05.100.0022-0 {CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E| UN 13.728,00 | R$ 1450 | R$ 199.056,00 | R$ 16,60 | R$ 227.818,90
SANITARIAS ADEQUADAS
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO|UNXME

5.3 EMOP 05.100.0024-0 560,00 | R$ 270,00 | R$ 15120000 | R$ 309,02 | R$ 173.048,40
PARA CONSTRUCAOCIVIL s
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

5.4 EMOP 05.100.0026-0 UN 12.320,00 | R$ 733 | R$ 90.305,60 | R$ 839 | R$ 103.353,71
VOLTA

-------------------- TOTAL DO ORGAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEM BDI R$ 26.842.196,39 COM BDI R$ 32.258.714,73




QQU"{HQ T;TRIS FLEM

Engenharia e Projetos

ANEXO D - ORGCAMENTO DESONERADO



PLANILHA ORQAMENTARIA

OBRA:
LOCAL:
PRAZO:

8 MESES

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO
10: EMOP [ SCO - JUN/2023

COMPOSIGOES - JUN/2023

SERVIGCOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDIL:
BDI 2:

26,84%
20,25%

ITEM

ORIGEM

coDpIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COM BDI

PG.UNIT. S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

R$

463.485,71

R$

587.225,34

EMOP

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

20,00

R$ 506,79

R$

10.135,80

R$ 642,81

R$

12.856,24

EMOP

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M
ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-ACUSTICO ~ NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO
NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE(VIDE  ITEM  04.005.0300) ECARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

48,00

R$ 700,00

33.600,00

R$ 88788

R$

4261824

EMOP

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO
220M  LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E  2,50M
ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
FORRO,CHASSIS  REFORCADO  EPISO  COMPENSADO

TERMO-ACUSTICO

NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS ACESSORIOS,]  VASO  SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCLTRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXME

24,00

R$ 900,00

21.600,00

R$ 114156

27.397,44

EMOP

02.006.0025-A

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-
VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO
E 2,50M
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO  FORRO,CHASSIS  REFORCADO E  PISO

ALTURA,CHAPAS ACO

COMPENSADO  NAVALINCLINST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1
LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCLTRANSP,CARGA E DESCARGA

UNXME

32,00

Pl

$  1.400,00

R$

44.800,00

Pl

$ 177576

R$

56.824,32

EMOP

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINERSEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

2.548,00

R$ 3192

R$

8133216

R$ 40,49

R$

103.161,64

EMOP

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO
DA FAMILIA 02.006

UN

26,00

R$ 83,97

R$

2183,22

R$ 106,51

R$

276919

EMOP

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOEXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE O,5MMESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

330,00

R$ 38,33

R$

12.648,90

R$ 48,62

R$

16.043,84

EMOP

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAOEXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

R$ 437441

R$

437441

o

$ 554850

R$

5.5648,50

EMOP

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICAEM BAIXA TENSAOPARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$ 221541

R$

2.215,41

R$ 2810,03

R$

2.810,02

110

EMOP

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM
ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16 M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXME

48,00

o

$  1150,00

R$

56.200,00

o

$ 145866

R$

70.015,68

m

EMOP

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM
TELA PLASTICA NA COR LARANJA ou
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

11.03115

R$ 1,03

R$

1.362,08

R$

14.41,09




ITEM

ORIGEM

copiGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COM BDI

PG.UNIT. S/

BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

112

EMOP

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE
ACORDO COM  ARESOLUCAO DA  PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO ~ FORNECIMENTO,COLOCACAO  E
PINTURA  DOS SUPORTES DE  MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

120,00

R$

436,80

R$ 554,02

113

EMOP

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
COLOCACAO DE TODOS os MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES (e]
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

30,00

116,50

R$

3.495,00

R$ 147,77

R$ 4.433,05

114

EMOP

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

R$

96,92

R$

969,20

R$ 122,93

R$ 1229,33

115

EMOP

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAQ,USO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA
E DESCARGA

M2

20,00

80,79

R$

1.615,80

R$ 102,47

R$ 2.049,48

116

EMOP

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO

M2

60,00

R$

351,60

R$ 7,43

R$ 445,96

117

EMOP

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAEINCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO
DE1/2"

UN

383,00

R$

276,44

R$

105.876,52

R$ 350,64

R$ 134.293,74

118

EMOP

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAEINCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO
DE 3/4"

UN

192,00

277,51

R$

53.281,92

R$ 351,99

R$ 67.582,77

119

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/01-[|

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE
DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS
PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

M2

2.943,00

R$

0,72

R$

2118,96

R$ 0,91

R$ 268754

120

COMPOSIGAO

COMP-SAQ/02-1

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA
VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS  EAVENIDAS
URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)

HA

0,29

9177,36

R$

2.661,43

R$ 1.640,56

R$ 3.375,76

121

EMOP

09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A
5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE
EQUIPAMENTO MECANICO

UN

10,00

R$

322,65

R$

3.226,50

R$ 40925

R$ 4.092,49

122

SCO

PJ 09.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA
NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E
ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

40,00

250,00

R$

10.000,00

R$ 30063

R$ 12.025,00

2.0

DRENAGEM

RS

14.229.611,61

R$ 17.957.000,44

21

EMOP

06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN ~ 600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
PARA  MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 1.4 EM VOLUMEFORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

146,00

R$

567,06

R$

82.790,76

R$ 719,26

R$ 105.01,79

22

EMOP

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
0,70M DE  DIAMUTILZANDO  ARG.CIM.AREIA, TRACO
1:4SENDO  PAREDES CHAPISCADAS E  REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS
FERRO FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

106,00

R$

2.715,69

287.86314

R$ 3.444,58

R$ 365.125,59




SEM BDI COM BDI

ITEM | ORIGEM copIGos DESCRIGAO UNID. QUANT. PG.UNIT. S/ PG.UNIT.C/
TOTALS/ BDI
BDI BDI

TOTALC/ BDI

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
100M DE DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
23 EMOP 06.015.0013-A UN 16,00 | R$ 3577,22 | R$ 5723552 | R$ 453735 | R$ 72.597,53
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,60X1,60X1,70MP/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
24 EMOP 06.015.0014-A VOM DE DIAMSENDO S PAREDES CHAPISCADASE UN 200 | R$ 401783 | R$ 8.03566 | R$ 509622 | R$ 10192,43
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,]10M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE
150M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE
25 EMOP 06.015.0016-A UN 22,00 | R$ 571355 | R$ 12569810 | R$ 7.247,07 | R$ 159.435,46
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSAENCHIMENTO
DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO

FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE
(0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM
CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA
26 sco DR 29.15.0200 PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=I5 UN 335,00 546,86 | R$ 51819810 | R$ 196204 | R$  657.282,46
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA
CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1.4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO
FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO.(DESONERADO)

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
27 EMOP 06.004.0092-A M 201540 | R$ 254,00 | R$ 511.91,60 | R$ 32217 | R$ 649.308,67
DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
28 EMOP 06.004.0096-A M 871,00 | R$ 36352 | R$ 316.625,92 | R$ 46109 | R$ 401.608,25
DA PROPRIA  ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANNOTRACO 1.4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
2.9 EMOP 06.004.0062-A M 1290,80 | R$ 217,22 R$ 280.38757 | R$ 27552 | R$ 355.643,53
DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
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210

EMOP

06.004.0066-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL
DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO
DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

858,00

R$

374,42

R$

321.252,36

R$ 474,91

R$ 407.476,46

21

EMOP

06.203.0014-A

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD)RESINA
PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR
32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

280,00

R$

145,67

R$

40.787,60

R$ 175,17

R$ 49.047,06

212

EMOP

06.001.0255-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM
JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO NOMINAL  DE
200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGAACERTO
DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALAMONTAGEM E
REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E
TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA ELASTICA

280,00

13,74

R$

3.847,20

R$ 17,43

R$ 4.879,78

213

EMOP

06.101.0001-A

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA
BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA
GEOTEXTILINCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS
MATERIAIS

M2

89,60

R$

60,11

R$

5.385,85

R$ 76,24

R$ 6.831,41

214

EMOP

20.034.0003-A

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM
SOLO,TRAPEZOIDALMEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M
NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE
MANTA GEOTEXTIL EM DRENO
SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E
EXECUCAO,INCLUSIVE
FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

SELO,ENCHIMENTO

80,00

R$

374,93

R$

29.994,40

R$ 475,56

R$ 38.044,89

215

EMOP

06.004.0253-B

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU
ARMADO,COM SECAO EM "U"MEDIDO PELA AREA DO
PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO
DO CANALFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

458275

R$

872,81

R$

3.999.870,02

o

$ 110707

R$ 5.073435]12

216

EMOP

06.004.0254-B

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADOEM CONCRETO
PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA VAOS ATE
5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

3.337,38

R$

97816

R$

3.264.491,62

R$  1240,70

R$  4140.681,02

217

EMOP

11.003.0014-B

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COoM
CONCRETO  DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO
30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-
MAO,INCLUSIVE

MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

6,08

R$

499,69

R$

3.03811

R$ 633,81

R$ 3.853,54

218

EMOP

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1@
CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3

2116,80

R$

58,65

R$

124.150,32

R$ 74,39

R$ 157.472,13

219

EMOP

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAOATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

226254

R$

17,72

R$

40.092,20

R$ 22,48

R$ 50.852,84

220

EMOP

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAOATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

1.397,79

R$

22,21

253144,91

R$ 28,17

R$ 321.088,28

22

EMOP

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAOENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

6.968,22

R$

25,53

177.898,65

R$ 32,38

R$ 225.646,29
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222

EMOP

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO
COoM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
EXPLOSIVOS EM
TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 150 E 3,00M DE

UTILIZACAO DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

M3

142,21

R$

147811

R$

210.202,02

R$ 187483

R$ 266.620,24

223

EMOP

03.020.0070-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

1.018,55

R$

35,15

R$

35.802,03

R$ 44,58

R$ 45.411,23

224

EMOP

03.008.0062-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO
COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM
UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS EM
TALUDES,VALA/CAVA ENTRE 3,00 E 4,50M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

M3

20,79

R$

1.636,43

R$

31.942,37

R$ 194881

R$ 40.515,71

225

EMOP

05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

13.610,68

R$

33,75

459.360,45

R$ 42,81

R$ 582.652,79

226

EMOP

05.081.0032-A

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

4.674,54

R$

54,40

254.294,97

R$ 69,00

R$ 322.547,46

227

EMOP

05.081.0033-A

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

243,36

R$

50,12

R$

12.197,20

R$ 63,57

RS$ 15.470,93

228

EMOP

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

510,49

R$

173,03

R$

88.330,08

R$ 219,47

R$ 112.037,85

229

EMOP

06.085.0045-A

ENROCAMENTO COoM
ARRUMADA INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

PEDRA-DE-MAO

M3

1.930,33

R$

230,04

R$

4440531

R$ 291,78

R$ 563.236,89

230

EMOP

20.097.0002-A

PEDRA BRITADA N°2INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO
METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

268,05

R$

131,08

R$

35.135,99

R$ 157,62

R$ 42.251,03

231

EMOP

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

13.855,64

R$

22,87

R$

316.878,48

R$ 29,01

R$ 401.928,56

232

EMOP

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

11.410,53

R$

15,44

R$

1.317.231,58

R$ 138,82

R$ 1583.970,97

233

EMOP

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

24451

R$

36,23

R$

88.586,33

R$ 45,95

R$ 112.362,82
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234

EMOP

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COM [e]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

10.048,43

R$

338

R$

33.963,69

R$

4,29

R$

43.078,62

235

EMOP

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

408.97110

R$

071

R$

290.369,48

0,90

R$

368.278,47

236

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM
LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
TONELADA  TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

10.048,43

15,78

158.564,22

R$

20,02

R$ 201122,34

3.0

PAVIMENTAGAO

R$

9.340.270,86

R$ 11.847.109,33

31

EMOP

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

18.163,20

R$

6,88

R$

124.962,81

R$

873

158.501,16

32

EMOP

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M2

1186,00

R$

25,20

R$

29.887,20

R$

31,96

R$ 37.908,82

33

EMOP

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

COMPACTADOR

M3

3.379,20

R$

22,87

R$

77.282,30

R$

29,01

98.024,84

34

EMOP

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

4.325,38

R$

15,44

R$

499.321,86

R$

146,42

633.339,44

35

EMOP

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITODE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARAEXECUCAO'DO DER-RJO CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE
AGUA E SE APLUCA A AREA  EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

M2

42.240,00

R$

R$

66.316,80

R$

R$ 84.112,51

3.6

EMOP

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

6.417,90

R$

163,40

R$

1.048.684,86

R$

207,26

Pl

$

1.330.151,49

37

EMOP

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

6.417,90

R$

136,63

R$

876.877,67

R$

173,30

1112.231,05

38

EMOP

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO
USINADO  15MPAMOLDADO ‘IN  LOCO",ATRAVES DE
MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE
E 0,30M DE ALTURAACABAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAISEXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

11.812,00

R$

50,02

R$

590.836,24

R$

63,45

749.415,88

3.9

EMOP

08.040.0020-A

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO "IN
LOCO",ATRAVESDE MAQUINA  ESPECIALMEDINDO  EM
TORNO DE OQIl7M DE BASE E 030M  DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3COM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

84,00

R$

25,07

R$

2105,88

R$

31,80

2.671,09

310

EMOP

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAODE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

39.242,40

R$

R$

292.748,30

R$

9,46

371.319,43

3n

EMOP

08.026.0002-A

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARA EXECUCAO',DO DER-RJ

M2

9.835,00

R$

R$

20.555,15

R$

265

26.071,60

312

EMOP

06.100.0148-A

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS
ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIESTER DE ALTA  TENACIDADEC/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE
COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM
RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E
TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA
DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

9.835,00

R$

25,62

R$

251.972,70

R$

32,50

319.602,09

313

EMOP

06.100.0060-A

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA
2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA
RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE
B550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

3.034,00

R$

10,62

32.221,08

13,47

R$

40.869,19
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314

EMOP

08.015.0067-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTEIMPORTADO DE USINAEXECUTADO EM UMA
CAMADA,DE ACORDO COoM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS
E OS MATERIAISEXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

4.625,80

R$

518,17

R$

2.396.950,78

R$ 657,25 | R$

3.040.292,24

315

EMOP

04.018.0015-A

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

4.625,80

R$

R$

6.337,34

R$ 174 | R$

8.038,256

316

EMOP

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA
DE 8CM, NOTRACO 13:3 EM VOLUME, FORMANDO
QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA
INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

17.658,00

R$

64,57

R$

1140.177,06

R$ 8190 | R$

1.446.199,02

317

EMOP

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1“CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA DE 80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

3.531,60

R$

77,63

R$

274.158,10

R$ 98,47 | R$

34774181

318

EMOP

09.001.0035-A

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA INCLUSIVE
GRAMA,EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E

FORNECIMENTO DA

MATERIAL PARA ESTE

M2

165,00

R$

13,63

R$

2.248,95

R$ 1729 | R$

2.852,55

319

EMOP

09.005.0041-A

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA INCLUSIVE
FORNECIMENTO DE AGUA

DAM2

16,50

R$

34,69

R$

572,38

R$ 44,00 | R$

726,01

320

EMOP

09.005.0003-A

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

M2

165,00

R$

2,03

R$

334,95

R$ 257 | R$

424,84

3.21

EMOP

09.006.0030-A

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETALPARA EXECUCAO DE
GRAMADOS

M3

49,50

R$

335,62

R$

16.613,19

R$ 42570 | R$

210726

322

EMOP

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA)ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

ESCORAMENTO E

M3

106,31

R$

58,65

R$

6.235,08

R$ 7439 | R$

7.908,57

3.23

EMOP

09.010.0001-A

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE
10X25CM,MOLDADOS NOLOCALINCLUSIVE ESCAVACAO E
REATERRO

708,00

R$

53,67

R$

37.998,36

R$ 68,08 | R$

481970

324

EMOP

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COM [e]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

24.529,69

R$

338

R$

82.910,35

R$ 429 | R$

105.161,23

325

EMOP

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

1149.622,04

R$

o7

R$

816.231,64

R$ 0,90 | R$

1.035.234,64

3.26

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM
LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS,
AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR
TONELADA ~ TRANSPORTADA, SENDO  COMPROVADA
CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

24.529,69

15,78

R$

387.078,50

R$ 20,02 | R$

490.969,10

327

SCO

ST 69.05.0050

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO,
SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE
FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

M2

46,47

360,00

R$

16.729,20

R$ 456,62 | R$

21.219,31

3.28

SCO

ST 69.15.0050

INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES,
CET-RIO OU POSTES RIOLUZ.(DESONERADO)

UN

140,00

36,00

R$

5.040,00

R$ 4566 | R$

6.392,73

3.29

SCO

ST 64.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE
2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO DA CET-RIO.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

140,00

235,46

R$

32.964,40

R$ 29866 | R$

41.812,03




SEM BDI COM BDI
ITEM | ORIGEM copiGos DESCRIGAO UNID. QUANT. PG.UNIT. S/ PG.UNIT.C/
TOTALS/ BDI TOTALC/ BDI
BDI BDI

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE

330 sco ST 6415.0050 |2', INCLUSIVE ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E| UN 140,00 5612 | R$ 7.856,80 | R$ 78 | R$ 9.965,56
RECOMPOSIGAO DO PISO.(DESONERADO)
SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE

331 EMOP 05.020.0020-A | DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT| M2 171336 | R$ 2879 | R$ 4932763 | R$ 3652 | R$ 62.567,10
NBR 12935 E NORMA DNITI00/2018-ES.
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA
PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM

332 EMOP 05.020.0030-A M2 147)5 | R$ 57,10 | R$ 840226 | R$ 7243 | R$ 10.657,42
VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME NORMAS DO DER-RJ
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA
(LADRILHO HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME

333 EMOP 13.333.0015-A M2 90828 | R$ 15230 | R$ 138.33104 | R$ 19318 | R$ 175.459,07
ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM
0SSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

4.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$  1.069.236,12 R$ 1.356.219,09

41 EMOP COMPOSIGAO | ADMINISTRAGAO LOCAL % 100,00 | R$ 10.692,36 | R$ 10692362 | R$ 1356219 | R$  1.356.219,09

5.0 CUSTOS OPERACIONAIS R$  557.249,60 R$ 670.090,95
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

51 EMOP 05.100.0020-A [PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E| UN 13.728,00 | R$ 850 | R$ 116.688,00 | R$ 1022 | R$ 140.316,63
SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

52 EMOP 05.00.0022-A [CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E| UN 13.728,00 | R$ 1450 | R$ 199.056,00 | R$ 17,44 | R$ 239.364,15
SANITARIAS ADEQUADAS
CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO|UNXME

5.3 EMOP 05.100.0024-A 560,00 | R$ 270,00 | R$ 15120000 | R$ 324,68 | R$ 181.818,00
PARA CONSTRUCAOCIVIL s
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

5.4 EMOP 05.100.0026-A UN 12.320,00 | R$ 733 | R$ 90.305,60 | R$ 88l | R$ 108.592,17
VOLTA

-------------------- TOTAL DO ORGAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEM BDI R$ 25.659.853,90 COM BDI R$ 32.417.645,15
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Engenharia e Projetos

ANEXO E - CRONOGRAMA



PRAZO:

OBRA:

LOCAL:

8,00 meses

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA AV. BARAO DE

SAQUAREMA E OUTRAS
BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

CRONOGRAMA FiSICO-FINANACEIRO

~ MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRIGAO TOTAL % i } |
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
20,000000% 20,000000% 12,000000% 32,000000% 12,000000% 44,000000%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 590.503,98 1,830000%
RS 118.100,80 | RS 118.100,80 || RS 70.860,48 | RS 188.961,28 || RS 70.860,48 | RS 259.821,76
5,000000% 5,000000% 10,000000% 15,000000% 15,000000% 30,000000%
2.0 DRENAGEM RS 18.018.167,25 55,860000%
RS 900.908,36 | RS 900.908,36 || RS 1.801.816,73 | RS 2.702.725,09 || RS 2.702.725,09 | RS 5.405.450,18
~ 0,000000% 0,000000% 5,000000% 5,000000% 15,000000% 20,000000%
3.0 PAVIMENTACAO RS 11.522.532,11 35,720000%
RS - RS - RS 576.126,61 | RS 576.126,61 || RS 1.728.379,82 | RS 2.304.506,43
~ 3,381907% 3,381907% 8,127136% 11,509042% 14,941207% 26,450249%
4.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 1.489.741,66 4,620000%
RS 50.381,67 | RS 50.381,67 RS 121.073,33 | RS 171.455,00 RS 222.585,38 | RS 394.040,38
3,381907% 3,381907% 8,127136% 11,509042% 14,941207% 26,450249%
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS RS 637.769,73 1,980000%
RS 21.568,78 | RS 21.568,78 || RS 51.832,41 | RS 73.401,19 || RS 95.290,49 | RS 168.691,68
3,3819% 3,3819% 8,1271% 11,5090% 14,9412% 26,4502%
TOTAL DO ORCAMENTO| R$ 32.258.714,73 100,0100%
RS 1.090.959,61 | RS 1.090.959,61 RS 2.621.709,56 | RS 3.712.669,17 || RS 4.819.841,26 | RS 8.532.510,43
MES 4 MES 5 MES 6
periodo acumulado periodo acumulado periodo acumulado
12,000000% 56,000000% 12,000000% 68,000000% 12,000000% 80,000000%
RS 70.860,48 | RS 330.682,24 || RS 70.860,48 | RS 401.542,72 || RS 70.860,48 | RS 472.403,20
20,000000% 50,000000% 20,000000% 70,000000% 20,000000% 90,000000%
RS 3.603.633,45 | RS 9.009.083,63 || RS 3.603.633,45 | RS 12.612.717,08 || RS 3.603.633,45 | RS 16.216.350,53
15,000000% 35,000000% 15,000000% 50,000000% 20,000000% 70,000000%
RS 1.728.379,82 | RS 4.032.886,25 || RS 1.728.379,82 | R$ 5.761.266,07 || RS 2.304.506,42 | R$ 8.065.772,49
17,931158% 44,381407% 17,931158% 62,312566% 19,843218% 82,155784%
RS 267.127,93 | RS 661.168,31 RS 267.127,93 | RS 928.296,24 RS 295.612,68 | RS 1.223.908,92
17,931158% 44,381407% 17,931158% 62,312566% 19,843218% 82,155784%
RS 114.359,50 | RS 283.051,18 || RS 114.359,50 | RS 397.410,68 || RS 126.554,04 | RS 523.964,72
17,9312% 44,3814% 17,9312% 62,3126% 19,8432% 82,1558%
RS 5.784.361,18 | RS 14.316.871,61 RS 5.784.361,18 | RS 20.101.232,79 || RS 6.401.167,07 | RS 26.502.399,86




PRAZO:

OBRA:

LOCAL:

8,00 meses

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA AV. BARAO DE

SAQUAREMA E OUTRAS
BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

CRONOGRAMA FiSICO-FINANACEIRO

~ MES 7 MES 8
ITEM DESCRICAO TOTAL % 3 3
periodo acumulado periodo acumulado
10,000000% 90,000000% 10,000000% 100,000000%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 590.503,98 1,830000%
RS 59.050,40 | RS 531.453,60 RS 59.050,41 | RS 590.504,01
10,000000% 100,000000% 0,000000% 100,000000%
2.0 DRENAGEM RS 18.018.167,25 55,860000%
RS 1.801.816,72 | RS 18.018.167,25 RS - RS 18.018.167,25
~ 20,000000% 90,000000% 10,000000% 100,000000%
3.0 PAVIMENTACAO RS 11.522.532,11 35,720000%
RS 2.304.506,42 | RS 10.370.278,91 RS 1.152.253,20 | RS 11.522.532,11
- 13,824119% 95,979903% 4,020097% 100,000000%
4.0 ADMINISTRACAO LOCAL RS 1.489.741,66 4,620000%
RS 205.943,67 | RS 1.429.852,59 RS 59.889,06 | RS 1.489.741,65
13,824119% 95,979903% 4,020097% 100,000000%
5.0 CUSTOS OPERACIONAIS RS 637.769,73 1,980000%
RS 88.166,04 | RS 612.130,76 RS 25.638,95 | RS 637.769,71
13,8241% 95,9799% 4,0201% 100,0000%
TOTAL DO ORCAMENTO| R$ 32.258.714,73 100,0100%
RS 4.459.483,25 | RS 30.961.883,11 || RS 1.296.831,62 | RS 32.258.714,73
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Engenharia e Projetos

ANEXOF - VANTAJOSIDADE



ANALISE DE VANTAJOSIDADE

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGCAO E SINALIZACAO DA AV. BARAO DE SAQUAREMA
ENDERECO: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ
MES BASE: EMOP / SCO - JUN/2023
COMPOSICOES - JUN/2023

Em atendimento ao Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, onde deve administragéo selecionar a
proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de contribuicdo destinado a

seguridade social conforme as Leis Federais n° 8.212/91 e 12.546/1, adotando o menor preco

global.
PRECO TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI
NAO DESONERADO DESONERADO
Total do Orcamento com BDI Total do Orcamento com BDI
RS 32.258.714,73 | R$ 32.417.645,15

l

PROPOSTA A SER UTILIZADA

NAO DESONERADO
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Engenharia e Projetos

ANEXO G - COMPOSICAO DE BDI



COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

NAO DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro + Garantia 0,32
R Risco 0,50
Total do grupo A 4,62
Grupo B Bonificagédo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 6,64
Totaldo grupoC 6,64
Grupo D Impostos
(o PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
ISs Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00

Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 60.00
% ,00%
tributaria municipal

Férmula para o cdlculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = (((1+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+1))/(1-1))-1 20,73%

Saquarema, de de 2022.




COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NAO DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAQI"\O E SINALIZAQI:\O DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 1,50
SG Seguro + Garantia 0,30
R Risco 0,56
Total do grupo A 2,36
Grupo B Bonificagédo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
Grupo C Bonificagédo
L Lucro 3,50
Totaldo grupoC 3,50
Grupo D Impostos
C.1 PIS 0,65
Cc.2 COFINS 3,00
c.3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00

Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 60.00
% ,00%
tributaria municipal

Férmula para o célculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = (((1+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+1))/(1-1))-1 14,45%

Saquarema, de de 2022.




COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAQI"\O E SINALIZAQI:\O DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro 0,32
R Risco 0,50
Total do grupo A 4,62
Grupo B Bonificagédo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 6,64
Totaldo grupoC 6,64
Grupo D Impostos
(o PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 4,50
Total do grupo D n,15
ISs Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00

Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 60.00
% ,00%
tributaria municipal

Férmula para o cdlculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = (((1+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+1))/(1-1))-1 26,84%

Saquarema, de de 2022.




COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

DESONERADO
OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAQI"\O E SINALIZAQI:\O DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 1,50
SG Seguro 0,30
R Risco 0,56
Total do grupo A 2,36
Grupo B Bonificagédo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 3,50
Totaldo grupoC 3,50
Grupo D Impostos
(o PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 4,50
Total do grupo D n,15
ISs Aliquota do ISS utilizada pelo municipio de Saqurema 5,00

Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 60.00
% ,00%
tributaria municipal

Férmula para o cdlculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 20,25%

Saquarema, de de 2022.
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Engenharia e Projetos

ANEXO H - COMPOSICOES MONTADAS



I COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA
INSUMO MODIFICADO
INSUMO SUPRIMIDO
INSUMO ACRESCIDO
ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO
METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS
COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
A UTILIZAGAO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSARIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS

lo: EMOP [ SCO - JUN/2023

COMPOSIGOES - JUN/2023

DECIMAIS.
N° o1 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA coDIGO DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
EMOP 01.050.0156-A PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA DE 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD M2 R$ 0,75
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
) QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO
ELEMENTOS TABELA TIPO copico DESCRITIVO UNID. QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO % ITEM .
copIGo
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS
1 EMOP INSUMO 20054 H 0,003400 0,00000 R$ 32,01000 | R$ on
SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
12 EMOP INSUMO 20069 H 0,001400 0,00000 R$  224,54000 | R$ 031
DESONERADOS
13 EMOP INSUMO 20071 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 0,001700 0,00000 R$ 19525000 | R$ 0,33
N° o1 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA CcoDIGO DESCRIGAO UNIDADE JUNJ2023
coMposIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE
COMP-SAQ/01-D M2 RS 0,72
MONTADA 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN. DO
ELEMENTOS TABELA TIPO copico DESCRITIVO UNID. QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO ITEM )
coDpIGo
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
1 EMOP INSUMO 20018 H 0,001000 0,00000 R$  160,79000 | R$ 06
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
12 EMOP INSUMO 20034 H 0,004000 0,00000 R$ 24,00000 | R$ 0,0
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
13 EMOP INSUMO 20056 H 0,010000 0,00000 R$ 29,79000 | R$ 0,30
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
14 EMOP INSUMO 20057 H 0,005000 0,00000 RS$ 34,04000 | R$ 017
DESONERADOS




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
A UTILIZAGAO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSARIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS

lo: EMOP [ SCO - JUN/2023
COMPOSIGOES - JUN/2023

DECIMAIS.
N° 02 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE JUNJ2023
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO COM
EMOP 01.050.0190-A HA RS 9.721,26
LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
) QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN.DO
ELEMENTOS TABELA TIPO coépico DESCRITIVO UNID. QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO % ITEM .
cépico
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS
11 EMOP INSUMO 20017 H 17,023000 9,00000 R$ 109,1000 | R$ 2.024,54
SOCIAIS DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
12 EMOP INSUMO 20018 H 6,643100 9,00000 R$  160,79000 | R$ 1164,28
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS
13 EMOP INSUMO 20019 H 10,379900 9,00000 R$ 22970000 ( R$ 2.598,85
DESONERADOS
14 EMOP INSUMO 20024 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 17,023000 9,00000 R$ 38,53000 | R$ 714,93
15 EMOP INSUMO 20027 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000 R$ 2121000 | R$ 784,71
1.6 EMOP INSUMO 20033 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 33,942200 9,00000 R$ 17,65000 | R$ 653,00
17 EMOP INSUMO 20059 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23562300 9,00000 R$ 2121000 | R$ 544,73
18 EMOP INSUMO 20074 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 22,628100 9,00000 R$ 1,49000 | R$ 283,40
19 EMOP INSUMO 20129 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS H 23562300 9,00000 R$ 37,0000 | R$ 952,84




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS
LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO lo: EMOP [ SCO - JUN/2023

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS EM SUA MAIOR PARTE UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS

COMPOSIGOES - JUN/2023

COMO METODOLOGIA DE ARREDONDAMENTO, SALVO OS CODIGOS ORIUNDOS DA TABELA SINAPI, RESPEITANDO AO APRESENTADO POR ESTA, UTILIZANDO TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
A UTILIZAGAO DE METODOLOGIAS DIFERENTES FORA NECESSARIA PARA RESPEITAR AS TABELAS OFICIAIS ORIGINAIS. SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS

DECIMAIS.
Ne 02 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA cODIGO DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
COMP-SAQ/02-D HA RS 9.177,36
MONTADA APRESENTADO EM AUTOCAD (DESONERADO)
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
. QUANTIDADE PERCENTUAL VALOR UN.DO
ELEMENTOS TABELA TIPO copico DESCRITIVO UNID. QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO ITEM )
CODIGO

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

11 EMOP INSUMO 20018 H 17,023000 9,00000 R$ 160,79000 | R$ 2.983,47
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

12 EMOP INSUMO 20034 H 69,387500 9,00000 R$ 24,00000| R$ 1.815,18
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

13 EMOP INSUMO 20056 H 59,475000 9,00000 R$ 29,79000 | R$ 1.931,22
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

14 EMOP INSUMO 20057 H 34,046000 9,00000 R$ 34,04000 | R$ 1263,23
DESONERADOS
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE E ENCARGOS

15 EMOP INSUMO 20054 H 33,942000 9,00000 R$ 32,01000 | R$ 1184,27
SOCIAIS DESONERADOS




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA:
LOCAL:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS
BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA
DE ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

EMOP [ SCO - JUN/2023
COMPOSIGOES - JUN/2023

N° o1 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA CcODIGO DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
EMOP 01.050.0156-0 PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM ACIMA 20.000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD M2 RS 0,87
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
) QUANTIDADE PERCENTUAL
ELEMENTOS TABELA TIPO cépico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO % )
cépico
1 EMOP INSUMO 01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 0,001400 0,00000 R$ 259,13000 | R$ 0,36
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS
12 EMOP INSUMO 01951 H 0,003400 0,00000 R$ 36,94000 | R$ 013
SOCIAIS
13 EMOP INSUMO 01985 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,001700 0,00000 RS$ 225,33000 | R$ 0,38
N° o1 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA copico DESCRIGAO UNIDADE JUN/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE
COMP-SAQ/01 M2 RS 0,83
MONTADA 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
. QUANTIDADE PERCENTUAL
ELEMENTOS TABELA TIPO cépico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO )
cépico
1 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,001000 0,00000 R$ 185,56000 | R$ 019
12 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,004000 0,00000 R$ 27,70000 | R$ on
13 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,010000 0,00000 R$ 34,38000 | R$ 034
14 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 0,005000 0,00000 RS$ 39,29000 | R$ 0,20




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA

INSUMO MODIFICADO

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

OBRA:
LOCAL:

OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS
BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA
DE ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

EMOP [ SCO - JUN/2023
COMPOSIGOES - JUN/2023

N° 02 COMPOSIGAO DO ITEM ORIGEM
TABELA CODIGO DESCRIQT\O UNIDADE JUN/2023
PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE ROLAMENTO
EMOP 01.050.0190-0 HA ] 1.218,81
COM LARGURA MAXIMA DE 13M,APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
. QUANTIDADE PERCENTUAL
ELEMENTOS TABELA TIPO copico DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO % )
c6pico
1 EMOP INSUMO 01902 MAO-DE-OBRA DE ASSISTENTE TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 44,47000 [ R$ 82514
12 EMOP INSUMO 01909 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE DESENHISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000 R$ 24,48000 | R$ 905,69
13 EMOP INSUMO 01914 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO DA CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22,628100 9,00000 R$ 1325000 | R$ 326,81
14 EMOP INSUMO 01924 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 33,942200 9,00000 R$ 20,37000 | R$ 753,63
MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS
15 EMOP INSUMO 10963 H 17,023000 9,00000 R$ 125,92000 | R$ 2.336,45
SOCIAIS

16 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 6,643100 9,00000 R$ 18556000 | R$ 1.343,64
17 EMOP INSUMO 10965 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOSSOCIAIS H 10,379900 9,00000 R$ 265,09000 | R$ 2.999,25
18 EMOP INSUMO 10978 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA PARA SERVICOSDE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23562300 9,00000 R$ 42,81000 | R$ 1.099,49
1.9 EMOP INSUMO 10995 MAO-DE-OBRA DE DIGITADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 23562300 9,00000 R$ 24,48000 | R$ 628,72




COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - NAO DESONERADO

LEGENDA OBRA: OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E SINALIZAGAO DA RUA DO PRADO E OUTRAS

INSUMO MODIFICADO LOCAL: BAIRRO ITAUNA - SAQUAREMA - RJ

INSUMO SUPRIMIDO

INSUMO ACRESCIDO

ITEM EVIDENCIADO

TIPO DE CONTRIBUIGAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO lo: EMOP [ SCO - JUN/2023
COMPOSIGOES - JUN/2023

METODOLOGIA DE CALCULO: OS VALORES RELATIVOS A QUANTIDADE NO CODIGO FORAM CALCULADAS UTILIZANDO TRUNCAR EM QUATRO CASAS DECIMAIS COMO METODOLOGIA
DE ARREDONDAMENTO, SENDO O SOMATORIO REALIZADO COM TRUNCAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.

N° 02 COMPOSIGAO DO ITEM MODIFICADO
TABELA CODIGO DESCRIQT\O UNIDADE JUN/2023
COMPOSIGAO READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
COMP-SAQ/02 HA R$ 10.591,59
MONTADA APRESENTADO EM AUTOCAD
COMPOSIGAO
VALOR RELATIVO A
) QUANTIDADE PERCENTUAL
ELEMENTOS TABELA TIPO copiGo DESCRITIVO UNID. VALOR UN. DO ITEM QUANTIDADE NO
UTILIZADA ACRESCIDO )
c6pico
1 EMOP INSUMO 10964 MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 17,023000 9,00000 R$ 185,56000 | R$ 3.443,08
12 EMOP INSUMO 10977 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR TECNICO, PARA SERVICOS DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 69,387500 9,00000 R$ 27,70000 | R$ 2.095,02
13 EMOP INSUMO 10980 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA JUNIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 59,475000 9,00000 R$ 34,38000 | R$ 222878
14 EMOP INSUMO 10981 MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA PLENO-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 34,046000 9,00000 R$ 39,29000 | R$ 1.458,06
MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA A (DESENHO TOPOGRAFICO A PARTIR DE CADERNETAS), INCLUSIVE ENCARGOS
15 EMOP INSUMO 01951 H 33,942000 9,00000 R$ 36,94000 | R$ 1.366,66
SOCIAIS




@) Quanta T;TRIS FLEX

Engenharia e Projetos

ANEXOI| - CURVA ABC




RESUMO - CURVA ABC

ORDEM

ITEM

copIGo

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

7

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICAINCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

12.997,55

58

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E
2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,
INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA
E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

R$

40.565,28

64

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO
E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS REFORCADO EPISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,]
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCLTRANSP.(VIDEITEM

UNXMES

R$

26.077,68

51

02.006.0025-0

ALUGUEL CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS, 4 VASOS  SANITARIOS,1

LAVATORIO,1  MICTORIO  E4

CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.,,CARGA E DESCARGA

UNXMES

R$

54.087,04

45

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

R$

101.391,54

89

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

R$

2.830,41

68

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE O05MMESTAS COM 4 VEZESDE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA

UTILIZACAO,INCLUSIVE

M2

R$

16.091,72

80

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

R$

5.472,17

88

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICAEM BAIXA
TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

100A,CARGA  3KW,20CV,EXCLUSIVE O

UN

R$

2.858,21

49

110

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

R$

66.642,96

70

Al

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

R$

13.717,23

94

112

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE
MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

R$

579,50

82

113

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS
OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

R$

4.506,00

92

114

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS
SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

R$

1.277,92

91

115

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAQ,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA EM
CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

R$

2.128,95

95

116

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE
CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

R$

489,67

37

117

15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E
REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

R$

143.999,30

47

118

15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAEINCLUSIVEESCAVACAO E
REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

R$

72.477,38

86

119

COMP-SAQ/01

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM DECORRENTE DE
ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO MESMO ACIMA DE 20.000M2,
APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

R$

2.948,88




ORDEM

ITEM

copIGo

DESCRICAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

85

120

COMP-SAQ/02

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES EM RUAS
EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS, APRESENTADO EM AUTOCAD

HA

R$

3.708,29

83

121

09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE
3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN

R$

421,30

72

122

PJ 10.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO
ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.

UN

R$

11.445,00

43

21

06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN
600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE
D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

R$

102.195,37

21

22

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE
CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

363.963,87

48

23

06.015.0013-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/1,50X1,50X1,60M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS
PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

72.320,93

75

24

06.015.0014-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/1,60X1,60X1,70M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,J0M DE DIAM.SENDO AS
PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

10.179,73

35

25

06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),EM PAREDES DE
0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,]0M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM.SENDO AS
PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO DOS
BLOCOSE BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

159.358,02

26

DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES
INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES
(FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1.4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,
EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

UN

R$

633.098,74

27

06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL  P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

638.542,60

28

06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

395.343,85

24

29

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

351.649,02

210

06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

400.723,75

54

20

06.203.0014-0

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA PE80/100,CONFORME ABNT NBR
15561,CLASSE PN-4/5,SDR 32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

R$

46.681,40
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81

212

06.001.0255-0

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM DIAMETRO
NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E DESCARGAACERTO DE FUNDO DE
VALA,COLOCACAO NA VALAMONTAGEM E REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO
CONSIDERANDO O MATERIAL DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO
E JUNTA ELASTICA

R$

5.317,42

78

213

06.101.0001-0

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E FILTRO DE TRANSICAO
DE MANTA GEOTEXTIL,INCLUINDO FORNECIMENTOE COLOCACAO DOS MATERIAIS

M2

R$

6.545,61

63

214

20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA BASE MENOR,0,80M
NA BASE MAIOR E 150M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE MANTA GEOTEXTIL EM DRENO
SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO
FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E ESCAVACAO

R$

37.783,65

215

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM SECAO EM
"U"MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO
CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

5.191.438,18

216

06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OUARMADO,PARA
VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

4.219.317,37

84

217

11.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTENCIA
CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO 30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR
PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

R$

3.857,51

34

218

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

172.989,34

52

219

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$

49.659,81

26

2.20

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 19CATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE

1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

M3

R$

315.804,26

30

221

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

222.095,98

28

222

03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOSEM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE PROFUNDIDADEINCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

276.110,34

55

223

03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

44.699,37

56

224

03.008.0062-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOSEM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 300 E 450M DE PROFUNDIDADEINCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

41.955,76

225

05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE
2,50M,INCLUSIVE  MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRAA
MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)
VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2

R$

561157,44

27

2.26

05.081.0032-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE
4,50M,INCLUSIVE  MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRAA
MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)
VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2

R$

310.396,46

69

227

05.081.0033-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE
6,00M,INCLUSIVE  MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A
MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)
VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2

R$

14.946,02

2.28

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

R$

109.913,49

2.29

06.085.0045-0

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTODESTA

M3

R$

560.878,22

2.30

20.097.0002-0

PEDRA BRITADA N°2,JINCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

40.213,12

231

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

439.273,66

232

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA
JANEIRO.FORNECIMENTO

REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

M3

R$

1.607.570,63

39

233

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA
MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

R$

123.422,30
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57

234

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 130M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR
DIA DE 8H

R$

21.852,71

22

235

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEI7T

T X KM

R$

355.477,68

31

2.36

TC10.05.0700

DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E
DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

R$

191.433,64

36

31

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1“CATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$

154.594,26

62

32

05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO
ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO
DE SERVICO

M2

R$

39.089,61

4

33

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

107.132,80

34

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

602.831,23

46

35

08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO"DO DER-
RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A
AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

R$

83.119,87

3.6

08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

R$

1.271.500,87

37

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDAINCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A
COMPACTACAO

M3

R$

1.062.605,92

3.8

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO ‘IN
LOCO"ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

R$

737.416,07

90

3.9

08.040.0020-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO 'IN LOCO"ATRAVESDE MAQUINA
ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

R$

2.627,61

23

3.10

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAODE ACORDO COM AS ‘INSTRUCOES PARA

EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

R$

354.382,41

65

30

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAOQ",DO DER-RJ

M2

R$

25.053,67

25

06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR DE FILAMENTOS
DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADE,C/REVESTIMENTO BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-
TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO 800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE
50KN/M NASDIRECOES LONGITUDINAL E TRANSVERSALDEFORMACAO MAXIMA DE 12% E
ABERTURA DE MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

316.555,21

59

3.13

06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTER,LARGURA 2,30M COM RESISTENCIA A TRACAO A
FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

R$

40.402,26

314

08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTEIMPORTADO DE
USINA,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E

OS MATERIAIS EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

R$

2.920.700,97

77

315

04.018.0015-0

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

R$

7.930,00

3.16

13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE
PREPARO DO TERRENO

M2

R$

1.462.875,24

20

3.17

03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE
20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE
DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

R$

381.984,91

87

318

09.001.0035-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,NCLUSIVE FORNECIMENTO DA

GRAMA EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA ESTE

M2

R$

2.862,56

93

3.19

09.005.0041-0

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE AGUA

DAM2

R$

70717

96

3.20

09.005.0003-0

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

M2

R$

468,12

66

3.21

09.006.0030-0

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETALPARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

R$

20.381,60




ORDEM | ITEM copIGo DESCRIGAO UNIDADE TOTAL COM BDI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU

76 3.22 03.001.0001-1 M3 R$ 8.687,87
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS NOLOCAL,INCLUSIVE

53 3.23 09.010.0001-0 M R$ 49.619,25
ESCAVACAO E REATERRO
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 130M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

44 324 04.012.0076-1 CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR T R$ 102.168,61
DIA DE 8H
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

9 3.25 04.005.0161-0 T XKM R$ 999.251,47
AUXILIARA VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DEI7T
DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E
DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE

16 3.26 TC10.05.0700 T R$ 443.01,10
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.
PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS PINTADOS, INCLUSIVE

67 3.27 ST 70.05.0050 - - M2 R$ 20.197,16
ELEMENTOS DE FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICACAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.

79 3.28 ST 70.15.0050 INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES RIOLUZ. UN R$ 6.170,44
POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME ESPECIFICAGAO

61 3.29 ST 65.05.0450 UN R$ 39.797,91
DA CET-RIO. FORNECIMENTO.
ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE AGO, DIAMETRO DE 2, INCLUSIVE ABERTURA DE FURO,

73 3.30 ST 65.15.0050 ~ - UN R$ 10.633,16
FUNDAGAO E RECOMPOSICAO DO PISO.
SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS

50 3.31 05.020.0020-0 M2 R$ 61.042,56
URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNITIO0/2018-ES.
SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA

74 3.32 05.020.0030-0 |ACRILICAEM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME M2 R$ 10.566,87
NORMAS DO DER-RJ
REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO HIDRAULICO),PARA

32 3.33 13.333.0015-0 ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME M2 R$ 176.163,35
ITEM 13.330.0010

5 4.1 COMPOSIGAO ADMINISTRAGAO LOCAL % R$ 1.489.741,66
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E

38 51 05.100.0020-0 UN R$ 133.548,72
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

29 52 05.100.0022-0 UN RS 227.818,90
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

33 53 05.100.0024-0 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL UNXMES R$ 173.048,40

42 5.4 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN R$ 103.353,71

R$ 32.258.714,73
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215

06.004.0253-1

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM
SECAO EM “U",MEDIDO PELA AREA DO PERIMETRO INTERNO DA SECAO VEZES
O COMPRIMENTO DO CANAL.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

5.191.438,18

16,0931%

16,093%

216

06.004.0254-1

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO
E/OUARMADO,PARA VAOS ATE 5,00M.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

M2

R$

4.219.317,37

13,0796%

29,173%

314

08.015.0067-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,IMPORTADO!
DE USINAEXECUTADO EM UMA CAMADADE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE,COMPREENDENDO!
PREPAROESPALHAMENTO E COMPACATACAO MECANICOS E OS
MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

R$

2.920.700,97

9,0540%

38,227%

232

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO
RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

1507.570,63

4,6734%

42,900%

41

COMPOSIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$

1489.741,66

4,6181%

47,518%

3.16

13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM,
NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO

M2

R$

1.462.875,24

4,5348%

52,053%

3.6

08.001.0005-0

SUB-BASE DE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

M3

R$

1.271.500,87

3,9416%

55,995%

3.7

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA
APOS A COMPACTACAO

M3

R$

1.062.605,92

3,2940%

59,289%

3.25

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DET7T

TXKM

999.251,47

3,0976%

62,386%

3.8

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO!
15MPAMOLDADO ‘IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM
TORNO DE 047M DE BASE E 030M DE ALTURAACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

R$

737.416,07

2,2859%

64,672%

27

06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISSCOM DIAMETRO  DE
400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 14 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

638.542,60

1,9794%

66,652%

26

DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS
DIMENSOES INTERNAS DE (0,30XD,90XD,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM
BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=T1 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA
DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK:'IS MPA), REJUNTE DA BOLSA DO
TUBO E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO!
E AREIA NO TRAGCO 1.4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.

UN

R$

633.098,74

1,9626%

68,614%

3.4

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO
RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

602.831,23

1,8687%

70,483%

225

05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME
PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA
VALA

M2

R$

561.157,44

17396%

72,222%

229

06.085.0045-0

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE
FORNECIMENTODESTA

M3

R$

560.878,22

1,7387%

73,961%

3.26

TC 10.05.0700

DISPOSIQAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

R$

443.011,10

1,3733%

75,334%

231

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

439.273,66

1,3617%

76,696%

21

3

06.004.0066-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO DE
B600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 14 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

400.723,75

1,2422%

77,938%

28

06.004.0096-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO DE
B600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 14 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

395.343,85

1,2255%

79,164%
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20

31

J

03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

R$

381.984,91

11841%

80,348%

21

22

06.015.0010-0

POCO DE  VISITA EM  ALVENARIA DE  BLOCOS  DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X],20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 040 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE  CONCR.ARMADO,DEGRAUS  FERRO!
FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

363.963,87

11283%

81,476%

22

235

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DET7T

TXKM

R$

355.477,68

11020%

82,578%

23

3.10

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAODE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

R$

354.382,41

1,0986%

83,677%

24

29

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO DE
400MM,ATERROE  SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 14 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

351.649,02

1,0901%

84,767%

25

312

06.100.0148-0

GEOGRELHA PARA REFORCO DE CAMADAS ASFALTICAS,PRODUZIDA A PARTIR
DE FILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDADEC/REVESTIMENTO
BETUMINOSO,COMBINADA A UM NAO-TECIDO ULTRA-LEVE COM NOMINIMO!
800 PERFURACOES POR CM2,COM RESISTENCIA DE 50KN/M NASDIRECOES
LONGITUDINAL E TRANSVERSAL DEFORMACAO MAXIMA DE 12% E ABERTURA DE
MALHA DE 40MMX40MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

316.555,21

0,9813%

85,748%

26

220

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

315.804,26

0,9790%

86,727%

27

226

05.081.0032-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME
PROFUNDIDADE DE 4,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA
VALA

M2

R$

310.396,46

0,9622%

87,689%

28

222

03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS EM
TALUDES VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

276.110,34

0,8559%

88,545%

29

5.2

05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO
CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

R$

227.818,90

0,7062%

89,252%

30

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAOENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

222.095,98

0,6885%

89,940%

31

236

TC 10.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

R$

191.433,64

0,5934%

90,534%

32

13.333.0015-0

REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA (LADRILHO
HIDRAULICO),PARA ACESSIBILIDADE,CONFORME ABNT NBR 16537, ASSENTES
SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010

M2

R$

176.163,35

0,5461%

91,080%

33

5.3

05.100.0024-0

CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAOCIVIL

UNXMES

R$

173.048,40

0,5364%

91,616%

34

218

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA ou PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

172.989,34

0,5363%

92152%

35

25

06.015.0016-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(QOXQOXAOCM),EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/2,00X2,00X2,]0M,P/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 150M DE
DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO
SIMPLES,TAMPA DE CONCRETO ARMADO,DEGRAUSDE FERRO!
FUNDIDO,INCL.FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

159.358,02

0,4940%

92,646%

36

31

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
1°CATEGORIA,ATE  1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$

154.594,26

0,4792%

93,126%
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37

117

15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O  MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE
PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

R$

143.999,30

0,4464%

93,572%

38

51

05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

R$

133.548,72

0,4140%

93,986%

39

233

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM
DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

R$

123.422,30

0,3826%

94,369%

40

228

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

R$

109.913,49

0,3407%

94,709%

41

33

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

107.132,80

0,3321%

95,041%

42

5.4

05.100.0026-0

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

R$

103.353,71

0,3204%

95,362%

43

21

06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO  DE FERRO FUNDIDO  DUCTIL (NODULAR)
ARTICULADO,CIRCULARDN  600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE
MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME
ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

R$

102.195,37

0,3168%

95,679%

44

3.24

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 130M3,EXCLUSIVE
DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

R$

102.168,61

0,3167%

95,995%

45

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE  CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA  FAMILIA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

R$

101.391,54

0,3143%

96,310%

46

35

08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITODE ACORDO COM AS 'INSTRUCOES
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

R$

83.119,87

0,2577%

96,567%

47

118

15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE
PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

R$

72.477,38

0,2247%

96,792%

48

23

06.015.0013-0

POCO  DE  VISITA EM  ALVENARIA DE  BLOCOS  DE
CONCRETO(20X20X40CM) EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,50X1,50X1,60MP/COLETOR  DEAGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE
DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO
SIMPLESTAMPA ~ DE ~ CONCRETO  ARMADO,DEGRAUSDE  FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

72.320,93

0,2242%

97,016%

49

110

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M
LARGURA E 116M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

66.642,96

0,2066%

97,223%

50

331

05.020.0020-0

SINALIZACAO HORIZONTALMECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA
ACRILCAEM VIAS URBANAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA
DNITI00/2018-ES.

M2

R$

61.042,56

0,1892%

97,412%

51

02.006.0025-0

ALUGUEL  CONTAINER,PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO  2,20M
LARGURA,6,20M  COMPRIMENTO E 250M ALTURACHAPAS ACO
C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICAS E HIDRO-
SANITARIAS,ACESSORIOS,4 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4
CHUVEIROS,EXCL.TRANSP..CARGA E DESCARGA

UNXMES

R$

54.087,04

0,1677%

97,580%

52

219

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE  PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAOATE 150M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$

49.659,81

0,1539%

97,734%

53

3.23

09.010.0001-0

CORDOES DE CONCRETO SIMPLES,COM SECAO DE 10X25CM,MOLDADOS!
NOLOCALINCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO

R$

49.619,25

0,1538%

97,887%

54

21

06.203.0014-0

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),RESINA
PE80/100,CONFORME ABNT NBR 15561,CLASSE PN-4/5,SDR
32,25,DE=200MM.FORNECIMENTO

R$

46.681,40

0,1447%

98,032%

55

223

03.020.0070-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°“CATEGORIA
COM  PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAOENTRE 3,00 E 450M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

44.699,37

0,1386%

98,171%

56

224

03.008.0062-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS EM
TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 300 E 450M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

41.955,76

0,1301%

98,301%

57

234

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE
DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

R$

41.852,71

0,1297%

98,430%

58

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURACOMPOSTO DE CHAPAS DE ACO
C/NERVURAS ~ TRAPEZOIDAISSOLAMENTO  TERMO-ACUSTICO  NO
FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO!
INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300)
ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

40.565,28

0,1257%

98,5656%
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59

313

06.100.0060-0

MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDO DE POLIESTERLARGURA 2,30M COM
RESISTENCIA A TRACAO A FAIXA LARGA NA RUPTURA DE 16KN/M E AO
PUNCIONAMENTO DE 550N.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

40.402,26

0,1252%

98,681%

60

230

20.097.0002-0

PEDRA BRITADA N°2,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

40.213,12

0,1247%

98,806%

61

3.29

ST 65.05.0450

POSTE TIPO G8, SIMPLES, DE 2" DE DIAMETRO,ALTURA DE 2200MM, CONFORME
ESPECIFICAGAO DA CET-RIO. FORNECIMENTO.

UN

R$

39.797,91

0,1234%

98,929%

62

3.2

05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

R$

39.089,61

0,1212%

99,051%

63

214

20.034.0003-0

DRENO PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO,TRAPEZOIDAL,MEDINDO 0,70MNA
BASE MENOR,0,80M NA BASE MAIOR E 1,50M DE ALTURA,COM UTILIZACAO DE
MANTA GEOTEXTIL EM DRENO SUBTERRANEO,FORNECIMENTODOS MATERIAIS
E EXECUCAO,INCLUSIVE SELO,ENCHIMENTO FILTRANTE,MATERIAL DRENANTE E
ESCAVACAO

R$

37.783,65

0,1171%

99,168%

64

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO  2,20M
LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO
EPISO COMPENSADO NAVALINCLINST.ELETRICA E HIDRO-
SANITARIAS, ACESSORIOS,] VASO SANITARIO E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005,0300),CARGA E DESCARGA(VIDE
ITEM 04.013.0015)

UNXMES

R$

26.077,68

0,0808%

99,249%

65

3n

08.026.0002-0

PINTURA DE LIGACAODE ACORDO COM AS ‘INSTRUCOES PARA
EXECUCAO',DO DER-RJ

M2

R$

26.053,67

0,0777%

99,326%

66

09.006.0030-0

ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL PARA EXECUCAO DE GRAMADOS

M3

R$

20.381,60

0,0632%

99,389%

67

ST 70.05.0050

PLACA DE SINALIZAGAO DE ALUMINIO COM FUNDO, SIMBOLOS E TARJAS
PINTADOS, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAGAO, CONFORME ESPECIFICAGAO!
DA CET-RIO. FORNECIMENTO.

M2

R$

20.197,16

0,0626%

99,452%

68

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOQEXECUTADO COM  TELHAS
TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4
VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO
2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

R$

16.091,72

0,0499%

99,502%

69

05.081.0033-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME
PROFUNDIDADE DE 6,00M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA
VALA

M2

R$

14.946,02

0,0463%

99,548%

70

m

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA ou AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

R$

13.717,23

0,0425%

99,591%

n

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

12.997,55

0,0403%

99,631%

72

122

PJ10.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO
PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.
FORNECIMENTO.

UN

R$

11.445,00

0,0355%

99,667%

73

3.30

ST 65.15.0050

ASSENTAMENTO DE POSTE SIMPLES DE ACO, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE
ABERTURA DE FURO, FUNDAGAO E RECOMPOSIGAO DO PISO.

UN

R$

10.633,16

0,0330%

99,700%

74

3:32

05.020.0030-0

SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A
BASE DE RESINA ACRILICAEM VIAS URBANAS,COM UTILIZACAODE PISTOLA
PNEUMATICA(SPRAV),CONFORME NORMAS DO DER-RJ

M2

R$

10.566,87

0,0328%

99,732%

75

24

06.015.0014-0

POCO  DE  VISITA EM  ALVENARIA DE  BLOCOS  DE
CONCRETO(20X20X40CM) EM PAREDES DE 0,20M DE
ESP.C/1,60X1,60X1,70MP/COLETOR DEAGUAS PLUVIAIS DE 110M DE
DIAMSENDO AS PAREDES CHAPISCADASE REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARGAMASSAENCHIMENTO DOS BLOCOSE BASE EM CONCRETO
SIMPLESTAMPA ~ DE ~ CONCRETO  ARMADO,DEGRAUSDE  FERRO
FUNDIDO,INCLFORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

10179,73

0,0316%

99,764%

76

3.22

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA
(A(AREIAARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

8.687,87

0,0269%

99,791%

77

3.15

04.018.0015-0

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO
BASCULANTE DE 10M3 OU 15T

R$

7.930,00

0,0246%

99,815%

78

213

06.101.0001-0

COLCHAO DRENANTE,COM CAMADA DE 30CM DE PEDRA BRITADA N°3 E
FILTRO DE TRANSICAO DE MANTA GEOTEXTILINCLUINDO FORNECIMENTOE
COLOCACAO DOS MATERIAIS

M2

R$

6.545,61

0,0203%

99,836%

79

3.28

ST 70.15.0050

INSTALAGAO E RETIRADA DE PLACAS EM POSTES SIMPLES, CET-RIO OU POSTES
RIOLUZ.

UN

R$

6.170,44

0,0191%

99,855%

80

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO ~ SANITARIO EM  CANTEIRO DE  OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

R$

5.472,17

0,0170%

99,872%

81

212

06.001.0255-0

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC RIGIDO,COM JUNTA ELASTICA,COM
DIAMETRO NOMINAL DE 200MM,COMPREENDENDO CARGA E
DESCARGA,ACERTO DE FUNDO DE VALA,COLOCACAO NA VALAMONTAGEM E
REATERRO ATE A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO CONSIDERANDO O MATERIAL
DAPROPRIA ESCAVACAO E TESTE HIDROSTATICO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA
ELASTICA

R$

5.317,42

0,0165%

99,888%

82

113

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E} COLOCACAO DE TODOS os MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

R$

4.506,00

0,0140%

99,902%
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83

1.2

09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE
ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 500M E DIAMETRO EM TORNO DE
25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN

R$

4.211,30

0,0131%

99,915%

84

217

1.003.0014-1

CONCRETO CICLOPICO CONFECCIONADO COM CONCRETO DOSADO PARA
UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,TENDO
30%DO VOLUME REAL OCUPADO POR PEDRA-DE-MAO,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PREPARO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

R$

3.857,51

0,0120%

99,927%

85

120

COMP-SAQ/02

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRES
EM RUAS EAVENIDAS URBANAS,COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS,
APRESENTADO EM AUTOCAD

HA

R$

3.708,29

0,0115%

99,939%

86

119

COMP-SAQ/01

READAPTAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAGEM
DECORRENTE DE ELEMENTOS NAO PREVISTOS PARA A ELABORAGAO DO
MESMO ACIMA DE 20.000M2, APRESENTADO EM AUTOCAD

M2

R$

2.948,88

0,0091%

99,948%

87

3.18

09.001.0035-0

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO!
DA GRAMA EXCLUSIVE TRANSPORTE,PREPARO DO TERRENO E MATERIAL PARA
ESTE

M2

R$

2.862,56

0,0089%

99,957%

88

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICAEEM BAIXA TENSAOPARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$

2.858,21

0,0089%

99,966%

89

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINERSEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

UN

R$

2.830,41

0,0088%

99,974%

90

3.9

08.040.0020-0

MEIO-FIO DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO ‘IN LOCO",ATRAVESDE
MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,17M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO
TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

R$

2.627,61

0,0081%

99,982%

91

115

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
COLOCACAOQ,USO E RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO, TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

R$

2128,95

0,0066%

99,989%

92

114

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO!
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

R$

1.277,92

0,0040%

99,993%

93

319

09.005.0041-0

IRRIGACAO DE GRAMADO COM CAMINHAO PIPA,INCLUSIVE FORNECIMENTO!
DE AGUA

DAM2

R$

707,17

0,0022%

99,995%

94

112

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM
ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

R$

579,50

0,0018%

99,997%

95

116

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8'PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA APLICACAO

M2

R$

489,67

0,0015%

99,999%

96

320

09.005.0003-0

REVOLVIMENTO DE SOLO ATE 20CM DE PROFUNDIDADE

M2

R$

468,12

0,0015%

100,000%

TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:

RS

32.258.714,73

CONTR.

ARIA:

NAO ADO






