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Serviços de consultoria especializada para apoio à gestão, 
contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, 
modelagens e projetos necessários à implantação, 
operação, manutenção, gerenciamento, supervisão e 
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da 
prefeitura municipal de Saquarema, visando o 
estabelecimento de alianças público-privadas, parcerias 
público-privadas, concessões, operações urbanas 
consorciadas com foco no desenvolvimento econômico, 
urbano e regional no município de Saquarema.  

 



 

 

 
 

 

 

CONTROLE DE REVISÕES 
 

DOCUMENTO:  SQ1414-2-DRE-NSE.001 

DESCRIÇÃO: 

COLETÂNEA DE NOTAS DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A 

JUSANTE DA CONTENÇÃO NA RUA 8 E NA RUA DOS SURFISTAS, NO BAIRRO PORTO DA ROÇA, ÁREA 

CONTEMPLADA NA ORDEM DE SERVIÇO (OS) Nº 046/2023, DENTRO DO CONTRATO Nº 006/2022, 

FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – RJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CEDIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA. 

REV: DATA: DESCRIÇÃO DA REVISÃO: 

0 29/09/23 Emissão inicial 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

OBS:  

 

 

 

 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO 

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO 
CREA/RJ 84105206-0 

Nobody
Carimbo



 

 

SUMÁRIO 
 

1. APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................ 1 

2. ANEXO ................................................................................................................................................ 2 

 



 

 

1 

 

1. APRESENTAÇÃO 

Coletânea de notas de serviço para implantação de rede drenagem pluvial a 

jusante da contenção da Rua 8 e na Rua dos Surfistas, no Bairro Porto da Roça, 

desenvolvidas pelo CONSÓRCIO PRÓ-SAQUAREMA,  em atendimento a ORDEM DE 

SERVIÇO (OS) – NÚMERO 046/2023, dentro do contrato nº 006/2022, firmado com 

a Prefeitura Municipal de Saquarema – RJ, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, cedido à Secretaria Municipal de Infraestrutura, cujo 

objeto é “SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, 

CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS 

E PROJETOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 

GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS, 

PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O 

ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, 

CONCESSÕES, OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE 

SAQUAREMA”. 
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2.  ANEXO 

 



LOCAL: BAIRRO PORTO DA ROÇA - RUA DOS SURFISTAS Nº DOCUMENTO: NSD.001_SQ1414

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial DATA: 29/09/2023

Seção

mont. jus. mont. jus. mont. jus.

(m) (m) (m) (m) (m/m) (m) (m) (m) (m) X (m) Y (m)

RUA DOS SURFISTAS

A8.1->A8.2 50 + 0,00 15,668 14,867 14,468 13,817 0,04067 ∅ 0,40 1,200 1,050 16 758.515,308 7.462.876,899

A8.2->A8.3 50 + 16,00 14,867 14,208 13,667 13,158 0,03398 ∅ 0,40 1,200 1,050 15 758.528,601 7.462.885,803

A8.3->A8 51 + 11,00 14,208 13,869 13,058 12,819 0,01988 ∅ 0,40 1,150 1,050 12 758.543,174 7.462.889,357

A8 52 + 3,00 758.555,159 7.462.888,760

CONTENÇÃO → RUA DOS SURFISTAS

A1->A2 0 + 0,00 25,795 23,226 24,595 22,026 0,28544 ∅ 0,40 1,200 1,200 9 758.576,104 7.462.952,640

A2->A3 0 + 9,00 23,226 20,625 21,675 19,575 0,30000 ∅ 0,40 1,550 1,050 7 758.573,026 7.462.944,183

A3->A4 0 + 16,00 20,625 19,352 19,026 18,202 0,08233 ∅ 0,40 1,600 1,150 10 758.567,105 7.462.940,449

A4->A5 1 + 6,00 19,352 18,777 18,152 17,577 0,11502 ∅ 0,40 1,200 1,200 5 758.563,559 7.462.931,099

A5->A6 1 + 11,00 18,777 15,049 17,527 13,899 0,14512 ∅ 0,40 1,250 1,150 25 758.564,452 7.462.926,179

A6->A7 2 + 16,00 15,049 14,122 13,599 13,072 0,05273 ∅ 0,40 1,450 1,050 10 758.557,225 7.462.902,247

A7->A8 3 + 6,00 14,122 13,869 12,832 12,819 0,00322 ∅ 0,40 1,290 1,050 4 758.554,334 7.462.892,674

A8->A9 3 + 10,00 13,869 13,552 12,669 12,352 0,02113 ∅ 0,40 1,200 1,200 15 758.555,159 7.462.888,760

A9->A10 4 + 5,00 13,552 12,717 12,302 11,697 0,02524 ∅ 0,40 1,250 1,020 24 758.569,401 7.462.884,050

A10->A11 5 + 9,00 12,717 12,014 11,617 11,134 0,01932 ∅ 0,40 PA-2 1,100 0,880 25 758.587,594 7.462.868,398

A11->A12 6 + 14,00 12,014 11,654 11,134 10,474 0,02200 ∅ 0,40 PA-2 0,880 1,181 30 758.608,035 7.462.854,004

A12-PV EXISTENTE 8 + 4,00 758.636,663 7.462.845,036

NOTA DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Cotas

Greide/Tampão Ger.Inf. interna
Segmento

Declividade 

Rede

Compr. 

Trecho

Profundidade
Estaca

Montante

Coordenadas

Montante

1 de 1


		2023-10-19T14:09:17-0300
	MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO:83702261753




