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PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA A MONTANTEE
JUSANTE DA RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA NO BAIRRO RETIRO, E A
MONTANTE DA RUA DOS SURFISTAS NO BAIRRO PORTA DA ROCA.
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PROJETO DE DRENAGEM

NOTAS DE SERVIGO

ESTABILIZACAO DE ENCOSTAS

BAIRRO PORTO DA ROCA

CONTENCAO E RUA DOS SURFISTAS

Servicos de consultoria especializada para apoio & gestdo,
contemplando a elaboragdo de estudos técnicos, relatérios,
modelagens e projetos necessdrios & implantagdo,
operagdo, manutengdo, gerenciamento, supervisdo e
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da
prefeitura  municipal de  Saquarema, visando ©
estabelecimento de aliangas publico-privadas, parcerias
publico-privadas, = concessoes, operagodes urbanas
consorciadas com foco no desenvolvimento econdémico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.
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CONTROLE DE REVISOES

DOCUMENTO:

SQ1414-2-DRE-NSE.001

DESCRIGAO:

COLETANEA DE NOTAS DE SERVIGO PARA A IMPLANTAGAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL A
JUSANTE DA CONTENGAO NA RUA 8 E NA RUA DOS SURFISTAS, NO BAIRRO PORTO DA ROGA, AREA
CONTEMPLADA NA ORDEM DE SERVIGO (OS) N° 046/2023, DENTRO DO CONTRATO N° 006/2022,
FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - RJ, ATRAVES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CEDIDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE

INFRAESTRUTURA.

REV: DATA:

DESCRIGAO DA REVISAO:

0 29/09/23

Emisséo inicial

OBS:

Pl ian

Assinado de f digital A £
MANUEL DA SLVA MACHADO RESPONSAVEL TECNICO

FILHO:83702261753 MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO
CREA/RJ 84105206-0


Nobody
Carimbo


e

C ONSORTCI1O

== Pro-Saquarema

SUMARIO

1.  APRESENTAGAO

2. ANEXO




1. APRESENTAGAO

ColetGnea de notas de servigo para implantagdo de rede drenagem pluvial a
jusante da contencdo da Rua 8 e na Rua dos Surfistas, no Bairro Porto da Roga,
desenvolvidas pelo CONSORCIO PRO-SAQUAREMA, em atendimento a ORDEM DE
SERVICO (0S) — NUMERO 046/2023, dentro do contrato n° 006/2022, firmado com
a Prefeitura Municipal de Saquarema — RJ, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econémico, cedido & Secretaria Municipal de Infraestrutura, cujo
objeto & “SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A GESTAO,
CONTEMPLANDO A ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS, RELATORIOS, MODELAGENS
E PROJETOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO, OPERAGCAO, MANUTENGCAO,
GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS,
PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O
ESTABELECIMENTO DE ALIANCAS PUBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS,
CONCESSOES, OPERACOES URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, URBANO E REGIONAL, NO MUNICIPIO DE

SAQUAREMA”.
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LOCAL: BAIRRO PORTO DA ROCA - RUA DOS SURFISTAS

NOTA DE SERVICO PARA EXECUCAO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
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DOCUMENTO: NSD.001_SQ1414

REVISAO: 00 DESCRICAQ: Emiss3o inicial DATA: 29/09/2023
, ~C01'as - Declividade - Profundidade | Compr. Coordenadas
Segmento Estaca Grelde/Tarf\pao Ger.Inf. |n’r.er'na Rede Secao . Trecho Montante
Montante mont. jus. mont. jus. mont. | jus.
(m) (m) (m) (m) (m/m) (m) m | (m | (m) Xm | Y(m)
RUA DOS SURFISTAS
A8.1->A8.2 50 + 0,00 | 15,668 | 14,86%| 14,468 | 13,817 0,04067 ¢ 0,40 1,200 | 1,050 16 758.515,308 | 7.462.876,899
A8.2->A8.3 50 + 16,00 | 14,867 | 14,208 | 13,667 13,158 | 0,03398 ¢ 0,40 1,200 | 1,050 15 758.528,601 | 7.462.885,803
A8.3->A8 51 + 1,00 [ 14,208 | 13,869 | 13,058 | 12,819 0,01988 ¢ 0,40 1,150 | 1,050 12 158543174 | 7.462.889,357
A8 52 + 3,00 758.555,159 | 7.462.888,760
CONTENCAO — RUA DOS SURFISTAS
A1->A2 0 + 0,00 [ 25795 23,226 | 24,595 | 22,026 | 0,2854k4 9 0,40 1,200 | 1,200 758.576,104 | 7.462.952,640
A2->A3 0 + 9,00 [ 23,226 ( 20,625 21,6%5| 19,575 | 0,30000 9 0,40 1,550 | 1,050 758.573,026 | 7.462.944,183
A3->AL 0 + 16,00 [ 20,625 19,352 | 19,026 | 18,202 | 0,08233 9 0,40 1,600 | 1,150 10 758.567,105 | 7.462.940,449
AL->A5 1+ 6,00 | 19,352 | 18,77#| 18,152 | 1#577| 0,11502 9 0,40 1,200 | 1,200 5 758.563,559| 7.462.931,099
A5->Ab 1+ 11,00 | 18,777 | 15,049 [ 17,527 | 13,899 0,14512 9 0,40 1,250 | 1,150 25 158564 ,452| 1.462.926,179
A6->A7 2 + 16,00 [ 15,049 | 14,122 | 13,599 | 13,072 0,05273 9 0,40 1,650 | 1,050 10 758.557,225 | 7.462.902,247
A7->A8 3+ 6,00 [ 14,122 | 13,869 | 12,832 | 12,819 0,00322 9 0,40 1,290 | 1,050 A 758.554,334 | 1.462.892,6F4
AB8->A9 3+ 10,00 [ 13,869 | 13,552 | 12,669 | 12,352 0,02113 9 0,40 1,200 | 1,200 15 758.555,159 | 7.462.888,760
A9->A10 L+ 5,00 | 13552 | 12,M7F [ 12,302 | 11,697 0,02524 9 0,40 1,250 | 1,020 24 758.569,401| 7.462.88L4,050
A10->A11 5 + 9,00 [12,#17F [12,01& | 1,617 | 11,134 0,01932 ® 0,40 PA-2 | 1,100 | 0,880 25 758587594 7.462.868,398
A11->A12 6  + 14,00 [ 12,014 | 11,654 | 11,134 | 10,474 0,02200 ® 0,40 PA-2 | 0,880 [ 1,181 30 758.608,035| 7.462.854,004
A12-PV EXISTENTE 8 + 4,00 758.636,663 | 7.462.845,036
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