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ORGAMENTO
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Servigos de consultoria especializada para apoio & gestdo,
contemplando a elaboragdo de estudos técnicos, relatérios,
modelagens e projetos necessdrios & implantagdo,
operagdo, manutencdo, gerenciamento, supervisdo e
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da
prefeitura  municipal de  Saquarema, visando ©
estabelecimento de aliangas publico-privadas, parcerias
publico-privadas, concessoes, operagdes urbanas
consorciadas com foco no desenvolvimento econdmico,
urbano e regional no municipio de Saquarema.
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1. APRESENTAGAO

Orcamento de Projeto Executivo de estabilizacdo de encosta na Rua 8 a
montante da Rua dos Surfistas, no bairro Porto da Rog¢a, Saquarema - RJ,
desenvolvido pelo CONSORCIO PRO-SAQUAREMA, em atendimento a ORDEM DE
SERVICO (0S) — NUMERO 046/2023, dentro do contrato n° 006/2022, firmado com a
Prefeitura Municipal de Saquarema - RJ, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econémico, cedido & Secretaria Municipal de Infraestrutura cujo
objeto & “SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO A GESTAOQ,
CONTEMPLANDO A ELABORAGCAO DE ESTUDOS TECNICOS, RELATORIOS, MODELAGENS E
PROJETOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO, OPERAGAO, MANUTENGAO, GERENCIAMENTO,
SUPERVISAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANCAS
PUBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, CONCESSOES, OPERACOES
URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, URBANO E

REGIONAL, NO MUNICIPIO DE SAQUAREMA”.

O presente documento traz a estimativa de custo para realizagdo dos servigos
propostos nos projetos executivos de geometria, drenagem pluvial e sinalizagéo

vidria no bairro Porto da Roga do Municipio de Saquarema/RJ.

O custo estimado para a implantagdo da solugdo proposta foi elaborado de
acordo com CATALOGO DE REFERENCIA SISTEMA DE CUSTOS UNITARIOS - 139 EDICAO,
EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS -RJ, SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS
(SCO) - PREFEITURA-RJ e SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS (SICRO) - RJ. Os
custos unitérios tém como base o BOLETIM MENSAL DE CUSTOS, correspondentes ao

més de setembro de 2023 para EMOP e SCO, e para o SICRO, julho de 2023.

Foram realizados dois orgamentos, sendo o primeiro contendo pregos
unitdrios NAO DESONERADOS e o segundo com os pregos unitdrios DESONERADOS,

para determinar o de menor valor financeiro global e consequentemente adotd-lo.
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O valor orgado com precos unitdrios nGo desonerados é R$1.938.423,59 (um
milh&o, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e trés reais e cinquenta e
nove centovos), considerando para servigcos um BDI de 20,73% e BDI diferenciado de
14,45% para custo administrativo menor.

O valor orgado com precos unitdrios desonerados é R$1.914.612,54 (um milhéo,
novecentos e quatorze mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos),
considerando para servicos um BDI de 26,84% e BDI diferenciado de 20,25% para custo

administrativo menor.

Adotado o orgamento com pregos unitérios DESONERADOS.

Este documento apresenta:
- Relagdo de Ruas
- Meméria de Cdlculo
+ Quantidades.
o Administragdo local
« Custos operacionais
- Orgamento N&o Desonerado
- Orgcamento Desonerado
- Cronograma
- Vantajosidade
- Composicdo de BDI

-  Curva ABC
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2. ANEXOS
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ANEXO A - RELAGCAO DE RUAS



RELAGAO DE RUAS

PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ Extensdo Largura Area

RUA DOS SURFISTAS E OUTRA (m) (m) (m3)

Rua dos Surfistas 175,00 5,30 927,50

Rua 8 (Montante R. dos Surfistas) 50,00 5,50 275,00
TOTAL 225,00 1.202,50
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ANEXO B - MEMORIA DE CALCULO



MEMORIA DE CALCULO

OBRA: OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 AMONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

LOCAL: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 6 MESES
TIPO DE CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO
lo: EMOP [ SCO - SET/2023 | SICRO - JUL/2023

ITEM ORIGEM copico DESCRIGAO ‘ QUANT. ‘ UNIDADE
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
11 EMOP 02.020.0001-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO ‘ 10,00 ‘ M2
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Quantidade (un) Area (m2)
Identificagdo de obra = 4,00 X 2,50 X 1,00 = 10,00
ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIOMEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E
250M ALTURACOMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAISISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
12 EMOP 02.006.0010-0 18,00 UNXMES
REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVALINCLUINDO INSTALACOES ELETRICASEXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)
Aplicagéo Quantidade (un) Meses Total (unxmes)
Escritério = 1,00 X 6,00 = 6,00
Almoxarife = 100 X 6,00 = 6,00
Refeitério = 100 X 6,00 = 6,00
Total = 18,00
ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)P/ESCRITORIO C/WCMED.APROX.230M LARG.6,00M COMPRE 250M
ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO
13 EMOP 02.006.0015-0 6,00 UNXMES
NAVALINCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCLTRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
Aplicagéo Quantidade (un) Meses Total (unxmes)
Escritério = 100 X 6,00 = 6,00
ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS
ACO NERVURAS TRAPEZOIDAISISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO
14 EMOP 02.006.0030-0 6,00 UNXMES
NAVALINCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2
MICTORIOS EXCLTRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)
Aplicagéo Quantidade (un) Meses Total (unxmes)
Container para vestiario = 100 X 6,00 = 6,00
15 ‘ EMOP ‘ 04.005.0300-0 TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) ‘ 980,00 ‘ UNXKM ‘
Aplicagéo Quantidade (un) DMT (km) Viagens (un) Total (unxkm)
Item 1.2 = 3,00
Item 1.3 = 1,00
Item 1.4 = 1,00
5,00 X 98,00 X 2,00 = 980,00
OBS: DMT = 98km, considerando a distancia entre o Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil x Saquarema (Centro). Mobilizagéo e desmobilizagéo = 2 viagens
1.6 ‘ EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 10,00 ‘ UN ‘
Aplicagéo Quantidade (un) Operagoes (un) Total (un)
ltem 1.5 = 5,00 X 2,00 = 10,00
TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAQ,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS
17 EMOP 02.002.0005-0 COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE 321,20 M2
EXTERNA
Aplicagéo Comprimento (m) Largura (m) Lados (un) Altura (m) Total (m?)
Perimetro do canteiro de obras = ( 30,00 + 15,00 ) X 2,00 X 2,20 = 198,00
Fechamento da obra para medida de seguranga = ( 50,00 + 6,00 ) X 1,00 X 2,20 = 123,20
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE
18 EMOP 02.015.0001-0 100 UN

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

Aplicagao Total (un)

Canteiro de obras = 100



ITEM ORIGEM coépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICAEM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-
19 EMOP 02.016.0001-0 100 UN
CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR
Aplicagao Total (un)
Canteiro de obras = 1,00
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO
110 EMOP 02.006.0050-0 E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E 6,00 UNXMES
VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA
Aplicagéo Quantidade (un) Tempo (més) Total (unxmés)
Utilizagdo nas frentes de servicos = 100 X 6,00 = 6,00
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
1 EMOP 02.011.0010-0 496,80 M2
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA
Aplicagéo Extensdo (m) Lados (un) Altura (m) Total (m?)
Protegéo de vala = 207,00 X 2,00 X 120 = 496,80
BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
112 EMOP 02.020.0005-0 FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) 10,00 M
VEZES
Aplicagéo Total (m)
Sinalizagéo de obra = 10,00
SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
113 EMOP 02.020.0009-0 RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS 3,00 UN
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA
Aplicagéo Total (un)
Sinalizagéo de obra = 3,00
PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,
114 EMOP 02.030.0005-0 10,00 UN
COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
Aplicagéo Total (un)
Sinalizagéo de obra = 10,00
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
115 EMOP 05.013.0002-0 COLOCACAOQ,USO E RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E 10,00 M2
DESCARGA
Aplicagéo Total (m?)
Sinalizagéo de obra = 10,00
CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO
116 EMOP 05.013.0003-0 30,00 M2
SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA APLICACAO
Aplicagéo Total (m?2)
Sinalizagdéo de obra = 30,00
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE
117 EMOP 15.069.0001-0 TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 9,00 UN
1/2"
Aplicagdo Ext. pavimentagdo Reparos ¢/ 24m Total (un)
Reparos de rede d'dgua & cada 24 metros = 225,00 / 24,00 = 9,00
INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE
118 EMOP 15.069.0010-0 TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 5,00 UN

3/4"

Aplicagéo Ext. pavimentagdo Reparos ¢/ 50m Total (un)

Reparos de rede d'dgua & cada 50 metros = 225,00 / 50,00 = 5,00




ITEM ORIGEM coépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO
119 EMOP 09.005.0053-0 5,00 UN
DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO
Aplicagdo Total (un)
Destocamento de darvores = 5,00
ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE
120 SCo PJ10.50.0600 20,00 UN
3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)
Aplicagéo Quantidade (un) Taxa Total (un)
Compensagdo ambiental = 5,00 X 4,00 = 20,00
CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E
121 EMOP 01.001.0150-0 CONSTANDO DE COLETAMOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A 56,05 M3

COMPRESSAO AOS 3,7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

Aplicagéo Volume (m?)

Conforme item 422 = 56,05




MEMORIA DE CALCULO: ESCAVAGOES E ESCORAMENTOS PARA REDES

Considerando escoramento para profundidades maiores que 15

Acréscimo Volume de escavagéo
| Escoramento
DN . . Profundidade Espessura Prof. | 4 Vala néo
) 512|853 Prof. 2 % Vala escorada de vala
Bacia ou Tipo £ ¢ | £ £ 3 . | Parede | Base de |5 5 | escorada
s 2 g8 @2 média 5 B
Trecho O Ly o escav.|= T L<3m L<3m 1>3m L>3m
Base x Altural Mont Jus até1,5m até1,5m 15a3m |3,0a4,5m| 4,5a06,0m
1,5<P<25m |25¢<P <4,5m| 1,5<P<25m | 25¢<P<4,5m
(m) (m) ()] (m) | (m) [ (m) | (m) | (m) [ (m) | (m)|(m)| (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
OBRAS ESTABILIZAQAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
RUA DOS SURFISTAS E OUTRA
BACIAA
RUA DOS SURFISTAS
A8.1->A8.2 0,40 PA-1 16,00 1 16,00 1,200 1,050 113 0,04 0,10 127 108 21,95 - - - - - - - -
A8.2->A8.3 0,40 PA-1 15,00 1 15,00 1,200 1,050 113 0,04 0,10 127 108 20,57 - - - - - - - -
A8.3->A8 0,40 PA-1 12,00 1 12,00 1150 1,050 110 0,04 0,10 124 1,08 16,07 - - - - - - - -
CONTENGAO - RUA DOS SURFISTAS
Al->A2 0,40 PA-1 9,00 1 9,00 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 134 108 13,02 - - - - - - - -
A2->A3 0,40 PA-1 7,00 1 7,00 1550 1,050 1,30 0,04 0,10 144 108 10,89 - - - - - - - -
A3->A4 0,40 PA-1 10,00 1 10,00 1,600 1150 1,38 0,04 0,10 152 108 - 16,20 0,22 - - 30,00 - - -
A4->A5 0,40 PA-1 5,00 1 5,00 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 134 1,08 724 - - - - - - - -
A5->A6 0,40 PA-1 25,00 1 25,00 1,250 1150 1,20 0,04 0,10 134 108 36,18 - - - - - - - -
AB->A7 0,40 PA-1 10,00 1 10,00 1,450 1,050 1,25 0,04 0,10 1,39 108 15,01 - - - - - - - -
A7->A8 0,40 PA-1 4,00 1 4,00 1,290 1,050 117 0,04 0,10 131 108 5,66 - - - - - - - -
A8->A9 0,40 PA-1 15,00 1 15,00 1,200 1,200 1,20 0,04 0,10 134 1,08 217 - - - - - - - -
A9->A10 0,40 PA-1 24,00 1 24,00 1,250 1,020 114 0,04 0,10 128 1,08 3318 - - - - - - - -
A10->AT1 0,40 PA-2 25,00 1 25,00 1100 0,880 0,99 0,04 0,10 113 1,08 30,51 - - - - - - - -
All->A12 0,40 PA-2 30,00 1 30,00 0,880 1181 1,03 0,04 0,10 117 1,08 37,91 - - - - - - - -
TOTAIS 269,90 16,20 0,22 - - 30,00 - - -

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




MEMORIA DE CALCULO: ACRESCIMO NA ESCAVAGAO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUGAO DOS PV's

Considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Acréscimo Prof. Vala Acréscimo volume de escavagéo da rede para PV Acréscimo
PV Prof. Acréscimo | Vala néo escoramento
Prof. Compr. Vala escorada
dimensodes Parede Base de largura escorada de vala
PV Rede Escav.
internas tubo PV escav. davala L<3m L<3m L>3m L>3m
até1,5m | até1,5m |1,5a3,0m|3,0a4,5m|4,5a6,0m e ||asee somm || isepenss || aspanem
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
RUA DOS SURFISTAS E OUTRA
BACIAA
RUA DOS SURFISTAS
A8l 120 x 120 1,200 0,04 0,15 139 2,20 0,92 2,81 - - - - - - - -
A8.2 120 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - - - -
A8.3 120 x 120 1150 0,04 0,15 134 2,20 0,92 27 - - - - - - - -
CONTENQAO — RUA DOS SURFISTAS
Al 120 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - - - -
A2 120 x 120 1550 0,04 0,15 174 2,20 0,92 - 3,04 0,49 - - - - - -
A3 120 x 120 1,600 0,04 0,15 1,79 2,20 0,92 - 3,04 0,59 - - 1317 - - -
A4 120 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - - - -
A5 120 x 120 1,250 0,04 0,15 144 2,20 0,92 2,91 - - - - - - - -
AB 120 x 120 1,450 0,04 0,15 1,64 2,20 0,92 - 3,04 0,28 - - - - - -
A7 120 x 120 1,290 0,04 0,15 1,48 2,20 0,92 3,00 - - - - - - - -
A8 120 x 120 1,200 0,04 0,15 1,39 2,20 0,92 2,81 - - - - - - - -
A9 120 x 120 1,250 0,04 0,15 144 2,20 0,92 2,91 - - - - - - - -
A10 120 x 120 1,100 0,04 0,15 129 2,20 0,92 2,61 - - - - - - - -
Al 120 x 120 0,880 0,04 0,15 1,07 2,20 0,92 217 - - - - - - - -
TOTAIS 9,12 1,36 - - 13,17 - - -

| 30,36

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho




MEMORIA DE CALCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

Considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo [ galeria retangular [ canal U Volume Volume a ser descontado da escavagéo
DN - PV Areiaou Pedra Brita escav. | Volume Altura Altura Volume | Volume Volume
Bacia ou E' '§ dimensdes Ext. Larg. péde de n°2 rede + rede PV pescogo PV pescogo de
Trecho 8 = externas Eop-Mat.1 | Eop. Mat.2 reaterro
Base x Altura pedra mdéo PV
(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m) (m) (m?) (m?) (m?)
OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
RUA DOS SURFISTAS E OUTRA
BACIAA
RUA DOS SURFISTAS
A81->A8.2 0,40 16,00 (1,40 x 1,40 14,60 0,10 - 1,08 158 - - 24,76 2,64 1,39 - 2,72 - 17,82
A8.2->A8.3 0,40 1500 (1,40 x 1,40 13,60 0,10 - 1,08 147 - - 23,38 2,46 1,39 - 2,72 - 16,73
A8.3->A8 0,40 12,00 | 1,40 x 140 10,60 0,10 - 1,08 114 - - 18,78 192 1,34 - 2,63 - 13,09
CONTENQAO — RUA DOS SURFISTAS
Al->A2 0,40 9,00 (140 x 1,40 7,60 0,10 - 1,08 0,82 - - 15,83 138 1,39 - 2,72 - 10,91
A2->A3 0,40 7,00 | 1,40 x 140 5,60 0,10 - 1,08 0,60 - - 14,42 1,01 1,74 - 3,41 - 9,40
A3->A4 0,40 10,00 (1,40 x 1,40 8,60 0,10 - 1,08 0,93 - - 20,05 156 1,79 - 3,51 - 14,05
A4->A5 0,40 500 (140 x 1,40 3,60 0,10 - 1,08 0,39 - - 10,05 0,65 1,39 - 2,72 - 6,29
A5->A6 0,40 25,00 (140 x 1,40 23,60 0,10 - 1,08 2,55 - - 39,09 4,27 144 - 2,82 - 29,45
AG->A7 0,40 10,00 (1,40 x 1,40 8,60 0,10 - 1,08 0,93 - - 18,33 156 1,64 - 3,21 - 12,63
A7->A8 0,40 4,00 |1,40 x 140 2,60 0,10 - 1,08 0,28 - - 8,66 0,47 148 - 2,90 - 5,01
A8->A9 0,40 1500 (1,40 x 1,40 13,60 0,10 - 1,08 147 - - 24,52 2,46 1,39 - 2,72 - 17,87
A9->A10 0,40 24,00 (1,40 x 1,40 22,60 0,10 - 1,08 2,44 - - 36,09 4,09 144 - 2,82 - 26,74
AI0->ATl 0,40 25,00 (140 x 1,40 23,60 0,10 - 1,08 2,55 - - 33,12 4,27 1,29 - 2,53 - 23,77
All->A12 0,40 30,00 (140 x 1,40 28,60 0,10 - 1,08 3,09 - - 40,08 5,18 1,07 - 2,10 - 29,71
|| TOTAIS 20,24 - - I/I/l/‘ - I/I/I 233,47

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento




LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ

Resumo:
TUBOS PA-1(m)
@ 0,40
Bacia A 152,00
Total 152,00
TUBOS PA-2 (m)
@ 0,40
Bacia A 55,00
Total 55,00
POGOS DE VISITA (un)
1,20 x 1,20
Bacia A 14,00
Total 14,00
CAIXA DE RAMAL @0,40 Tampdo de
RALO (un) (m) PV's (un)
Total 21,00 53,00 14,00




ITEM ORIGEM cobico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
20 DRENAGEM
TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULARDN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE
21 EMOP 06.016.0007-0 MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 14,00 UN
E AREIANO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
Aplicagao Quantidade (un)
Tamp&o de PV's = 14,00
POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM)PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR
AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS
22 EMOP 06.015.0010-0 14,00 UN
INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADODEGRAUS FERRO
FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS
Aplicagao Quantidade (un)
Pogo de Visita = 14,00
23 SICRO ‘ 2003399 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS ‘ 32,00 ‘ M ‘
Aplicacdo Comprimento (m)
Ligagdo do Duto de queda da Contengdo & rede de tubos = 32,00
CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE (0,30XO,90X0,90)M, PARA
AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES
24 SCo DR 30.15.0200 . 21,00 UN
(FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.(DESONERADO)
Aplicagéo Quantidade (un)
Drenagemcxralo = 21,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
25 EMOP 06.004.0062-0 205,00 M
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 14 E
ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Aplicagdo Extensdo (m)
Rede de drenagem = 152,00
Ramalderalo = 53,00
Total = 205,00
TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE
400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
26 EMOP 06.004.0092-0 55,00 M
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 14 E
ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.
Aplicagdo Extensdo (m)
Rede de drenagem = 55,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 150M DE
2.7 EMOP 03.001.0001-1 102,60 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Aplicagao Quantidade (un) Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Total (m?)
Caixas ralo = 21,00 X 180 X 120 X 1,00 = 45,36
Ramal de ralo @400 = 53,00 X 1,08 X 1,00 = 57,24
Total = 102,60
Obs.: 16 caixas ralo serdo executadas sobre a tampa da galeria
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
28 EMOP 03.020.0030-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 300,26 M3
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Aplicagao Volume (m?)
Ver anexo planilha de escavagéo = 300,26
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
2.9 EMOP 03.020.0060-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 25,32 M3

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

Aplicagdo Volume (m?)

Ver anexo planilha de escavagéo = 25,32




ITEM ORIGEM cobico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS
210 EMOP 03.020.0065-1 REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 150 E 3,00M DE PROFUNDIDADEUTILIZANDO ESCAVADEIRA 150 M3
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO
Aplicagao Volume (m?) Taxa Total (m?)
Ver anexo planilha de escavagdo = 158 X 95% = 150
ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM
pAll EMOP 03.008.0061-0 BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOSEM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE 0,08 M3
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO
Aplicagao Volume (m?) Taxa Total (m?)
Ver anexo planilha de escavagéo = 158 X 5% = 0,08
ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM
212 EMOP 05.081.0031-0 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 4317 M2
LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA
Aplicagao Area (m?)
Ver anexo planilha de escavagéo = 4317
213 ‘ EMOP ‘ 06.088.0010-0 ‘EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA ‘ 20,24 M3 ‘
Aplicagdo Total (m?)
Ver anexo planilha de escavagéo = 20,24
214 ‘ EMOP ‘ 03.011.0015-1 REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL ‘ 269,75 M3 ‘
. Vol. dispositivo
Aplicagéo Vol. escavado (m?) Total (m?)
(m2)
Caixaralo = 45,36 - 917 = 36,19
Ramais de ralo @400 = 57,24 - 9,54 = 47,70
Ver anexo planilha = 233,47
Sub-total = 317,36
Percentual
Reaterro total (m?) Total (m?)
adotado
Reaterro com material reaproveitado = 317,36 X 15% = 47,60
Reaterro com material importado = 317,36 X 70% = 22215
Total = 269,75
215 ‘ EMOP 20.097.0005-0 PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 284,35 M3 ‘
Aplicagéo Total (m?) Conversdo Total (m?)
Conformeitem 214 = 222,15 X 128 = 284,35
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA
216 EMOP 03.013.0001-1 47,60 M3
QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
X Percentural
Aplicagéo Reaterro total (m?) Total (m?)
adotado
Ver item 2.14 = 317,36 X 15% = 47,60
DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDODE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICOCOM G5CM DE
217 EMOP 05.002.0005-1 916,30 M2
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO
Local Extensdo (m) Largura (m) Area (m?)
Rua dos Surfistas = 121,00 X 5,30 = 641,30
Rua 8 (Montante R. dos Surfistas) = 50,00 X 5,50 = 275,00
Total = 916,30
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM
218 EMOP 04.012.0076-1 660,82 T

ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

Volume escavado utilizado no reaterro

Total escavado

19 categoria

39 categoria

Volume de reaterro com material reaproveitado = 95,20
Fator de converséo de volume = 0,90
Volume (m?)

= 95,20 / 0,90 = 105,78

= 429,68 m*
= 0,08 m*



‘ ITEM ‘ ORIGEM c6DIGO DESCRIGAO QUANT. ‘ UNIDADE ‘
) Vol. Escav. Vol. Bota-fora
Aplicagao Total escav. (m?)
reutilizado(m?) (m?)
Bota-fora do material de 1° categoria = 429,68 - 105,78 = 323,90
) Peso especifico
Aplicagao Volume (m?) Total (t)
(t/m?)
Carga 1° categoria = 323,90 X 170 = 550,63
Carga 3% categoria = 0,08 X 2,70 = 0,22
Demoligdo de CBUQ = 45,82 X 2,40 = 109,97
Total = 660,82
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO
219 EMOP 04.005.0161-0  |COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESELCOM|  28.018,77 TXKM
CAPACIDADE UTIL DE17T
Aplicagéo Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
Bota-fora = 660,82 X 42,40 = 28.018,77
DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAQAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS
220 SCO TC 10.05.0700 E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO 660,82 T

COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

Aplicagéo Total (t)

Bota-fora = 660,82



ITEM ORIGEM copico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
3.0 PAVIMENTAGAO
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
31 EMOP 03.020.0050-1 365,40 M3
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3 EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
Escavagdo para estrutura de pavimento. No geral a escavagdo terd a largura da via de rolamento + 1 metro
Local Extensdo (m) Largura (m) Area (m?) Altura (m) Volume (m?)
Rua dos Surfistas (recomposigdo de pavimento) = 121,00 X 6,30 = 762,30 X 0,30 = 228,69
Rua dos Surfistas (implementagdo de pavimento) = 54,00 X 6,30 = 340,20 X 0,35 = 19,07
Percentual estimado de "borrachudo” sobre a drea a ser pavimentada = 2%
Profundidade média de escavagdo do borrachudo = 080m
Area (m?2) Taxa Altura (m) Total (m?)
Escavagdo de borrachudo 1102,50 X 2% X 0,80 = 17,64
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE
32 EMOP 03.011.0015-1 17,64 M3
MATERIAL
Aplicagao Total (m?)
Ver troca de soloitem 3.1 = 17,64
33 EMOP 20.097.0005-0 |PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO 22558 ‘ M3 ‘
Aplicacéo Volume (m?) Conversdo Total (m?)
Ver troca de soloitem 3.2 = 17,64 X 128 = 22,58
REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO'DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS
34 EMOP 08.021.0001-0 |OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADAEXCLUSIVE 1102,50 M2
TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS
Aplicagéo Total (m?)
Implantagéo de pavimento, ver item 31 = 110250
35 EMOP ‘ 08.001.0005-0 |SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL ‘ 206,63 ‘ M3 ‘
Local Extensdo (m) Largura (m) Area (m?) Altura (m) Volume (m?)
Rua dos Surfistas (recomposigao de pavimento) = 121,00 X 6,30 = 762,30 X 0,15 = 114,35
Rua dos Surfistas (implementagdo de pavimento) = 54,00 X 6,30 = 340,20 X 0,15 = 51,03
Rua 8 (& montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 X 5,50 = 275,00 X 015 = 4125
Total = 206,63
3.6 EMOP ‘ 08.001.0008-0 ‘BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO ‘ 206,63 ‘ M3 ‘
Local Extensdo (m) Largura (m) Area (m?) Altura (m) Volume (m?)
Rua dos Surfistas (recomposigao de pavimento) = 121,00 X 6,30 = 762,30 X 0,15 = 114,35
Rua dos Surfistas (implementagdo de pavimento) = 54,00 X 6,30 = 340,20 X 0,15 = 51,03
Rua 8 (& montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 X 5,50 = 275,00 X 015 = 4125
Total = 206,63
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO USINADO I15MPAMOLDADO ‘IN LOCO"ATRAVES DE MAQUINA
37 EMOP 08.040.0005-0 |ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE- 400,00 M
PEDRANO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA
Local Ext. de ruas (m) Lados (un) Total (m)
Rua dos Surfistas (recomposigéo de pavimento) = 121,00 X 2,00 = 242,00
Rua dos Surfistas (implementagdo de pavimento) = 54,00 X 2,00 = 108,00
Rua 8 (& montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 X 1,00 = 50,00
Total = 400,00
38 EMOP 08.026.0001-0 |IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ 1.097,50 ‘ M2 ‘
Local Extensdo (m) Largura (m) Area (m2)
Rua dos Surfistas (recomposigéo de pavimento) = 121,00 X 4,70 = 568,70
Rua dos Surfistas (implementagdo de pavimento) = 54,00 X 4,70 = 253,80
Rua 8 (& montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 X 5,50 = 275,00
Total = 1.097,50



ITEM ORIGEM copico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTEEXECUTADO EM UMA CAMADADE ACORDO COM AS
3.9 EMOP 08.015.0060-0 |INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO ~ CONTRATANTE,COMPREENDENDO ~ PREPARO,ESPALHAMENTO E  COMPACTACAO 131,70 T
MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA
Peso espec.
Local Extensdo (m) Largura (m) Espessura (m) Total (t)
(t/me)
Rua dos Surfistas (recomposigdo de povimento) = 121,00 X 4,70 X 0,05 X 2,40 = 68,24
Rua dos Surfistas (implementugdo de puvimento) = 54,00 X 4,70 X 0,05 X 2,40 = 30,46
Rua 8 (& montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 X 550 X 0,05 X 2,40 = 33,00
Total = 131,70
310 ‘ EMOP ‘ 04.018.0020-1 |RECEBIMENTO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T ‘ 131,70 ‘ T ‘
Aplicagéo Total ()
Conforme item 3.9 = 131,70
PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE
3 EMOP 13.371.0010-0 600,00 M2
1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO
Aplicagéo Extensdo (m) Largura (m) Lados (un) Total (m2)
Rua dos Surfistas (recomposigéo de pavimento) = 121,00 X 150 X 2,00 = 363,00
Rua dos Surfistas (implementagdo de pavimento) = 54,00 X 1,50 X 2,00 = 162,00
Rua 8 (& montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 X 150 X 1,00 = 75,00
Total = 600,00
ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE
312 EMOP 03.009.0004-0 |80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,JNCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E REGAEXCLUSIVE 120,00 M3
FORNECIMENTO DA TERRA
Aplicagéo Area (m2) Altura (m) Total (m?)
Aterro para acerto de terreno e construgéo de calgada, ver item 3.1 = 600,00 X 0,20 = 120,00
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO
313 EMOP 04.012.0076-1 394,52 T
COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H
Bota-fora
Volume de aterro com material reaproveitado = 120,00
Converséo do volume de compactado = 0,90
Volume escavado utilizado no reaterro = 120,00 / 0,90 = 133,33
Vol. Escavado (m?) Vol. Reaterro (m?) Total (m?)
Bota-fora 19 categoria = 365,40 - 133,33 = 232,07
X Peso espec.
Aplicagao Volume (m?) Total (t)
(t/me)
Material de 1° categoria = 232,07 X 170 = 394,52
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO
314 EMOP 04.005.0161-0 | CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A 21.626,89 TXKM
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T
Aplicagéo Peso (t) DMT (km) Total (txkm)
Transporte de massa, conforme item 310 = 131,70 X 37,20 = 4.899,24
Transporte conforme item 313 = 394,52 X 42,40 = 16.727,65
Total = 21.626,89
DISPOSIQAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAQAO E DISPOSIQAO FINAL APROPRIADOS,
315 SCO TC10.05.0700 |AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA 394,52 T

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

Aplicagéo Total (t)

Disposigdo conforme item 3.13 = 394,52




ITEM ORIGEM cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
4.0 MURO DE CONTEGAO
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E
41 EMOP 01.005.0001-0 1.200,00 M2
AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO
Aplicagao Comprimento (m) Largura (m) Total (m?)
Talude = 40,00 X 30,00 = 1.200,00
4.2 EMOP 22.020.0015-0 ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA 1.200,00 M2 ‘
Aplicagao Total (m?)
Conforme item 4.1 Talude = 1.200,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19 CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA ou PICARRA),ATE 150M DE
43 EMOP 03.001.0001-1 240,00 M3
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Aplicagao Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m?)
Cortina atirantada = 40,00 X 150 X 4,00 = 240,00
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2°CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 150M DE
4.4 EMOP 03.001.0010-0 20,00 M3
PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
Aplicagao Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m?)
Cortina atirantada = 40,00 X 1,00 X 0,50 = 20,00
Obs.: conforme projeto
CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOSPEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E
45 EMOP 04.006.0008-1  |ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGADESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO| 450,00 T
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA
Aplicagéo Volume (m?) Peso espec. (t/m?) Total (t)
Material de 1° categoria = 240,00 X 1,70 = 408,00
Material de 2° categoria = 20,00 X 2,10 = 42,00
Total = 450,00
TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGATANTO DE ESPERA DO
46 EMOP 04.005.0140-0 CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE SOKM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO 19.080,00 TXKM
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T
Aplicagao Peso (t) DMT (Km) Total (txkm)
Transporte conforme item 45 = 450,00 X 42,40 = 19.080,00
4.7 ‘ SCO TC 10.05.0700 DISPOSIQAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAQAO E DISPOSIQAO FINAL APROPRIADOS, 450,00 T
Total (t)
disposi¢do conforme item 45 = 450,00
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVACOM TRANSPORTE ATE
48 EMOP 01.009.0050-0 2,00 UN
50KM
Aplicagao Quantidade (un)
Equipamentos de perfuragéo = 2,00
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO
4.9 EMOP 01.004.0024-0 450,00 M
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Aplicag@o Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Dreno Horizontal Profundo = 30,00 X 15,00 = 450,00
Obs.: conforme projeto
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLODIAMETRO H,HORIZONTALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
410 EMOP 01.002.0028-0 17,40 M

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

Aplicag@o Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Tirantes Tl a TI6 = 16,00 X 5,50 = 88,00
Tirantes T17 a T30 = 14,00 X 2,10 = 29,40
Total = 17,40

Obs.: descontada drea livre a ser aterrada




ITEM ORIGEM cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAO DE ROCHADIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE
4n EMOP 01.004.0025-0 167,00 M
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Aplicag@o Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Tirantes Tl a T16 = 16,00 X 4,40 = 70,40
Tirantes TI7a T30 = 14,00 X 6,90 = 96,60
Total = 167,00
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
412 EMOP 01.004.0043-0 90,00 M
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Aplicagao Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Tirantes Tl a TI6 = 16,00 X 3,00 = 48,00
Tirantes T17 a T30 = 14,00 X 3,00 = 42,00
Total = 90,00
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ALTERACAO DE ROCHADIAMETRO 8'VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO
413 EMOP 01.002.0066-0 72,00 M
DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Aplicag@o Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Estaca raiz = 18,00 X 4,00 = 72,00
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ROCHA SADIAMETRO8" VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
414 EMOP 01.002.0081-0 18,00 M
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
Aplicagdo Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Estaca raiz = 18,00 X 1,00 = 18,00
ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE
415 EMOP 10.003.0030-0 90,00 M
20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO
Aplicagao Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Estaca raiz para contengéo = 18,00 X 5,00 90,00
Obs.: conforme projeto
416 ‘ EMOP ‘ 10.012.0155-0 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO ‘ 18,00 ‘ UN ‘
Aplicagao Quantidade (un)
Estaca raiz para contengéo = 18,00
TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE
417 EMOP 11.020.0011-1 FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAOQ,EXCLUSIVE PERFURACAO E 392,00 M
INJECAO
Aplicagdo Quantidade (un) Comprimento (m)
Cortina Atirantada = 16,00 X 14,00 = 224,00
Cortina Atirantada = 14,00 X 12,00 = 168,00
Total = 392,00
Obs.: conforme projeto
418 ‘ EMOP ‘ 07.050.0050-0 INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 92,07 ‘ M3 ‘
Aplicagao Extensdo (m) Area (m?) Volume (m?)
Volume do furo para o tirante = 392,00 X 0,314 = 123,09
Volume de ago do tirante = 392,00 X 0,100 = 39,39
Volume efetivo de calda de cimento = 123,09 - 39,39 = 83,70
Perda de 10% = 83,70 + 10% = 92,07
Obs.: conforme projeto
419 23,00 ‘ M ‘

‘ EMOP

‘ 06.082.0050-0 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2" INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

Total (m)
23,00

Quantidade (un)
46,00 X

Comprimento (m)

0,50 =

Aplicagéo

Cortina Atirantada =

Obs.: conforme projeto



ITEM ORIGEM cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS
4.20 EMOP 06.082.0010-0 450,00 M
MATERIAIS EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
Aplicag@o Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)
Cortina Atirantada = 30,00 X 15,00 = 450,00
Obs.: conforme projeto
421 ‘ EMOP ‘ 06.085.0020-0 CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL ‘ 18,00 M3 ‘
Aplicagao Altura média (m) Comprimento (m) Espessura (m) Volume (m?)
Linha Barbacés = 150 X 40,00 X 0,30 = 18,00
Obs.: conforme projeto
CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
422 EMOP 11.025.0012-0 56,05 M3
FORMAS ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO
Aplicag@o Volume (m?)
Abasle2 = 195
Painés2e3 = 24,00
Painésle4d = 21,50
Pé da cortina = 8,60
Total = 56,05
Obs.: conforme projeto
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,NCLUSIVE
423 EMOP 11.003.0020-0 4,8 M3
MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
Aplicagéo Volume (m?)
Fundo da cortina = 2,95
Preenchimento da canaleta = 123
Total = 4,8
Obs.: conforme projeto
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAISPARA ALTURA DEI50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA
4.24 EMOP 11.004.0069-1 188,28 M2
MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA
Aplicagao Area (m?)
Abasle2 = 14,20
Painésle4 = 71,68
Painés2e3 = 80,00
Base da cortina/ canaleta = 22,40
Total = 188,28
Obs.: conforme projeto
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA PLASTIFICADAS SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR
4.25 EMOP 11.005.0015-0 188,28 M2
SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Aplicagao Area (m?)
Conforme item 4.24 = 188,28
FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADAEMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADASE TAMBEM AS DE 20MM DE
4.26 EMOP 11.005.0001-1 ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZESE A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZESINCLUSIVE FORNECIMENTO E 4,80 M2
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO
Aplicagao Area (m?2) Tirantes (un) Total (m?)
Cobertura de Protegdo da Extremidade da Ancoragem 0,16 X 30,00 4,80
4.27 ‘ EMOP ‘ 07.001.0050-1 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 PREPARO MANUAL 0,30 M3 ‘
Aplicagao Volume (m2) Tirantes (un) Total (m?)

Cobertura de Protegdo da Extremidade da Ancoragem 0,01 X 30,00 = 0,30



ITEM ORIGEM cépico DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
4.28 EMOP 11.009.0070-1 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 82,28 KG
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
Aplicag@o Peso (Kg)
Base da Cortina = 3,08
Tirantes (un) Total (Kg)
Armadura - Fretagem = 0,48 X 30,00 = 14,40
Armadura - Pungéo = 216 X 30,00 = 64,80
Obs.: conforme projeto
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A
429 EMOP 11.009.0072-1 1,5,DIAMETRODE 8 A 12, 5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E 4.697,61 KG
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAOQ DO ACO NAS FORMAS
Aplicag@o Peso (Kg)
Armadura - Painés2e3 = 2.420,27
Armadura - Painésle 4 = 2.007,42
Armadura - Abasle2 = 146,02
Armadura - Base da cortina = 10,50
Tirantes (un) Total (Kg)
Armadura - Colapso Progressivo = 378 X 30,00 = 13,40
Obs.: conforme projeto
DESCIDA D'AGUARETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,J0M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA
4.30 EMOP 20.026.0001-0 0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REALINCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM 2,40 M
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAOQ,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA
Aplicagao Comprimento (m)
Cortina atirantada = 2,40
Obs.: conforme projeto
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAOMEDIDO POR VOLUME DE PEDRA
431 EMOP 20.029.0001-0 0,48 M3
ARGAMASSADA
Aplicacao Volume (m?)
Dissipador de energia = 0,48
Obs.: conforme projeto
4.32 ‘ EMOP ‘ 03.010.0101-0 COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR ‘ 66,40 M3
Aplicagdo Volume (m?)
Aterro da cortina atirantada = 66,40
Obs.: conforme projeto
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO
433 EMOP 09.001.0001-1 159,00 M2
LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
Aplicagéo Area (m?)
Revegetagdo com grama em placa = 159,00
Obs.: conforme projeto
GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS DE ].]/4" NA
4.34 EMOP 14.002.0209-0 HORIZONTALPILARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E 40,00 M

PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

Extensdo (m)

40,00

Aplicagéo

Guarda-corpo do muro =

Obs.: conforme projeto




DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

BOTA-FORA

AM.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 31 - MARQUES DE MARICA, MARICA - RJ
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE
CTR ITABORAI - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE ITABORAI LTDA
ESTRADA DE ITAPACORA, 10 - BADURECO, ITABORAI - RJ

CTR ITABORAI

Distancia 70,20 Km
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USINAS DE ASFALTO

USINA DE ASFALTO SINA LAGOS
ROD. AMARAL PEIXOTO - BONSUCESSO, SAQUAREMA - RJ
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Distancia 8,10 Km
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DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE

USINA DE ASFALTO ORIENTE
RODOVIA RJ 124, KM 32 - ITATIQUARA, ARARUAMA - RJ

ORIENTE

Distancia 24,30 Km
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USINA DE ASFALTO RC VIEIRA
ESTRADA DE GUAXINDIBA, 2161 - GUAXINDIBA, SAO GONGALO - RJ
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Distancia 79,30 Km
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‘ ITEM ‘ ORIGEM

coépico ‘ DESCRIGAO QUANT. UNIDADE‘ R$ ONERADO | R$ DESONERADO
s ]

‘ ADMINISTRAGAO LOCAL ‘

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE
51 EMOP 05.105.0204-0 6,00 MES 78.156,00 67.719,84
TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

Dedicagéo

Quantidade (un) Meses Total (més)
mensal (%)
1,00 M 6,00 M 100% = 6,00
UNIDADE REF.P/COMPLADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TELENERGIA ELETRICAMAT.LIMPEZA E
ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRAMOVEIS E UTENSILIOS,AR
52 EMOP 05.100.0900-0 |COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO UR 3.907,80 3.385,86
CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCLDESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL
Aplicagéo Percentual (%) Administragao Total R$

(Rs)

= 5,00% x R$ 7815600 = R 3.907,80

Valor do Item

(rs)

. Administragdo
Aplicagao Percentual (%)  x ®s) = Total R$
R

= 5,00% X RS 6771984 = RS 3.385,99

Valor do Item

(rs)

R$ 338599 | R 3203 =[ 10282 ]

Pr. Unitario (R$) = Total (UR)

| Pr.Unitario (R$) = Total (UR)

TOTAI-‘ 82.063,80 ‘ 71105,70 ‘
%

820,64 ‘ m,06 ‘




ESTIMATIVA DE MAO DE OBRA DIRETA

OBRA: OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
ENDERECO: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ

Dados da Obra
Custo Geral da Obra

Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$)

A - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 201.578,29

B- MOVIMENTA(;AO DE TERRA E TRANSPORTE R$ 171.370,30

C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R$ 191.162,51

D - DEMAIS SERVIGOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS R$ 270.544,7

Total RS 834.655,27 Valor dos servigos, exclusive BDI, M&o de Obra Indireta, Projeto,
Canteiros, Alimentagéo e Transporte.

1- Determinagéo da Quantidade de Mdo de Obra Direta

Instrugdes:

Através da Instrugdo normativa IN MPS SRP n°20 de 11/01/2007 e nova redagdo dada pela IN RFB n° 2021 de 16/04/2021, separar os servigos licitados em
familias, conforme disposto na redagéo de retengdes previdencidrias, nas contratagées de servigos de pessoas juridicas.

a) 4% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Pavimentagdo Asfdltica, se houver, conforme IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Terraplenagem, Aterro Sanitério e Dragagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

c) 18% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/202;

d) 20% sobre o valor de planilha, referente a servigos de Drenagem, se houver, confome IN RFB n° 2021 de 16/04/2021;

e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais servigos a serem realizados, com a utilizagéo de equipamentos, se houver, confome IN RFB n®

2021 de 16/04/2021.

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valor referente & méo de obra direta.

Com isto, através da divisdo deste valor pelo custo horario do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) cédigo MOD 000850, determinamos a quantidade
de horas de mdo de obra para a execugdo da obra.

Para a determinagdo da quantidade média de méo de obra/més na obra, dividiremos a quantidade total de horas de méo de obra pela jornada de

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Cédlculo da Quantidade Média Mensal de Méo de Obra

Valor de Mdo de Obra
Categorias de Servigos (Familias) Valor da Planilha (R$) | % Méo de Obra ®S)
A - PAVIMENTAGAO ASFALTICA R$ 201.578,29 4,00%| R$ 8.063,13
B - MOVIMENTAGAO DE TERRA E TRANSPORTE R$ 171.370,30 6,00%| R$ 10.282,22
C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL R$ 191162,51 20,00%| R$ 38.232,50
D - DEMAIS SERVICOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS R$ 270.544,17 14,00%| R$ 37.876,18
Total R$ 834.655,27 R$ 94.454,03
Valor de Mé&o de Obra R$ 94.454,03 1,32%
Valor da Hora de Mdo de Obra de Referéncia (01968 - Pedreiro) R$ 26,73
Jornada de Trabalho Mensal 176
Prazo da Obra (Meses) 6
Quantidade Média Mensal de Méo de Obra 3,00
N° de homens indiretos 1,00
Adotado total 4,00
Adotado parcial 4,00
CONSIDERADO 70% DO EFETIVO
Adotado total 2,00
Adotado parcial 2,00

2 - Custos Indiretos Resultantes da Méo de Obra (Transporte, Alimentagéio)

Instrugdes:

Com base na quantidade média mensal de mdo de obra, seréo calculados os custos referentes a alimentagdo, transporte e exames médicos
obrigatorios.

Alimentagéo: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e Art 2° pardgrafo 1°, decreto 5/1991 e o programa de alimentagdo do trabalhador (PAT),
temos: "Poderd ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeigéio, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador.”

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do saldrio base pode ser descontado do trabalhador, &
custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convengéo coletiva, estabelece que o

desconto deverd ser de 1,00% do saldrio base do empregado.



ITEM ORIGEM coDIGO DESCRIGAO QUANT. UNIDADE
6.0 CUSTOS OPERACIONAIS
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
6.1 EMOP 05.100.0020-0 264,00 UN
SANITARIAS ADEQUADAS
Colaboradores
Dias Prazo Total (un)
(un)
2,00 x 22,00 x 600 = 264,00
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS
6.2 EMOP 05.100.0022-0 264,00 UN
ADEQUADAS
Colaboradores
Dias Prazo Total (un)
(un)
2,00 x 22,00 x 600 = 264,00
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
6.3 EMOP 05.100.0024-0 12,00 UNXMES
PARA CONSTRUCAO CIVIL
Colaboradores
Quantidade Prazo Total (un)
(un)
2,00 x 100 x 600 = 12,00
6.4 ‘ EMOP ‘ 05.100.0026-0 VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA 264,00 ‘ UN ‘
Colaboradores
Dias Prazo Total (un)
(un)
2,00 x 22,00 x 600 = 264,00
Observagées:
) EPle de fer (pa, pi , ferr carrinhos, equipamentos de méo etc.) estéo considerados através de percentual aplicado sobre a méo de obra dos
1

itens descritos no Catélogo de Referéncia da EMOP.




ANEXO C - ORGAMENTO NAO DESONERADO



PLANILHA ORQAMENTARIA

OBRA:
LOCAL:
PRAZO:

PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ

6 MESES

CONTIBUICAO PREVIDENCIARIA: NAO DESONERADO

10: EMOP [ SCO - SET/2023 | SICRO - JUL[2023

OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

SERVICOS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDIL:
BDI 2:

20,73%
14,45%

ITEM ORIGEM

cépicos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

COMBDI

PG.UNIT. S/
BDI

TOTALS/BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTALC/ BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

R$ 106.739,79

R$ 128.640,77

11 EMOP

02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICAINCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRAFORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

10,00

R$ 54564 | R$ 5.456,40

R$ 658,75

R$ 6.587,51

12 EMOP

02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)
P/ESCRITORIOMEDINDO ~ APROX.2,30M  LARGURA,6,00M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO
C/NERVURAS ~ TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVALINCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

18,00

R$ 700,00 | R$ 12.600,00

R$ 845,11

R$ 15.211,98

13 EMOP

02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MobuLo METALICO
ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPRE 250M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS  TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-
ACUSTICO ~ FORRO,CHASSISREFORCADO ~ E  PISO
COMPENSADO NAVALINCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS)]
BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

6,00

R$ 900,00 | R$ 5.400,00

R$ 1.086,57

R$ 6.519,42

14 EMOP

02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO
ICAVEL), SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPR.250M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS ~ REFORCADO  PISO  COMPENSADO
NAVALINCLINST.ELETR HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO
ACESS.7 BACIAS SANITARIAS2 LAVATORIOS E 2
MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E
DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES

6,00

R$ 140000 | R$ 8.400,00

R$ 169022

R$ 10.141,32

15 EMOP

04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXKM

980,00

R$ 3396 | R$ 33.280,80

R$ 41,00

R$ 40.179,90

16 EMOP

04.013.0015-0

CARGA E DESCARGA DE CONTAINERSEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

10,00

R$ 89,65 | R$ 896,50

R$ 108,23

R$ 1.082,34

17 EMOP

02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAOQEXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

32120

R$ 3869 | R$ 12.427,22

R$ 46,71

R$ 15.003,38

18 EMOP

02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

e

$ 449510 | R$ 4.49510

R$ 5.426,93

R$ 5.426,93

19 EMOP

02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICAEM BAIXA TENSAOPARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

o

$ 235005 | R$ 2.350,05

R$ 283722

R$ 283721

110 EMOP

02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM
ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

6,00

R$ 120000 | R$ 7.200,00

R$ 144876

R$ 8.69256
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m

EMOP

02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM
TELA PLASTICA NA COR LARANJA ou
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

496,80

R$ 099 | R$ 491,83

R$ 120 | RS 593,77

112

EMOP

02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE
ACORDO COM  ARESOLUCAO DA  PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO  E
PINTURA DOS  SUPORTES DE MADERRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

10,00

R$ 399 | R$ 39,90

R$ 482 | R$ 48,17

113

EMOP

02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO ~ FORNECIMENTO  E
COLOCACAO DE TODOS os MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES o
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

3,00

R$ 12481 | R$ 374,43

R$ 150,68 | R$ 452,04

114

EMOP

02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

R$ 10659 | R$ 1.065,90

R$ 128,69 | R$ 1.286,86

115

EMOP

05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQ,USO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA
E DESCARGA

M2

10,00

R$ 8910 | R$ 891,00

R$ 107,57 | R$ 1.075,70

116

EMOP

05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO

M2

30,00

R$ 6,76 | R$ 202,80

R$ 816 | RS 244,83

117

EMOP

15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETECOM
DIAMETRO DE 1/2"

UN

9,00

R$ 31557 | R$ 2.840,13

R$ 380,99 | R$ 3.428,88

118

EMOP

15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETECOM
DIAMETRO DE 3/4"

UN

5,00

R$ 316,82 | R$ 1.584,10

R$ 38250 | R$ 1.912,48

119

EMOP

09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A
5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE
EQUIPAMENTO MECANICO

UN

5,00

R$ 35879 | R$ 1.793,95

R$ 43317 | R$ 2165,83

120

SCO

PJ10.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA
NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E
ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.

UN

20,00

180,00 | R$ 3.600,00

R$ 206,01 | R$ 4.120,20

121

EMOP

01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO
ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO
CONCRETO E CONSTANDO DE COLETAMOLDAGEM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3,7 E
28 DIAS E "SLUMP TEST',MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
COLOCADO NAS FORMAS

M3

56,05

R$ 24,08 | R$ 1.349,68

R$ 29,07 | R$ 1.629,46

2.0

DRENAGEM

R$ 288.471,18

R$ 345.552,67

21

EMOP

06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN ~ 600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 14 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

14,00

R$ 579,76 | R$ 8.116,64

R$ 69994 | R$ 9.799,21
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22

EMOP

06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM) PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
070M DE DIAM.UTILIZANDO  ARG.CIM.AREIA,TRACO
1:4SENDO  PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES, TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS
FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

14,00

R$ 281228

R$ 39.371,92

R$ 3.39527

R$ 47.533,71

23

SICRO

2003399

DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

32,00

R$ 719,02

R$ 23.008,64

R$ 868,07

R$ 27.778,32

24

SCo

DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE
(0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM
CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA
PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA
CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1.4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO
FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.

UN

21,00

1579,45

R$ 33.168,45

R$ 1.906,87

R$ 40.044,26

25

EMOP

06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ  SUPERIOR DO  TUBO,CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO
DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

205,00

R$ 24118

R$ 49.441,90

R$ 29118

R$ 59.691,20

26

EMOP

06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ  SUPERIOR DO  TUBO,CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO
DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

55,00

R$ 266,68

R$ 14.667,40

R$ 321,96

R$ 17.707,94

2.7

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1°
CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA),ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

102,60

R$ 67,69

R$ 6.944,99

R$ 81,72

R$ 8.384,68

28

EMOP

03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

300,26

R$ 20,08

R$ 6.029,22

R$ 2424

R$ 7.279,05

29

EMOP

03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 19CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAOATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

25,32

R$ 25,21

R$ 638,31

R$ 30,44

R$ 770,63

210

EMOP

03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA EM MATERIAL
DE 1“CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$ 28,98

R$ 43,47

R$ 34,99

R$ 52,48

20

EMOP

03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E
SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM  UTILIZACAO DE EXPLOSIVOSEM
TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

M3

0,08

R$ 166388

R$ 1331

R$ 200880

R$ 160,70
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212

EMOP

05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM'COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

4317

R$

35,04

R$

151267

R$

42,30

R$

1.826,25

EMOP

06.088.0010-0

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

20,24

R$

178,34

R$

3.609,60

R$

215,31

R$

4.357,87

EMOP

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

269,75

R$

26,28

R$

7.089,03

R$

31,73

R$

8.658,57

215

EMOP

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

284,35

R$

115,44

R$

32.825,36

R$

132,12

R$

37.568,60

EMOP

03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMACOM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

47,60

R$

41,81

R$

1.990,15

R$

50,48

R$

240271

217

EMOP

05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
ESPESSURA/INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

916,30

28,44

R$

26.059,57

R$

34,34

R$

31.461,71

218

EMOP

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COM o
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

660,82

R$

3,60

R$

2.378,95

R$

4,35

R$

2.872,05

219

EMOP

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

28.018,77

R$

R$

21.014,07

R$

0,91

R$

25.368,19

220

SCOo

TC10.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

660,82

15,78

R$

10.427,73

R$

18,06

11.934,54

PAVIMENTAGAO

RS

233.789,07

R$

281.697,11

31

EMOP

03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

365,40

R$

7,80

R$

2.850,12

R$

9,42

R$

3.440,93

3.2

EMOP

03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

17,64

26,28

R$

463,57

31,73

R$

559,67

33

EMOP

20.097.0005-0

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

22,58

R$

115,44

R$

2.606,63

13212

R$

2.983,29

3.4

EMOP

08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARAEXECUCAO'DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE
AGUA E SE APLICA A AREA  EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

M2

1102,50

R$

172

R$

1.896,30

R$

R$

2.289,34

35

EMOP

08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

206,63

164,77

R$

34.046,42

R$

198,93

R$

41104,24

3.6

EMOP

08.001.0008-0

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

206,63

R$

151,88

R$

31.382,96

R$

183,36

R$

37.888,64

37

EMOP

08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOSDE CONCRETO
USINADO 15MPAMOLDADO 'IN  LOCO"ATRAVES DE
MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE
BASE E 0,30M DE ALTURA, ACABAMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAISEXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

400,00

R$

51,72

R$

20.688,00

62,44

R$

24.976,60

3.8

EMOP

08.026.0001-0

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

1.097,50

R$

7,37

R$

8.088,57

R$

8,90

R$

9.765,33
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3.9

EMOP

08.015.0060-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM
AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS
E OS MATERIAISEXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

131,70

424,07

R$

55.850,01

R$

511,98

R$ 67.427,72

3.10

EMOP

04.018.0020-1

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

131,70

R$

R$

127,74

R$

R$ 154,22

30

EMOP

13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA
ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 133 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE
MADEIRA  INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO

M2

600,00

R$

68,62

R$

41172,00

R$

82,84

R$ 49.706,94

3.12

EMOP

03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA  DE 80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

120,00

R$

89,59

R$

10.750,80

R$

108,16

R$ 12.979,44

3.13

EMOP

04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COM o
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

394,52

R$

3,60

R$

1.420,27

R$

4,35

R$ 1.714,66

3.14

EMOP

04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

21.626,89

R$

R$

16.220,16

R$

0,91

R$ 19.5680,98

315

SCo

TC10.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

394,52

15,78

R$

6.225,52

R$

18,06

R$ 712511

4.0

CONTENGAO

RS

887.022,44

R$ 1.070.455,21

41

EMOP

01.005.0001-0

PREPARO  MANUAL DE  TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM  EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

1.200,00

R$

9,95

R$

11.940,00

R$

12,01

R$ 14.415,12

42

EMOP

22.020.0015-0

ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA

M2

1.200,00

R$

0,92

R$

1104,00

R$

R$ 133284

43

EMOP

03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1@
CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU PICARRA),ATE 150M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

ESCORAMENTO E

M3

240,00

R$

67,69

R$

16.245,60

R$

81,72

R$ 19.613,30

4.4

EMOP

03.001.0010-0

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL
DE 2°CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE
150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

20,00

149,32

R$

2.986,40

180,27

R$ 3.605,48

45

EMOP

04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA
CARGADESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

450,00

42,65

R$

1919250

51,49

R$ 23171,08

4.6

EMOP

04.005.0140-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

TXKM

19.080,00

0,88

R$

16.790,40

R$ 20.270,59

47

SCo

TC10.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE.

450,00

15,78

R$

7.101,00

R$

18,06

R$ 8.127,09




ITEM

ORIGEM

coDIGOS

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI

PG.UNIT. S/

BDI

TOTALS/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTALC/ BDI

4.8

EMOP

01.009.0050-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E
EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM
TRANSPORTE ATE 50KM

UN

2,00

R$ 13.066,28

R$

26.132,56

R$

15.774,92

R$ 31.549,83

4.9

EMOP

01.004.0024-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM
ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

450,00

416,06

R$

187.227,00

R$

502,31

R$ 226.039,14

410

EMOP

01.002.0028-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM
SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

117,40

197,10

R$

23139,54

R$

237,96

R$ 27.936,36

41

EMOP

01.004.0025-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM
ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO
HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

167,00

R$

526,26

R$

87.885,42

R$

635,35

R$ 106.104,05

412

EMOP

01.004.0043-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM
ROCHA SADIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

90,00

R$

984,81

R$

88.632,90

R$

1188,96

R$ 107.006,49

413

EMOP

01.002.0066-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM
ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8"VERTICALINCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

72,00

R$

327,69

R$

23.593,68

R$

395,62

R$ 28.484,64

414

EMOP

01.002.0081-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM
ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICALINCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

18,00

R$

704,53

R$

12.681,54

R$

850,58

R$ 15.310,42

415

EMOP

10.003.0030-0

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE
50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM
RESISTENCIA.  DE  20MPA,CONFORME  ABNT  NBR
6122INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
(CIMENTO,AREIA E ACO) EXCLUSIVE PERFURACAO

90,00

R$

156,70

R$

14.103,00

R$

189,18

R$ 17.026,55

416

EMOP

10.012.0155-0

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

18,00

R$

267,05

R$

4.806,90

322,41

R$ 5.803,36

417

EMOP

11.020.0011-1

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
32MM(11/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E
15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS,PROTECAO
ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO
EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

392,00

R$

153,67

R$

60.238,64

R$

185,53

R$ 72.726,07

418

EMOP

07.050.0050-0

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

92,07

R$

1146,16

R$

105.526,95

R$

1.383,76

R$ 127.402,68

419

EMOP

06.082.0050-0

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVCDIAMETRO DE
2'INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL
DRENANTE

23,00

R$

20,34

R$

467,82

24,56

R$ 564,79

4.20

EMOP

06.082.0010-0

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE
DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

450,00

R$

30,91

R$

13.909,50

R$

37,32

R$ 16.792,92

421

EMOP

06.085.0020-0

CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,
INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

18,00

R$

196,19

R$

3.631,42

R$

236,86

R$ 4.263,48

422

EMOP

11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO ~ MECANICO  E
ACABAMENTO

M3

56,05

R$

636,77

R$

35.690,95

768,77

R$ 43.089,69

423

EMOP

11.003.0020-0

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG
DE CIMENTO PORM3 DE  CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

48

514,31

R$

214981

R$

620,93

R$ 2.595,47

424

EMOP

11.004.0069-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS
VERTICAISPARA ALTURA DEL50 A 500M,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

188,28

57,84

R$

10.890,11

R$

69,83

R$ 13.147,63

4.25

EMOP

11.005.0015-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM
DE  ESPESSURAPLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZESE
MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E
ESCORAMENTO

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE

M2

188,28

127,26

R$

23.960,51

R$

153,64

R$ 28.927,50




ITEM

ORIGEM

coDIGOS

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

SEM BDI

COMBDI
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BDI
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BDI
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4.26

EMOP

11.005.0001-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E
TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURAPLASTIFICADAS, SERVINDO 4  VEZESE A
MADEIRA  AUXILIAR ~ SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

4,80

R$

98,54

R$

472,99

R$

18,97

R$

571,04

4.27

EMOP

07.001.0050-1

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO
MANUAL

M3

0,30

R$

612,46

R$

183,73

R$

739,42

R$

221,82

428

EMOP

11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50,COM  SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO ~ (ADERENCIA) IGUAL A 15DIAMETRODE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE  CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM
E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG

82,28

R$

13,44

R$

1105,84

R$

16,23

R$

1.335,08

4.29

EMOP

11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM  SALIENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 15DIAMETRODE 8 A
125MMDESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM
E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG

4.697,61

R$

12,46

58.5632,22

R$

15,04

70.665,67

4.30

EMOP

E
20.026.0001-0

DESCIDA D'AGUARETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO
ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA, TENDO NA BASE 0,60M
DE ALTURA  0,20MMEDIDAPELO  COMPRIMENTO
REALINCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO
SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA

2,40

R$

325,17

R$

780,40

R$

392,58

942,18

431

EMOP

20.029.0001-0

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA
ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVACAOMEDIDO POR VOLUME DE PEDRA
ARGAMASSADA

M3

0,48

R$

704,82

338,31

R$

850,93

R$

408,44

432

EMOP

03.010.0101-0

COMPACTACAO DE  ATERROEM  CAMADAS  DE
20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR
PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

M3

66,40

R$

47,24

R$

3136,73

R$

57,03

R$

3.786,97

433

EMOP

09.001.0001-1

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO
CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE
COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL
DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO
TERRENO

M2

159,00

R$

17,93

2.850,87

R$

21,65

R$

3.441,84

4.34

EMOP

14.002.0209-0

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO
DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS
DE 11/4" NA HORIZONTALPILARETES DE CONCRETO COM
SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE
TODOS OS MATERIAIS E PINTURAFORNECIMENTO E
COLOCACAO

40,00

R$

492,33

R$

19.693,20

R$

594,39

R$

23.775,60

5.0

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$

82.063,80

RS

99.075,62

51

EMOP

COMPOSIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

100,00

R$

820,64

R$

82.063,80

R$

990,76

R$

99.075,62

6.0

CUSTOS OPERACIONAIS

R$

11.360,64

RS

13.002,21

6.1

EMOP

05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
SANITARIAS ADEQUADAS

UN

264,00

R$

8,50

R$

2244,00

R$

R$

256824

6.2

EMOP

05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E
SANITARIAS ADEQUADAS

UN

264,00

R$

15,00

R$

3.960,00

R$

177

R$

4.532,22

6.3

EMOP

05.100.0024-0

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS
MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO
DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

UNXMES

12,00

R$

270,00

R$

3.240,00

R$

309,02

R$

3.708,18

6.4

EMOP

05.100.0026-0

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E
VOLTA

UN

264,00

R$

7,26

R$

1.916,64

R$

8,31

R$

2.193,57

=~ TOTAL DO ORGAMENTO (c/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES)

SEM BDI

R$

1.609.446,92

COMBDI

RS

1.938.423,59




ONS ORCI1O

== Pro-Saquarema

ANEXO D - ORGAMENTO DESONERADO



PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA:
LOCAL:
PRAZO:

OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ

6 MESES

CONTIBUIGAO PREVIDENCIARIA: DESONERADO

10: EMOP [ SCO - SET/2023 | SICRO - JUL[2023

SERVIGOS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

BDI1:
BDI 2:

26,84%
20,25%

ITEM ORIGEM

copiGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

COMBDI

PG.UNIT.S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
BDI

TOTAL C/ BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

RS

103.432,51

RS

130.956,43

1 EMOP

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRAFORNECIMENTO E
COLOCACAO

M2

10,00

R$ 514,14

R$

5.141,40

R$ 652,14

R$

6.521,35

12 EMOP

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)
P/ESCRITORIO,MEDINDO ~ APROX.2,30M LARGURA,6,00M
COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO
C/NERVURAS ~ TRAPEZOIDAISISOLAMENTO ~ TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVALINCLUINDO INSTALACOES
ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA  (VIDE  ITEM
04.013.0015)

UNXM
ES

18,00

R$ 700,00

R$

12.600,00

R$ 887,88

15.981,84

13 EMOP

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MobuLo METALICO
ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPRE 250M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS ~ TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO ~ TERMO-
ACUSTICO  FORRO,CHASSISREFORCADO ~ E  PISO
COMPENSADO NAVALINCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1
BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E
DESCARGA (04.013.0015)

UNXM
ES

6,00

R$ 900,00

R$

5.400,00

R$ 1141,56

6.849,36

14 EMOP

02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO
ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSIS ~ REFORCADO  PISO  COMPENSADO
NAVALINCLINST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO
ACESS.7 BACIAS SANITARIAS2 LAVATORIOS E 2
MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300), CARGA E
DESCARGA(04.013.0015)

UNXM
ES

6,00

R$ 1.400,00

R$

8.400,00

R$ 177576

R$

10.654,56

15 EMOP

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA
FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXK

980,00

R$ 32,92

32.261,60

R$ 41,76

R$

40.920,58

16 EMOP

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE  CONTAINERSEGUNDO
DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

10,00

R$ 83,45

R$

834,50

R$ 105,85

R$

1.058,47

17 EMOP

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM
TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA
DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

321,20

R$ 36,64

R$

11.768,76

R$ 46,47

R$

14.927,48

18 EMOP

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE
REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

P

$ 4.336,95

R$

4.336,95

b

$ 5.500,99

R$

5.500,98

19 EMOP

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE
ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE
OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

1,00

P

$  2198,02

R$

2198,02

R$ 278797

R$

2.787,96

110 EMOP

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,31M
ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA
DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL
HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE
SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXM
ES

6,00

o

$ 1.200,00

R$

7.200,00

R$ 1522,08

R$

9.132,48




ITEM

ORIGEM

coDpIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

COMBDI

PG.UNIT.S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTAL C/ BDI

1

EMOP

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM
TELA PLASTICA NA COR LARANJA ou
AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

496,80

R$ 099 | R$

491,83

R$

623,83

112

EMOP

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE
ACORDO COM  ARESOLUCAO DA  PREFEITURA-
RJ,COMPREENDENDO  FORNECIMENTO,COLOCACAO  E
PINTURA DOS  SUPORTES DE  MADEIRA COM
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)
VEZES

10,00

36,30

4,60

R$

46,04

113

EMOP

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA
VIA PUBLICADE ACORDO COM A RESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO  E
COLOCACAO DE TODOS os MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS
ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES (¢)
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

3,00

R$ 16,90 | R$

350,70

R$

148,28

R$

444,82

114

EMOP

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA
PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-
RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA
PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

10,00

R$ 97,66 | R$

976,60

123,87

R$

1.238,71

115

EMOP

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAQ,UsSO E
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA
E DESCARGA

M2

10,00

R$ 8173 | R$

817,30

103,67

R$

1.036,66

116

EMOP

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA
PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE
RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE CHAPAEM CADA
APLICACAO

M2

30,00

R$ 586 | R$

175,80

R$

R$

222,98

117

EMOP

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETECOM
DIAMETRO DE 1/2"

UN

9,00

R$ 28059 | R$

252531

355,90

R$

3.20310

118

EMOP

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O
FORNECIMENTO DE TODO o
MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO
DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETECOM
DIAMETRO DE 3/4"

UN

5,00

R$ 281,67 | R$

1.408,35

R$

357,27

R$

1.786,35

119

EMOP

09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E
DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A
5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUKXILIO DE
EQUIPAMENTO MECANICO

UN

5,00

R$ 33262 | R$

1.663,10

R$

421,90

R$

2109,47

SCO

PJ 09.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA
NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E
ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

20,00

180,00 | R$

3.600,00

R$

216,45

R$

4.329,00

121

EMOP

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO
ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO
CONCRETO E CONSTANDO DE COLETAMOLDAGEM E
CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7E
28 DIAS E "SLUMP TEST',MEDIDO POR M3 DE CONCRETO
COLOCADO NAS FORMAS

M3

56,05

R$ 22,23 | R$

1.245,99

R$

28,20

R$

1.580,41

2.0

DRENAGEM

RS

278.077,01

RS

349.861,88

21

EMOP

06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL
(NODULAR)  ARTICULADO,CIRCULARDN  600MM,COM
TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA
PARA  MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR
10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANO TRACO 14 EM VOLUME.FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO

UN

14,00

R$ 56704 | R$

7.938,56

R$

719,23

10.069,26




ITEM
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coDpIGos
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22

EMOP

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A
0,70M DE DIAMUTILIZANDO  ARG.CIM.AREIATRACO
1:4SENDO  PAREDES CHAPISCADAS E  REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS
FERRO FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

14,00

R$ 268392

R$ 37.574,88

R$ 340428

R$ 47.659,97

23

SICRO

2003399

DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS

32,00

R$ 683,07

R$ 21.858,24

R$ 866,41

R$ 27.724,98

2.4

SCO

DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM
PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES INTERNAS DE
(0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM
CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA
PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA
CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO
FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAGAO E
REATERRO.(DESONERADO)

UN

21,00

1559,07

R$ 32.740,47

R$ 197752

R$ 41.528,01

25

EMOP

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO  TUBO,CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO
DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

205,00

R$ 232,75

R$ 47.713,75

R$ 29522

R$ 60.520,12

26

EMOP

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME
ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM
DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA
GERATRIZ SUPERIOR DO  TUBO,CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO
DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

55,00

R$ 25825

R$ 14.203,75

R$ 327,56

R$ 18.016,03

27

EMOP

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 19
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

102,60

R$ 58,65

R$ 6.017,49

R$ 74,39

R$ 7.632,57

28

EMOP

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES
PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU
CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

300,26

R$ 19,62

R$ 5.891,10

R$ 24,89

R$ 7.472,27

29

EMOP

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO
ESCAVADEIRA  HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

25,32

R$ 24,47

R$ 619,58

R$ 31,04

R$ 785,87

210

EMOP

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL
DE 1°CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU
OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$ 281

R$ 42,16

R$ 35,65

R$ 53,48

21

EMOP

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA
VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E
SERRACAO coMm BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM  UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM
TALUDES VALA/CAVAENTRE 1,50 E  300M  DE
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL
PARA REMOCAO

M3

0,08

P

$ 153380

R$ 122,70

R$ 194547

R$ 155,63
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212

EMOP

05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM',COM
LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE
MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-
DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O
COMPRIMENTO DA VALA

M2

4317

R$

34,64

R$

1.495,40

R$

43,94

R$

1.896,77

213

EMOP

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

20,24

R$

173,03

R$

3.502,12

R$

219,47

R$

4.442,09

EMOP

03.01.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR
PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

269,75

R$

22,90

R$

6.177,27

R$

29,05

R$

7.835,23

215

EMOP

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

284,35

R$

15,44

R$

32.825,36

R$

138,82

R$

39.472,50

216

EMOP

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM
CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM
MATERIAL DE BOA QUALIDADE EXCLUSIVEESTE

M3

47,60

R$

36,23

R$

1.724,54

R$

45,95

R$

218741

217

EMOP

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE
PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE
ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO
DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

916,30

R$

26,34

R$

24135,34

R$

33,41

R$

30.613,21

218

EMOP

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COoM [¢]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

660,82

R$

R$

2.332,69

R$

4,48

R$

2.958,75

219

EMOP

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

28.018,77

R$

0,74

R$

20.733,88

R$

0,94

R$

26.298,41

220

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME  LEGISLAGAO ~ PERTINENTE.
(DESONERADO)

660,82

15,78

R$

10.427,73

R$

18,98

R$

12.5639,32

3.0

PAVIMENTAGAO

RS

227.984,69

288.593,14

31

EMOP

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM
MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

365,40

R$

R$

2.784,34

R$

9,67

R$

3.531,66

32

EMOP

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA
QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

17,64

R$

22,90

R$

403,95

R$

29,05

R$

512,37

33

EMOP

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO
METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

22,58

R$

115,44

R$

2.606,63

R$

138,82

R$

3.134,47

3.4

EMOP

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITODE ACORDO COM AS
"INSTRUCOES PARAEXECUCAO"DO DER-RJ.O CUSTO
INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE
AGUA E SE APLCA A AREA  EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE
CORRETIVOS

M2

1102,50

R$

R$

1.830,15

R$

R$

232131

35

EMOP

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA ,INCLUSIVE
ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

206,63

R$

164,07

R$

33.901,78

R$

20811

R$

43.001,00

3.6

EMOP

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

M3

206,63

R$

151,37

R$

31.277,58

R$

192,00

R$

39.672,48

37

EMOP

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO
USINADO  15MPAMOLDADO “IN  LOCO"ATRAVES DE
MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE
BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE
BASE E TOPOGRAFIA

400,00

R$

50,03

R$

20.012,00

R$

63,46

R$

25.383,20
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38

EMOP

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO
COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

M2

1.097,50

R$

8.066,62

R$ 9,32

R$

10.231,66

39

EMOP

08.015.0060-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM
AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO
PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS
E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA
PISTA

131,70

419,88

R$

55.298,19

R$ 532,58

R$

70.140,21

3.10

EMOP

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGADESCARGA E MANOBRA DE
CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

131,70

R$

0,94

R$

123,79

R$ 119

R$

157,01

3n

EMOP

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA
ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE
MADEIRA  INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO

M2

600,00

64,57

R$

38.742,00

R$ 81,90

R$

49.140,30

3.12

EMOP

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO
MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA
MAXIMA DE B80CMPARA SUPORTEDE CAMADA DE
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

120,00

R$

77,63

R$

9.315,60

R$ 98,47

R$

11.815,89

313

EMOP

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE
1,30M3 EXCLUSIVE DESPESAS COM (¢]
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

394,52

R$

R$

1.392,65

R$ 4,48

R$

1.766,42

314

EMOP

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 40KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI7T

TXKM

21.626,89

R$

0,74

R$

16.003,89

R$ 0,94

R$

20.298,99

315

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME  LEGISLAGAO  PERTINENTE.
(DESONERADO)

394,52

15,78

R$

6.225,52

R$ 18,98

7.486,17

4.0

CONTENGAO

RS

821.363,99

RS

1.041.349,50

41

EMOP

01.005.0001-A

PREPARO  MANUAL DE  TERRENO,COMPREENDENDO
ACERTO,RASPAGEM  EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

1.200,00

R$

8,62

R$

10.344,00

R$ 10,93

R$

13.120,32

42

EMOP

22.020.0015-A

ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA

M2

1.200,00

R$

0,80

R$

960,00

R$ 1,01

R$

1.217,64

43

EMOP

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1@
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3

240,00

R$

58,65

R$

14.076,00

R$ 74,39

R$

17.853,98

4.4

EMOP

03.001.0010-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL
DE 2°CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE
150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE ESCORAMENTO E
ESGOTAMENTO

M3

20,00

R$

129,39

R$

2.587,80

R$ 164,12

R$

3.282,36

45

EMOP

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS, TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA
CARGADESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE
8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

450,00

39,30

R$

17.685,00

R$ 49,85

R$

22.431,64

4.6

EMOP

04.005.0140-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER
NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIARA VELOCIDADE
MEDIA DE 50KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO
DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI2T

TXKM

19.080,00

0,87

R$

16.599,60

R$

21.054,78




ITEM

ORIGEM

coDpIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

COMBDI

PG.UNIT.S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/

BDI

TOTAL C/ BDI

47

SCO

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS
EM LOCAIS DE OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS
ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME  LEGISLAGAO  PERTINENTE.
(DESONERADO)

450,00

1578 | R$

7.101,00

R$

18,98

R$

8.538,93

4.8

EMOP

01.009.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E
EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM
TRANSPORTE ATE 50KM

UN

R$ 161814 | R$

23.236,28

14.736,45

R$

29.472,89

4.9

EMOP

01.004.0024-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM
ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

450,00

R$ 37709 | R$

169.735,50

R$

478,43

R$

215.292,46

410

EMOP

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM
SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

17,40

R$ 17810 | R$

20.908,94

R$

225,90

R$

26.520,89

41

EMOP

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM
ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO
HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

167,00

R$ 479,99 | R$

80.158,33

R$

608,82

R$

101.672,82

412

EMOP

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM
ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

90,00

R$ 89279 | R$

80.351,10

R$

1132,41

R$

101.917,33

413

EMOP

01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM
ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8"VERTICALINCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

72,00

R$ 296,03 | R$

21.314,16

R$

375,48

R$

27.034,87

4.14

EMOP

01.002.0081-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM
ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA
SONDA EM CADA FURO

18,00

R$ 641,30 | R$

11.5643,40

R$

813,42

R$

14.641,64

415

EMOP

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE
50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM
RESISTENCIA DE  20MPA,CONFORME ~ ABNT  NBR
6122INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

90,00

R$ 149,61 | R$

13.464,90

R$

189,77

R$

17.078,87

416

EMOP

10.012.0155-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

18,00

R$ 23350 | R$

4.203,00

R$

296,17

R$

5.331,08

417

EMOP

11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE
32MM(11/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E
15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS,PROTECAO
ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO
EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

392,00

R$ 144,64 | R$

56.698,88

R$

183,46

R$

71.916,82

418

EMOP

07.050.0050-A

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

92,07

R$ 112,84 | R$

102.459,17

R$

1.411,53

R$

129.959,21

419

EMOP

06.082.0050-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE
2'INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL
DRENANTE

23,00

R$ 19,01 | R$

437,23

241

R$

554,58

4.20

EMOP

06.082.0010-A

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE
DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

450,00

R$ 2811 | R$

12.649,50

R$

35,65

R$

16.044,61

4.21

EMOP

06.085.0020-A

CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,
INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

18,00

R$ 189,55 | R$

3.411,90

R$

240,43

R$

4.327,65

4.22

EMOP

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE
USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO ~ MECANICO  E
ACABAMENTO

M3

56,05

R$ 62579 | R$

35.075,52

793,75

R$

44.489,79

4.23

EMOP

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG
DE  CIMENTO PORM3 DE  CONCRETO,INCLUSIVE
MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO

M3

48

R$ 48804 | R$

2.040,00

R$

619,03

R$

258754




ITEM

ORIGEM

coDpIGos

DESCRIGAO

UNID.

QUANT.

COMBDI

PG.UNIT.S/
BDI

TOTAL S/ BDI

PG.UNIT.C/
TOTAL C/ BDI
BDI

424

EMOP

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS
VERTICAIS,PARA ALTURA DEL50 A 5,00M,COM 30% DE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

188,28

R$ 5341 | R$ 10.056,03

R$ 67,75 | R$ 12.755,06

4.25

EMOP

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM
DE  ESPESSURAPLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZESE
MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

188,28

R$ 16,85 | R$ 22.000,51

R$ 148,21 | R$ 27.905,44

4.26

EMOP

11.005.0001-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA
COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS E
TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURA PLASTIFICADAS,SERVINDO 4  VEZESE A
MADEIRA  AUXILIAR  SERVINDO 3  VEZES,INCLUSIVE
FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

4,80

R$ 8813 | R$ 423,02

R$ m78 | R$ 536,56

4.27

EMOP

07.001.0050-B

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO
MANUAL

M3

0,30

R$ 58323 | RS 174,96

R$ 739,77 | R$ 221,93

4.28

EMOP

11.009.0070-B

BARRA DE ACO CA-50,COM  SALENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE  CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO ~ (ADERENCIA)  IGUAL A  1,5DIAMETRODE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM
E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG

82,28

R$ 1268 | R$ 1.043,31

R$ 16,08 | R$ 1.323,33

429

EMOP

11.009.0072-B

BARRA DE ACO CA-50,COM  SALENCIA OU
MOSSA,COEFICIENTE DE  CONFORMACAO SUPERFICIAL
MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 15DIAMETRODE 8 A
125MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E
ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM
E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG

4.697,61

R$ 179 | R$ 55.384,82

R$ 14,95 | R$ 70.249,93

4.30

EMOP

20.026.0001-A

DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO
ARMADO,COM 0Q,JOM DE ESPESSURA,TENDO NA BASE
0,60M E DE ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO
REALINCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO
SOLO A CADA 5,00MCOM FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS E ESCAVACAOEXCLUSIVE DISSIPADOR DE
ENERGIA

2,40

R$ 30213 | R$ 72511

R$ 38322 | R$ 919,73

4.31

EMOP

20.029.0001-A

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA
ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA
ARGAMASSADA

M3

0,48

R$ 639,86 | R$ 307,13

R$ 81,60 | R$ 389,56

4.32

EMOP

03.010.0101-A

COMPACTACAO DE  ATERROEM  CAMADAS  DE
20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR
PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

M3

66,40

R$ 4456 | R$ 2.958,78

R$ 56,52 | R$ 3.752,92

4.33

EMOP

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO
CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE
COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL
DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO
TERRENO

M2

159,00

R$ 16,89 | R$ 2.685,51

R$ 2142 | R$ 3.406,28

4.34

EMOP

14.002.0209-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO
DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS
DE 1.1/4" NA HORIZONTALPILARETES DE CONCRETO COM
SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE
TODOS OS MATERIAIS E PINTURAFORNECIMENTO E
COLOCACAO

40,00

R$ 46409 | R$ 18.563,60

R$ 58865 | R$ 23.546,06




SEM BDI COMBDI
ITEM |  ORIGEM coDpIGos DESCRIGCAO UNID. QUANT. PG.UNIT.S/ PG.UNIT.C/
TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI
BDI BDI
5.0 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 71.105,70 R$ 90.190,46
5.1 EMOP COMPOSIGAO | ADMINISTRAGAO LOCAL % 100,00 | R$ 706 | R$ 7110570 | R$ 901,90 | R$ 90.190,46
6.0 CUSTOS OPERACIONAIS RS 11.360,64 R$ 13.661,13
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO
6.1 EMOP 05.100.0020-A |PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E| UN 264,00 | R$ 850 | R$ 2.244,00 | R$ 10,22 | R$ 2.698,39
SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
6.2 EMOP 05.100.0022-A [CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E| UN 264,00 | R$ 15,00 | R$ 3.960,00 | R$ 1804 | R$ 4.761,90
SANITARIAS ADEQUADAS
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS
UNXM
6.3 EMOP 05.100.0024-A |MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO 1200 | R$ 270,00 | R$ 324000 | R$ 32468 | R$ 3.896,10
ES
DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E
6.4 EMOP 05.100.0026-A UN 264,00 | R$ 726 | R$ 191664 | R$ 873 | R$ 2.304,74
VOLTA
------------------- TOTAL DO ORGAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) SEM BDI R$ 1.513.324,54 COMBDI R$ 1.914.612,54




ONS ORCI1O

== Pro-Saquarema

ANEXO E - CRONOGRAMA



PRAZO: 6,00 meses
OBRA: OBRAS ESTABILIZAQAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

LOCAL: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ

CRONOGRAMA FiSICO-FINANACEIRO

- MES 1 MES 2 MES 3
ITEM DESCRIGAO TOTAL % - - -
Periodo Acumulado Periodo Acumulado Periodo Acumulado
70,00% 70,00% 6,00% 76,00% 6,00% 82,00%
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 130.956,43 6,84%
R$ 91.669,50 R$ 91.669,50 R$ 7.857,39 R$ 99.526,89 R$ 7.857,39 | R$ 107.384,28
10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 50,00%
2.0 DRENAGEM R$ 349.861,88 18,27%
R$ 34.986,19 | R$ 34.986,19 R$ 52.479,28 R$ 87.465,47 R$ 87.465,47 | R$ 174.930,94
~ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00%
3.0 PAVIMENTAGCAO R$ 288.59314 15,07%
R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 43.288,97 | R$ 43.288,97
N 5,00% 5,00% 15,00% 20,00% 25,00% 45,00%
4.0 CONTENGAO R$ 1.041.349,50 54,39%
R$ 52.067,48 R$ 52.067,48 R$ 156.202,43 R$ 208.269,91 R$ 260.337,36 | R$ 468.607,27
N 9,87% 9,87% 1,96% 21,83% 22,03% 43,86%
5.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 90.190,46 4%
R$ 8.901,85 | R$ 8.901,85 R$ 10.785,39 R$ 19.687,24 R$ 19.870,87 | R$ 39.558,11
9,87% 9,87% 1,96% 21,83% 22,03% 43,86%
6.0 CUSTOS OPERACIONAIS R$ 13.661,13 0,71%
R$ 1.348,36 | R$ 1.348,36 R$ 1.633,66 R$ 2.982,02 R$ 3.009,84 | R$ 5.991,86
9,8701% 9,8701% 11,9585% 21,8285% 22,0321% 43,8606%
TOTAL DO ORGAMENTO| R$ 1.914.612,54 100,00%
R$ 188.973,38 | R$ 188.973,38 R$ 228.958,15 | R$ 417.931,53 R$ 421.829,90 | R$ 839.761,43
MES 4 MES 5 MES 6
Periodo Acumulado Periodo Acumulado Periodo Acumulado
6,00% 88,00% 6,00% 94,00% 6,00% 100,00%
R$ 7.857,39 R$ 15.241,67 R$ 7.857,39 R$ 123.099,06 R$ 7.857,39 R$ 130.956,45
25,00% 75,00% 15,00% 90,00% 10,00% 100,00%
R$ 87.465,47 | R$ 262.396,41 R$ 52.479,28 | R$ 314.875,69 R$ 34.986,18 | R$ 349.861,87
20,00% 35,00% 30,00% 65,00% 35,00% 100,00%
R$ 57.718,63 | R$ 101.007,60 R$ 86.577,94 | R$ 187.585,54 R$ 101.007,60 R$ 288.59314
25,00% 70,00% 20,00% 90,00% 10,00% 100,00%
R$ 260.337,38 R$ 728.944,65 R$ 208.269,90 | R$ 937.214,55 R$ 104.134,95 R$ 1.041.349,50
22,83% 66,69% 19,62% 86,30% 13,70% 100,00%
R$ 20.589,59 R$ 60.147,70 R$ 17.69105 | R$ 77.838,75 R$ 12.351,70 | R$ 90.190,45
22,83% 66,69% 19,62% 86,30% 13,70% 100,00%
R$ 3.118,70 R$ 9.110,56 R$ 2.679,66 R$ 1.790,22 R$ 1.870,91 R$ 13.661,13
22,8290% 66,6897% 19,6152% 86,3049% 13,6951% 100,0000%
R$ 437.087,16 | R$ 1.276.848,59 R$ 375.555,22 | R$ 1.652.403,81 R$ 262.208,73 | RS 1.914.612,54




ONS ORCI1O

== Pro-Saquarema

ANEXOF - VANTAJOSIDADE



ANALISE DE VANTAJOSIDADE

OBRA: OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

ENDERECO: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA - RJ
MES BASE: EMOP / SCO - SET/2023 | SICRO - JUL/2023

Em atendimento ao Art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93, onde deve administragdo selecionar a
proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de contribuicdo destinado &

seguridade social conforme as Leis Federais n° 8.212/91 e 12.546/11, adotando o menor preco

global.
PRECO TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI
NAO DESONERADO DESONERADO
Total do Orgamento com BDI Total do Orgamento com BDI
RS 1.938.423,59 RS 1.914.612,54

l

PROPOSTA A SER UTILIZADA

DESONERADO




ONS ORCI1O

== Pro-Saquarema

~

ANEXO G - COMPOSIGAO DE BDI



COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

NAO DESONERADO
OBRA: OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
LOCAL: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro + Garantia 0,32
R Risco 0,50
Total dogrupo A 4,62
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 6,64
Total do grupo C 6,64
Grupo D Impostos
c.l PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo Municipio de Saqurema 5,00

o Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 50.00%
tributéaria municipal '

Férmula para o cdlculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )

BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+1))/(1-1))-1 20,73%

Saquarema, de de 2023.




COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

NAO DESONERADO
OBRA: OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
LOCAL: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 1,50
SG Seguro + Garantia 0,30
R Risco 0,56
Total dogrupo A 2,36
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 3,50
Total do grupo C 3,50
Grupo D Impostos
c.l PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 0,00
Total do grupo D 6,65
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo Municipio de Saqurema 5,00
o Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 50.00%
tributéaria municipal '
Férmula para o cdlculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 14,45%

Saquarema,

de de 2023.




COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DESONERADO
OBRA: OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
LOCAL: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 3,80
SG Seguro 0,32
R Risco 0,50
Total dogrupo A 4,62
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 1,02
Total do grupo B 1,02
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 6,64
Total do grupo C 6,64
Grupo D Impostos
c.l PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 4,50
Total do grupo D n15
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo Municipio de Saqurema 5,00
o Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 50.00%
tributéaria municipal '
Férmula para o cdlculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 26,84%

Saquarema,

de de 2023.




COMPOSIGAO DA TAXA DE BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS
CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

DESONERADO
OBRA: OBRAS ESTABILIZAGAO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS
LOCAL: PORTO DA ROGA - SAQUAREMA -RJ
Grupo A Despesas indiretas
AC Administragdo central 1,50
SG Seguro 0,30
R Risco 0,56
Total dogrupo A 2,36
Grupo B Bonificagéo
DF Despesas Financeiras 0,85
Total do grupo B 0,85
Grupo C Bonificagéo
L Lucro 3,50
Total do grupo C 3,50
Grupo D Impostos
c.l PIS 0,65
c.2 COFINS 3,00
Cc.3 ISSQN 3,00
c.4 INSS 4,50
Total do grupo D n15
ISS Aliquota do ISS utilizada pelo Municipio de Saqurema 5,00
o Estimativa de percentual da base de calculo para o ISS, baseada na legislagéio 50.00%
tributéaria municipal '
Férmula para o cdlculo do B.D.I. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = (((1+AC+s+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 20,25%

Saquarema,

de de 2023.
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RESUMO - CURVA ABC

ORDEM

ITEM

cobpico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

51

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICAINCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

R$

6.521,35

34

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M
LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 250M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM
COMPENSADO NAVALINCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM
04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES

R$

15.981,84

50

02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPRE 2,560M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO
TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVALINCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1

UNXMES

R$

6.849,36

4

02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M
LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVALINCLINST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO SANITARIAS,2

LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

ACESS.7 BACIAS

UNXMES

R$

10.654,56

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E
DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

R$

40.920,58

80

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

UN

R$

1.058,47

35

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO
GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE
ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE
EXTERNA

UTILIZACAO,INCLUSIVE

M2

R$

14.927,48

52

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO
SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAOEXCLUSIVE REPOSICAO DA
PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN

R$

5.500,98

66

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICAEM BAIXA
TENSAOPARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$

2.787,96

44

110

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA X1,56M LARGURA E 116M
PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE
QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO
PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

R$

9.132,48

84

n

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU
AMARELA,CONSIDERANDO 2
APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

M2

R$

623,83

95

112

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM ARESOLUCAO DA
PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE
MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

R$

46,04

88

113

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS
OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

R$

444,82

78

114

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICADEACORDO COM A
RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E
DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN

R$

1.238,71

81

115

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQOUSO E
CHAPAEM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE

M2

R$

1.036,66




ORDEM

ITEM

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

90

116

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8"PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM
TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADAMEDIDA PELA AREA DE
CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

R$

222,98

63

117

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E
REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

R$

3.203,10

74

118

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E
REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E
REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

R$

1.786,35

72

119

09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE
3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN

R$

2109,47

56

1.20

PJ 09.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO
ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M. FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

R$

4.329,00

76

1.21

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O
CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS
DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28
DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3

R$

1.580,41

43

21

06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULARDN
600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE
D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

R$

10.069,26

22

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO
ARG.CIM.AREIATRACO 1:4SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE
C/ARG.ENCHIMENTO  BLOCOS E BASE EM CONCRETO  SIMPLESTAMPA  DE
CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

47.659,97

21

23

2003399

DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

R$

27.724,98

24

DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSOES
INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES
(FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15
MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOGO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.(DESONERADO)

UN

R$

41.528,01

25

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

60.520,12

30

26

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ
SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAOQ,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

18.016,03

47

27

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

7.632,57

49

2.8

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 150M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE
0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$

7.472,27




ORDEM

ITEM

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

83

29

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ATE 150M DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

M3

R$ 785,87

94

210

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE
FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$ 53,48

93

21

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3°CATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR
COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE
EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVAENTRE 150 E 3,00M DE PROFUNDIDADEINCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$ 155,63

73

212

05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM',COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE
2,50M,INCLUSIVE  MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A
MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)
VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2

R$ 1.896,77

55

213

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

R$ 4.442,09

46

214

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL
COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

M3

R$ 7.835,23

215

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$ 39.472,50

7

216

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACOEM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA
MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3

R$ 2187,41

217

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO
ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURAINCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO
CANTEIRO DE SERVICO

M2

R$ 30.613,21

65

218

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR
DIA DE 8H

R$ 2.958,75

24

219

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESELCOM
CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM

R$ 26.298,41

39

220

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E
DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$ 12.539,32

60

31

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$ 3.531,66

87

32

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL
COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

M3

R$ 512,37

64

3.3

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$ 313447

69

34

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-
RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A
AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

R$ 2.32131

35

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,JINCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

R$ 43.001,00




ORDEM

ITEM

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

3.6

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAISMEDIDA APOS A
COMPACTACAO

M3

R$ 39.672,48

25

37

08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPAMOLDADO ’IN
LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1.3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

R$ 25.383,20

42

3.8

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAODE ACORDO COM AS 'INSTRUCOES PARA

EXECUCAQ",DO DER-RJ

M2

R$ 10.231,66

3.9

08.015.0060-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTEEXECUTADO EM UMA
INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E

CAMADA,DE ACORDO COM AS

OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

R$ 70.140,21

92

310

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU
12T

R$ 157,01

31

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1.3:3 EM
VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS
JEXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2

R$ 49.140,30

40

312

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE
20CM,ATE 80CM,PARA
CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO

UMA  ALTURA MAXIMA  DE SUPORTEDE CAMADA DE

DA TERRA

M3

R$ 11.815,89

75

313

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3EXCLUSIVE DESPESAS COM O
CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR
DIA DE 8H

R$ 1.766,42

29

314

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM
CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM

R$ 20.298,99

48

315

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E
DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$ 7.486,17

37

41

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE
0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTEEXCLUSIVE
COMPACTACAO

M2

R$ 13.120,32

79

42

22.020.0015-A

ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA

M2

R$ 1.217,64

31

43

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA (A(AREIAARGILA OU
PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$ 17.853,98

62

4.4

03.001.0010-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2°CATEGORIA(MOLEDO OU

ROCHA DECOMPOSTA)ATE 150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3

R$ 3.282,36

27

45

04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS
CARGADESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

MAO,PARALELOS, TERRA E TEMPOS PARA

CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

R$ 22.431,64

28

4.6

04.005.0140-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZAEXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO
AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/HEM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESELCOM
CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM

R$ 21.054,78




ORDEM

ITEM

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL COM BDI

45

4.7

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAGAO E
DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO
COMPROVADA CONFORME LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

8.538,93

4.8

01.009.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO
ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

R$

29.472,89

4.9

01.004.0024-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAO DE ROCHADIAMETRO
NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM
CADA FURO

R$

215.292,46

23

410

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTALINCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

R$

26.520,89

41

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAO DE ROCHADIAMETRO
HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA
EM CADA FURO

R$

101.672,82

412

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA. COM COROA DE DIAMANTEEM ROCHA SADIAMETRO

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA
EM CADA FURO

R$

101.917,33

22

413

01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ALTERACAO DE ROCHADIAMETRO
8" VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM
CADA FURO

R$

27.034,87

36

414

01.002.0081-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ROCHA

SADIAMETRO8",VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO
DA SONDA EM CADA FURO

R$

14.641,64

32

415

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50TJINJECAO DEARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

R$

17.078,87

53

416

10.012.0155-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

R$

5.331,08

417

11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50DIAMETRO DE 32MM(11/4"),COM COMPRIMENTO
900 E 1500M,INCLUSIVE
ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAQ,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

TOTAL ENTRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO

R$

71.916,82

4.18

07.050.0050-A

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

R$

129.959,21

85

419

06.082.0050-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E
MATERIAL DRENANTE

R$

554,58

33

420

06.082.0010-A

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON
E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

R$

16.044,61

57

4.21

06.085.0020-A

CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO
MATERIAL

M3

R$

4.327,65

422

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO
IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO
E ACABAMENTO

M3

R$

44.489,79

68

4.23

1.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE

CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

R$

258754

38

424

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAISPARA ALTURA DE]50 A 500M,COM
30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

R$

12.755,06

20

4.25

11.005.0015-A

FORMAS DE
ESPESSURA PLASTIFICADAS,SERVINDO 2
3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE

VEZESE MADEIRA AUXILIAR SERVINDO

M2

R$

27.905,44




ORDEM | ITEM copico DESCRIQAO UNIDADE TOTAL COM BDI

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E

86 426 11.005.0001-B TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR M2 R$ 536,56
SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

91 427 07.001.0050-B  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL M3 R$ 22193
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA

77 428 11.009.0070-B KG R$ 1.323,33
DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO
SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 15DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A

7 4.29 11.009.0072-B KG R$ 70.249,93
ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS
DESCIDA  D'AGUARETANGULAR(RAPIDO)EM  CONCRETO  ARMADO,COM  0,10M  DE
ESPESSURA, TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA 0,20MMEDIDAPELO COMPRIMENTO

82 4.30 20.026.0001-A M R$ 919,73
REALINCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA  ARGAMASSADA,INCLUSIVE  MATERIAIS DE

89 4.31 20.029.0001-A M3 R$ 389,56
ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
COMPACTACAO DE ATERROEM CAMADAS DE 20CMUTILIZANDO COMPACTADOR

59 4.32 03.010.0101-A M3 R$ 3.752,92
PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
PLANTIO DE GRAMA EM PLACASTIPO SAO CARLOS,BATATAISLARGA ESANTO

61 433 09.001.0001-B AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL M2 R$ 3.406,28
DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO
GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM
UM TUBO DE 3" E DOIS DE 11/4" NA HORIZONTALPILARETES DE CONCRETO COM SECAO

26 434 14.002.0209-A M R$ 23.546,06
QUADRADA DE 20CM E 105M DE ALTURAINCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E
PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5 51 COMPOSIGAO  |ADMINISTRAGAO LOCAL % R$ 90.190,46
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E

67 6.1 05.100.0020-A UN R$ 2.698,39
CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

54 6.2 05.100.0022-A UN R$ 4.76190
HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME

58 6.3 05.100.0024-A UNXMES | R$ 3.896,10
CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

70 6.4 05.100.0026-A | VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN R$ 2.304,74

RS 1.914.612,54




CURVA ABC

ORDEM

ITEM

copico

DESCRIGAO

UNIDADE
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PARTICIPAGAO

PARTICIPAGAO
ACUMULADA

CLASSIFICAGAO ABC

4.9

01.004.0024-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAO DE
ROCHADIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

R$

215.292,46

11,2447%

1,245%

418

07.050.0050-A

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

M3

R$

129.959,21

6,7878%

18,032%

412

01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO
HWG(100MM),INCLUSIVE  DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

R$

101.917,33

5,3231%

23,356%

41

01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTEEM ALTERACAO DE
ROCHA DIAMETRO HWG(TOOMM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

R$

101.672,82

5,3104%

28,666%

51

COMPOSIGAO

ADMINISTRAGAO LOCAL

R$

90.190,46

4,7106%

33,377%

417

11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM('I.T/4"),COM
COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO

EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

R$

71.916,82

3,7562%

37,133%

11.009.0072-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALENCIA OU MOSSACOEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENC\A) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO
ARMADO,COMPREENDENDO  10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO
NAS FORMAS

KG

R$

70.249,93

3,6691%

40,802%

3.9

08.015.0060-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO
EM UMA CAMADADE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO
CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E
COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAISEXCLUSIVE TRANSPORTE DA
USINA PARA PISTA

R$

70.140,21

3,6634%

44,465%

25

06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE
A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E
ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

R$

60.520,12

3,1610%

47,626%

31

13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINANA ESPESSURA DE 8CM,
NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS EXCLUSIVE PREPARO DO
TERRENO

M2

R$

49140,30

2,5666%

50,193%

22

06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE
ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE
DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E
REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM
CONCRETO  SIMPLES,TAMPA  DE ~ CONCR.ARMADO,DEGRAUS  FERRO
FUNDIDO,INCLFORN.TODOS OS MATERIAIS

UN

R$

47.659,97

2,4893%

52,682%

422

11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO
DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS
FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3

R$

44.489,79

2,3237%

55,006%

35

08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

R$

43.001,00

2,2459%

57,252%

24

DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS
DIMENSOES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA AGUAS PLUVIAIS, COM
BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA
GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO
E DO PESCOCO DA CAIXA PRE-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA NO TRAGO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO E REATERRO.(DESONERADO)

UN

R$

41528,01

2,1690%

59,421%

04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM

40.920,58

2,1373%

61,558%

36

08.001.0008-A

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA
APOS A COMPACTACAO

M3

R$

39.672,48

2,0721%

63,630%

215

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO
DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

39.472,50

2,0616%

65,692%

05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO
LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2

R$

30.613,21

1,5989%

67,291%

4.8

01.009.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM
E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM

UN

R$

29.472,89

1,5394%

68,830%

20

11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADADE 20MM DE
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO
3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO 5 DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

R$

27.905,44

1,4575%

70,288%
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21

23

2003399

DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS

R$

27.724,98

1,4481%

71,736%

22

413

01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ALTERACAO DE
ROCHA,DIAMETRO  8"VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO
CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

R$

27.034,87

1,4120%

73148%

23

410

01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM SOLO,DIAMETRO
HHORIZONTALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTERO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

R$

26.520,89

1,3852%

74,533%

24

219

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DET7T

TXKM

R$

26.298,41

1,3736%

75,906%

25

37

08.040.0005-A

MEIO-FIO [ SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO
15MPAMOLDADO "IN LOCO"ATRAVES DE MAQUINA ESPECIALMEDINDO EM
TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURAACABAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRANO TRACO 1:3COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

R$

25.383,20

1,3258%

77,232%

26

14.002.0209-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE
COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3 E DOIS DE 11/4° NA
HORIZONTALPILARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E
1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO
E COLOCACAO

R$

23.546,06

1,2298%

78,462%

27

45

04.006.0008-B

CARGA  MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA—DE»MAO,PARALELOS,TERRA E
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGADESCARGA E
MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE
UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

R$

22.431,64

11716%

79,634%

28

46

04.005.0140-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 5DKM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DEI2T

TXKM

R$

21.054,78

1,0997%

80,733%

29

314

04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE
CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE
OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 4UKM/H,EM CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DET7T

TXKM

R$

20.298,99

1,0602%

81,794%

30

26

06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR
8890,PARA  GALERIAS DE AGUAS PLUVIAISCOM DIAMETRO DE
400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIANOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO
E ASSENT.

R$

18.016,03

0,9410%

82,735%

31

43

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1° CATEGORIA
(A(AREIAARGILA OU PICARRA)ATE 150M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

17.853,98

0,9325%

83,667%

32

415

10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50TINJECAO
DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME
ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA
E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

R$

17.078,87

0,8920%

84,559%

33

420

06.082.0010-A

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE
TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO
TERRENO

R$

16.044,61

0,8380%

85,397%

34

02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO \CAVEL)
P/ESCR\TORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E
2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS
TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E
PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE
TRANSPORTE (VIDEITEM 04,005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM
04.013.0015)

UNXMES

RS

15.981,84

0,8347%

86,232%

35

02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS
DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE
UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRAUTILIZADO 2VEZES E
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2

RS

14.927,48

0,7797%

87,011%

36

414

01.002.0081-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIAEM ROCHA
SA,DIAMETROS8",VERTICALINCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E
INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

RS

14.641,64

0,7647%

87,776%

37

41

01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2

R$

13.120,32

0,6853%

88,461%

38

424

11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50
A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2

R$

12.755,06

0,6662%

89,128%
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39

220

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

12.539,32

0,6549%

89,783%

40

312

03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PAESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3

R$

11.815,89

0,6171%

90,400%

41

02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO \CAVEL),SANITAR\O-
VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO
NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS
REFORCADO PISO COMPENSADO
NAVALINCLINST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS
SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2
MICTORIOS,EXCLTRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES

10.654,56

0,5565%

90,956%

42

38

08.026.0001-A

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARA EXECUCAO',DO DER-RJ

M2

R$

10.231,66

0,56344%

91,491%

43

21

06.016.0007-A

TAMPAO  COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR)
ARTICULADO,CIRCULARDN  600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE
MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME
ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIANO
TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN

R$

10.069,26

0,56259%

92,017%

44

110

02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATILMEDINDO 2,3IM ALTURA XI1,56M
LARGURA E 116M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO
EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E
BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES

9132,48

0,4770%

92,494%

45

47

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

8.538,93

0,4460%

92,939%

46

214

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

7.835,23

0,4092%

93,349%

47

27

03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA
(A(AREIA,ARGILA ou PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADEEXCLUSIVE
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

7.632,57

0,3986%

93,747%

48

315

TC 09.05.0700

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,
MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME
LEGISLAGAO PERTINENTE. (DESONERADO)

R$

7.486,17

0,3910%

94,138%

49

28

03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
19CATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO

M3

R$

7.472,27

0,3903%

94,529%

50

02.006.0015-A

ALUGUEL  CONTAINER  (MODULO  METALICO  ICAVEL),P/ESCRITORIO
C/WCMED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPRE 250M ALT.CHAPAS ACO
C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
FORRO,CHASSISREFORCADO E  PISO COMPENSADO  NAVALINCLUINDO
INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1
LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES

6.849,36

0,3577%

94,886%

51

02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES
DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2

RS

6.521,35

0,3406%

95,227%

52

02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA
EESGOTAMENTO  SANITARIO EM  CANTEIRO DE  OBRAS,INCLUSIVE
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO
PUBLICO

UN

RS

5.500,98

0,2873%

95,514%

53

418

10.012.0155-A

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO

UN

R$

5.331,08

0,2784%

95,793%

54

6.2

05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

R$

4.761,90

0,2487%

96,041%

55

213

06.088.0010-A

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

M3

R$

4.442,09

0,2320%

96,273%

56

120

PJ 09.50.0600

ESPECIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERENCIA NA ALTURA DO
PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 350M E 4,00M.
FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN

R$

4.329,00

0,2261%

96,500%

57

421

06.085.0020-A

CAMADA  VERTICAL  DRENANTE  FEITA COM  PEDRA  BRITADA,
INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL

M3

R$

4.327,65

0,2260%

96,726%




ORDEM

ITEM

copico

DESCRIGAO

UNIDADE

TOTAL C/BDI

PARTICIPAGAO

PARTICIPAGAO
ACUMULADA

CLASSIFICAGAO ABC

58

6.3

05.100.0024-A

CESTA BASICA E AUXILO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E
ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL

UNXMES

3.896,10

0,2035%

96,929%

59

432

03.010.0101-A

COMPACTACAO DE ATERROEM CAMADAS DE 20CM,UTILZANDO
COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),\NCLUSIVE COMPRESSOR

M3

R$

3.752,92

0,1960%

97,125%

60

31

03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADAEM MATERIAL DE
1°CATEGORIAATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3

R$

3.531,66

0,1845%

97,310%

61

433

09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO
AGOSTINHO,INCLUSIVE  COMPRA  E  ARRANCAMENTO  NO  LOCAL
DEORIGEM,CARGA, TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2

R$

3.406,28

0,1779%

97,487%

62

44

03.001.0010-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE
2°CATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA  DECOMPOSTA)ATE 150M  DE
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3

R$

3.282,36

0,1714%

97,659%

63

117

15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN

R$

3.20310

0,1673%

97,826%

64

33

20.097.0005-A

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO
DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3

R$

3134,47

0,1637%

97,990%

65

218

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO
PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

R$

2.958,75

0,1545%

98,144%

66

02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA
ELETRICAEM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRASM3-CHAVE
100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN

R$

2.787,96

0,1456%

98,290%

67

6.1

05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA
CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS

UN

R$

2.698,39

0,1409%

98,431%

68

11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO
PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

R$

258754

0,1351%

98,666%

69

34

08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITODE ACORDO COM AS "INSTRUCOES
PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE
EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE
REGULARIZADA EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2

R$

2.321,31

0,1212%

98,687%

70

6.4

05.100.0026-A

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

UN

R$

2.304,74

0,1204%

98,808%

7

216

03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE
ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE EXCLUSIVEESTE

M3

R$

2187,41

0,1142%

98,922%

72

119

09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE
ARVORE,COM ALTURA DE 300 A 500M E DIAMETRO EM TORNO DE
25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN

R$

2109,47

0,1102%

99,032%

73

212

05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS 'TIPO BLINDAGEM'COM LARGURA DE 3,00ME
PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS
ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA
VALA

M2

R$

1.896,77

0,0991%

99,131%

74

118

15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES
CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO
O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS
E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN

R$

1.786,35

0,0933%

99,225%

75

313

04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS
COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO
PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

RS

1.766,42

0,0923%

99,317%

76

121

01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO
CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE
COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA, TRANSPORTE ATE
50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP
TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3

R$

1.580,41

0,0825%

99,399%

77

11.009.0070-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE
CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENC\A) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE
6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO
10% DE PERDAS DE PONTAS H ARAME
18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO
NAS FORMAS

KG

R$

132333

0,0691%

99,469%

78

114

02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO
COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRAFORNECIMENTO E
COLOCACAO

UN

R$

1.238,71

0,0647%

99,633%

79

42

22.020.0015-A

ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA

M2

R$

1.217,64

0,0636%

99,697%

80

04.013.0015-A

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA
02.006

UN

R$

1.058,47

0,0553%

99,652%
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81

115

05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8'PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAOQ,USO
B RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA EM CADA
APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2

R$

1.036,66

0,0541%

99,706%

82

4.30

20.026.0001-A

DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M
DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO
COMPRIMENTO REALINCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO
SOLO A CADA 500M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E
ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA

R$

919,73

0,0480%

99,754%

83

29

03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA
COM  PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

785,87

0,0410%

99,795%

84

m

02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA
COR LARANJA  OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE
UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2

R$

623,83

0,0326%

99,828%

85

419

06.082.0050-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVCDIAMETRO DE 2'INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

R$

554,58

0,0290%

99,857%

86

4.26

11.005.0001-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADAEMPREGANDO-SE AS DE
14MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE
ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZESE A MADEIRA AUXILIAR
SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE
ESCORAMENTO

M2

R$

536,56

0,0280%

99,885%

87

32

03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADEUTILIZANDO
VIBRO COMPACTADOR PORTATILEXCLUSIVE MATERIAL

M3

R$

512,37

0,0268%

99,912%

88

113

02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE
ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS  MATERIAIS
NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O
REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN

R$

444,82

0,0232%

99,935%

89

431

20.029.0001-A

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA INCLUSIVE MATERIAIS DE
ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

R$

389,56

0,0203%

99,955%

90

116

05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8'PARA PASSAGEM DE
VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A
COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2

R$

222,98

0,0116%

99,967%

9

07.001.0050-B

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL

M3

R$

221,93

0,0116%

99,978%

92

310

04.018.0020-B

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE
DE 8,00M3 OU 12T

R$

157,01

0,0082%

99,987%

93

201

03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE  3°CATEGORIA(ROCHA V\VA),COM
EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE
ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM
TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 150 E 300M DE PROFUNDIDADEINCLUSIVE
EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3

R$

155,63

0,0081%

99,995%

94

210

03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADAEM MATERIAL DE 1°CATEGORIA
COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE
PRODUTIVIDADEOU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 150 E 3,00M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE
ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3

R$

53,48

0,0028%

99,998%

95

112

02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICADE ACORDO COM
ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO
FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

RS

46,04

0,0024%

100,000%

TOTAL DO ORCAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:

RS

1.914.612,54

CONTR. PREVIDENCIARIA:

DESONERADO
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