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1. APRESENTAÇÃO 

Coletânea de notas de serviço para implantação de pista na Rua dos Surfistas, 

no Bairro PORTO DA ROÇA, desenvolvidas pelo CONSÓRCIO PRÓ-SAQUAREMA,  em 

atendimento a ORDEM DE SERVIÇO (OS) – NÚMERO 046/2023, dentro do contrato 

nº 006/2022, firmado com a Prefeitura Municipal de Saquarema – RJ, através da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, cedido à Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, cujo objeto é “SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS 

TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS E PROJETOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, 

OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO 

TÉCNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS PÚBLICO-PRIVADAS, 

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÕES, OPERAÇÕES URBANAS 

CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 
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2.  ANEXO 

 



LOCAL: BAIRRO PORTA DA ROÇA - RUA DOS SURFISTAS   Nº DOCUMENTO: NSP.001_SQ1414

REVISÃO: 00 DESCRIÇÃO: Emissão inicial. DATA: 29/29/2023

X Y Dist. Cota Decli. Dist. Cota Decli.

(m) (m) (m) (%) (m) (m) % (m) (m) (m) (%)

0 + 0,00 758.492,939    7.462.848,931   -2,35 20,880 3,0% 20,809 2,35 20,739 -3,0%  

0 + 0,83 758.493,326    7.462.849,667   0,83        -16,446% -2,35 20,743 3,0% 20,673 2,35 20,602 -3,0% PC

0 + 7,92 758.496,985    7.462.855,731   7,09        -16,394% -2,35 19,581 3,0% 19,510 2,35 19,440 -3,0%

0 + 10,00 758.498,194     7.462.857,425   2,08        -16,418% -2,35 19,239 3,0% 19,169 2,35 19,098 -3,0%

0 + 15,00 758.501,334     7.462.861,320   5,00        -16,418% -2,35 18,418 3,0% 18,348 2,35 18,277 -3,0% PT

1 + 0,00 758.504,629    7.462.865,075   5,00        -16,389% -2,35 17,599 3,0% 17,528 2,35 17,458 -3,0% PCV

1 + 5,00 758.507,926     7.462.868,834   5,00        -14,934% -2,35 16,852 3,0% 16,782 2,35 16,711 -3,0%

1 + 10,00 758.511,224     7.462.872,592   5,00        -11,994% -2,35 16,253 3,0% 16,182 2,35 16,112 -3,0%

1 + 11,39 758.512,141     7.462.873,637   1,39         -10,114% -2,35 16,112 3,0% 16,042 2,35 15,971 -3,0% PC

1 + 18,24 758.517,034     7.462.878,424  6,85        -7,696% -2,35 15,585 3,0% 15,514 2,35 15,444 -3,0%

2 + 0,00 758.518,402     7.462.879,528   1,76         -5,156% -2,35 15,494 3,0% 15,424 2,35 15,353 -3,0% PTV

2 + 2,00 758.520,010     7.462.880,718   2,00        -4,645% -2,35 15,401 3,0% 15,331 2,35 15,260 -3,0%

2 + 4,00 758.521,668     7.462.881,835   2,00        -4,645% -2,35 15,308 3,0% 15,238 2,35 15,167 -3,0%

2 + 5,00 758.522,516     7.462.882,365   1,00         -4,645% -2,35 15,262 3,0% 15,191 2,35 15,121 -3,0%

2 + 5,09 758.522,596     7.462.882,414   0,09        -4,859% -2,35 15,257 3,0% 15,187 2,35 15,116 -3,0% PT

2 + 7,89 758.524,982    7.462.883,863   2,79        -4,647% -2,35 15,128 3,0% 15,057 2,35 14,987 -3,0% PC

NOTAS DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE PISTA
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Extensão
Declividade  

Long.

Eixo  

Cota 

Proj.
DescriçãoEstaca
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2 + 10,00 758.526,818     7.462.884,911   2,12         -4,634% -2,35 15,030 3,0% 14,959 2,35 14,889 -3,0%

2 + 19,55 758.535,720     7.462.888,309   9,55        -4,647% -2,35 14,586 3,0% 14,515 2,35 14,445 -3,0%

3 + 0,00 758.536,155     7.462.888,413   0,45        -4,611% -2,35 14,565 3,0% 14,495 2,35 14,424 -3,0% PCV

3 + 10,00 758.546,080    7.462.889,365   10,00        -3,936% -2,35 14,171 3,0% 14,101 2,35 14,030 -3,0%

3 + 11,22 758.547,300    7.462.889,302   1,22         -3,144% -2,35 14,133 3,0% 14,063 2,35 13,992 -3,0% PT

3 + 17,20 758.553,260     7.462.888,895   5,97        -2,632% -2,35 13,976 3,0% 13,905 2,35 13,835 -3,0% PC

4 + 0,00 758.556,049    7.462.888,602   2,80        -2,011% -2,35 13,920 3,0% 13,849 2,35 13,779 -3,0% PTV

4 + 5,00 758.560,938     7.462.887,572   5,00        -1,809% -2,35 13,829 3,0% 13,759 2,35 13,688 -3,0% PCV

4 + 10,00 758.565,649    7.462.885,909   5,00        -2,045% -2,35 13,727 3,0% 13,656 2,35 13,586 -3,0%

4 + 10,44 758.566,051     7.462.885,734   0,44        -2,291% -2,35 13,717 3,0% 13,646 2,35 13,576 -3,0%

5 + 0,00 758.574,219     7.462.880,812   9,56        -2,776% -2,35 13,451 3,0% 13,381 2,35 13,310 -3,0%

5 + 3,68 758.576,993     7.462.878,396   3,68        -3,401% -2,35 13,326 3,0% 13,256 2,35 13,185 -3,0% PT

5 + 5,00 758.577,945    7.462.877,482   1,32         -3,638% -2,35 13,278 3,0% 13,208 2,35 13,137 -3,0% PTV

5 + 13,04 758.583,745    7.462.871,914   8,04        -3,700% -2,35 12,981 3,0% 12,910 2,35 12,840 -3,0% PC

6 + 0,00 758.588,922     7.462.867,264   6,96        -3,700% -2,35 12,723 3,0% 12,653 2,35 12,582 -3,0% PCV

6 + 2,21 758.590,626     7.462.865,862   2,21         -3,604% -2,35 12,644 3,0% 12,573 2,35 12,503 -3,0%

6 + 10,00 758.596,873     7.462.861,205   7,79        -3,203% -2,35 12,394 3,0% 12,324 2,35 12,253 -3,0%

6 + 11,37 758.598,008     7.462.860,434  1,37         -2,833% -2,35 12,355 3,0% 12,285 2,35 12,214 -3,0% PT

6 + 17,70 758.603,260     7.462.856,914   6,32        -2,514% -2,35 12,196 3,0% 12,126 2,35 12,055 -3,0% PC

7 + 0,00 758.605,198     7.462.855,665   2,31         -2,156% -2,35 12,147 3,0% 12,076 2,35 12,006 -3,0%
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7 + 7,20 758.611,513      7.462.852,219   7,20        -1,772% -2,35 12,019 3,0% 11,948 2,35 11,878 -3,0%

7 + 10,00 758.614,068     7.462.851,070   2,80        -1,365% -2,35 11,981 3,0% 11,910 2,35 11,840 -3,0% PTV

7 + 16,70 758.620,363     7.462.848,775   6,70        -1,250% -2,35 11,897 3,0% 11,826 2,35 11,756 -3,0% PT

8 + 0,00 758.623,515     7.462.847,807   3,30        -1,249% -2,35 11,856 3,0% 11,785 2,35 11,715 -3,0%

8 + 15,00 758.637,854    7.462.843,404  15,00        -1,250% -2,35 11,668 3,0% 11,598 2,35 11,527 -3,0%  
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