
 

 
PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA A MONTANTE E 
JUSANTE DA RUA PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA NO BAIRRO RETIRO, E A 
MONTANTE DA RUA DOS SURFISTAS NO BAIRRO PORTA DA ROÇA. 
  
 
P007  

006/2022 OS 046  

ORÇAMENTO DE PROJETO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA 

BAIRRO PORTO DA ROÇA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ORÇAMENTO 

 
 

BAIRRO PORTO DA ROÇA 

 

RUA 8  

 

 

 

 

 

 

 

Serviços de consultoria especializada para apoio à gestão, 
contemplando a elaboração de estudos técnicos, relatórios, 
modelagens e projetos necessários à implantação, 
operação, manutenção, gerenciamento, supervisão e 
assessoramento técnico dos programas, projetos e obras da 
prefeitura municipal de Saquarema, visando o 
estabelecimento de alianças público-privadas, parcerias 
público-privadas, concessões, operações urbanas 
consorciadas com foco no desenvolvimento econômico, 
urbano e regional no município de Saquarema.  

 



 

 

CONTROLE DE REVISÕES 
 

DOCUMENTO:  SQ1414-2-ORC.001 

DESCRIÇÃO: 

ORÇAMENTO DE PROJETO EXECUTIVO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA 

RUA DOS SURFISTAS NO BAIRRO PORTO DA ROÇA, ÁREA CONTEMPLADA NA ORDEM DE SERVIÇO 

(OS) Nº 046/2023, DENTRO DO CONTRATO Nº006/2022, FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SAQUAREMA – RJ, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

CEDIDO À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. 

REV: DATA: DESCRIÇÃO DA REVISÃO: 

0 31/10/2023 Emissão inicial 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

OBS:  

 

 

 

 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO 

CREA/RJ 84105206-0 

Nobody
Carimbo



 

 

 
SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................ 1 

2. ANEXOS .............................................................................................................................................. 3 

ANEXO A - RELAÇÃO DE RUAS ................................................................................................................. 4 

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO ......................................................................................................... 5 

ANEXO C - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO .........................................................................................6 

ANEXO D - ORÇAMENTO DESONERADO .................................................................................................. 7 

ANEXO E - CRONOGRAMA ....................................................................................................................... 8 

ANEXO F - VANTAJOSIDADE .................................................................................................................... 9 

ANEXO G - COMPOSIÇÃO DE BDI ........................................................................................................... 10 

ANEXO H – CURVA ABC............................................................................................................................ 11 



 

 

1 

1. APRESENTAÇÃO 

Orçamento de Projeto Executivo de estabilização de encosta na Rua 8 à 

montante da Rua dos Surfistas, no bairro Porto da Roça, Saquarema - RJ, 

desenvolvido pelo CONSÓRCIO PRO-SAQUAREMA,  em atendimento a ORDEM DE 

SERVIÇO (OS) – NÚMERO 046/2023, dentro do contrato nº 006/2022, firmado com a 

Prefeitura Municipal de Saquarema – RJ, através da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Econômico, cedido à Secretaria Municipal de Infraestrutura cujo 

objeto é “SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA APOIO À GESTÃO, 

CONTEMPLANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS, RELATÓRIOS, MODELAGENS E 

PROJETOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, GERENCIAMENTO, 

SUPERVISÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E OBRAS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, VISANDO O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS 

PÚBLICO-PRIVADAS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, CONCESSÕES, OPERAÇÕES 

URBANAS CONSORCIADAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, URBANO E 

REGIONAL, NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA”. 

O presente documento traz a estimativa de custo para realização dos serviços 

propostos nos projetos executivos de geometria, drenagem pluvial e sinalização 

viária no bairro Porto da Roça do Município de Saquarema/RJ. 

O custo estimado para a implantação da solução proposta foi elaborado de 

acordo com CATÁLOGO DE REFERÊNCIA SISTEMA DE CUSTOS UNITÁRIOS - 13ª EDIÇÃO, 

EDITADO PELA EMOP - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS -RJ, SISTEMA DE CUSTOS DE OBRAS 

(SCO) - PREFEITURA-RJ e SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS (SICRO) - RJ. Os 

custos unitários têm como base o BOLETIM MENSAL DE CUSTOS, correspondentes ao 

mês de setembro de 2023 para EMOP e SCO, e para o SICRO, julho de 2023. 

Foram realizados dois orçamentos, sendo o primeiro contendo preços 

unitários NÃO DESONERADOS e o segundo com os preços unitários DESONERADOS, 

para determinar o de menor valor financeiro global e consequentemente adotá-lo. 
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O valor orçado com preços unitários não desonerados é R$1.938.423,59 (um 

milhão, novecentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e 

nove centavos), considerando para serviços um BDI de 20,73% e BDI diferenciado de 

14,45% para custo administrativo menor. 

O valor orçado com preços unitários desonerados é R$1.914.612,54 (um milhão, 

novecentos e quatorze mil, seiscentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), 

considerando para serviços um BDI de 26,84% e BDI diferenciado de 20,25% para custo 

administrativo menor. 

 

Adotado o orçamento com preços unitários DESONERADOS. 

Este documento apresenta: 

- Relação de Ruas 

- Memória de Cálculo  

• Quantidades. 

• Administração local 

• Custos operacionais 

- Orçamento Não Desonerado 

- Orçamento Desonerado 

- Cronograma 

- Vantajosidade 

- Composição de BDI 

- Curva ABC 
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2.  ANEXOS  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO A - RELAÇÃO DE RUAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ Extensão Largura Área

RUA DOS SURFISTAS E OUTRA (m) (m) (m²)

Rua dos Surfistas 175,00                  5,30                   927,50                           

Rua 8 (Montante R. dos Surfistas) 50,00                   5,50                   275,00                           

TOTAL 225,00                     1.202,50                              

RELAÇÃO DE RUAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OBRA: OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

LOCAL: PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

PRAZO: 6 MESES

TIPO DE CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

Io: EMOP / SCO - SET/2023   |   SICRO - JUL/2023

ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 EMOP 02.020.0001-0 10,00 M2

Aplicação Comprimento (m)  Largura (m)  Quantidade (un) Área (m²)

Identificação de obra = 4,00 x 2,50 x 1,00 = 10,00

1.2 EMOP 02.006.0010-0 18,00 UNXMES

Aplicação Quantidade (un) Meses Total (unxmes)

Escritório = 1,00 x 6,00 = 6,00

Almoxarife = 1,00 x 6,00 = 6,00

Refeitório = 1,00 x 6,00 = 6,00

Total = 18,00

1.3 EMOP 02.006.0015-0 6,00 UNXMES

Aplicação Quantidade (un) Meses Total (unxmes)

Escritório = 1,00 x 6,00 = 6,00

1.4 EMOP 02.006.0030-0 6,00 UNXMES

Aplicação Quantidade (un) Meses Total (unxmes)

Container para vestiário = 1,00 x 6,00 = 6,00

1.5 EMOP 04.005.0300-0 980,00 UNXKM

Aplicação Quantidade (un) DMT (km) Viagens (un) Total (unxkm)

Item 1.2 = 3,00

Item 1.3 = 1,00

Item 1.4 = 1,00

5,00 x 98,00 x 2,00 = 980,00

OBS.: DMT = 98km, considerando a distância entre o Rio de Janeiro (km 0 Av. Brasil x Saquarema (Centro). Mobilização e desmobilização = 2 viagens

1.6 EMOP 04.013.0015-0 10,00 UN

Aplicação Quantidade (un) Operações (un) Total (un) 

Item 1.5 = 5,00 x 2,00 = 10,00

1.7 EMOP 02.002.0005-0 321,20 M2

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Lados (un) Altura (m) Total (m²)

Perímetro do canteiro de obras = (  30,00 + 15,00  ) x 2,00 x 2,20 = 198,00

Fechamento da obra para medida de segurança = (  50,00 + 6,00  ) x 1,00 x 2,20 = 123,20

1.8 EMOP 02.015.0001-0 1,00 UN

Aplicação Total (un)

Canteiro de obras = 1,00

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS

COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE

EXTERNA

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE

OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E

2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M

ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO

NAVAL,INCLUINDO INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS

ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2

MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

1.9 EMOP 02.016.0001-0 1,00 UN

Aplicação Total (un)

Canteiro de obras = 1,00

1.10 EMOP 02.006.0050-0 6,00 UNXMES

Aplicação Quantidade (un) Tempo (mês) Total (unxmês)

Utilização nas frentes de serviços = 1,00 x 6,00 = 6,00

1.11 EMOP 02.011.0010-0 496,80 M2

Aplicação Extensão (m) Lados (un) Altura (m) Total (m²)

Proteção de vala = 207,00 x 2,00 x 1,20 = 496,80

1.12 EMOP 02.020.0005-0 10,00 M

Aplicação Total (m)

Sinalização de obra = 10,00

1.13 EMOP 02.020.0009-0 3,00 UN

Aplicação Total (un)

Sinalização de obra = 3,00

1.14 EMOP 02.030.0005-0 10,00 UN

Aplicação Total (un)

Sinalização de obra = 10,00

1.15 EMOP 05.013.0002-0 10,00 M2

Aplicação Total (m²)

Sinalização de obra = 10,00

1.16 EMOP 05.013.0003-0 30,00 M2

Aplicação Total (m²)

Sinalização de obra = 30,00

1.17 EMOP 15.069.0001-0 9,00 UN

Aplicação Ext. pavimentação Reparos c/ 24m Total (un)

Reparos de rede d'água à cada 24 metros = 225,00 / 24,00 = 9,00

1.18 EMOP 15.069.0010-0 5,00 UN

Aplicação Ext. pavimentação Reparos c/ 50m Total (un)

Reparos de rede d'água à cada 50 metros = 225,00 / 50,00 = 5,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-

CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO

E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E

VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE

TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE

1/2"

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,

COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE

TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE

3/4"

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO

COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E

DESCARGA

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO

SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

1.19 EMOP 09.005.0053-0 5,00 UN

Aplicação Total (un)

Destocamento de árvores = 5,00

1.20 SCO PJ 10.50.0600 20,00 UN

Aplicação Quantidade (un) Taxa Total (un)

Compensação ambiental = 5,00 x 4,00 = 20,00

1.21 EMOP 01.001.0150-0 56,05 M3

Aplicação Volume (m³)

Conforme item 4.22 = 56,05

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO

DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E

CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A

COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE

3,50M E 4,00M.  FORNECIMENTO.(DESONERADO)



MEMÓRIA DE CÁLCULO: ESCAVAÇÕES E ESCORAMENTOS PARA REDES

Considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Espessura Vala não

Parede Base escorada

Mont Jus até 1,5m até 1,5m 1,5 a 3m 3,0 a 4,5m 4,5 a 6,0m
L ≤ 3m                 

1,5 < P ≤  2,5m

L ≤ 3m                        

2,5 < P  ≤ 4,5m

L >3m                  

1,5 ≤ P ≤ 2,5m

L >3m                   

2,5 < P ≤ 4,5m

(m) (un) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²) (m²)

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

RUA DOS SURFISTAS E OUTRA

BACIA A

RUA DOS SURFISTAS

A8.1->A8.2 0,40 PA-1 16,00    1    16,00     1,200   1,050   1,13      0,04    0,10      1,27    1,08   21,95          -             -            -           -             -               -               -               -               

A8.2->A8.3 0,40 PA-1 15,00    1    15,00     1,200   1,050   1,13      0,04    0,10      1,27    1,08   20,57         -             -            -           -             -               -               -               -               

A8.3->A8 0,40 PA-1 12,00     1    12,00     1,150    1,050   1,10      0,04    0,10      1,24    1,08   16,07          -             -            -           -             -               -               -               -               

CONTENÇÃO → RUA DOS SURFISTAS

A1->A2 0,40 PA-1 9,00      1    9,00      1,200   1,200   1,20     0,04    0,10      1,34    1,08   13,02          -             -            -           -             -               -               -               -               

A2->A3 0,40 PA-1 7,00      1    7,00      1,550   1,050   1,30     0,04    0,10      1,44   1,08   10,89          -             -            -           -             -               -               -               -               

A3->A4 0,40 PA-1 10,00    1    10,00     1,600   1,150    1,38     0,04    0,10      1,52    1,08   -            16,20           0,22           -           -             30,00           -               -               -               

A4->A5 0,40 PA-1 5,00      1    5,00      1,200   1,200   1,20     0,04    0,10      1,34    1,08   7,24            -             -            -           -             -               -               -               -               

A5->A6 0,40 PA-1 25,00   1    25,00    1,250   1,150    1,20     0,04    0,10      1,34    1,08   36,18          -             -            -           -             -               -               -               -               

A6->A7 0,40 PA-1 10,00    1    10,00     1,450   1,050   1,25     0,04    0,10      1,39    1,08   15,01           -             -            -           -             -               -               -               -               

A7->A8 0,40 PA-1 4,00      1    4,00      1,290   1,050   1,17      0,04    0,10      1,31     1,08   5,66           -             -            -           -             -               -               -               -               

A8->A9 0,40 PA-1 15,00    1    15,00     1,200   1,200   1,20     0,04    0,10      1,34    1,08   21,71            -             -            -           -             -               -               -               -               

A9->A10 0,40 PA-1 24,00   1    24,00    1,250   1,020   1,14      0,04    0,10      1,28    1,08   33,18          -             -            -           -             -               -               -               -               

A10->A11 0,40 PA-2 25,00   1    25,00    1,100    0,880  0,99    0,04    0,10      1,13     1,08   30,51          -             -            -           -             -               -               -               -               

A11->A12 0,40 PA-2 30,00   1    30,00    0,880  1,181      1,03     0,04    0,10      1,17     1,08   37,91           -             -            -           -             -               -               -               -               

269,90        16,20             0,22              -              -                30,00              -                  -                  -                  

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS

Escoramento

de valaVala escorada
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MEMÓRIA DE CÁLCULO: ACRÉSCIMO NA ESCAVAÇÃO E ESCORAMENTO DE REDE PARA EXECUÇÃO DOS PV's

Considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Vala não

escorada

até 1,5m até 1,5m 1,5 a 3,0m 3,0 a 4,5m 4,5 a 6,0m
L ≤ 3m                

1,5 < P ≤ 2,5m

L ≤ 3m               

2,5 < P  ≤ 4,5m

L >3m                  

1,5 ≤ P ≤ 2,5m

L >3m                 

2,5 < P ≤ 4,5m

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²) (m²) (m²)

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

RUA DOS SURFISTAS E OUTRA

BACIA A

RUA DOS SURFISTAS

A8.1 1,20 x 1,20 1,200        0,04        0,15         1,39       2,20       0,92               2,81          -         -          -           -           -               -               -               -               

A8.2 1,20 x 1,20 1,200        0,04        0,15         1,39       2,20       0,92               2,81          -         -          -           -           -               -               -               -               

A8.3 1,20 x 1,20 1,150         0,04        0,15         1,34       2,20       0,92               2,71          -         -          -           -           -               -               -               -               

CONTENÇÃO → RUA DOS SURFISTAS

A1 1,20 x 1,20 1,200        0,04        0,15         1,39       2,20       0,92               2,81          -         -          -           -           -               -               -               -               

A2 1,20 x 1,20 1,550        0,04        0,15         1,74        2,20       0,92               -         3,04        0,49         -           -           -               -               -               -               

A3 1,20 x 1,20 1,600        0,04        0,15         1,79        2,20       0,92               -         3,04        0,59         -           -           13,17              -               -               -               

A4 1,20 x 1,20 1,200        0,04        0,15         1,39       2,20       0,92               2,81          -         -          -           -           -               -               -               -               

A5 1,20 x 1,20 1,250        0,04        0,15         1,44       2,20       0,92               2,91          -         -          -           -           -               -               -               -               

A6 1,20 x 1,20 1,450        0,04        0,15         1,64       2,20       0,92               -         3,04        0,28          -           -           -               -               -               -               

A7 1,20 x 1,20 1,290        0,04        0,15         1,48       2,20       0,92               3,00        -         -          -           -           -               -               -               -               

A8 1,20 x 1,20 1,200        0,04        0,15         1,39       2,20       0,92               2,81          -         -          -           -           -               -               -               -               

A9 1,20 x 1,20 1,250        0,04        0,15         1,44       2,20       0,92               2,91          -         -          -           -           -               -               -               -               

A10 1,20 x 1,20 1,100         0,04        0,15         1,29       2,20       0,92               2,61          -         -          -           -           -               -               -               -               

A11 1,20 x 1,20 0,880       0,04        0,15         1,07        2,20       0,92               2,17          -         -          -           -           -               -               -               -               

30,36       9,12            1,36             -              -              13,17                 -                  -                  -                  

Escoramento de vala = ( profundidade da vala + 0,5m ) x 2 lados x comprimento do trecho

TOTAIS

Prof.

de

escav.

Compr.

Escav.

Prof.

Rede
Parede

tubo
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PV

Vala escorada

PV

(m)

Acréscimo

largura 

da vala

Acréscimo volume de escavação da rede para PV

PV
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internas

Acréscimo

escoramento

de vala

Acréscimo Prof. Vala



MEMÓRIA DE CÁLCULO: EMBASAMENTO E REATERRO

Considerando escoramento para profundidades maiores que 1,5

Embasamento tubo / galeria retangular / canal U Volume Volume a ser descontado da escavação

DN Areia ou Pedra Brita escav. Volume Altura Altura Volume Volume

ou Ext. Larg. pó de de nº 2 rede + rede PV pescoço PV pescoço

Base x Altura pedra mão PV

(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m³) (m³) (m³) (m³) (m³) (m) (m) (m³) (m³) (m³)

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

RUA DOS SURFISTAS E OUTRA

BACIA A

RUA DOS SURFISTAS

0,40  -   16,00        1,40 x 1,40 14,60       0,10             -            1,08         1,58           -           -           24,76       2,64         1,39          -         2,72         -         17,82            

0,40  -   15,00        1,40 x 1,40 13,60       0,10             -            1,08         1,47           -           -           23,38       2,46         1,39          -         2,72         -         16,73            

0,40  -   12,00         1,40 x 1,40 10,60       0,10             -            1,08         1,14            -           -           18,78        1,92          1,34          -         2,63         -         13,09           

CONTENÇÃO → RUA DOS SURFISTAS

0,40  -   9,00          1,40 x 1,40 7,60         0,10             -            1,08         0,82          -           -           15,83        1,38          1,39          -         2,72         -         10,91            

0,40  -   7,00          1,40 x 1,40 5,60        0,10             -            1,08         0,60          -           -           14,42        1,01           1,74          -         3,41          -         9,40            

0,40  -   10,00        1,40 x 1,40 8,60        0,10             -            1,08         0,93          -           -           20,05       1,56          1,79          -         3,51          -         14,05           

0,40  -   5,00          1,40 x 1,40 3,60        0,10             -            1,08         0,39          -           -           10,05        0,65         1,39          -         2,72         -         6,29             

0,40  -   25,00       1,40 x 1,40 23,60      0,10             -            1,08         2,55          -           -           39,09       4,27          1,44         -         2,82         -         29,45          

0,40  -   10,00        1,40 x 1,40 8,60        0,10             -            1,08         0,93          -           -           18,33        1,56          1,64         -         3,21          -         12,63            

0,40  -   4,00          1,40 x 1,40 2,60        0,10             -            1,08         0,28          -           -           8,66         0,47         1,48         -         2,90        -         5,01              

0,40  -   15,00        1,40 x 1,40 13,60       0,10             -            1,08         1,47           -           -           24,52       2,46         1,39          -         2,72         -         17,87            

0,40  -   24,00       1,40 x 1,40 22,60      0,10             -            1,08         2,44          -           -           36,09       4,09         1,44         -         2,82         -         26,74           

0,40  -   25,00       1,40 x 1,40 23,60      0,10             -            1,08         2,55          -           -           33,12        4,27          1,29          -         2,53         -         23,77           

0,40  -   30,00       1,40 x 1,40 28,60      0,10             -            1,08         3,09          -           -           40,08       5,18          1,07          -         2,10          -         29,71            

20,24        -             -             -           233,47         

O volume de embasamento considera o enchimento lateral de parte do tubo, conforme detalhe de assentamento

TOTAIS

A5->A6

A11->A12

A4->A5

A8.3->A8
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OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

Resumo:

Bacia A

Total

Bacia A

Total

Bacia A

Total

Total 21,00 53,00 14,00          

CAIXA DE 

RALO (un)

RAMAL Ø0,40 

(m)

Tampão de 

PV's (un)

LEVANTAMENTO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

Ø 0,40

55,00

55,00

TUBOS PA-2 (m)

1,20 x 1,20

14,00

14,00

TUBOS PA-1 (m)

Ø 0,40

152,00

152,00

POÇOS DE VISITA (un)



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

2.0 DRENAGEM

2.1 EMOP 06.016.0007-0 14,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Tampão de PV's = 14,00

2.2 EMOP 06.015.0010-0 14,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Poço de Visita = 14,00

2.3 SICRO 2003399 32,00 M

Aplicação Comprimento (m)

Ligação do Duto de queda da Contenção à rede de tubos = 32,00

2.4 SCO DR 30.15.0200 21,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Drenagem cx ralo = 21,00

2.5 EMOP 06.004.0062-0 205,00 M

Aplicação Extensão (m)

Rede de drenagem = 152,00

Ramal de ralo = 53,00

Total = 205,00

2.6 EMOP 06.004.0092-0 55,00 M

Aplicação Extensão (m)

Rede de drenagem = 55,00

2.7 EMOP 03.001.0001-1 102,60 M3

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Total (m³)

Caixas ralo = 21,00 x 1,80 x 1,20 x 1,00 = 45,36

Ramal de ralo Ø400 = 53,00 x 1,08 x 1,00 = 57,24

Total = 102,60

2.8 EMOP 03.020.0030-1 300,26 M3

Aplicação Volume (m³)

Ver anexo planilha de escavação = 300,26

2.9 EMOP 03.020.0060-1 25,32 M3

Aplicação Volume (m³)

Ver anexo planilha de escavação = 25,32

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

Obs.: 16 caixas ralo serão executadas sobre a tampa da galeria

DESCRIÇÃO

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR

AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA

ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES

(FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO

TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.(DESONERADO)

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA

ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

2.10 EMOP 03.020.0065-1 1,50 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)

Ver anexo planilha de escavação = 1,58 x 95% = 1,50

2.11 EMOP 03.008.0061-0 0,08 M3

Aplicação Volume (m³) Taxa Total (m³)

Ver anexo planilha de escavação = 1,58 x 5% = 0,08

2.12 EMOP 05.081.0031-0 43,17 M2

Aplicação Área (m²)

Ver anexo planilha de escavação = 43,17

2.13 EMOP 06.088.0010-0 20,24 M3

Aplicação Total (m³)

Ver anexo planilha de escavação = 20,24

2.14 EMOP 03.011.0015-1 269,75 M3

Aplicação Vol. escavado (m³)
Vol. dispositivo 

(m³)
Total (m³)

Caixa ralo = 45,36 - 9,17 = 36,19

Ramais de ralo Ø400 = 57,24 - 9,54 = 47,70

Ver anexo planilha = 233,47

Sub-total = 317,36

Reaterro total (m³)
Percentual 

adotado
Total (m³)

Reaterro com material reaproveitado = 317,36 x 15% = 47,60

Reaterro com material importado = 317,36 x 70% = 222,15

Total = 269,75

2.15 EMOP 20.097.0005-0 284,35 M3

Aplicação Total (m³) Conversão Total (m³)

Conforme item 2.14 = 222,15 x 1,28 = 284,35

2.16 EMOP 03.013.0001-1 47,60 M3

Aplicação Reaterro total (m³)
Percentural 

adotado
Total (m³)

Ver item 2.14 = 317,36 x 15% = 47,60

2.17 EMOP 05.002.0005-1 916,30 M2

Local Extensão (m) Largura (m) Área (m²)

Rua dos Surfistas = 121,00 x 5,30 = 641,30

Rua 8 (Montante R. dos Surfistas) = 50,00 x 5,50 = 275,00

Total = 916,30

2.18 EMOP 04.012.0076-1 660,82 T

Volume de reaterro com material reaproveitado = 95,20

Fator de conversão de volume = 0,90

Volume (m³)

Volume escavado utilizado no reaterro = 95,20 / 0,90 = 105,78

Total escavado

1ª categoria = 429,68 m³

3ª categoria = 0,08 m³

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS

REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM

BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM

ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2

LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM

ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

Aplicação Total escav. (m³)
Vol. Escav. 

reutilizado(m³)

Vol. Bota-fora 

(m³)

Bota-fora do material de 1ª categoria = 429,68 - 105,78 = 323,90

Aplicação Volume (m³)
Peso específico 

(t/m³)
Total (t)

Carga 1ª categoria = 323,90 x 1,70 = 550,63

Carga 3ª categoria = 0,08 x 2,70 = 0,22

Demolição de CBUQ = 45,82 x 2,40 = 109,97

Total = 660,82

2.19 EMOP 04.005.0161-0 28.018,77 T X KM

Aplicação Peso (t) DMT (km) Total (txkm)

Bota-fora = 660,82 x 42,40 = 28.018,77

2.20 SCO TC 10.05.0700 660,82 T

Aplicação Total (t)

Bota-fora = 660,82

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS

E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO

COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE17T



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

3.0 PAVIMENTAÇÃO

3.1 EMOP 03.020.0050-1 365,40 M3

Local Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Altura (m) Volume (m³)

Rua dos Surfistas (recomposição de pavimento) = 121,00 x 6,30 = 762,30 x 0,30 = 228,69

Rua dos Surfistas (implementação de pavimento) = 54,00 x 6,30 = 340,20 x 0,35 = 119,07

Percentual estimado de "borrachudo" sobre a área a ser pavimentada = 2%

Profundidade média de escavação do borrachudo = 0,80 m

Área (m²) Taxa Altura (m)  Total (m³) 

Escavação de borrachudo 1.102,50 x 2% x 0,80 = 17,64

3.2 EMOP 03.011.0015-1 17,64 M3

Aplicação Total (m³)

Ver troca de solo item 3.1 = 17,64

3.3 EMOP 20.097.0005-0 22,58 M3

Aplicação Volume (m³)  Conversão  Total (m³) 

Ver troca de solo item 3.2 = 17,64 x 1,28 = 22,58

3.4 EMOP 08.021.0001-0 1.102,50 M2

Aplicação Total (m²)

Implantação de pavimento, ver item 3.1 = 1.102,50

3.5 EMOP 08.001.0005-0 206,63 M3

Local Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Altura (m) Volume (m³)

Rua dos Surfistas (recomposição de pavimento) = 121,00 x 6,30 = 762,30 x 0,15 = 114,35

Rua dos Surfistas (implementação de pavimento) = 54,00 x 6,30 = 340,20 x 0,15 = 51,03

Rua 8 (à montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 x 5,50 = 275,00 x 0,15 = 41,25

Total = 206,63

3.6 EMOP 08.001.0008-0 206,63 M3

Local Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Altura (m) Volume (m³)

Rua dos Surfistas (recomposição de pavimento) = 121,00 x 6,30 = 762,30 x 0,15 = 114,35

Rua dos Surfistas (implementação de pavimento) = 54,00 x 6,30 = 340,20 x 0,15 = 51,03

Rua 8 (à montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 x 5,50 = 275,00 x 0,15 = 41,25

Total = 206,63

3.7 EMOP 08.040.0005-0 400,00 M

Local Ext. de ruas (m)  Lados (un)  Total (m) 

Rua dos Surfistas (recomposição de pavimento) = 121,00 x 2,00 = 242,00

Rua dos Surfistas (implementação de pavimento) = 54,00 x 2,00 = 108,00

Rua 8 (à montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 x 1,00 = 50,00

Total = 400,00

3.8 EMOP 08.026.0001-0 1.097,50 M2

Local Extensão (m) Largura (m) Área (m²)

Rua dos Surfistas (recomposição de pavimento) = 121,00 x 4,70 = 568,70

Rua dos Surfistas (implementação de pavimento) = 54,00 x 4,70 = 253,80

Rua 8 (à montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 x 5,50 = 275,00

Total = 1.097,50

DESCRIÇÃO

IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA

ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-

PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

Escavação para estrutura de pavimento. No geral a escavação terá a largura da via de rolamento + 1 metro

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE

MATERIAL

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS

OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE

TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

3.9 EMOP 08.015.0060-0 131,70 T

Local Extensão (m) Largura (m) Espessura (m)
Peso espec. 

(t/m³)
Total (t)

Rua dos Surfistas (recomposição de pavimento) = 121,00 x 4,70 x 0,05 x 2,40 = 68,24

Rua dos Surfistas (implementação de pavimento) = 54,00 x 4,70 x 0,05 x 2,40 = 30,46

Rua 8 (à montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 x 5,50 x 0,05 x 2,40 = 33,00

Total = 131,70

3.10 EMOP 04.018.0020-1 131,70 T

Aplicação Total (t)

Conforme item 3.9 = 131,70

3.11 EMOP 13.371.0010-0 600,00 M2

Aplicação Extensão (m) Largura (m) Lados (un) Total (m²)

Rua dos Surfistas (recomposição de pavimento) = 121,00 x 1,50 x 2,00 = 363,00

Rua dos Surfistas (implementação de pavimento) = 54,00 x 1,50 x 2,00 = 162,00

Rua 8 (à montante a Rua dos Surfistas) = 50,00 x 1,50 x 1,00 = 75,00

Total = 600,00

3.12 EMOP 03.009.0004-0 120,00 M3

Aplicação Área (m²)  Altura (m)  Total (m³) 

Aterro para acerto de terreno e construção de calçada, ver item 3.11 = 600,00 x 0,20 = 120,00

3.13 EMOP 04.012.0076-1 394,52 T

Bota-fora

Volume de aterro com material reaproveitado = 120,00

Conversão do volume de compactado = 0,90

Volume escavado utilizado no reaterro = 120,00 / 0,90 = 133,33

Vol. Escavado (m³) Vol. Reaterro (m³) Total (m³)

Bota-fora 1ª categoria = 365,40 - 133,33 = 232,07

Aplicação Volume (m³)
Peso espec. 

(t/m³)
Total (t)

Material de 1ª categoria = 232,07 x 1,70 = 394,52

3.14 EMOP 04.005.0161-0 21.626,89 T X KM

Aplicação Peso (t) DMT (km)  Total (txkm) 

Transporte de massa, conforme item 3.10 = 131,70 x 37,20 = 4.899,24

Transporte conforme item 3.13 = 394,52 x 42,40 = 16.727,65

Total = 21.626,89

3.15 SCO TC 10.05.0700 394,52 T

Aplicação Total (t)

Disposição conforme item 3.13 = 394,52

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS

INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO

MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS,

AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA

TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE

1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO

COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A

OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE

80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE

FORNECIMENTO DA TERRA



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

4.0 MURO DE CONTEÇÃO

4.1 EMOP 01.005.0001-0 1.200,00 M2

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Total (m²)

Talude = 40,00 x 30,00 = 1.200,00

4.2 EMOP 22.020.0015-0 1.200,00 M2

Aplicação Total (m²)

Conforme item 4.1 Talude = 1.200,00

4.3 EMOP 03.001.0001-1 240,00 M3

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³)

Cortina atirantada = 40,00 x 1,50 x 4,00 = 240,00

4.4 EMOP 03.001.0010-0 20,00 M3

Aplicação Comprimento (m) Largura (m) Altura (m) Volume (m³)

Cortina atirantada = 40,00 x 1,00 x 0,50 = 20,00

Obs.: conforme projeto 

4.5 EMOP 04.006.0008-1 450,00 T

Aplicação Volume (m³) Peso espec. (t/m³) Total (t)

Material de 1ª categoria = 240,00 x 1,70 = 408,00

Material de 2ª categoria = 20,00 x 2,10 = 42,00

Total = 450,00

4.6 EMOP 04.005.0140-0 19.080,00 T X KM

Aplicação Peso (t) DMT (Km)  Total (txkm) 

Transporte conforme item 4.5 = 450,00 x 42,40 = 19.080,00

4.7 SCO TC 10.05.0700 450,00 T

Total (t)

disposição conforme item 4.5 = 450,00

4.8 EMOP 01.009.0050-0 2,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Equipamentos de perfuração = 2,00

4.9 EMOP 01.004.0024-0 450,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Dreno Horizontal Profundo = 30,00 x 15,00 = 450,00

Obs.: conforme projeto 

4.10 EMOP 01.002.0028-0 117,40 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Tirantes T1 a T16 = 16,00 x 5,50 = 88,00

Tirantes T17 a T30 = 14,00 x 2,10 = 29,40

Total = 117,40

Obs.: descontada área livre a ser aterrada

DESCRIÇÃO

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E

AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO

CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, 

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE

50KM

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

4.11 EMOP 01.004.0025-0 167,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Tirantes T1 a T16 = 16,00 x 4,40 = 70,40

Tirantes T17 a T30 = 14,00 x 6,90 = 96,60

Total = 167,00

4.12 EMOP 01.004.0043-0 90,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Tirantes T1 a T16 = 16,00 x 3,00 = 48,00

Tirantes T17 a T30 = 14,00 x 3,00 = 42,00

Total = 90,00

4.13 EMOP 01.002.0066-0 72,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Estaca raiz = 18,00 x 4,00 = 72,00

4.14 EMOP 01.002.0081-0 18,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Estaca raiz = 18,00 x 1,00 = 18,00

4.15 EMOP 10.003.0030-0 90,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Estaca raiz para contenção = 18,00 x 5,00 90,00

Obs.: conforme projeto

4.16 EMOP 10.012.0155-0 18,00 UN

Aplicação Quantidade (un)

Estaca raiz para contenção = 18,00

4.17 EMOP 11.020.0011-1 392,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m)

Cortina Atirantada = 16,00 x 14,00 = 224,00

Cortina Atirantada = 14,00 x 12,00 = 168,00

Total = 392,00

Obs.: conforme projeto

4.18 EMOP 07.050.0050-0 92,07 M3

Aplicação Extensão (m) Área (m²) Volume (m³)

Volume do furo para o tirante = 392,00 x 0,314 = 123,09

Volume de aço do tirante = 392,00 x 0,100 = 39,39

Volume efetivo de calda de cimento = 123,09 - 39,39 = 83,70

Perda de 10% = 83,70 + 10% = 92,07

Obs.: conforme projeto

4.19 EMOP 06.082.0050-0 23,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Cortina Atirantada = 46,00 x 0,50 = 23,00

Obs.: conforme projeto

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E

INJECAO

INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO

DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE

20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

4.20 EMOP 06.082.0010-0 450,00 M

Aplicação Quantidade (un) Comprimento (m) Total (m)

Cortina Atirantada = 30,00 x 15,00 = 450,00

Obs.: conforme projeto 

4.21 EMOP 06.085.0020-0 18,00 M3

Aplicação Altura média (m) Comprimento (m) Espessura (m) Volume (m³)

Linha Barbacãs = 1,50 x 40,00 x 0,30 = 18,00

Obs.: conforme projeto

4.22 EMOP 11.025.0012-0 56,05 M3

Aplicação Volume (m³)

Abas 1 e 2 = 1,95

Painés 2 e 3 = 24,00

Painés 1 e 4 = 21,50

Pé da cortina = 8,60

Total = 56,05

Obs.: conforme projeto

4.23 EMOP 11.003.0020-0 4,18 M3

Aplicação Volume (m³)

Fundo da cortina = 2,95

Preenchimento da canaleta = 1,23

Total = 4,18

Obs.: conforme projeto 

4.24 EMOP 11.004.0069-1 188,28 M2

Aplicação Área (m²)

Abas 1 e 2 = 14,20

Painés 1 e 4 = 71,68

Painés 2 e 3 = 80,00

Base da cortina/ canaleta = 22,40

Total = 188,28

Obs.: conforme projeto

4.25 EMOP 11.005.0015-0 188,28 M2

Aplicação Área (m²)

Conforme item 4.24 = 188,28

4.26 EMOP 11.005.0001-1 4,80 M2

Aplicação Área (m²)  Tirantes (un)  Total (m²) 

Cobertura de Proteção da Extremidade da Ancoragem 0,16 x 30,00 4,80

4.27 EMOP 07.001.0050-1 0,30 M3

Aplicação Volume (m³)  Tirantes (un)  Total (m³) 

Cobertura de Proteção da Extremidade da Ancoragem 0,01 x 30,00 = 0,30

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA

MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR

SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E

DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADEDESCRIÇÃO

4.28 EMOP 11.009.0070-1 82,28 KG

Aplicação Peso (Kg)

Base da Cortina = 3,08

Tirantes (un) Total (Kg)

Armadura - Fretagem = 0,48 x 30,00 = 14,40

Armadura - Punção = 2,16 x 30,00 = 64,80

Obs.: conforme projeto

4.29 EMOP 11.009.0072-1 4.697,61 KG

Aplicação Peso (Kg)

Armadura - Painés 2 e 3 = 2.420,27

Armadura - Painés 1 e 4 = 2.007,42

Armadura - Abas 1 e 2 = 146,02

Armadura - Base da cortina = 10,50

Tirantes (un) Total (Kg)

Armadura - Colapso Progressivo = 3,78 x 30,00 = 113,40

Obs.: conforme projeto

4.30 EMOP 20.026.0001-0 2,40 M

Aplicação Comprimento (m)

Cortina atirantada = 2,40

Obs.: conforme projeto 

4.31 EMOP 20.029.0001-0 0,48 M3

Aplicação Volume (m³)

Dissipador de energia = 0,48

Obs.: conforme projeto 

4.32 EMOP 03.010.0101-0 66,40 M3

Aplicação Volume (m³)

Aterro da cortina atirantada = 66,40

Obs.: conforme projeto

4.33 EMOP 09.001.0001-1 159,00 M2

Aplicação Área (m²)

Revegetação com grama em placa = 159,00

Obs.: conforme projeto 

4.34 EMOP 14.002.0209-0 40,00 M

Aplicação Extensão (m)

Guarda-corpo do muro = 40,00

Obs.: conforme projeto

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A

1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E

ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A

1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO

LOCAL DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS DE 1.1/4" NA

HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E

PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA

0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA

ARGAMASSADA



RODOVIA AMARAL PEIXOTO, KM 31 - MARQUÊS DE MARICÁ, MARICÁ - RJ

DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

A.M.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

BOTA-FORA

MP MATTOS LOCAÇÕES LTDA

AV. DA PEDREIRA, 364 - MORRO MORENO, ARARUAMA - RJ



DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

A.M.G ARTEFATOS DE CIMENTO LTDE =
MP MATTOS LOCAÇÕES LTDE =

CTR ITABORAÍ =
DMT Fixa =

CTR ITABORAÍ - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE ITABORAÍ LTDA

ESTRADA DE ITAPACORÁ, 10 - BADURECO, ITABORAÍ - RJ

41,10 km
16,00 km
70,20 km

42,40 km

USINA DE ASFALTO SINA LAGOS

ROD. AMARAL PEIXOTO - BONSUCESSO, SAQUAREMA - RJ

USINAS DE ASFALTO



DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE

SINA LAGOS =
ORIENTE =

RC VIEIRA =
DMT Fixa =

USINA DE ASFALTO ORIENTE

37,20 km

RODOVIA RJ 124, KM 32 - ITATIQUARA, ARARUAMA - RJ

USINA DE ASFALTO RC VIEIRA

ESTRADA DE GUAXINDIBA, 2161 - GUAXINDIBA, SÃO GONÇALO - RJ

8,10 km
24,30 km
79,30 km



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE R$ ONERADO R$ DESONERADO

5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5.1 EMOP 05.105.0204-0 6,00 MES 78.156,00 67.719,84

Quantidade (un) Meses
Dedicação 

mensal (%)
Total (mês)

1,00 x 6,00 x 100% = 6,00

5.2 EMOP 05.100.0900-0 UR 3.907,80 3.385,86

Aplicação Percentual (%)
Administração 

(R$)
Total R$

Onerado = 5,00% x 78.156,00R$          =  R$           3.907,80 

 Valor do Item 

(R$) 
/  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

3.907,80R$           /  R$                 32,93 = 118,67

Aplicação Percentual (%) x
Administração 

(R$)
= Total R$

Desonerado = 5,00% x 67.719,84R$          =  R$           3.385,99 

 Valor do Item 

(R$) 
/  Pr. Unitário (R$) = Total (UR)

3.385,99R$           /  R$                 32,93 = 102,82

82.063,80 71.105,70

820,64 711,06

DESCRIÇÃO

TOTAL

%

SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA,PARA 1 POSTO,CONSIDERANDO APENAS O CUSTO APOS A JORNADA NORMAL DE

TRABALHO.O CUSTO INCLUI VIGILANCIA AOS SABADOS,DOMINGOS E FERIADOS

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E

ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR

COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E DEMISSIONAIS,CURSO

CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE

PESSOAL



OBRA:

ENDEREÇO:

Dados da Obra

Custo Geral da Obra

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$)

A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 201.578,29R$                

B - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 171.370,30R$                 

C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 191.162,51R$                   

D - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 270.544,17R$                

Total 834.655,27R$                 

1 - Determinação da Quantidade de Mão de Obra Direta

Instruções:

Aplicando-se os percentuais acima nos valores da obra licitada, obteremos o valor referente à mão de obra direta.

Cálculo da Quantidade Média Mensal de Mão de Obra

Categorias de Serviços (Famílias) Valor da Planilha (R$) % Mão de Obra
Valor de Mão de Obra 

(R$)

A - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 201.578,29R$                4,00% 8.063,13R$                    

B - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE 171.370,30R$                 6,00% 10.282,22R$                  

C - MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL 191.162,51R$                   20,00% 38.232,50R$                 

D - DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS COM EQUIPAMENTOS 270.544,17R$                14,00% 37.876,18R$                  

Total 834.655,27R$                 94.454,03R$                   

Valor de Mão de Obra 94.454,03R$                 11,32%

Valor da Hora de Mão de Obra de Referência (01968 - Pedreiro) 26,73R$                         

Jornada de Trabalho Mensal 176

Prazo da Obra (Meses) 6

Quantidade Média Mensal de Mão de Obra 3,00

Nº de homens indiretos 1,00

Adotado total 4,00                                

Adotado parcial 4,00                                

CONSIDERADO 70% DO EFETIVO

Adotado total 2,00                                

Adotado parcial 2,00                                

2 - Custos Indiretos Resultantes da Mão de Obra (Transporte, Alimentação)

Instruções:

Com isto, através da divisão deste valor pelo custo horário do Oficial (carpinteiro, pedreiro, armador) código MOD 000850, determinamos a quantidade 

de horas de mão de obra para a execução da obra.

Para a determinação da quantidade média de mão de obra/mês na obra, dividiremos a quantidade total de horas de mão de obra pela jornada de 

trabalho mensal (176 horas), e pelo prazo da obra em meses.

Com base na quantidade média mensal de mão de obra, serão calculados os custos referentes à alimentação, transporte e exames médicos 

obrigatórios.

Alimentação: Considerando-se o disposto na lei 6321/1976 e Art 2º parágrafo 1º, decreto 5/1991 e o programa de alimentação do trabalhador (PAT), 

temos: "Poderá ser descontado do trabalhador até 20% do custo da refeição, sendo o restante do custo absorvido pelo empregador."

Transporte: Considerando o disposto na lei 7418/1985, que preconiza que, o que exceder a 6,00% do salário base pode ser descontado do trabalhador, é 

custo absorvido pelo empregador, mas de acordo com o sindicato da categoria (SITRAICP), que através de sua convenção coletiva, estabelece que o 

desconto deverá ser de 1,00% do salário base do empregado.

a) 4% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Pavimentação Asfáltica, se houver, conforme IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

b) 6% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Terraplenagem, Aterro Sanitário e Dragagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

c) 18% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Obras de Arte (Pontes ou Viadutos), se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

d) 20% sobre o valor de planilha, referente a serviços de Drenagem, se houver, confome IN RFB nº 2021 de 16/04/2021;

e) 14% sobre o valor de planilha, referente a todos os demais serviços a serem realizados, com a utilização de equipamentos, se houver, confome IN RFB nº 

2021 de 16/04/2021.

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

ESTIMATIVA DE MÃO DE OBRA DIRETA

Valor dos serviços, exclusive BDI , Mão de Obra Indireta, Projeto, 

Canteiros , Alimentação e Transporte.

Através da Instrução normativa IN MPS SRP nº20 de 11/01/2007 e nova redação dada pela IN RFB nº 2021 de 16/04/2021, separar os serviços licitados em 

famílias, conforme disposto na redação de retenções previdenciárias, nas contratações de serviços de pessoas jurídicas.



ITEM ORIGEM CÓDIGO QUANT. UNIDADE

6.0 CUSTOS OPERACIONAIS

6.1 EMOP 05.100.0020-0 264,00 UN

Colaboradores 

(un)
Dias Prazo Total (un )

2,00                         x 22,00                      x 6,00                        =                      264,00 

6.2 EMOP 05.100.0022-0 264,00 UN

Colaboradores 

(un)
Dias Prazo Total (un )

2,00                         x 22,00                      x 6,00                        =                      264,00 

6.3 EMOP 05.100.0024-0 12,00 UNXMES

Colaboradores 

(un)
Quantidade Prazo Total (un )

2,00                         x 1,00                          x 6,00                        =                          12,00 

6.4 EMOP 05.100.0026-0 264,00 UN

Colaboradores 

(un)
Dias Prazo Total (un )

2,00                         x 22,00                      x 6,00                        =                      264,00 

Observações:

1)
EPI e desgaste de ferramentas (pá, picareta, ferramentas, carrinhos, equipamentos de mão etc.) estão considerados através de percentual aplicado sobre a mão de obra dos 

itens descritos no Catálogo de Referência da EMOP.

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS

ADEQUADAS

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAO CIVIL

VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA

DESCRIÇÃO

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C - ORÇAMENTO NÃO DESONERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                               

6 MESES

IO: EMOP / SCO - SET/2023   |   SICRO - JUL/2023

SERVIÇOS BDI 1: 20,73%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 14,45%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 106.739,79R$                 128.640,77R$               

1.1 EMOP 02.020.0001-0

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 10,00                 545,64R$        5.456,40R$                   658,75R$        6.587,51R$                  

1.2 EMOP 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)

P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM

COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES

ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 18,00                 700,00R$        12.600,00R$                  845,11R$          15.211,98R$                  

1.3 EMOP 02.006.0015-0

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO

ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M

LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1

BACIA SANITARIA E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E

DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 6,00                  900,00R$        5.400,00R$                   1.086,57R$      6.519,42R$                  

1.4 EMOP 02.006.0030-0

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO

ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 

LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2

MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 6,00                  1.400,00R$      8.400,00R$                   1.690,22R$      10.141,32R$                  

1.5 EMOP 04.005.0300-0

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXKM 980,00             33,96R$           33.280,80R$                41,00R$            40.179,90R$                

1.6 EMOP 04.013.0015-0
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
UN 10,00                 89,65R$          896,50R$                      108,23R$         1.082,34R$                  

1.7 EMOP 02.002.0005-0

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA

DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 321,20               38,69R$          12.427,22R$                  46,71R$            15.003,38R$                

1.8 EMOP 02.015.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA

ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM

CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE

REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 1,00                   4.495,10R$      4.495,10R$                    5.426,93R$     5.426,93R$                 

1.9 EMOP 02.016.0001-0

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                   2.350,05R$     2.350,05R$                   2.837,22R$      2.837,21R$                   

1.10 EMOP 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL

HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 6,00                  1.200,00R$      7.200,00R$                   1.448,76R$      8.692,56R$                 

SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

 CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: NÃO DESONERADO

OBRA:

LOCAL:

PRAZO:

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS



SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

1.11 EMOP 02.011.0010-0

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 496,80             0,99R$             491,83R$                       1,20R$              593,77R$                     

1.12 EMOP 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 10,00                 3,99R$             39,90R$                        4,82R$             48,17R$                        

1.13 EMOP 02.020.0009-0

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA

VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 3,00                  124,81R$           374,43R$                      150,68R$         452,04R$                    

1.14 EMOP 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 10,00                 106,59R$         1.065,90R$                    128,69R$         1.286,86R$                  

1.15 EMOP 05.013.0002-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 

E DESCARGA

M2 10,00                 89,10R$            891,00R$                       107,57R$          1.075,70R$                   

1.16 EMOP 05.013.0003-0

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO

M2 30,00                6,76R$             202,80R$                      8,16R$              244,83R$                    

1.17 EMOP 15.069.0001-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM

DIAMETRO DE 1/2"

UN 9,00                  315,57R$          2.840,13R$                    380,99R$        3.428,88R$                 

1.18 EMOP 15.069.0010-0

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM

DIAMETRO DE 3/4"

UN 5,00                  316,82R$         1.584,10R$                     382,50R$        1.912,48R$                   

1.19 EMOP 09.005.0053-0

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E

DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A

5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE

EQUIPAMENTO MECANICO

UN 5,00                  358,79R$        1.793,95R$                    433,17R$          2.165,83R$                  

1.20 SCO PJ 10.50.0600

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA

NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E

ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.  FORNECIMENTO.

UN 20,00                   180,00 3.600,00R$                   206,01R$         4.120,20R$                  

1.21 EMOP 01.001.0150-0

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO

ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE

50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E

28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO

COLOCADO NAS FORMAS

M3 56,05                24,08R$           1.349,68R$                    29,07R$           1.629,46R$                  

2.0 DRENAGEM 288.471,18R$                  345.552,67R$             

2.1 EMOP 06.016.0007-0

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM

TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA

PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR

10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN 14,00                 579,76R$         8.116,64R$                     699,94R$        9.799,21R$                  



SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

2.2 EMOP 06.015.0010-0

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A

0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO

1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 14,00                 2.812,28R$      39.371,92R$                  3.395,27R$      47.533,71R$                

2.3 SICRO 2003399
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 32,00                719,02R$          23.008,64R$                868,07R$        27.778,32R$                

2.4 SCO DR 30.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM

PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE

(0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM

CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA

PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15

MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA

CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO

FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.

UN 21,00                   1579,45 33.168,45R$                 1.906,87R$      40.044,26R$               

2.5 EMOP 06.004.0062-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 205,00              241,18R$           49.441,90R$                 291,18R$           59.691,20R$                

2.6 EMOP 06.004.0092-0

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 55,00                266,68R$        14.667,40R$                  321,96R$         17.707,94R$                

2.7 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 102,60               67,69R$           6.944,99R$                   81,72R$            8.384,68R$                 

2.8 EMOP 03.020.0030-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 300,26              20,08R$           6.029,22R$                   24,24R$           7.279,05R$                  

2.9 EMOP 03.020.0060-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 25,32                25,21R$            638,31R$                       30,44R$           770,63R$                     

2.10 EMOP 03.020.0065-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 1,50                   28,98R$          43,47R$                         34,99R$           52,48R$                      

2.11 EMOP 03.008.0061-0

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E

SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 0,08                  1.663,88R$      133,11R$                          2.008,80R$     160,70R$                     



SEM BDI COM BDI

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

ITEM QUANT.
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 

ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID.

2.12 EMOP 05.081.0031-0

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 43,17                 35,04R$           1.512,67R$                     42,30R$           1.826,25R$                  

2.13 EMOP 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 20,24                178,34R$          3.609,60R$                   215,31R$           4.357,87R$                 

2.14 EMOP 03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 269,75              26,28R$           7.089,03R$                   31,73R$            8.558,57R$                 

2.15 EMOP 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 284,35              115,44R$          32.825,36R$                 132,12R$           37.568,60R$               

2.16 EMOP 03.013.0001-1

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 47,60                41,81R$             1.990,15R$                     50,48R$          2.402,71R$                   

2.17 EMOP 05.002.0005-1

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE

PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO

DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 916,30               28,44R$           26.059,57R$                 34,34R$           31.461,71R$                  

2.18 EMOP 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 660,82             3,60R$             2.378,95R$                   4,35R$             2.872,05R$                 

2.19 EMOP 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 28.018,77          0,75R$             21.014,07R$                   0,91R$              25.368,19R$                

2.20 SCO TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 660,82                 15,78 10.427,73R$                  18,06R$           11.934,54R$                 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 233.789,07R$                 281.697,11R$                 

3.1 EMOP 03.020.0050-1

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 365,40              7,80R$             2.850,12R$                    9,42R$             3.440,93R$                 

3.2 EMOP 03.011.0015-1

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 17,64                 26,28R$           463,57R$                      31,73R$            559,67R$                    

3.3 EMOP 20.097.0005-0
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 22,58                115,44R$          2.606,63R$                   132,12R$           2.983,29R$                 

3.4 EMOP 08.021.0001-0

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE

AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2 1.102,50             1,72R$              1.896,30R$                    2,08R$             2.289,34R$                 

3.5 EMOP 08.001.0005-0

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 206,63              164,77R$          34.046,42R$                198,93R$         41.104,24R$                 

3.6 EMOP 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 206,63              151,88R$          31.382,96R$                  183,36R$         37.888,64R$              

3.7 EMOP 08.040.0005-0

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE

BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE

BASE E TOPOGRAFIA

M 400,00              51,72R$            20.688,00R$                62,44R$           24.976,60R$               

3.8 EMOP 08.026.0001-0
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO

COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 1.097,50            7,37R$             8.088,57R$                   8,90R$             9.765,33R$                 
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3.9 EMOP 08.015.0060-0

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM

AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS

E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA

PISTA

T 131,70                424,07R$         55.850,01R$                 511,98R$          67.427,72R$                

3.10 EMOP 04.018.0020-1
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE

CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
T 131,70                0,97R$             127,74R$                        1,17R$               154,22R$                      

3.11 EMOP 13.371.0010-0

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA

ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,

FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE

MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2 600,00             68,62R$          41.172,00R$                   82,84R$          49.706,94R$               

3.12 EMOP 03.009.0004-0

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO

MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA

MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 120,00               89,59R$          10.750,80R$                  108,16R$          12.979,44R$                

3.13 EMOP 04.012.0076-1

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 394,52              3,60R$             1.420,27R$                    4,35R$             1.714,66R$                   

3.14 EMOP 04.005.0161-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 21.626,89         0,75R$             16.220,16R$                   0,91R$              19.580,98R$               

3.15 SCO TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 394,52                  15,78 6.225,52R$                   18,06R$           7.125,11R$                     

4.0 CONTENÇÃO 887.022,44R$                1.070.455,21R$           

4.1 EMOP 01.005.0001-0

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO

ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 1.200,00            9,95R$             11.940,00R$                   12,01R$             14.415,12R$                  

4.2 EMOP 22.020.0015-0 ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA M2 1.200,00            0,92R$             1.104,00R$                     1,11R$                1.332,84R$                  

4.3 EMOP 03.001.0001-1

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 240,00              67,69R$           16.245,60R$                 81,72R$            19.613,30R$                 

4.4 EMOP 03.001.0010-0

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL

DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE

1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 20,00                149,32R$          2.986,40R$                   180,27R$          3.605,48R$                 

4.5 EMOP 04.006.0008-1

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

T 450,00              42,65R$           19.192,50R$                   51,49R$            23.171,08R$                 

4.6 EMOP 04.005.0140-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 19.080,00         0,88R$             16.790,40R$                  1,06R$              20.270,59R$               

4.7 SCO TC 10.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

T 450,00                  15,78 7.101,00R$                     18,06R$           8.127,09R$                  
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4.8 EMOP 01.009.0050-0

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E

EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM

TRANSPORTE ATE 50KM

UN 2,00                  13.066,28R$    26.132,56R$                  15.774,92R$    31.549,83R$                

4.9 EMOP 01.004.0024-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 450,00              416,06R$         187.227,00R$                502,31R$          226.039,14R$              

4.10 EMOP 01.002.0028-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM

SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 117,40                197,10R$           23.139,54R$                  237,96R$         27.936,36R$               

4.11 EMOP 01.004.0025-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 167,00               526,26R$        87.885,42R$                635,35R$        106.104,05R$              

4.12 EMOP 01.004.0043-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM

ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 90,00                984,81R$         88.632,90R$                1.188,96R$       107.006,49R$             

4.13 EMOP 01.002.0066-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 72,00                327,69R$         23.593,68R$                395,62R$        28.484,64R$              

4.14 EMOP 01.002.0081-0

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM

ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 18,00                 704,53R$        12.681,54R$                   850,58R$        15.310,42R$                 

4.15 EMOP 10.003.0030-0

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE

50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM

RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR

6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 90,00                156,70R$         14.103,00R$                   189,18R$          17.026,55R$                

4.16 EMOP 10.012.0155-0 ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 18,00                 267,05R$        4.806,90R$                  322,41R$          5.803,36R$                 

4.17 EMOP 11.020.0011-1

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE

32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E

15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

MATERIAIS,PROTECAO 

ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO 

EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

M 392,00              153,67R$          60.238,64R$                185,53R$         72.726,07R$                

4.18 EMOP 07.050.0050-0
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
M3 92,07                1.146,16R$        105.526,95R$               1.383,76R$      127.402,68R$              

4.19 EMOP 06.082.0050-0

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE

2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL

DRENANTE

M 23,00                20,34R$           467,82R$                      24,56R$           564,79R$                    

4.20 EMOP 06.082.0010-0

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE

DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

M 450,00              30,91R$            13.909,50R$                  37,32R$           16.792,92R$                

4.21 EMOP 06.085.0020-0
CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,

INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 18,00                 196,19R$          3.531,42R$                    236,86R$        4.263,48R$                 

4.22 EMOP 11.025.0012-0

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE

USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E

ACABAMENTO

M3 56,05                636,77R$         35.690,95R$                768,77R$         43.089,69R$              

4.23 EMOP 11.003.0020-0

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG

DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 4,18                   514,31R$           2.149,81R$                     620,93R$        2.595,47R$                 

4.24 EMOP 11.004.0069-1

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE

APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2 188,28               57,84R$           10.890,11R$                    69,83R$          13.147,63R$                 

4.25 EMOP 11.005.0015-0

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM

DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E

MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE

FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 188,28               127,26R$          23.960,51R$                  153,64R$         28.927,50R$               
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4.26 EMOP 11.005.0001-1

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA

COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E

TAMBEM AS DE 20MM DE

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A

MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE

FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 4,80                  98,54R$          472,99R$                      118,97R$           571,04R$                     

4.27 EMOP 07.001.0050-1
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO

MANUAL
M3 0,30                  612,46R$         183,73R$                       739,42R$         221,82R$                      

4.28 EMOP 11.009.0070-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU

MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E

ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM

E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 82,28                13,44R$            1.105,84R$                     16,23R$            1.335,08R$                  

4.29 EMOP 11.009.0072-1

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU

MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E

ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM

E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 4.697,61            12,46R$            58.532,22R$                 15,04R$            70.665,67R$               

4.30 EMOP 20.026.0001-0

DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO

ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M 

E DE ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO

REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO

SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA

M 2,40                  325,17R$          780,40R$                      392,58R$        942,18R$                     

4.31 EMOP 20.029.0001-0

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA

ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE

ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA

ARGAMASSADA

M3 0,48                  704,82R$        338,31R$                       850,93R$        408,44R$                    

4.32 EMOP 03.010.0101-0

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE

20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR

PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

M3 66,40                47,24R$           3.136,73R$                    57,03R$           3.786,97R$                 

4.33 EMOP 09.001.0001-1

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO

CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE

COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO

TERRENO

M2 159,00               17,93R$            2.850,87R$                   21,65R$            3.441,84R$                  

4.34 EMOP 14.002.0209-0

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO

DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS

DE 1.1/4" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM

SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE

TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M 40,00                492,33R$        19.693,20R$                  594,39R$        23.775,60R$               

5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 82.063,80R$                  99.075,62R$                 

5.1 EMOP COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00               820,64R$        82.063,80R$                990,76R$        99.075,62R$               

6.0 CUSTOS OPERACIONAIS 11.360,64R$                    13.002,21R$                   

6.1 EMOP 05.100.0020-0

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 264,00              8,50R$             2.244,00R$                   9,73R$             2.568,24R$                 

6.2 EMOP 05.100.0022-0

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 264,00              15,00R$            3.960,00R$                   17,17R$             4.532,22R$                 

6.3 EMOP 05.100.0024-0

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS

MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO

DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

UNXMES 12,00                 270,00R$         3.240,00R$                   309,02R$        3.708,18R$                  

6.4 EMOP 05.100.0026-0
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

VOLTA
UN 264,00              7,26R$             1.916,64R$                     8,31R$              2.193,57R$                   

SEM BDI 1.609.446,92R$            COM BDI 1.938.423,59R$          ------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D - ORÇAMENTO DESONERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                               

6 MESES

IO: EMOP / SCO - SET/2023   |   SICRO - JUL/2023

SERVIÇOS BDI 1: 26,84%

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR BDI 2: 20,25%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 103.432,51R$               130.956,43R$              

1.1 EMOP 02.020.0001-A

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE

PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M2 10,00                 514,14R$          5.141,40R$                   652,14R$         6.521,35R$                  

1.2 EMOP 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)

P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M

COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM

COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES

ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXM

ES
18,00                 700,00R$        12.600,00R$               887,88R$        15.981,84R$                 

1.3 EMOP 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO

ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M

LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO

COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1

BACIA SANITARIA E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E

DESCARGA (04.013.0015)

UNXM

ES
6,00                  900,00R$        5.400,00R$                1.141,56R$        6.849,36R$                 

1.4 EMOP 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO

ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M 

LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO 

ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2

MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E

DESCARGA(04.013.0015)

UNXM

ES
6,00                  1.400,00R$      8.400,00R$                1.775,76R$       10.654,56R$               

1.5 EMOP 04.005.0300-A

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA

FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXK

M
980,00             32,92R$           32.261,60R$                41,76R$            40.920,58R$              

1.6 EMOP 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO

DESCRICAO DA FAMILIA 02.006
UN 10,00                 83,45R$          834,50R$                    105,85R$         1.058,47R$                  

1.7 EMOP 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM

TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA

DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 321,20               36,64R$          11.768,76R$                 46,47R$           14.927,48R$                

1.8 EMOP 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA

ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM

CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE

REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 1,00                   4.336,95R$     4.336,95R$                 5.500,99R$     5.500,98R$                 

1.9 EMOP 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE

ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE

OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00                   2.198,02R$      2.198,02R$                  2.787,97R$      2.787,96R$                  

1.10 EMOP 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M

ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA

DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL

HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE

SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXM

ES
6,00                  1.200,00R$      7.200,00R$                 1.522,08R$      9.132,48R$                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: DESONERADO

ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 

OBRA:

PRAZO:

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

LOCAL:



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

1.11 EMOP 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM

TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE 

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 496,80             0,99R$             491,83R$                     1,26R$              623,83R$                     

1.12 EMOP 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM ARESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E

PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA)

VEZES

M 10,00                 3,63R$             36,30R$                       4,60R$             46,04R$                      

1.13 EMOP 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA

VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS

ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 3,00                  116,90R$          350,70R$                    148,28R$         444,82R$                    

1.14 EMOP 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA

PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-

RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA

PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 10,00                 97,66R$           976,60R$                    123,87R$          1.238,71R$                    

1.15 EMOP 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA 

E DESCARGA

M2 10,00                 81,73R$            817,30R$                     103,67R$          1.036,66R$                  

1.16 EMOP 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA

PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE

RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO

M2 30,00                5,86R$             175,80R$                     7,43R$             222,98R$                     

1.17 EMOP 15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM

DIAMETRO DE 1/2"

UN 9,00                  280,59R$        2.525,31R$                  355,90R$        3.203,10R$                  

1.18 EMOP 15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O

FORNECIMENTO DE TODO O

MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO

DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM

DIAMETRO DE 3/4"

UN 5,00                  281,67R$          1.408,35R$                  357,27R$         1.786,35R$                  

1.19 EMOP 09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E

DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A

5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE

EQUIPAMENTO MECANICO

UN 5,00                  332,62R$         1.663,10R$                   421,90R$         2.109,47R$                  

1.20 SCO PJ 09.50.0600

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA

NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E

ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN 20,00                   180,00 3.600,00R$                 216,45R$         4.329,00R$                 

1.21 EMOP 01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO

ARMADO CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO

CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E

CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE

50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E

28 DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO

COLOCADO NAS FORMAS

M3 56,05                22,23R$           1.245,99R$                  28,20R$           1.580,41R$                   

2.0 DRENAGEM 278.077,01R$               349.861,88R$              

2.1 EMOP 06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL

(NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM

TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA

PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME ABNT NBR

10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO

UN 14,00                 567,04R$        7.938,56R$                 719,23R$          10.069,26R$                



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

2.2 EMOP 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A

0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO

1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS

INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS

FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 14,00                 2.683,92R$     37.574,88R$               3.404,28R$     47.659,97R$               

2.3 SICRO 2003399
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 -

AREIA E BRITA COMERCIAIS
M 32,00                683,07R$        21.858,24R$                866,41R$         27.724,98R$               

2.4 SCO DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM

PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES INTERNAS DE

(0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM

CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA

PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15

MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA

CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO

FUNDIDO DE 135KG, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

REATERRO.(DESONERADO)

UN 21,00                   1559,07 32.740,47R$               1.977,52R$       41.528,01R$                 

2.5 EMOP 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 205,00              232,75R$         47.713,75R$                295,22R$        60.520,12R$                

2.6 EMOP 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME

ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM

DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA

GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O

MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO

DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 55,00                258,25R$        14.203,75R$                327,56R$         18.016,03R$                 

2.7 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 102,60               58,65R$          6.017,49R$                  74,39R$           7.632,57R$                  

2.8 EMOP 03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES

PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU

CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 300,26              19,62R$            5.891,10R$                   24,89R$          7.472,27R$                  

2.9 EMOP 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO

ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 25,32                24,47R$           619,58R$                     31,04R$            785,87R$                     

2.10 EMOP 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL

DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU

OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 1,50                   28,11R$             42,16R$                        35,65R$          53,48R$                       

2.11 EMOP 03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA

VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E

SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DO MATERIAL

PARA REMOCAO

M3 0,08                  1.533,80R$      122,70R$                      1.945,47R$      155,63R$                     



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

2.12 EMOP 05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM

LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE

MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-

DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O

COMPRIMENTO DA VALA

M2 43,17                  34,64R$          1.495,40R$                  43,94R$          1.896,77R$                   

2.13 EMOP 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 20,24                173,03R$          3.502,12R$                  219,47R$          4.442,09R$                 

2.14 EMOP 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 269,75              22,90R$           6.177,27R$                   29,05R$          7.835,23R$                  

2.15 EMOP 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 284,35              115,44R$          32.825,36R$               138,82R$         39.472,50R$               

2.16 EMOP 03.013.0001-B

REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM

CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM

MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE

M3 47,60                36,23R$           1.724,54R$                  45,95R$          2.187,41R$                    

2.17 EMOP 05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE

PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE

ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO

DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 916,30               26,34R$           24.135,34R$                33,41R$            30.613,21R$                 

2.18 EMOP 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 660,82              3,53R$             2.332,69R$                 4,48R$             2.958,75R$                 

2.19 EMOP 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 28.018,77          0,74R$             20.733,88R$               0,94R$             26.298,41R$                

2.20 SCO TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

(DESONERADO)

T 660,82                  15,78 10.427,73R$                18,98R$           12.539,32R$                

3.0 PAVIMENTAÇÃO 227.984,69R$             288.593,14R$              

3.1 EMOP 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM

MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 365,40              7,62R$             2.784,34R$                 9,67R$             3.531,66R$                  

3.2 EMOP 03.011.0015-B

REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA

QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR

PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL

M3 17,64                 22,90R$           403,95R$                    29,05R$          512,37R$                      

3.3 EMOP 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO

METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 22,58                115,44R$          2.606,63R$                 138,82R$         3.134,47R$                   

3.4 EMOP 08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS

"INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO

INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE

AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE

CORRETIVOS

M2 1.102,50             1,66R$              1.830,15R$                   2,11R$               2.321,31R$                    

3.5 EMOP 08.001.0005-A

SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 206,63              164,07R$         33.901,78R$                208,11R$          43.001,00R$                

3.6 EMOP 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO
M3 206,63              151,37R$           31.277,58R$                192,00R$         39.672,48R$               

3.7 EMOP 08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO

USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE

MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE

BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE

BASE E TOPOGRAFIA

M 400,00             50,03R$          20.012,00R$                63,46R$          25.383,20R$               



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

3.8 EMOP 08.026.0001-A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO

COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 1.097,50            7,35R$             8.066,62R$                 9,32R$             10.231,66R$                 

3.9 EMOP 08.015.0060-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A

QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM

AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO 

PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS

E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA

PISTA

T 131,70                419,88R$         55.298,19R$               532,58R$        70.140,21R$                 

3.10 EMOP 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE

CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU 12T
T 131,70                0,94R$             123,79R$                      1,19R$               157,01R$                       

3.11 EMOP 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA

ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME,

FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE

MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2 600,00             64,57R$           38.742,00R$               81,90R$           49.140,30R$                

3.12 EMOP 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO

MANUALMENTE EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA

MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 120,00               77,63R$           9.315,60R$                  98,47R$           11.815,89R$                  

3.13 EMOP 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE

1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E

OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 394,52              3,53R$             1.392,65R$                  4,48R$             1.766,42R$                  

3.14 EMOP 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 21.626,89         0,74R$             16.003,89R$               0,94R$             20.298,99R$               

3.15 SCO TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

(DESONERADO)

T 394,52                  15,78 6.225,52R$                 18,98R$           7.486,17R$                   

4.0 CONTENÇÃO 821.363,99R$              1.041.349,50R$          

4.1 EMOP 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO

ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE

PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL

EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 1.200,00           8,62R$             10.344,00R$               10,93R$            13.120,32R$                 

4.2 EMOP 22.020.0015-A ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA M2 1.200,00           0,80R$             960,00R$                    1,01R$               1.217,64R$                    

4.3 EMOP 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª

CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 240,00              58,65R$          14.076,00R$                74,39R$           17.853,98R$                

4.4 EMOP 03.001.0010-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL

DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE

1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 20,00                129,39R$         2.587,80R$                 164,12R$          3.282,36R$                 

4.5 EMOP 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE

8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

T 450,00             39,30R$           17.685,00R$                49,85R$          22.431,64R$                

4.6 EMOP 04.005.0140-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER

NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO

SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE

MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO

DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 19.080,00         0,87R$             16.599,60R$               1,10R$               21.054,78R$                



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 

 PÇ. UNIT. C/ 

BDI 
 TOTAL C/ BDI 

COM BDI

4.7 SCO TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS

EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL

APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS

ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.

(DESONERADO)

T 450,00                 15,78 7.101,00R$                   18,98R$           8.538,93R$                 

4.8 EMOP 01.009.0050-A

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E

EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO ROTATIVA,COM

TRANSPORTE ATE 50KM

UN 2,00                  11.618,14R$       23.236,28R$               14.736,45R$    29.472,89R$               

4.9 EMOP 01.004.0024-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 450,00             377,19R$          169.735,50R$             478,43R$        215.292,46R$              

4.10 EMOP 01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM

SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 117,40                178,10R$           20.908,94R$              225,90R$        26.520,89R$               

4.11 EMOP 01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 167,00               479,99R$        80.158,33R$                608,82R$        101.672,82R$               

4.12 EMOP 01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM

ROCHA SA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 90,00                892,79R$        80.351,10R$                 1.132,41R$        101.917,33R$                

4.13 EMOP 01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM

ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 72,00                296,03R$        21.314,16R$                  375,48R$        27.034,87R$               

4.14 EMOP 01.002.0081-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM

ROCHA SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA

SONDA EM CADA FURO

M 18,00                 641,30R$         11.543,40R$                 813,42R$         14.641,64R$                 

4.15 EMOP 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE

50T,INJECAO DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM

RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR

6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

(CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 90,00                149,61R$          13.464,90R$               189,77R$          17.078,87R$                 

4.16 EMOP 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 18,00                 233,50R$        4.203,00R$                 296,17R$          5.331,08R$                  

4.17 EMOP 11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE

32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E

15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

MATERIAIS,PROTECAO 

ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO 

EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

M 392,00              144,64R$         56.698,88R$              183,46R$         71.916,82R$                 

4.18 EMOP 07.050.0050-A
INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
M3 92,07                1.112,84R$        102.459,17R$              1.411,53R$        129.959,21R$               

4.19 EMOP 06.082.0050-A

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE

2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL

DRENANTE

M 23,00                19,01R$             437,23R$                     24,11R$             554,58R$                    

4.20 EMOP 06.082.0010-A

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE

DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO

DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

M 450,00             28,11R$             12.649,50R$               35,65R$          16.044,61R$                 

4.21 EMOP 06.085.0020-A
CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,

INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 18,00                 189,55R$         3.411,90R$                   240,43R$        4.327,65R$                 

4.22 EMOP 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O

FORNECIMENTO DECONCRETO IMPORTADO DE

USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E

ACABAMENTO

M3 56,05                625,79R$        35.075,52R$               793,75R$         44.489,79R$               

4.23 EMOP 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG

DE CIMENTO PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E

ADENSAMENTO

M3 4,18                   488,04R$        2.040,00R$                 619,03R$         2.587,54R$                 



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
 TOTAL S/ BDI 
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4.24 EMOP 11.004.0069-B

ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS

VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM 30% DE

APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA

M2 188,28               53,41R$            10.056,03R$               67,75R$           12.755,06R$                

4.25 EMOP 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM

DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E

MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3VEZES,INCLUSIVE

FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 188,28               116,85R$          22.000,51R$                148,21R$          27.905,44R$               

4.26 EMOP 11.005.0001-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA

COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E

TAMBEM AS DE 20MM DE

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A

MADEIRA AUXILIAR SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE

FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 4,80                  88,13R$            423,02R$                    111,78R$            536,56R$                    

4.27 EMOP 07.001.0050-B
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO

MANUAL
M3 0,30                  583,23R$        174,96R$                     739,77R$         221,93R$                      

4.28 EMOP 11.009.0070-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU

MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E

ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM

E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 82,28                12,68R$            1.043,31R$                   16,08R$           1.323,33R$                   

4.29 EMOP 11.009.0072-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU

MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL

MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A

12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E

ARAME 18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM

E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 4.697,61            11,79R$             55.384,82R$              14,95R$           70.249,93R$               

4.30 EMOP 20.026.0001-A

DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO

ARMADO,COM 0,10M DE ESPESSURA,TENDO NA BASE

0,60M E DE ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO

REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO

SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS

MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE

ENERGIA

M 2,40                  302,13R$          725,11R$                       383,22R$         919,73R$                      

4.31 EMOP 20.029.0001-A

DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA

ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE

ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA

ARGAMASSADA

M3 0,48                  639,86R$        307,13R$                      811,60R$          389,56R$                    

4.32 EMOP 03.010.0101-A

COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE

20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR

PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR

M3 66,40                44,56R$          2.958,78R$                 56,52R$          3.752,92R$                  

4.33 EMOP 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO

CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO AGOSTINHO,INCLUSIVE

COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO

TERRENO

M2 159,00               16,89R$           2.685,51R$                  21,42R$            3.406,28R$                 

4.34 EMOP 14.002.0209-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO

DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS

DE 1.1/4" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM

SECAO QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE

TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

M 40,00                464,09R$        18.563,60R$               588,65R$        23.546,06R$               



ITEM ORIGEM CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
SEM BDI

 PÇ. UNIT. S/ 

BDI 
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5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 71.105,70R$                   90.190,46R$                 

5.1 EMOP COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 100,00               711,06R$           71.105,70R$                 901,90R$         90.190,46R$               

6.0 CUSTOS OPERACIONAIS 11.360,64R$                  13.661,13R$                    

6.1 EMOP 05.100.0020-A

CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO

PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 264,00              8,50R$             2.244,00R$                 10,22R$            2.698,39R$                 

6.2 EMOP 05.100.0022-A

REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E

SANITARIAS ADEQUADAS

UN 264,00              15,00R$           3.960,00R$                 18,04R$           4.761,90R$                  

6.3 EMOP 05.100.0024-A

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS

MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO

DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

UNXM

ES
12,00                 270,00R$        3.240,00R$                 324,68R$        3.896,10R$                  

6.4 EMOP 05.100.0026-A
VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E

VOLTA
UN 264,00              7,26R$             1.916,64R$                   8,73R$             2.304,74R$                 

SEM BDI 1.513.324,54R$          COM BDI 1.914.612,54R$            ------------------------------- TOTAL DO ORÇAMENTO (C/ ADM E ENCARGOS COMPLEMENTARES) -------------------------------------



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E - CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAZO: 6,00 meses

OBRA:

LOCAL:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANACEIRO

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado

70,00% 70,00% 6,00% 76,00% 6,00% 82,00%

91.669,50R$          91.669,50R$          7.857,39R$             99.526,89R$         7.857,39R$             107.384,28R$         

10,00% 10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 50,00%

34.986,19R$           34.986,19R$           52.479,28R$          87.465,47R$          87.465,47R$          174.930,94R$         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00%

-R$                     -R$                     -R$                     -R$                     43.288,97R$          43.288,97R$          

5,00% 5,00% 15,00% 20,00% 25,00% 45,00%

52.067,48R$          52.067,48R$          156.202,43R$         208.269,91R$        260.337,36R$        468.607,27R$        

9,87% 9,87% 11,96% 21,83% 22,03% 43,86%

8.901,85R$             8.901,85R$             10.785,39R$           19.687,24R$           19.870,87R$           39.558,11R$            

9,87% 9,87% 11,96% 21,83% 22,03% 43,86%

1.348,36R$             1.348,36R$             1.633,66R$             2.982,02R$            3.009,84R$            5.991,86R$             

188.973,38R$               188.973,38R$               228.958,15R$              417.931,53R$                421.829,90R$              839.761,43R$              

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado

6,00% 88,00% 6,00% 94,00% 6,00% 100,00%

7.857,39R$             115.241,67R$           7.857,39R$             123.099,06R$        7.857,39R$             130.956,45R$        

25,00% 75,00% 15,00% 90,00% 10,00% 100,00%

87.465,47R$          262.396,41R$         52.479,28R$          314.875,69R$         34.986,18R$           349.861,87R$         

20,00% 35,00% 30,00% 65,00% 35,00% 100,00%

57.718,63R$           101.007,60R$          86.577,94R$          187.585,54R$         101.007,60R$          288.593,14R$        

25,00% 70,00% 20,00% 90,00% 10,00% 100,00%

260.337,38R$        728.944,65R$       208.269,90R$       937.214,55R$         104.134,95R$          1.041.349,50R$      

22,83% 66,69% 19,62% 86,30% 13,70% 100,00%

20.589,59R$          60.147,70R$           17.691,05R$            77.838,75R$           12.351,70R$             90.190,45R$           

22,83% 66,69% 19,62% 86,30% 13,70% 100,00%

3.118,70R$               9.110,56R$              2.679,66R$            11.790,22R$            1.870,91R$              13.661,13R$             

437.087,16R$               1.276.848,59R$          375.555,22R$             1.652.403,81R$           262.208,73R$              1.914.612,54R$            

2.0 DRENAGEM 349.861,88R$             

4.0 CONTENÇÃO 1.041.349,50R$            

DESCRIÇÃO TOTAL %

1.914.612,54R$            100,00%

54,39%

22,8290% 66,6897% 19,6152%

4,71%5.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CUSTOS OPERACIONAIS 13.661,13R$                   

MÊS 4 MÊS 5

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

TOTAL DO ORÇAMENTO

18,27%

3.0 PAVIMENTAÇÃO 288.593,14R$              15,07%

0,71%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 130.956,43R$              6,84%

90.190,46R$                

6.0

ITEM

MÊS 6

86,3049% 13,6951% 100,0000%

9,8701% 9,8701% 11,9585% 21,8285% 22,0321% 43,8606%

MÊS 3MÊS 1 MÊS 2



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F - VANTAJOSIDADE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA:

ENDEREÇO:

MÊS BASE:

ANÁLISE DE VANTAJOSIDADE

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

EMOP / SCO - SET/2023   |   SICRO - JUL/2023

Em atendimento ao Art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93, onde deve administração selecionar a

proposta mais vantajosa, considerando os dois modelos de contribuição destinado à

seguridade social conforme as Leis Federais nº 8.212/91 e 12.546/11, adotando o menor preço

global.

DESONERADO

NÃO DESONERADO DESONERADO

↓

PROPOSTA A SER UTILIZADA

PREÇO TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI

1.938.423,59R$                                             1.914.612,54R$                                               

Total do Orçamento com BDI Total do Orçamento com BDI



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO G - COMPOSIÇÃO DE BDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 3,80

SG Seguro + Garantia 0,32

R Risco 0,50

4,62

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 1,02

1,02

Grupo C Bonificação

L Lucro 6,64

6,64

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 0,00

6,65

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo Município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 20,73%

Saquarema, __________ de __________________ de 2023.

Total do grupo B

Total do grupo D

Total do grupo C

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

NÃO DESONERADO

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 1,50

SG Seguro + Garantia 0,30

R Risco 0,56

2,36

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,85

0,85

Grupo C Bonificação

L Lucro 3,50

3,50

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 0,00

6,65

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo Município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 14,45%

Saquarema, __________ de __________________ de 2023.

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

Total do grupo B

Total do grupo D

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo C

NÃO DESONERADO

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

Total do grupo A



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 3,80

SG Seguro 0,32

R Risco 0,50

4,62

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 1,02

1,02

Grupo C Bonificação

L Lucro 6,64

6,64

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo Município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 26,84%

Saquarema, __________ de __________________ de 2023.

Total do grupo D

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

Total do grupo B

Total do grupo C

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

DESONERADO

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ

Total do grupo A

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS



OBRA:

LOCAL:

Grupo A Despesas indiretas 

AC Administração central 1,50

SG Seguro 0,30

R Risco 0,56

2,36

Grupo B Bonificação

DF Despesas Financeiras 0,85

0,85

Grupo C Bonificação

L Lucro 3,50

3,50

Grupo D Impostos

C.1 PIS 0,65

C.2 COFINS 3,00

C.3 ISSQN 3,00

C.4 INSS 4,50

11,15

ISS Alíquota do ISS utilizada pelo Município de Saqurema 5,00

%
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS, baseada na legislação 

tributária municipal
60,00%

BDI   = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 20,25%

Saquarema, __________ de __________________ de 2023.

Total do grupo B

Total do grupo C

Total do grupo D

Total do grupo A

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

CUSTO ADMINISTRATIVO MENOR

DESONERADO

OBRAS ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA 8 A MONTANTE DA R. DOS SURFISTAS

PORTO DA ROÇA - SAQUAREMA - RJ



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO H – CURVA ABC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO - CURVA ABC

ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

51 1.1 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE

MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 6.521,35R$                    

34 1.2 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL) P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M

LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM

COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDEITEM

04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMES 15.981,84R$                  

50 1.3 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO C/WC,MED.APROX.2,30M

LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO

TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 6.849,36R$                   

41 1.4 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-VESTIARIO,MED.APROX.2,30M

LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-

ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS SANITARIAS,2

LAVATORIOS E 2 MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 10.654,56R$                 

15 1.5 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E

DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 40.920,58R$                

80 1.6 04.013.0015-A CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 1.058,47R$                    

35 1.7 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO

GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE

ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE

EXTERNA

M2 14.927,48R$                  

52 1.8 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO

SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA

PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 5.500,98R$                  

66 1.9 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA

TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 2.787,96R$                   

44 1.10 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M

PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE

QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO

PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 9.132,48R$                    

84 1.11 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU

AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE

APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 623,83R$                      

95 1.12 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM ARESOLUCAO DA

PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE

MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 46,04R$                        

88 1.13 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS

OS MATERIAIS NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 444,82R$                      

78 1.14 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A

RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E

DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1.238,71R$                     

81 1.15 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE

CHAPA,EM CADA APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2 1.036,66R$                    



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

90 1.16 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE VEICULOS,SOBRE VALAS EM

TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE

CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 222,98R$                      

63 1.17 15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E

REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 3.203,10R$                    

74 1.18 15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E

REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E

REPOSICAO DE PAVIMENTOS E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 1.786,35R$                    

72 1.19 09.005.0053-A
CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA DE

3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO
UN 2.109,47R$                    

56 1.20 PJ 09.50.0600
ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO PEITO) VARIANDO

ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.  FORNECIMENTO.(DESONERADO)
UN 4.329,00R$                   

76 1.21 01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO CONSIDERANDO APENAS O

CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS

DE PROVA,TRANSPORTE ATE 50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28

DIAS E "SLUMP TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 1.580,41R$                     

43 2.1 06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) ARTICULADO,CIRCULAR,DN

600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE

D400,CONFORME ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 10.069,26R$                 

11 2.2 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO

ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE

C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE

CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 47.659,97R$                 

21 2.3 2003399 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 27.724,98R$                 

14 2.4 DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS DIMENSÕES

INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM BASE EM CONCRETO SIMPLES

(FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15

MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.(DESONERADO)

UN 41.528,01R$                   

9 2.5 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 60.520,12R$                  

30 2.6 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA GALERIAS DE

AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ

SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 18.016,03R$                   

47 2.7 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 7.632,57R$                   

49 2.8 03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 7.472,27R$                    



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL COM BDI

83 2.9 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 785,87R$                      

94 2.10 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM

PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE

FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE

0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 53,48R$                        

93 2.11 03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM EQUIPAMENTO A AR

COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE

EXPLOSIVOS,EM TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 155,63R$                       

73 2.12 05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME PROFUNDIDADE DE

2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A

MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS)

VEZES O COMPRIMENTO DA VALA

M2 1.896,77R$                    

55 2.13 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 4.442,09R$                   

46 2.14 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 7.835,23R$                   

17 2.15 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 39.472,50R$                 

71 2.16 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA

MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 2.187,41R$                     

18 2.17 05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO

ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO

CANTEIRO DE SERVICO

M2 30.613,21R$                   

65 2.18 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR

DIA DE 8H

T 2.958,75R$                   

24 2.19 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 26.298,41R$                  

39 2.20 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E

DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 12.539,32R$                  

60 3.1 03.020.0050-B
ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO
M3 3.531,66R$                    

87 3.2 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO

COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 512,37R$                       

64 3.3 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE

JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 3.134,47R$                    

69 3.4 08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARAEXECUCAO",DO DER-

RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A

AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2 2.321,31R$                     

13 3.5 08.001.0005-A
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E

FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 43.001,00R$                 
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16 3.6 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A

COMPACTACAO
M3 39.672,48R$                 

25 3.7 08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN

LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE

ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 25.383,20R$                 

42 3.8 08.026.0001-A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA

EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 10.231,66R$                   

8 3.9 08.015.0060-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA

CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E

OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA

T 70.140,21R$                   

92 3.10 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE DE 8,00M3 OU

12T
T 157,01R$                        

10 3.11 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM, NOTRACO 1:3:3 EM

VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS

,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO

M2 49.140,30R$                 

40 3.12 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EMCAMADAS DE

20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE CAMADA DE

CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO

DA TERRA

M3 11.815,89R$                    

75 3.13 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS COM O

CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 500T POR

DIA DE 8H

T 1.766,42R$                    

29 3.14 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 20.298,99R$                 

48 3.15 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E

DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 7.486,17R$                    

37 4.1 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE

0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE

COMPACTACAO

M2 13.120,32R$                   

79 4.2 22.020.0015-A ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA M2 1.217,64R$                     

31 4.3 03.001.0001-B
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU

PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO
M3 17.853,98R$                  

62 4.4 03.001.0010-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE 2ªCATEGORIA(MOLEDO OU

ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E

ESGOTAMENTO

M3 3.282,36R$                   

27 4.5 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-

MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA

CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

T 22.431,64R$                  

28 4.6 04.005.0140-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E

DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO

AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM

CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 21.054,78R$                  
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45 4.7 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E

DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE

LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO

COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 8.538,93R$                   

19 4.8 01.009.0050-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E PERFURACAO

ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
UN 29.472,89R$                 

1 4.9 01.004.0024-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO

NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM

CADA FURO

M 215.292,46R$                

23 4.10 01.002.0028-A
PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE

DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO
M 26.520,89R$                 

4 4.11 01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA

EM CADA FURO

M 101.672,82R$                 

3 4.12 01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA

EM CADA FURO

M 101.917,33R$                  

22 4.13 01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE ROCHA,DIAMETRO

8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM

CADA FURO

M 27.034,87R$                 

36 4.14 01.002.0081-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA

SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO

DA SONDA EM CADA FURO

M 14.641,64R$                  

32 4.15 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO DEARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 17.078,87R$                  

53 4.16 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 5.331,08R$                    

6 4.17 11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM COMPRIMENTO

TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO

ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

M 71.916,82R$                   

2 4.18 07.050.0050-A INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M3 129.959,21R$                 

85 4.19 06.082.0050-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E

MATERIAL DRENANTE
M 554,58R$                     

33 4.20 06.082.0010-A
DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON

E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO
M 16.044,61R$                  

57 4.21 06.085.0020-A
CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVEFORNECIMENTO DO

MATERIAL
M3 4.327,65R$                   

12 4.22 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DECONCRETO

IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO

E ACABAMENTO

M3 44.489,79R$                

68 4.23 11.003.0020-A
CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO PORM3 DE

CONCRETO,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO
M3 2.587,54R$                   

38 4.24 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50 A 5,00M,COM

30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA
M2 12.755,06R$                  

20 4.25 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO

3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 27.905,44R$                 
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86 4.26 11.005.0001-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE 14MM,RESINADAS,E

TAMBEM AS DE 20MM DE ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR

SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO

M2 536,56R$                      

91 4.27 07.001.0050-B ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL M3 221,93R$                       

77 4.28 11.009.0070-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 6,3MM,DESTINADA A ARMADURA

DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 1.323,33R$                    

7 4.29 11.009.0072-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO

SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE 8 A 12,5MM,DESTINADA A

ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS

KG 70.249,93R$                 

82 4.30 20.026.0001-A

DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M DE

ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO COMPRIMENTO

REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO SOLO A CADA 5,00M,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA

M 919,73R$                       

89 4.31 20.029.0001-A
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE

ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
M3 389,56R$                      

59 4.32 03.010.0101-A
COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO COMPACTADOR

PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
M3 3.752,92R$                   

61 4.33 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2 3.406,28R$                   

26 4.34 14.002.0209-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE COMPRIMENTO,COM

UM TUBO DE 3" E DOIS DE 1.1/4" NA HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO

QUADRADA DE 20CM E 1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E

PINTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 23.546,06R$                

5 5.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 90.190,46R$                 

67 6.1 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E

CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 2.698,39R$                   

54 6.2 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES

HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 4.761,90R$                    

58 6.3 05.100.0024-A
CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,CONFORME

CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL
UNXMES 3.896,10R$                    

70 6.4 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2.304,74R$                   

1.914.612,54R$               
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PARTICIPAÇÃO 
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1 4.9 01.004.0024-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE

ROCHA,DIAMETRO NWG(75MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 215.292,46R$                       11,2447% 11,245% A

2 4.18 07.050.0050-A INJECAO DE CALDA DE CIMENTO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS M3 129.959,21R$                        6,7878% 18,032% A

3 4.12 01.004.0043-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ROCHA SA,DIAMETRO

HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 101.917,33R$                          5,3231% 23,356% A

4 4.11 01.004.0025-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE,EM ALTERACAO DE

ROCHA,DIAMETRO HWG(100MM),INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 101.672,82R$                         5,3104% 28,666% A

5 5.1 COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 90.190,46R$                         4,7106% 33,377% A

6 4.17 11.020.0011-B

TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 32MM(1.1/4"),COM

COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 9,00 E 15,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE

MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO

EPROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO

M 71.916,82R$                           3,7562% 37,133% A

7 4.29 11.009.0072-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE

8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO

ARMADO,COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO

NAS FORMAS

KG 70.249,93R$                         3,6691% 40,802% A

8 3.9 08.015.0060-A

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO

EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO

CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E

COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA

USINA PARA PISTA

T 70.140,21R$                           3,6634% 44,465% A

9 2.5 06.004.0062-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-1,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA

GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 400MM,ATERROE SOCA ATE

A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA

PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL

P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E

ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

M 60.520,12R$                          3,1610% 47,626% A

10 3.11 13.371.0010-A

PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 8CM,

NOTRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,

COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS ,EXCLUSIVE PREPARO DO

TERRENO

M2 49.140,30R$                         2,5666% 50,193% A

11 2.2 06.015.0010-A

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE

CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE

ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE

DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E

REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM

CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR.ARMADO,DEGRAUS FERRO

FUNDIDO,INCL.FORN.TODOS OS MATERIAIS

UN 47.659,97R$                         2,4893% 52,682% A

12 4.22 11.025.0012-A

CONCRETO BOMBEADO,FCK=30MPA,COMPREENDENDO O FORNECIMENTO

DECONCRETO IMPORTADO DE USINA,COLOCACAO NAS

FORMAS,ESPALHAMENTO,ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO

M3 44.489,79R$                        2,3237% 55,006% A

13 3.5 08.001.0005-A
SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE

ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 43.001,00R$                         2,2459% 57,252% A

14 2.4 DR 29.15.0200

CAIXA DE RALO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM PAREDE DE 0,06M, NAS

DIMENSÕES INTERNAS DE (0,30X0,90X0,90)M, PARA ÁGUAS PLUVIAIS, COM

BASE EM CONCRETO SIMPLES (FCK=11 MPA), PREENCHIMENTO DA PERIFERIA DA

GRELHA EM CONCRETO SIMPLES (FCK=15 MPA), REJUNTE DA BOLSA DO TUBO

E DO PESCOÇO DA CAIXA PRÉ-MOLDADA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA NO TRAÇO 1:4, EM VOLUME, GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 135KG,

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO.(DESONERADO)

UN 41.528,01R$                           2,1690% 59,421% A

15 1.5 04.005.0300-A
TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)
UNXKM 40.920,58R$                        2,1373% 61,558% A

16 3.6 08.001.0008-A
BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA

APOS A COMPACTACAO
M3 39.672,48R$                         2,0721% 63,630% A

17 2.15 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO

DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 39.472,50R$                         2,0616% 65,692% A

18 2.17 05.002.0005-B

DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PAVIMENTACAO DE

CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE EMPILHAMENTO

LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO

M2 30.613,21R$                           1,5989% 67,291% A

19 4.8 01.009.0050-A
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM

E PERFURACAO ROTATIVA,COM TRANSPORTE ATE 50KM
UN 29.472,89R$                         1,5394% 68,830% A

20 4.25 11.005.0015-A

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,DE 20MM DE

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 2 VEZES,E MADEIRA AUXILIAR SERVINDO

3VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 27.905,44R$                        1,4575% 70,288% A

CURVA ABC



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO ABC

21 2.3 2003399
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E BRITA

COMERCIAIS
M 27.724,98R$                         1,4481% 71,736% A

22 4.13 01.002.0066-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ALTERACAO DE

ROCHA,DIAMETRO 8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO

CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 27.034,87R$                         1,4120% 73,148% A

23 4.10 01.002.0028-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO

H,HORIZONTAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 26.520,89R$                        1,3852% 74,533% A

24 2.19 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 26.298,41R$                          1,3736% 75,906% A

25 3.7 08.040.0005-A

MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO

15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM

TORNO DE 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA

M 25.383,20R$                         1,3258% 77,232% A

26 4.34 14.002.0209-A

GUARDA-CORPO DE FERRO GALVANIZADO,COM MODULO DE 2,00M DE

COMPRIMENTO,COM UM TUBO DE 3" E DOIS DE 1.1/4" NA

HORIZONTAL,PILARETES DE CONCRETO COM SECAO QUADRADA DE 20CM E

1,05M DE ALTURA,INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS E PINTURA.FORNECIMENTO

E COLOCACAO

M 23.546,06R$                        1,2298% 78,462% A

27 4.5 04.006.0008-B

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A

GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E

ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E

MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE

UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA

T 22.431,64R$                          1,1716% 79,634% A

28 4.6 04.005.0140-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE12T

T X KM 21.054,78R$                          1,0997% 80,733% B

29 3.14 04.005.0161-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE

CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE

OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM CAMINHAO

BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE17T

T X KM 20.298,99R$                        1,0602% 81,794% B

30 2.6 06.004.0092-A

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

400MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO

TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE

FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA.FORNECIMENTO

E ASSENT.

M 18.016,03R$                           0,9410% 82,735% B

31 4.3 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 17.853,98R$                          0,9325% 83,667% B

32 4.15 10.003.0030-A

ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 8" PARA CARGA DE 50T,INJECAO

DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,COM RESISTENCIA DE 20MPA,CONFORME

ABNT NBR 6122,INCLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (CIMENTO,AREIA

E ACO),EXCLUSIVE PERFURACAO

M 17.078,87R$                          0,8920% 84,559% B

33 4.20 06.082.0010-A

DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,2" DE DIAMETRO,INCLUSIVE

TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO

TERRENO

M 16.044,61R$                          0,8380% 85,397% B

34 1.2 02.006.0010-A

ALUGUEL DE CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL)

P/ESCRITORIO,MEDINDO APROX.2,30M LARGURA,6,00M COMPRIMENTO E

2,50M ALTURA,COMPOSTO CHAPAS ACO C/NERVURAS

TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E 

PISO EM COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE

TRANSPORTE (VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM

04.013.0015)

UNXMES 15.981,84R$                          0,8347% 86,232% B

35 1.7 02.002.0005-A

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS

DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE

UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E

PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA

M2 14.927,48R$                          0,7797% 87,011% B

36 4.14 01.002.0081-A

PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM ROCHA

SA,DIAMETRO8",VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E

INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO

M 14.641,64R$                          0,7647% 87,776% B

37 4.1 01.005.0001-A

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM

EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL

DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO

M2 13.120,32R$                           0,6853% 88,461% B

38 4.24 11.004.0069-B
ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS,PARA ALTURA DE1,50

A 5,00M,COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA,INCLUSIVERETIRADA
M2 12.755,06R$                          0,6662% 89,128% B



ORDEM ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL C/BDI PARTICIPAÇÃO
PARTICIPAÇÃO 

ACUMULADA
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39 2.20 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 12.539,32R$                          0,6549% 89,783% B

40 3.12 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE

EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE

CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E

REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 11.815,89R$                            0,6171% 90,400% B

41 1.4 02.006.0030-A

ALUGUEL CONTAINER(MODULO METALICO ICAVEL),SANITARIO-

VESTIARIO,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.2,50M ALT.CHAPAS ACO

NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS

REFORCADO PISO COMPENSADO

NAVAL,INCL.INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESS.7 BACIAS

SANITARIAS,2 LAVATORIOS E 2

MICTORIOS,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA(04.013.0015)

UNXMES 10.654,56R$                         0,5565% 90,956% B

42 3.8 08.026.0001-A
IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARA EXECUCAO",DO DER-RJ
M2 10.231,66R$                           0,5344% 91,491% B

43 2.1 06.016.0007-A

TAMPAO COMPLETO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR)

ARTICULADO,CIRCULAR,DN 600MM,COM TAMPA PARA ACESSO DE

MANUTENCAO E SOBRETAMPA PARA MANOBRA,CLASSE D400,CONFORME

ABNT NBR 10160,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO

TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 10.069,26R$                         0,5259% 92,017% B

44 1.10 02.006.0050-A

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M

LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO

EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E

BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE

MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMES 9.132,48R$                            0,4770% 92,494% B

45 4.7 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 8.538,93R$                           0,4460% 92,939% B

46 2.14 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 7.835,23R$                           0,4092% 93,349% B

47 2.7 03.001.0001-B

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

(A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 7.632,57R$                           0,3986% 93,747% B

48 3.15 TC 09.05.0700

DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE

OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU

LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL,

MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME

LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)

T 7.486,17R$                            0,3910% 94,138% B

49 2.8 03.020.0030-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES

DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO

M3 7.472,27R$                            0,3903% 94,529% B

50 1.3 02.006.0015-A

ALUGUEL CONTAINER (MODULO METALICO ICAVEL),P/ESCRITORIO

C/WC,MED.APROX.2,30M LARG.6,00M COMPR.E 2,50M ALT.CHAPAS ACO

C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO

FORRO,CHASSISREFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCLUINDO

INST.ELETR.HIDROSSANITARIAS,SUPRIDO ACESSORIOS,1 BACIA SANITARIA E 1

LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(04.005.0300),CARGA E DESCARGA (04.013.0015)

UNXMES 6.849,36R$                           0,3577% 94,886% B

51 1.1 02.020.0001-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES

DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 6.521,35R$                            0,3406% 95,227% C

52 1.8 02.015.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA

EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE

ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO

PUBLICO

UN 5.500,98R$                          0,2873% 95,514% C

53 4.16 10.012.0155-A ARRASAMENTO DE ESTACA RAIZ DE 8" A 10" DE DIAMETRO UN 5.331,08R$                            0,2784% 95,793% C

54 6.2 05.100.0022-A
REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL

E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 4.761,90R$                            0,2487% 96,041% C

55 2.13 06.088.0010-A EMBASAMENTO DE TUBULACAO,FEITO COM PO-DE-PEDRA M3 4.442,09R$                           0,2320% 96,273% C

56 1.20 PJ 09.50.0600

ESPÉCIES VEGETAIS NATIVAS COM CAP (CIRCUNFERÊNCIA NA ALTURA DO

PEITO) VARIANDO ENTRE 0,20M E 0,25M E ALTURA ENTRE 3,50M E 4,00M.

FORNECIMENTO.(DESONERADO)

UN 4.329,00R$                           0,2261% 96,500% C

57 4.21 06.085.0020-A
CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA,

INCLUSIVEFORNECIMENTO DO MATERIAL
M3 4.327,65R$                           0,2260% 96,726% C
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58 6.3 05.100.0024-A

CESTA BASICA E AUXILIO SAUDE COM BENEFICIOS MEDICOS E

ODONTOLOGICOS,CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL

UNXMES 3.896,10R$                            0,2035% 96,929% C

59 4.32 03.010.0101-A
COMPACTACAO DE ATERRO,EM CAMADAS DE 20CM,UTILIZANDO

COMPACTADOR PNEUMATICO(SAPO),INCLUSIVE COMPRESSOR
M3 3.752,92R$                           0,1960% 97,125% C

60 3.1 03.020.0050-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE

1ªCATEGORIA,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA

HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 3.531,66R$                            0,1845% 97,310% C

61 4.33 09.001.0001-B

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO SAO CARLOS,BATATAIS,LARGA ESANTO

AGOSTINHO,INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL

DEORIGEM,CARGA,TRANSPORTE,DESCARGA E PREPARO DO TERRENO

M2 3.406,28R$                           0,1779% 97,487% C

62 4.4 03.001.0010-A

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA A FRIO EM MATERIAL DE

2ªCATEGORIA(MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA),ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO

M3 3.282,36R$                           0,1714% 97,659% C

63 1.17 15.069.0001-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO

O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 1/2"

UN 3.203,10R$                            0,1673% 97,826% C

64 3.3 20.097.0005-A
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO

DE JANEIRO.FORNECIMENTO
M3 3.134,47R$                            0,1637% 97,990% C

65 2.18 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO

PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 2.958,75R$                           0,1545% 98,144% C

66 1.9 02.016.0001-A

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA

ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE

100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 2.787,96R$                           0,1456% 98,290% C

67 6.1 05.100.0020-A
CAFE DA MANHA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA

CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS
UN 2.698,39R$                           0,1409% 98,431% C

68 4.23 11.003.0020-A

CONCRETO PARA CAMADAS PREPARATORIAS COM 180KG DE CIMENTO

PORM3 DE CONCRETO,INCLUSIVE

MATERIAIS,TRANSPORTE,PRODUCAO,LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3 2.587,54R$                           0,1351% 98,566% C

69 3.4 08.021.0001-A

REGULARIZACAO DE SUBLEITO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES

PARAEXECUCAO",DO DER-RJ.O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE

EXECUCAO E TRANSPORTE DE AGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE

REGULARIZADA,EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS

M2 2.321,31R$                              0,1212% 98,687% C

70 6.4 05.100.0026-A VALE TRANSPORTE, CONSIDERANDO PASSAGEM IDA E VOLTA UN 2.304,74R$                           0,1204% 98,808% C

71 2.16 03.013.0001-B
REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE

ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE
M3 2.187,41R$                             0,1142% 98,922% C

72 1.19 09.005.0053-A

CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE

ARVORE,COM ALTURA DE 3,00 A 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE

25CM,COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO

UN 2.109,47R$                            0,1102% 99,032% C

73 2.12 05.081.0031-A

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00ME

PROFUNDIDADE DE 2,50M,INCLUSIVE MOVIMENTACAO COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA E MAO-DE-OBRA.A MEDICAO SERA FEITA PELO PRODUTO DAS

ALTURAS DAS PAREDES ESCORADAS (2 LADOS) VEZES O COMPRIMENTO DA

VALA

M2 1.896,77R$                            0,0991% 99,131% C

74 1.18 15.069.0010-A

INTERVENCAO NO RAMAL CONFORME ESPECIFICACOES

CEDAE,INCLUSIVEESCAVACAO E REATERRO COM O FORNECIMENTO DE TODO

O MATERIALNECESSARIO,EXCLUSIVE REMOCAO E REPOSICAO DE PAVIMENTOS

E RETIRADA DO CAVALETE,COM DIAMETRO DE 3/4"

UN 1.786,35R$                            0,0933% 99,225% C

75 3.13 04.012.0076-B

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DESPESAS

COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E OPERACAO

PARA CARGAS DE 500T POR DIA DE 8H

T 1.766,42R$                            0,0923% 99,317% C

76 1.21 01.001.0150-A

CONTROLE TECNOLOGICO DE OBRAS EM CONCRETO ARMADO

CONSIDERANDO APENAS O CONTROLE DO CONCRETO E CONSTANDO DE

COLETA,MOLDAGEM E CAPEAMENTO DE CORPOS DE PROVA,TRANSPORTE ATE

50KM,ENSAIOS DE RESISTENCIA A COMPRESSAO AOS 3, 7 E 28 DIAS E "SLUMP

TEST",MEDIDO POR M3 DE CONCRETO COLOCADO NAS FORMAS

M3 1.580,41R$                             0,0825% 99,399% C

77 4.28 11.009.0070-B

BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE

CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRODE

6,3MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,COMPREENDENDO

10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME

18.FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO

NAS FORMAS

KG 1.323,33R$                             0,0691% 99,469% C

78 1.14 02.030.0005-A

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO

COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E

PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E

COLOCACAO

UN 1.238,71R$                             0,0647% 99,533% C

79 4.2 22.020.0015-A ABERTURA OU CAPINA DE FAIXAS DE 1,00M DE LARGURA M2 1.217,64R$                             0,0636% 99,597% C

80 1.6 04.013.0015-A
CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA

02.006
UN 1.058,47R$                            0,0553% 99,652% C
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ACUMULADA
CLASSIFICAÇÃO ABC

81 1.15 05.013.0002-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE

VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO COLOCACAO,USO

E RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA

APLICACAO,INCLUSIVEMOBILIZACAO,TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA

M2 1.036,66R$                            0,0541% 99,706% C

82 4.30 20.026.0001-A

DESCIDA D'AGUA,RETANGULAR(RAPIDO)EM CONCRETO ARMADO,COM 0,10M

DE ESPESSURA,TENDO NA BASE 0,60M E DE ALTURA 0,20M,MEDIDAPELO

COMPRIMENTO REAL,INCLUSIVE VIGAS TRANSVERSAIS DE ANCORAGEM NO

SOLO A CADA 5,00M,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E

ESCAVACAO,EXCLUSIVE DISSIPADOR DE ENERGIA

M 919,73R$                               0,0480% 99,754% C

83 2.9 03.020.0060-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 785,87R$                              0,0410% 99,795% C

84 1.11 02.011.0010-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA NA

COR LARANJA OU AMARELA,CONSIDERANDO 2 VEZES DE

UTILIZACAO,INCLUSIVE APOIOS,FORNECIMENTO,COLOCACAO E RETIRADA

M2 623,83R$                              0,0326% 99,828% C

85 4.19 06.082.0050-A
DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE

FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE
M 554,58R$                              0,0290% 99,857% C

86 4.26 11.005.0001-B

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA,EMPREGANDO-SE AS DE

14MM,RESINADAS,E TAMBEM AS DE 20MM DE

ESPESSURA,PLASTIFICADAS,SERVINDO 4 VEZES,E A MADEIRA AUXILIAR

SERVINDO 3 VEZES,INCLUSIVE FORNECIMENTO E DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

M2 536,56R$                              0,0280% 99,885% C

87 3.2 03.011.0015-B
REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO

VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL
M3 512,37R$                               0,0268% 99,912% C

88 1.13 02.020.0009-A

SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE

ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS

NECESSARIOS,INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS,CONSIDERANDO 40 VEZES O

REAPROVEITAMENTO DA MADEIRA

UN 444,82R$                              0,0232% 99,935% C

89 4.31 20.029.0001-A
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA,INCLUSIVE MATERIAIS DE

ESCAVACAO,MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA
M3 389,56R$                              0,0203% 99,955% C

90 1.16 05.013.0003-A

CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8",PARA PASSAGEM DE

VEICULOS,SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS,COMPREENDENDO SOMENTE A

COLOCACAOE RETIRADA,MEDIDA PELA AREA DE CHAPA,EM CADA APLICACAO

M2 222,98R$                              0,0116% 99,967% C

91 4.27 07.001.0050-B ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,PREPARO MANUAL M3 221,93R$                               0,0116% 99,978% C

92 3.10 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE

DE 8,00M3 OU 12T
T 157,01R$                                0,0082% 99,987% C

93 2.11 03.008.0061-A

ESCAVACAO EM MATERIAL DE 3ªCATEGORIA(ROCHA VIVA),COM

EQUIPAMENTO A AR COMPRIMIDO E SERRACAO COM BROCAS,SEGUIDA DE

ENCUNHAMENTO,SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS,EM

TALUDES,VALA/CAVA,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,INCLUSIVE

EMPILHAMENTO DO MATERIAL PARA REMOCAO

M3 155,63R$                               0,0081% 99,995% C

94 2.10 03.020.0065-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA

COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE

PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE

PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE

ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

M3 53,48R$                                0,0028% 99,998% C

95 1.12 02.020.0005-A

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA,DE ACORDO COM

ARESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ,COMPREENDENDO

FORNECIMENTO,COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM

REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 46,04R$                                0,0024% 100,000% C

1.914.612,54R$                     CONTR. PREVIDENCIÁRIA: DESONERADOTOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI E ADM LOCAL:
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