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PROCESSO: 18.637/2023

<jonathan.silva@hydraengenharia.com.br> S HﬂI]MI E M n
<licitacao@saquarema.rj.gov.br>

30/01/2024 11:07

Questionamentos Concorréncia 24/2023 - @ PREFEITURA

Prezados, bom dia!

Apos analisarmos a documentacgdo fornecida para a CONCORRENCIA N° 024/2023 - “CONTRATAGAO, PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIiPIO DE SAQUAREMA, DE EMPRESA
QUALIFICADA PARA EXECUGCAO DE OBRA DE PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAGCAO
VIARIA DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO ITAUNA, MUNICIPIO DE
SAQUAREMA/RJ”, vimos por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos/consideragoes:

o Os itens 2.32 e 3.4 da planilha de orgamento referentes ao cddigo 20.097.0005-0 (PO-DE-PEDRA,
INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO),
estdo com valores de BDI diferentes, acarretando pregos unitarios com BDI também diferentes
(R$ 132,12 contra R$ 139,37). Pede-se o esclarecimento a esse respeito.

« Os itens 2.36 e 3.26 da planilha de orcamento referentes ao cédigo TC 10.05.0700 (DISPOSICAO
FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE
CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.), estdo com valores de BDI diferentes, acarretando pregos

unitarios com BDI também diferentes (R$ 19,05 contra R$ 18,06). Pede-se o esclarecimento a

esse respeito.

« Aproveito o ensejo para solicitar os projetos referente a licitagao supracitada.

Desde ja, agradecemos.

Ficamos no aguardo da resposta.

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail& safe=0& uid=17258& mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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ESTADO DO R'_O_ DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Saquarema
Prefeitura Municipal de Saquarema Processo n°.: 18.637/2023
Secretaria Municipal de Infraestrutura Fls.: Rubrica;

DESPACHO

Ao Departamento de LicitagGes e Contratos,

Trata o presente de pedido de esclarecimento ao Edital da Concorréncia 024/2023, referente
a0 processo n° 18.637/2023, cujo objeto é a “CONTRATACAO DE EMPRESA QUALIFICADA
PARA EXECUQAO DE OBRA DE PAVIMENTAQAO, DRENAGEM PLUVIAL E
SINALIZACAO VIARIA DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO
ITAUNA, MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ”.

A empresa Hydra Engenharia questiona os valores de BDI dos itens 2.32 e 3.4, referente ao
codigo 20.097.0005-0 e os itens 2.36 e 3,26, referente ao codigo TC 10.05.0700 da planilha
orcamentaria. Assim, esclarecemos que foi identificado um equivoco no valor de BDI utilizado nos
referidos itens, alterando o orgamento em 0,12%, conforme explicitamos abaixo:

3

SEM BDI ‘COM BDI

ORIGEM | CODIGOS DESCRICAO UNID. QUANT. | PC.UNIT.S/

BDI TOTAL 5/BDI PC. UNIT. C/BDI TOTAL C/BDI

Item do orcamento

[

PO-DE-PEDERA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA
EMOP 20.097.0005-0 (REGIAO METROPOLITANADO RIO DE M3 11.410.53 RS 11544 | RS 131723138 | RS 132,12 | RS 1.507.570,63
JANEIRQ FORNECIMENTO

i
=1

Item Revisado

%}

PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA
EMOP 20.097.00050 (REGIAO METROPOLITANADO RIO DE M3 11.410,53 RS 11544 | RS 131723158 | RS 13212 | RS 1.507.570,63
JANEIRO FORNECIMENTO

L
[}

Sub-total Diferenca RS

Item do orcamento

DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAISE
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAQ FINAL
APROPRIADOS. AUTORIZADOS E/OU
236 8CO TC 10.05.0700 |LICENCLADOS PELOS GRGAOS DE T 10.048.43 15.78 RS 15856422 | RS 19.05 | RS 191.433.64
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLAGAQ PERTINENTE.

Item Revisado

DISPOSICAQ FINAL DE MATERIAIS E
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSIGAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/QU
236 SCO TC 10.05.0700 |LICENCLADOS PELOS ORGAOS DE T 10.048 43 15,78 ES 158.56422 | RS 18.06 | RS 181.476.63
LICENCIAMENTO E DE CONTROLE
AMEBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.

Sub-total Diferenca RS 9.956,99

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa
Av. Saquarema, 4427 - Porto da Roga, Saquarema - RJ, 28891-350



ESTADO DO R'_O_ DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Saquarema
Prefeitura Municipal de Saquarema Processo n°.: 18.637/2023
Secretaria Municipal de Infraestrutura Fls.: Rubrica;

Item do orcamento
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA
34 EMOP 20.097.0005-0 [REGIAO METROPOLITANADO RIO DE M3 432538 RS 11544 | RS 49932186 | RS 13937 | RS 602.831.23
JANEIRO FORNECIMENTO
Item Revisado
PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA
34 EMOP 20.097.0005-0 [REGIAO METROPOLITANADO RIO DE M3 432538 33 11544 | RS 400321.86 | RS 13212 | RS 57147353
JANEIRO FORNECIMENTO

Sub-total Diferenca RS 31.357,70

Item do or¢amento
DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAISE
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERAGAO E DISPOSICAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
326 5CO TC 10.05.0700 |LICENCLADOS PELOS ORGAOS DE T 24.520.69 15.78 RS 387.078,50 | RS 18.06 | RS 443.011,10
LICENCLAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA.
CONFORME LEGISLACAQ PERTINENTE

Item Revisado
DISPOSIGAO FINAL DE MATERIAISE
RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE
OPERACAO E DISPOSICAO FINAL
APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU
3.26 5CO TC 10.05.0700 |LICENCLADOS PELOS ORGAOS DE T 24.520,69 15.78 RS 387.078,50 | RS 1806 | RS 443.011,10
LICENCLAMENTO E DE CONTROLE
AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA
CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE

Sub-total Diferenca RS

Total Diferenca RS 41.314,69

Resta claro que a diferenca € irrisoria, caracterizando mero erro material, ndo evidenciando
nenhum prejuizo aos licitantes, considerando que foi observado na fase de recebimento das
propostas, ndo havendo adjudicacdo, nem homologacao, ou seja, momento em que nenhum direito
foi consolidado. Todos os interessados envolvidos ainda ndo ultrapassaram a barreira das meras
expectativas e o erro podera ser sanavel pelos préprios licitantes no momento da formulacéo de suas
propostas.

Desta feita, informamos para fins de analise e prosseguimento do certame que o valor global
do orcamento é de R$ 32.217.400,04, com a diminuicdo da quantia de R$ 41.314,69, valor este que
se considera como quantia infima, ndo impactando de forma substancial o preco, pois seria
absolutamente desproporcional adiar a licitacdo para promover algum tipo de correcdo desse
somatario.

Saquarema, 02 de fevereiro de 2024.

% 7/% &&%’&7’%/

Cledson éampaio Bitencourt
Secretario Municipal de Infraestrutura
Matricula 962140-1

Secretaria Municipal de Infraestrutura
Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa
Av. Saquarema, 4427 - Porto da Roga, Saquarema - RJ, 28891-350



02/02/2024, 16:04 Locamail :: Re: Questionamentos Concorréncia 24/2023 - PROCESSO: 18.637/2023

Aesunto: Re: Questionamentos Concorréncia 24/2023 - PROCESSO: pREFEWUHﬁ\
De Licitagdo Saquarema <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Para: <jonathan.silva@hydraengenharia.com.br>

Responder para  <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Responder para  <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Data 02/02/2024 16:04

e esclarecimento edital 0024-2023 .pdf (~202 KB)

Prezado,
Apods contato com a Secretaria requisitante, segue em anexo a resposta referente ao Edital da CP: 024/2023.

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirma¢do do recebimento pode ser enviada por e-mail - licitacao@saquarema.rj.gov.br.

Agradecemos a compreensao.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ
CEP: 28990-756

Nosso e-mail: licitacao@saquarema.rj.gov.br

Em 30/01/2024 11:07, jonathan.silva@hydraengenharia.com.br escreveu:

Prezados, bom dia!

Apods analisarmos a documentacéo fornecida para a CONCORRENCIA N° 024/2023 - “CONTRATACAO, PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA, DE EMPRESA QUALIFICADA PARA EXECUCAO DE OBRA
DE PAVIMENTAGCAO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZACAO VIARIA DA AV. BARAO DE SAQUAREMA E OUTRAS, NO BAIRRO
ITAl'lNA, MUNICIPIO DE SAQUAREMA/RJ”, vimos por meio deste, solicitar os seguintes esclarecimentos/consideragdes:

e Os itens 2.32 e 3.4 da planilha de orcamento referentes ao cédigo 20.097.0005-0 (PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE
TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANADO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO), estdao com valores de BDI
diferentes, acarretando precos unitarios com BDI também diferentes (R$ 132,12 contra R$ 139,37). Pede-se o
esclarecimento a esse respeito.

+ Os itens 2.36 e 3.26 da planilha de orcamento referentes ao cédigo TC 10.05.0700 (DISPOSICAO FINAL DE
MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADQOS, AUTORIZADOS
E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA
TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.), estdo com valores de BDI
diferentes, acarretando pregos unitarios com BDI também diferentes (R$ 19,05 contra R$ 18,06). Pede-se o
esclarecimento a esse respeito.

« Aproveito o ensejo para solicitar os projetos referente a licitagdo supracitada.

Desde ja, agradecemos.

Ficamos no aguardo da resposta.

https://webmail-seguro.com.br/?_task=mail& safe=0&_uid=4912& mbox=INBOX.enviadas& action=print& extwin=1 11
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