E=745.950 E=746.000 E=746.050 E=746.100 E=746.150 E=746.200

N=7.463.600 N=7.463.550 N=7.463.500 N=7.463.450 N=7.463.400 N=7.463.350

RUA 22 RUA 86 RUA 87 RUA 88 RUA 89 RUA 21

W22 W22.1 W22.2 W22.3 W22.4 W22.4.1 W22.5 W22.6 W22.7 W22.8
W23 W24 W24.1 W24.2 W24.3 W24.4 W24.5 W24.5.1 W24.6 W24.7 W24.8 W24.9 W24.10
W25 W26 W26.1 W26.2 W26.3 W26.4 W26.4.1 W26.5 W26.6 W26.7 W26.8 W26.9 W26.10 W26.10.1 W26.10.2
W27 (DESÁGUE)

2,4 x 1,2 2,4 x 1,5 ø 0,40 PEAD ø 0,60 PEAD ø 0,80 PEAD

WC1 3,210 WC2 2,856 WC3 2,783 WC4 2,895 WC5A 4,723 WC5B 3,951 WC5C 3,551 WC5D 3,010 WC5E 3,287 WC5F 3,818 WC5G 3,010 WC0A 2,815

PLANTA
ESC. 1:500

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
3. UTILIZAR TUBOS PEAD, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
4. RAMAIS DE RALO: TUBO PEAD, Ø0,40m, DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

LEGENDA:

- ESTAQUEAMENTO DE REDE
- REDE PROJETADA
- CAIXA DE RALO
- PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO
- PV (POÇO DE VISITA) EXISTENTE
- BOCA DE BUEIRO
- MEIO-FIO COM SARJETA
- MEIO-FIO SIMPLES
- TENTO PROJETADO
- PISTA DE ROLAMENTO
- PAVIMENTO INTERTRAVADO (TRECHO ELEVADO)
- PONTO POLIGONAL

ARTICULAÇÃO:



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	31/03/2026	PSAC	MAOR

CONTRATANTE
CONSÓRCIO Pro-Saquarema
CONTRATO Nº 006/2022

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO - CREA/RJ 84105206-0

EXEC.	PSAC	31 / 07 / 26
DES.	TMP	31 / 07 / 26
VER.	MAOR	31 / 07 / 26

SAQUAREMA PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
PLANTA

LOCAL	ARQ. ELETRÔNICO
RUA 14 E OUTRAS BAIRRO JACONÉ	SQR00503-3-SDR-RED.01-PLT.003

Nº	ESCALA	DATA	PRANCHA
-	1:500	JULHO/2026	003/025