E=745.000 E=745.050 E=745.100 E=745.150 E=745.200 E=745.250 E=745.300

N=7.462.700 N=7.462.650 N=7.462.600 N=7.462.550 N=7.462.500 N=7.462.450

RUA 72 RUA 73 RUA 74 RUA 75 RUA 15

AQ5 AQ6 AQ7 AQ8 AQ9 AQ9.1 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9

AQ4 AQ3 AQ2 AQ7.4 AQ7.3 AQ7.2 AQ10 AQ11 AQ12

JB10 2,708 JB9 2,978 JB7 3,587 JB8 3,577 JB9A 3,744 W9A 3,927 JB7A 3,942 JB11 3,909

ø 0,60 PEAD 36m ø 0,80 PEAD 36m ø 0,40 PEAD 30m 33m 35m 40m

LT-03 QD-1417 LT-03 QD-1418 LT-04 QD-1438 LT-17 QD-1406 LT-16 CASA-B LT-15 QD-1408 LT-14 QD-1407 LT-13 QD-1409 LT-12 QD-1410 LT-11 QD-1411 LT-10 QD-1412 LT-09 QD-1413 LT-08 QD-1414 LT-07 QD-1415 LT-06 QD-1416 LT-05 QD-1417 LT-04 QD-1418 LT-03 QD-1419 LT-02 QD-1420 LT-01 QD-1421

PLANTA

ESC. 1:500

NOTAS:

1. DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2. DISTÂNCIA ENTRE ESTACAS = 20m;
3. UTILIZAR TUBOS PEAD, EXCETO ONDE INDICADO, ASSENTES SOBRE BASE DE 1ª CLASSE;
4. RAMAIS DE RALO: TUBO PEAD, Ø0,40m, DECLIVIDADE DE 0,5% A 3%.

LEGENDA:

- ESTAQUEAMENTO DE REDE
- REDE PROJETADA
- CAIXA DE RALO
- PV (POÇO DE VISITA) PROJETADO
- PV (POÇO DE VISITA) EXISTENTE
- BOCA DE BUEIRO
- MEIO-FIO COM SARJETA
- MEIO-FIO SIMPLES
- TENTO PROJETADO
- PISTA DE ROLAMENTO
- PAVIMENTO INTERTRAVADO (TRECHO ELEVADO)
- PONTO POLIGONAL

ARTICULAÇÃO:



REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.
0	EMISSÃO INICIAL	31/07/2026	PSAC	MAOR

CONSÓRCIO Pro-Saquarema
CONTRATO Nº 006/2022

ASSINADO DIGITALMENTE MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://verificador.iti.br
Serpro

MANUEL DA SILVA MACHADO FILHO – CREA/RJ 84105206-0

EXEC.	PSAC	31 / 07 / 26
DES.	TMP	31 / 07 / 26
VER.	MAOR	31 / 07 / 26

SAQUAREMA PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM

PLANTA

LOCAL	RUA 14 E OUTRAS BAIRRO JACONÉ	ARQ. ELETRÔNICO	SQR00503-3-SDR-RED.01-PLT.010
		ESCALA: 1:500	DATA: JULHO/2026
		PRANCHA	010/025