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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026
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Cadigo Custo
001.0001-0 208.83
001.0001-A 199.93
001.0002-0 208.83
001.0002-A 199.93
001.0003-0 121.91
001.0003-A 116.71
001.0004-0 235.50
001.0004-A 225.46
001.0005-0 546.66
001.0005-A 523.36
001.0006-0 288.38
001.0006-A 276.09
001.0007-0 116.10
001.0007-A 111.15
001.0008-0 108.61
001.0008-A 103.98
001.0009-0 258.41
001.0009-A 247.40
001.0010-0 73.02
001.0010-A 69.91
001.0011-0 455.68
001.0011-A 436.26
001.0012-0 546.66
001.0012-A 523.36
001.0013-0 879.80
001.0013-A 842.31
001.0014-0 1,004.30
001.0014-A 961.50
001.0015-0 1,315.53
001.0015-A 1,259.47
001.0016-0 1,315.53
001.0016-A 1,259.47
001.0017-0 2,105.12
001.0017-A 2,015.41
001.0018-0 2,280.72
001.0018-A 2,183.52
001.0019-0 2,456.34
001.0019-A 2,351.66
001.0020-0 3,334.43
001.0020-A 3,192.33
001.0021-0 3,683.38
001.0021-A 3,526.41
001.0022-0 3,859.00
001.0022-A 3,694.55
001.0023-0 1,270.19
001.0023-A 1,216.06
001.0024-0 1,270.19
001.0024-A 1,216.06
001.0025-0 1,229.43
001.0025-A 1,177.04
001.0026-0 819.62
001.0026-A 784.69
001.0027-0 819.62
001.0027-A 784.69
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Cadigo Custo
001.0028-0 2,585.91
001.0028-A 2,475.71
001.0029-0 2,585.91
001.0029-A 2,475.71
001.0030-0 2,995.72
001.0030-A 2,868.06
001.0032-0 568.95
001.0032-A 544 .70
001.0034-0 1,662.54
001.0034-A 1,591.69
001.0036-0 1,022.92
001.0036-A 979.33
001.0037-0 1,251.70
001.0037-A 1,198.36
001.0039-0 1,606.15
001.0039-A 1,537.70
001.0040-0 222.70
001.0040-A 212.46
001.0042-0 231.48
001.0042-A 220.64
001.0043-0 111.88
001.0043-A 104.37
001.0044-0 88.76
001.0044-A 82.81
001.0046-0 233.00
001.0046-A 223.07
001.0047-0 216.60
001.0047-A 202.12
001.0048-0 145.86
001.0048-A 136.13
001.0049-0 408.90
001.0049-A 391.47
001.0050-0 3,812.15
001.0050-A 3,649.70
001.0051-0 381.69
001.0051-A 365.42
001.0052-0 126.08
001.0052-A 120.70
001.0053-0 126.08
001.0053-A 120.70
001.0054-0 126.08
001.0054-A 120.70
001.0055-0 987.82
001.0055-A 945.72
001.0056-0 126.95
001.0056-A 121.54
001.0057-0 545.28
001.0057-A 522.04
001.0059-0 222 .52
001.0059-A 212.55
001.0060-0 630.40
001.0060-A 603.54
001.0061-0 126.95
001.0061-A 121.54
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Cadigo Custo
001.0062-0 126.95
001.0062-A 121.54
001.0063-0 126.95
001.0063-A 121.54
001.0064-0 126.95
001.0064-A 121.54
001.0065-0 228.78
001.0065-A 213.54
001.0066-0 317.64
001.0066-A 296.48
001.0068-0 658.03
001.0068-A 628.56
001.0069-0 529.32
001.0069-A 506.55
001.0071-0 672.66
001.0071-A 643.99
001.0073-0 157.35
001.0073-A 150.31
001.0075-1 16.45
001.0075-B 15.34
001.0076-0 20.84
001.0076-A 19.44
001.0077-0 25.22
001.0077-A 23.53
001.0078-0 30.71
001.0078-A 28.65
001.0081-0 208.78
001.0081-A 199.88
001.0082-0 165.16
001.0082-A 158.12
001.0083-0 208.78
001.0083-A 199.88
001.0084-0 4,583.27
001.0084-A 4,387.96
001.0085-0 208.78
001.0085-A 199.88
001.0086-0 208.78
001.0086-A 199.88
001.0087-0 165.33
001.0087-A 158.29
001.0088-0 226.23
001.0088-A 216.59
001.0089-0 60.89
001.0089-A 58.30
001.0090-0 121.82
001.0090-A 116.63
001.0091-0 60.89
001.0091-A 58.30
001.0092-0 121.82
001.0092-A 116.63
001.0093-0 879.80
001.0093-A 842.31
001.0094-0 802.46
001.0094-A 768.26
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Cadigo Custo
001.0095-0 802.46
001.0095-A 768.26
001.0096-0 569.49
001.0096-A 545.22
001.0097-0 1,315.53
001.0097-A 1,259.47
001.0098-0 1,822.10
001.0098-A 1,744.46
001.0121-0 17.31
001.0121-A 16.57
001.0123-0 52.36
001.0123-A 50.12
001.0124-0 135.07
001.0124-A 129.31
001.0125-0 238.99
001.0125-A 228.80
001.0126-0 238.99
001.0126-A 228.80
001.0127-0 238.99
001.0127-A 228.80
001.0128-0 72.72
001.0128-A 69.63
001.0129-0 34.90
001.0129-A 33.41
001.0130-0 19,008.41
001.0130-A 18,198.36
001.0131-0 6,336.13
001.0131-A 6,066.11
001.0132-0 6,336.13
001.0132-A 6,066.11
001.0133-0 19,008.41
001.0133-A 18,198.36
001.0134-0 19,008.41
001.0134-A 18,198.36
001.0135-0 19,008.41
001.0135-A 18,198.36
001.0136-0 19,008.41
001.0136-A 18,198.36
001.0137-0 124,418.74
001.0137-A 119,116.62
001.0138-0 45,570.82
001.0138-A 43,628.81
001.0139-0 487.50
001.0139-A 460.48
001.0140-0 487.39
001.0140-A 458.89
001.0141-0 487.39
001.0141-A 458.89
001.0143-0 2,122.97
001.0143-A 2,032.50
001.0144-0 3,558.95
001.0144-A 3,407.29
001.0145-0 3,558.95
001.0145-A 3,407.29
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Cadigo Custo
001.0147-0 76.76
001.0147-A 74.44
001.0148-0 123.48
001.0148-A 120.47
001.0149-0 265.30
001.0149-A 260.20
001.0150-1 26.66
001.0150-B 25.64
001.0151-0 34.01
001.0151-A 32.83
001.0152-0 51.03
001.0152-A 49.60
001.0160-0 235.50
001.0160-A 225.46
001.0161-0 174.03
001.0161-A 166.61
001.0162-0 235.50
001.0162-A 225.46
001.0163-0 255.20
001.0163-A 244 .33
001.0164-0 255.20
001.0164-A 244 .33
001.0165-0 501.70
001.0165-A 480.32
001.0166-0 418.80
001.0166-A 400.95
001.0167-0 353.36
001.0167-A 338.30
001.0168-0 383.91
001.0168-A 367.55
001.0169-0 669.66
001.0169-A 641.12
001.0170-0 333.73
001.0170-A 319.50
001.0171-0 235.57
001.0171-A 225.53
001.0172-0 218.11
001.0172-A 208.82
001.0173-0 855.07
001.0173-A 818.63
001.0174-0 208.78
001.0174-A 199.88
001.0175-0 313.25
001.0175-A 299.90
001.0176-0 313.25
001.0176-A 299.90
001.0177-0 249.43
001.0177-A 238.80
001.0178-0 271.49
001.0178-A 259.92
001.0179-0 303.97
001.0179-A 291.01
001.0180-0 313.25
001.0180-A 299.90
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Cadigo Custo
001.0181-0 313.25
001.0181-A 299.90
001.0182-0 353.36
001.0182-A 338.30
001.0183-0 569.32
001.0183-A 545.05
001.0184-0 250.061
001.0184-A 239.93
001.0185-0 2,363.81
001.0185-A 2,263.08
001.0186-0 522.10
001.0186-A 499.85
001.0187-0 303.97
001.0187-A 291.01
001.0188-0 208.78
001.0188-A 199.88
001.0189-0 298.35
001.0189-A 285.63
001.0190-0 464.11
001.0190-A 444 .33
001.0191-0 464.11
001.0191-A 444 .33
001.0192-0 464.11
001.0192-A 444 .33
001.0193-0 348.07
001.0193-A 333.24
001.0194-0 311.60
001.0194-A 298.32
001.0195-0 580.12
001.0195-A 555.40
001.0196-0 232.04
001.0196-A 222.15
001.0197-0 139.22
001.0197-A 133.29
001.0198-0 546.66
001.0198-A 523.36
001.0199-0 1,315.53
001.0199-A 1,259.47
001.0200-0 195.58
001.0200-A 187.25
001.0201-0 330.22
001.0201-A 316.15
001.0202-0 2,363.81
001.0202-A 2,263.08
001.0203-0 414 .45
001.0203-A 396.79
001.0204-0 206.89
001.0204-A 198.07
001.0205-0 59.09
001.0205-A 56.57
001.0206-0 70.93
001.0206-A 67.90
001.0208-0 206.46
001.0208-A 197.66
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Cadigo Custo
001.0209-0 206.46
001.0209-A 197.66
001.0210-0 126.08
001.0210-A 120.70
001.0220-0 4,548.09
001.0220-A 4,354.27
001.0221-0 235.50
001.0221-A 225.46
001.0222-0 235.50
001.0222-A 225.46
001.0223-0 546.66
001.0223-A 523.36
001.0224-0 208.78
001.0224-A 199.88
001.0225-0 546.66
001.0225-A 523.36
001.0226-0 1,315.53
001.0226-A 1,259.47
001.0227-0 879.80
001.0227-A 842.31
001.0228-0 235.50
001.0228-A 225.46
001.0229-0 1,280.34
001.0229-A 1,225.78
001.0230-0 197.17
001.0230-A 188.77
001.0231-0 197.17
001.0231-A 188.77
001.0232-0 197.17
001.0232-A 188.77
001.0233-0 197.17
001.0233-A 188.77
001.0234-0 197.17
001.0234-A 188.77
001.0235-0 197.17
001.0235-A 188.77
001.0236-0 197.17
001.0236-A 188.77
001.0237-0 197.17
001.0237-A 188.77
001.0238-0 197.17
001.0238-A 188.77
001.0239-0 197.17
001.0239-A 188.77
001.0240-0 197.17
001.0240-A 188.77
001.0241-0 197.17
001.0241-A 188.77
001.0242-0 197.17
001.0242-A 188.77
001.0243-0 197.17
001.0243-A 188.77
001.0244-0 197.17
001.0244-A 188.77
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Cadigo Custo
001.0245-0 197.17
001.0245-A 188.77
001.0246-0 4,122.74
001.0246-A 3,947.05
001.0247-0 192.97
001.0247-A 184.75
001.0248-0 200.39
001.0248-A 191.85
001.0249-0 222 .66
001.0249-A 213.17
001.0250-0 117.77
001.0250-A 112.75
001.0251-0 135.23
001.0251-A 129.46
001.0252-0 196.31
001.0252-A 187.95
001.0253-0 235.57
001.0253-A 225.53
001.0254-0 282.69
001.0254-A 270.64
001.0255-0 339.22
001.0255-A 324.77
001.0256-0 586.79
001.0256-A 561.78
001.0257-0 128.35
001.0257-A 122.88
001.0258-0 385.08
001.0258-A 368.66
001.0259-0 462.08
001.0259-A 442 .39
001.0260-0 554.50
001.0260-A 530.87
001.0261-0 235.31
001.0261-A 225.28
001.0262-0 177.25
001.0262-A 169.70
001.0263-0 177.25
001.0263-A 169.70
001.0264-0 70.28
001.0264-A 67.29
001.0265-0 4,934.88
001.0265-A 4,724.58
001.0266-0 6,168.59
001.0266-A 5,905.71
001.0267-0 6,168.59
001.0267-A 5,905.71
001.0268-0 9,252.90
001.0268-A 8,858.58
001.0269-0 7,642 .22
001.0269-A 7,316.55
001.0270-0 2,363.81
001.0270-A 2,263.08
001.0271-0 2,363.81
001.0271-A 2,263.08
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Cadigo Custo
001.0272-0 208.76
001.0272-A 199.86
001.0273-0 208.76
001.0273-A 199.86
001.0274-0 352.80
001.0274-A 337.77
001.0275-0 2,363.81
001.0275-A 2,263.08
001.0278-0 235.50
001.0278-A 225.46
001.0279-0 2,363.81
001.0279-A 2,263.08
001.0280-0 2,363.81
001.0280-A 2,263.08
001.0281-0 2,363.81
001.0281-A 2,263.08
001.0290-0 344 .77
001.0290-A 330.08
001.0298-0 2,363.81
001.0298-A 2,263.08
001.0300-0 416.11
001.0300-A 398.38
001.0301-0 416.11
001.0301-A 398.38
001.0302-0 145.30
001.0302-A 139.10
001.0303-0 145.30
001.0303-A 139.10
001.0304-0 216.87
001.0304-A 207.63
001.0305-0 951.11
001.0305-A 910.58
001.0306-0 998.68
001.0306-A 956.12
001.0307-0 1,188.90
001.0307-A 1,138.24
001.0400-0 172.93
001.0400-A 170.56
001.0405-0 14.42
001.0405-A 13.50
001.0410-0 35.51
001.0410-A 33.14
001.0450-0 367.55
001.0450-A 357.48
001.0460-0 43.58
001.0460-A 42.48
002.0001-0 150.26
002.0001-A 143.09
002.0002-0 197.65
002.0002-A 188.21
002.0003-0 162.51
002.0003-A 154.75
002.0004-0 219.40
002.0004-A 208.92
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Cadigo Custo
002.0005-0 175.50
002.0005-A 167.12
002.0006-0 243.77
002.0006-A 232.13
002.0007-0 203.12
002.0007-A 193.42
002.0008-0 284.38
002.0008-A 270.80
002.0009-0 202.21
002.0009-A 192.53
002.0010-0 219.78
002.0010-A 209.26
002.0011-0 237.35
002.0011-A 225.99
002.0012-0 286.48
002.0012-A 272.76
002.0013-0 314.98
002.0013-A 300.98
002.0014-0 349.97
002.0014-A 334.42
002.0015-0 376.22
002.0015-A 359.50
002.0016-0 525.00
002.0016-A 501.66
002.0021-0 115.56
002.0021-A 110.05
002.0022-0 162.53
002.0022-A 154.76
002.0023-0 125.00
002.0023-A 119.04
002.0024-0 180.42
002.0024-A 171.80
002.0025-0 135.00
002.0025-A 128.55
002.0026-0 185.75
002.0026-A 176.88
002.0027-0 156.25
002.0027-A 148.79
002.0028-0 218.77
002.0028-A 208.32
002.0039-0 187.52
002.0039-A 178.56
002.0041-0 212.49
002.0041-A 202.35
002.0042-0 250.00
002.0042-A 238.06
002.0043-0 312.51
002.0043-A 297.59
002.0044-0 375.02
002.0044-A 357.12
002.0045-0 437.53
002.0045-A 416.64
002.0046-0 500.05
002.0046-A 476.17
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Cadigo Custo
002.0060-0 155.53
002.0060-A 148.08
002.0061-0 169.08
002.0061-A 160.98
002.0062-0 182.60
002.0062-A 173.86
002.0063-0 220.39
002.0063-A 209.84
002.0064-0 268.84
002.0064-A 255.97
002.0065-0 297.51
002.0065-A 283.26
002.0066-0 363.63
002.0066-A 346.22
002.0067-0 418.71
002.0067-A 398.67
002.0068-0 502.48
002.0068-A 478.42
002.0069-0 586.19
002.0069-A 558.12
002.0070-0 669.95
002.0070-A 637.88
002.0075-0 241.75
002.0075-A 231.07
002.0076-0 269.19
002.0076-A 257.22
002.0077-0 289.40
002.0077-A 276.54
002.0078-0 403.82
002.0078-A 385.87
002.0079-0 488.87
002.0079-A 467.14
002.0080-0 586.65
002.0080-A 560.57
002.0081-0 782.22
002.0081-A 747.45
002.0082-0 977.78
002.0082-A 934.32
002.0083-0 1,173.35
002.0083-A 1,121.19
002.0084-0 1,368.92
002.0084-A 1,308.07
002.0085-0 1,564.48
002.0085-A 1,494.94
003.0001-0 152.61
003.0001-A 142.79
003.0002-0 176.65
003.0002-A 165.28
003.0003-0 239.95
003.0003-A 224.51
003.0005-0 319.87
003.0005-A 299.28
003.0006-0 386.43
003.0006-A 361.56
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
003.0011-0 1,259.73
003.0011-A 1,244.50
003.0012-0 1,458.24
003.0012-A 1,440.62
003.0013-0 1,980.69
003.0013-A 1,956.75
003.0021-0 117.38
003.0021-A 109.82
003.0022-0 135.92
003.0022-A 127.17
003.0023-0 184.59
003.0023-A 172.71
003.0029-0 246.12
003.0029-A 230.28
003.0030-0 297.28
003.0030-A 278.14
003.0032-0 158.46
003.0032-A 148.26
003.0034-0 183.48
003.0034-A 171.67
003.0036-0 249.18
003.0036-A 233.14
003.0038-0 332.25
003.0038-A 310.87
003.0040-0 401.32
003.0040-A 375.48
003.0050-0 218.56
003.0050-A 211.51
003.0052-0 257.74
003.0052-A 253.35
003.0054-0 64.56
003.0054-A 63.54
003.0056-0 254.52
003.0056-A 250.46
004.0001-0 470.85
004.0001-A 448.19
004.0002-0 524.05
004.0002-A 499.31
004.0003-0 584.33
004.0003-A 556.95
004.0004-0 647.23
004.0004-A 617.41
004.0005-0 799.27
004.0005-A 763.85
004.0011-0 1,117.74
004.0011-A 1,076.03
004.0012-0 750.01
004.0012-A 713.35
004.0013-0 833.84
004.0013-A 793.74
004.0014-0 974.28
004.0014-A 927.61
004.0015-0 1,080.63
004.0015-A 1,029.38
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01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
004.0016-0 1,477.55
004.0016-A 1,408.62
004.0017-0 2,153.16
004.0017-A 2,062.89
004.0021-0 355.43
004.0021-A 338.82
004.0022-0 394.39
004.0022-A 376.37
004.0023-0 437.87
004.0023-A 418.04
004.0024-0 482.66
004.0024-A 461.22
004.0025-0 600.94
004.0025-A 575.41
004.0031-0 869.38
004.0031-A 839.00
004.0035-0 583.60
004.0035-A 555. 64
004.0037-0 650.93
004.0037-A 620.32
004.0039-0 720.91
004.0039-A 687.16
004.0041-0 808.49
004.0041-A 771.09
004.0043-0 1,117.09
004.0043-A 1,066.32
004.0045-0 1,707.62
004.0045-A 1,638.70
004.0070-0 469.67
004.0070-A 444 .36
004.0073-0 528.82
004.0073-A 500.77
004.0075-0 805.63
004.0075-A 762.48
004.0079-0 1,230.99
004.0079-A 1,164.98
004.0100-0 1,568.78
004.0100-A 1,469.38
004.0105-0 9.74
004.0105-A 9.12
004.0110-0 8.34
004.0110-A 7.96
004.0115-0 7.39
004.0115-A 7.07
004.0120-0 2.22
004.0120-A 2.12
004.0125-0 13.01
004.0125-A 12.14
004.0130-0 9.60
004.0130-A 8.96
004.0135-0 11.73
004.0135-A 10.95
004.0140-0 9.38
004.0140-A 8.76
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01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo

004.
004.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
008.
008.
008.
008.
008.
008.
009.
009.

0145-0
0145-A
0001-0
0001-A
0003-0
0003-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0007-0
0007-A
0008-0
0008-A
0009-0
0009-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0022-0
0022-A
0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0003-0
0003-A
0004-0
0004-A
0010-0
0010-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0050-0
0050-A
0100-0
0100-A
0200-0
0200-A
0050-0
0050-A

Custo

13.87
12.94
10.96
10.23
16.57
15.79
21.93
20.46
1.31
1.22
0.37
0.34
2.63
2.45
272.04
253.77
3.15

2.94
2,852.07
2,660.59
2,742.37
2,558.26
55.94
52.18
81.17
75.72
109.69
102.33
59.96
59.67
107.26
106.74
179.57
178.71
0.57

0.57

1.90

1.88
6,061.91
5,888.27
401.39
374.56
530.24
494 .80
0.09

0.09
8,743.74
8,270.16
9,000.61
8,524.57
9,514.35
9,033.38
14,270.71
13,470.94
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01

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01

01.

01

01.

01

01.

01

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
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Cadigo Custo
.009.0100-0 14,527.58
009.0100-A 13,725.35
009.0200-0 15,041.32
009.0200-A 14,234.17
016.0001-0 22,910.17
016.0001-A 21,685.88
016.0002-0 17,526.91
016.0002-A 16,590.30
016.0003-0 14,897.88
016.0003-A 14,101.76
016.0004-0 13,771.14
016.0004-A 13,035.23
016.0005-0 10,516.14
016.0005-A 9,954.17
016.0006-0 8,951.25
016.0006-A 8,472.91
016.0007-0 16,024.61
016.0007-A 15,168.28
016.0008-0 12,268.84
.016.0008-A 11,613.21
016.0009-0 10,453.56
.016.0009-A 9,894.93
016.0010-0 9,639.80
.016.0010-A 9,124.67
016.0011-0 7,386.34
.016.0011-A 6,991.62
016.0012-0 6,259.61
016.0012-A 5,925.10
016.0020-0 523.24
016.0020-A 488.67
016.0021-0 282.14
016.0021-A 264 .44
016.0030-0 3,095.21
016.0030-A 2,895.69
016.0031-0 1,859.72
016.0031-A 1,739.85
016.0032-0 2,171.85
016.0032-A 2,031.85
016.0033-0 1,300.50
016.0033-A 1,216.67
016.0034-0 2,476.17
016.0034-A 2,316.55
016.0035-0 1,487.78
016.0035-A 1,391.88
016.0036-0 1,737.47
016.0036-A 1,625.47
016.0037-0 1,040.40
016.0037-A 973.34
016.0050-0 2,102.44
016.0050-A 1,962.42
016.0051-0 1,471.71
016.0051-A 1,373.69
016.0052-0 1,051.22
016.0052-A 981.21
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
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CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

01

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
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Cadigo Custo
016.0060-0 3.87
016.0060-A 3.61
016.0061-0 2.70
016.0061-A 2.52
016.0062-0 3.40
016.0062-A 3.17
016.0063-0 2.04
016.0063-A 1.91
016.0064-0 4.19
016.0064-A 3.96
016.0067-0 6.66
016.0067-A 6.29
016.0070-0 9.02
016.0070-A 8.57
016.0080-0 9,215.42
016.0080-A 8,725.05
016.0081-0 2.97
016.0081-A 2.82
016.0082-0 2.06
016.0082-A 1.95
016.0083-0 8,286.85
.016.0083-A 7,846.41
016.0084-0 4.05
016.0084-A 3.84
016.0085-0 3.31
016.0085-A 3.13
016.0086-0 9,215.42
016.0086-A 8,725.05
016.0087-0 7,675.54
016.0087-A 7,267.10
016.0090-0 5,646.57
016.0090-A 5,386.17
016.0092-0 2.31
016.0092-A 2.15
016.0100-0 2.08
016.0100-A 1.97
016.0150-0 12.83
016.0150-A 12.10
016.0152-0 17.42
016.0152-A 16.42
016.0155-0 93.02
016.0155-A 87.91
016.0160-0 22.99
016.0160-A 21.72
016.0165-0 31.04
016.0165-A 29.32
016.0190-0 0.35
016.0190-A 0.33
016.0200-0 10,672.64
016.0200-A 10,102.31
016.0201-0 11,568.70
016.0201-A 10,950.47
016.0202-0 12,832.21
016.0202-A 12,146.48




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo
016.0203-0
016.0203-A
016.0204-0
016.0204-A
016.0205-0
016.0205-A
016.0206-0
016.0206-A
016.0207-0
016.0207-A
016.0208-0
016.0208-A
016.0209-0
016.0209-A
016.0210-0
016.0210-A
016.0211-0
016.0211-A
016.0220-0
016.0220-A
016.0221-0
016.0221-A
016.0222-0
016.0222-A
016.0223-0
016.0223-A
016.0224-0
016.0224-A
016.0225-0
016.0225-A
016.0226-0
016.0226-A
016.0227-0
016.0227-A
016.0228-0
016.0228-A
016.0229-0
016.0229-A
016.0230-0
016.0230-A
016.0231-0
016.0231-A
016.0240-0
016.0240-A
016.0241-0
016.0241-A
016.0242-0
016.0242-A
016.0243-0
016.0243-A
016.0244-0
016.0244-A
016.0245-0
016.0245-A

Custo

8,538.10
8,081.84
9,255.28
8,760.69
10,672.64
10,102.31
8,538.10
8,081.84
9,255.28
8,760.69
10,672.64
10,102.31
6,402.34
6,060.21
6,940.12
6,569.25
8,538.10
8,081.84
12,832.21
12,146.48
13,858.78
13,118.18
14,960.47
14,161.01
10,672.64
10,102.31
11,568.70
10,950.47
12,832.21
12,146.48
10,672.64
10,102.31
11,568.70
10,950.47
12,832.21
12,146.48
8,538.10
8,081.84
9,255.28
8,760.69
10,672.64
10,102.31
14,960.47
14,161.01
16,157.29
15,293.86
17,449.84
16,517.34
12,832.21
12,146.48
13,858.78
13,118.18
14,960.47
14,161.01
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
016.0246-0 12,832.21
016.0246-A 12,146.48
016.0247-0 13,858.78
016.0247-A 13,118.18
016.0248-0 14,960.47
016.0248-A 14,161.01
016.0249-0 10,672.64
016.0249-A 10,102.31
016.0250-0 11,568.70
016.0250-A 10,950.47
016.0251-0 12,832.21
016.0251-A 12,146.48
017.0001-0 38,074.07
017.0001-A 36,015.88
017.0002-0 20,975.86
017.0002-A 19,867.06
017.0003-0 26,760.96
017.0003-A 25,335.91
017.0004-0 15,420.76
017.0004-A 14,633.25
017.0005-0 17,103.51
017.0005-A 16,278.20
017.0010-0 15,203.12
017.0010-A 14,469.51
018.0001-0 4.05
018.0001-A 3.87
018.0002-0 27.69
018.0002-A 26.47
019.0010-0 7.42
019.0010-A 6.96
019.0012-0 2.38
019.0012-A 2.23
019.0015-0 0.97
019.0015-A 0.91
019.0040-0 8.19
019.0040-A 7.64
019.0045-0 95.10
019.0045-A 93.29
019.0050-0 83.35
019.0050-A 81.54
019.0055-0 193.38
019.0055-A 188.17
019.0060-0 280.29
019.0060-A 273.82
019.0065-0 268.55
019.0065-A 262.07
019.0070-0 215.38
019.0070-A 209.57
019.0075-0 302.29
019.0075-A 295.21
019.0080-0 290.55
019.0080-A 283.47
050.0010-0 101.21
050.0010-A 94 .46
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SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0011-0 92.44
050.0011-A 86.27
050.0012-0 87.22
050.0012-A 81.40
050.0013-0 110.35
050.0013-A 102.98
050.0014-0 96.89
050.0014-A 90.42
050.0015-0 83.34
050.0015-A 77.77
050.0016-0 253.14
050.0016-A 236.24
050.0017-0 231.27
050.0017-A 215.84
050.0018-0 218.08
050.0018-A 203.52
050.0019-0 79.75
050.0019-A 74.42
050.0020-0 70.94
050.0020-A 66.20
050.0021-0 56.15
050.0021-A 52.40
050.0022-0 199.44
050.0022-A 186.13
050.0023-0 177.41
050.0023-A 165.57
050.0024-0 140.49
050.0024-A 131.11
050.0025-0 110.38
050.0025-A 103.02
050.0026-0 96.93
050.0026-A 90.46
050.0027-0 86.96
050.0027-A 81.15
050.0028-0 57.58
050.0028-A 53.74
050.0029-0 41.80
050.0029-A 39.01
050.0030-0 33.56
050.0030-A 31.32
050.0031-0 143.98
050.0031-A 134.37
050.0032-0 104.54
050.0032-A 97.56
050.0033-0 84.00
050.0033-A 78.39
050.0034-0 96.63
050.0034-A 90.18
050.0035-0 85.50
050.0035-A 79.79
050.0036-0 71.94
050.0036-A 67.14
050.0037-0 15.88
050.0037-A 14.82
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DE CusTos UNITARIOS
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01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo

050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.

0038-0
0038-A
0039-0
0039-A
0040-0
0040-A
0041-0
0041-A
0042-0
0042-A
0043-0
0043-A
0044-0
0044-A
0045-0
0045-A
0046-0
0046-A
0047-0
0047-A
0048-0
0048-A
0049-0
0049-A
0050-0
0050-A
0051-0
0051-A
0052-0
0052-A
0053-0
0053-A
0054-0
0054-A
0055-0
0055-A
0056-0
0056-A
0057-0
0057-A
0058-0
0058-A
0059-0
0059-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0062-0
0062-A
0063-0
0063-A
0064-0
0064-A

Custo

10.96
10.23
10.99
10.26
39.77
37.12
27.51
25.67
27.51
25.67
53.93
50.33
37.38
34.88
29.90
27.91
134.94
125.93
93.50
87.26
74.80
69.80
10.46
9.76
5.74
5.36
2.89
2.69
26.25
24.49
17.54
16.37
21.00
19.59
12.85
12.00
6.14
.73
.19
.97
.42
.19
.69
.58
.74
.36
.89
.69
.70
.05
.36
.60
.64
.27

=
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SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo
050.0065-0
050.0065-A
050.0066-0
050.0066-A
050.0067-0
050.0067-A
050.0068-0
050.0068-A
050.0078-0
050.0078-A
050.0079-0
050.0079-A
050.0080-0
050.0080-A
050.0081-0
050.0081-A
050.0082-0
050.0082-A
050.0083-0
050.0083-A
050.0084-0
050.0084-A
050.0085-0
050.0085-A
050.0086-0
050.0086-A
050.0087-0
050.0087-A
050.0088-0
050.0088-A
050.0089-0
050.0089-A
050.0090-0
050.0090-A
050.0091-0
050.0091-A
050.0092-0
050.0092-A
050.0093-0
050.0093-A
050.0094-0
050.0094-A
050.0095-0
050.0095-A
050.0096-0
050.0096-A
050.0097-0
050.0097-A
050.0098-0
050.0098-A
050.0099-0
050.0099-A
050.0100-0
050.0100-A

Custo

.14
.73
.19
.97
.42
.19
.69
.58
.74
.36
.18
.83
14.68
13.70
13.19
12.31
14.68
13.70

6.11
.70
.54
.17
.42
.19
.69
.58
.46
.76
.70
.05
.74
.36
.70
.05
.43
.33
.25
.49
.72
.61
.09
.02
.53
.90
.91
.45
.42
.19
17.54
16.37
10.46

9.76

9.70

9.05
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo

050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.

0101-0
0101-A
0102-0
0102-A
0103-0
0103-A
0104-0
0104-A
0105-0
0105-A
0106-0
0106-A
0107-0
0107-A
0108-0
0108-A
0109-0
0109-A
0110-0
0110-A
0111-0
0111-A
0112-0
0112-A
0113-0
0113-A
0114-0
0114-A
0115-0
0115-A
0116-0
0ll6-A
0117-0
0117-A
0118-0
0118-A
0119-0
0119-A
0120-0
0120-A
0121-0
0121-A
0122-0
0122-A
0123-0
0123-A
0124-0
0124-A
0125-0
0125-A
0126-0
0126-A
0127-0
0127-A

Custo

17.54
16.37
31.43
29.33
26.25
24.49
19.14
17.86
12.85
12.00
.70
.05
.69
.58
.09
.02
.46
.76
.91
.45
.25
.89
1,927.35
1,798.70
.00
.59
.54
.37
.46
.76
.12
77
.25
.49
.00
.19
.58
.87
.14
.86
.85
.00
.29
.13
.69
.58
.46
.76
.91
.45
.25
.89
1,927.32
1,798.67

=
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo

050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.

0128-0
0128-A
0129-0
0129-A
0130-0
0130-A
0137-0
0137-A
0138-0
0138-A
0139-0
0139-A
0140-0
0140-A
0141-0
0141-A
0142-0
0142-A
0143-0
0143-A
0150-0
0150-A
0151-0
0151-A
0152-0
0152-A
0153-0
0153-A
0154-0
0154-A
0156-0
0156-A
0157-0
0157-A
0160-0
0160-A
0162-0
0162-A
0165-0
0165-A
0168-0
0168-A
0170-0
0170-A
0175-0
0175-A
0180-0
0180-A
0185-0
0185-A
0190-0
0190-A
0195-0
0195-A

Custo

16.08
15.00
13.39
12.49
8.04

7.50
64.29
60.00
13,723.81
12,807.72
1,860.84
1,736.67
4.05

3.78
963.66
899.33
963.66
899.33
2.32

2.17
7.01
6.54
4.81
4.49
2.89
2.69
29,127.67
27,184.44
39,541.73
36,903.57
1.53

1.42

1.05

0.98
96,605.98
90,159.80
155,634.17
145,249.24
74,203.22
69,251.85
11,533.15
10,763.91
191.41
178.64
34,877.36
32,550.24
7,049.67
6,579.27
13,806.93
12,885.79
12,778.56
11,926.03
11,725.37
10,943.10
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0200-0 13,317.74
050.0200-A 12,429.09
050.0205-0 8,301.21
050.0205-A 7,747.39
050.0210-0 13,204.52
050.0210-A 12,323.43
050.0215-0 11,550.29
050.0215-A 10,779.51
050.0220-0 17,243.08
050.0220-A 16,092.43
050.0222-0 1.22
050.0222-A 1.14
050.0223-0 0.93
050.0223-A 0.86
050.0224-0 0.59
050.0224-A 0.55
050.0225-0 2,057.81
050.0225-A 1,920.50
050.0226-0 2,572.27
050.0226-A 2,400.62
050.0227-0 3,858.39
050.0227-A 3,600.93
050.0230-0 188.23
050.0230-A 175.66
050.0232-0 172.37
050.0232-A 160.86
050.0235-0 164.69
050.0235-A 153.70
050.0245-0 10.50
050.0245-A 9.79
050.0250-0 8.77
050.0250-A 8.18
050.0300-0 2,207.19
050.0300-A 2,059.99
050.0315-0 31.60
050.0315-A 29.59
050.0320-0 21.06
050.0320-A 19.70
050.0322-0 16.59
050.0322-A 15.53
050.0324-0 14.17
050.0324-A 13.26
050.0325-0 13.05
050.0325-A 12.27
050.0326-0 8.63
050.0326-A 8.10
050.0327-0 6.83
050.0327-A 6.42
050.0328-0 5.36
050.0328-A 5.04
050.0350-0 151.85
050.0350-A 141.72
050.0351-0 138.73
050.0351-A 129.47
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©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0352-0 130.82
050.0352-A 122.09
050.0353-0 119.62
050.0353-A 111.64
050.0354-0 106.43
050.0354-A 99.33
050.0355-0 84 .27
050.0355-A 78.64
050.0356-0 86.39
050.0356-A 80.63
050.0357-0 62.73
050.0357-A 58.54
050.0358-0 50.40
050.0358-A 47.04
050.0359-0 23.85
050.0359-A 22.26
050.0360-0 16.48
050.0360-A 15.38
050.0361-0 16.48
050.0361-A 15.38
050.0362-0 80.91
050.0362-A 75.51
050.0363-0 56.09
050.0363-A 52.34
050.0364-0 44 .82
050.0364-A 41.83
050.0365-0 5.25
050.0365-A 4.89
050.0366-0 2.89
050.0366-A 2.69
050.0367-0 1.42
050.0367-A 1.33
050.0368-0 13.15
050.0368-A 12.28
050.0369-0 8.80
050.0369-A 8.21
050.0370-0 10.50
050.0370-A 9.79
050.0371-0 6.44
050.0371-A 6.01
050.0372-0 3.05
050.0372-A 2.85
050.0373-0 1.59
050.0373-A 1.48
050.0374-0 1.72
050.0374-A 1.61
050.0375-0 0.86
050.0375-A 0.80
050.0376-0 5.25
050.0376-A 4.89
050.0377-0 2.89
050.0377-A 2.69
050.0378-0 1.42
050.0378-A 1.33
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0379-0 13.15
050.0379-A 12.28
050.0380-0 8.80
050.0380-A 8.21
050.0381-0 10.50
050.0381-A 9.79
050.0382-0 6.44
050.0382-A 6.01
050.0383-0 3.05
050.0383-A 2.85
050.0384-0 1.59
050.0384-A 1.48
050.0385-0 1.72
050.0385-A 1.61
050.0386-0 0.86
050.0386-A 0.80
050.0387-0 2.89
050.0387-A 2.69
050.0388-0 1.42
050.0388-A 1.33
050.0389-0 4.85
050.0389-A 4.52
050.0390-0 10.50
050.0390-A 9.79
050.0391-0 5.25
050.0391-A 4.89
050.0392-0 3.05
050.0392-A 2.85
050.0393-0 1.59
050.0393-A 1.48
050.0394-0 1.72
050.0394-A 1.61
050.0395-0 0.86
050.0395-A 0.80
050.0396-0 2.89
050.0396-A 2.69
050.0397-0 1.42
050.0397-A 1.33
050.0398-0 4.85
050.0398-A 4.52
050.0399-0 10.50
050.0399-A 9.79
050.0400-0 5.25
050.0400-A 4.89
050.0401-0 3.05
050.0401-A 2.85
050.0402-0 1.59
050.0402-A 1.48
050.0403-0 1.72
050.0403-A 1.61
050.0404-0 0.86
050.0404-A 0.80
050.0423-0 2.89
050.0423-A 2.69
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@ EMOP SISTEMA EMOP
Empresa de Obras Publicas DE CusTOs UNITARIOS
CUSTOS DOS SERVICOS - 132 Edigao / Janeiro 2026

Cadigo Custo
01.050.0424-0 2.59
01.050.0424-2A 2.41
01.050.0425-0 7.34
01.050.0425-2A 6.85
01.050.0426-0 6.61
01.050.0426-2A 6.17
01.050.0427-0 7.34
01.050.0427-2A 6.85
01.050.0428-0 3.05
01.050.0428-A 2.85
01.050.0429-0 2.75
01.050.0429-A 2.57
01.050.0430-0 1.72
01.050.0430-2A 1.61
01.050.0431-0 0.86
01.050.0431-2A 0.80
01.050.0432-0 2.89
01.050.0432-2A 2.69
01.050.0433-0 2.59
01.050.0433-2A 2.41
01.050.0434-0 7.34
01.050.0434-A 6.85
01.050.0435-0 6.61
01.050.0435-A 6.17
01.050.0436-0 7.34
01.050.0436-A 6.85
01.050.0437-0 3.05
01.050.0437-2A 2.85
01.050.0438-0 2.75
01.050.0438-2A 2.57
01.050.0439-0 1.72
01.050.0439-2A 1.61
01.050.0440-0 0.86
01.050.0440-2A 0.80
01.050.0441-0 5.25
01.050.0441-2A 4.89
01.050.0442-0 4.85
01.050.0442-A 4.52
01.050.0443-0 2.89
01.050.0443-2A 2.69
01.050.0444-0 4.85
01.050.0444-2A 4.52
01.050.0445-0 15.75
01.050.0445-2A 14.69
01.050.0446-0 13.12
01.050.0446-2A 12.24
01.050.0447-0 0.86
01.050.0447-2A 0.80
01.050.0448-0 0.56
01.050.0448-2A 0.52
01.050.0449-0 4.78
01.050.0449-2A 4.46
01.050.0450-0 3.45
01.050.0450-A 3.22
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EMOP

SISTEMA EMOP

Empresa de Obras Publicas DE CusTOs UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0451-0 1.72
050.0451-A 1.61
050.0452-0 5.25
050.0452-A 4.89
050.0453-0 4.85
050.0453-A 4.52
050.0454-0 2.89
050.0454-A 2.69
050.0455-0 4.85
050.0455-A 4.52
050.0456-0 15.75
050.0456-A 14.69
050.0457-0 13.12
050.0457-A 12.24
050.0458-0 0.86
050.0458-A 0.80
050.0459-0 0.56
050.0459-A 0.52
050.0460-0 4.78
050.0460-A 4.46
050.0461-0 3.45
050.0461-A 3.22
050.0462-0 1.72
050.0462-A 1.61
050.0463-0 8.80
050.0463-A 8.21
050.0464-0 5.25
050.0464-A 4.89
050.0465-0 4.85
050.0465-A 4.52
050.0466-0 8.80
050.0466-A 8.21
050.0467-0 15.75
050.0467-A 14.69
050.0468-0 13.12
050.0468-A 12.24
050.0469-0 9.60
050.0469-A 8.96
050.0470-0 6.44
050.0470-A 6.01
050.0471-0 4.88
050.0471-A 4.55
050.0472-0 0.86
050.0472-A 0.80
050.0473-0 0.56
050.0473-A 0.52
050.0474-0 5.25
050.0474-A 4.89
050.0475-0 3.45
050.0475-A 3.22
050.0476-0 2.62
050.0476-A 2.44
050.0478-0 8.80
050.0478-A 8.21
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EMOP

SISTEMA EMOP

Empresa de Obras Publicas DE CusTOs UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0479-0 5.25
050.0479-A 4.89
050.0480-0 4.85
050.0480-A 4.52
050.0481-0 8.80
050.0481-A 8.21
050.0482-0 15.75
050.0482-A 14.69
050.0483-0 13.12
050.0483-A 12.24
050.0484-0 9.60
050.0484-A 8.96
050.0485-0 6.44
050.0485-A 6.01
050.0486-0 4.88
050.0486-A 4.55
050.0487-0 0.86
050.0487-A 0.80
050.0488-0 0.56
050.0488-A 0.52
050.0489-0 5.25
050.0489-A 4.89
050.0490-0 3.45
050.0490-A 3.22
050.0491-0 2.62
050.0491-A 2.44
050.0493-0 10.50
050.0493-A 9.79
050.0494-0 8.80
050.0494-A 8.21
050.0495-0 5.25
050.0495-A 4.89
050.0496-0 17.54
050.0496-A 16.37
050.0497-0 13.12
050.0497-A 12.24
050.0498-0 21.00
050.0498-A 19.59
050.0499-0 12.79
050.0499-A 11.93
050.0500-0 9.60
050.0500-A 8.96
050.0501-0 6.44
050.0501-A 6.01
050.0502-0 1.16
050.0502-A 1.08
050.0503-0 0.86
050.0503-A 0.80
050.0504-0 5.25
050.0504-A 4.89
050.0505-0 3.45
050.0505-A 3.22
050.0506-0 2.62
050.0506-A 2.44
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0508-0 8.04
050.0508-A 7.50
050.0509-0 6.67
050.0509-A 6.23
050.0510-0 4.05
050.0510-A 3.78
050.0515-0 10.50
050.0515-A 9.79
050.0516-0 8.80
050.0516-A 8.21
050.0517-0 5.25
050.0517-A 4.89
050.0518-0 17.54
050.0518-A 16.37
050.0519-0 13.12
050.0519-A 12.24
050.0520-0 21.00
050.0520-A 19.59
050.0521-0 12.79
050.0521-A 11.93
050.0522-0 9.60
050.0522-A 8.96
050.0523-0 6.44
050.0523-A 6.01
050.0524-0 1.16
050.0524-A 1.08
050.0525-0 0.86
050.0525-A 0.80
050.0526-0 5.25
050.0526-A 4.89
050.0527-0 3.45
050.0527-A 3.22
050.0528-0 2.62
050.0528-A 2.44
050.0530-0 8.04
050.0530-A 7.50
050.0531-0 6.67
050.0531-A 6.23
050.0532-0 4.05
050.0532-A 3.78
050.0537-0 55.19
050.0537-A 51.51
050.0538-0 48.44
050.0538-A 45.21
050.0539-0 41.70
050.0539-A 38.91
050.0540-0 55.19
050.0540-A 51.51
050.0541-0 48.44
050.0541-A 45.21
050.0542-0 41.70
050.0542-A 38.91
050.0543-0 55.19
050.0543-A 51.51
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo

050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.

0544-0
0544-A
0545-0
0545-A
0546-0
0546-A
0547-0
0547-A
0548-0
0548-A
0549-0
0549-A
0550-0
0550-A
0551-0
0551-A
0552-0
0552-A
0553-0
0553-A
0554-0
0554-A
0560-0
0560-A
0561-0
0561-A
0562-0
0562-A
0563-0
0563-A
0564-0
0564-A
0565-0
0565-A
0570-0
0570-A
0571-0
0571-A
0572-0
0572-A
0575-0
0575-A
0576-0
0576-A
0577-0
0577-A
0580-0
0580-A
0581-0
0581-A
0582-0
0582-A
0586-0
0586-A

Custo

48.48
45.24
43.49
40.59
82.77
77.24
48.48
45.24
43.49
40.59
48.34
45.12
42.76
39.91
35.98
33.58
48.34
45.12
42.76
39.91
35.98
33.58
.48
.25
.42
.26
.42
.33
.48
.25
.42
.26
.42
.33
.12
.05
.83
.77
.53
.49
.12
.05
.83
.77
.53

0.49
1,543.36
1,440.37
2,057.81
1,920.50
2,572.27
2,400.62
1,543.36
1,440.37

w
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0587-0 2,057.81
050.0587-A 1,920.50
050.0588-0 2,572.27
050.0588-A 2,400.62
050.0700-0 17,839.36
050.0700-A 16,649.60
050.0701-0 26,290.88
050.0701-A 24,536.16
050.0702-0 37,558.40
050.0702-A 35,052.16
050.0703-0 25,486.56
050.0703-A 23,784.64
050.0704-0 37,558.40
050.0704-A 35,052.16
050.0705-0 53,655.36
050.0705-A 50,073.76
050.0706-0 17,839.36
050.0706-A 16,649.60
050.0707-0 26,290.88
050.0707-A 24,536.16
050.0708-0 37,558.40
050.0708-A 35,052.16
050.0710-0 11,978.56
050.0710-A 11,179.52
050.0711-0 5,607.36
050.0711-A 5,232.48
050.0712-0 8,664.48
050.0712-A 8,087.20
050.0713-0 61,702.08
050.0713-A 57,585.44
050.0714-0 25,486.56
050.0714-A 23,784.64
050.0715-0 37,558.40
050.0715-A 35,052.16
050.0716-0 53,655.36
050.0716-A 50,073.76
050.0717-0 6,957.28
050.0717-A 6,492.64
050.0718-0 7,951.68
050.0718-A 7,421.92
050.0719-0 9,938.72
050.0719-A 9,276.96
050.0720-0 11,596.64
050.0720-A 10,822.24
050.0721-0 13,252.80
050.0721-A 12,369.28
050.0722-0 16,565.12
050.0722-A 15,459.84
050.0723-0 40,986.00
050.0723-A 40,986.00
050.0724-0 72,434.56
050.0724-A 67,599.84
050.0726-0 10,449.12
050.0726-A 9,752.16
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo
050.0727-0
050.0727-A
050.0728-0
050.0728-A
050.0729-0
050.0729-A
050.0730-0
050.0730-A
050.0731-0
050.0731-A
050.0732-0
050.0732-A
050.0735-0
050.0735-A
050.0736-0
050.0736-A
050.0740-0
050.0740-A
050.0741-0
050.0741-A
050.0750-0
050.0750-A
050.0751-0
050.0751-A
050.0800-0
050.0800-A
050.0801-0
050.0801-A
050.0802-0
050.0802-A
050.0805-0
050.0805-A
050.0806-0
050.0806-A
050.0807-0
050.0807-A
050.0810-0
050.0810-A
050.0811-0
050.0811-A
050.0812-0
050.0812-A
050.0815-0
050.0815-A
050.0816-0
050.0816-A
050.0817-0
050.0817-A
050.0820-0
050.0820-A
050.0821-0
050.0821-A
050.0822-0
050.0822-A

Custo

11,978.56
11,179.52
15,037.44
14,034.24
14,271.84
13,319.68
16,311.68
15,222.24
20,389.60
19,029.12
4,748.48
4,431.68
12,258.40
12,258.40
21,663.84
20,217.12
21,252.00
21,252.00
37,558.40
35,052.16
12,980.00
12,980.00
22,938.08
21,406.88
25.31
23.62
23.12
21.57
21.81
20.35
19.95
18.61
17.74
16.55
14.04
13.10
14.39
13.43
10.44

.75
.39
.83
.97
.71
.74
.56
.74
.56
.49
.59
.34
.72
.48
.98

O
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo

050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
050.

0825-0
0825-A
0826-0
0826-A
0827-0
0827-A
0830-0
0830-A
0831-0
0831-A
0832-0
0832-A
0835-0
0835-A
0836-0
0836-A
0837-0
0837-A
0840-0
0840-A
0841-0
0841-A
0842-0
0842-A
0845-0
0845-A
0846-0
0846-A
0847-0
0847-A
0850-0
0850-A
0851-0
0851-A
0852-0
0852-A
0855-0
0855-A
0856-0
0856-A
0860-0
0860-A
0861-0
0861-A
0865-0
0865-A
0870-0
0870-A
0871-0
0871-A
0875-0
0875-A
0876-0
0876-A

Custo

11.03
10.29

9.69

9.04

8.33

7.77
11.03
10.29
.69
.04
.69
11
.65
.01
.55
.98
.19
.71
.04
.97
.56
.53
.28
.26
.62
.44
.75
.63
.09
.95
.27
.19
.61
.57
.31
.29
.34
.32
.17
.16
.56
.53
.28
.26
.96
.89
.13
.06
.56
.53
.61
.57
.31
.29

Nej
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo Custo
050.0880-0 0.34
050.0880-A 0.32
050.0881-0 0.17
050.0881-A 0.16
050.0885-0 0.56
050.0885-A 0.53
050.0886-0 0.52
050.0886-A 0.48
050.0890-0 1.46
050.0890-A 1.36
050.0891-0 1.32
050.0891-A 1.23
050.0895-0 1.46
050.0895-A 1.36
050.0900-0 0.61
050.0900-A 0.57
050.0901-0 0.55
050.0901-A 0.51
050.0905-0 0.34
050.0905-A 0.32
050.0906-0 0.17
050.0906-A 0.16
050.0910-0 1.04
050.0910-A 0.97
050.0911-0 0.96
050.0911-A 0.89
050.0912-0 0.56
050.0912-A 0.53
050.0915-0 0.96
050.0915-A 0.89
050.0920-0 3.14
050.0920-A 2.93
050.0921-0 2.62
050.0921-A 2.44
050.0925-0 0.94
050.0925-A 0.88
050.0926-0 0.69
050.0926-A 0.64
050.0927-0 0.34
050.0927-A 0.32
050.0930-0 1.75
050.0930-A 1.63
050.0931-0 1.04
050.0931-A 0.97
050.0932-0 0.96
050.0932-A 0.89
050.0935-0 1.75
050.0935-A 1.63
050.0940-0 3.14
050.0940-A 2.93
050.0941-0 2.62
050.0941-A 2.44
050.0945-0 1.90
050.0945-A 1.78
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.
01.

Cadigo
050.0946-0
050.0946-A
050.0947-0
050.0947-A
050.0950-0
050.0950-A
050.0951-0
050.0951-A
050.0952-0
050.0952-A
050.0955-0
050.0955-A
050.0956-0
050.0956-A
050.0957-0
050.0957-A
050.0960-0
050.0960-A
050.0961-0
050.0961-A
050.0962-0
050.0962-A
050.0965-0
050.0965-A
050.0966-0
050.0966-A
050.0967-0
050.0967-A
050.0970-0
050.0970-A
050.0971-0
050.0971-A
050.0972-0
050.0972-A
050.0975-0
050.0975-A
050.0976-0
050.0976-A
050.0977-0
050.0977-A
050.0980-0
050.0980-A
050.0981-0
050.0981-A
050.0982-0
050.0982-A
050.0985-0
050.0985-A
050.0986-0
050.0986-A
050.0987-0
050.0987-A
050.1000-0
050.1000-A

Custo

.27
.19
.96
.89
.04
.97
.69
.64
.52
.48
.09
.95
.75
.63
.04
.97
.51
.28
.62
.44
.19
.91
.55
.38
.90
.78
.27
.19
.04
.97
.69
.64
.52
.48
.60
.50
.34
.25
.80
.75
.69
.64
.48
.45
.28
.26
.12
11
.09
.08
.06
.05
205.79
192.05
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

01.
01.
01.
01.
01.
01.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

Cadigo Custo
050.1001-0 257.23
050.1001-A 240.05
050.1002-0 385.86
050.1002-A 360.09
050.9999-0 6,925.00
050.9999-A 6,844.00
001.0001-0 77.31
001.0001-A 74.40
001.0002-0 60.43
001.0002-A 57.51
001.0003-0 48.68
001.0003-A 45.76
002.0005-0 42.21
002.0005-A 41.07
002.0006-0 53.42
002.0006-A 51.88
002.0007-0 30.99
002.0007-A 30.26
002.0010-0 55.99
002.0010-A 54.85
002.0011-0 67.20
002.0011-A 65.66
002.0012-0 44 .77
002.0012-A 44.04
003.0001-1 123.95
003.0001-B 119.94
004.0001-0 568.35
004.0001-A 538.15
004.0002-1 594.72
004.0002-B 564.54
004.0003-0 570.55
004.0003-A 540.32
004.0004-0 493.49
004.0004-A 468.43
004.0005-0 571.99
004.0005-A 547.39
004.0006-0 473.85
004.0006-A 448.717
004.0007-0 616.94
004.0007-A 584.65
004.0010-0 596.08
004.0010-A 560.93
004.0012-0 2,991.01
004.0012-A 2,890.07
004.0013-0 5,316.14
004.0013-A 5,130.30
006.0010-0 885.10
006.0010-A 885.10
006.0015-0 1,250.00
006.0015-A 1,250.00
006.0030-0 1,850.00
006.0030-A 1,850.00
006.0035-0 1,837.00
006.0035-A 1,837.00
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.

Cadigo Custo
006.0050-0 1,350.00
006.0050-A 1,350.00
010.0001-0 376.82
010.0001-A 357.03
010.0002-0 327.92
010.0002-A 308.13
011.0001-0 40.85
011.0001-A 40.08
011.0002-0 21.27
011.0002-A 20.50
011.0003-0 17.38
011.0003-A 16.22
011.0010-0 0.87
011.0010-A 0.87
011.0014-0 1.75
011.0014-A 1.75
015.0001-0 5,024.90
015.0001-A 4,937.62
016.0001-0 2,692.16
016.0001-A 2,608.11
016.0003-0 16,406.92
016.0003-A 16,047.14
016.0004-0 19,624.22
016.0004-A 19,264.44
016.0006-0 22,036.25
016.0006-A 21,676.47
016.0008-0 23,538.83
016.0008-A 23,175.36
016.0010-0 24,648.78
016.0010-A 24,285.31
020.0001-0 557.45
020.0001-A 540.07
020.0002-0 280.58
020.0002-A 273.28
020.0003-0 146.87
020.0003-A 143.93
020.0005-0 4.29
020.0005-A 4.09
020.0009-0 134.29
020.0009-A 129.95
025.0010-0 27,468.35
025.0010-A 26,077.80
025.0012-0 24,372.25
025.0012-A 22,981.70
025.0015-0 14,967.40
025.0015-A 14,098.97
025.0020-0 54,001.03
025.0020-A 51,130.55
025.0025-0 40,228.98
025.0025-A 37,930.03
025.0030-0 33,319.14
025.0030-A 31,307.43
030.0005-0 111.29
030.0005-A 106.37
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
02.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo Custo
030.0010-0 64.04
030.0010-A 64.04
030.0020-0 26.32
030.0020-A 26.32
030.0025-0 137.60
030.0025-A 137.60
030.0035-0 45.88
030.0035-A 45.88
030.0040-0 11.12
030.0040-A 11.12
030.0060-0 12.30
030.0060-A 11.60
050.0001-0 117.51
050.0001-A 110.50
001.0001-1 74.59
001.0001-B 69.58
001.0002-1 94.33
001.0002-B 88.00
001.0003-1 127.24
001.0003-B 118.70
001.0004-1 171.12
001.0004-B 159.63
001.0009-1 212.80
001.0009-B 198.52
001.0010-0 164.54
001.0010-A 153.49
001.0011-0 208.42
001.0011-A 194.42
001.0012-0 241.32
001.0012-A 225.12
001.0021-0 285.20
001.0021-A 266.05
001.0022-0 329.08
001.0022-A 306.99
001.0041-0 105.30
001.0041-A 98.23
001.0042-0 122.85
001.0042-A 114.61
001.0043-0 197.45
001.0043-A 184.19
001.0044-0 241.32
001.0044-A 225.12
001.0045-0 285.20
001.0045-A 266.05
001.0047-0 120.66
001.0047-A 112.56
001.0048-0 219.39
001.0048-A 204.66
001.0049-0 329.08
001.0049-A 306.99
001.0050-0 394.90
001.0050-A 368.38
001.0051-0 460.71
001.0051-A 429.78
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo Custo
001.0061-0 59.38
001.0061-A 55.40
001.0065-1 158.29
001.0065-B 147.69
001.0070-1 142 .46
001.0070-B 132.92
001.0071-1 53.44
001.0071-B 49.86
001.0080-1 52.65
001.0080-B 49.11
001.0085-1 71.30
001.0085-B 66.51
001.0090-0 229.20
001.0090-A 214.25
001.0095-0 53.96
001.0095-A 50.34
001.0096-0 115.17
001.0096-A 107.44
001.0098-0 10.96
001.0098-A 10.23
001.0099-0 23.03
001.0099-A 21.48
001.0100-0 92.14
001.0100-A 85.95
001.0101-0 118.47
001.0101-A 110.51
001.0102-0 157.96
001.0102-A 147.35
001.0110-0 138.87
001.0110-A 129.55
001.0111-0 252.29
001.0111-A 235.36
002.0001-1 266.05
002.0001-B 256.48
004.0001-1 269.04
004.0001-B 251.03
004.0002-0 277.28
004.0002-A 258.71
004.0003-0 287.71
004.0003-A 268.44
004.0012-0 295.95
004.0012-A 276.13
004.0013-0 309.67
004.0013-A 288.94
004.0020-1 466.71
004.0020-B 435.46
004.0021-0 480.99
004.0021-A 448.78
004.0022-0 499.66
004.0022-A 466.19
004.0023-0 513.38
004.0023-A 479.00
004.0024-0 536.99
004.0024-A 501.03
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo Custo
004.0025-0 153.74
004.0025-A 143.44
004.0028-0 326.70
004.0028-A 304.82
004.0030-0 351.51
004.0030-A 328.00
004.0031-0 303.45
004.0031-A 283.16
005.0011-0 254.45
005.0011-A 244 .42
005.0013-0 293.92
005.0013-A 283.65
005.0020-1 169.94
005.0020-B 163.34
005.0021-0 175.09
005.0021-A 168.29
005.0022-0 181.78
005.0022-A 174.72
005.0023-0 186.90
005.0023-A 179.64
005.0024-0 195.47
005.0024-A 187.89
005.0025-0 113.03
005.0025-A 111.70
005.0026-0 158.39
005.0026-A 156.98
005.0030-1 198.79
005.0030-B 191.38
005.0031-0 204.79
005.0031-A 197.15
005.0032-0 212.74
005.0032-A 204.81
005.0033-0 218.74
005.0033-A 210.58
005.0034-0 228.65
005.0034-A 220.12
005.0038-1 110.94
005.0038-B 109.53
005.0039-0 82.86
005.0039-A 81.60
005.0040-0 153.48
005.0040-A 144.29
005.0041-0 121.66
005.0041-A 114.86
005.0045-0 205.67
005.0045-A 197.13
005.0046-0 381.56
005.0046-A 367.91
008.0010-1 232.29
008.0010-B 222.83
008.0011-0 239.24
008.0011-A 229.50
008.0012-0 249.29
008.0012-A 239.14
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo Custo
008.0013-0 255.73
008.0013-A 245.33
008.0014-0 266.78
008.0014-A 255.91
008.0020-1 706.97
008.0020-B 679.87
008.0021-0 728.44
008.0021-A 700.53
008.0022-0 756.72
008.0022-A 727.72
008.0023-0 778.69
008.0023-A 748.86
008.0024-0 813.28
008.0024-A 782.11
008.0050-1 864.18
008.0050-B 832.10
008.0051-0 891.02
008.0051-A 857.96
008.0052-0 924.09
008.0052-A 889.79
008.0053-0 950.93
008.0053-A 915.64
008.0054-0 994.39
008.0054-A 957.47
008.0060-1 1,947.86
008.0060-B 1,878.15
008.0061-0 2,051.68
008.0061-A 1,979.86
008.0062-0 2,133.49
008.0062-A 2,058.88
008.0063-0 2,196.27
008.0063-A 2,119.59
008.0064-0 2,297.12
008.0064-A 2,216.93
008.0080-1 518.50
008.0080-B 499.26
008.0085-0 1,431.75
008.0085-A 1,382.95
008.0090-1 139.55
008.0090-B 133.88
008.0095-0 459.33
008.0095-A 441.72
008.0120-1 637.51
008.0120-B 614.93
008.0125-1 229.29
008.0125-B 219.59
008.0150-1 985.83
008.0150-B 955.61
009.0002-1 61.42
009.0002-B 57.30
009.0003-0 54 .84
009.0003-A 51.16
009.0004-0 98.72
009.0004-A 92.09
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo Custo
009.0005-0 179.69
009.0005-A 169.09
009.0006-0 185.17
009.0006-A 174.24
009.0007-0 190.44
009.0007-A 179.19
009.0008-0 195.98
009.0008-A 184.42
009.0009-0 199.45
009.0009-A 187.68
009.0015-0 220.45
009.0015-A 207.41
009.0020-0 235.29
009.0020-A 221.42
009.0025-0 249.05
009.0025-A 234.38
009.0030-0 262.33
009.0030-A 246.87
009.0035-0 282.69
009.0035-A 266.04
009.0080-0 57.86
009.0080-A 54.15
010.0015-0 12.37
010.0015-A 12.19
010.0016-0 5.57
010.0016-A 5.50
010.0017-0 4.37
010.0017-A 4.33
010.0018-0 9.66
010.0018-A 9.43
010.0019-0 8.84
010.0019-A 8.61
010.0020-0 19.88
010.0020-A 19.70
010.0021-0 22.43
010.0021-A 22.22
010.0022-0 24.12
010.0022-A 23.91
010.0023-0 27.52
010.0023-A 27.28
010.0024-0 31.20
010.0024-A 30.93
010.0030-0 42.51
010.0030-A 42.16
010.0035-0 56.65
010.0035-A 56.21
010.0040-0 70.79
010.0040-A 70.25
010.0045-0 84.93
010.0045-A 84.29
010.0049-0 99.08
010.0049-A 98.34
010.0100-0 38.51
010.0100-A 37.37
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo

010.
010.
010.
010.
010.
010.
011.
011.
012.
012.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
014.
014.
014.
014.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
0l6.
0l6.
0le.
0l6.
0le.
0l6.
0le.
0l6.
0le.
0l6.
0le.
0le.
0le.
0le.
0le.
0lé.
020.
020.
020.
020.

0101-0
0101-A
0105-0
0105-A
0106-0
0106-A
0015-1
0015-B
0010-0
0010-A
0001-1
0001-B
0002-0
0002-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0005-0
0005-A
0010-0
0010-A
0010-0
0010-A
0012-0
0012-A
0014-0
0014-A
0016-0
0016-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0005-1
0005-B
0010-1
0010-B
0015-1
0015-B
0018-1
0018-B
0020-1
0020-B
0025-1
0025-B
0050-1
0050-B
0055-1
0055-B
0030-1
0030-B
0035-1
0035-B

Custo

49.21
47.73
27.25
26.88
34.11
33.55
28.93
27.05
4.78
4.76
46.07
42.97
54.84
51.16
65.81
61.39
55.28
51.57
16.09
15.18
15.25
15.03
237.35
233.67
250.95
246.36
200.12
196.44
208.90
204.63
218.26
214.58
227.03
222.76
28.19
27.68
34.30
33.68
11.14
10.94
13.50
13.25
34.56
33.94
44.30
43.50
12.98
12.75
16.55
16.25
20.25
19.99
23.25
22.96
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo

020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
021.
021.
022.
022.
023.
023.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.

0040-1
0040-B
0045-1
0045-B
0050-1
0050-B
0052-1
0052-B
0055-1
0055-B
0057-1
0057-B
0060-1
0060-B
0065-1
0065-B
0070-1
0070-B
0075-1
0075-B
0080-1
0080-B
0085-1
0085-B
0090-1
0090-B
0100-1
0100-B
0200-0
0200-A
0005-1
0005-B
0010-0
0010-A
0010-1
0010-B
0005-0
0005-A
0010-0
0010-A
0015-1
0015-B
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0027-0
0027-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0033-0
0033-A

Custo

26.55
26.19
33.13
32.68
7.86
7.76
8.91
8.80
11.18
11.04
13.67
13.50
25.55
25.14
29.38
28.90
40.46
39.80
62.39
61.38
9.72
9.56
11.12
10.94
16.40
16.13
23.93
23.54
7.69
.53
.01
.94
.47
6.34
285.78
283.27
12.76
12.64
11.23
11.17
4.09
4.07
6.33
6.25
10.17
10.07
15.14
14.99
18.05
17.94
16.92
16.73
4.11
4.06

oy B U1 I
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo Custo
025.0035-0 2.70
025.0035-A 2.68
025.0036-0 2.82
025.0036-A 2.80
025.0037-0 3.17
025.0037-A 3.14
025.0038-0 2.90
025.0038-A 2.88
025.0039-0 6.31
025.0039-A 6.29
025.0040-0 5.47
025.0040-A 5.38
026.0010-0 8.62
026.0010-A 8.57
026.0015-0 9.10
026.0015-A 9.03
026.0020-0 16.47
026.0020-A 16.39
030.0150-0 5.45
030.0150-A 5.34
030.0155-0 5.01
030.0155-A 4.94
030.0159-0 3.25
030.0159-A 3.20
036.0200-0 12.17
036.0200-A 11.94
036.0205-0 17.36
036.0205-A 17.04
036.0210-0 17.99
036.0210-A 17.66
036.0215-0 25.08
036.0215-A 24.62
040.0001-0 7.33
040.0001-A 7.29
040.0002-0 8.56
040.0002-A 8.52
040.0003-0 9.79
040.0003-A 9.74
040.0004-0 11.00
040.0004-A 10.95
040.0005-0 12.26
040.0005-A 12.19
040.0006-0 13.47
040.0006-A 13.39
040.0007-0 14.73
040.0007-A 14.65
040.0008-0 15.87
040.0008-A 15.78
040.0009-0 17.20
040.0009-A 17.11
040.0010-0 18.44
040.0010-A 18.34
040.0011-0 19.68
040.0011-A 19.58
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.

Cadigo

040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.

0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0022-0
0022-A
0023-0
0023-A
0024-0
0024-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0027-0
0027-A
0028-0
0028-A
0029-0
0029-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0032-0
0032-A
0033-0
0033-A
0034-0
0034-A
0035-0
0035-A
0036-0
0036-A
0037-0
0037-A
0038-0
0038-A

Custo

20.89
20.78
22.01
21.89
23.26
23.13
24.67
24.54
25.92
25.78
26.94
26.80
28.05
27.90
29.67
29.51
30.56
30.39
31.99
31.82
33.02
32.85
34.70
34.52
15.33
15.27
17.68
17.61
20.13
20.06
22.43
22.34
24.94
24.85
27.18
27.07
29.58
29.46
32.14
32.01
34.46
34.32
36.74
36.59
39.32
39.17
41.78
41.62
43.98
43.81
46.43
46.24
49.16
48.97
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03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
03.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

Cadigo

040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.

0039-0
0039-A
0040-0
0040-A
0041-0
0041-A
0042-0
0042-A
0043-0
0043-A
0044-0
0044-A
0045-0
0045-A
0046-0
0046-A
0003-0
0003-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0006-1
0006-B
0007-0
0007-A
0011-0
0011-A
0012-1
0012-B
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
001l6-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0022-0
0022-A
0023-0
0023-A
0100-0
0100-A

Custo

51.43
51.23
53.92
53.71
55.73
55.51
58.64
58.41
60.78
60.54
63.07
62.83
65.55
65.29
68.23
67.96
.08
.07
.37
.36
.56
.54
.82
.81
.19
.17
.73
.70
.65
.62
.48
.43
.95
.84
.80
.79
.02
.01
.16
.15
.36
.35
.62
.61
.01
.00
.69
.67
.05
.02
.09
.02
.39
.37

=

=
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04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

Cadigo Custo
005.0101-0 1.76
005.0101-A 1.73
005.0102-0 2.00
005.0102-A 1.96
005.0103-0 2.34
005.0103-A 2.30
005.0104-0 2.81
005.0104-A 2.76
005.0105-0 3.50
005.0105-A 3.43
005.0106-0 4.68
005.0106-A 4.60
005.0107-0 7.11
005.0107-A 6.98
005.0108-0 14.09
005.0108-A 13.83
005.0120-0 1.10
005.0120-A 1.09
005.0121-0 1.38
005.0121-A 1.37
005.0122-0 1.56
005.0122-A 1.54
005.0123-1 1.82
005.0123-B 1.81
005.0124-0 2.20
005.0124-A 2.18
005.0125-0 2.75
005.0125-A 2.72
005.0126-0 3.67
005.0126-A 3.64
005.0127-0 5.50
005.0127-A 5.45
005.0128-0 11.01
005.0128-A 10.91
005.0140-0 0.93
005.0140-A 0.92
005.0141-0 1.18
005.0141-A 1.17
005.0142-0 1.35
005.0142-A 1.34
005.0143-1 1.58
005.0143-B 1.57
005.0144-0 1.89
005.0144-A 1.88
005.0145-0 2.34
005.0145-A 2.33
005.0146-0 3.13
005.0146-A 3.11
005.0147-0 4.80
005.0147-A 4.77
005.0148-0 9.41
005.0148-A 9.35
005.0160-0 0.65
005.0160-A 0.64
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04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

Cadigo Custo
005.0161-0 0.78
005.0161-A 0.78
005.0162-0 0.92
005.0162-A 0.91
005.0163-0 1.06
005.0163-A 1.05
005.0164-0 1.28
005.0164-A 1.27
005.0165-0 1.60
005.0165-A 1.59
005.0166-0 2.12
005.0166-A 2.10
005.0167-0 3.21
005.0167-A 3.19
005.0168-0 6.40
005.0168-A 6.35
005.0170-0 0.48
005.0170-A 0.48
005.0171-0 0.63
005.0171-A 0.62
005.0172-0 0.81
005.0172-A 0.81
005.0180-0 12.92
005.0180-A 12.51
005.0300-0 35.89
005.0300-A 35.31
005.0350-1 2.57
005.0350-B 2.56
005.0495-0 21.66
005.0495-A 21.07
005.0501-0 22.76
005.0501-A 22.14
005.0502-0 23.89
005.0502-A 23.24
005.0503-0 25.10
005.0503-A 24.41
005.0504-0 26.29
005.0504-A 25.58
005.0505-0 27.64
005.0505-A 26.88
005.0506-0 29.06
005.0506-A 28.27
005.0507-0 30.48
005.0507-A 29.65
005.0508-0 31.96
005.0508-A 31.09
006.0008-1 44,98
006.0008-B 43.13
006.0009-0 31.30
006.0009-A 29.82
006.0010-0 33.19
006.0010-A 31.71
006.0012-0 61.06
006.0012-A 58.46
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

Cadigo
006.0013-1
006.0013-B
006.0014-1
006.0014-B
006.0020-0
006.0020-A
007.0015-0
007.0015-A
007.0016-0
007.0016-A
007.0017-0
007.0017-A
007.0018-0
007.0018-A
007.0019-0
007.0019-A
007.0050-0
007.0050-A
008.0020-0
008.0020-A
008.0021-0
008.0021-A
009.0022-0
009.0022-A
009.0023-0
009.0023-A
010.0045-0
010.0045-A
010.0046-0
010.0046-A
010.0047-0
010.0047-A
011.0051-1
011.0051-B
011.0052-1
011.0052-B
011.0053-1
011.0053-B
011.0054-1
011.0054-B
011.0055-1
011.0055-B
011.0056-1
011.0056-B
011.0057-1
011.0057-B
011.0058-1
011.0058-B
012.0071-1
012.0071-B
012.0072-1
012.0072-B
012.0073-1
012.0073-B

Custo

65.65
62.37
117.85
111.95
288.70
274.09
96.58
94.69
106.56
104.46
121.10
118.71
140.47
137.70
159.85
156.69
135.92
130.14
234.89
223.09
234.29
221.67
96.64
92.44
125.64
120.18
1.68
.66
.52
.50
.39
1.37
14.57
14.32
10.50
10.35
9.33
.20
.69
.58
.42
.31
.76
.69
.16
.10
.06
.01
.56
.37
.94
.83
.76
.68
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

Cadigo
012.0074-1
012.0074-B
012.0075-1
012.0075-B
012.0076-1
012.0076-B
012.0077-1
012.0077-B
012.0078-1
012.0078-B
013.0015-0
013.0015-A
014.0091-1
014.0091-B
014.0095-0
014.0095-A
015.0100-0
015.0100-A
015.0101-0
015.0101-A
015.0105-0
015.0105-A
015.0106-0
015.0106-A
015.0110-0
015.0110-A
015.0111-0
015.0111-A
018.0010-0
018.0010-A
018.0012-0
018.0012-A
018.0015-0
018.0015-A
018.0020-1
018.0020-B
018.0025-0
018.0025-A
018.0030-0
018.0030-A
020.0122-0
020.0122-A
020.0126-0
020.0126-A
020.0136-0
020.0136-A
021.0010-0
021.0010-A
021.0015-0
021.0015-A
021.0025-0
021.0025-A
025.0200-0
025.0200-A

Custo

.13
.06
.86
.80
.71
.67
.32
.30
.46
3.44
96.90
93.47
61.11
57.68
373.16
372.27
1.78
.78
.26
.26
.02
.02
.38
.38
.29
.29
.51
.51
.70
.68
.95
.74
.55
.53
.03
.02
.62
.61
.89
.88
.21
.20
.04
.03
.13
.08
.07
.03
20.71
19.85
205.72
197.87
20,636.37
20,116.22
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

04.
04.
04.
04.
04.
04.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
025.0205-0 30,675.29
025.0205-A 29,913.56
025.0210-0 38,691.006
025.0210-A 37,673.33
025.0215-0 47,373.91
025.0215-A 45,920.08
001.0001-0 299.69
001.0001-A 279.58
001.0002-1 414 .94
001.0002-B 387.10
001.0005-0 174.05
001.0005-A 162.37
001.0006-0 87.75
001.0006-A 81.86
001.0007-0 10.96
001.0007-A 10.23
001.0008-0 32.90
001.0008-A 30.69
001.0009-0 26.32
001.0009-A 24.55
001.0010-0 20.58
001.0010-A 19.20
001.0011-0 14.61
001.0011-A 13.63
001.0012-0 59.23
001.0012-A 55.25
001.0013-0 29.83
001.0013-A 27.83
001.0014-0 10.96
001.0014-A 10.23
001.0015-0 21.42
001.0015-A 19.99
001.0016-0 15.35
001.0016-A 14.32
001.0017-0 28.52
001.0017-A 26.60
001.0018-0 29.83
001.0018-A 27.83
001.0019-0 81.17
001.0019-A 75.72
001.0020-0 13.39
001.0020-A 12.49
001.0021-0 32.90
001.0021-A 30.69
001.0022-0 32.90
001.0022-A 30.69
001.0023-0 112.38
001.0023-A 104.84
001.0024-0 137.35
001.0024-A 128.14
001.0025-0 218.48
001.0025-A 203.84
001.0027-0 510.30
001.0027-A 476.12
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
001.0031-0 32.90
001.0031-A 30.69
001.0033-0 415.69
001.0033-A 387.84
001.0035-0 9.65
001.0035-A 9.00
001.0039-0 17.55
001.0039-A 16.37
001.0040-0 10.45
001.0040-A 9.75
001.0041-0 19.08
001.0041-A 17.80
001.0042-0 13.38
001.0042-A 12.49
001.0043-0 23.01
001.0043-2A 21.46
001.0044-0 17.81
001.0044-2A 16.62
001.0045-0 15.81
001.0045-A 14.75
001.0046-0 11.08
001.0046-A 10.33
001.0047-0 17.09
001.0047-A 15.95
001.0048-0 14.40
001.0048-A 13.43
001.0049-0 39.21
001.0049-A 36.59
001.0050-0 44.53
001.0050-A 41.55
001.0051-0 89.07
001.0051-A 83.10
001.0052-0 40.82
001.0052-A 38.09
001.0055-0 15.35
001.0055-A 14.32
001.0056-0 4,322.54
001.0056-A 4,033.07
001.0057-0 129.68
001.0057-A 121.00
001.0058-0 216.49
001.0058-A 201.99
001.0059-0 23.03
001.0059-A 21.48
001.0060-0 12.06
001.0060-A 11.25
001.0061-0 26.32
001.0061-A 24.55
001.0062-0 7.67
001.0062-A 7.16
001.0063-0 27.42
001.0063-A 25.58
001.0064-0 46.07
001.0064-A 42 .97
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DE CusTos UNITARIOS
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
001.0065-0 9.87
001.0065-A 9.20
001.0066-0 29.61
001.0066-A 27.62
001.0067-0 21.93
001.0067-A 20.46
001.0068-0 43.87
001.0068-A 40.93
001.0069-0 19.74
001.0069-A 18.41
001.0070-0 7.67
001.0070-A 7.16
001.0071-0 75.88
001.0071-A 70.81
001.0072-0 4.38
001.0072-A 4.09
001.0073-0 7.67
001.0073-A 7.16
001.0074-0 6.58
001.0074-A 6.13
001.0075-0 15.35
001.0075-A 14.32
001.0076-0 10.96
001.0076-A 10.23
001.0077-0 74.23
001.0077-A 69.25
001.0078-0 2.74
001.0078-A 2.55
001.0079-0 8.22
001.0079-A 7.67
001.0080-0 17.55
001.0080-A 16.37
001.0081-0 1.53
001.0081-A 1.43
001.0082-0 15.35
001.0082-A 14.32
001.0083-0 10.96
001.0083-A 10.23
001.0084-0 12.06
001.0084-A 11.25
001.0085-0 50.45
001.0085-A 47.07
001.0086-0 32.90
001.0086-A 30.69
001.0087-0 4.38
001.0087-A 4.09
001.0088-0 12.06
001.0088-A 11.25
001.0089-0 12.06
001.0089-A 11.25
001.0090-0 9.87
001.0090-A 9.20
001.0095-0 2.19
001.0095-A 2.04
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

0097-0
0097-A
0098-0
0098-A
0100-0
0100-A
0101-0
0101-A
0105-0
0105-A
0106-0
0106-A
0123-0
0123-A
0124-0
0124-A
0125-0
0125-A
0126-0
0126-A
0127-0
0127-A
0128-0
0128-A
0130-0
0130-A
0131-0
0131-A
0132-0
0132-A
0133-0
0133-A
0134-0
0134-A
0135-0
0135-A
0136-0
0136-A
0137-0
0137-A
0138-0
0138-A
0141-0
0141-A
0142-0
0142-A
0143-0
0143-A
0144-0
0144-A
0145-0
0145-A
0146-0
0l46-A

Custo

32.76
30.57
53.55
49.98
46.22
43.12
41.66
38.87
47.73
44 .54
51.88
48.41
27.64
25.78
0.37
0.35
55.95
52.20
112.43
104.90
274.53
256.15
132.39
124.08
15.68
14.63
13.07
12.19
3.29
3.06
38.22
35.67
31.04
28.96
32.90
30.69
14.26
13.30
19.74
18.41
7.58
7.08
28.52
26.60
24.13
22.51
10.96
10.23
7.58
7.08
26.14
24.39
52.29
48.79
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DE CusTos UNITARIOS
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

0147-0
0147-A
0148-0
0148-A
0149-0
0149-A
0155-0
0155-A
0158-0
0158-A
0160-0
0160-A
0162-0
0l62-A
0163-0
0163-A
0164-0
0l64-A
0168-0
0168-A
0169-0
0169-A
0170-0
0170-A
0171-0
0171-A
0172-0
0172-A
0173-0
0173-A
0177-0
0177-A
0178-0
0178-A
0179-0
0179-A
0182-0
0182-A
0183-0
0183-A
0185-0
0185-A
0186-0
0186-A
0187-0
0187-A
0188-0
0188-A
0189-0
0189-A
0195-0
0195-A
0196-0
0196-A

Custo

21.93
20.46

7.23

6.75

8.77

8.18
445.39
415.54
219.39
204.66

2.91

2.72
87.75
81.86
81.91
76.44
44 .44
41.47

7.89

7.36
136.31
129.18
25.22
23.53
30.71
28.65
36.19
33.76
51.55
48.09
63.62
59.35
81.17
75.72
106.40
.26
.20
.12
.87
.81
.97
.84
.31
.22
.27
.24
.32
.30
.21
.20
32.90
30.69
25.22
23.53
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
001.0205-0 1.46
001.0205-A 1.37
001.0206-0 1.09
001.0206-A 1.02
001.0250-0 43.87
001.0250-A 40.93
001.0300-0 207.48
001.0300-A 201.79
001.0301-0 172.18
001.0301-A 167.24
001.0305-0 131.63
001.0305-A 122.79
001.0310-0 53.82
001.0310-A 50.20
001.0315-0 86.73
001.0315-A 80.90
001.0320-0 219.39
001.0320-A 204.66
001.0325-0 3.29
001.0325-A 3.06
001.0350-0 15.50
001.0350-A 14.46
001.0360-0 7.66
001.0360-A 7.15
001.0365-0 10.22
001.0365-A 9.53
001.0366-0 7.15
001.0366-A 6.67
001.0370-0 14.31
001.0370-A 13.35
001.0375-0 4.29
001.0375-A 4.00
001.0380-0 6.39
001.0380-A 5.96
001.0385-0 8.94
001.0385-A 8.34
001.0386-0 7.66
001.0386-A 7.15
001.0387-0 7.66
001.0387-A 7.15
001.0388-0 17.38
001.0388-A 16.21
001.0389-0 15.33
001.0389-A 14.30
001.0391-0 14.31
001.0391-A 13.35
001.0392-0 10.22
001.0392-A 9.53
001.0393-0 7.15
001.0393-A 6.67
001.0400-0 2.41
001.0400-A 2.25
001.0402-0 31.81
001.0402-A 29.067
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo
001.0405-0
001.0405-A
001.0410-0
001.0410-A
001.0415-0
001.0415-A
001.0450-0
001.0450-A
001.0455-0
001.0455-A
001.0460-0
001.0460-A
001.0465-0
001.0465-A
001.0600-0
001.0600-A
001.0601-0
001.0601-A
001.0602-0
001.0602-A
001.0603-0
001.0603-A
001.0605-0
001.0605-A
001.0606-0
001.0606-A
001.0607-0
001.0607-A
001.0608-0
001.0608-A
001.0609-0
001.0609-A
001.0612-0
001.0612-A
001.0613-0
001.0613-A
001.0615-0
001.0615-A
001.0616-0
001.0616-A
001.0618-0
001.0618-A
001.0620-0
001.0620-A
001.0621-0
001.0621-A
001.0622-0
001.0622-A
001.0623-0
001.0623-A
001.0680-0
001.0680-A
001.0690-0
001.0690-A

Custo

87.75
81.86
8.94
8.34
9.71
9.06
401.10
374.46
601.65
561.69
874.14
816.09
203.30
123.38
30.35
28.32
75.30
70.27
376.53
351.35
125.51
117.11
125.51
117.11
251.02
234.23
14.25
13.41
14.88
14.01
15.83
14.88
21.40
20.21
48.16
45.77
43.87
40.93
98.72
92.09
2.15
2.12
15.17
14.16
30.35
28.32
60.70
56.65
136.59
127.46
10.62
9.91
18.21
16.99
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.

0700-0
0700-A
0750-0
0750-A
0755-0
0755-A
0758-0
0758-A
0800-0
0800-A
0802-0
0802-A
0805-0
0805-A
0810-0
0810-A
0815-0
0815-A
0820-0
0820-A
0825-0
0825-A
0840-0
0840-A
0845-0
0845-A
0850-0
0850-A
0876-0
0876-A
0900-0
0900-A
0950-0
0950-A
0955-0
0955-A
0960-0
0960-A
0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0003-1
0003-B
0004-0
0004-A
0005-1
0005-B
0006-1
0006-B
0007-0
0007-A
0008-0
0008-A

Custo

29.61
27.62
32.90
30.69
8.31
7.75
3.11
2.90
73.67
68.75
75.51
70.46
86.56
80.78
90.25
84.21
112.35
104.84
45.13
42.97
47.56
45.40
44 .49
42 .34
47.56
45.40
15.26
14.71
27.40
25.57
1.20
1.12
16.38
15.28
26.23
24.47
32.80
30.61
207.86
199.72
353.37
339.53
478.77
460.21
813.91
782.36
30.85
29.69
45.33
43.59
36.25
34.89
53.26
51.22
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.

0009-1
0009-B
0010-1
0010-B
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0062-0
0062-A
0063-0
0063-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0081-0
0081-A
0082-0
0082-A
0083-0
0083-A
0084-0
0084-A
0085-0
0085-A
0086-0
0086-A

Custo

32.39
31.12
40.54
38.95
56.68
54.46
70.94
68.16
1,090.33
1,047.05
15.25
14.67
156.81
150.66
138.57
133.14
16.10
15.49
19.33
18.59
57.99
57.48
50.95
48.75
20.46
19.67
72.87
69.04
80.74
77.44
494.59
475.81
71.34
69.79
68.03
67.10
3.27
3.11
887.08
875.92
849.48
833.21
92.02
89.67
99.21
96.44
100.72
97.90
107.27
104.02
111.76
108.28
114.95
111.40
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
002.0087-0 122.50
002.0087-A 118.48
002.0088-0 131.69
002.0088-A 127.32
002.0089-0 148.31
002.0089-A 143.27
002.0090-0 161.18
002.0090-A 155.70
002.0091-0 176.21
002.0091-A 170.04
002.0092-0 234.50
002.0092-A 227.35
002.0093-0 341.80
002.0093-A 332.12
002.0100-0 337.25
002.0100-A 323.38
002.0101-0 345.79
002.0101-A 331.92
002.0102-0 500.42
002.0102-A 478.19
002.0105-0 689.55
002.0105-A 672.28
002.0106-0 717.72
002.0106-A 699.14
003.0010-1 98.72
003.0010-B 92.09
003.0011-0 194.00
003.0011-A 184.91
003.0015-1 95.27
003.0015-B 92.82
003.0016-1 137.45
003.0016-B 134.14
003.0017-1 179.70
003.0017-B 175.61
003.0020-0 226.91
003.0020-A 215.61
003.0021-0 269.08
003.0021-A 256.94
003.0022-0 311.34
003.0022-A 298.41
003.0090-0 819.26
003.0090-A 768.20
003.0091-0 861.44
003.0091-A 809.52
003.0092-0 903.69
003.0092-A 850.99
004.0010-0 9.76
004.0010-A 9.57
004.0025-0 48.99
004.0025-A 45.70
004.0026-0 137.17
004.0026-A 127.96
004.0027-0 76.42
004.0027-A 71.29
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.

0028-0
0028-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0080-0
0080-A
0081-0
0081-A
0083-0
0083-A
0084-0
0084-A
0085-0
0085-A
0086-0
0086-A
0090-0
0090-A
0001-1
0001-B
0002-0
0002-A
0003-1
0003-B
0004-0
0004-A
0005-1
0005-B
0006-1
0006-B
0007-0
0007-A
0012-1
0012-B
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A

Custo

39.19
36.56
29.28
28.83
1,923.54
1,802.42
11.42
10.89
47.93
46.43
37.13
35.16
490.93
466.86
124.89
123.76
5.48
5.11
4.29
4.04
58.39
57.90
38.86
38.37
76.71
76.10
50.67
50.06
110.15
108.70
84.11
82.66
468.97
444 .99
38.32
36.74
32.61
31.04
73.78
71.85
88.98
85.22
15.93
15.56
26.26
25.90
20.51
20.11
5.10

.10
.55
.55
.69
.69

R PR NDND O
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
005.0015-0 1.27
005.0015-A 1.27
005.0018-0 111.83
005.0018-A 107.21
005.0019-0 180.86
005.0019-A 171.62
005.0020-0 740.56
005.0020-A 712.54
005.0025-0 181.31
005.0025-A 178.40
005.0030-0 98.15
005.0030-A 95.24
005.0035-0 84.41
005.0035-A 81.50
005.0040-0 77.60
005.0040-A 74.69
005.0046-0 8.01
005.0046-A 7.72
005.0048-0 6.78
005.0048-A 6.49
005.0050-0 28.08
005.0050-A 26.99
005.0051-0 22.39
005.0051-A 21.29
005.0053-0 195.91
005.0053-A 191.48
005.0054-0 17.50
005.0054-A 17.21
005.0055-0 221.70
005.0055-A 212.41
005.0060-0 2.45
005.0060-A 2.45
005.0062-0 5.56
005.0062-A 5.27
005.0064-0 21.16
005.0064-A 20.07
006.0001-1 38.90
006.0001-B 38.90
006.0002-1 33.64
006.0002-B 33.64
006.0004-0 21,029.18
006.0004-A 20,628.55
006.0010-0 155.24
006.0010-A 155.24
006.0015-0 172.92
006.0015-A 172.92
007.0005-0 613.10
007.0005-A 613.10
007.0006-0 1,813.10
007.0006-A 1,813.10
007.0007-0 135.00
007.0007-A 135.00
007.0015-0 412.06
007.0015-A 412.06
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
008.0001-0 8.77
008.0001-A 8.18
008.0002-0 41.75
008.0002-A 38.95
008.0003-0 4,036.09
008.0003-A 3,765.80
008.0004-0 125.27
008.0004-A 116.87
008.0006-0 3.52
008.0006-A 3.29
008.0007-0 1.56
008.0007-A 1.46
008.0008-1 0.72
008.0008-B 0.67
008.0009-0 0.21
008.0009-A 0.20
008.0010-0 63,990.99
008.0010-A 60,793.47
008.0012-0 326,918.89
008.0012-A 312,042.92
008.0013-0 5,235.72
008.0013-A 4,885.14
008.0015-0 72.11
008.0015-A 67.28
009.0002-0 93.96
009.0002-A 93.37
009.0003-0 139.73
009.0003-A 138.56
009.0004-0 341.97
009.0004-A 340.24
009.0010-0 616.97
009.0010-A 616.97
009.0015-0 555.27
009.0015-A 555.27
010.0001-0 0.93
010.0001-A 0.90
010.0005-0 7.20
010.0005-A 6.87
010.0006-0 5.03
010.0006-A 4.70
010.0020-0 4.58
010.0020-A 4.58
010.0021-0 0.26
010.0021-A 0.26
011.0001-0 126.17
011.0001-A 122.97
011.0002-0 56.09
011.0002-A 54.48
011.0006-0 154.21
011.0006-A 149.89
012.0001-0 518.39
012.0001-A 518.39
012.0005-0 531.89
012.0005-A 531.89
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

013.
013.
013.
013.
013.
013.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
014.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
020.
020.
020.
020.

0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0003-0
0003-A
0001-0
0001-A
0005-0
0005-A
0009-0
0009-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0023-0
0023-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0032-0
0032-A
0033-0
0033-A
0034-0
0034-A
0040-0
0040-A
0041-0
0041-A
0045-0
0045-A
0046-0
0046-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0005-0
0005-A
0007-0
0007-A

Custo

48.03
45.82
94.36
90.27

7.45

6.95
1,264.80
1,264.80
1,542.20
1,542.20
1,850.00
1,850.00
2,260.00
2,260.00
2,680.00
2,680.00
3,450.00
3,450.00
4,109.70
4,109.70
183,164.14
182,765.20
170,422.49
170,025.27
167,054.37
166,657.88
144,387.22
143,991.65
139,123.08
138,728.42
83,580.20
83,255.44
71,900.98
71,637.31
127,360.20
127,035.44
104,924.98
104,661.31
534.61
527.69
552.94
546.03
555.90
548.98
684.21
675.52
702.55
693.86
705.50
696.81
84.02
83.36
124.46
123.14
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.

0010-0
0010-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-1
0015-B
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0030-0
0030-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0090-0
0090-A
0095-0
0095-A
0100-0
0100-A
0110-0
0110-A
0112-0
0112-A
0150-0
0150-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0018-0
0018-A
0020-0
0020-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A

Custo

54.40
53.74
80.14
78.82
121.35
119.70
131.13
129.14
23.68
23.58
34.52
34.12
51.84
51.01
69.62
68.30
32.11
31.95
28.02
27.85
27.75
27.58
29.81
29.64
38.38
38.21
40.34
40.17
39.41
39.24
15.29
15.12
15.29
15.12
89.78
89.41
4.22
4.11
7.28
7.17
6.63
6.51
10.33
10.23
10.42
10.31
7.84
7.77
7.91
7.83
14.91
14.79
15.63
15.47
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

022.
022.
022.
022.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.

0033-0
0033-A
0035-0
0035-A
0025-1
0025-B
0026-0
0026-A
0027-1
0027-B
0028-0
0028-A
0029-1
0029-B
0030-0
0030-A
0031-1
0031-B
0032-0
0032-A
0033-1
0033-B
0034-0
0034-A
0035-1
0035-B
0036-0
0036-A
0041-1
0041-B
0042-0
0042-A
0043-1
0043-B
0044-0
0044-A
0045-1
0045-B
0046-0
0046-A
0047-1
0047-B
0048-0
0048-A
0049-0
0049-A
0050-0
0050-A
0051-0
0051-A
0052-0
0052-A
0053-0
0053-A

Custo

11.76
11.65
11.86
11.74
132.73
127.90
126.09
121.50
165.91
159.87
157.62
151.88
223.50
215.44
212.32
204.67
378.38
364.29
359.46
346.07
504.48
485.69
479.26
461.41
655.98
631.55
623.18
599.97
45.41
44.16
52.22
50.79
60.74
59.14
69.85
68.02
97.63
94 .55
112.28
108.73
182.52
176.05
209.89
202.45

8.67

8.43

9.56

9.30
10.38
10.11
12.04
11.73
14.99
14.62
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
026.0001-1 7.28
026.0001-B 6.99
026.0002-1 9.02
026.0002-B 8.67
026.0003-1 11.75
026.0003-B 11.31
026.0004-1 14.67
026.0004-B 14.14
027.0001-0 8.79
027.0001-A 8.31
027.0003-0 11.40
027.0003-A 10.78
027.0005-0 17.69
027.0005-A 16.72
027.0007-0 24.62
027.0007-A 23.26
027.0009-0 28.78
027.0009-A 27.23
027.0011-0 37.44
027.0011-A 35.49
032.0001-0 558.96
032.0001-A 545.70
033.0001-0 249.03
033.0001-A 243.14
033.0002-0 292.91
033.0002-A 284.07
033.0003-0 131.63
033.0003-A 122.79
035.0001-0 42.22
035.0001-A 41.20
035.0002-0 33.85
035.0002-A 32.97
035.0003-0 62.01
035.0003-A 60.52
035.0004-0 39.93
035.0004-A 38.66
035.0005-0 50.95
035.0005-A 49.25
035.0006-0 53.60
035.0006-A 51.48
035.0007-0 66.56
035.0007-A 65.21
035.0008-0 42 .41
035.0008-A 41.51
035.0009-0 273.24
035.0009-A 268.08
035.0010-0 36.57
035.0010-A 35.73
035.0011-0 180.58
035.0011-A 178.33
035.0012-0 48.40
035.0012-A 47.46
035.0013-0 264.12
035.0013-A 255.00
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

035.
035.
035.
035.
035.
035.
035.
035.
035.
035.
035.
035.
038.
038.
039.
039.
039.
039.
039.
039.
040.
040.
041.
041.
042.
042.
042.
042.
042.
042.
050.
050.
050.
050.
050.
050.
051.
051.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.

0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0019-0
0019-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0025-0
0025-A
0001-0
0001-A
0001-0
0001-A
0005-0
0005-A
0010-0
0010-A
0870-0
0870-A
0875-0
0875-A
0880-0
0880-A
0881-0
0881-A
0882-0
0882-A
0001-0
0001-A
0003-0
0003-A
0008-0
0008-A
0010-0
0010-A
0001-0
0001-A
0015-0
0015-A
0045-0
0045-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0100-0
0100-A
0102-0
0102-A
0103-0
0103-A

Custo

14.10
13.48
35.39
33.99
2,690.42
2,620.92
81.81
79.00
106.22
102.89
43.18
41.25
282.76
276.87
42.24
40.31
46.39
44.21
62.55
60.00
27.40
25.98
55.00
55.00
8.04

.73
.81
.66
.65
3.47
995.53
992.48
1,715.03
1,711.98
3,944.70
3,940.65
1.76
1.75
64.35
63.94
356.27
355.86
3,904.03
3,902.69
4,367.10
4,347.91
213.24
211.66
11.85
11.44
29.76
29.35
11.85
11.44

w NN
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DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo

054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
054.
055.
055.
055.
055.
055.
055.
055.
055.
055.
055.
055.
055.
056.
056.
056.
056.
057.
057.
057.
057.
057.
057.
058.
058.
058.
058.
058.
058.
058.
058.
075.
075.
075.
075.
075.
075.
075.
075.
077.
077.
077.
077.

0104-0
0104-A
0105-0
0105-A
0110-0
0110-A
0115-0
0115-A
0120-0
0120-A
0130-0
0130-A
0010-0
0010-A
0022-0
0022-A
0024-0
0024-A
0026-0
0026-A
0030-0
0030-A
0040-0
0040-A
0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0025-0
0025-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0030-0
0030-A
0100-0
0100-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0007-1
0007-B
0008-0
0008-A
0001-0
0001-A
0010-0
0010-A

Custo

10.40
9.99
12.12
11.71
53.35
52.94
12.48
12.07
17.09
16.68
13.22
12.81
121.30
120.07
222.24
221.01
301.55
300.32
333.38
332.16
122.25
121.03
152.20
150.97
67.10
66.40
23.29
22.76
116.11
115.10
656.82
656.41
23.41
22.40
1.58
.49
.92
.89
.76
2.61
644.77
644.77
243.20
236.46
312.25
303.90
196.78
192.40
263.77
258.98
347.79
336.55
627.01
609.79

N R R
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
080.0020-0 103.48
080.0020-A 100.62
080.0025-0 115.95
080.0025-A 113.10
080.0030-0 178.29
080.0030-A 175.43
080.0040-0 135.84
080.0040-A 131.70
080.0045-0 148.37
080.0045-A 144.24
080.0050-0 211.09
080.0050-A 206.96
080.0060-0 159.16
080.0060-A 154.14
080.0065-0 171.50
080.0065-A 166.49
080.0070-0 233.20
080.0070-A 228.19
081.0010-0 116.11
081.0010-A 112.91
081.0012-0 128.59
081.0012-A 125.39
081.0015-0 190.92
081.0015-A 187.72
081.0017-0 158.17
081.0017-A 153.60
081.0020-0 170.70
081.0020-A 166.14
081.0022-0 233.42
081.0022-A 228.86
081.0025-0 183.17
081.0025-A 177.65
081.0027-0 195.51
081.0027-A 189.99
081.0029-0 257.21
081.0029-A 251.70
081.0100-0 28.00
081.0100-A 27.27
081.0105-0 22.43
081.0105-A 21.85
081.0110-0 18.83
081.0110-A 18.35
082.0001-0 112.48
082.0001-A 107.87
085.0010-1 323.68
085.0010-B 311.65
085.0011-0 405.45
085.0011-A 390.86
085.0012-0 331.68
085.0012-A 318.96
085.0013-1 400.10
085.0013-B 384.97
085.0014-0 207.66
085.0014-A 197.71
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
085.0015-0 209.81
085.0015-A 199.50
085.0016-1 269.56
085.0016-B 259.45
085.0017-0 336.95
085.0017-A 324.31
085.0018-0 283.04
085.0018-A 272 .42
085.0019-0 363.91
085.0019-A 350.25
085.0020-0 173.85
085.0020-A 165.56
085.0021-0 176.13
085.0021-A 167.54
090.0001-0 210.50
090.0001-A 201.37
090.0002-0 242 .44
090.0002-A 233.30
095.0001-0 392.38
095.0001-A 383.42
095.0002-1 163.42
095.0002-B 156.44
097.0001-0 89.14
097.0001-A 84.72
098.0002-0 84.01
098.0002-A 83.53
099.0001-1 148.53
099.0001-B 143.17
099.0002-1 89.18
099.0002-B 87.90
099.0003-0 111.52
099.0003-A 109.89
099.0004-1 201.68
099.0004-B 196.63
100.0020-0 10.00
100.0020-A 10.00
100.0022-0 17.00
100.0022-A 17.00
100.0024-0 325.00
100.0024-A 325.00
100.0026-0 8.53
100.0026-A 8.53
100.0900-0 36.47
100.0900-A 36.47
100.9999-0 8,301.00
100.9999-A 7,778.00
103.9999-0 6,159.00
103.9999-A 6,159.00
105.0100-0 3,949.44
105.0100-A 3,687.20
105.0101-0 7,164.96
105.0101-A 6,688.00
105.0102-0 5,582.72
105.0102-A 5,211.36
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Cadigo Custo
05.105.0103-0 5,186.72
05.105.0103-A 4,840.00
05.105.0104-0 5,186.72
05.105.0104-A 4,840.00
05.105.0105-0 5,582.72
05.105.0105-A 5,211.36
05.105.0106-0 5,186.72
05.105.0106-A 4,840.00
05.105.0107-0 5,186.72
05.105.0107-A 4,840.00
05.105.0108-0 5,186.72
05.105.0108-A 4,840.00
05.105.0109-0 5,186.72
05.105.0109-A 4,840.00
05.105.0110-0 5,186.72
05.105.0110-A 4,840.00
05.105.0111-0 5,582.72
05.105.0111-A 5,211.36
05.105.0112-0 5,186.72
05.105.0112-A 4,840.00
05.105.0113-0 5,186.72
05.105.0113-A 4,840.00
05.105.0114-0 3,748.80
05.105.0114-A 3,497.12
05.105.0115-0 3,748.80
05.105.0115-A 3,497.12
05.105.0116-0 5,582.72
05.105.0116-A 5,211.36
05.105.0117-0 5,186.72
05.105.0117-A 4,840.00
05.105.0118-0 5,186.72
05.105.0118-A 4,840.00
05.105.0119-0 5,014.24
05.105.0119-A 4,679.84
05.105.0120-0 5,823.84
05.105.0120-A 5,434.88
05.105.0121-0 6,135.36
05.105.0121-A 5,725.28
05.105.0122-0 6,135.36
05.105.0122-A 5,725.28
05.105.0123-0 3,949.44
05.105.0123-A 3,687.20
05.105.0124-0 1,953.60
05.105.0124-A 1,822.80
05.105.0125-0 3,949.44
05.105.0125-A 3,687.20
05.105.0126-0 7,164.96
05.105.0126-A 6,688.00
05.105.0127-0 8,631.04
05.105.0127-A 8,055.52
05.105.0128-0 11,850.08
05.105.0128-A 11,059.84
05.105.0129-0 8,631.04
05.105.0129-A 8,055.52
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo Custo
105.0130-0 24,349.60
105.0130-A 22,725.12
105.0131-0 48,700.96
105.0131-A 45,452.00
105.0132-0 56,006.72
105.0132-A 52,268.48
105.0133-0 7,164.96
105.0133-A 6,688.00
105.0134-0 4,748.48
105.0134-A 4,431.68
105.0135-0 8,282.56
105.0135-A 7,729.92
105.0136-0 6,135.36
105.0136-A 5,725.28
105.0137-0 34,376.32
105.0137-A 32,083.04
105.0138-0 4,748.48
105.0138-A 4,431.68
105.0139-0 4,748.48
105.0139-A 4,431.68
105.0140-0 5,186.72
105.0140-A 4,840.00
105.0141-0 5,186.72
105.0141-A 4,840.00
105.0142-0 7,164.96
105.0142-A 6,688.00
105.0143-0 5,186.72
105.0143-2A 4,840.00
105.0144-0 8,631.04
105.0144-2A 8,055.52
105.0145-0 7,164.96
105.0145-A 6,688.00
105.0146-0 3,949.44
105.0146-A 3,687.20
105.0147-0 7,164.96
105.0147-A 6,688.00
105.0148-0 5,186.72
105.0148-A 4,840.00
105.0149-0 5,582.72
105.0149-A 5,211.36
105.0150-0 5,582.72
105.0150-A 5,211.36
105.0151-0 5,823.84
105.0151-A 5,434.88
105.0152-0 5,186.72
105.0152-A 4,840.00
105.0153-0 5,213.12
105.0153-A 4,866.40
105.0154-0 3,213.76
105.0154-A 2,999.04
105.0155-0 6,135.36
105.0155-A 5,725.28
105.0156-0 10,892.64
105.0156-A 10,165.76
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.

Cadigo
105.0157-0
105.0157-A
105.0158-0
105.0158-A
105.0159-0
105.0159-A
105.0165-0
105.0165-A
105.0169-0
105.0169-A
105.0175-0
105.0175-A
105.0176-0
105.0176-A
105.0178-0
105.0178-A
105.0179-0
105.0179-A
105.0180-0
105.0180-A
105.0185-0
105.0185-A
105.0186-0
105.0186-A
105.0187-0
105.0187-A
105.0188-0
105.0188-A
105.0190-0
105.0190-A
105.0195-0
105.0195-A
105.0200-0
105.0200-A
105.0201-0
105.0201-A
105.0202-0
105.0202-A
105.0203-0
105.0203-A
105.0204-0
105.0204-A
105.0205-0
105.0205-A
105.0206-0
105.0206-A
105.0207-0
105.0207-A
105.9999-0
105.9999-A
205.0010-0
205.0010-A
205.0011-0
205.0011-A

Custo

5,582.
5,211.
11,850.
11,059.
8,631.
8,055.
24,349.
22,725.
8,631.
8,055.
8,631.
8,055.
4,748.
4,431,
8,631.
8,055.
8,631.
8,055.
24,349,
22,725.
6,135.
5,725.
4,748.
4,431.
5,582.
5,211.
5,582.
5,211.
3,748.
3,497.
3,748.
3,497.
18,517.
17,287.
37,034.
34,575.
55,551.
51,863.
74,069.
69,150.
14,349.
13,396.
28,699.
26,793.
43,049.
40,190.
57,398.
53,587.
11,612.
10,835.
20,671.
19,292.
41,342.
38,585.
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36
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04
52
60
12
04
52
04
52
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68
04
52
04
52
60
12
36
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72
36
80
12
80
12
26
73
52
46
79
19
05
92
70
89
41
79
12
68
82
58
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00
00
94
01
88
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
05.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
205.0012-0 62,013.02
205.0012-A 57,878.82
205.0013-0 82,684.03
205.0013-A 77,171.76
205.0015-0 16,018.72
205.0015-A 14,950.80
205.0016-0 32,037.44
205.0016-A 29,901.61
205.0017-0 48,056.17
205.0017-A 44,852.42
205.0018-0 64,074.89
205.0018-A 59,803.23
205.9999-0 5,864.00
205.9999-A 5,648.00
001.0020-0 36.42
001.0020-A 34.01
001.0022-0 53.30
001.0022-A 49.78
001.0023-0 75.58
001.0023-A 70.92
001.0024-0 97.00
001.0024-A 91.14
001.0025-0 114.27
001.0025-A 107.39
001.0030-0 54.27
001.0030-A 50.93
001.0031-0 80.48
001.0031-A 75.51
001.0032-0 100.38
001.0032-A 94.32
001.0033-0 125.07
001.0033-A 117.49
001.0034-0 145.65
001.0034-A 136.92
001.0035-0 179.66
001.0035-A 168.90
001.0036-0 208.09
001.0036-A 195.71
001.0037-0 366.38
001.0037-A 352.23
001.0038-0 408.00
001.0038-A 392.56
001.0039-0 459.66
001.0039-A 442 .25
001.0040-0 550.81
001.0040-A 528.98
001.0041-0 648.25
001.0041-A 621.81
001.0042-0 719.02
001.0042-A 689.19
001.0059-0 38.58
001.0059-A 36.35
001.0060-0 51.81
001.0060-A 48.69
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Empresa de Obras Publicas
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DE CusTos UNITARIOS
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
001.0061-0 72.48
001.0061-A 68.19
001.0062-0 86.79
001.0062-A 81.66
001.0063-0 103.62
001.0063-A 97.52
001.0064-0 126.44
001.0064-A 119.00
001.0065-0 147.83
001.0065-A 139.18
001.0066-0 293.78
001.0066-A 284.13
001.0067-0 326.64
001.0067-A 316.22
001.0068-0 370.64
001.0068-A 358.71
001.0069-0 435.16
001.0069-A 420.34
001.0070-0 506.96
001.0070-A 489.62
001.0071-0 578.75
001.0071-A 558.89
001.0080-0 6.02
001.0080-A 5.61
001.0081-0 6.98
001.0081-A 6.51
001.0082-0 8.05
001.0082-A 7.51
001.0083-0 9.23
001.0083-A 8.61
001.0084-0 10.52
001.0084-A 9.82
001.0085-0 11.92
001.0085-A 11.12
001.0101-0 30.28
001.0101-A 28.30
001.0102-0 36.26
001.0102-A 33.88
001.0103-0 42 .38
001.0103-A 39.61
001.0105-0 54.19
001.0105-A 50.66
001.0106-0 60.76
001.0106-A 56.82
001.0110-0 20.09
001.0110-A 18.74
001.0115-0 24 .37
001.0115-A 22.74
001.0120-0 29.10
001.0120-A 27.15
001.0125-0 34.26
001.0125-A 31.96
001.0130-0 39.86
001.0130-A 37.19
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DE CusTos UNITARIOS
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

0151-0
0151-A
0152-0
0152-A
0153-0
0153-A
0155-0
0155-A
0161-0
0l6l-A
0162-0
0162-A
0163-0
0163-A
0165-0
0165-A
0170-0
0170-A
0171-0
0171-A
0172-0
0172-A
0173-0
0173-A
0174-0
0174-A
0180-0
0180-A
0183-0
0183-A
0184-0
0184-A
0185-0
0185-A
0187-0
0187-A
0188-0
0188-A
0189-0
0189-A
0190-0
0190-A
0192-0
0192-A
0193-0
0193-A
0195-0
0195-A
0198-0
0198-A
0200-0
0200-A
0205-0
0205-A

Custo

43.50
40.63
54.05
50.48
75.29
70.31
85.98
80.30
24.96
23.32
34.72
32.44
42.61
39.80
47.37
44.24
47.32
44 .20
53.97
50.42
66.84
62.45
73.39
68.58
99.14
92.63
17.14
16.00
21.28
19.85
29.18
27.23
34.59
32.27
40.69
37.97
48.59
45.34
57.15
53.33
65.65
61.26
77.16
72.00
92.68
86.48
135.11
126.07
174.70
163.01
205.27
191.54
299.00
278.99
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
001.0210-0 414 .85
001.0210-A 387.09
001.0242-0 10.14
001.0242-A 9.46
001.0243-0 13.91
001.0243-A 12.98
001.0244-0 17.67
001.0244-A 16.49
001.0245-0 21.44
001.0245-A 20.00
001.0246-0 25.21
001.0246-A 23.52
001.0247-0 28.97
001.0247-A 27.03
001.0248-0 32.74
001.0248-A 30.55
001.0250-0 3.54
001.0250-A 3.32
001.0251-0 6.12
001.0251-A 5.73
001.0252-0 8.25
001.0252-A 7.73
001.0254-0 12.43
001.0254-A 11.64
001.0255-0 17.32
001.0255-A 16.22
001.0256-0 22.27
001.0256-A 20.86
001.0257-0 27.48
001.0257-A 25.75
001.0258-0 36.49
001.0258-A 34.21
001.0259-0 45.50
001.0259-A 42 .67
001.0260-0 8.36
001.0260-A 7.80
001.0261-0 12.55
001.0261-A 11.70
001.0262-0 16.73
001.0262-A 15.61
001.0263-0 20.91
001.0263-A 19.51
001.0264-0 25.10
001.0264-A 23.41
001.0265-0 29.28
001.0265-A 27.32
001.0266-0 33.46
001.0266-A 31.22
001.0267-0 37.65
001.0267-A 35.12
001.0268-0 41.83
001.0268-A 39.03
001.0269-0 50.20
001.0269-A 46.83
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
001.0270-0 1.98
001.0270-A 1.85
001.0271-0 2.19
001.0271-A 2.04
001.0272-0 2.601
001.0272-A 2.43
001.0273-0 3.13
001.0273-A 2.92
001.0274-0 3.45
001.0274-A 3.22
001.0275-0 4.44
001.0275-A 4.14
001.0276-0 5.69
001.0276-A 5.31
001.0300-0 1,990.42
001.0300-A 1,858.04
001.0301-0 983.27
001.0301-A 917.94
001.0305-0 514.39
001.0305-A 480.34
001.0306-0 57.59
001.0306-A 54.55
001.0307-0 68.61
001.0307-A 64.82
001.0308-0 249.94
001.0308-A 244 .37
001.0309-0 259.28
001.0309-A 253.69
001.0310-0 293.16
001.0310-A 286.46
001.0311-0 313.05
001.0311-A 305.49
001.0312-0 331.28
001.0312-A 323.19
001.0313-0 68.61
001.0313-A 64.82
001.0314-0 68.76
001.0314-A 64.97
001.0315-0 248.39
001.0315-A 242 .85
001.0316-0 258.01
001.0316-A 252.44
001.0317-0 295.22
001.0317-A 288.49
001.0318-0 13.17
001.0318-A 12.35
001.0319-0 53.67
001.0319-A 50.16
001.0320-0 213.79
001.0320-A 199.73
001.0325-0 295.37
001.0325-A 275.84
001.0327-0 106.89
001.0327-A 99.86
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo
001.0328-0
001.0328-A
001.0329-0
001.0329-A
001.0330-0
001.0330-A
001.0331-0
001.0331-A
001.0332-0
001.0332-A
001.0335-0
001.0335-A
001.0500-0
001.0500-A
001.0501-0
001.0501-A
001.0502-0
001.0502-A
001.0503-0
001.0503-A
001.0504-0
001.0504-A
001.0505-0
001.0505-A
001.0506-0
001.0506-A
001.0507-0
001.0507-A
001.0508-0
001.0508-A
001.0509-0
001.0509-A
001.0510-0
001.0510-A
001.0511-0
001.0511-A
001.0512-0
001.0512-A
001.0513-0
001.0513-A
001.0514-0
001.0514-A
001.0515-0
001.0515-A
001.0516-0
001.0516-A
001.0550-0
001.0550-A
001.0551-0
001.0551-A
001.0552-0
001.0552-A
001.0553-0
001.0553-A

Custo

106.89
99.86
213.79
199.73
320.69
299.59
541.42
506.18
139.65
130.51
80.75
75.47
5.56
5.21
9.00
8.44
13.07
12.25
21.37
20.02
31.98
29.94
41.67
39.01
46.43
43.81
53.84
50.80
62.85
59.31
79.59
75.46
80.13
75.63
98.14
92.65
166.58
160.27
198.41
190.94
238.11
229.28
278.08
267.86
345.25
332.56
3.77
.55
.14
77
.07
.52
.03
.10

> U1 00 O U1 oY W

e
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

0554-0
0554-A
0555-0
0555-A
0556-0
0556-A
0557-0
0557-A
0558-0
0558-A
0559-0
0559-A
0560-0
0560-A
0561-0
0561-A
0562-0
0562-A
0563-0
0563-A
0564-0
0564-A
0565-0
0565-A
0566-0
0566-A
0630-0
0630-A
0631-0
0631-A
0632-0
0632-A
0633-0
0633-A
0634-0
0634-A
0650-0
0650-A
0651-0
0651-A
0652-0
0652-A
0653-0
0653-A
0654-0
0654-A
0655-0
0655-A
0656-0
0656-A
0657-0
0657-A
0658-0
0658-A

Custo

22.87
21.44
30.00
28.12
35.07
33.21
41.40
39.20
47.70
45.17
54.44
51.57
61.19
57.96
75.41
71.45
139.39
134.90
167.22
161.84
202.26
195.83
237.56
230.07
296.28
286.88
12.70
11.88
20.94
19.59
31.49
29.45
41.06
38.40
45.67
43.06
10.45
9.75
15.68
14.63
20.91
19.51
26.14
24.39
31.37
29.27
36.60
34.15
41.83
39.03
47.06
43.91
52.29
48.79
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

0659-0
0659-A
0660-0
0660-A
0661-0
0661-A
0662-0
0662-A
0663-0
0663-A
0664-0
0664-A
0665-0
0665-A
0666-0
0666-A
0670-0
0670-A
0671-0
0671-A
0672-0
0672-A
0673-0
0673-A
0674-0
0674-A
0675-0
0675-A
0676-0
0676-A
0677-0
0677-A
0678-0
0678-A
0679-0
0679-A
0680-0
0680-A
0681-0
0681-A
0682-0
0682-A
0683-0
0683-A
0684-0
0684-A
0685-0
0685-A
0686-0
0686-A
0710-0
0710-A
0711-0
0711-A

Custo

57.52
53.67
62.75
58.54
67.98
63.42
73.21
68.30
78.43
73.18
83.66
78.06
88.89
82.94
99.35
92.70
26.14
24.39
38.69
36.10
50.72
47.32
75.30
70.25
97.78
91.23
119.75
111.73
140.66
131.24
160.01
149.30
178.31
166.37
196.09
182.96
212.30
198.09
242.11
225.90
267.21
249.32
279.24
260.54
288.13
268.83
316.37
295.18
327.87
305.92
32.71
30.52
47.25
44.09
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
001.0712-0 224.01
001.0712-A 219.38
001.0715-0 24 .90
001.0715-A 23.23
001.0716-0 30.80
001.0716-A 28.74
001.0717-0 34.62
001.0717-A 32.31
001.0718-0 40.28
001.0718-A 37.59
001.0719-0 44 .01
001.0719-A 41.07
001.0720-0 88.30
001.0720-A 83.43
001.0721-0 117.67
001.0721-A 111.41
001.0722-0 117.82
001.0722-A 111.55
001.0723-0 315.19
001.0723-A 305.95
001.0724-0 332.82
001.0724-A 323.54
001.0725-0 386.08
001.0725-A 374.92
001.0726-0 413.68
001.0726-A 401.18
001.0727-0 416.41
001.0727-A 403.89
001.0728-0 451.96
001.0728-A 437.23
001.0729-0 484.05
001.0729-A 468.04
001.0730-0 526.01
001.0730-A 507.50
001.0731-0 571.38
001.0731-A 551.29
001.0732-0 624.49
001.0732-A 601.65
001.0733-0 675.32
001.0733-A 650.68
001.0734-0 780.45
001.0734-A 750.61
001.0735-0 881.63
001.0735-A 847.03
001.0736-0 935.45
001.0736-A 899.75
001.0750-0 38.39
001.0750-A 35.82
001.0751-0 38.44
001.0751-A 35.87
001.0752-0 42 .26
001.0752-A 39.44
001.0753-0 42 .32
001.0753-A 39.49
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
002.
002.

0754-0
0754-A
0755-0
0755-A
0756-0
0756-A
0757-0
0757-A
0758-0
0758-A
0759-0
0759-A
0760-0
0760-A
0761-0
0761-A
0762-0
0762-A
0763-0
0763-A
0764-0
0764-A
0765-0
0765-A
0766-0
0766-A
0767-0
0767-A
0770-0
0770-A
0771-0
0771-A
0772-0
0772-A
0773-0
0773-A
0774-0
0774-A
0775-0
0775-A
0776-0
0776-A
0777-0
0777-A
0778-0
0778-A
0779-0
0779-A
0780-0
0780-A
0781-0
0781-A
0010-0
0010-A

Custo

42 .32
39.49
57.08
53.26
57.08
53.26
60.98
56.90
64.88
60.54
64.95
60.61
238.22
232.51
242.40
236.43
246.56
240.51
255.10
248.53
260.19
253.34
266.54
259.39
285.98
277.74
293.96
285.39
34.20
32.32
34.94
33.01
35.98
34.00
37.01
34.98
38.05
35.97
39.09
36.95
40.13
37.94
41.17
38.92
49.97
47.43
66.17
63.14
78.62
75.52
107.56
103.82
390.46
386.25
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
002.0011-0 505.08
002.0011-A 500.79
002.0012-0 017.24
002.0012-A 612.11
002.0013-0 856.55
002.0013-A 850.45
002.0014-0 1,050.35
002.0014-A 1,042.91
002.0015-0 1,276.71
002.0015-A 1,268.06
002.0016-0 1,528.75
002.0016-A 1,519.10
002.0017-0 2,308.07
002.0017-A 2,296.14
002.0018-0 3,361.39
002.0018-A 3,346.57
002.0041-0 406.13
002.0041-2A 403.01
002.0042-0 595.72
002.0042-A 591.43
002.0043-0 728.48
002.0043-A 723.35
002.0044-0 1,048.62
002.0044-A 1,042.52
002.0045-0 1,143.05
002.0045-A 1,135.61
002.0046-0 1,390.01
002.0046-A 1,381.36
002.0047-0 1,652.35
002.0047-A 1,642.70
002.0049-0 2,502.74
002.0049-A 2,490.81
002.0050-0 3,653.91
002.0050-A 3,639.09
002.0061-0 442 .18
002.0061-A 439.06
002.0062-0 648.25
002.0062-A 643.96
002.0063-0 792.34
002.0063-A 787.21
002.0064-0 1,015.17
002.0064-A 1,009.07
002.0065-0 1,245.02
002.0065-A 1,237.58
002.0066-0 1,513.61
002.0066-A 1,504.96
002.0067-0 1,788.31
002.0067-A 1,778.66
002.0069-0 2,715.95
002.0069-A 2,704.02
002.0070-0 4,158.061
002.0070-A 4,143.79
003.0010-0 80.57
003.0010-A 78.93
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
003.0011-0 104.49
003.0011-A 101.32
003.0012-0 169.95
003.0012-A 164.75
003.0013-0 232.70
003.0013-A 224 .77
003.0015-0 603.69
003.0015-A 595.99
003.0017-0 912.66
003.0017-A 901.86
003.0050-0 129.98
003.0050-A 127.31
003.0053-0 161.30
003.0053-A 157.78
003.0055-0 234.08
003.0055-A 229.42
003.0057-0 350.83
003.0057-A 344.97
003.0058-0 408.85
003.0058-A 401.97
003.0060-0 135.30
003.0060-A 132.89
003.0062-0 189.80
003.0062-A 186.28
003.0064-0 252.74
003.0064-A 248.08
003.0066-0 366.86
003.0066-A 361.00
003.0068-0 458.24
003.0068-A 451.36
004.0060-0 231.97
004.0060-A 228.27
004.0062-0 267.25
004.0062-A 262.59
004.0064-0 382.89
004.0064-A 377.03
004.0066-0 404.27
004.0066-A 397.39
004.0068-0 636.74
004.0068-A 628.78
004.0070-0 805.90
004.0070-A 796.87
004.0072-0 953.64
004.0072-A 941.55
004.0074-0 1,269.53
004.0074-A 1,256.24
004.0076-0 1,254.29
004.0076-A 1,239.09
004.0078-0 1,846.10
004.0078-A 1,829.05
004.0080-0 2,732.60
004.0080-A 2,711.02
004.0084-0 5,444.26
004.0084-A 5,415.19
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
004.0090-0 260.81
004.0090-A 257.11
004.0092-0 303.21
004.0092-A 298.55
004.0094-0 398.39
004.0094-A 392.53
004.0096-0 536.57
004.0096-A 529.69
004.0098-0 771.33
004.0098-A 763.37
004.0100-0 847.90
004.0100-A 838.87
004.0102-0 1,126.77
004.0102-A 1,114.68
004.0104-0 1,357.35
004.0104-A 1,344.06
004.0108-0 2,166.44
004.0108-A 2,149.39
004.0110-0 2,809.60
004.0110-A 2,788.02
004.0114-0 5,916.00
004.0114-A 5,886.93
004.0120-0 339.95
004.0120-A 336.25
004.0122-0 394.88
004.0122-A 390.22
004.0124-0 505.91
004.0124-2A 500.05
004.0126-0 655.02
004.0126-A 648.14
004.0128-0 949.52
004.0128-A 941.56
004.0130-0 1,113.20
004.0130-A 1,104.17
004.0134-0 1,644.45
004.0134-A 1,631.16
004.0138-0 2,412.60
004.0138-A 2,395.55
004.0140-0 3,509.38
004.0140-A 3,487.80
004.0150-0 354.97
004.0150-A 351.27
004.0152-0 412.14
004.0152-A 407.17
004.0154-0 568.00
004.0154-A 561.94
004.0156-0 742 .04
004.0156-A 734.46
004.0158-0 1,077.80
004.0158-A 1,069.07
004.0160-0 1,276.01
004.0160-A 1,265.85
004.0162-0 1,557.39
004.0162-A 1,545.01
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo
004.0164-0
004.0164-A
004.0166-0
004.0166-A
004.0168-0
004.0168-A
004.0170-0
004.0170-A
004.0253-1
004.0253-B
004.0254-1
004.0254-B
004.0400-0
004.0400-A
004.0405-0
004.0405-A
004.0410-0
004.0410-A
004.0415-0
004.0415-A
004.0420-0
004.0420-A
004.0425-0
004.0425-A
004.0430-0
004.0430-A
004.0435-0
004.0435-A
004.0440-0
004.0440-A
004.0445-0
004.0445-A
004.0450-0
004.0450-A
004.0455-0
004.0455-A
004.0500-0
004.0500-A
004.0505-0
004.0505-A
004.0510-0
004.0510-A
004.0515-0
004.0515-A
004.0520-0
004.0520-A
004.0525-0
004.0525-A
004.0530-0
004.0530-A
004.0535-0
004.0535-A
005.0030-0
005.0030-A

Custo

1,866.
1,851.
2,266.
2,251.
2,722.
2,705.
3,935.
3,913.
495.
481.
632.
615.
6,741.
6,625.
6,966.
6,841.
7,657.
7,521.
11,797.
11,532.
10,057.
9,890.
12,734.
12,518.
12,308.
12,098.
18,675.
18,255.
13,844.
13,626.
15,360.
15,100.
16,084.
15,814.
24,520.
23,970.
2,118.
2,060.
2,682.
2,6009.
3,444.
3,350.
3,742.
3,639.
4,306.
4,188.
4,801.
4,670.
5,365.
5,218.
5,929.
5,767.
67.

65.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
005.0035-0 87.38
005.0035-A 85.00
005.0040-0 130.18
005.0040-A 127.41
005.0045-0 202.06
005.0045-A 198.53
005.0050-0 263.17
005.0050-A 259.23
006.0010-0 408.85
006.0010-A 401.20
006.0011-0 75.36
006.0011-A 74.01
006.0015-0 248.77
006.0015-A 244.11
006.0016-0 52.83
006.0016-A 51.93
006.0020-0 161.80
006.0020-A 158.73
006.0030-0 275.41
006.0030-A 268.70
006.0031-0 155.39
006.0031-A 150.10
006.0035-0 390.68
006.0035-A 382.40
006.0036-0 197.58
006.0036-A 191.15
006.0040-0 649.89
006.0040-A 639.60
006.0041-0 261.80
006.0041-A 254.25
006.0050-0 1,210.58
006.0050-A 1,197.65
006.0051-0 355.10
006.0051-A 346.07
006.0060-0 1,673.37
006.0060-A 1,658.08
006.0061-0 445.83
006.0061-A 435.43
006.0090-0 120.54
006.0090-A 118.64
006.0091-0 157.64
006.0091-A 155.25
007.0010-0 47.85
007.0010-A 45.02
007.0011-0 60.22
007.0011-A 56.64
007.0012-0 81.88
007.0012-A 77.01
007.0013-0 100.86
007.0013-A 94.85
007.0015-0 108.31
007.0015-A 101.87
007.0016-0 123.34
007.0016-A 116.01
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
007.0017-0 146.50
007.0017-A 137.82
007.0060-0 74 .40
007.0060-A 70.76
007.0061-0 99.39
007.0061-A 94.48
007.0062-0 152.93
007.0062-A 145.58
007.0063-0 238.75
007.0063-A 226.99
007.0064-0 309.36
007.0064-A 294.10
007.0065-0 379.99
007.0065-A 361.34
007.0080-0 149.85
007.0080-A 142.50
007.0081-0 195.09
007.0081-A 185.63
007.0082-0 304.79
007.0082-A 290.26
007.0083-0 477.51
007.0083-A 453.98
007.0084-0 620.27
007.0084-A 589.75
007.0085-0 758.45
007.0085-A 721.15
007.0100-0 149.85
007.0100-A 142.50
007.0101-0 196.63
007.0101-A 187.17
007.0102-0 302.18
007.0102-A 287.82
007.0120-0 206.80
007.0120-A 197.69
007.0121-0 265.25
007.0121-A 252.64
007.0122-0 445.62
007.0122-A 426.71
007.0123-0 732.69
007.0123-A 702.17
007.0124-0 1,011.35
007.0124-A 971.66
007.0125-0 1,209.98
007.0125-A 1,161.31
008.0050-0 228.41
008.0050-A 227.39
008.0053-0 277.82
008.0053-A 276.45
008.0055-0 317.56
008.0055-A 315.84
008.0056-0 427.78
008.0056-A 425.88
008.0058-0 461.64
008.0058-A 459.57
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
008.0060-0 828.33
008.0060-A 825.91
008.0062-0 1,374.76
008.0062-A 1,371.99
008.0065-0 1,969.68
008.0065-A 1,966.56
008.0068-0 6,085.46
008.0068-A 6,081.98
008.0070-0 7,397.96
008.0070-A 7,394.13
008.0072-0 9,942.99
008.0072-A 9,938.81
008.0100-0 346.89
008.0100-A 345.17
008.0105-0 537.04
008.0105-A 534.97
009.0030-0 315.47
009.0030-A 315.09
009.0033-0 445.05
009.0033-A 444 .51
009.0035-0 612.84
009.0035-A 612.22
009.0051-0 744 .36
009.0051-A 743.80
009.0052-0 731.91
009.0052-A 731.09
009.0053-0 875.84
009.0053-A 874.49
009.0054-0 1,072.05
009.0054-A 1,070.01
009.0055-0 1,317.11
009.0055-A 1,314.45
009.0056-0 1,551.73
009.0056-A 1,549.11
009.0057-0 2,118.08
009.0057-A 2,114.54
009.0058-0 2,724.28
009.0058-A 2,719.78
009.0059-0 3,527.86
009.0059-A 3,522.37
009.0060-0 4,945.98
009.0060-A 4,939.58
009.0061-0 5,916.23
009.0061-A 5,908.92
009.0062-0 6,918.96
009.0062-A 6,910.73
009.0063-0 8,063.11
009.0063-A 8,053.97
009.0064-0 10,531.64
009.0064-A 10,520.84
009.0081-0 818.00
009.0081-A 816.65
009.0082-0 984.32
009.0082-A 982.28
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
009.0083-0 1,206.28
009.0083-A 1,203.62
009.0084-0 1,375.01
009.0084-A 1,372.39
009.0085-0 1,933.31
009.0085-A 1,929.77
009.0086-0 2,412.36
009.0086-A 2,407.86
009.0087-0 3,099.76
009.0087-A 3,095.20
009.0088-0 4,385.57
009.0088-A 4,380.25
009.0089-0 5,088.67
009.0089-A 5,082.60
009.0090-0 5,875.04
009.0090-A 5,868.21
009.0091-0 6,898.57
009.0091-A 6,890.99
009.0092-0 9,161.14
009.0092-A 9,152.03
010.0010-0 304.49
010.0010-A 294.04
010.0011-0 155.97
010.0011-A 151.14
010.0015-0 546.85
010.0015-A 534.01
010.0016-0 210.58
010.0016-A 204.75
010.0020-0 1,066.55
010.0020-A 1,051.33
010.0021-0 274.99
010.0021-A 268.18
010.0030-0 1,553.75
010.0030-A 1,544.97
010.0031-0 337.77
010.0031-A 329.97
010.0040-0 2,515.10
010.0040-A 2,504.98
010.0041-0 506.61
010.0041-A 497.62
011.0101-0 70.29
011.0101-A 68.95
011.0102-0 70.57
011.0102-A 69.21
011.0103-0 138.60
011.0103-A 136.75
011.0104-0 152.27
011.0104-A 149.79
011.0105-0 153.32
011.0105-A 150.77
011.0106-0 287.15
011.0106-A 283.79
011.0107-0 295.59
011.0107-A 292.21
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
011.0108-0 368.89
011.0108-A 364.92
011.0109-0 507.77
011.0109-A 503.32
011.0110-0 598.34
011.0110-A 593.52
011.0111-0 604.78
011.0111-A 599.59
011.0112-0 768.05
011.0112-A 762.39
011.0113-0 896.04
011.0113-A 889.55
011.0115-0 1,776.67
011.0115-A 1,769.61
011.0116-0 2,053.57
011.0116-A 2,045.60
011.0117-0 2,373.10
011.0117-A 2,364.46
011.0119-0 3,391.05
011.0119-A 3,380.63
011.0131-0 70.29
011.0131-A 68.95
011.0132-0 70.57
011.0132-A 69.21
011.0133-0 122.60
011.0133-A 120.75
011.0134-0 152.27
011.0134-A 149.79
011.0135-0 213.66
011.0135-A 210.53
011.0136-0 388.62
011.0136-A 384.91
011.0137-0 397.05
011.0137-A 393.33
011.0139-0 632.98
011.0139-A 628.17
011.0140-0 756.76
011.0140-A 751.33
011.0141-0 1,486.37
011.0141-A 1,480.30
011.0142-0 1,500.47
011.0142-A 1,493.92
011.0143-0 2,029.65
011.0143-A 2,022.10
011.0145-0 2,558.34
011.0145-A 2,550.22
011.0146-0 2,966.05
011.0146-A 2,956.83
011.0147-0 3,583.61
011.0147-A 3,573.72
011.0149-0 6,838.24
011.0149-A 6,825.70
011.0191-0 3.61
011.0191-A 3.37
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo

011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.

0192-0
0192-A
0193-0
0193-A
0194-0
0194-A
0195-0
0195-A
0196-0
0196-A
0197-0
0197-A
0198-0
0198-A
0199-0
0199-A
0200-0
0200-A
0201-0
0201-A
0202-0
0202-A
0203-0
0203-A
0205-0
0205-A
0206-0
0206-A
0207-0
0207-A
0209-0
0209-A
0221-0
0221-A
0222-0
0222-A
0223-0
0223-A
0224-0
0224-A
0225-0
0225-A
0226-0
0226-A
0227-0
0227-A
0228-0
0228-A
0229-0
0229-A
0230-0
0230-A
0231-0
0231-A

Custo

18.39
18.10
18.39
18.10
18.69
18.39
18.69
18.39
19.46
19.15
19.51
19.20
19.82
19.50
19.87
19.55
20.18
19.85
20.94
20.61
21.76
21.42
22.89
22.52
23.55
23.17
24.93
24.53
26.05
25.63
29.37
28.90
70.23
68.89
70.73
69.36
127.81
125.61
152.94
150.42
226.97
224.20
287.76
284.39
297.48
294.08
372.90
368.86
512.60
508.07
605.73
600.79
615.49
610.13

Pagina 96 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
011.0232-0 784.22
011.0232-A 778.30
011.0233-0 922.91
011.0233-A 915.99
011.0235-0 1,807.24
011.0235-A 1,799.68
011.0236-0 2,098.97
011.0236-A 2,090.27
011.0237-0 2,455.02
011.0237-A 2,444 .91
011.0239-0 3,504.89
011.0239-A 3,492 .46
011.0251-0 70.23
011.0251-A 68.89
011.0252-0 70.73
011.0252-A 69.36
011.0253-0 127.81
011.0253-A 125.61
011.0254-0 152.94
011.0254-A 150.42
011.0255-0 286.90
011.0255-A 283.48
011.0256-0 389.69
011.0256-A 385.96
011.0257-0 392.56
011.0257-A 388.86
011.0258-0 501.84
011.0258-A 497.54
011.0259-0 639.21
011.0259-A 634.30
011.0260-0 765.46
011.0260-A 759.89
011.0261-0 1,497.07
011.0261-A 1,490.83
011.0262-0 1,716.12
011.0262-A 1,710.19
011.0263-0 2,056.01
011.0263-A 2,048.04
011.0265-0 2,590.56
011.0265-A 2,581.97
011.0266-0 3,011.60
011.0266-A 3,001.66
011.0267-0 3,636.85
011.0267-A 3,626.11
011.0269-0 6,919.01
011.0269-A 6,904.78
011.0311-0 71.06
011.0311-A 69.67
011.0312-0 128.09
011.0312-A 125.87
011.0313-0 152.65
011.0313-A 150.15
011.0314-0 226.66
011.0314-A 223.90
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
011.0315-0 287.40
011.0315-A 284.04
011.0316-0 296.35
011.0316-A 292.97
011.0317-0 369.20
011.0317-A 365.22
011.0318-0 508.54
011.0318-A 504.08
011.0319-0 598.68
011.0319-A 593.85
011.0320-0 605.94
011.0320-A 600.73
011.0321-0 770.57
011.0321-A 764.87
011.0322-0 898.64
011.0322-A 892.11
011.0324-0 1,785.43
011.0324-A 1,778.23
011.0325-0 2,063.33
011.0325-A 2,055.19
011.0326-0 2,383.37
011.0326-A 2,374.56
011.0328-0 3,412.02
011.0328-A 3,401.27
011.0341-0 76.13
011.0341-A 74.40
011.0342-0 128.25
011.0342-A 126.02
011.0343-0 152.42
011.0343-A 149.94
011.0344-0 287.30
011.0344-A 283.95
011.0345-0 389.67
011.0345-A 385.94
011.0346-0 397.37
011.0346-A 393.64
011.0347-0 501.67
011.0347-A 497.40
011.0348-0 633.78
011.0348-A 628.96
011.0349-0 758.60
011.0349-A 753.14
011.0350-0 1,488.28
011.0350-A 1,482.18
011.0351-0 1,714.64
011.0351-A 1,708.06
011.0352-0 2,033.51
011.0352-A 2,025.91
011.0354-0 2,568.19
011.0354-A 2,559.92
011.0355-0 2,980.82
011.0355-A 2,971.40
011.0356-0 3,595.01
011.0356-A 3,584.93
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06.
06.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
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06.
06.
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06.
06.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
011.0358-0 6,861.17
011.0358-A 6,848.26
011.0370-0 197.98
011.0370-A 195.67
011.0371-0 371.23
011.0371-A 368.42
011.0372-0 555.69
011.0372-A 552.65
011.0373-0 816.38
011.0373-A 811.98
011.0374-0 1,089.79
011.0374-A 1,084.27
011.0375-0 1,400.10
011.0375-A 1,393.93
011.0376-0 2,614.16
011.0376-A 2,607.53
011.0377-0 3,249.25
011.0377-A 3,241.86
011.0378-0 6,684.99
011.0378-A 6,677.13
011.0379-0 7,972.13
011.0379-A 7,963.35
011.0380-0 8,332.71
011.0380-A 8,323.26
011.0381-0 9,741.71
011.0381-A 9,731.28
011.0382-0 15,097.06
011.0382-A 15,085.84
011.0383-0 17,254.29
011.0383-A 17,240.95
011.0390-0 197.98
011.0390-A 195.67
011.0391-0 363.53
011.0391-A 360.72
011.0392-0 555. 64
011.0392-A 552.60
011.0393-0 814.02
011.0393-A 810.36
011.0394-0 1,426.39
011.0394-A 1,421.65
011.0395-0 1,625.17
011.0395-A 1,619.32
011.0396-0 2,641.15
011.0396-A 2,634.55
011.0397-0 4,093.37
011.0397-A 4,086.41
011.0398-0 6,955.62
011.0398-A 6,947.40
011.0399-0 9,896.53
011.0399-A 9,887.85
011.0400-0 9,831.80
011.0400-A 9,822.04
011.0401-0 12,905.06
011.0401-A 12,894.62
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06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
011.0402-0 15,019.81
011.0402-A 15,008.23
011.0403-0 17,132.84
011.0403-A 17,120.48
011.0404-0 29,168.31
011.0404-A 29,153.00
011.0411-0 52.50
011.0411-A 51.09
011.0412-0 51.69
011.0412-A 50.33
011.0413-0 221.48
011.0413-A 219.63
011.0414-0 235.15
011.0414-A 232.67
011.0415-0 236.20
011.0415-A 233.65
011.0416-0 411.47
011.0416-A 408.11
011.0417-0 419.91
011.0417-A 416.53
011.0418-0 534.65
011.0418-A 530.68
011.0419-0 651.16
011.0419-A 646.70
011.0420-0 778.95
011.0420-A 774.00
011.0421-0 784.01
011.0421-A 778.82
011.0422-0 2,696.56
011.0422-A 2,690.89
011.0423-0 3,210.24
011.0423-A 3,203.75
011.0424-0 5,313.89
011.0424-A 5,306.83
011.0425-0 6,180.33
011.0425-A 6,172.35
011.0426-0 7,399.96
011.0426-A 7,391.32
011.0427-0 9,754.37
011.0427-A 9,743.96
011.0431-0 51.35
011.0431-A 50.01
011.0432-0 51.85
011.0432-A 50.48
011.0433-0 90.05
011.0433-A 87.85
011.0434-0 235.82
011.0434-A 233.30
011.0435-0 309.85
011.0435-A 307.08
011.0436-0 412.08
011.0436-A 408.71
011.0437-0 421.80
011.0437-A 418.40
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06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
011.0438-0 538.66
011.0438-A 534.62
011.0439-0 655.98
011.0439-A 651.45
011.0440-0 784.99
011.0440-A 779.96
011.0441-0 794.72
011.0441-A 789.36
011.0442-0 2,712.72
011.0442-A 2,706.80
011.0443-0 3,237.12
011.0443-A 3,230.20
011.0445-0 5,344.46
011.0445-A 5,336.90
011.0446-0 6,225.73
011.0446-A 6,217.02
011.0447-0 7,481.88
011.0447-A 7,471.77
011.0449-0 9,868.21
011.0449-A 9,855.78
012.0001-0 4,023.76
012.0001-A 3,907.39
012.0002-0 4,217.75
012.0002-A 4,095.04
012.0003-0 4,724.46
012.0003-A 4,589.40
012.0004-0 5,255.23
012.0004-A 5,103.42
012.0005-0 5,707.56
012.0005-A 5,541.35
012.0006-0 6,542.75
012.0006-A 6,351.15
012.0007-0 7,254.05
012.0007-A 7,042.46
012.0008-0 7,974.42
012.0008-A 7,742.82
012.0009-0 8,887.16
012.0009-A 8,629.26
012.0015-0 2,943.44
012.0015-A 2,857.13
012.0016-0 3,380.25
012.0016-A 3,282.62
012.0017-0 3,664.55
012.0017-A 3,558.40
012.0018-0 4,130.26
012.0018-A 4,008.73
012.0019-0 4,839.89
012.0019-A 4,699.08
012.0020-0 5,342.05
012.0020-A 5,184.02
012.0021-0 5,790.83
012.0021-A 5,619.92
012.0022-0 6,255.00
012.0022-A 6,071.54
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06.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
012.0039-0 2,789.44
012.0039-A 2,699.38
012.0040-0 2,551.10
012.0040-A 2,469.18
012.0041-0 2,419.30
012.0041-A 2,340.86
012.0042-0 2,125.60
012.0042-A 2,057.91
012.0043-0 2,038.23
012.0043-A 1,972.87
012.0200-0 6,241.26
012.0200-A 5,971.20
012.0201-0 6,840.91
012.0201-A 6,544.59
012.0202-0 7,511.63
012.0202-A 7,189.24
012.0203-0 8,204.87
012.0203-A 7,855.47
012.0204-0 9,147.06
012.0204-A 8,757.14
012.0205-0 10,010.85
012.0205-A 9,580.61
012.0206-0 10,240.73
012.0206-A 9,806.85
012.0207-0 10,482.20
012.0207-A 10,043.93
012.0208-0 11,392.38
012.0208-A 10,943.24
012.0209-0 11,960.31
012.0209-A 11,489.14
012.0210-0 12,601.10
012.0210-A 12,108.03
012.0211-0 13,244.19
012.0211-A 12,729.08
012.0212-0 13,887.17
012.0212-A 13,350.02
012.0213-0 14,452.92
012.0213-A 13,893.86
012.0214-0 15,095.90
012.0214-A 14,514.80
012.0215-0 15,738.99
012.0215-A 15,135.85
012.0216-0 16,379.78
012.0216-A 15,754.74
012.0217-0 7,683.77
012.0217-A 7,351.54
012.0218-0 8,404.94
012.0218-A 8,044.49
012.0219-0 9,126.48
012.0219-A 8,737.82
012.0220-0 10,081.35
012.0220-A 9,649.04
012.0221-0 11,070.78
012.0221-A 10,594.80
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06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
012.0222-0 11,574.61
012.0222-A 11,084.48
012.0223-0 11,976.40
012.0223-A 11,469.95
012.0224-0 12,474.02
012.0224-A 11,946.48
012.0225-0 13,062.89
012.0225-A 12,541.24
012.0226-0 13,703.68
012.0226-A 13,160.14
012.0227-0 14,346.77
012.0227-A 13,781.19
012.0228-0 14,914.71
012.0228-A 14,327.08
012.0229-0 15,555.49
012.0229-A 14,945.97
012.0230-0 16,198.47
012.0230-A 15,566.91
012.0231-0 16,841.57
012.0231-A 16,187.96
012.0232-0 17,407.31
012.0232-A 16,731.80
012.0233-0 8,752.12
012.0233-A 8,373.15
012.0234-0 9,539.19
012.0234-A 9,128.81
012.0235-0 10,246.84
012.0235-A 9,805.53
012.0236-0 11,090.56
012.0236-A 10,614.26
012.0237-0 12,167.81
012.0237-A 11,644.66
012.0238-0 12,943.56
012.0238-A 12,397.05
012.0239-0 13,259.04
012.0239-A 12,693.96
012.0240-0 13,639.91
012.0240-A 13,062.00
012.0241-0 14,552.55
012.0241-A 13,963.65
012.0242-0 15,193.41
012.0242-A 14,582.62
012.0243-0 15,761.46
012.0243-A 15,128.63
012.0244-0 16,401.78
012.0244-A 15,746.90
012.0245-0 17,045.23
012.0245-A 16,368.46
012.0246-0 17,688.21
012.0246-A 16,989.39
012.0247-0 18,255.04
012.0247-A 17,534.18
012.0248-0 18,897.22
012.0248-A 18,154.47
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Cadigo Custo
012.0249-0 10,454.13
012.0249-A 10,000.67
012.0250-0 11,297.12
012.0250-A 10,810.13
012.0251-0 12,140.05
012.0251-A 11,619.53
012.0252-0 13,286.43
012.0252-A 12,715.88
012.0253-0 14,453.31
012.0253-A 13,832.89
012.0254-0 14,714.16
012.0254-A 14,088.06
012.0255-0 14,825.78
012.0255-A 14,197.32
012.0256-0 15,737.17
012.0256-A 15,097.83
012.0257-0 16,305.11
012.0257-A 15,643.73
012.0258-0 16,948.09
012.0258-A 16,264.66
012.0259-0 17,588.99
012.0259-A 16,883.67
012.0260-0 18,231.97
012.0260-A 17,504.60
012.0261-0 18,799.91
012.0261-A 18,050.50
012.0262-0 19,440.69
012.0262-A 18,669.39
012.0263-0 20,083.79
012.0263-A 19,290.44
012.0264-0 11,764.53
012.0264-A 11,252.29
012.0265-0 12,653.07
012.0265-A 12,105.04
012.0266-0 13,556.12
012.0266-A 12,971.78
012.0267-0 14,389.58
012.0267-A 13,768.74
012.0268-0 15,695.44
012.0268-A 15,021.38
012.0269-0 16,309.66
012.0269-A 15,617.08
012.0270-0 16,614.47
012.0270-A 15,905.02
012.0271-0 17,221.07
012.0271-A 16,485.26
012.0272-0 17,720.50
012.0272-A 16,994.93
012.0273-0 18,361.90
012.0273-A 17,614.43
012.0274-0 19,004.88
012.0274-A 18,235.36
012.0275-0 19,572.81
012.0275-A 18,781.26
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Cadigo Custo
012.0276-0 20,213.71
012.0276-A 19,400.26
012.0277-0 20,856.69
012.0277-A 20,021.20
012.0278-0 21,499.67
012.0278-A 20,642.13
012.0310-0 14,060.71
012.0310-A 13,419.98
012.0312-0 14,386.01
012.0312-A 13,737.82
012.0315-0 15,440.54
012.0315-A 14,731.36
012.0317-0 15,624.12
012.0317-A 14,951.11
012.0319-0 17,001.19
012.0319-A 16,271.80
012.0320-0 18,035.26
012.0320-A 17,266.72
012.0322-0 18,155.86
012.0322-A 17,377.14
012.0325-0 18,663.32
012.0325-A 17,869.22
012.0327-0 19,313.86
012.0327-A 18,519.45
012.0329-0 19,720.16
012.0329-A 18,903.78
012.0331-0 20,482.99
012.0331-A 19,647.31
012.0332-0 21,075.94
012.0332-A 20,221.56
012.0335-0 21,807.84
012.0335-A 20,925.49
012.0337-0 22,450.82
012.0337-A 21,546.42
012.0340-0 23,037.88
012.0340-A 22,110.16
012.0345-0 15,745.38
012.0345-A 15,016.78
012.0347-0 16,045.83
012.0347-A 15,297.49
012.0348-0 16,286.61
012.0348-A 15,527.36
012.0349-0 17,157.04
012.0349-A 16,411.82
012.0351-0 18,306.93
012.0351-A 17,522.23
012.0352-0 19,684.69
012.0352-A 18,840.19
012.0355-0 19,813.50
012.0355-A 18,965.50
012.0357-0 19,955.47
012.0357-A 19,103.09
012.0359-0 20,866.01
012.0359-A 20,002.77
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06.
06.
06.

Cadigo Custo
012.0362-0 21,433.95
012.0362-A 20,548.67
012.0363-0 21,994.98
012.0363-A 21,093.13
012.0364-0 22,720.02
012.0364-A 21,790.66
012.0366-0 23,360.81
012.0366-A 22,409.55
012.0368-0 23,928.75
012.0368-A 22,955.44
012.0370-0 24,571.12
012.0370-A 23,575.81
012.0372-0 20,873.11
012.0372-A 19,957.05
012.0375-0 23,169.56
012.0375-A 22,165.95
012.0377-0 25,443.21
012.0377-A 24,342.51
012.0379-0 28,652.64
012.0379-A 27,413.41
012.0381-0 29,464.36
012.0381-A 28,223.27
012.0383-0 29,623.32
012.0383-A 28,376.75
012.0385-0 30,001.78
012.0385-A 28,723.88
012.0387-0 30,794.62
012.0387-A 29,484.73
012.0389-0 31,394.43
012.0389-A 30,060.44
012.0391-0 32,305.41
012.0391-A 30,931.54
012.0393-0 33,101.98
012.0393-A 31,696.33
012.0395-0 33,943.40
012.0395-A 32,502.04
012.0400-0 34,661.48
012.0400-A 33,188.11
014.0012-0 3,944.53
014.0012-A 3,842.53
014.0013-0 4,151.24
014.0013-A 4,040.58
014.0014-0 4,533.13
014.0014-A 4,415.72
014.0015-0 5,004.12
014.0015-A 4,929.52
014.0016-0 5,662.65
014.0016-A 5,508.33
014.0049-0 686.23
014.0049-A 664.26
014.0052-0 824 .50
014.0052-A 797.40
014.0054-0 1,204.94
014.0054-2A 1,166.11
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06.
06.
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Cadigo Custo
014.0057-0 1,585.03
014.0057-A 1,533.09
014.0059-0 2,495.71
014.0059-A 2,411.90
014.0060-0 810.19
014.0060-A 785.11
014.0062-0 989.52
014.0062-A 957.70
014.0064-0 1,385.05
014.0064-A 1,341.66
014.0066-0 1,765.14
014.0066-A 1,708.65
014.0068-0 2,836.72
014.0068-A 2,745.39
014.0100-1 2,936.46
014.0100-B 2,866.11
014.0101-0 2,011.15
014.0101-A 1,964.80
014.0103-0 2,137.60
014.0103-A 2,087.75
014.0105-0 2,109.87
014.0105-A 2,056.89
014.0110-0 486.02
014.0110-A 470.53
014.0112-0 925.82
014.0112-A 898.76
014.0114-0 1,099.40
014.0114-A 1,067.56
014.0116-0 462.75
014.0116-A 450.00
014.0118-0 636.33
014.0118-A 618.80
014.0120-0 809.54
014.0120-A 787.25
014.0122-0 313.98
014.0122-A 303.51
014.0124-0 443.13
014.0124-A 429.10
014.0126-0 566.09
014.0126-A 548.82
014.0128-0 221.88
014.0128-A 216.62
014.0130-0 369.25
014.0130-A 359.50
014.0132-0 492 .57
014.0132-A 479.57
015.0010-0 2,964.73
015.0010-A 2,893.77
015.0011-0 3,109.75
015.0011-A 3,036.24
015.0012-0 3,549.07
015.0012-A 3,466.15
015.0013-0 3,908.57
015.0013-A 3,816.40
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Cadigo Custo
015.0014-0 4,406.92
015.0014-2A 4,297.41
015.0015-0 4,827.97
015.0015-A 4,707.08
015.0016-0 6,280.67
015.0016-A 6,122.43
015.0030-0 1,146.34
015.0030-A 1,127.88
015.0031-0 3,516.18
015.0031-A 3,444.85
015.0060-0 639.55
015.0060-A 610.78
015.0061-0 474.52
015.0061-A 456.26
015.0070-0 486.13
015.0070-A 464 .54
016.0006-0 480.89
016.0006-A 473.86
016.0007-0 608.29
016.0007-A 601.26
016.0008-0 112.71
016.0008-A 109.19
016.0009-0 308.46
016.0009-A 304.94
016.0010-0 656.95
016.0010-A 647.80
016.0011-0 489.85
016.0011-A 480.71
016.0016-0 5,185.83
016.0016-A 5,163.33
016.0030-0 290.87
016.0030-A 285.59
016.0031-0 642 .44
016.0031-A 636.45
016.0032-0 898.99
016.0032-A 888.44
016.0050-0 207.62
016.0050-A 207.39
016.0051-0 223.63
016.0051-A 223.40
016.0052-0 191.42
016.0052-A 191.19
016.0053-0 273.66
016.0053-A 273.42
016.0060-0 350.90
016.0060-A 345.62
016.0061-0 1,131.58
016.0061-A 1,126.29
016.0080-0 148.63
016.0080-A 143.70
016.0100-0 621.99
016.0100-A 614.96
016.0105-0 356.44
016.0105-A 351.17
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
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06.
06.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
017.0001-0 385.62
017.0001-A 380.10
017.0002-0 675.69
017.0002-A 668.73
017.0003-0 807.39
017.0003-A 799.44
017.0004-0 1,957.91
017.0004-A 1,948.49
017.0005-0 2,029.70
017.0005-A 2,019.38
017.0006-0 2,302.80
017.0006-A 2,291.07
017.0007-0 2,369.75
017.0007-A 2,357.53
017.0008-0 2,357.89
017.0008-A 2,345.22
017.0009-0 2,646.02
017.0009-A 2,632.38
017.0010-0 2,847.93
017.0010-A 2,832.41
017.0011-0 3,021.86
017.0011-A 3,006.34
017.0012-0 3,256.08
017.0012-A 3,236.77
017.0013-0 3,594.67
017.0013-A 3,573.51
017.0014-0 3,938.20
017.0014-A 3,915.11
017.0015-0 4,301.37
017.0015-A 4,274.77
017.0016-0 4,620.32
017.0016-A 4,593.44
017.0017-0 4,958.92
017.0017-A 4,930.19
017.0018-0 5,302.44
017.0018-A 5,271.78
017.0019-0 5,344.40
017.0019-A 5,311.88
017.0020-0 5,984.35
017.0020-A 5,949.91
017.0021-0 6,323.16
017.0021-A 6,286.86
017.0022-0 6,669.42
017.0022-A 6,631.01
017.0023-0 7,005.29
017.0023-A 6,965.20
017.0024-0 7,348.20
017.0024-A 7,306.23
017.0025-0 7,687.41
017.0025-A 7,643.54
017.0026-0 8,030.93
017.0026-A 7,985.13
017.0027-0 8,369.53
017.0027-A 8,321.87
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
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06.
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
017.0040-0 128.95
017.0040-A 127.20
017.0041-0 866.77
017.0041-A 863.55
017.0050-0 795.20
017.0050-A 789.07
017.0055-0 1,484.71
017.0055-A 1,476.83
017.0060-0 471.19
017.0060-A 464.91
017.0065-0 963.29
017.0065-A 951.81
017.0070-0 1,185.56
017.0070-A 1,169.66
017.0075-0 2,587.28
017.0075-A 2,566.28
017.0080-0 721.08
017.0080-A 714.80
017.0085-0 1,213.18
017.0085-A 1,201.70
017.0090-0 1,435.45
017.0090-A 1,419.55
017.0095-0 2,837.17
017.0095-A 2,816.17
018.0001-0 355.96
018.0001-A 349.78
018.0002-0 364.94
018.0002-A 361.37
018.0003-0 204.69
018.0003-A 202.88
018.0005-0 2,507.34
018.0005-A 2,406.38
018.0006-0 1,357.43
018.0006-A 1,301.46
018.0007-0 1,778.61
018.0007-A 1,705.99
018.0008-0 3,395.74
018.0008-A 3,261.81
018.0009-0 4,359.94
018.0009-A 4,190.04
020.0510-0 26.80
020.0510-A 25.07
020.0511-0 41.24
020.0511-A 38.60
020.0512-0 49.72
020.0512-A 46.57
020.0515-0 46.78
020.0515-A 45.46
020.0516-0 51.97
020.0516-A 50.48
020.0517-0 55.29
020.0517-A 53.68
020.0518-0 60.52
020.0518-A 58.74
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06.
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Cadigo Custo
020.0519-0 63.33
020.0519-A 61.47
020.0520-0 70.37
020.0520-A 68.25
020.0521-0 73.82
020.0521-A 71.58
020.0522-0 79.15
020.0522-A 76.73
020.0525-0 49.43
020.0525-A 48.01
020.0526-0 55.45
020.0526-A 53.84
020.0527-0 59.60
020.0527-A 57.83
020.0528-0 65.73
020.0528-A 63.76
020.0529-0 70.04
020.0529-A 67.92
020.0530-0 77.34
020.0530-A 74.97
020.0531-0 81.32
020.0531-A 78.80
020.0534-0 88.34
020.0534-A 85.59
020.0536-0 96.47
020.0536-A 93.42
020.0538-0 189.80
020.0538-A 181.50
020.0540-0 198.42
020.0540-A 189.82
020.0545-0 109.95
020.0545-A 105.61
020.0546-0 113.67
020.0546-A 109.17
020.0547-0 123.55
020.0547-A 118.67
020.0548-0 128.91
020.0548-A 123.84
020.0549-0 161.15
020.0549-A 154.44
020.0551-0 199.08
020.0551-A 190.48
020.0553-0 211.60
020.0553-A 202.54
020.0555-0 222 .42
020.0555-A 212.97
020.0557-0 245.51
020.0557-A 235.10
020.0559-0 268.83
020.0559-A 257.44
020.0560-0 312.99
020.0560-A 299.82
020.0565-0 130.68
020.0565-A 125.50
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06.

Cadigo Custo
020.0566-0 142.02
020.0566-A 136.40
020.0567-0 156.07
020.0567-A 149.93
020.0568-0 170.79
020.0568-A 164.08
020.0569-0 202.19
020.0569-A 193.88
020.0570-0 247.72
020.0570-A 237.22
020.0572-0 268.91
020.0572-A 257.62
020.0574-0 319.53
020.0574-A 306.11
020.0576-0 338.45
020.0576-A 324.32
020.0578-0 391.23
020.0578-A 374.66
020.0580-0 429.06
020.0580-A 411.09
020.0582-0 491.74
020.0582-A 470.64
020.0584-0 529.58
020.0584-A 507.07
020.0586-0 699.90
020.0586-A 670.17
020.0588-0 867.01
020.0588-A 830.19
020.0592-0 192.41
020.0592-A 186.20
020.0594-0 314.26
020.0594-A 301.01
020.0596-0 340.54
020.0596-A 326.37
020.0598-0 388.54
020.0598-A 372.39
020.0600-0 413.76
020.0600-A 396.67
020.0602-0 471.98
020.0602-A 452.20
020.0604-0 527.47
020.0604-A 505.63
020.0606-0 651.19
020.0606-A 623.88
020.0608-0 760.23
020.0608-A 728.39
020.0610-0 770.32
020.0610-A 738.11
020.0612-0 846.06
020.0612-A 810.79
020.0614-0 1,040.01
020.0614-A 997.34
020.0616-0 912.72
020.0616-A 875.22
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06.
06.
06.
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Cadigo Custo
020.0618-0 1,005.14
020.0618-A 963.94
020.0620-0 1,239.07
020.0620-A 1,188.42
020.0625-0 27.84
020.0625-A 27.06
020.0626-0 30.38
020.0626-A 29.52
020.0627-0 32.10
020.0627-A 31.18
020.0628-0 33.33
020.0628-A 32.38
020.0629-0 36.91
020.0629-A 35.84
020.0630-0 40.19
020.0630-A 39.00
020.0631-0 41.02
020.0631-A 39.77
020.0632-0 44.717
020.0632-A 43.43
020.0636-0 29.17
020.0636-A 28.34
020.0637-0 32.10
020.0637-A 31.18
020.0638-0 34.26
020.0638-A 33.26
020.0639-0 35.49
020.0639-A 34.46
020.0640-0 39.97
020.0640-A 38.78
020.0641-0 43.64
020.0641-A 42 .33
020.0642-0 46.13
020.0642-A 44.73
020.0643-0 49.19
020.0643-A 47.68
020.0645-0 53.51
020.0645-A 51.85
020.0647-0 110.68
020.0647-A 105.79
020.0649-0 114.99
020.0649-A 109.94
020.0655-0 59.78
020.0655-A 57.36
020.0656-0 65.81
020.0656-A 63.18
020.0657-0 70.59
020.0657-A 67.78
020.0658-0 73.95
020.0658-A 71.02
020.0659-0 101.02
020.0659-A 96.58
020.0661-0 115.41
020.0661-A 110.35
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
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06.
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06.

Cadigo Custo
020.0663-0 121.22
020.0663-A 115.96
020.0665-0 127.03
020.0665-A 121.56
020.0667-0 140.11
020.0667-A 134.09
020.0669-0 153.19
020.0669-A 146.61
020.0670-0 177.65
020.0670-A 170.08
020.0675-0 74.21
020.0675-A 71.25
020.0676-0 80.06
020.0676-A 76.87
020.0677-0 86.70
020.0677-A 83.26
020.0678-0 98.76
020.0678-A 94.82
020.0679-0 121.31
020.0679-A 116.08
020.0681-0 139.72
020.0681-A 133.72
020.0683-0 149.56
020.0683-A 143.19
020.0685-0 179.43
020.0685-A 171.80
020.0687-0 187.00
020.0687-A 179.09
020.0689-0 217.83
020.0689-A 208.47
020.0690-0 235.99
020.0690-A 225.96
020.0691-0 274.49
020.0691-A 262.54
020.0692-0 293.41
020.0692-A 280.76
020.0694-0 387.27
020.0694-A 370.56
020.0696-0 479.34
020.0696-A 458.67
020.0700-0 103.41
020.0700-A 100.15
020.0702-0 176.18
020.0702-A 168.67
020.0704-0 189.30
020.0704-A 181.29
020.0706-0 216.04
020.0706-A 206.95
020.0708-0 226.13
020.0708-A 216.67
020.0710-0 262.55
020.0710-A 251.41
020.0711-0 286.77
020.0711-A 274.73
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Cadigo Custo
020.0714-0 357.17
020.0714-A 341.97
020.0715-0 415.71
020.0715-A 398.03
020.0716-0 420.76
020.0716-A 402.89
020.0717-0 459.10
020.0717-A 439.65
020.0718-0 564.26
020.0718-A 540.44
020.0720-0 491.96
020.0720-A 471 .44
020.0721-0 537.88
020.0721-A 515.50
020.0722-0 662.73
020.0722-A 635.25
020.0725-0 13.73
020.0725-A 12.87
020.0726-0 25.55
020.0726-A 23.96
020.0727-0 31.41
020.0727-A 29.49
020.0735-0 192.26
020.0735-A 183.33
020.0736-0 236.99
020.0736-A 226.41
020.0737-0 278.83
020.0737-A 266.75
020.0738-0 326.77
020.0738-A 312.79
020.0739-0 369.73
020.0739-A 354.20
020.0740-0 418.97
020.0740-A 401.45
020.0741-0 461.94
020.0741-A 442 .86
020.0742-0 507.11
020.0742-A 486.31
020.0745-0 224.16
020.0745-A 214.09
020.0746-0 279.70
020.0746-A 267.60
020.0747-0 332.03
020.0747-A 318.05
020.0748-0 390.45
020.0748-A 374.19
020.0749-0 444 .44
020.0749-A 426.25
020.0750-0 504.20
020.0750-A 483.63
020.0751-0 558.20
020.0751-A 535.71
020.0752-0 613.99
020.0752-A 589.39
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Cadigo Custo
020.0754-0 736.04
020.0754-A 707.50
020.0756-0 885.24
020.0756-A 850.29
020.0758-0 1,017.76
020.0758-A 977.53
020.0760-0 539.37
020.0760-A 516.71
020.0761-0 0612.11
020.0761-A 586.87
020.0762-0 692.51
020.0762-A 064.10
020.0763-0 765.25
020.0763-A 734.26
020.0764-0 845.99
020.0764-A 811.82
020.0766-0 1,040.13
020.0766-A 998.76
020.0768-0 1,185.59
020.0768-A 1,139.13
020.0770-0 1,347.65
020.0770-A 1,295.15
020.0772-0 1,498.93
020.0772-A 1,440.89
020.0774-0 1,675.86
020.0774-A 1,610.90
020.0775-0 1,972.63
020.0775-A 1,896.98
020.0780-0 823.33
020.0780-A 789.98
020.0781-0 955.93
020.0781-A 917.40
020.0782-0 1,084.80
020.0782-A 1,041.23
020.0783-0 1,212.83
020.0783-A 1,164.40
020.0784-0 1,336.78
020.0784-A 1,283.63
020.0786-0 1,628.41
020.0786-A 1,564.33
020.0788-0 1,870.00
020.0788-A 1,797.04
020.0790-0 2,153.93
020.0790-A 2,069.97
020.0792-0 2,391.66
020.0792-A 2,298.96
020.0794-0 2,689.74
020.0794-A 2,585.12
020.0795-0 3,172.95
020.0795-A 3,050.56
020.0796-0 3,452.19
020.0796-A 3,318.78
020.0797-0 3,931.62
020.0797-A 3,780.59
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Cadigo Custo
020.0798-0 5,190.81
020.0798-A 4,992.32
020.0799-0 6,446.12
020.0799-A 6,200.33
020.0800-0 1,884.54
020.0800-A 1,806.84
020.0801-0 2,292.21
020.0801-A 2,198.51
020.0802-0 2,614.25
020.0802-A 2,508.72
020.0803-0 2,994 .92
020.0803-A 2,874.27
020.0804-0 3,311.88
020.0804-A 3,179.58
020.0805-0 3,698.87
020.0805-A 3,551.16
020.0806-0 4,342.95
020.0806-A 4,171.57
020.0807-0 5,416.16
020.0807-A 5,202.67
020.0808-0 6,319.63
020.0808-A 6,070.51
020.0809-0 6,483.19
020.0809-A 6,228.06
020.0810-0 7,192.94
020.0810-A 6,910.06
020.0811-0 8,983.64
020.0811-A 8,630.70
020.0812-0 8,214.63
020.0812-A 7,895.73
020.0813-0 9,115.73
020.0813-A 8,762.04
020.0814-0 11,389.96
020.0814-A 10,948.45
020.0815-0 102.83
020.0815-A 98.55
020.0816-0 137.10
020.0816-A 131.41
020.0817-0 171.42
020.0817-A 164.30
020.0818-0 205.59
020.0818-A 197.04
020.0819-0 274 .38
020.0819-A 262.98
020.0820-0 308.73
020.0820-A 295.90
020.0821-0 342.46
020.0821-A 328.24
020.0822-0 410.71
020.0822-A 393.64
020.0823-0 480.03
020.0823-A 460.08
020.0824-0 119.24
020.0824-A 114.37
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06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
020.0825-0 158.89
020.0825-A 152.41
020.0826-0 198.69
020.0826-A 190.58
020.0827-0 238.32
020.0827-A 228.59
020.0828-0 278.33
020.0828-A 266.98
020.0829-0 317.97
020.0829-A 304.99
020.0830-0 357.76
020.0830-A 343.16
020.0831-0 396.99
020.0831-A 380.81
020.0832-0 476.90
020.0832-A 457 .44
020.0833-0 556.33
020.0833-A 533.63
020.0835-0 635.80
020.0835-A 609.86
020.0840-0 294.05
020.0840-A 282.39
020.0841-0 343.26
020.0841-A 329.65
020.0842-0 392.23
020.0842-A 376.66
020.0843-0 441 .35
020.0843-A 423.84
020.0844-0 490.32
020.0844-A 470.87
020.0846-0 588.38
020.0846-A 565.04
020.0848-0 685.91
020.0848-A 658.71
020.0850-0 784.40
020.0850-A 753.28
020.0852-0 882.31
020.0852-A 847.31
020.0853-0 981.85
020.0853-A 942.94
020.0854-0 1,176.63
020.0854-A 1,129.95
020.0856-0 441.82
020.0856-A 424 .43
020.0857-0 516.01
020.0857-A 495.69
020.0858-0 589.58
020.0858-A 566.37
020.0859-0 663.24
020.0859-A 637.12
020.0860-0 736.89
020.0860-A 707.87
020.0862-0 884.24
020.0862-A 849.42
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
020.0864-0 1,031.47
020.0864-A 990.85
020.0866-0 1,178.82
020.0866-A 1,132.41
020.0868-0 1,326.07
020.0868-A 1,273.86
020.0870-0 1,473.83
020.0870-A 1,415.80
020.0871-0 1,768.43
020.0871-A 1,698.80
020.0872-0 1,915.71
020.0872-A 1,840.28
020.0873-0 2,210.31
020.0873-A 2,123.29
020.0875-0 2,947.25
020.0875-A 2,831.21
020.0876-0 3,684.14
020.0876-A 3,539.09
020.0880-0 939.59
020.0880-A 903.06
020.0882-0 1,127.41
020.0882-A 1,083.58
020.0884-0 1,315.19
020.0884-A 1,264.06
020.0886-0 1,503.00
020.0886-A 1,444.57
020.0888-0 1,690.80
020.0888-A 1,625.07
020.0890-0 1,879.28
020.0890-A 1,806.23
020.0891-0 2,254.90
020.0891-A 2,167.24
020.0893-0 2,818.34
020.0893-A 2,708.78
020.0894-0 3,288.39
020.0894-A 3,160.56
020.0895-0 3,382.31
020.0895-A 3,250.83
020.0896-0 3,757.90
020.0896-A 3,611.82
020.0897-0 4,697.50
020.0897-A 4,514.89
020.0900-0 4,255.57
020.0900-A 4,091.69
020.0901-0 4,728.15
020.0901-A 4,546.08
020.0902-0 5,910.52
020.0902-A 5,682.92
020.0905-0 274 .67
020.0905-A 266.32
020.0906-0 289.29
020.0906-A 280.54
020.0908-0 226.06
020.0908-A 218.57
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
020.0910-0 201.69
020.0910-A 194.65
020.0915-0 199.49
020.0915-A 190.52
020.0916-0 248.65
020.0916-A 237.89
020.0917-0 309.16
020.0917-A 295.81
020.0918-0 429.01
020.0918-A 411.29
020.0919-0 497.59
020.0919-A 477.11
020.0920-0 576.99
020.0920-A 553.02
020.0921-0 833.97
020.0921-A 800.61
020.0922-0 918.33
020.0922-A 881.81
020.0924-0 1,091.56
020.0924-A 1,048.48
020.0926-0 2,047.59
020.0926-A 1,967.39
020.0928-0 2,500.67
020.0928-A 2,408.46
020.0930-0 2,789.86
020.0930-A 2,686.40
020.0932-0 3,993.38
020.0932-A 3,844.86
020.0933-0 4,752.42
020.0933-A 4,574.71
020.0934-0 5,147.22
020.0934-A 4,953.94
020.0935-0 7,543.97
020.0935-A 7,260.91
020.0937-0 9,994.32
020.0937-A 9,617.79
020.0938-0 12,471.16
020.0938-A 11,999.59
021.0010-0 305.30
021.0010-A 292.13
021.0011-0 392.62
021.0011-A 375.70
021.0012-0 454 .83
021.0012-A 435.10
021.0013-0 553.20
021.0013-A 529.19
021.0014-0 735.33
021.0014-A 703.74
021.0015-0 860.49
021.0015-A 823.49
021.0016-0 1,050.09
021.0016-A 1,005.50
021.0017-0 1,003.51
021.0017-A 960.64
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
021.0018-0 1,336.72
021.0018-A 1,280.52
021.0019-0 1,564.86
021.0019-A 1,498.76
021.0020-0 2,033.97
021.0020-A 1,949.40
021.0021-0 2,290.80
021.0021-A 2,195.69
021.0025-0 687.88
021.0025-A 657.00
021.0026-0 884.98
021.0026-A 845.31
021.0027-0 1,194.30
021.0027-A 1,141.60
021.0028-0 1,449.82
021.0028-A 1,385.78
021.0029-0 2,028.22
021.0029-A 1,940.30
021.0030-0 2,363.88
021.0030-A 2,261.20
021.0031-0 3,091.90
021.0031-A 2,960.39
021.0032-0 3,387.17
021.0032-A 3,243.34
021.0033-0 3,977.44
021.0033-A 3,808.63
021.0034-0 5,184.80
021.0034-2A 4,967.92
021.0035-0 6,957.20
021.0035-A 6,671.24
021.0036-0 7,867.58
021.0036-A 7,544.77
021.0040-0 6,786.84
021.0040-A 6,499.13
021.0041-0 16,774.86
021.0041-A 16,147.54
022.0010-0 71.48
022.0010-A 70.42
061.0105-0 74.11
061.0105-A 72.42
061.0110-0 127.00
061.0110-A 124.88
061.0115-0 229.26
061.0115-A 226.93
061.0120-0 447 .46
061.0120-A 444 .28
061.0150-0 56.25
061.0150-A 55.41
061.0155-0 77.10
061.0155-A 76.04
061.0160-0 144.50
061.0160-A 142.91
061.0165-0 305.03
061.0165-A 302.91
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo

061.
06l.
06l.
061.
06l.
061.
06l.
061.
06l.
061.
06l.
06l.
061.
061.
062.
062.
062.
062.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
063.
069.
0609.
069.
0609.
069.
0609.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.

0170-0
0170-A
0171-0
0171-A
0172-0
0172-A
0173-0
0173-A
0174-0
0174-A
0176-0
0176-A
0177-0
0177-A
0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0021-0
0021-A
0023-0
0023-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0008-0
0008-A
0009-0
0009-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A

Custo

77.48
75.58
91.56
89.12
100.92
98.28
117.63
114.67
129.00
125.83
133.71
130.22
145.08
141.37
37,026.14
35,539.45
61,093.14
58,640.09
600.49
600.49
797.22
797.22
1,104.16
1,104.16
1,346.21
1,346.21
1,609.89
1,609.89
2,031.16
2,031.16
2,454.49
2,454.49
3,625.60
3,625.60
5,134.55
5,134.55
11,555.57
11,555.57
15.77
15.10
24.52
23.66
16.90
16.24
26.78
25.93
17.98
17.32
28.95
28.09
21.90
21.24
36.79
35.94
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo

069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
0609.
069.
0609.
069.
0609.
0609.
069.
0609.
069.
0609.
069.
0609.
069.
0609.
072.
072.
072.
072.
075.
075.
075.
075.
076.
076.

0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0100-0
0100-A
0101-0
0101-A
0105-0
0105-A
0106-0
0106-A
0110-0
0110-A
0115-0
0115-A
0120-0
0120-A
0125-0
0125-A
0130-0
0130-A
0135-0
0135-A
0140-0
0140-A
0145-0
0145-A
0150-0
0150-A
0155-0
0155-A
0160-0
0160-A
0165-0
0165-A
0001-0
0001-A
0003-0
0003-A
0010-0
0010-A
0012-0
0012-A
0005-0
0005-A

Custo

27.15
26.49
47.29
46.43
31.63
30.96
56.24
55.38
37.11
36.45
67.21
66.35
22.49
21.82
37.96
37.10
24.92
24.26
42.82
41.97
31.09
30.43
55.17
54.31
37.39
36.73
67.77
66.92
47.02
46.36
87.03
86.17
71.98
71.32
136.95
136.09
95.24
94.58
183.47
182.61
152.38
151.71
297.74
296.89
792.39
774.72
982.67
964.39
1,007.92
990.15
1,184.27
1,165.99
903.38
885.71
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
076.0010-0 1,170.38
076.0010-A 1,152.10
076.0015-0 920.67
076.0015-A 905.45
076.0020-0 377.17
076.0020-A 371.18
076.0025-0 331.69
076.0025-A 327.09
077.0005-0 1,104.98
077.0005-A 1,087.31
077.0010-0 1,371.98
077.0010-A 1,353.70
077.0015-0 1,122.27
077.0015-A 1,107.05
077.0020-0 437.65
077.0020-A 431.66
077.0025-0 378.06
077.0025-A 373.46
081.0010-0 187.41
081.0010-A 183.62
082.0010-0 32.74
082.0010-A 31.20
082.0015-0 43.10
082.0015-A 41.17
082.0020-0 50.57
082.0020-A 48.27
082.0050-0 21.18
082.0050-A 20.45
082.0053-0 24.96
082.0053-A 24.22
082.0055-0 26.94
082.0055-A 26.20
082.0070-0 22.45
082.0070-A 21.86
082.0075-0 24.18
082.0075-A 23.59
084.0005-0 185.37
084.0005-A 181.69
085.0010-0 14.66
085.0010-A 13.92
085.0015-0 112.71
085.0015-A 108.29
085.0020-0 211.15
085.0020-A 207.47
085.0025-0 227.81
085.0025-A 223.39
085.0030-0 204.05
085.0030-A 200.37
085.0035-0 637.88
085.0035-A 634.19
085.0040-0 221.28
085.0040-A 218.34
085.0045-0 265.16
085.0045-A 259.27
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

06

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
085.0050-1 405.18
085.0050-B 401.25
085.0055-0 249.03
085.0055-A 243.14
085.0058-0 484 .48
085.0058-A 459.58
085.0060-0 207.91
085.0060-A 203.49
085.0065-0 204.05
085.0065-A 200.37
085.0070-0 253.32
085.0070-A 247.43
085.0072-0 244.06
085.0072-A 238.17
085.0074-0 244.06
085.0074-A 238.17
086.0010-0 533.32
086.0010-A 522.20
087.0010-0 1,403.47
.087.0010-A 1,368.21
088.0010-0 214.97
088.0010-A 212.03
090.0010-0 7.23
090.0010-A 6.75
095.0013-0 27.80
095.0013-A 26.97
095.0015-0 32.38
095.0015-A 31.51
095.0018-0 43.46
095.0018-A 42.49
095.0020-0 54.52
095.0020-A 53.45
095.0022-0 68.80
095.0022-A 67.63
095.0025-0 38.16
095.0025-A 37.29
095.0028-0 52.13
095.0028-A 51.16
095.0030-0 75.01
095.0030-A 73.94
100.0010-0 9.44
100.0010-A 9.33
100.0011-0 13.38
100.0011-A 13.27
100.0012-0 16.79
100.0012-A 16.72
100.0020-0 14.42
100.0020-A 14.25
100.0030-0 23.59
100.0030-A 23.07
100.0040-0 22.27
100.0040-A 21.57
100.0050-0 22.27
100.0050-A 21.57
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
100.0056-0 7.66
100.0056-A 7.48
100.0058-0 9.83
100.0058-A 9.62
100.0060-0 13.48
100.0060-A 13.26
100.0062-0 17.98
100.0062-A 17.73
100.0064-1 24,11
100.0064-B 23.84
100.0068-0 6.56
100.0068-A 6.40
100.0079-0 30.88
100.0079-A 30.51
100.0080-0 31.91
100.0080-A 31.36
100.0082-0 39.69
100.0082-A 39.12
100.0085-0 35.44
100.0085-A 34.85
100.0087-0 49.70
100.0087-A 49.09
100.0090-0 49.82
100.0090-A 49.20
100.0092-0 62.37
100.0092-A 61.74
100.0095-0 63.03
100.0095-A 62.35
100.0100-0 82.57
100.0100-A 81.84
100.0105-0 107.67
100.0105-A 106.92
100.0110-0 156.35
100.0110-A 155.57
100.0115-0 205.26
100.0115-A 204 .44
100.0130-0 55.81
100.0130-A 54.96
100.0132-0 72.45
100.0132-A 71.57
100.0134-0 85.98
100.0134-A 85.02
100.0136-0 100.36
100.0136-A 99.38
100.0138-0 123.406
100.0138-A 122.44
100.0140-0 143.26
100.0140-A 142.20
100.0142-0 205.12
100.0142-A 204.02
100.0144-0 268.45
100.0144-A 267.32
100.0148-0 35.59
100.0148-A 35.02
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Cadigo Custo
06.100.0155-0 48.33
06.100.0155-A 47 .45
06.100.0160-0 51.89
06.100.0160-A 51.01
06.100.0165-0 73.87
06.100.0165-A 72.10
06.100.0170-0 82.81
06.100.0170-A 81.04
06.100.0175-0 60.59
06.100.0175-A 59.70
06.100.0180-0 75.92
06.100.0180-A 74.15
06.100.0185-0 91.19
06.100.0185-A 88.83
06.100.0187-0 93.00
06.100.0187-A 92.04
06.100.0190-0 77.50
06.100.0190-A 75.23
06.101.0001-0 69.19
06.101.0001-A 68.96
06.102.0010-0 279.16
06.102.0010-A 269.75
06.103.0010-0 688.20
06.103.0010-A 688.20
06.103.0015-0 808.76
06.103.0015-A 808.76
06.103.0020-0 895.70
06.103.0020-A 895.70
06.103.0025-0 995.66
06.103.0025-A 995.66
06.103.0030-0 1,089.32
06.103.0030-A 1,089.32
06.103.0035-0 1,185.82
06.103.0035-A 1,185.82
06.103.0040-0 1,296.40
06.103.0040-A 1,296.40
06.103.0045-0 1,396.57
06.103.0045-A 1,396.57
06.103.0050-0 1,493.49
06.103.0050-A 1,493.49
06.103.0055-0 1,590.63
06.103.0055-A 1,590.63
06.103.0080-0 885.51
06.103.0080-A 885.51
06.103.0085-0 975.71
06.103.0085-A 975.71
06.103.0090-0 1,079.14
06.103.0090-A 1,079.14
06.103.0095-0 1,176.28
06.103.0095-A 1,176.28
06.103.0100-0 1,269.84
06.103.0100-A 1,269.84
06.103.0105-0 1,276.41
06.103.0105-A 1,276.41
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo
103.0110-0
103.0110-A
103.0115-0
103.0115-A
103.0120-0
103.0120-A
103.0125-0
103.0125-A
103.0150-0
103.0150-A
106.0011-0
106.0011-A
106.0012-0
106.0012-A
106.0014-0
106.0014-2A
108.0005-0
108.0005-A
108.0006-0
108.0006-A
108.0007-0
108.0007-A
108.0008-0
108.0008-A
108.0009-0
108.0009-A
110.0001-0
110.0001-A
115.0001-0
115.0001-A
200.0030-0
200.0030-A
200.0033-0
200.0033-A
200.0035-0
200.0035-A
200.0051-0
200.0051-A
200.0052-0
200.0052-A
200.0053-0
200.0053-A
200.0054-0
200.0054-A
200.0055-0
200.0055-A
200.0056-0
200.0056-A
200.0057-0
200.0057-A
200.0058-0
200.0058-A
200.0059-0
200.0059-A

Custo

1,486.
1,486.
1,590.
1,590.
1,687.
1,687.
1,797.
1,797.
97.
97.
1,969.
1,884,
2,224.
2,131.
2,680.
2,569.
2,353.
2,265.
2,824.
2,718.
3,530.
3,398.
4,706.
4,530.
5,883.
5,663.
1,752.
1,657.
473.
448,
300.
300.
436.
436.
602.
602.
735.
735.
718.
718.
854.
854.
1,040.
1,040.
1,275.
1,275.
1,505.
1,505.
1,965.
1,965.
2,055.
2,055.
2,405.
2,405.
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77
77
63
63
33
33
48
48
53
53
33
73
69
21
91
84
49
34
16
38
23
01
98
68
72
35
66
06
47
43
35
35
37
37
98
98
36
36
84
84
47
47
07
07
44
44
30
30
35
35
23
23
43
43




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
200.0060-0 2,644.15
200.0060-A 2,644.15
200.0062-0 3,429.72
200.0062-A 3,429.72
200.0064-0 4,831.54
200.0064-A 4,831.54
200.0065-0 5,785.50
200.0065-A 5,785.50
200.0066-0 6,771.93
200.0066-A 6,771.93
200.0067-0 7,899.86
200.0067-A 7,899.86
200.0068-0 10,355.12
200.0068-A 10,355.12
200.0071-0 796.63
200.0071-A 796.63
200.0072-0 952.34
200.0072-A 952.34
200.0073-0 1,164.61
200.0073-A 1,164.61
200.0074-0 1,328.58
200.0074-A 1,328.58
200.0075-0 1,752.89
200.0075-A 1,752.89
200.0076-0 1,870.46
200.0076-A 1,870.46
200.0077-0 2,189.93
200.0077-A 2,189.93
200.0078-0 2,332.23
200.0078-A 2,332.23
200.0080-0 3,015.44
200.0080-A 3,015.44
200.0081-0 4,287.26
200.0081-A 4,287.26
200.0083-0 4,976.37
200.0083-A 4,976.37
200.0084-0 5,748.81
200.0084-A 5,748.81
200.0085-0 6,758.32
200.0085-A 6,758.32
200.0086-0 8,992.79
200.0086-A 8,992.79
200.0090-0 790.25
200.0090-A 790.25
200.0092-0 790.51
200.0092-A 790.51
200.0093-0 912.48
200.0093-A 912.48
200.0094-0 1,067.23
200.0094-A 1,067.23
200.0095-0 1,324.41
200.0095-A 1,324.41
200.0096-0 1,495.16
200.0096-A 1,495.16
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo
200.0097-0
200.0097-A
200.0098-0
200.0098-A
200.0099-0
200.0099-A
200.0100-0
200.0100-A
200.0102-0
200.0102-A
200.0104-0
200.0104-A
200.0105-0
200.0105-A
200.0106-0
200.0106-A
200.0107-0
200.0107-A
200.0108-0
200.0108-A
201.0051-0
201.0051-A
201.0052-0
201.0052-A
201.0053-0
201.0053-A
201.0054-0
201.0054-A
201.0055-0
201.0055-A
201.0056-0
201.0056-A
201.0057-0
201.0057-A
201.0058-0
201.0058-A
201.0059-0
201.0059-A
201.0060-0
201.0060-A
201.0061-0
201.0061-A
201.0062-0
201.0062-A
201.0063-0
201.0063-A
201.0064-0
201.0064-A
201.0065-0
201.0065-A
201.0066-0
201.0066-A
201.0071-0
201.0071-A

Custo

1,998.
1,998.
2,186.
2,186.
2,502.
2,502.
2,687.
2,687.
3,567.
3,567.
5,208.
5,208.
6,100.
6,100.
7,254.
7,254.
8,503.
8,503.
11,905.
11,905.
2,622.
2,622.
2,918.
2,918.
3,602.
3,602.
4,351.
4,351.
5,145.
5,145.
6,301.
6,301.
7,324.
7,324.
8,241.
8,241.
10,09e6.
10,096.
10,760.
10,760.
13,032.
13,032.
28,973.
28,973.
36,790.
36,790.
53,444.
53,444.
55,445.
55,445.
79,522.
79,522.
2,622.
2,622.
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02
13
13
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49
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87
35
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73
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76
99
99
79
79
33
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92
92
78
78
52
52




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
201.0072-0 2,918.99
201.0072-A 2,918.99
201.0073-0 3,602.16
201.0073-A 3,602.16
201.0074-0 4,353.52
201.0074-A 4,353.52
201.0075-0 5,263.88
201.0075-A 5,263.88
201.0076-0 6,399.10
201.0076-A 6,399.10
201.0077-0 7,428.92
201.0077-A 7,428.92
201.0078-0 8,739.22
201.0078-A 8,739.22
201.0079-0 10,707.58
201.0079-A 10,707.58
201.0080-0 12,421.30
201.0080-A 12,421.30
201.0081-0 17,059.40
201.0081-A 17,059.40
201.0082-0 29,757.49
201.0082-A 29,757.49
201.0091-0 53,490.72
201.0091-A 53,490.72
201.0092-0 70,875.37
201.0092-A 70,875.37
201.0093-0 97,332.04
201.0093-A 97,332.04
201.0094-0 57,789.79
201.0094-A 57,789.79
201.0095-0 70,875.37
201.0095-A 70,875.37
201.0096-0 105,206.92
201.0096-A 105,206.92
201.0097-0 73,673.45
201.0097-A 73,673.45
201.0098-0 93,074.94
201.0098-A 93,074.94
201.0099-0 114,074.63
201.0099-A 114,074.63
201.0100-0 107,377.51
201.0100-A 107,377.51
201.0101-0 125,256.24
201.0101-A 125,256.24
201.0102-0 156,878.20
201.0102-A 156,878.20
201.0111-0 1,891.29
201.0111-A 1,891.29
201.0112-0 2,067.96
201.0112-A 2,067.96
201.0113-0 2,516.57
201.0113-A 2,516.57
201.0114-0 3,055.01
201.0114-A 3,055.01
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
201.0115-0 3,618.17
201.0115-A 3,618.17
201.0116-0 4,346.31
201.0116-A 4,346.31
201.0117-0 5,012.29
201.0117-A 5,012.29
201.0118-0 5,698.90
201.0118-A 5,698.90
201.0119-0 6,820.45
201.0119-A 6,820.45
201.0120-0 7,347.75
201.0120-A 7,347.75
201.0121-0 9,003.38
201.0121-A 9,003.38
201.0122-0 18,029.43
201.0122-A 18,029.43
201.0123-0 22,828.35
201.0123-A 22,828.35
201.0124-0 35,159.01
201.0124-A 35,159.01
201.0125-0 37,008.42
201.0125-A 37,008.42
201.0126-0 50,901.20
201.0126-A 50,901.20
201.0131-0 1,891.29
201.0131-A 1,891.29
201.0132-0 2,067.96
201.0132-A 2,067.96
201.0133-0 2,516.57
201.0133-A 2,516.57
201.0134-0 3,055.95
201.0134-A 3,055.95
201.0135-0 3,677.43
201.0135-A 3,677.43
201.0136-0 4,394.83
201.0136-A 4,394.83
201.0137-0 5,064.55
201.0137-A 5,064.55
201.0138-0 5,947.69
201.0138-A 5,947.69
201.0139-0 7,131.47
201.0139-A 7,131.47
201.0140-0 8,172.85
201.0140-A 8,172.85
201.0141-0 11,207.84
201.0141-A 11,207.84
201.0142-0 19,356.21
201.0142-A 19,356.21
201.0161-0 1,950.15
201.0161-A 1,950.15
201.0162-0 2,145.70
201.0162-A 2,145.70
201.0163-0 2,618.10
201.0163-A 2,618.10
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EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
201.0164-0 3,196.43
201.0164-A 3,196.43
201.0165-0 3,812.47
201.0165-A 3,812.47
201.0166-0 4,612.68
201.0166-A 4,612.68
201.0167-0 5,374.31
201.0167-A 5,374.31
201.0168-0 6,096.76
201.0168-A 6,096.76
201.0169-0 7,345.96
201.0169-A 7,345.96
201.0170-0 7,937.84
201.0170-A 7,937.84
201.0171-0 9,817.03
201.0171-A 9,817.03
201.0172-0 19,263.77
201.0172-A 19,263.77
201.0173-0 24,370.98
201.0173-A 24,370.98
201.0174-0 37,069.82
201.0174-A 37,069.82
201.0175-0 39,378.60
201.0175-A 39,378.60
201.0176-0 54,399.60
201.0176-A 54,399.60
201.0181-0 1,950.15
201.0181-A 1,950.15
201.0182-0 2,145.70
201.0182-A 2,145.70
201.0183-0 2,618.10
201.0183-A 2,618.10
201.0184-0 3,197.32
201.0184-A 3,197.32
201.0185-0 3,871.71
201.0185-A 3,871.71
201.0186-0 4,661.26
201.0186-A 4,661.26
201.0187-0 5,426.57
201.0187-A 5,426.57
201.0188-0 6,345.53
201.0188-A 6,345.53
201.0189-0 7,656.96
201.0189-A 7,656.96
201.0190-0 8,762.93
201.0190-A 8,762.93
201.0191-0 12,010.58
201.0191-A 12,010.58
201.0192-0 20,579.61
201.0192-A 20,579.61
201.0211-0 646.54
201.0211-A 646.54
201.0212-0 683.17
201.0212-A 683.17
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo
201.0213-0
201.0213-A
201.0214-0
201.0214-A
201.0215-0
201.0215-A
201.0216-0
201.0216-A
201.0217-0
201.0217-A
201.0218-0
201.0218-A
201.0219-0
201.0219-A
201.0220-0
201.0220-A
201.0221-0
201.0221-A
201.0222-0
201.0222-A
201.0223-0
201.0223-A
201.0224-0
201.0224-A
201.0225-0
201.0225-A
201.0226-0
201.0226-A
201.0231-0
201.0231-A
201.0232-0
201.0232-A
201.0233-0
201.0233-A
201.0234-0
201.0234-A
201.0235-0
201.0235-A
201.0236-0
201.0236-A
201.0237-0
201.0237-A
201.0238-0
201.0238-A
201.0239-0
201.0239-A
201.0240-0
201.0240-A
201.0241-0
201.0241-A
201.0242-0
201.0242-A
201.0243-0
201.0243-A

Custo

870.
870.
1,130.
1,130.
1,448.
1,448.
1,736.
1,736.
2,039.
2,039.
2,246.
2,246.
2,624.
2,624,
2,943,
2,943,
3,807.
3,807.
5,161.
5,161.
6,168.
6,168.
9,511.
9,511.
11,208.
11,208.
14,906.
14,906.
646.
646.
683.
683.
870.
870.
1,130.
1,130.
1,448.
1,448.
1,736.
1,736.
2,039.
2,039.
2,246.
2,246.
2,624,
2,624.
2,943,
2,943,
4,178.
4,178.
6,684.
6,684.
43,841.
43,841.

Pagina 134 de 413

89
89
53
53
24
24
72
72
38
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Empresa de Obras Publicas
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DE CusTos UNITARIOS
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
201.0244-0 47,417.13
201.0244-A 47,417.13
201.0245-0 40,401.18
201.0245-A 40,401.18
201.0246-0 49,500.69
201.0246-A 49,500.69
201.0251-0 2,662.30
201.0251-A 2,662.30
201.0252-0 2,962.46
201.0252-A 2,962.46
201.0253-0 3,662.30
201.0253-A 3,662.30
201.0254-0 4,407.98
201.0254-A 4,407.98
201.0255-0 5,240.93
201.0255-A 5,240.93
201.0256-0 6,404.77
201.0256-A 6,404.77
201.0257-0 7,483.80
201.0257-A 7,483.80
201.0258-0 8,446.89
201.0258-A 8,446.89
201.0259-0 10,299.58
201.0259-A 10,299.58
201.0260-0 10,991.64
201.0260-A 10,991.64
201.0261-0 13,380.21
201.0261-A 13,380.21
201.0262-0 29,387.28
201.0262-A 29,387.28
201.0263-0 37,299.54
201.0263-A 37,299.54
201.0264-0 54,057.37
201.0264-A 54,057.37
201.0265-0 56,182.68
201.0265-A 56,182.68
201.0266-0 80,519.58
201.0266-A 80,519.58
201.0271-0 2,662.39
201.0271-A 2,662.39
201.0272-0 2,962.46
201.0272-A 2,962.46
201.0273-0 3,662.30
201.0273-A 3,662.30
201.0274-0 4,409.73
201.0274-A 4,409.73
201.0275-0 5,359.36
201.0275-A 5,359.36
201.0276-0 6,501.91
201.0276-A 6,501.91
201.0277-0 7,588.38
201.0277-A 7,588.38
201.0278-0 8,944.56
201.0278-A 8,944.56
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Empresa de Obras Publicas
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DE CusTos UNITARIOS
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo
201.0279-0
201.0279-A
201.0280-0
201.0280-A
201.0281-0
201.0281-A
201.0282-0
201.0282-A
201.0291-0
201.0291-A
201.0292-0
201.0292-A
201.0293-0
201.0293-A
201.0294-0
201.0294-A
201.0295-0
201.0295-A
201.0296-0
201.0296-A
201.0297-0
201.0297-A
201.0298-0
201.0298-A
201.0299-0
201.0299-A
201.0300-0
201.0300-A
201.0301-0
201.0301-A
201.0302-0
201.0302-A
201.0311-0
201.0311-A
201.0312-0
201.0312-A
201.0313-0
201.0313-A
201.0314-0
201.0314-A
201.0315-0
201.0315-A
201.0316-0
201.0316-A
201.0317-0
201.0317-A
201.0318-0
201.0318-A
201.0319-0
201.0319-A
201.0320-0
201.0320-A
201.0321-0
201.0321-A

Custo

10,910.
10,910.
12,652.
12,652.
17,264.
17,264.
30,173.
30,173.
41,923.
41,923.
53,813.
53,813.
79,658.
79,658.
59,214.
59,214.
59,532.
59,532.
86,187.
86,187.
60,416.
60,416.
76,502.
76,502.
102,064.
102,0064.
90,549.
90,549.
104,715.
104,715.
131,387.
131,387.
1,931.
1,931.
2,111.
2,111.
2,587.
2,587.
3,122.
3,122.
3,713.
3,713.
4,459.
4,459.
5,182.
5,182.
5,904.
5,904.
7,034.
7,034.
7,579.
7,579.
9,361.
9,361.
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
201.0322-0 18,453.71
201.0322-A 18,453.71
201.0323-0 23,336.99
201.0323-A 23,336.99
201.0324-0 35,782.98
201.0324-A 35,782.98
201.0325-0 37,745.23
201.0325-A 37,745.23
201.0326-0 51,898.06
201.0326-A 51,898.06
201.0331-0 1,931.00
201.0331-A 1,931.00
201.0332-0 2,111.54
201.0332-A 2,111.54
201.0333-0 2,587.59
201.0333-A 2,587.59
201.0334-0 3,123.04
201.0334-A 3,123.04
201.0335-0 3,772.69
201.0335-A 3,772.69
201.0336-0 4,505.51
201.0336-A 4,505.51
201.0337-0 5,234.95
201.0337-A 5,234.95
201.0338-0 6,152.87
201.0338-A 6,152.87
201.0339-0 7,334.67
201.0339-A 7,334.67
201.0340-0 8,415.37
201.0340-A 8,415.37
201.0341-0 11,293.14
201.0341-A 11,293.14
201.0342-0 19,772.73
201.0342-A 19,772.73
201.0361-0 1,982.81
201.0361-A 1,982.81
201.0362-0 2,181.61
201.0362-A 2,181.61
201.0363-0 2,701.40
201.0363-A 2,701.40
201.0364-0 3,278.05
201.0364-A 3,278.05
201.0365-0 3,963.73
201.0365-A 3,963.73
201.0366-0 4,740.19
201.0366-A 4,740.19
201.0367-0 5,563.10
201.0367-A 5,563.10
201.0368-0 6,331.91
201.0368-A 6,331.91
201.0369-0 7,582.93
201.0369-A 7,582.93
201.0370-0 8,205.03
201.0370-A 8,205.03
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
201.0371-0 10,267.29
201.0371-A 10,267.29
201.0372-0 19,734.56
201.0372-A 19,734.56
201.0373-0 25,010.16
201.0373-A 25,010.16
201.0374-0 37,922.78
201.0374-A 37,922.78
201.0375-0 41,675.32
201.0375-A 41,675.32
201.0376-0 55,609.40
201.0376-A 55,609.40
201.0381-0 1,982.81
201.0381-A 1,982.81
201.0382-0 2,181.61
201.0382-A 2,181.61
201.0383-0 2,701.40
201.0383-A 2,701.40
201.0384-0 3,278.96
201.0384-A 3,278.96
201.0385-0 4,004.82
201.0385-A 4,004.82
201.0386-0 4,787.84
201.0386-A 4,787.84
201.0387-0 5,615.37
201.0387-A 5,615.37
201.0388-0 6,578.96
201.0388-A 6,578.96
201.0389-0 7,893.48
201.0389-A 7,893.48
201.0390-0 9,029.70
201.0390-A 9,029.70
201.0391-0 12,209.14
201.0391-A 12,209.14
201.0392-0 21,053.60
201.0392-A 21,053.60
201.0411-0 664.34
201.0411-A 664.34
201.0412-0 715.82
201.0412-A 715.82
201.0413-0 941.95
201.0413-A 941.95
201.0414-0 1,208.67
201.0414-A 1,208.67
201.0415-0 1,543.65
201.0415-A 1,543.65
201.0416-0 1,839.51
201.0416-A 1,839.51
201.0417-0 2,198.86
201.0417-A 2,198.86
201.0418-0 2,451 .64
201.0418-A 2,451.64
201.0419-0 2,827.41
201.0419-A 2,827.41
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06

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
.201.0420-0 3,175.20
201.0420-A 3,175.20
201.0421-0 4,155.05
201.0421-A 4,155.05
201.0422-0 5,585.45
201.0422-A 5,585.45
201.0423-0 6,666.80
201.0423-A 6,666.80
201.0424-0 10,134.97
201.0424-A 10,134.97
201.0425-0 11,934.50
201.0425-A 11,934.50
201.0426-0 15,892.33
201.0426-A 15,892.33
201.0431-0 664.34
201.0431-A 664.34
201.0432-0 715.82
201.0432-A 715.82
201.0433-0 941.95
201.0433-A 941.95
201.0434-0 1,208.66
201.0434-A 1,208.66
201.0435-0 1,543.64
201.0435-A 1,543.64
201.0436-0 1,839.47
201.0436-A 1,839.47
201.0437-0 2,198.78
201.0437-A 2,198.78
201.0438-0 2,451.61
201.0438-A 2,451.61
201.0439-0 2,827.33
201.0439-A 2,827.33
201.0440-0 3,175.21
201.0440-A 3,175.21
201.0441-0 4,155.07
201.0441-A 4,155.07
201.0442-0 7,112.18
201.0442-A 7,112.18
201.0443-0 37,734.91
201.0443-A 37,734.91
201.0444-0 26,972.24
201.0444-A 26,972.24
201.0445-0 41,647.56
201.0445-A 41,647.56
201.0446-0 40,838.14
201.0446-A 40,838.14
203.0012-0 100.88
203.0012-A 100.88
203.0014-0 160.04
203.0014-A 160.04
203.0016-0 246.76
203.0016-A 246.76
203.0017-0 308.44
203.0017-A 308.44
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo
203.0020-0
203.0020-A
203.0021-0
203.0021-A
203.0022-0
203.0022-A
203.0024-0
203.0024-A
203.0025-0
203.0025-A
203.0026-0
203.0026-A
203.0027-0
203.0027-A
203.0028-0
203.0028-A
203.0048-0
203.0048-A
203.0051-0
203.0051-A
203.0053-0
203.0053-A
203.0055-0
203.0055-A
203.0057-0
203.0057-A
203.0059-0
203.0059-A
203.0061-0
203.0061-A
203.0063-0
203.0063-A
203.0064-0
203.0064-A
203.0112-0
203.0112-A
203.0114-0
203.0114-A
203.0116-0
203.0116-A
203.0117-0
203.0117-A
203.0120-0
203.0120-A
203.0121-0
203.0121-A
203.0122-0
203.0122-A
203.0124-0
203.0124-A
203.0125-0
203.0125-A
203.0126-0
203.0126-A

Custo

630.48
630.48
812.40
812.40
000.68
000.68
592.28
592.28
565.48
565.48
244.28
244.28
008.60
008.60
765.24
765.24
109.60
109.60
222.40
222.40
346.00
346.00
540.00
540.00
864.00
864.00
408.00
408.00
200.00
200.00
492.00
492.00
490.60
490.60
151.75
151.75
244.70
244.70
419.03
419.03
376.44
376.44
820.05
820.05

2,436.72

2,436.72

2,623.18

2,623.18

4,263.03

4,263.03
10,581.88
10,581.88
10,919.31
10,919.31
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CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

06

06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
.203.0127-0 13,073.23
203.0127-A 13,073.23
203.0128-0 19,373.91
203.0128-A 19,373.91
203.0139-0 102.75
203.0139-A 102.75
203.0142-0 167.88
203.0142-A 167.88
203.0144-0 273.78
203.0144-A 273.78
203.0146-0 470.31
203.0146-A 470.31
203.0148-0 565.41
203.0148-A 565.41
203.0150-0 983.01
203.0150-A 983.01
203.0152-0 3,078.92
203.0152-A 3,078.92
203.0154-0 5,308.85
203.0154-A 5,308.85
203.0155-0 12,042.00
203.0155-A 12,042.00
203.0198-0 114.21
203.0198-A 114.21
203.0201-0 208.10
203.0201-A 208.10
203.0203-0 355.12
203.0203-A 355.12
203.0205-0 449.44
203.0205-A 449.44
203.0207-0 1,032.16
203.0207-A 1,032.16
203.0209-0 3,265.16
203.0209-A 3,265.16
250.0012-0 321.36
250.0012-A 321.36
250.0013-0 432.60
250.0013-A 432.60
250.0014-0 530.45
250.0014-A 530.45
250.0015-0 752.93
250.0015-A 752.93
250.0016-0 923.91
250.0016-A 923.91
250.0017-0 1,128.88
250.0017-A 1,128.88
250.0018-0 1,234.97
250.0018-A 1,234.97
250.0020-0 1,937.43
250.0020-A 1,937.43
250.0021-0 2,926.23
250.0021-A 2,926.23
250.0031-0 354.32
250.0031-A 354.32

Pagina 141 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
250.0032-0 523.24
250.0032-A 523.24
250.0033-0 641.69
250.0033-A 641.69
250.0034-0 945.00
250.0034-A 945.00
250.0035-0 1,016.61
250.0035-A 1,016.61
250.0036-0 1,242.18
250.0036-A 1,242.18
250.0037-0 1,358.57
250.0037-A 1,358.57
250.0039-0 2,132.10
250.0039-A 2,132.10
250.0040-0 3,218.75
250.0040-A 3,218.75
250.0051-0 390.37
250.0051-A 390.37
250.0052-0 575.77
250.0052-A 575.77
250.0053-0 705.55
250.0053-A 705.55
250.0054-0 911.55
250.0054-A 911.55
250.0055-0 1,118.58
250.0055-A 1,118.58
250.0056-0 1,365.78
250.0056-A 1,365.78
250.0057-0 1,494.53
250.0057-A 1,494.53
250.0059-0 2,345.31
250.0059-A 2,345.31
250.0060-0 3,723.45
250.0060-A 3,723.45
251.0030-0 172.01
251.0030-A 172.01
251.0031-0 191.67
251.0031-A 191.67
251.0032-0 285.89
251.0032-A 285.89
251.0033-0 290.00
251.0033-A 290.00
251.0034-0 502.98
251.0034-A 502.98
251.0035-0 652.66
251.0035-A 652.66
251.0036-0 750.78
251.0036-A 750.78
251.0037-0 937.30
251.0037-A 937.30
251.0038-0 1,413.16
251.0038-A 1,413.16
251.0039-0 2,185.50
251.0039-A 2,185.50
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
251.0040-0 200.85
251.0040-A 200.85
251.0041-0 227.63
251.0041-A 227.63
251.0042-0 301.39
251.0042-A 301.39
251.0043-0 422 .30
251.0043-A 422.30
251.0044-0 637.57
251.0044-A 637.57
251.0045-0 694.66
251.0045-A 694.66
251.0046-0 923.91
251.0046-A 923.91
251.0047-0 1,025.12
251.0047-A 1,025.12
251.0048-0 1,733.50
251.0048-A 1,733.50
251.0049-0 2,262.50
251.0049-A 2,262.50
251.0050-0 279.99
251.0050-A 279.99
251.0051-0 319.30
251.0051-A 319.30
251.0052-0 408.91
251.0052-A 408.91
251.0053-0 540.75
251.0053-A 540.75
251.0054-0 815.76
251.0054-A 815.76
251.0055-0 959.96
251.0055-A 959.96
251.0057-0 1,312.22
251.0057-A 1,312.22
251.0058-0 1,979.66
251.0058-A 1,979.66
251.0059-0 2,962.28
251.0059-A 2,962.28
251.0060-0 295.01
251.0060-A 295.01
251.0061-0 331.66
251.0061-A 331.66
251.0062-0 467.62
251.0062-A 467.62
251.0063-0 616.97
251.0063-A 616.97
251.0064-0 932.15
251.0064-A 932.15
251.0065-0 1,096.95
251.0065-A 1,096.95
251.0066-0 1,349.30
251.0066-A 1,349.30
251.0067-0 1,499.68
251.0067-A 1,499.68
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
251.0068-0 2,262.91
251.0068-A 2,262.91
251.0069-0 3,384.58
251.0069-A 3,384.58
270.0001-0 22.04
270.0001-A 22.04
270.0002-0 44 .24
270.0002-A 44 .24
270.0003-0 74 .31
270.0003-A 74.31
270.0020-0 25.55
270.0020-A 25.55
270.0021-0 44.72
270.0021-A 44 .72
270.0022-0 85.93
270.0022-A 85.93
270.0036-0 20.04
270.0036-A 20.04
270.0037-0 35.29
270.0037-A 35.29
270.0038-0 52.17
270.0038-A 52.17
270.0041-0 5.69
270.0041-A 5.69
270.0046-0 12.52
270.0046-A 12.52
270.0047-0 25.49
270.0047-A 25.49
270.0048-0 45.46
270.0048-A 45.46
270.0051-0 33.89
270.0051-A 33.89
270.0052-0 66.79
270.0052-A 66.79
270.0053-0 79.29
270.0053-A 79.29
270.0054-0 190.13
270.0054-A 190.13
270.0061-0 26.18
270.0061-A 26.18
270.0062-0 63.01
270.0062-A 63.01
270.0063-0 98.70
270.0063-A 98.70
270.0064-0 25.63
270.0064-A 25.63
270.0065-0 46.63
270.0065-A 46.63
270.0066-0 94.44
270.0066-A 94 .44
270.0067-0 19.82
270.0067-A 19.82
270.0068-0 52.69
270.0068-A 52.69
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
270.0069-0 96.17
270.0069-A 96.17
270.0071-0 46.10
270.0071-A 46.10
270.0072-0 141.35
270.0072-A 141.35
270.0073-0 211.33
270.0073-A 211.33
270.0076-0 117.48
270.0076-A 117.48
270.0077-0 138.79
270.0077-A 138.79
270.0078-0 199.00
270.0078-A 199.00
270.0081-0 10.92
270.0081-A 10.92
270.0082-0 28.15
270.0082-A 28.15
270.0083-0 40.86
270.0083-A 40.86
270.0086-0 18.97
270.0086-A 18.97
270.0087-0 35.74
270.0087-A 35.74
270.0088-0 57.84
270.0088-A 57.84
270.0091-0 11.21
270.0091-A 11.21
270.0092-0 28.55
270.0092-A 28.55
270.0093-0 28.30
270.0093-A 28.30
270.0101-0 25.29
270.0101-A 25.29
270.0102-0 55.85
270.0102-A 55.85
270.0103-0 66.04
270.0103-A 66.04
270.0104-0 86.82
270.0104-A 86.82
270.0105-0 144.47
270.0105-A 144.47
270.0106-0 117.12
270.0106-A 117.12
270.0111-0 7.43
270.0111-A 7.43
270.0112-0 17.50
270.0112-A 17.50
271.0010-0 60.56
271.0010-A 60.56
271.0011-0 123.25
271.0011-A 123.25
271.0012-0 205.55
271.0012-A 205.55
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
271.0013-0 324.07
271.0013-A 324.07
271.0014-0 432.00
271.0014-A 432.00
271.0016-0 678.86
271.0016-A 678.86
271.0018-0 1,756.16
271.0018-A 1,756.16
271.0021-0 69.82
271.0021-A 69.82
271.0022-0 100.81
271.0022-A 100.81
271.0023-0 245.86
271.0023-A 245.86
271.0024-0 302.62
271.0024-A 302.62
271.0025-0 614.28
271.0025-A 614.28
271.0050-0 7.56
271.0050-A 7.56
271.0051-0 12.92
271.0051-A 12.92
271.0052-0 18.96
271.0052-A 18.96
271.0053-0 28.48
271.0053-A 28.48
271.0054-0 50.28
271.0054-A 50.28
271.0055-0 143.54
271.0055-A 143.54
271.0060-0 2.90
271.0060-A 2.90
271.0061-0 3.52
271.0061-A 3.52
271.0062-0 7.53
271.0062-A 7.53
271.0063-0 10.98
271.0063-A 10.98
271.0064-0 13.12
271.0064-A 13.12
271.0065-0 20.94
271.0065-A 20.94
271.0066-0 41.27
271.0066-A 41.27
271.0067-0 53.22
271.0067-A 53.22
271.0068-0 79.56
271.0068-A 79.56
272.0002-0 25.10
272.0002-A 25.10
272.0003-0 50.55
272.0003-A 50.55
272.0004-0 86.42
272.0004-A 86.42
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
272.0005-0 120.66
272.0005-A 120.66
272.0006-0 252.76
272.0006-A 252.76
272.0007-0 493.55
272.0007-A 493.55
272.0008-0 518.68
272.0008-A 518.68
272.0021-0 15.31
272.0021-A 15.31
272.0022-0 62.77
272.0022-A 62.77
272.0026-0 20.07
272.0026-A 20.07
272.0027-0 72.66
272.0027-A 72.66
272.0029-0 32.65
272.0029-A 32.65
272.0030-0 94.55
272.0030-A 94.55
272.0032-0 10.20
272.0032-A 10.20
272.0035-0 34.00
272.0035-A 34.00
272.0036-0 54.37
272.0036-A 54.37
272.0038-0 16.48
272.0038-A 16.48
272.0039-0 43.56
272.0039-A 43.56
273.0001-0 138.46
273.0001-A 138.46
273.0002-0 184.62
273.0002-A 184.62
273.0003-0 264.85
273.0003-A 264.85
273.0004-0 317.81
273.0004-A 317.81
273.0005-0 467.71
273.0005-A 467.71
273.0006-0 534.53
273.0006-A 534.53
273.0007-0 617.83
273.0007-A 617.83
273.0008-0 711.73
273.0008-A 711.73
273.0009-0 998.80
273.0009-A 998.80
273.0010-0 1,089.62
273.0010-A 1,089.62
273.0011-0 1,654.89
273.0011-A 1,654.89
273.0012-0 2,371.47
273.0012-A 2,371.47
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.

Cadigo Custo
273.0013-0 2,739.19
273.0013-A 2,739.19
273.0014-0 3,680.17
273.0014-A 3,680.17
273.0015-0 5,392.45
273.0015-A 5,392.45
275.0001-0 25.63
275.0001-A 25.63
275.0002-0 46.63
275.0002-A 46.63
275.0003-0 94.44
275.0003-A 94.44
275.0020-0 25.29
275.0020-A 25.29
275.0021-0 66.04
275.0021-A 66.04
275.0022-0 117.12
275.0022-A 117.12
300.0001-0 35.20
300.0001-A 35.20
300.0002-0 48.68
300.0002-A 48.68
300.0003-0 83.62
300.0003-A 83.62
300.0004-0 140.83
300.0004-A 140.83
300.0005-0 192.77
300.0005-A 192.77
400.0001-0 456.54
400.0001-A 434.10
400.0002-0 516.51
400.0002-A 490.07
400.0003-0 2,169.74
400.0003-A 2,032.67
400.0004-0 2,587.24
400.0004-A 2,422 .24
400.0005-0 2,768.98
400.0005-A 2,591.82
400.0006-0 2,857.39
400.0006-A 2,674.31
400.0010-0 189.40
400.0010-A 176.77
400.0011-0 227.01
400.0011-A 211.88
400.0012-0 775.59
400.0012-A 723.90
400.0013-0 936.52
400.0013-A 874.10
400.0014-0 1,006.34
400.0014-A 939.28
400.0015-0 1,040.38
400.0015-A 971.04
400.0020-0 1,587.46
400.0020-A 1,495.27
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06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
06.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.

Cadigo Custo
500.0010-0 5,174.88
500.0010-A 5,174.88
501.0015-0 1,905.50
501.0015-A 1,905.50
502.0010-0 2,317.50
502.0010-A 2,317.50
502.0020-0 1,905.50
502.0020-A 1,905.50
502.0030-0 1,905.50
502.0030-A 1,905.50
502.0040-0 2,163.00
502.0040-A 2,163.00
001.0010-1 959.95
001.0010-B 946.69
001.0015-1 4,097.45
001.0015-B 4,084.19
001.0020-1 1,259.48
001.0020-B 1,246.23
001.0025-1 1,710.69
001.0025-B 1,697.43
001.0030-1 2,678.46
001.0030-B 2,665.21
001.0035-1 812.33
001.0035-B 796.13
001.0040-1 762.80
001.0040-B 746.60
001.0045-1 718.99
001.0045-B 702.79
001.0050-1 650.01
001.0050-B 633.81
001.0055-1 615.44
001.0055-B 599.24
001.0060-1 584.60
001.0060-B 568.40
001.0065-1 563.52
001.0065-B 547.32
001.0070-1 535.03
001.0070-B 518.83
001.0075-1 669.46
001.0075-B 653.25
001.0080-1 634.20
001.0080-B 618.00
001.0085-1 840.51
001.0085-B 824.31
001.0090-1 760.44
001.0090-B 744 .24
001.0095-1 1,970.37
001.0095-B 1,954.17
001.0100-1 684.72
001.0100-B 668.52
001.0105-1 581.33
001.0105-B 565.13
001.0110-1 533.02
001.0110-B 516.82
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07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.

Cadigo Custo
001.0115-1 507.32
001.0115-B 491.12
001.0120-1 548.56
001.0120-B 532.36
001.0125-1 585.63
001.0125-B 569.43
001.0130-1 568.17
001.0130-B 551.97
001.0135-1 576.10
001.0135-B 559.90
001.0140-1 689.55
001.0140-B 673.34
001.0145-1 760.82
001.0145-B 744 .62
001.0150-1 632.72
001.0150-B 616.52
001.0155-1 585.82
001.0155-B 569.62
001.0160-1 1,117.19
001.0160-B 1,100.98
002.0010-1 622.92
002.0010-B 619.98
002.0015-1 579.53
002.0015-B 576.17
002.0020-1 541.64
002.0020-B 537.89
002.0025-1 484.73
002.0025-B 480.17
002.0030-1 462.22
002.0030-B 456.85
002.0035-1 443.45
002.0035-B 437.27
002.0040-1 433.34
002.0040-B 426.42
002.0045-1 428.99
002.0045-B 420.45
003.0010-1 504.17
003.0010-B 499.61
003.0015-1 480.98
003.0015-B 475.61
005.0010-1 735.56
005.0010-B 726.95
005.0015-1 691.69
005.0015-B 680.65
005.0020-1 1,817.15
005.0020-B 1,811.78
005.0025-1 485.99
005.0025-B 479.08
005.0030-1 541.91
005.0030-B 535.44
005.0035-1 438.85
005.0035-B 430.90
006.0010-1 507.37
006.0010-B 503.62
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07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
07.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

Cadigo Custo
006.0015-1 428.12
006.0015-B 422.75
006.0020-1 401.64
006.0020-B 394.73
006.0025-1 401.28
006.0025-B 392.74
007.0010-1 456.35
007.0010-B 450.98
007.0015-1 444 .48
007.0015-B 438.30
007.0020-1 437.99
007.0020-B 431.07
007.0025-1 439.56
007.0025-B 431.02
008.0010-1 607.63
008.0010-B 597.47
009.0010-1 583.47
009.0010-B 579.72
009.0015-1 479.51
009.0015-B 474 .14
009.0020-1 455.64
009.0020-B 448.73
030.0010-1 206.87
030.0010-B 203.53
050.0050-0 1,225.26
050.0050-A 1,206.82
100.0040-1 772.75
100.0040-B 756.21
100.0050-0 746.44
100.0050-A 724.83
150.0010-1 69.44
150.0010-B 66.66
150.0020-1 22.66
150.0020-B 21.14
160.0012-1 105.81
160.0012-B 103.93
160.0020-1 89.51
160.0020-B 87.99
170.0010-1 757.72
170.0010-B 741.52
180.0010-1 1,993.64
180.0010-B 1,977.44
001.0001-0 190.61
001.0001-A 190.39
001.0002-1 281.62
001.0002-B 281.24
001.0004-0 321.15
001.0004-A 320.77
001.0005-0 200.92
001.0005-A 200.54
001.0008-0 183.57
001.0008-A 183.28
001.0009-0 183.57
001.0009-A 183.28
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08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

Cadigo Custo
002.0001-0 276.17
002.0001-A 274.53
003.0001-0 17.89
003.0001-A 17.59
003.0002-0 15.36
003.0002-A 15.10
003.0006-0 89.72
003.0006-A 89.46
003.0030-0 115.74
003.0030-A 115.46
003.0035-0 91.71
003.0035-A 91.44
004.0001-0 13.63
004.0001-A 13.31
004.0002-0 17.62
004.0002-A 17.29
004.0003-0 23.87
004.0003-A 23.46
004.0008-0 695.42
004.0008-A 695.09
005.0001-0 799.09
005.0001-A 781.39
005.0002-0 770.76
005.0002-A 753.11
005.0003-0 748.53
005.0003-A 730.94
006.0001-0 104.47
006.0001-A 99.83
006.0003-0 107.38
006.0003-A 102.74
006.0004-0 78.86
006.0004-A 76.13
006.0005-0 75.95
006.0005-A 73.22
006.0006-0 12.10
006.0006-A 11.36
006.0010-0 13.22
006.0010-A 12.49
006.0011-0 34.91
006.0011-A 34.17
006.0015-0 30.71
006.0015-A 29.39
007.0001-0 93.13
007.0001-A 88.40
007.0002-0 04.061
007.0002-A 61.79
008.0001-0 72 .47
008.0001-A 68.56
008.0002-0 52.72
008.0002-A 50.14
009.0006-0 134.41
009.0006-A 131.43
009.0007-0 148.66
009.0007-A 145.77
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08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

Cadigo Custo
009.0011-0 120.09
009.0011-A 117.20
010.0002-0 195.04
010.0002-A 191.38
010.0006-0 39.22
010.0006-A 37.70
011.0002-0 92.92
011.0002-A 91.19
012.0001-0 73.28
012.0001-A 68.39
012.0003-0 62.31
012.0003-A 58.16
012.0004-0 57.93
012.0004-A 54.07
012.0005-0 51.34
012.0005-A 47.93
013.0005-0 162.66
013.0005-A 160.76
013.0010-0 435.65
013.0010-A 433.40
013.0015-0 570.55
013.0015-A 568.30
015.0002-0 7.56
015.0002-A 7.50
015.0003-0 16.91
015.0003-A 16.82
015.0004-0 23.16
015.0004-A 23.01
015.0005-0 582.11
015.0005-A 580.90
015.0008-0 860.15
015.0008-A 857.46
015.0016-0 6.49
015.0016-A 6.47
015.0018-0 630.88
015.0018-A 622.31
015.0020-0 18.03
015.0020-A 17.98
015.0022-0 14.11
015.0022-A 13.88
015.0025-0 41.98
015.0025-A 41.94
015.0040-0 90.47
015.0040-A 90.08
015.0042-0 111.43
015.0042-A 110.92
015.0060-0 484 .22
015.0060-A 481.85
015.0061-0 151.44
015.0061-A 149.06
015.0063-0 453.56
015.0063-A 452.01
015.0065-0 120.77
015.0065-A 119.22
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08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

Cadigo Custo
015.0067-0 588.54
015.0067-A 585.81
015.0068-0 557.88
015.0068-A 555.97
015.0083-0 122.28
015.0083-A 122.06
015.0084-0 140.53
015.0084-A 140.31
015.0085-0 572.68
015.0085-A 570.52
015.0086-0 19.44
015.0086-A 19.38
015.0087-0 4.80
015.0087-A 4.76
015.0088-0 16.04
015.0088-A 16.01
015.0090-0 64.99
015.0090-A 64.76
015.0095-0 88.63
015.0095-A 88.37
015.0096-0 8.55
015.0096-A 8.33
015.0097-0 12.03
015.0097-A 11.74
015.0098-0 441.13
015.0098-A 439.49
015.0310-0 25.28
015.0310-A 24.96
015.0315-0 33.99
015.0315-A 33.67
015.0320-0 112.39
015.0320-A 112.07
015.0325-0 120.24
015.0325-A 119.92
015.0350-0 127.67
015.0350-A 126.15
015.0360-0 4,572.91
015.0360-A 4,572.15
015.0363-0 5,624.68
015.0363-A 5,623.75
015.0400-0 486.03
015.0400-A 484.97
015.0410-0 13,914.53
015.0410-A 13,451.63
016.0001-0 1,229.04
016.0001-A 1,223.49
016.0002-0 970.65
016.0002-A 967.20
017.0006-0 543.81
017.0006-A 541.73
017.0010-0 622.96
017.0010-A 621.61
017.0020-0 348.19
017.0020-A 334.23
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08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

Cadigo Custo
018.0001-0 21.71
018.0001-A 21.25
018.0005-0 175.31
018.0005-A 174.85
018.0010-0 175.05
018.0010-A 174.59
018.0020-0 59.64
018.0020-A 55.88
018.0023-0 213.24
018.0023-A 209.48
018.0052-0 14.35
018.0052-A 14.31
019.0001-0 28.84
019.0001-A 26.99
019.0002-0 9.50
019.0002-A 8.91
019.0003-0 51.50
019.0003-A 48.51
019.0004-0 52.76
019.0004-A 52.02
019.0009-0 17.57
019.0009-A 16.59
019.0010-0 5.85
019.0010-A 5.55
020.0008-0 105.84
020.0008-A 103.80
020.0010-0 114.20
020.0010-A 112.16
020.0012-0 122.57
020.0012-A 120.53
020.0018-0 152.30
020.0018-A 150.27
020.0020-0 113.60
020.0020-A 111.56
020.0022-0 122.20
020.0022-A 120.17
020.0024-0 135.90
020.0024-A 133.86
020.0030-0 73.17
020.0030-A 71.25
020.0035-0 84.14
020.0035-A 81.49
020.0040-0 65.81
020.0040-A 63.39
021.0001-0 1.81
021.0001-A 1.78
021.0002-0 7.62
021.0002-A 7.48
021.0003-0 3.86
021.0003-A 3.81
022.0002-0 1,109.48
022.0002-A 1,104.03
024.0002-0 55.55
024.0002-A 51.83
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08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

Cadigo Custo
026.0001-0 10.18
026.0001-A 10.17
026.0002-0 2.33
026.0002-A 2.33
026.0010-0 2.36
026.0010-A 2.36
027.0035-0 130.62
027.0035-A 125.52
027.0036-0 143.68
027.0036-A 138.08
027.0037-0 125.64
027.0037-A 119.50
027.0040-0 89.14
027.0040-A 85.64
027.0041-0 98.05
027.0041-A 94.21
027.0042-0 85.38
027.0042-A 81.22
027.0045-0 176.87
027.0045-A 170.62
027.0048-0 160.67
027.0048-A 154.99
027.0051-0 155.35
027.0051-A 149.20
027.0054-0 170.89
027.0054-A 164.12
027.0057-0 197.26
027.0057-A 191.01
027.0060-0 179.33
027.0060-A 173.65
027.0063-0 174.00
027.0063-A 167.85
027.0066-0 191.40
027.0066-A 184.63
027.0069-0 219.35
027.0069-A 213.11
027.0072-0 199.41
027.0072-A 193.73
027.0075-0 200.16
027.0075-A 193.60
027.0078-0 213.50
027.0078-A 206.73
027.0079-0 139.63
027.0079-A 134.59
027.0082-0 126.94
027.0082-A 122.35
027.0083-0 125.32
027.0083-A 120.31
027.0085-0 113.93
027.0085-A 109.37
027.0088-0 148.26
027.0088-A 143.22
027.0089-0 134.78
027.0089-A 130.20
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08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

Cadigo Custo
027.0090-0 133.95
027.0090-A 128.94
027.0095-0 121.77
027.0095-A 117.22
027.0096-0 164.01
027.0096-A 158.97
027.0098-0 149.10
027.0098-A 144.51
027.0099-0 149.70
027.0099-A 144.69
027.0102-0 136.09
027.0102-A 131.53
028.0010-0 282.90
028.0010-A 273.89
028.0016-0 41.63
028.0016-A 40.07
031.0005-0 2,210.13
031.0005-A 2,183.39
031.0008-0 2,758.22
031.0008-A 2,707.72
031.0009-0 2,592.97
031.0009-A 2,542.72
032.0001-0 10.06
032.0001-A 9.92
034.0001-0 74.21
034.0001-A 72.13
034.0002-0 239.14
034.0002-A 229.96
034.0005-0 358.96
034.0005-A 347.85
034.0010-0 358.96
034.0010-A 347.85
034.0020-0 865.66
034.0020-A 829.37
034.0025-0 810.25
034.0025-A 775.00
035.0001-0 193.30
035.0001-A 193.13
035.0005-0 240.20
035.0005-A 236.52
036.0001-0 155.49
036.0001-A 155.32
036.0002-0 202.39
036.0002-A 198.71
037.0070-0 30.66
037.0070-A 29.83
037.0073-0 26.75
037.0073-A 25.97
037.0075-0 29.42
037.0075-A 28.60
037.0077-0 21.96
037.0077-A 21.25
038.0001-0 192.05
038.0001-A 186.50
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08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo
040.0005-0
040.0005-A
040.0010-0
040.0010-A
040.0015-0
040.0015-A
040.0020-0
040.0020-A
040.0025-0
040.0025-A
040.0030-0
040.0030-A
050.0001-0
050.0001-A
050.0004-0
050.0004-A
001.0001-1
001.0001-B
001.0002-0
001.0002-A
001.0003-1
001.0003-B
001.0004-0
001.0004-A
001.0020-0
001.0020-A
001.0025-0
001.0025-A
001.0030-0
001.0030-A
001.0035-0
001.0035-A
001.0040-0
001.0040-A
001.0045-0
001.0045-A
001.0050-0
001.0050-A
001.0055-0
001.0055-A
001.0060-0
001.0060-A
001.0065-0
001.0065-A
001.0070-0
001.0070-A
001.0075-0
001.0075-A
001.0082-0
001.0082-A
001.0100-0
001.0100-A
002.0001-0
002.0001-A

Custo

62.49
61.56
52.39
51.61
38.23
37.65
31.31
30.84
30.63
30.17
13.66
13.45
208.79
207.56
155.97
154.74
22.72
22.12
27.19
26.29
22.32
21.72
25.22
24 .46
18.40
17.98
24.66
23.83
19.65
19.15
16.78
16.36
9.68
9.62
14.66
14.08
35.83
35.31
16.60
15.96
32.68
31.46
46.15
44 .93
7.37
6.89
7.37
6.89
16.47
16.17
101.12
101.09
74 .95
72.47
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo Custo
002.0002-0 8.95
002.0002-A 8.35
002.0003-0 8.05
002.0003-A 7.51
002.0010-0 6.26
002.0010-A 5.84
002.0012-0 2.86
002.0012-A 2.67
002.0015-0 2.46
002.0015-A 2.30
002.0017-0 4,92
002.0017-A 4.60
002.0019-0 7.39
002.0019-A 6.90
002.0021-0 9.85
002.0021-A 9.20
002.0023-0 15.40
002.0023-A 14.37
002.0030-0 37.74
002.0030-A 36.93
002.0032-0 8.95
002.0032-A 8.35
002.0050-0 0.89
002.0050-A 0.83
003.0010-0 2.74
003.0010-A 2.74
003.0012-0 10.00
003.0012-A 10.00
003.0028-0 10.00
003.0028-A 10.00
003.0036-0 15.00
003.0036-A 15.00
003.0065-0 75.00
003.0065-A 75.00
003.0067-0 300.00
003.0067-A 300.00
003.0069-0 350.00
003.0069-A 350.00
003.0071-0 700.00
003.0071-A 700.00
003.0075-0 30.00
003.0075-A 30.00
003.0078-0 150.00
003.0078-A 150.00
003.0081-0 20.60
003.0081-A 20.60
003.0143-0 80.00
003.0143-A 80.00
003.0155-0 90.64
003.0155-A 90.64
003.0158-0 96.00
003.0158-A 96.00
003.0164-0 360.00
003.0164-A 360.00
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo Custo
003.0168-0 148.32
003.0168-A 148.32
003.0177-0 54.88
003.0177-A 54.88
003.0180-0 320.00
003.0180-A 320.00
003.0190-0 68.50
003.0190-A 68.50
003.0193-0 75.00
003.0193-A 75.00
003.0196-0 175.00
003.0196-A 175.00
003.0202-0 64.50
003.0202-A 64.50
004.0001-0 213.88
004.0001-A 209.13
004.0002-0 384.30
004.0002-A 375.21
004.0003-0 862.60
004.0003-A 862.60
004.0004-0 1,630.53
004.0004-A 1,630.53
004.0005-0 728.64
004.0005-A 713.10
004.0010-0 53.03
004.0010-A 51.41
004.0011-0 113.22
004.0011-A 109.79
004.0013-0 454 .32
004.0013-A 440.23
004.0015-0 85.96
004.0015-A 80.88
004.0017-0 110.93
004.0017-A 107.84
004.0019-0 167.96
004.0019-A 162.01
004.0020-0 128.63
004.0020-A 124.77
004.0023-0 6.48
004.0023-A 6.16
004.0025-0 6.69
004.0025-A 6.37
004.0028-0 183.09
004.0028-A 181.76
004.0050-0 267.01
004.0050-A 252.04
004.0051-0 315.14
004.0051-A 297.40
004.0055-0 255.78
004.0055-A 241.56
004.0056-0 286.97
004.0056-A 270.89
004.0060-0 424.73
004.0060-A 422 .42
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

09

09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo Custo
005.0001-0 2.86
005.0001-A 2.67
005.0002-0 1.79
005.0002-A 1.67
005.0003-0 2.68
005.0003-A 2.50
005.0004-0 17.73
005.0004-A 17.43
005.0005-0 29.42
005.0005-A 29.12
005.0006-0 40.11
005.0006-A 39.81
005.0007-0 3.58
005.0007-A 3.34
005.0008-0 7,202.55
005.0008-A 6,723.64
005.0009-0 4.47
005.0009-A 4.17
005.0011-0 189.92
005.0011-A 186.05
005.0012-0 7,696.16
.005.0012-A 7,556.38
005.0020-0 28.64
005.0020-A 26.73
005.0021-0 28.64
005.0021-A 26.73
005.0022-0 28.64
005.0022-A 26.73
005.0023-0 28.64
005.0023-A 26.73
005.0024-0 468.53
005.0024-A 438.16
005.0025-0 372.30
005.0025-A 348.07
005.0026-0 404.32
005.0026-A 377.79
005.0027-0 372.30
005.0027-A 348.07
005.0028-0 2,316.14
005.0028-A 2,168.82
005.0029-0 5.37
005.0029-A 5.01
005.0030-0 179.01
005.0030-A 167.06
005.0032-0 103.27
005.0032-A 96.74
005.0033-0 16.61
005.0033-A 15.52
005.0034-0 37.48
005.0034-A 35.05
005.0035-0 5.64
005.0035-A 5.28
005.0036-0 42.05
005.0036-A 41.38
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo Custo
005.0037-0 1.16
005.0037-A 1.14
005.0038-0 0.77
005.0038-A 0.75
005.0039-0 0.12
005.0039-A 0.12
005.0041-0 43.44
005.0041-A 42.99
005.0052-0 272.45
005.0052-A 262.07
005.0053-0 389.73
005.0053-A 374.86
005.0054-0 616.83
005.0054-A 592.36
005.0059-0 1.07
005.0059-A 1.00
005.0060-0 2.69
005.0060-A 2.51
005.0061-0 36.11
005.0061-A 33.72
005.0100-0 3,672.66
005.0100-A 3,431.53
005.0105-0 1,488.69
005.0105-A 1,393.33
005.0110-0 4.47
005.0110-A 4.17
005.0115-0 92.11
005.0115-A 86.07
005.0120-0 1,450.01
005.0120-A 1,354.42
005.0125-0 372.30
005.0125-A 348.07
005.0130-0 0.35
005.0130-A 0.33
005.0135-0 1.79
005.0135-A 1.67
005.0140-0 1.43
005.0140-A 1.33
005.0145-0 4.47
005.0145-A 4.17
005.0150-0 0.21
005.0150-A 0.20
005.0155-0 3.58
005.0155-A 3.34
006.0003-0 119.95
006.0003-A 119.35
006.0006-0 1,149.77
006.0006-A 1,103.65
006.0007-0 1,939.07
006.0007-A 1,915.18
006.0008-0 583.06
006.0008-A 563.94
006.0009-0 71.60
006.0009-A 66.82
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo Custo
006.0010-0 3,119.22
006.0010-A 3,073.11
006.0015-0 1,827.83
006.0015-A 1,781.71
006.0018-0 1.44
006.0018-A 1.44
006.0030-0 393.04
006.0030-A 389.93
006.0032-0 270.00
006.0032-A 270.00
007.0001-0 143.21
007.0001-A 133.65
007.0002-0 187.96
007.0002-A 175.41
007.0003-0 217.50
007.0003-A 202.98
007.0010-0 1.92
007.0010-A 1.80
007.0015-0 26.85
007.0015-A 25.05
007.0030-0 13.42
007.0030-A 12.52
007.0035-0 89.50
007.0035-A 83.53
008.0010-0 169.60
008.0010-A 166.61
009.0001-0 24.38
009.0001-A 23.76
009.0002-0 35.60
009.0002-A 34.76
009.0003-0 22.16
009.0003-A 21.68
009.0004-0 201.59
009.0004-A 198.60
009.0010-0 7,696.16
009.0010-A 7,556.38
010.0001-0 61.96
010.0001-A 59.53
010.0002-0 36.45
010.0002-A 34.79
011.0001-0 154.36
011.0001-A 153.45
012.0001-0 398.53
012.0001-A 379.80
012.0002-0 285.93
012.0002-A 272.39
012.0003-0 774.67
012.0003-A 743.18
012.0004-0 1,336.35
012.0004-A 1,279.47
012.0010-0 690.10
012.0010-A 690.10
012.0015-0 338.68
012.0015-A 332.30
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

09

09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo Custo
013.0001-0 943.75
013.0001-A 930.51
013.0002-0 2,346.30
013.0002-A 2,251.43
013.0010-0 944.90
013.0010-A 895.25
013.0015-0 1,652.53
013.0015-A 1,607.46
013.0016-0 609.73
013.0016-A 591.03
013.0020-0 1,059.93
013.0020-A 1,047.54
013.0030-0 220.02
013.0030-A 214.61
013.0035-0 101.56
013.0035-A 97.40
013.0040-0 130.61
013.0040-2A 122.55
014.0015-0 2,012.52
.014.0015-A 1,948.62
015.0003-0 213.93
015.0003-A 208.47
015.0005-0 200.05
015.0005-A 193.71
015.0006-0 268.20
015.0006-A 257.87
015.0007-0 265.20
015.0007-A 257.20
015.0008-0 230.31
015.0008-A 223.85
015.0010-0 205.60
015.0010-A 200.13
015.0015-0 159.41
015.0015-A 157.23
015.0020-0 313.25
015.0020-A 303.92
015.0025-0 168.40
015.0025-A 161.54
015.0030-0 211.61
015.0030-A 205.16
015.0032-0 186.84
015.0032-A 180.79
015.0034-0 170.29
015.0034-A 164.69
015.0036-0 148.13
015.0036-A 143.31
015.0040-0 249.81
015.0040-A 244 .04
015.0042-0 241.84
015.0042-A 236.44
015.0044-0 292.26
015.0044-A 286.76
015.0046-0 307.84
015.0046-A 302.87
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.

Cadigo Custo
015.0048-0 242 .35
015.0048-A 238.33
015.0050-0 249.75
015.0050-A 244 .50
015.0052-0 292.99
015.0052-A 287.74
015.0056-0 319.84
015.0056-A 314.56
015.0058-0 285.47
015.0058-A 280.20
015.0060-0 346.76
015.0060-A 341.31
015.0062-0 400.50
015.0062-A 394.51
015.0064-0 200.05
015.0064-A 193.71
015.0066-0 268.09
015.0066-A 264.67
015.0068-0 248.50
015.0068-A 240.18
015.0070-0 236.66
015.0070-A 228.34
015.0072-0 313.92
015.0072-A 304.55
015.0074-0 106.91
015.0074-A 105.09
015.0078-0 137.01
015.0078-A 135.19
015.0080-0 160.65
015.0080-A 158.46
015.0200-0 66.50
015.0200-A 65.30
015.0300-0 690.49
015.0300-A 668.96
015.0302-0 1,737.68
015.0302-A 1,716.16
015.0304-0 1,495.86
015.0304-A 1,472.83
015.0306-0 1,944.11
015.0306-A 1,928.45
015.0308-0 1,204.81
015.0308-A 1,190.63
015.0310-0 10,548.73
015.0310-A 10,222.13
015.0312-0 3,130.30
015.0312-A 3,025.62
015.0314-0 3,442.27
015.0314-A 3,337.15
015.0316-0 531.11
015.0316-A 511.92
015.0318-0 1,044.28
015.0318-A 1,012.02
015.0320-0 2,462.93
015.0320-A 2,450.54
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09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
09.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
015.0322-0 2,960.13
015.0322-A 2,856.75
015.0324-0 3,752.16
015.0324-A 3,647.49
015.0326-0 1,077.22
015.0326-A 1,053.67
015.0328-0 2,384.93
015.0328-A 2,279.69
015.0330-0 2,967.59
015.0330-A 2,858.25
015.0332-0 6,977.32
015.0332-A 6,791.88
015.0334-0 580. 64
015.0334-A 564.39
015.0336-0 701.31
015.0336-A 673.91
015.0338-0 724.56
015.0338-A 702.24
015.0340-0 924.82
015.0340-A 898.16
015.0342-0 1,111.09
015.0342-A 1,071.71
026.0010-0 977.47
026.0010-A 977.47
026.0015-0 307.97
026.0015-A 307.97
026.0017-0 231.65
026.0017-A 231.65
026.0020-0 93.42
026.0020-A 93.42
026.0025-0 164.44
026.0025-A 164.19
026.0030-0 56.64
026.0030-A 56.64
026.0035-0 49.60
026.0035-A 49.60
026.0040-0 100.84
026.0040-A 100.84
026.0045-0 55.68
026.0045-A 54.21
001.0004-1 235.30
001.0004-B 232.03
001.0010-0 664.84
001.0010-A 637.64
001.0015-0 798.71
001.0015-A 763.70
002.0003-0 482.93
002.0003-A 479.99
002.0010-0 168.49
002.0010-A 166.76
002.0015-0 413.99
002.0015-A 409.05
002.0020-0 594.19
002.0020-A 587.26
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10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
002.0025-0 215.18
002.0025-A 212.94
002.0030-0 507.66
002.0030-A 502.06
002.0035-0 725.33
002.0035-A 717.64
002.0040-0 250.97
002.0040-A 248.33
002.0045-0 565.94
002.0045-A 560.08
002.0050-0 813.87
002.0050-A 805.74
002.0055-0 302.95
002.0055-A 299.79
002.0060-0 670.10
002.0060-A 663.58
002.0065-0 957.39
002.0065-A 948.52
002.0070-0 338.18
002.0070-A 334.62
002.0075-0 738.01
002.0075-A 730.97
002.0080-0 1,047.17
002.0080-A 1,037.87
002.0085-0 384.23
002.0085-A 380.26
002.0090-0 818.48
002.0090-A 811.17
002.0095-0 1,184.89
002.0095-A 1,174.56
003.0005-1 30.46
003.0005-B 29.72
003.0006-0 25.21
003.0006-A 23.56
003.0010-0 42.17
003.0010-A 41.10
003.0011-0 26.47
003.0011-A 24.74
003.0015-0 60.15
003.0015-A 58.58
003.0016-0 27.73
003.0016-A 25.91
003.0020-0 76.67
003.0020-A 74.68
003.0021-0 30.13
003.0021-A 28.17
003.0025-0 117.20
003.0025-A 114.13
003.0026-0 38.52
003.0026-A 36.02
003.0030-0 148.48
003.0030-A 144.56
003.0031-0 50.17
003.0031-A 46.95
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10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
003.0035-0 190.83
003.0035-A 185.77
003.0036-0 51.44
003.0036-A 48.13
003.0040-0 240.25
003.0040-A 233.82
003.0041-0 53.33
003.0041-A 49.90
003.0045-0 261.04
003.0045-A 254.13
003.0046-0 66.56
003.0046-A 62.31
003.0050-0 290.17
003.0050-A 282.62
003.0051-0 99.53
003.0051-A 93.19
003.0055-0 302.05
003.0055-A 294.44
003.0056-0 174.78
003.0056-A 163.63
003.0080-0 522.87
003.0080-A 514.75
003.0082-0 625.77
003.0082-A 617.11
003.0084-0 959.42
003.0084-A 947.56
004.0130-0 95.72
004.0130-A 95.72
004.0135-0 95.72
004.0135-A 95.72
004.0140-0 129.87
004.0140-A 129.87
004.0145-0 129.87
004.0145-A 129.87
004.0149-0 167.71
004.0149-A 167.71
004.0165-0 198.50
004.0165-A 198.50
004.0170-0 276.52
004.0170-A 276.52
004.0175-0 427.52
004.0175-A 427.52
004.0180-0 201.88
004.0180-A 201.88
004.0181-0 241.02
004.0181-A 241.02
004.0182-0 304.29
004.0182-A 304.29
004.0183-0 372.89
004.0183-A 372.89
004.0184-0 478.52
004.0184-A 478.52
004.0185-0 662.71
004.0185-A 662.71
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10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo

004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.

0200-0
0200-A
0205-0
0205-A
0210-0
0210-A
0215-0
0215-A
0220-0
0220-A
0225-0
0225-A
0230-0
0230-A
0235-0
0235-A
0260-0
0260-A
0265-0
0265-A
0270-0
0270-A
0275-0
0275-A
0280-0
0280-A
0285-0
0285-A
0290-0
0290-A
0295-0
0295-A
0002-0
0002-A
0003-1
0003-B
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0022-0
0022-A
0023-1
0023-B
0024-0
0024-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0030-0
0030-A

Custo

74.16
74.16
81.37
81.37
90.64
90.64
100.94
100.94
113.30
113.30
149.00
149.00
193.64
193.64
228.66
228.66
111.24
111.24
121.54
121.54
135.96
135.96
151.41
151.41
169.95
169.95
234.84
234.84
290.46
290.46
342.99
342.99
364.56
359.63
395.17
390.04
471.86
466.31
551.40
545.50
631.45
624.55
370.90
365.56
400.88
395.36
478.00
472 .04
557.99
551.64
629.86
622.87
190.92
188.47

Pagina 169 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
005.0031-0 209.11
005.0031-A 206.54
005.0032-0 253.69
005.0032-A 250.91
005.0033-0 290.06
005.0033-A 287.12
005.0034-0 309.41
005.0034-A 306.18
005.0050-1 364.56
005.0050-B 359.63
005.0052-0 413.08
005.0052-A 407.49
005.0055-0 508.18
005.0055-A 501.31
005.0057-0 612.56
005.0057-A 604.28
005.0060-0 730.45
005.0060-A 720.58
008.0001-1 271.89
008.0001-B 253.63
008.0002-1 418.42
008.0002-B 390.33
008.0003-1 313.47
008.0003-B 292.42
008.0004-1 479.63
008.0004-B 447.43
008.0005-1 356.65
008.0005-B 332.71
008.0006-1 546.13
008.0006-B 509.47
008.0007-1 452.08
008.0007-B 421.73
008.0008-1 691.29
008.0008-B 644.88
008.0009-1 557.64
008.0009-B 520.20
008.0010-1 853.06
008.0010-B 795.79
008.0020-0 380.64
008.0020-A 355.09
008.0021-0 761.52
008.0021-A 710.40
008.0022-0 438.86
008.0022-A 409.39
008.0023-0 872.94
008.0023-A 814.33
008.0024-0 499,31
008.0024-A 465.79
008.0025-0 993.97
008.0025-A 927.23
008.0026-0 632.91
008.0026-A 590.42
008.0027-0 1,258.16
008.0027-A 1,173.69
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10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
008.0028-0 780.69
008.0028-A 728.28
008.0029-0 1,552.58
008.0029-A 1,448.34
008.0040-0 421 .42
008.0040-A 393.13
008.0041-0 843.12
008.0041-A 786.51
008.0042-0 485.88
008.0042-A 453.26
008.0043-0 966.47
008.0043-A 901.58
008.0044-0 552.81
008.0044-A 515.70
008.0045-0 1,100.46
008.0045-A 1,026.58
008.0046-0 700.72
008.0046-A 653.68
008.0047-0 1,392.96
008.0047-A 1,299.44
008.0048-0 864.34
008.0048-A 806.31
008.0049-0 1,718.93
008.0049-A 1,603.52
008.0050-1 178.21
008.0050-B 166.25
008.0051-1 345.53
008.0051-B 322.34
008.0060-0 249.50
008.0060-A 232.75
008.0061-0 628.88
008.0061-A 586.66
008.0070-0 276.23
008.0070-A 257.69
008.0071-0 696.26
008.0071-A 649.51
010.0001-1 312.26
010.0001-B 304.49
010.0002-0 299.93
010.0002-A 292.70
010.0003-1 338.78
010.0003-B 330.39
010.0004-1 670.56
010.0004-B 651.70
010.0005-1 763.62
010.0005-B 742.06
010.0008-0 363.76
010.0008-A 353.38
010.0009-0 520.15
010.0009-A 506.96
010.0010-0 894.16
010.0010-A 868.78
010.0012-0 1,732.28
010.0012-A 1,677.77
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10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
010.0020-0 201.50
010.0020-A 196.08
010.0025-0 358.19
010.0025-A 348.67
010.0030-0 477 .42
010.0030-A 463.44
010.0035-0 206.96
010.0035-A 201.18
010.0040-0 368.02
010.0040-A 357.85
010.0045-0 491.62
010.0045-A 476.69
010.0050-0 215.69
010.0050-A 209.33
010.0055-0 372.94
010.0055-A 362.43
010.0060-0 499.81
010.0060-A 484 .33
010.0065-0 318.02
010.0065-A 307.87
010.0070-0 562.68
010.0070-A 544 .88
010.0075-0 749.56
010.0075-A 724.24
010.0080-0 332.77
010.0080-A 321.63
010.0085-0 580.15
010.0085-A 561.18
010.0090-0 774.69
010.0090-A 747.69
010.0095-0 343.69
010.0095-A 331.82
010.0100-0 601.99
010.0100-A 581.57
010.0105-0 821.65
010.0105-A 791.52
011.0006-1 134.94
011.0006-B 130.60
011.0007-0 182.18
011.0007-A 176.31
011.0008-0 215.91
011.0008-A 208.96
011.0009-1 229.41
011.0009-B 222.02
011.0010-0 309.70
011.0010-A 299.73
011.0011-0 367.06
011.0011-A 355.23
011.0020-0 19.29
011.0020-A 18.67
012.0001-0 182.12
012.0001-A 169.95
012.0005-0 236.76
012.0005-A 220.93
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10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
012.0010-0 418.88
012.0010-A 390.88
012.0015-0 491.73
012.0015-A 458.86
012.0050-0 518.66
012.0050-A 508.16
012.0055-1 777.99
012.0055-B 762.24
012.0060-0 899.02
012.0060-A 880.81
012.0065-0 1,037.33
012.0065-A 1,016.32
012.0070-0 1,296.66
012.0070-A 1,270.40
012.0080-0 1,607.86
012.0080-A 1,575.29
012.0100-0 196.95
012.0100-A 184.73
012.0101-0 308.78
012.0101-A 289.43
012.0105-0 337.40
012.0105-A 316.51
012.0107-0 393.56
012.0107-A 369.21
012.0110-0 423.46
012.0110-A 397.49
012.0112-0 460.06
012.0112-A 432.26
012.0115-0 236.46
012.0115-A 221.84
012.0120-0 351.19
012.0120-A 329.69
012.0150-0 199.11
012.0150-A 186.86
012.0155-0 296.40
012.0155-A 277.96
012.0160-0 490.69
012.0160-A 468.43
013.0002-0 53.46
013.0002-A 51.89
013.0005-0 45.75
013.0005-A 44 .11
014.0001-0 10.29
014.0001-A 10.29
014.0005-0 10.29
014.0005-A 10.29
014.0010-0 27.12
014.0010-A 26.97
014.0015-0 24 .24
014.0015-A 24.20
014.0020-0 7.91
014.0020-A 7.91
014.0021-0 10.76
014.0021-A 10.76
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10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

Cadigo Custo
014.0022-0 7.56
014.0022-A 7.56
015.0001-0 4,72
015.0001-A 4.72
015.0005-0 14.20
015.0005-A 14.07
015.0010-0 20.19
015.0010-A 20.03
015.0015-0 26.39
015.0015-A 26.20
016.0001-0 395.68
016.0001-A 385.80
017.0002-0 104.50
017.0002-A 101.48
017.0005-0 107.96
017.0005-A 104.83
017.0008-1 185.57
017.0008-B 181.15
017.0013-0 113.24
017.0013-A 109.65
017.0016-0 163.36
017.0016-A 159.60
017.0021-0 189.91
017.0021-A 185.51
028.0005-0 68.79
028.0005-A 66.29
028.0010-0 93.90
028.0010-A 90.61
028.0015-0 120.58
028.0015-A 116.37
028.0025-0 92.82
028.0025-A 89.58
028.0030-0 120.81
028.0030-A 117.04
028.0035-0 161.65
028.0035-A 156.98
028.0040-0 205.81
028.0040-A 202.63
028.0045-0 338.03
028.0045-A 333.32
028.0050-0 489.31
028.0050-A 483.53
060.0004-0 192.02
060.0004-A 184.81
065.0001-0 1,265.067
065.0001-A 1,224.47
065.0002-0 1,544.73
065.0002-A 1,494.55
065.0003-0 2,531.34
065.0003-A 2,448.94
065.0004-0 3,414.73
065.0004-A 3,303.49
070.0001-0 14.62
070.0001-A 14.32
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10.
10.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo Custo
080.0001-0 109.69
080.0001-A 102.33
.001.0001-1 367.61
001.0001-B 367.61
.001.0005-1 391.22
001.0005-B 391.22
.001.0006-1 417.21
001.0006-B 417.21
.001.0007-1 438.57
001.0007-B 438.57
.001.0008-1 469.84
001.0008-B 469.84
001.0010-0 476.43
001.0010-A 476.43
001.0013-1 477.50
001.0013-B 477.50
001.0015-1 470.38
001.0015-B 470.38
001.0018-0 1,212.30
001.0018-A 1,212.30
001.0019-0 445.24
001.0019-A 445.24
001.0020-1 322.57
001.0020-B 322.57
001.0030-0 468.79
001.0030-A 468.79
001.0032-1 640.55
.001.0032-B 640.55
001.0036-1 525.09
.001.0036-B 525.09
001.0038-1 570.76
.001.0038-B 570.76
001.0040-1 610.96
.001.0040-B 610.96
002.0010-0 175.51
002.0010-A 163.72
002.0011-1 67.15
002.0011-B 63.77
002.0012-1 82.94
002.0012-B 77.93
002.0013-1 104.73
002.0013-B 98.10
002.0014-1 125.34
002.0014-B 117.49
.002.0015-1 143.65
002.0015-B 134.81
.002.0017-1 54.97
002.0017-B 52.95
.002.0018-0 66.14
002.0018-A 63.31
.002.0021-1 125.02
002.0021-B 116.93
.002.0022-1 130.59
002.0022-B 122.20
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo Custo
002.0023-1 158.42
002.0023-B 148.47
.002.0024-1 175.01
002.0024-B 164.01
.002.0025-1 232.22
002.0025-B 217.30
.002.0027-1 109.69
002.0027-B 102.61
.002.0028-1 127.40
002.0028-B 119.14
.002.0029-1 143.12
002.0029-B 134.18
002.0030-1 159.52
002.0030-B 149.55
002.0031-1 210.22
002.0031-B 196.77
002.0033-1 95.50
002.0033-B 89.16
002.0034-1 96.09
002.0034-B 89.71
002.0035-1 96.99
002.0035-B 90.55
002.0036-1 100.61
002.0036-B 93.91
002.0037-1 116.13
002.0037-B 108.39
002.0039-1 9.03
.002.0039-B 8.42
002.0040-1 5.61
.002.0040-B 5.31
002.0041-0 109.70
.002.0041-A 102.42
002.0042-0 110.36
.002.0042-A 103.03
002.0043-1 111.54
002.0043-B 104.13
002.0044-0 115.56
002.0044-A 107.87
002.0045-0 133.44
002.0045-A 124.54
002.0060-0 190.88
002.0060-A 179.15
003.0001-1 630.77
003.0001-B 614.19
.003.0002-0 654.38
003.0002-A 637.80
.003.0003-1 680.37
003.0003-B 663.79
.003.0005-1 701.73
003.0005-B 685.15
.003.0006-0 733.00
003.0006-A 716.42
.003.0007-0 739.59
003.0007-A 723.01
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
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Cadigo Custo
003.0008-0 740.66
003.0008-A 724.08
.003.0010-0 689.07
003.0010-A 672.49
.003.0014-1 564.02
003.0014-B 549.71
.003.0015-0 476.93
003.0015-A 462.62
.003.0020-0 548.52
003.0020-A 533.98
.003.0050-0 63.35
003.0050-A 60.55
003.0052-0 64.78
003.0052-A 61.97
003.0054-0 65.95
003.0054-A 63.15
003.0056-0 67.67
003.0056-A 64.87
003.0060-0 73.13
003.0060-A 70.33
003.0062-0 75.21
003.0062-A 72.41
003.0064-0 76.92
003.0064-A 74.11
003.0066-0 79.42
003.0066-A 76.62
003.0070-0 84.86
.003.0070-A 82.06
003.0072-0 87.72
.003.0072-A 84.92
003.0074-0 90.07
.003.0074-A 87.27
003.0076-0 93.51
.003.0076-A 90.71
004.0001-1 41.87
004.0001-B 39.67
004.0002-0 342.16
004.0002-A 323.87
004.0003-0 454 .95
004.0003-A 436.66
004.0020-1 79.90
004.0020-B 76.00
004.0021-1 89.34
004.0021-B 85.44
.004.0022-1 101.83
004.0022-B 97.93
.004.0023-1 118.26
004.0023-B 114.36
.004.0024-1 148.44
004.0024-B 141.91
.004.0025-1 133.16
004.0025-B 126.63
.004.0026-0 84.37
004.0026-A 80.64
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SISTEMA EMOP
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo Custo
004.0027-0 228.26
004.0027-A 222.56
.004.0028-0 172.35
004.0028-A 165.81
.004.0029-0 41.75
004.0029-A 39.98
.004.0030-1 82.81
004.0030-B 80.46
.004.0035-1 14.23
004.0035-B 13.64
.004.0036-0 18.10
004.0036-A 17.45
004.0037-0 20.91
004.0037-A 20.16
004.0038-1 27.86
004.0038-B 26.87
004.0053-1 112.79
004.0053-B 108.45
004.0055-0 5,750.13
004.0055-A 5,715.11
004.0060-0 220.15
004.0060-A 214.45
004.0061-0 17.77
004.0061-A 17.25
004.0063-0 16.24
004.0063-A 15.72
004.0065-0 45.70
.004.0065-A 43.95
004.0066-0 39.92
.004.0066-A 38.17
004.0069-1 59.91
.004.0069-B 57.46
004.0070-1 53.36
.004.0070-B 50.91
004.0072-1 92.97
004.0072-B 89.12
004.0073-1 83.16
004.0073-B 79.31
004.0075-0 106.67
004.0075-A 102.12
004.0076-1 95.48
004.0076-B 90.92
004.0080-0 5.11
004.0080-A 4.89
.004.0100-0 146.79
004.0100-A 144.63
.004.0200-0 1,177.58
004.0200-A 1,146.10
.005.0001-1 105.18
005.0001-B 99.43
.005.0002-1 145.57
005.0002-B 139.82
.005.0005-1 248.78
005.0005-B 240.86
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Pagina 179 de 413

Cadigo Custo
005.0006-1 193.77
005.0006-B 185.32
.005.0010-0 82.85
005.0010-A 78.43
.005.0012-0 102.53
005.0012-A 98.11
.005.0015-0 133.18
005.0015-A 127.43
.005.0020-0 51.27
005.0020-A 49.52
.005.0050-0 348.92
005.0050-A 332.58
005.0055-0 291.03
005.0055-A 275.92
008.0001-1 9.36
008.0001-B 9.36
008.0003-0 9.36
008.0003-A 9.36
008.0004-1 8.71
008.0004-B 8.71
009.0011-0 7.68
009.0011-A 7.68
009.0012-0 9.08
009.0012-A 9.08
009.0013-1 6.95
009.0013-B 6.95
009.0014-1 7.59
.009.0014-B 7.59
009.0015-1 7.31
.009.0015-B 7.31
009.0050-1 15.64
.009.0050-B 15.22
009.0052-1 14.59
.009.0052-B 14.24
009.0054-1 12.90
009.0054-B 12.62
009.0060-1 13.43
009.0060-B 13.05
009.0062-1 14.31
009.0062-B 13.96
009.0070-1 13.23
009.0070-B 12.81
009.0072-1 13.08
009.0072-B 12.72
.009.0074-1 12.01
009.0074-B 11.70
.009.0100-1 16.53
009.0100-B 16.10
.009.0102-1 15.75
009.0102-B 15.37
.009.0104-1 14.31
009.0104-B 13.99
.009.0110-1 14.85
009.0110-B 14.42
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11.
11.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Cadigo

009.
009.

.009.
11.
.009.
11.
.009.
11.
.010.
11.
.010.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

0009.

0009.

0009.

010.

010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.

.010.
11.
.010.
11.
.010.
11.
.010.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
.010.
11.

010.

010.

010.

010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.

010.

.010.
11.

010.

.010.
11.

010.

.010.
11.

010.

.010.
11.

010.

0112-1
0112-B
0120-1
0120-B
0122-1
0122-B
0124-1
0124-B
0008-0
0008-A
0028-0
0028-A
0029-0
0029-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0032-0
0032-A
0033-0
0033-A
0034-0
0034-A
0035-0
0035-A
0036-0
0036-A
0037-0
0037-A
0038-0
0038-A
0039-0
0039-A
0060-0
0060-A
0081-0
0081-A
0082-0
0082-A
0083-0
0083-A
0084-0
0084-A
0085-0
0085-A
0086-0
0086-A
0087-0
0087-A
0088-0
0088-A
0089-0
0089-A

Custo

15.47
15.09
14.12
13.69
13.98
13.60
12.91
12.59

9.95

9.95
18.90
18.90
15.92
15.92
15.69
15.69
16.20
16.20
15.65
15.65
15.60
15.60
13.88
13.88
13.10
13.10
12.84
12.84
12.50
12.50
12.13
12.13
12.01
12.01
12.48
12.48
20.81
20.81
19.88
19.88
18.45
18.45
17.37
17.37
17.83
17.83
17.12
17.12
15.80
15.80
14.74
14.74
14.52
14.52
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo

010.
010.
.010.
010.
.010.
010.
.011.
011.
.011.
011.
.011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
.011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
.011.
011.
.011.
011.
.011.
011.
.011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
011.
.011.
011.
.011.
011.
.011.
011.
.011.
011.
.011.
011.

0090-0
0090-A
0091-0
0091-A
0092-0
0092-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0017-1
0017-B
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0022-0
0022-A
0023-1
0023-B
0024-1
0024-B
0025-1
0025-B
0027-0
0027-A
0028-0
0028-A
0029-1
0029-B
0030-1
0030-B
0031-1
0031-B
0035-0
0035-A
0036-0
0036-A
0037-0
0037-A

Custo

14.68
14.68
14.42
14.42
14.08
14.08
.36
.21
.57
.40
.82
.63
.02
.82
.14
.93
.25
.03
.32
.09
.95
.70
.33
.05
.52
.22
.89
.56
.04
.70
.47
.10
.27
.85
.22
.87
.18
.90
.75
.36
.22
.87
.27
.85
.49
.12
.70
.39
.17
.74
.38
.01
.60
.27

1Ny
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
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Cadigo Custo
011.0045-1 2.61
011.0045-B 2.43
.012.0015-0 435.11
012.0015-A 431.04
.012.0016-0 683.32
012.0016-A 675.02
.012.0017-0 822.24
012.0017-A 809.87
.012.0018-0 918.36
012.0018-A 902.07
.012.0019-0 1,033.23
012.0019-A 1,016.19
012.0020-0 1,072.62
012.0020-A 1,054.92
012.0021-0 1,070.74
012.0021-A 1,052.46
012.0025-1 1,457.71
012.0025-B 1,437.51
012.0030-0 2,405.12
.012.0030-A 2,381.11
012.0035-0 3,413.42
012.0035-A 3,386.79
012.0040-0 6,682.47
012.0040-A 6,653.88
012.0045-0 8,517.11
012.0045-A 8,486.74
012.0050-0 8,852.11
.012.0050-A 8,817.76
012.0060-0 604.33
.012.0060-A 600.26
012.0061-0 736.68
.012.0061-A 728.38
012.0062-0 854.27
.012.0062-A 841.90
012.0063-0 952.16
012.0063-A 935.87
012.0064-0 1,249.91
012.0064-A 1,232.87
012.0065-0 1,284.11
012.0065-A 1,266.41
012.0066-0 1,314.47
012.0066-A 1,296.19
012.0070-0 1,840.16
012.0070-A 1,819.96
.012.0075-0 2,922.86
012.0075-A 2,898.85
.012.0080-0 4,414.09
012.0080-A 4,387.46
.012.0085-0 6,297.24
012.0085-A 6,268.65
.012.0090-0 8,882.41
012.0090-A 8,852.04
.012.0095-0 11,424.93
012.0095-A 11,390.58
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo Custo
013.0003-1 2,549.81
013.0003-B 2,454 .89
.013.0006-0 65.02
013.0006-A 62.91
.013.0009-0 53.74
013.0009-A 52.07
.013.0014-0 2,999.13
013.0014-A 2,904.68
.013.0015-0 3,011.13
013.0015-A 2,916.68
.013.0016-0 3,039.13
013.0016-A 2,944 .68
013.0059-0 228.41
013.0059-A 219.56
013.0060-0 292.37
013.0060-A 284.19
013.0061-0 262.19
013.0061-A 252.45
013.0062-0 343.45
013.0062-A 333.95
013.0063-0 309.28
013.0063-A 297.94
013.0064-0 380.76
013.0064-A 370.15
013.0065-0 888.90
013.0065-A 847.13
013.0066-0 369.51
.013.0066-A 358.68
013.0067-0 884.48
.013.0067-A 842.48
013.0068-0 422.80
.013.0068-A 410.41
013.0069-0 947.90
.013.0069-A 904.34
013.0070-1 3,150.15
013.0070-B 3,052.59
013.0075-0 3,162.15
013.0075-A 3,064.59
013.0080-0 3,190.15
013.0080-A 3,092.59
013.0100-0 3,204.61
013.0100-A 3,105.87
013.0105-0 3,149.01
013.0105-A 3,054.80
.013.0110-0 3,180.38
013.0110-A 3,086.18
.013.0130-0 2,587.75
013.0130-A 2,512.99
.013.0135-0 2,599.75
013.0135-A 2,524.99
.013.0140-0 2,627.75
013.0140-A 2,552.99
.015.0001-0 8.53
015.0001-A 8.53
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Pagina 184 de 413

Cadigo Custo
015.0003-0 7.95
015.0003-A 7.95
.015.0004-0 5.93
015.0004-A 5.93
.015.0010-0 29.30
015.0010-A 29.30
.015.0019-1 3,926.006
015.0019-B 3,903.77
.015.0020-0 3,556.67
015.0020-A 3,534.38
.015.0021-0 17.96
015.0021-A 16.95
015.0022-0 34.15
015.0022-A 32.12
015.0030-0 122.20
015.0030-A 121.47
016.0001-0 21.59
016.0001-A 21.11
016.0002-1 26,458.50
.016.0002-B 25,448.80
016.0003-0 269.92
016.0003-A 263.88
016.0004-0 292.33
016.0004-A 285.78
016.0005-0 370.37
016.0005-A 362.07
016.0006-0 475.11
.016.0006-A 464 .47
016.0007-0 20.50
.016.0007-A 20.09
016.0020-0 12.74
.016.0020-A 12.59
016.0022-0 17.11
.016.0022-A 16.67
016.0030-0 30.16
016.0030-A 29.24
016.0040-0 968.48
016.0040-A 948.29
016.0045-0 529.62
016.0045-A 529.34
016.0047-0 441 .64
016.0047-A 421.67
016.0100-0 36.88
016.0100-A 35.93
.016.0101-0 17.36
016.0101-A 16.40
.016.0102-0 19.52
016.0102-A 19.52
.016.0200-0 11.40
016.0200-A 11.40
.016.0201-0 20.93
016.0201-A 19.60
.016.0505-1 19.34
016.0505-B 18.96
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo Custo
018.0020-0 803.25
018.0020-A 803.25
.018.0021-0 1,252.69
018.0021-A 1,242.06
.018.0025-0 1,023.75
018.0025-A 1,023.75
.018.0026-0 1,473.19
018.0026-A 1,462.56
.018.0030-0 1,165.50
018.0030-A 1,165.50
.018.0031-0 1,614.94
018.0031-A 1,604.31
018.0050-0 294.00
018.0050-A 294.00
018.0051-0 383.25
018.0051-A 383.25
018.0052-0 194.25
018.0052-A 194.25
018.0053-0 388.50
018.0053-A 388.50
018.0054-0 420.00
018.0054-A 420.00
018.0060-0 165.22
018.0060-A 165.22
018.0075-0 37.76
018.0075-A 36.01
018.0080-0 41.07
.018.0080-A 39.31
018.0085-0 44.54
.018.0085-A 42.79
018.0090-0 50.52
.018.0090-A 48.77
019.0001-0 75.42
.019.0001-A 73.63
019.0005-0 662.15
019.0005-A 645.32
019.0010-0 648.18
019.0010-A 631.35
019.0015-0 646.94
019.0015-A 630.11
020.0001-0 56.62
020.0001-A 54.14
020.0002-0 31.13
020.0002-A 29.83
.020.0003-0 113.39
020.0003-A 109.32
.020.0006-0 193.19
020.0006-A 186.69
.020.0007-1 87.22
020.0007-B 84.09
.020.0011-1 148.60
020.0011-B 143.61
.020.0012-0 74.14
020.0012-A 71.47
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo Custo
020.0015-0 126.31
020.0015-A 122.07
.020.0020-0 32.25
020.0020-A 30.09
.021.0010-1 32.08
021.0010-B 31.34
.023.0030-0 7.22
023.0030-A 7.22
.023.0032-0 10.58
023.0032-A 10.58
.023.0034-0 10.76
023.0034-A 10.76
023.0036-1 22.33
023.0036-B 22.33
023.0038-0 16.07
023.0038-A 16.07
024.0001-1 1,901.74
024.0001-B 1,875.95
024.0002-0 1,521.39
024.0002-A 1,500.76
024.0005-0 1,331.21
024.0005-A 1,313.16
024.0008-0 1,064.97
024.0008-A 1,050.53
024.0010-1 2,581.27
024.0010-B 2,555.47
024.0012-0 2,065.01
.024.0012-A 2,044.38
024.0015-0 1,806.88
.024.0015-A 1,788.83
024.0018-0 1,445.51
.024.0018-A 1,431.06
025.0002-0 702.36
.025.0002-A 696.30
025.0006-0 704.46
025.0006-A 698.40
025.0009-0 733.86
025.0009-A 727.80
025.0012-0 754.86
025.0012-A 748.80
025.0013-0 775.86
025.0013-A 769.80
025.0014-0 817.86
025.0014-A 811.80
.026.0010-0 77.20
026.0010-A 74.46
.026.0015-0 3.72
026.0015-A 3.47
.026.0016-0 15.83
026.0016-A 14.78
.026.0020-0 182.58
026.0020-A 173.26
.026.0025-0 180.57
026.0025-A 171.44
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
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Cadigo Custo
026.0030-0 330.44
026.0030-A 325.26
.026.0032-0 878.05
026.0032-A 870.59
.026.0033-0 831.73
026.0033-A 824.26
.026.0035-0 75.76
026.0035-A 73.90
.030.0020-0 174.07
030.0020-A 170.99
.030.0025-0 174.49
030.0025-A 171.41
030.0030-0 175.47
030.0030-A 172.39
030.0050-0 180.57
030.0050-A 177.20
030.0055-0 181.11
030.0055-A 177.74
030.0060-0 182.37
030.0060-A 179.00
030.0080-0 196.34
030.0080-A 192.67
030.0085-0 196.88
030.0085-A 193.21
030.0090-0 198.14
030.0090-A 194.47
030.0110-0 258.63
.030.0110-2 254.86
030.0115-0 259.17
.030.0115-A 255.40
030.0120-0 260.43
.030.0120-A 256.66
031.0005-0 514.83
.031.0005-A 510.22
031.0006-0 311.59
031.0006-A 308.68
031.0010-0 525.57
031.0010-A 520.96
031.0011-0 322.33
031.0011-A 319.42
031.0050-0 286.87
031.0050-A 284.18
031.0051-0 211.58
031.0051-A 209.61
.032.0005-0 536.82
032.0005-A 533.09
.034.0005-0 211.09
034.0005-A 208.95
.034.0010-0 262.66
034.0010-A 260.25
.035.0001-1 18.69
035.0001-B 17.80
.035.0002-1 16.42
035.0002-B 15.52
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11.
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11.
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11.
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11.
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11.
11.
11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
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Cadigo Custo
035.0005-0 81.82
035.0005-A 81.10
.035.0010-0 101.79
035.0010-A 100.88
.035.0015-0 107.14
035.0015-A 106.02
.035.0020-0 134.25
035.0020-A 132.93
.036.0003-1 505.30
036.0003-B 504.91
.036.0004-1 602.12
036.0004-B 601.73
037.0001-0 85.37
037.0001-A 82.86
038.0001-0 14.51
038.0001-A 13.55
039.0001-0 189,223.26
039.0001-A 184,278.00
040.0100-0 7,124.87
.040.0100-A 7,084.54
040.0105-0 10,113.87
.040.0105-A 10,073.54
040.0120-0 1,212.74
040.0120-A 1,173.65
040.0130-0 1,567.74
040.0130-A 1,528.65
040.0150-0 432.40
.040.0150-A 425.48
043.0002-0 85.23
.043.0002-A 82.82
043.0003-0 101.63
.043.0003-A 99.22
043.0004-0 118.02
.043.0004-A 115.61
043.0005-0 134.42
043.0005-A 132.01
043.0006-0 91.54
043.0006-A 88.37
043.0007-0 113.60
043.0007-A 110.43
043.0008-0 135.66
043.0008-A 132.49
043.0009-0 157.72
043.0009-A 154.55
.043.0010-0 179.78
043.0010-A 176.61
.043.0011-0 101.36
043.0011-A 98.32
.043.0012-0 117.76
043.0012-A 114.71
.043.0013-0 134.15
043.0013-A 131.11
.043.0014-1 150.55
043.0014-B 147.51
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.
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11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

Cadigo Custo
043.0015-0 185.39
043.0015-A 182.35
.043.0016-0 100.08
043.0016-A 96.78
.043.0017-0 122.14
043.0017-A 118.84
.043.0018-0 144.20
043.0018-A 140.90
.043.0019-1 173.85
043.0019-B 170.04
.043.0020-0 195.91
043.0020-A 192.10
043.0021-0 180.57
043.0021-A 172.45
043.0022-0 196.96
043.0022-A 188.85
043.0023-0 213.36
043.0023-A 205.24
043.0024-1 229.76
043.0024-B 221.64
043.0025-0 264.60
043.0025-A 256.48
043.0026-0 179.29
043.0026-A 170.92
043.0027-0 201.35
043.0027-A 192.98
043.0028-0 223.41
.043.0028-A 215.04
043.0029-1 272.03
.043.0029-B 261.88
043.0030-0 294.09
.043.0030-A 283.94
044.0006-0 3,243.48
.044.0006-A 3,108.74
044.0007-0 3,787.57
044.0007-A 3,630.32
044.0008-0 4,636.46
044.0008-A 4,465.05
044.0009-0 5,521.24
044.0009-A 5,290.77
044.0010-0 6,526.49
044.0010-A 6,228.70
044.0056-0 1,232.13
044.0056-A 1,176.05
.044.0058-0 1,437.36
044.0058-A 1,371.92
.044.0060-0 1,893.33
044.0060-A 1,797.41
.045.0006-0 3,327.47
045.0006-A 3,187.11
.045.0007-0 3,885.57
045.0007-A 3,721.77
.045.0008-0 4,743.25
045.0008-A 4,564.70
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11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.

11

11.
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Cadigo Custo
045.0009-0 5,664.90
045.0009-A 5,424.82
.045.0010-0 6,712.03
045.0010-A 6,401.83
.046.0001-0 490.00
046.0001-A 490.00
.046.0004-0 500.00
046.0004-A 500.00
.046.0007-0 510.00
046.0007-A 510.00
.046.0010-0 522.00
046.0010-A 522.00
046.0013-0 550.00
046.0013-A 550.00
046.0014-0 570.00
046.0014-2A 570.00
046.0015-0 600.00
046.0015-A 600.00
046.0060-0 553.68
046.0060-A 553.68
046.0080-1 738.71
046.0080-B 724.05
046.0105-0 793.41
046.0105-A 778.75
046.0110-0 839.08
046.0110-A 824.42
046.0115-0 879.28
.046.0115-A 864.62
046.0180-0 60.00
.046.0180-A 60.00
047.0010-1 461.92
.047.0010-B 454.90
047.0011-1 2,436.45
.047.0011-B 2,374.93
047.0012-0 479.02
047.0012-A 472.00
047.0015-0 236.10
047.0015-A 232.81
047.0016-0 1,982.81
047.0016-A 1,921.30
047.0050-0 585.61
047.0050-A 562.22
048.0010-1 587.12
048.0010-B 580.67
.048.0015-1 597.12
048.0015-B 590.67
.048.0020-1 607.12
048.0020-B 600.67
.048.0025-1 619.12
048.0025-B 612.67
.048.0030-1 047.12
048.0030-B 640.67
.048.0035-1 667.12
048.0035-B 660.67
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11.

11

11.

Cadigo Custo
048.0040-1 697.12
048.0040-B 690.67
.048.0050-0 216.51
048.0050-A 212.41
.048.0055-0 231.29
048.0055-A 226.89
.048.0060-0 246.06
048.0060-A 241.37
.050.0001-1 37.50
050.0001-B 37.50
.050.0002-0 7.50
050.0002-A 7.50
050.0010-0 27.00
050.0010-A 27.00
055.0001-1 27.04
055.0001-B 25.39
055.0002-0 6.29
055.0002-A 5.90
055.0010-0 15.23
055.0010-A 14.38
060.0160-0 22,042.05
060.0160-A 21,079.70
060.0165-0 41,208.07
060.0165-A 39,510.34
060.0170-0 24,969.98
060.0170-A 23,837.37
060.0175-0 46,539.63
.060.0175-A 44,661.42
060.0180-0 53,286.33
.060.0180-A 51,061.81
060.0185-0 46,699.09
.060.0185-A 44,738.72
060.0190-0 54,727.97
.060.0190-A 52,489.09
060.0195-0 61,228.43
060.0195-A 58,782.52
060.0200-0 9,764.93
060.0200-A 9,400.41
060.0205-0 13,379.79
060.0205-A 13,379.79
060.0410-0 615.33
060.0410-A 603.63
060.0415-0 209.58
060.0415-A 200.13
.061.0001-0 434 .34
061.0001-A 422.16
.061.0002-0 181.68
061.0002-A 169.51
.080.0010-0 59.17
080.0010-A 57.42
.090.0500-0 57.05
090.0500-A 54.51
.090.0505-0 121.09
090.0505-A 118.63
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Cadigo

090.
090.
.090.
090.
.090.
090.
.090.
090.
.090.
090.
.090.
090.
090.
090.
090.
090.
090.
090.
091.
091.
092.
092.
001.
001.
001.
001.
001.
.001.
001.
.001.
001.
.001.
001.
.001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
.001.
001.
.001.
001.
.001.
001.
.001.
001.
.002.
002.

0510-0
0510-A
0515-0
0515-A
0520-0
0520-A
0530-0
0530-A
0535-0
0535-A
0600-0
0600-A
0610-0
0610-A
0611-0
0611-A
0620-0
0620-A
0001-0
0001-A
0001-0
0001-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0090-0
0090-A
0095-0
0095-A
0100-0
0100-A
0105-0
0105-A
0115-0
0115-A
0010-0
0010-A

Custo

33.79
32.04
59.13
57.66
667.75
657.24
276.50
274.75
78.00
76.89
,050.84
022.82
029.70
,004.63
29.18
27.22
14.07
13.21
,169.47
095.22
042.63
025.65
636.61
611.42
763.42
730.91
562.38
542.16
683.42
655.09
815.43
778.25
950.73
904.49
104.79
98.01
209.58
196.02
388.46
375.17
473.48
454.50
854.20
814.44
1,011.08
960.81
1,145.73
1,085.27
1,354.90
1,280.43
183.23
171.20
1,608.21
1,565.62
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002.0011-0 1,575.16
002.0011-A 1,534.78
.002.0015-0 302.63
002.0015-A 295.38
.002.0016-0 297.67
002.0016-A 290.76
.002.0020-0 332.12
002.0020-A 323.42
.002.0025-0 377.81
002.0025-A 365.52
.002.0030-0 419.50
002.0030-A 404 .94
002.0035-1 157.35
002.0035-B 153.16
002.0036-0 154.04
002.0036-A 150.08
002.0040-0 169.19
002.0040-2A 164.50
002.0045-0 197.20
002.0045-A 190.34
002.0050-0 219.90
002.0050-A 211.82
002.0060-1 169.67
002.0060-B 164.95
002.0065-1 332.78
002.0065-B 324.29
002.0070-1 369.86
.002.0070-B 359.90
002.0080-0 65.19
.002.0080-A 63.58
002.0085-0 38.87
.002.0085-A 37.64
002.0100-0 1,012.82
.002.0100-A 988.30
003.0055-0 148.82
003.0055-A 142.71
003.0056-0 144.68
003.0056-A 138.85
003.0060-0 167.89
003.0060-A 160.68
003.0065-0 208.02
003.0065-A 197.94
003.0070-0 241.94
003.0070-A 229.77
.003.0075-1 75.47
003.0075-B 72.23
.003.0076-0 72.77
003.0076-A 69.71
.003.0080-0 84.64
003.0080-A 80.79
.003.0085-0 110.02
003.0085-A 104.46
.003.0090-0 128.32
003.0090-A 121.54
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003.0095-0 117.32
003.0095-A 112.90
.003.0096-0 114.02
003.0096-A 109.81
.003.0100-0 128.81
003.0100-A 123.61
.003.0105-0 159.92
003.0105-A 152.64
.003.0110-0 180.84
003.0110-A 172.16
.003.0115-0 58.62
003.0115-A 56.30
003.0116-0 57.19
003.0116-A 54.96
003.0120-0 67.48
003.0120-A 64.62
003.0125-0 83.68
003.0125-A 79.74
003.0150-0 95.71
003.0150-A 90.96
003.0155-0 156.13
003.0155-A 150.13
003.0160-0 152.00
003.0160-A 146.27
003.0165-0 175.21
003.0165-A 168.10
003.0170-0 215.33
.003.0170-A 205.36
003.0175-0 249.26
.003.0175-A 237.19
003.0180-1 77.58
.003.0180-B 74.37
003.0185-0 74.88
.003.0185-A 71.85
003.0190-0 86.75
003.0190-A 82.93
003.0195-0 112.13
003.0195-A 106.60
003.0200-0 130.43
003.0200-A 123.68
003.0205-0 121.89
003.0205-A 117.53
003.0210-0 118.59
003.0210-A 114.45
.003.0215-0 133.38
003.0215-A 128.25
.003.0220-0 164.49
003.0220-A 157.28
.003.0225-0 185.41
003.0225-A 176.80
.003.0230-0 60.03
003.0230-A 57.73
.003.0235-0 58.59
003.0235-A 56.39
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Cadigo Custo
003.0240-0 69.03
003.0240-A 66.19
.003.0245-0 85.23
003.0245-A 81.31
.003.0250-0 97.26
003.0250-A 92.53
.004.0160-0 679.45
004.0160-A 674.75
.005.0010-0 71.55
005.0010-A 69.02
.005.0015-0 82.01
005.0015-A 78.77
005.0020-0 105.54
005.0020-A 100.73
005.0025-0 108.16
005.0025-A 103.17
005.0030-0 92.68
005.0030-A 89.64
005.0035-0 96.34
005.0035-A 93.06
005.0040-0 108.37
005.0040-A 104.28
005.0045-0 116.21
005.0045-A 111.60
005.0080-0 122.42
005.0080-A 118.43
005.0085-1 127.65
.005.0085-B 123.31
005.0090-0 143.34
.005.0090-A 137.95
005.0095-1 153.80
.005.0095-B 147.71
005.0100-0 72.12
.005.0100-A 69.60
005.0103-1 82.58
005.0103-B 79.36
005.0105-0 106.11
005.0105-A 101.32
005.0107-1 108.73
005.0107-B 103.76
005.0110-0 93.53
005.0110-A 90.52
005.0112-1 97.19
005.0112-B 93.94
.005.0115-0 109.22
005.0115-A 105.16
.005.0117-1 117.06
005.0117-B 112.48
.005.0120-0 123.48
005.0120-A 119.48
.005.0122-1 128.70
005.0122-B 124.36
.005.0124-0 144.39
005.0124-A 139.00
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005.0126-1 154.85
005.0126-B 148.76
.005.0130-1 99.03
005.0130-B 95.83
.005.0135-1 163.66
005.0135-B 160.06
.005.0140-1 174.12
005.0140-B 169.81
.005.0160-0 98.06
005.0160-A 95.03
.005.0165-0 101.72
005.0165-A 98.44
005.0170-0 113.75
005.0170-A 109.67
005.0175-0 121.59
005.0175-A 116.98
005.0185-0 99.76
005.0185-A 96.75
005.0190-0 103.42
005.0190-A 100.17
005.0195-0 115.44
005.0195-A 111.39
005.0200-0 123.29
005.0200-A 118.71
006.0010-0 304.63
006.0010-A 297.58
007.0015-0 259.89
.007.0015-A 257.04
007.0020-0 159.66
.007.0020-A 158.22
007.0025-0 216.57
.007.0025-A 214.57
007.0030-0 316.50
.007.0030-A 313.55
007.0040-0 449.96
007.0040-A 445.25
007.0045-0 247.11
007.0045-A 245.00
008.0015-0 235.22
008.0015-A 228.14
008.0020-0 251.70
008.0020-A 244 .04
009.0001-0 2,114.92
009.0001-A 2,097.39
.009.0002-0 1,808.88
009.0002-A 1,791.33
.009.0003-0 894 .52
009.0003-A 878.74
.009.0006-0 578.65
009.0006-A 564.59
.010.0010-0 96.08
010.0010-A 95.25
.010.0015-0 230.24
010.0015-A 228.67
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010.0020-0 176.99
010.0020-A 175.76
.011.0005-0 287.83
011.0005-A 282.91
.012.0001-0 521.79
012.0001-A 492.62
.012.0002-0 548.10
012.0002-A 518.12
.013.0010-0 234.88
013.0010-A 227.58
.015.0016-0 143.88
015.0016-A 143.88
015.0041-0 140.81
015.0041-A 140.81
015.0071-0 137.75
015.0071-A 137.75
016.0004-0 79.57
016.0004-A 78.19
016.0006-0 108.44
016.0006-A 106.88
016.0008-0 82.29
016.0008-A 80.91
016.0010-0 111.16
016.0010-A 109.60
016.0012-0 128.97
016.0012-A 127.10
016.0014-0 157.84
.016.0014-A 155.79
016.0016-0 132.11
.016.0016-A 130.24
016.0018-0 160.98
.016.0018-A 158.93
016.0020-0 95.66
.016.0020-A 94.28
016.0022-0 124.53
016.0022-A 122.97
016.0024-0 121.36
016.0024-A 119.97
016.0026-0 150.22
016.0026-A 148.67
016.0028-0 111.17
016.0028-A 109.78
016.0030-0 140.03
016.0030-A 138.47
.016.0032-0 115.22
016.0032-A 113.83
.016.0034-0 144.08
016.0034-A 142.52
.020.0001-0 402.29
020.0001-A 385.56
.025.0001-0 869.46
025.0001-A 859.51
.030.0001-0 188.30
030.0001-A 180.15
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12.
12.

12

12.

12

12.

12

12.

12

12.

12

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
035.0001-0 704.66
035.0001-A 094.71
.035.0002-0 704.66
035.0002-A 694.71
.035.0005-0 704.66
035.0005-A 694.71
.035.0010-0 704.66
035.0010-A 694.71
.035.0015-0 478.58
035.0015-A 468.63
.035.0020-0 1,013.66
035.0020-A 1,003.71
042.0001-0 196.86
042.0001-A 193.03
043.0001-0 32.86
043.0001-A 31.77
050.0001-0 111.86
050.0001-A 107.86
050.0005-0 37.02
050.0005-A 35.69
050.0010-0 28.22
050.0010-A 27.04
050.0015-0 156.97
050.0015-A 148.62
050.0020-0 145.29
050.0020-A 139.06
001.0010-1 7.65
001.0010-B 7.27
001.0011-0 17.14
001.0011-A 16.59
001.0013-0 6.09
001.0013-A 5.88
001.0014-0 14.82
001.0014-A 14.07
001.0015-0 38.42
001.0015-A 36.59
001.0020-1 37.77
001.0020-B 35.94
001.0025-1 36.81
001.0025-B 34.95
001.0026-0 40.20
001.0026-A 38.32
001.0030-1 36.42
001.0030-B 34.56
001.0031-0 47 .84
001.0031-A 45.95
001.0035-0 37.10
001.0035-A 35.22
001.0036-0 29.45
001.0036-A 27.94
001.0040-0 39.95
001.0040-A 38.04
001.0041-0 32.29
001.0041-A 30.76
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
004.
004.
004.
004.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
006.
006.
006.
006.
006.
006.

0050-1
0050-B
0055-1
0055-B
0060-1
0060-B
0065-1
0065-B
0100-0
0100-A
0105-0
0105-A
0106-0
0106-A
0107-0
0107-A
0010-1
0010-B
0011-1
0011-B
0015-1
0015-B
0016-0
0016-A
0017-0
0017-A
0001-0
0001-A
0003-0
0003-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0010-0
0010-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A

Custo

49.57
47.66
45.83
43.86
44.97
42.95
40.09
38.10
27.03
26.44
30.91
29.96
24.65
23.75
18.39
17.54
46.82
44.83
41.70
39.72
46.08
44.03
41.41
39.47
40.61
38.63
37.59
35.83
38.69
37.28
47.57
46.17
55.22
53.45
37.52
35.63
61.62
58.68
58.57
55.66
72.40
69.39
70.58
67.58
65.10
62.17
69.65
66.21
68.26
64.78
63.89
60.62
56.02
53.01
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo

008.
008.
008.
008.
009.
0009.
009.
0009.
009.
0009.
009.
009.
0009.
009.
0009.
009.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
010.
011.
011.
011.
011.
012.
012.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
024.
024.
024.
024.

0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0050-0
0050-A
0051-0
0051-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0029-0
0029-A
0049-0
0049-A
0005-0
0005-A
0010-0
0010-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0029-0
0029-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0046-0
0046-A
0047-0
0047-A
0500-0
0500-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A

Custo

25.32
23.77
27.61
26.06
31.69
30.29
27.38
25.98
34.52
32.94
30.12
28.55
56.35
54.00
65.94
63.53
20.78
19.39
22.03
20.57
21.86
20.40
1,185.65
1,136.31
1,147.92
1,095.08
17.35
16.65
43.08
41.54
77.61
76.91
251.90
247.13
264.95
260.19
277.14
273.67
269.84
265.08
236.69
231.94
238.36
231.40
222.78
217.85
181.33
176.77
109.58
104.12
281.22
275.90
217.52
214.60
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
024.0015-0 303.50
024.0015-A 298.18
024.0016-0 239.79
024.0016-A 236.87
024.0018-0 309.57
024.0018-A 304.25
024.0019-0 245.86
024.0019-A 242.95
024.0020-0 406.38
024.0020-A 401.06
024.0021-0 342.67
024.0021-A 339.76
025.0005-0 57.80
025.0005-A 54.11
025.0010-0 107.16
025.0010-A 101.12
025.0016-0 111.63
025.0016-A 105.59
025.0020-0 3.25
025.0020-A 3.05
025.0055-0 88.40
025.0055-A 84.76
025.0058-0 96.06
025.0058-A 92.04
025.0059-0 54.61
025.0059-A 50.96
025.0060-0 55.40
025.0060-A 52.01
025.0061-0 58.06
025.0061-A 54.64
025.0080-0 32.80
025.0080-A 32.71
026.0010-0 168.33
026.0010-A 162.29
026.0011-0 118.97
026.0011-A 115.28
026.0015-0 157.23
026.0015-A 153.21
030.0200-0 264.48
030.0200-A 250.42
030.0210-0 260.57
030.0210-A 246.14
030.0250-0 181.42
030.0250-A 174.65
030.0251-0 170.32
030.0251-A 165.57
030.0252-0 128.51
030.0252-A 125.22
030.0255-0 128.26
030.0255-A 124.98
030.0257-0 153.69
030.0257-A 150.04
030.0262-0 267.41
030.0262-A 262.08
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
030.0263-0 246.40
030.0263-A 241.47
030.0264-0 247.39
030.0264-A 242.79
030.0265-0 226.38
030.0265-A 222.19
030.0267-0 247.39
030.0267-A 242.79
030.0268-0 226.38
030.0268-A 222.19
030.0290-0 138.83
030.0290-A 132.79
030.0291-0 123.25
030.0291-A 119.23
030.0292-0 81.80
030.0292-A 78.15
035.0010-0 493.27
035.0010-A 471.89
035.0015-0 604.42
035.0015-A 576.04
035.0020-0 652.58
035.0020-A 620.67
035.0025-0 816.02
035.0025-A 773.60
036.0010-0 603.33
036.0010-A 594.25
036.0011-0 581.66
036.0011-A 572.91
036.0015-0 92.16
036.0015-A 90.02
036.0016-0 79.72
036.0016-A 77.64
036.0050-0 689.79
036.0050-A 680.71
036.0051-0 668.12
036.0051-A 659.37
036.0080-0 663.64
036.0080-A 656.32
036.0081-0 641.98
036.0081-A 634.97
045.0040-0 96.98
045.0040-A 95.16
045.0045-0 104.83
045.0045-A 102.97
045.0050-0 134.48
045.0050-A 132.58
045.0051-0 46.17
045.0051-A 44.96
045.0052-0 85.62
045.0052-A 84.07
045.0054-0 134.84
045.0054-A 133.01
045.0065-0 548.69
045.0065-A 539.57
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
045.0066-0 521.97
045.0066-A 513.21
045.0070-0 569.21
045.0070-A 557.83
045.0071-0 536.81
045.0071-A 525.95
045.0075-0 819.61
045.0075-A 810.49
045.0076-0 787.61
045.0076-A 779.73
045.0080-0 501.67
045.0080-A 495.18
045.0081-0 482.75
045.0081-A 476.62
050.0055-0 87.90
050.0055-A 86.08
050.0065-0 532.16
050.0065-A 523.04
050.0070-0 569.21
050.0070-A 557.83
065.0010-0 839.45
065.0010-A 830.33
065.0015-0 1,150.18
065.0015-A 1,140.55
065.0030-0 1,176.33
065.0030-A 1,164.95
075.0010-0 170.68
075.0010-A 167.09
080.0005-0 2,878.95
080.0005-A 2,878.95
157.0010-0 48.01
157.0010-A 46.80
160.0010-0 1,580.73
160.0010-A 1,569.79
165.0010-0 229.69
165.0010-A 224 .44
168.0010-0 950.00
168.0010-A 950.00
168.0020-0 535.60
168.0020-A 535.60
170.0011-0 154.27
170.0011-A 150.92
170.0016-0 173.92
170.0016-A 169.26
170.0018-0 104.24
170.0018-A 103.77
170.0020-0 79.50
170.0020-A 76.00
170.0025-0 90.16
170.0025-A 87.36
175.0010-0 75.00
175.0010-A 75.00
180.0010-0 68.96
180.0010-A 65.31

Pagina 203 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
180.0015-1 60.00
180.0015-B 60.00
187.0010-0 312.93
187.0010-A 309.58
190.0015-0 144.14
190.0015-A 144.14
193.0010-0 445,16
193.0010-A 443.50
195.0010-0 123.22
195.0010-A 119.37
195.0015-0 200.65
195.0015-A 196.80
195.0030-0 92.43
195.0030-A 89.02
196.0010-0 140.96
196.0010-A 139.30
196.0015-0 169.83
196.0015-A 167.99
196.0020-0 183.83
196.0020-A 182.17
196.0025-0 212.70
196.0025-A 210.86
196.0030-0 84.15
196.0030-A 82.49
196.0035-0 113.02
196.0035-A 111.18
196.0040-0 83.66
196.0040-A 81.99
196.0045-0 112.52
196.0045-A 110.69
196.0050-0 176.14
196.0050-A 174.47
196.0080-0 53.98
196.0080-A 53.06
196.0085-0 64.95
196.0085-A 64.03
196.0090-0 69.25
196.0090-A 68.33
196.0095-0 178.06
196.0095-A 177.14
196.0100-0 195.36
196.0100-A 194.72
196.0101-0 98.50
196.0101-A 96.84
196.0102-0 92.50
196.0102-A 90.83
196.0103-0 116.25
196.0103-A 114.59
196.0104-0 122.44
196.0104-A 120.78
196.0105-0 297.92
196.0105-A 296.26
196.0107-0 131.59
196.0107-A 129.92
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo

196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.

0111-0
0111-A
0112-0
0112-A
0113-0
0113-A
0114-0
0114-A
0115-0
0115-A
0116-0
0l11l6-A
0117-0
0117-A
0118-0
0118-A
0119-0
0119-A
0120-0
0120-A
0121-0
0121-A
0122-0
0122-A
0123-0
0123-A
0124-0
0124-A
0125-0
0125-A
0126-0
0126-A
0127-0
0127-A
0128-0
0128-A
0129-0
0129-A
0130-0
0130-A
0131-0
0131-A
0132-0
0132-A
0133-0
0133-A
0134-0
0134-A
0135-0
0135-A
0136-0
0136-A
0137-0
0137-A

Custo

40.15
39.28
51.12
50.25
49.58
48.71
59.52
58.14
88.39
86.83
70.50
69.11
99.36
97.81
68.95
67.57
97.82
96.26
59.00
57.62
87.86
86.31
69.97
68.59
98.83
97.28
68.43
67.04
97.29
95.74
61.72
60.33
90.58
89.03
72.69
71.31
101.55
100.00
71.14
69.76
100.01
98.46
64.86
63.47
93.72
92.17
75.83
74 .45
104.69
103.14
74.28
72.90
103.15
101.60
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo

196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.
196.

0138-0
0138-A
0139-0
0139-A
0140-0
0140-A
0141-0
0141-A
0142-0
0142-A
0143-0
0143-A
0144-0
0144-A
0145-0
0145-A
0146-0
0146-A
0147-0
0147-A
0148-0
0148-A
0149-0
0149-A
0150-0
0150-A
0151-0
0151-A
0152-0
0152-A
0153-0
0153-A
0154-0
0154-A
0155-0
0155-A
0156-0
0156-A
0157-0
0157-A
0158-0
0158-A
0159-0
0159-A
0160-0
0160-A
0161-0
0l6l-A
0162-0
0l162-A
0163-0
0163-A
0164-0
0164-A

Custo

50.72
49.80
79.58
78.49
61.69
60.77
90.56
89.46
60.15
59.23
89.01
87.92
53.44
52.52
82.30
81.21
64.41
63.49
93.28
92.18
62.87
61.95
91.73
90.64
56.58
55.66
85.44
84.35
67.55
66.63
96.42
95.32
66.01
65.08
94.87
93.78
70.40
69.47
99.26
98.17
92.34
91.42
121.21
120.11
89.25
88.33
118.12
117.02
73.12
72.19
101.98
100.89
95.06
94.14
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
196.0165-0 123.92
196.0165-A 122.83
196.0166-0 91.97
196.0166-A 91.05
196.0167-0 120.84
196.0167-A 119.74
196.0168-0 76.26
196.0168-A 75.33
196.0169-0 105.12
196.0169-A 104.03
196.0170-0 98.20
196.0170-A 97.28
196.0171-0 127.06
196.0171-A 125.97
196.0172-0 95.11
196.0172-A 94.19
196.0173-0 123.98
196.0173-A 122.88
197.0010-0 62.34
197.0010-A 59.19
199.0010-0 192.69
199.0010-A 186.49
199.0015-0 1,190.17
199.0015-A 1,183.97
200.0010-0 169.30
200.0010-A 166.32
200.0015-1 133.81
200.0015-B 128.23
200.0020-0 175.74
200.0020-A 167.37
200.0025-0 217.67
200.0025-A 206.51
205.0010-0 196.03
205.0010-A 195.45
205.0015-0 206.26
205.0015-A 205.68
205.0020-0 206.26
205.0020-A 205.68
205.0022-0 128.58
205.0022-A 128.00
205.0025-0 226.45
205.0025-A 222.80
301.0080-1 48.44
301.0080-B 45.62
301.0081-0 44 .26
301.0081-A 41.71
301.0082-0 65.57
301.0082-A 61.97
301.0083-0 70.37
301.0083-A 66.50
301.0085-0 64.79
301.0085-A 60.87
301.0090-0 59.62
301.0090-A 56.05
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo

301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
301.
302.
302.
330.
330.
330.
330.
330.
330.
330.
330.

0092-0
0092-A
0093-0
0093-A
0094-0
0094-A
0095-0
0095-A
0100-0
0100-A
0105-0
0105-A
0110-0
0110-A
0115-0
0115-A
0117-0
0117-A
0118-0
0118-A
0119-0
0119-A
0120-1
0120-B
0125-1
0125-B
0130-1
0130-B
0131-0
0131-A
0132-0
0132-A
0133-0
0133-A
0134-0
0134-A
0140-0
0140-A
0500-0
0500-A
0505-0
0505-A
0510-0
0510-A
0010-0
0010-A
0010-0
0010-A
0012-0
0012-A
0015-0
0015-A
0018-0
0018-A

Custo

22.99
21.53
31.85
30.10
18.60
17.40
44.08
41.60
76.83
72 .64
19.79
18.51
21.86
20.49
36.28
34.09
22.92
21.64
27.85
26.36
32.77
31.09
37.70
35.81
42.62
40.54
47.55
45.26
52.47
49.98
62.33
59.43
72.18
68.88
77.10
73.60
91.88
87.77
67.34
63.44
113.88
109.56
128.70
123.88
15.83
15.06
86.66
82.05
83.78
79.50
77.52
73.51
47.83
45.41
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
330.0020-0 137.03
330.0020-A 129.80
330.0022-0 134.77
330.0022-A 127.49
330.0023-0 137.03
330.0023-A 129.80
330.0024-0 134.77
330.0024-A 127.49
330.0025-0 67.82
330.0025-A 63.56
330.0028-0 34.83
330.0028-A 32.70
330.0030-0 85.36
330.0030-A 80.01
330.0031-0 26.35
330.0031-A 24.84
330.0033-0 31.30
330.0033-A 29.51
330.0034-0 42.29
330.0034-A 39.98
330.0035-0 72.18
330.0035-A 67.91
330.0036-0 36.66
330.0036-A 34.83
330.0052-0 115.47
330.0052-A 111.21
330.0053-0 127.18
330.0053-A 122.97
330.0060-0 150.99
330.0060-A 146.01
330.0061-0 162.71
330.0061-A 157.76
330.0070-0 214.42
330.0070-A 210.17
330.0071-0 226.13
330.0071-A 221.92
330.0075-0 95.38
330.0075-A 91.67
330.0076-0 107.09
330.0076-A 103.43
330.0078-0 112.96
330.0078-A 109.87
330.0079-0 129.46
330.0079-A 125.95
330.0100-0 44 .27
330.0100-A 41.88
330.0101-0 44 .26
330.0101-A 41.96
330.0110-0 50.00
330.0110-A 47.49
330.0111-0 50.29
330.0111-A 47.90
330.0500-0 81.20
330.0500-A 76.96
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
331.0015-0 143.20
331.0015-A 139.19
331.0017-0 126.11
331.0017-A 122.10
331.0020-0 181.26
331.0020-A 177.25
331.0022-0 165.04
331.0022-A 161.02
331.0025-0 213.41
331.0025-A 209.40
331.0027-0 198.06
331.0027-A 194.05
331.0030-0 168.20
331.0030-A 164.19
331.0032-0 151.98
331.0032-A 147.97
331.0035-0 188.44
331.0035-A 184.42
331.0037-0 167.03
331.0037-A 163.02
331.0051-0 44 .72
331.0051-A 42 .43
331.0052-0 52.25
331.0052-A 49.97
331.0055-0 50.25
331.0055-A 47.94
331.0056-0 61.55
331.0056-A 59.25
332.0010-0 178.48
332.0010-A 173.88
332.0011-0 169.34
332.0011-A 165.33
332.0012-0 151.89
332.0012-A 147.88
333.0010-0 164.36
333.0010-A 159.75
333.0011-0 137.77
333.0011-A 133.76
333.0015-0 164.36
333.0015-A 159.75
333.0016-0 137.77
333.0016-A 133.76
335.0030-0 268.81
335.0030-A 261.11
345.0015-0 480.79
345.0015-A 473.59
345.0016-0 776.04
345.0016-A 768.84
345.0017-0 451.74
345.0017-A 444 .74
345.0018-0 746.99
345.0018-A 739.99
345.0020-0 71.86
345.0020-A 69.72
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
345.0021-0 67.42
345.0021-A 65.34
345.0025-0 72.93
345.0025-A 71.42
345.0026-0 68.30
345.0026-A 66.82
345.0030-0 80.12
345.0030-A 78.61
345.0031-0 74.91
345.0031-A 73.44
345.0035-0 115.97
345.0035-A 114.43
345.0036-0 107.97
345.0036-A 106.50
345.0040-0 190.12
345.0040-A 188.53
345.0041-0 174.10
345.0041-A 172.62
345.0055-0 88.23
345.0055-A 86.65
345.0056-0 81.52
345.0056-A 80.05
345.0060-0 151.86
345.0060-A 148.84
345.0061-0 143.21
345.0061-A 140.26
345.0065-0 156.70
345.0065-A 153.67
345.0066-0 146.52
345.0066-A 143.57
348.0010-0 618.13
348.0010-A 610.93
348.0011-0 591.26
348.0011-A 584.25
348.0035-0 92.90
348.0035-A 90.76
348.0036-0 79.72
348.0036-A 77.64
348.0040-0 198.45
348.0040-A 195.50
348.0041-0 188.93
348.0041-A 186.05
348.0045-0 132.21
348.0045-A 130.25
348.0046-0 125.86
348.0046-A 123.95
348.0050-0 118.46
348.0050-A 116.63
348.0051-0 113.32
348.0051-A 111.60
348.0055-0 167.85
348.0055-A 166.20
348.0056-0 161.99
348.0056-A 160.27
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo

348.
348.
348.
348.
348.
348.
348.
348.
348.
348.
348.
348.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.
365.

0070-0
0070-A
0071-0
0071-A
0075-0
0075-A
0076-0
0076-A
0080-0
0080-A
0081-0
0081-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0035-0
0035-A
0036-0
0036-A
0055-0
0055-A
0056-0
0056-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0065-0
0065-A
0066-0
0066-A
0075-0
0075-A
0076-0
0076-A
0083-0
0083-A

Custo

89.24
87.73
85.28
83.81
99.60
98.09
95.02
93.54
151.27
149.75
143.68
142.21
784.73
777.53
754.56
747.56
784.73
777.53
754.56
747.56
102.93
100.79
99.15
97.06
113.01
111.50
108.67
107.20
126.21
124.70
121.05
119.58
191.23
189.70
182.96
181.48
140.36
138.78
133.43
131.96
238.07
235.12
228.64
225.76
245.34
242 .39
234.83
231.95
527.61
520.61
508.73
501.72
92.90
90.76
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DE CusTos UNITARIOS
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
365.0084-0 79.72
365.0084-A 77.64
365.0085-0 201.80
365.0085-A 198.85
365.0086-0 188.93
365.0086-A 186.05
365.0087-0 150.40
365.0087-A 148.81
365.0088-0 119.34
365.0088-A 117.87
365.0100-0 88.37
365.0100-A 86.84
365.0101-0 72.84
365.0101-A 71.37
365.0150-0 118.46
365.0150-A 116.63
365.0151-0 113.32
365.0151-A 111.60
365.0155-0 171.56
365.0155-A 169.66
365.0156-0 158.28
365.0156-A 156.80
365.0170-0 89.62
365.0170-A 88.11
365.0171-0 85.28
365.0171-A 83.81
365.0175-0 100.07
365.0175-A 98.56
365.0176-0 95.02
365.0176-A 93.54
365.0180-0 152.03
365.0180-A 150.49
365.0181-0 143.68
365.0181-A 142.21
366.0010-0 356.22
366.0010-A 348.68
366.0011-0 286.27
366.0011-A 279.27
368.0010-0 408.52
368.0010-A 404.62
368.0011-0 363.76
368.0011-A 360.26
368.0012-0 459.39
368.0012-A 451.86
368.0013-0 416.05
368.0013-A 409.05
370.0010-0 74 .87
370.0010-A 72.31
370.0015-0 75.15
370.0015-A 73.05
370.0020-0 86.00
370.0020-A 83.72
370.0025-0 103.04
370.0025-A 100.47
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
370.0040-0 90.57
370.0040-A 87.27
370.0045-0 104.22
370.0045-A 100.51
370.0050-0 97.39
370.0050-A 93.81
370.0055-0 103.24
370.0055-A 99.06
370.0060-0 70.40
370.0060-A 66.94
371.0010-0 80.05
371.0010-A 77.81
371.0015-0 81.84
371.0015-A 80.04
371.0020-0 93.58
371.0020-A 91.65
371.0025-0 111.19
371.0025-A 109.07
373.0010-0 34.97
373.0010-A 33.13
373.0020-0 136.57
373.0020-A 133.09
373.0021-0 107.02
373.0021-A 104.09
373.0025-0 159.83
373.0025-A 154.60
373.0026-0 132.75
373.0026-A 127.85
373.0030-0 164.91
373.0030-A 161.43
373.0031-0 141.97
373.0031-A 138.54
373.0035-0 194.67
373.0035-A 191.19
373.0036-0 172.46
373.0036-A 168.97
375.0010-0 40.79
375.0010-A 40.04
375.0015-0 50.88
375.0015-A 49.94
380.0010-0 95.78
380.0010-A 92.34
380.0011-0 99.94
380.0011-A 96.51
380.0012-0 86.14
380.0012-A 82.70
380.0013-0 97.47
380.0013-A 94.03
380.0015-0 31.66
380.0015-A 29.75
380.0016-0 31.81
380.0016-A 29.90
380.0020-0 81.64
380.0020-A 78.03
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DE CusTos UNITARIOS
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
380.0021-0 81.64
380.0021-A 78.03
380.0025-0 202.52
380.0025-A 192.35
380.0026-0 232.60
380.0026-A 220.91
380.0100-0 134.406
380.0100-A 126.82
380.0101-0 114.09
380.0101-A 106.46
381.0050-0 10.41
381.0050-A 9.86
381.0051-0 11.13
381.0051-A 10.58
381.0085-0 19.04
381.0085-A 18.49
382.0001-0 16.89
382.0001-A 15.83
383.0002-0 40.46
383.0002-A 38.92
383.0003-0 29.66
383.0003-A 28.61
384.0001-0 21.73
384.0001-A 20.33
384.0002-0 22.22
384.0002-A 20.82
385.0001-0 176.54
385.0001-A 176.54
385.0002-0 184.47
385.0002-A 184.47
385.0003-0 184.47
385.0003-A 184.47
385.0005-0 80.92
385.0005-A 80.92
385.0006-0 84.89
385.0006-A 84.89
385.0007-0 84.89
385.0007-A 84.89
385.0008-0 328.99
385.0008-A 328.99
385.0009-0 344.93
385.0009-A 344.93
385.0010-0 328.99
385.0010-A 328.99
385.0050-0 460.07
385.0050-A 450.72
385.0051-0 284.22
385.0051-A 277.94
385.0055-0 316.51
385.0055-A 309.05
385.0056-0 262.80
385.0056-A 257.55
385.0100-0 105.99
385.0100-A 102.65
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo Custo
385.0101-0 72.76
385.0101-A 70.78
390.0020-0 146.63
390.0020-A 146.01
390.0025-0 166.26
390.0025-A 165.64
390.0028-0 142.87
390.0028-A 142.25
390.0036-0 197.66
390.0036-A 197.04
390.0038-0 224 .51
390.0038-A 223.96
390.0039-0 410.42
390.0039-A 409.88
390.0040-0 228.77
390.0040-A 228.23
390.0042-0 228.77
390.0042-A 228.23
390.0050-0 23.79
390.0050-A 23.54
390.0055-0 22.40
390.0055-A 21.85
390.0058-0 46.15
390.0058-A 45.60
390.0070-0 65.50
390.0070-A 63.86
390.0075-0 13.86
390.0075-A 13.54
391.0500-0 49.07
391.0500-A 46.62
395.0010-0 124.27
395.0010-A 123.92
395.0011-0 305.97
395.0011-A 305.62
395.0015-0 144.82
395.0015-A 144.47
395.0020-0 311.37
395.0020-A 311.02
395.0025-0 153.47
395.0025-A 153.12
395.0026-0 78.75
395.0026-A 78.40
398.0010-1 260.66
398.0010-B 257.59
398.0015-0 526.89
398.0015-A 521.51
398.0016-0 435.10
398.0016-A 432.30
398.0017-0 36.78
398.0017-A 35.78
398.0018-0 53.65
398.0018-A 52.65
398.0020-0 24.28
398.0020-A 23.37
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.

Cadigo

398.
398.
398.
398.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
410.
411.
411.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
413.
415.
415.
415.
415.
415.
415.

0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0500-0
0500-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0027-0
0027-A
0028-0
0028-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0035-0
0035-A
0036-0
0036-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0015-0
0015-A

Custo

28.94
28.03
42.45
41.54
163.29
160.21
181.17
176.90
96.25
96.25
141.35
139.75
193.31
188.23
188.46
183.70
163.29
160.21
119.08
112.08
251.22
246.09
237.53
232.56
273.20
268.07
258.08
253.11
102.93
99.61
89.24
86.09
94.11
90.45
80.42
76.92
147.27
143.96
133.58
130.43
46.56
44.75
44.42
42.67
34.79
33.00
33.29
31.54
110.40
109.00
202.77
200.95
31.84
30.72
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13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
13.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
415.0020-0 124.36
415.0020-A 122.57
416.0010-0 124.89
416.0010-A 123.07
416.0015-0 124.89
416.0015-A 123.07
440.0015-0 923.37
440.0015-A 912.87
440.0025-0 1,107.12
440.0025-A 1,096.62
440.0030-0 645.54
440.0030-A 042 .04
440.0035-0 1,051.97
440.0035-A 1,049.87
460.0015-0 530.00
460.0015-A 530.00
460.0025-0 288.40
460.0025-A 288.40
460.0030-0 690.00
460.0030-A 690.00
460.0032-0 741.60
460.0032-A 741.60
460.0035-0 535.60
460.0035-A 535.60
462.0010-0 230.93
462.0010-A 226.29
462.0015-0 230.93
462.0015-A 226.29
462.0020-0 213.39
462.0020-A 209.24
462.0025-0 220.60
462.0025-A 216.45
468.0010-0 122.05
468.0010-A 116.59
469.0010-0 168.83
469.0010-A 163.72
001.0001-0 2,409.02
001.0001-A 2,405.92
001.0002-0 3,998.71
001.0002-A 3,995.07
001.0006-0 4,209.81
001.0006-A 4,204.34
001.0011-0 9,685.39
001.0011-A 9,677.18
.001.0016-0 1,474.83
001.0016-A 1,472.09
.001.0030-0 3,460.10
001.0030-A 3,455.36
.001.0035-0 3,329.66
001.0035-A 3,324.92
.001.0040-0 3,262.66
001.0040-A 3,257.92
.001.0045-0 4,648.94
001.0045-2A 4,642.20
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
001.0050-0 4,377.58
001.0050-A 4,370.84
.001.0055-0 7,158.14
001.0055-A 7,149.94
.001.0065-0 208.25
001.0065-A 202.83
.001.0070-0 148.03
001.0070-A 144.38
.001.0072-0 169.34
001.0072-A 164.96
.001.0076-0 247 .57
001.0076-A 241.74
001.0080-0 4,323.96
001.0080-A 4,320.31
001.0085-0 5,604.61
001.0085-A 5,600.96
001.0100-0 245.87
001.0100-A 242.77
001.0105-0 434 .35
001.0105-A 431.25
001.0110-0 327.59
001.0110-A 324.49
001.0115-0 272.86
001.0115-A 269.76
001.0120-0 387.05
001.0120-A 383.95
001.0125-0 288.31
.001.0125-A 285.21
001.0300-0 274 .67
.001.0300-A 274.67
002.0010-0 1,672.66
.002.0010-A 1,588.80
002.0012-0 1,732.66
.002.0012-A 1,645.15
002.0013-0 1,820.58
002.0013-A 1,729.42
002.0014-0 1,355.36
002.0014-A 1,285.36
002.0030-0 746.79
002.0030-A 746.79
002.0035-0 782.56
002.0035-A 782.56
002.0041-0 3,250.35
002.0041-A 3,088.82
.002.0046-0 1,281.02
002.0046-A 1,219.03
.002.0050-0 2,245.22
002.0050-A 2,132.92
.002.0052-0 782.13
002.0052-A 750.59
.002.0053-0 808.72
002.0053-A 774.09
.002.0054-0 164.28
002.0054-A 158.81
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
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Cadigo Custo
002.0055-0 1,353.19
002.0055-A 1,344.70
.002.0058-0 1,373.79
002.0058-A 1,365.30
.002.0059-0 1,878.49
002.0059-A 1,870.00
.002.0062-0 1,320.47
002.0062-A 1,312.03
.002.0064-0 1,334.89
002.0064-A 1,326.45
.002.0066-0 1,732.47
002.0066-A 1,724.03
002.0070-0 1,519.27
002.0070-A 1,442.70
002.0071-0 1,535.56
002.0071-A 1,458.99
002.0072-0 1,932.09
002.0072-A 1,830.00
002.0076-0 2,475.80
002.0076-A 2,366.42
002.0078-0 2,383.38
002.0078-A 2,273.99
002.0081-0 1,716.18
002.0081-A 1,649.09
002.0082-0 753.29
002.0082-A 738.71
002.0084-0 805.69
.002.0084-A 776.52
002.0085-0 5,543.92
.002.0085-A 5,485.51
002.0087-0 1,059.47
.002.0087-A 1,035.77
002.0088-0 2,048.95
.002.0088-A 1,983.91
002.0089-0 2,736.82
002.0089-A 2,664.33
002.0092-0 2,725.42
002.0092-A 2,649.42
002.0095-0 3,526.92
002.0095-A 3,439.68
002.0096-0 4,302.97
002.0096-A 4,220.93
002.0097-0 854.21
002.0097-A 837.80
.002.0098-0 9,295.14
002.0098-A 9,153.32
.002.0099-0 6,366.34
002.0099-A 6,325.59
.002.0100-0 1,152.01
002.0100-A 1,151.85
.002.0101-0 1,257.75
002.0101-A 1,257.59
.002.0102-0 1,124.50
002.0102-A 1,124.34
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
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Cadigo Custo
002.0103-0 1,174.40
002.0103-A 1,174.24
.002.0105-0 657.63
002.0105-A 617.52
.002.0108-0 735.00
002.0108-A 691.25
.002.0110-0 695.99
002.0110-A 663.91
.002.0113-0 1,952.80
002.0113-A 1,936.48
.002.0120-0 892.02
002.0120-A 851.68
002.0125-0 1,315.55
002.0125-A 1,304.61
002.0131-0 1,033.73
002.0131-A 984.32
002.0132-0 745.77
002.0132-A 720.61
002.0133-0 862.93
002.0133-A 833.76
002.0134-0 688.42
002.0134-A 655.53
002.0155-0 1,033.73
002.0155-A 984.32
002.0156-0 356.75
002.0156-A 349.45
002.0158-0 1,887.69
.002.0158-A 1,814.76
002.0161-0 1,274.30
.002.0161-A 1,213.40
002.0162-0 669.42
.002.0162-A 640.25
002.0166-0 1,021.49
.002.0166-A 972.08
002.0180-0 1,805.99
002.0180-A 1,752.42
002.0182-0 1,461.67
002.0182-A 1,414.00
002.0184-0 2,151.34
002.0184-A 2,097.63
002.0186-0 703.03
002.0186-A 671.42
002.0187-0 640.24
002.0187-A 621.37
.002.0188-0 939.35
002.0188-A 921.68
.002.0189-0 800.20
002.0189-A 792.58
.002.0191-0 635.08
002.0191-A 620.93
.002.0192-0 1,206.92
002.0192-A 1,156.55
.002.0193-0 3,779.51
002.0193-A 3,727.66
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
002.0194-0 2,437.49
002.0194-A 2,386.47
.002.0195-0 1,783.29
002.0195-A 1,738.35
.002.0196-0 2,750.34
002.0196-A 2,696.36
.002.0198-0 490.75
002.0198-A 485.28
.002.0199-0 440.44
002.0199-A 428.23
.002.0200-0 128.68
002.0200-A 128.52
002.0201-0 144.42
002.0201-A 144.07
002.0202-0 157.74
002.0202-A 157.57
002.0203-0 165.72
002.0203-A 165.37
002.0205-0 992.45
002.0205-A 951.25
002.0206-0 1,251.35
002.0206-A 1,189.73
002.0207-1 878.24
002.0207-B 855.35
002.0208-0 410.01
002.0208-A 396.13
002.0209-0 498.50
.002.0209-A 482.91
002.0210-0 527.78
.002.0210-A 520.48
002.0211-0 353.71
.002.0211-A 349.38
002.0212-0 361.55
.002.0212-A 357.90
002.0213-0 1,634.74
002.0213-A 1,629.27
002.0214-0 1,422.35
002.0214-A 1,389.21
002.0215-0 269.01
002.0215-A 258.18
002.0216-0 322.93
002.0216-A 312.69
002.0217-0 436.81
002.0217-A 426.10
.002.0218-0 488.83
002.0218-A 476.54
.002.0220-0 159.77
002.0220-A 152.55
.002.0227-0 754.99
002.0227-A 720.35
.002.0230-0 780.44
002.0230-A 736.69
.002.0232-0 764.46
002.0232-A 720.70
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
002.0235-0 141.35
002.0235-A 138.95
.002.0240-0 63.23
002.0240-A 61.41
.002.0242-0 42 .09
002.0242-A 40.89
.002.0244-0 33.43
002.0244-A 32.41
.002.0246-0 77.60
002.0246-A 75.71
.002.0248-0 37.90
002.0248-A 36.00
002.0250-0 585.33
002.0250-A 552.51
002.0254-0 778.08
002.0254-A 745.27
002.0260-0 539.26
002.0260-A 508.26
002.0265-0 51.52
002.0265-A 50.33
002.0280-0 68.13
002.0280-A 66.31
002.0283-0 61.33
002.0283-A 59.50
002.0285-0 54.52
002.0285-A 52.70
002.0372-0 234.28
.002.0372-A 229.88
002.0373-0 48.06
.002.0373-A 46.24
002.0374-0 716.17
.002.0374-A 708.87
002.0375-0 1,456.17
.002.0375-A 1,450.70
002.0376-0 774.19
002.0376-A 763.25
002.0377-0 379.73
002.0377-A 365.15
002.0380-0 82.72
002.0380-A 82.28
002.0383-0 17.58
002.0383-A 17.20
002.0385-0 751.72
002.0385-A 719.81
.002.0390-0 837.19
002.0390-A 803.64
.002.0400-0 2,375.19
002.0400-A 2,367.89
.002.0402-0 823.54
002.0402-A 818.07
.002.0404-0 947.51
002.0404-A 942.04
.002.0406-0 950.20
002.0406-A 944,73
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14.
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14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
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Cadigo Custo
002.0409-0 650.45
002.0409-A 644.98
.002.0411-0 1,711.43
002.0411-A 1,704.13
.002.0412-0 1,546.05
002.0412-A 1,538.75
.002.0414-0 401.19
002.0414-A 395.72
.002.0416-0 873.98
002.0416-A 868.51
.002.0431-0 140.74
002.0431-A 139.34
002.0432-0 295.38
002.0432-A 293.47
002.0434-0 332.43
002.0434-2A 330.31
002.0436-0 421.70
002.0436-A 419.33
002.0455-0 1,055.18
.002.0455-A 1,050.44
002.0457-0 798.47
002.0457-A 794.82
002.0459-0 1,262.47
002.0459-A 1,251.53
002.0465-0 852.25
002.0465-A 845.87
002.0467-0 943.50
.002.0467-A 936.20
002.0470-0 311.75
.002.0470-A 307.36
002.0472-0 291.08
.002.0472-A 286.69
002.0478-0 342.22
.002.0478-A 336.75
002.0480-0 507.34
002.0480-A 503.69
002.0485-0 875.65
002.0485-A 872.22
002.0489-0 319.11
002.0489-A 315.68
002.0490-0 319.11
002.0490-A 315.68
002.0493-0 363.59
002.0493-A 359.94
.002.0494-0 527.41
002.0494-A 523.98
.002.0496-0 1,258.79
002.0496-A 1,251.86
.002.0498-0 1,313.48
002.0498-A 1,307.93
.002.0500-0 1,273.64
002.0500-A 1,270.21
.002.0502-0 394.15
002.0502-A 390.87
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14.
14.
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14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
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Cadigo Custo
002.0503-0 951.84
002.0503-A 948.19
.002.0520-0 8,619.63
002.0520-A 8,608.69
.002.0521-0 9,643.73
002.0521-A 9,632.79
.002.0522-0 9,673.83
002.0522-A 9,662.89
.002.0523-0 9,693.89
002.0523-A 9,682.95
.002.0524-0 15,143.08
002.0524-A 15,132.14
002.0525-0 16,314.78
002.0525-A 16,303.84
002.0526-0 18,321.11
002.0526-A 18,310.17
002.0527-0 20,227.12
002.0527-A 20,216.18
002.0535-0 8,953.11
002.0535-A 8,942.17
002.0536-0 9,762.36
002.0536-A 9,751.42
002.0537-0 10,766.40
002.0537-A 10,755.46
002.0538-0 11,800.54
002.0538-A 11,789.60
002.0539-0 20,166.05
.002.0539-A 20,155.11
002.0540-0 21,190.16
.002.0540-A 21,179.22
002.0541-0 21,230.28
.002.0541-A 21,219.34
002.0542-0 21,430.92
.002.0542-A 21,419.98
003.0016-0 585.10
003.0016-A 570.51
003.0017-0 672.86
003.0017-A 656.09
003.0020-0 596.47
003.0020-A 581.89
003.0021-0 685.94
003.0021-A 669.17
003.0025-0 534.51
003.0025-A 519.93
.003.0026-0 614.69
003.0026-A 597.92
.003.0028-0 590.70
003.0028-A 576.11
.003.0029-0 679.30
003.0029-A 662.53
.003.0050-0 722 .26
003.0050-A 707.67
.003.0051-0 830.59
003.0051-A 813.82
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14.
14.
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14.
14.
14.
14.
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14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
003.0061-0 717.50
003.0061-A 702.92
.003.0062-0 825.13
003.0062-A 808.36
.003.0070-0 497.89
003.0070-A 486.96
.003.0071-0 572.58
003.0071-A 560.00
.003.0076-0 577.24
003.0076-A 566.30
.003.0077-0 663.82
003.0077-A 651.24
003.0121-0 781.23
003.0121-A 766.64
003.0122-0 898.41
003.0122-A 881.64
003.0130-0 661.48
003.0130-A 646.90
003.0131-0 760.71
003.0131-A 743.94
003.0145-0 932.24
003.0145-A 917.65
003.0146-0 1,072.07
003.0146-A 1,055.30
003.0148-0 1,015.92
003.0148-A 1,001.34
003.0149-0 1,167.82
.003.0149-A 1,151.05
003.0151-0 932.24
.003.0151-A 917.65
003.0152-0 1,072.07
.003.0152-A 1,055.30
003.0153-0 564.73
.003.0153-A 550.14
003.0154-0 649.44
003.0154-A 632.66
003.0156-0 911.02
003.0156-A 896.43
003.0157-0 1,047.67
003.0157-A 1,030.90
003.0160-0 625.84
003.0160-A 611.25
003.0161-0 719.71
003.0161-A 702.94
.003.0163-0 428.64
003.0163-A 417.70
.003.0164-0 492.93
003.0164-A 480.35
.003.0165-0 33.26
003.0165-A 31.44
.003.0200-0 1,309.064
003.0200-A 1,298.70
.003.0201-0 1,506.09
003.0201-A 1,493.51
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14

14.

Cadigo Custo
003.0205-0 1,249.21
003.0205-A 1,238.27
.003.0206-0 1,436.59
003.0206-A 1,424.01
.003.0210-0 1,373.13
003.0210-A 1,362.19
.003.0211-0 1,579.10
003.0211-A 1,566.52
.003.0220-0 1,559.17
003.0220-A 1,548.23
.003.0221-0 1,793.05
003.0221-A 1,780.47
003.0225-0 1,343.59
003.0225-A 1,332.65
003.0226-0 1,545.13
003.0226-A 1,532.55
003.0230-0 1,343.59
003.0230-A 1,332.65
003.0231-0 1,545.13
003.0231-A 1,532.55
003.0240-0 230.45
003.0240-A 224.98
003.0241-0 590.80
003.0241-A 573.66
003.0243-0 888.02
003.0243-A 846.81
003.0250-0 52.83
.003.0250-A 50.93
003.0255-0 35.07
.003.0255-A 33.18
003.0260-0 38.90
.003.0260-A 37.01
003.0265-0 152.81
.003.0265-A 151.72
003.0300-0 1,046.84
003.0300-A 993.17
003.0400-0 122.49
003.0400-A 119.57
004.0010-0 128.55
004.0010-A 127.15
004.0015-0 142.49
004.0015-A 140.92
004.0020-0 173.43
004.0020-A 171.68
.004.0025-0 189.99
004.0025-A 187.89
.004.0030-0 425.45
004.0030-A 422 .65
.004.0040-0 306.78
004.0040-A 305.20
.004.0045-0 136.25
004.0045-A 134.68
.004.0046-0 638.99
004.0046-A 636.71
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
004.0047-0 481.17
004.0047-2A 479.07
.004.0048-0 306.78
004.0048-A 305.20
.004.0050-0 348.61
004.0050-A 346.51
.004.0060-0 187.81
004.0060-A 186.24
.004.0070-0 418.86
004.0070-A 416.76
.004.0073-0 646.83
004.0073-A 644.03
004.0100-0 346.80
004.0100-A 339.51
004.0120-0 638.60
004.0120-A 638.60
004.0121-0 432.60
004.0121-A 432.60
004.0150-0 1,096.35
004.0150-A 1,092.85
004.0155-0 2,140.49
004.0155-A 2,135.24
004.0160-0 13,924.73
004.0160-A 13,915.97
004.0200-0 43.76
004.0200-A 43.45
004.0205-0 17.88
.004.0205-A 17.58
005.0010-0 216.76
.005.0010-A 215.67
005.0015-0 318.57
.005.0015-A 317.48
005.0020-0 459.23
.005.0020-A 458.14
005.0025-0 728.48
005.0025-A 727.40
006.0005-0 1,437.68
006.0005-A 1,389.99
006.0008-0 1,381.40
006.0008-A 1,336.24
006.0010-0 1,300.12
006.0010-A 1,257.48
006.0012-0 1,247.83
006.0012-A 1,207.72
.006.0014-0 1,061.04
006.0014-A 1,024.06
.006.0016-0 2,567.15
006.0016-A 2,479.60
.006.0017-0 706.33
006.0017-A 677.67
.006.0019-0 885.56
006.0019-A 854.56
.006.0021-0 930.89
006.0021-A 897.55
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14.
14.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Cadigo
006.0023-0
006.0023-A

.006.0025-0
14.
.006.0030-0
14.
.006.0033-0
14.
.006.0036-0
14.
.006.0037-0
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

006.0025-A

006.0030-A

006.0033-A

006.0036-A

006.0037-A
006.0038-0
006.0038-A
006.0039-0
006.0039-A
006.0041-0
006.0041-A
006.0043-0
006.0043-A
006.0048-0
006.0048-A
006.0050-0
006.0050-A
006.0052-0
006.0052-A
006.0054-0

.006.0054-A
14.
.006.0058-A
14.
.006.0062-A
14.
.006.0064-A
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
.006.0087-0
14.

006.0058-0

006.0062-0

006.0064-0

006.0078-0
006.0078-A
006.0079-0
006.0079-A
006.0081-0
006.0081-A
006.0085-0
006.0085-A
006.0086-0
006.0086-A

006.0087-A

.006.0088-0
14.

006.0088-A

.006.0089-0
14.

006.0089-A

.006.0090-0
14.

006.0090-A

.006.0091-0
14.

006.0091-A

Custo

1,005.22
969.53
1,054.55
1,016.52
1,071.76
1,047.88
1,064.81
1,041.11
1,057.85
1,034.34
1,012.80
991.78
1,006.78
985.89
702.54
687.95
702.54
687.95
702.54
687.95
1,000.77
980.00
076.91
053.03
064.81
041.11
052.70
,029.19
707.69
693.10
702.54
687.95
697.39
682.80
,075.51
,053.06
068.43
046.14
061.35
039.21
359.86
345.27
346.51
331.92
329.17
314.58
933.61
901.55
864.78
835.49
1,233.21
1,194.74
1,555.75
1,531.87
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14.
14.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Cadigo
006.0092-0
006.0092-A

.006.0093-0
14.
.006.0094-0
14.
.006.0095-0
14.
.006.0100-0
14.
.006.0101-0
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

006.0093-A

006.0094-A

006.0095-A

006.0100-A

006.0101-A
006.0102-0
006.0102-A
006.0103-0
006.0103-A
006.0104-0
006.0104-A
006.0105-0
006.0105-A
006.0110-0
006.0110-A
006.0115-0
006.0115-A
006.0120-0
006.0120-A
006.0140-0

.006.0140-A
14.
.006.0141-A
14.
.006.0142-A
14.
.006.0143-A
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
.006.0190-0
14.

006.0141-0

006.0142-0

006.0143-0

006.0144-0
006.0144-A
006.0150-0
006.0150-A
006.0155-0
006.0155-A
006.0160-0
006.0160-A
006.0185-0
006.0185-A

006.0190-A

.006.0220-0
14.

006.0220-A

.006.0225-0
14.

006.0225-A

.006.0230-0
14.

006.0230-A

.006.0232-0
14.

006.0232-A

Custo

1,548.80
1,525.10
1,892.22
1,868.13
1,879.55
1,855.63
1,866.87
1,843.13
3,135.87
3,096.39
3,161.22
3,121.39
3,578.11
3,530.36
1,186.53
1,171.94
1,186.53
1,171.94
1,339.58
1,315.70
1,331.27
1,307.57
1,318.17
1,294.66
1,871.19
1,832.00
695.82
672.30
708.78
685.08
721.73
697.85
763.68
739.62
780.64
756.39
073.99
034.79
100.22
060.66
124.82
084.90
,560.50
,538.05

898.28

872.30

707.17

682.75

696.88

667.71
1,983.78
1,944.88
1,064.30
1,042.00
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14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
.006.0233-0 1,094.19
006.0233-A 1,071.74
.006.0234-0 1,153.08
006.0234-A 1,130.48
.006.0235-0 886.81
006.0235-A 865.77
.006.0237-0 863.72
006.0237-A 842.82
.006.0238-0 801.88
006.0238-A 781.12
.006.0239-0 1,516.07
006.0239-A 1,479.44
006.0241-0 1,469.86
006.0241-A 1,433.48
006.0242-0 1,345.86
006.0242-A 1,309.75
006.0250-0 502.89
006.0250-A 488.31
006.0255-0 2,726.64
.006.0255-A 2,682.89
006.0260-0 2,164.77
.006.0260-A 2,098.23
006.0265-0 1,753.00
.006.0265-A 1,731.12
006.0270-0 2,031.86
.006.0270-A 2,009.98
006.0275-0 2,519.12
.006.0275-A 2,493.60
006.0285-0 1,795.62
.006.0285-A 1,773.75
006.0286-0 1,355.50
.006.0286-A 1,337.27
006.0288-0 2,312.18
.006.0288-A 2,279.36
006.0290-0 2,603.63
006.0290-A 2,578.11
006.0295-0 3,368.06
006.0295-A 3,338.90
006.0297-0 3,895.87
006.0297-A 3,877.64
006.0299-0 4,474.07
006.0299-A 4,455.84
006.0301-0 5,595.15
006.0301-A 5,569.62
.006.0303-0 8,396.21
006.0303-A 8,367.04
.006.0305-0 1,799.78
006.0305-A 1,770.61
.006.0353-0 234.21
006.0353-A 224.75
.006.0355-0 462 .60
006.0355-A 451.66
.006.0360-0 707.14
006.0360-A 688.91
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
006.0362-0 256.43
006.0362-A 249.14
.006.0370-0 588.23
006.0370-A 580.93
.006.0371-0 331.19
006.0371-A 317.28
.006.0372-0 1,885.31
006.0372-A 1,817.65
.006.0373-0 2,199.75
006.0373-A 2,152.35
.006.0375-0 95.03
006.0375-A 91.39
006.0380-0 103.18
006.0380-A 99.54
006.0385-0 111.07
006.0385-A 107.42
006.0399-0 102.75
006.0399-A 99.83
006.0400-0 110.09
006.0400-A 107.17
006.0401-0 46.75
006.0401-A 46.05
006.0405-0 48.14
006.0405-A 46.86
006.0407-0 67.95
006.0407-A 66.67
006.0408-0 62.27
.006.0408-A 60.99
006.0409-0 12.71
.006.0409-A 12.44
006.0415-0 63.62
.006.0415-A 61.64
006.0417-0 65.15
.006.0417-A 63.11
006.0420-0 650.66
006.0420-A 629.58
006.0422-1 493.89
006.0422-B 483.98
006.0423-0 353.30
006.0423-A 343.38
006.0424-0 2,143.84
006.0424-A 2,135.82
006.0426-0 1,421.09
006.0426-A 1,413.07
.006.0428-0 2,078.31
006.0428-A 2,074.66
.006.0430-0 1,341.90
006.0430-A 1,339.17
.006.0440-0 2,845.46
006.0440-A 2,760.43
.006.0445-0 763.42
006.0445-A 753.18
.006.0609-0 19.36
006.0609-A 19.36
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14.
14.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Cadigo

006.
006.

.006.
14.
.006.
14.
.006.
14.
.006.
14.
.006.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

006.

006.

006.

006.

006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.

.006.
14.
.007.
14.
.007.
14.
.007.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
.007.
14.

007.

007.

007.

007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.

007.

.007.
14.

007.

.007.
14.

007.

.007.
14.

007.

.007.
14.

007.

0612-0
0612-A
0615-0
0615-A
0624-0
0624-A
0627-0
0627-A
0630-0
0630-A
0633-0
0633-A
0636-0
0636-A
0639-0
0639-A
0645-0
0645-A
0648-0
0648-A
0680-0
0680-A
0685-0
0685-A
0688-0
0688-A
0695-0
0695-A
0006-0
0006-A
0012-0
0012-A
0016-0
0016-A
0021-0
0021-A
0026-0
0026-A
0030-0
0030-A
0036-0
0036-A
0038-0
0038-A
0039-0
0039-A
0041-0
0041-A
0045-0
0045-A
0051-0
0051-A
0055-0
0055-A

Custo

35.27
35.27
45.81
45.81
23.70
23.70
35.85
35.85
50.90
50.90
66.80
66.80
84.84
84 .84
48.27
48.27
67.01
67.01
45.11
45.11
24.39
24.39
54.45
54.45
74.98
74.98
114.48
114.48
115.50
115.50
148.44
148.44
155.16
155.16
489.65
489.65
264.64
264.64
111.80
111.80
144.66
144.66
150.73
150.73
332.14
332.14
100.45
100.45
89.66
89.66
395.61
395.61
627.00
627.00
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
007.0057-0 98.13
007.0057-A 98.13
.007.0061-0 117.69
007.0061-A 117.69
.007.0065-0 119.39
007.0065-A 119.39
.007.0070-0 80.19
007.0070-A 80.19
.007.0075-0 90.69
007.0075-A 90.69
.007.0080-0 86.93
007.0080-A 86.93
007.0085-0 762.89
007.0085-A 762.89
007.0090-0 275.63
007.0090-A 275.63
007.0095-0 428.33
007.0095-A 428.33
007.0100-0 291.95
007.0100-A 291.95
007.0102-0 318.55
007.0102-A 318.55
007.0106-0 568.70
007.0106-A 568.70
007.0110-0 41.57
007.0110-A 41.57
007.0115-0 72.12
.007.0115-A 72.12
007.0120-0 58.94
.007.0120-A 58.94
007.0125-0 60.30
.007.0125-A 60.30
007.0130-0 435.48
.007.0130-A 435.48
007.0135-0 27.17
007.0135-A 27.17
007.0140-0 203.76
007.0140-A 203.76
007.0145-0 61.76
007.0145-A 61.76
007.0150-0 90.34
007.0150-A 90.34
007.0155-0 216.46
007.0155-A 216.46
.007.0160-0 269.14
007.0160-A 269.14
.007.0165-0 362.76
007.0165-A 362.76
.007.0170-0 517.07
007.0170-A 517.07
.007.0175-0 712.48
007.0175-A 712.48
.007.0185-0 1,312.92
007.0185-A 1,312.92
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
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Cadigo Custo
007.0190-0 326.66
007.0190-A 326.66
.007.0195-0 188.26
007.0195-A 188.26
.007.0200-0 350.32
007.0200-A 350.32
.007.0249-0 51.08
007.0249-A 51.08
.007.0252-0 101.34
007.0252-A 101.34
.007.0256-0 46.34
007.0256-A 46.34
007.0259-0 57.13
007.0259-A 57.13
007.0261-0 43.61
007.0261-A 43.61
007.0264-0 74.37
007.0264-A 74.37
007.0266-0 48.39
007.0266-A 48.39
007.0268-0 16.09
007.0268-A 16.09
007.0269-0 9.94
007.0269-A 9.94
007.0270-0 39.41
007.0270-A 39.41
007.0276-0 50.13
.007.0276-A 50.13
007.0277-0 9.94
.007.0277-A 9.94
007.0278-0 97.10
.007.0278-A 97.10
007.0279-0 15.47
.007.0279-A 15.47
007.0280-0 99.50
007.0280-A 99.50
007.0281-0 25.83
007.0281-A 25.83
007.0282-0 35.07
007.0282-A 35.07
007.0283-0 3.55
007.0283-A 3.55
007.0284-0 9.98
007.0284-A 9.98
.007.0286-0 32.58
007.0286-A 32.58
.007.0287-0 61.07
007.0287-A 61.07
.007.0288-0 17.94
007.0288-A 17.94
.007.0289-0 54.25
007.0289-A 54.25
.007.0290-0 8.10
007.0290-A 8.10
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Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
007.0294-0 61.70
007.0294-A 61.70
.007.0296-0 36.87
007.0296-A 36.87
.007.0298-0 144 .94
007.0298-A 144.94
.007.0300-0 28.74
007.0300-A 28.74
.007.0302-0 61.70
007.0302-A 61.70
.007.0304-0 91.88
007.0304-A 91.88
007.0306-0 5.25
007.0306-A 5.25
007.0308-0 8.94
007.0308-A 8.94
007.0310-0 92.50
007.0310-A 92.50
007.0312-0 31.33
007.0312-A 31.33
007.0313-0 126.81
007.0313-A 126.81
007.0314-0 92.60
007.0314-A 92.60
007.0315-0 161.71
007.0315-A 161.71
007.0316-0 9.27
.007.0316-A 9.27
007.0318-0 24.62
.007.0318-A 24.62
007.0320-0 24.62
.007.0320-A 24.62
007.0322-0 22.29
.007.0322-A 22.29
007.0324-0 42.68
007.0324-A 42.68
007.0326-0 36.77
007.0326-A 36.77
007.0328-0 7.89
007.0328-A 7.89
007.0332-0 4.03
007.0332-A 4.03
007.0334-0 15.35
007.0334-A 15.35
.007.0335-0 27.56
007.0335-A 27.56
.007.0336-0 29.57
007.0336-A 29.57
.007.0337-0 64.88
007.0337-A 64.88
.007.0338-0 29.30
007.0338-A 29.30
.007.0340-0 18.77
007.0340-A 18.77
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
007.0342-0 41.34
007.0342-A 41.34
.007.0344-0 165.55
007.0344-A 165.55
.007.0345-0 26.26
007.0345-A 26.26
.007.0346-0 32.28
007.0346-A 32.28
.007.0347-0 40.17
007.0347-A 40.17
.007.0348-0 15.45
007.0348-A 15.45
007.0360-0 5.73
007.0360-A 5.55
007.0365-0 5.19
007.0365-A 5.01
007.0390-0 1.40
007.0390-A 1.40
007.0396-0 16.25
007.0396-A 16.25
007.0500-0 454 .96
007.0500-A 452.96
007.0505-0 1,270.64
007.0505-A 1,266.08
008.0010-0 1,063.25
008.0010-A 1,024.79
008.0015-0 1,249.56
.008.0015-A 1,208.55
008.0020-0 1,301.96
.008.0020-A 1,258.41
008.0022-0 1,383.36
.008.0022-A 1,337.26
008.0025-0 1,815.10
.008.0025-A 1,746.78
008.0030-0 2,188.03
008.0030-A 2,114.62
008.0035-0 2,293.16
008.0035-A 2,214.66
008.0045-0 933.61
008.0045-A 901.55
008.0050-0 4,075.43
008.0050-A 4,060.84
008.0052-0 2,598.30
008.0052-A 2,583.71
.008.0055-0 2,369.54
008.0055-A 2,354.95
.008.0065-0 867.28
008.0065-A 831.21
.008.0070-0 215.47
008.0070-A 206.80
.008.0075-0 250.38
008.0075-A 240.59
.008.0080-0 285.03
008.0080-A 274.12
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

Cadigo Custo
008.0087-0 318.33
008.0087-A 311.30
.008.0088-0 324.52
008.0088-A 312.41
.008.0089-0 335.83
008.0089-A 320.80
.008.0095-0 935.02
008.0095-A 893.47
.008.0096-0 1,456.21
008.0096-A 1,393.17
.008.0097-0 1,462.21
008.0097-A 1,399.17
008.0100-0 1,559.92
008.0100-A 1,504.13
008.0101-0 1,799.18
008.0101-A 1,740.65
008.0102-0 1,865.68
008.0102-A 1,804.40
008.0103-0 1,971.60
008.0103-A 1,907.58
008.0104-0 2,221.03
008.0104-A 2,154.27
008.0105-0 2,321.94
008.0105-A 2,252.43
008.0106-0 2,418.70
008.0106-A 2,346.45
008.0110-0 1,950.68
.008.0110-A 1,886.17
008.0111-0 2,017.17
.008.0111-A 1,949.92
008.0112-0 2,123.09
.008.0112-A 2,053.10
008.0113-0 2,372.53
.008.0113-A 2,299.79
008.0114-0 2,473.44
008.0114-A 2,397.95
008.0115-0 2,570.20
008.0115-A 2,491.97
008.0120-0 2,252.55
008.0120-A 2,178.25
008.0121-0 2,373.32
008.0121-A 2,295.73
008.0122-0 2,637.62
008.0122-A 2,556.75
.008.0123-0 2,753.35
008.0123-A 2,669.19
.008.0130-0 2,404.04
008.0130-A 2,323.78
.008.0131-0 2,524.81
008.0131-A 2,441.26
.008.0132-0 2,789.11
008.0132-A 2,702.27
.008.0133-0 2,904.84
008.0133-A 2,814.71
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14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.

14

14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.
14.

14

14.

14

14.

14

14.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
009.0010-0 73.51
009.0010-A 68.62
.009.0015-0 66.97
009.0015-A 62.52
.009.0020-0 60.76
009.0020-A 56.72
.009.0022-0 29.40
009.0022-A 27.44
.009.0024-0 26.79
009.0024-A 25.00
.009.0026-0 24,17
009.0026-A 22.56
009.0040-0 24.50
009.0040-A 22.87
009.0045-0 19.60
009.0045-A 18.29
009.0050-0 14.70
009.0050-A 13.72
009.0052-0 11.43
009.0052-A 10.67
009.0054-0 9.80
009.0054-A 9.14
009.0056-0 8.16
009.0056-A 7.62
009.0060-0 16.33
009.0060-A 15.24
009.0070-0 73.51
.009.0070-A 68.62
009.0075-0 55.54
.009.0075-A 51.84
009.0080-0 114.35
.009.0080-A 106.74
009.0085-0 8.16
.009.0085-A 7.62
009.0090-0 9.80
009.0090-A 9.14
009.0095-0 6.53
009.0095-A 6.09
009.0110-0 32.67
009.0110-A 30.49
009.0120-0 65.34
009.0120-A 60.99
009.0125-0 32.67
009.0125-A 30.49
.009.0130-0 32.67
009.0130-A 30.49
.010.0010-0 1,581.27
010.0010-A 1,553.25
.010.0015-0 1,486.65
010.0015-A 1,458.63
001.0020-1 278.44
001.0020-B 263.47
001.0025-0 326.06
001.0025-A 310.30

Pagina 239 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
001.0026-0 406.26
001.0026-A 388.04
001.0027-0 652.40
001.0027-A 625.13
001.0028-0 555.27
001.0028-A 531.03
001.0029-0 1,662.91
001.0029-A 1,602.76
001.0030-0 1,909.59
001.0030-A 1,840.41
001.0031-0 1,272.13
001.0031-A 1,224.21
001.0032-0 518.97
001.0032-A 495.08
001.0033-0 420.04
001.0033-A 399.31
001.0034-0 1,438.52
001.0034-2A 1,386.96
001.0035-0 1,626.23
001.0035-A 1,567.38
001.0053-0 5,112.35
001.0053-A 5,026.41
001.0054-0 2,893.07
001.0054-A 2,841.43
001.0055-0 3,240.41
001.0055-A 3,179.95
001.0056-0 1,881.67
001.0056-A 1,844.72
001.0057-0 6,743.38
001.0057-A 6,613.27
001.0060-0 735.96
001.0060-A 705.63
001.0061-0 1,279.77
001.0061-A 1,227.20
001.0069-0 589.99
001.0069-A 556.48
001.0071-0 993.08
001.0071-A 947.49
001.0072-0 1,153.19
001.0072-A 1,102.89
001.0073-0 1,464.35
001.0073-A 1,406.04
001.0075-0 925.15
001.0075-A 882.57
001.0076-0 1,293.72
001.0076-A 1,242.21
001.0077-0 129.78
001.0077-A 129.78
001.0078-0 184.47
001.0078-A 184.47
001.0079-0 476.64
001.0079-A 476.64
001.0080-0 64.39
001.0080-A 62.31
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
001.0090-0 90.30
001.0090-A 87.62
001.0095-0 124.02
001.0095-A 120.44
001.0100-0 173.24
001.0100-A 168.35
002.0062-0 178.02
002.0062-A 171.02
002.0063-0 351.89
002.0063-A 344 .88
002.0080-0 1,776.93
002.0080-A 1,734.00
002.0082-0 2,194.96
002.0082-A 2,143.43
002.0084-0 2,426.25
002.0084-A 2,369.79
002.0086-0 2,581.35
002.0086-A 2,520.80
002.0088-0 2,668.74
002.0088-A 2,606.93
002.0090-0 2,873.77
002.0090-A 2,807.51
002.0092-0 3,173.86
002.0092-A 3,101.71
002.0094-0 3,674.51
002.0094-A 3,591.51
002.0096-0 3,935.78
002.0096-A 3,847.18
002.0120-0 266.71
002.0120-A 257.08
002.0125-0 480.47
002.0125-A 464.70
002.0130-0 1,615.80
002.0130-A 1,557.83
002.0135-0 3,030.01
002.0135-A 2,921.84
002.0200-0 402.57
002.0200-A 396.99
002.0205-0 277.03
002.0205-A 272.76
002.0210-0 177.99
002.0210-A 175.19
002.0310-0 2,376.17
002.0310-A 2,335.97
002.0400-0 178.02
002.0400-A 171.02
002.0401-0 352.13
002.0401-A 345.13
002.0580-0 7,491.86
002.0580-A 7,442 .45
002.0584-0 11,227.09
002.0584-A 11,151.01
002.0588-0 12,828.57
002.0588-A 12,741.67
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
002.0590-0 13,962.05
002.0590-A 13,876.30
002.0596-0 18,621.92
002.0596-A 18,507.14
002.0622-0 1,532.66
002.0622-A 1,512.24
002.0623-0 2,809.33
002.0623-A 2,783.20
002.0624-0 3,298.40
002.0624-A 3,266.55
002.0625-0 6,195.57
002.0625-A 6,158.19
002.0627-0 7,228.42
002.0627-A 7,184.79
002.0630-0 7,478.59
002.0630-A 7,429.32
002.0633-0 8,741.16
002.0633-A 8,683.45
002.0637-0 9,621.19
002.0637-A 9,556.10
002.0641-0 11,227.09
002.0641-A 11,151.01
002.0643-0 12,496.79
002.0643-A 12,409.75
002.0649-0 14,410.25
002.0649-A 14,295.47
002.0662-0 2,300.51
002.0662-A 2,274.38
002.0663-0 6,298.57
002.0663-A 6,261.19
002.0664-0 7,594.86
002.0664-A 7,545.45
002.0665-0 8,956.84
002.0665-A 8,891.75
002.0666-0 14,198.95
002.0666-A 14,113.20
002.0668-0 2,423.61
002.0668-A 2,403.19
002.0669-0 2,912.33
002.0669-A 2,886.20
002.0670-0 3,401.40
002.0670-A 3,369.55
002.0671-0 6,298.57
002.0671-A 6,261.19
002.0673-0 7,331.42
002.0673-A 7,287.79
002.0676-0 7,581.59
002.0676-A 7,532.32
002.0679-0 8,844.16
002.0679-A 8,786.45
002.0683-0 9,724.19
002.0683-A 9,659.10
002.0687-0 11,330.09
002.0687-A 11,254.01
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
002.0689-0 12,934.79
002.0689-A 12,847.75
002.0695-0 14,513.25
002.0695-A 14,398.47
003.0023-0 51.85
003.0023-A 50.16
003.0024-0 72.36
003.0024-A 69.92
003.0025-1 97.27
003.0025-B 94.14
003.0026-1 113.25
003.0026-B 109.41
003.0027-1 137.40
003.0027-B 132.99
003.0028-0 178.98
003.0028-A 174.30
003.0066-0 1,346.67
003.0066-A 1,315.15
003.0068-0 1,596.20
003.0068-A 1,550.22
003.0069-0 665.33
003.0069-A 654.83
003.0073-0 1,018.42
003.0073-A 983.22
003.0175-0 25.12
003.0175-A 24.94
003.0176-0 14.34
003.0176-A 14.16
003.0177-0 30.28
003.0177-A 28.93
003.0178-0 43.54
003.0178-A 41.49
003.0179-0 28.94
003.0179-A 28.76
003.0180-0 61.74
003.0180-A 59.55
003.0181-0 29.01
003.0181-A 29.01
003.0185-0 25.27
003.0185-A 25.09
003.0186-0 178.35
003.0186-A 178.07
003.0190-0 410.02
003.0190-A 404.77
003.0192-0 238.93
003.0192-A 233.68
003.0193-0 205.56
003.0193-A 200.48
003.0194-0 203.33
003.0194-A 198.25
003.0200-0 12.93
003.0200-A 12.54
003.0202-0 15.86
003.0202-A 15.41
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.

0204-0
0204-A
0206-0
0206-A
0208-0
0208-A
0210-0
0210-A
0212-0
0212-A
0214-0
0214-A
0216-0
0216-A
0350-0
0350-A
0351-0
0351-A
0352-0
0352-A
0353-0
0353-A
0354-1
0354-B
0355-0
0355-A
0356-1
0356-B
0357-0
0357-A
0358-1
0358-B
0359-0
0359-A
0360-0
0360-A
0361-0
0361-A
0365-0
0365-A
0370-0
0370-A
0371-0
0371-A
0372-0
0372-A
0373-0
0373-A
0375-0
0375-A
0377-0
0377-A
0379-0
0379-A

Custo

20.51
19.95
26.31
25.68
32.46
31.76
42.01
41.16
65.46
64.41
78.08
76.93
132.70
131.30
17.00
16.14
26.72
25.37
29.15
27.67
43.72
41.51
48.58
46.13
72.87
69.19
58.85
55.87
88.27
83.81
79.38
75.88
130.98
125.20
102.49
96.40
148.02
138.89
41.59
39.56
14.93
14.23
14.30
13.60
14.50
13.80
20.71
20.01
75.60
71.54
60.78
56.72
30.43
28.40
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.
003.

0380-0
0380-A
0381-0
0381-A
0390-0
0390-A
0391-0
0391-A
0392-0
0392-A
0393-0
0393-A
0394-0
0394-A
0395-0
0395-A
0396-0
0396-A
0397-0
0397-A
0398-0
0398-A
0400-0
0400-A
0405-0
0405-A
0410-0
0410-A
0415-0
0415-A
0420-0
0420-A
0421-0
0421-A
0500-0
0500-A
0505-0
0505-A
0510-0
0510-A
0515-0
0515-A
0520-0
0520-A
0525-0
0525-A
0530-0
0530-A
0535-0
0535-A
0540-0
0540-A
0545-0
0545-A

Custo

45.10
43.08
34.52
32.49
10.20
9.71
10.45
9.96
10.87
10.39
12.03
11.50
12.02
11.49
13.25
12.68
13.97
13.40
14.96
14.35
15.25
14.64
282.84
268.83
67.46
63.96
174.67
167.67
202.41
188.86
32.76
30.64
43.68
40.86
52.56
51.94
92.53
91.91
35.16
34.54
38.26
37.64
51.08
50.46
60.19
59.45
77.94
77.10
97.24
96.29
114.04
112.95
107.20
105.91
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
003.0550-0 140.18
003.0550-A 138.73
003.0552-0 161.64
003.0552-A 160.10
003.0555-0 226.49
003.0555-A 224.67
003.0560-0 434 .64
003.0560-A 432.65
003.0565-0 509.35
003.0565-A 507.19
003.0600-0 173.29
003.0600-A 166.29
003.0650-0 167.38
003.0650-A 160.37
004.0010-0 835.84
004.0010-A 814.31
004.0011-0 1,188.71
004.0011-A 1,162.03
004.0012-0 2,421.82
004.0012-A 2,374.35
004.0013-0 3,472.44
004.0013-A 3,418.19
004.0014-0 4,907.18
004.0014-A 4,842.17
004.0023-0 26.28
004.0023-A 24.93
004.0024-0 32.82
004.0024-A 31.30
004.0025-0 39.28
004.0025-A 37.58
004.0026-0 44.40
004.0026-A 42.53
004.0027-0 60.06
004.0027-A 57.94
004.0028-0 88.03
004.0028-A 85.67
004.0045-0 304.29
004.0045-A 288.53
004.0046-0 545.62
004.0046-A 521.75
004.0050-0 239.10
004.0050-A 227.89
004.0051-0 225.56
004.0051-A 214.35
004.0053-0 462.39
004.0053-A 439.97
004.0055-0 391.75
004.0055-A 369.07
004.0058-0 389.61
004.0058-A 366.93
004.0059-0 203.32
004.0059-A 191.07
004.0060-1 323.18
004.0060-B 307.42
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
004.0061-0 410.42
004.0061-A 391.16
004.0062-0 410.71
004.0062-A 391.45
004.0063-0 243.03
004.0063-A 229.83
004.0064-0 306.03
004.0064-A 289.54
004.0065-0 201.45
004.0065-A 189.19
004.0067-0 228.25
004.0067-A 215.16
004.0070-0 325.72
004.0070-A 308.48
004.0074-0 459.82
004.0074-A 437.09
004.0075-0 227.08
004.0075-A 213.99
004.0076-0 53.15
004.0076-A 51.93
004.0080-0 273.72
004.0080-A 257.13
004.0085-0 274.87
004.0085-A 261.78
004.0086-0 24.47
004.0086-A 23.46
004.0090-0 206.26
004.0090-A 194.01
004.0102-1 478.32
004.0102-B 453.88
004.0103-0 414.52
004.0103-A 391.84
004.0104-0 425.11
004.0104-A 402.43
004.0105-0 452 .17
004.0105-A 429.49
004.0108-0 398.97
004.0108-A 378.04
004.0110-0 389.91
004.0110-A 368.98
004.0125-0 419.14
004.0125-A 397.16
004.0126-0 382.16
004.0126-A 361.23
004.0127-0 373.10
004.0127-A 352.17
004.0130-0 403.45
004.0130-A 382.52
004.0131-0 356.01
004.0131-A 336.83
004.0133-0 346.95
004.0133-A 327.77
004.0150-0 331.12
004.0150-A 313.89
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
004.0151-0 277.33
004.0151-A 263.32
004.0160-0 195.39
004.0160-A 184.44
004.0161-0 251.95
004.0161-A 237.96
004.0170-0 71.58
004.0170-A 68.22
004.0175-1 257.58
004.0175-B 250.57
004.0176-0 157.49
004.0176-A 150.48
004.0180-0 159.88
004.0180-A 156.38
004.0181-0 95.94
004.0181-A 92.44
004.0190-0 58.25
004.0190-A 55.45
004.0200-0 183.69
004.0200-A 176.67
004.0202-0 121.83
004.0202-A 116.30
004.0204-0 74.97
004.0204-A 71.87
004.0210-0 37.86
004.0210-A 36.46
004.0212-0 30.73
004.0212-A 29.68
004.0220-0 208.12
004.0220-A 201.10
004.0222-0 148.03
004.0222-A 141.71
004.0224-0 81.02
004.0224-A 77.93
004.0250-0 363.51
004.0250-A 348.03
004.0251-0 492 .53
004.0251-A 470.04
004.0255-0 435.37
004.0255-A 417.86
004.0300-0 8.65
004.0300-A 8.65
004.0305-0 4.34
004.0305-A 4.34
004.0310-0 9.39
004.0310-A 9.39
004.0315-0 3.16
004.0315-A 3.16
004.0320-0 8.94
004.0320-A 8.94
004.0325-0 21.79
004.0325-A 21.79
004.0330-0 23.72
004.0330-A 23.72
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
004.0335-0 18.12
004.0335-A 18.12
004.0500-0 194.60
004.0500-A 191.99
004.0505-0 284.83
004.0505-A 281.79
004.0600-0 127.04
004.0600-A 126.86
004.0620-0 160.25
004.0620-A 160.07
004.0640-0 121.06
004.00640-A 120.88
004.0700-0 5.34
004.0700-A 5.04
004.0705-0 6.89
004.0705-A 6.49
004.0710-0 10.40
004.0710-A 9.79
004.0715-0 13.56
004.0715-A 12.75
004.0720-0 25.76
004.0720-A 24.14
005.0010-0 450.55
005.0010-A 440.05
005.0020-0 703.36
005.0020-A 685.85
005.0030-0 380.03
005.0030-A 366.02
005.0040-1 438.96
005.0040-B 430.21
005.0050-0 503.05
005.0050-A 493.42
005.0060-0 460.66
005.0060-A 445.41
005.0070-0 449.93
005.0070-A 440.44
005.0100-0 116.66
005.0100-A 113.32
005.0110-0 167.19
005.0110-A 163.61
005.0120-0 207.56
005.0120-A 203.73
005.0130-0 292.35
005.0130-A 287.95
005.0140-0 376.95
005.0140-A 372.27
005.0180-0 632.59
005.0180-A 609.26
005.0182-0 724.66
005.0182-A 697.68
005.0184-0 821.07
005.0184-A 790.26
005.0186-0 159.50
005.0186-A 150.92
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
005.0188-0 449.92
005.0188-A 431.006
005.0215-0 349.86
005.0215-A 336.31
005.0220-0 584.70
005.0220-A 564.29
005.0225-0 526.95
005.0225-A 503.27
005.0226-0 67.53
005.0226-A 65.81
005.0227-0 75.50
005.0227-A 73.78
005.0228-0 82.76
005.0228-A 81.05
005.0229-0 95.76
005.0229-A 94.04
005.0230-0 103.91
005.0230-A 102.19
005.0231-0 161.16
005.0231-A 159.44
005.0232-0 177.44
005.0232-A 175.72
005.0233-0 194.19
005.0233-A 192.47
005.0234-0 211.29
005.0234-A 209.58
005.0235-0 232.34
005.0235-A 230.63
005.0236-0 250.24
005.0236-A 248.52
005.0237-0 266.59
005.0237-A 264.88
005.0238-0 340.62
005.0238-A 338.90
005.0240-0 95.25
005.0240-A 91.82
005.0245-0 148.16
005.0245-A 143.88
005.0246-0 392.438
005.0246-A 388.09
005.0247-0 495.28
005.0247-A 490.17
005.0248-0 870.90
005.0248-A 865.51
005.0249-0 1,242.78
005.0249-A 1,236.51
005.0250-0 1,342.63
005.0250-A 1,336.35
005.0253-0 69.49
005.0253-A 67.46
005.0270-0 25.83
005.0270-A 24.95
005.0272-0 31.14
005.0272-A 30.26
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.

0274-0
0274-A
0275-0
0275-A
0278-0
0278-A
0280-0
0280-A
0010-0
0010-A
0012-0
0012-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0204-0
0204-A
0206-0
0206-A
0208-0
0208-A
0209-0
0209-A
0210-0
0210-A
0214-0
0214-A
0216-0
0216-A
0218-0
0218-A
0270-0
0270-A
0280-0
0280-A
0285-0
0285-A
0290-0
0290-A
0295-0
0295-A
0334-0
0334-A
0338-0
0338-A
0340-0
0340-A

Custo

36.74
35.87
61.71
59.68
36.75
35.12
64.97
62.94
1,277.06
1,272.85
1,266.60
1,263.10
339.83
339.42
678.14
677.43
8,001.57
7,961.81
1,337.75
1,306.79
1,702.35
1,656.75
116.60
115.62
106.80
105.92
61.98
61.00
50.37
49.49
1,540.98
1,504.85
32.18
30.78
44.67
42.92
17.78
16.73
21,666.12
21,652.11
1,889.79
1,886.29
987.00
983.50
5,091.46
5,087.96
3,055.29
3,051.79
288.40
288.40
343.86
336.86
136.75
135.53
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
007.0345-0 84.50
007.0345-A 83.80
007.0347-0 108.47
007.0347-A 106.72
007.0350-0 699.52
007.0350-A 671.50
007.0351-0 600.30
007.0351-A 579.29
007.0357-0 608.49
007.0357-A 604.99
007.0359-0 014.21
007.0359-A 586.20
007.0400-0 129.12
007.0400-A 122.82
007.0405-0 147.13
007.0405-A 140.83
007.0410-0 176.11
007.0410-A 168.23
007.0415-0 462.94
007.0415-A 453.48
007.0420-0 494 .36
007.0420-A 486.11
007.0425-0 713.42
007.0425-A 697.66
007.0430-0 897.60
007.0430-A 881.84
007.0435-0 1,492.94
007.0435-A 1,477.18
007.0440-0 1,804.70
007.0440-A 1,788.94
007.0495-0 135.13
007.0495-A 128.13
007.0498-0 157.59
007.0498-A 150.59
007.0501-0 186.58
007.0501-A 177.82
007.0504-0 467.31
007.0504-A 456.81
007.0507-0 541.28
007.0507-A 529.02
007.0511-0 653.88
007.0511-A 636.37
007.0514-0 911.13
007.0514-A 890.12
007.0517-0 1,399.71
007.0517-A 1,376.95
007.0518-0 1,856.99
007.0518-A 1,834.23
007.0520-0 97.58
007.0520-A 97.09
007.0521-0 105.53
007.0521-A 105.04
007.0522-0 113.59
007.0522-A 113.10
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
007.0523-0 164.78
007.0523-A 164.29
007.0524-0 137.61
007.0524-A 137.04
007.0525-0 137.56
007.0525-A 136.99
007.0526-0 144 .35
007.0526-A 143.78
007.0527-0 220.17
007.0527-A 219.60
007.0528-0 227.50
007.0528-A 226.93
007.0529-0 741.75
007.0529-A 741.18
007.0530-0 59.41
007.0530-A 58.71
007.0531-0 71.40
007.0531-A 70.70
007.0532-0 60.41
007.0532-A 59.71
007.0533-0 101.30
007.0533-A 100.60
007.0534-0 85.38
007.0534-A 84.68
007.0545-0 28.35
007.0545-A 27.91
007.0547-0 46.16
007.0547-A 45.72
007.0550-0 11.34
007.0550-A 11.03
007.0552-0 17.76
007.0552-A 17.45
007.0554-0 77.11
007.0554-A 76.10
007.0556-0 228.37
007.0556-A 227.36
007.0558-0 606.29
007.0558-A 605.28
007.0560-0 787.67
007.0560-A 786.66
007.0566-0 41.15
007.0566-A 40.14
007.0567-0 58.19
007.0567-A 57.18
007.0568-0 58.77
007.0568-A 57.76
007.0569-0 84.17
007.0569-A 83.16
007.0570-0 13.61
007.0570-A 13.17
007.0572-0 14.75
007.0572-A 14.31
007.0573-0 18.76
007.0573-A 18.32
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.

0574-0
0574-A
0575-0
0575-A
0576-0
0576-A
0577-0
0577-A
0578-0
0578-A
0600-0
0600-A
0601-0
0601-A
0602-0
0602-A
0605-0
0605-A
0608-0
0608-A
0609-0
0609-A
0610-0
0610-A
0611-0
0611-A
0615-0
0615-A
0616-0
0616-A
0617-0
0617-A
0640-0
0640-A
0642-0
0642-A
0643-0
0643-A
0645-0
0645-A
0646-0
0646-A
0647-0
0647-A
0680-0
0680-A
0682-0
0682-A
0684-0
0684-A
0686-0
0686-A
0688-0
0688-A

Custo

51.76
51.32
34.80
34.31
36.03
35.54
41.21
40.72

106.02
105.53
46.03
45.50
56.25
55.72
72.14
71.61
174.74
174.21
390.97
390.44
405.52
404.99
455.79
455.26

1,029.90

1,029.37

1,787.03

1,786.50

1,949.74

1,949.21

2,729.16

2,728.63
49.09
48.65
56.49
56.05

155.79
155.35
39.89
39.45
45.45
45.01
208.78
208.34
493.80
492 .40
619.94
618.54

1,153.40

1,152.00

3,939.08

3,937.68

5,220.58

5,219.18
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
007.0689-0 9,851.17
007.0689-A 9,849.77
007.0696-0 277.66
007.0696-A 274.16
007.0697-0 357.39
007.0697-A 353.89
007.0699-0 386.79
007.0699-A 383.29
007.0705-0 139.30
007.0705-A 132.30
007.0710-0 160.48
007.0710-A 155.23
007.0711-0 237.63
007.0711-A 231.33
007.0712-0 279.46
007.0712-A 272 .46
008.0010-0 2.70
008.0010-A 2.59
008.0015-0 3.41
008.0015-A 3.27
008.0020-0 4.69
008.0020-A 4.51
008.0025-0 6.61
008.0025-A 6.40
008.0030-0 8.82
008.0030-A 8.58
008.0035-0 12.70
008.0035-A 12.42
008.0080-0 3.30
008.0080-A 3.16
008.0085-0 4.51
008.0085-A 4.33
008.0090-0 6.33
008.0090-A 6.11
008.0095-0 8.32
008.0095-A 8.07
008.0100-0 12.15
008.0100-A 11.87
008.0105-0 17.05
008.0105-A 16.74
008.0110-0 24.67
008.0110-A 24 .32
008.0112-0 35.45
008.0112-A 34.93
008.0115-0 50.50
008.0115-A 49.80
008.0120-0 70.54
008.0120-A 69.66
008.0125-0 89.44
008.0125-A 88.38
008.0130-0 111.18
008.0130-A 109.96
008.0135-0 136.50
008.0135-A 135.10
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Cadigo Custo
008.0140-0 164.71
008.0140-A 163.13
008.0145-0 212.94
008.0145-A 211.19
008.0150-0 224.40
008.0150-A 222 .47
008.0155-0 6.24
008.0155-A 6.07
008.0157-0 8.21
008.0157-A 8.04
008.0159-0 11.69
008.0159-A 11.48
008.0161-0 15.25
008.0161-A 15.04
008.0163-0 23.84
008.0163-A 23.59
008.0165-0 34.71
008.0165-A 34.46
008.0167-0 52.77
008.0167-A 52.49
008.0169-0 75.14
008.0169-A 74.86
008.0171-0 4.12
008.0171-A 3.98
008.0173-0 5.34
008.0173-A 5.17
008.0175-0 7.24
008.0175-A 7.03
008.0177-0 9.52
008.0177-A 9.27
008.0179-0 13.32
008.0179-A 13.04
008.0181-0 18.07
008.0181-A 17.76
008.0183-0 26.61
008.0183-A 26.26
008.0185-0 37.82
008.0185-A 37.30
008.0187-0 53.37
008.0187-A 52.67
008.0189-0 73.05
008.0189-A 72.17
008.0191-0 91.69
008.0191-A 90.64
008.0193-0 118.59
008.0193-A 117.36
008.0194-0 144.63
008.0194-A 143.23
008.0197-0 174.76
008.0197-A 173.19
008.0199-0 225.02
008.0199-A 223.27
008.0200-0 3.61
008.0200-A 3.47
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Cadigo Custo
008.0205-0 4.90
008.0205-A 4,72
008.0210-0 6.72
008.0210-A 6.51
008.0215-0 8.85
008.0215-A 8.60
008.0220-0 12.49
008.0220-A 12.21
008.0225-0 17.48
008.0225-A 17.17
008.0230-0 25.19
008.0230-A 24 .84
008.0232-0 35.56
008.0232-A 35.03
008.0235-0 50.56
008.0235-A 49.86
008.0240-0 70.75
008.0240-A 69.87
008.0245-0 88.87
008.0245-A 87.82
008.0250-0 113.03
008.0250-A 111.80
008.0255-0 137.10
008.0255-A 135.70
008.0260-0 165.86
008.0260-A 164.28
008.0265-0 211.16
008.0265-A 209.41
008.0270-0 261.52
008.0270-A 259.59
008.0300-0 5.14
008.0300-A 4.96
008.0301-0 7.23
008.0301-A 7.02
008.0302-0 11.12
008.0302-A 10.80
008.0320-0 3.78
008.0320-A 3.61
008.0321-0 5.63
008.0321-A 5.45
008.0391-0 53.83
008.0391-A 53.48
008.0392-0 67.32
008.0392-A 66.80
008.0393-0 83.64
008.0393-A 82.94
008.0394-0 109.89
008.0394-A 109.01
009.0010-0 32.85
009.0010-A 31.97
009.0015-0 40.44
009.0015-A 39.38
009.0020-0 47.80
009.0020-A 46.74
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Cadigo Custo
009.0025-0 55.96
009.0025-A 54.90
009.0100-0 1.24
009.0100-A 1.21
009.0105-0 1.75
009.0105-A 1.72
009.0110-0 2.63
009.0110-A 2.59
009.0115-0 3.98
009.0115-A 3.93
009.0120-0 6.09
009.0120-A 6.02
009.0125-0 9.43
009.0125-A 9.34
009.0130-0 15.12
009.0130-A 14.98
009.0135-0 24.59
009.0135-A 24.31
009.0140-0 32.75
009.0140-A 32.47
009.0143-0 46.17
009.0143-A 45.82
009.0150-0 60.84
009.0150-A 60.45
009.0155-0 82.84
009.0155-A 82.42
010.0010-0 1.97
010.0010-A 1.88
010.0012-0 3.22
010.0012-A 3.08
010.0030-0 13.18
010.0030-A 12.97
010.0031-0 23.10
010.0031-A 22.86
010.0032-0 31.59
010.0032-A 31.31
010.0035-0 78.51
010.0035-A 77.46
010.0036-0 96.30
010.0036-A 94.20
010.0040-0 8.81
010.0040-A 8.60
010.0041-0 14.03
010.0041-A 13.78
010.0042-0 22.49
010.0042-A 22.21
010.0043-0 58.78
010.0043-A 58.43
010.0045-0 57.76
010.0045-A 57.27
010.0046-0 85.85
010.0046-A 85.15
010.0047-0 195.15
010.0047-A 188.85
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Cadigo Custo
010.0048-0 258.91
010.0048-A 250.50
010.0060-0 5.21
010.0060-A 5.14
010.0061-0 7.08
010.0061-A 6.98
010.0062-0 7.06
010.0062-A 6.88
010.0063-0 9.85
010.0063-A 9.68
010.0064-0 4.83
010.0064-A 4.76
010.0065-0 7.11
010.0065-A 7.01
010.0066-0 9.33
010.0066-A 9.15
010.0067-0 10.22
010.0067-A 10.04
010.0070-0 2.54
010.0070-A 2.47
010.0071-0 3.88
010.0071-A 3.78
010.0072-0 5.76
010.0072-A 5.59
010.0073-0 6.20
010.0073-A 6.02
010.0115-0 4.70
010.0115-A 4.45
010.0120-0 5.10
010.0120-A 4.85
010.0200-0 8.65
010.0200-A 8.44
011.0010-0 373.28
011.0010-A 365.46
011.0013-0 418.75
011.0013-A 410.80
011.0015-0 419.33
011.0015-A 411.35
011.0016-0 553.28
011.0016-A 542.11
011.0018-0 1,427.09
011.0018-A 1,415.90
011.0019-0 1,476.23
011.0019-A 1,463.45
011.0022-0 417.09
011.0022-A 406.84
011.0025-0 569.78
011.0025-A 557.51
011.0026-0 672.20
011.0026-A 658.79
011.0028-0 1,464.15
011.0028-A 1,449.93
011.0031-0 1,535.49
011.0031-A 1,520.35
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Cadigo Custo
011.0070-0 29,246.74
011.0070-A 29,035.91
011.0071-0 33,346.74
011.0071-A 33,135.91
011.0072-0 37,546.74
011.0072-A 37,335.91
011.0073-0 45,246.74
011.0073-A 45,035.91
011.0074-0 51,843.74
011.0074-A 51,632.91
011.0075-0 45,041.82
011.0075-A 44,692.81
011.0076-0 52,701.97
011.0076-A 52,352.96
011.0077-0 56,067.12
011.0077-A 55,718.11
011.0078-0 72,638.67
011.0078-A 72,289.67
011.0079-0 84,811.52
.011.0079-A 84,465.19
011.0082-0 1,040.73
011.0082-A 1,032.57
011.0086-0 1,273.86
011.0086-A 1,263.76
011.0090-0 1,389.73
011.0090-A 1,377.66
011.0095-0 1,752.92
011.0095-A 1,739.94
011.0130-0 29,546.73
011.0130-A 29,163.90
011.0132-0 35,570.33
011.0132-A 35,187.50
011.0134-0 44,978.54
011.0134-A 44,595.71
011.0136-0 46,662.95
011.0136-A 46,276.43
011.0138-0 51,787.18
011.0138-A 51,400.66
011.0150-0 24,338.12
011.0150-A 24,089.78
011.0152-0 27,142.87
011.0152-A 26,894 .54
011.0154-0 30,276.88
011.0154-A 30,028.55
011.0156-0 34,517.04
011.0156-A 34,266.54
011.0158-0 38,537.90
011.0158-A 38,287.40
011.0160-0 71,592.23
011.0160-A 71,201.17
011.0162-0 49,466.83
011.0162-A 49,211.79
012.0060-0 25.42
012.0060-A 24.74
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Cadigo Custo
014.0005-0 142.43
014.0005-A 137.13
014.0010-0 171.62
014.0010-A 166.18
014.0015-0 189.71
014.0015-A 184.14
014.0020-0 252.22
014.0020-A 246.50
014.0025-0 294 .34
014.0025-A 288.48
014.0030-0 399.57
014.0030-A 393.56
014.0035-0 504.49
014.0035-A 498.32
014.0150-0 3,376.35
014.0150-A 3,344.37
014.0155-0 4,587.88
014.0155-A 4,553.09
014.0160-0 5,799.42
.014.0160-A 5,761.82
014.0165-0 7,010.96
014.0165-A 6,970.55
014.0170-0 8,222.49
014.0170-A 8,179.28
015.0020-0 415.96
015.0020-A 392.66
015.0021-0 330.00
015.0021-A 313.04
015.0022-0 437.61
015.0022-A 418.91
015.0025-0 319.27
015.0025-A 301.71
015.0026-0 286.97
015.0026-A 272.50
015.0027-0 373.10
015.0027-A 358.63
015.0035-0 789.89
015.0035-A 747.97
015.0036-0 577.09
015.0036-A 551.03
015.0037-0 657.89
015.0037-A 630.43
015.0040-0 603.45
015.0040-A 572.19
015.0041-0 524.80
015.0041-A 501.28
015.0042-0 639.57
015.0042-A 614.60
015.0050-0 1,009.47
015.0050-A 956.71
015.0051-0 754 .39
015.0051-A 720.66
015.0052-0 880.64
015.0052-A 845.17
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Cadigo Custo
015.0055-0 780.53
015.0055-A 740.88
015.0056-0 686.44
015.0056-A 656.06
015.0057-0 851.06
015.0057-A 819.08
015.0065-0 1,095.87
015.0065-A 1,039.20
015.0066-0 800.32
015.0066-A 765.85
015.0067-0 966.80
015.0067-A 930.59
015.0070-0 856.15
015.0070-A 812.90
015.0071-0 748.41
015.0071-A 715.99
015.0072-0 923.13
015.0072-A 888.96
015.0080-0 1,242.12
.015.0080-A 1,178.04
015.0081-0 902.75
015.0081-A 864.05
015.0082-0 1,095.86
.015.0082-A 1,055.41
015.0085-0 961.33
015.0085-A 913.06
015.0086-0 836.61
015.0086-A 800.73
015.0087-0 1,039.70
015.0087-A 1,002.06
015.0095-0 1,426.43
015.0095-A 1,352.49
015.0096-0 1,044.79
015.0096-A 999.40
015.0097-0 1,264.52
015.0097-A 1,217.37
015.0100-0 1,110.16
015.0100-A 1,054.05
015.0101-0 970.00
015.0101-A 927.81
015.0102-0 1,198.61
015.0102-A 1,154.67
015.0104-0 1,632.54
015.0104-A 1,549.74
015.0105-0 1,223.82
015.0105-A 1,171.84
015.0106-0 1,527.70
015.0106-A 1,473.97
015.0107-0 643.54
015.0107-A 606.57
015.0108-0 516.70
015.0108-A 489.24
015.0109-0 691.77
015.0109-A 662.56
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015.0114-0 555.39
015.0114-A 523.29
015.0117-0 509.04
015.0117-A 481.58
015.0118-0 688.26
015.0118-A 659.05
015.0119-0 842.44
015.0119-A 795.62
015.0121-0 631.03
015.0121-A 600.07
015.0122-0 822.85
015.0122-A 790.14
015.0123-0 695.79
015.0123-A 657.09
015.0124-0 618.54
015.0124-A 587.58
015.0126-0 827.86
015.0126-A 795.15
015.0127-0 871.29
.015.0127-A 826.28
015.0128-0 617.61
015.0128-A 591.62
015.0129-0 849.43
015.0129-A 821.57
015.0130-0 652.80
015.0130-A 620.15
015.0131-0 560.10
015.0131-A 536.74
015.0132-0 790.95
015.0132-A 765.84
015.0135-0 1,003.78
015.0135-A 952.09
015.0136-0 707.82
015.0136-A 678.33
015.0137-0 1,013.50
015.0137-A 982.26
015.0140-0 757.55
015.0140-A 719.68
015.0141-0 649.40
015.0141-A 622.37
015.0142-0 908.62
015.0142-A 879.83
015.0150-0 1,164.45
015.0150-A 1,104.33
015.0151-0 826.21
015.0151-A 791.46
015.0152-0 1,063.23
015.0152-A 1,026.74
015.0155-0 872.94
015.0155-A 829.32
015.0156-0 749.34
015.0156-A 718.10
015.0157-0 1,091.37
015.0157-A 1,058.38
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Cadigo Custo
015.0160-0 1,308.66
015.0160-2A 1,241.87
015.0161-0 928.13
015.0161-A 889.89
015.0162-0 1,344.58
015.0162-A 1,304.59
015.0171-0 533.78
015.0171-A 502.26
015.0173-0 617.14
015.0173-A 582.12
015.0175-0 721.72
015.0175-A 679.70
015.0177-0 926.34
015.0177-A 873.81
015.0179-0 1,127.28
015.0179-A 1,067.75
015.0184-0 183.78
015.0184-A 173.28
015.0186-0 209.93
.015.0186-A 197.67
015.0187-0 244.76
015.0187-A 230.75
015.0188-0 305.73
015.0188-A 288.22
015.0189-0 366.70
015.0189-A 345.69
015.0199-0 427.68
015.0199-A 403.16
015.0201-0 366.70
015.0201-A 345.69
015.0202-0 305.73
015.0202-A 288.22
015.0203-0 244.76
015.0203-A 230.75
015.0205-0 265.84
015.0205-A 251.83
015.0207-0 564.17
015.0207-A 546.66
015.0208-0 247.12
015.0208-A 243.62
015.0213-0 370.26
015.0213-A 349.68
015.0214-0 285.70
015.0214-A 271.46
015.0215-0 434.10
015.0215-A 418.11
015.0220-0 500.10
015.0220-A 473.89
015.0221-0 387.35
015.0221-A 369.61
015.0222-0 562.97
015.0222-A 543.47
015.0225-0 578.53
015.0225-A 548.47
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Cadigo Custo
015.0226-0 437.60
015.0226-A 418.10
015.0227-0 667.66
015.0227-A 646.41
015.0250-0 399.34
015.0250-A 377.79
015.0251-0 315.21
015.0251-A 300.00
015.0255-0 402.66
015.0255-A 381.11
015.0256-0 315.87
015.0256-A 300.66
015.0257-0 476.03
015.0257-A 459.07
015.0258-0 476.69
015.0258-A 459.73
015.0260-0 313.62
015.0260-A 297.07
015.0261-0 283.15
015.0261-A 269.70
015.0265-0 316.94
015.0265-A 300.39
015.0266-0 283.81
015.0266-A 270.36
015.0267-0 407.85
015.0267-A 392.65
015.0268-0 408.51
015.0268-A 393.31
015.0270-0 529.92
015.0270-A 501.96
015.0271-0 407.92
015.0271-A 389.21
015.0275-0 540.54
015.0275-A 512.32
015.0276-0 409.24
015.0276-A 390.53
015.0277-0 595.96
015.0277-A 575.50
015.0278-0 597.28
015.0278-A 576.82
015.0280-0 426.94
015.0280-A 405.34
015.0281-0 381.45
015.0281-A 364.50
015.0285-0 433.58
015.0285-A 411.98
015.0286-0 382.77
015.0286-A 365.82
015.0287-0 533.37
015.0287-A 514.67
015.0288-0 534.69
015.0288-A 515.99
015.0290-0 688.75
015.0290-A 653.86
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
015.0291-0 520.92
015.0291-A 498.71
015.0295-0 698.71
015.0295-A 663.82
015.0296-0 522.90
015.0296-A 500.69
015.0297-0 763.40
015.0297-A 739.44
015.0298-0 765.38
015.0298-A 741.42
015.0300-0 542 .33
015.0300-A 515.68
015.0301-0 481.82
015.0301-A 461.37
015.0305-0 552.29
015.0305-A 525.64
015.0306-0 483.80
015.0306-A 463.35
015.0307-0 688.18
015.0307-A 665.98
015.0308-0 690.16
015.0308-A 667.96
015.0310-0 830.35
015.0310-A 788.78
015.0311-0 620.67
015.0311-A 594.96
015.0315-0 821.69
015.0315-A 781.60
015.0316-0 623.31
015.0316-A 597.60
015.0317-0 917.59
015.0317-A 890.13
015.0318-0 920.23
015.0318-A 892.77
015.0320-0 653.58
015.0320-A 621.88
015.0321-0 578.05
015.0321-A 554.09
015.0325-0 666.86
015.0325-A 635.16
015.0326-0 580.69
015.0326-A 556.73
015.0327-0 838.85
015.0327-A 813.15
015.0328-0 841.49
015.0328-A 815.79
015.0400-0 270.82
015.0400-A 255.65
016.0010-0 389.83
016.0010-A 370.85
016.0015-0 358.54
016.0015-A 340.57
016.0030-0 720.38
016.0030-A 688.41
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

15

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
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Cadigo Custo
016.0045-0 916.57
016.0045-A 876.58
016.0060-0 990.00
016.0060-A 947.32
016.0075-0 1,157.72
016.0075-A 1,107.04
016.0090-0 1,310.73
016.0090-A 1,253.23
016.0105-0 1,517.71
016.0105-A 1,451.73
016.0111-0 530.64
016.0111-A 504.66
016.0114-0 668.52
016.0114-A 639.03
016.0119-0 777.78
016.0119-A 744 .68
016.0130-0 908.58
016.0130-A 869.73
016.0145-0 1,408.57
.016.0145-A 1,363.61
016.0160-0 1,604.07
016.0160-A 1,552.34
016.0170-0 638.01
016.0170-A 602.99
016.0172-0 730.05
016.0172-A 691.53
016.0174-0 834.64
016.0174-A 789.11
016.0176-0 1,058.08
016.0176-A 1,002.05
016.0178-0 1,295.91
016.0178-A 1,232.88
016.0190-0 379.09
016.0190-A 361.86
016.0193-0 495.17
016.0193-A 474 .44
016.0196-0 613.32
016.0196-A 589.09
016.0199-0 727.33
016.0199-A 699.59
017.0155-0 17.94
017.0155-A 17.06
017.0160-0 19.91
017.0160-A 18.93
017.0165-0 22 .38
017.0165-A 21.29
017.0170-0 27.85
017.0170-A 26.66
017.0175-0 37.59
017.0175-A 36.30
017.0180-0 43.80
017.0180-A 42.40
017.0185-0 57.76
017.0185-A 56.26
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
017.0190-0 66.97
017.0190-A 65.33
017.0195-0 113.39
017.0195-A 111.22
017.0200-0 166.90
017.0200-A 164.51
017.0205-0 183.86
017.0205-A 181.27
017.0210-0 320.31
017.0210-A 317.51
017.0215-0 370.85
017.0215-A 367.84
017.0220-0 344 .42
017.0220-A 341.13
017.0225-0 30.18
017.0225-A 29.30
017.0230-0 36.90
017.0230-A 35.92
017.0235-0 82.89
017.0235-A 81.70
017.0240-0 13.96
017.0240-A 13.08
017.0245-0 13.96
017.0245-A 13.08
017.0250-0 14.26
017.0250-A 13.38
017.0255-0 14.08
017.0255-A 13.20
017.0260-0 14.07
017.0260-A 13.19
017.0265-0 16.24
017.0265-A 15.26
017.0270-0 16.85
017.0270-A 15.87
017.0275-0 19.04
017.0275-A 17.95
017.0280-0 23.01
017.0280-A 21.82
017.0285-0 24.53
017.0285-A 23.34
017.0290-0 28.84
017.0290-A 27.55
017.0295-0 33.91
017.0295-A 32.51
017.0300-0 38.51
017.0300-A 37.11
017.0305-0 41.02
017.0305-A 39.62
017.0310-0 57.71
017.0310-A 56.21
017.0315-0 70.52
017.0315-A 68.88
017.0320-0 18.35
017.0320-A 17.47
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.

0325-0
0325-A
0327-0
0327-A
0330-0
0330-A
0331-0
0331-A
0332-0
0332-A
0333-0
0333-A
0335-0
0335-A
0337-0
0337-A
0338-0
0338-A
0340-0
0340-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0072-0
0072-A
0075-0
0075-A
0080-0
0080-A
0085-0
0085-A
0090-0
0090-A

Custo

22.86
21.88
25.84
24.82
26.63
25.58
31.56
30.47
38.22
37.10
51.58
50.43
53.25
52.06
63.98
62.72
81.55
80.26
109.10
107.70
19.29
18.88
22.60
22.10
28.84
28.23
20.35
19.94
22.60
22.10
30.09
29.48
19.62
19.21
19.41
18.91
28.47
27.86
21.09
20.68
22.60
22.10
29.15
28.54
63.75
63.04
21.09
20.68
22.60
22.10
30.09
29.48
21.09
20.68
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.

0095-0
0095-A
0100-0
0100-A
0102-0
0102-A
0103-0
0103-A
0105-0
0105-A
0110-0
0110-A
0115-0
0115-A
0117-0
0117-A
0118-0
0118-A
0119-0
0119-A
0120-0
0120-A
0125-0
0125-A
0130-0
0130-A
0133-0
0133-A
0136-0
0136-A
0140-0
0140-A
0145-0
0145-A
0150-0
0150-A
0155-0
0155-A
0160-0
0160-A
0165-0
0165-A
0170-0
0170-A
0175-0
0175-A
0180-0
0180-A
0250-0
0250-A
0255-0
0255-A
0260-0
0260-A

Custo

25.70
25.20
30.26
29.65
34.62
34.01
101.41
100.60
21.09
20.68
22.60
22.10
31.20
30.59
11.00
10.59
12.20
11.70
15.93
15.32
11.20
10.78
12.96
12.54
12.35
11.93
47.10
44.65
23.14
21.72
78.41
76.99
136.68
135.16
246.50
244.88
354.49
352.76
961.22
959.40
1,640.66
1,638.63
2,308.81
2,306.58
70.98
67.48
40.52
38.94
32.17
30.42
34.61
32.86
48.70
46.84
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.

0265-0
0265-A
0270-0
0270-A
0275-0
0275-A
0280-0
0280-A
0300-0
0300-A
0305-0
0305-A
0310-0
0310-A
0315-0
0315-A
0320-0
0320-A
0325-0
0325-A
0330-0
0330-A
0450-0
0450-A
0455-0
0455-A
0460-0
0460-A
0465-0
0465-A
0466-0
0466-A
0467-0
0467-A
0468-0
0468-A
0469-0
0469-A
0470-0
0470-A
0471-0
0471-A
0472-0
0472-A
0473-0
0473-A
0474-0
0474-A
0475-0
0475-A
0476-0
0476-A
0477-0
0477-A

Custo

78.45
76.59
92.38
90.52
108.59
106.66
202.83
200.90
51.47
48.65
56.75
53.91
76.78
73.64
107.62
104.46
116.11
112.93
170.19
166.64
225.94
222 .33
119.61
116.11
119.20
115.69
177.70
174.20
239.60
236.09
78.08
74.58
82.08
78.58
86.98
83.48
93.78
90.28
111.83
108.33
169.13
165.63
103.50
99.99
102.90
99.40
109.36
105.86
134.37
130.87
165.47
161.97
91.85
88.35
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0478-0 95.95
018.0478-A 92.45
018.0479-0 101.58
018.0479-A 98.07
018.0480-0 122.46
018.0480-A 118.96
018.0481-0 174.93
018.0481-A 171.42
018.0482-0 62.32
018.0482-A 58.81
018.0483-0 65.47
018.0483-A 61.97
018.0484-0 68.94
018.0484-A 65.44
018.0485-0 72.79
018.0485-A 69.29
018.0486-0 86.26
018.0486-A 82.76
018.0487-0 133.51
018.0487-A 130.01
018.0488-0 82.55
018.0488-A 79.05
018.0489-0 82.27
018.0489-A 78.76
018.0490-0 87.24
018.0490-A 83.74
018.0491-0 107.61
018.0491-A 104.10
018.0492-0 132.79
018.0492-A 129.29
018.0493-0 72.79
018.0493-A 69.29
018.0494-0 76.21
018.0494-A 72.71
018.0495-0 79.61
018.0495-A 76.10
018.0496-0 94.33
018.0496-A 90.83
018.0497-0 136.92
018.0497-A 133.42
018.0498-0 83.76
018.0498-A 80.26
018.0499-0 91.75
018.0499-A 88.25
018.0500-0 101.03
018.0500-A 97.53
018.0501-0 112.30
018.0501-A 108.80
018.0502-0 138.76
018.0502-A 135.26
018.0503-0 226.03
018.0503-A 222.53
018.0504-0 113.17
018.0504-A 109.67
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0505-0 117.02
018.0505-A 113.51
018.0506-0 127.88
018.0506-A 124.38
018.0507-0 161.30
018.0507-A 157.80
018.0508-0 222 .37
018.0508-A 218.87
018.0509-0 101.53
018.0509-A 98.02
018.0510-0 110.00
018.0510-A 106.50
018.0511-0 120.10
018.0511-A 116.59
018.0512-0 149.39
018.0512-A 145.89
018.0513-0 231.83
018.0513-A 228.32
018.0514-0 67.05
018.0514-A 63.55
018.0515-0 73.54
018.0515-A 70.03
018.0516-0 80.65
018.0516-A 77.15
018.0517-0 88.23
018.0517-A 84.73
018.0518-0 108.70
018.0518-A 105.20
018.0519-0 180.92
018.0519-A 177.42
018.0520-0 90.61
018.0520-A 87.11
018.0521-0 93.97
018.0521-A 90.47
018.0522-0 102.67
018.0522-A 99.17
018.0523-0 130.05
018.0523-A 126.55
018.0524-0 180.21
018.0524-A 176.71
018.0525-0 80.86
018.0525-A 77.35
018.0526-0 87.92
018.0526-A 84.42
018.0527-0 95.04
018.0527-A 91.54
018.0528-0 116.77
018.0528-A 113.27
018.0529-0 184.34
018.0529-A 180.84
018.0540-0 84.01
018.0540-A 80.51
018.0550-0 91.92
018.0550-A 88.42

Pagina 273 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0551-0 101.54
018.0551-A 98.04
018.0552-0 112.30
018.0552-A 108.80
018.0554-0 138.37
018.0554-A 134.87
018.0555-0 226.03
018.0555-A 222.53
018.0556-0 106.82
018.0556-A 103.32
018.0557-0 117.02
018.0557-A 113.51
018.0558-0 127.88
018.0558-A 124.37
018.0560-0 161.30
018.0560-A 157.80
018.0561-0 222.33
018.0561-A 218.83
018.0562-0 101.53
018.0562-A 98.02
018.0563-0 109.96
018.0563-A 106.46
018.0564-0 120.10
018.0564-A 116.59
018.0566-0 150.70
018.0566-A 147.20
018.0567-0 231.83
018.0567-A 228.32
018.0568-0 67.26
018.0568-A 63.75
018.0570-0 73.68
018.0570-A 70.18
018.0571-0 81.08
018.0571-A 77.58
018.0572-0 88.23
018.0572-A 84.73
018.0574-0 108.38
018.0574-A 104.88
018.0575-0 180.92
018.0575-A 177.42
018.0576-0 85.32
018.0576-A 81.82
018.0577-0 93.97
018.0577-A 90.47
018.0578-0 102.67
018.0578-A 99.17
018.0580-0 130.05
018.0580-A 126.55
018.0581-0 180.18
018.0581-A 176.68
018.0582-0 80.86
018.0582-A 77.35
018.0583-0 87.92
018.0583-A 84.42
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0584-0 95.04
018.0584-A 91.54
018.0586-0 117.87
018.0586-A 114.37
018.0587-0 184.34
018.0587-A 180.84
018.0588-0 31.59
018.0588-A 29.84
018.0590-0 34.19
018.0590-A 32.44
018.0591-0 45.20
018.0591-A 43.45
018.0592-0 44.63
018.0592-A 42.88
018.0594-0 59.30
018.0594-A 57.55
018.0595-0 62.19
018.0595-A 60.44
018.0596-0 37.10
018.0596-A 35.35
018.0597-0 39.92
018.0597-A 38.17
018.0598-0 43.12
018.0598-A 41.37
018.0600-0 50.70
018.0600-A 48.94
018.0601-0 66.67
018.0601-A 64.92
018.0602-0 37.26
018.0602-A 35.51
018.0603-0 49.32
018.0603-A 47.57
018.0604-0 45.03
018.0604-A 43.28
018.0606-0 62.71
018.0606-A 60.96
018.0607-0 66.31
018.0607-A 64.56
018.0608-0 38.27
018.0608-A 36.52
018.0610-0 37.71
018.0610-A 35.96
018.0611-0 48.71
018.0611-A 46.96
018.0612-0 51.20
018.0612-A 49.45
018.0614-0 76.46
018.0614-A 74.71
018.0615-0 94 .64
018.0615-A 92.89
018.0616-0 40.32
018.0616-A 38.57
018.0617-0 51.36
018.0617-A 49.061
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0618-0 60.93
018.0618-A 59.18
018.0620-0 73.69
018.0620-A 71.94
018.0621-0 111.43
018.0621-A 109.68
018.0622-0 48.99
018.0622-A 47.24
018.0623-0 57.26
018.0623-A 55.51
018.0624-0 55.28
018.0624-A 53.53
018.0626-0 75.09
018.0626-A 73.34
018.0627-0 101.85
018.0627-A 100.10
018.0628-0 32.15
018.0628-A 30.40
018.0630-0 33.85
018.0630-A 32.10
018.0631-0 36.11
018.0631-A 34.36
018.0632-0 38.09
018.0632-A 36.34
018.0634-0 42.29
018.0634-A 40.54
018.0635-0 46.21
018.0635-A 44 .46
018.0636-0 33.49
018.0636-A 31.74
018.0637-0 38.61
018.0637-A 36.86
018.0638-0 40.69
018.0638-A 38.94
018.0640-0 44 .82
018.0640-A 43.07
018.0641-0 48.71
018.0641-A 46.96
018.0642-0 39.35
018.0642-A 37.60
018.0643-0 41.59
018.0643-A 39.84
018.0644-0 43.82
018.0644-A 42.07
018.0646-0 47.60
018.0646-A 45.85
018.0647-0 51.49
018.0647-A 49.74
018.0648-0 32.53
018.0648-A 30.78
018.0650-0 34.02
018.0650-A 32.27
018.0651-0 42.20
018.0651-A 40.45
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
.018.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

15

Cadigo

018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.

018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.

0652-0
0652-A
0654-0
0654-A
0655-0
0655-A
0656-0
0656-A
0657-0
0657-A
0658-0
0658-A
0660-0
0660-A
0661-0
0661-A
0662-0
0662-A
0663-0
0663-A
0664-0
0664-A
0666-0
0666-A
0667-0
0667-A
0668-0
0668-A
0670-0
0670-A
0671-0
0671-A
0672-0
0672-A
0674-0
0674-A
0675-0
0675-A
0676-0
0676-A
0677-0
0677-A
0678-0
0678-A
0680-0
0680-A
0681-0
0681-A
0682-0
0682-A
0683-0
0683-A
0684-0
0684-A

Custo

51.00
49.25
59.30
57.55
62.19
60.44
33.49
31.74
38.61
36.86
40.85
39.10
44 .33
42.58
48.71
46.96
44 .68
42.93
55.16
53.41
56.30
54 .55
67.60
65.85
62.31
60.56
37.04
35.29
39.39
37.64
46.39
44 .64
48.71
46.96
67.65
65.90
86.64
84.89
43.22
41.47
45.96
44 .21
48.66
46.91
55.20
53.45
74.35
72.59
44.95
43.20
53.69
51.94
49.99
48.24
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0686-0 59.51
018.0686-A 57.76
018.0687-0 101.85
018.0687-A 100.10
018.0688-0 37.42
018.0688-A 35.67
018.0690-0 34.48
018.0690-A 32.73
018.0691-0 45.20
018.0691-A 43.45
018.0692-0 47 .77
018.0692-A 46.02
018.0694-0 54.47
018.0694-A 52.72
018.0695-0 62.19
018.0695-A 60.44
018.0696-0 46.82
018.0696-A 45.07
018.0697-0 43.17
018.0697-A 41.42
018.0698-0 58.03
018.0698-A 56.28
018.0700-0 52.60
018.0700-A 50.85
018.0701-0 60.03
018.0701-A 58.28
018.0702-0 51.00
018.0702-A 49.25
018.0703-0 49.32
018.0703-A 47.57
018.0704-0 54.47
018.0704-A 52.72
018.0706-0 62.71
018.0706-A 60.96
018.0707-0 66.31
018.0707-A 64.56
018.0708-0 40.53
018.0708-A 38.78
018.0710-0 42.67
018.0710-A 40.92
018.0711-0 44 .25
018.0711-A 42.50
018.0712-0 48.58
018.0712-A 46.83
018.0714-0 73.50
018.0714-A 71.75
018.0715-0 94 .64
018.0715-A 92.89
018.0716-0 49.80
018.0716-A 48.05
018.0717-0 48.12
018.0717-A 46.37
018.0718-0 59.61
018.0718-A 57.86
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0720-0 65.00
018.0720-A 63.25
018.0721-0 85.05
018.0721-A 83.30
018.0722-0 50.50
018.0722-A 48.75
018.0723-0 57.57
018.0723-A 55.82
018.0724-0 60.37
018.0724-A 58.62
018.0726-0 86.01
018.0726-A 84.26
018.0727-0 101.85
018.0727-A 100.10
018.0728-0 41.60
018.0728-A 39.85
018.0730-0 44.94
018.0730-A 43.19
018.0731-0 53.95
018.0731-A 52.20
018.0732-0 53.60
018.0732-A 51.85
018.0734-0 82.28
018.0734-A 80.53
018.0735-0 94.64
018.0735-A 92.89
018.0736-0 48.18
018.0736-A 46.43
018.0737-0 56.74
018.0737-A 54.99
018.0738-0 64.42
018.0738-A 62.67
018.0740-0 82.33
018.0740-A 80.57
018.0741-0 104.12
018.0741-A 102.36
018.0742-0 56.19
018.0742-A 54.44
018.0743-0 65.12
018.0743-A 63.37
018.0744-0 61.94
018.0744-A 60.19
018.0746-0 86.01
018.0746-A 84.26
018.0747-0 101.85
018.0747-A 100.10
018.0748-0 44,18
018.0748-A 42.43
018.0750-0 46.99
018.0750-A 45.24
018.0751-0 50.90
018.0751-A 49.15
018.0752-0 63.53
018.0752-A 61.78
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0754-0 94.12
018.0754-A 92.37
018.0755-0 103.39
018.0755-A 101.64
018.0756-0 57.27
018.0756-A 55.52
018.0757-0 73.36
018.0757-A 71.61
018.0758-0 82.05
018.0758-A 80.30
018.0760-0 91.14
018.0760-A 89.39
018.0761-0 142.60
018.0761-A 140.85
018.0762-0 58.87
018.0762-A 57.12
018.0763-0 57.26
018.0763-A 55.51
018.0764-0 63.03
018.0764-A 61.28
018.0766-0 91.60
018.0766-A 89.85
018.0767-0 129.09
018.0767-A 127.34
018.0768-0 47.76
018.0768-A 46.01
018.0770-0 48.64
018.0770-A 46.89
018.0771-0 70.78
018.0771-A 69.03
018.0772-0 70.62
018.0772-A 68.87
018.0774-0 87.25
018.0774-A 85.50
018.0775-0 145.73
018.0775-A 143.98
018.0776-0 65.00
018.0776-A 63.25
018.0777-0 67.05
018.0777-A 65.29
018.0778-0 79.57
018.0778-A 77.82
018.0780-0 91.06
018.0780-A 89.31
018.0781-0 168.05
018.0781-A 166.30
018.0782-0 72.99
018.0782-A 71.24
018.0783-0 69.66
018.0783-A 67.91
018.0784-0 89.26
018.0784-A 87.51
018.0786-0 176.92
018.0786-A 175.17
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0787-0 178.52
018.0787-A 176.77
018.0788-0 51.49
018.0788-A 49.74
018.0790-0 57.45
018.0790-A 55.70
018.0791-0 65.28
018.0791-A 63.53
018.0792-0 81.03
018.0792-A 79.28
018.0794-0 129.66
018.0794-A 127.91
018.0795-0 167.58
018.0795-A 165.83
018.0796-0 68.87
018.0796-A 67.11
018.0797-0 80.62
018.0797-A 78.87
018.0798-0 94.31
018.0798-A 92.55
018.0800-0 115.88
018.0800-A 114.13
018.0801-0 175.32
018.0801-A 173.57
018.0802-0 96.03
018.0802-A 94.28
018.0803-0 101.39
018.0803-A 99.64
018.0804-0 97.81
018.0804-A 96.06
018.0806-0 104.43
018.0806-A 102.68
018.0807-0 183.09
018.0807-A 181.34
018.0808-0 39.41
018.0808-A 37.66
018.0810-0 46.69
018.0810-A 44,94
018.0811-0 53.76
018.0811-A 52.01
018.0812-0 65.18
018.0812-A 63.43
018.0814-0 82.28
018.0814-A 80.53
018.0815-0 94 .64
018.0815-A 92.89
018.0816-0 39.37
018.0816-A 37.62
018.0817-0 44 .28
018.0817-A 42 .53
018.0818-0 50.25
018.0818-A 48.50
018.0820-0 66.04
018.0820-A 04.29
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.

0821-0
0821-A
0822-0
0822-A
0823-0
0823-A
0824-0
0824-A
0826-0
0826-A
0827-0
0827-A
0828-0
0828-A
0830-0
0830-A
0831-0
0831-A
0832-0
0832-A
0834-0
0834-A
0835-0
0835-A
0836-0
0836-A
0837-0
0837-A
0838-0
0838-A
0840-0
0840-A
0841-0
0841-A
0842-0
0842-A
0843-0
0843-A
0844-0
0844-A
0846-0
0846-A
0847-0
0847-A
0848-0
0848-A
0850-0
0850-A
0851-0
0851-A
0852-0
0852-A
0854-0
0854-A

Custo

89.84
88.09
43.00
41.25
65.18
63.43
70.36
68.61
92.58
90.83
101.85
100.10
36.32
34.57
55.96
54.21
59.90
58.14
70.11
68.36
94.12
92.37
103.39
101.64
47.54
45.79
53.32
51.57
60.38
58.63
71.44
69.69
104.84
103.09
56.83
55.08
71.82
70.07
80.31
78.56
98.19
96.44
129.09
127.34
48.32
46.57
57.66
55.91
61.03
59.28
63.77
62.02
75.39
73.64
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0855-0 130.90
018.0855-A 129.15
018.0856-0 54.28
018.0856-A 52.53
018.0857-0 74.59
018.0857-A 72.84
018.0858-0 67.51
018.0858-A 65.76
018.0860-0 90.23
018.0860-A 88.48
018.0861-0 135.04
018.0861-A 133.29
018.0862-0 58.03
018.0862-A 56.28
018.0863-0 64.01
018.0863-A 62.26
018.0864-0 64.40
018.0864-A 62.65
018.0866-0 87.79
018.0866-A 86.04
018.0867-0 126.21
018.0867-A 124.46
018.0870-0 40.87
018.0870-A 39.12
018.0871-0 55.70
018.0871-A 53.95
018.0872-0 49.16
018.0872-A 47.41
018.0873-0 52.83
018.0873-A 51.08
018.0874-0 54.34
018.0874-A 52.59
018.0875-0 52.77
018.0875-A 51.02
018.0881-0 59.38
018.0881-A 57.63
018.0882-0 67.40
018.0882-A 65.65
018.0883-0 87.89
018.0883-A 86.14
018.0884-0 77.59
018.0884-A 75.84
018.0885-0 95.55
018.0885-A 93.80
018.0887-0 95.55
018.0887-A 93.80
018.0888-0 95.51
018.0888-A 93.76
018.0889-0 129.09
018.0889-A 127.34
018.0890-0 98.19
018.0890-A 96.44
018.0898-0 56.99
018.0898-A 55.24
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0900-0 68.89
018.0900-A 67.14
018.0901-0 86.40
018.0901-A 84.65
018.0902-0 98.19
018.0902-A 96.44
018.0904-0 107.51
018.0904-A 105.76
018.0905-0 129.04
018.0905-A 127.29
018.0906-0 57.39
018.0906-A 55.64
018.0907-0 69.69
018.0907-A 67.94
018.0908-0 78.03
018.0908-A 76.28
018.0910-0 86.23
018.0910-A 84.48
018.0911-0 98.43
018.0911-A 96.68
018.0912-0 73.10
018.0912-A 71.35
018.0913-0 93.76
018.0913-A 92.01
018.0914-0 107.51
018.0914-A 105.76
018.0916-0 129.04
018.0916-A 127.29
018.0917-0 159.99
018.0917-A 158.24
018.0918-0 56.99
018.0918-A 55.24
018.0920-0 53.84
018.0920-A 52.09
018.0921-0 61.01
018.0921-A 59.26
018.0922-0 59.89
018.0922-A 58.14
018.0924-0 102.08
018.0924-A 100.33
018.0925-0 129.04
018.0925-A 127.29
018.0926-0 69.38
018.0926-A 67.63
018.0927-0 71.67
018.0927-A 69.92
018.0928-0 78.54
018.0928-A 76.79
018.0930-0 79.30
018.0930-A 77.55
018.0931-0 110.97
018.0931-A 109.22
018.0932-0 91.75
018.0932-A 90.00
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
018.0933-0 93.76
018.0933-A 92.01
018.0934-0 85.09
018.0934-A 83.34
018.0936-0 115.29
018.0936-A 113.54
018.0937-0 159.99
018.0937-A 158.24
018.0938-0 12.84
018.0938-A 12.14
018.0940-0 12.39
018.0940-A 11.69
018.0941-0 16.51
018.0941-A 15.81
018.0942-0 17.66
018.0942-A 16.96
018.0944-0 19.15
018.0944-2A 18.45
018.0945-0 18.73
018.0945-A 18.03
018.0946-0 13.54
018.0946-A 12.84
018.0947-0 14.45
018.0947-A 13.75
018.0948-0 15.39
018.0948-A 14.69
018.0950-0 17.23
018.0950-A 16.53
018.0951-0 18.15
018.0951-A 17.45
018.0952-0 16.55
018.0952-A 15.85
018.0953-0 19.65
018.0953-A 18.95
018.0954-0 18.64
018.0954-A 17.94
018.0956-0 23.60
018.0956-A 22.90
018.0957-0 25.85
018.0957-A 25.15
018.0958-0 12.77
018.0958-A 12.07
018.0960-0 12.57
018.0960-A 11.87
018.0961-0 13.18
018.0961-A 12.48
018.0962-0 13.77
018.0962-A 13.07
018.0964-0 20.98
018.0964-A 20.28
018.0965-0 15.60
018.0965-A 14.90
018.0966-0 13.48
018.0966-A 12.78
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.

0967-0
0967-A
0968-0
0968-A
0970-0
0970-A
0971-0
0971-A
0972-0
0972-A
0973-0
0973-A
0974-0
0974-A
0976-0
0976-A
0977-0
0977-A
0978-0
0978-A
0980-0
0980-A
0981-0
0981-A
0982-0
0982-A
0984-0
0984-A
0985-0
0985-A
0986-0
0986-A
0987-0
0987-A
0988-0
0988-A
0990-0
0990-A
0991-0
0991-A
0992-0
0992-A
0993-0
0993-A
0994-0
0994-A
0996-0
0996-A
0997-0
0997-A
0998-0
0998-A
1000-0
1000-A

Custo

14.38
13.68
15.30
14.60
17.10
16.40
20.07
19.37
14.06
13.36
15.60
14.90
16.80
16.10
19.23
18.53
23.28
22.58
12.60
11.90
13.10
12.40
13.78
13.08
15.26
14.56
19.92
19.22
23.88
23.18
20.10
19.40
20.32
19.62
21.92
21.22
19.09
18.39
27.80
27.10
14.41
13.71
15.30
14.60
15.84
15.14
19.11
18.41
28.38
27.68
14.44
13.74
14.12
13.42

Pagina 286 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.

1001-0
1001-A
1002-0
1002-A
1004-0
1004-A
1005-0
1005-A
1006-0
1006-A
1007-0
1007-A
1008-0
1008-A
1010-0
1010-A
1011-0
1011-A
1012-0
1012-A
1013-0
1013-A
1014-0
1014-A
1016-0
1016-A
1017-0
1017-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0050-0
0050-A
0052-0
0052-A
0055-0
0055-A
0057-0
0057-A
0066-0
0066-A

Custo

18.33
17.63
20.06
19.36
26.46
25.76
30.99
30.29
17.27
16.57
19.26
18.56
23.20
22.50
27.80
27.10
32.34
31.64
17.93
17.23
21.92
21.22
21.39
20.69
25.14
24.44
33.39
32.69
42.73
41.72
59.11
57.99
11.12
10.71
18.22
17.72
22.57
21.96
17.10
16.49
21.72
20.91
22.53
21.72
10.12
9.71
13.44
13.03
10.55
10.14
11.21
10.80
135.38
131.88
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
019.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.

0068-0
0068-A
0069-0
0069-A
0070-0
0070-A
0081-0
0081-A
0082-0
0082-A
0090-0
0090-A
0095-0
0095-A
0100-0
0100-A
0110-0
0110-A
0010-0
0010-A
0027-0
0027-A
0028-0
0028-A
0029-0
0029-A
0031-0
0031-A
0033-0
0033-A
0034-0
0034-A
0036-0
0036-A
0041-0
0041-A
0042-0
0042-A
0044-0
0044-A
0045-0
0045-A
0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0058-0
0058-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0070-0
0070-A

Custo

14.21
13.80
13.40
12.99
2.97
2.90
12.48
12.07
12.89
12.48
29.96
29.55
23.89
23.48
12.94
12.53
13.22
12.81
6.71
.40
.02
.92
.02
6.92
19.66
19.46
18.78
18.58
19.66
19.46
16.32
16.12
25.59
25.39
24 .46
24.05
20.48
20.07
40.22
39.91
40.60
40.29
43.15
42.74
56.82
56.41
26.18
25.87
45.13
44 .82
88.93
88.62
31.72
31.31
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DE CusTos UNITARIOS
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

15

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
.020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
028.
028.
028.
028.

0072-0
0072-A
0075-0
0075-A
0078-0
0078-A
0080-0
0080-A
0090-0
0090-A
0095-0
0095-A
0105-0
0105-A
0150-0
0150-A
0153-0
0153-A
0155-0
0155-A
0156-0
0156-A
0158-0
0158-A
0160-0
0160-A
0163-0
0163-A
0165-0
0165-A
0168-0
0168-A
0170-0
0170-A
0173-0
0173-A
0175-0
0175-A
0178-0
0178-A
0200-0
0200-A
0205-0
0205-A
0210-0
0210-A
0215-0
0215-A
0220-0
0220-A
0001-0
0001-A
0003-0
0003-A

Custo

27.69
27.28
33.38
32.97
36.79
36.38
37.90
37.49
48.22
47.81
45.11
44.70
478.17
477.76
.85
.75
.48
.38
.48
.38
.69
.59
.05
.95
.25
.15
.35
.25
.02
.92
.91
.81
.54
.44
.86
.76
.90
.80
.78
.68
.58
6.48
8.06
7.96
20.05
19.95
46.73
46.63
19.01
18.91
689.61
651.88
717.69
678.21
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SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
028.0005-0 755.41
028.0005-A 714.17
028.0010-0 830.22
028.0010-A 785.48
028.0015-0 864.11
028.0015-A 817.62
028.0017-0 896.07
028.0017-A 847.83
028.0018-0 952.57
028.0018-A 900.55
028.0020-0 980.65
028.0020-A 926.88
028.0025-0 1,082.66
028.0025-A 1,023.36
028.0028-0 1,184.66
028.0028-A 1,119.83
029.0010-0 67.16
029.0010-A 65.06
029.0011-0 74.92
029.0011-A 72.82
029.0012-0 95.94
029.0012-A 93.84
029.0013-0 119.93
029.0013-A 117.83
029.0014-0 134.94
029.0014-A 132.49
029.0015-0 218.33
029.0015-A 215.88
029.0016-0 418.46
029.0016-A 415.66
029.0017-0 620.42
029.0017-A 617.62
029.0018-0 931.40
029.0018-A 927.90
029.0019-0 45.23
029.0019-A 43.13
029.0020-0 50.73
029.0020-A 48.63
029.0021-0 61.16
029.0021-A 59.06
029.0022-0 84.83
029.0022-A 82.73
029.0023-0 98.20
029.0023-A 95.75
029.0024-0 157.06
029.0024-A 154.61
029.0049-0 71.93
029.0049-A 69.83
029.0050-0 74 .42
029.0050-A 72.32
029.0051-0 94.84
029.0051-A 92.74
029.0052-0 121.09
029.0052-A 118.64
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SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
029.0053-0 168.70
029.0053-A 166.25
029.0054-0 284.58
029.0054-A 281.78
029.0055-0 388.90
029.0055-A 386.10
029.0056-0 556.11
029.0056-A 552.61
029.0080-0 82.54
029.0080-A 80.44
029.0081-0 98.41
029.0081-A 96.31
029.0082-0 135.19
029.0082-A 133.09
029.0083-0 166.05
029.0083-A 163.60
029.0084-0 209.54
029.0084-A 207.09
029.0085-0 263.94
029.0085-A 261.14
029.0086-0 427.29
029.0086-A 424 .49
029.0087-0 901.87
029.0087-A 898.37
029.0100-0 103.68
029.0100-A 101.58
029.0101-0 147.15
029.0101-A 145.05
029.0102-0 155.80
029.0102-A 153.70
029.0103-0 171.02
029.0103-A 168.57
029.0104-0 325.84
029.0104-A 323.39
029.0105-0 332.29
029.0105-A 329.49
029.0106-0 735.76
029.0106-A 732.96
029.0107-0 1,089.45
029.0107-A 1,085.95
029.0200-0 327.91
029.0200-A 327.03
029.0202-0 395.34
029.0202-A 394.46
029.0204-0 452 .74
029.0204-A 451.87
029.0210-0 1,525.76
029.0210-A 1,525.25
029.0212-0 2,768.56
029.0212-A 2,767.97
029.0215-0 356.15
029.0215-A 355.64
029.0217-0 585.45
029.0217-A 584 .94
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
029.0219-0 309.08
029.0219-A 308.57
029.0227-0 7,139.97
029.0227-A 7,139.15
029.0240-0 55.22
029.0240-A 53.12
029.0242-0 67.68
029.0242-A 65.58
029.0244-0 91.56
029.0244-A 89.46
029.0246-0 193.06
029.0246-A 190.61
029.0248-0 313.49
029.0248-A 311.04
030.0030-0 40.86
030.0030-A 38.76
030.0032-0 42.66
030.0032-A 40.56
030.0034-0 53.31
030.0034-A 51.21
030.0036-0 60.45
030.0036-A 58.00
030.0038-0 62.65
030.0038-A 60.20
030.0040-0 73.96
030.0040-A 71.51
030.0050-0 48.78
030.0050-A 46.68
030.0052-0 76.59
030.0052-A 74.49
030.0054-0 97.27
030.0054-A 94.82
030.0056-0 110.67
030.0056-A 108.22
030.0070-0 58.16
030.0070-A 56.06
030.0072-0 72.36
030.0072-A 70.26
030.0074-0 113.20
030.0074-A 110.75
030.0076-0 120.80
030.0076-A 118.35
030.0078-0 189.80
030.0078-A 187.35
030.0080-0 58.16
030.0080-A 56.06
030.0082-0 72.36
030.0082-A 70.26
030.0084-0 141.61
030.0084-A 139.16
030.0086-0 148.51
030.0086-A 146.06
030.0088-0 215.27
030.0088-A 212.82
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
031.
034.
034.
034.
034.
034.
034.
034.
034.
034.
034.

0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0022-0
0022-A
0023-0
0023-A
0024-0
0024-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0027-0
0027-A
0030-0
0030-A
0032-0
0032-A
0036-0
0036-A
0038-0
0038-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A

Custo

27.31
26.91
31.34
30.85
42.07
41.51
52.50
51.87
62.97
62.24
79.15
78.27
105.70
104.72
121.83
120.78
174.24
173.01
29.44
29.04
33.74
33.25
45.44
44.88
56.81
56.18
68.17
67.44
85.76
84.88
114.81
113.83
132.45
131.40
189.83
188.61
391.12
389.79
458.14
456.74
357.37
356.04
418.39
416.99
17.29
16.80
22.52
21.96
28.81
28.18
34.06
33.32
42 .24
41.37
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
034.0015-0 65.52
034.0015-A 64.54
034.0016-0 79.36
034.0016-A 78.31
034.0017-0 104.91
034.0017-A 103.68
034.0020-0 18.29
034.0020-A 17.80
034.0021-0 23.93
034.0021-A 23.37
034.0022-0 30.75
034.0022-A 30.12
034.0023-0 36.36
034.0023-A 35.63
034.0024-0 45.16
034.0024-A 44,29
034.0025-0 70.61
034.0025-A 69.63
034.0026-0 85.73
034.0026-A 84.68
034.0027-0 113.57
034.0027-A 112.34
035.0010-0 26.22
035.0010-A 25.82
035.0011-0 33.03
035.0011-A 32.54
035.0012-0 39.20
035.0012-A 38.64
035.0013-0 55.15
035.0013-A 54.52
035.0014-0 65.69
035.0014-A 64.96
035.0015-0 82.64
035.0015-A 81.77
035.0016-0 112.66
035.0016-A 111.71
035.0017-0 130.20
035.0017-A 129.15
035.0020-0 28.24
035.0020-A 27.84
035.0021-0 35.61
035.0021-A 35.12
035.0022-0 42.28
035.0022-A 41.72
035.0023-0 59.72
035.0023-A 59.09
035.0024-0 71.16
035.0024-A 70.43
035.0025-0 89.60
035.0025-A 88.72
035.0026-0 122.51
035.0026-A 121.57
035.0027-0 141.65
035.0027-A 140.60
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.

0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0003-0
0003-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0022-0
0022-A
0023-0
0023-A
0024-0
0024-A
0025-0
0025-A
0027-0
0027-A
0028-0
0028-A
0029-0
0029-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0032-0
0032-A
0033-0
0033-A
0034-0
0034-A
0035-0
0035-A

Custo

16.95
16.46
21.44
20.92
31.80
31.24
13.17
12.82
19.84
19.42
27.22
26.73
39.31
38.68
64.29
63.52
100.18
99.27
166.37
165.32
13.97
13.62
21.20
20.78
29.21
28.72
36.12
35.56
42.30
41.67
69.57
68.80
108.84
107.93
181.44
180.39
11.09
10.60
12.30
11.78
17.07
16.51
21.79
21.16
26.37
25.60
36.92
36.01
60.54
59.49
76.00
74.77
106.56
105.16
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.
036.

0036-0
0036-A
0037-0
0037-A
0038-0
0038-A
0039-0
0039-A
0040-0
0040-A
0041-0
0041-A
0042-0
0042-A
0043-0
0043-A
0044-0
0044-A
0045-0
0045-A
0046-0
0046-A
0047-0
0047-A
0048-0
0048-A
0049-0
0049-A
0050-0
0050-A
0051-0
0051-A
0052-0
0052-A
0053-0
0053-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0062-0
0062-A
0063-0
0063-A
0064-0
0064-A
0065-0
0065-A
0066-0
0066-A
0067-0
0067-A
0068-0
0068-A

Custo

11.47
10.98
12.75
12.22
17.94
17.38
23.03
22.40
27.85
27.08
39.25
38.34
65.02
63.97
81.77
80.54
115.13
113.73
16.96
16.33
22.67
21.90
30.88
29.83
35.53
34.30
17.72
17.09
23.79
23.02
32.40
31.35
37.25
36.03
60.83
59.32
7.60
7.25
9.08
8.66
11.41
10.92
13.48
12.92
16.33
15.70
20.02
19.25
27.76
26.85
33.78
32.73
46.74
45.51
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
036.0069-0 7.83
036.0069-A 7.48
036.0070-0 9.36
036.0070-A 8.94
036.0071-0 11.82
036.0071-A 11.33
036.0072-0 13.99
036.0072-A 13.43
036.0073-0 17.03
036.0073-A 16.40
036.0074-0 20.87
036.0074-A 20.10
036.0075-0 29.18
036.0075-A 28.27
036.0076-0 35.59
036.0076-A 34.54
036.0077-0 49.58
036.0077-A 48.36
036.0079-0 5.84
036.0079-A 5.56
036.0080-0 7.02
036.0080-A 6.66
036.0081-0 29.49
036.0081-A 28.97
036.0082-0 41.01
036.0082-A 40.38
036.0084-0 71.30
036.0084-A 70.67
036.0086-0 31.66
036.0086-A 31.13
036.0088-0 44.18
036.0088-A 43.55
036.0090-0 77.49
036.0090-A 76.86
036.0092-0 101.97
036.0092-A 101.34
036.0100-0 54.82
036.0100-A 53.34
036.0105-0 109.95
036.0105-A 106.98
036.0110-0 164.48
036.0110-A 160.04
036.0130-0 52.40
036.0130-A 51.84
036.0135-0 33.96
036.0135-A 33.40
036.0140-0 3.07
036.0140-A 2.97
036.0141-0 3.19
036.0141-A 3.09
036.0143-0 4.85
036.0143-A 4.75
037.0010-0 9.25
037.0010-A 9.07
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
037.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.

0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
001l6-A
0017-0
0017-A
0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0003-0
0003-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
001l6-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0019-0
0019-A
0020-0
0020-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0032-0
0032-A

Custo

13.14
12.93
17.47
17.23
22.24
21.96
28.75
28.43
36.39
36.00
58.43
57.98
67.78
67.26
17.30
17.30
15.41
15.41
41.10
41.10
42.22
42.22
49.03
49.03
74.07
74.07
.14
.14
.69
.69
.09
.09
.05
.05
.41
.41
.64
.64
.40
.40
.59
.59
.15
.15
.05
.05
.23
.23
.56
.56
.42
.42
.53
.53
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.
038.

0033-0
0033-A
0034-0
0034-A
0035-0
0035-A
0036-0
0036-A
0040-0
0040-A
0041-0
0041-A
0042-0
0042-A
0043-0
0043-A
0044-0
0044-A
0045-0
0045-A
0050-0
0050-A
0051-0
0051-A
0052-0
0052-A
0053-0
0053-A
0054-0
0054-A
0055-0
0055-A
0056-0
0056-A
0057-0
0057-A
0058-0
0058-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0062-0
0062-A
0063-0
0063-A
0064-0
0064-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0071-0
0071-A

Custo

13.38
13.38
26.49
26.49
51.18
51.18
57.80
57.80
4.27
4.27
4.49
4.49
8.44
8.44
23.45
23.45
25.75
25.75
95.59
95.59
12.99
12.99
13.77
13.77
26.19
26.19
29.07
29.07
30.65
30.65
61.34
61.34
386.78
386.78
425.87
425.87
555.09
555.09
4.24
4.24
6.10
6.10
11.21
11.21
15.48
15.48
20.85
20.85
41.13
41.13
2.37
2.37
3.24
3.24
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0072-0 5.17
038.0072-A 5.17
038.0073-0 15.45
038.0073-A 15.45
038.0074-0 14.28
038.0074-A 14.28
038.0075-0 38.80
038.0075-A 38.80
038.0080-0 3.50
038.0080-A 3.50
038.0081-0 6.06
038.0081-A 6.06
038.0100-0 1.45
038.0100-A 1.45
038.0101-0 2.20
038.0101-A 2.20
038.0102-0 4.07
038.0102-A 4.07
038.0103-0 11.32
038.0103-A 11.32
038.0104-0 16.19
038.0104-A 16.19
038.0105-0 25.39
038.0105-A 25.39
038.0106-0 41.80
038.0106-A 41.80
038.0107-0 51.12
038.0107-A 51.12
038.0108-0 64.88
038.0108-A 64.88
038.0115-0 3.49
038.0115-A 3.49
038.0116-0 5.06
038.0116-A 5.06
038.0120-0 10.80
038.0120-A 10.80
038.0121-0 12.44
038.0121-A 12.44
038.0122-0 45.31
038.0122-A 45.31
038.0130-0 0.99
038.0130-A 0.99
038.0131-0 1.56
038.0131-A 1.56
038.0132-0 3.18
038.0132-A 3.18
038.0133-0 11.34
038.0133-A 11.34
038.0134-0 12.56
038.0134-A 12.56
038.0135-0 24.25
038.0135-A 24.25
038.0140-0 0.80
038.0140-A 0.80
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0141-0 1.12
038.0141-A 1.12
038.0142-0 2.81
038.0142-A 2.81
038.0143-0 4.54
038.0143-A 4.54
038.0144-0 8.36
038.0144-A 8.36
038.0145-0 15.67
038.0145-A 15.67
038.0150-0 3.12
038.0150-A 3.12
038.0151-0 4.21
038.0151-A 4.21
038.0152-0 10.29
038.0152-A 10.29
038.0153-0 18.16
038.0153-A 18.16
038.0154-0 25.53
038.0154-A 25.53
038.0155-0 44.96
038.0155-A 44.96
038.0160-0 5.30
038.0160-A 5.30
038.0161-0 10.18
038.0161-A 10.18
038.0162-0 21.91
038.0162-A 21.91
038.0170-0 7.22
038.0170-A 7.22
038.0171-0 9.02
038.0171-A 9.02
038.0172-0 20.11
038.0172-A 20.11
038.0173-0 30.68
038.0173-A 30.68
038.0174-0 34.74
038.0174-A 34.74
038.0175-0 55.16
038.0175-A 55.16
038.0176-0 148.48
038.0176-A 148.48
038.0177-0 248.88
038.0177-A 248.88
038.0185-0 12.35
038.0185-A 12.35
038.0186-0 26.40
038.0186-A 26.40
038.0190-0 21.53
038.0190-A 21.53
038.0200-0 0.78
038.0200-A 0.78
038.0201-0 0.72
038.0201-A 0.72
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0202-0 1.92
038.0202-A 1.92
038.0203-0 3.92
038.0203-A 3.92
038.0204-0 7.02
038.0204-A 7.02
038.0205-0 9.53
038.0205-A 9.53
038.0206-0 3.99
038.0206-A 3.99
038.0207-0 12.16
038.0207-A 12.16
038.0208-0 20.59
038.0208-A 20.59
038.0209-0 35.27
038.0209-A 35.27
038.0210-0 44.86
038.0210-A 44.86
038.0215-0 10.29
038.0215-A 10.29
038.0216-0 14.67
038.0216-A 14.67
038.0217-0 23.88
038.0217-A 23.88
038.0218-0 27.91
038.0218-A 27.91
038.0219-0 46.40
038.0219-A 46.40
038.0220-0 193.54
038.0220-A 193.54
038.0221-0 257.52
038.0221-A 257.52
038.0222-0 351.19
038.0222-A 351.19
038.0235-0 213.54
038.0235-A 213.54
038.0236-0 343.92
038.0236-A 343.92
038.0237-0 405.00
038.0237-A 405.00
038.0241-0 7.21
038.0241-A 7.21
038.0242-0 13.98
038.0242-A 13.98
038.0243-0 24.56
038.0243-A 24.56
038.0244-0 15.98
038.0244-A 15.98
038.0245-0 46.35
038.0245-A 46.35
038.0250-0 0.58
038.0250-A 0.58
038.0251-0 1.05
038.0251-A 1.05
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0252-0 2.18
038.0252-A 2.18
038.0253-0 3.80
038.0253-A 3.80
038.0254-0 7.15
038.0254-A 7.15
038.0255-0 17.41
038.0255-A 17.41
038.0256-0 15.98
038.0256-A 15.98
038.0257-0 79.92
038.0257-A 79.92
038.0260-0 2.01
038.0260-A 2.01
038.0261-0 2.18
038.0261-A 2.18
038.0262-0 4.33
038.0262-A 4.33
038.0263-0 2.19
038.0263-A 2.19
038.0264-0 3.32
038.0264-A 3.32
038.0265-0 5.85
038.0265-A 5.85
038.0266-0 9.08
038.0266-A 9.08
038.0267-0 12.75
038.0267-A 12.75
038.0268-0 7.98
038.0268-A 7.98
038.0269-0 16.33
038.0269-A 16.33
038.0270-0 17.41
038.0270-A 17.41
038.0271-0 20.01
038.0271-A 20.01
038.0280-0 1.21
038.0280-A 1.21
038.0281-0 1.41
038.0281-A 1.41
038.0282-0 2.21
038.0282-A 2.21
038.0283-0 4.54
038.0283-A 4.54
038.0284-0 5.19
038.0284-A 5.19
038.0285-0 12.26
038.0285-A 12.26
038.0286-0 21.97
038.0286-A 21.97
038.0287-0 40.98
038.0287-A 40.98
038.0288-0 79.76
038.0288-A 79.76
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0290-0 2.63
038.0290-A 2.63
038.0291-0 3.22
038.0291-A 3.22
038.0292-0 4,84
038.0292-A 4.84
038.0293-0 5.67
038.0293-A 5.67
038.0294-0 10.58
038.0294-A 10.58
038.0295-0 17.05
038.0295-A 17.05
038.0296-0 32.86
038.0296-A 32.86
038.0297-0 33.94
038.0297-A 33.94
038.0298-0 63.20
038.0298-A 63.20
038.0300-0 2.14
038.0300-A 2.14
038.0301-0 2.81
038.0301-A 2.81
038.0302-0 5.24
038.0302-A 5.24
038.0303-0 11.24
038.0303-A 11.24
038.0304-0 11.25
038.0304-A 11.25
038.0305-0 27.37
038.0305-A 27.37
038.0306-0 54.49
038.0306-A 54.49
038.0307-0 64.93
038.0307-A 64.93
038.0308-0 138.96
038.0308-A 138.96
038.0320-0 1.34
038.0320-A 1.34
038.0321-0 1.53
038.0321-A 1.53
038.0322-0 4.62
038.0322-A 4.62
038.0323-0 5.45
038.0323-A 5.45
038.0324-0 6.81
038.0324-A 6.81
038.0325-0 26.77
038.0325-A 26.77
038.0326-0 67.93
038.0326-A 67.93
038.0327-0 74 .68
038.0327-A 74.68
038.0328-0 214.11
038.0328-A 214.11
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0335-0 0.53
038.0335-A 0.53
038.0336-0 0.61
038.0336-A 0.61
038.0337-0 2.32
038.0337-A 2.32
038.0338-0 4,94
038.0338-A 4.94
038.0339-0 4.83
038.0339-A 4.83
038.0340-0 24 .40
038.0340-A 24 .40
038.0341-0 44.19
038.0341-A 44,19
038.0342-0 107.70
038.0342-A 107.70
038.0343-0 182.83
038.0343-A 182.83
038.0350-0 2.90
038.0350-A 2.90
038.0351-0 7.32
038.0351-A 7.32
038.0355-0 0.74
038.0355-A 0.74
038.0356-0 0.69
038.0356-A 0.69
038.0357-0 2.13
038.0357-A 2.13
038.0358-0 3.90
038.0358-A 3.90
038.0359-0 3.29
038.0359-A 3.29
038.0360-0 12.98
038.0360-A 12.98
038.0361-0 16.38
038.0361-A 16.38
038.0362-0 48.08
038.0362-A 48.08
038.0363-0 66.61
038.0363-A 66.61
038.0365-0 1.45
038.0365-A 1.45
038.0366-0 3.29
038.0366-A 3.29
038.0367-0 7.20
038.0367-A 7.20
038.0368-0 14.85
038.0368-A 14.85
038.0375-0 10.20
038.0375-A 10.20
038.0376-0 13.29
038.0376-A 13.29
038.0377-0 25.97
038.0377-A 25.97
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0385-0 0.93
038.0385-A 0.93
038.0386-0 1.03
038.0386-A 1.03
038.0387-0 3.16
038.0387-A 3.16
038.0388-0 8.91
038.0388-A 8.91
038.0389-0 7.63
038.0389-A 7.63
038.0390-0 25.44
038.0390-A 25.44
038.0391-0 50.37
038.0391-A 50.37
038.0392-0 91.81
038.0392-A 91.81
038.0393-0 159.66
038.0393-A 159.66
038.0400-0 4.12
038.0400-A 4.12
038.0401-0 7.11
038.0401-A 7.11
038.0402-0 9.73
038.0402-A 9.73
038.0403-0 10.72
038.0403-A 10.72
038.0404-0 8.40
038.0404-A 8.40
038.0405-0 15.35
038.0405-A 15.35
038.0406-0 19.60
038.0406-A 19.60
038.0407-0 55.53
038.0407-A 55.53
038.0408-0 86.59
038.0408-A 86.59
038.0409-0 132.11
038.0409-A 132.11
038.0415-0 17.88
038.0415-A 17.88
038.0416-0 38.92
038.0416-A 38.92
038.0420-0 6.83
038.0420-A 6.83
038.0421-0 9.72
038.0421-A 9.72
038.0422-0 14.32
038.0422-A 14.32
038.0423-0 28.84
038.0423-A 28.84
038.0424-0 27.67
038.0424-A 27.67
038.0425-0 76.52
038.0425-A 76.52
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
038.0426-0 146.51
038.0426-A 146.51
038.0427-0 189.72
038.0427-A 189.72
038.0428-0 438.25
038.0428-A 438.25
038.0430-0 1.91
038.0430-A 1.91
038.0431-0 2.01
038.0431-A 2.01
038.0432-0 2.27
038.0432-A 2.27
038.0433-0 14.92
038.0433-A 14.92
038.0435-0 1.35
038.0435-A 1.35
038.0436-0 1.75
038.0436-A 1.75
038.0437-0 1.61
038.0437-A 1.61
038.0438-0 5.24
038.0438-A 5.24
038.0439-0 10.65
038.0439-A 10.65
038.0440-0 20.01
038.0440-A 20.01
038.0445-0 2.55
038.0445-A 2.55
038.0446-0 4.54
038.0446-A 4.54
038.0447-0 3.04
038.0447-A 3.04
038.0448-0 16.33
038.0448-A 16.33
038.0455-0 5.90
038.0455-A 5.90
038.0456-0 5.19
038.0456-A 5.19
038.0457-0 5.50
038.0457-A 5.50
038.0458-0 20.75
038.0458-A 20.75
038.0465-0 4.52
038.0465-A 4.52
038.0466-0 5.05
038.0466-A 5.05
038.0467-0 5.82
038.0467-A 5.82
038.0470-0 9.21
038.0470-A 9.21
038.0471-0 7.97
038.0471-A 7.97
038.0472-0 10.31
038.0472-A 10.31
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

038.
038.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
041.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.

0473-0
0473-A
0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0003-0
0003-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0007-0
0007-A
0008-0
0008-A
0009-0
0009-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
001l6-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0027-0
0027-A
0028-0
0028-A

Custo

18.88
18.88
35.65
35.16
54.10
53.56
69.70
69.12
112.95
112.33
147.67
146.97
220.26
219.41
295.91
294.91
429.30
428.15
578.23
576.69
54.66
54.17
97.99
97.45
115.19
114.61
264.74
264.05
10.38
9.77
13.33
12.56
15.80
14.86
20.59
19.51
23.16
21.93
36.41
34.47
51.57
49.06
79.25
75.36
115.31
109.76
15.68
14.63
18.30
17.07
22.22
20.73
24.83
23.17
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.

0029-0
0029-A
0030-0
0030-A
0031-0
0031-A
0032-0
0032-A
0033-0
0033-A
0050-0
0050-A
0051-0
0051-A
0052-0
0052-A
0053-0
0053-A
0054-0
0054-A
0055-0
0055-A
0056-0
0056-A
0057-0
0057-A
0058-0
0058-A
0065-1
0065-B
0066-1
0066-B
0067-1
0067-B
0068-1
0068-B
0069-1
0069-B
0070-1
0070-B
0071-1
0071-B
0072-1
0072-B
0073-1
0073-B
0075-0
0075-A
0076-0
0076-A
0077-0
0077-A
0078-0
0078-A

Custo

33.99
31.71
41.83
39.03
62.75
58.54
78.43
73.18
99.35
92.70
18.30
17.07
20.91
19.51
28.76
26.83
29.28
27.32
36.60
34.15
57.52
53.67
104.58
97.58
120.27
112.21
151.64
141.49
6.53
.09
.84
.31
.67
9.02
11.50
10.73
13.07
12.19
20.91
19.51
26.14
24.39
39.21
36.59
52.29
48.79
4.57
.26
.49
.12
.79
.34
.84
.31
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
045.0079-0 9.15
045.0079-A 8.53
045.0080-0 14 .64
045.0080-A 13.66
045.0081-0 18.30
045.0081-A 17.07
045.0082-0 28.76
045.0082-A 26.83
045.0083-0 36.60
045.0083-A 34.15
045.0084-0 2.09
045.0084-A 1.95
045.0085-0 2.61
045.0085-A 2.43
045.0086-0 3.13
045.0086-A 2.92
045.0087-0 3.66
045.0087-A 3.41
045.0090-0 8.36
045.0090-A 7.80
045.0091-0 10.45
045.0091-A 9.75
045.0092-0 15.68
045.0092-A 14.63
045.0093-0 20.91
045.0093-A 19.51
045.0094-0 26.14
045.0094-A 24.39
045.0095-0 31.37
045.0095-A 29.27
045.0096-0 36.60
045.0096-A 34.15
045.0097-0 41.83
045.0097-A 39.03
045.0098-0 47.06
045.0098-A 43.91
045.0100-0 9.19
045.0100-A 8.59
045.0101-0 10.55
045.0101-A 9.88
045.0102-0 13.24
045.0102-A 12.39
045.0103-0 19.89
045.0103-A 18.63
045.0104-0 26.98
045.0104-A 25.29
045.0105-0 33.94
045.0105-A 31.84
045.0106-0 42 .41
045.0106-A 39.79
045.0107-0 47.74
045.0107-A 44.80
045.0108-0 61.25
045.0108-A 57.46
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

15

15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
045.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
.046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
047.
058.
058.
058.
058.
058.
058.

0110-0
0110-A
0111-0
0111-A
0115-0
0115-A
0116-0
0ll6-A
0120-0
0120-A
0121-0
0121-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A
0015-0
0015-A
0016-0
001l6-A
0017-0
0017-A
0018-0
0018-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A

Custo

16.84
15.74
82.30
76.81
27.19
25.44
131.11
122.40
39.53
37.02
188.00
175.54
22.79
21.35
25.15
23.56
30.79
28.86
36.24
33.98
47.78
44.78
82.57
77.42
135.92
127.33
153.78
144.25
189.50
177.96
51.16
50.64
66.08
65.48
72.65
71.95
83.26
82.49
88.96
88.16
139.92
139.04
159.94
158.96
170.23
169.18
212.84
211.61
38.66
38.66
40.60
40.60
47.51
47.51
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo

058.
058.
058.
058.
058.
058.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
065.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.
066.

0050-0
0050-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0025-0
0025-A
0026-0
0026-A
0001-1
0001-B
0002-1
0002-B
0003-1
0003-B
0004-0
0004-A
0006-0
0006-A
0007-0
0007-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0061-0
0061-A
0062-0
0062-A
0063-0
0063-A
0064-0
0064-A
0065-0
0065-A
0066-0
0066-A
0067-0
0067-A
0068-0
0068-A

Custo

30.65
30.65
35.22
35.22
37.18
37.18
2,644.48
2,559.41
2,896.90
2,811.84
3,707.28
3,568.56
4,017.14
3,878.42
5,092.45
4,896.70
5,303.09
5,109.56
6,292.60
6,085.88
7,457.58
7,190.00
149.78
149.78
208.14
208.14
320.22
320.22
389.41
389.41
161.54
161.54
203.20
203.20
81.99
81.99
92.61
92.61
1,083.59
1,083.59
1,135.55
1,135.55
2,745.68
2,745.68
3,033.21
3,033.21
4,142.00
4,142 .00
4,699.09
4,699.09
7,160.32
7,160.32
1,001.84
1,001.84
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.

Cadigo Custo
066.0071-0 1,289.62
066.0071-A 1,289.62
066.0072-0 1,341.58
066.0072-A 1,341.58
066.0073-0 3,004.84
066.0073-A 3,004.84
066.0074-0 3,274.38
066.0074-A 3,274.38
066.0075-0 4,639.57
066.0075-A 4,639.57
066.0076-0 4,939.66
066.0076-A 4,939.66
066.0077-0 7,420.96
066.0077-A 7,420.96
066.0078-0 1,224.69
066.0078-A 1,224.69
067.0001-0 230.48
067.0001-A 225.58
067.0010-0 302.21
067.0010-A 296.61
067.0020-0 430.36
067.0020-A 424 .06
068.0001-0 52.29
068.0001-A 48.79
068.0005-0 55.95
068.0005-A 52.20
068.0010-0 68.50
068.0010-A 63.91
068.0015-0 94.12
068.0015-A 87.82
068.0020-0 143.80
068.0020-A 134.17
068.0025-0 194.53
068.0025-A 181.50
068.0040-0 20.91
068.0040-A 19.51
068.0045-0 25.10
068.0045-A 23.41
068.0050-0 16.73
068.0050-A 15.61
068.0055-0 27.19
068.0055-A 25.37
068.0060-0 18.82
068.0060-A 17.56
068.0065-0 29.28
068.0065-A 27.32
068.0070-0 21.44
068.0070-A 20.00
068.0075-0 31.89
068.0075-A 29.76
068.0080-0 75.82
068.0080-A 70.74
068.0085-0 53.33
068.0085-A 49.76
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15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

Cadigo

068.
068.
068.
068.
069.
069.
069.
069.
069.
069.
070.
070.
070.
070.
070.
070.
070.
070.
071.
071.
071.
071.
071.
071.
075.
075.
075.
075.
080.
080.
080.
080.
080.
080.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

0090-0
0090-A
0095-0
0095-A
0001-0
0001-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-1
0012-B
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0050-0
0050-A
0051-0
0051-A
0055-0
0055-A
0056-0
0056-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0065-0
0065-A
0066-0
0066-A
0067-0
0067-A
0068-0
0068-A

Custo

53.33
49.76
35.55
33.17
343.11
323.73
344.49
325.01
346.41
326.80
231.09
150.40
950.41
845.98
207.40
109.90
472.09
334.60
558.92
544 .44
319.62
312.22
720.39
700.91
485.50
431.17
887.78
824.97
663.72
596.61
919.00
847.63
530.47
453.08
133.80
129.60
144.93
139.89
133.84
129.46
157.35
152.31
42.97
42.10
52.97
51.92
1,504.93
1,438.55
2,013.10
1,933.46
1,801.75
1,724.31
2,147.73
2,054.80
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16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

Cadigo Custo
001.0069-0 2,210.21
001.0069-A 2,121.71
001.0070-0 2,633.30
001.0070-A 2,527.10
001.0071-0 2,556.39
001.0071-A 2,456.83
001.0072-0 3,047.09
001.0072-A 2,927.62
001.0073-0 3,387.44
001.0073-A 3,276.82
001.0074-0 4,042.72
001.0074-A 3,909.97
001.0075-0 3,807.20
001.0075-A 3,685.51
001.0076-0 4,543.32
001.0076-A 4,397.30
001.0077-0 4,206.49
001.0077-A 4,073.74
001.0078-0 5,020.84
001.0078-A 4,861.54
001.0079-0 4,906.48
001.0079-A 4,759.90
001.0080-0 5,857.71
001.0080-A 5,681.83
001.0081-0 5,411.33
001.0081-A 5,248.16
001.0082-0 6,461.90
001.0082-A 6,266.10
001.0083-0 6,261.08
001.0083-A 6,067.49
001.0084-0 7,478.50
001.0084-A 7,246.20
001.0085-0 51.56
001.0085-A 50.15
001.0086-0 43.42
001.0086-A 42 .37
001.0087-0 31.82
001.0087-A 31.12
001.0088-0 38.17
001.0088-A 37.33
001.0089-0 51.95
001.0089-A 51.07
001.0090-0 62.32
001.0090-A 61.27
001.0091-0 66.16
001.0091-A 65.11
001.0092-0 79.37
001.0092-A 78.11
001.0093-0 97.58
001.0093-A 96.35
001.0094-0 117.08
001.0094-A 115.61
001.0102-0 133.38
001.0102-A 131.98
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16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

Cadigo Custo
001.0103-0 160.04
001.0103-A 158.36
001.0110-0 23.16
001.0110-A 22.53
001.0115-0 27.45
001.0115-A 26.72
001.0116-0 28.70
001.0116-A 28.00
001.0117-0 34.41
001.0117-A 33.57
001.0118-0 9.94
001.0118-A 9.59
001.0119-0 11.90
001.0119-A 11.48
002.0005-0 137.19
002.0005-A 133.35
002.0010-0 171.48
002.0010-A 163.60
002.0012-0 85.20
002.0012-A 81.37
002.0015-0 35.72
002.0015-A 33.89
002.0025-0 67.67
002.0025-A 64.11
003.0004-0 57.31
003.0004-A 53.75
003.0020-0 25.86
003.0020-A 24.31
003.0030-0 76.50
003.0030-A 74.34
003.0050-0 126.98
003.0050-A 121.50
004.0015-0 47.96
004.0015-A 46.91
004.0018-0 72.39
004.0018-A 71.34
004.0025-0 179.42
004.0025-A 176.43
004.0030-0 180.21
004.0030-A 179.16
004.0035-0 130.05
004.0035-A 129.28
004.0040-0 75.34
004.0040-A 74.63
004.0042-0 77.88
004.0042-A 77.33
004.0045-0 73.82
004.0045-A 73.11
004.0047-0 47.85
004.0047-A 47.29
004.0050-0 114.78
004.0050-A 113.24
004.0055-0 94.91
004.0055-A 94.24
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16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

Cadigo

005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
006.
006.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.
007.

0001-0
0001-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A
0007-0
0007-A
0008-0
0008-A
0012-0
0012-A
0015-0
0015-A
0018-0
0018-A
0025-0
0025-A
0027-0
0027-A
0028-0
0028-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0050-0
0050-A
0052-0
0052-A
0054-0
0054-A
0056-0
0056-A
0058-0
0058-A
0060-0
0060-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0001-0
0001-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0013-0
0013-A
0014-0
0014-A

Custo

73.62
72.57
88.49
87.44
81.78
80.88
65.67
64.62
87.20
86.14
81.78
80.88
88.46
87.62
140.20
135.59
211.58
206.97
107.66
103.05
144.63
139.95
102.78
98.62
100.87
99.82
100.87
99.82
158.95
154.27
156.95
152.27
105.98
104.93
96.08
95.03
141.39
137.89
143.59
140.09
122.44
122.01
170.40
168.65
197.16
196.29
223.93
222.83
334.41
333.32
242.66
241.02
394.68
393.03
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16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

Cadigo Custo
007.0015-0 407.61
007.0015-A 405.42
007.0016-0 461.16
007.0016-A 458.97
007.0017-0 413.07
007.0017-A 410.52
007.0018-0 466.62
007.0018-A 464.07
007.0021-0 69.22
007.0021-A 68.17
007.0023-0 81.40
007.0023-A 80.35
007.0025-0 96.85
007.0025-A 92.65
007.0027-0 134.67
007.0027-A 129.22
007.0030-0 170.30
007.0030-A 163.74
007.0038-0 83.17
007.0038-A 78.97
008.0005-0 82.53
008.0005-A 81.48
008.0030-0 135.33
008.0030-A 134.77
009.0001-0 218.77
009.0001-A 214.16
009.0002-0 318.78
009.0002-A 314.17
009.0005-0 568.15
009.0005-A 563.54
010.0020-0 1,236.00
010.0020-A 1,236.00
011.0005-0 487.37
011.0005-A 478.78
011.0015-0 19,395.66
011.0015-A 18,883.22
011.0030-0 458.92
011.0030-A 456.82
011.0045-0 187.78
011.0045-A 186.51
011.0050-0 207.00
011.0050-A 205.73
012.0005-0 507.57
012.0005-A 494 .14
013.0001-0 72.20
013.0001-A 67.36
013.0002-0 150.80
013.0002-A 140.70
013.0004-0 30.70
013.0004-A 28.65
013.0005-0 260.14
013.0005-A 24.39
013.0006-0 27.50
013.0006-A 25.66
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16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

Cadigo

013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
015.
015.
015.
015.
015.
015.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
020.
021.
021.
021.
021.
021.
021.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
022.
023.
023.
023.
023.
024.
024.
024.
024.
024.
024.

0007-0
0007-A
0009-0
0009-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0001-0
0001-A
0005-0
0005-A
0010-0
0010-A
0001-0
0001-A
0002-0
0002-A
0003-0
0003-A
0005-0
0005-A
0008-0
0008-A
0012-0
0012-A
0002-0
0002-A
0003-0
0003-A
0005-0
0005-A
0002-0
0002-A
0004-0
0004-A
0006-0
0006-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0012-0
0012-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0004-0
0004-A
0005-0
0005-A
0006-0
0006-A

Custo

23.53
21.95
20.91
19.51
28.34
26.44
94.12
87.82
27.33
26.63
44.02
43.29
27.35
26.62
95.74
92.94
108.41
105.61
214.41
211.61
116.68
113.88
105.04
102.23
23.57
23.28
199.92
195.72
285.53
282.37
93.17
88.62
111.09
107.23
171.35
167.49
105.59
101.39
60.48
59.26
67.03
65.54
112.88
109.73
130.16
125.96
230.52
226.15
97.06
93.91
101.68
98.53
88.14
84.99
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16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.

Cadigo Custo
024.0007-0 96.95
024.0007-A 93.79
024.0009-0 116.39
024.0009-A 113.24
026.0001-0 182.58
026.0001-A 178.11
026.0002-0 137.91
026.0002-A 133.44
026.0005-0 176.69
026.0005-A 172.58
026.0010-0 103.63
026.0010-A 99.51
026.0030-0 95.52
026.0030-A 90.40
027.0001-0 124.08
027.0001-A 119.97
028.0015-0 110.85
028.0015-A 106.74
028.0020-0 81.38
028.0020-A 76.74
028.0022-0 81.38
028.0022-A 76.74
028.0023-0 300.59
028.0023-A 296.47
028.0026-0 343.94
028.0026-A 341.28
029.0001-0 304.97
029.0001-A 300.56
030.0001-0 28.17
030.0001-A 27.61
030.0005-0 15.21
030.0005-A 14.86
030.0007-0 6.62
030.0007-A 6.40
030.0009-0 49.30
030.0009-A 48.62
030.0010-0 218.44
030.0010-A 215.49
030.0013-0 142.70
030.0013-A 140.15
030.0030-0 95.59
030.0030-A 92.50
031.0025-0 120.14
031.0025-A 115.59
032.0001-0 302.78
032.0001-A 298.52
033.0002-0 57.89
033.0002-A 57.23
034.0003-0 140.34
034.0003-A 135.79
034.0006-0 21.39
034.0006-A 20.34
035.0005-0 32.36
035.0005-A 31.31
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16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
16.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

Cadigo Custo
036.0010-0 219.90
036.0010-A 218.20
036.0015-0 262.95
036.0015-A 260.98
036.0020-0 422 .76
036.0020-A 420.52
036.0022-0 522.68
036.0022-A 520.26
036.0025-0 91.58
036.0025-A 90.66
036.0030-0 223.64
036.0030-A 221.94
036.0035-0 267.26
036.0035-A 265.29
036.0040-0 429.09
036.0040-A 426.84
036.0043-0 531.30
036.0043-A 528.88
036.0050-0 283.51
036.0050-A 281.46
036.0055-0 338.24
036.0055-A 335.92
036.0060-0 544 .75
036.0060-A 542.16
036.0062-0 673.86
036.0062-A 671.08
036.0065-0 120.17
036.0065-A 118.89
036.0070-0 287.25
036.0070-A 285.20
036.0075-0 342.55
036.0075-A 340.23
036.0080-0 551.08
036.0080-A 548.48
036.0083-0 682.48
036.0083-A 679.71
012.0010-0 11.85
012.0010-A 11.09
012.0011-0 15.74
012.0011-A 14.73
012.0012-0 12.96
012.0012-A 12.21
012.0013-0 16.86
012.0013-A 15.85
.012.0015-0 18.05
012.0015-A 16.91
.012.0030-0 4.99
012.0030-A 4.70
.012.0040-0 28.69
012.0040-A 27.86
.013.0030-0 102.68
013.0030-A 101.74
.013.0031-0 195.10
013.0031-A 193.89
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17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

Cadigo

013.
013.
.013.
013.
.013.
013.
.014.
014.
.014.
014.
.017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
.017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.

0070-0
0070-A
0095-1
0095-B
0100-0
0100-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0030-0
0030-A
0040-0
0040-A
0041-0
0041-A
0042-0
0042-A
0050-0
0050-A
0053-0
0053-A
0060-0
0060-A
0061-0
0061-A
0062-0
0062-A
0070-0
0070-A
0100-0
0100-A
0110-0
0110-A
0120-1
0120-B
0130-0
0130-A
0140-0
0140-A
0150-0
0150-A
0155-0
0155-A
0160-0
0160-A
0161-0
0l6l-A
0169-0
0169-A

Custo

28.77
27.83
40.73
39.32
61.64
59.01
15.00
15.00
15.00
15.00
28.83
27.17
10.40
10.05
43.61
41.40
30.53
29.00
15.29
14.60

3.45

3.31
44.30
42.08
18.25
17.39
19.90
18.94
25.67
24.43
13.65
13.09
31.70
30.98
57.42
55.20
36.58
35.13

9.87

9.52
21.42
20.52
10.40
10.05
17.89
17.06
24.13
23.07
20.32
19.32
15.97
15.14
57.46
55.18
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17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

Cadigo

017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
.017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
.017.
017.
017.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
018.
.018.
018.
.018.
018.
.018.
018.
.018.
018.
.018.
018.

0175-0
0175-A
0176-0
0176-A
0225-0
0225-A
0227-0
0227-A
0228-0
0228-A
0230-0
0230-A
0240-0
0240-A
0245-0
0245-A
0300-1
0300-B
0301-0
0301-A
0320-0
0320-A
0321-0
0321-A
0350-0
0350-A
0360-0
0360-A
0361-0
0361-A
0362-0
0362-A
0365-0
0365-A
0370-0
0370-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0031-0
0031-A
0041-0
0041-A
0044-0
0044-A
0050-0
0050-A
0060-0
0060-A
0080-0
0080-A

Custo

21.18
20.21
24.47
23.20
22.99
21.58

6.85

6.43
15.16
14.27
15.11
14.22
10.84
10.19
43.77
41.38
25.12
24.07
21.10
20.19
23.54
22.49
19.31
18.41
26.55
25.86
25.81
24.76
19.41
18.50

6.14

5.84
17.30
16.55
54.89
52.26
26.11
24.66
11.94
11.24
12.26
11.54
34.91
33.12

7.43

7.02
11.39
10.81
21.52
20.88
36.68
34.81
19.48
18.51
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17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

Cadigo Custo
018.0081-0 7.17
018.0081-A 6.76
.018.0082-0 17.36
018.0082-A 16.46
.018.0110-0 20.87
018.0110-A 19.90
.018.0111-0 41.75
018.0111-A 39.81
.018.0112-0 32.91
018.0112-A 31.31
.018.0113-0 39.60
018.0113-A 37.67
018.0115-0 52.77
018.0115-A 50.14
018.0116-0 7.45
018.0116-A 7.04
018.0117-0 15.66
018.0117-A 14.89
018.0185-0 40.52
018.0185-A 38.63
018.0190-0 43.52
018.0190-A 41.63
018.0200-0 38.58
018.0200-A 37.30
018.0210-0 70.27
018.0210-A 68.47
018.0250-0 22.36
.018.0250-A 21.39
018.0251-0 44.73
.018.0251-A 42.79
018.0252-0 34.41
.018.0252-A 32.80
018.0253-0 41.09
.018.0253-A 39.16
018.0254-0 54.26
018.0254-A 51.63
018.0260-0 7.89
018.0260-A 7.47
018.0265-0 55.22
018.0265-A 52.59
020.0010-0 18.45
020.0010-A 17.62
020.0021-0 7.60
020.0021-A 7.19
.020.0030-1 101.88
020.0030-B 95.45
.020.0040-0 92.86
020.0040-A 87.19
.020.0050-0 13.49
020.0050-A 12.80
.020.0060-0 14.32
020.0060-A 13.44
.020.0061-0 3.83
020.0061-A 3.58
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17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.

17

17.

17

17.

17

17.

17

17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
17.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo

020.
020.
.020.
020.
.020.
020.
.020.
020.
.025.
025.
.025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
025.
035.
035.
035.
.035.
035.
.035.
035.
.035.
035.
.035.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
040.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.

0070-0
0070-A
0071-0
0071-A
0072-0
0072-A
0075-0
0075-A
0005-1
0005-B
0006-0
0006-A
0007-0
0007-A
0008-0
0008-A
0009-0
0009-A
0010-0
0010-A
0040-1
0040-B
0041-0
0041-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0030-0
0030-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0020-0
0020-A
0021-0
0021-A
0022-0
0022-A
0024-0
0024-A
0050-0
0050-A
0010-0
0010-A
0012-0
0012-A
0014-0
0014-A
0016-0
0016-A
0019-0
0019-A

Custo

18.85
18.02
24.24
22.98
15.79
14.96
48.49
45.96
51.25
48.62
32.30
31.33
25.72
24.58
32.66
31.34
12.49
11.80
.56
.26
.03
.81
.82
.60
.28
.83
.47
.88
43.55
43.11
68.39
67.80
10.00
9.75
86.89
81.97
79.67
74.75
43.96
41.26
17.72
16.89
46.03
43.41
143.87
143.87
293.28
293.28
662.99
662.99
806.67
806.67
187.44
187.44
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
002.0020-0 261.59
002.0020-A 261.59
002.0021-0 490.61
002.0021-A 490.61
002.0022-0 449,01
002.0022-A 449.01
002.0024-0 177.98
002.0024-A 177.98
002.0025-0 151.39
002.0025-A 151.39
002.0026-0 283.05
002.0026-A 283.05
002.0030-0 604.56
002.0030-A 604.56
002.0031-0 780.79
002.0031-A 780.79
002.0040-0 484 .85
002.0040-2A 484 .85
002.0055-0 410.30
002.0055-A 410.30
002.0065-0 347.08
002.0065-A 347.08
002.0070-0 847.74
002.0070-A 847.74
002.0080-0 253.94
002.0080-A 253.94
002.0081-0 244.20
002.0081-A 244.20
002.0085-0 797.56
002.0085-A 797.56
002.0086-0 550.56
002.0086-A 550.56
002.0090-0 669.04
002.0090-A 669.04
002.0095-0 1,062.88
002.0095-A 1,062.88
003.0003-0 247.00
003.0003-A 247.00
003.0005-0 247.00
003.0005-A 247.00
003.0008-0 412.28
003.0008-A 412.28
003.0009-0 412.28
003.0009-A 412.28
003.0010-0 638.90
003.0010-A 638.90
003.0012-0 638.90
003.0012-A 638.90
003.0013-0 1,765.13
003.0013-A 1,765.13
003.0015-0 70.22
003.0015-A 70.22
003.0020-0 1,207.72
003.0020-A 1,207.72
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
004.0001-0 1,194.48
004.0001-A 1,194.48
004.0005-0 1,646.07
004.0005-A 1,646.07
005.0010-0 43.89
005.0010-A 42.80
005.0012-0 47.31
005.0012-A 46.22
005.0013-0 47.36
005.0013-A 46.27
005.0015-0 113.85
005.0015-A 113.81
005.0018-0 23.10
005.0018-A 23.06
005.0027-0 72.73
005.0027-A 72.69
005.0035-0 99.82
005.0035-A 98.77
006.0005-0 77.59
006.0005-A 77.59
006.0007-0 98.24
006.0007-A 98.24
006.0008-0 121.16
006.0008-A 121.16
006.0009-0 339.69
006.0009-A 339.69
006.0010-0 351.17
006.0010-A 351.17
006.0012-0 300.86
006.0012-A 300.86
006.0013-0 694.85
006.0013-A 694.85
006.0015-0 509.21
006.0015-A 509.21
006.0016-0 909.99
006.0016-A 909.99
006.0017-0 175.12
006.0017-A 175.12
006.0018-0 390.73
006.0018-A 390.73
006.0020-0 235.61
006.0020-A 235.61
006.0021-0 98.59
006.0021-A 98.59
006.0023-0 253.97
006.0023-A 253.97
006.0025-0 88.01
006.0025-A 88.01
006.0027-0 85.11
006.0027-A 85.11
006.0029-0 195.31
006.0029-A 195.31
006.0030-0 295.57
006.0030-A 295.57
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
006.0032-0 393.46
006.0032-A 393.46
006.0033-0 513.56
006.0033-A 513.56
006.0037-0 362.16
006.0037-A 362.16
006.0040-0 28.40
006.0040-A 27.31
006.0043-0 62.17
006.0043-A 61.08
006.0050-0 32.57
006.0050-A 31.48
006.0052-0 33.04
006.0052-A 31.95
006.0054-0 28.07
006.0054-A 26.98
006.0056-0 92.93
006.0056-A 90.76
007.0039-0 48.13
007.0039-A 48.13
007.0041-0 123.50
007.0041-A 123.50
007.0042-0 10.72
007.0042-A 10.72
007.0043-0 9.77
007.0043-A 9.77
007.0045-0 237.17
007.0045-A 237.17
007.0049-0 63.49
007.0049-A 63.49
007.0051-0 29.50
007.0051-A 29.50
007.0060-0 96.27
007.0060-A 96.27
007.0065-0 219.78
007.0065-A 219.78
007.0070-0 57.91
007.0070-A 57.91
007.0075-0 286.75
007.0075-A 286.75
007.0080-0 113.07
007.0080-A 113.07
007.0090-0 175.91
007.0090-A 175.91
008.0005-0 11.41
008.0005-A 11.41
008.0007-0 9.17
008.0007-A 9.17
009.0058-0 68.16
009.0058-A 68.16
009.0060-0 129.77
009.0060-A 129.77
009.0065-0 73.56
009.0065-A 73.56

Pagina 328 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
009.0066-0 100.19
009.0066-A 100.19
009.0070-0 127.92
009.0070-A 127.92
009.0073-0 216.99
009.0073-A 216.99
009.0074-0 200.55
009.0074-A 200.55
009.0076-0 33.39
009.0076-A 33.39
009.0078-0 27.20
009.0078-A 27.20
009.0079-0 27.20
009.0079-A 27.20
009.0080-0 1,081.19
009.0080-A 1,081.19
009.0081-0 243.03
009.0081-A 243.03
009.0086-0 44.86
009.0086-A 44.86
009.0101-0 597.50
009.0101-A 597.50
009.0102-0 678.77
009.0102-A 678.77
009.0105-0 65.87
009.0105-A 65.87
009.0110-0 91.51
009.0110-A 91.51
009.0115-0 288.30
009.0115-A 288.30
009.0120-0 150.17
009.0120-A 150.17
011.0003-0 24.98
011.0003-A 23.93
011.0005-0 25.06
011.0005-A 24.01
012.0090-0 62.25
012.0090-A 60.50
012.0093-0 95.14
012.0093-A 93.39
012.0096-0 220.14
012.0096-A 218.39
012.0100-0 208.37
012.0100-A 206.27
012.0102-0 292.37
012.0102-A 290.27
013.0106-0 19.88
013.0106-A 19.88
013.0108-0 22.81
013.0108-A 22.81
013.0109-0 30.80
013.0109-A 30.80
013.0110-0 36.22
013.0110-A 36.22
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo

013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.
013.

0111-0
0111-A
0112-0
0112-A
0113-0
0113-A
0115-0
0115-A
0117-0
0117-A
0118-0
0118-A
0119-0
0119-A
0121-0
0121-A
0123-0
0123-A
0124-0
0124-A
0126-0
0126-A
0127-0
0127-A
0128-0
0128-A
0130-0
0130-A
0133-0
0133-A
0136-0
0136-A
0140-0
0140-A
0143-0
0143-A
0144-0
0144-A
0146-0
0l46-A
0148-0
0148-A
0155-0
0155-A
0156-0
0156-A
0158-0
0158-A
0165-0
0165-A
0167-0
0l67-A
0170-0
0170-A

Custo

28.88
28.88
85.01
85.01
3.67
3.67
5.65
5.65
114.06
114.06
114.06
114.06
90.54
90.54
121.61
121.61
5.96
5.96
12.23
12.23
18.44
18.44
6.08
6.08
20.04
20.04
17.23
17.23
4.80
4.80
4.12
4.12
37.17
37.17
9.06
9.06
2.21
2.21
253.16
253.16
339.78
339.78
48.14
48.14
38.86
38.86
468.01
466.26
11.73
11.73
26.33
26.33
433.99
433.99
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
015.0037-0 4,848.79
015.0037-A 4,848.79
015.0040-0 8,010.17
015.0040-A 8,010.17
015.0043-0 8,860.66
015.0043-A 8,860.66
015.0046-0 10,942.48
015.0046-A 10,942.48
015.0060-0 725.23
015.0060-A 725.23
015.0062-0 1,306.83
015.0062-A 1,306.83
015.0064-0 1,923.22
015.0064-A 1,923.22
015.0066-0 2,835.67
015.0066-A 2,835.67
015.0080-0 505.69
015.0080-A 505.69
015.0081-0 925.97
015.0081-A 925.97
015.0082-0 1,673.72
015.0082-A 1,673.72
015.0083-0 1,382.36
015.0083-A 1,382.36
015.0084-0 926.44
015.0084-A 926.44
015.0085-0 460.96
015.0085-A 460.96
016.0001-0 6,542.87
016.0001-A 6,532.37
016.0002-0 5,066.88
016.0002-A 5,058.65
016.0003-0 4,414.37
016.0003-A 4,408.45
016.0004-0 624.19
016.0004-A 621.84
016.0005-0 435.03
016.0005-A 432.68
016.0020-0 785.25
016.0020-A 783.50
016.0025-0 412.93
016.0025-A 412.93
016.0027-0 1,535.12
016.0027-A 1,531.62
016.0030-0 2,767.79
016.0030-A 2,756.60
016.0035-0 3,324.21
016.0035-A 3,313.02
016.0040-0 648.67
016.0040-A 646.22
016.0042-0 940.33
016.0042-A 936.83
016.0045-0 1,128.00
016.0045-A 1,120.47
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18

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
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Cadigo Custo
.016.0050-0 1,109.86
016.0050-A 1,109.86
016.0051-0 1,210.36
016.0051-A 1,210.36
016.0055-0 1,837.08
016.0055-A 1,837.08
016.0060-0 1,416.21
016.0060-A 1,410.96
016.0070-0 2,440.11
016.0070-A 2,425.40
016.0080-0 774 .47
016.0080-A 772.72
016.0100-0 218.04
016.0100-A 214.54
016.0105-0 134.61
016.0105-A 131.11
016.0106-0 168.77
016.0106-A 165.27
016.0107-0 144.89
016.0107-A 141.39
016.0108-0 173.89
016.0108-A 170.39
016.0110-0 277.98
016.0110-A 274.48
016.0111-0 301.07
016.0111-A 297.57
016.0120-0 282.09
016.0120-A 278.59
016.0125-0 92.10
016.0125-A 90.28
016.0130-0 408.17
016.0130-A 404.67
016.0135-0 326.35
016.0135-A 322.85
016.0140-0 530.28
016.0140-A 526.78
016.0200-0 354.89
016.0200-A 340.31
016.0205-0 522.13
016.0205-A 501.71
016.0210-0 670.14
016.0210-A 648.99
016.0215-0 912.06
016.0215-A 875.30
016.0220-0 175.24
016.0220-A 167.95
016.0225-0 560.74
016.0225-A 540.33
016.0300-0 125.97
016.0300-A 125.33
016.0302-0 224.20
016.0302-A 223.03
016.0304-0 214.66
016.0304-A 213.52
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
016.0306-0 306.23
016.0306-A 304.87
016.0308-0 287.20
016.0308-A 285.97
016.0310-0 258.25
016.0310-A 257.15
016.0315-0 303.98
016.0315-A 303.07
016.0317-0 444 .51
016.0317-A 443.20
016.0319-0 686.22
016.0319-A 683.88
016.0330-0 169.71
016.0330-A 168.98
016.0332-0 303.11
016.0332-A 301.65
016.0334-0 679.23
016.0334-2A 677.04
016.0340-0 255.32
016.0340-A 254 .54
016.0342-0 414 .35
016.0342-A 412.69
016.0344-0 465.49
016.0344-A 463.28
016.0350-0 693.22
016.0350-A 684.83
016.0355-0 297.39
016.0355-A 296.47
016.0357-0 665.99
016.0357-A 663.17
016.0359-0 1,106.02
016.0359-A 1,101.30
016.0361-0 1,549.63
016.0361-A 1,542.52
017.0020-0 136.99
017.0020-A 136.99
017.0021-0 257.35
017.0021-A 257.35
017.0022-0 535.60
017.0022-A 535.60
017.0100-0 1,853.07
017.0100-A 1,853.07
017.0105-0 26,031.19
017.0105-A 26,031.19
018.0010-0 300.56
018.0010-A 300.07
018.0015-0 2,192.82
018.0015-A 2,192.82
018.0018-0 2,637.06
018.0018-A 2,637.06
018.0020-0 3,591.05
018.0020-A 3,591.05
018.0025-0 5,015.07
018.0025-A 5,015.07

Pagina 333 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
018.0030-0 1,831.24
018.0030-A 1,829.85
018.0032-0 2,651.50
018.0032-A 2,650.11
018.0050-0 507.35
018.0050-A 507.35
018.0070-0 2,744.29
018.0070-A 2,744.29
018.0081-0 2,073.61
018.0081-A 2,071.79
018.0085-0 1,751.00
018.0085-A 1,751.00
018.0090-0 1,030.00
018.0090-A 1,030.00
018.0100-0 3,285.70
018.0100-A 3,285.70
018.0102-0 82.30
018.0102-A 82.30
019.0010-0 31.52
019.0010-A 31.52
019.0012-0 1,058.91
019.0012-A 1,058.91
021.0025-0 222 .46
021.0025-A 222.46
021.0030-0 236.80
021.0030-A 236.80
021.0035-0 380.07
021.0035-A 380.07
021.0040-0 1,014.08
021.0040-A 1,014.08
021.0042-0 1,029.90
021.0042-A 1,029.90
021.0043-0 2,543.78
021.0043-A 2,543.78
021.0045-0 1,854.00
021.0045-A 1,854.00
021.0048-0 2,574.99
021.0048-A 2,574.99
021.0055-0 4,326.00
021.0055-A 4,326.00
021.0060-0 7,107.00
021.0060-A 7,107.00
021.0065-0 14,420.00
021.0065-A 14,420.00
021.0070-0 24,720.00
021.0070-A 24,720.00
021.0100-0 96,234.74
021.0100-A 95,243.88
021.0105-0 156,402.19
021.0105-A 155,411.33
022.0010-0 590.53
022.0010-A 572.07
022.0011-0 641.46
022.0011-A 621.91
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
022.0012-0 14,042.04
022.0012-A 13,479.77
022.0013-0 324.92
022.0013-A 313.96
022.0015-0 507.34
022.0015-A 491.74
023.0011-0 1,727.67
023.0011-A 1,668.25
023.0013-0 330.13
023.0013-A 322.12
023.0014-0 370.51
023.0014-A 359.22
023.0020-0 1,058.14
023.0020-A 1,039.55
024.0001-0 1,689.45
024.0001-A 1,636.66
024.0002-0 1,443.97
024.0002-A 1,397.51
024.0010-0 1,530.20
024.0010-A 1,473.91
024.0050-0 7,191.48
024.0050-A 6,947.15
025.0001-0 936.56
025.0001-A 936.56
025.0005-0 815.76
025.0005-A 815.76
025.0007-0 3,387.67
025.0007-A 3,387.67
025.0010-0 350.18
025.0010-A 350.18
025.0050-0 75,300.00
025.0050-A 75,300.00
025.0055-0 143,400.00
025.0055-A 143,400.00
025.0060-0 202,538.44
025.0060-A 202,538.44
025.0065-0 239,636.49
025.0065-A 239,636.49
025.0075-0 339,386.03
025.0075-A 339,386.03
025.0150-0 7,447.26
025.0150-A 7,447.26
026.0009-0 5,078.19
026.0009-A 5,078.19
026.0010-0 3,179.36
026.0010-A 3,179.36
026.0012-0 2,429.77
026.0012-A 2,429.77
026.0015-0 1,721.25
026.0015-A 1,721.25
026.0020-0 1,388.65
026.0020-A 1,388.65
027.0040-0 71.35
027.0040-A 69.60
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo

027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.

0045-0
0045-A
0070-0
0070-A
0072-0
0072-A
0075-0
0075-A
0080-0
0080-A
0082-0
0082-A
0097-0
0097-A
0098-0
0098-A
0110-0
0110-A
0112-0
0112-A
0120-0
0120-A
0125-0
0125-A
0131-0
0131-A
0140-0
0140-A
0150-0
0150-A
0152-0
0152-A
0153-0
0153-A
0154-0
0154-A
0300-0
0300-A
0301-0
0301-A
0302-0
0302-A
0303-0
0303-A
0304-0
0304-A
0305-0
0305-A
0310-0
0310-A
0311-0
0311-A
0312-0
0312-A

Custo

40.14
38.39
95.20
93.45
549.64
547.89
566.89
565.14
81.47
79.72
85.87
84.12
61.16
59.41
52.68
50.93
303.30
301.55
400.064
398.89
844 .52
842.77
981.75
980.00
149.88
146.38
257.33
255.58
305.73
300.56
428.51
423.13
551.43
545.84
674.54
668.71
168.64
164.61
110.05
106.02
121.04
117.01
131.35
127.32
133.36
129.33
128.27
124.24
195.08
190.84
181.71
177.47
150.91
146.67
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
027.0313-0 173.36
027.0313-A 169.12
027.0314-0 180.55
027.0314-A 176.31
027.0315-0 164.70
027.0315-A 160.46
027.0320-0 297.04
027.0320-A 292.63
027.0321-0 225.08
027.0321-A 220.67
027.0322-0 205.27
027.0322-A 200.86
027.0323-0 227.56
027.0323-A 223.15
027.0324-0 236.76
027.0324-A 232.35
027.0325-0 215.82
027.0325-A 211.41
027.0330-0 323.93
027.0330-A 319.31
027.0331-0 297.19
027.0331-A 292.57
027.0332-0 235.59
027.0332-A 230.97
027.0333-0 306.26
027.0333-A 301.64
027.0334-0 320.64
027.0334-A 316.02
027.0335-0 288.94
027.0335-A 284.32
027.0400-0 258.42
027.0400-A 254.39
027.0402-0 262.83
027.0402-A 258.80
027.0404-0 296.33
027.0404-A 292.30
027.0406-0 270.33
027.0406-A 266.30
027.0408-0 310.53
027.0408-A 306.50
027.0410-0 257.59
027.0410-A 253.56
027.0415-0 237.64
027.0415-A 233.79
027.0418-0 227.58
027.0418-A 223.73
027.0420-0 259.87
027.0420-A 256.02
027.0422-0 247.82
027.0422-A 243.97
027.0424-0 347.02
027.0424-A 343.17
027.0426-0 253.43
027.0426-A 249.58
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
027.0430-0 157.33
027.0430-A 148.92
027.0434-0 78.04
027.0434-A 74.54
027.0440-0 111.02
027.0440-A 104.02
027.0445-0 77.03
027.0445-A 75.28
027.0450-0 62.20
027.0450-A 60.45
027.0455-0 50.51
027.0455-A 48.76
027.0457-0 68.78
027.0457-A 67.03
027.0460-0 46.66
027.0460-A 44,91
027.0470-0 96.94
027.0470-A 92.91
027.0472-0 102.49
027.0472-A 98.46
027.0474-0 118.02
027.0474-A 113.78
027.0476-0 126.84
027.0476-A 122.60
027.0478-0 148.28
027.0478-A 143.87
027.0480-0 152.18
027.0480-A 147.77
027.0482-0 169.81
027.0482-A 165.19
027.0484-0 213.22
027.0484-A 208.60
027.0486-0 181.36
027.0486-A 177.33
027.0488-0 219.27
027.0488-A 215.24
027.0490-0 193.27
027.0490-A 189.24
027.0492-0 216.31
027.0492-A 212.28
027.0494-0 264.01
027.0494-A 259.98
027.0496-0 211.07
027.0496-A 207.04
027.0510-0 160.58
027.0510-A 156.73
027.0512-0 182.81
027.0512-A 178.96
027.0514-0 170.76
027.0514-A 166.91
027.0516-0 181.06
027.0516-A 177.21
027.0518-0 300.50
027.0518-A 296.65
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
027.0520-0 206.91
027.0520-A 203.06
027.0570-0 251.55
027.0570-A 247.31
027.0572-0 293.63
027.0572-A 289.39
027.0574-0 305.96
027.0574-A 301.72
028.0001-0 12,700.29
028.0001-A 12,696.79
028.0005-0 15,500.43
028.0005-A 15,495.18
028.0010-0 18,604.58
028.0010-A 18,597.58
028.0015-0 22,730.73
028.0015-A 22,721.97
028.0020-0 26,956.87
028.0020-A 26,946.37
028.0025-0 34,683.02
028.0025-A 34,670.76
028.0030-0 41,306.17
028.0030-A 41,292.16
028.0035-0 63,235.31
028.0035-A 63,219.55
028.0040-0 89,261.46
028.0040-A 89,243.95
028.0050-0 108,287.61
028.0050-A 108,268.35
028.0060-0 49,941.58
028.0060-A 49,934.57
028.0063-0 59,935.12
028.0063-A 59,926.37
028.0065-0 62,951.49
028.0065-A 62,940.98
028.0068-0 86,925.54
028.0068-A 86,911.53
028.0070-0 114,860.40
028.0070-A 114,844 .64
028.0073-0 139,805.04
028.0073-A 139,787.53
028.0075-0 263,865.50
028.0075-A 263,846.24
028.0100-0 29,555.79
028.0100-A 29,552.29
028.0110-0 30,977.38
028.0110-A 30,972.12
028.0120-0 32,075.78
028.0120-A 32,068.78
028.0130-0 42,130.73
028.0130-A 42,121.97
028.0140-0 47,156.87
028.0140-A 47,146.37
028.0150-0 56,183.02
028.0150-A 56,170.76
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
028.0160-0 63,209.17
028.0160-A 63,195.16
028.0170-0 77,305.06
028.0170-A 77,289.30
028.0180-0 96,798.21
028.0180-A 96,780.70
028.0190-0 120,287.61
028.0190-A 120,268.35
028.0300-0 106,100.00
028.0300-A 106,100.00
028.0301-0 92,500.00
028.0301-A 92,500.00
028.0302-0 106,100.00
028.0302-A 106,100.00
028.0303-0 92,500.00
028.0303-A 92,500.00
028.0305-0 112,228.05
028.0305-A 112,228.05
028.0306-0 105,772.85
028.0306-A 105,772.85
028.0307-0 112,228.05
028.0307-A 112,228.05
028.0308-0 105,772.85
028.0308-A 105,772.85
028.0310-0 122,073.54
028.0310-A 122,073.54
028.0311-0 112,000.00
028.0311-A 112,000.00
028.0312-0 122,073.54
028.0312-A 122,073.54
028.0313-0 112,000.00
028.0313-A 112,000.00
028.0315-0 222,575.67
028.0315-A 222,575.67
028.0316-0 212,389.14
028.0316-A 212,389.14
028.0317-0 222,575.67
028.0317-A 222,575.67
028.0318-0 212,389.14
028.0318-A 212,389.14
028.0320-0 346,900.00
028.0320-A 346,900.00
028.0321-0 317,400.00
028.0321-A 317,400.00
028.0322-0 346,900.00
028.0322-A 346,900.00
028.0323-0 317,400.00
028.0323-A 317,400.00
028.0325-0 337,449.17
028.0325-A 337,449.17
028.0326-0 311,982.84
028.0326-A 311,982.84
028.0327-0 337,449.17
028.0327-A 337,449.17
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
028.0328-0 311,982.84
028.0328-A 311,982.84
028.0330-0 406,850.00
028.0330-A 406,850.00
028.0331-0 411,382.00
028.0331-A 411,382.00
028.0332-0 411,382.00
028.0332-A 411,382.00
028.0333-0 411,382.00
028.0333-A 411,382.00
028.0335-0 554,656.54
028.0335-A 554,656.54
028.0336-0 554,656.54
028.0336-A 554, 656.54
028.0337-0 554, 656.54
028.0337-A 554, 656.54
028.0338-0 554, 656.54
028.0338-A 554, 656.54
028.0340-0 683,312.41
028.0340-A 683,312.41
028.0341-0 619,646.60
028.0341-A 619,646.60
028.0342-0 683,312.41
028.0342-A 683,312.41
028.0343-0 619,646.60
028.0343-A 619,646.60
028.0345-0 846,500.62
028.0345-A 846,500.62
028.0346-0 846,500.62
028.0346-A 846,500.62
028.0347-0 846,500.62
028.0347-A 846,500.62
028.0348-0 846,500.62
028.0348-A 846,500.62
029.0005-0 1,051.70
029.0005-A 1,026.07
029.0010-0 1,141.31
029.0010-A 1,115.68
029.0012-0 1,149.06
029.0012-A 1,122.42
029.0015-0 1,231.67
029.0015-A 1,204.02
029.0020-0 2,055.39
029.0020-A 2,026.72
029.0025-0 2,131.58
029.0025-A 2,100.15
029.0030-0 2,488.70
029.0030-A 2,455.23
029.0035-0 5,814.00
029.0035-A 5,777.77
029.0037-0 8,915.77
029.0037-A 8,875.76
029.0040-0 7,742.06
029.0040-A 7,698.54

Pagina 341 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
029.0070-0 3,308.43
029.0070-A 3,290.92
029.0075-0 3,577.25
029.0075-A 3,558.72
029.0080-0 4,564.18
029.0080-A 4,543.90
029.0085-0 5,447.48
029.0085-A 5,423.42
029.0086-0 5,628.02
029.0086-A 5,603.97
029.0105-0 4,306.56
029.0105-A 4,289.05
029.0110-0 7,136.34
029.0110-A 7,118.83
029.0115-0 6,683.13
029.0115-A 6,662.12
029.0120-0 1,431.92
029.0120-A 1,406.29
029.0125-0 1,386.81
029.0125-A 1,361.18
029.0130-0 1,654.94
029.0130-A 1,627.29
030.0001-0 1,728.86
030.0001-A 1,728.86
030.0002-0 1,876.53
030.0002-A 1,876.53
030.0003-0 2,987.69
030.0003-A 2,987.69
030.0004-0 5,528.61
030.0004-A 5,528.61
030.0005-0 3,758.06
030.0005-A 3,758.06
030.0006-0 10,945.00
030.0006-A 10,945.00
030.0007-0 5,148.97
030.0007-A 5,148.97
030.0008-0 6,914.49
030.0008-A 6,914.49
030.0009-0 9,635.00
030.0009-A 9,635.00
030.0010-0 10,566.82
030.0010-A 10,566.82
030.0020-0 37,206.98
030.0020-A 37,206.98
030.0021-0 38,651.00
030.0021-A 38,651.00
030.0022-0 39,861.56
030.0022-A 39,861.56
030.0023-0 41,057.35
030.0023-A 41,057.35
030.0024-0 46,756.82
030.0024-A 46,756.82
030.0025-0 54,824.73
030.0025-A 54,824.73
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
030.0026-0 57,566.96
030.0026-A 57,566.96
030.0027-0 59,864.28
030.0027-A 59,864.28
030.0028-0 62,245.95
030.0028-A 62,245.95
030.0029-0 65,360.31
030.0029-A 65,360.31
030.0030-0 81,249.29
030.0030-A 81,249.29
030.0040-0 3,141.60
030.0040-A 3,141.60
030.0041-0 4,331.00
030.0041-A 4,331.00
030.0042-0 5,430.26
030.0042-A 5,430.26
030.0045-0 3,922.00
030.0045-A 3,922.00
030.0046-0 4,070.74
030.0046-A 4,070.74
030.0047-0 5,525.00
030.0047-A 5,525.00
030.0048-0 7,010.42
030.0048-A 7,010.42
030.0070-0 103.00
030.0070-A 103.00
030.0100-0 747.77
030.0100-A 746.83
030.0200-0 161,539.65
030.0200-A 160,437.63
030.0202-0 408,469.20
030.0202-A 406,755.24
030.0204-0 561,293.02
030.0204-A 559,171.10
030.0206-0 682,340.26
030.0206-A 680,084.34
030.0250-0 19,111.63
030.0250-A 18,863.40
030.0252-0 28,869.93
030.0252-A 28,607.21
030.0254-0 81,190.11
030.0254-A 80,629.43
030.0256-0 106,362.20
030.0256-A 105,681.62
031.0010-0 13,904.99
031.0010-A 13,904.99
031.0015-0 2,120.77
031.0015-A 2,120.77
031.0016-0 3,161.07
031.0016-A 3,161.07
031.0030-0 2,381.44
031.0030-A 2,366.85
031.0035-0 2,535.94
031.0035-A 2,521.35
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
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18.
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18.
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
032.0012-0 173.17
032.0012-A 171.42
032.0014-0 1,678.45
032.0014-A 1,676.70
032.0015-0 681.18
032.0015-A 679.43
032.0020-0 566.38
032.0020-A 564.63
032.0025-0 163.06
032.0025-A 161.31
032.0030-0 191.50
032.0030-A 189.75
032.0040-0 270.73
032.0040-A 268.98
032.0042-0 252.41
032.0042-A 250.66
032.0045-0 23.95
032.0045-A 23.95
033.0010-0 290.00
033.0010-A 290.00
033.0015-0 1,150.00
033.0015-A 1,150.00
033.0018-0 17,105.59
033.0018-A 17,005.12
033.0019-0 23,186.35
033.0019-A 23,085.88
033.0020-0 22,716.19
033.0020-A 22,615.72
034.0010-0 1,185.29
034.0010-A 1,181.79
034.0015-0 1,555.41
034.0015-A 1,551.91
034.0020-0 2,084.26
034.0020-A 2,080.76
034.0025-0 3,452.29
034.0025-A 3,448.79
034.0030-0 8,177.72
034.0030-A 8,172.47
034.0035-0 14,828.03
034.0035-A 14,822.78
034.0050-0 402.39
034.0050-A 398.89
034.0055-0 474 .49
034.0055-A 470.99
034.0060-0 6,170.49
034.0060-A 6,166.99
034.0065-0 6,736.99
034.0065-A 6,733.49
034.0070-0 8,776.78
034.0070-A 8,771.53
034.0075-0 12,613.64
034.0075-A 12,608.39
034.0080-0 4,584.29
034.0080-A 4,580.79
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
034.0085-0 5,871.79
034.0085-A 5,868.29
034.0090-0 6,217.23
034.0090-A 6,211.98
034.0120-0 004.24
034.0120-A 600.84
034.0130-0 18,426.70
034.0130-A 18,426.70
034.0160-0 973.35
034.0160-A 973.35
034.0204-0 572.78
034.0204-A 568.58
034.0206-0 666.21
034.0206-A 662.01
034.0208-0 711.83
034.0208-A 707.63
034.0210-0 897.85
034.0210-A 893.65
034.0212-0 1,036.28
034.0212-A 1,032.08
034.0214-0 1,212.41
034.0214-A 1,208.21
034.0216-0 846.03
034.0216-A 841.83
034.0218-0 1,923.25
034.0218-A 1,916.25
034.0220-0 2,612.71
034.0220-A 2,605.71
034.0230-0 222.55
034.0230-A 221.71
034.0232-0 300.35
034.0232-A 299.23
034.0234-0 312.00
034.0234-A 310.79
034.0236-0 486.13
034.0236-A 484 .38
034.0250-0 684.24
034.0250-A 681.33
034.0260-0 3,720.48
034.0260-A 3,699.47
034.0262-0 3,646.32
034.0262-A 3,625.31
034.0264-0 6,024.07
034.0264-A 6,003.06
034.0266-0 8,197.89
034.0266-A 8,176.88
035.0005-0 333.58
035.0005-A 329.53
035.0010-0 356.23
035.0010-A 351.16
036.0001-0 239.55
036.0001-A 237.93
037.0100-0 706.53
037.0100-A 706.53
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
037.0110-0 2,656.37
037.0110-A 2,656.37
037.0130-0 276.25
037.0130-A 276.25
037.0140-0 471.58
037.0140-A 471.58
037.0150-0 110.83
037.0150-A 110.83
037.0160-0 72.00
037.0160-A 72.00
037.0170-0 2,683.93
037.0170-A 2,683.93
037.0180-0 297.95
037.0180-A 297.95
037.0200-0 102.49
037.0200-A 102.49
038.0010-0 86.24
038.0010-A 84.49
038.0020-0 85.98
038.0020-A 84.23
038.0030-0 61.98
038.0030-A 60.23
038.0035-0 232.60
038.0035-A 230.85
038.0038-0 5,483.39
038.0038-A 5,481.64
038.0045-0 84.75
038.0045-A 83.00
039.0010-0 176.62
039.0010-A 174.87
039.0040-0 428.23
039.0040-A 426.48
040.0010-0 153,087.97
040.0010-A 153,087.97
040.0015-0 148,000.00
040.0015-A 148,000.00
040.0020-0 185,000.00
040.0020-A 185,000.00
040.0025-0 46,865.00
040.0025-A 46,865.00
040.0030-0 470,235.00
040.0030-A 470,235.00
045.0010-0 766.28
045.0010-A 755.24
045.0011-0 912.33
045.0011-A 901.29
045.0012-0 1,134.37
045.0012-A 1,121.85
045.0013-0 1,234.42
045.0013-A 1,221.90
045.0015-0 1,112.15
045.0015-A 1,098.58
045.0016-0 1,342.15
045.0016-A 1,328.58
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
045.0017-1 1,640.67
045.0017-B 1,626.37
045.0018-0 1,863.12
045.0018-A 1,848.82
045.0025-0 1,652.89
045.0025-A 1,637.43
045.0026-0 1,913.19
045.0026-A 1,897.73
045.0027-0 1,760.68
045.0027-A 1,744.85
045.0028-0 2,507.18
045.0028-A 2,491.35
045.0029-0 2,608.65
045.0029-A 2,592.08
045.0030-0 2,430.49
045.0030-A 2,413.13
045.0031-0 2,313.24
045.0031-A 2,295.88
045.0032-0 3,148.09
045.0032-A 3,130.73
045.0033-0 3,638.20
045.0033-A 3,620.11
045.0035-0 4,398.57
045.0035-A 4,380.57
050.0005-0 125,278.41
050.0005-A 125,156.11
050.0012-0 151,628.41
050.0012-A 151,506.11
050.0015-0 155,278.41
050.0015-A 155,156.11
050.0020-0 239,178.41
050.0020-A 239,056.11
050.0025-0 334,055.41
050.0025-A 333,933.11
050.0030-0 413,833.41
050.0030-A 413,711.11
050.0050-0 81,278.41
050.0050-A 81,156.11
050.0055-0 91,278.41
050.0055-A 91,156.11
050.0060-0 94,278.41
050.0060-A 94,156.11
050.0065-0 130,278.41
050.0065-A 130,156.11
050.0070-0 160,278.41
050.0070-A 160,156.11
050.0100-0 601.20
050.0100-A 600.32
050.0115-0 242 .44
050.0115-A 240.69
050.0120-0 522.09
050.0120-A 520.34
050.0135-0 222.23
050.0135-A 220.48

Pagina 347 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
050.0140-0 2,765.94
050.0140-A 2,764.19
050.0200-0 2,051.43
050.0200-A 2,012.71
050.0210-0 2,525.23
050.0210-A 2,486.51
060.0020-0 45,326.14
060.0020-A 45,324.39
060.0026-0 47,526.14
060.0026-A 47,524.39
060.0030-0 55,096.14
060.0030-A 55,094.39
060.0032-0 71,206.14
060.0032-A 71,204.39
060.0034-0 80,988.51
060.0034-2A 80,986.76
060.0036-0 96,506.14
060.0036-A 96,504.39
060.0038-0 130,856.14
060.0038-A 130,854.39
060.0040-0 189,626.14
060.0040-A 189,624.39
060.0042-0 240,026.14
060.0042-A 240,024.39
060.0043-0 57,126.14
060.0043-A 57,124.39
060.0044-0 63,839.22
060.0044-2A 63,837.47
060.0046-0 86,526.14
060.0046-A 86,524.39
060.0048-0 96,026.14
060.0048-A 96,024.39
060.0050-0 117,045.17
060.0050-A 117,043.42
060.0052-0 163,950.71
060.0052-A 163,948.96
060.0054-0 223,196.14
060.0054-A 223,194.39
060.0056-0 296,914.96
060.0056-A 296,913.21
060.0060-0 61,326.14
060.0060-A 61,324.39
065.0010-0 764 .64
065.0010-A 764.64
065.0015-0 764 .64
065.0015-A 764 .64
065.0050-0 764 .64
065.0050-A 764 .64
065.0055-0 764 .64
065.0055-A 764 .64
065.0060-0 764 .64
065.0060-A 764 .64
065.0065-0 764 .64
065.0065-A 764 .64

Pagina 348 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
065.0070-0 764.64
065.0070-A 764 .64
065.0075-0 764 .64
065.0075-A 764.64
065.0100-0 238.06
065.0100-A 237.01
065.0105-0 113.53
065.0105-A 112.48
070.0005-0 141.65
070.0005-A 139.90
070.0010-0 86.14
070.0010-A 84.39
070.0040-0 405.39
070.0040-A 399.69
070.0044-0 761.99
070.0044-2A 753.47
070.0045-0 761.98
070.0045-A 753.46
070.0046-0 762.01
070.0046-A 753.49
070.0047-0 762.04
070.0047-A 753.52
070.0048-0 762.03
070.0048-A 753.52
070.0049-0 761.91
070.0049-A 753.39
070.0100-0 85.86
070.0100-A 83.73
070.0105-0 89.58
070.0105-A 87.40
080.0020-0 503.24
080.0020-A 497.54
080.0025-0 1,311.78
080.0025-A 1,303.26
080.0026-0 1,311.73
080.0026-A 1,303.21
080.0027-0 1,311.80
080.0027-A 1,303.28
080.0028-0 1,311.86
080.0028-A 1,303.34
080.0029-0 1,311.86
080.0029-A 1,303.34
080.0030-0 1,311.61
080.0030-A 1,303.09
080.0050-0 105.13
080.0050-A 103.00
080.0055-0 110.18
080.0055-A 108.00
081.0020-0 405.39
081.0020-A 399.69
081.0050-0 740.12
081.0050-A 731.60
081.0051-0 740.10
081.0051-A 731.58
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
081.0052-0 740.13
081.0052-A 731.61
081.0053-0 740.16
081.0053-A 731.64
081.0054-0 740.16
081.0054-A 731.64
081.0055-0 740.04
081.0055-A 731.52
081.0100-0 72.68
081.0100-A 70.55
081.0105-0 84.43
081.0105-A 82.25
082.0020-0 405.39
082.0020-A 399.69
082.0050-0 698.92
082.0050-A 690.40
082.0051-0 698.91
082.0051-A 690.39
082.0052-0 698.93
082.0052-A 690.41
082.0053-0 698.96
082.0053-A 690.44
082.0054-0 698.96
082.0054-A 690.44
082.0055-0 698.85
082.0055-A 690.33
082.0100-0 72.68
082.0100-A 70.55
082.0105-0 84.43
082.0105-A 82.25
084.0020-0 559.89
084.0020-A 554.19
084.0050-0 1,265.43
084.0050-A 1,256.91
084.0051-0 1,265.39
084.0051-A 1,256.87
084.0052-0 1,265.45
084.0052-A 1,256.93
084.0053-0 1,265.50
084.0053-A 1,256.98
084.0054-0 1,265.50
084.0054-A 1,256.98
084.0055-0 1,265.27
084.0055-A 1,256.75
084.0100-0 111.31
084.0100-A 109.18
084.0105-0 114.82
084.0105-A 112.64
100.0025-0 239.46
100.0025-A 237.01
100.0030-0 202.17
100.0030-A 200.42
100.0035-0 299.49
100.0035-A 295.99
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

18

18.

18

18.

18

18.

18

18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

Cadigo Custo
105.0001-0 2,087.71
105.0001-A 2,087.71
200.0001-0 2,653.32
200.0001-A 2,646.02
200.0002-0 958.93
200.0002-A 958.93
200.0003-0 216.30
200.0003-A 216.30
200.0004-0 3,496.85
200.0004-A 3,496.85
200.0005-0 125.47
200.0005-A 125.47
200.0010-0 1,423.90
200.0010-A 1,378.75
200.0015-0 4,847.57
200.0015-A 4,837.29
200.0020-0 2,841.91
200.0020-A 2,819.84
210.0010-0 1,643.82
.210.0010-A 1,643.82
210.0012-0 1,770.57
.210.0012-A 1,770.57
210.0014-0 2,228.84
.210.0014-A 2,228.84
210.0016-0 2,515.26
.210.0016-A 2,515.26
210.0018-0 2,982.06
210.0018-A 2,982.06
210.0020-0 3,088.97
210.0020-A 3,088.97
210.0025-0 4,160.38
210.0025-A 4,160.38
210.0030-0 5,428.10
210.0030-A 5,428.10
210.0100-0 1,086.77
210.0100-A 1,086.77
210.0110-0 719.97
210.0110-A 719.97
250.0046-0 76.34
250.0046-A 75.33
250.0047-0 71.17
250.0047-A 70.16
250.0048-0 27.02
250.0048-A 26.01
250.0049-0 76.34
250.0049-A 75.33
250.0050-0 34.67
250.0050-A 33.66
250.0051-0 38.86
250.0051-A 37.85
250.0052-0 39.63
250.0052-A 38.62
250.0053-0 52.89
250.0053-A 51.88
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18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
18.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo

250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
250.
260.
260.
260.
260.
260.
260.
260.
260.
260.
260.
260.
260.
265.
265.
270.
270.
270.
270.
270.
270.
270.
270.
270.
270.
270.
270.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
004.
004.
004.
004.

0054-0
0054-A
0055-0
0055-A
0056-0
0056-A
0057-0
0057-A
0058-0
0058-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0080-0
0080-A
0040-0
0040-A
0045-0
0045-A
0046-0
0046-A
0050-0
0050-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0001-0
0001-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0100-0
0100-A
0001-2
0001-C
0004-2
0004-C
0012-2
0012-C
0038-2
0038-C
0001-2
0001-3
0001-4
0001-C

Custo

38.52
37.51
53.84
52.83
35.67
34.66
42.47
41.46
110.30
109.29
131.98
130.97
148.23
147.22
148.23
147.22
206.04
200.81
326.55
321.32
380.86
375.63
104.71
102.68
5.14
4.94
36.75
35.52
41.83
39.03
58.00
58.00
48.00
48.00
52.56
52.56
65.25
65.25
68.00
68.00
98.00
97.14
111.89
111.89
136.10
136.10
145.45
145.45
58.10
58.10
173.70
73.70
60.91
171.73
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
004.0001-D 71.73
004.0001-E 58.94
004.0004-2 205.49
004.0004-3 83.98
004.0004-4 68.29
004.0004-C 203.52
004.0004-D 82.01
004.0004-E 66.32
004.0006-2 243.10
004.0006-3 93.28
004.0006-4 73.46
004.0006-C 241.13
004.0006-D 91.31
004.0006-E 71.49
004.0010-2 194.93
004.0010-3 84.59
004.0010-4 69.13
004.0010-C 192.96
004.0010-D 82.62
004.0010-E 67.16
004.0012-2 220.21
004.0012-3 91.09
004.0012-4 73.14
004.0012-C 218.24
004.0012-D 89.12
004.0012-E 71.17
004.0013-2 251.11
004.0013-3 104.15
004.0013-4 83.26
004.0013-C 249.14
004.0013-D 102.18
004.0013-E 81.29
004.0014-2 282.83
004.0014-3 107.57
004.0014-4 84.51
004.0014-C 280.86
004.0014-D 105.60
004.0014-E 82.54
004.0015-2 576.42
004.0015-3 266.31
004.0015-4 216.79
004.0015-C 574 .45
004.0015-D 264.34
004.0015-E 214.82
004.0016-2 272 .41
004.0016-3 111.97
004.0016-4 89.43
004.0016-C 270.44
004.0016-D 110.00
004.0016-E 87.46
004.0018-2 430.58
004.0018-3 132.69
004.0018-4 94.38
004.0018-C 428.61

Pagina 353 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
004.0018-D 130.72
004.0018-E 92.41
004.0020-2 212.88
004.0020-3 87.06
004.0020-4 69.83
004.0020-C 210.91
004.0020-D 85.09
004.0020-E 67.86
004.0021-2 224.99
004.0021-3 92.28
004.0021-4 74.29
004.0021-C 223.02
004.0021-D 90.31
004.0021-E 72.32
004.0022-2 242 .84
004.0022-3 103.67
004.0022-4 84.01
004.0022-C 240.87
004.0022-D 101.70
004.0022-E 82.04
004.0023-2 315.97
004.0023-3 116.71
004.0023-4 89.80
004.0023-C 314.00
004.0023-D 114.74
004.0023-E 87.83
004.0024-2 411.81
004.0024-3 126.09
004.0024-4 107.43
004.0024-C 409.84
004.0024-D 124.12
004.0024-E 105.46
004.0025-2 303.30
004.0025-3 122.63
004.0025-4 98.41
004.0025-C 301.33
004.0025-D 120.66
004.0025-E 96.44
004.0026-2 334.85
004.0026-3 137.29
004.0026-4 109.57
004.0026-C 332.88
004.0026-D 135.32
004.0026-E 107.60
004.0030-2 514.67
004.0030-3 212.90
004.0030-4 167.26
004.0030-C 512.70
004.0030-D 210.93
004.0030-E 165.29
004.0031-2 371.86
004.0031-3 135.52
004.0031-4 103.33
004.0031-C 369.89
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
004.0031-D 133.55
004.0031-E 101.36
004.0035-2 133.48
004.0035-3 71.44
004.0035-4 62.56
004.0035-C 131.51
004.0035-D 69.47
004.0035-E 60.59
004.0037-2 65.78
004.0037-3 16.86
004.0037-4 10.90
004.0037-C 65.78
004.0037-D 16.86
004.0037-E 10.90
004.0040-2 95.25
004.0040-3 46.33
004.0040-4 40.37
004.0040-C 93.28
004.0040-D 44.36
004.0040-E 38.40
004.0044-2 80.69
004.0044-3 41.68
004.0044-4 37.10
004.0044-C 78.72
004.0044-D 39.71
004.0044-E 35.13
004.0045-2 51.22
004.0045-3 12.21
004.0045-4 7.63
004.0045-C 51.22
004.0045-D 12.21
004.0045-E 7.63
004.0046-2 100.50
004.0046-3 47.18
004.0046-4 40.94
004.0046-C 98.53
004.0046-D 45.21
004.0046-E 38.97
004.0047-2 104.68
004.0047-3 49.93
004.0047-4 43.33
004.0047-C 102.71
004.0047-D 47.96
004.0047-E 41.36
004.0049-2 149.32
004.0049-3 69.26
004.0049-4 58.55
004.0049-C 147.35
004.0049-D 67.29
004.0049-E 56.58
004.0052-2 101.38
004.0052-3 47.76
004.0052-4 41.45
004.0052-C 99.41
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo
004.0052-D
004.0052-E
004.0053-2
004.0053-4
004.0053-C
004.0053-E
004.0054-2
004.0054-3
004.0054-4
004.0054-C
004.0054-D
004.0054-E
004.0055-2
004.0055-3
004.0055-4
004.0055-C
004.0055-D
004.0055-E
004.0056-2
004.0056-3
004.0056-4
004.0056-C
004.0056-D
004.0056-E
004.0057-2
004.0057-3
004.0057-4
004.0057-C
004.0057-D
004.0057-E
004.0075-2
004.0075-4
004.0075-C
004.0075-E
004.0080-2
004.0080-4
004.0080-C
004.0080-E
004.0081-2
004.0081-4
004.0081-C
004.0081-E
004.0085-2
004.0085-4
004.0085-C
004.0085-E
004.0087-2
004.0087-4
004.0087-C
004.0087-E
004.0090-2
004.0090-3
004.0090-4
004.0090-C

Custo

45.79
39.48
7.36
0.84
7.36
0.84
594 .54
334.49
286.91
590.90
330.85
283.27
460.14
286.69
250.29
457.93
284.48
248.08
330.96
148.45
124.10
326.78
144.27
119.92
165.43
106.57
93.21
163.22
104.36
91.00
114.85
71.78
114.85
71.78
68.77
57.98
65.91
55.12
70.24
58.37
67.38
55.51
98.14
75.81
95.28
72.95
88.95
69.17
86.09
66.31
107.42
59.16
52.44
105.21
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo
004.0090-D
004.0090-E
004.0092-2
004.0092-3
004.0092-4
004.0092-C
004.0092-D
004.0092-E
004.0094-2
004.0094-3
004.0094-4
004.0094-C
004.0094-D
004.0094-E
004.0096-2
004.0096-3
004.0096-4
004.0096-C
004.0096-D
004.0096-E
004.0098-2
004.0098-3
004.0098-4
004.0098-C
004.0098-D
004.0098-E
004.0100-2
004.0100-4
004.0100-C
004.0100-E
004.0104-2
004.0104-3
004.0104-4
004.0104-C
004.0104-D
004.0104-E
004.0110-2
004.0110-3
004.0110-4
004.0110-C
004.0110-D
004.0110-E
004.0115-2
004.0115-3
004.0115-4
004.0115-C
004.0115-D
004.0115-E
004.0125-2
004.0125-3
004.0125-4
004.0125-C
004.0125-D
004.0125-E

Custo

56.95
50.23
110.08
60.90
53.96
107.87
58.69
51.75
154.07
86.87
75.80
152.10
84.90
73.83
169.01
90.87
78.37
167.04
88.90
76.40
223.69
126.80
109.61
221.72
124.83
107.64
35.30
21.13
35.30
21.13
185.04
92.48
79.87
182.83
90.27
77.66
71.03
17.71
11.47
71.03
17.71
11.47
75.21
20.46
13.86
75.21
20.46
13.86
119.85
39.79
29.08
119.85
39.79
29.08
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo

004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.

0130-2
0130-3
0130-4
0130-C
0130-D
0130-E
0210-0
0210-A
0211-0
0211-A
0212-0
0212-A
0250-0
0250-A
0251-0
0251-A
0252-0
0252-A
0270-0
0270-A
0271-0
0271-A
0272-0
0272-A
0400-0
0400-A
0401-0
0401-A
0402-0
0402-A
0410-0
0410-A
0411-0
0411-A
0412-0
0412-A
0420-0
0420-A
0421-0
0421-A
0422-0
0422-A
0500-0
0500-A
0501-0
0501-A
0006-2
0006-3
0006-4
0006-C
0006-D
0006-E
0007-2
0007-3

Custo

71.91
18.29
11.98
71.91
18.29
11.98
6,749.37
6,749.37
2,937.95
2,937.95
11,936.009
11,589.37
5,180.19
5,180.19
2,211.96
2,211.96
10,366.91
10,020.19
12,065.18
12,065.18
8,598.86
8,598.86
17,251.86
16,905.14
7,133.80
7,133.80
3,357.72
3,357.72
12,447.95
12,101.23
13,107.43
13,107.43
8,307.91
8,307.91
18,294.14
17,947.42
7,256.00
7,256.00
3,479.92
3,479.92
12,570.14
12,570.14
722.98
722.98
345.37
345.37
690.02
330.64
306.25
685.26
325.88
301.48
61.71
44.56
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo

005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.

0007-4
0007-C
0007-D
0007-E
0008-2
0008-3
0008-4
0008-C
0008-D
0008-E
0010-2
0010-3
0010-4
0010-C
0010-D
0010-E
0011-2
0011-3
0011-4
0011-C
0011-D
0011-E
0012-2
0012-3
0012-4
0012-C
0012-D
0012-E
0014-2
0014-3
0014-4
0014-C
0014-D
0014-E
0015-2
0015-4
0015-C
0015-E
0016-2
0016-3
0016-4
001le6-C
0016-D
0016-E
0017-2
0017-3
0017-4
0017-C
0017-D
0017-E
0019-2
0019-3
0019-4
0019-C

Custo

42.07
59.74
42.59
40.10
298.38
133.41
105.09
296.17
131.20
102.88
341.56
144.29
111.49
339.35
142.08
109.28
354.61
147.24
113.09
352.40
145.03
110.88
371.80
170.54
137.53
369.59
168.33
135.32
428.32
139.40
101.77
426.11
137.19
99.56
7.58
3.23
7.58
3.23
124.09
58.14
49.89
121.88
55.93
47.68
334.96
169.06
136.29
332.75
166.85
134.08
434.16
197.83
154.69
431.95
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
005.0019-D 195.62
005.0019-E 152.48
005.0021-2 675.72
005.0021-3 303.99
005.0021-4 234.69
005.0021-C 673.51
005.0021-D 301.78
005.0021-E 232.48
005.0023-2 1,097.32
005.0023-3 496.87
005.0023-4 381.73
005.0023-C 1,095.11
005.0023-D 494 .66
005.0023-E 379.52
005.0025-2 1,183.66
005.0025-3 533.52
005.0025-4 409.06
005.0025-C 1,181.45
005.0025-D 531.31
005.0025-E 406.85
005.0026-2 1,295.50
005.0026-3 592.89
005.0026-4 456.08
005.0026-C 1,293.29
005.0026-D 590.68
005.0026-E 453.87
005.0028-2 199.98
005.0028-3 84.57
005.0028-4 67.39
005.0028-C 197.77
005.0028-D 82.36
005.0028-E 65.18
005.0030-2 261.45
005.0030-3 111.52
005.0030-4 90.57
005.0030-C 259.24
005.0030-D 109.31
005.0030-E 88.36
005.0033-2 421.79
005.0033-3 175.55
005.0033-4 138.57
005.0033-C 419.58
005.0033-D 173.34
005.0033-E 136.36
005.0034-2 128.73
005.0034-3 67.84
005.0034-4 52.63
005.0034-C 126.52
005.0034-D 65.63
005.0034-E 50.42
005.0035-2 20.93
005.0035-4 13.95
005.0035-C 20.93
005.0035-E 13.95
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo

005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
005.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.
006.

0036-2
0036-4
0036-C
0036-E
0037-2
0037-4
0037-C
0037-E
0038-2
0038-4
0038-C
0038-E
0039-2
0039-4
0039-C
0039-E
0040-2
0040-4
0040-C
0040-E
0042-2
0042-3
0042-4
0042-C
0042-D
0042-E
0045-2
0045-4
0045-C
0045-E
0050-2
0050-4
0050-C
0050-E
0001-2
0001-4
0001-C
0001-E
0002-2
0002-3
0002-4
0002-C
0002-D
0002-E
0003-2
0003-3
0003-4
0003-C
0003-D
0003-E
0004-2
0004-3
0004-4
0004-C

Custo

84.97
56.64
84.97
56.64
3.55
2.37
3.55
2.37
17.65
11.76
17.65
11.76
10.30
7.36
10.30
7.36
4.69
1.95
4.69
1.95
1,065.53
99.36
69.36
1,063.32
97.15
67.15
4.36
1.48
4.36
1.48
1.53
0.37
1.53
0.37
0.98
0.70
0.98
0.70
313.20
176.83
148.79
310.99
174.62
146.58
177.97
91.57
77.08
175.76
89.36
74.87
191.16
102.03
86.22
188.95
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
006.0004-D 99.82
006.0004-E 84.01
006.0005-2 169.25
006.0005-3 84.40
006.0005-4 70.79
006.0005-C 167.04
006.0005-D 82.19
006.0005-E 68.58
006.0006-2 208.65
006.0006-3 112.52
006.0006-4 94.97
006.0006-C 206.44
006.0006-D 110.31
006.0006-E 92.76
006.0007-2 91.15
006.0007-3 59.44
006.0007-4 53.64
006.0007-C 88.94
006.0007-D 57.23
006.0007-E 51.43
006.0008-2 235.17
006.0008-3 128.43
006.0008-4 108.23
006.0008-C 232.96
006.0008-D 126.22
006.0008-E 106.02
006.0009-2 34.38
006.0009-4 11.05
006.0009-C 34.38
006.0009-E 11.05
006.0010-2 537.94
006.0010-3 330.09
006.0010-4 314.81
006.0010-C 530.01
006.0010-D 322.16
006.0010-E 306.88
006.0011-2 3,891.17
006.0011-3 1,677.92
006.0011-4 1,249.01
006.0011-C 3,844.64
006.0011-D 1,631.39
006.0011-E 1,202.48
006.0012-2 671.03
006.0012-3 298.00
006.0012-4 228.72
006.0012-C 658.03
006.0012-D 285.00
006.0012-E 215.72
006.0013-2 219.48
006.0013-4 48.74
006.0013-C 217.27
006.0013-E 46.53
006.0014-2 169.98
006.0014-3 102.18
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
006.0014-4 93.50
006.0014-C 165.56
006.0014-D 97.76
006.0014-E 89.08
006.0016-2 412.58
006.0016-3 155.73
006.0016-4 122.41
006.0016-C 410.61
006.0016-D 153.76
006.0016-E 120.44
006.0017-2 27.35
006.0017-3 21.20
006.0017-4 8.43
006.0017-C 27.35
006.0017-D 21.20
006.0017-E 8.43
006.0018-2 14.37
006.0018-4 8.12
006.0018-C 14.37
006.0018-E 8.12
006.0019-2 400.42
006.0019-3 231.49
006.0019-4 196.89
006.0019-C 396.78
006.0019-D 227.85
006.0019-E 193.25
006.0021-2 379.23
006.0021-3 205.06
006.0021-4 172.58
006.0021-C 375.59
006.0021-D 201.42
006.0021-E 168.94
006.0022-2 84.76
006.0022-3 35.23
006.0022-4 33.77
006.0022-C 82.55
006.0022-D 33.02
006.0022-E 31.56
006.0023-2 27.44
006.0023-4 9.42
006.0023-C 27.44
006.0023-E 9.42
006.0025-2 545.37
006.0025-3 342.84
006.0025-4 296.74
006.0025-C 543.16
006.0025-D 340.63
006.0025-E 294.53
006.0026-2 523.91
006.0026-3 281.13
006.0026-4 233.00
006.0026-C 521.70
006.0026-D 278.92
006.0026-E 230.79
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

19

19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

19

19.
19.
19.

Cadigo Custo
006.0027-2 385.77
006.0027-3 200.91
006.0027-4 169.38
006.0027-C 383.80
006.0027-D 198.94
006.0027-E 167.41
006.0028-2 2,666.02
006.0028-3 1,267.48
006.0028-4 974 .32
006.0028-C 2,663.81
006.0028-D 1,265.27
006.0028-E 972.11
006.0029-2 541.99
006.0029-3 273.72
006.0029-4 224 .22
006.0029-C 540.02
006.0029-D 271.75
006.0029-E 222.25
006.0030-2 9.17
006.0030-4 2.17
006.0030-C 9.17
006.0030-E 2.17
006.0031-2 1,806.37
006.0031-3 821.99
006.0031-4 646.55
.006.0031-C 1,804.16
006.0031-D 819.78
006.0031-E 644 .34
006.0032-2 4.81
006.0032-4 1.85
006.0032-C 4.81
006.0032-E 1.85
006.0033-2 9.37
006.0033-4 0.80
006.0033-C 9.37
006.0033-E 0.80
006.0035-2 195.15
006.0035-4 108.16
006.0035-C 195.15
006.0035-E 108.16
006.0040-2 249.10
006.0040-4 138.06
006.0040-C 249.10
006.0040-E 138.06
006.0045-2 18.36
006.0045-3 3.66
006.0045-4 1.87
006.0045-C 18.36
006.0045-D 3.66
006.0045-E 1.87
.006.0050-2 6.00
006.0050-4 1.37
006.0050-C 6.00
006.0050-E 1.37
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
007.0003-2 4.87
007.0003-4 0.73
007.0003-C 4,87
007.0003-E 0.73
007.0004-2 12.01
007.0004-4 1.19
007.0004-C 12.01
007.0004-E 1.19
007.0005-2 14.10
007.0005-4 5.85
007.0005-C 14.10
007.0005-E 5.85
007.0006-2 27.83
007.0006-4 6.09
007.0006-C 27.83
007.0006-E 6.09
007.0007-2 19.48
007.0007-4 7.47
007.0007-C 19.48
007.0007-E 7.47
007.0008-2 474 .44
007.0008-3 371.27
007.0008-4 332.44
007.0008-C 458.32
007.0008-D 355.15
007.0008-E 316.32
007.0009-2 514.25
007.0009-3 408.92
007.0009-4 369.56
007.0009-C 495.92
007.0009-D 390.59
007.0009-E 351.23
007.0010-2 610.20
007.0010-3 490.20
007.0010-4 448.12
007.0010-C 587.58
007.0010-D 467.58
007.0010-E 425.50
007.0011-2 647.24
007.0011-3 519.17
007.0011-4 475.06
007.0011-C 623.84
007.0011-D 495.77
007.0011-E 451.66
007.0012-2 3.55
007.0012-4 0.96
007.0012-C 3.55
007.0012-E 0.96
007.0013-2 1.71
007.0013-4 0.44
007.0013-C 1.71
007.0013-E 0.44
007.0015-2 4.55
007.0015-4 0.54
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
007.0015-C 4.55
007.0015-E 0.54
007.0017-2 47.38
007.0017-3 19.18
007.0017-4 11.84
007.0017-C 47.38
007.0017-D 19.18
007.0017-E 11.84
007.0025-2 58.89
007.0025-4 38.13
007.0025-C 58.89
007.0025-E 38.13
008.0012-2 317.56
008.0012-3 150.40
008.0012-4 121.53
008.0012-C 315.35
008.0012-D 148.19
008.0012-E 119.32
008.0014-2 504.31
008.0014-3 288.44
008.0014-4 250.99
008.0014-C 502.10
008.0014-D 286.23
008.0014-E 248.78
009.0002-2 12.93
009.0002-4 0.16
009.0002-C 12.93
009.0002-E 0.16
009.0008-2 4.68
009.0008-4 0.58
009.0008-C 4.68
009.0008-E 0.58
009.0010-2 6.98
009.0010-4 1.34
009.0010-C 6.98
009.0010-E 1.34
010.0015-2 282.04
010.0015-3 160.65
010.0015-4 138.94
010.0015-C 278.40
010.0015-D 157.01
010.0015-E 135.30
010.0016-2 304.09
010.0016-3 162.86
010.0016-4 138.94
010.0016-C 300.45
010.0016-D 159.22
010.0016-E 135.30
010.0017-2 399.66
010.0017-3 194.68
010.0017-4 161.49
010.0017-C 396.02
010.0017-D 191.04
010.0017-E 157.85
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
010.0018-2 368.73
010.0018-3 159.76
010.0018-4 129.27
010.0018-C 365.09
010.0018-D 156.12
010.0018-E 125.63
010.0020-2 375.83
010.0020-C 369.50
010.0025-2 388.44
010.0025-C 382.11
010.0040-2 434.57
010.0040-C 428.23
010.0050-2 599.57
010.0050-3 287.35
010.0050-4 225.89
010.0050-C 597.36
010.0050-D 285.14
010.0050-E 223.68
011.0002-2 117.03
011.0002-3 25.67
011.0002-4 14.33
011.0002-C 117.03
011.0002-D 25.67
011.0002-E 14.33
011.0003-2 173.79
011.0003-3 38.90
011.0003-4 22.08
011.0003-C 173.79
011.0003-D 38.90
011.0003-E 22.08
011.0004-2 193.70
011.0004-3 44 .87
011.0004-4 26.16
011.0004-C 193.70
011.0004-D 44.87
011.0004-E 26.16
011.0005-2 302.68
011.0005-3 76.06
011.0005-4 46.96
011.0005-C 302.68
011.0005-D 76.06
011.0005-E 46.96
011.0006-2 7.86
011.0006-3 0.88
011.0006-4 0.10
011.0006-C 7.86
011.0006-D 0.88
011.0006-E 0.10
011.0007-2 94 .53
011.0007-3 14.48
011.0007-4 5.28
011.0007-C 94.53
011.0007-D 14.48
011.0007-E 5.28
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.

Cadigo Custo
011.0009-2 214.41
011.0009-3 28.22
011.0009-4 7.13
011.0009-C 214.41
011.0009-D 28.22
011.0009-E 7.13
011.0010-2 14.92
011.0010-3 1.93
011.0010-4 0.47
011.0010-C 14.92
011.0010-D 1.93
011.0010-E 0.47
011.0011-2 84.31
011.0011-3 21.07
011.0011-4 13.30
011.0011-C 84.31
011.0011-D 21.07
011.0011-E 13.30
011.0013-2 1,231.42
011.0013-3 651.67
011.0013-4 532.18
011.0013-C 1,229.21
011.0013-D 649.46
011.0013-E 529.97
011.0014-2 5.00
011.0014-4 4.17
011.0014-C 5.00
011.0014-E 4.17
011.0015-2 14.76
011.0015-4 12.30
011.0015-C 14.76
011.0015-E 12.30
011.0016-2 0.08
011.0016-4 0.08
011.0016-C 0.08
011.0016-E 0.08
011.0017-2 0.20
011.0017-4 0.20
011.0017-C 0.20
011.0017-E 0.20
011.0018-2 4.64
011.0018-3 0.83
011.0018-4 0.35
011.0018-C 4.64
011.0018-D 0.83
011.0018-E 0.35
011.0019-2 0.90
011.0019-4 0.61
011.0019-C 0.90
011.0019-E 0.61
011.0023-2 28.02
011.0023-4 18.68
011.0023-C 28.02
011.0023-E 18.68
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19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
19.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
011.0025-2 5.53
011.0025-4 0.13
011.0025-C 5.53
011.0025-E 0.13
011.0030-2 5.46
011.0030-4 0.09
011.0030-C 5.46
011.0030-E 0.09
011.0040-2 971.36
011.0040-3 664.45
011.0040-4 618.17
011.0040-C 963.00
011.0040-D 656.09
011.0040-E 609.81
011.0045-2 22.67
011.0045-4 0.32
011.0045-C 22.67
011.0045-E 0.32
011.0050-2 139.02
011.0050-4 65.51
011.0050-C 137.05
011.0050-E 63.54
011.0080-2 12.32
011.0080-3 8.57
011.0080-4 7.72
011.0080-C 12.32
011.0080-D 8.57
011.0080-E 7.72
011.0082-2 105.73
011.0082-3 76.48
011.0082-4 69.38
011.0082-C 105.73
011.0082-D 76.48
011.0082-E 69.38
004.0001-0 1.06
004.0001-A 1.05
004.0002-0 0.87
004.0002-A 0.86
004.0005-0 1.52
004.0005-A 1.50
004.0006-0 7.52
004.0006-A 7.39
004.0007-0 15.75
004.0007-A 15.57
004.0010-0 8.48
004.0010-A 8.39
004.0011-0 37.26
004.0011-A 35.16
004.0012-0 17.69
004.0012-A 17.15
004.0013-0 3.35
004.0013-A 3.30
004.0015-0 70.27
004.0015-A 66.57
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
004.0016-0 10.71
004.0016-A 10.39
004.0017-0 387.21
004.0017-A 374.64
004.0018-0 460.43
004.0018-A 431.44
004.0019-0 13.54
004.0019-A 13.30
004.0020-0 3.30
004.0020-A 3.26
004.0021-0 801.51
004.0021-A 800.24
004.0022-0 844.21
004.0022-A 842.94
004.0023-0 509.52
004.0023-A 508.74
004.0025-0 87.40
004.0025-A 86.86
004.0027-0 194.46
004.0027-A 189.74
004.0028-0 172.16
004.0028-A 166.35
004.0030-0 0.92
004.0030-A 0.91
004.0033-1 3.00
004.0033-B 2.96
004.0034-0 1.93
004.0034-2A 1.91
004.0036-0 0.37
004.0036-A 0.37
004.0038-0 0.33
004.0038-A 0.33
004.0040-0 0.41
004.0040-A 0.41
004.0045-0 6.59
004.0045-A 6.45
004.0100-0 52.48
004.0100-A 51.99
004.0102-0 4.47
004.0102-A 4.43
004.0105-0 7.42
004.0105-A 7.35
004.0122-0 22.16
004.0122-A 21.81
004.0125-0 0.31
004.0125-A 0.29
004.0127-0 189.95
004.0127-A 186.79
004.0130-0 2.38
004.0130-A 2.32
004.0131-0 1.11
004.0131-A 1.10
004.0132-0 3.40
004.0132-A 3.26
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
004.0135-0 0.54
004.0135-A 0.53
004.0136-0 0.64
004.0136-A 0.63
005.0001-0 15.56
005.0001-A 15.18
005.0002-1 17.29
005.0002-B 16.87
005.0003-1 19.00
005.0003-B 18.52
005.0004-0 18.85
005.0004-A 18.39
005.0005-0 20.93
005.0005-A 20.41
005.0006-0 22.99
005.0006-A 22.42
005.0007-0 17.05
005.0007-A 16.77
005.0008-0 20.17
005.0008-A 19.83
005.0009-0 37.49
005.0009-A 36.79
005.0010-0 31.54
005.0010-A 30.95
006.0001-0 12.04
006.0001-A 11.75
006.0002-0 20.35
006.0002-A 19.99
006.0003-0 12.95
006.0003-A 12.66
006.0100-0 267.86
006.0100-A 262.87
007.0001-0 25.05
007.0001-A 24.62
007.0002-0 16.53
007.0002-A 16.17
008.0001-0 16.84
008.0001-A 16.47
008.0002-0 15.88
008.0002-A 15.50
008.0003-0 11.35
008.0003-A 11.09
008.0004-0 11.35
008.0004-A 11.12
008.0010-0 16.84
008.0010-A 16.47
008.0015-0 15.88
008.0015-A 15.50
008.0020-0 26.90
008.0020-A 26.43
009.0001-1 0.60
009.0001-B 0.59
009.0002-1 0.40
009.0002-B 0.39
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
009.0007-0 68.43
009.0007-A 67.09
009.0008-0 115.42
009.0008-A 112.74
009.0009-0 58.93
009.0009-A 57.26
009.0010-0 56.48
009.0010-A 55.47
009.0012-0 332.79
009.0012-A 328.39
009.0014-0 135.24
009.0014-2A 132.32
009.0015-0 456.43
009.0015-A 450.15
009.0017-0 1.03
009.0017-A 1.02
009.0020-0 3.86
009.0020-A 3.79
009.0021-0 6.27
009.0021-A 6.15
009.0027-0 246.03
009.0027-A 242 .46
009.0029-0 194.55
009.0029-A 192.23
009.0032-0 51.47
009.0032-A 50.23
009.0050-0 162.62
009.0050-A 152.67
009.0080-0 345.63
009.0080-A 340.27
009.0100-0 1.81
009.0100-A 1.78
009.0105-0 3.43
009.0105-A 3.36
009.0110-0 4.38
009.0110-A 4.29
009.0115-0 5.56
009.0115-A 5.44
010.0001-0 63.49
010.0001-A 60.93
010.0002-0 51.88
010.0002-A 49.85
010.0003-0 758.55
010.0003-A 719.07
010.0004-0 2.80
010.0004-A 2.68
011.0001-0 4.55
011.0001-A 4.43
012.0001-0 19.19
012.0001-A 17.90
012.0002-0 1.04
012.0002-A 1.53
012.0003-0 1.75
012.0003-A 1.63
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo
012.0004-0
012.0004-A
012.0005-0
012.0005-A
012.0006-0
012.0006-A
012.0008-0
012.0008-A
012.0009-0
012.0009-A
012.0010-0
012.0010-A
012.0011-0
012.0011-A
012.0013-0
012.0013-A
012.0015-0
012.0015-A
012.0020-0
012.0020-A
012.0025-0
012.0025-A
012.0030-0
012.0030-A
012.0035-0
012.0035-A
012.0036-0
012.0036-A
012.0050-0
012.0050-A
013.0005-0
013.0005-A
015.0010-0
015.0010-A
016.0003-0
016.0003-A
016.0004-0
016.0004-A
016.0005-0
016.0005-A
020.0001-0
020.0001-A
020.0002-0
020.0002-A
020.0003-0
020.0003-A
020.0007-0
020.0007-A
020.0008-0
020.0008-A
020.0009-0
020.0009-A
020.0010-0
020.0010-A

Custo

438.78
409.32
27.64
25.78
22.39
20.89
1.31
1.22
23.91
22.30
35.79
34.00
108.13
101.06
11.84
11.05
16.45
15.34
4.82
4.56
13.16
12.27
16.45
15.34
26.32
24.55
19.74
18.41
6.58
6.13
7.14
6.99
48.68
47.79
8.55
8.31
20.23
19.33
10.96
10.23
56.14
54.39
59.60
57.97
72.17
70.19
73.16
70.39
101.47
97.40
31.81
29.67
111.44
105.49
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
023.0001-0 100.93
023.0001-A 97.98
023.0002-0 120.59
023.0002-A 117.00
023.0003-0 149.17
023.0003-A 144.63
023.0004-0 331.98
023.0004-A 319.65
023.0005-0 345.30
023.0005-A 332.69
023.0006-0 83.05
023.0006-A 79.94
023.0007-0 206.63
023.0007-A 198.98
023.0050-0 71.29
023.0050-A 69.11
024.0001-0 567.71
024.0001-A 546.77
024.0005-0 413.44
024.0005-A 398.40
024.0006-0 427.43
024.0006-A 412.04
024.0007-0 441.42
024.0007-A 425.68
024.0008-0 545.75
024.0008-A 526.18
025.0001-0 867.24
025.0001-A 836.91
026.0001-0 347.82
026.0001-A 335.07
026.0002-0 456.97
026.0002-A 439.97
026.0003-0 567.33
026.0003-A 545.81
026.0007-0 506.27
026.0007-A 488.24
026.0008-0 670.97
026.0008-A 647.32
026.0009-0 825.36
026.0009-A 796.27
026.0013-0 711.37
026.0013-A 685.95
026.0014-0 874.92
026.0014-A 843.22
026.0015-0 1,119.60
026.0015-A 1,079.26
027.0001-0 0d6.77
027.0001-A 621.75
027.0002-0 955.45
027.0002-A 918.52
027.0003-0 1,096.06
027.0003-A 1,052.01
027.0004-0 918.30
027.0004-A 884 .24
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
027.0005-0 1,146.73
027.0005-A 1,103.19
027.0006-0 1,336.45
027.0006-A 1,285.06
028.0001-0 6,496.25
028.0001-A 6,206.25
028.0002-0 7,097.62
028.0002-A 6,777.75
028.0003-0 7,941.59
028.0003-A 7,575.57
028.0004-0 8,858.83
028.0004-A 8,441.73
028.0005-0 9,842.90
028.0005-A 9,370.24
028.0006-0 10,817.90
028.0006-A 10,290.33
028.0008-0 1,674.36
028.0008-A 1,592.36
028.0010-0 1,230.11
028.0010-A 1,179.41
028.0014-0 2,106.25
028.0014-A 2,031.80
028.0015-0 2,250.90
028.0015-A 2,171.99
028.0016-0 2,424.67
028.0016-A 2,339.60
028.0020-0 216.29
028.0020-A 207.81
029.0001-0 763.16
029.0001-A 727.23
030.0001-0 304.79
030.0001-A 297.57
030.0002-0 337.94
030.0002-A 330.03
030.0003-0 401.46
030.0003-A 392.86
031.0001-0 215.18
031.0001-A 207.96
031.0002-0 229.94
031.0002-A 222.03
031.0003-0 242.96
031.0003-A 234.36
032.0001-0 302.71
032.0001-A 295.67
032.0002-0 376.91
032.0002-A 367.88
032.0003-0 477.97
032.0003-A 467.16
033.0001-0 213.10
033.0001-A 206.06
033.0002-0 268.91
033.0002-A 259.88
033.0003-0 319.47
033.0003-A 308.66
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Cadigo Custo
034.0001-0 356.15
034.0001-A 348.72
034.0002-0 392.75
034.0002-A 384.50
034.0003-0 461.11
034.0003-A 452.09
035.0001-0 266.54
035.0001-A 259.11
035.0002-0 284.75
035.0002-A 276.50
035.0003-0 302.0601
035.0003-A 293.59
036.0001-0 329.09
036.0001-A 321.95
036.0002-0 406.67
036.0002-A 397.49
036.0003-0 510.98
036.0003-A 499.95
037.0001-0 239.98
037.0001-A 232.84
037.0002-0 298.07
037.0002-A 288.92
037.0003-0 352.48
037.0003-A 341.45
038.0010-0 111.01
038.0010-A 109.03
038.0015-0 76.04
038.0015-A 74.34
040.0002-0 34.60
040.0002-A 34.12
040.0003-0 50.96
040.0003-A 50.26
040.0005-0 41.51
040.0005-A 40.93
040.0008-0 69.18
040.0008-A 68.22
041.0002-0 476.35
041.0002-A 476.35
041.0003-0 664.00
041.0003-A 664.00
041.0005-0 619.00
041.0005-A 619.00
041.0008-0 771.00
041.0008-A 771.00
067.0038-0 7,756.86
067.0038-A 7,479.96
067.0039-0 14,497.78
067.0039-A 14,003.17
067.0040-0 22,344.76
067.0040-A 21,585.39
067.0041-0 10,089.73
067.0041-A 9,730.91
067.0042-0 19,109.03
067.0042-A 18,455.14
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Cadigo Custo
067.0043-0 28,836.53
067.0043-A 27,860.00
067.0044-0 14,103.03
067.0044-A 13,619.32
067.0045-0 22,141.55
067.0045-A 21,368.45
067.0046-0 40,252.86
067.0046-A 38,927.68
067.0047-0 18,079.62
067.0047-A 17,461.21
067.0048-0 25,105.62
067.0048-A 24,214.69
067.0049-0 48,499.28
067.0049-A 46,912.87
067.0050-0 5,424.37
067.0050-A 5,230.01
067.0051-0 12,857.01
067.0051-A 12,415.95
067.0052-0 20,487.31
067.0052-A 19,806.76
067.0053-0 7,941.06
067.0053-A 7,662.38
067.0054-0 16,327.21
067.0054-A 15,764.49
067.0055-0 24,501.55
067.0055-A 23,704.51
067.0056-0 10,082.41
067.0056-A 9,734.58
067.0057-0 19,948.35
067.0057-A 19,260.93
067.0058-0 31,299.74
067.0058-A 30,266.90
067.0070-0 644.91
067.0070-A 618.85
067.0072-0 1,074.19
067.0072-A 1,031.74
067.0074-0 1,630.24
067.0074-A 1,566.96
067.0076-0 2,323.22
067.0076-A 2,234.41
067.0078-0 3,161.01
067.0078-A 3,041.78
067.0080-0 5,164.24
067.0080-A 4,979.46
067.0082-0 6,361.29
067.0082-A 6,121.43
067.0084-0 920.09
067.0084-A 883.40
067.0086-0 1,539.45
067.0086-A 1,479.29
067.0088-0 2,337.58
067.0088-A 2,247.65
067.0090-0 3,325.19
067.0090-A 3,198.95
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Cadigo Custo
067.0092-0 4,513.56
067.0092-A 4,344.18
067.0094-0 5,888.52
067.0094-A 5,668.91
067.0096-0 7,721.81
067.0096-A 7,436.21
067.0098-0 1,194.71
067.0098-A 1,147.41
067.0100-0 2,004.15
067.0100-A 1,926.29
067.0102-0 3,044.35
067.0102-A 2,927.80
067.0104-0 4,327.72
067.0104-A 4,164.05
067.0106-0 5,866.10
067.0106-A 5,646.57
067.0108-0 7,961.32
067.0108-A 7,664.97
067.0110-0 10,470.72
067.0110-A 10,082.11
070.0001-0 423.91
070.0001-A 414.55
070.0002-0 520.98
070.0002-A 509.87
070.0003-0 872.94
070.0003-A 855.87
070.0004-0 1,176.15
070.0004-A 1,154.17
070.0008-0 749.27
070.0008-A 733.13
070.0009-0 874.35
070.0009-A 856.03
070.0010-0 1,254.06
070.0010-A 1,229.28
070.0011-0 1,579.65
070.0011-A 1,549.66
070.0015-0 1,091.04
070.0015-A 1,067.73
070.0016-0 1,237.68
070.0016-A 1,211.81
070.0017-0 1,659.73
070.0017-A 1,626.73
070.0018-0 2,010.93
070.0018-A 1,972.38
070.0022-0 717.17
070.0022-A 702 .64
070.0023-0 846.18
070.0023-A 829.39
070.0024-0 1,229.067
070.0024-A 1,206.43
070.0025-0 1,562.36
070.0025-A 1,533.82
070.0029-0 1,304.43
070.0029-A 1,278.86
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Cadigo Custo
070.0030-0 1,461.27
070.0030-A 1,432.95
070.0031-0 1,896.32
070.0031-A 1,860.77
070.0032-0 2,263.42
070.0032-A 2,222.11
070.0036-0 1,925.85
070.0036-A 1,888.42
070.0037-0 2,114.45
070.0037-A 2,073.73
070.0038-0 2,608.58
070.0038-A 2,559.72
070.0039-0 3,015.56
070.0039-A 2,960.41
085.0100-0 11,653.50
085.0100-A 11,653.50
085.0105-0 12,036.00
085.0105-A 12,036.00
085.0110-0 14,806.80
085.0110-A 14,806.80
085.0115-0 15,292.80
085.0115-A 15,292.80
085.0120-0 17,274.60
085.0120-A 17,274.60
085.0125-0 17,841.60
085.0125-A 17,841.60
085.0130-0 19,696.70
085.0130-A 19,696.70
085.0135-0 20,343.20
085.0135-A 20,343.20
085.0140-0 23,124.20
085.0140-A 23,124.20
085.0145-0 23,883.20
085.0145-A 23,883.20
085.0150-0 28,403.30
085.0150-A 28,403.30
085.0155-0 29,891.40
085.0155-A 29,891.40
085.0160-0 41,141.10
085.0160-A 41,141.10
085.0165-0 43,643.60
085.0165-A 43,643.60
085.0170-0 1,696.80
085.0170-A 1,696.80
085.0175-0 1,793.40
085.0175-A 1,793.40
085.0180-0 2,181.60
085.0180-A 2,181.60
085.0185-0 2,305.80
085.0185-A 2,305.80
085.0190-0 2,706.80
085.0190-A 2,706.80
085.0195-0 2,860.90
085.0195-A 2,860.90
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Cadigo Custo
085.0200-0 3,151.20
085.0200-A 3,151.20
085.0205-0 3,330.60
085.0205-A 3,330.60
085.0210-0 3,878.40
085.0210-A 3,878.40
085.0215-0 4,099.20
085.0215-A 4,099.20
085.0220-0 4,726.80
085.0220-A 4,726.80
085.0225-0 4,995.90
085.0225-A 4,995.90
085.0230-0 5,211.60
085.0230-A 5,211.60
085.0235-0 5,508.30
085.0235-A 5,508.30
085.0240-0 7,997.10
085.0240-A 7,997.10
085.0245-0 7,429.80
085.0245-A 7,429.80
085.0250-0 8,696.30
085.0250-A 8,696.30
085.0255-0 8,079.40
085.0255-A 8,079.40
085.0260-0 9,862.40
085.0260-A 9,862.40
085.0265-0 10,639.60
085.0265-A 10,639.60
085.0270-0 10, 745.60
085.0270-A 10,745.60
085.0275-0 11,592.40
085.0275-A 11,592.40
085.0280-0 14,341.20
085.0280-A 14,341.20
085.0285-0 14,825.70
085.0285-A 14,825.70
085.0290-0 16,117.20
085.0290-A 16,117.20
085.0295-0 16,661.70
085.0295-A 16,661.70
085.0300-0 17,937.60
085.0300-A 17,937.60
085.0305-0 18,543.60
085.0305-A 18,543.60
085.0310-0 19,713.60
085.0310-A 19,713.60
085.0315-0 20,379.60
085.0315-A 20,379.60
085.0320-0 21,534.00
085.0320-A 21,534.00
085.0325-0 22,261.50
085.0325-A 22,261.50
085.0330-0 2,671.20
085.0330-A 2,671.20
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Cadigo Custo
085.0335-0 2,822.40
085.0335-A 2,822.40
085.0340-0 3,349.60
085.0340-A 3,349.60
085.0345-0 3,539.20
085.0345-A 3,539.20
085.0350-0 3,985.60
085.0350-A 3,985.60
085.0355-0 4,211.20
085.0355-A 4,211.20
085.0360-0 4,791.20
085.0360-A 4,791.20
085.0365-0 5,062.40
085.0365-A 5,062.40
085.0370-0 5,342.40
085.0370-A 5,342.40
085.0375-0 5,644.80
085.0375-A 5,644.80
085.0380-0 5,596.80
085.0380-A 5,596.80
085.0385-0 5,913.60
085.0385-A 5,913.60
085.0390-0 6,699.20
085.0390-A 6,699.20
085.0395-0 7,078.40
085.0395-A 7,078.40
085.0400-0 10,189.80
085.0400-A 10,189.80
085.0405-0 9,457.20
085.0405-A 9,457.20
085.0410-0 16,954.70
085.0410-A 16,954.70
085.0415-0 17,511.20
085.0415-A 17,511.20
085.0420-0 22,608.50
085.0420-A 22,608.50
085.0425-0 23,793.00
085.0425-A 23,793.00
085.0430-0 25,462.00
085.0430-A 25,462.00
085.0435-0 26,796.00
085.0435-A 26,796.00
085.0440-0 30,203.20
085.0440-A 30,203.20
085.0445-0 31,785.60
085.0445-A 31,785.60
085.0450-0 18,228.00
085.0450-A 18,228.00
085.0455-0 19,195.20
085.0455-A 19,195.20
085.0460-0 21,413.00
085.0460-A 21,413.00
085.0465-0 22,549.20
085.0465-A 22,549.20
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Cadigo Custo
085.0470-0 20,580.00
085.0470-A 20,580.00
085.0475-0 21,672.00
085.0475-A 21,672.00
085.0480-0 28,910.00
085.0480-A 28,910.00
085.0485-0 30,444.00
085.0485-A 30,444.00
085.0490-0 22,540.00
085.0490-A 22,540.00
085.0495-0 23,736.00
085.0495-A 23,736.00
085.0500-0 30,772.00
085.0500-A 30,772.00
085.0505-0 32,404.80
085.0505-A 32,404.80
085.0510-0 25,333.00
085.0510-A 25,333.00
085.0515-0 26,677.20
085.0515-A 26,677.20
085.0520-0 34,153.00
085.0520-A 34,153.00
085.0525-0 35,965.20
085.0525-A 35,965.20
085.0530-0 33,846.20
085.0530-A 33,846.20
085.0535-0 35,989.30
085.0535-A 35,989.30
085.0540-0 50,609.00
085.0540-A 50,609.00
085.0545-0 53,813.50
085.0545-A 53,813.50
085.0550-0 48,510.00
085.0550-A 48,510.00
085.0555-0 52,140.00
085.0555-A 52,140.00
085.0560-0 68,884.20
085.0560-A 68,884.20
085.0565-0 74,038.80
085.0565-A 74,038.80
085.0570-0 73,161.90
085.0570-A 73,161.90
085.0575-0 78,636.60
085.0575-A 78,636.60
085.0580-0 57,065.40
085.0580-A 57,065.40
085.0585-0 61,335.60
085.0585-A 61,335.60
085.0590-0 3,928.40
085.0590-A 3,928.40
085.0595-0 4,160.20
085.0595-A 4,160.20
085.0600-0 5,216.40
085.0600-A 5,216.40
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Cadigo Custo
085.0605-0 5,524.20
085.0605-A 5,524.20
085.0610-0 6,536.60
085.0610-A 6,536.60
085.0615-0 6,922.30
085.0615-A 6,922.30
085.0620-0 7,856.80
085.0620-A 7,856.80
085.0625-0 8,320.40
085.0625-A 8,320.40
085.0630-0 9,144.80
085.0630-A 9,144.80
085.0635-0 9,684.40
085.0635-A 9,684.40
085.0640-0 10,465.00
085.0640-A 10,465.00
085.0645-0 11,082.50
085.0645-A 11,082.50
085.0650-0 11,753.00
085.0650-A 11,753.00
085.0655-0 12,446.50
085.0655-A 12,446.50
085.0660-0 15,400.00
085.0660-A 15,400.00
085.0665-0 16,500.00
085.0665-A 16,500.00
085.0670-0 20,460.50
085.0670-A 20,460.50
085.0675-0 22,121.50
085.0675-A 22,121.50
085.0680-0 28,944.00
085.0680-A 28,944.00
085.0685-0 30,980.80
085.0685-A 30,980.80
086.0100-0 133.36
086.0100-A 126.97
086.0110-0 380.79
086.0110-A 361.43
086.0120-0 234.50
086.0120-A 227.56
086.0130-0 974.74
086.0130-A 943.50
086.0140-0 1,113.99
086.0140-A 1,078.28
086.0150-0 1,299.66
086.0150-A 1,258.00
086.0160-0 1,559.59
086.0160-A 1,509.60
086.0170-0 38.67
086.0170-A 36.82
086.0180-0 51.56
086.0180-A 49.09
086.0190-0 64.45
086.0190-A 61.37
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20.086.0200-0 77.34
20.086.0200-A 73.64
20.086.0210-0 96.68
20.086.0210-A 92.05
20.086.0220-0 113.74
20.086.0220-A 108.30
20.086.0230-0 120.85
20.086.0230-A 115.07
20.086.0240-0 133.36
20.086.0240-A 126.97
20.086.0250-0 169.24
20.086.0250-A 160.63
20.086.0260-0 182.78
20.086.0260-A 173.48
20.086.0270-0 198.51
20.086.0270-A 188.42
20.086.0280-0 415.41
20.086.0280-A 394.29
20.086.0290-0 507.72
20.086.0290-A 481.91
20.086.0300-0 507.72
20.086.0300-A 481.91
20.086.0310-0 974.74
20.086.0310-A 943.50
20.086.0320-0 1,113.99
20.086.0320-A 1,078.28
20.086.0330-0 64.45
20.086.0330-A 61.37
20.086.0340-0 77.34
20.086.0340-A 73.64
20.086.0350-0 89.94
20.086.0350-A 85.63
20.086.0360-0 113.74
20.086.0360-A 108.30
20.086.0370-0 128.91
20.086.0370-A 122.74
20.086.0380-0 138.12
20.086.0380-A 131.51
20.086.0390-0 148.74
20.086.0390-A 141.62
20.086.0400-0 456.95
20.086.0400-A 433.72
20.086.0410-0 652.78
20.086.0410-A 619.60
20.086.0420-0 1,113.99
20.086.0420-A 1,078.28
20.086.0430-0 1,299.66
20.086.0430-A 1,258.00
20.086.0440-0 1,559.59
20.086.0440-A 1,509.60
20.086.0450-0 1,772.27
20.086.0450-A 1,715.45
20.086.0460-0 2,293.52
20.086.0460-A 2,220.00
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
086.0470-0 1,772.27
086.0470-A 1,715.45
086.0480-0 2,293.52
086.0480-A 2,220.00
086.0490-0 2,052.10
086.0490-A 1,986.31
086.0500-0 2,515.48
086.0500-A 2,434.83
086.0510-0 2,052.10
086.0510-A 1,986.31
086.0520-0 2,784.99
086.0520-A 2,695.71
086.0530-0 2,293.52
086.0530-A 2,220.00
086.0540-0 3,544.54
086.0540-A 3,430.91
086.0550-0 2,784.99
086.0550-A 2,695.71
086.0560-0 4,332.21
086.0560-A 4,193.33
086.0570-0 3,249.16
086.0570-A 3,145.00
086.0580-0 4,873.74
086.0580-A 4,717.50
086.0590-0 3,430.52
086.0590-A 3,263.68
086.0600-0 2,668.18
086.0600-A 2,538.42
086.0610-0 2,088.14
086.0610-A 1,986.59
086.0620-0 2,668.18
086.0620-A 2,538.42
086.0630-0 2,668.18
086.0630-A 2,538.42
086.0640-0 3,430.52
086.0640-A 3,263.68
086.0650-0 5,336.36
086.0650-A 5,076.84
086.0660-0 5,336.36
086.0660-A 5,076.84
086.0670-0 11,564.58
086.0670-A 11,001.93
086.0680-0 12,006.82
086.0680-A 11,422.90
090.0001-1 94 .85
090.0001-B 93.72
090.0005-1 38.71
090.0005-B 37.59
090.0006-0 98.84
090.0006-A 97.16
091.0001-1 9.80
091.0001-B 9.63
092.0001-0 113.50
092.0001-A 113.50
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
093.0001-0 0.61
093.0001-A 0.61
096.0001-0 150.52
096.0001-A 150.52
097.0001-0 142.10
097.0001-A 142.10
097.0002-0 142.10
097.0002-A 142.10
097.0003-0 142.10
097.0003-A 142.10
097.0004-0 130.85
097.0004-A 130.85
097.0005-0 142.58
097.0005-A 142.58
097.0010-0 142.10
097.0010-A 142.10
097.0011-0 155.27
097.0011-A 155.27
097.0015-0 100.00
097.0015-A 100.00
097.0020-0 113.00
097.0020-A 113.00
098.0001-0 161.28
098.0001-A 161.28
099.0001-0 101.40
099.0001-A 101.40
100.0005-0 1,105.05
100.0005-A 1,100.56
100.0010-0 558.57
100.0010-A 554.08
100.0011-0 793.59
100.0011-A 793.59
100.0012-0 1,104.68
100.0012-A 1,100.19
100.0013-0 801.42
100.0013-A 801.42
100.0015-0 3.35
100.0015-A 3.35
100.0016-0 8.12
100.0016-A 8.12
100.0030-0 884.58
100.0030-A 884.58
100.0050-0 735.28
100.0050-A 735.28
100.0060-0 7.33
100.0060-A 7.33
100.0070-0 1.82
100.0070-A 1.82
100.0075-0 797.80
100.0075-A 796.50
100.0080-0 4.99
100.0080-A 4.99
100.0090-0 13.81
100.0090-A 13.81
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
100.0095-0 18.14
100.0095-A 18.14
101.0011-0 3,641.30
101.0011-A 3,641.30
101.0013-0 3,779.80
101.0013-A 3,779.80
102.0003-0 3,524.20
102.0003-A 3,524.20
102.0004-0 4,109.30
102.0004-A 4,109.30
102.0006-0 7,330.50
102.0006-A 7,330.50
102.0007-0 4,486.30
102.0007-A 4,486.30
102.0008-0 4,337.20
102.0008-A 4,337.20
104.0001-0 120.00
104.0001-A 120.00
104.0005-0 83.62
104.0005-A 83.62
105.0001-0 7.36
105.0001-A 6.92
105.0004-0 5,253.00
105.0004-A 5,253.00
105.0005-0 0.75
105.0005-A 0.71
106.0001-0 9.66
106.0001-A 9.07
107.0001-0 108.98
107.0001-A 101.75
108.0001-0 3,467.90
108.0001-A 3,467.90
108.0003-0 3,599.80
108.0003-A 3,599.80
108.0005-0 3,356.40
108.0005-A 3,356.40
108.0007-0 3,913.60
108.0007-A 3,913.60
108.0012-0 6,981.40
108.0012-A 6,981.40
108.0015-0 4,272.70
108.0015-A 4,272.70
108.0017-0 4,130.70
108.0017-A 4,130.70
111.0001-0 116.96
111.0001-A 116.96
111.0006-0 108.21
111.0006-A 108.21
111.0007-0 98.80
111.0007-A 98.80
111.0008-0 72.99
111.0008-A 72.99
111.0009-0 125.44
111.0009-A 125.44

Pagina 387 de 413




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS

CUSTOS DOS SERVICOS — 132 Edig¢do / Janeiro 2026

20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
111.0010-0 18.00
111.0010-A 18.00
112.0010-0 119.28
112.0010-A 119.28
112.0011-0 108.75
112.0011-A 108.75
112.0013-0 92.04
112.0013-A 92.04
112.0014-0 126.00
112.0014-A 126.00
112.0015-0 120.00
112.0015-A 120.00
113.0010-0 106.50
113.0010-A 106.50
113.0011-0 94.25
113.0011-A 94.25
113.0012-0 96.80
113.0012-A 96.80
113.0013-0 85.80
113.0013-A 85.80
113.0014-0 109.20
113.0014-A 109.20
113.0015-0 50.00
113.0015-A 50.00
114.0010-0 131.86
114.0010-A 131.86
114.0011-0 131.37
114.0011-A 131.37
114.0012-0 127.98
114.0012-A 127.98
114.0013-0 124.80
114.0013-A 124.80
114.0014-0 132.35
114.0014-A 132.35
114.0015-0 170.00
114.0015-A 170.00
115.0010-0 113.60
115.0010-A 113.60
115.0011-0 109.45
115.0011-A 109.45
115.0012-0 88.00
115.0012-A 88.00
115.0013-0 85.80
115.0013-A 85.80
115.0014-0 122.64
115.0014-A 122.64
115.0015-0 110.00
115.0015-A 110.00
116.0005-0 104.40
116.0005-A 104.40
116.0006-0 104.40
116.0006-A 104.40
116.0007-0 104.40
116.0007-A 104.40
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20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.
20.

Cadigo Custo
116.0008-0 113.60
116.0008-A 113.60
116.0012-0 88.00
116.0012-A 88.00
116.0013-0 117.60
116.0013-A 117.60
116.0014-0 60.00
116.0014-A 60.00
116.0020-0 101.40
116.0020-A 101.40
116.0030-0 75.00
116.0030-A 75.00
116.0035-0 87.00
116.0035-A 87.00
170.0001-0 235.33
170.0001-A 224 .32
170.0002-0 9,182.42
170.0002-A 8,897.49
170.0005-0 2,554.81
170.0005-A 2,488.33
170.0015-0 6,281.30
170.0015-A 6,077.98
175.0002-1 628.94
175.0002-B 606.70
175.0003-0 816.47
175.0003-A 788.71
175.0004-0 703.19
175.0004-2A 678.64
175.0005-0 1,935.59
175.0005-A 1,875.93
175.0006-0 2,065.52
175.0006-A 1,998.70
175.0007-0 1,846.85
175.0007-A 1,789.22
175.0010-1 220.77
175.0010-B 212.84
175.0015-0 766.57
175.0015-A 734.43
176.0010-0 225.93
176.0010-A 217.45
180.0001-0 646.14
180.0001-A 620.60
180.0002-0 333.73
180.0002-A 325.28
181.0001-0 135.87
181.0001-A 133.29
181.0005-1 10,119.39
181.0005-B 9,711.82
181.0006-1 13,139.83
181.0006-B 12,623.76
183.0001-1 34.03
183.0001-B 32.92
198.0001-0 2,490.68
198.0001-A 2,456.36
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
001.0010-0 423.35
001.0010-A 398.22
.001.0015-0 460.97
001.0015-A 433.32
.001.0020-0 529.68
001.0020-A 499.52
.001.0021-0 648.90
001.0021-A 611.20
.001.0025-0 861.96
001.0025-A 811.69
.001.0060-0 201.84
001.0060-A 189.28
001.0062-0 406.74
001.0062-A 381.61
001.0065-0 814.76
001.0065-A 764.49
001.0070-0 406.74
001.0070-A 381.61
001.0075-0 481.97
001.0075-A 451.81
001.0080-0 406.74
001.0080-A 381.61
001.0090-0 481.97
001.0090-A 451.81
001.0095-0 329.31
001.0095-A 310.46
001.0150-0 752.31
.001.0150-A 702.04
001.0155-0 2,256.93
.001.0155-A 2,106.14
001.0160-0 188.07
.001.0160-A 175.51
001.0165-0 282.11
.001.0165-A 263.26
001.0170-0 376.15
001.0170-A 351.02
001.0175-0 188.07
001.0175-A 175.51
001.0180-0 300.92
001.0180-A 280.81
001.0185-0 225.69
001.0185-A 210.61
001.0190-0 376.15
001.0190-A 351.02
.002.0010-0 1,365.00
002.0010-A 1,365.00
.002.0015-0 1,972.25
002.0015-A 1,972.25
.002.0020-0 2,689.85
002.0020-A 2,689.85
.002.0025-0 2,550.00
002.0025-A 2,550.00
.002.0030-0 3,509.00
002.0030-A 3,509.00
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
002.0035-0 5,152.09
002.0035-A 5,152.09
.002.0040-0 6,822.00
002.0040-A 6,822.00
.002.0045-0 12,017.50
002.0045-A 12,017.50
.003.0052-0 1,120.00
003.0052-A 1,120.00
.003.0053-0 1,980.00
003.0053-A 1,980.00
.003.0054-0 1,440.00
003.0054-A 1,440.00
003.0055-0 2,210.00
003.0055-A 2,210.00
003.0056-0 3,580.00
003.0056-A 3,580.00
003.0057-0 4,250.00
003.0057-A 4,250.00
003.0065-0 16,740.00
003.0065-A 16,740.00
003.0070-0 4,450.00
003.0070-A 4,450.00
003.0072-0 4,880.00
003.0072-A 4,880.00
003.0075-0 5,899.00
003.0075-A 5,899.00
003.0078-0 3,620.00
.003.0078-A 3,620.00
003.0085-0 2,410.00
.003.0085-A 2,410.00
004.0095-0 150.46
.004.0095-A 140.40
004.0100-0 188.07
.004.0100-A 175.51
004.0101-0 376.15
004.0101-A 351.02
004.0102-0 470.19
004.0102-A 438.78
004.0105-0 37.61
004.0105-A 35.10
004.0108-0 37.61
004.0108-A 35.10
004.0110-0 9.40
004.0110-A 8.77
.004.0120-0 150.406
004.0120-A 140.40
.004.0125-0 9.40
004.0125-A 8.77
.004.0130-0 75.23
004.0130-A 70.20
.004.0135-0 28.21
004.0135-A 26.32
.004.0140-0 9.40
004.0140-A 8.77
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21.
21.

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Cadigo

004.
004.

.004.
21.
.004.
21.
.004.
21.
.004.
21.
.004.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

004.

004.

004.

004.

004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.
004.

.004.
21.
.004.
21.
.004.
21.
.004.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
.005.
21.

004.

004.

004.

004.
004.
004.
004.
005.
005.
005.
005.
005.
005.

005.

.005.
21.

005.

.005.
21.

005.

.009.
21.

009.

.009.
21.

009.

0141-0
0141-A
0142-0
0142-A
0143-0
0143-A
0144-0
0144-A
0150-0
0150-A
0153-0
0153-A
0155-0
0155-A
0158-0
0158-A
0160-0
0160-A
0165-0
0165-A
0168-0
0168-A
0170-0
0170-A
0175-0
0175-A
0185-0
0185-A
0186-0
0186-A
0187-0
0187-A
0188-0
0188-A
0190-0
0190-A
0200-0
0200-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A
0015-0
0015-A
0016-0
0016-A
0020-0
0020-A
0050-0
0050-A
0010-0
0010-A
0011-0
0011-A

Custo

28.21
26.32
37.61
35.10
56.42
52.65
112.84
105.30
37.61
35.10
18.80
17.55
18.80
17.55
9.40
8.77
18.80
17.55
9.40
8.77
9.40
8.77
9.40
8.77
8.21
6.32
3.76
3.51
56.42
52.65
75.23
70.20
112.84
105.30
9.40
8.77
163.37
153.31
3,248.07
3,235.51
3,538.07
3,525.51
3,808.07
3,795.51
4,138.07
4,125.51
3,528.07
3,515.51
2,866.74
2,841.61
49.21
47.33
98.43
94.66
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
009.0012-0 178.05
009.0012-A 171.77
.009.0013-0 276.48
009.0013-A 266.43
.009.0030-0 164.70
009.0030-A 158.41
.009.0031-0 227.91
009.0031-A 219.11
.009.0040-0 216.64
009.0040-A 207.84
.009.0041-0 282.91
009.0041-A 271.60
009.0080-0 140.37
009.0080-A 135.34
009.0081-0 117.93
009.0081-A 113.54
009.0100-0 23.75
009.0100-A 22.77
009.0101-0 45.66
009.0101-A 43.69
009.0102-0 111.22
009.0102-A 106.48
009.0105-0 192.33
009.0105-A 184.11
009.0106-0 52.70
009.0106-A 50.40
009.0107-0 62.50
.009.0107-A 59.81
009.0108-0 24.52
.009.0108-A 23.13
009.0109-0 13.56
.009.0109-A 12.80
009.0110-0 13.96
.009.0110-A 13.16
009.0111-0 14.78
009.0111-A 13.94
009.0112-0 15.19
009.0112-A 14.33
009.0113-0 15.70
009.0113-A 14.82
009.0114-0 75.55
009.0114-A 72.13
009.0115-0 24.52
009.0115-A 23.13
.009.0116-0 16.57
009.0116-A 15.71
.010.0005-0 58.80
010.0005-A 56.40
.010.0010-0 100.70
010.0010-A 96.50
.010.0015-0 255.37
010.0015-A 244 .68
.010.0020-0 433.12
010.0020-A 414 .56
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
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Cadigo Custo
010.0025-0 115.73
010.0025-A 110.79
.010.0030-0 141.43
010.0030-A 135.35
.010.0035-0 171.92
010.0035-A 164.58
.010.0040-0 191.92
010.0040-A 183.77
.010.0045-0 69.38
010.0045-A 66.10
.011.0010-0 227.86
011.0010-A 215.29
011.0012-0 267.71
011.0012-A 255.14
011.0015-0 659.30
011.0015-A 634.17
011.0016-0 1,295.51
011.0016-A 1,245.24
011.0020-0 267.71
011.0020-A 255.14
011.0021-0 513.28
011.0021-A 493.18
011.0025-0 267.71
011.0025-A 255.14
011.0026-0 513.28
011.0026-A 493.18
011.0030-0 1,258.16
.011.0030-2 1,220.46
011.0035-0 2,651.60
.011.0035-A 2,601.33
011.0040-0 3,297.67
.011.0040-A 3,222.28
011.0050-0 3,767.02
.011.0050-A 3,679.06
011.0060-0 5,247.25
011.0060-A 5,096.46
011.0070-0 3,472.42
011.0070-A 3,422.15
011.0075-0 892.47
011.0075-A 867.34
011.0080-0 1,289.66
011.0080-A 1,251.96
011.0085-0 2,757.46
011.0085-A 2,707.20
.011.0090-0 1,515.35
011.0090-A 1,462.57
.011.0095-0 2,738.65
011.0095-A 2,689.65
.011.0100-0 2,757.46
011.0100-A 2,707.20
.013.0010-0 1,350.46
013.0010-A 1,340.40
.015.0179-0 18.80
015.0179-A 17.55




©

EMOP

Empresa de Obras Publicas

SISTEMA EMOP
DE CusTos UNITARIOS
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
015.0181-0 115.20
015.0181-A 113.95
.015.0182-0 83.83
015.0182-A 82.58
.015.0184-0 150.46
015.0184-A 140.40
.015.0186-0 75.23
015.0186-A 70.20
.015.0188-0 1,110.75
015.0188-A 1,105.72
.015.0190-0 1,472.62
015.0190-A 1,467.59
015.0192-0 131.65
015.0192-A 122.85
015.0194-0 150.46
015.0194-A 140.40
015.0196-0 3,146.78
015.0196-A 3,136.73
015.0198-0 150.46
015.0198-A 140.40
015.0201-0 300.92
015.0201-A 280.81
015.0205-0 226.83
015.0205-A 226.83
015.0207-0 48.31
015.0207-A 47.06
015.0208-0 101.30
.015.0208-A 100.67
015.0209-0 142.57
.015.0209-A 141.94
015.0210-0 900.12
.015.0210-A 888.81
015.0220-0 657.15
.015.0220-A 649.61
015.0230-0 37.30
015.0230-A 37.30
015.0231-0 47.34
015.0231-A 47.34
015.0233-0 93.73
015.0233-A 93.73
015.0234-0 101.96
015.0234-A 101.96
015.0235-0 5.26
015.0235-A 4.91
.018.0010-0 131.65
018.0010-A 122.85
.018.0012-0 188.07
018.0012-A 175.51
.018.0015-0 150.406
018.0015-A 140.40
.018.0018-0 225.69
018.0018-A 210.61
.018.0020-0 37.61
018.0020-A 35.10
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
018.0021-0 75.23
018.0021-A 70.20
.018.0022-0 112.84
018.0022-A 105.30
.018.0023-0 150.406
018.0023-A 140.40
.018.0025-0 122.25
018.0025-A 114.08
.018.0030-0 188.07
018.0030-A 175.51
.018.0031-0 56.42
018.0031-A 52.65
018.0032-0 94.03
018.0032-A 87.75
018.0035-0 10.90
018.0035-A 10.17
018.0040-0 7.60
018.0040-A 7.60
018.0045-0 27.20
018.0045-A 27.20
018.0050-0 319.89
018.0050-A 319.89
019.0150-0 537.98
019.0150-A 537.98
019.0155-0 598.84
019.0155-A 598.84
019.0160-0 896.63
.019.0160-2 896.63
019.0165-0 808.33
.019.0165-A 808.33
019.0170-0 1,052.19
.019.0170-A 1,052.19
019.0175-0 1,186.84
.019.0175-A 1,186.84
019.0180-0 1,744.32
019.0180-A 1,744.32
020.0050-0 140.34
020.0050-A 139.09
020.0055-0 286.13
020.0055-A 283.62
020.0060-0 323.74
020.0060-A 318.72
020.0065-0 18.80
020.0065-A 17.55
.020.0070-0 18.80
020.0070-A 17.55
.020.0075-0 37.61
020.0075-A 35.10
.020.0080-0 28.21
020.0080-A 26.32
.020.0085-0 94.03
020.0085-A 87.75
.020.0090-0 56.42
020.0090-A 52.65
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
020.0095-0 37.61
020.0095-A 35.10
.020.0106-0 131.65
020.0106-A 122.85
.020.0107-0 51.06
020.0107-A 50.93
.021.0010-0 1,260.00
021.0010-A 1,260.00
.021.0015-0 2,640.00
021.0015-A 2,640.00
.024.0010-0 3.76
024.0010-A 3.51
024.0015-0 4.70
024.0015-A 4.38
024.0020-0 5.64
024.0020-A 5.26
024.0025-0 7.52
024.0025-A 7.02
024.0030-0 5.64
024.0030-A 5.26
024.0035-0 5.64
024.0035-A 5.26
024.0040-0 2.47
024.0040-A 2.35
024.0100-0 0.12
024.0100-A 0.12
024.0105-0 0.22
.024.0105-A 0.22
026.0010-0 1.20
.026.0010-A 1.20
026.0012-0 3.24
.026.0012-A 3.24
026.0015-0 4.62
.026.0015-A 4.62
026.0020-0 7.44
026.0020-A 7.44
026.0030-0 7.91
026.0030-A 7.91
026.0035-0 15.67
026.0035-A 15.67
026.0040-0 11.30
026.0040-A 11.30
026.0050-0 15.22
026.0050-A 15.22
.026.0055-0 16.81
026.0055-A 16.81
.026.0065-0 27.79
026.0065-A 27.79
.026.0070-0 57.27
026.0070-A 57.27
.026.0075-0 12.34
026.0075-A 12.34
.026.0100-0 5.80
026.0100-A 5.80
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21.
21.
.026.
21.
.026.
21.
.026.
21.
.026.
21.
.026.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Cadigo

026.
026.

026.

026.

026.

026.

026.
026.
026.
026.
026.
026.
026.
026.
026.
027.
027.
027.
027.
027.
027.
027.

.027.
21.
.027.
21.
.028.
21.
.028.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
.028.
21.
.028.
21.
.028.
21.
.028.
21.

027.

028.

028.

028.
028.
028.
028.
028.
028.
028.
028.
028.
028.

028.

028.

028.

028.

.028.
21.

028.

0105-0
0105-A
0110-0
0110-A
0120-0
0120-A
0130-0
0130-A
0200-0
0200-A
0250-0
0250-A
0350-0
0350-A
0450-0
0450-A
0470-0
0470-A
0475-0
0475-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0050-0
0050-A
0060-0
0060-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0040-0
0040-A
0060-0
0060-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0080-0
0080-A
0085-0
0085-A
0090-0
0090-A
0095-0
0095-A

Custo

15.10
15.10
21.90
21.90
30.39
30.39
46.66
46.66
10.24
10.24
23.79
23.79
42.10
42.10
59.36
59.36
57.39
57.39
133.19
133.19
4.00
4.00
11.20
11.20
9.17
9.17
3.02
3.02
7.17
7.17
11.21
10.96
28.80
28.42
5.99
5.99
65.84
65.84
23.84
23.46
26.13
25.75
26.17
25.79
9.75
9.37
9.75
9.37
15.76
15.38
15.13
14.75
20.12
19.74
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Cadigo

21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.028.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.030.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.031.
21.035.
21.035.

0100-0
0100-A
0105-0
0105-A
0110-0
0110-A
0115-0
0115-A
0120-0
0120-A
0125-0
0125-A
0140-0
0140-A
0145-0
0145-A
0150-0
0150-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0075-0
0075-A
0080-0
0080-A
0085-0
0085-A
0090-0
0090-A
0100-0
0100-A
0105-0
0105-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0030-0
0030-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0007-0
0007-A

Custo

21.07
20.69
22.60
22.22
25.09
24.72
17.50
17.13
25.60
25.22
22.03
21.66
6.94
6.94
18.11
18.11
53.84
53.84
556.20
556.20
14.18
14.18
61.94
61.94
151.86
151.86
14.48
14.48
20.55
20.55
18.44
18.44
27.61
27.61
38.19
38.19
166.90
166.90
10.09
10.09
23.74
23.74
586.12
586.12
41.73
41.73
28.21
26.32
134.05
132.16
28.21
26.32
313.67
303.38
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
035.0008-0 405.82
035.0008-A 392.88
.035.0009-0 271.19
035.0009-A 263.65
.035.0010-0 413.86
035.0010-A 403.81
.035.0012-0 556.54
035.0012-A 543.97
.035.0014-0 195.406
035.0014-A 190.43
.035.0050-0 418.01
035.0050-A 412.98
035.0100-0 581.77
035.0100-A 576.75
035.0103-0 684.91
035.0103-A 674.85
035.0105-0 937.99
035.0105-A 927.94
035.0150-0 112.84
035.0150-A 105.30
035.0160-0 18.80
035.0160-A 17.55
035.0205-0 680.00
035.0205-A 680.00
035.0220-0 120.06
035.0220-A 120.06
035.0230-0 289.00
.035.0230-A 289.00
035.0235-0 546.21
.035.0235-A 546.21
035.0250-0 19.88
.035.0250-A 19.88
036.0010-0 29.95
.036.0010-A 29.95
036.0015-0 53.15
036.0015-A 53.15
036.0020-0 67.58
036.0020-A 67.58
036.0025-0 107.97
036.0025-A 107.97
036.0050-0 4.92
036.0050-A 4.92
036.0055-0 25.22
036.0055-A 25.22
.036.0060-0 95.69
036.0060-A 95.69
.036.0065-0 1.85
036.0065-A 1.85
.036.0070-0 4.81
036.0070-A 4.81
.036.0075-0 7.47
036.0075-A 7.47
.036.0080-0 21.06
036.0080-A 21.06
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
037.0010-0 2.64
037.0010-A 2.604
.037.0015-0 4,97
037.0015-A 4.97
.037.0020-0 17.58
037.0020-A 17.58
.037.0050-0 2.26
037.0050-A 2.26
.037.0100-0 3.78
037.0100-A 3.78
.037.0105-0 8.54
037.0105-A 8.54
037.0108-0 28.62
037.0108-A 28.62
037.0120-0 0.94
037.0120-A 0.94
037.0125-0 1.40
037.0125-A 1.40
037.0130-0 2.48
037.0130-A 2.48
037.0135-0 10.34
037.0135-A 10.34
038.0010-0 18.93
038.0010-A 18.30
038.0050-0 23.42
038.0050-A 23.42
038.0055-0 40.17
.038.0055-A 40.17
038.0060-0 225.38
.038.0060-A 225.38
040.0010-0 14.79
.040.0010-A 14.79
040.0100-0 131.65
.040.0100-A 122.85
040.0120-0 2,500.00
040.0120-A 2,500.00
040.0130-0 2,286.72
040.0130-A 2,286.72
045.0050-0 97.84
045.0050-A 97.84
045.0055-0 32.24
045.0055-A 32.24
045.0070-0 30.32
045.0070-A 30.32
.045.0080-0 42 .15
045.0080-A 42.15
.045.0082-0 39.04
045.0082-A 39.04
.045.0085-0 52.75
045.0085-A 52.75
.045.0090-0 41.19
045.0090-A 41.19
.045.0105-0 25.65
045.0105-A 25.65
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo

045.
045.
.045.
045.
.045.
045.
.045.
045.
.045.
045.
.045.
045.
045.
045.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
.046.
046.
.046.
046.
.046.
046.
.046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
046.
.046.
046.
.046.
046.
.046.
046.
.048.
048.
.048.
048.

0110-0
0110-A
0125-0
0125-A
0135-0
0135-A
0140-0
0140-A
0145-0
0145-A
0150-0
0150-A
0160-0
0160-A
0010-0
0010-A
0020-0
0020-A
0025-0
0025-A
0035-0
0035-A
0040-0
0040-A
0055-0
0055-A
0060-0
0060-A
0065-0
0065-A
0070-0
0070-A
0080-0
0080-A
0085-0
0085-A
0087-0
0087-A
0090-0
0090-A
0092-0
0092-A
0100-0
0100-A
0102-0
0102-A
0105-0
0105-A
0107-0
0107-A
0010-0
0010-A
0015-0
0015-A

Custo

23.21
23.21
27.55
27.55
30.90
30.90
21.62
21.62
27.31
27.31
30.72
30.72
31.83
31.83
70.18
70.18
102.88
102.88
114.54
114.54
116.81
116.81
133.06
133.06
114.94
114.94
102.90
102.90
99.57
99.57
139.05
139.05
69.94
69.94
139.05
139.05
95.13
95.13
116.81
116.81
133.06
133.06
50.42
50.42
102.04
102.04
97.85
97.85
121.69
121.69
578.82
568.76
150.46
140.40
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21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.
21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

21

21.

Cadigo Custo
048.0020-0 122.90
048.0020-A 114.69
.048.0025-0 280.86
048.0025-A 277.09
.048.0030-0 212.86
048.0030-A 209.09
.048.0035-0 544.92
048.0035-A 538.64
.048.0040-0 400.49
048.0040-A 392.95
.048.0045-0 4.70
048.0045-A 4.38
048.0050-0 37.61
048.0050-A 35.10
048.0055-0 37.61
048.0055-A 35.10
048.0060-0 56.42
048.0060-A 52.65
048.0065-0 2.82
048.0065-A 2.63
050.0010-0 19.56
050.0010-A 19.56
050.0015-0 6.84
050.0015-A 6.84
050.0020-0 0.88
050.0020-A 0.88
050.0025-0 0.45
.050.0025-A 0.45
050.0040-0 140.00
.050.0040-A 140.00
050.0045-0 11.18
.050.0045-A 11.18
050.0050-0 13.74
.050.0050-A 13.74
050.0052-0 45.21
050.0052-A 45.21
050.0053-0 39.55
050.0053-A 39.55
050.0055-0 39.04
050.0055-A 39.04
050.0057-0 42 .44
050.0057-A 42 .44
050.0060-0 39.24
050.0060-A 39.24
.050.0062-0 53.06
050.0062-A 53.06
.050.0070-0 390.89
050.0070-A 390.89
.050.0075-0 14.58
050.0075-A 14.58
.050.0080-0 2.33
050.0080-A 2.33
.050.0085-0 1.85
050.0085-A 1.85
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Cadigo Custo
21.050.0090-0 4.74
21.050.0090-A 4.74
21.050.0095-0 1.81
21.050.0095-A 1.81
21.050.0100-0 0.90
21.050.0100-A 0.90
21.050.0105-0 0.65
21.050.0105-A 0.65
21.050.0110-0 112.15
21.050.0110-A 110.53
21.050.0120-0 165.42
21.050.0120-A 164.39
21.050.0125-0 185.00
21.050.0125-A 185.00
21.051.0010-0 11.93
21.051.0010-A 11.93
22.005.0005-0 9.66
22.005.0005-2A 9.02
22.005.0015-0 14.32
22.005.0015-A 13.36
22.005.0020-0 4.83
22.005.0020-A 4.51
22.005.0025-0 34.22
22.005.0025-A 32.85
22.005.0030-0 4.83
22.005.0030-A 4.51
22.005.0035-0 14.32
22.005.0035-A 13.36
22.005.0045-0 9.48
22.005.0045-2A 8.85
22.005.0050-0 47.61
22.005.0050-A 44.43
22.005.0055-0 3.04
22.005.0055-A 2.84
22.005.0060-0 71.60
22.005.0060-A 66.82
22.005.0070-0 9.48
22.005.0070-A 8.85
22.005.0075-0 24.45
22.005.0075-A 24.45
22.005.0080-0 23.60
22.005.0080-A 23.60
22.005.0085-0 23.60
22.005.0085-A 23.60
22.010.0012-0 15.00
22.010.0012-A 15.00
22.010.0017-0 8.00
22.010.0017-2A 8.00
22.010.0032-0 7.00
22.010.0032-2A 7.00
22.013.0005-0 3.58
22.013.0005-2A 3.34
22.013.0010-0 2,685.21
22.013.0010-A 2,505.99
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22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

Cadigo Custo
013.0015-0 2,506.19
013.0015-A 2,338.92
.013.0020-0 2,864.22
013.0020-A 2,673.05
.016.0005-0 837.41
016.0005-A 831.88
.016.0010-0 4,136.80
016.0010-A 3,878.89
.016.0015-0 256.91
016.0015-A 252.49
.016.0020-0 669.92
016.0020-A 665.50
016.0025-0 386.36
016.0025-A 379.73
016.0030-0 197.52
016.0030-A 194.20
020.0005-0 11.45
020.0005-A 10.69
020.0010-0 429.63
020.0010-A 400.95
020.0015-0 1.06
020.0015-A 0.99
020.0030-0 19.09
020.0030-A 17.82
020.0035-0 19.09
020.0035-A 17.82
020.0040-0 20.45
.020.0040-A 19.09
020.0045-0 47.73
.020.0045-A 44 .55
020.0050-0 190.94
.020.0050-A 178.20
020.0055-0 286.42
.020.0055-A 267.30
020.0070-0 1.79
020.0070-A 1.67
020.0075-0 0.56
020.0075-A 0.53
020.0080-0 0.68
020.0080-A 0.63
020.0085-0 0.80
020.0085-A 0.75
020.0090-0 0.92
020.0090-A 0.86
.020.0095-0 4.21
020.0095-A 4.19
.020.0100-0 0.79
020.0100-A 0.74
.020.0105-0 0.55
020.0105-A 0.51
.020.0110-0 0.28
020.0110-A 0.26
.020.0115-0 0.23
020.0115-A 0.22
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22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.
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Cadigo Custo
020.0120-0 0.14
020.0120-A 0.13
.020.0125-0 24 .95
020.0125-A 24.19
.020.0132-0 10.27
020.0132-A 10.18
.020.0135-0 2.25
020.0135-A 2.19
.020.0140-0 0.59
020.0140-A 0.55
.020.0145-0 0.13
020.0145-A 0.12
020.0150-0 2.55
020.0150-A 2.38
025.0005-0 309.51
025.0005-A 299.95
025.0010-0 238.93
025.0010-A 228.17
025.0015-0 292.63
025.0015-A 278.29
026.0010-0 0.25
026.0010-A 0.23
028.0005-0 2.95
028.0005-A 2.92
028.0010-0 1.18
028.0010-A 1.15
028.0015-0 0.86
.028.0015-A 0.83
028.0025-0 23.86
.028.0025-A 22.27
028.0035-0 128.35
.028.0035-A 121.73
028.0040-0 3.13
.028.0040-A 2.93
028.0050-0 436.51
028.0050-A 414 .38
030.0010-0 286.42
030.0010-A 267.30
030.0015-0 0.55
030.0015-A 0.51
030.0030-0 17.90
030.0030-A 16.70
030.0035-0 145.92
030.0035-A 140.46
.030.0040-0 310.21
030.0040-A 298.22
.030.0045-0 568.10
030.0045-A 544.75
.030.0050-0 30.46
030.0050-A 29.30
.030.0055-0 120.33
030.0055-A 115.85
.030.0060-0 310.44
030.0060-A 298.58
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22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

22

22.

Cadigo Custo
030.0065-0 633.84
030.0065-A 609.14
.030.0070-0 259.92
030.0070-A 249.83
.030.0075-0 1,147.28
030.0075-A 1,096.68
.030.0080-0 104.64
030.0080-A 102.43
.030.0085-0 35.70
030.0085-A 33.32
.030.0090-0 212.84
030.0090-A 212.84
030.0095-0 176.80
030.0095-A 176.80
030.0100-0 1,969.11
030.0100-A 1,895.67
030.0105-0 108.69
030.0105-A 108.69
040.0005-0 114.56
040.0005-A 106.92
040.0010-0 114.56
040.0010-A 106.92
040.0015-0 51.14
040.0015-A 47.73
040.0020-0 28.64
040.0020-A 26.73
040.0025-0 35.80
.040.0025-A 33.41
040.0030-0 179.01
.040.0030-A 167.06
040.0035-0 40.91
.040.0035-A 38.18
040.0040-0 28.64
.040.0040-A 26.73
040.0045-0 47.73
040.0045-A 44 .55
040.0050-0 5.72
040.0050-A 5.34
040.0055-0 3.18
040.0055-A 2.97
050.0005-0 74.99
050.0005-A 71.16
050.0010-0 124.96
050.0010-A 118.59
.050.0015-0 32.32
050.0015-A 30.67
.050.0020-0 10.38
050.0020-A 9.85
.050.0025-0 12.47
050.0025-A 11.84
.050.0030-0 156.19
050.0030-A 148.22
.050.0035-0 13.94
050.0035-A 13.69
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54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.

54

54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.

54

54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
.001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
.001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.

0007-1
0007-B
0010-1
0010-B
0011-1
0011-B
0013-1
0013-B
0069-1
0069-B
0070-1
0070-B
0071-1
0071-B
0073-1
0073-B
0074-1
0074-B
0077-1
0077-B
0081-1
0081-B
0082-1
0082-B
0100-1
0100-B
0104-1
0104-B
0117-1
0117-B
0l126-1
0126-B
0127-1
0127-B
0128-1
0128-B
0129-1
0129-B
0132-1
0132-B
0133-1
0133-B
0134-1
0134-B
0135-1
0135-B
0136-1
0136-B
0137-1
0137-B
0138-1
0138-B
0139-1
0139-B

Custo

1.90
.90
.73
.73
.73
.73
.63
6.63

119.96
119.36

22.59

22.45

304.23
300.01

32.96

32.60

111.14
110.98

48.55

47.24

322.56
318.35
325.51
321.30
127.45
122.48
1,385,428.29
1,385,428.29
45,600.51
45,600.51
1,228,065.67
1,228,065.67
1,056,969.52
1,056,969.52
1,056,969.52
1,056,969.52
1,338,827.49
1,338,827.49
32.07

32.07

35.23

35.23

36.72

36.72

42.09

42.09

42.97

42.97

51.67

51.67

56.29

56.29

66.35

66.35

o) O)Y O)Y O) O
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54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.

54

54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.

54

54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
54.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.

Cadigo

001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
.001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
.001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
001.
010.
010.
010.
010.
019.
019.
100.
100.
100.
100.
100.
100.

0140-1
0140-B
0141-1
0141-B
0142-1
0142-B
0143-1
0143-B
0144-1
0144-B
0145-1
0145-B
0l46-1
0146-B
0147-1
0147-B
0150-1
0150-B
0151-1
0151-B
0152-1
0152-B
0154-1
0154-B
0170-1
0170-B
0172-1
0172-B
0174-1
0174-B
0176-1
0176-B
0178-1
0178-B
0010-1
0010-B
0011-1
0011-B
0012-1
0012-B
0013-1
0013-B
0001-1
0001-B
0003-1
0003-B
0010-1
0010-B
0002-1
0002-B
0003-1
0003-B
0004-1
0004-B

Custo

73.70
73.70
20.91
20.91
28.41
28.41
64.32
64.32
74.95
74 .95
96.22
96.22
117.49
117.49
202.91
202.91
35.96
35.96
81.81
81.81
90.80
90.80
5.52
5.52
16.19
16.19
14.27
14.27
23.78
23.78
30.12
30.12
8.52
.52
.73
.73
.01
.01
.12
4.12
1,726.22
1,726.22
2,507.56
2,425.16
352.10
346.44
131.63
122.79
174.53
167.09
129.12
127.09
127.26
125.23

NN - -
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55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.

55

55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.

Cadigo Custo
100.0005-1 578.98
100.0005-B 546.55
100.0017-1 13,407.56
100.0017-B 12,754.31
100.0019-1 552.52
100.0019-B 533.52
100.0023-1 1,308.19
100.0023-B 1,257.73
100.0027-1 1,165.40
100.0027-B 1,117.85
100.0029-1 686.06
100.0029-B 664.97
.100.0031-1 1,884.15
100.0031-B 1,758.49
100.0032-1 317.88
100.0032-B 303.65
100.0033-1 329.77
100.0033-B 314.92
100.0034-1 291.73
100.0034-B 279.93
100.0035-1 179.31
100.0035-B 167.86
100.0036-1 388.09
100.0036-B 377.22
100.0037-1 187.20
100.0037-B 177.32
100.0038-1 890.52
100.0038-B 878.82
100.0039-1 275.11
100.0039-B 265.23
100.0046-1 2,212.28
100.0046-B 2,212.28
100.0047-1 2,922.10
100.0047-B 2,922.10
100.0048-1 1,348.66
100.0048-B 1,348.66
100.0049-1 1,620.76
100.0049-B 1,620.76
100.0050-1 2,046.65
100.0050-B 2,046.65
100.0051-1 1,085.50
100.0051-B 1,085.50
100.0056-1 449.44
100.0056-B 438.81
100.0058-1 1,131.87
100.0058-B 1,131.87
100.0059-1 216.84
100.0059-B 214.87
100.0060-1 97.32
100.0060-B 95.35
100.0061-1 82.23
100.0061-B 80.26
100.0063-1 20.28
100.0063-B 20.28
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55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.
55.

55

55.
55.
55.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
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Cadigo Custo
100.0064-1 15.48
100.0064-B 15.48
100.0065-1 3.47
100.0065-B 3.47
100.0067-1 3,150.15
100.0067-B 3,052.59
100.0068-1 4.50
100.0068-B 4.50
100.0069-1 4.38
100.0069-B 4.38
100.0070-1 4.06
100.0070-B 4.06
.100.0071-1 54.84
100.0071-B 53.26
100.0072-1 77.72
100.0072-B 75.47
002.0138-1 6.48
002.0138-B 6.40
002.0150-1 58.82
002.0150-B 57.81
002.0155-1 89.14
002.0155-B 85.64
002.0304-1 166.28
002.0304-B 166.28
002.0306-1 2.70
002.0306-B 2.70
002.0307-1 0.29
002.0307-B 0.29
002.0313-1 98.06
002.0313-B 92.69
002.0315-1 183.61
002.0315-B 183.32
002.0316-1 55.47
002.0316-B 55.20
002.0318-1 2.20
002.0318-B 2.18
002.0319-1 10.66
002.0319-B 10.65
002.0323-1 146.64
002.0323-B 143.69
002.0325-1 6.49
002.0325-B 6.47
002.0326-1 2.33
002.0326-B 2.33
002.0327-1 130.80
002.0327-B 125.70
002.0328-1 89.29
002.0328-B 85.78
002.0329-1 144 .94
002.0329-B 135.40
002.0330-1 160.31
002.0330-B 150.45
002.0331-1 76.76
002.0331-B 74 .44
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58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.

Cadigo Custo
002.0332-1 123.48
002.0332-B 120.47
002.0333-1 265.30
002.0333-B 260.20
002.0336-1 54.74
002.0336-B 51.50
002.0337-1 4.04
002.0337-B 3.96
002.0339-1 10.07
002.0339-B 10.07
002.0343-1 48.99
002.0343-B 45.70
002.0350-1 112.29
002.0350-B 107.78
002.0352-1 1,273.17
002.0352-B 1,259.64
002.0355-1 133.65
002.0355-B 129.74
002.0357-1 114.37
002.0357-B 110.29
002.0376-1 200.44
002.0376-B 190.87
002.0400-1 235.34
002.0400-B 230.60
002.0401-1 410.67
002.0401-B 403.66
002.0402-1 808.26
002.0402-B 799.06
002.0407-1 16.45
002.0407-B 16.45
002.0412-1 3.80
002.0412-B 3.80
002.0425-1 33.01
002.0425-B 31.60
002.0428-1 86.41
002.0428-B 86.41
002.0429-1 4.98
002.0429-B 4.98
002.0430-1 25.40
002.0430-B 25.40
002.0431-1 14.84
002.0431-B 14.84
002.0432-1 122.61
002.0432-B 122.61
002.0433-1 23.23
002.0433-B 23.23
002.0434-1 42 .33
002.0434-B 42 .33
002.0435-1 54.98
002.0435-B 54.98
002.0436-1 19.74
002.0436-B 19.74
002.0437-1 1,645.38
002.0437-B 1,607.93
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58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
58.
59.
59.
59.
59.
59.
59.

Cadigo

002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
002.
003.
003.
003.
003.
003.
003.

0438-1
0438-B
0439-1
0439-B
0440-1
0440-B
0441-1
0441-B
0500-1
0500-B
0505-1
0505-B
0510-1
0510-B
0530-1
0530-B
0010-1
0010-B
0050-1
0050-B
0060-1
0060-B

Custo

75.42
73.63
72.16
70.26
21.48
20.48
14.06
13.55
22,509.23
22,407.55
31,591.47
31,435.13
15.85
15.20
147.20
144.47
40.26
40.26
1.94

1.94
344.30
344.30
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